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UMOWA — PROJEKT - CZESC 3

Nr272....... 2026 zawarta w Lancuciewdniu .................. 2026 r. pomiedzy Gming Lancut
ul. Adama Mickiewicza 2a 37-100 Lancut NIP 815-16-32-222 zwang dalej Zamawiajacym,
ktora reprezentuje:

Tadeusz Pasieczny - Wojt Gminy Lancut
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Wiktora Skoczynskiego

zwanym dalej Wykonawca

tresci nastepujace;:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. W wyniku postepowania przeprowadzonego zgodnie z ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 r.
Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. 22026 poz. 793 z p6zn. zm.) w trybie podstawowym
na podst. art. 275 pkt 2 Pzp Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania
realizacje zamowienia pn.:

BUDOWA, ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA OBIEKTOW INFRASTRUKTURY
KULTURY W GMINIE EANCUT W RAMACH PROJEKTU WZMACNIANIE
POTENCJALU DZIEDZICTWA KULTUROWEGO NA TERENIE ROF

CZESC 3 ZAMOWIENIA:

BUDOWA, ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA OBIEKTOW INFRASTRUKTURY
KULTURY W GMINIE EANCUT W RAMACH PROJEKTU WZMACNIANIE
POTENCJALU DZIEDZICTWA KULTUROWEGO NA TERENIE ROF -
KRACZKOWA
2. Zakres zamowienia obejmuje kompleksowa przebudowe i zmiane sposobu uzytkowania
czesci budynku Osrodka Kultury w Kraczkowej, w tym:

1) Roboty rozbiérkowe, przygotowawcze,

2) Roboty konstrukcyjne, betonowe, murowe.

3) Roboty w zakresie dachéw i pokry¢ dachowych, obrébek.

4) Roboty w zakresie podbudéw, posadzek i podiog.

5) Roboty w zakresie stolarki 1 $lusarki okiennej i drzwiowe;.

6) Roboty tynkarskie, oktadziny i sufity podwieszane.

7) Roboty wykonczeniowe;

8) Roboty elewacyjne;

9) Roboty w zakresie instalacji elektrycznych, sanitarnych, teletechnicznych, cctv,

alarmowych, petli indykacyjnych, naglo$nienia i o§wietlenia scenicznego.
10) Zapewnienie dostepnosci dla 0sob niepetnosprawnych;
11) Dostawe 1 montaz wyposazenia;
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Zadanie obejmuje wykonanie kompletu robot opisanych dokumentacjg projektowa,
przedmiarami, specyfikacjami oraz wytycznymi zamawiajacego przekazana na etapie
udzielania zamowienia. Obiekt finalnie winien by¢ kompletny, w petni funkcjonalny 1 dostepny
dla oséb niepetnosprawnych.

Szczegbdlowy zakres zamowienia okresla Projekt budowlany, Projekt wykonawczy, Przedmiary
robot, SST oraz Specyfikacja dostaw stanowigce zalacznik do SWZ.

Dokumentacja techniczna dla Cze¢$ci 3 zmowienia stanowi Zat. Nr 13 do SWZ.

3. Zakres rzeczowy zamoéwienia nalezy zweryfikowac ze stanem istniejagcym na miejscu.

4. Przy realizacji zaméwienia wymagane jest zapewnianie dost¢pnosci zgodnie z zalgcznikiem
Nr 15 do SWZ — Standardy dostgpnosci dla polityki spdjnosci 2021-2027.Wykonawca
zobowigzany jest odda¢ produkt /poszczegolne elementy /zadania /czesci/ dostepny dla oséb
niepetnosprawnych.

5. Drzewa, krzewy oraz inne formy zieleni nieprzeznaczone do usuni¢cia zostang
zabezpieczone zgodnie z dokumentem ,,Standardy ochrony drzew i innych form zieleni
w procesie inwestycyjnym” - zgodnie z Zat. Nr 16 do SWZ

6.Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy zgodnie ze sztuka budowlang oraz
obowigzujacymi normami i przepisami, warunkami postgpowania, a takze z nalezyta
starannos$cig, dobra jako$cig i wlasciwg organizacja.

7. Wykonawca przed wykonaniem robot wykonczeniowych zobowiazany jest do przekazania
wizualizacji pomieszczen uzytkowych/ogolnodostgpnych, zawierajacych rozwigzania
materialowe  oraz  kolorystyke  poszczegdlnych — materiatow  wykonczeniowych,
z uwzglednieniem elementoéw dostepnosci dla niepelnosprawnych, wyposazenia, oswietlenia
oraz dostarczy¢ probki materialdw do zatwierdzenia przez Zamawiajacego. Zmawiajacy
w ciggu 14 dni zajmie stanowisko, w tym zachowuje mozliwo$¢ wniesienia uwag do
przedtozonych materialow. Zatwierdzenie wizualizacji nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
zapewnienia odpowiedniego standardu materialéw opisanego dokumentacja przetargowa oraz
obowigzujacych przepisow prawa. Wykonanie robot bez zatwierdzenia w/w opracowan moze
skutkowa¢ odmowa odbioru oraz nakazem wykonania robot wykonczeniowych po raz kolejny.

§2

1. Przekazanie placu budowy nastapi nie pdzniej niz do 10 dni roboczych od daty podpisania
umowy.

2. Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo wejscia w teren dla wykonania robdt na
warunkach ustalonych w protokole przekazania placu budowy.

3. Zamawiajacy posiada pozwolenie na budowe¢ na ww. inwestycjg.

4. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za teren budowy od chwili przekazania placu
budowy.

5. Wykonawca zobowigzuje si¢ do urzadzenia i zagospodarowania terenu robot, w tym
dostarczenia plandw, instrukcji. Wykonawca zapewni miejsce, zaplecze do przeprowadzenia
rad budowy na terenie placu budowy lub jego bezposrednim sasiedztwie. Zakres terenu
objetego pracami winien zawiera¢ minimalny obszar niezbedny do realizacji robot.
Wygrodzenie nie moze ogranicza¢ dostgpu do istniejagcej infrastruktury nie objetej
przedmiotowym zamierzeniem. Po stronie Wykonawcy lezy zabezpieczenie wszelkich kolizji
z instalacjami, sieciami i przylaczami w tym elektrycznymi oraz gazowymi w obrgbie
wyznaczonego placu budowy.

6. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ wstepu na plac budowy jego przedstawicieli bez
uzyskania dodatkowej zgody Wykonawcy.
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7. Zamawiajacy wskaze elementy wyposazania do demontazu i pozostawienia na magazynie
Zamawiajacego na etapie przekazania placu budowy oraz realizacji robot. Wykonawca
zobowigzany jest do ich demontazu i zabezpieczenia na terenie magazynu placu budowy.

8. Zamawiajacy informuje, ze roboty wykonywane beda w obiekcie czynnym -—
w szczegoOlnosci obiekcie przedszkola publicznego, stad zakres prac 1 ich ucigzliwos¢ nie moze
powodowa¢ braku mozliwosci funkcjonowania placéwki w dotychczasowym standardzie.
Wykonawca zobowigzany bedzie skutecznie zabezpieczy¢ plac budowy tak aby zapewnid
ciagle korzystanie oraz bezpieczng ewakuacje z obiektu. Wszelkie wytaczenie medidéw moga
odbywac si¢ poza okresem pracy placowki przedszkola i w uzgodnieniu z uzytkownikami
os$rodka kultury. Nie dopuszcza si¢ sktadowania materialdw na ciggach komunikacyjnych i w
obrgbie klatek schodowych. Modernizacja klatki schodowej winna nastgpi¢ w okresie
wylaczonym z uzytku przez przedszkole. Wykonawca winien zachowa¢ czysto$¢ na ciggach
komunikacyjnych przez caly okres realizacji robot.

§3
TERMIN REALIZACJI
1. Termin wykonania zamdwienia i przekazania go Zamawiajacemu ustala si¢ na okres
13 miesiecy od daty podpisania umowy, zgodnie z harmonogram rzeczowo-finansowym
stanowigcym zalgcznik do umowy.
2. Dla dokonania czynno$ci odbioru przez Zamawiajacego, Wykonawca winien zakonczy¢
wszystkie roboty i zglosi¢ ten fakt pisemnie Zamawiajagcemu najp6zniej co najmniej 10 dni
roboczych przed okreslonym terminem.
§4
NADZOR NAD REALIZACJ4 UMOWY
1. Zamawiajacy powotuje inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie:
D) Poo posiadajacego stosowne uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi w spec. konstrukcyjno — budowlanej nr ewid. ... oraz
zaswiadczenie o przynaleznosci do PIIB.
2) Poo posiadajacego stosowne uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen elektrycznych
1 elektroenergetycznych nr ewid. ..., oraz zaswiadczenie
o przynaleznosci do PIIB.
3) P posiadajacego stosowne uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

§5
1. Wykonawca powotuje kierownika budowy w osobie:.............ccoceiiiiiiiiiin... ,
posiadajacego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U.
7 2026 poz. 524 z p6zn. zm.) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w_specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej lub odpowiadajace im wazne
uprawnienia, ktore zostaty wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych przepiséw prawa;
oraz zaswiadczenie o przynaleznosci do 1IB;
oraz kierownikoéw robot:
D) e posiadajacy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2026, poz. 524 z p6zn. zm.) uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie
instalacji 1 urzadzen elektrycznych 1 elektroenergetycznych, lub odpowiadajace im wazne
uprawnienia, ktore zostaly wydane na podstawie wcze$niej obowigzujacych przepisow prawa.
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) posiadajacy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2026, poz. 524 z pdzn. zm.) uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
1 urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych 1 kanalizacyjnych lub
odpowiadajgce im wazne uprawnienia, ktoére zostaly wydane na podstawie wczesniej
obowigzujacych przepisoOw prawa,

2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany osob, o ktérych mowa w ust. 1 W przypadku
zmiany, Wykonawca zobowigzany bedzie wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowana przez
niego osoba legitymuje si¢ co najmniej roOwnowaznymi uprawnieniami co osoba, ktorej
ta zmiana dotyczy.
§6

OBOWIAZKI WYKONAWCY
1. Do obowiazkoéw Wykonawcy w trakcie realizacji robot nalezy:
1) ponoszenie kosztow zuzycia wody i energii w okresie realizacji robdt, stosownie do potrzeb
budowy;
2) ponoszenie kosztoéw utrzymania budowy oraz konserwacji urzadzen obiektow
tymczasowych na terenie budowy;
3) prawidlowe zabezpieczenie mienia wymienionego w protokole przekazania placu budowy
jako wiasno$¢ Zamawiajacego;
4) zabezpieczenie i1 oznakowanie robot oraz dbanie o stan techniczny i prawidlowos¢
oznakowania terenu robdt przez caty okres realizacji zadania;
5) zglaszanie Zamawiajgcemu robot zanikajacych;
6) utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych oraz
usuwanie i sktadowanie wszelkich urzadzen pomocniczych, zbednych materiatow, odpadéw
i $mieci oraz niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych, utylizacji odpadow, przy czym
Zamawiajacy okresli zakres materialéw i urzadzen przechodzacych na wlasnos¢ Wykonawcy
celem utylizacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Zamawiajacy moze zazadaé¢ od
Wykonawcy dostarczenia karty utylizacji odpadow lub kopii potwierdzonej za zgodnos¢
z oryginalem. W przypadku transportu materialow o wyzszych tonazach, w tym wywoéz
materiatow z rozbioérki Wykonawca winien powiadomi¢ zarzadcg drogi o tym fakcie 1 uzyskac
niezbedne zgody.
7) rejestrowanie w formie wpiséw do dziennika budowy przebiegu robot budowlanych oraz
wszelkich innych faktow zwigzanych z prowadzonymi robotami, dziennik dostepny do wgladu
na terenie placu budowy,
8) zapewnienie przedstawicielowi Zamawiajacego pelnej dostgpnosci do wykonywanych
robot;
9) uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robdt i przekazanie go Zamawiajacemu
w dniu odbioru robot.
2. Wykonawca zobowigzuje si¢ zapewni¢ bezpieczenstwo na terenie budowy 1 ponosi
odpowiedzialno$¢ za ewentualne szkody powstale w zwigzku z wykonywaniem robot
w stosunku do os6b trzecich.
3. Wykonawca bedzie stosowat wiasciwe materiaty i technologie zgodnie z art. 10 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz zgodnie z normami, o ktérych mowa w art. 101
ustawy Pzp oraz wymaganiami okreslonymi w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robot oraz bedzie wykonywat roboty przez uprawnionych pracownikow.
4. Przy odbiorze koncowym Wykonawca moze zosta¢ wezwany do przekazania
Zamawiajacemu kserokopii ,karty przekazania odpaddéw” potwierdzonej za zgodno$¢
z oryginalem przez Wykonawce. Karta przekazania odpaddéw bedzie potwierdzeniem,
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ze Wykonawca ztozyl odpady w przedsiebiorstwie zajmujagcym si¢ unieszkodliwianiem
odpadow. Koszt ztozenia odpadéw w miejscu ich unieszkodliwiania ponosi Wykonawca.
5. Wykonawca zobowigzany jest bez dodatkowego wezwania przedstawi¢ Zamawiajgcemu
wszystkie wymagane prawem certyfikaty i krajowe deklaracje zgodno$ci oraz krajowe
deklaracje wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego lub krajowe oceny techniczne
wydane na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U.
z 2021 r. poz. 1213) na wbudowywane materiaty i urzadzenia.
6. Po zakonczeniu realizacji zadania Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu komplet
dokumentow potwierdzajacych prawidlowe 1 zgodne z umowg oraz warunkami postepowania
na wykonanie rob6t zawierajacy w szczegolnosci decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie jezeli
dotyczy, dokumenty potwierdzajace dopuszczenie zastosowanych materialéw i urzadzen do
stosowania w budownictwie, zestawienie certyfikatow i deklaracji zgodnosci, protokoty pod
rygorem odmowy dokonania odbioru koncowego. Przekazane materialy zostang zebrane
w trwatych oprawach — segregatorach i wykonane odrebnie dla kazdej branzy, opatrzone
spisem tresci dla calego zakresu, z ponumerowanymi stronami, a dokumentacja materiatlowa
opatrzona opisem wskazujacym na wbudowanie w konkretnym obiekcie, potwierdzona
za zgodnos$¢ z oryginalem przez kierownika budowy. Pelen zakres opracowan sporzadzony
w 2 egzemplarzach oraz zatwierdzony przez Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego przed
dokonaniem odbioru koncowego.
7. Wykonawca zobowigzany jest do skutecznego powiadamiania inspektorow nadzoru
inwestorskiego o odbiorze robdt zanikajacych z co najmniej 48- godzinnym wyprzedzeniem.
8. Wykonawca zobowigzuje si¢, do uzycia przy realizacji zaméwienia farb do malowania $cian
1 sufitow z certyfikatem EU Ecolabel lub Nordic Ekolabel/ -jezeli dotyczy - zgodnie
z oswiadczeniem zawartym w _formularzu oferty.
9. Zamawiajacy zastrzega sobie w trakcie realizacji przedmiotu zamodwienia prawo do
sprawdzenia wykonywania obowigzkoéw, wskazanych w ust. 8, a Wykonawca zobowigzany jest
do ich biezacego wykonywania, pod rygorem naliczenia kar umownych, o ktorych mowa
w § 15 ust. 1 pkt 1 lit. j) niniejszej umowy.
§7

PODWYKONAWCY
1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czg¢$ci zamowienia podwykonawcy.
2. Powierzenie wykonania czgsci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.
3. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) ustalajacych obowiazek zaptaty przez podwykonawce kar umownych na rzecz
Wykonawcy w przypadkach innych niz przewidziane w niniejszej umowie wobec
Wykonawcy; ustalajacych wysoko$¢ kar umownych obcigzajacych podwykonawce w
wysokosci wyzszej niz przewidziana w niniejszej umowie wobec Wykonawcy
(procentowej oraz kwotowej),

2) uzalezniajacych wyptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy od zaptaty przez
Zamawiajacego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy lub odbioru przez Zamawiajacego
robot od Wykonawcy.

4. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany
w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia zamierzajacy zawrzec
umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest zobowigzany w
trakcie realizacji zamowienia zawiadomi¢ o tym fakcie Zamawiajacego przedktadajac
Zamawiajacemu projekt tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
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obowigzany dolaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

6. Kazdy projekt umowy i umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowalne nie moze naruszaé postanowien umowy zawartej migedzy Wykonawca, a
Zamawiajacym oraz powinna zawiera¢ nastgpujgce postanowienia:

1) okreslenie stron, z tym zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy zamowienie publiczne
zostalo udzielone Wykonawcom, ktorzy wspdlnie ubiegali si¢ o jego udzielenie
(konsorcjum) i wspolnie wystgpuja w niniejszej umowie jako Wykonawca, umowa o
podwykonawstwo powinna by¢ zawarta w imieniu 1 na rzecz wszystkich uczestnikow
konsorcjum,

2) zakres robot przewidzianych do wykonania - musi by¢ precyzyjnie okreslony;

3) termin realizacji - musi umozliwia¢ zakonczenie wykonania robot przez Wykonawce w
terminie okreslonym w niniejszej umowie,

4) terminy i zasady dokonywania odbioru,

5) wymog =zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie umowy o prace 0sOb
wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa w § 15 ust. 1 niniejszej umowy, obowigzki w
zakresie dokumentowania zatrudnienia oraz sankcje z tytutu niespelnienia tego wymogu;

6) wymagang tre$¢ postanowien projektu umowy i umowy o podwykonawstwo zawieranej
z dalszym podwykonawca, przy czym nie moze ona by¢ mniej korzystna dla dalszego
podwykonawcy niz postanowienia niniejszej umowy,

7) umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajacych uzyskanie
przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaplaty przez Zamawiajacego
wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, obejmujacego zakres robot wykonanych przez
Podwykonawce

7. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedtozenia przez Wykonawce projektu umowy o
podwykonawstwo, zglasza w formie pisemnej, pod rygorem niewazno$ci, zastrzezenia do
przedmiotowego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane, w przypadku gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w ust. 3 i ust. 6;

2) przewiduje ona termin zaplaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,

8. Niezgloszenie zastrzezen, o ktorych mowa w ust. 7, do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 14 dni od przedtozenia
przez Wykonawce projektu umowy o podwykonawstwo, uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu
umowy przez Zamawiajacego.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu po$wiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

10. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedtozenia przez Wykonawce kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo, zglasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych
mowa w ust. 7.

11. Niezgloszenie sprzeciwu, o ktorym mowa w ust. 10, do przedtozonej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od
przediozenia przez Wykonawce kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, uwaza si¢ za
akceptacj¢ umowy przez Zamawiajgcego.

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca ma obowigzek przedtozyc
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
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zawarcia, z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci nizsze] niz 0,5%
wynagrodzenia brutto ustalonego niniejszg umowa.
13. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12, podwykonawca lub dalszy podwykonawca,
przedktada poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem kopi¢ umowy rowniez Wykonawcy.
14. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
faktury lub rachunku, lub jezeli umowa o podwykonawstwo zawiera postanowienia niezgodne
z ust. 3, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce 1 wzywa go do doprowadzenia do zmiany
tej umowy w terminie 14 dni.
15. Postanowienia ust. 4-14 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
16. Strony umowy stwierdzaja, iz w przypadku zgloszenia sprzeciwu przez Zamawiajacego do
ztozonej przez Wykonawce umowy o podwykonawstwo, wytaczona jest odpowiedzialnosé
solidarna Zamawiajacego z Wykonawca za zaplate wymaganego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonanie czynno$ci
przewidzianych Umowg podwykonawczg.
17. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za wykonane i odebrane roboty pod warunkiem
przedstawienia przez niego dowodoéw potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, bioragcym udziat w realizacji odebranych
rob6t budowlanych.
18. W przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce, Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedlozong Zamawiajacemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
19. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 18, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$é z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
20. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
21. Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, umozliwi Wykonawcy zgloszenie
pisemnie uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy poinformuje o terminie zglaszania uwag nie
krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia przedmiotowej informacji. W uwagach Wykonawca nie
mozna powotywac si¢ na potracenie roszczen Wykonawcy wzgledem podwykonawcy
niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.
22. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 21, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatno$¢ sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢
takiej zaptaty.
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23. W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.
24. Do zasad odpowiedzialno$ci Zamawiajacego, Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy z tytutu wykonanych robot budowlanych stosuje si¢ przepisy ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy PZP nie stanowig inaczej.

* Jezeli dotyczy tj.: Wykonawca przewidzial udzial podwykonawcow w realizacji czesci zamowienia

§8
WYNAGRODZENIE
1. Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie kosztorysowe w wysoko$Ci...........cocevveuennen. zt
DIULEO (STOWIIC: . .. ettt e e )

Ustalone wyzej wynagrodzenie zawiera w sobie podatek VAT w obowigzujacej wysokosci.
2. Podstawg wyptaty bedzie obmiar robot 1 Kosztorys powykonawczy.
3. W wynagrodzeniu ustalonym w ust. 1 zostaty zawarte w szczego6lnos$ci nastepujace koszty:
- realizacji zamowienia, o ktorym mowa w § 1 umowy,
- koszty ogolne, koszty zakupu materiatéw, zysku i inne,
- koszty urzadzenia/organizacji placu budowy, dokumentacji powykonawczej, koszty
rusztowan, zabezpieczen terenu, wygrodzenia, magazynowania, itp. w tym koszty w okresie
usuwania usterek stwierdzonych przy odbiorze oraz okresie gwarancji,
- zainstalowania podlicznikow i pokrycia wszelkich wyniktych stad naleznosci wobec
dostawcow mediow,
- wymaganych badan i ekspertyz, sprawdzen i prob niezbednych do prawidlowego wykonania
robot, potwierdzenia ich poprawnosci oraz prawidlowego uzytkowania budynku.
- likwidacji zaplecza, uporzadkowania placu budowy, doprowadzenia do stanu pierwotnego
z wyrownaniem wszystkich ewentualnych szkdd zwigzanych z realizacja inwestycji.
- prac geodezyjnych tj. wytyczenia trasy robot, inwentaryzacja powykonawcza,
- wykonanie rob6t specjalnych zwigzanych z ewentualnym uszkodzeniem istniejacych
urzadzen infrastruktury technicznej (gazociag, wodociag, linia energetyczna, kanalizacja),
- uzgodnien i nadzoru ze strony administratorow urzadzen podziemnych 1 sieci naziemnych
W zasiggu robot,
- koszty zabezpieczen w zwigzku z prowadzeniem robot w poblizu czynnych obiektow
uzytecznos$ci publiczne;j
- koszty odbiorow, czesciowych, koncowych, gwarancyjnych 1 pogwarancyjnych
- inne niezbedne koszty zwigzane z realizacja zamdowienia
- koszty zabezpieczenia stanowisk archeologicznych oraz stanowisk chronionych gatunkéw
zwierzat i roslin, koszty ich likwidacji w przypadku ich wystgpowania.
4. W przypadku zmniejszenia zakresu robot wynagrodzenie ulegnie zmniejszeniu o roboty
niewykonane, a ich warto$¢ zostanie obliczona na podstawie no$nikow cenowych podanych w
kosztorysie ofertowym na podstawie obmiaru robot zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru,
z zastrzezeniem, iz zakres wykonanego zamowienia nie moze by¢ mniejszy niz 70%.
5. Dokonanie cesji wierzytelnosci wynikajacych z umowy wymaga uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego.

§9
1. Strony przewidujag mozliwo$¢ zmiany wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
o ktéorym mowa w § 8 ust. 1, w formie pisemnego aneksu, w przypadku wystapienia jednej
z nastepujacych okolicznosci:
1) zmiany stawki podatku od towarow 1 ustug,
2) zmiany wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokos$ci minimalne;
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
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o minimalnym wynagrodzeniu za pracg,

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenia zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandéw kapitalowych,
o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych,

- na zasadach 1 w sposob okreslony w ust. 3 -12, jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty
wykonania Umowy przez Wykonawce.

2. Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zaistnienia
przestanki, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 1, bedzie odnosi¢ si¢ wylacznie do czg¢sci Przedmiotu
Umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umowa, po dniu wejScia w zycie
przepisOw zmieniajacych stawke podatku od towaréw i ustug oraz wytacznie do czesci
Przedmiotu Umowy, do ktérej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarow
1 ustug.

3. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 1, warto§¢ wynagrodzenia netto nie zmieni
si¢, a warto$¢ wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow.

4. Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, o ktorej mowa w ust.
1 pkt 2 lub 3, bedzie obejmowaé wylacznie cze$s¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w
odniesieniu do ktorej nastgpita zmiana wysokosci kosztow wykonania Umowy przez
Wykonawce w zwigzku z wejsciem w zycie przepisow odpowiednio zmieniajacych wysokos¢
minimalnego wynagrodzenia za prac¢ lub dokonujacych zmian w zakresie zasad podlegania
ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokos$ci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.

5. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o kwote odpowiadajaca wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwigzku ze zwigkszeniem
wysokosci wynagrodzen pracownikdéw do wysokosci aktualnie obowigzujagcego minimalnego
wynagrodzenia za prace, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty
wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadajagca wzrostowi kosztu Wykonawcy
bedzie odnosi¢ si¢ wylacznie do czgsci wynagrodzenia pracownikow, o ktérych mowa w zdaniu
poprzedzajacym, odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonuja oni prace bezposrednio
zwigzane z realizacja przedmiotu umowy.

6. W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o kwot¢ odpowiadajacg zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwigzku z
wyplata wynagrodzenia pracownikom. Kwota odpowiadajgca zmianie kosztu Wykonawcy
bedzie odnosi¢ si¢ wylacznie do czgsci wynagrodzenia pracownikow, o ktorych mowa w zdaniu
poprzedzajacym, odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonuja oni prace bezposrednio
zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy.

7. W celu zawarcia aneksu, o ktorym mowa w ust. 1, kazda ze Stron moze wystapi¢ do drugiej
Strony  z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokos$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
wraz z uzasadnieniem zawierajacym w szczegolnosci szczegdlowe wyliczenie catkowitej
kwoty, o jaka wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od
ktorej nastgpita badZz nastgpi zmiana wysokosci kosztow wykonania umowy uzasadniajgca
zmian¢ wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
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8. W przypadku zmian, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2 lub pkt 3, jezeli z wnioskiem wystepuje
Wykonawca, jest on zobowigzany dotaczy¢ do wniosku dokumenty, z ktorych bedzie wynikacé,
w jakim zakresie zmiany te majg wplyw na koszty wykonania umowy, w szczegdlnosci:

1) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikdéw, wraz
z okresleniem zakresu (czgs$ci etatu), w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z
realizacja przedmiotu umowy oraz cz¢$ci wynagrodzenia odpowiadajacej temu zakresowi - w
przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 2, lub

2) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikow, wraz z
kwotami sktadek uiszczanych do Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych/Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Spotecznego w czgsci finansowanej przez Wykonawce, z okresleniem zakresu
(czesci etatu), w jakim wykonuja oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg Przedmiotu
Umowy oraz czg$ci wynagrodzenia odpowiadajacej temu zakresowi - w przypadku zmiany,
o ktorej mowa w ust. 1 pkt 3.

9. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 3, jezeli z wnioskiem wystepuje
Zamawiajacy, jest on uprawniony do zobowigzania Wykonawcy do przedstawienia
W wyznaczonym terminie, nie krotszym niz 10 dni roboczych, dokumentow, z ktorych bedzie
wynika¢ w jakim zakresie zmiana ta ma wpltyw na koszty wykonania Umowy, w tym
pisemnego zestawienia wynagrodzen, o ktorym mowa w ust. 8 pkt 2

10. W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o ktérym mowa w ust. 9, strona,
ktora otrzymata wniosek, przekaze drugiej stronie informacj¢ o zakresie, w jakim zatwierdza
wniosek oraz wskaze kwotg, o ktorg wynagrodzenie nalezne Wykonawcy powinno ulec
zmianie, albo informacj¢ o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.

11. Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, o ktérej mowa
w ust. 1 pkt 4, bedzie obejmowac wylacznie cz¢§¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
w odniesieniu do ktorej nastgpita zmiana wysokosci kosztow wykonania umowy przez
Wykonawce w zwigzku z zawarciem umowy o prowadzenie pracowniczych planow
kapitatowych, o ktorej mowa w ust. 14 ust. 1 Ustawy z dnia 4 pazdziernika 2018 r.
o pracowniczych planach kapitatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342).

12. W przypadku zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 4, Wykonawca wraz z wnioskiem
0 zmian¢ wynagrodzenia, przedstawia sposob 1 podstawe wyliczenia odpowiedniej zmiany
wynagrodzenia.

13. W zwiazku z brzmieniem art. 439 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiajacy dopuszcza zmiang
wysokosci wynagrodzenia naleznego wykonawcy, o ktorym mowa w § 8 ust. 1 umowy przez
jego wzrost lub obnizenie, w przypadku zmiany ceny materialow lub kosztow zwigzanych
z realizacjg zamoOwienia, na zasadach okreslonych ponize;j.

1) zmiana wynagrodzenia w przypadku zmiany ceny materiatow lub kosztow zwiazanych
z realizacja zamowienia dokonywana jest w oparciu o zmian¢ rocznego wskaznika cen
produkcji budowlano-montazowej oglaszanego przez Gléwny Urzad Statystyczny liczonego
w okresie 12 miesigcy od zlozenia wniosku przez Wykonawce, jednak nie wcze$niej niz
w okresie 12 miesiecy liczac od miesigca podpisania umowy.

2) pierwsza zmiana wynagrodzenia moze nastgpi¢ po 6 miesigcach od podpisania Umowy
i dokonywana jest w odniesieniu do pozostalej naleznej cze$ci wynagrodzenia umownego
dotyczacej niewykonanego zakresu rondt, przy czym procedura oceny zasadno$ci waloryzacji
nastapi po opublikowaniu niezb¢dnych wskaznikow przez GUS.

3) kolejne zmiany wynagrodzenia nie moga nastepowaé czgsciej niz raz na 6 miesiecy
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1 dokonywane sg kazdorazowo w odniesieniu do pozostalej naleznej czgsci wynagrodzenia
umownego, okreslonej na dzien ztozenia wniosku o waloryzacje.
4) kazda ze stron umowy uprawniona jest do wystgpienia z zagdaniem zmiany wynagrodzenia
w przypadku zmiany ceny materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacja zamdwienia, jezeli
zmiana rocznego wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej ogloszonego przez Gtowny
Urzad Statystyczny wynosi co najmniej 10 %,
5) maksymalna warto$§¢ zmian wynagrodzenia w przypadku zmiany ceny materialdéw lub
kosztow zwigzanych z realizacja zamdwienia, wynosi 5 % wynagrodzenia umownego brutto,
okreslonego w § 8 ust. 1 niniejszej umowy.
§10

ROZLICZENIA
1. Rozliczenie nastapi na podstawie faktur czesciowych i faktury koncowe;.
2. Faktury czg$ciowe, zostang zaptacone za zakonczone elementy robdt (elementy odebrane
przez inspektora nadzoru oraz okreslone kosztorysem powykonawczym) potwierdzone przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego i odebrane na podstawie protokotu odbioru czgsciowego
przez Zamawiajagcego, nie czesciej niz raz na kwartal. Zamawiajacy zastrzega jednoczesnie
mozliwos$¢ zwigkszenia czestotliwosci platnosci czgsciowych, w szczegdlnosci przypadku
stwierdzenia konieczno$ci zmiany harmonogramu platnosci i1 refundacji ze $rodkow
zewngtrznych.
3. Protokoly czgsciowego odbioru robot sporzadzone zostang przez kierownika budowy
i stanowi¢ beda podstawe do wystawienia faktur czesciowych po dokonaniu odbioru czgsci
robot objetych protokotem odbioru, ktory zatwierdzi Inspektor Nadzoru. Protokoét czesciowego
odbioru robdt (elementdw) zawiera zestawienie wykonanych robdt wraz z rozbiciem ich
warto$ci, popartych kosztorysem powykonawczym.
4. Rozliczenie koncowe nastgpi fakturg koncowa (obejmujaca zakres robot dotychczas
niezafakturowanych) wystawiong po zakonczeniu catego zakresu umowy oraz odbiorze
koncowym przedmiotu umowy.
5. Termin zaptaty faktury wynosi 30 dni od daty zlozenia prawidtowo wystawionej faktury.
Za date zaptaty uwaza si¢ datg obcigzenia przez bank rachunku Zamawiajacego.
6.W zwiagzku z wejSciem w zycie obowigzku korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur
(KSeF), wystawiajac fakture ustrukturyzowana, o ktérej mowa w art. 2 pkt 32a ustawy
o podatku od towaréw 1 ustug (dalej: ,faktura KSeF”), Zleceniobiorca/Wykonawca
zobowigzany jest do oznaczenia jej w nastepujacy sposob:

a. jako Podmiot 2 (Nabywca) na fakturze KSeF nalezy wskaza¢ nastepujace dane:

Grupa VAT Gmina Lancut

ul. Adama Mickiewicza 2A

37-100 Lancut

NIP: 2020001475
oraz zaznaczy¢ wartos¢ ,,1” w polu JST oraz warto$¢ ,,1” w polu GV (oznacza to wskazanie, ze
odbiorcg jest jednostka podrzgdna JST, ktora to JST jest cztonkiem Grupy VAT);
b. jako Podmiot 3 (Odbiorca) na fakturze KSeF nalezy wskaza¢ dwa podmioty, w pierwszej
kolejnosci nalezy wskaza¢ nastepujace dane cztonka GV:

Gmina Lancut
ul. Adama Mickiewicza 2A
37-100 Lancut
NIP: 8151632222
oraz przypisac rolg nr 10 (GV — odbiorca),
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a nastgpnie wskaza¢ nast¢pujace dane jednostki podrzednej JST:
Urzad Gminy Lancut
ul. Adama Mickiewicza 2A
37-100 Lancut
NIP: 8151001378
oraz przypisac rol¢ nr 8 (JST — odbiorca).

Bledne wystawienie faktury VAT lub brak ktéregokolwiek z wymaganych dokumentéw
spowoduje ponowny bieg terminu 30-dniowego liczonego od daty dor¢czenia poprawionych
1 brakujacych dokumentow.
7. Zaptata naleznos$ci zostanie dokonana na rachunek bankowy kazdorazowo wskazany
w fakturze VAT. W przypadku wskazania na fakturze rachunku bankowego innego niz
wskazany w wykazie, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towardéw i ustug, Zamawiajacy dokona zaptaty naleznosci na rachunek bankowy
wskazany w ww. wykazie.
8. W przypadku udziatu podwykonawcoéw w wykonaniu zamdéwienia Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie za wykonane i odebrane roboty pod warunkiem przedstawienia przez niego
dowodow potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, bioragcym udziat w realizacji odebranych robdt budowlanych.
Dowodami zaplaty sa m.in.: oryginaly o§wiadczen kazdego z Podwykonawcow oraz dalszych
Podwykonawcow /Zat. Nr 1/, potwierdzenia przelewu kwot zaptaconych przez Wykonawce
kazdemu z Podwykonawcow oraz dalszych Podwykonawcow wraz z kopiami faktur na
podstawie ktoérych dokonano zaptaty.
9. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodoéw zaptaty, o ktorych
mowa w ust. 8§ Zamawiajacy wstrzymuje wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane — w cze$ci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych
dowodow zaptaty.
§11
ODBIOR PRZEDMIOTU UMOWY
1. Przedmiotem odbioru bedzie przedmiot umowy.
2. Zamawiajacy przewiduje nastgpujace rodzaje odbiorow:
B odbior czgsciowy robot za zakonczone elementy robot
2) odbior koncowy calo$ci zamodwienia, polegajacy na ostatecznym sprawdzeniu
wykonanych robdt zgodnie z umowa, w terminie okre§lonym w umowie,
3) odbioér gwarancyjny przed uptywem okresu r¢kojmi i gwarancji dla wykonanych robot,
4) odbidér pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajacego i Wykonawce w formie
protokotu ostatecznego odbioru po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie
gwarancji 1 rekojmi.
3. Wykonawca przekaze Zamawiajacemu do odbioru koncowego przedmiot zamdwienia
wykonany w cato$ci zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno — budowlanymi,
normami i wytycznymi, w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma shuzy¢.

§12
1. Podstawa zgloszenia zakonczenia robot jest dla Wykonawcy wpis do dziennika budowy
dokonany przez inspektora nadzoru potwierdzajacy fakt zakonczenia robdt, dokonania
z wynikiem pozytywnym wymaganych préb 1 sprawdzen, odbiorow kolizji przez
administratorow urzadzen ktdre znalazty si¢ w zasiggu robdt oraz sporzadzenia inwentaryzacji
geodezyjnej powykonawczej i dostarczenie kompletu dokumentacji budowy i pozwolenia na
uzytkowanie/zawiadomienie o zakonczeniu robot przyjete w PINB — jezeli dotyczy.

UMOWA - Czgsé - 3



2. Zamawiajacy powola komisje odbioru i rozpocznie czynnosci odbioru najpdzniej w
dziesigtym dniu od zgloszenia faktu zakonczenia prawidlowo wykonanych robot,
potwierdzonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, powiadamiajac o tym Wykonawce.
3. Z czynnosci odbioru komisja sporzadzi protokot zawierajacy wszystkie ustalenia dokonane
w trakcie odbioru, zataczajac protokoty prob i sprawdzen, §wiadectwa jako$ci materiatow,
dokumentacje techniczng powykonawcza, oswiadczenie kierownika budowy zgodnie z art. 57
Prawa Budowlanego

4. Z dniem pozytywnego odbioru koncowego Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu komplet
kluczy, opisanych, wskazanych w protokole przekazania. Kazdorazowy dostep do obiektu po
zakonczeniu czynnosci odbiorowych odbywac¢ si¢ bedzie pod nadzorem osoby upowaznione;j
przez Zamawiajacego.
§13
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 %
wynagrodzenia brutto okreslonegow § 8 ust. 1,tj. ............... zt (stownie: ............. zlotych).
2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostalo wniesione w formie
3. Strony ustalaja, ze:

1) 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci ......... zt (stownie:
........................ ) zostanie zwroécone Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamdwienia i uznania go przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane;

2) 30% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w wysokosci ......... zt (stlownie:
............ zlotych) jest przeznaczone jako zabezpieczenie roszczen z tytulu rgkojmi za wady
1 zostanie zwrdcone nie pdzniej niz w 15 dniu po uplywie okresu rgkojmi za wady.

3. Zamawiajacy wyraza zgode na zmian¢ formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy,
zgodnie z art. 451 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (tj. Dz.U.
7 2024 r. poz. 1320 z p6zn. zm.).

4. W sytuacji, gdy nastapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy, Wykonawca
przed podpisaniem aneksu zobowigzany jest do przedluzenia wazno$ci wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy albo do wniesienia nowego zabezpieczenia na
okres wynikajacy z aneksu do umowy.

5. Odpowiedzialnoscia Wykonawcy objete sg szkody poniesione przez Zamawiajacego,
spowodowane niewykonaniem albo nienalezytym wykonaniem umowy, w tym nieterminowym
wykonaniem zobowigzan.

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za skutki prawne 1 finansowe, spowodowane
nienalezytym wykonywaniem umowy w tym bledami i naruszeniami zasad najlepszej
praktyki zawodowe;.

7. W przypadku nienalezytego wykonania umowy zabezpieczenie wraz z odsetkami staje si¢
wlasno$ciag Zamawiajacego 1 bedzie wykorzystane do zgodnego z umowa wykonania robot
1 pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady.

§14
GWARANCJA REKOJMIA
1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu. ...... miesigcy gwarancji jakosci oraz rekojmi za wady

na cato$¢ przedmiotu umowy o ktérym mowa w § 1.

2. W okresie gwarancji oraz r¢kojmi za wady Zamawiajacy jest zobowigzany powiadomié
Wykonawce telefonicznie na nr telefonu............................. (w tym wiadomo$¢ sms
w przypadku braku nawigzania potgczenia telefonicznego) oraz droga e-mailowa na podany
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adres.........oooviiiiiiiiin o stwierdzonych wadach natomiast Wykonawca jest zobowigzany do
ich usuniecia na koszt wlasny w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, nie krotszym niz 7 dni,
liczac od dnia otrzymania zawiadomienia, z zastrzezeniem wymogu naliczania kar umownych o
ktérych mowa w § 15 ust. 1 pkt 1 lit. ¢ - za zwtoke w usunieciu wad lub usterek. Skuteczna
aktualizacji, zawiadomienie o zmianie danych kontaktowych do komunikacji w sprawie usterek
obcigza Wykonawce, ktory o zaistnieniu takiej sytuacji winien powiadomi¢ Zamawiajacego w
formie pisemnej. Zawiadomienie wykonawcy w powyzszych formach uznaje si¢ za skuteczne
i rozpoczyna bieg terminu usunigcia usterek.

3. W szczegolnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi, lub
szkodg o bardzo duzych rozmiarach, uniemozliwia prowadzenia dziatalno$ci obiektu, Wykonawca
zobowigzany jest do niezwlocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub
niedopuszczenia do powigkszenia si¢ szkody.

4. W przypadku, gdy usuniecie wady bedzie trwato dluzej niz termin wskazany przez
Zamawiajacego, ze wzgledow technologicznych Zamawiajacy moze wydhuzy¢ termin usunigcia
wad 1 usterek.

5. Termin gwarancji oraz rekojmi za wady ulega przedluzeniu o czas usunigcia wady, jezeli
powiadomienie o wystgpieniu wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji oraz r¢kojmi za
wady.

6. Jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia i uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy lub
jego czesci zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze zada¢ wykonania go po raz drugi lub
powierzy¢ wykonanie przedmiotu umowy lub jego czesci objetej wada innemu podmiotowi na koszt
Wykonawcy.

7. Odbiér gwarancyjny dokonany zostanie w ciggu 14 dni przed uplywem okresu

gwarancyjnego.

8. Jezeli usunigcie usterek nie nastagpi w wymaganym terminie, Zamawiajagcy moze bez

koniecznosci dodatkowego wezwania, po poinformowaniu Wykonawcy o tym fakcie w formie

komunikacji okre§lonej w ust. 3, powierzy¢ usuniecie usterki podmiotowi trzeciemu na koszt

i ryzyko Wykonawcy, w takim przypadku Wykonawca obcigzany zostanie kosztami usunigcia

usterki, kosztami usunigcia szkdd powstalych w wyniku usunigcia usterki oraz kosztami

wstrzymania uzytkowania obiektu, czy tez zapewnienia lokalu zastepczego. Obcigzenie

realizowane bedzie poprzez procedur¢ wybrana przez Zmawiajacego, w tym potracenie

ptatnosci z faktur, wystawieni noty obcigzeniowej czy tez z zabezpieczenia gwarancyjnego.

§15
KARY UMOWNE
1. Obowiazujaca forme¢ odszkodowania stanowig kary umowne, ktére beda naliczane
w nastepujacych przypadkach 1 wysokos$ciach:
1) Wykonawca zobowiazuje si¢ zaptaci¢ Zamawiajagcemu kary umowne:

a. ztytuhlu odstgpienia od umowy w catosci lub czesci z winy Wykonawcy — w wysokosci
10 % wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 8 ust. 1;

b. za zwloke w wykonaniu okreslonego w § 1 przedmiotu umowy, zgodnie z terminem
okreslonym w § 3 ust. 1 w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto,
okreslonego w § 8 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczac od dnia nastgpnego
po uplywie terminu wykonania zamoéwienia;

c. za zwloke w usunigciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze, lub w okresie
gwarancji i regkojmi za wady w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto,
okreslonego w § 8 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien zwtoki po terminie okreslonym w
§ 14 ust. 3 na usunigcie wady lub usterki, nie wiecej niz 20 % wynagrodzenia
umownego brutto;
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d. z tytulu braku =zaplaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — w wysokos$ci 0,03 % wynagrodzenia
umownego brutto, okreslonego w § 8 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki,

e. z tytulu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci
2 000,00 zt. brutto za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia;

f. z tytulu nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 2 000,00 zt. brutto za kazdy
stwierdzony przypadek naruszenia;

g. z tytulu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty —
w wysokosci 2 000,00 zt. brutto za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia;

h. za niedotrzymanie wymogu zatrudnienia osob, o ktorych mowa w § 16 ust. 1 na
podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisOw Kodeksu Pracy — w wysokosci
kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie przepisow
o minimalnym wynagrodzeniu za prac¢ (obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez
Zamawiajacego niedopelnienia przez Wykonawce wymogu zatrudnienia o0sob,
o ktorych mowa w § 16 ust. 1 na podstawie umowy o prac¢ w rozumieniu przepisow
Kodeksu pracy) za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia (tj. oddelegowania do
wykonywania prac okreslonych w § 16 ust. 1 niniejszej umowy osoby nie zatrudnione;j
na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw kodeksu pracy).

i. zabrak przedtozenia wizualizacji pomieszczen uzytkowych/ogélnodostepnych obiektu
o ktorych mowa w § 1 ust. 6 niniejszej umowy, lub brak uwzglednienia w niej uwag
wskazanych przez Zamawiajacego w wysokosci 15 000,00 zt.

J.  Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do naliczenia kar umownych w wysokosci 5 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust 1 w przypadku braku spetnienia wymagan
Zamawiajacego, o ktorych mowa w § 6 ust. 8 - dotyczy wylacznie sytuacji przyznania
punktéw w ramach kryterium oceny ofert.

2. W przypadku nie wywigzania si¢ przez Wykonawce ze zobowigzan umownych, czego
nastepstwem jest utrata przez Zamawiajacego dofinansowania z projekt pn. "WZMACNIANIE
POTENCJALU DZIEDZICTWA KULTUROWEGO NA TERENIE ROF" w ramach priorytetu
FEPK.06 Rozwdj zrownowazony terytorialnie, dziatanie FEPK.06.01 Zrownowazony rozwoj
miejskich obszarow funkcjonalnych, Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021-2027
na zamowienie bedace przedmiotem niniejszej umowy w catosci lub czesci, Wykonawca
zaplaci Zamawiajacemu odszkodowanie w wysokosci utraconego dofinansowania.
Wykonawca wyraza zgod¢ na potracenie odszkodowania z naleznego mu wynagrodzenia.

3. Laczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktorych moga dochodzi¢ strony nie moze
przekracza¢ 30% wynagrodzenia brutto o ktorym mowa w § 8 ust. 1.

4. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupehniajacego przekraczajacego
wysokos$¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

5. Wykonawcy wystepujacy i realizujacy wspolnie przedmiot zamoéwienia ponosza solidarng
odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zamdwienia.

§16
OGOLNE WARUNKI REALIZACJI UMOWY
1. Zgodnie z art. 95 Pzp Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez wykonawce na podstawie
stosunku pracy osob wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zaméwienia w sposob
okreslony w art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, wskazane przez
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Zamawiajacego czynnos$ci tj. osob wykonujacych prace zwigzane budowg, przebudowa
budynku Osrodka Kultury w Kraczkowej przez caly okres wykonywania tych czynnosci.
2. Obowiazek ten dotyczy takze podwykonawcow - Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢
w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujace podwykonawcow do
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy 0s6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci.
3. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 1
czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:
a) zadania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow
1 dokonywania ich oceny,
b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow.
4. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajacego, w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie - nie krotszym niz 3 dni - w celu potwierdzenia speinienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce o0sob
wykonujacych wskazane powyzej czynno$ci Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu
wskazane ponizej dowody:
1) o§wiadczenie zatrudnionego pracownika, lub
2) o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,
3) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem kopi¢ umowy o pracg zatrudnionego pracownika,
4) inne dokumenty,
zawierajace informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg, w szczegdlnosci imi¢ 1 nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o pracg i zakres obowigzkdéw pracownika, okreslenie
podmiotu skltadajacego o$wiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia oraz podpis osoby
uprawnionej do zlozenia o$§wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.
5. Z tytulu niespelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osoéb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci Zamawiajacy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaplaty przez Wykonawce kary umowne;j
w wysokosci okreslonej w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. 1) niniejszej umowy. Niezlozenie przez
Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez Zamawiajacego
dowodéw w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespelnienie przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych wskazane powyzej czynnosci.
§17

ZMIANY UMOWY
1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego
postepowania o udzielenie zamowienia na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp
w zakresie 1 na warunkach wskazanych w niniejszym paragrafie.

2. Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowane warunkami atmosferycznymi
lub terenowymi w szczegolnosci:
1) kleski zywiotowe;
2) wystgpienie niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych (np. dlugotrwate 1
intensywne opady deszczu i/lub $niegu, silny wiatr, temperatura powietrza przy ktorej
niedopuszczalne jest prowadzenie robot budowlanych, powodzie) uniemozliwiajacych
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3)

4)

prowadzenie robot budowlanych, przeprowadzenie préb i sprawdzen czy dokonywanie
odbiordéw,

wystgpienie nietypowych dla klimatu polskiego warunkow atmosferycznych
odbiegajacych od typowych, szczegélnie niesprzyjajacych, uniemozliwiajacych
prowadzenie robot budowlanych zgodnie 2z technologia ich wykonania,
przeprowadzenie prob i sprawdzen, dokonywanie odbiorow, np. gradobicia, traby
powietrzne, zjawiska niestandardowe w klimacie polskim;

rozbiezno$ci miedzy dokumentacja projektowa, a stanem faktycznym;

3. Zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego,
w szczegblnosci:

1) wstrzymanie, zawieszenie robot przez Zamawiajacego,

2) konieczno$¢ usuniecia bltedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej lub innych dokumentach budowy, wprowadzenie rozwigzan
zamiennych,

3) nieterminowe przekazanie terenu budowy lub dokumentéw budowy wymaganych
przepisami prawa,

4) opdznienia w zakresie dokonywania odbioréw,

5) jakiekolwiek opdznienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub dajace
si¢ przypisa¢ Zamawiajagcemu, personelowi Zamawiajacego czy innemu
Wykonawcy, zatrudnionemu przez Zamawiajacego na terenie budowy,

6) z powodu wstrzymania wykonywania robot budowlanych — na umotywowany
wniosek Zamawiajacego obiektu, podyktowany ucigzliwoscia prowadzonych robot
budowlanych lub kolizjami z innymi zamierzeniami i wydarzeniami organizowanym
przez Zamawiajacego.

7) jakiekolwiek inne opdznienie, utrudnienie lub przeszkoda spowodowane lub dajace
si¢ przypisa¢ zamawiajacemu lub innemu Wykonawcy, zatrudnionemu przez
Zamawiajacego na terenie budowy;

4. Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy bedace nastgpstwem dziatania organdéw
administracji, w szczegdlnosci:

1)
2)
3)

4)

przekroczenie okreslonych przez prawo termindw wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwolen itp.,

odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien bedacych wynikiem btgdow w dokumentacji projektowe;,

konieczno$ci modyfikacji umowy w zwigzku ze zmiang wytycznych dotyczacych
realizacji projektu, w ramach ktérego finansowana jest umowa

zmiany przepisOw prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego, co powoduje
konieczno$¢ dostosowania dokumentacji do zmiany przepiséw, ktore nastgpity w
trakcie realizacji zamowienia;

5. Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w dokumentacji projektowe;,
w szczegblnosci:

1)

2)

wystgpienia istotnych i nieistotnych zmian w dokumentacji projektowej, ktoérych
zaistnienie zostalo spowodowane sytuacjg niemozliwg do przewidzenia na etapie
sporzadzania dokumentacji projektowej przez Projektanta, a jednoczesnie potrzeba ich
wykonania powoduje wstrzymanie realizacji przez Wykonawce, co pocigga za sobg
przesunigcie terminu zakonczenia realizacji zamdwienia podstawowego,

wady dokumentacji projektowej — zmiany te s3 konieczne (kontynuacja wykonania
umowy grozitaby powstaniem obiektu budowlanego obarczonego wada) i niezalezne
od woli stron,
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3)

4)

zmiany ilosci robot budowlanych, ustug lub dostaw w stosunku do przedmiaru, pod
warunkiem, ze wynikaja one z dokumentacji projektowej i zasad wiedzy techniczne;,
w wyniku zaistnienia okoliczno$ci wymienionych w pkt. 2. ppkt. 2.1. ponizej

6. Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowane innymi przyczynami
zewngtrznymi, w szczego6lnosci,

1)

2)

3)

4)
S)

6)

7)

w zwigzku z okoliczno$ciami nie majacymi zwigzku z prowadzonymi robotami
budowlanymi, a wynikajacymi z prowadzonej przez Zamawiajacego dziatalnosci,
przedluzenia procedury udzielenia przedmiotowego zamowienia publicznego
w szczegolnosci poprzez srodki ochrony prawnej wykorzystywane przez wykonawcow
lub inne podmioty przed zawarciem umowy, gdy termin zakonczenia rob6t okreslony
zostat data,

koniecznosci wykonania robdt nieprzewidzianych w przetargu, a polegajacych na
podniesieniu warunkéw uzytkowych obiektu, zmianie funkcji, podniesienia jakosci
wykonczenia lub wyposazenia, wprowadzeniu zmian polegajacych na obnizeniu kosztu
obiektu budowlanego,

koniecznos$ci wykonania innych robot (zamiennych),

skrocenia terminu wykonania prac w zwigzku z konieczno$cig zakonczenia zadania
w danym roku budzetowym lub w zwigzku z uptywem terminu ztozenia wniosku
o uzyskanie §rodkéw unijnych;

zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy na skutek wystapienia okoliczno$ci
przewidzianych w pkt 2.

przesunigcie etapow posrednich realizacji niniejszej umowy wynikajacych
z harmonogramu.

7. W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z ww. okolicznosci termin wykonania umowy
okreslony w § 3 ust. 1 Umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do
zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposob nalezyty, nie dluzej jednak niz o okres
trwania tych okolicznosci i tylko w przypadku gdy nie byty one nastgpstwem okolicznosci za
ktére odpowiada Wykonawca.

8. Zmiany sposobu spetnienia $§wiadczenia spowodowana zmiang materialdéw czy urzadzen
niezbednych do wykonania przedmiotu zamowienia.

1)

2)
3)

4)
S)

6)

7)

8)

UMOWA -

powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacje
1 konserwacje¢ wykonanego przedmiotu umowy,

powodujace poprawienie parametréw technicznych,

wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postgp technologiczny lub zmiany
obowigzujacych przepisow,

w trakcie realizacji wykonywania zamowienia nastgpita zmiana przepisOw prawa
budowlanego,

zmiany jakosci lub innych parametréw charakterystycznych dla objetego proponowang
zmiang elementu robot budowlanych,

stwierdzenia wad lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, skutkujacych
koniecznoscia dokonania poprawek lub uzupetnien, ktérych nie mozna byto wczesniej
przewidzie¢,

niedostgpnosci na rynku materialow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt spowodowanej
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzadzen,
pojawienia si¢ na rynku materialow lub urzadzen nowszej generacji, pozwalajacych na
zaoszczgdzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajacych uzyskanie lepszej jakosci robot,
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9) pojawienia si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych roboét, pozwalajacej
na zaoszcze¢dzenie czasu realizacji przedmiotu umowy lub kosztoéw wykonywanych
prac, jak rowniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

10) celowosci lub konieczno$ci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu
innych rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot, wynikajacej z
okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢,

11) wystgpienia warunkoéw terenowych odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej, w szczegolnosci braku zinwentaryzowania obiektow
budowlanych lub zinwentaryzowania obiektéw budowlanych w sposob wadliwy

12) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezb¢dnym do uniknigcia lub usunigcia
tych kolizji,

13) podjegcia przez osoby trzecie dziatan uniemozliwiajacych lub utrudniajacych wykonanie
przedmiotu umowy w sposob przewidziany w dokumentacji projektowej lub w
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot, ktére to dziatania nie s3
konsekwencja winy ktorejkolwiek ze Stron umowy,

14) zmiany w kolejnosci i terminach wykonywania rob6t budowlanych,

15) poprawiajace funkcj¢ obiektu, estetyke jego wykonania itp., a wynikajace z wad
dokumentacji projektowej — zmiany te sa konieczne (kontynuacja wykonania umowy
grozitaby powstaniem obiektu budowlanego obarczonego wadg) i niezalezne od woli
stron,

16) zmiana producenta poszczegolnych materiatow 1 urzadzen przedstawionych w ofercie
przetargowej, pod warunkiem ze zmiana ta nie spowoduje obnizenia parametrow tych
materiatow lub urzadzen.

17) Powyzsze zmiany beda wprowadzane wylacznie w zakresie umozliwiajacym oddanie
przedmiotu umowy do uzytkowania.

9. Warunkiem wprowadzenia zmian opisanych w ust. 1 jest pisemny wniosek o zmiang¢ umowy
(zawarcie aneksu) ztozony przez Wykonawce. Inicjatorem zmian moze by¢ roéwniez
Zamawiajacy.

10. Wykonawca zobowiazany jest wykaza¢ zaistnienie okolicznos$ci, o ktorych mowa w ust. 2-
8 poprzez przedlozenie stosownych dokumentow, ekspertyz, opinii, itp., z ktorych wynikaé
bedzie konieczno$¢ zmiany umowy.

11. Podpisanie aneksu wprowadzajacego zmiany umowy powinno by¢ poprzedzone, pod
rygorem niewaznosci, sporzadzeniem protokotu koniecznosci zawierajgcego uzasadnienie.

12. Niezaleznie od postanowien niniejszej umowy, umowa moze ulec zmianie
w okoliczno$ciach wynikajacych z ustawy Pzp, w szczego6lnosci konsekwencja zmiany umowy
na podstawie art. 455 ust. 2 Pzp moze by¢ zmiana terminu realizacji umowy.

13. Zmiany umowy w zakresie harmonogramu rzeczowo-finansowego, osob petnigce funkcje

inspektora nadzoru inwestorskiego oraz kierownikéw robot i budowy nie wymagaja zawarcia
aneksu do umowy.
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§18
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1.  Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy lub jej cze$ci w razie
zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w
terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach. W takim
przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu
wykonania cze$ci umowy.

2. Poza postanowieniami ust. 1 oraz poza przypadkami przewidzianymi przepisami prawa
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 60 dni od wystgpienia okoliczno$ci
uzasadniajacych odstgpienie 1 wskazanych ponizej, jednak nie po6zniej niz do 100 dni od
daty uptywu terminu wykonania umowy okreslonego w § 3 ust. 1, jezeli:

1) Wykonawca pozostaje w zwloce powyzej 14 dni z wykonaniem przedmiotu umowy
okreslonego w § 1,

2) Wykonawca nie wykonuje robdt zgodnie z warunkami umowy lub w inny sposob
narusza jej postanowienia. W takim przypadku Zamawiajacy wzywa Wykonawce do
usuni¢cia naruszen wyznaczajagc mu odpowiedni termin nie krétszy niz 3 dni 1 nie
dtuzszy niz 14 dni; uprawnienie do odstgpienia od umowy powstaje jezeli Wykonawca
nie zastosowat si¢ do wezwania Zamawiajacego.

3) Wykonawca bez pisemnego uzgodnienia z Zamawiajacym przerwat realizacje umowy
na okres dtuzszy niz 14 dni, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

4) gdy Zamawiajacy co najmniej dwukrotnie dokonat bezposredniej zaptaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, o ktéorym mowa w § 7 ust. 22 lub dokonywat
bezposrednich zaptat na sume¢ wicksza niz 5% warto$ci niniejszej umowy,

5) Wykonawca przystapit do likwidacji swojej firmy z wyjatkiem likwidacji
przeprowadzonej w celu przeksztalcenia lub restrukturyzacji. W powyzszych
przypadkach Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania cze$ci umowy.

Uprawienie, o ktérym mowa w ust. 2, nie wylgcza ani nie ogranicza prawa Zamawiajacego do

odstgpienia od umowy na podstawie ustawy.

3. Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy w przypadku, gdy Zamawiajacy powiadomit

pisemnie Wykonawce, ze nie bedzie mdgt pokry¢ zobowigzan finansowych wynikajacych z

umowy.

4. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie

odpowiada zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru przerwanych robot oraz zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaly wykonane w sposob nalezyty do dnia odstgpienia,

2) rozliczenia si¢ z Wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztow budowy,
obiektow zaplecza, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow 1
urzadzen,

3) przyjecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

4. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce obcigzaja nastgpujace obowigzki

szczegOtowe:

1) w terminie do 7 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robdt wg stanu na
dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty na koszt strony, ktora odstagpita od umowy,
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3) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych
oraz robdt zabezpieczajacych,
4) niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 14 dni Wykonawca usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza budowy.
5. Odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ wylacznie w formie pisemnej pod rygorem
niewazno$ci wraz z podaniem szczegdélowego uzasadnienia.
6. Odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ przy jednoczesnym naliczaniu kar umownych na
zasadach okreslonych w niniejszej umowie.

§19
Zamawiajacy ma prawo wprowadzenia nieistotnych zmian w projekcie budowlanym,
w rozumieniu art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane.

§20

POSTANOWIENIA KONCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie maja odpowiednie
przepisy ustawy Prawo zamowien publicznych oraz Kodeksu cywilnego
2. W razie sporu na tle wykonania niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest przede
wszystkim do wyczerpania drogi ugodowego jego rozstrzygnigcia.
3. Wiasciwym do rozpoznania sporow wyniklych na tle realizacji niniejszej umowy jest sad
powszechny wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego, réwniez w przypadku sporow
dotyczacych odstapienia od umowy i kar umownych.

§21
Umowe niniejszg sporzadzono w 4-ch jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarzach
dla Wykonawcy trzy egzemplarze dla Zamawiajacego.

Integralng czg$¢ umowy stanowia:
1) SWZzZ
2) Dokumentacja techniczna
3) Oferta Wykonawcy
4) Kosztorysy ofertowe Wykonawcy
5) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
6) Harmonogram rzeczowo - finansowy

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zat. Nr 1 do Umowy
/dotyczy rozliczenia cze$ciowego/

(pieczqtka firmowa Podwykonawcy)

WZOR OSWIADCZENIA

Ja, nizej podpisany, bedac nalezycie umocowany do reprezentowania PODWYKONAWCY
oswiadczam, ze:

Wszelkie wymagalne na dzien ...............ooooiiiiiiiiiiiiennennn.n. roszczenia przystugujace
od

WY KON AW CY e e e e e e et e e e e e

(nazwa ,adres, NIP, Regon) zostaty uregulowane i WYKONAWCA nie zalega z zaptata
naleznego nam wynagrodzenia oraz nie ma zadnych zalegtosci platniczych wobec naszej
firmy z tytuhu realizacji robot na podstawie umowy o podwykonawstwo zdnia................

1) SO zaakceptowanej przez ZAMAWIAJACEGO, w ramach zadania

(PODPIS OSOB WEASCIWYCH DO REPREZENTOWANIA
PODWYKONAWCY)

/*jezeli dotyczy/
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Zat. Nr 1 a do Umowy
/dotyczy rozliczenia koncowego/

(pieczqtka firmowa Podwykonawcy)

WZOR OSWIADCZENIA

Ja, nizej podpisany, bedac nalezycie umocowany do reprezentowania PODWYKONAWCY

oswiadczam, ze:

1) WYKONAWCA. ... (nazwa ,adres, NIP,
Regon) przekazal nam POWYKONAWCY ..o

(nazwa ,adres, NIP, Regon) cato$¢ wynagrodzenia wynikajacego z umowy o

podwykonawstwo zdnia................c.ooei 1) zaakceptowanej
przez ZAMAWIAJACEGO.

2) Nasze roboty byly realizowane w ramach umowy podstawowe] zawartej
pomiedzy

ZAMAWIAJACYM-Gming Lancut.................ooeennis a WYKONAWCA-
................................... zdnia............oococc ML DA

2

£ Ta E Y1 V(S o) | T .

3) Pomiedzy PODWYKONAWCA a WYKONAWCA nie istnieje zaden spor,
ktory skutkuje lub moze skutkowac powstaniem roszczen PODWYKONAWCY wobec
WYKONAWCY/ZAMAWIAJACEGO o zaptate wynagrodzenia za wykonane roboty.

4) Wszelkie roszczenia zwigzane z realizacja wyzej wymienionej inwestycji
zostaly w calo$ci zaspokojone i nie wnosimy w tym zakresie zadnych uwag, zastrzezen.

(PODPIS OSOB WEASCIWYCH DO REPREZENTOWANIA
PODWYKONAWCY)
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/*jezeli dotyczy/
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