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Nr 272…….2026 zawarta w Łańcucie w dniu ……………… 2026 r. pomiędzy Gminą Łańcut 

ul. Adama Mickiewicza 2a 37-100 Łańcut  NIP 815-16-32-222 zwaną dalej Zamawiającym, 

którą reprezentuje:  

   

Tadeusz Pasieczny - Wójt Gminy Łańcut    

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Wiktora Skoczyńskiego 

 

a                     

 

…………………………………………………………………………………………………. 

zwanym dalej Wykonawcą 

 

treści następującej:                              

§ 1  

PRZEDMIOT UMOWY 

 

1. W wyniku postępowania przeprowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 poz. 793 z późn. zm.) w trybie podstawowym 

na podst. art. 275 pkt 2 Pzp Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania 

realizację zamówienia pn.:  

BUDOWA, ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA OBIEKTÓW INFRASTRUKTURY 

KULTURY W GMINIE ŁAŃCUT W RAMACH PROJEKTU WZMACNIANIE 

POTENCJAŁU DZIEDZICTWA KULTUROWEGO NA TERENIE ROF 

 

CZĘŚĆ 4 ZAMÓWIENIA: 

BUDOWA, ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA OBIEKTÓW INFRASTRUKTURY 

KULTURY W GMINIE ŁAŃCUT W RAMACH PROJEKTU WZMACNIANIE 

POTENCJAŁU DZIEDZICTWA KULTUROWEGO NA TERENIE ROF -  KOSINA 

2. Zakres zamówienia obejmuje kompleksową budowę strefy kulturalnej przy istniejącym 

obiekcie kulturalnym w Kosinie.  Zadanie obejmuje budowę kompletnego obiektu zaplecza 

sanitarno-szatniowego, z infrastrukturą towarzyszącą w tym: 

1) Roboty rozbiórkowe, przygotowawcze, w  tym rozbiórka elementów kolidujących z 

inwestycją wraz z zabezpieczeniem materiałów do ich ponownego wbudowania. 

2) Roboty ziemne i fundamentowe. 

3) Roboty konstrukcyjne, betonowe, murowe. 

4) Roboty w zakresie dachów i pokryć dachowych, obróbek. 

5) Roboty w zakresie podbudów, posadzek i podłóg. 

6) Roboty w zakresie stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej. 

7) Roboty tynkarskie, okładziny i sufity podwieszane. 

8) Roboty wykończeniowe; 

9) Roboty elewacyjne; 

10) Roboty w zakresie instalacji elektrycznych, sanitarnych, teletechnicznych, cctv, 

alarmowych, pętli indykacyjnych, nagłośnienia i oświetlenia scenicznego. 
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11) Zapewnienie dostępności dla osób niepełnosprawnych; 

12) Dostawę  i montaż wyposażenia;  

13) Zagospodarowanie terenu wraz usunięciem kolizji z istniejącą infrastrukturą, zieleń, 

altany, wiaty, obiekty małej architektury, utwardzenia i ciągi komunikacyjne. 

Zadanie obejmuje wykonanie kompletu robót opisanych dokumentacją projektową, 

przedmiarami, specyfikacjami oraz wytycznymi zamawiającego przekazana na etapie 

udzielania zamówienia. Obiekt finalnie winien być kompletny, w pełni funkcjonalny i dostępny 

dla osób niepełnosprawnych. Należy zachować standardy opisane w załączniku  

do zamówienia. 

Szczegółowy zakres zamówienia określa Projekt budowlany, Projekt wykonawczy, Przedmiary 

robót, SST oraz Specyfikacja dostaw stanowiące załącznik do SWZ. 

Dokumentacja techniczna dla Części 4 zmówienia stanowi Zał. Nr 14 do SWZ. 

3. Zakres rzeczowy zamówienia należy zweryfikować ze stanem istniejącym na miejscu. 

4. Przy realizacji zamówienia wymagane jest zapewnianie dostępności zgodnie z załącznikiem 

Nr 15 do SWZ – Standardy dostępności dla polityki spójności 2021-2027.Wykonawca 

zobowiązany jest oddać produkt /poszczególne elementy /zadania /części/ dostępny dla osób 

niepełnosprawnych.  

5. Drzewa, krzewy oraz inne formy zieleni nieprzeznaczone do usunięcia zostaną 

zabezpieczone zgodnie z dokumentem  „Standardy ochrony drzew i innych form zieleni  

w procesie inwestycyjnym” - zgodnie z Zał. Nr 16 do SWZ 

6.Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie ze sztuką budowlaną oraz 

obowiązującymi normami i przepisami, warunkami postępowania, a także z należytą 

starannością, dobrą jakością i właściwą organizacją.  

7. Wykonawca przed wykonaniem robót wykończeniowych zobowiązany jest do przekazania 

wizualizacji pomieszczeń użytkowych/ogólnodostępnych, zawierających rozwiązania 

materiałowe oraz kolorystykę poszczególnych materiałów wykończeniowych,  

z uwzględnieniem elementów dostępności dla niepełnosprawnych, wyposażenia, oświetlenia 

oraz dostarczyć próbki materiałów do zatwierdzenia przez Zamawiającego. Zmawiający  

w ciągu 14 dni zajmie stanowisko,  w tym zachowuje możliwość wniesienia uwag do 

przedłożonych materiałów. Zatwierdzenie wizualizacji nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku 

zapewnienia odpowiedniego standardu materiałów opisanego dokumentacją przetargową oraz 

obowiązujących przepisów prawa. Wykonanie robót bez zatwierdzenia w/w opracowań może 

skutkować odmową odbioru oraz nakazem wykonania robót wykończeniowych po raz kolejny.  

 

§ 2  

1.Przekazanie placu budowy nastąpi nie później niż do 10 dni roboczych od daty podpisania 

umowy. 

2. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo wejścia w teren dla wykonania robót na 

warunkach ustalonych w protokole przekazania placu budowy.  

3. Zamawiający posiada pozwolenie na budowę na ww. inwestycję.   

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili przekazania placu 

budowy.  

5. Wykonawca zobowiązuje się do urządzenia i zagospodarowania terenu robót, w tym 

dostarczenia planów, instrukcji.  Wykonawca zapewni miejsce, zaplecze do przeprowadzenia 

rad budowy na terenie placu budowy lub jego bezpośrednim sąsiedztwie. Zakres terenu 

objętego pracami winien zawierać minimalny obszar niezbędny do realizacji robót. 

Wygrodzenie nie może ograniczać dostępu do istniejącej infrastruktury nie objętej 

przedmiotowym zamierzeniem. Po stronie Wykonawcy leży zabezpieczenie wszelkich kolizji 
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z instalacjami, sieciami i przyłączami w tym elektrycznymi oraz gazowymi w obrębie 

wyznaczonego placu budowy. 

6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wstępu na plac budowy jego przedstawicieli bez 

uzyskania dodatkowej zgody Wykonawcy.  

7. Zamawiający wskaże elementy wyposażania do demontażu i pozostawienia na magazynie 

Zamawiającego na etapie przekazania placu budowy oraz realizacji robót. Wykonawca 

zobowiązany jest do ich demontażu i zabezpieczenia na terenie magazynu placu budowy.  

8. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia oraz wykorzystania maksymalnie dużej 

ilości materiałów z rozbiórki istniejących obiektów kulturalnych. Należy ograniczyć ingerencję 

w istniejąca infrastrukturę oraz zabezpieczyć ją na czas prowadzenie robót. Teren budowy 

sąsiaduje  obiektem żłobka w Kosinie, stąd Wykonawca winien ograniczyć roboty budowlane 

w sposób pozwalający na ciągłe funkcjonowanie obiektu, w standardzie jak przed 

rozpoczęciem robót.  

§ 3  

TERMIN REALIZACJI 

1. Termin wykonania zamówienia i przekazania go Zamawiającemu ustala się na okres  

13 miesięcy od daty podpisania umowy, zgodnie z harmonogram rzeczowo-finansowym 

stanowiącym załącznik do umowy. 

2. Dla dokonania czynności odbioru przez Zamawiającego, Wykonawca winien zakończyć 

wszystkie roboty i zgłosić ten fakt pisemnie Zamawiającemu najpóźniej co najmniej 10 dni 

roboczych przed określonym terminem. 

§ 4  

NADZÓR NAD REALIZACJĄ UMOWY 

1. Zamawiający powołuje inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie:  

1) P. ……………………… posiadającego stosowne uprawnienia do kierowania robotami 

budowlanymi w spec. konstrukcyjno – budowlanej nr ewid. …………………………… oraz 

zaświadczenie o przynależności do PIIB. 

2) P. ……………………… posiadającego stosowne uprawnienia do kierowania robotami 

budowlanymi w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych  

i elektroenergetycznych nr ewid. …………………………………… oraz zaświadczenie  

o przynależności do PIIB. 

3) P. ……………………… posiadającego stosowne uprawnienia do kierowania robotami 

budowlanymi w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 

 

§ 5 

1. Wykonawca powołuje kierownika budowy w osobie:…………………………….., 

posiadającego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 

z 2026 poz. 524 z późn. zm.) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi 

bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej  lub odpowiadające im ważne 

uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa;  

oraz zaświadczenie o przynależności do IIB;               

oraz kierowników robót: 

1) ……………………………… posiadający zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 

r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2026, poz. 524  z późn. zm.) uprawnienia budowlane do 

kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie 

instalacji i urządzeń elektrycznych  i elektroenergetycznych, lub odpowiadające im ważne 

uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa. 

2) ……………………………….posiadający zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 

r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2026, poz. 524 z późn. zm.) uprawnienia budowlane  
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do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 

i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub 

odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej 

obowiązujących przepisów prawa;   

 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób, o których mowa w ust. 1 W przypadku 

zmiany, Wykonawca zobowiązany będzie wykazać Zamawiającemu, że proponowana przez 

niego osoba legitymuje się co najmniej równoważnymi uprawnieniami co osoba, której  

ta zmiana dotyczy. 

§ 6 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

1. Do obowiązków Wykonawcy w trakcie realizacji robót należy:  

1) ponoszenie kosztów zużycia wody i energii w okresie realizacji robót, stosownie do potrzeb 

budowy; 

2) ponoszenie kosztów utrzymania budowy oraz konserwacji urządzeń obiektów 

tymczasowych na terenie budowy; 

3) prawidłowe zabezpieczenie mienia wymienionego w protokole przekazania placu budowy 

jako własność Zamawiającego; 

4) zabezpieczenie i oznakowanie robót oraz dbanie o stan techniczny i prawidłowość 

oznakowania terenu robót przez cały okres realizacji zadania; 

5) zgłaszanie Zamawiającemu robót zanikających; 

6) utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz 

usuwanie i składowanie wszelkich urządzeń pomocniczych, zbędnych materiałów, odpadów 

i śmieci oraz niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych, utylizacji odpadów, przy czym 

Zamawiający określi zakres materiałów i urządzeń przechodzących na własność Wykonawcy 

celem utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zamawiający może zażądać od 

Wykonawcy dostarczenia karty utylizacji odpadów lub kopii potwierdzonej za zgodność  

z oryginałem. W przypadku transportu materiałów o wyższych tonażach, w tym wywóz 

materiałów z rozbiórki Wykonawca winien powiadomić zarządcę drogi o tym fakcie i uzyskać 

niezbędne zgody.  

7) rejestrowanie w formie wpisów do dziennika budowy przebiegu robót budowlanych oraz 

wszelkich innych faktów związanych z prowadzonymi robotami, dziennik dostępny do wglądu 

na terenie placu budowy, 

8) zapewnienie przedstawicielowi Zamawiającego pełnej dostępności do wykonywanych 

robót; 

9) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót i przekazanie go Zamawiającemu 

w dniu odbioru robót. 

2. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić bezpieczeństwo na terenie budowy i ponosi 

odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe w związku z wykonywaniem robót  

w stosunku do osób trzecich. 

3. Wykonawca będzie stosował właściwe materiały i technologie zgodnie z art. 10 ustawy z 

dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane oraz zgodnie z normami, o których mowa w art. 101 

ustawy Pzp oraz wymaganiami określonymi w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru 

Robót oraz będzie wykonywał roboty przez uprawnionych pracowników.  

4. Przy odbiorze końcowym Wykonawca może zostać wezwany do przekazania 

Zamawiającemu kserokopii ,,karty przekazania odpadów” potwierdzonej za zgodność  

z oryginałem przez Wykonawcę. Karta przekazania odpadów będzie potwierdzeniem,  

że Wykonawca złożył odpady w przedsiębiorstwie zajmującym się unieszkodliwianiem 

odpadów. Koszt złożenia odpadów w miejscu ich unieszkodliwiania ponosi Wykonawca. 
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5. Wykonawca zobowiązany jest bez dodatkowego wezwania przedstawić Zamawiającemu 

wszystkie wymagane prawem certyfikaty i krajowe deklaracje zgodności oraz krajowe 

deklaracje właściwości użytkowych wyrobu budowlanego lub krajowe oceny techniczne 

wydane na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. 

z 2021 r. poz. 1213) na wbudowywane materiały i urządzenia.  

6. Po zakończeniu realizacji zadania Wykonawca przedstawi Zamawiającemu komplet 

dokumentów potwierdzających prawidłowe i zgodne z umową oraz warunkami postępowania 

na wykonanie robót zawierający w szczególności decyzję o pozwoleniu na użytkowanie jeżeli 

dotyczy, dokumenty potwierdzające dopuszczenie zastosowanych materiałów i urządzeń do 

stosowania w budownictwie, zestawienie certyfikatów i deklaracji zgodności, protokoły pod 

rygorem odmowy dokonania odbioru końcowego. Przekazane materiały zostaną zebrane  

w trwałych oprawach – segregatorach i wykonane odrębnie dla każdej branży, opatrzone 

spisem treści dla całego zakresu, z ponumerowanymi stronami, a dokumentacja materiałowa 

opatrzona opisem wskazującym na wbudowanie w konkretnym obiekcie, potwierdzona  

za zgodność z oryginałem przez kierownika budowy. Pełen zakres opracowań sporządzony  

w 2 egzemplarzach oraz zatwierdzony przez Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego przed 

dokonaniem odbioru końcowego.  

7. Wykonawca zobowiązany jest do skutecznego powiadamiania inspektorów nadzoru 

inwestorskiego o odbiorze robót zanikających z co najmniej 48- godzinnym wyprzedzeniem. 

8. Wykonawca zobowiązuje się, do użycia  przy realizacji zamówienia pojazdów spełniających 

normę Euro 5 lub wyższą lub maszyn budowlanych spełniających normę Stage V/ -jeżeli 

dotyczy  - zgodnie z oświadczeniem zawartym w formularzu oferty.  

9. Zamawiający zastrzega sobie w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia prawo do 

sprawdzenia wykonywania obowiązków, wskazanych w ust. 8, a Wykonawca zobowiązany jest 

do ich bieżącego wykonywania, pod rygorem naliczenia kar umownych, o których mowa  

w § 15 ust. 1 pkt 1 lit. j) niniejszej umowy. 

 

§ 7 

PODWYKONAWCY 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.  

2. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy  

z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.  

3. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 

1) ustalających obowiązek zapłaty przez podwykonawcę kar umownych na rzecz 

Wykonawcy w przypadkach innych niż przewidziane w niniejszej umowie wobec 

Wykonawcy; ustalających wysokość kar umownych obciążających podwykonawcę w 

wysokości wyższej niż przewidziana w niniejszej umowie wobec Wykonawcy 

(procentowej oraz kwotowej), 

2) uzależniających wypłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy od zapłaty przez 

Zamawiającego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy lub odbioru przez Zamawiającego 

robót od Wykonawcy. 

4. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany 

w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.  

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest zobowiązany w 

trakcie realizacji zamówienia zawiadomić o tym fakcie Zamawiającego przedkładając 

Zamawiającemu projekt tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest 

obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści 

zgodnej z projektem umowy.  
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6. Każdy projekt umowy i umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowalne nie może naruszać postanowień umowy zawartej między Wykonawcą, a 

Zamawiającym oraz powinna zawierać następujące postanowienia:  

1) określenie stron, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy zamówienie publiczne 

zostało udzielone Wykonawcom, którzy wspólnie ubiegali się o jego udzielenie 

(konsorcjum) i wspólnie występują w niniejszej umowie jako Wykonawca, umowa o 

podwykonawstwo powinna być zawarta w imieniu i na rzecz wszystkich uczestników 

konsorcjum, 

2) zakres robót przewidzianych do wykonania - musi być precyzyjnie określony;   

3) termin realizacji - musi umożliwiać zakończenie wykonania robót przez Wykonawcę w 

terminie określonym w niniejszej umowie,  

4) terminy i zasady dokonywania odbioru,   

5) wymóg zatrudnienia przez podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności, o których mowa w § 15 ust. 1 niniejszej umowy, obowiązki w 

zakresie dokumentowania zatrudnienia oraz sankcje z tytułu niespełnienia tego wymogu;  

6) wymaganą treść postanowień projektu umowy i umowy o podwykonawstwo zawieranej 

z dalszym podwykonawcą, przy czym nie może ona być mniej korzystna dla dalszego 

podwykonawcy niż postanowienia niniejszej umowy,  

7) umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień uzależniających uzyskanie 

przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty przez Zamawiającego  

wynagrodzenia  na rzecz Wykonawcy, obejmującego zakres robót wykonanych przez 

Podwykonawcę  

7. Zamawiający, w terminie 14 dni od przedłożenia przez Wykonawcę projektu umowy o 

podwykonawstwo, zgłasza w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, zastrzeżenia do 

przedmiotowego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, w przypadku gdy:  

1)  nie spełnia ona wymagań określonych w ust. 3 i ust. 6; 

2)  przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,  

8. Niezgłoszenie zastrzeżeń, o których mowa w ust. 7, do przedłożonego projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni od przedłożenia 

przez Wykonawcę projektu umowy o podwykonawstwo, uważa się za akceptację projektu 

umowy przez Zamawiającego.  

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia.  

10. Zamawiający, w terminie 14 dni od przedłożenia przez Wykonawcę kopii zawartej umowy 

o podwykonawstwo, zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności sprzeciw do umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których 

mowa w ust. 7.  

11. Niezgłoszenie sprzeciwu, o którym mowa w ust. 10, do przedłożonej umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni od 

przedłożenia przez Wykonawcę kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, uważa się za 

akceptację umowy przez Zamawiającego.  

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca ma obowiązek przedłożyć 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości niższej niż 0,5% 

wynagrodzenia brutto ustalonego niniejszą umową.  
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13. W przypadku, o którym mowa w ust. 12, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, 

przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również Wykonawcy.  

14. W przypadku, o którym mowa w ust. 12, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy 

niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

faktury lub rachunku, lub jeżeli umowa o podwykonawstwo zawiera postanowienia niezgodne 

z ust. 3, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany 

tej umowy w terminie 14 dni. 

15. Postanowienia ust. 4-14 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.  

16. Strony umowy stwierdzają, iż w przypadku zgłoszenia sprzeciwu przez Zamawiającego do 

złożonej przez Wykonawcę umowy o podwykonawstwo, wyłączona jest odpowiedzialność 

solidarna Zamawiającego z Wykonawcą za zapłatę wymaganego wynagrodzenia, 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonanie czynności 

przewidzianych Umową podwykonawczą. 

17. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za wykonane i odebrane roboty pod warunkiem 

przedstawienia przez niego dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, biorącym udział w realizacji odebranych 

robót budowlanych.  

18. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty 

wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.  

19. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 18, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z 

oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.  

20. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.  

21. Zamawiający, przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, umożliwi Wykonawcy zgłoszenie  

pisemnie uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający poinformuje o terminie zgłaszania uwag nie 

krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia przedmiotowej informacji. W uwagach Wykonawca nie 

można powoływać się na potrącenie roszczeń Wykonawcy względem podwykonawcy 

niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo.  

22. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 21, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, Zamawiający może:  

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo  

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 

płatność się należy, albo  

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zapłaty.  

23. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy.  
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24. Do zasad odpowiedzialności Zamawiającego, Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy z tytułu wykonanych robót budowlanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 

kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy PZP nie stanowią inaczej.  
* Jeżeli dotyczy tj.: Wykonawca przewidział udział podwykonawców w realizacji części zamówienia  

 

§ 8  

WYNAGRODZENIE 

1. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie kosztorysowe w wysokości……………………zł. 

brutto (słownie:………………………………………….………………………………….…)    

Ustalone wyżej wynagrodzenie zawiera w sobie podatek VAT w obowiązującej wysokości.  

2. Podstawą wypłaty będzie obmiar robót i Kosztorys powykonawczy.  

3. W wynagrodzeniu ustalonym w ust. 1 zostały zawarte w szczególności następujące koszty:  

- realizacji zamówienia, o którym mowa w § 1 umowy, 

- koszty ogólne, koszty zakupu materiałów, zysku i inne, 

- koszty urządzenia/organizacji placu budowy, dokumentacji powykonawczej, koszty 

rusztowań, zabezpieczeń terenu, wygrodzenia, magazynowania, itp. w tym koszty w okresie 

usuwania usterek stwierdzonych przy odbiorze oraz okresie gwarancji, 

- zainstalowania podliczników i pokrycia wszelkich wynikłych stąd należności wobec 

dostawców mediów, 

- wymaganych badań i ekspertyz, sprawdzeń i prób niezbędnych do prawidłowego wykonania 

robót, potwierdzenia ich poprawności oraz prawidłowego użytkowania budynku. 

- likwidacji zaplecza, uporządkowania placu budowy, doprowadzenia do stanu pierwotnego                      

z wyrównaniem wszystkich ewentualnych szkód związanych z realizacją inwestycji. 

- prac geodezyjnych tj. wytyczenia trasy robót, inwentaryzacja powykonawcza,   

- wykonanie robót specjalnych związanych z ewentualnym uszkodzeniem istniejących 

urządzeń infrastruktury technicznej (gazociąg, wodociąg, linia energetyczna, kanalizacja),  

- uzgodnień i nadzoru ze strony administratorów urządzeń podziemnych i sieci naziemnych  

w zasięgu robót,  

- koszty zabezpieczeń w związku z prowadzeniem robót w pobliżu czynnych obiektów 

użyteczności publicznej  

- koszty odbiorów, częściowych, końcowych, gwarancyjnych i pogwarancyjnych 

- inne niezbędne koszty związane z realizacją zamówienia 

- koszty zabezpieczenia stanowisk archeologicznych oraz stanowisk chronionych gatunków 

zwierząt i roślin, koszty ich likwidacji w przypadku ich występowania.   

4. W przypadku zmniejszenia zakresu robót wynagrodzenie ulegnie zmniejszeniu o roboty 

niewykonane, a ich wartość zostanie obliczona na podstawie nośników cenowych podanych w 

kosztorysie ofertowym na podstawie obmiaru robót zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru, 

z zastrzeżeniem, iż zakres wykonanego zamówienia nie może być mniejszy niż 70%. 

5. Dokonanie cesji wierzytelności wynikających z umowy wymaga uprzedniej pisemnej zgody 

Zamawiającego.  

§ 9 

1. Strony przewidują możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy,  

o którym mowa w § 8 ust. 1, w formie pisemnego aneksu, w przypadku wystąpienia jednej  

z następujących okoliczności:  

1) zmiany stawki podatku od towarów i usług,  

2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 

stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. 

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,  

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 

lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenia zdrowotne,  



UMOWA – Część - 4 

 

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych,  

o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych,   

- na zasadach i w sposób określony w ust. 3 -12, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty 

wykonania Umowy przez Wykonawcę.  

 

2. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia 

przesłanki, o której mowa w ust. 1 pkt 1, będzie odnosić się wyłącznie do części Przedmiotu 

Umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umową, po dniu wejścia w życie 

przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części 

Przedmiotu Umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów  

i usług.  

 

3. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1, wartość wynagrodzenia netto nie zmieni 

się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.  

 

4. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 

1 pkt 2 lub 3, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w 

odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy przez 

Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość 

minimalnego wynagrodzenia za pracę lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania 

ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki 

składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.  

 

5. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 

zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem 

wysokości wynagrodzeń pracowników do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego 

wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty 

wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy 

będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników, o których mowa w zdaniu 

poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio 

związane z realizacją przedmiotu umowy.  

 

6. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 

zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z 

wypłatą wynagrodzenia pracownikom. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy 

będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników, o których mowa w zdaniu 

poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio 

związane z realizacją przedmiotu umowy.  

 

7. W celu zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 1, każda ze Stron może wystąpić do drugiej 

Strony     z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, 

wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej 

kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od 

której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy uzasadniająca 

zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.   

 

8. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lub pkt 3, jeżeli z wnioskiem występuje 

Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, 

w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania umowy, w szczególności:  
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1) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników, wraz  

z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z 

realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w 

przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2, lub   

2) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników, wraz z 

kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu 

(części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją Przedmiotu 

Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany,  

o której mowa w ust. 1 pkt 3.  

 

9. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3, jeżeli z wnioskiem występuje 

Zamawiający, jest on uprawniony do zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia  

w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni roboczych, dokumentów, z których będzie 

wynikać w jakim zakresie zmiana ta ma wpływ na koszty wykonania Umowy, w tym 

pisemnego zestawienia wynagrodzeń, o którym mowa w ust. 8 pkt 2  

 

10. W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 9, strona, 

która otrzymała wniosek, przekaże drugiej stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza 

wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec 

zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.  

 

11. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa  

w ust. 1 pkt 4, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy,  

w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez 

Wykonawcę w związku z zawarciem umowy o prowadzenie pracowniczych planów 

kapitałowych, o której mowa w ust. 14 ust. 1 Ustawy z dnia 4 października 2018 r.  

o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342).  

 

12. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 4, Wykonawca wraz z wnioskiem  

o zmianę wynagrodzenia, przedstawia sposób i podstawę wyliczenia odpowiedniej zmiany 

wynagrodzenia.  

 

13. W związku z brzmieniem art. 439 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza zmianę 

wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, o którym mowa w § 8 ust. 1 umowy przez 

jego wzrost lub obniżenie, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych  

z realizacją zamówienia, na zasadach określonych  poniżej.  

1) zmiana wynagrodzenia  w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych  

z realizacją zamówienia dokonywana jest w oparciu o zmianę rocznego wskaźnika cen 

produkcji budowlano-montażowej ogłaszanego przez Główny Urząd Statystyczny liczonego  

w okresie 12 miesięcy od złożenia wniosku przez Wykonawcę, jednak nie wcześniej niż  

w okresie 12 miesięcy licząc od miesiąca podpisania umowy.  

2) pierwsza zmiana wynagrodzenia może nastąpić po 6 miesiącach od podpisania Umowy                                  

i dokonywana jest  w odniesieniu  do pozostałej należnej części wynagrodzenia umownego 

dotyczącej niewykonanego zakresu ronót, przy czym procedura oceny zasadności waloryzacji 

nastąpi po opublikowaniu niezbędnych wskaźników przez GUS. 

3) kolejne zmiany wynagrodzenia nie mogą  następować  częściej niż raz na 6 miesięcy   

i dokonywane są każdorazowo  w odniesieniu  do pozostałej należnej części wynagrodzenia 

umownego, określonej na dzień złożenia wniosku o waloryzację.  

4) każda ze stron umowy uprawniona jest do wystąpienia z żądaniem zmiany wynagrodzenia                             
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w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, jeżeli 

zmiana rocznego wskaźnika cen produkcji budowlano-montażowej ogłoszonego przez Główny 

Urząd Statystyczny wynosi co najmniej 10 %,  

5) maksymalna  wartość zmian wynagrodzenia  w przypadku zmiany ceny materiałów lub 

kosztów związanych z realizacją zamówienia,  wynosi  5 %  wynagrodzenia umownego brutto, 

określonego w § 8 ust. 1 niniejszej umowy.  

 

§ 10 

ROZLICZENIA  

1. Rozliczenie nastąpi na podstawie faktur częściowych i faktury końcowej.  

2. Faktury częściowe, zostaną zapłacone za zakończone elementy robót (elementy odebrane 

przez inspektora nadzoru oraz określone kosztorysem powykonawczym) potwierdzone przez 

Inspektora nadzoru inwestorskiego  i odebrane na podstawie protokołu odbioru częściowego 

przez Zamawiającego, nie częściej niż raz na kwartał. Zamawiający zastrzega jednocześnie 

możliwość zwiększenia częstotliwości płatności częściowych, w szczególności przypadku 

stwierdzenia konieczności zmiany harmonogramu płatności i refundacji ze środków 

zewnętrznych.  

3. Protokoły częściowego odbioru robót sporządzone zostaną przez kierownika budowy  

i stanowić będą podstawę do wystawienia faktur częściowych po dokonaniu odbioru części 

robót objętych protokołem odbioru, który zatwierdzi Inspektor Nadzoru.  Protokół częściowego 

odbioru robót (elementów) zawiera zestawienie wykonanych robót wraz z rozbiciem ich 

wartości, popartych kosztorysem powykonawczym. 

4. Rozliczenie końcowe nastąpi fakturą końcową (obejmującą zakres robót dotychczas 

niezafakturowanych) wystawioną po zakończeniu całego zakresu umowy oraz odbiorze 

końcowym przedmiotu umowy. 

5. Termin zapłaty faktury wynosi 30 dni od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury.  

Za datę zapłaty uważa się datę obciążenia przez bank rachunku Zamawiającego.  

6.W związku z wejściem w życie obowiązku korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur 

(KSeF), wystawiając fakturę ustrukturyzowaną, o której mowa w art. 2 pkt 32a ustawy  

o podatku od towarów i usług (dalej: „faktura KSeF”), Zleceniobiorca/Wykonawca 

zobowiązany jest do oznaczenia jej w następujący sposób: 

 

a. jako Podmiot 2 (Nabywca) na fakturze KSeF należy wskazać następujące dane: 

 

Grupa VAT Gmina Łańcut 

ul. Adama Mickiewicza 2A 

37-100 Łańcut 

NIP: 2020001475 

oraz zaznaczyć wartość „1” w polu JST oraz wartość „1” w polu GV (oznacza to wskazanie, że 

odbiorcą jest jednostka podrzędna JST, która to JST jest członkiem Grupy VAT);  

b. jako Podmiot 3 (Odbiorca) na fakturze KSeF należy wskazać dwa podmioty, w pierwszej 

kolejności należy wskazać następujące dane członka GV: 

 

Gmina Łańcut 

ul. Adama Mickiewicza 2A 

37-100 Łańcut 

NIP: 8151632222 

oraz przypisać rolę nr 10 (GV – odbiorca),  

a następnie wskazać następujące dane jednostki podrzędnej JST: 

Urząd Gminy Łańcut 
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ul. Adama Mickiewicza 2A 

37-100 Łańcut 

NIP: 8151001378 

oraz przypisać rolę nr 8 (JST – odbiorca). 

 

Błędne wystawienie faktury VAT lub brak któregokolwiek z wymaganych dokumentów 

spowoduje ponowny bieg terminu 30-dniowego liczonego od daty doręczenia poprawionych  

i brakujących dokumentów.  

7. Zapłata należności zostanie dokonana na rachunek bankowy każdorazowo wskazany  

w fakturze VAT. W przypadku wskazania na fakturze rachunku bankowego innego niż 

wskazany w wykazie, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.  

o podatku od towarów i usług, Zamawiający dokona zapłaty należności na rachunek bankowy 

wskazany w ww. wykazie.  

8. W przypadku udziału podwykonawców w wykonaniu zamówienia Wykonawca otrzyma 

wynagrodzenie za wykonane i odebrane roboty pod warunkiem przedstawienia przez niego 

dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub 

dalszym podwykonawcom, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych.  

Dowodami zapłaty są m.in.: oryginały oświadczeń każdego z Podwykonawców oraz dalszych 

Podwykonawców /Zał. Nr 1/, potwierdzenia przelewu kwot zapłaconych przez Wykonawcę 

każdemu z Podwykonawców oraz dalszych Podwykonawców wraz z kopiami faktur na 

podstawie których dokonano zapłaty. 

9. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których 

mowa  w ust. 8 Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane 

roboty budowlane – w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych 

dowodów zapłaty. 

§ 11 

ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY 

1. Przedmiotem odbioru będzie przedmiot umowy. 

2. Zamawiający przewiduje następujące rodzaje odbiorów: 

1) odbiór częściowy robót za zakończone elementy robót  

2) odbiór końcowy całości zamówienia, polegający na ostatecznym sprawdzeniu 

wykonanych robót zgodnie z umową, w terminie określonym w umowie, 

3) odbiór gwarancyjny przed upływem okresu rękojmi i gwarancji dla wykonanych robót,  

4) odbiór pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiającego i Wykonawcę w formie 

protokołu ostatecznego odbioru po usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie 

gwarancji i rękojmi.  

3. Wykonawca przekaże Zamawiającemu do odbioru końcowego przedmiot zamówienia 

wykonany w całości zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi, 

normami i wytycznymi, w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.  

 

§ 12 

1. Podstawą zgłoszenia zakończenia robót jest dla Wykonawcy wpis do dziennika budowy 

dokonany przez inspektora nadzoru potwierdzający fakt zakończenia robót, dokonania  

z wynikiem pozytywnym wymaganych prób i sprawdzeń, odbiorów kolizji przez 

administratorów urządzeń które znalazły się  w zasięgu robót oraz sporządzenia inwentaryzacji 

geodezyjnej powykonawczej i dostarczenie kompletu dokumentacji budowy i pozwolenia na 

użytkowanie/zawiadomienie o zakończeniu robót przyjęte w PINB – jeżeli dotyczy. 

2. Zamawiający powoła komisję odbioru i rozpocznie czynności odbioru najpóźniej w 

dziesiątym dniu od zgłoszenia faktu zakończenia prawidłowo wykonanych robót, 

potwierdzonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, powiadamiając o tym Wykonawcę.  
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3. Z czynności odbioru komisja sporządzi protokół zawierający wszystkie ustalenia dokonane 

w trakcie odbioru, załączając protokoły prób i sprawdzeń, świadectwa jakości materiałów, 

dokumentację techniczną powykonawczą, oświadczenie kierownika budowy zgodnie z art. 57 

Prawa Budowlanego 

4. Z dniem pozytywnego odbioru końcowego Wykonawca dostarczy Zamawiającemu komplet 

kluczy, opisanych, wskazanych w protokole przekazania. Każdorazowy dostęp do obiektu po 

zakończeniu czynności odbiorowych odbywać się będzie pod nadzorem osoby upoważnionej 

przez Zamawiającego. 

§ 13 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % 

wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1, tj. …………… zł (słownie: ………….złotych).  

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione w formie 

…………………………………… 

3. Strony ustalają, że:  

1) 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości ……… zł (słownie: 

……………………)  zostanie   zwrócone Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania 

zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane;  

2) 30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w wysokości ……… zł (słownie: 

…………złotych) jest   przeznaczone jako zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady  

i zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.  

3. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy, 

zgodnie z art. 451 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  (tj. Dz.U. 

z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.).  

4. W sytuacji,  gdy nastąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji umowy, Wykonawca 

przed podpisaniem aneksu zobowiązany jest do przedłużenia ważności wniesionego 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy albo do wniesienia nowego zabezpieczenia na 

okres wynikający  z aneksu do umowy.  

5. Odpowiedzialnością Wykonawcy objęte są szkody poniesione przez Zamawiającego, 

spowodowane niewykonaniem albo nienależytym wykonaniem umowy, w tym nieterminowym 

wykonaniem zobowiązań.   

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za skutki prawne i finansowe,  spowodowane 

nienależytym  wykonywaniem  umowy w tym błędami i  naruszeniami zasad najlepszej 

praktyki zawodowej.  

7. W przypadku nienależytego wykonania umowy zabezpieczenie wraz z odsetkami staje się 

własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót 

i pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady.  

 

§ 14 

GWARANCJA RĘKOJMIA 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu …… miesięcy gwarancji jakości oraz rękojmi za wady 

na całość przedmiotu umowy o którym mowa w § 1. 

2. W okresie gwarancji oraz rękojmi za wady Zamawiający jest zobowiązany powiadomić 

Wykonawcę telefonicznie na nr telefonu……………………….. (w tym wiadomość sms  

w przypadku braku nawiązania połączenia telefonicznego) oraz drogą e-mailową na podany 

adres………………………o stwierdzonych wadach natomiast Wykonawca jest zobowiązany do 

ich usunięcia na koszt własny w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 7 dni, 

licząc od dnia otrzymania zawiadomienia, z zastrzeżeniem wymogu naliczania kar umownych o 
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których mowa w § 15 ust. 1 pkt 1 lit. c - za zwłokę w usunięciu wad lub usterek. Skuteczna 

aktualizacji, zawiadomienie o zmianie danych kontaktowych do komunikacji w sprawie usterek 

obciąża Wykonawcę, który o zaistnieniu takiej sytuacji winien powiadomić Zamawiającego w 

formie pisemnej. Zawiadomienie wykonawcy w powyższych formach uznaje się za skuteczne 

i rozpoczyna bieg terminu usunięcia usterek. 

3. W szczególnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, lub 

szkodą o bardzo dużych rozmiarach, uniemożliwia prowadzenia działalności obiektu, Wykonawca 

zobowiązany jest do niezwłocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunięcia zagrożeń lub 

niedopuszczenia do powiększenia się szkody. 

4. W przypadku, gdy usunięcie wady będzie trwało dłużej niż termin wskazany przez 

Zamawiającego, ze względów technologicznych Zamawiający może wydłużyć termin usunięcia 

wad i usterek. 

5. Termin gwarancji oraz rękojmi za wady ulega przedłużeniu o czas usunięcia wady, jeżeli 

powiadomienie o wystąpieniu wady nastąpiło jeszcze w czasie trwania gwarancji oraz rękojmi za 

wady. 

6. Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy lub 

jego części zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może żądać wykonania go po raz drugi lub 

powierzyć wykonanie przedmiotu umowy lub jego części objętej wadą innemu podmiotowi na koszt 

Wykonawcy. 

7. Odbiór gwarancyjny dokonany zostanie w ciągu 14 dni przed upływem okresu 

gwarancyjnego.   

8. Jeżeli usunięcie usterek nie nastąpi w wymaganym terminie, Zamawiający może bez 

konieczności dodatkowego wezwania, po poinformowaniu Wykonawcy o tym fakcie w formie 

komunikacji określonej w ust. 3, powierzyć usunięcie usterki podmiotowi trzeciemu na koszt 

i ryzyko Wykonawcy, w takim przypadku Wykonawca obciążany zostanie kosztami usunięcia 

usterki, kosztami usunięcia szkód powstałych w wyniku usunięcia usterki oraz kosztami 

wstrzymania użytkowania obiektu, czy też zapewnienia lokalu zastępczego. Obciążenie 

realizowane będzie poprzez procedurę wybrana przez Zmawiającego, w tym potrącenie 

płatności z  faktur, wystawieni noty obciążeniowej czy też z zabezpieczenia gwarancyjnego. 

 

§ 15 

KARY UMOWNE 

1. Obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary umowne, które będą naliczane  

w następujących przypadkach i wysokościach:  

1) Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:  

a. z tytułu odstąpienia od umowy w całości lub części z winy Wykonawcy – w wysokości  

10 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 8 ust. 1;  

b. za zwłokę w wykonaniu określonego w § 1 przedmiotu umowy, zgodnie z terminem 

określonym w § 3 ust. 1 w wysokości 0,07 % wynagrodzenia umownego brutto,  

określonego w § 8 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od dnia następnego 

po upływie terminu wykonania zamówienia; 

c. za zwłokę w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze, lub w okresie 

gwarancji i rękojmi za wady w wysokości 0,07% wynagrodzenia umownego brutto, 

określonego w § 8 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki po terminie określonym w 

§ 14 ust. 3 na usunięcie wady lub usterki, nie więcej niż 20 % wynagrodzenia 

umownego brutto;  

d. z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 0,03 % wynagrodzenia 

umownego brutto, określonego w § 8 ust. 1 za każdy dzień zwłoki,  
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e. z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości 

2 000,00 zł. brutto za każdy stwierdzony przypadek naruszenia;  

f. z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  

o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 2 000,00 zł. brutto za każdy 

stwierdzony przypadek naruszenia;  

g. z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty –  

w wysokości 2 000,00 zł. brutto za każdy stwierdzony przypadek naruszenia;  

h. za niedotrzymanie wymogu zatrudnienia osób, o których mowa w § 16 ust. 1 na 

podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy – w wysokości 

kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów  

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez 

Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia osób,  

o których mowa w § 16 ust. 1 na podstawie umowy  o pracę w rozumieniu przepisów 

Kodeksu pracy) za każdy stwierdzony przypadek naruszenia (tj. oddelegowania do 

wykonywania prac określonych w § 16 ust. 1 niniejszej umowy osoby nie zatrudnionej 

na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów kodeksu pracy). 

i. za brak przedłożenia wizualizacji pomieszczeń użytkowych/ogólnodostępnych obiektu 

o których mowa w § 1 ust. 6 niniejszej umowy, lub brak uwzględnienia w niej uwag 

wskazanych przez Zamawiającego w wysokości 15 000,00 zł.  

j. Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczenia kar umownych w wysokości 5 % 

wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust 1 w przypadku braku spełnienia wymagań 

Zamawiającego, o których mowa w § 6 ust. 8 - dotyczy wyłącznie sytuacji przyznania 

punktów w ramach kryterium oceny ofert.  

 

2. W przypadku nie wywiązania się przez Wykonawcę ze zobowiązań umownych, czego 

następstwem jest utrata przez Zamawiającego dofinansowania z projekt pn. "WZMACNIANIE 

POTENCJAŁU DZIEDZICTWA KULTUROWEGO NA TERENIE ROF" w ramach priorytetu 

FEPK.06 Rozwój zrównoważony terytorialnie, działanie FEPK.06.01 Zrównoważony rozwój 

miejskich obszarów funkcjonalnych, Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021-2027 

na zamówienie będące przedmiotem niniejszej umowy w całości lub części, Wykonawca 

zapłaci Zamawiającemu odszkodowanie w wysokości utraconego dofinansowania. 

Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie odszkodowania z należnego mu wynagrodzenia.  

3. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony nie może 

przekraczać 30% wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 8 ust. 1. 

4. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przekraczającego 

wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.  

5. Wykonawcy występujący i realizujący wspólnie przedmiot zamówienia ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. 

 

§ 16 

OGÓLNE WARUNKI REALIZACJI UMOWY 

1. Zgodnie z art. 95 Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę na podstawie 

stosunku pracy osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia w sposób 

określony w art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, wskazane przez 

Zamawiającego czynności tj. osób wykonujących prace związane z budowę kompletnego 

obiektu zaplecza sanitarno-szatniowego w Kosinie, przez cały okres wykonywania tych 

czynności. 
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2. Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców - Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć  

w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do 

zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności.   

3. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 

czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:   

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów  

i dokonywania ich oceny,  

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów.  

4. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym  

w tym wezwaniu terminie - nie krótszym niż 3 dni - w celu potwierdzenia spełnienia wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób 

wykonujących wskazane powyżej czynności Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 

wskazane poniżej dowody:  

1) oświadczenie zatrudnionego pracownika, lub  

2) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie 

umowy  o pracę,  

3) poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o pracę zatrudnionego pracownika,  

4) inne dokumenty, 

zawierające informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę 

zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika, określenie 

podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia oraz podpis osoby 

uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.  

5. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności Zamawiający 

przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej  

w wysokości określonej w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. i) niniejszej umowy. Niezłożenie przez 

Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego 

dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących wskazane powyżej czynności.   

§ 17 

ZMIANY UMOWY 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego 

postępowania o udzielenie zamówienia na  podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp  

w zakresie i na warunkach wskazanych w niniejszym paragrafie. 

 

2. Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowane warunkami atmosferycznymi 

lub terenowymi w szczególności:  

1) klęski żywiołowe;  

2) wystąpienie niesprzyjających warunków atmosferycznych (np. długotrwałe i 

intensywne opady deszczu i/lub śniegu, silny wiatr, temperatura powietrza przy której 

niedopuszczalne jest prowadzenie robót budowlanych, powodzie) uniemożliwiających 

prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń czy dokonywanie 

odbiorów,  
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3) wystąpienie nietypowych dla klimatu polskiego warunków atmosferycznych 

odbiegających od typowych, szczególnie niesprzyjających, uniemożliwiających 

prowadzenie robót budowlanych zgodnie z technologią ich wykonania, 

przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, np. gradobicia, trąby 

powietrzne, zjawiska niestandardowe w klimacie polskim;  

4) rozbieżności między dokumentacją projektową, a stanem faktycznym; 

3. Zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego,  

w szczególności:  

1) wstrzymanie, zawieszenie robót przez Zamawiającego,  

2) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji 

projektowej lub innych dokumentach budowy, wprowadzenie rozwiązań 

zamiennych, 

3) nieterminowe przekazanie terenu budowy lub dokumentów budowy wymaganych 

przepisami prawa,  

4) opóźnienia w zakresie dokonywania odbiorów,  

5) jakiekolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub dające 

się przypisać Zamawiającemu, personelowi Zamawiającego czy innemu 

Wykonawcy, zatrudnionemu przez Zamawiającego na terenie budowy,  

6) z powodu wstrzymania wykonywania robót budowlanych – na umotywowany 

wniosek Zamawiającego obiektu, podyktowany uciążliwością prowadzonych robót 

budowlanych lub kolizjami z innymi zamierzeniami i wydarzeniami organizowanym 

przez Zamawiającego. 

7) jakiekolwiek inne opóźnienie, utrudnienie lub przeszkoda spowodowane lub dające 

się przypisać zamawiającemu lub innemu Wykonawcy, zatrudnionemu przez 

Zamawiającego na terenie budowy;  

 

4. Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy będące następstwem działania organów 

administracji, w szczególności: 

1) przekroczenie określonych przez prawo terminów wydawania przez organy 

administracji decyzji, zezwoleń itp.,  

2) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, 

uzgodnień będących wynikiem błędów w dokumentacji projektowej,  

3) konieczności modyfikacji umowy w związku ze zmianą wytycznych dotyczących 

realizacji projektu, w ramach którego finansowana jest umowa  

4) zmiany przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego, co powoduje 

konieczność dostosowania dokumentacji do zmiany przepisów, które nastąpiły w 

trakcie realizacji zamówienia;  

 

5. Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w dokumentacji projektowej,  

w szczególności:  

1) wystąpienia istotnych i nieistotnych zmian w dokumentacji projektowej, których 

zaistnienie zostało spowodowane sytuacją niemożliwą do przewidzenia na etapie 

sporządzania dokumentacji projektowej przez Projektanta, a jednocześnie potrzeba ich 

wykonania powoduje wstrzymanie realizacji przez Wykonawcę, co pociąga za sobą 

przesunięcie terminu zakończenia realizacji zamówienia podstawowego,  

2) wady dokumentacji projektowej – zmiany te są konieczne (kontynuacja wykonania 

umowy groziłaby powstaniem obiektu budowlanego obarczonego wadą) i niezależne 

od woli stron,  

3) zmiany ilości robót budowlanych, usług lub dostaw w stosunku do przedmiaru, pod 

warunkiem, że wynikają one z dokumentacji projektowej i zasad wiedzy technicznej,  
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4) w wyniku zaistnienia okoliczności wymienionych w pkt. 2. ppkt. 2.1. poniżej 

 

6. Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowane innymi przyczynami 

zewnętrznymi, w szczególności;  

1) w związku z okolicznościami nie mającymi związku z prowadzonymi robotami 

budowlanymi, a wynikającymi z prowadzonej przez Zamawiającego działalności,   

2) przedłużenia procedury udzielenia przedmiotowego zamówienia publicznego  

w szczególności poprzez środki ochrony prawnej wykorzystywane przez wykonawców 

lub inne podmioty przed zawarciem umowy, gdy termin zakończenia robót określony 

został datą,  

3) konieczności wykonania robót nieprzewidzianych w przetargu, a polegających na 

podniesieniu warunków użytkowych obiektu, zmianie funkcji, podniesienia jakości 

wykończenia lub wyposażenia, wprowadzeniu zmian polegających na obniżeniu kosztu 

obiektu budowlanego,  

4) konieczności wykonania innych robót (zamiennych),  

5) skrócenia terminu wykonania prac w związku z koniecznością zakończenia zadania  

w danym roku budżetowym lub w związku z upływem terminu złożenia wniosku  

o uzyskanie środków unijnych;  

6) zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy na skutek wystąpienia okoliczności 

przewidzianych w pkt 2.  

7) przesunięcie etapów pośrednich realizacji niniejszej umowy wynikających  

z harmonogramu.  

7. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z ww. okoliczności termin wykonania umowy 

określony w § 3 ust. 1 Umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do 

zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres 

trwania tych okoliczności i tylko w przypadku gdy nie były one następstwem okoliczności za 

które odpowiada Wykonawca. 

 

8. Zmiany sposobu spełnienia świadczenia spowodowana zmianą materiałów czy urządzeń 

niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.  

1) powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatacje  

i konserwację wykonanego przedmiotu umowy,  

2) powodujące poprawienie parametrów technicznych, 

3) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany 

obowiązujących przepisów,  

4) w trakcie realizacji wykonywania zamówienia nastąpiła zmiana przepisów prawa 

budowlanego,  

5) zmiany jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla objętego proponowaną 

zmianą elementu robót budowlanych,  

6) stwierdzenia wad lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, skutkujących 

koniecznością dokonania poprawek lub uzupełnień, których nie można było wcześniej 

przewidzieć, 

7) niedostępności na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji 

projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót spowodowanej 

zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń,  

8) pojawienia się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji, pozwalających na 

zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji 

wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiających uzyskanie lepszej jakości robót,  
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9) pojawienia się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót, pozwalającej 

na zaoszczędzenie czasu realizacji przedmiotu umowy lub kosztów wykonywanych 

prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,  

10) celowości lub konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu 

innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji 

projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, wynikającej z 

okoliczności, których nie można było przewidzieć,  

11) wystąpienia warunków terenowych odbiegających w sposób istotny od przyjętych  

w dokumentacji projektowej, w szczególności braku zinwentaryzowania obiektów 

budowlanych lub zinwentaryzowania obiektów budowlanych w sposób wadliwy  

12) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi 

przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia 

tych kolizji,  

13) podjęcia przez osoby trzecie działań uniemożliwiających lub utrudniających wykonanie 

przedmiotu umowy w sposób przewidziany w dokumentacji projektowej lub w 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, które to działania nie są 

konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron umowy,  

14) zmiany w kolejności i terminach wykonywania robót budowlanych, 

15) poprawiające funkcję obiektu, estetykę jego wykonania itp., a wynikające z wad 

dokumentacji projektowej – zmiany te są konieczne (kontynuacja wykonania umowy 

groziłaby powstaniem obiektu budowlanego obarczonego wadą) i niezależne od woli 

stron,  

16) zmiana producenta poszczególnych materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie 

przetargowej, pod warunkiem że zmiana ta nie spowoduje obniżenia parametrów tych 

materiałów lub urządzeń.  

17) Powyższe zmiany będą wprowadzane wyłącznie w zakresie umożliwiającym oddanie 

przedmiotu umowy do użytkowania. 

 

9. Warunkiem wprowadzenia zmian opisanych w ust. 1 jest pisemny wniosek o zmianę umowy 

(zawarcie aneksu) złożony przez Wykonawcę. Inicjatorem zmian może być również 

Zamawiający.   

 

10. Wykonawca zobowiązany jest wykazać zaistnienie okoliczności, o których mowa w ust. 2-

8 poprzez przedłożenie stosownych dokumentów, ekspertyz, opinii, itp., z których wynikać 

będzie konieczność zmiany umowy.  

 

11. Podpisanie aneksu wprowadzającego zmiany umowy powinno być poprzedzone, pod 

rygorem nieważności, sporządzeniem protokołu konieczności zawierającego uzasadnienie. 

 

12. Niezależnie od postanowień niniejszej umowy, umowa może ulec zmianie  

w okolicznościach wynikających z ustawy Pzp, w szczególności konsekwencją zmiany umowy 

na podstawie art. 455 ust. 2 Pzp może być zmiana terminu realizacji umowy. 

 

13. Zmiany umowy w zakresie harmonogramu rzeczowo-finansowego, osób pełniące funkcje 

inspektora nadzoru inwestorskiego oraz kierowników robót i budowy nie wymagają zawarcia 

aneksu do umowy. 

§ 18 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub jej części w razie 

zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 



UMOWA – Część - 4 

 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub 

dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa 

państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. Zamawiający może odstąpić od umowy w 

terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim 

przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu 

wykonania części umowy.  

2. Poza postanowieniami ust. 1 oraz poza przypadkami przewidzianymi przepisami prawa 

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 60 dni od wystąpienia okoliczności 

uzasadniających odstąpienie i wskazanych poniżej, jednak nie później niż do 100 dni od 

daty upływu terminu wykonania umowy określonego w § 3 ust. 1, jeżeli:   

1) Wykonawca pozostaje w zwłoce powyżej 14 dni z wykonaniem przedmiotu umowy 

określonego w § 1,  

2) Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z warunkami umowy lub w inny sposób 

narusza jej postanowienia. W takim przypadku Zamawiający wzywa Wykonawcę do 

usunięcia naruszeń wyznaczając mu odpowiedni termin nie krótszy niż 3 dni i nie 

dłuższy niż 14 dni; uprawnienie do odstąpienia od umowy powstaje jeżeli Wykonawca 

nie zastosował się do wezwania Zamawiającego. 

3) Wykonawca bez pisemnego uzgodnienia z Zamawiającym przerwał realizację umowy 

na okres dłuższy niż 14 dni, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,  

4) gdy Zamawiający co najmniej dwukrotnie dokonał bezpośredniej zapłaty podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy, o którym mowa w § 7 ust. 22 lub dokonywał 

bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości niniejszej umowy, 

5) Wykonawca przystąpił do likwidacji swojej firmy z wyjątkiem likwidacji 

przeprowadzonej w celu przekształcenia lub restrukturyzacji. W powyższych 

przypadkach Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu 

wykonania części umowy.  

Uprawienie, o którym mowa w ust. 2, nie wyłącza ani nie ogranicza prawa Zamawiającego do 

odstąpienia od umowy na podstawie ustawy. 

3. Wykonawca może odstąpić od umowy w przypadku, gdy Zamawiający powiadomił 

pisemnie Wykonawcę, że nie będzie mógł pokryć zobowiązań finansowych wynikających z 

umowy.  

4. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 

odpowiada zobowiązany jest do:  

1) dokonania odbioru przerwanych robót oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które 

zostały wykonane w sposób należyty do dnia odstąpienia,  

2) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy, 

obiektów zaplecza, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i 

urządzeń,  

3) przyjęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.  

4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę obciążają następujące obowiązki 

szczegółowe:  

1) w terminie do 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót wg stanu na 

dzień odstąpienia,  

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty na koszt strony, która odstąpiła od umowy,  

3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych 

oraz robót zabezpieczających,  

4) niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni Wykonawca usunie z terenu budowy 

urządzenia zaplecza budowy.  
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5. Odstąpienie od umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności wraz z podaniem szczegółowego uzasadnienia.  

6. Odstąpienie od umowy może nastąpić przy jednoczesnym naliczaniu kar umownych na 

zasadach określonych w niniejszej umowie. 

 

§ 19 

Zamawiający ma prawo wprowadzenia nieistotnych zmian w projekcie budowlanym,  

w rozumieniu art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane.  

 

§ 20 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają odpowiednie 

przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego  

2. W razie sporu na tle wykonania niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest przede 

wszystkim do wyczerpania drogi ugodowego jego rozstrzygnięcia.  

3. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd  

powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego, również w przypadku sporów 

dotyczących odstąpienia od umowy i kar umownych.   

 

§ 21 

Umowę niniejszą sporządzono w 4-ch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarzach 

dla Wykonawcy trzy egzemplarze dla Zamawiającego.  

  

 

 

Integralną część umowy stanowią:  

1) SWZ 

2) Dokumentacja techniczna, SST 

3) Oferta Wykonawcy  

4) Kosztorysy ofertowe Wykonawcy 

5) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy  

6) Harmonogram rzeczowo - finansowy 

 

 

 

       ZAMAWIAJĄCY:                                                               WYKONAWCA: 
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Zał. Nr 1 do Umowy  

/dotyczy rozliczenia częściowego/ 

 

 _________________________                                ……………………., dn………………  

    (pieczątka firmowa Podwykonawcy)  

  

WZÓR OŚWIADCZENIA  

INWESTYCJA:………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………...…………  

  

Ja, niżej podpisany, będąc należycie umocowany do reprezentowania PODWYKONAWCY 

oświadczam, że:  

Wszelkie wymagalne na dzień …………………………….………. roszczenia przysługujące 

od  

WYKONAWCY……………………………………………………………………….….…..

… 

(nazwa ,adres, NIP, Regon) zostały uregulowane i WYKONAWCA nie zalega z zapłatą  

należnego nam wynagrodzenia oraz nie ma żadnych zaległości płatniczych wobec naszej  

firmy z tytułu realizacji robót na podstawie  umowy o podwykonawstwo  z dnia…………….  

nr……………… zaakceptowanej przez ZAMAWIAJĄCEGO, w ramach zadania  

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

  

…………………..……………………………………………..  

(PODPIS OSÓB WŁAŚCIWYCH DO REPREZENTOWANIA 

PODWYKONAWCY)  

/*jeżeli dotyczy/ 

 

 

Zał. Nr 1 a do Umowy  

/dotyczy rozliczenia końcowego/ 
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 _________________________                                ……………………., dn………………  

(pieczątka firmowa Podwykonawcy)  

  

WZÓR OŚWIADCZENIA  

INWESTYCJA:………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………..…………………  

  

Ja, niżej podpisany, będąc należycie umocowany do reprezentowania PODWYKONAWCY 

oświadczam, że:  

1) WYKONAWCA……………………………………    (nazwa ,adres, NIP, 

Regon) przekazał nam  POWYKONAWCY………………………………………..                 

(nazwa ,adres, NIP, Regon)  całość wynagrodzenia wynikającego z umowy o  

podwykonawstwo  z dnia…………………….. nr……………………  zaakceptowanej 

przez ZAMAWIAJĄCEGO. 

2) Nasze roboty były realizowane w ramach umowy podstawowej zawartej 

pomiędzy  

ZAMAWIAJĄCYM-Gminą  Łańcut……………………….a  WYKONAWCĄ- 

……………………………..  z dnia……………………… nr…………………… na 

zadanie pn.:,,……………………………………….”.  

 

3) Pomiędzy PODWYKONAWCĄ a WYKONAWCĄ nie istnieje żaden spór, 

który skutkuje lub może skutkować powstaniem roszczeń PODWYKONAWCY wobec 

WYKONAWCY/ZAMAWIAJĄCEGO o zapłatę wynagrodzenia za wykonane roboty.  

 

4) Wszelkie roszczenia związane z realizacją wyżej wymienionej inwestycji 

zostały w całości zaspokojone i nie wnosimy w tym zakresie żadnych uwag, zastrzeżeń.   

  

…………………..……………………………………………..  
(PODPIS OSÓB WŁAŚCIWYCH DO REPREZENTOWANIA 

PODWYKONAWCY)  

/*jeżeli dotyczy/  

 


