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po zmianach

Zmiang¢ zaznaczono kolorem z6ottym

Nr272....... 2026 zawarta w Lancuciewdniu .................. 2026 r. pomiedzy Gming Lancut
ul. Adama Mickiewicza 2a 37-100 Lancut NIP 815-16-32-222 zwang dalej Zamawiajacym,
ktorg reprezentuje:

Tadeusz Pasieczny - Wojt Gminy Lancut
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Wiktora Skoczynskiego

zwanym dalej Wykonawca

tresci nastepujace;:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. W wyniku postepowania przeprowadzonego zgodnie z ustawg z dnia 11 wrze$nia 2019 r.
Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 poz. 793) w trybie podstawowym na podst.
art. 275 pkt 2 Pzp Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania realizacj¢
zamoOwienia pn.:

BUDOWA, ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA OBIEKTOW INFRASTRUKTURY
KULTURY W GMINIE EANCUT W RAMACH PROJEKTU WZMACNIANIE
POTENCJALU DZIEDZICTWA KULTUROWEGO NA TERENIE ROF

CZESC 1 ZAMOWIENIA:

BUDOWA, ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA OBIEKTOW INFRASTRUKTURY
KULTURY W GMINIE EANCUT W RAMACH PROJEKTU WZMACNIANIE
POTENCJALU DZIEDZICTWA KULTUROWEGO NA TERENIE ROF - GLUCHOW

2. Zakres zamdwienia obejmuje kompleksowg rozbudowe 1 przebudowe budynku Osrodka
Kultury w Gluchowie, w tym:

1) Roboty rozbiorkowe, przygotowawcze, w tym rozbidrka elementéw kolidujacych
z inwestycja.

2) Roboty ziemne i fundamentowe.

3) Roboty konstrukcyjne, betonowe, murowe.

4) Roboty w zakresie dachow i pokry¢ dachowych, obrobek.

5) Roboty w zakresie podbudow, posadzek i podtog.

6) Roboty w zakresie stolarki 1 $lusarki okiennej i drzwiowe;.

7) Roboty tynkarskie, oktadziny i sufity podwieszane.

8) Roboty wykonczeniowe;
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9) Roboty elewacyjne;

10) Roboty w zakresie instalacji elektrycznych, sanitarnych, teletechnicznych, cctv,

alarmowych, petli indykacyjnych, naglos$nienia i o$§wietlenia scenicznego.

11) Zapewnienie dostepnosci dla 0s6b niepelnosprawnych;

12) Dostawe 1 montaz wyposazenia,

13) Zagospodarowanie terenu wraz usuni¢ciem kolizji z istniejacg infrastruktura, zielen.
Zadanie obejmuje wykonanie kompletu robot opisanych dokumentacja projektowa,
przedmiarami, specyfikacjami oraz wytycznymi zamawiajacego przekazana na etapie
udzielania zamdowienia. Obiekt finalnie winien by¢ kompletny, w pelni funkcjonalny 1 dostepny
dla oséb niepelnosprawnych.

Szczegotowy zakres zamowienia okresla Projekt budowlany, Projekt wykonawczy, Przedmiary
robot, SST oraz Specyfikacja dostaw stanowigce zatgcznik do SWZ.

Dokumentacja techniczna dla Czgéci 1 zmowienia stanowi Zal. Nr 11 do SWZ

3. Zakres rzeczowy zamoOwienia nalezy zweryfikowac ze stanem istniejgcym na miejscu.

4. Przy realizacji zamowienia wymagane jest zapewnianie dostepnosci zgodnie z zalgcznikiem
Nr 15 do SWZ — Standardy dostgpnosci dla polityki spdjnosci 2021-2027.Wykonawca
zobowigzany jest odda¢ produkt /poszczegélne elementy /zadania-dostepny dla o0s6b
niepetnosprawnych.

5. Drzewa, krzewy oraz inne formy zieleni nieprzeznaczone do usuni¢cia zostang
zabezpieczone zgodnie z dokumentem ,,Standardy ochrony drzew i innych form zieleni
w procesie inwestycyjnym” - zgodnie z Zatl. Nr 16 do SWZ

6.Wykonawca zobow1qzu36 si¢ wykona¢ przedmiot umowy zgodnie ze sztuka budowlang oraz
obowigzujacymi normami i przepisami, warunkami postgpowania, a takze z nalezyta
starannos$cig, dobrg jako$cig 1 wlasciwg organizacjq.

7. Wykonawca przed wykonaniem robot wykonczeniowych zobowigzany jest do przekazania
wizualizacji pomieszczen uzytkowych/ogélnodostepnych, zawierajacych rozwigzania
materialowe  oraz  kolorystyke  poszczegdlnych — materiatow  wykonczeniowych,
z uwzglednieniem elementow dostepnosci dla niepelnosprawnych, wyposazenia, oswietlenia
oraz dostarczy¢ probki materiatow do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Zmawiajacy
w ciggu 14 dni zajmie stanowisko, w tym zachowuje mozliwo$¢ wniesienia uwag do
przedtozonych materialow. Zatwierdzenie wizualizacji nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
zapewnienia odpowiedniego standardu materiatdéw opisanego dokumentacja przetargowa oraz
obowigzujacych przepisow prawa. Wykonanie robdt bez zatwierdzenia w/w opracowan moze
skutkowa¢ odmowa odbioru oraz nakazem wykonania robot wykonczeniowych po raz kolejny.

§2
1. Przekazanie placu budowy nastapi nie pdzniej niz do 10 dni roboczych od daty podpisania
umowy.
2. Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo wejscia w teren dla wykonania robot na
warunkach ustalonych w protokole przekazania placu budowy.
3. Zamawiajacy posiada pozwolenie na budowe na ww. inwestycje.
4. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za teren budowy od chwili przekazania placu
budowy.
5. Wykonawca zobowigzuje si¢ do urzadzenia i zagospodarowania terenu robot, w tym
dostarczenia planow, instrukcji. Wykonawca zapewni miejsce, zaplecze do przeprowadzenia
rad budowy na terenie placu budowy lub jego bezposrednim sgsiedztwie. Zakres terenu
objetego pracami winien zawiera¢ minimalny obszar niezb¢dny do realizacji robot.
Wygrodzenie nie moze ogranicza¢ dostgpu do istniejacej infrastruktury nie objetej
przedmiotowym zamierzeniem. Po stronie Wykonawcy lezy zabezpieczenie wszelkich kolizji
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z instalacjami, sieciami 1 przylgczami w tym elektrycznymi oraz gazowymi w obrgbie
wyznaczonego placu budowy.

6. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ wstepu na plac budowy jego przedstawicieli bez
uzyskania dodatkowej zgody Wykonawcy.

7. Zamawiajacy wskaze elementy wyposazania do demontazu i pozostawienia na magazynie
Zamawiajacego na etapie przekazania placu budowy oraz realizacji robot. Wykonawca
zobowigzany jest do ich demontazu i zabezpieczenia na terenie magazynu placu budowy.

§3
TERMIN REALIZACJI
1. Termin wykonania zamdwienia i przekazania go Zamawiajacemu ustala si¢ na okres
13 miesiecy od daty podpisania umowy, zgodnie z harmonogram rzeczowo-finansowym
stanowigcym zalgcznik do umowy.
2. Dla dokonania czynno$ci odbioru przez Zamawiajacego, Wykonawca winien zakonczy¢
wszystkie roboty i zglosi¢ ten fakt pisemnie Zamawiajagcemu najp6zniej co najmniej 10 dni
roboczych przed okreslonym terminem.
§4
NADZOR NAD REALIZACJ4 UMOWY
1. Zamawiajacy powotuje inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie:
D) Poo posiadajacego stosowne uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi w spec. konstrukcyjno — budowlanej nr ewid. ... oraz
zaswiadczenie o przynaleznosci do PIIB.
2) P posiadajacego stosowne uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
1 elektroenergetycznych nr ewid. ..., oraz za$wiadczenie
o przynaleznos$ci do PIIB.
3) P posiadajacego stosowne uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

§5
1. Wykonawca powotuje kierownika budowy w osobi€:............ccooviiiiiiiiiinnnnn. ,
posiadajacego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U.
7 2026 poz. 524 z p6zn. zm.) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w_specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej lub odpowiadajace im wazne
uprawnienia, ktore zostaty wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych przepiséw prawa;
oraz zaswiadczenie o przynaleznosci do 1IB;
oraz kierownikow robot:
D) e posiadajacy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2026, poz. 524 z p6zn. zm.) uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
instalacji 1 urzadzen elektrycznych 1 elektroenergetycznych, lub odpowiadajagce im wazne
uprawnienia, ktore zostaty wydane na podstawie wczes$niej obowigzujacych przepisOw prawa.
2 ) posiadajacy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2026, poz. 524 z pdzn. zm.) uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
1 urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i1 kanalizacyjnych lub
odpowiadajace im wazne uprawnienia, ktore zostaly wydane na podstawie wcze$niej
obowigzujacych przepisoOw prawa;
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2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany osob, o ktérych mowa w ust. 1 W przypadku
zmiany, Wykonawca zobowigzany bedzie wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowana przez
niego osoba legitymuje si¢ co najmniej rOwnowaznymi uprawnieniami co osoba, ktorej
ta zmiana dotyczy.
§6

OBOWIAZKI WYKONAWCY
1. Do obowigzkéw Wykonawcy w trakcie realizacji robot nalezy:
1) ponoszenie kosztéw zuzycia wody 1 energii w okresie realizacji robot, stosownie do potrzeb
budowy;
2) ponoszenie kosztow utrzymania budowy oraz konserwacji urzadzen obiektow
tymczasowych na terenie budowy;
3) prawidlowe zabezpieczenie mienia wymienionego w protokole przekazania placu budowy
jako wtasno$¢ Zamawiajacego;
4) zabezpieczenie 1 oznakowanie robot oraz dbanie o stan techniczny i prawidlowos¢
oznakowania terenu robdt przez caty okres realizacji zadania;
5) zgtaszanie Zamawiajacemu robdt zanikajacych;
6) utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz
usuwanie i sktadowanie wszelkich urzadzen pomocniczych, zbednych materiatow, odpadéw
i $mieci oraz niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych, utylizacji odpadow, przy czym
Zamawiajacy okresli zakres materialéw 1 urzadzen przechodzacych na wlasnos¢ Wykonawcy
celem utylizacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Zamawiajacy moze zazada¢ od
Wykonawcy dostarczenia karty utylizacji odpadéw lub kopii potwierdzonej za zgodnosé
z oryginalem. W przypadku transportu materialdbw o wyzszych tonazach, w tym wywoz
materialow z rozbiorki Wykonawca winien powiadomi¢ zarzadce drogi o tym fakcie i uzyskac
niezbedne zgody.
7) rejestrowanie w formie wpisoOw do dziennika budowy przebiegu robdt budowlanych oraz
wszelkich innych faktow zwigzanych z prowadzonymi robotami, dziennik dostgpny do wgladu
na terenie placu budowy,
8) zapewnienie przedstawicielowi Zamawiajacego pelnej dostepnosci do wykonywanych
robot;
9) uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot i przekazanie go Zamawiajagcemu
w dniu odbioru robét.
2. Wykonawca zobowigzuje si¢ zapewni¢ bezpieczenstwo na terenie budowy 1 ponosi
odpowiedzialno$§¢ za ewentualne szkody powstale w zwigzku z wykonywaniem robot
w stosunku do 0sob trzecich.
3. Wykonawca bedzie stosowatl wlasciwe materialy 1 technologie zgodnie z art. 10 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz zgodnie z normami, o ktérych mowa w art. 101
ustawy Pzp oraz wymaganiami okre§lonymi w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robot oraz bedzie wykonywat roboty przez uprawnionych pracownikow.
4. Przy odbiorze koncowym Wykonawca moze zosta¢ wezwany do przekazania
Zamawiajacemu kserokopii ,karty przekazania odpaddéw” potwierdzone] za zgodnos$c
z oryginalem przez Wykonawce. Karta przekazania odpaddéw bedzie potwierdzeniem,
ze Wykonawca ztozyl odpady w przedsigbiorstwie zajmujacym si¢ unieszkodliwianiem
odpadow. Koszt ztozenia odpadéw w miejscu ich unieszkodliwiania ponosi Wykonawca.
5. Wykonawca zobowigzany jest bez dodatkowego wezwania przedstawi¢ Zamawiajacemu
wszystkie wymagane prawem certyfikaty i1 krajowe deklaracje zgodno$ci oraz krajowe
deklaracje wilasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego lub krajowe oceny techniczne
wydane na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U.
22021 r. poz. 1213) na wbudowywane materiaty i urzadzenia.
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6. Po zakonczeniu realizacji zadania Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu komplet
dokumentow potwierdzajacych prawidtowe i zgodne z umowg oraz warunkami postgpowania
na wykonanie robdt zawierajacy w szczegdlnosci decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie jezeli
dotyczy, dokumenty potwierdzajace dopuszczenie zastosowanych materiatow 1 urzadzen do
stosowania w budownictwie, zestawienie certyfikatow i1 deklaracji zgodnosci, protokoty pod
rygorem odmowy dokonania odbioru koncowego. Przekazane materialy zostang zebrane
w trwatlych oprawach — segregatorach i wykonane odrebnie dla kazdej branzy, opatrzone
spisem tresci dla catego zakresu, z ponumerowanymi stronami, a dokumentacja materialowa
opatrzona opisem wskazujacym na wbudowanie w konkretnym obiekcie, potwierdzona
za zgodno$¢ z oryginalem przez kierownika budowy. Peten zakres opracowan sporzadzony
w 2 egzemplarzach oraz zatwierdzony przez Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego przed
dokonaniem odbioru koncowego.

7. Wykonawca zobowigzany jest do skutecznego powiadamiania inspektorow nadzoru
inwestorskiego o odbiorze rob6t zanikajacych z co najmniej 48- godzinnym wyprzedzeniem.
8. Wykonawca zobowigzuje si¢, do uzycia przy realizacji zamowienia pojazdow spetniajacych
norme¢ Euro 5 lub wyzsza lub maszyn budowlanych spetniajacych norme Stage V/Euro 5 lub
wyzszg -jezeli dotyczy - zgodnie z osSwiadczeniem zawartym w formularzu oferty.

9. Zamawiajacy zastrzega sobie w trakcie realizacji przedmiotu zamodwienia prawo do
sprawdzenia wykonywania obowigzkoéw, wskazanych w ust. 8, a Wykonawca zobowigzany jest
do ich biezacego wykonywania, pod rygorem naliczenia kar umownych, o ktéorych mowa
w § 15 ust. 1 pkt 1 lit. j) niniejszej umowy.

§7
PODWYKONAWCY
1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie cze$ci zamowienia podwykonawcy.
2. Powierzenie wykonania cze$ci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.
3. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) ustalajacych obowiazek zaptaty przez podwykonawce kar umownych na rzecz
Wykonawcy w przypadkach innych niz przewidziane w niniejszej umowie wobec
Wykonawcy; ustalajacych wysoko$¢ kar umownych obcigzajacych podwykonawce w
wysokosci wyzszej niz przewidziana w niniejszej umowie wobec Wykonawcy
(procentowej oraz kwotowej),

2) uzalezniajacych wyptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy od zaptaty przez
Zamawiajacego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy lub odbioru przez Zamawiajacego
robot od Wykonawcy.

4. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany
w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia zamierzajacy zawrzec
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest zobowigzany w
trakcie realizacji zamowienia zawiadomi¢ o tym fakcie Zamawiajacego przedktadajac
Zamawiajacemu projekt tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dolaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

6. Kazdy projekt umowy 1 umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowalne nie moze narusza¢ postanowien umowy zawartej miedzy Wykonawca, a
Zamawiajacym oraz powinna zawiera¢ nastgpujgce postanowienia:

1) okreslenie stron, z tym zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy zamodwienie publiczne
zostato udzielone Wykonawcom, ktorzy wspolnie ubiegali si¢ o jego udzielenie
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(konsorcjum) 1 wspolnie wystepuja w niniejszej] umowie jako Wykonawca, umowa o
podwykonawstwo powinna by¢ zawarta w imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikow
konsorcjum,

2) zakres robot przewidzianych do wykonania - musi by¢ precyzyjnie okreslony;

3) termin realizacji - musi umozliwia¢ zakonczenie wykonania robot przez Wykonawce w
terminie okreslonym w niniejszej umowie,

4) terminy i1 zasady dokonywania odbioru,

5) wymoég zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie umowy o pracg 0sOb
wykonujacych czynnosci, o ktorych mowa w § 15 ust. 1 niniejszej umowy, obowiazki w
zakresie dokumentowania zatrudnienia oraz sankcje z tytutu niespelnienia tego wymogu;

6) wymagang tres¢ postanowien projektu umowy i umowy o podwykonawstwo zawieranej
z dalszym podwykonawca, przy czym nie moze ona by¢ mniej korzystna dla dalszego
podwykonawcy niz postanowienia niniejszej umowy,

7) umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajacych uzyskanie
przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaplaty przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, obejmujacego zakres robot wykonanych przez
Podwykonawce

7. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedtozenia przez Wykonawce projektu umowy o
podwykonawstwo, zglasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznos$ci, zastrzezenia do
przedmiotowego projektu umowy o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem s3 roboty
budowlane, w przypadku gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w ust. 3 i ust. 6;

2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,

8. Niezgloszenie zastrzezen, o ktorych mowa w ust. 7, do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od przedtozenia
przez Wykonawce projektu umowy o podwykonawstwo, uwaza si¢ za akceptacje projektu
umowy przez Zamawiajacego.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawarte] umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

10. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedlozenia przez Wykonawce kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo, zglasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3g roboty budowlane, w przypadkach, o ktorych
mowa w ust. 7.

11. Niezgloszenie sprzeciwu, o ktéorym mowa w ust. 10, do przedlozone;] umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 14 dni od
przedlozenia przez Wykonawce kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, uwaza si¢ za
akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca ma obowigzek przedlozyé
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ushugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartoSci nizszej niz 0,5%
wynagrodzenia brutto ustalonego niniejszag umowa.

13. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12, podwykonawca lub dalszy podwykonawca,
przedktada poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ umowy réwniez Wykonawcy.

14. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy
niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
faktury lub rachunku, lub jezeli umowa o podwykonawstwo zawiera postanowienia niezgodne
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z ust. 3, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany
tej umowy w terminie 14 dni.
15. Postanowienia ust. 4-14 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
16. Strony umowy stwierdzaja, iz w przypadku zgloszenia sprzeciwu przez Zamawiajacego do
ztozonej przez Wykonawce umowy o podwykonawstwo, wylaczona jest odpowiedzialnos¢
solidarna Zamawiajagcego z Wykonawca za zaplate wymaganego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonanie czynnosci
przewidzianych Umowa podwykonawcza.
17. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za wykonane i odebrane roboty pod warunkiem
przedstawienia przez niego dowodoéw potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych
robot budowlanych.
18. W przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce, Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedlozong Zamawiajagcemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
19. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 18, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$é z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
20. Bezpos$rednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
21. Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, umozliwi Wykonawcy zgloszenie
pisemnie uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy poinformuje o terminie zglaszania uwag nie
krétszym niz 7 dni od dnia dorgczenia przedmiotowej informacji. W uwagach Wykonawca nie
mozna powotywaé si¢ na potracenie roszczen Wykonawcy wzgledem podwykonawcy
niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.
22. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 21, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosc¢ si¢ nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.
23. W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.
24. Do zasad odpowiedzialno$ci Zamawiajacego, Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy z tytutu wykonanych robot budowlanych stosuje si¢ przepisy ustawy z dnia 23

kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy PZP nie stanowig inacze;.
* Jezeli dotyczy tj.: Wykonawca przewidzial udziat podwykonawcow w realizacji czesci zamowienia
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§8
WYNAGRODZENIE

Ustalone wyzej wynagrodzenie zawiera w sobie podatek VAT w obowigzujacej wysokosci.
2. Podstawg wyptaty bedzie obmiar robot 1 Kosztorys powykonawczy.
3. W wynagrodzeniu ustalonym w ust. 1 zostaty zawarte w szczegolnos$ci nastepujace koszty:
- realizacji zamodwienia, o ktérym mowa w § 1 umowy,
- koszty ogolne, koszty zakupu materiatéw, zysku i inne,
- koszty urzadzenia/organizacji placu budowy, dokumentacji powykonawczej, koszty
rusztowan, zabezpieczen terenu, wygrodzenia, magazynowania, itp. w tym koszty w okresie
usuwania usterek stwierdzonych przy odbiorze oraz okresie gwarancji,
- zainstalowania podlicznikow i pokrycia wszelkich wyniktych stad naleznosci wobec
dostawcow mediow,
- wymaganych badan i ekspertyz, sprawdzen i prob niezbednych do prawidtowego wykonania
robot, potwierdzenia ich poprawnosci oraz prawidlowego uzytkowania budynku.
- likwidacji zaplecza, uporzadkowania placu budowy, doprowadzenia do stanu pierwotnego
z wyroOwnaniem wszystkich ewentualnych szkdd zwigzanych z realizacja inwestycji.
- prac geodezyjnych tj. wytyczenia trasy robot, inwentaryzacja powykonawcza,
- wykonanie robo6t specjalnych zwigzanych z ewentualnym uszkodzeniem istniejacych
urzadzen infrastruktury technicznej (gazociag, wodociag, linia energetyczna, kanalizacja),
- uzgodnien i nadzoru ze strony administratorow urzadzen podziemnych 1 sieci naziemnych
W zasiegu robot,
- koszty zabezpieczen w zwigzku z prowadzeniem robot w poblizu czynnych obiektow
uzytecznos$ci publicznej
- koszty odbioréw, czesciowych, koncowych, gwarancyjnych i pogwarancyjnych
- inne niezbedne koszty zwigzane z realizacja zamdowienia
- koszty zabezpieczenia stanowisk archeologicznych oraz stanowisk chronionych gatunkow
zwierzat i roslin, koszty ich likwidacji w przypadku ich wystgpowania.
4. W przypadku zmniejszenia zakresu robot wynagrodzenie ulegnie zmniejszeniu o roboty
niewykonane, a ich warto$¢ zostanie obliczona na podstawie no$nikow cenowych podanych w
kosztorysie ofertowym na podstawie obmiaru robot zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru,
z zastrzezeniem, iz zakres wykonanego zamowienia nie moze by¢ mniejszy niz 70%.
5. Dokonanie cesji wierzytelnosci wynikajacych z umowy wymaga uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego.

§9
1. Strony przewiduja mozliwo$¢ zmiany wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
o ktorym mowa w § 8 ust. 1, w formie pisemnego aneksu, w przypadku wystgpienia jedne;j
z nastepujacych okolicznosci:
1) zmiany stawki podatku od towarow 1 ustug,
2) zmiany wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalne;
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoleczne lub ubezpieczenia zdrowotne,
4) zasad gromadzenia 1 wysokosci wplat do pracowniczych plandéw kapitatowych,

o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych,

- na zasadach 1 w sposob okreslony w ust. 3 -12, jezeli zmiany te beda miaty wplyw na koszty
wykonania Umowy przez Wykonawce.
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2. Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zaistnienia
przestanki, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 1, bedzie odnosi¢ si¢ wylacznie do czg¢sci Przedmiotu
Umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umowa, po dniu wejScia w zycie
przepisOw zmieniajagcych stawke podatku od towaréw i ustug oraz wytacznie do czesci
Przedmiotu Umowy, do ktérej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarow
1 ustug.

3. W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 1, warto§¢ wynagrodzenia netto nie zmieni
si¢, a warto$¢ wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow.

4. Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, o ktorej mowa w ust.
1 pkt 2 lub 3, bedzie obejmowacé wytacznie cze$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w
odniesieniu do ktorej nastgpita zmiana wysokosci kosztow wykonania Umowy przez
Wykonawce w zwigzku z wejsciem w zycie przepisow odpowiednio zmieniajagcych wysokos§¢
minimalnego wynagrodzenia za prac¢ lub dokonujacych zmian w zakresie zasad podlegania
ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokos$ci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.

5. W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o kwote odpowiadajaca wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwigzku ze zwigkszeniem
wysokosci wynagrodzen pracownikéw do wysoko$ci aktualnie obowigzujacego minimalnego
wynagrodzenia za prac¢, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty
wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadajaca wzrostowi kosztu Wykonawcy
bedzie odnosic¢ si¢ wylgcznie do czg$ci wynagrodzenia pracownikow, o ktérych mowa w zdaniu
poprzedzajacym, odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonuja oni prace bezposrednio
zwigzane z realizacja przedmiotu umowy.

6. W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o kwotg¢ odpowiadajacg zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwigzku z
wyplata wynagrodzenia pracownikom. Kwota odpowiadajagca zmianie kosztu Wykonawcy
bedzie odnosi¢ si¢ wylacznie do czgsci wynagrodzenia pracownikow, o ktorych mowa w zdaniu
poprzedzajacym, odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonuja oni prace bezposrednio
zwigzane z realizacja przedmiotu umowy.

7. W celu zawarcia aneksu, o ktorym mowa w ust. 1, kazda ze Stron moze wystapi¢ do drugiej
Strony  z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokos$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
wraz z uzasadnieniem zawierajacym w szczegolnosci szczegdlowe wyliczenie catkowite)
kwoty, o jaka wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od
ktorej nastgpita badZz nastgpi zmiana wysokosci kosztow wykonania umowy uzasadniajgca
zmian¢ wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

8. W przypadku zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2 lub pkt 3, jeZeli z wnioskiem wystepuje
Wykonawca, jest on zobowigzany dolaczy¢ do wniosku dokumenty, z ktorych bedzie wynikac,
w jakim zakresie zmiany te maja wplyw na koszty wykonania umowy, w szczegdlnosci:

1) pisemne zestawienie wynagrodzen (zardwno przed jak i po zmianie) pracownikdéw, wraz
z okresleniem zakresu (cze¢$ci etatu), w jakim wykonuja oni prace bezposrednio zwigzane z
realizacjg przedmiotu umowy oraz czgsci wynagrodzenia odpowiadajacej temu zakresowi - w
przypadku zmiany, o ktdrej mowa w ust. 1 pkt 2, lub

2) pisemne zestawienie wynagrodzen (zarowno przed jak 1 po zmianie) pracownikow, wraz z
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kwotami sktadek uiszczanych do Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych/Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Spotecznego w czgsci finansowanej przez Wykonawce, z okresleniem zakresu
(czesci etatu), w jakim wykonuja oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg Przedmiotu
Umowy oraz czg$ci wynagrodzenia odpowiadajacej temu zakresowi - w przypadku zmiany,
o ktorej mowa w ust. 1 pkt 3.

9. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 3, jezeli z wnioskiem wystepuje
Zamawiajacy, jest on uprawniony do zobowigzania Wykonawcy do przedstawienia
W wyznaczonym terminie, nie krotszym niz 10 dni roboczych, dokumentow, z ktorych bedzie
wynika¢ w jakim zakresie zmiana ta ma wplyw na koszty wykonania Umowy, w tym
pisemnego zestawienia wynagrodzen, o ktéorym mowa w ust. 8 pkt 2

10. W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o ktérym mowa w ust. 9, strona,
ktora otrzymatla wniosek, przekaze drugiej stronie informacj¢ o zakresie, w jakim zatwierdza
wniosek oraz wskaze kwote, o ktorg wynagrodzenie nalezne Wykonawcy powinno ulec
zmianie, albo informacj¢ o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.

11. Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, o ktérej mowa
w ust. 1 pkt 4, bedzie obejmowac wylacznie cz¢§¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
w odniesieniu do ktorej nastgpita zmiana wysokosci kosztow wykonania umowy przez
Wykonawce w zwigzku z zawarciem umowy o prowadzenie pracowniczych planow
kapitatlowych, o ktéorej mowa w ust. 14 ust. 1 Ustawy z dnia 4 pazdziernika 2018 r.
o pracowniczych planach kapitatlowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342).

12. W przypadku zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 4, Wykonawca wraz z wnioskiem
0 zmian¢ wynagrodzenia, przedstawia sposob i podstawe wyliczenia odpowiedniej zmiany
wynagrodzenia.

13. W zwiazku z brzmieniem art. 439 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiajacy dopuszcza zmiang
wysokosci wynagrodzenia naleznego wykonawcy, o ktorym mowa w § 8 ust. 1 umowy przez
jego wzrost lub obnizenie, w przypadku zmiany ceny materialdéw lub kosztéw zwigzanych
z realizacjg zamoOwienia, na zasadach okreslonych ponize;j.

1) zmiana wynagrodzenia w przypadku zmiany ceny materiatow lub kosztow zwiazanych
z realizacja zamowienia dokonywana jest w oparciu o zmian¢ rocznego wskaznika cen
produkcji budowlano-montazowej oglaszanego przez Gléwny Urzad Statystyczny liczonego
w okresie 12 miesigcy od zlozenia wniosku przez Wykonawce, jednak nie wcze$niej niz
w okresie 12 miesigcy liczac od miesigca podpisania umowy.

2) pierwsza zmiana wynagrodzenia moze nastgpi¢ po 6 miesigcach od podpisania Umowy
1 dokonywana jest w odniesieniu do pozostatej naleznej cze$ci wynagrodzenia umownego
dotyczacej niewykonanego zakresu ronét, przy czym procedura oceny zasadnosci waloryzacji
nastapi po opublikowaniu niezb¢dnych wskaznikow przez GUS.

3) kolejne zmiany wynagrodzenia nie moga nastgpowaé czgsciej niz raz na 6 miesiecy
1 dokonywane sa kazdorazowo w odniesieniu do pozostalej naleznej czg¢sci wynagrodzenia
umownego, okreslonej na dzien ztozenia wniosku o waloryzacjg.

4) kazda ze stron umowy uprawniona jest do wystapienia z zagdaniem zmiany wynagrodzenia
w przypadku zmiany ceny materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacjg zamowienia, jezeli
zmiana rocznego wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej ogloszonego przez Glowny
Urzad Statystyczny wynosi co najmniej 10 %,

5) maksymalna warto$¢ zmian wynagrodzenia w przypadku zmiany ceny materialow lub
kosztow zwigzanych z realizacjag zamdwienia, wynosi 5 % wynagrodzenia umownego brutto,
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okreslonego w § 8 ust. 1 niniejszej umowy.
§10

ROZLICZENIA
1. Rozliczenie nastapi na podstawie faktur czesciowych i faktury koncowe;.
2. Faktury czg$ciowe, zostang zaptacone za zakonczone elementy robdt (elementy odebrane
przez inspektora nadzoru oraz okreslone kosztorysem powykonawczym) potwierdzone przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego i odebrane na podstawie protokolu odbioru czgsciowego
przez Zamawiajgcego, nie czesciej niz raz na 2 miesigce. Zamawiajacy zastrzega jednoczesnie
mozliwos¢ zwiekszenia czestotliwosci platnosci czesciowych, w szczegdlnosci przypadku
stwierdzenia konieczno$ci zmiany harmonogramu ptatnosci i1 refundacji ze $rodkow
zewngtrznych.
3. Protokoly czesciowego odbioru robdt sporzadzone zostang przez kierownika budowy
1 stanowi¢ beda podstawe do wystawienia faktur czesciowych po dokonaniu odbioru czesci
robot objetych protokotem odbioru, ktory zatwierdzi Inspektor Nadzoru. Protokot czgsciowego
odbioru robét (elementdw) zawiera zestawienie wykonanych robdt wraz z rozbiciem ich
warto$ci, popartych kosztorysem powykonawczym.
4. Rozliczenie koncowe nastgpi fakturg koncowa (obejmujaca zakres robot dotychczas
niezafakturowanych) wystawiong po zakonczeniu calego zakresu umowy oraz odbiorze
koncowym przedmiotu umowy.
5. Termin zaptaty faktury wynosi 30 dni od daty zlozenia prawidtowo wystawionej faktury.
Za date zaptaty uwaza si¢ date obcigzenia przez bank rachunku Zamawiajacego.
6.W zwiagzku z wejSciem w zycie obowigzku korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur
(KSeF), wystawiajac fakture ustrukturyzowana, o ktérej mowa w art. 2 pkt 32a ustawy
o podatku od towaréw 1 uslug (dalej: ,faktura KSeF”), Zleceniobiorca/Wykonawca
zobowigzany jest do oznaczenia jej w nastepujacy sposob:

a. jako Podmiot 2 (Nabywca) na fakturze KSeF nalezy wskaza¢ nastepujace dane:

Grupa VAT Gmina Lancut

ul. Adama Mickiewicza 2A

37-100 Lancut

NIP: 2020001475
oraz zaznaczy¢ wartos¢ ,,1” w polu JST oraz wartos¢ ,,1” w polu GV (oznacza to wskazanie, ze
odbiorcg jest jednostka podrzedna JST, ktora to JST jest cztonkiem Grupy VAT);
b. jako Podmiot 3 (Odbiorca) na fakturze KSeF nalezy wskaza¢ dwa podmioty, w pierwszej
kolejnosci nalezy wskaza¢ nastgpujace dane cztonka GV:

Gmina Lancut
ul. Adama Mickiewicza 2A
37-100 Lancut
NIP: 8151632222
oraz przypisac rolg nr 10 (GV — odbiorca),
a nastepnie wskaza¢ nastepujace dane jednostki podrzgdnej JST:
Urzad Gminy Lancut
ul. Adama Mickiewicza 2A
37-100 Lancut
NIP: 8151001378
oraz przypisac rolg nr 8 (JST — odbiorca).
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Btedne wystawienie faktury VAT lub brak ktoregokolwiek z wymaganych dokumentow
spowoduje ponowny bieg terminu 30-dniowego liczonego od daty dorgczenia poprawionych
1 brakujacych dokumentow.
7. Zaptata nalezno$ci zostanie dokonana na rachunek bankowy kazdorazowo wskazany
w fakturze VAT. W przypadku wskazania na fakturze rachunku bankowego innego niz
wskazany w wykazie, o ktorym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towardw i ustug, Zamawiajacy dokona zaptaty naleznosci na rachunek bankowy
wskazany w ww. wykazie.
8. W przypadku udziatu podwykonawcow w wykonaniu zamoéwienia Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie za wykonane i odebrane roboty pod warunkiem przedstawienia przez niego
dowodéw potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, biorgcym udzial w realizacji odebranych robdt budowlanych.
Dowodami zaptaty s3 m.in.: oryginaty o§wiadczen kazdego z Podwykonawcoéw oraz dalszych
Podwykonawcow /Zat. Nr 1/, potwierdzenia przelewu kwot zaptaconych przez Wykonawce
kazdemu z Podwykonawcoéw oraz dalszych Podwykonawcow wraz z kopiami faktur na
podstawie ktoérych dokonano zaptaty.
9. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodoéw zaptaty, o ktorych
mowa w ust. 8 Zamawiajacy wstrzymuje wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane — w czg$ci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow
zaplaty.
§11
ODBIOR PRZEDMIOTU UMOWY
1. Przedmiotem odbioru bgdzie przedmiot umowy.
2. Zamawiajacy przewiduje nastgpujace rodzaje odbiorow:
1) odbidr czesciowy robot za zakonczone elementy robot
2) odbior koncowy cato$ci zamodwienia, polegajacy na ostatecznym sprawdzeniu
wykonanych robot zgodnie z umowa, w terminie okreslonym w umowie,
3) odbidér gwarancyjny przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji dla wykonanych robot,
4) odbior pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajacego i Wykonawce w formie
protokotu ostatecznego odbioru po usunigciu wszystkich wad ujawnionych w okresie
gwarancji 1 rekojmi.
3. Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu do odbioru koncowego przedmiot zamowienia
wykonany w cato$ci zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno — budowlanymi,
normami 1 wytycznymi, w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma shuzyc¢.

§12
1. Podstawg zgloszenia zakonczenia robot jest dla Wykonawcy wpis do dziennika budowy
dokonany przez inspektora nadzoru potwierdzajacy fakt zakonczenia robot, dokonania
z wynikiem pozytywnym wymaganych proéb 1 sprawdzen, odbioréow kolizji przez
administratoro6w urzadzen ktdére znalazty si¢ w zasiggu robot oraz sporzadzenia inwentaryzacji
geodezyjnej powykonawczej 1 dostarczenie kompletu dokumentacji budowy i1 pozwolenia na
uzytkowanie/zawiadomienie o zakonczeniu robot przyjete w PINB — jezeli dotyczy.
2. Zamawiajacy powola komisje odbioru i1 rozpocznie czynnosci odbioru najpdzniej w
dziesigtym dniu od zgloszenia faktu zakonczenia prawidlowo wykonanych robot,
potwierdzonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, powiadamiajac o tym Wykonawce.
3. Z czynnosci odbioru komisja sporzadzi protokot zawierajacy wszystkie ustalenia dokonane
w trakcie odbioru, zataczajac protokoty prob i sprawdzen, §wiadectwa jako$ci materiatow,
dokumentacje techniczng powykonawcza, o§wiadczenie kierownika budowy zgodnie z art. 57
Prawa Budowlanego
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4. Z dniem pozytywnego odbioru koncowego Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu komplet
kluczy, opisanych, wskazanych w protokole przekazania. Kazdorazowy dostep do obiektu po
zakonczeniu czynnosci odbiorowych odbywac si¢ bedzie pod nadzorem osoby upowaznione;j
przez Zamawiajacego.

§13
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 %
wynagrodzenia brutto okreslonegow § 8 ust. 1,tj. ............... zt (stownie: ............. zlotych).
2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostalo wniesione w formie
3. Strony ustalaja, ze:

1) 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci ......... 7zt (stownie:
........................ ) zostanie zwroécone Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamoéwienia 1 uznania go przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane;

2) 30% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w wysokosci ......... zt (stownie:
............ ztotych) jest przeznaczone jako zabezpieczenie roszczen z tytulu rgkojmi za wady
1 zostanie zwrdcone nie pozniej niz w 15 dniu po uplywie okresu r¢kojmi za wady.

3. Zamawiajacy wyraza zgode na zmian¢ formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy,
zgodnie z art. 451 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (tj. Dz.U.
72024 r. poz. 1320 z p6zn. zm.).

4. W sytuacji, gdy nastapi koniecznos$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy, Wykonawca
przed podpisaniem aneksu zobowigzany jest do przedtuzenia wazno$ci wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy albo do wniesienia nowego zabezpieczenia na
okres wynikajacy z aneksu do umowy.

5. Odpowiedzialnoscia Wykonawcy objete sa szkody poniesione przez Zamawiajacego,
spowodowane niewykonaniem albo nienalezytym wykonaniem umowy, w tym nieterminowym
wykonaniem zobowigzan.

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za skutki prawne i finansowe, spowodowane
nienalezytym wykonywaniem umowy w tym bledami 1 naruszeniami zasad najlepszej
praktyki zawodowe;j.

7. W przypadku nienalezytego wykonania umowy zabezpieczenie wraz z odsetkami staje si¢
wlasno$cig Zamawiajgcego 1 bedzie wykorzystane do zgodnego z umowa wykonania robot
1 pokrycia roszczen z tytutu r¢kojmi za wady.

§ 14
GWARANCJA REKOJMIA
1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu ...... miesigcy gwarancji jako$ci oraz regkojmi za wady

na cato$¢ przedmiotu umowy o ktorym mowa w § 1.

2. W okresie gwarancji oraz r¢kojmi za wady Zamawiajacy jest zobowigzany powiadomié
Wykonawce telefonicznie na nr telefonu............................. (w tym wiadomos$¢ sms
w przypadku braku nawigzania potaczenia telefonicznego) oraz droga e-mailowa na podany
adres.........ooiiiiiiiiiin o stwierdzonych wadach natomiast Wykonawca jest zobowigzany do
ich usuniecia na koszt wlasny w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, nie krotszym niz 7 dni,
liczac od dnia otrzymania zawiadomienia, z zastrzezeniem wymogu naliczania kar umownych o
ktérych mowa w § 15 ust. 1 pkt 1 lit. ¢ - za zwloke w usunieciu wad lub usterek. Skuteczna
aktualizacji, zawiadomienie o zmianie danych kontaktowych do komunikacji w sprawie usterek
obcigza Wykonawece, ktory o zaistnieniu takiej sytuacji winien powiadomi¢ Zamawiajacego w
formie pisemnej. Zawiadomienie wykonawcy w powyzszych formach uznaje si¢ za skuteczne
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1 rozpoczyna bieg terminu usunigcia usterek.

3. W szczeg6lnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi, lub
szkoda o bardzo duzych rozmiarach, uniemozliwia prowadzenia dziatalnosci obiektu, Wykonawca
zobowigzany jest do niezwlocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunigcia zagrozen lub
niedopuszczenia do powigkszenia si¢ szkody.

4. W przypadku, gdy usuniecie wady bedzie trwalo dluzej niz termin wskazany przez
Zamawiajacego, ze wzgledow technologicznych Zamawiajacy moze wydhuzy¢ termin usunigcia
wad 1 usterek.

5. Termin gwarancji oraz r¢kojmi za wady ulega przedtuzeniu o czas usunie¢cia wady, jezeli
powiadomienie o wystgpieniu wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji oraz r¢kojmi za
wady.

6. Jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia i uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy lub
jego czgsci zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze zada¢ wykonania go po raz drugi lub
powierzy¢ wykonanie przedmiotu umowy lub jego czgsci objgtej wadg innemu podmiotowi na koszt
Wykonawcy.

7. Odbiér gwarancyjny dokonany zostanie w ciggu 14 dni przed uplywem okresu
gwarancyjnego.

8. Jezeli usunigcie usterek nie nastagpi w wymaganym terminie, Zamawiajagcy moze bez
koniecznosci dodatkowego wezwania, po poinformowaniu Wykonawcy o tym fakcie w formie
komunikacji okre§lonej w ust. 3, powierzy¢ usuniecie usterki podmiotowi trzeciemu na koszt
1 ryzyko Wykonawcy, w takim przypadku Wykonawca obcigzany zostanie kosztami usunigcia
usterki, kosztami usunigcia szkod powstatych w wyniku usuniecia usterki oraz kosztami
wstrzymania uzytkowania obiektu, czy tez zapewnienia lokalu zastgpczego. ObcigZenie
realizowane bedzie poprzez procedur¢ wybrana przez Zmawiajacego, w tym potracenie
platnosci z faktur, wystawieni noty obcigzeniowej czy tez z zabezpieczenia gwarancyjnego.

§15
KARY UMOWNE
1. Obowigzujaca forme¢ odszkodowania stanowig kary umowne, ktére beda naliczane
w nastepujacych przypadkach i wysokos$ciach:
1) Wykonawca zobowiazuje si¢ zaptaci¢ Zamawiajgcemu kary umowne:

a. ztytulu odstapienia od umowy w catosci lub czesci z winy Wykonawcy — w wysokosci
10 % wynagrodzenia umownego brutto, okres§lonego w § 8 ust. 1;

b. za zwloke w wykonaniu okre§lonego w § 1 przedmiotu umowy, zgodnie z terminem
okreslonym w § 3 ust. 1 w wysokosci 0,03 % wynagrodzenia umownego brutto,
okreslonego w § 8 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien zwloki, liczac od dnia nastepnego
po uptywie terminu wykonania zamowienia;

c. za zwloke w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze, lub w okresie
gwarancji 1 rekojmi za wady w wysokosci 0,03% wynagrodzenia umownego brutto,
okreslonego w § 8 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien zwloki po terminie okre§lonym w
§ 14 ust. 3 na usunigcie wady lub usterki, nie wiecej niz 20 % wynagrodzenia
umownego brutto;

d. z tytulu braku =zaplaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — w wysokos$ci 0,03 % wynagrodzenia
umownego brutto, okreslonego w § 8 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki,

e. z tytulu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci
2 000,00 zt. brutto za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia;
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f. z tytulu nieprzediozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 2 000,00 zt. brutto za kazdy
stwierdzony przypadek naruszenia;

g. z tytulu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty —
w wysokosci 2 000,00 zt. brutto za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia;

h. za niedotrzymanie wymogu zatrudnienia osob, o ktorych mowa w § 16 ust. 1 na
podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisOw Kodeksu Pracy — w wysokosci
kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie przepisow
o minimalnym wynagrodzeniu za prac¢ (obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez
Zamawiajacego niedopelnienia przez Wykonawce wymogu zatrudnienia oséb,
o ktoérych mowa w § 16 ust. 1 na podstawie umowy o pracg¢ w rozumieniu przepisow
Kodeksu pracy) za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia (tj. oddelegowania do
wykonywania prac okre§lonych w § 16 ust. 1 niniejszej umowy osoby nie zatrudnione;j
na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw kodeksu pracy).

i. zabrak przedtozenia wizualizacji pomieszczen uzytkowych/ogélnodostepnych obiektu
o ktorych mowa w § 1 ust. 6 niniejszej umowy, lub brak uwzglednienia w niej uwag
wskazanych przez Zamawiajacego w wysokosci 15 000,00 zt.

J.  Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do naliczenia kar umownych w wysokosci 5 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust 1 w przypadku braku spetnienia wymagan
Zamawiajacego, o ktorych mowa w § 6 ust. 8 - dotyczy wylacznie sytuacji przyznania
punktéw w ramach kryterium oceny ofert.

2. W przypadku nie wywigzania si¢ przez Wykonawce ze zobowigzan umownych, czego
nastgpstwem jest utrata przez Zamawiajacego dofinansowania z projekt pn. "WZMACNIANIE
POTENCJALU DZIEDZICTWA KULTUROWEGO NA TERENIE ROF" w ramach priorytetu
FEPK.06 Rozwdj zrownowazony terytorialnie, dziatanie FEPK.06.01 Zrownowazony rozwoj
miejskich obszarow funkcjonalnych, Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021-2027
na zamowienie bedace przedmiotem niniejszej umowy w catosci lub czesci, Wykonawca
zaplaci Zamawiajacemu odszkodowanie w wysokosci utraconego dofinansowania.
Wykonawca wyraza zgodg¢ na potracenie odszkodowania z naleznego mu wynagrodzenia.

3. Laczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktorych moga dochodzi¢ strony nie moze
przekracza¢ 30% wynagrodzenia brutto o ktorym mowa w § 8 ust. 1.

4. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupehniajacego przekraczajacego
wysokos$¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

5. Wykonawcy wystepujacy i realizujacy wspolnie przedmiot zamowienia ponosza solidarng
odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zamdwienia.

§16
OGOLNE WARUNKI REALIZACJI UMOWY

1. Zgodnie z art. 95 Pzp Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez wykonawce na podstawie
stosunku pracy osob wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia w sposéob
okreslony w art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, wskazane przez
Zamawiajacego czynnosci tj. osob wykonujacych prace zwigzane z budowa, przebudowa
budynku Osrodka Kultury w Gluchowie przez caty okres wykonywania tych czynnosci.

2. Obowiazek ten dotyczy takze podwykonawcow - Wykonawca jest zobowigzany zawrzeé
w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujace podwykonawcéw do
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci.

3. W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnos$ci
kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
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wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob wykonujacych wskazane w ust. 1
czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:
a) zadania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia speilniania ww. wymogow
1 dokonywania ich oceny,
b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia speilniania ww.
Wymogow.
4. W trakcie realizacji zamoéwienia na kazde wezwanie Zamawiajagcego, w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie - nie krotszym niz 3 dni - w celu potwierdzenia spetnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce osob
wykonujacych wskazane powyzej czynno$ci Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu
wskazane ponizej dowody:
1) o$wiadczenie zatrudnionego pracownika, lub
2) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,
3) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ umowy o prace zatrudnionego pracownika,
4) inne dokumenty,
zawierajace informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg, w szczegdlnosci imi¢ 1 nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowiazkdéw pracownika, okreslenie
podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia oraz podpis osoby
uprawnionej do zlozenia o§wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.
5. Z tytulu niespelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osOb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci Zamawiajacy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaplaty przez Wykonawce kary umownej
w wysokosci okreslonej w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. 1) niniejszej umowy. Nieztozenie przez
Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez Zamawiajacego
dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane begdzie jako niespelnienie przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ osob
wykonujacych wskazane powyzej czynnoSci.
§17

ZMIANY UMOWY
1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego
postepowania o udzielenie zamdOwienia na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp
w zakresie 1 na warunkach wskazanych w niniejszym paragrafie.

2. Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowane warunkami atmosferycznymi
lub terenowymi w szczego6lnosci:

1) kleski zywiotowe;

2) wystapienie niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych (np. dlugotrwate i
intensywne opady deszczu i/lub $niegu, silny wiatr, temperatura powietrza przy ktorej
niedopuszczalne jest prowadzenie robdt budowlanych, powodzie) uniemozliwiajacych
prowadzenie robot budowlanych, przeprowadzenie préb i sprawdzen czy dokonywanie
odbiordéw,

3) wystgpienie nietypowych dla klimatu polskiego warunkow atmosferycznych
odbiegajacych od typowych, szczegbélnie niesprzyjajacych, uniemozliwiajacych
prowadzenie robot budowlanych zgodnie =z technologia ich wykonania,
przeprowadzenie prob i sprawdzen, dokonywanie odbiorow, np. gradobicia, traby
powietrzne, zjawiska niestandardowe w klimacie polskim;

4) rozbiezno$ci migdzy dokumentacja projektowa, a stanem faktycznym;
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3. Zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego,
w szczegblnosci:

1) wstrzymanie, zawieszenie robot przez Zamawiajacego,

2) konieczno$¢ usuniecia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej lub innych dokumentach budowy, wprowadzenie rozwigzan
zamiennych,

3) nieterminowe przekazanie terenu budowy lub dokumentéw budowy wymaganych
przepisami prawa,

4) opodznienia w zakresie dokonywania odbioroéw,

5) jakiekolwiek opdznienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub dajace
si¢ przypisa¢ Zamawiajacemu, personelowi Zamawiajgcego czy innemu
Wykonawcy, zatrudnionemu przez Zamawiajacego na terenie budowy,

6) z powodu wstrzymania wykonywania robot budowlanych — na umotywowany
wniosek Zamawiajacego obiektu, podyktowany ucigzliwoscia prowadzonych robot
budowlanych lub kolizjami z innymi zamierzeniami i wydarzeniami organizowanym
przez Zamawiajacego.

7) jakiekolwiek inne opdznienie, utrudnienie lub przeszkoda spowodowane lub dajace
si¢ przypisa¢ zamawiajacemu lub innemu Wykonawcy, zatrudnionemu przez
Zamawiajacego na terenie budowy;

4. Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy bedace nastgpstwem dziatania organow
administracji, w szczegdlnosci:

1))
2)
3)

4)

przekroczenie okre§lonych przez prawo termindéw wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwolen itp.,

odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien bedacych wynikiem btedow w dokumentacji projektowe;,

konieczno$ci modyfikacji umowy w zwigzku ze zmiang wytycznych dotyczacych
realizacji projektu, w ramach ktérego finansowana jest umowa

zmiany przepisOw prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego, co powoduje
konieczno$¢ dostosowania dokumentacji do zmiany przepiséw, ktore nastgpity w
trakcie realizacji zamowienia;

5. Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w dokumentacji projektowej,
w szczegblnosci:

1)

2)

3)

4)

wystapienia istotnych i nieistotnych zmian w dokumentacji projektowej, ktorych
zaistnienie zostalo spowodowane sytuacjag niemozliwg do przewidzenia na etapie
sporzadzania dokumentacji projektowej przez Projektanta, a jednocze$nie potrzeba ich
wykonania powoduje wstrzymanie realizacji przez Wykonawce, co pocigga za sobg
przesunigcie terminu zakonczenia realizacji zamdwienia podstawowego,

wady dokumentacji projektowej — zmiany te sg konieczne (kontynuacja wykonania
umowy grozitaby powstaniem obiektu budowlanego obarczonego wada) i niezalezne
od woli stron,

zmiany ilo$ci rob6t budowlanych, ustug lub dostaw w stosunku do przedmiaru, pod
warunkiem, ze wynikaja one z dokumentacji projektowej 1 zasad wiedzy technicznej,
w wyniku zaistnienia okoliczno$ci wymienionych w pkt. 2. ppkt. 2.1. ponizej

6. Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowane innymi przyczynami
zewnetrznymi, w szczegolnosci;

1)

w zwigzku z okoliczno$ciami nie majacymi zwigzku z prowadzonymi robotami
budowlanymi, a wynikajacymi z prowadzonej przez Zamawiajgcego dziatalnosci,
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2)

3)

4)
5)

6)

7)

przedluzenia procedury udzielenia przedmiotowego zamowienia publicznego
w szczegolnosci poprzez srodki ochrony prawnej wykorzystywane przez wykonawcow
lub inne podmioty przed zawarciem umowy, gdy termin zakonczenia rob6t okreslony
zostat data,

koniecznosci wykonania robdt nieprzewidzianych w przetargu, a polegajacych na
podniesieniu warunkéw uzytkowych obiektu, zmianie funkcji, podniesienia jakosci
wykonczenia lub wyposazenia, wprowadzeniu zmian polegajacych na obnizeniu kosztu
obiektu budowlanego,

koniecznosci wykonania innych robot (zamiennych),

skrocenia terminu wykonania prac w zwigzku z konieczno$cig zakonczenia zadania
w danym roku budzetowym lub w zwigzku z uplywem terminu ztozenia wniosku
o uzyskanie §rodkéw unijnych;

zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy na skutek wystgpienia okolicznosci
przewidzianych w pkt 2.

przesuni¢cie etapoOw posrednich realizacji niniejszej umowy wynikajacych
z harmonogramu.

7. W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z ww. okolicznosci termin wykonania umowy
okreslony w § 3 ust. 1 Umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do
zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposob nalezyty, nie dluzej jednak niz o okres
trwania tych okolicznos$ci i tylko w przypadku gdy nie byly one nastepstwem okolicznosci za
ktére odpowiada Wykonawca.

8. Zmiany sposobu spetnienia §wiadczenia spowodowana zmiang materialdéw czy urzadzen
niezbednych do wykonania przedmiotu zamdéwienia.

1))

2)
3)

4)
)

6)

7)

8)

9)

powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacje
i konserwacje wykonanego przedmiotu umowy,

powodujace poprawienie parametréw technicznych,

wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowigzujacych przepisow,

w trakcie realizacji wykonywania zamowienia nastgpita zmiana przepisOw prawa
budowlanego,

zmiany jakosci lub innych parametréw charakterystycznych dla objetego proponowang
zmiang elementu robot budowlanych,

stwierdzenia wad lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, skutkujacych
koniecznoscia dokonania poprawek lub uzupetnien, ktérych nie mozna byto wczesniej
przewidziec,

niedostgpnosci na rynku materialow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robdt spowodowanej
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatoéw lub urzadzen,
pojawienia si¢ na rynku materialow lub urzadzen nowszej generacji, pozwalajacych na
zaoszczgdzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajacych uzyskanie lepszej jakosci robot,
pojawienia si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot, pozwalajacej
na zaoszczedzenie czasu realizacji przedmiotu umowy lub kosztow wykonywanych
prac, jak rowniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

10) celowosci lub koniecznos$ci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu

innych rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot, wynikajacej z
okolicznosci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢,
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11) wystagpienia warunkéw terenowych odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci braku zinwentaryzowania obiektow
budowlanych lub zinwentaryzowania obiektow budowlanych w sposob wadliwy

12) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikni¢cia lub usunigcia
tych kolizji,

13) podjecia przez osoby trzecie dziatan uniemozliwiajgcych lub utrudniajagcych wykonanie
przedmiotu umowy w sposob przewidziany w dokumentacji projektowej lub w
specyfikacji technicznej wykonania i1 odbioru robodt, ktére to dziatania nie sg
konsekwencja winy ktorejkolwiek ze Stron umowy,

14) zmiany w kolejnosci i terminach wykonywania robot budowlanych,

15) poprawiajace funkcje obiektu, estetyke jego wykonania itp., a wynikajace z wad
dokumentacji projektowej — zmiany te sg konieczne (kontynuacja wykonania umowy
grozitaby powstaniem obiektu budowlanego obarczonego wadg) i niezalezne od woli
stron,

16) zmiana producenta poszczegdlnych materialow i urzadzen przedstawionych w ofercie
przetargowej, pod warunkiem ze zmiana ta nie spowoduje obnizenia parametrow tych
materiatéw lub urzadzen.

17) Powyzsze zmiany beda wprowadzane wytacznie w zakresie umozliwiajacym oddanie
przedmiotu umowy do uzytkowania.

9. Warunkiem wprowadzenia zmian opisanych w ust. 1 jest pisemny wniosek o zmiang umowy
(zawarcie aneksu) ztozony przez Wykonawce. Inicjatorem zmian moze by¢ rdéwniez
Zamawiajacy.

10. Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ zaistnienie okolicznos$ci, o ktorych mowa w ust. 2-
8 poprzez przedtozenie stosownych dokumentdéw, ekspertyz, opinii, itp., z ktorych wynika¢
bedzie koniecznos¢ zmiany umowy.

11. Podpisanie aneksu wprowadzajacego zmiany umowy powinno by¢ poprzedzone, pod
rygorem niewaznosci, sporzadzeniem protokotu konieczno$ci zawierajacego uzasadnienie.

12. Niezaleznie od postanowien niniejszej umowy, umowa moze ulec zmianie
w okolicznos$ciach wynikajacych z ustawy Pzp, w szczegdlnosci konsekwencja zmiany umowy
na podstawie art. 455 ust. 2 Pzp moze by¢ zmiana terminu realizacji umowy.

13. Zmiany umowy w zakresie harmonogramu rzeczowo-finansowego, os6b petnigce funkcje
inspektora nadzoru inwestorskiego oraz kierownikow robodt 1 budowy nie wymagaja zawarcia
aneksu do umowy.

§18
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1.  Zamawiajacemu przyshuguje prawo odstgpienia od umowy lub jej czeSci w razie
zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w
terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach. W takim
przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu
wykonania cze$ci umowy.
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2. Poza postanowieniami ust. 1 oraz poza przypadkami przewidzianymi przepisami prawa
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 60 dni od wystgpienia okolicznosci
uzasadniajacych odstapienie i wskazanych ponizej, jednak nie pdzniej niz do 100 dni od
daty uptywu terminu wykonania umowy okreslonego w § 3 ust. 1, jezeli:

1) Wykonawca pozostaje w zwloce powyzej 14 dni z wykonaniem przedmiotu umowy
okreslonegow § 1,

2) Wykonawca nie wykonuje robdt zgodnie z warunkami umowy lub w inny sposéb
narusza jej postanowienia. W takim przypadku Zamawiajacy wzywa Wykonawce do
usuni¢cia naruszen wyznaczajagc mu odpowiedni termin nie krétszy niz 3 dni i nie
dhuzszy niz 14 dni; uprawnienie do odstgpienia od umowy powstaje jezeli Wykonawca
nie zastosowat si¢ do wezwania Zamawiajgcego.

3) Wykonawca bez pisemnego uzgodnienia z Zamawiajacym przerwat realizacje umowy
na okres dtuzszy niz 14 dni, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

4) gdy Zamawiajacy co najmniej dwukrotnie dokonat bezposredniej zaptaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, o ktéorym mowa w § 7 ust. 22 lub dokonywat
bezposrednich zaptat na sume¢ wieksza niz 5% warto$ci niniejszej umowy,

5) Wykonawca przystapit do likwidacji swojej firmy z wyjatkiem likwidacji
przeprowadzonej w celu przeksztalcenia lub restrukturyzacji. W powyzszych
przypadkach Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania cze$ci umowy.

Uprawienie, o ktorym mowa w ust. 2, nie wylacza ani nie ogranicza prawa Zamawiajacego do

odstapienia od umowy na podstawie ustawy.

3. Wykonawca moze odstagpi¢ od umowy w przypadku, gdy Zamawiajacy powiadomit

pisemnie Wykonawce, ze nie bedzie mogt pokry¢ zobowiazan finansowych wynikajacych z

umowy.

4. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie

odpowiada zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru przerwanych robot oraz zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaly wykonane w sposob nalezyty do dnia odstgpienia,

2) rozliczenia si¢ z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztow budowy,
obiektow zaplecza, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow 1
urzadzen,

3) przyjecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

4. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce obcigzaja nastgpujace obowigzki

szczegotowe:

1) w terminie do 7 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robdt wg stanu na
dzief odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty na koszt strony, ktéra odstapita od umowy,

3) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych
oraz robot zabezpieczajacych,

4) niezwlocznie, a najpozniej w terminie 14 dni Wykonawca usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza budowy.

5. Odstapienie od umowy moze nastapi¢ wylacznie w formie pisemnej pod rygorem

niewazno$ci wraz z podaniem szczegdtowego uzasadnienia.

6. Odstapienie od umowy moze nastagpi¢ przy jednoczesnym naliczaniu kar umownych na

zasadach okreslonych w niniejszej umowie.

§19
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Zamawiajacy ma prawo wprowadzenia nieistotnych zmian w projekcie budowlanym,
w rozumieniu art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane.

§20

POSTANOWIENIA KONCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie maja odpowiednie
przepisy ustawy Prawo zamowien publicznych oraz Kodeksu cywilnego
2. W razie sporu na tle wykonania niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest przede
wszystkim do wyczerpania drogi ugodowego jego rozstrzygnigcia.
3. Wiasciwym do rozpoznania sporow wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest sad
powszechny wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego, rowniez w przypadku sporow
dotyczacych odstapienia od umowy i kar umownych.

§21
Umowg niniejszg sporzadzono w 4-ch jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarzach
dla Wykonawcy trzy egzemplarze dla Zamawiajacego.

Integralng cz¢$¢ umowy stanowia:
1) SWZzZ
2) Dokumentacja techniczna
3) Oferta Wykonawcy
4) Kosztorysy ofertowe Wykonawcy
5) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
6) Harmonogram rzeczowo - finansowy

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zat. Nr 1 do Umowy
/dotyczy rozliczenia cze$ciowego/

(pieczgtka firmowa Podwykonawcy)

WZOR OSWIADCZENIA

Ja, nizej podpisany, bedac nalezycie umocowany do reprezentowania PODWYKONAWCY
oswiadczam, ze:

Wszelkie wymagalne na dzien ...............ooooiiiiiiiiiiiiiiiii.. roszczenia przystugujace
od

WY KON AW Y e
(nazwa ,adres, NIP, Regon) zostaly uregulowane i WYKONAWCA nie zalega z zaptata
naleznego nam wynagrodzenia oraz nie ma zadnych zalegtos$ci ptatniczych wobec naszej
firmy z tytutu realizacji robot na podstawie umowy o podwykonawstwo zdnia................

1) SO zaakceptowanej przez ZAMAWIAJACEGO, w ramach zadania

(PODPIS OSOB WEASCIWYCH DO REPREZENTOWANIA
PODWYKONAWCY)

/*jezeli dotyczy/
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Zat. Nr 1 a do Umowy
/dotyczy rozliczenia koncowego/

(pieczgtka firmowa Podwykonawcy)

WZOR OSWIADCZENIA

Ja, nizej podpisany, bedac nalezycie umocowany do reprezentowania PODWYKONAWCY

oswiadczam, ze:

1) WYKONAWCA. ... (nazwa ,adres, NIP,
Regon) przekazal nam POWYKONAWCY .....oiiiiiiiiiiiiiicieeeeeea

(nazwa ,adres, NIP, Regon) cato$¢ wynagrodzenia wynikajacego z umowy o

podwykonawstwo zdnia.......................... 1) O zaakceptowane;j
przez ZAMAWIAJACEGO.

2) Nasze roboty byly realizowane w ramach umowy podstawowe] zawartej
pomiedzy

ZAMAWIAJACYM-Gming Lancut................cooeinnis a WYKONAWCA-
................................... zdnia...........cocoocc ML DA

2

£ Ta EY 1 V(S o) | T .

3) Pomigdzy PODWYKONAWCA a WYKONAWCA nie istnieje zaden spor,
ktory skutkuje lub moze skutkowaé powstaniem roszczeh PODWYKONAWCY wobec
WYKONAWCY/ZAMAWIAJACEGO o zaptate wynagrodzenia za wykonane roboty.

4) Wszelkie roszczenia zwigzane z realizacja wyzej wymienionej inwestycji
zostaly w calo$ci zaspokojone i nie wnosimy w tym zakresie zadnych uwag, zastrzezen.

(PODPIS OSOB WEASCIWYCH DO REPREZENTOWANIA
PODWYKONAWCY)

/*jezeli dotyczy/
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