Ochrona ludnosci
i obrona cywilna

Zadanie realizowane z zakresu Programu Ochrony Ludnosci i Obrony Cywilnej (Program OLiOC)
dofinansowane srodkami pochodzgcymi z budzetu panstwa

Zatacznik nr 1 — Wz6r umowy

UMOWA nr ......... /2026
zawarta w dniu .................. 2026 roku pomiedzy:
Gming Rabino majacg siedzibe w 78-331 Rabino, Rgbino 27, NIP 672-195-07-46, Regon 330920883,
zwang dalej ,Zamawiajacym”, ktérg reprezentuje:
Ryszard Poreba - Wéjt Gminy Rgbino przy kontrasygnacie
Magdaleny Wiktorowskiej - Skarbnika Gminy Rabino,

a

ZSIEAZIDG W oo

NIP e , REGON oo , wpisanym do rejestru przedsiebiorcéw
ProwadzoNEgo PrZ€Z .....ccceceververerrerresreveresseseeseenes , pod numerem ......ccoveeeieinieneenen , Zzwanym dalej

Wykonawcg, w imieniu i na rzecz ktérego dziata .......ccccoeeveveuennnene.

za$ wspolnie zwanymi w dalszej czesci umowy ,,Stronami”,

stosownie do dokonanego przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w wyniku postepowania
0 udzielenie zaméwienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym, opartym na
wymaganiach wskazanych w art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zamdwien
publicznych,

strony zawarty umowe o nastepujacej tresci:

§1. Przedmiot umowy

1. Zamawiajgcy realizuje zadanie pn.: budowa magazynu zasobéw ochrony ludnosci
w miejscowosci Rgbino, na dziatce nr 147/1 obreb Rabino — ETAP I.

2. Zadanie jest dofinansowane $rodkami pochodzgacymi z budzetu panstwa z zakresu Programu
Ochrony Ludnosci i Obrony Cywilnej (Program OLiOC) (zwany dalej Programem).

3. Zamawiajacy zleca, a wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robét budowlanych polegajgcych
na uzbrojenie i przygotowanie dziatki nr 147/1 obreb Rabino pod budowe magazynu zasobdéw
ochrony ludnosci poprzez budowe instalacji zewnetrznych w tym instalacji wodociggowej
i hydrantowej, instalacji sanitarnej, instalacji elektroenergetycznej w tym oswietlenie zewnetrzne,
zagospodarowanie dziatki poprze budowe ogrodzenia, bram i wjazdéw, budowe ciggéw
komunikacyjnych i miejsc postojowych.

4. Przedmiot umowy obejmuje wykonanie robot budowlanych (dostaw i robdét budowlanych)
zgodnie z dokumentacjg projektowg budowy hali, zawartymi w nich uzgodnieniami, specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych, wydanymi decyzjami administracyjnymi
(w tym m.in. decyzja Starosty Swidwinskiego nr 136/2026 z dnia 17 wrzeénia 2026 r. znak
AB.6740.151.2026 zatwierdzajgca projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-
budowlany i udzielajagcg pozwolenia na budowe budynku magazynowo - gospodarczego z
zapleczem socjalnym oraz SWZ).

5. W razie sprzecznosci pomiedzy informacjami, co do zakresu umowy przyjmuje sie, ze Wykonawca
uwzglednit w cenie oferty najszerszy mozliwy zakres wynikajacy z jakiegokolwiek udostepnionego
dokumentu, w tym odpowiedzi na pytania i zmiany tresci przedmiotowej specyfikacji warunkéw
zamowienia, zwanej dalej ,SWZ".

6. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania robdét zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja
w sytuacji, gdy wykonanie tych robét bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami
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wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzient odbioru robdt przepisami, wykonania przedmiotu
umowy.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos$¢ rezygnacji z wykonywania czesci (elementéw) przedmiotu
umowy przewidzianych w dokumentacji w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do
prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzier odbioru
robot przepisami, wykonania przedmiotu umowy. Roboty te w dalszej czesci umowy nazywane sg
»robotami zaniechanymi”.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 6 i 7, muszg by¢ kazdorazowo zatwierdzone przez Zamawiajgcego.
Materiaty budowlane muszg odpowiada¢ wymogom wyrobdw dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1213) oraz wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 7 lipca
1994r. - Prawo Budowlane (Dz.U. z 2026 r., poz. 524 z pdzn. zm.).

§2. Termin wykonania zamoéwienia

1.

Termin rozpoczecia wykonania przedmiotu umowy rozpoczyna sie z dniem podpisania umowy
przez obie strony.

Termin zakonczenia/wykonania ustugi bedacej przedmiotem umowy ustala sie na dzien
dostarczenia przedmiotu umowy, nie dtuzszy niz do dnia 18 grudnia 2026 .

Zamawiajgcy ma prawo zapoznania sie z przebiegiem i postepem prac na kazdym etapie realizacji
zadania.

Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania Rad Technicznych z udziatem Zamawiajgcego
i Inspektorow nadzoru w ilosci wynikajgcej z potrzeb i specyfiki zamdéwienia, jak i na zagdanie
Zamawiajgcego i/lub Inspektora nadzoru, lecz nie rzadziej niz co 14 dni.

Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia w realizacji przedmiotu umowy zalecen i ustalen
podjetych w trakcie narady badz zgtoszonych w innej formie w terminie 5 dni od otrzymania.

§3. Obowigzki Zamawiajacego
Do obowigzkdw Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie Wykonawcy odpowiednich dokumentéw opisujgcych przedmiot umowy, ktére
znajduja sie w posiadaniu Zamawiajgcego;

2) uzgodnienie z Wykonawcg lokalizacji zaplecza budowy;

3) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy, w terminie do 5 dni od zgtoszenia przez
Wykonawce gotowosci do przystgpienia do realizacji robdt budowlanych,

4) zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego nad realizowanymi robotami budowlanymi,

5) wspotdziatanie z Wykonawca przy wykonywaniu Umowy w celu nalezytej jej realizacji,

6) zapewnienie biezgcej wspotpracy i dostepu Wykonawcy do wszystkich informacji
i dokumentacji niezbednych do realizacji umowy, a bedacych w posiadaniu Zamawiajgcego,
dostarczenia petnomocnictw niezbednych do wykonania przedmiotu umowy,

7) dokonanie odbiorow czesciowych, koricowego i zaptata wynagrodzenia Wykonawcy.

§4. Obowiazki Wykonawcy

1.

Do obowigzkéw wykonawcy w zakresie realizacji przedmiotu umowy (na koszt wykonawcy)
nalezy, w szczegolnosci:

1) zgtoszenie zamawiajgcemu gotowosci do przejecia placu budowy w terminie do 5 dni od dnia
zawarcia niniejszej umowy oraz przygotowanie w uzgodnieniu z Zamawiajacym i przedtozenie
nie pdziniej niz w dniu ztlozenia gotowosci do przejecia placu budowy harmonogramu
rzeczowo-finansowego realizacji przedmiotu umowy,

2) pozyskanie stosownych pozwolen, uzgodnien, opinii i decyzji administracyjnych pozwalajgcych
na realizacje robdt, wymaganych odrebnymi przepisami, wraz z ich ewentualng aktualizacja
oraz wypetnieniem warunkéw i wytycznych okresSlonych przez instytucje opiniujgce
i uzgadniajgce przeprowadzenie inwestycji (o ile nie zostaty pozyskane przez Zamawiajgcego
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na etapie sporzadzania dokumentacji projektowej) oraz zawiadomienie wtasciwego organu
nadzoru budowlanego i projektanta sprawujgcego nadzér o zamierzonym terminie rozpoczecia
robot budowlanych,

3) realizacja i zakoniczenie przedsiewziecia wraz z przyjeciem do uzytkowania, w tym uzyskanie
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie (o ile taki obowigzek zostat natozony
obowigzujgcymi przepisami i/lub wydanymi decyzjami zezwalajgcymi na wykonanie robdt
budowlanych) i/lub uzyskanie braku sprzeciwu do zgtoszenia zakonczenia robét budowalnych
(wtaczajac w to poniesienie kosztow uzyskania wymaganych dokumentdéw i wypetnienie
zawartych w nich wymagan (o ile jest to niezbedne dla celu, ktéremu przedmiot umowy ma
stuzy¢ i wynika z obowigzujacych przepiséw w tym zakresie),

4) sporzadzenie - najpdziniej do dnia przekazania terenu budowy - planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia w procesie robdt budowlanych (BiOZ),

5) sporzadzenie i zatwierdzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu (o ile bedzie niezbedne
ze wzgledu na sposdb prowadzenia robét budowlanych),

6) zapewnienie materiatéw, energii (i innych medidw), urzadzen i sprzetu niezbednego do
wykonania przedmiotu umowy, w przypadku korzystania ze Zzrédet zlokalizowanych na terenie
budowy Wykonawca poniesie koszty eksploatacji mediéw na podstawie faktycznego zuzycia,
potwierdzonego odczytami licznikdw spisanych w protokole sporzadzonym z udziatem
przedstawiciela zarzadcy nieruchomosci — Gminy Rabino - w takim przypadku rozliczenie
zuzycia mediéw nastgpi bezposrednio z zarzadcg nieruchomosci, a korzystanie z jakichkolwiek
zrédet medidw moze byé realizowane wytgcznie za zgodg zarzadcy,

7) dostarczenie wszelkich niezbednych fabrycznie nowych, pozbawionych wad, materiatéw,
stanowigcych przedmiot umowy (w tym przedstawianie do akceptacji inspektorom nadzoru
inwestorskiego wnioskéw materiatowych oraz uzgadnianie ich z zamawiajgcym),

8) oznakowanie terenu budowy; zagospodarowanie terenu budowy w uzgodnieniu
z przedstawicielami zarzadcy obiektu — Urzedem Gminy w Rabinie,

9) ochrona istniejgcych obiektdw naziemnych oraz urzadzen uzbrojenia podziemnego,

a w przypadku ich odkrycia zabezpieczenie przed uszkodzeniem i utrzymaniem w nalezytym

stanie technicznym,

zawiadomienie gestordw sieci, zlokalizowanych na obszarze inwestycji, o terminie rozpoczecia

robét budowlanych (zgodnie z warunkami przedstawionymi w uzyskanych opiniach

i uzgodnieniach) oraz protokolarne potwierdzenie ich odbioru bez uwag po zakoriczeniu

realizacji inwestycji,

okazanie, na kazde zgdanie zamawiajgcego, certyfikatow zgodnosci z normami, aprobatami lub

specyfikacjami technicznymi, okreslonymi w SWZ wraz z zatgcznikami, kazdego uzywanego

wyrobu,

12) zapewnienie na koszt wtasny biezgcej obstugi geodezyjnej przez osoby uprawnione oraz
wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

13) wykonanie zabezpieczenia terenu budowy i jego zaplecza oraz ochrona terenu budowy,

14) przeprowadzenie wszelkich wymaganych przepisami préb, sprawdzen i odbioréw, koniecznych
do uzyskania odbioru robot,

15) utrzymanie terenu wykonywania przedmiotu umowy w nalezytym stanie i porzadku oraz
w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych, a w sytuacji powstania tych przeszkdd,
sporzadzenie projektu organizacji ruchu i uzgodnienie go z wtasciwymi organami,

16) uczestniczenie w czynnosciach odbioru koncowego,

17) w terminie nie pdzniejszym niz w dniu odbioru koncowego robét uporzagdkowanie terenu
wykonywanych prac, jego zaplecza, jak réwniez sgsiadujgcych nieruchomosci zajetych lub
uzytkowanych przez wykonawce, w tym dokonania na wtasny koszt renowacji zniszczonych lub
uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektéow, fragmentéw terendéw drdg,
nawierzchni lub instalacji oraz przedstawienie protokotu potwierdzajgcego przez zarzadce
obiektu, ze nie wnosi uwag do stanu oddawanego terenu budowy;,
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18) dostarczenie zamawiajgcemu, wraz z wnioskiem o dokonanie koficowego odbioru robét (po
zweryfikowaniu kompletnosci i poprawnosci przez inspektora nadzoru):

a) dziennika budowy, oswiadczenia kierownika budowy o zgodnosci wykonania prac
z projektem budowlanym, obowigzujgcymi przepisami i normami, dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie wbudowanych materiatdéw do obrotu, a takze ich
powszechnego stosowania w budownictwie, protokotdéw z przeprowadzonych przez
wykonawce préb technologicznych i innych wymaganych badan, Swiadectw jakosci,
certyfikatéw, atestéw, plandw i schematdw instalacji - w jednym egzemplarzu,

b) kompletu dokumentacji powykonawczej, w szczegdlnosci: decyzji, zezwolen i pozwolen
koniecznych do zrealizowania zamédwienia, oraz projektéw powykonawczych
(z zaznaczeniem ewentualnych zmian w stosunku do projektu) - w dwdch egzemplarzach,

c) ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie lub potwierdzenia braku sprzeciwu do
zawiadomienia o zakonczeniu budowy przez wtasciwy organ nadzoru budowlanego
(w zakresie odpowiednim do obowigzkéw natozonych przez obowigzujgce przepisy i/lub
wydane decyzje zezwalajgce na wykonanie robdt budowlanych lub na wniosek
Zamawiajgcego),

19) usuniecie wszelkich wad i usterek, stwierdzonych w trakcie realizacji umowy oraz w okresie
gwarancyjnym,
20) informowanie Zamawiajgcego (lub zgtaszanie inspektorom nadzoru inwestorskiego)

w terminie 2 dni od powziecia wiadomosci:

a) o terminie zakonczenia robdt podlegajgcych zakryciu oraz robét zanikajgcych; o ile
wykonawca nie dopetni tego obowigzku jest zobowigzany odkryé roboty lub wykonac
odpowiednie odkrycia, otwory niezbedne do zbadania wykonanych robdt, a nastepnie
przywrdcié je do stanu poprzedniego,

b) o koniecznosci wykonania robdt dodatkowych lub zamiennych,

c) o dostrzezonych brakach lub btedach w dokumentacji i zwigzanej z tym koniecznosci
dokonania zmiany i uzupetnien tej dokumentacji,

21) petnienie funkcji koordynacyjnych i nadzorczych w stosunku do prac realizowanych przez
podwykonawcéw.

Wykonawca jest zobowigzany informowaé zamawiajgcego niezwtocznie o zagrozeniach, ktdre

moga mie¢ wptyw na realizacje przedmiotu umowy, jako$¢ prac, opdinienia planowanej daty

zakonczenia realizacji przedmiotu umowy oraz do wspdtdziatania z zamawiajgcym przy

opracowywaniu przedsiewzie¢ zapobiegajacych zagrozeniom.

Wykonawca nie moze powierzyé wykonania zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy innej

osobie bez zgody zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé¢ przedmiot umowy zgodnie z dokumentami wymienionymi

w § 1 ust. 4 umowy, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robét, zgodnie z obowigzujacymi w budownictwie przepisami

i normami, a zwlaszcza przepisami BHP i przeciwpozarowymi, a takze zgodnie z wytycznymi

i zaleceniami Zamawiajgcego oraz Inspektorow nadzoru inwestorskiego uzgodnionymi do

wykonania w czasie realizacji zamdwienia.

W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania prac dodatkowych, nie ujetych w opisie

przedmiotu zamowienia, Wykonawcy nie wolno ich realizowa¢ bez zmiany niniejszej umowy lub

uzyskania dodatkowego zamowienia na podstawie odrebnej umowy.

Wykonawca zobowigzany jest zapewnic¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowg przez

osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

Wykonawca zobowigzuje sie wyznaczy¢ do kierowania robotami osoby wskazane w Ofercie

Wykonawcy.

Zmiana ktérejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w ust. 7, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej

umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga zaakceptowania przez

Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 5 dni od daty przedtozenia
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propozycji wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych oséb bedg spetniac
warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia.

9. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktdrejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w ust. 7,
winna by¢ potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

10. Kierownik budowy zobowigzany jest do prowadzenia dziennika budowy.

11. Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.

12. Wykonawca zobowigzuje sie, w szczegdlnosci do:

1)
2)
3)
4)

5)

6)
7)

8)
9)

organizacji i utrzymania zaplecza socjalno-magazynowego,

zapewnienia bezpiecznego miejsca i wtasciwych warunkéw sktadowania materiatéw,

w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robét, ich czesci badz urzadzen w toku realizacji —
naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego,

ewentualnego demontazu, napraw, montazu ogrodzen oraz innych uszkodzen obiektéw
istniejgcych i elementéw zagospodarowania terenu,

utylizacji odpadoéw i ich transportu do miejsc ich wykorzystywania lub utylizacji wraz z kosztami
transportu i utylizacji oraz postepowanie z odpadami zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami prawa. Wykonawca jako wytwodrca odpaddédw w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 32
ustawy o odpadach ma obowigzek zagospodarowania powstatych podczas realizacji zadania
odpaddéw zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 ze
zm.) i ustawq z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2025 r., poz. 647
ze zm.),

wykonania badan, préb, jak rowniez do dokonania odkrywek w przypadku nie zgtoszenia robot
do odbioru ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych,

dokonania ewentualnych uzgodnien, uzyskania wszelkich opinii niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy,

zapewnienia dozoru, a takze witasciwych warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy,
ustanowienia kierownika budowy/kierownika robdt posiadajgcego przewidziane prawem
kwalifikacje do kierowania nimi,

10) utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych oraz usuwania na

biezaco zbednych materiatéw, odpaddéw i Smieci,

11) umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego

i pracownikom jednostek sprawujgcych funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom
Zamawiajgcego,

12) przygotowania dokumentacji powykonawczej,
13) ponoszenia wylacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem

niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca
zobowigzuje sie pokry¢ w petnej wysokosci,

14) posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci

zwigzanej z przedmiotem umowy, wg wytycznych zawartych w § 10 niniejszej umowy,

15) udzielenie gwarancji jakosci i rekojmi za wykonane roboty budowlane zgodnie ze

zobowigzaniem Wykonawcy wynikajgcym z oferty,

16) usuwania wad i usterek,
17) oznakowania terenu budowy tablicami informacyjnymi dotyczgcymi dofinansowania projektu,

zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 7 maja 2021 r.
w sprawie okreslenia dziatan informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujgce
zadania finansowane lub dofinansowane z budzetu panstwa lub panstwowych funduszy
celowych oraz uzgodnieniami z Zamawiajgcym — tablice informacyjne dotyczace
dofinansowania zaprojektuje, wykona i zamontuje Wykonawca po zaakceptowaniu
przedstawionego projektu tablic przez Zamawiajgcego.

13. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeristwo wszelkich dziatan na terenie budowy.
14. Jezeli Wykonawca wykonuje roboty bez zamykania ruchu, ma on obowigzek zapewnic¢
bezpieczenstwo ruchu na terenie budowy.
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

§5.

1.

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego i bezpieczeristwa pracy. Optaty i kary za przekroczenie
w trakcie robét norm, okreslonych w odpowiednich przepisach, dotyczgcych ochrony srodowiska
i bezpieczenstwa pracy ponosi Wykonawca.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody i straty spowodowane przez niego lub
podwykonawcéw przy usuwaniu wad w okresie rekojmi.

Wykonawca nie moze, bez zgody Zamawiajgcego, zleci¢ wykonania przedmiotu niniejszej umowy
osobom trzecim.

Wyroby i materiaty winny spetnia¢ warunki okreslone Ustawg dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1213 ze zm.) potwierdzone wymaganymi dokumentami
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierp nia 2004 r. w sprawie sposobu
deklarowania zgodnos$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym.

Materiaty i wyroby budowlane winny by¢ odpowiednio oznaczone i posiadaé wszelkie dokumenty
okreslone szczegétowymi przepisami dotyczgcy mi trybu dopuszczenia ich do stosowania jak
certyfikat na znak bezpieczenstwa, aktualng aprobate techniczng, deklaracje zgodnosci z Polska
Norma, atest higieniczny, okreslenie klasyfikacji ogniowej itp.

Wykonawca robdt ponosi odpowiedzialno$é¢ za jako$é wykonywanych robdét zastosowanych
materiatow oraz jako$¢ zrealizowanych dostaw

Na kazde zadanie Inspektora Nadzoru, Wykonawca zobowigzany jest okaza¢, w stosunku do
wskazanych materiatéw (krajowe deklaracje zgodnosci), aprobate techniczng oraz wymagane
atesty (karte charakterystyki), krajowa ocene techniczng wydang przez upowazniong instytucje
krajowa.

Materiaty uznane przez Zamawiajgcego za posiadajgce wady lub niezgodne z ust. 20 21 muszg by¢
niezwtocznie usuniete przez Wykonawce z terenu budowy. Wykonawca nie ma prawa wykonywacé
robot z uzyciem materiatéw, ktére nie zostaty zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Uczestniczenie w wyznaczonych przez Zamawiajgcego spotkaniach w celu omdéwienia spraw
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy.

Prowadzenie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa, decyzjami administracyjnymi,
obowigzujgcymi przepisami, w tym ustawg Prawo budowlane oraz zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego harmonogramem rzeczowo— finansowym.

Po zakoriczeniu robot:

1) opracowanie inwentaryzacji powykonawczej, przekazanie dokumentacji odbiorowej
Zamawiajgcemu w 2 egz. w wersji papierowej i 1 — egz. w wersji elektronicznej,

2) uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie obiektu (o ile taki obowigzek
zostat natozony obowigzujgcymi przepisami i/lub wydanymi decyzjami zezwalajgcymi na
wykonanie robot budowlanych),

3) uczestniczenie w odbiorach wtasciwych instytucji,

4) wykonanie niezbednych préb, badan, uzgodnien i pomiaréw oraz przeszkolenie przedstawicieli
uzytkownika obiektu w zakresie uzytkowania i biezgcej konserwacji urzadzen, a takze
dostarczenie kart DTR, instrukcji obstugi oraz schematéw ideowych instalacji,

5) schematdw instalacji, kart technicznych urzadzen wraz z wymaganiami konserwacyjnymi,

6) tabelarycznego zestawienia urzadzen zawierajgcego informacje dotyczgce urzadzenia, ilosé,
opisang lokalizacje montazu oraz cene urzadzen, pozwalajgce na ewidencje srodkéw trwatych
przez Uzytkownika,

7) instrukcji obstugi urzadzen w jezyku polskim,

8) kart gwarancyjnych urzadzen wraz z certyfikatami i zaswiadczeniami wymaganymi przez
Zamawiajgcego.

Harmonogram prac
Wykonawca ma obowigzek sporzadzi¢ i dostarczy¢ zamawiajgcemu harmonogram rzeczowo-
finansowy w ciggu 5 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy, w formie pisemnej i elektronicznej
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(edytowanej), w zakresie uzgodnionym z Zamawiajgcym, w celu zatwierdzenia przez
Zamawiajacego.

Przedstawiony i zaakceptowany harmonogram bedzie stanowit podstawe do oceny przez
Zamawiajgcego procentowego udziatu zakoriczonych i odebranych robét stanowigcych podstawe
do wystawienia faktury czesciowe;j.

Harmonogram zostanie sporzgdzony na podstawie opisu przedmiotu zamodwienia, oferty
wykonawcy oraz wszelkich dostepnych dokumentéw opisujgcych przedmiot zamdwienia.

W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy Zamawiajgcemu harmonogramu w terminie,
o ktérym mowa w ust. 1 lub w przypadku braku jego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego, zostang
naliczone kary umowne zgodnie z § 11 niniejszej umowy.

Harmonogram powinien by¢ aktualizowany przez wykonawce w zaleznosci od faktycznego
postepu prac oraz wptywu tego postepu na powigzania z innymi pracami, a takze na kazde zgdanie
zamawiajgcego.

W uaktualnionym harmonogramie nalezy réwniez uwzgledni¢ zmiany kolejnosci wykonywania
prac.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i przedtozenia Zamawiajgcemu, w terminie 14 dni od
podpisania umowy, kosztorysu opracowanego metodg kalkulacji szczegdtowej zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 2458). Poniewaz obowigzujagcym wynagrodzeniem
jest wynagrodzenie ryczattowe, kosztorys ten bedzie wykorzystywany do obliczenia naleznego
wynagrodzenia wykonawcy w przypadku odstgpienia od umowy, a wiec w sytuacji, o ktérej mowa
w § 11. Bedzie on takze podstawg do rozliczania dodatkowych roboét budowlanych wykraczajgcych
poza okreslenie przedmiotu umowy w sytuacji, gdy umowa bedzie wymagata zmiany na podstawie
art. 455 ust. 1 pkt 3 Pzp. Szczegdtowe rozliczenie tych robét nastgpi zgodnie z § 15 ust. 4 umowy.

§ 6. Odbiory

1.

Wykonawca zobowigzany jest do zgtoszenia gotowosci do przejecia terenu robét. Strony dokonajg

protokolarnego przekazania terenu robot.

O wykonaniu przedmiotu umowy wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ zamawiajgcego na

pismie. Do zawiadomienia Wykonawca zataczy sprawdzone i potwierdzone przez Inspektora

nadzoru, nastepujace dokumenty:

1) protokoty odbioréw technicznych, atesty na wbudowane materiaty, Swiadectwa zgodnosci,
certyfikaty jakosci, aprobaty techniczne, paszporty roslin itp.,

2) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z zakresem umownym,
obowigzujgcymi przepisami i normami,

3) oswiadczenie projektanta o zgodnosci wykonanych robdt z projektem oraz w przypadku
wystgpienia odstepstw od projektu informacjg czy wystepujace odstepstwa sg zmianami
istotnymi w stosunku do zatwierdzonego projektu,

4) protokoty badan i sprawdzen,

5) dokumentacje powykonawczg,

6) oswiadczenie o wykonaniu catosci robdt sitami wtasnymi (jesli Wykonawca samodzielnie
wykonywat zamowienie) lub wykaz podwykonawcédw uczestniczacych w realizacji zadania
(w przypadku realizacji przedmiotu umowy z udziatem podwykonawcow),

7) inne dokumenty wymienione w § 3 ust. 1 pkt 18 i 19 oraz ust. 25 pkt 1, 5-9.

Podstawg zgtoszenia przez wykonawce gotowosci do odbioru korncowego bedzie faktyczne

wykonanie prac stanowigcych przedmiot umowy, potwierdzone w dzienniku budowy wpisem

dokonanym przez kierownika budowy oraz potwierdzonym przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

str. 7



10.

11.

12.

§7.

1.

Odbiory czesciowe oraz odbiory robdt zanikajgcych dokonywane bedga przez inspektora nadzoru
na podstawie pisemnego zgtoszenia w dzienniku budowy, w terminie 7 dni od daty zgtoszenia.
Zamawiajgcy rozpocznie czynnosci odbioru koricowego wykonanych prac w terminie do 7 dni
roboczych od daty zawiadomienia go o gotowosci wykonawcy do odbioru i dostarczenia
zamawiajgcemu kompletnej i prawidtowej dokumentacji powykonawczej sprawdzonej przez
inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawiania Zamawiajgcemu protokotéw odbioréw
czesciowych i kofcowych podpisanych pomiedzy Wykonawcg, Podwykonawcami i dalszymi
Podwykonawcami. W przypadku jesli w tych protokofach zawarte bedg zastrzezenia lub uwagi,
Wykonawca zobligowany bedzie do przedstawienia dokumentu potwierdzajgcego ich faktyczne
usuniecie.
Za date wykonania przez wykonawce przedmiotu umowy uznaje sie date odbioru, stwierdzong
w protokole odbioru koricowego.
Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace
jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystgpienia
istotnych wad, uniemozliwiajagcych korzystanie z przedmiotu umowy Ilub z powodu
nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen, zamawiajgcy moze przerwac odbior koricowy,
wyznaczajgc wykonawcy termin do wykonania robdt, usuniecia wad lub przeprowadzenia préb lub
sprawdzen, uwzgledniajacy ich techniczng ztozonos¢, a po jego uptywie powrdci¢ do wykonywania
czynnosci odbioru koricowego.
Jezeli w toku czynnosci odbioru przedmiotu umowy zostang stwierdzone wady:
1) nadajace sie do usuniecia, to wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w wyznaczonym
przez zamawiajgcego terminie. Fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony protokolarnie.

W przypadku, gdy wykonawca odméwi usuniecia wad lub nie usunie ich w wyznaczonym

przez zamawiajgcego terminie, zamawiajgcy ma prawo zleci¢ usuniecie wad osobie trzeciej

na koszt i ryzyko wykonawcy, a koszty z tym zwigzane pokryje z kwoty zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, a gdy kwota ta okaze sie niewystarczajgca, zamawiajgcy bedzie
dochodzit od wykonawcy zwrotu kosztdw na zasadach ogdlnych,

2) nie nadajace sie do usuniecia, to zamawiajgcy moze:

a) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jednak
wptywajg na estetyke wykonania lub na jakos¢ techniczng lub uzytkowa przedmiotu
umowy, obnizy¢ wynagrodzenie wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci
uzytkowej, estetycznej i technicznej,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie wykonanych elementéw obiektu zgodnie
z przeznaczeniem, to zamawiajgcy moze zgdac rozebrania tych elementéw z wadami na
koszt i ryzyko wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez dodatkowego
wynagrodzenia. Zamawiajgcy wyznaczy odpowiedni termin na usuniecie wad, a fakt
usuniecia tych wad zostanie stwierdzony protokolarnie.

Termin usuniecia wad wskazanych przez zamawiajgcego zostanie okreslony przez zamawiajgcego
w protokole. Termin usuwania wad moze zostaé wydtuzony po akceptacji zamawiajacego, na
uzasadniony na piSmie wniosek Wykonawcy. Termin usuniecia wad nie wptywa na termin
wykonania umowy i mozliwos¢ naliczenia kar umownych z tego tytutu.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz do zgdania
wyznaczenia terminu na odbidr zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.

Odbiér na zakonczenie gwarancji i rekojmi dokonany zostanie przez Strony Umowy w terminie,
o ktérym poinformuje Zamawiajacy na 14 dni przed uptywem terminu gwarancji i rekojmi.
Z odbioru pogwarancyjnego zostanie sporzadzony protokét

Osoby zatrudnione do realizacji przedmiotu umowy

Na podstawie art. 95 ustawy Pzp Wykonawca, Podwykonawca i dalszy Podwykonawca zobowigzani
sg do zatrudnienia, na okres realizacji zamowienia, na podstawie umowy o prace oséb
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wykonujacych czynnosci polegajgce na wykonywaniu robét budowlanych, bez wzgledu na branze,

w zakresie prac objetych przedmiotem zamdwienia. Wymadg nie dotyczy nastepujgcych oséb:

wykonujgcych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, wykonujgcych obstuge

geodezyjng, dostawcow materiatéw budowlanych.

Wykonawca najpdzniej na 3 dni przed rozpoczeciem robdt budowlanych, zobowigzany jest

przekaza¢ Zamawiajagcemu oswiadczenie, iz osoby wykonujace roboty budowlane w trakcie

realizacji niniejszego zadania, zatrudnione bedg na podstawie umowy o prace.

Wykonawca kazdorazowo na wezwanie Zamawiajgcego, w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od dnia

przekazania wezwania przez Zamawiajgcego, jest zobowigzany przedstawié, wskazane w wezwaniu

dowody zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oséb wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa

w ust. 1. Zamawiajagcy ma prawo zgda¢ w celu potwierdzenia zatrudnienia nastepujgcych

dokumentow:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,

3) poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

4) innych dokumentéw zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres
obowigzkow pracownika, w tym zaswiadczenia wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgcego
optacenie przez Wykonawce lub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne
i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy za ostatni okres rozliczeniowy
oraz poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie
pracownika przez pracodawce do ubezpieczen.

Pracodawcg musi by¢ Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zgtoszony zgodnie

z zapisami umowy.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania prac

w celu zweryfikowania wynikajgcego z przedstawionego oswiadczenia, o ktérym mowa w ust. 2.

Jezeli na terenie budowy bedzie przebywaé osoba niezatrudniona na umowe o prace, co zostanie

ustalone przez Zamawiajgcego oraz przez inne osoby i organy upowaznione na podstawie

odrebnych przepiséw, Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia tej osoby z placu budowy.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu tytutem kary umownej 2000 zt za kazdy taki przypadek.

§ 8. Podwykonawstwo

1.

Wykonawca moze wykonaé przedmiot umowy przy udziale podwykonawcow, zawierajgc z nimi
stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Przed przystgpieniem do wykonania zamdwienia wykonawca, o ile sg juz znane, poda w formie
pisemnej nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcdédw i oséb do
kontaktu z nimi, zaangazowanych w roboty budowlane.

Wykonawca zawiadomi zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w ust. 2,
w trakcie realizacji zamodwienia, a takze przekaze informacje na temat nowych podwykonawcow,
ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzyc realizacje robdt budowlanych lub ustug.
Obowigzki, o ktérych mowa w ust. 3, dotyczg takze podwykonawcy i dalszego podwykonawcy.
Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca jest zobowigzany przedstawic¢
zamawiajgcemu projekt umowy lub kazdg zmiane projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem s3 roboty budowlane w terminie 7 dni od sporzadzenia projektu lub zmiany
projektu, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Niezgtoszenie przez zamawiajgcego w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu lub jego zmian
zastrzezen w formie pisemnej, uwaza sie za akceptacje projektu umowy lub jego zmiany.
Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca jest zobowigzany przedstawic
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8.

10.

zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, jak réwniez zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia

ich wprowadzenia. Jezeli zamawiajagcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy

o podwykonawstwo nie zgtosi sprzeciwu w formie pisemnej, uwaza sie, ze wyrazit zgode na

zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian.

Umowa na roboty budowlane z podwykonawca lub dalszym podwykonawcg musi zawierac

w szczegdlnosci:

1) zakres robdt powierzony podwykonawcy wraz z czescig dokumentacji dotyczacg wykonania
robdt objetych umowsg,

2) kwote wynagrodzenia — kwota ta nie powinna by¢ wyzsza niz wartos$¢ tego zakresu robdt
wynikajgca z oferty wykonawcy,

3) termin wykonania robét budowlanych - termin realizacji umowy o podwykonawstwo nie
moze by¢ dtuzszy od terminu realizacji umowy zawartej z Zamawiajgcym. Wykonawca dokona
odbioru robét wykonanych przez Podwykonawce w terminie 7 dni od ich zgtoszenia.
Podwykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie zgtoszenia do odbioru robét przedtozonych
Wykonawcy,

4) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo, nie moze byé dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy faktury Ilub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty
budowlanej, dostawy lub ustugi i powinien by¢ ustalony w taki sposdb, aby przypadat
wczesniej niz termin zaptaty wynagrodzenia naleznego wykonawcy (za zakres zlecony
podwykonawcy),

Umowa o podwykonawstwo oraz umowa o dalsze podwykonawstwo na roboty budowlane nie

moze zawierac postanowien:

1) ksztattujgcych prawa i obowigzki Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposdb dla
ww. podmiotéw mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami niniejszej umowy;

2) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce/dalszego Podwykonawce zaptaty
wynagrodzenia od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zapfaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy;

3) uzalezniajgcych zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o podwykonawstwo
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy od zwrotu zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy Wykonawcy od Zamawiajgcego lub Podwykonawcy od Wykonawcy;

4) dopuszczajgcych zabezpieczenie roszczenn Wykonawcy/Podwykonawcy z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania umowy przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
w formie zatrzymania kwot z wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy z umowy o podwykonawstwo;

5) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty
wynagrodzenia od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
o podwykonawstwo od odbioru robét przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca robét budowlanych zobowigzany jest

przedstawi¢ zamawiajgcemu zawarte umowy poswiadczone za zgodnos$¢ z oryginatem, ktérych

przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia. Obowigzek nie dotyczy
uméw o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamoOwienia publicznego.

Wytaczenie, o ktdrym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy uméw o podwykonawstwo

o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

Umowa pomiedzy podwykonawcg a dalszym podwykonawcg musi zawieraé zapisy okreslone

w ust. 7. Zatgcznikiem do umowy jest zgoda wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo.
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11.

12.

13.

Wykonawca ponosi wobec zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za roboty, ktére wykonuje przy
pomocy podwykonawcéw.

Zamiar wprowadzenia podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu robodt
okreslonego w ofercie, wykonawca powinien zgtosi¢ zamawiajgcemu z co najmniej 7-dniowym
wyprzedzeniem. Bez zgody zamawiajgcego wykonawca nie moze umozliwi¢ podwykonawcy
wejscia na teren budowy i rozpoczecia robdt, zas sprzeczne z niniejszymi postanowieniami
postepowanie spowoduje naliczenie kary umownej, o ktérej mowa w § 11 ust. 2 pkt 6, i moze
spowodowacé odstgpienie od umowy z przyczyn lezgcych po stronie wykonawcy.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu, wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajgcemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia.

§ 9 Przedstawiciele stron

1.

Przedstawicielami Wykonawcy na budowie beda:

1) e — kierownik budowy posiadajgcy uprawnienia budowlane do
kierowania robotami  budowlanymi w  specjalnosci  konstrukcyjno-budowlanej
3 T ,

2) s — kierownik robét posiadajgcy uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych,
0 TP

3) s — kierownik robét posiadajgcy uprawnienia do kierowania

robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych, Nr.......ccccoeveeieivecece e
Obowigzki inspektora nadzoru ze strony zamawiajgcego petni¢ bedzie przedstawiciel
................................................... lub inna osoba upowazniona przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy wyznacza jako osoby upowaznione ze strony Zamawiajacego do koordynacji prac:
1. Czapnik Piotr — Urzad Gminy Rabino, tel. 94 721 61 93, e-mail: inwestycie@rabino.pl,
2. Ksigzak Waldemar — Samodzielne stanowisko pracy ds. obronnych, obrony cywilnej
i zarzadzania kryzysowego, tel. 94 721 61 86, e-mail: oc@rabino.pl
Zmiana osob bedacych przedstawicielami Wykonawcy lub Zamawiajgcego, o ktérych mowa
W niniejszym paragrafie nie stanowi zmiany do umowy. Zmiana osoby bedgcej przedstawicielem
Wykonawcy wymaga uprzedniej akceptacji Zamawiajgcego w formie pisemnej.
W przypadku zmiany osoby wskazanej w ust. 1, nowa osoba powotana do petnienia ww.
obowigzkéw musi spetnia¢ wymagania okreslone w specyfikacji warunkéw zamédwienia.
Zamawiajgcy moze takze zgda¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktdrej mowa w ust. 1, jezeli uzna,
ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca obowigzany jest dokonaé zmiany tej
osoby w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od dnia ztozenia wniosku Zamawiajacego.
Zamawiajgcy moze takze zgda¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktdrej mowa w ust. 2, jezeli uzna,
ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca obowigzany jest dokonaé zmiany tej
osoby w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od dnia ztozenia wniosku Zamawiajgcego.

§ 10 Ubezpieczenie Wykonawcy

1.

Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilne]j przez
caty okres obowigzywania umowy na kwote nie nizszg niz wynagrodzenie umowne.

Wymédg zawarcia umowy ubezpieczenia bedzie uwazany za spetniony, jesli wykonawca w terminie
5 dni od dnia zawarcia umowy przedtozy zamawiajgcemu oryginat polisy, o ktérej mowa w ust. 1,
wraz z dowodem optaty sktadki. W przypadku nie przedfozenia zamawiajgcemu polisy
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zamawiajgcy ma prawo od umowy odstgpi¢ w terminie 7 dni od dnia, w ktérym uptynat termin na
dostarczenie polisy.

3. W przypadku wygasniecia ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1, wykonawca — bez wzywania
przez zamawiajgcego zobowigzany jest przedtozy¢ zamawiajgcemu, przed jego wygasnieciem,
oryginat dokumentu potwierdzajgcego zawarcie nowej umowy ubezpieczenia z wymagang przez
zamawiajgcego wysokoscig sumy gwarancyjnej oraz zakresem ochrony ubezpieczeniowej na
pozostaty okres obowigzywania umowy.

4. W przypadku nie przedtozenia zamawiajgcemu dokumentu, o ktérym mowa w ust. 2, przed
wygasnieciem jego waznosci, wykonawca zobowigzany jest wstrzymac¢ wykonanie przedmiotu
umowy do czasu dostarczenia nowego ubezpieczenia, a zamawiajagcy ma prawo od umowy
odstapic.

5. W przypadku wykonania przedmiotu zamdwienia przy pomocy podwykonawcéw, wykonawca
zobowigzany jest do rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o szkody mogace powsta¢ w wyniku
dziatan lub zaniechania dziatan przez podwykonawcow.

6. Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez zaktad ubezpieczen,
udziatéw wiasnych i franszyz do petnej kwoty roszczenia poszkodowanego lub likwidacji zaistniatej
szkody.

§ 11 Kary umowne

1. Strony zastrzegajg prawo naliczania kar umownych za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
przedmiotu umowy.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu nastepujace kary umowne:

1) za odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek Strone z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego;

2) za kazdy dzien zwtoki w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu okreslonego
w § 4 ust. 1 pkt 1 Umowy - w wysokosci 2 000,00 zt, a poczawszy od 14 dnia zwtoki kara
umowna wzrasta do wysokosci 3 000,00 zt za kazdy dzien zwtoki;

3) za kazdy dzien zwtoki w usunieciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze koricowym lub
w okresie gwarancji i rekojmi - w wysokosci 0,1% brutto wynagrodzenia umownego (termin
zwtoki liczony bedzie od nastepnego dnia po uptywie terminu na usuniecie wad);

4) za brak odpowiedniego oznakowania prowadzonych robdt i nieprzestrzeganie zasad
bezpieczernstwa na placu budowy i w jego najblizszym otoczeniu — w wysokosci 200 zf,
a w przypadku takiego uchybienia stwierdzonego po raz drugi i kolejny —w wysokosci 500 zt;

5) w przypadku nie przedstawienia w terminie odpowiednich dokumentéw potwierdzajacych,
ze osoby wykonujace czynnosci przy realizacji przedmiotu umowy sg zatrudnione na umowe
0 prace w rozumieniu przepiséw ustawy Kodeks Pracy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu
kare w wysokosci 2000 zt brutto — kazdorazowo (w przypadku nieprawidtowosci ujawnionej
po raz pierwszy, a takie kazdorazowo podczas kontroli, do ktérych Wykonawca jest
uprawniony);

6) za wprowadzenie na teren budowy Podwykonawcy, ktéry zostat wprowadzony bez
zawiadomienia Zamawiajgcego w wysokosci 5000 zt za kazde zdarzenie;

7) za nieprzedtozenie lub przedtozenie z przekroczeniem terminu, o ktdrym mowa w § 8 ust. 5
lub przedtozenie po wprowadzeniu podwykonawcy na teren robdt, do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu
jej zmiany - w wysokosci 5000 ztotych za kazde zdarzenie;

8) za nieprzedtozenie lub przedtozenie z przekroczeniem terminu, o ktdrym mowa w § 8 ust. 6
i 9 lub po wprowadzeniu podwykonawcy na teren robdt, poswiadczonej za zgodnosc
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 5000 ztotych za
kazde zdarzenie;

9) za niedostarczenie harmonogramu rzeczowo-finansowego — w wysokosci 2000 zt; za zwtoke
w dostarczeniu harmonogramu — w wysoko$ci 100 zt za kazdy dzien zwtoki;

10) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym

str. 12



w

podwykonawcom badz nieudokumentowanie zaptaty zgodnie z § 13 ust. 10 - w wysokosci
4000 ztotych za kazde zdarzenie;

11) za brak zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom -
w wysokosci 0,5% naleznego im wynagrodzenia;

12) za brak dokonania wymaganej przez zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo we
wskazanym przez zamawiajacego terminie - w wysokosci 2000 ztotych za kazde zdarzenie;

13) za niewprowadzenie do uméw z podwykonawcami zapisdw, o ktérych mowa w § 8 ust. 7 —
500 zt za kazdy przypadek;

14) za niewykonanie przeglgdu gwarancyjnego, o ktérym mowa w § 15 ust. 2 pkt 1 - w wysokosci
2000 zt za kazde niewykonanie przegladu;

15) za niedostarczenie polisy ubezpieczeniowej, o ktérej mowa w § 10 - w wysokosci 1000 zt za
kazdy dzien zwtoki;

16) za niedostarczenie kompletnej dokumentacji odbiorowej w terminie, o ktérym mowa w § 6
ust. 2, w wysokosci 200 zt za kazdy dzien zwtoki;

17) za zwtoke w przekazaniu Zamawiajgcemu dokumentéw zatrudnienia na podstawie umowy
o prace 0séb wykonujgcych wskazane w umowie czynnosci, w wysokosci 50 zt kazdy dzien
zwtoki.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 7 dni od daty doreczenia wezwania do jej zaptaty.
Wykonawca wyraza zgode na potracenie przez zamawiajgcego kar umownych z naleinego
wykonawcy wynagrodzenia.

taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ Strony umowy nie moze
przekroczy¢ 30% wynagrodzenia umownego brutto.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ na warunkach ogélnych odszkodowan przewyzszajgcych wartos$é kar
umownych.

§ 12 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1.

4.

Strony potwierdzajg, ze Wykonawca wnidst przed podpisaniem umowy zabezpieczenie nalezytego

wykonania umowy W kWOCIiE e zt  brutto (stownie:

................................................... ), co stanowi 5% wartosci ogdlnej umowy (z podatkiem VAT),

dostarczone bedzie Zamawiajgcemu najpdzniej w dniu zawarcia umowy w petnej wysokosci

i wystawione bedzie przez bank lub firme ubezpieczeniowa oraz w walucie, w ktdrej jest ptatna

kwota Umowy.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej, ubezpieczeniowej lub

poreczenia lub zamiaru zmiany rodzaju zabezpieczenia na gwarancje bankowga, ubezpieczeniowa

lub poreczenie, winny one by¢ zgodne z zapisami niniejszej umowy. Z tresci tych dokumentéw musi
wynikac jednoznacznie, w szczegdlnosci:

1) zobowigzanie  gwaranta/poreczyciela do  zaptaty do  wysokosci  okre$lonej
w gwarancji/poreczeniu  kwoty, nieodwotalnie i bezwarunkowo, bez koniecznosci
sporzadzania i podpisywania jakichkolwiek protokotéw odbioru lub usuwania wad w okresie
rekojmi i gwarancji oraz niezaleznie od kwestionowania czy zastrzezen Wykonawcy i bez
dochodzenia czy wezwanie Zamawiajagcego jest uzasadnione, na pierwsze zgdanie
Zamawiajgcego zawierajgce oswiadczenie, ze zaistnialy okolicznosci zwigzane
z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy,

2) termin obowigzywania gwarancji/poreczenia, z zastrzezeniem, ze termin ten musi
uwzglednia¢ maksymalne terminy zakonczenia catego przedmiotu umowy, przystgpienia do
czynnosci odbioru koricowego oraz terminy, o ktérych mowa w ust. 5.

Jezeli dochodzi do przedtuzenia terminu realizacji zamdéwienia lub okresu rekojmi za wady,
Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany
jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu
do umowy.

Jezeli Wykonawca nie wypetni dyspozycji ust. 3 Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do potrgcenia
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wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z ptatnosci za wykonanie przedmiotu
umowy.

Strony ustalajg, ze wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone
W nastepujacy sposoéb:

1) 70% w ciggu 30 dni, od dnia przekazania przez Wykonawce robdét budowlanych i przyjecia ich
przez Zamawiajgcego jako nalezycie wykonanych (po odbiorze koricowym i usunieciu
ewentualnych usterek i niedorébek),

2) pozostate 30% w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady oraz gwarancji.

W przypadku wygasniecia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia w innej formie niz
pienigdz Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potracenia réwnowartosci kwoty zabezpieczenia
z faktur za wykonane roboty.

Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu zostanie zwrdcone wraz z odsetkami wynikajgcymi
z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

§ 13 Wynagrodzenie

1.

Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1, zamawiajgcy zobowigzuje sie do zapfaty

Wykonawcy tgcznego wynagrodzenia ryczattowego, ustalonego na podstawie oferty Wykonawcy

W WYSOKOSC vvevereecre et zt brutto (Stownie: .....ceeecece e ) wraz

z podatkiem od towardw i ustug (VAT).

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjg

przedmiotu umowy, w tym wszelkie optaty, ryzyko wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich

kosztéw zwigzanych z jego realizacjg, a takze oddziatywania innych czynnikéw majacych lub
mogacych mie¢ wptyw na koszty i stanowi maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy, ptatne na
podstawie wszystkich wykonanych prac w ramach umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢
na zasadzie ryzyka z tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu
umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie

moze byé podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1.

W przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robdt przewidzianych w dokumentacji

projektowej (robdt zaniechanych) sposdb obliczenia wartosci tych robdt zostanie wyliczony

zgodnie z zapisami zamieszonymi w § 15 ust. 4 pkt 1.

W przypadku gdyby umowa zostata zmieniona na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, czyli

gdyby zamawiajgcy zlecit wykonawcy wykonanie dodatkowych robdét budowlanych

wykraczajgcych poza przedmiot umowy (zamdwienia podstawowego), to ustala sie nastepujgce
zasady ich zlecania oraz rozliczania:

1) rozpoczecie wykonywania dodatkowych robot budowlanych wykraczajacych poza przedmiot
umowy, moze nastgpi¢ po podpisaniu prze Strony aneksu zmieniajgcego umowe w tym
zakresie. Podstawg do podpisania aneksu bedzie protokét zatwierdzony przez Strony. Protokdt
ten musi zawiera¢ uzasadnienie wskazujace, ze spetnione sg przestanki, o ktérych mowa
w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp. Rozpoczecie wykonywania tych robdt — o ile jest to
niezbedne dla ich prawidtowego wykonania — musi byé poprzedzone wykonaniem
dokumentacji projektowej opisujacej te roboty. Dokumentacja musi by¢ zgodna z przepisami
Prawa budowlanego oraz jego aktami wykonawczymi;

2) rozliczanie dodatkowych robdt budowlanych, o ktérych mowa w ust. 10, odbywato sie bedzie
na podstawie faktury wystawionej po ich wykonaniu i odebraniu. Faktura ptatna bedzie
w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego faktury, protokotu odbioru
wykonanych robét oraz kosztorysu wykonanego w oparciu o nastepujace zatozenia:

a) ceny jednostkowe robét bedg przyjmowane z kosztorysu inwestorskiego, o ktérym
mowa w § 5 ust. 7, a ilosci wykonanych robét - z ksigzki obmiaru,

b) w przypadku gdy wystgpig roboty, na ktére nie okreslono w kosztorysie cen
jednostkowych, roboty te bedga rozliczone na podstawie kosztorysu przygotowanego

str. 14



10.

11.

12.

przez wykonawece i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego;

3) kosztorys, o ktérym mowa w pkt 2 lit. b bedzie opracowany w oparciu o nastepujgce
zatozenia:

a) ceny czynnikdw produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostang przyjete z kosztorysu opracowanego
przez Wykonawce metodg kalkulacji szczegdtowe;j,

b) w przypadku gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w sposéb, o ktdrym mowa
w lit. a, brakujace ceny czynnikdw produkcji zostang przyjete z zeszytdw Sekocenbud,
Orgbud, Wacetobud (jako $rednie) za okres ich wbudowania,

c¢) podstawa do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg normy zawarte w ww. kosztorysach,
a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje Katalogdw Naktadow Rzeczowych (KNR).
W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach, zastosowane zostang Katalogi
Norm Naktadéw Rzeczowych, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy,
zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy przewiduje maksymalnie dwie ptatnosci czesciowe: kazda o wartosci nie mniejszej
niz 30% wynagrodzenia wskazanego w ust. 1, a takze ptatnos¢ konicowg (nie mniejszg niz 20%
wynagrodzenia umownego) — po wykonaniu catosci prac objetych umowsa.
Faktura czesciowa wystawiana bedzie po wykonaniu i odebraniu przez inspektora nadzoru danego
etapu roboét okreslonego w harmonogramie, o ktdrym mowa w § 5.
Podstawg wystawienia faktury koricowe] bedzie protokdt odbioru koricowego, potwierdzajacy
wykonanie catego przedmiotu umowy. Wartos¢ faktury koficowej nie moze by¢ nizsza niz 20%
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
W celu unikniecia watpliwosci Strony zgodnie potwierdzajg, ze protokoty czesciowego odbioru
robot, o ktérych mowa w ust. 9, stanowi¢ bedg jedynie potwierdzenie faktu wykonania
okreslonego zakresu robdt. Przedmiotowe protokoty nie stanowig poswiadczenia odbioru danej
czesci robot ze skutkiem wygasniecia w tej czesci zobowigzan, w zwigzku z czym ich zatwierdzenie
przez Zamawiajgcego nie pozbawia go uprawnienia do catosciowego rozliczenia ogdtu prac
wykonanych przez Wykonawce, na podstawie protokotu odbioru koricowego. Koricowy odbidr
robot bedzie obejmowat takze prace odebrane na podstawie protokotéw czesciowego odbioru
robét.

Do faktury czesciowej oraz koricowej Wykonawca jest zobowigzany dotaczyé wykaz podmiotdw,

ktore wykonywaty roboty, dostawy lub ustugi w ramach sktadanej faktury. Wykaz ten musi

zawierac: nazwe podmiotu, zakres robdt, dostaw i ustug wykonanych przez dany podmiot oraz
warto$¢ w ztotych nalezng danemu podmiotowi. Ogdlna wartos¢ srodkéw finansowych naleznych
poszczegdlnym podmiotom musi byé rowna wartosci danej faktury.

W  przypadku zatrudnienia Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw do faktur

przejsciowych i faktury koncowej Wykonawca jest zobowigzany dotgczyé potwierdzone za

zgodnos¢ z oryginatem kopie faktur lub rachunkéw wystawionych przez Podwykonawcéw lub
dalszych Podwykonawcow, ktdrzy zostali zaakceptowani przez Zamawiajgcego oraz:

1) potwierdzone za zgodnos$¢ z oryginatem kopie przelewéw bankowych potwierdzajacych
ptatnosci na rzecz Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw lub

2) oswiadczenia Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw o braku zobowigzan
finansowych wynikajacych z podpisanych z Wykonawcg/Podwykonawcg uméw.

W przypadku niewykonania obowigzku, o ktérym mowa w ust. 10, Zamawiajacy wedle swego

wyboru, ma prawo:

1) powstrzymaé  sie z zaptatg  Wynagrodzenia do czasu zaptaty przez
Wykonawce/Podwykonawce na rzecz Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy naleznego
wynagrodzenia lub

2) dokona¢ zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy
i potraci¢ rownowarto$¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy
z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie

pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy
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lub dalszemu Podwykonawcy. Termin zgtaszania uwag wynosi 8 dni od dnia doreczenia tej
informacji do Wykonawcy.
13. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktdrych mowa w ust. 12, Zamawiajgcy moze:

1)

2)

3)

nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, albo

tozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia uzasadnionej watpliwosci
Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy,
albo

dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty.

14. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

15. Wynagrodzenie bedzie ptatne na rachunek bankowy wskazany przez wykonawce, w terminie 30
dni od daty dostarczenia do siedziby Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury VAT, na
rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, z zastrzezeniem, ze rachunek bankowy musi
by¢ zgodny z numerem rachunku ujawnionym w wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako
podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywréconych do rejestru VAT,
prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, zwanym dalej ,wykazem”. Gdy
w wykazie ujawniony bedzie inny rachunek bankowy, ptatnos¢ wynagrodzenia dokonana zostanie
na rachunek bankowy ujawniony w wykazie. W przypadku gdy Wykonawca nie figuruje w wykazie
zobowigzany jest ujawni¢ swéj numer rachunku bankowego w wykazie.

. W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci w doreczonej fakturze VAT lub przypadku nie
wywigzania sie Wykonawcy z zobowigzania wynikajgcego z ust. 15 Zamawiajgcy wstrzyma do czasu
ustania przyczyny ptatnos¢ faktury. Termin zaptaty wynagrodzenia ulega przedtuzeniu o okres,
w  ktérym wykonawca usunie stwierdzone nieprawidtowosci. Wstrzymanie wyptaty
wynagrodzenia nie rodzi w tych przypadkach po stronie Zamawiajgcego opdznienia i Wykonawcy
nie przystugujg odsetki z tego tytutu.

. Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia i doreczenia Zamawiajgcemu faktur
ustrukturyzowanych przy uzyciu Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) w rozumieniu ustawy z dnia
11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug, jezeli zgodnie z obowigzujgcymi przepisami jest
zobowigzany do korzystania z tego systemu.

. Dane Zamawiajgcego do faktury zgodne z systemem KSeF:

16

17

18

19

20

21

22

23

1)
2)
3)
4)
5)

Nabywca (Podmiot2) — nazwa podatnika,
Nazwa: Gmina Rabino

Adres dla celéw VAT: Rabino 27, 78-331 Rabino
NIP: 6721950746

Znacznik: Nabywca

. Wystawienie faktury ustrukturyzowanej niezgodnej z wymogami, o ktérych mowa w ust. 17 i 18,
uprawnia Zamawiajgcego do:

1)
2)

zadania wystawienia faktury korygujacej oraz
wstrzymania ptatnosci do czasu otrzymania faktury spetniajgcej wymagania zawarte w ust. 17
i 18, co nie bedzie traktowane jako opdznienie w zaptacie wynagrodzenia.

. Faktura ustrukturyzowana uznana bedzie za doreczong Zamawiajgcemu z chwilg przydzielenia
przez Krajowy System e-Faktur numeru identyfikacyjnego tej fakturze, zgodnie z ustawg o podatku
od towardw i ustug.

. 21. Termin ptatnosci wynagrodzenia wynosi 30 dni od dnia doreczenia Zmawiajgcemu faktury
ustrukturyzowanej spetniajgcej wymagania, o ktérych mowa w ust. 17i 18.

. Wykonawca zobowigzany jest réwniez do przestania wizualizacji faktury ustrukturyzowanej
(w formie pliku PDF) na nastepujacy adres e-mail: um.marcin.malag@bialogard.info.

. Strony ustalajg, ze za dzien zaptaty beda traktowaé dzien obcigzenia rachunku bankowego
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24,

25.

Zamawiajacego.

Strony ustalajg, ze Zamawiajgcy moze potrgci¢ z wynagrodzenia wszelkie naleznosci pieniezne
nalezne od wykonawcy na podstawie niniejszej umowy, w tym w szczegdlnosci kary umowne, przy
czym potrgcenie umowne nie ogranicza w zaden sposdb prawa zamawiajgcego do potracenia
ustawowego.

Wykonawca nie moze, bez zgody zamawiajgcego, zbywac na rzecz oséb trzecich wierzytelnosci
powstatych w wyniku realizacji niniejszej umowy.

§ 14 Gwarancja i rekojmia

1.

10.

11.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na zrealizowany Przedmiot Umowy (wbudowane
elementy, zainstalowane urzgdzenia, wyposazenie dostarczone w ramach dostaw) na okres .........
miesiecy, liczconej od daty bezusterkowego protokolarnego przejecia przez Zamawiajgcego
przedmiotu niniejszej Umowy, za wady fizyczne wykonanych robét oraz za wady fizyczne i prawne
dostarczonych i wykorzystanych materiatdw, urzagdzen i elementéw wyposazenia.
W okresie gwarancyjnym wykonawca zobowigzany jest do:
1) bezptatnego wykonywania co najmniej jednego przegladu gwarancyjnego w roku,
2) ponoszenia wszelkich kosztow obstugi gwarancyjnej,
3) bezptatnego usuwania wad przedmiotu umowy w terminie 14 dni, liczonych od dnia
zgtoszenia wady.
Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego, inspektora nadzoru i Wykonawcy. Z przegladu gwarancyjnego sporzadzony jest
protokét przegladu gwarancyjnego. Nieobecnosé Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia
przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przestaé Wykonawcy protokét przegladu
gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad gwarancyjnych w okreslonym
przez Zamawiajgcego terminie.
Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie stanu technicznego przedmiotu umowy i ocenie jakosci
wykonanych robdét oraz wskazaniu ewentualnych wad ujawnionych w okresie rekojmi lub
gwarancji jakosci.
Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu niniejszej
Umowy istniejgce w chwili odbioru koricowego oraz za wady powstate po odbiorze korcowym lecz
z przyczyn wadliwego wykonania prac budowlanych.
Wykonawca gwarantuje wykonanie robdt jakosciowo dobrze, zgodnie z zamdwieniem, normami
technicznymi i warunkami Umowy, bez wad pomniejszajgcych wartos¢ robdt Ilub
uniemozliwiajgcych uzytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.
Zamawiajacy moze realizowac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne niezaleznie od
uprawnien wynikajgcych z gwarancji. Okres rekojmi jest zréwnany z okresem gwarangji.
Sposdb usuniecia wad uzgadniajg obie Strony przed przystgpieniem do naprawy gwarancyjnej.
Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz do zgdania
wyznaczenia terminu na odbidr zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci w okreslonym
przez Zamawiajgcego terminie, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest
uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. Koszt
usuniecia wad Zamawiajgcy moze pokry¢ z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Zamawiajgcy na 14 dni przed uptywem terminu gwarancji/rekojmi poinformuje Wykonawce
o dacie odbioru pogwarancyjnego. Brak obecnosci Wykonawcy na odbiorze pogwarancyjnym
skutkuje prawem Zamawiajagcego do jednostronnego podpisania protokotu odbioru
pogwarancyjnego. O stwierdzonych usterkach Zamawiajgcy powiadomi niezwtocznie Wykonawce.
W terminie wskazanym przez Strony w tresci protokotu pogwarancyjnego Wykonawca
zobowigzany jest do usuniecia wszystkich usterek/wad wskazanych w tym protokole. Strony
zobowigzane sg indywidualnie do wskazania w tresci protokotu terminu usuniecia kazdej z usterek,
przy czym termin ten nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni liczac od dnia sporzgdzenia protokotu. Brak
usuniecia usterek w powyzszym terminie daje prawo Zamawiajgcemu do powierzenia usuniecia
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usterek osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 15 Zmiany umowy
1. Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$s¢ wprowadzenia istotnych zmian postanowien umowy
polegajgcych na:

1) zmianie termindw realizacji przedmiotu umowy;

2) zmianie wynagrodzenia;

3) zmianie zasad i terminéw dokonywania odbioréw oraz ptatnosci wynagrodzenia;

4) zmianie sposobu spetnienia oraz zakresu $wiadczenia;

5) zmianie oséb wskazanych w § 9 ust. 1 niniejszej umowy.

2. Zmiana ktoregokolwiek z terminéw realizacji przedmiotu umowy moze nastgpi¢ w nastepujgcych
przypadkach:

1) spowodowanych warunkami atmosferycznymi, odbiegajgcymi od typowych dla pory roku,
ktore moga uniemozliwi¢ prowadzenie robét budowlanych;

2) dziatania sity wyzszej (kleski zywiotowe, pozary, strajki generalne czy lokalne, epidemie, itp.,
majgce bezposredni wptyw na terminowos$¢ wykonywania robét),

3) niemozliwych do przewidzenia probleméw geologicznych, hydrologicznych, kolizji z sieciami
infrastruktury — utrudniajgcych lub uniemozliwiajgcych wykonywanie przedmiotu umowy
(fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie na piSmie — np. notatka stuzbowa lub protokét
sporzadzone przez wykonawce — i obowigzkowo potwierdzone przez Nadzér Inwestorski);

4) btedéw lub istotnych brakéw w specyfikacjach technicznych réwniez te polegajgce na
niezgodnosci dokumentéw z przepisami prawa;

5) wstrzymania robdt przez Zamawiajgcego, ktére nie wynika z okolicznosci lezgcych po stronie
Wykonawcy (nie dotyczy okolicznosci wstrzymania robdt przez Nadzér Inwestorski
w przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci zawinionych przez Wykonawce);

6) koniecznosci usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian m.in. technologicznych dokonanych
na wniosek Zamawiajgcego lub Wykonawcy;

7) wystgpienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci (np. wykopaliska archeologiczne itp. uniemozliwiajgce
wykonywanie roboét, niespodziewane zmiany formalno-prawne i procedury administracyjne
wykraczajgce poza terminy KPA majgce wptyw na termin realizacji umowy);

8) wystgpienie kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi inwestycjami (zmiany
konieczne do unikniecia kolizji);

9) wstrzymaniem lub ograniczeniem dostaw koniecznych do realizacji przedmiotu umowy lub

trudnosciami w dostepie do produktéw, komponentéw produktu lub materiatéw lub sprzetu
koniecznych do realizacji przedmiotu umowy lub trudnosciami w realizacji ustug koniecznych
do realizacji przedmiotu umowy;

10) innych okolicznosci niepowstatych z winy Wykonawcy (w tym: koniecznoscig wykonania robét

dodatkowych lub robdt zamiennych; koniecznoscia wykonania robdt przez innego
Wykonawce w miejscu wykonywania prac budowlanych).

3. W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt 2 termin wykonania
umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do zakoriczenia wykonywania
jej przedmiotu w sposdb nalezyty, a zaburzony ww. okolicznoSciami.

4. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia umownego w przypadku:

1)

zmiany sposobu przeprowadzenia prac, ograniczenia zakresu prac lub wprowadzeniem robét
zamiennych. Wykonawca wykona wycene robdot wynikajgcg ze zmiany sposobu prowadzenia
robot oraz robét zamiennych w formie kosztorysu sporzgdzonego metodg wskazang ponizej,
przy zastosowaniu nastepujgcych czynnikdw cenotwdrczych wskazanych w dostepnych
publikacjach na rynku np. Sekocenbud, Orgbud, Wacetobud aktualnego na dzien
sporzadzenia kosztorysu (wybdr publikacji przez wykonawce wymaga akceptacji
zamawiajgcego):

a) stawka roboczogodziny ,R” — srednia dla woj. zachodniopomorskiego,
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b) koszty posrednie , Kp” — srednie dla woj. zachodniopomorskiego,

c) zysk kalkulacyjny ,,Z” (R+S+Kp) — $rednie dla woj. zachodniopomorskiego,

d) ceny jednostkowe sprzetu i materiatéw (tgcznie z kosztami zakupu) bedg przyjmowane
wedtug srednich cen rynkowych, a w przypadku ich braku ceny materiatéw i sprzetu
zostang przyjete na podstawie ogdlnie dostepnych katalogéow, w tym rdéwniez cen
dostawcéw na stronach internetowych, ofert handlowych itp.,

e) nakfady rzeczowe — w oparciu o Katalogi Naktadéw Rzeczowych KNR,

f) roboty wynikajgce z ograniczenia zakresu wykonawca wyceni zgodnie z kosztorysem,
o ktérym mowa w § 5 ust. 7.

5. Zmiana polegajaca na zmianie sposobu spetnienia swiadczenia lub zakresu $wiadczenia moze
nastgpi¢ w sytuacji:

1)

2)

3)

4)

koniecznosci lub uzasadnienia (w tym funkcjonalno-uzytkowego) dla zrealizowania

przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan

technicznych/technologicznych/materiatowych niz wskazane w dokumentach zamodwienia
lub w ofercie, w szczegdlnosci w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;

koniecznosci lub zasadnosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych

rozwigzan technicznych/technologicznych/materiatowych niz wskazane w dokumentach

zamowienia lub w ofercie, ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa;

koniecznosci lub zasadnosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych

rozwigzan technicznych/technologicznych/materiatowych niz wskazane w dokumentach

zamowienia lub w ofercie, z uwagi na czasowg lub catkowitg niedostepno$¢ materiatéw lub
technologii (np. zaprzestania produkcji),

wystgpienia okolicznosci  zwigzanych z wystgpieniem okolicznosci, skutkujgcych
w szczegolnosci:

a) nieobecnoscig lub ograniczong dostepnoscig pracownikow lub oséb swiadczacych prace
za wynagrodzeniem na innej podstawie niz stosunek pracy, ktére uczestniczg lub
mogtyby uczestniczy¢ w realizacji przedmiotu umowy;

b) wydaniem decyzji lub polecen, naktadajgcych na Wykonawce/Podwykonawce lub
Zamawiajgcego obowigzek podjecia okreslonych czynnosci uniemozliwiajacych lub
utrudniajacych realizacje umowy zgodnie z jej trescig;

c) wstrzymaniem lub ograniczeniem dostaw koniecznych do realizacji przedmiotu umowy
lub trudnos$ciami w dostepie do produktéw, komponentdéw produktu lub materiatéw lub
sprzetu koniecznych do realizacji przedmiotu umowy lub trudnosciami w realizacji ustug
koniecznych do realizacji przedmiotu umowy;

d) wystgpieniem innych okolicznosci, ktére uniemozliwiajg badZz w istotnym stopniu
ograniczg mozliwosé wykonania umowy zgodnie z jej trescig,

e) gdy nastgpi odmowa wydania albo opdznienie w wydaniu przez organ administracji lub
inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen lub uzgodnien z przyczyn nie lezgcych po
stronie Wykonawcy, a ktére to decyzje, zezwolenia lub uzgodnienia sg niezbedne do
realizacji przedmiotu umowy zgodnie z dokumentami zamoéwienia. W sytuacji, o ktérej
mowa w zdaniu pierwszym, Strony dopuszczajg zmiane sposobu spetnienia Swiadczenia
lub zakresu swiadczenia poprzez dostosowanie ich do mozliwosci formalno-prawnych
realizacji przedmiotu umowy, w tym w szczegdlnosci poprzez ograniczenie zakresu robot
lub zastosowanie w realizacji robot innych rozwigzan
technicznych/technologicznych/materiatowych  niz  wskazane w  dokumentach
zamowienia lub w ofercie.

6. Zmiany wskazane w ust. 5 bedg wprowadzane wytgcznie w zakresie umozliwiajgcym oddanie
przedmiotu umowy do uzytkowania, a Zamawiajgcy moze ponies¢ ryzyko zwiekszenia
wynagrodzenia z tytutu takich zmian wyfacznie w kwocie réwnej zwiekszonym z tego powodu
kosztom. Kazda ze wskazanych w ust. 5 zmian moze by¢ powigzana ze zmiang wynagrodzenia.

7. Wprowadzenie zmian wymaga przedtozenia przez strone wnioskujgcg o zmiane umowy informacji
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o wptywie okolicznosci zwigzanych ze zmiang umowy na nalezyte wykonanie umowy oraz
potwierdzenia okolicznosci, na ktdre powotuje sie strona wnioskujgca o zmiane umowy.

8. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany oséb wykonujgcych zamdwienie, o ktérych mowa
w § 9 ust. 1 — w sytuacji kiedy wymiana ta bedzie spowodowana przyczynami losowymi,
niezaleznymi od Wykonawcy, a lezgcymi po stronie tych oséb. Osoby zastepujgce osoby wskazane
w ofercie przetargowej muszg spetnia¢ warunek zdolnosci technicznej lub zawodowej okreslony
w SWZ.

9. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢:

1) zwiekszenia liczby oséb wykonujgcych zamdwienie, o ktérych mowa w § 9 ust. 1 — w sytuacji
kiedy zmiana ta bedzie konieczna do prawidtowego (np. terminowego) wykonania przedmiotu
zamowienia. Wskazane osoby muszg spetnia¢ warunek zdolnosci technicznej lub zawodowej
okreslony w SWZ,

2) zmniejszenia liczby oséb wykonujgcych zamdwienie, o ktérych mowa w § 9 ust. 1 — w sytuacji
kiedy zmiana ta bedzie spowodowana przyczynami losowymi niezaleznymi od Wykonawcy,
a warunek zdolnosci technicznej lub zawodowej okreslony w SWZ, bedzie spetniony.

10. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tre$ci umowy winny zosta¢ dokonane wytgcznie w formie aneksu

podpisanego przez obie Strony, pod rygorem niewaznosci.

§ 16 Odstgpienie od umowy

1. Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od umowy w terminie 20 dni od dnia uzyskania przez
niego wiedzy o okolicznosci uzasadniajacej odstgpienie, jezeli Wykonawca:

1) nie wykonuje umowy lub wykonuje j3 nienalezycie i pomimo pisemnego wezwania
Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania umowy w wyznaczonym,
uzasadnionym technicznie terminie, nie zados¢uczyni zgdaniu Zamawiajgcego;

2) bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robdét na okres dtuzszy niz 5 dni roboczych
i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich w okresie 3 dni
roboczych od dnia doreczenia wykonawcy dodatkowego wezwania,

3) z przyczyn zawinionych nie przystgpit do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczat robot w
umownym terminie albo pozostaje w zwtoce z realizacjg robét tak dalece, ze watpliwe jest
dochowanie terminu zakoriczenia robét budowlanych,

4) podzleca catos¢ robét lub dokonuje cesji umowy badz jej czesci bez zgody Zamawiajgcego.

2. W przypadku odstgpienia od umowy przez wykonawce lub zamawiajgcego, Wykonawca ma
obowigzek:

1) natychmiast wstrzymac¢ wykonywanie prac, poza majgcymi na celu ochrone zycia i wtasnosci
i zabezpieczy¢ przerwane roboty oraz zabezpieczy¢ teren budowy i opusci¢ go najpdzniej w
terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

2) przekaza¢ znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce do Zamawiajacego,
urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat ptatnos¢ w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego,

3) niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 5 dni od dnia zawiadomienia o odstgpieniu od umowy
przez Zamawiajgcego, zorganizowac usuniecie sprzetu i robdét tymczasowych na swoj koszt
i ryzyko.

3. W przypadku braku zabezpieczenia przerwanych prac lub zabezpieczenia terenu budowy przez
Wykonawce, Zamawiajgcy moze zlecic te zabezpieczenia stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

4. W terminie 5 dni od dnia odstgpienia od umowy, wykonawca przy udziale zamawiajgcego
sporzadzi szczegdtowy protokdt odbioru robdt przerwanych i robot zabezpieczonych, wedtug stanu
na dzien odstgpienia, ktdry stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury.

5. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia,
pomniejszone o roszczenia zamawiajcego z tytutu kar umownych.

6. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét budowlanych i terenu budowy oraz
wszelkie uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi Strona, ktdéra jest winna
odstgpienia od umowy.
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§ 17 Poufnos¢é

1.

Strony zobowigzujg sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji o drugiej Stronie,
uzyskanych w zwigzku z zawarciem i realizacjg Umowy. Wykonawca zobowigzuje sie, przede
wszystkim do nieujawniania osobom trzecim, z zastrzezeniem ust. 2 ponizej, kopiowania, czy
powielania w inny sposéb zadnych informacji, w ktérych posiadanie wszedt w zwigzku lub przy
okazji wykonywania Umowy, w tym w szczegdlnosci wszelkich niepodanych do publicznej
wiadomosci informacji finansowych, ekonomicznych, prawnych, organizacyjnych oraz innych,
dotyczacych Zamawiajgcego oraz podmiotéw, pozostajacych z Zamawiajgcym w relacjach
faktycznych i prawnych, stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa Zamawiajgcego.

Wykonawca jest uprawniony do udzielania niezbednych informacji osobom opiniujgcym
przedmiot umowy wskazany w § 1 przy czym osoby te zobowigzane sg do zachowania poufnosci
na zasadach okreslonych w ust. 1 powyzej.

Zasada poufnosci obowigzuje w okresie realizowania Umowy oraz bezterminowo po jej
zakonczeniu. Zasadg poufnosci nie jest objety fakt zawarcia oraz warunki Umowy.

§ 18 Cesja wierzytelnosci

Dokonywanie przelewu wierzytelnosci, cesji wierzytelnosci oraz podpisywanie wszelkich innych umoéw
przez Wykonawce, z ktorych tresci bedzie wynikato prawo do dochodzenia bezposrednio zaptaty
i roszczen finansowych od Zamawiajgcego wymaga zgody Zamawiajacego.

§ 19 Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy
Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi oraz ustawy Prawo zaméwien publicznych.

2. Umowe niniejszg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajgcego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy .

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY
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