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UMOWA (PROJEKT)

zawarta w Liszkach, wdniu ........................... , pomiedzy:

Gming Liszki, w imieniu ktorej dziata Urzad Gminy Liszki z siedzibg w Liszkach
(ul. Maty Rynek 2, 32-060 Liszki); NIP: 9442243129; REGON: 351555743,

reprezentowang przez Wojta Gminy Liszki — Pana Wojciecha Starowicza, przy

kontrasygnacie Skarbnika Gminy Liszki — Pani Jozefy Urban, zwang dalej

Zamawiajgcym,

a

................................................................................... , Z Siedzibg

W e CNIP: , reprezentowanym przez:

...................................................... zwanym dalej Wykonawcg,

tgcznie dalej zwani Stronami, a kazdy z osobna Strona.

Preambula

Umowa zostata zawarta w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym nr ZP.271.16.2026, na
podstawie przepisow ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych
(tekst jedn. Dz. U. z 2026 r. poz. 923 z pdézn.zm.), zwanej dalej ,ustawg Pzp” na
wykonanie zadania inwestycyjnego pn. ,Poprawa efektywnosci energetycznej szkot
podstawowych na terenie Gminy Liszki” - Szkota Podstawowa im. Antoniego Sewiotka
w Czutowie Gmina Liszki.

Zamoéwienie realizowane jest z Funduszu: Instrument na rzecz Odbudowy i
Zwiekszania Odpornosci. Program: Krajowy Plan Odbudowy i Zwiekszania
Odpornosci. Priorytet: Zielona energia i zmniejszenie energochtonnosci - czes¢

grantowa. Dziatanie: B1.1.3. Termomodernizacja instytucji edukacyjnych.



§1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem zamowienia jest realizacja zadania pn. ,Poprawa efektywnosci
energetycznej szkét podstawowych na terenie Gminy Liszki” - Szkota Podstawowa
im. Antoniego Sewiotka w Czutowie Gmina Liszki. Postepowanie nr ZP.271.16.2026.

2. Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie robét budowlanych polegajacych na
kompleksowej termomodernizacji budynku szkoty podstawowej, zgodnie z
dokumentacja techniczng: audytem energetycznym, Specyfikacjg Techniczng
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIOR), oraz opisem przedmiotu
zamowienia stanowigca zatgcznik nr 9 do SWZ.

3. Celem inwestycji jest poprawa efektywnosci energetycznej budynku, zmniejszenie
zapotrzebowania na energie cieplng oraz poprawa komfortu uzytkowania obiektu.

4. Zakres zamowienia obejmuje roboty budowlane, instalacyjne sanitarne oraz
elektryczne.

5. Zamowienie realizowane jest z Funduszu: Instrument na rzecz Odbudowy i
Zwigkszania Odpornosci. Program: Krajowy Plan Odbudowy i Zwigkszania
Odpornosci. Priorytet: Zielona energia i zmniejszenie energochtonnosci - czesc
grantowa. Dziatanie: B1.1.3. Termomodernizacja instytucji edukacyjnych.

W zwigzku z powyzszym informujemy, ze w razie wystgpienia zwtoki lub innych
okolicznosci zawinionych przez Wykonawce, a skutkujgcych utratg dofinansowania
przedmiotowego zadania przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy zastrzega sobie
mozliwos$¢ wystgpienia w stosunku do Wykonawcy z roszczeniem o zaptate
utraconego dofinansowania.

6. Podstawowe parametry techniczne budynku:

1) budynek szkoty podstawowej;
2) rok budowy: ok. 1989;
3) konstrukcja tradycyjna (m.in. pustak ceramiczny);
4) liczba kondygnaciji: 3 kondygnacje nadziemne, 1 podziemna;
5) kubatura ogrzewana: ok. 5425 m3;
6) powierzchnia uzytkowa: ok. 1676 m?;
7) system ogrzewania: instalacja centralnego ogrzewania;
7. Zakres robot obejmuije:
7.1 Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania.

Wykonanie robét polegajgcych na czesciowej modernizacji instalacji c.o., w tym



wymianie grzejnikdw i armatury regulacyjnej, przerébkach hydraulicznych, opréznieniu,
ponownym napetnieniu, odpowietrzeniu, prébie szczelnosci oraz wstepnej regulaciji
hydraulicznej modernizowanej czesci instalaciji.

a) oprdéznienie modernizowanej czesci instalacji centralnego ogrzewania,

b) demontaz istniejgcych grzejnikdw oraz armatury (zdemontowane grzejniki do
przekazania Szkole we wskazane miejsce),

c) montaz nowych grzejnikow stalowych ptytowych o parametrach zgodnych z
dokumentacjg/przedmiarem (Wykonawca jest zobowigzany do wykonania
projektu doboru nowych grzejnikéw w istniejgcych lokalizacjach do
zapotrzebowania obiektu na ogrzewanie zgodnie z wyliczong moca
grzewcza w audycie),

d) montaz zawordéw pod gtowice termostatyczne i zaworow odcinajgcych (powrot),

e) montaz gtowic termostatycznych sterowanych radiowo do regulacji temperatury
W pomieszczeniach,

f) wykonanie niezbednych przerdbek rurociggdéw i podejs¢ do grzejnikdw;

g) napetnienie instalacji, odpowietrzenie;

h) préba szczelnosci modernizowanej czesci (zgodnie z PN-EN 12828 lub
rbwnowazne);

i) uruchomienie instalacj;

j) wstepna regulacja hydrauliczna (instruktarz na obstugi);

Modernizacja ma charakter czesciowy — nie obejmuje wymiany catej instalacji,

pionéw ani zrodta ciepfa. Instalacje nalezy dostosowa¢ do nowych grzejnikéw (na

obiekcie czes¢ grzejnikdw jest stalowa, czesc zeliwna).

W zakresie zadania jest zamontowanie gtowic, ktére sg sterowane elektronicznie z

centrali sterujgcej wyposazonej w sygnat WiFi lub radiowy z pomieszczenia

gabinetu dyrektora.
7.2. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowe;j.

Wymiana istniejgcej stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej wraz z robotami

towarzyszgcymi w celu poprawy parametrow termoizolacyjnych budynku obejmuje:

a) demontaz istniejgcych okien zespolonych i drzwi zewnetrznych, zakres prac
obejmuje takze wymiane okien dachowych i ich utylizacja,

b) montaz nowych okien PCV (otwierane / uchylno-rozwierane) o wspotczynniku
przenikania ciepta Uw < 0,90 W/(m?-K). Okna powinny by¢ usytuowane w
zewnetrznym licu Sciany konstrukcyjnej obiektu. Kolorystyka do uzgodnienia z

Inwestorem/Uzytkownikiem podczas realizacji inwestyciji.



d)

g9)

h)

montaz nowych drzwi zewnetrznych o wspétczynniku przenikania ciepta Ud <
1,3 W/(m?-K) wraz z wymiang drzwi w wiatrofapie przy gtébwnym wejsciu do
szkoty. Kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem/Uzytkownikiem podczas
realizacji inwestyciji.
montaz parapetéw (kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem/Uzytkownikiem
podczas realizacji inwestycji):

- wewnetrznych z konglomeratu kamiennego o grubosci 3 cm i szerokosci

min. 45 cm,
- zewnetrznych (stalowe powlekane farbg ).

odbicie tynkow wokot osciezy w zakresie wymiany stolarki,

wykonanie nowych tynkow cementowo-wapiennych na osciezach i pod
parapetami,

malowanie osciezy dwukrotnie farbg emulsyjng (kolor do uzgodnienia z
Inwestorem).

na obiekcie zamontowano nowe okna w roku 2025 w ilosci:

2 x okna wys. 160 cm i szer. 145 cm

1 x okno wys. 145 cm i szer. 95 cm - bez parapetu

7 x okien wys. 205 cm i szer. 140 cm

i nalezy je przenies$¢ do lica sciany zewnetrznej wraz z wymiang parapetu

wewnetrznego o szerokosci 45 cm i dotozenie nowego parapetu zewnetrznego

stalowego dostosowanego do nowej grubosci izolacji cieplnej oraz wykonac

obrdbke tynkarskg i malarskg po przetozeniu okien w nowe miejsce.

7.3.Docieplenie scian zewnetrznych (system ETICS/BSO — metoda lekka-mokra):

a)
b)

zabezpieczenie okien i elementow elewacyjnych folig.

demontaz obrobek blacharskich, rynien, rur spustowych i elementéw
elewacyjnych, instalacji odgromowej oraz innych elementéw zamontowanych na
elewacji,

przygotowanie podtoza (oczyszczenie, gruntowanie).

klejenie + kotkowanie (z zaslepkami) styropianu gr. 15 cm (+ potgczenie z
istniejgcym ociepleniem o gr. 5 cm).

warstwa zbrojona (siatka + zaprawa).

tynk cienkowarstwowy ,baranek” granulacja 1,5 mm (kolor do uzgodnienia
z Inwestorem/Uzytkownikiem podczas realizacji),

wykonanie nowych obrdbek blacharskich (blacha powlekana), rynien @ 150 mm

i rur spustowych @ 150 mm — materiat blacha ocynkowana w kolorze dachu -



dodatkowo do wymiany ( pozioma rura od rur spustowych z dachu (istniejgca
rura PCV fi 200 L =25 m ) iwymiana na rure fi 200 ocynkowana w kolorze
rynien.

ponowny montaz elementow elewacyjnych ( kamer, lamp, alarmu wraz z
wydtuzeniem podtgczen ww. urzgdzen ,itp.)

demontaz i zamurowanie dwoéch okien w pomieszczeniu kottowni (podziemie),
docieplenie scian fundamentowych ptytami XPS gr. 10 cm z zabezpieczeniem
folig kubetkowg, wykonanie pionowej hydroizolacji scian typu lekkiego (z
wyjatkiem sciany pétnocnej) na petnej wysokosci sciany fundamentowej/piwnicy,
do poziomu tawy fundamentowej wraz z uzupetnieniem fundamentow i Scian
(wyréwnanie powierzchni do montazu ptyt XPS). Na Scianach wykonanie
hydroizolacji na petnej wysokosci tj. od poziomu taw oraz co najmniej 50 cm
powyzej poziomu terenu, wykonanie drenazu opaskowego rurami filtracyjnymi
@100 w otulinie kamieniem drenarskim wraz z studzienkami kierunkowymi i
zasypaniem wykopu kamieniem drenarskim na catej wysokosci
fundamentow/$cian podziemnych i podtgczeniem systemu drenarskiego do
istniejgcej instalacji odprowadzajgcej wody opadowe.

Przy wykonaniu docieplenia $ciany potnocnej nalezy rozebra¢ chodniki, opaske,
schody, murki oraz wykonac pionowg hydroizolacje typu ciezkiego na petnej
wysokosci Sciany piwnicy, od poziomu tawy fundamentowej (ok. 3,5 m ponize;j
poziomu terenu) oraz co najmniej 50 cm powyzej poziomu terenu wraz z
drenazem jak wyzej na wysokosci faw fundamentowych, termoizolacje z ptyt
XPS gr. 10 cm do gtebokosci 150 cm ponizej poziomu terenu z
zabezpieczeniem folig kubetkowg. Nalezy réwniez wykona¢ poziomag
hydroizolacje scian piwnicy oraz odtworzy¢ wszystkie rozebrane nawierzchnie
utwardzone oraz schody i murki.

Sciana pétnocna jest zasypana gruntem spoistym nieprzepuszczalnym i ma
wysokos¢ ok. 3,5 m (nadsypany poziom gruntu od strony potnocnej siegajgcy do
ok. 3,5 m wysokosci $ciany) — podczas prac nalezy przewidzie¢ odpowiednig
technologie zabezpieczenia wykopu podczas prowadzenia prac dla catego
terenu sgsiadujgcego do budynku lub zaproponowacé i uzgodni¢ z Inwestorem
technologie bezrozkopowa.

Odtworzenie terenu po wykonaniu wszystkich prac - do stanu pierwotnego.
Catos¢: kalkulacja wtasna Wykonawcy.



k) W zwigzku z tym, ze budynek jest juz czesSciowo docieplony nalezy wykonaé
badania i sprawdzic¢ przyczepnos¢ istniejgcej elewacji oraz dobrac technologie
potgczenia obu warstw docieplania z uwzglednieniem systemowego utrzymania
obu warstw bez koniecznosci demontazu warstwy istniejgcego ocieplenia (gr.
ok. 5 cm).

[) demontaz istniejgcych schodéw betonowych (21 schodéw o wym.: 0,3 x 1,4
oraz 3 spoczniki o wymiarach 1,4x1,1;1,3x1,4; 3x1,4) i murka oporowego przy
schodach od strony zachodniej. Po wykonaniu hydroizolacji, drenazu, ocieplenia
zabezpieczonego folig kubetkowg nalezy odtworzy¢ nowe schody terenowe
(prefabrykowane lub z kostki betonowej z palisadg) wraz z wykonaniem
balustrady ze stali nierdzewnej na catej dlugosci biegu schodéw,

m) Przedtuzenie okapow i dostosowanie dachu
Docieplenie $cian szczytowych, bocznych, lukarn oraz okapéw nalezy wykonac
z zachowaniem wykonania podbitki min. 30 cm - wysuniecia dachu wraz z
podbitkg poza lico nowej warstwy ocieplenia dla catego dachu i lukarn (okapy).
W zakres zamowienia wchodzg w szczegolnosci:

 poszerzenie/przedtuzenie okapdéw poprzez:
—montaz przedtuzek/naktadek krokwiowych lub wykonanie dodatkowe;j

konstrukcji okapowej,

—dostosowanie nowych fat i kontrtat do pokrycia dachowego,
—wykonanie nowych obrdbek blacharskich okapowych i przy$ciennych,
—dostosowanie systemu rynnowego do nowej geometrii okapu.

« lokalne przerobki pokrycia dachowego niezbedne do prawidtowego wykonania

docieplenia.

7.4 .Remont pokrycia dachowego

a) demontaz istniejgcego pokrycia dachu z blachy trapezowej, demontaz obrobek
blacharskich (paséw wiatrowych, gasioréw, obrobek komindw, instalacji
odgromowej, taw kominiarskich itp.), demontaz systemu orynnowania (rynien i
rur spustowych),

b) demontaz istniejgcej instalacji fotowoltaicznej i po wykonaniu wymiany poszycia
dachu ponowny montaz i uruchomienie,

c) ocena stanu technicznego odstonietej konstrukcji (krokwi, fat, kontrtat); wymiana
uszkodzonych lub ostabionych elementéw krokwi i tat (w razie potrzeby).



d)

f)

)
k)

m)

n)

montaz warstwy wstepnego krycia (np. membrana paroprzepuszczalna), montaz
nowych kontrtat i tat systemowych wraz z ich odpowiednim przedtuzeniem,
dostosowanym do nowej grubosci elewacji budynku;

docieplenie dachu w pomieszczeniach ogrzewanych wetng mineralng (skalng) o
grubosci 10 cm;

dostawa i montaz nowego pokrycia dachowego z blachodachdwki modutowej o
grubosci min. 0,5 mm, dopasowanej parametrami i kolorystykg do pokrycia
dachu na nowej dobudowanej czesci budynku, w celu zachowania spojnosci
architektonicznej.

dostawa i montaz nowego wytazu dachowego z szyba,

montaz nowych obrébek blacharskich (ggsiory, wiatrownice, pasy nadrynnowe,
itp.),

montaz nowego systemu rynien i rur spustowych — w tym rur odprowadzenia
wody z dachu poziomego wzdtuz elewacji z rur ocynkowanych w kolorze
dostosowanym do koloru dachu,

wykonanie systemowych Sniego - tapéw na catym dachu,

wymiana instalacji odgromowej na dachu wraz z zejsciami do ziemi i
wykonaniem badan skutecznosci,

renowacja kominéw wraz z wykonaniem ocieplenia i obudowy blachg w kolorze
dachu — cato$¢ wraz z wykonaniem nowych taw kominiarskich i
zabezpieczeniem otworow wentylacyjnych siatkg z drutu powlekanego Iub
ocynkowanego o oczkach min. 2 cm.,

wymiana okien dachowych na potaci dachu o wsp. przenikania ciepfa jak dla
stolarki okiennej,

utylizacja materiatow z rozbiorki.

7.5. Modernizacja oswietlenia wewnetrznego:

a) demontaz i utylizacja starych opraw;

b) montaz nowoczesnych opraw LED zgodnych z PN-EN 12464-1 lub

rownowazne;

¢) modernizacja instalacji elektrycznej (listwy, przewody, puszki, pomiary), w

przypadku zmiany lokalizacji podtgczenia lamp, nalezy wykona¢ podtynkowe
podtgczenie wraz z wykonaniem szpachlowania i malowania w kolorze
dostosowanym do istniejgcego sufitu. W przypadku duzej ilosci wykonach
przesunie¢ podtgczen nalezy wymalowac caty sufit na nowo z wczesniejszym

przygotowaniem powierzchni do malowania.



Zakres zamoOwienia obejmuje wymiane istniejgcych opraw oswietleniowych na
nowe oprawy LED. Parametry techniczne opraw nalezy przyjg¢ zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych (STWiIORB) dotgczonej do dokumentacji przetargowe.
Przed montazem opraw nalezy wykonac analize normowego doswietlenia
pomieszczenia na podstawie danych producenta z zatwierdzonej karty
materiatowej przez Zamawiajgcego.

8. Wymagane parametry techniczne (minimalne):

a) styropian EPS i ptyty XPS oraz wetna mineralna = 10 cm, A < 0,035 W/(m-K)

b) Piana PIR =15 cm, A < 0,030 W/(m-K)

c) tynk cienkowarstwowy systemowy, faktura ,baranek” 1,5 mm

d) okna PCV — Ug < 0,5-0,6 W/(m?-K), Uw < 0,90 W/(m?-K)

e) grzejniki stalowe ptytowe C lub V,

f) zawory termostatyczne z gtowicg + nastawg wstepng sterowang radiowo,

g) oprawy LED — strumien = 3000-5000 Im (zaleznie od pomieszczenia), CRI = 80,
barwa 4000 K

9. Inne wymagania:

1) Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i przedtozenia Zamawiajgcemu
nastepujgcych dokumentow / wykonania robot:

a) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ),

b) harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robot,

c) audytu energetycznego ex-post sporzgdzonego zgodnie z metodologig
zastosowang w audycie energetycznym ex-ante (wymagany jest takze audyt
energetyczny do sprawozdania dla Instytucji dofinansowujgcej,
potwierdzajgcego osiggniecie efektu realizacji inwestycji po 1 roku uzytkowania,
ktéry powinien by¢ wykonany przez Wykonawce zadania i przekazany do
Urzedu Gminy - nieodptatnie), wykonanego na podstawie dokumentacji
powykonawczej dla faktycznie zrealizowanego zakresu rzeczowego, wraz z
potwierdzeniem realizacji przedsiewziecia zgodnie z zasadg DNSH,

d) swiadectwo charakterystyki energetycznej;

e) zamontowania tablicy informacyjnej o wymiarach 240 x 120 cm dotyczgcej
przedsiewziecia objetego wsparciem ze srodkow Krajowego Planu Odbudowy i
Zwiekszania Odpornosci.

f) Wykonawca zobowigzany jest do realizacji przedmiotu zamdwienia zgodnie z

zasadg ,Do No Significant Harm” (DNSH), tj. zasadg nieczynienia powaznych



szkdd srodowisku w rozumieniu art. 17 rozporzgdzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 oraz wytycznych dotyczgcych realizaciji
inwestycji finansowanych ze srodkow Krajowego Planu Odbudowy i

Zwiekszania Odpornosci.

g) Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu szkoty w trakcie robot

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

(organizacja, zabezpieczenie, harmonogram prac w czasie ferii/wakacji
preferowany — do uzgodnienia z Uzytkownikiem obiektu).

Roboty budowlane w czesci przedszkolnej nalezy wykonac¢ w pierwszej
kolejnosci w uzgodnieniu z dyrekcjg szkoty.

Wykonawca wykona przedmiot zamdwienia zgodnie z ofertg, dokumentacjg
techniczng i kosztorysem ofertowym.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac przedmiot umowy w terminach
przewidzianych w harmonogramie rzeczowo-finansowym opracowanym przez
niego w porozumieniu z Zamawiajgcym, ktéry bedzie stanowit zatgcznik nr 1 do
umowy.

Materiaty z rozbiorki Wykonawca zagospodaruje we wikasnym zakresie zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami prawnymi.

Wykonawca oswiadcza, ze zakres robot budowlanych objetych niniejszg umowag
nie budzi watpliwosci oraz ze znany jest mu aktualny stan miejsca prowadzenia
robot budowlanych oraz wszystkie czynniki moggce mie¢ wptyw na realizacje
umowy i oswiadcza, ze nie wystepujg zadne przeszkody w wykonywaniu
przedmiotu umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze znana jest mu tres¢ wszystkich dokumentow, o
ktorych mowa w ust. 2 Wykonawca nie wnosi zadnych uwag, co do sposobu
sporzadzenia jak i tresci dokumentdéw i w petni akceptuje wynikajgce z
powyzszych dokumentéw warunki wykonania umowy. Wykonawca zobowigzuje
sie wywigzac z nalezytg starannoscig z postanowieh umowy i zobowigzuje sie
do wykonania przedmiotu umowy tak, aby zostat osiggniety cel robot
budowlanych.

Wykonawca nie moze wykorzystywac do wytgczenia swojej odpowiedzialnosci
ewentualnych btedow i brakéw w umowie lub dokumentach, a o ich wykryciu
winien bezzwtocznie zawiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory poinformuje
Wykonawce o podjeciu stosownej decyzji, tj. o wprowadzeniu odpowiednich
zmian i poprawek do dokumentow, a w razie potrzeby wyda takze wszelkie

konieczne wyjasnienia lub polecenia.



17. Wykonawca oswiadcza, ze przed podpisaniem umowy rozwazyt wszystkie

§2

okolicznosci, w ktérych majg by¢ wykonywane roboty w szczegdlnosci odnosnie
wptywu tych okolicznosci na objete przedmiotem umowy roboty oraz wartos¢
tych robdt. Wykonawca oswiadcza, ze nie bedzie kierowat w stosunku do
Zamawiajgcego jakichkolwiek zastrzezen dotyczgcych powyzszych okolicznosci
zgtoszonych po terminie wyboru jego oferty oraz Zze nie bedzie dochodzit od
Zamawiajgcego jakichkolwiek roszczen od niego, a w szczegodlnosci nie bedzie
zgdat przesuniecia terminu realizacji prac bgdz zmiany wynagrodzenia, z
wyjatkiem okolicznosci wskazanych w § 16 umowy.

Wykonawca zapewnia zgodno$¢ realizacji robot z zasadg DNSH ,Nie wyrzgdzaj
znaczgcej szkody” oraz zobowigzany jest do biezgcego gromadzenia informacii,
danych oraz dokumentacji, ktére stanowig potwierdzenie realizacji robét zgodnie
z zasadg DNSH. Wykonawca zobowigzuje sie do przedstawiania na zgdanie
Gminy Liszki sprawozdania potwierdzajgcego realizacje zgodnie z zasadg

DNSH robét oraz protokotéw potwierdzajgcych spetnienie wymagania.

Termin realizacji

1

2
3.
4

Termin rozpoczecia wykonania umowy wyznacza sie od dnia podpisania umowy.
Termin wykonania robét (zakonczenia) do 8 miesiecy od daty podpisania umowy.
Roboty budowlane w czesci przedszkolnej nalezy wykona¢ w pierwszej kolejnosci.
Przez termin wykonania zamdéwienia nalezy rozumie¢ termin podpisania
koncowego protokotu odbioru, ktéry moze nastgpi¢ po wykonaniu przedmiotu
zamowienia zgodnie z zapisami umowy.

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren (plac) budowy w terminie do 7 dni od
dnia podpisania umowy. Wykonawca rozpocznie roboty budowalne do 7 dni od
dnia przekazania terenu (placu) budowy.

Najpdzniej w dniu protokolarnego przekazania terenu budowy Zamawiajgcy
przekaze Wykonawcy dokumentacje projektowa.

Wykonawca od dnia przejecia placu budowy bedzie ponosit wszelkie koszty i
ryzyka zwigzane z placem i zapleczem budowy, w tym z ich eksploatacja,

utrzymaniem oraz zabezpieczeniem.
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§3

Oswiadczenia i zobowigzania Wykonawcy

1. Wykonawca o$wiadcza, iz znajduje sie w takiej sytuacji finansowej, ktéra zapewni
nalezyte wywigzanie sie z warunkow umowy oraz odpowiednie wykonanie
zamowienia.

2. Wykonawca oswiadcza, ze posiada odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje oraz
wiedze i doswiadczenie do wykonywania robot okreslonych niniejszg umowg oraz
dysponuje odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania przedmiotu umowy.

3. Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiatow witasnych. Wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ na zgdanie Zamawiajgcego swiadectwo jakosci
materiatu, certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polska
Normg i aprobatg techniczng. Dotyczy to wszystkich materiatéw, ktore zostang
wykorzystane do realizacji przedmiotu umowy.

4. W wypadku watpliwosci co do jakosci uzytych materiatow, bgdz jakosci wykonania
robot, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego przeprowadzi stosowne badania
przez niezaleznych biegtych, a procedurze tej bedg podlegaty réwniez dostawy
urzadzen.

5. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan opisanych w ust. 4 okaze sie, ze
zastosowane materiaty bgdz wykonanie robaét jest niezgodne z umowg, sztukg
budowlang lub przepisami prawa, to koszty badan obcigzajg Wykonawce, gdy zas
wyniki badan wykazg, ze materiaty bgdz wykonanie robo6t sg zgodne z umowa, to
koszty tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.

6. Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialno$¢ za materiaty i urzgdzenia uzyte do
realizacji przedmiotu umowy. Nie dopuszcza sie stosowania materiatow
zamiennych bez pisemnej zgody Zamawiajgcego.

§4

Harmonogram

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac prace objete zakresem przedmiotu umowy w
terminach przewidzianych w harmonogramie rzeczowo-finansowym opracowanym
przez niego w porozumieniu z Zamawiajgcym.

2. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu harmonogram rzeczowo-finansowy do

uzgodnienia i akceptacji przed podpisaniem niniejszej umowy.
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3.

§5

Harmonogram rzeczowo-finansowy w miare potrzeb i postepu robét moze by¢
aktualizowany tylko za zgodg Zamawiajgcego i z zastrzezeniem, ze jego
aktualizacja nie wptynie na ostateczny termin realizacji zamdwienia oraz wysokos¢
wynagrodzenia o ktorym mowa w § 7 ust. 2.

Harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy.
Przy sporzgdzeniu harmonogramu rzeczowo — finansowego nalezy uwzglednic
maksymalng ptatno$¢ w roku 2026 do kwoty 370 tys. zt, a w roku 2027 pozostata

kwota wynagrodzenia Wykonawcy.

Osoby odpowiedzialne za wykonanie umowy

1.

N

Osobg reprezentujgcy interesy Zamawiajgcego jest Inspektor Referatu Inwestyciji i
Infrastruktury Pan/Pani .....................

Zamawiajgcy powotuje Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego w osobach:

1)

)

Inspektorzy Nadzoru reprezentujg Zamawiajgcego w stosunku do Wykonawcy,
dziatajgc w i na rachunek Zamawiajgcego w zakresie wynikajgcym z umowy z nim
zawartej.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmiany Inspektoréw Nadzoru i zobowigzuje
sie do niezwtocznego powiadomienia o tym Wykonawcy.

Osobg biorgcg udziat w wykonaniu umowy z ramienia Wykonawcy jest:

1) Kierownik budowy ..., , posiadajgcy uprawnienia w
SPeCjalNOSCi ... , wydane przez

2) Kierownik robot elektrycznych ..., , posiadajacy
uprawnienia w specjalnosci ...........cccoeiiiiiiiiiien. , wydane przez

6. Kierownik budowy oraz kierownik robot elektrycznych dziatajg w imieniu i na

rachunek Wykonawcy.

Ewentualna zmiana na stanowisku Kierownika budowy i kierownika robét, moze
nastgpi¢ na uzasadniony wniosek stron umowy.

W sprawach zwigzanych z wykonywaniem roboét strony bedg sie kontaktowac w
drodze korespondencji pisemnej doreczanej adresatom za pokwitowaniem lub w

formie mailowej za potwierdzeniem odbioru.
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§ 6

Pozostate obowigzki Wykonawcy

1.

3.

1)
2)

Wykonawca ponosi koszty zwigzane z urzgdzeniem i utrzymaniem biura
projektowego (jezeli dotyczy) oraz zaplecza budowy, a w szczegodlnosci terenu pod
jego lokalizacje, pomieszczenh biurowych, socjalnych i sanitarnych, doprowadzenia
wody i energii elektrycznej.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za teren budowy z chwilg jego
przejecia, zapewnia jego ochrone oraz wszelkiego mienia na nim sie
znajdujgcego. Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialno$¢ za szkody
spowodowane jego dziatalnoscig i jego podwykonawcdw wynikte z realizacji
przedmiotu niniejszej umowy, powstate u Zamawiajgcego i osob trzecich.
Ponadto Wykonawca zobowigzuje sie w szczegolnosci do:
zainstalowania na wtasny koszt oznakowania terenu budowy;
utrzymania terenu budowy, jego zaplecza i drég dojazdowych w stanie wolnym
od przeszkod komunikacyjnych oraz do usuwania na biezgco zbednych
materiatéw, odpadow i Smieci;
zabezpieczenia oraz nadzorowania robot prowadzonych przez siebie i swoich
podwykonawcow;
bezkolizyjnej realizacji robot | dostaw oraz zapewnienia sobie dostepu do medidw
w ramach realizowanych prac;
po zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy do likwidacji zaplecza oraz
uporzgdkowania terenu budowy;
Wykonawca pokrywa wszystkie koszty sktadowania i prawidtowego
zabezpieczenia materiatdw przeznaczonych do wbudowania.
Wykonawca pokrywa wszystkie koszty zwigzane z wystgpieniem awarii
powstatych w wyniku prowadzonych przez Wykonawce lub Podwykonawcéw prac
budowlanych.
W przypadku wystgpienia awarii z winy Wykonawcy zobowigzany on jest do
zgtoszenia zaistniatego faktu instytucjom zarzgdzajgcym uszkodzonym
obiektem/instalacjg, poinformowania Zamawiajgcego oraz udzielenia wszelkiej
informacji oraz pomocy przy jej usuwaniu.
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszelkich robot lub czynnosci
niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy wraz z

dostarczeniem dokumentow do zgtoszenia zakonczenia budowy,
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8. Wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania wszelkich wymogoéw etyki
zawodowej majgcych na celu ochrone dobr i intereséw Zamawiajgcego.

9. Wszyscy pracownicy skierowani przez Wykonawce do realizacji zamowienia bedg
odpowiednio przeszkoleni i posiada¢ bedg wymagane kwalifikacje techniczne.

10. Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy
upowaznionym pracownikom Zamawiajgcego oraz do udostepnienia im zgdanych
przez nich informacji zwigzanych z realizacjg niniejszej umowy.

11. Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest uporzgdkowac teren budowy
i przekaza¢ go Zamawiajgcemu w terminie ustalonym na odbidr robot.

12. W wypadku zniszczenia lub uszkodzenia jakiegokolwiek mienia, czesci mienia,
badz urzgdzen, Wykonawca zobowigzany jest do ich naprawienia i doprowadzenia
do stanu poprzedniego.

§7

Wynagrodzenie

1. Strony ustalajg, ze obowigzujgcg formg wynagrodzenia, zgodnie z ofertg
Wykonawcy wybrang w trybie podstawowym, jest wynagrodzenie ryczattowe.

2. Wynagrodzenie za catos¢ zamowienia ustala sie na kwote: ......................
ztotych brutto (stfownie: ....... ..o ), wtym VAT ....% w
WYSOKOSCI .., ztotych, czyli .................. Ztotych netto.

3. Wykonawca oswiadcza, ze wycenit wszystkie roboty i nie bedzie zgdat
podwyzszenia wynagrodzenia nawet gdyby w czasie zawarcia umowy nie mozna
byto przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw prac, z zastrzezeniem postanowieh § 16
ust. 8 pkt 7.

4. Strony ustalaja, ze wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot umowy rozliczane
bedzie:

1) fakturami czesciowymi dwumiesiecznymi za przedmiot umowy wykonany
zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowigcym zatgcznik nr 1;

2) fakturg koncowg za wykonanie przedmiotu umowy, stanowigca réznice
wynagrodzenia za przedmiot umowy wg ust. 2 niniejszego paragrafu, a sumg
wystawionych faktur cze$ciowych.

5. Warunkiem zaptaty przez zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane jest przedstawienie dowoddw zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w

realizacji odebranych robét budowlanych.
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6. W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, o

ktérych mowa w ust. 5, wstrzymuje sie wypfate naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z
nieprzedstawionych dowoddéw zaptaty.

7. Wynagrodzenie bedzie ptatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w
terminie do 30 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej
faktury, przy czym za date zaptaty uznaje sie date obcigzenia rachunku
Zamawiajgcego.

8. Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie za prace spowodowane usuwaniem
wad wykonanych robdt.

9. Wykonawca ztozy Zamawiajgcemu fakture VAT w oryginale.

10. Wynagrodzenie wyptacane bedzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
podany na rachunku.

11. Wykonawca jest ptatnikiem podatku VAT, NIP: ...,

12. Wynagrodzenie bedzie ptatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy

wskazany na fakturze. Fakture nalezy wystawi¢ na nastepujgce dane:

Podmiot1 Podmiot2 Podmiot3
Sprzedawca Nabywca: Odbiorca/Ptatnik:
Gmina Liszki Urzad Gminy Liszki
ul. Maty Rynek 2 ul. Maty Rynek 2
32-060 Liszki 32-060 Liszki
NIP 944-224-31-29 NIP 944-000-25-80

13. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosc przelania wierzytelnosci bezposrednio na
podwykonawcow za zgodg zamawiajgcego.

14. Za nieterminowe pfatnosci faktur Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki
ustawowe.

§8

Zasady rozliczania robét

1. Podstawg do wystawienia faktury jest protokét czesciowego lub korncowego
odbioru robot bez usterek i wad istotnych potwierdzony przez Kierownika robdt,
Inspektora Nadzoru i pracownika Urzedu Gminy
Liszki.
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2. Do faktury nalezy dotgczyc:

1) protokét czesciowego lub koncowego odbioru robét, wraz z kosztorysem
obejmujgcym zakres odebranych robét rownowazny z wartoscig faktury;

2) os$wiadczenia podwykonawcy oraz dowody zaptaty naleznosci podwykonawcy
(jezeli dotyczy), z zastrzezeniem ust. 4 i 5;

3) os$wiadczenie Wykonawcy o wykonywaniu robot bez udziatu podwykonawcow;

4) do faktury kohcowej dokumentéw, ktérych dotgczenia do wniosku o uzytkowanie
lub zawiadomienia o zakonczeniu budowy wymaga art. 57 ustawy Prawo
Budowlane.

3. Faktura, do ktérej Wykonawca nie zatgczy dokumentow, o ktéorych mowa w ust. 2
nie bedzie stanowi¢ podstawy zapfaty i zostanie zwrécona Wykonawcy przez
Zamawiajgcego. W tym przypadku termin zaptaty faktury biegnie od momentu
ztozenia faktury wraz z kompletem dokumentow.

4. W przypadku gdy Wykonawca zlecit podwykonawcy wykonanie czesci prac do
kazdej faktury VAT Wykonawca bedzie dotgczat oswiadczenia podwykonawcéw
potwierdzajgce otrzymanie wszystkich naleznych im kwot za roboty wchodzgce w
skfad czesci robot, ktérej faktura dotyczy oraz kopie faktur podwykonawcow
potwierdzone przez podwykonawcow ,za zgodno$¢ z oryginatem” lub kopie
dokonanych przelewéw. W przypadku gdy Wykonawca nie zlecit podwykonawcy
wykonywania czesci prac, do kazdej faktury VAT Wykonawca bedzie dotgczat
oswiadczenie o wykonywaniu robot bez udziatu podwykonawcow.

5. W przypadku, gdy podwykonawca robot, swiadczgcy je za zgodg Zamawiajgcego
na podstawie waznej umowy z Wykonawcg, wystgpi do Zamawiajgcego z
roszczeniem o zaptate za prace podzlecone, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo
wstrzymania zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy do chwili uregulowania tej
naleznosci przez Wykonawce. W przypadku dokonania zaptaty przez
Zamawiajgcego bezposrednio na rzecz Podwykonawcy na podstawie art. 647' § 5
K.C. Wykonawca jest zobowigzany do zwrotu Zamawiajgcemu wszelkich kwot
wyptaconych z tego tytutu na rzecz Podwykonawcy. Wykonawca wyraza zgode na
potrgcenie kwot wyptaconych przez Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcow z
zobowigzania Zamawiajgcego wobec Wykonawcy, badz z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

6. W przypadku nie dostarczenia Zamawiajgcemu do faktury koncowej dokumentow,
ktérych dotgczenia do wniosku o uzytkowanie lub zawiadomienia o zakonczeniu

budowy wymaga art. 57 ustawy Prawo Budowlane, Zamawiajgcy ma prawo
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wstrzymacé zaptate ostatniej cze$ci wynagrodzenia Wykonawcy, az do

dostarczenia tych dokumentow.

§9

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

1.

Wykonawca ztozyt przed podpisaniem niniejszej umowy zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% kwoty brutto Wynagrodzenia
brutto, okreslonego w § 7 ust. 2 w wysoKkosci .............. zt (stownie:
.............................. /100), ktére stanowi zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato ztozone w formie

W przypadku zmiany terminu okreslonego w § 2 ust. 2 lub wysokosci
Wynagrodzenia okreslonego w § 7 ust. 2 Wykonawca jest zobowigzany
odpowiednio zaktualizowa¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
okreslone w ust. 1 w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany.

Zamawiajgcy zwroci zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w czesciach:

1) 70% kwoty zabezpieczenia — w ciggu 30 dni od dnia wykonania catosci

przedmiotu umowy;

2) 30% kwoty zabezpieczenia — w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.
Tres¢ gwarancji ubezpieczeniowej bgdz bankowej mogacej stanowi¢
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wymaga wczesniejszej akceptacji
Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany w terminie do 30 dni przed uptywem waznosci
zabezpieczenia ustanowiC¢ nowe zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy z
tytutu rekojmi w wysokos$ci 30% wynagrodzenia brutto dla catosci przedmiotu
zamodwienia w formie przewidzianej jako obligatoryjna ustawg Pzp.

Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 6 nie przedtozy Zamawiajgcemu
nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajgcy bedzie
uprawniony do zrealizowania dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wyptaty
catej kwoty, na jakg w dacie wystgpienia z roszczeniem opiewac bedzie
dotychczasowe zabezpieczenie. Wyptata, o ktérej mowa w zdaniu 1, nastepuje nie
pozniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.
Zamawiajgcy zwroci Wykonawcy srodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez
Wykonawce nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej czesci

zabezpieczenia.
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Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od
Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy
nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce

pisemnego wezwania do zaptaty.

§10

Podwykonawcy

1.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosc¢ aby Wykonawca wykonat przedmiot umowy
przy udziale podwykonawcow.

Zapis ust. 1 nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku uzyskania na zawarcie umowy z
podwykonawcg zgody Zamawiajgcego.

Przez podwykonawce rozumie sie osobe fizyczng, prawng lub jednostke
organizacyjng nieposiadajgcg osobowosci prawnej, posiadajgcg zdolnos¢ prawna,

ktora:

1) zawarta z Wykonawcg, podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg

zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo na
wykonanie czesci robot budowlanych stuzgcych realizacji przez Wykonawce

Przedmiotu umowy albo

2) zawarta z Wykonawca, podwykonawcg lub dalszym podwykonawca,

przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem

sg dostawy lub ustugi.
Do zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty budowlane z podwykonawca jest
wymagana zgoda Zamawiajgcego. Jezeli Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od
przedstawienia mu przez Wykonawce projektu umowy z podwykonawcg, wraz z
czescig dokumentacji dotyczgcg wykonania robét okreslonych w projekcie, nie
zgtosi w formie pisemnej sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sie, ze wyrazit zgode
na zawarcie umowy. Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym
podwykonawcg jest wymagana zgoda Zamawiajgcego i Wykonawcy, z tym ze w
takim przypadku zdanie drugie niniejszego ustepu stosuje sie odpowiednio.
Umowy, o ktérych mowa w niniejszym ustepie, powinny by¢ zawarte w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Zamawiajgcy, w terminie 14 dni zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do
projektu umowy o podwykonawstwo lub zmiany tego projektu po jego akceptaciji,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane: niespetniajgce wymagan okreslonych w

specyfikacji warunkow zaméwienia lub gdy projekt ten przewiduje termin zapfaty
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wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do
przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, w terminie 14 dni uwaza sie
za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

6. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku uchylenia sie od obowigzku
zapfaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

7. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 6, dotyczy wytgcznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie
nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

8. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwia Wykonawcy
zgtoszenie w terminie 7 dni w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 6.

9. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 8, w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc takiej
zaptaty albo

2) zilozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadnicze;j
watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnosc takiej zaptaty.

10. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 6, Zamawiajgcy potrgca kwote

wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
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11

12

13.

14.

15.

. Wykonawca w trakcie wykonywania umowy moze:
1) powierzy¢ wykonanie czesci robét budowlanych podwykonawcom, mimo

niewskazania w ofercie takiej czesci do powierzenia podwykonawcom;

2) wskazac¢ inny zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie;
3) zrezygnowac z podwykonawstwa;
4) zmieni¢ podwykonawce.

. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego

zasoby Wykonawca powotywat sie w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu lub kryteriow selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykazac¢
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zamowienia na roboty
budowlane lub ustugi nastepuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na zgdanie
Zamawiajgcego przedstawia oswiadczenie, o ktorym mowa w art. 125 ust. 1
ustawy Pzp lub oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce brak podstaw
wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg
podstawy wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce
lub zrezygnowac z powierzenia wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcy.
Powierzenie wykonania czesci zamdwienia podwykonawcom nie zwalnia

Wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.

§ 11

Ubezpieczenie

1.

Wykonawca zobowigzuje sie, przed rozpoczeciem robot budowlanych, zawrzec
umowe ubezpieczenia kazdorazowo o wartosci min. 10% wartosci umowy brutto, o
ktérym mowa w § 7 ust. 2 umowy:

1) odpowiedzialnosci cywilnej za szkody osobowe i rzeczowe powstate w zwigzku
z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym takze z ruchem pojazdéw
mechanicznych, funkcjonowaniem placu budowy i utrzymaniem obiektéw oraz
urzgdzenh znajdujgcych sie na terenie budowy;

2) ryzyk budowy i montazu robét, w tym ubezpieczenia urzgdzen, materiatow

oraz mienia ruchomego zwigzanego w wykonywaniem przedmiotu niniejsze;j
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umowy — od wszystkich mozliwych zniszczen i szkdéd spowodowanych

zdarzeniami losowymi.

Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu kserokopie polis ubezpieczeniowych
poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem wraz z dowodami zapfaty sktadek w

terminie do dnia przekazania placu budowy.

Jezeli wraz z dowodami optacenia sktadek Wykonawca nie dostarczy
jakiejkolwiek z zgdanych umow ubezpieczenia to Zamawiajgcy wezwie
Wykonawce do ich dostarczenia w terminie 5 dni kalendarzowych od wezwania.
Niedostarczenie umow w wyznaczonym terminie stanowi podstawe odstgpienia
od umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy w terminie do 30 dni

liczonych od dnia uptywu terminu, o ktorym mowa w zdaniu poprzedzajgcym.

Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego usuniecia, wikasnym staraniem i
na wiasny koszt, ewentualnych szkoéd powstatych z jego winy w zwigzku z
realizacjg niniejszej umowy.

Umowy ubezpieczenia OC i ryzyk budowy, o ktérych mowa w ust. 1 zostang
przedtuzone na kolejne okresy trwania niniejszej umowy, az do zakonczenia

budowy.

§12
Odbior robot

1.

Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru czesciowego lub koncowego bedzie
przedmiot umowy okreslony w § 1 umowy.

Zawiadomienie o gotowosci do odbioru czesciowego lub korncowego zgtasza
Wykonawca w terminie do 7 dni od dnia osiggniecia gotowosci do odbioru.
Zawiadomienie musi by¢ poprzedzone przeprowadzeniem z wynikiem
pozytywnym wszystkich wymaganych przepisami prawa préb i odbiorow
branzowych.

Zgtoszony przez Wykonawce do odbioru czesciowego lub koncowego przedmiot
umowy musi spetnia¢ warunek petnej jego gotowosci technicznej, formalno-
prawnej i uzytkowej do celdw, ktérym ma stuzy¢ i winien by¢ zgodny z przepisami
obowigzujgcego prawa oraz wykonany zgodnie z wymogami okreslonymi niniejszg
umowa.

Najpozniej wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru Wykonawca przekazuje
Zamawiajgcemu wszystkie niezbedne dokumenty w 3 egzemplarzach w wersji

papierowej, aby mozliwe byto przeprowadzenie ich kontroli przez Zamawiajgcego.
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5. Zamawiajgcy wyznaczy termin odbioru czesciowego lub koncowego w terminie 14
dni od daty zgtoszenia przez Wykonawce na pi$mie o gotowosci odbioru.

6. Zamawiajgcy dokona odbioru robot w ciggu 21 dni od daty zgtoszenia o gotowosci
odbioru.

7. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdt zawierajgcy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na
usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad.

8. Zamawiajgcy ma prawo:

1) odmowy odbioru w przypadku stwierdzenia, ze przedmiot umowy nie jest
gotowy;

2) odmowy odbioru w przypadku stwierdzenia w trakcie czynnosci odbiorowych
istotnych wad nadajgcych sie do usuniecia.

9. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady nie nadajgce sie do
usuniecia, to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie;

2) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po
raz drugi przez tego samego Wykonawce bez dodatkowego wynagrodzenia, lub
gdy Wykonawca nie daje gwarancji poprawnego wykonania moze odstgpic¢ od
umowy i zleci¢ wykonanie wadliwego przedmiotu odbioru lub jego czesci
innemu Wykonawcy, lecz na koszt i ryzyko dotychczasowego Wykonawcy.
Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy Zamawiajgcy sktada w terminie 30 dni
od dnia stwierdzenia wad uniemozliwiajgcych uzytkowanie przedmiotu umowy.

10. Przed uptywem ustalonego w umowie terminu gwarancji Zamawiajgcy zwota
komisje odbiorowg celem dokonania oceny wykonanych robét i ewentualnego
stwierdzenia wad zaistniatych w okresie gwarancji. Stwierdzone wady nalezy
usungc¢ do czasu ustalonego przez ww. komisje.

11. Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o wykonaniu robot zanikajgcych lub
ulegajgcych zakryciu. Zamawiajgcy zobowigzany jest do sprawdzenia tych robét w
terminie 3 dni roboczych od daty zgtoszenia przez Wykonawce o zakonczeniu i
gotowosci odbioru robot.
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§13

Zatrudnienie pracownikéw

1.

Zamawiajgcy posiada uprawnienia w zakresie kontroli spetniania przez
Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, oraz sankgcji z
tytutu niespetnienia wymagan.
W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajgcy uprawniony jest do
wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez
wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace osob wykonujgcych wskazane w Rozdziale IV ust. 13 SWZ czynnosci.
Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) Zzadania oswiadczen i dokumentoéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww.

wymogow i dokonywania ich oceny;

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia

spetniania ww. wymogow;

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

W trakcie realizacji przedmiotu umowy na kazde wezwanie Zamawiajgcego w
wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce oséb
wykonujgcych wskazane w Rozdziale IV ust. 13 SWZ czynnosci:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace 0s6b wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie
Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: dokfadne
okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, imion i
nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umow o prace 0osob wykonujgcych w trakcie
realizacji zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy
lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli
zostat sporzgdzony). Kopia umowy/umow powinna zostaé zanonimizowana w

sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
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przepisami o ochronie danych osobowych (ij. w szczegdlnosci bez adresow, nr
PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar
etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez
Wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i
zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres
rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami o ochronie danych
osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizaciji.

4. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych wskazane w Rozdziale 1V ust.
13 SWZ czynnosci Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty
przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w ust. 7. Nieztozenie
przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych
przez Zamawiajgcego dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob wykonujgcych wskazane
w Rozdziale 1V ust. 13 SWZ czynno$ci.

5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdcié sie o
przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcije Pracy.

6. Wykonawca jest zobowigzany do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami
stosownych zapisow zobowigzujgcych do zatrudnienia oséb na umowe o prace
oraz zapisow, ktére umozliwig przeprowadzenie kontroli przez Zamawiajgcego.

7. Sankcje z tytutu niespetnienia wymagan w zakresie zatrudnienia:

1) nieprzedtozenie przez Wykonawce/podwykonawce dokumentéw, o ktérych
mowa w ust. 3 w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego w wezwaniu,
bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia pracownikéw na
podstawie umowy o prace oraz skutkowac bedzie naliczeniem kary umownej w

wysokosci 5 000,00 zt, za kazde takie nieprzedstawienie;
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2) w przypadku trzykrotnego nie wywigzania sie z obowigzku wskazanego w ust. 3
Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia
stwierdzenia ostatniego z naruszen i naliczy¢ Wykonawcy dodatkowo kare
umowng za odstgpienie od umowy w wysokosci 10% wynagrodzenia
umownego brutto, zgodnie z zapisami umowy.

§ 14
Roboty dodatkowe i zamienne

1. Zamawiajgcy ma prawo, jezeli jest to niezbedne dla wykonania przedmiotu
niniejszej umowy, zleci¢ Wykonawcy:

1) wykonanie robét dodatkowych wynikajgcych zasad wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej, a nie wyszczegolnionych w dokumentaciji projektowej lub w
kosztorysie ofertowym;

2) wykonanie rozwigzan zamiennych (rob6t zamiennych obejmujgcych np. zmiane
technologii wykonania, zmiane materiatow, zaniechania czesci robo6t itp.) w
stosunku do przyjetych w projekcie, jezeli nie stanowig istotnej zmiany
zatwierdzonego projektu.

2. Ewentualna koniecznos¢ wykonania robot zamiennych lub dodatkowych musi byc¢
stwierdzona w protokole koniecznosci podpisanym przez obie strony. Rozliczenie
robét zamiennych lub dodatkowych nastgpi w oparciu o zatwierdzony kosztorys,
ktérego bazg normatywng bedzie KNR (w razie braku normy wycena
indywidualna) oraz stawki i narzuty z kosztorysu ofertowego.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do natychmiastowego wykonania wszystkich robét
nie bedacych przedmiotem umowy, a koniecznych do wykonania ze wzgledu na
bezpieczenstwo lub zabezpieczenie przed awarig. Koniecznos¢ wykonania tych
robot zostanie potwierdzona pisemnym zleceniem Zamawiajgcego.
Wynagrodzenie za te roboty zostanie rozliczone kosztorysem powykonawczym z
zachowaniem postanowien niniejszej umowy po akceptacji Zamawiajgcego.

4. Jezeli koniecznos¢ wykonania robot dodatkowych jest nastepstwem btedow lub
zaniedban Wykonawcy, bgdz wynika z decyzji organéw nadzoru budowlanego
wydanych w nastepstwie ujawnienia sie ww. bteddéw lub zaniedban Wykonawcy,
prace takie zostang wykonane przez Wykonawce bez dodatkowego

wynagrodzenia — w terminach wynikajgcych z niniejszej umowy.
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§ 15

Kary umowne

1.

Strony ustalajg odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie

umowy w formie kar umownych, ktérych tgczna maksymalna wysokos¢ nie moze

przekroczy¢ 25% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 7 ust. 2

umowy.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umownag:

1)

2)

3)

4)

8)

za zwtoke w rozpoczeciu wykonywania przedmiotu umowy w wysokosci 0,01%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 2 umowy za kazdy
dzien zwtoki;

za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,01% wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 2 umowy za kazdy dzieh zwioki;
za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi
w wysokosci 0,01% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 7
ust. 2 umowy za kazdy dzien zwioki liczony od uptywu terminu wyznaczonego
na usuniecie wad;

za brak zaptaty lub op6znienie w zaptacie wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, a takze z tytutu braku zaptaty
lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytutu
zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439 ust. 5 ustawy Pzp -
w wysokosci 0,01% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 7
ust. 2 umowy za kazdy dzieh opdznienia lub w przypadku braku zaptaty w
wysokosci 5000 zt za kazdy stwierdzony przypadek braku zaptaty;

za opoznienie w przedtozeniu do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej
zmiany w wysokosci 0,01% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w
§ 7 ust. 2 umowy za kazdy dzieh opdznienia;

za opoznienie w przedtozeniu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,01% wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 2 za kazdy dzieh opdznienia;

za opOznienie w zmianie umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
w wysokosci 0,01% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 7
ust. 2 za kazdy dzieh opdznienia;

z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w

wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 2;
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9) z tytutlu nieprzedtozenia przez Wykonawce/podwykonawce dokumentéw, o
ktérych mowa w § 13 ust. 3 w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego w
wezwaniu, a takze z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany, nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy
o0 podwykonawstwo lub jej zmiany oraz w przypadku braku zmiany umowy o
podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, zgodnie z art. 464 ust. 10 ustawy
Pzp - w wysokosci 5 000,00 zt, za kazde takie nieprzedstawienie lub brak
zmiany umowy z podwykonawca.

3. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng:

1) z tytulu odstgpienia od umowy przez Wykonawce z winy Zamawiajgcego w
wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 2,
przy czym nie dotyczy to odstgpienia na podstawie § 18 ust. 1 pkt. 1 umowy;

2) ztytulu zwloki w przystgpieniu do odbioru czesciowego lub koncowego z
przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego w wysokosci 0,01%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 2 za kazdy dzien
zwtoki.

4. Kara umowna winna by¢ zaptacona przez Wykonawce w terminie 14 dni od daty
skierowania do niego zgdania zaptaty przez Zamawiajgcego.

5. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie naliczonych kar okreslonych niniejszg
umowg z wynagrodzenia.

6. Jezeli na skutek niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy powstanie
szkoda przewyzszajgca zastrzezong kare umowng, Zamawiajgcemu oprocz tej
kary przystuguje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego. Jezeli
szkoda powstanie z innych przyczyn niz te, ze wzgledu na ktére zastrzezono kare
umowng, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do dochodzenia odszkodowania na
zasadach ogolnych Kodeksu Cywilnego.

7. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego za wszelkie
szkody powstate w zwigzku z nieprawidtowym lub nieterminowym wykonaniem
zakresu ustug powierzonych Wykonawcy lub natozonych na Wykonawce
obowigzkéw umownych. Wykonawca poniesie wszelkg odpowiedzialnosc¢ i pokryje
wszelkie roszczenia, koszty postepowania, odszkodowania, koszty, obcigzenia i
wydatki jakiegokolwiek rodzaju powstate na skutek lub w zwigzku z uchybieniem
Wykonawcy na zasadach okreslonych w dokumentach umownych. Wykonawca

zobowigzuje sie zwolni¢ Zamawiajgcego z zobowigzan prywatnoprawnych jak i

27



publicznoprawnych, ktére obcigzajg Zamawiajgcego z powodu naruszenia przez

Wykonawce przepiséw lub postanowien niniejszej umowy, a gdyby zwolnienie

Zamawiajgcego z obowigzku Swiadczenia nie byto mozliwe, Wykonawca

zobowigzuje sie pokry¢ wszelkie finansowe skutki jakie wynikajg dla

Zamawiajgcego z naruszenia przepisow przez Wykonawce.
§ 16

Zmiany umowy oraz warunki ich wprowadzania

1.

Zamawiajgcy, poza mozliwoscig zmiany zawartej umowy na podstawie przepisow

ustawy Pzp, zgodnie z trescig art. 455 ust. 1 pkt 1 tej ustawy przewiduje rowniez

mozliwos¢ dokonywania zmian postanowien zawartej umowy, na zasadach i w

przypadkach okreslonych w niniejszym paragrafie.

Zamawiajgcy przewiduje zmiane umowy w zakresie zmiany termindw jej

wykonania w przypadkach:

1)

2)

4)

zmiany wynikajgcej z warunkoéw atmosferycznych, ktére spowodowaty
niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opoznienie, w
szczegolnosci warunkéw atmosferycznych odbiegajgcych od typowych dla
danej pory roku, uniemozliwiajgcych prowadzenie robét budowlanych,
przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbiorow;

zmiany spowodowanej nieprzewidzianymi w dokumentacji lub SWZ warunkami
geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, ktére spowodowaty
niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opoznienie, w
szczegodlnosci: wystgpienie w trakcie prowadzenia robét klesk zywiotowych,
natrafienie w trakcie prowadzenia rob6t na niewypaty i niewybuchy, koniecznosé
wykonania wykopalisk archeologicznych, wystgpienie odmiennych od przyjetych
w dokumentaciji projektowej warunkow geologicznych, wystgpienie odmiennych
od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow terenowych, w
szczegolnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych lub podziemnych urzadzen,
instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych przy czym nie dotyczy prac
wykonanych przez poprzedniego wykonawce.

wystgpienia sity wyzszej, w szczegolnosci stanu epidemii, stanu zagrozenia
epidemicznego, wprowadzenia stanu nadzwyczajnego — jesli ma to wptyw na
wykonanie umowy.

zmiany bedgcej nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego,

ktore spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce
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op6znienie, w szczegodlnosci: wstrzymanie robot przez Zamawiajgcego,
oczekiwanie na podjecie przez Zamawiajgcego decyzji co do dalszego sposobu
realizacji przedmiotu umowy;

5) koniecznos$ci wykonania robét zamiennych lub robét dodatkowych, ktérych
mowa w § 14 ust. 1, a takze wykonania lub zaniechania wykonania robét przez
Wykonawce realizowane na skutek zawarcia przez Strony aneksu do umowy w
oparciu o przepisy art. 455 ust. 1 pkt 3) lub 4) oraz art. 455 ust. 2 Pzp;

6) zmiany harmonogramu rzeczowo — finansowego robot;

7) zmiany bedacej nastepstwem dziatania lub braku dziatania organéw
administracji i innych podmiotdw o kompetencjach zblizonych do organdw
administracji w szczegoélnosci organéw i podmiotéw wydajgcych opinie,
uzgodnienia, pozwolenia i decyzje, eksploatatorow infrastruktury oraz wtascicieli
gruntéw pod inwestycje, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do
unikniecia przez Wykonawce opdznienie, w szczegolnosci: przekroczenie
zakres$lonych przez prawo lub regulaminy, a je$li takich regulacji nie ma -
typowych w danych okolicznosciach, termindbw wydawania przez organy
administracji lub inne podmioty decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp.;

8) odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych
decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce, w
tym odmowy udostepnienia przez witascicieli nieruchomosci do celdw realizacji
inwestycji;

9) zmiany spowodowanej przez zagrozenie wptywajgce na bezpieczenstwo zycia,
zdrowia, mienia, lub robét na terenie budowy, lub sgsiadujgcych nieruchomosci,
na skutek czego wydano Wykonawcy polecenie wstrzymania robét, usuniecia
wad lub podjecia innych czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia
zagrozenia, jesli koniecznosc¢ polecenia wynikta z przyczyn lezgcych po stronie
Zamawiajgcego;

10) innych przyczyn zewnetrznych niezaleznych od Zamawiajgcego oraz
Wykonawcy skutkujgcych brakiem mozliwosci prowadzenia robaét lub prac lub
wykonywania innych czynnosci przewidzianych umowg, ktore spowodowaty
niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdznienie.

3. W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 2
powyzej termin wykonania przedmiotu umowy moze ulec odpowiedniemu
przedtuzeniu o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania przedmiotu umowy

W sposob nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci.
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Wykonawca nie jest uprawniony do zgdania zwiekszenia Wynagrodzenia lub
zwrotu innych kosztéw bezposrednich lub posrednich spowodowanych przestojem
lub dtuzszym czasem wykonywania umowy.

Zamawiajgcy przewiduje zmiane umowy w zakresie sposobu spetnienia
Swiadczenia w przypadku zmiany spowodowanej w szczegolnosci nastepujgcymi
okolicznosciami:

1) z uwagi na mozliwosc osiggniecia wymaganego efektu przy nizszych kosztach
wykonania robot poprzez zastosowanie innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych, przy zachowaniu jakosci i parametrow technicznych obiektow
budowlanych, instalacji i urzgdzen;

2) zuwagi na mozliwos¢ osiggniecia wymaganego efektu poprzez zastosowanie
innych rozwigzan technicznych lub materiatowych zwiekszajgcych jakosé,
parametry techniczne lub eksploatacyjne obiektow budowlanych lub
skracajgcych termin realizacji zamdwienia;

3) pojawieniem sie na rynku materiatéw lub urzgdzeh nowszej generaciji
pozwalajgcych na poniesienie nizszych kosztow realizacji przedmiotu umowy
lub kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajgce
uzyskanie lepszej jakosci robot;

4) pojawieniem sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robét
pozwalajgcej na skrocenie czasu realizacji inwestycji lub kosztow
wykonywanych robét lub prac, jak rowniez kosztow eksploataciji wykonanego
przedmiotu umowy;

5) koniecznoscig zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych, niz wskazane w dokumentac;ji lub SWZ, w
sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem
lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;

6) odmiennymi od przyjetych w dokumentacji warunkami geologicznymi
skutkujgcymi niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych;

7) odmiennymi od przyjetych w dokumentacji warunkami terenowymi, w
szczegolnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych, zmiana decyzji, postanowien lub
uzgodnien przez organy administracyjne i podmioty uzgadniajgce dokumentacje
projektowg przy czym nie dotyczy prac wykonanych przez poprzedniego

wykonawce;
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8) koniecznos$cig zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany
obowigzujgcego prawa;

9) koniecznoscig wykonania rob6t oraz usuniecia wad w celu zmniejszenia
zagrozenia, gdy zaistnieje wypadek wptywajgcy na bezpieczenstwo zycia,
zdrowia, mienia, lub roboét na terenie budowy, lub sgsiadujgcych nieruchomosci
a Wykonawcy wydano polecenie wykonania robét, usuniecia wad lub podjecia
innych czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia.

10) W sytuacji o ktdrej mowa w ust.7.

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 5
mozliwa jest w szczegolnosci zmiana: sposobu wykonania, materiatow i
technologii robo6t, zmiany lokalizacji budowanych urzgdzen, ograniczenie zakresu
robot objetych umowa, terminu wykonania oraz zmiana wynagrodzenia.
Zamawiajgcy przewiduje zmiane umowy w zakresie osob wskazanych w ofercie
lub w umowie, przy pomocy ktorych Wykonawca realizuje przedmiot umowy, na
inne osoby spetniajgce warunki okreslone w SWZ o uprawnieniach i
doswiadczeniu rownym osobom wskazanym w ofercie Wykonawcy, wedtug polityki
kadrowej Wykonawcy.

Zamawiajgcy przewiduje zmiane umowy w zakresie pozostatych zmian
spowodowanych nastepujgcymi okolicznosciami:

1) zmiang oséb wskazanych przez Zamawiajgcego, w tym inspektorow nadzoru;

2) sitg wyzszg uniemozliwiajgcg wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SWZ;

3) zmiang przepisow podatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania
obowigzku podatkowego, itp.;

4) zmiang zakresu przedmiotu umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiajgcego
z realizacji czesci przedmiotu umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia
Wykonawcy, przy czym Zamawiajgcy wskazuje minimalny zakres realizacji
umowy na poziomie 75% wartosci wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 7 ust. 2
umowy;

5) kolizjg z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami; w takim przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do
zmian koniecznych powodujgcych unikniecie lub usuniecie kolizji;

6) zmiang wynagrodzenia spowodowana zmiang:

a) stawki podatku od towaréw i ustug,
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10.

11.

12.

13.

b) wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

c) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
ubezpieczenie zdrowotne,

d) zasad gromadzenia i wysokos$ci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o
pracowniczych planach kapitatowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 46) - w zakresie
a)-d), jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamdéwienia

przez wykonawce.

7) koniecznoscig wykonania robét zamiennych lub zamoéwieh dodatkowych.

8) harmonogramu rzeczowo-finansowego robét.

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 8
mozliwa jest w szczegolnosci zmiana sposobu wykonania, terminu, materiatow i
technologii robot, jak rowniez zmiana lokalizacji budowanych urzgdzen.

W przypadku okreslonym w ust. 8 pkt 6 zmiana dotyczy¢ bedzie Wynagrodzenia
za prace wykonane po dacie zawarcia aneksu do umowy.

W przypadkach okreslonych w ust. 2 mozliwa jest réwniez, powigzana ze zmiang
sposobu, zakresu swiadczenia lub przepiséw prawa, odpowiednia zmiana
rozliczania lub zmiany wysokosci Wynagrodzenia.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktore
Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do
wyrazenia takiej zgody.

Zamawiajgcy, stosownie do postanowien art. 439 ust 1 Pzp okresla zasady
wprowadzenia zmian wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy. Za poczgtkowy
termin ustalenia zmiany wynagrodzenia przyjmuje sie pierwszy dzien 7 miesigca
obowigzywania Umowy. Ustalenie istnienia podstaw do zmiany wynagrodzenia
moze nastgpi¢ nie czesciej niz jeden raz w miesigcu kalendarzowym. Istnienie
podstawy do dokonania zmiany wynagrodzenia i poziom zmiany zostang ustalone
w oparciu o wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej ogtaszany w
komunikacie Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego, poprzez poréwnanie
wysokos$ci tego wskaznika dla miesigca, w ktérym zostata ztozona oferta

Wykonawcy, z ostatnim wskaznikiem ogtoszonym przez Prezesa GUS przed
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

dniem ztozenia wniosku o waloryzacje. Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie, jezeli réznica w wysokosci poréwnywanych wskaznikow wyniesie co
najmniej 6 % (szes$¢ procent). Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie w taki
sam sposob (zmniejszy sie lub zwiekszy) i w takim samym stopniu (o tyle samo %)
co roznica miedzy wskaznikami, przy czym zmianie ulega jedynie wynagrodzenie
Wykonawcy za prace realizowane po dacie ztozenia wniosku o zmiane
wynagrodzenia, wedtug stanu zaawansowania robot potwierdzonego przez
Inspektora Nadzoru.

Maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajgcy nie
moze przekroczy¢ rownowartosci 8 % (osiem procent) wynagrodzenia
Wykonawcy, o ktérym mowa w § 7 ust. 2 Umowy.

Strona wystepujgca o zmiane umowy zobowigzana jest do udowodnienia
zaistnienia okolicznosci okreslonych w niniejszym paragrafie. Wniosek o zmiane
umowy musi by¢ wyrazony na pismie.

Druga strona ustosunkuje sie w terminie 30 dni do wniosku o zmiang umowy. W
przypadku nieustosunkowania sie w tym terminie przez drugg Strone wniosek
uwaza sie za odrzucony.

W trakcie opisanej w niniejszym paragrafie procedury Strony mogg prowadzié¢
negocjacje, celem uzgodnienia tresci zmiany umowy.

Zmiana umowy moze nastgpi¢ wytgcznie w formie pisemnego aneksu pod
rygorem niewaznosci.

Jezeli Zamawiajgcy nie poleci ani nie zatwierdzi inaczej, to kazda zmiana
wysokosci wynagrodzenia winna by¢ wyceniona przez Wykonawce zgodnie z
kosztorysem ofertowym lub kalkulacjg wtasng (w przypadku braku pozycji
kosztorysowych).

W przypadku, gdy dla robét objetych zmiang, w kosztorysie nie podano ceny
jednostkowej, przed jego zatwierdzeniem Zamawiajgcy dokona sprawdzenia
zmiany wysokosci wynagrodzenia wskazanej przez Wykonawce. Takie
sprawdzenie zostanie wykonane w oparciu o zasady okre$lone w
,Srodowiskowych metodach kosztorysowania rob6t budowlanych” (wydanych
przez Zrzeszenie Biur Kosztorysowania Budowlanego i Stowarzyszenie
Kosztorysantéw Budowlanych) z uwzglednieniem, ze:

1) stawka r-g zostanie przyjeta odpowiednio z kosztorysu;

2) narzuty okreslone procentowo Kp (R,S), Zysk (R,S,Kp), Kz (M ogdtem) —

odpowiednio wg wartosci z kosztorysu;
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23.

3) ceny sprzetu jako ceny pracy sprzetu z kosztorysu.
21.

Jezeli Zamawiajgcy uzna, ze powyzsze stawki, narzuty i ceny nie sg adekwatne do
wykonania sprawdzenia, wowczas Wykonawca zastosuje wartosci w oparciu o
kwartalne notowania cen

i czynnikdéw produkcji — wydawnictwa Sekocenbud (za ostatni kwartat, w ktorym

realizowane byty roboty), w szczegdlnosci:

1) stawka r-g jako srednia dla regionu matopolskiego;

2) narzuty okreslone procentowo jako Srednie Kp (R,S), Zysk (R,S,Kp), Kz (M

ogo6tem) — wg notowan Srednich krajowych;

3) ceny sprzetu jako srednie ceny pracy sprzetu.
22.

Ustalenie wysokosci zmiany wynagrodzenia nastgpi w oparciu o kalkulacje
szczegotowg w oparciu o katalogi naktadow rzeczowych w nastepujgcej
kolejnosci: KNR, KNR-W, KNNR, KNNR-W, KSNR, KNP, pozostate wymienione w
,Srodowiskowych metodach kosztorysowania robét budowlanych”.

W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany umowy nastepujgce

zmiany:

1) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy;
2) danych teleadresowych;
3) danych rejestrowych;

4) bedgce nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

§17

Gwarancja i rekojmia

1.

Strony postanawiajg, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady
zostanie rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji na wykonane roboty.
Zamawiajgcy moze realizowac¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne
przedmiotu umowy niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwaranciji.

Termin gwarancji na zrealizowany przedmiot zamowienia i rekojmi za wady ustala
sienaokres ................... miesiecy (zgodnie z ofertg Wykonawcy).

Wykonawca udziela gwaranciji jakosci i rekojmi za wady na przedmiot umowy

liczgc od daty odbioru kohcowego przedmiotu umowy lub:

1) w dniu nastepnym liczgc od daty potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych

przy odbiorze koncowym przedmiotu umowy;

2) dla wymienianych materiatow i urzgdzen z dniem ich wymiany.
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5. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za
wady fizyczne i gwaranciji jakosci robo6t objetych umowg, stwierdzone w toku
czynnosci odbioru koncowego i ujawnione oraz zgtoszone przez Zamawiajgcego
Wykonawcy w okresie trwania rekojmi i gwaranciji.

6. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi za wady oraz z tytutu
gwarancji jakosci takze po okresie okreslonym w ust. 3, jezeli zgtosit wade przed
uptywem tego okresu.

7. Przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji w celu stwierdzenie nalezytego
wykonania przez Wykonawce zobowigzan wynikajgcych z rekojmi i gwarancji za
wady fizyczne dokonany zostanie przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy
odbior gwarancyjny.

8. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego za caty przedmiot umowy, w tym
takze za czesci realizowane przez podwykonawcow. Wykonawca jest
odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za realizacje wszystkich zobowigzan, o
ktérych mowa w umowie.

9. W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie umowy Zamawiajgcy
uprawniony jest do:

1) Zadania usuniecia wady przedmiotu umowy, a w przypadku gdy dana rzecz
wchodzgca w zakres przedmiotu umowy byta juz dwukrotnie naprawiana — do
zgdania wymiany tej rzeczy na nowg, wolng od wad;

2) wskazania trybu usuniecia wady/wymiany rzeczy na wolng od wad;

3) zadania od Wykonawcy odszkodowania (obejmujgcego zaréwno poniesione
straty, jak i utracone korzysci jakich doznat Zamawiajgcy lub osoby trzecie) na
skutek wystgpienia wad.

10. W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie umowy Wykonawca
jest zobowigzany do:

1) terminowego spetnienia zgdania Zamawiajgcego dotyczgcego usuniecia wady,
witasnym staraniem i na wtasny koszt, przy czym usuniecie wady moze nastgpic
réwniez poprzez wymiane rzeczy wchodzgcej w zakres przedmiotu umowy na
wolng od wad;

2) terminowego spetnienia zgdania Zamawiajgcego dotyczgcego wymiany rzeczy
na wolng od wad;

11. llekro¢ w umowie jest mowa o ,usunieciu wady” nalezy przez to rozumie¢ réwniez

wymiane rzeczy wchodzgcej w zakres przedmiotu Umowy na wolng od wad.
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12

13.

14.

15.

. W przypadku ujawnienia wady, Zamawiajgcy niezwtocznie, lecz nie pozniej niz w
ciggu 7 dni od ujawnienia wady, zawiadomi na piSmie o niej Wykonawce,
réwnoczesnie wzywajgc go do usuniecia ujawnionej wady w ustalonym terminie.
W przypadku, kiedy ujawniona wada ogranicza lub uniemozliwia funkcjonowanie
czesci lub catosci przedmiotu Umowy, a takze gdy ujawniona wada moze
skutkowac zagrozeniem dla zycia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem
srodowiska, wystgpieniem niepowetowanej szkody dla Zamawiajgcego lub osob
trzecich, jak réwniez w innych przypadkach nie cierpigcych zwioki (o czym
Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce w wezwaniu, o ktorym mowa w ust. 12)
Wykonawca zobowigzany jest: przystgpi¢ do usuwania ujawnionej wady
niezwtocznie, lecz nie pozniej niz w ciggu 24 godzin od chwili otrzymania
wezwania oraz usung¢ wade w najwczesniej mozliwym terminie,

W przypadku nie przystgpienia przez Wykonawce do usuwania ujawnionej wady w
terminie okreslonym w ust. 13 awaria zostanie usunieta przez Zamawiajgcego na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

Usuniecie wad przez Wykonawce uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania

przez obie strony Protokotu odbioru prac z usuwania wad.

§18

Odstapienie od umowy.

1.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w catosci lub w czesci w
przypadkach okreslonych w przepisach prawa oraz w przypadkach okreslonych w
umowie.

Poza przypadkami okreslonymi w przepisach prawa oraz w innej cze$ci umowy

Zamawiajgcy bedzie uprawniony do odstgpienia od umowy w catosci lub w czesci,

w nastepujacych przypadkach:

1) zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu
interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu;

2) wszczecia likwidacji Wykonawcy;

3) zajecia majatku Wykonawcy;

4) gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczagt wykonywania robot

budowlanych w ciggu 7 dni od dnia przekazania terenu budowy;
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gdy Wykonawca zaniechat realizacji umowy, tj. gdy nie wykonuje prac przez
okres dtuzszy niz 15 dni, pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na
pismie;

gdy Wykonawca wykonuje przedmiot umowy wadliwie oraz pomimo wezwania
go do zmiany wadliwego sposobu wykonywania przedmiotu umowy nie reaguje
na polecenia Zamawiajgcego dotyczgce poprawek i zmian sposobu wykonania
W wyznaczonym mu przez Zamawiajgcego terminie;

gdy Wykonawca pozostaje w zwtoce realizacji umowy w stosunku do termindw
wynikajgcych z harmonogramu rzeczowo-finansowego powyzej 30 dni;
koniecznosci co najmniej dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub koniecznosci dokonania
bezposrednich zaptat podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na sume
wiekszg niz 5% warto$ci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 2

umowy.

Zamawiajgcy moze skorzysta¢ z prawa odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od

dowiedzenia sie o istnieniu przestanki do odstgpienia. Odstgpienie od umowy

powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

oswiadczenia i powinno wskazywac jego przyczyne.

W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg

nastepujgce obowigzki szczegodtowe:

1)

2)

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym, na swoj koszt;

Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej niz w ciggu 14 dni od dnia odstgpienia,
usunie z terenu budowy swoje urzgdzenia zaplecza;

w terminie 30 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzgdzi szczegodtowy protokdt inwentaryzacji wg stanu na
dzien odstgpienia na podstawie kosztorysu wykonawczego;

Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu do odbioru roboty przerwane oraz roboty
zanikajgce;

Zamawiajgcy dokona odbioru rob6t przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia
za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia w oparciu o protokét
inwentaryzacji wg stanu na dzieh odstgpienia, kosztorys ofertowy i
dokumentacje projektowa;

Zamawiajgcy przejmie od Wykonawcy pod swoj dozor teren budowy

protokotem.
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5. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie
inne koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi strona, ktorej dziatanie lub
zaniechanie stanowi przyczyne odstgpienia od umowy przez strone.

6. W przypadku odstgpienia od umowy strony zachowujg prawo dochodzenia kar
umownych i odszkodowan.

7. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo odstgpienia od umowy na kazdym etapie
realizacji umowy z uwagi na wazny interes spoteczny. W tym celu zostanie
wykonana inwentaryzacja zakresu wykonanych robot.

§19
Prawa autorskie

Z chwilg przekazania Zamawiajgcemu jakiegokolwiek dokumentu stanowigcego utwor
w rozumieniu wiasciwych przepiséw prawa, na Zamawiajgcego przechodzi, w ramach
wynagrodzenia umownego, catos¢ autorskich praw majgtkowych do dokumentu oraz
wiasnos¢ wszystkich egzemplarzy dokumentacji opracowanej w ramach wykonania
zamowienia. Przeniesienie autorskich praw majgtkowych na Zamawiajgcego obejmuje
wszelkie pola eksploatacji, w tym w szczegdlnosci: prawo do uzywania dokumentaciji i
sporzgdzania jej kopii (dowolng technikg, w tym drukarska, reprograficzng, zapisu
magnetycznego i cyfrowg) zardwno przy robotach, jak i na potrzeby wypetnienia
zobowigzan Zamawiajgcego, zgodnie z celem, dla ktorego dokumentacja jest
przeznaczona, obrotu oryginatem i egzemplarzami, rozpowszechniania dokumentacji
za pomocg wszystkich sposobow i sSrodkow. Zamawiajgcy nie bedzie musiat uzyskiwac
zezwolenia Wykonawcy na sporzgdzanie kopii do takiego uzytku dowolng technika.
Zamawiajgcy uprawniony jest takze zezwala¢ na wykonanie zaleznych praw
autorskich. Ponadto Zamawiajgcy uprawniony jest przenies¢ catos¢ autorskich praw
majgtkowych i wszelkie prawa wynikajgce z niniejszej umowy na dowolny wedtug
swego uznania podmiot. Wykonawca zrzeka sie uprawnienia do wykonywania swoich
praw autorskich osobistych.

§ 20

Ochrona danych osobowych.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2, art. 14 rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), Zamawiajgcy informuje, a

Wykonawca oswiadcza, iz ponizszg informacje przyjmuje do wiadomosci:
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wéjt Gminy Liszki z
siedziba: ul. Maty Rynek 2,

32-060 Liszki; tel. 12 257 65 31; e-mail: ug@liszki.pl;

jesli ma Pani/Pan pytania dotyczace sposobu i zakresu przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych, a takze przystugujgcych Pani/Panu uprawnien,
moze sie Pani/Pan skontaktowac¢ z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych,
email: iod@liszki.pl; dane osobowe Wykonawcy oraz innych oséb biorgcych
udziat w wykonaniu niniejszej umowy przetwarzane bedg na podstawie art. 6
ust. 1 lit. ci b RODO w celu postepowania prowadzonego w trybie
podstawowym pn. Poprawa efektywnosci energetycznej szkét podstawowych
na terenie Gminy Liszki” - Szkota Podstawowa im. Antoniego Sewiotka w
Czutowie Gmina Liszki w zwigzku z realizacjg zadan wynikajgcych z przepiséw
prawa, w szczegolnosci ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzgdzie gminnym
oraz statutu, a takze na podstawie ustaw kompetencyjnych oraz obowigzkow i
zadan zleconych, na podstawie zawartych umow bgdz udzielonej zgody;
dostep do Pani/Pana danych osobowych mogg miec:

a) upowaznieni pracownicy Urzedu Gminy Liszki,

b) ustugobiorcy, ktérym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych na
potrzeby realizacji ustug swiadczonych dla Gminy Liszki,

c) osoby, podmioty, ktorym udostepniona zostanie dokumentacja postepowania
w oparciu o art. 18 oraz art. 19 ustawy Pzp i organy uprawnione do
otrzymania danych na podstawie przepiséw prawa. Od odbiorcéw danych
wymagamy zachowania poufnosci i bezpieczenstwa informacji oraz
wykorzystania ich jedynie do zapewnienia danej ustugi;

dane osobowe Wykonawcy oraz innych osob biorgcych udziat w wykonaniu
niniejszej umowy bedg przechowywane przez okres wynikajacy z zatgcznika nr
3 do rozporzadzenia Prezesa Rady Ministréw z dnia 18 stycznia 2011 r. w
sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dziatania archiwéw zaktadowych;
administrator nie planuje przekazywa¢ Pani/Pana danych do krajow trzecich,
czy tez poddawac ich profilowaniu. Dane nie bedg profilowane i przetwarzane w
sposoOb zautomatyzowany;

Wykonawca oraz inne osoby biorgce udziat w wykonaniu niniejszej umowy
majg:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo do dostepu do tresci swoich danych,
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b) na podstawie art. 16 RODO prawo sprostowania danych osobowych,
c) na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktérych

mowa w art. 18 ust. 2 RODO, prawo do wniesienia skargi do Prezesa

Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych

Wykonawcy oraz innych osob biorgcych udziat w wykonaniu niniejsze;j
umowy, narusza przepisy RODO;
7) obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio
Pani/Pana dotyczgcych jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach

ustawy Pzp, zwigzanym z udziatem w postepowaniu o udzielenie zamowienia

publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikajg z ustawy

Pzp i jest rbwnoznaczna z brakiem mozliwosci zawarcia umowy.

§ 21

Postanowienia koncowe

1.

W przypadku niewaznosci jakiegokolwiek postanowienia umowy, pozostate

postanowienia pozostajg w mocy, z wyjgtkiem postanowien, ktorych tres¢ — po

wytgczeniu postanowien niewaznych — nie da sie w sposob racjonalny pogodzic¢ z

resztg umowy. Niewazne postanowienia umowy zostang zastgpione waznymi
postanowieniami, ktérych tres¢ w sposoéb jak najbardziej zblizony odpowiadac
bedzie pierwotnej woli Stron oraz gospodarczemu celowi umowy.

Zmiana wszelkich postanowien umowy moze nastgpi¢ w drodze aneksu, z
zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Wszelkie spory wynikajgce z umowy lub powstajgce w zwigzku z umowg bedg
rozstrzygane przez sad polski wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

Do kwestii nieuregulowanych w umowie majg zastosowanie odpowiednie
powszechnie obowigzujgce przepisy prawa polskiego, w szczegolnosci ustawa
Pzp, ustawa Prawo budowlane oraz Kodeks cywilny.

Umowe wraz z Zatgcznikami, stanowigcymi jej integralng czes¢, sporzgdzono w
trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego i
jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

W przypadku sprzecznosci tresci nizej wymienionych dokumentow, dla celow
interpretacji strony przyjmujg nastepujgca ich hierarchie:

1) Pytania Wykonawcow do tresci SWZ i odpowiedzi Zamawiajgcego na pytania
Wykonawcow;

2) Dokumentacja techniczna;
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3)
4)
5) Kosztorys;
6)

Specyfikacja Warunkéw Zamowienia;

Oferta Wykonawcy;

Umowa.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Integralng czescig umowy sa:
1) Zatgcznik nr 1 — Harmonogram rzeczowo-finansowy;

2) Zatgcznik nr 2 — Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy;

3) Zatgcznik nr 3 — Polisa ubezpieczeniowa wraz z potwierdzeniem uiszczenia sktadki;

4) Zatagcznik nr 4 — Kosztorys ofertowy;
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