Zatacznik nr 1

Projektowane postanowienia umowy

Zawarta W Gnall e s s seseves 33w 2026r. w Zabkowicach Slaskich pomiedzy Powiatem Zabkowickim
z siedzibg 57-200 Zabkowice Slaskie, ul. H. Sienkiewicza 11, NIP 887-16-29-254

w imieniu, ktoérego dziata:

Zarzad Drog Powiatowych w Zabkowicach Slaskich
ul. Dalekanr 19
57-200 Zabkowice Slaskie

reprezentowany przez:

Dyrektora Zarzadu Drog Powiatowych - Stanistawa Jurcewicza
przy kontrasygnacie Gldéwnego Ksiggowego - Anny Ochaty

zwanym dalej Zamawiajacym

RO

............................................................

zwanym dalej Wykonawca reprezentowanym przez:

...............................

Strony zawieraja umowe na podstawie zamoéwienia publicznego nr ZP.251......2026 przeprowadzonego
w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien
publicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 793 ze zm.) zwang dalej Pzp na realizacje robét w ramach zadania
pn. ,,Przebudowa drogi nr 3178D w m. Kamieniec Zgbkowicki (ul. Szkolna, ul. Wiejska) Etap II, km
6+801 do 7+108” w ramach usuwania skutkéw powodzi z wrzeSnia 2024 na teremie powiatu
zabkowickiego

§1
Przedmiot zamowienia

1.Na mocy niniejszej umowy Wykonawca przyjmuje do wykonania petny zakres rzeczowy robét budowlanych
stanowigcych przedmiot niniejszego zamoéwienia publicznego.

2.Szczegblowy zakres rzeczowy robot objetych umowsa okresla zataeznik nr 2 do Specyfikacji Warunkéw
Zaméwienia obejmujacej m.in. przedmiar, opis przedmiotu zaméwienia, mapy pogladowe.

3.Wykonawca oéwiadcza, iz zapoznat si¢ z dokumentacja przetargowa, uznaje ja za kompletna do nalezytej
wyceny i wykonania przedmiotu niniejszej Umowy i tym samym nie wnosi do niej zastrzezen.

4.Przedmiot umowy obejmuje roboty dotyczace w szczegdlnosci:

- robét przygotowawczych i rozbiérkowych
- rob6t ziemnych

- odwodnienia

- budowa chodnikéw

- przebudowa jezdni

- urzgdzenia BRD

Wykonaweca sporzadzi we wlasnym zakresie projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robét.

5. Wykonawca zobowiazuje si¢ wobec Zamawiajacego do wykonania wszelkich robot niezbednych
do oddania obiektu budowlanego zgodnie z zapisami w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia i zasadami
wiedzy technicznej niezaleznie od tego czy wynikaja wprost z dokumentéw okre§lonych w ust. 2,
a niezbednych do prawidtowego zrealizowania przedmiotu umowy.

6. Wykonawca zobowiazuje si¢ realizowa¢ przedmiot zaméwienia z zachowaniem nalezytej starannosci,
z uwzglednieniem zawodowego charakteru prowadzonej dziatalnosci, zgodnie z postanowieniami niniejszej
umowy, powszechnie obowiazujgcymi przepisami prawa, normami oraz zasadami wiedzy technicznej.




7. Protokolarne przekazanie placu budowy nastapi w terminie do 5 dni od daty zawarcia niniejszej umowy,
przy czym Wykonawca zobowigzany jest nie poZniej niz w dniu przekazania placu budowy,

do przedlozenia Zamawiajacemu o$wiadczenia Kierownika budowy o przejeciu obowiazkéw oraz
harmonogramu rzeczowo finansowego wykonania zadania.

§2
Termin realizacji zaméwienia
1. Termin rozpoczgcia robét: do 5 dni od przekazania placu budowy.
2. Planowany termin zakonczenia petnego zakresu rob6t: do ......euveeenn... 2026r.

3. Realizacja inwestycji winna odpowiada¢ uzgodnionym terminom zgodnie z harmonogramem rzeczowo
-finansowym, a Wykonawca zobowigzany jest wspotdziataé z Zamawiajacym.

4. Wszelkie zdarzenia i fakty zaistniate w trakcie wykonywania prac, niespowodowane dziatalno$cia
Wykonawcey a majace jego zdaniem wplyw na zachowanie terminéw prac muszg by¢ zglaszane na pi$mie
Zamawiajgcemu bezzwlocznie od zaistnienia zdarzenia, a kazda zmiana harmonogramu wymaga formy
pisemnej.

5. Wykonawca po zakoniczeniu realizacji przedmiotu umowy przekaze Zamawiajacemu wraz
ze zgloszeniem zakoniczenia przedmiotu umowy, dokumentacje powykonawcza oraz $wiadectwa jakosci
wyrobow a takze dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ realizacji prac z aktualnymi przepisami.

§3
Wynagrodzenie i platnosci

1. Strony ustalaja, ze obowigzujacg forma wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego
w §1 niniejszej umowy, zgodnie ze Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia oraz oferta Wykonawcy jest
wynagrodzenie ryczaltowe.

2. Wynagrodzenie ryczaltowe Wykonawcy za wykonanie calo$ci przedmiotu zaméwienia okreslonego

w §1 niniejszej umowy wynosi: Kwota brutto:  .....ciciiiiiiiiiiiiiiiiiinae. /8
STOWIIE? scussnsensinsamsnusvaninss souvonerinse sevesaans sseviee zl brutto, zgodnie z oferta Wykonawcy zlozong
W postepowaniu - zamoéwienie publiczne nr: ZP........ccocivvunnnnn

3. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust.2 obejmuje wszelkie koszty zwiazane z realizacja
przedmiotu umowy, o ktéorym mowa w §1 umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania
wszelkich kosztéw zwiazanych realizacja przedmiotu umowy. Niedoszacowanie czy pominigcie oraz brak
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy, nie moze by¢ podstawa zadania zmiany wynagrodzenia
ryczaltowego okre$lonego w ust.2 niniejszego paragrafu.

4. Nalezno$¢ za wykonanie przedmiotu umowy bedzie platna przelewem z konta Zamawiajacego na
wskazane konto Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty dostarczenia Zamawiajacemu faktury
wystawionej w oparciu o protokét odbioru robét koncowych przedmiotu umowy wraz z kompletem
dokumentéw z zastrzezeniem zapisu §10 ust. 1. Za dzien zaplaty uwaza si¢ dzien wydania przez
Zamawiajacego polecenia przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy.

5. Wynagrodzenie jest ceng ryczaltowa w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego tj. obejmuje catkowite
wykonanie przedmiotu Umowy i nie ulega zmianie przez caly okres realizacji zadania z wyjatkiem sytuacji
wynikajacych z zapiséw przedmiotowej umowy lub w zakresie dopuszczalnym przez przepisy powszechnie
obowigzujacego prawa.

6. Faktura za zrealizowany przedmiot umowy - zamoéwienia wystawiana bedzie dla Zamawiajacego:

Podmiot 2:

Nabywca:

Powiat Zgbkowicki

ul. Henryka Sienkiewicza 11
57-200 Zabkowice Slaskie
NIP:887-162-92-54
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Podmiot 3:

Odbiorca:

Zarzad Drég Powiatowych w Zabkowicach Slaskich
ul. Daleka nr 19

57-200 Zabkowice Slaskie

NIP 887 —15-62 -797

Podczas wystawiania faktury nalezy wybraé opcje wskazujaca, ze faktura dotyczy jednostki samorzadu
terytorialnego oraz wskazanie roli ,,8” JST — odbiorca.

7. Szczegblowy tryb i sposob ztozenia faktury okresla zatacznik nr 1 do umowy.

8. W przypadku wykonywania przedmiotu umowy przy pomocy Podwykonawcow

( zgodnie ze wzorem stanowigcym zatacznik do umowy nr 2) , do faktur wystawionych przez Wykonawce
nalezy zalaczy¢ zestawienie naleznosci dla wszystkich podwykonawcow ( zgodnie ze wzorem stanowigcym
zalacznik do umowy nr 4) wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur, obejmujacych wszystkie ushugi,
roboty i dostawy wykonane przez Podwykonawcéw przy realizacji przedmiotu umowy i bedacych podstawa
do wystawienia faktury przez Wykonawce - zestawienie musi okresla¢: nazwe Podwykonawcy, nazwe
(przedmiot) dostawy wraz z nr umowy o Podwykonawstwo, nr faktury, kwote, potwierdzenie przelewu lub
os$wiadczenie Podwykonawcy - zgodnie z wzorem stanowigcym zatgcznik nr 3 do umowy.

Przez Podwykonawce nalezy rozumie¢ Podwykonawcoéw i dalszych Podwykonawcédw biorgcych udziat
wrealizacji przedmiotu umowy, ktérzy zawarli zaakceptowana przez zamawiajgcego umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktérzy zawarli przediozong
zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Blednie wystawiona
faktura VAT, brak dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 8 - beda powodem do odestania faktury
Wykonawcy. Ponowny termin wyplaty wynagrodzenia Wykonawcy liczony bedzie od daty ztozenia
prawidtowo wystawionej faktury wraz z kompletng dokumentacja, o ktérej mowa powyze;j.

9.W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodoéw zaptaty, o ktdérych mowa
w ust. 8 wstrzymuje si¢ wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci rownej
sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowoddw zaptaty.

10.W przypadku, gdy umowa jest realizowana przez podmioty dziatajace w Konsorcjum, jego cztonkowie,
upowaznig w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, jednego z cztonkéw Konsorcjum do wystawienia
przez niego faktury VAT oraz do przyjecia przez niego naleznosci przypadajacych wszystkim cztonkom
Konsorcjum z tytutu wykonywania przedmiotu umowy na wskazany rachunek bankowy. W wyjatkowych
przypadkach Zamawiajacy jest réwniez uprawniony do dokonywania ptatnosci catosci lub czesci
wynagrodzenia bezposrednio na rzecz cztonkéw Konsorcjum.

11. Nalezno$ci niezaptacone przez Zamawiajacego w ustalonym terminie w pkt. 4 i 9 podlegaja
oprocentowaniu wg obowiazujacych w Polsce zasad przy nieterminowych platnosciach.

12.Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego przenie$¢ wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej
umowy na osoby trzecie.

§4
Wykonawca i Podwykonawcy

1. Wykonawca powinien posiada¢ sprzet i kadre techniczng zapewniajacg nalezyte wykonanie przedmiotu
umowy.

2. Strony ustalajg, ze Wykonawca wykona roboty zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot oraz na zasadach okreslonych w szczegdtowych warunkach postepowania przetargowego.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia lub zaniedbania Podwykonawcoéw, a takze
dalszych Podwykonawcdw i ich pracownikoéw w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania, uchybienia
lub zaniedbania jego wlasne jak i jego pracownikow.

4. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedlozenia

Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu

zmiany umowy o podwykonawstwo wraz z zestawieniem ilosci robdt i ich wyceng nawigzujacg do cen

jednostkowych, na podstawie ktorych sporzadzit oferte Wykonawca wraz z czescig dokumentacji dotyczacej

wykonania robot, ktére maja by¢ realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo. Ztozenie

niniejszego projektu do ewentualnej akceptacji Zamawiajacego moze nastgpi¢ w trakcie realizacji
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zamowienia lecz nie pézniej niz na 7 dni przed planowanym terminem jej zawarcia. W przypadku projektu
umowy przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, nalezy dodatkowo dotaczyé

Zamawiajacemu pisemng zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy.

5. Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane oraz projekt zmiany
umowy o podwykonawstwo, bedzie uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy
w terminie 7 dni od dnia przedtozenia mu projektu nie zgtosi na pi$mie zastrzezen.

6. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezef do projektu Umowy o podwykonawstwo oraz
projektu zmiany umowy o podwykonawstwo w terminie do 7 dni, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt Umowy, jednakze uwzgledniajacy w catodci
zastrzezenia Zamawiajacego.

7. Po akeeptacji projektu Umowy o podwykonawstwo lub projektu zmiany umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane lub po bezskutecznym uptywie terminu na zgloszenie przez
Zamawiajacego zastrzezefi do tych projektéw Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
przedlozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy
o podwykonawstwo lub zmiany umowy o podwykonawstwo w terminie do 7 dni od dnia zawarcia tej
Umowy.

8. Zamawiajacy moze zglosi¢ Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny
sprzeciw do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo lub zmiany umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie do 7 dni od daty jej przedfozenia w przypadkach okreslonych
w ust. 6.

9. Umowa o podwykonawstwo lub zmiana umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty
budowlane bedzie uwazana za zaakceptowana przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie
do 7 dni od dnia przedlozenia potwierdzonej za zgodno$¢ kopii tej umowy nie zglosi do niej na pismie
sprzeciwu.

10. Wykonawca przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnosé z oryginalem kopie zawartej
Umowy o podwykonawstwo lub zmiany umowy o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ushugi w terminie do 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy.

11.Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do realizacji ustug, dostaw lub robdt budowlanych
Wykonawca, w terminie 30 dni od zawarcia umowy podal nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane
kontaktowe Podwykonawcéw i os6b do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego
o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamo6wienia,
a takze przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawcéw, ktérym w pozniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacje zamowienia.

12.Zapisy ustepu 1-11 stosuje si¢ rowniez do uméw z dalszymi Podwykonawcami.

13.Wykonawca we wilasnym zakresie i na wilasny koszt zapewnia nadzér i koordynacje dziatan
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow.

14.Zamawiajacy na podstawie art. 95 ustawy Pzp, wymaga od Wykonawcy i Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, aby osoby wykonujace roboty budowlane zwigzane z przedmiotem zaméwienia okreslone
w opisie przedmiotu zamdéwienia i w STWiOR w okresie realizacji niniejszej umowy, zostaly zatrudnione
na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy
(tj. Dz. U. 22025 r. poz. 277 ze zm.).

15.Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na
podstawie umowy o pracg osob wykonujacych wszystkie roboty budowlane objete przedmiotem zamdwienia
(pracownicy fizyczni, robotnicy) polegajace na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 §1 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy. Wymog ten nie dotyczy: kierujacych budowa (robotami),
obstugi geodezyjnej, dostawcow materialdéw budowlanych.

16.Wykonawca w terminie do 7 dni liczac od dnia podpisania umowy bedzie zobowigzany
do przedstawienia Zamawiajagcemu dokumentéw potwierdzajacych zatrudnienie osoéb oddelegowanych
do realizacji rob6t drogowych przy realizacji niniejszej inwestycji tj. pisemnego oswiadczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

17.Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ kontroli zatrudnienia os6b wykonujacych wskazane czynnosci
przez caly okres realizacji wykonywanych przez niego czynnosci, w szczeg6lnosci poprzez wezwanie do
okazania dokumentéw potwierdzajacych biezace oplacanie skladek i naleznych podatkéw z tytutu
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zatrudnienia w/w o0s6b. Kontrola moze by¢ przeprowadzona bez wezesniejszego uprzedzenia Wykonawcy.

§5
Osoby upowaznione do dokonywania czynnosci

1. Zamawiajacy bedzie sprawowat nadzér nad realizacja robét budowlanych za posrednictwem Inspektora
nadzoru w osobie:

.............................................................................................................

2. Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy Prawo budowlane, nie
posiada natomiast pelnomocnictwa do podejmowania w imieniu Zamawiajacego decyzji niosacych skutki

finansowe wykraczajace poza wynagrodzenie Wykonawcy, okre§lone w umowie i powodujacych jego
zwigkszenie.

3. Wykonawca ustanawia Kierownika robot W 0SObI€: ........oovuevvneiiiineeess posiadajacej
przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania samodzielnej funkcji Kierownika robét
budowlanych w SPECJAINOSCT Loviiiiiiii e

numer telefonu ...........cooooevviiiiiiniia,

4. Osoby wskazane w ust.1 i w ust.2 beda dziataty w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.

S. Wykonawca zobowiazuje si¢ skierowa¢ do kierowania budowa osobe lub osoby wskazane w ofercie.
Zmiana osoby Kierownika robdt, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawcg na pismie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego.

6. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiang w terminie 5 dni od daty przedtozenia propozycji wylacznie
wtedy, gdy kwalifikacje i do$wiadczenie wskazanej osoby beda takie same lub wyzsze od wymaganych
postanowieniami w SWZ.

7. Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajacemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 5do 5 dni przed
planowanym skierowaniem do kierowania robotami danej osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji
przedmiotu umowy wynikajaca z braku Kierownika robét bedzie traktowana, jako przerwa wynikajaca
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakoficzenia robét.

8. Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana osoby Kierownika robdt winna byé potwierdzona przez
Zamawiajacego na pismie.

9. Skierowanie bez akceptacji Zamawiajacego do kierowania budowa, osoby innej niz wskazana w ofercie
stanowi podstawe odstapienia od umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

10.Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmiany osob wskazanych w ust.l. O dokonaniu zmiany
Zamawiajacy powiadomi na piSmie Wykonawce do 5 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta bedzie
wprowadzona aneksem do umowy.

§6
Obowiazki Wykonawcy
I. Zalozenia ogolne

1. Wykonawca uznaje, ze przekazane przez Zamawiajacego dokumenty sg wystarczajace do wykonania
robot budowlanych.

2. Wykonawca zakupi na wiasny koszt i dostarczy na budowe materiaty niezbedne do realizacji przedmiotu
umowy, posiadajace swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, ktére potwierdzajg zatozone
w SWZ cechy techniczne wynikajace z opisu przedmiotu zamdwienia. Materialy, o ktérych mowa musza
odpowiadaé, co do jakosci wymogom wyrobéw budowlanych dopuszczonych do stosowania
w budownictwie, zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2021 r.
poz. 1213 ze zm.) oraz wymaganiom okreslonym w specyfikacjach technicznych i dokumentacji
projektowe;j.

3. Na kazde zadanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru ) Wykonawca obowiazany jest okaza¢ w stosunku
do wskazanych materiatéw dane potwierdzajace spetnienie wymagan, o ktérych mowa w ust. 2.

4. Materialy z rozbiérki Wykonawca wykorzysta lub usunie poza teren budowy przy przestrzeganiu
przepisdw ustawy z dn. 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.)
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5. Wykonawca na terenie budowy bedzie prowadzit gospodarke odpadami. Kazdy odpad musi byé
zagospodarowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Wykonawca, jako wytworca odpadéw, ma
obowigzek zagospodarowania ich powstatych podczas realizacji przedmiotu zaméwienia, uwzgledniajac
koszt sktadowania, wywozu i utylizacji mas ziemnych i odpadéw w cenie ryczattowe;j.

II. Roboty budowlane.

Obowiazki Wykonawcy w ramach wynagrodzenia brutto, okreslonego w §3 ust. 2, za wykonanie przedmiotu
zamoOwienia:

1))

2)

3)

4)

3)

6)

7)

8)

9

Wykonawca wykona roboty budowlane zgodnie zobowiazujacymi warunkami technicznymi,
prawem budowlanym, normami oraz zaleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowiazuje si¢ wykonaé i utrzymaé zabezpieczenie terenu budowy, strzec mienia
znajdujgcego si¢ na terenie budowy, utrzymywaé jezdni¢ wraz z dojazdami do posesji w czystosci
W czasie prowadzenia prac.

Wykonawca zobowiagzuje si¢ skierowa¢ do kierowania robotami osobe lub osoby wskazane
w ofercie. Zmiana osoby Kierownika robdt, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez
Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiang w terminie 5 dni od daty przedlozenia
propozycji wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i do§wiadczenie wskazanej osoby bedg takie same lub
wyzsze od wymaganych postanowieniami SWZ.

Wykonawca wilasnym staraniem i na wilasny koszt wdrozy projekt organizacji ruchu na czas
prowadzenia rob6t oraz wprowadzi stala organizacje ruchu.

Wykonawca wykona, oznakuje i zapewni nalezyta eksploatacje oznakowania tymczasowego
stanowigcego zabezpieczenie robdt i ruchu zastgpezego przez caly okres realizacji rob6t, zgodnie
z projektem, o ktorym mowa w pkt.4 powyzej, na warunkach okreslonych w zatwierdzeniu organu
zarzadzajacego ruchem.

Wykonawca zapewni pelng obsluge geodezyjna w zakresie niezbednym do prawidtowego
wykonania robdt, w tym réwniez wytyczenie granic pasa drogowego przed rozpoczeciem robdt oraz
wszystkie pomiary wskazane przez Inspektora Nadzoru i geodezyjna dokumentacje robocza
i powykonawczg potwierdzong przez osrodek geodezyjny oraz nadzoér autorski o jej zgodnosci z
projektem budowlanym oraz ich odbioru w formie operatu kolaudacyjnego, pomiaréw
powykonawczych w zakresie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

W przypadku natrafienia przez Wykonawce na niezinwentaryzowane urzadzenia podziemne,
Wykonawca natychmiast wstrzyma prowadzenie dalszych prac na tym odcinku oraz zabezpieczy
teren, niezwlocznie powiadamiajac o tym fakcie Zamawiajacego, ktoéry bez zbednej zwioki
powiadomi Wykonawcg o dalszym toku postgpowania.

Wykonawca zobowigzany jest do zalatwienia wszelkich spraw formalno-technicznych zwigzanych
miedzy innymi:

zgoda na wejscie w dziatki poza pasem drogowym

usunieciem kolidujacej zieleni (wysokiej i niskiej)

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania wszystkich dokumentéw niezbgdnych
do zawiadomienia o zakoficzeniu robot, tj. niezbednych $wiadectw kontroli jakosci, aprobat
technicznych, $wiadectw jako$ci, atestéw wbudowanych materiatéw, wynikéw pomiar6w
kontrolnych oraz o$wiadczenie wykonawcy o wykonaniu przedmiotu umowy z uwzglednieniem
ewentualnych zmian oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu robot.

10) Wykonawca uwzgledni wszelkie koszty zwigzane z obstugg nadzoru technicznego sieci uzbrojenia

podziemnego i naziemnego, w tym réwniez koszty wylaczen, wiaczen, prob eksploatacyjnych
iinnych pomiaréw, a takze koszty geodezyjnej inwentaryzacji tych sieci wraz z ewentualng
dokumentacja techniczng ,, przed” i ,, powykonawczg” w zakresie niezbgdnym dla realizacji robot
objetych umowa z Zamawiajacym.

11) Wykonawca uwzgledni koszty odtworzenia zniszczonych punktéw geodezyjnych oraz wszelkie inne

koszty obshugi geodezyjnej zwiazane z wykonaniem niezbednych map i szkicow wraz
z wyznaczeniem punktéw granicznych pasa drogowego i wyniesienie tych punktéw w teren na
podstawie pobranych materiatéw (wspoltrzednych punktdéw granicznych) z Osrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartografii.
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12) Wykonawca zabezpieczy lub przeniesie z terenu budowy punkty stalej osnowy geodezyjnej, dokona
ich odtworzenia po zakoficzeniu remontu.

13) Wykonawca zobligowany jest do utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych w tym umozliwienie przejazdu i dojazdu, dojscia do posesji mieszkancom oraz
przedsigbiorcom do siedzib prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, w rejonie prowadzonych robot.

14) Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw BHP i ppoz., a takze przepisow
dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego i bezpieczefistwa ruchu drogowego na terenie roboét.

15) Wykonawca zabezpieczy teren robot przed kradzieza i innymi oddziatywaniami, przejmujac skutki
finansowe z tego tytutu.

16) Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania porzadku w miejscu robét, a po ich zakonczeniu do
uporzadkowania terenu robdt, a takze jest zobowigzany do nalezytego utrzymywania drog
wykorzystywanych do obstugi budowy przez caty okres prowadzenia robét.

17) Wykonawca poniesie odpowiedzialnos¢ za ewentualne szkody powstate w czasie realizacji robot
i w zwigzku z realizacjg od daty protokolarnego przejecia terenu budowy przez Wykonawce do daty
protokolarnego oddania terenu. Ryzyko Wykonawcy obejmuje ryzyko obrazen lub $mierci 0séb oraz
utraty lub uszkodzen mienia (W tym bez ograniczet robdt, urzadzen, materialow, sprzetu,
nieruchomosci i ruchomosci) Wykonawcy i 0séb trzecich.

18) Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska i bezpieczefistwa ruchu poniesie wylgcznie
Wykonawca.

19) Wykonawca zobowigzany jest do naprawienia zinwentaryzowanych urzadzen podziemnych
uszkodzonych z winy Wykonawcy w trakcie prowadzenia prac, z tym, ze koszt ich napraw ponosi
wylacznie Wykonawca.

20) Wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(tj. Dz.U. z 2026r. poz. 524).

21) Przestrzeganie ogélnych wymagan dotyczacych robdt w zakresie okre$lonym w SWZ.

22) Wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o dokumentacj¢ techniczng z uwzglednieniem wymagan
okreslonych w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

23) Kontrola, jakosci materialéw i robét zgodnie z postanowieniami Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.

24) Skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajacych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru koncowego robot w zakresie okre$lonym
postanowieniami Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

25) Utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robdt usuniecie poza teren budowy
wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie catego terenu budowy i robodt
uporzadkowanego, czystego i nadajacego si¢ do uzytkowania w terminie do 7 dni.

26) Wykonawca zobowigzany jest do czyszczenia opon sprzgtu wyjezdzajacego z budowy na droge.
Wykonawca jest odpowiedzialny za przejezdnosé ibezpieczefistwo ogdlnodostepnego ruchu
drogowego i pieszego przebiegajacego po terenie placu budowy, zgodnie z zatwierdzong organizacja
ruchu.

27) Informowanie Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) o terminie zakrycia robot
ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru roboét zanikajacych w terminach i zakresie okres§lonym
w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.

28) Informowanie Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) o problemach lub
okolicznos$ciach mogacych wptynaé, na jako$é robot lub termin zakonczenia robot.

29) Niezwloczne informowanie Zamawiajacego o zaistnialych na terenie budowy Kkontrolach
i wypadkach.

30) Zapewnienie obstugi geodezyjnej wraz z inwentaryzacja powykonawcza wszystkich robét.
31) Zorganizowanie, utrzymanie i likwidacja wedtug wlasnych potrzeb zaplecza budowy.

32) Przedlozenie umowy konsorcjum, stwierdzajacej solidarna i niepodzielng odpowiedzialno$¢ za
realizacje przedmiotu zamoéwienia, w ktdrej Partner Wiodacy bedzie upowazniony do podejmowania
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zobowigzan zwigzanych z realizacja umowy i otrzymywania instrukcji w imieniu i na rzecz kazdego
Z partnerow.

33) Przedtozenie wykazu Podwykonawcéw wraz z okreéleniem zakresu powierzonych im czesci
zamoOwienia.

34) Opracowanie Planu Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia zwanego Planem — ,BIOZ” zgodnie
z obowigzujacymi przepisami.

35) Wykonawca jest zobowigzany do umozliwienia wstepu na teren wykonywanych robdt
upowaznionym pracownikom Zamawiajacego, pracownikom organu Nadzoru Budowlanego, do
ktorych nalezy wykonywanie zadan okre$lonych ustawa ,,Prawo Budowlane” oraz udostepniania im
danych i informacji wymaganych ta ustawa.

§7
Obowigzki Zamawiajgcego
1. Wprowadzenie Wykonawcy na plac budowy w terminie do 5 dni od dnia zawarcia umowy, przekazanie
dokumentacji wymaganych do wykonania przedmiotu umowy.

2. Zamawiajacy zapewni nadzér inwestorski, przy czym Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do
organizowania narad koordynacyjnych z udzialem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego
i inspektoréw nadzoru oraz innych zaproszonych oséb w tym przedstawicieli Zarzadu Drég Powiatowych
w Zabkowicach Slaskich.

3. Celem narad koordynacyjnych bedzie omawianie biezacych spraw dotyczacych wykonania
i zaawansowania robot.

3.1. Terminy i czgstotliwos¢ narad koordynacyjnych wedtug biezacych potrzeb.
3.2.Narady bedg prowadzone przez Zamawiajgcego.
4. Dokonanie odbioréw wykonanych prac, po zgtoszeniu gotowosci przez Wykonawece.

5. Wspdlpraca z Wykonawcg w celu nalezytego i terminowego wykonania przez niego zobowigzaf.

§8
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Ustala si¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wartoSci umownej (brutto),
o ktérym mowa w § 3 ust.2 umowy. Wykonawca wni6st zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
wkwocie: ... ZE (SIOWNIE: oot

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust.1 zostanie zwrécone Wykonawcy:

a) 70% w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie
wykonane (po odbiorze ostatecznym - koncowym bezusterkowym).

b) 30% w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady - gwarancji.

3. Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czgsci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
w przypadku, gdy Wykonawca nie usunat w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie
usuwania tych wad.

4. Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin zakofczenia robdt, okreslony w §2 ust.2
Wykonawca zobowigzany jest uaktualni¢ wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na dzien
podpisania aneksu.

S. Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajacy przechowuje na oprocentowanym rachunku
bankowym. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajacymi
zumowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia
tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

§9
Odbiory

1. Odbioér prac dokonany zostanie protokolarnie w obecnosci przedstawicieli stron. Protokot zawierat
bedzie wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru jak tez terminy wyznaczone na usuniecie
stwierdzonych wad.
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2. Zamawiajacy wyznaczy datg i rozpocznie czynnosci odbioru do 14 dni od daty pisemnego

zawiadomienia go o osiagnigciu gotowosci do odbioru powiadamiajac o tym na pismie Wykonawce.
3. Przez ,,gotowos¢ do odbioru przedmiotu Umowy” rozumie si¢ takze skompletowanie oraz przekazanie

Zamawiajgcemu wszystkich wymaganych dokumentéw dotyczacych realizowanego zadania opisanych
w§6 pkt 9 umowy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystuguja nastepujace
uprawnienia:

a) jezeli wady nadajg si¢ do usuniecia: odmowa odbioru do czasu usunigcia wad,
z jednoczesnym wyznaczeniem terminu do ich usuniecia,

b) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia to w przypadku, gdy uniemozliwiajag one
uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania ustug po
raz drugi.

4. Potwierdzenie usunigcia wad wymaga formy pisemne;.

= l\()Vykonawca nie moze odméwi¢ usunigcia wady lub usterki bez wzgledu na wysoko$¢ zwiazanych z tym
0SZtOw.

6. W przypadku nie usunigcia przez Wykonawce zgloszonej wady lub usterki zgodnie z pisemnym
wezwaniem, Zamawiajacy moze usuna¢ wade lub usterke w zastepstwie i na jego koszt po uprzednim
pisemnym powiadomieniu Wykonawcy.

7. Do czasu zakoficzenia czynnosci zwigzanych z odbiorem Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za
odcinki pasa drogowego objetego robotami.

§10
Kary umowne
Strony beda stosowaé kary umowne:
1. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu Kary pieniezne:

1) w przypadku odstgpienia od niniejszej umowy przez ktérgkolwiek ze stron umowy z przyczyn, za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é jest on zobowigzany zaplacié Zamawiajgcemu tytutem
odszkodowania 10% ceny umownej brutto okreslonej w §3 ust. 2;

2) w wysokosci 500,00 zt (stownie: pigéset ztotych 00/100) za kazdy dzien zwloki w przystapieniu do
rozpoczgcia robdt objetych umowa zgodnie §1 ust.1;

3) za kazdy dzien zwloki w oddaniu robét objetych umowa w terminie okreslonym w §2 ust.2
w wysokosci: 2 000,00 zt (stownie: dwa tysigce ztotych 00/100);

4) zakazdy dzien zwloki w terminie usunigcia wad i usterek w wysokosci: 500,00 zt (stownie: pieéset
ztotych 00/100);

5) za kazdy dziefi zwloki w wysokosci 100,00 zt (stownie: sto zlotych 00/100), w przypadku kiedy
Wykonawca nie realizuje obowiazku zatrudnienia os6b wykonujacych czynnosci w realizacji
zamoOwienia, wskazanych w SWZ na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu
Pracy, gdy zwloka obowiazku okreslonego w §4 ust. 16 przekroczy 7 dni roboczych od dnia
rozpoczecia przez tg osobg czynnosci;

6) za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
— w wysokoscei 0,1 % kwoty brutto za kazdy przypadek niewyptacenia naleznego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy wymagalnego wynagrodzenia, ktéry zawarl zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo,

7) za kazda nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawey — w wysokosci 500,00 zt ( stownie: pigéset ztotych 00/100) za kazdy dzien zwtoki,
liczony od nastepnego dnia po dniu wyznaczonym na zaplate,

8) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmian — w wysokosci
5000,00 zt za kazdy przypadek,
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9) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem zawartej umowy o podwykonawstwo
lub dalsze podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane i ktdérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi oraz ich zmian — w wysokosci 500,00 zt ( stownie: 500,00zt. 00/100) za kazdy
przypadek,

10) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 10%
wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 2 Umowy za kazdy przypadek.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary pieniezne:

1) Za kazdy dzien zwloki w przekazaniu placu budowy lub umdwionej jego czgsci w wysokoscei:
100,00 zt (stownie: sto ztotych 00/100).

2) Za kazdy dzien zwloki liczac od dnia nastgpnego po terminie, w ktérym odbior powinien by¢
dokonany w wysokosci: 100,00 zt, (stownie: sto ztotych 00/100).

3) Za kazdy dzien zwitoki w przekazaniu dokumentéw okreslonych w § 7 ust.1w wysokosci: 100,00 zt
(stownie: sto ztotych 00/100).

3. Kary okres$lone w pkt 1 i pkt 2 powyzej sa od siebie niezalezne i sg naliczane za kazde zdarzenie
powodujace obowiagzek zaplaty kary umownej oraz podlegaja kumulacji.

4. Strony okre$laja faczna maksymalng wysoko$¢ kar umownych, ktérych dochodzi¢ moga strony nie
wiekszg niz 15 % warto$ci brutto zamdwienia.

5. Wykonawca wyraza zgode na:

1) potracenie kar umownych lub innych uzasadnionych potracen z przystugujacego wynagrodzenia za
wykonanie przedmiotu umowy;

2) dochodzenie odszkodowania na zasadach ogoélnych w przypadku, kiedy kara umowna nie pokryje
poniesionej szkody.

6. Kara umowna zostanie zaplacona przez Strone, ktéra naruszyla postanowienia umowne w terminie
okre$lonym przez druga Strong w zadaniu zaplaty.

7. Jezeli naliczona przez Wykonawce kara umowna nie pokryje powstalej szkody, Wykonawca jest
uprawniony do dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego warto$¢ naliczonej kary, na zasadach
ogolnych.

§11
Gwarancja jakoSci i rekojmia za wady
1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na roboty objete niniejsza umowa na okres ......
miesiecy liczac od dnia podpisania konicowego protokotu odbioru. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sig:

1) W dniu nastepnym, liczac od daty potwierdzenia usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym przedmiotu umowy.

2) W dniu nastepnym, liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego, w przypadku, gdy
w jego toku nie stwierdzono wad.

3) dla wymienianych materialéw i urzadzen z dniem ich wymiany.
2. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek, Zamawiajacy powiadomi natychmiast Wykonawce, ktory jest

zobowiazany usunaé je na whasny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

3. W razie nie usuniecia wad i usterek w terminie, o ktérym mowa w ust.2, Zamawiajacy usunie wady
i usterki na koszt Wykonawcy, zachowujac prawa wynikajace z gwarancji i rekojmi.

4. Wyliczenie potracen z tytulu wad uznanych za trwale bedzie dokonane zgodnie z obowigzujacymi
przepisami bedzie podstawg do stosownego obnizenia wartosci wynagrodzenia Wykonawcy robét.

5.W okresie gwarancji, przed koficem jej uplywu strony spisza protokot odbioru gwarancyjnego.

5. Koszty usuwania wad i usterek ponosi Wykonawca, a okres ich usunigcia nie przedtuza umownego
terminu zakonczenia robot.

6. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli wykonany przedmiot ma wady,
zmniejszajace jego warto$¢ lub uzyteczno$¢ ze wzgledu na cel okreslony w umowie lub wynikajacy
z przeznaczenia rzeczy albo jezeli wykonany przedmiot umowy nie ma wilasciwosei, ktore zgodnie
z dokumentacja robét powinien posiada¢ lub zostat wydany w stanie nie zupetnym.
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7. Strony rozszerzajg okres rekojmi na okres udzielonej gwarancji, jakosci.

8. Zamawiajacy moze realizowa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji.

§12

Zmiany umowy

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja dla swej waznosci formy pisemnej w postaci aneksu
podpisanego przez strony umowy pod rygorem niewaznosci.

2. Zakazuje si¢ zmian postanowie zawartej umowy w stosunku do tresci oferty na podstawie, ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy chyba, ze zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

)

2)

3)

4)

)

zmiana przedmiotu zamoéwienia poprzez zmiane zakresu robét budowlanych przewidzianych
w dokumentacji projektowej w przypadku:

a) koniecznosci wykonania robét zamiennych, ktérych wykonanie ma na celu prawidtowe
zrealizowanie przedmiotu zamdwienia, a konieczno$é ich wykonania wynika z wad
dokumentacji;

b) koniecznosci wykonania robét zamiennych niezbednych do prawidlowego wykonania
przedmiotu Umowy, ktére nie zostaly przewidziane w dokumentacji przekazanej przez
Zamawiajacego a wykonanie robét zamiennych jest niezbedne dla zrealizowania inwestycji
objetej umowa;

¢) zmiany dokumentacji wykonane z inicjatywy Zamawiajacego ze wzgledu na stwierdzone wady,
co spowoduje konieczno$¢ wykonania robét zamiennych;

d) zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie kt6rych prowadzone s roboty budowlane objete
Umowg, powodujace zmiang dotychczasowego zakresu robét przewidzianego w dokumentacji

zmiana zakresu robdt budowlanych poprzez ich ograniczenie w sytuacji, gdy wykonanie niektorych
robét okazalo si¢ zbedne, gdyz zmienily si¢ okolicznosci zwigzane z wykonaniem Umowy
lub wykonanie poszczegblnych rob6t nie lezy w interesie publicznym lub Zamawiajgcego,
z zastrzezeniem, ze zakres robdt nie moze ulec zmianie o wigcej niz 10 % zakresu IZecZowego
lub finansowego przedmiotu zaméwienia, wynagrodzenie Wykonawcy zmniejsza si¢ odpowiednio
w stosunku do zmniejszonego zakresu rob6t z uwzglednieniem cen wynikajacych z kosztorysu
ofertowego.

dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania rob6t Iub materiatéw przewidzianych
w dokumentacji, jezeli w wyniku rozwoju technicznego lub technologicznego mozliwe jest
wykonanie robdt przy zastosowaniu innej technologii lub materiatéw, ktére:

a) podwyzsza jako$¢ wykonanych robét,

b) zmniejsza koszty realizacji Umowy lub koszty eksploatacji,

¢) pozwola na skrécenie terminu wykonania Umowy, lub

d) pozwolg na wydtuzenie okresu eksploatacji wyniku robdt po ich zakonczeniu;

dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robét lub materialéw przewidzianych
w dokumentacji w przypadku niedostepnosci odpowiednich surowcéw lub materiatéw na rynku
budowlanym albo zaniechania produkcji materialéw przewidzianych w dokumentacji, co utrudnia
mozliwos¢ wykonania przedmiotu Umowy, tj. w szczeg6lnosci powoduje opdznienie w postepie
robot, a Wykonawca, pomimo zachowania nalezytej staranno$ci, nie mégt temu zapobiec.

dopuszczalna jest zmiana sposobu przeprowadzenia odbioru koficowego, préb lub testow, w sytuacii,
gdy taka zmiana okaze si¢ konieczna do prawidlowej oceny nalezytego wykonania przedmiotu
zamOwienia przez Wykonawce, w szczegdlnosci, gdy zmianie ulegnie technologia wykonania
poszezegolnych robdt,

3. Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy:

1) wystapienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie rob6t budowlanych,

przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw, w szczegdlnoéci: niedopuszczalne
temperatury powietrza, wiatr uniemozliwiajgcy prace maszyn budowlanych, gwaltowne opady
deszczu (oberwanie chmury), gradobicie, burze z wyladowaniami atmosferycznymi, dtugotrwate
opady atmosferyczne deszczu/$niegu, roztopy, nawodnienie gruntu.
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2) dzialania organéw administracji (w szczegdlnosci w przypadku przekroczenia zakreslonych przez
prawo terminéw wydawania przez organy administracji decyzji, zezwolef, uzgodnien, itp.
lub odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, itp.)

3) z powodu zaistnienia okolicznosci, ktérych wystapienia nie mozna bylo przewidzie¢ na etapie
zawierania umowy, nie ujete (niezinwentaryzowane) uzbrojenie podziemne, ktore nie zostato
uwzglednione na mapach do celéw projektowych,

4) zwigzane z odkryciem w gruncie przedmiotéw niemozliwych do zidentyfikowania przed
przystapieniem do rob6t budowlanych, takich jak m. in. gtazy, niewybuchy, niewypaly.

4. Zmiany osobowe w przypadku:

1) zmiany os6b realizujacych zaméwienie pod warunkiem, ze osoby te beda spelnialy wymagania
okreslone w SWZ;

2) zmiany os6b reprezentujacych w przypadku zmian organizacyjnych;

3) zmiana Podwykonawcy, przy pomocy, ktérego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy; zmiana
Jest mozliwa tylko w przypadku, gdy nowy Podwykonawca posiada tozsama wiedze i doswiadczenie
zawodowe, potencjal techniczny oraz osoby zdolne do wykonania zaméwienia a takze jest
W sytuacji ekonomiczniej i finansowej, jak dotychczasowy Podwykonawca,

5. Koniecznos¢ zmiany umowy spowodowana jest okoliczno$ciami, ktérych Zamawiajacy, dzialajac
z nalezytg starannoscig, nie mogl przewidzie¢, a Strony zobowigzane sg do kazdorazowego powiadomienia
si¢ wzajemnie o zaistnieniu badz wysokim prawdopodobiefistwie zaistnienia sity wyzszej oraz o wplywie
tych okolicznosci na realizacje umowy, a w przypadku realnego lub potencjalnego zaistnienia sity wyzszej
Strony beda wspétdziata¢ w celu zapobiezenia lub zminimalizowania jej skutkéw.

6. Wykonawce, ktéremu Zamawiajacy udzielil zamowienia, ma zastapi¢ nowy Wykonawca:

a) w wyniku polaczenia, podziatu, przeksztalcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsigbiorstwa, o ile nowy Wykonawca spetnia
warunki udzialu w postgpowaniu, nie zachodza wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie
pocigga to za sobg innych istotnych zmian umowy;

b) w wyniku przejecia przez Zamawiajacego zobowigzani Wykonawey wzgledem jego
Podwykonawcéw.

7. Powyzsze postanowienia stanowia katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazié zgode.
Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

8.Zmiana umowy moze nastgpi¢ na pisemny umotywowany wniosek jednej ze stron, za zgoda drugiej strony
mowy, po podpisaniu stosowanego aneksu do umowy, a podstawa dokonania zmian postanowien Umowy
bedzie sporzadzony protokét koniecznoséci podpisany przez wszystkie strony procesu inwestycyjnego.

§13
Odstapienie

1. Oprécz przypadkéw wymienionych w Kodeksie Cywilnym, Zamawiajacemu przystuguje prawo
odstapienia od umowy:

1) W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panistwa
lub bezpieczenstwu publicznemu, w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych
okoliczno$ciach. W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu
z tytutu wykonania czesci umowy.

2) W stosunku do Wykonawcy otwarto postgpowanie likwidacyjne - w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zgdaé jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania cze$ci umowy.

3) W przypadku gdy Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, nieterminowo, niezgodnie z Specyfikacja
Warunkéw Zamoéwienia (dalej takze SWZ), projektem budowlano - wykonawczym, kosztorysem
ofertowym, specyfikacjg technicznego wykonania i odbioru rob6t lub poleceniami osoby
uprawnionej do nadzorowania rob6t z ramienia Zamawiajacego, w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosei o tych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zadaé jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania cze$ci umowy. Skorzystanie z uprawnienia,

Strona 12 z 19




oktorym mowa w zdaniu pierwszym, winno zosta¢ poprzedzone bezskutecznym uptywem

odpowiedniego terminu, wyznaczonego przez Zamawiajacego, w pisemnym wezwaniu do usunigcia
przedmiotowych naruszef

4) W przypadku gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerywa lub nie kontynuuje robét
przez okres dtuzszy niz 5 dni roboczych - w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych
okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zadaé jedynie wynagrodzenia naleznego mu
z tytulu wykonania cze$ci umowy. Skorzystanie z uprawnienia, o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym, winno zosta¢ poprzedzone bezskutecznym uptywem odpowiedniego terminu,

wyznaczonego przez Zamawiajacego, w pisemnym wezwaniu do usuniecia przedmiotowych
naruszen

2. W przypadkach wymienionych w ust. 1, Zamawiajacy moze w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci
o tych okolicznosciach po uprzedzeniu Wykonawcy na 7 dni naprzéd, wkroczy¢é na teren robot
nie zwalniajac Wykonawcy z odpowiedzialnoéci wynikajgcej z warunkéw umowy i wykonania umowy
W pozostalym zakresie i powierzy¢ realizacje robét w czesci lub caloéci innemu podmiotowi na koszt
i ryzyko Wykonawcy.

§14
Odpowiedzialno$§¢
1. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno§é za poprawno$é wykonania robét budowlanych.

2. Wykonawca odpowiada za czynno$ci wilasne oraz jak za whasne za czynnosci oséb, z ktérych pomocy
wykonuje zobowigzanie wynikajace z umowy lub ktérym wykonanie tych zobowiazafi powierza.

3. Wykonawca o$wiadcza, Ze posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody w mieniu
lub na osobie w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy na kwote nie mniejszg niz warto$é zadania
objetego umowsa.

4. Wykonawca zobowigzany jest utrzymywaé ubezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1, przez caly okres
realizacji przedmiotu umowy, tj. do czasu dokonania przez Zamawiajacego koficowego odbioru.

§15
Klauzula poufno$ci

Strony zobowiazuja si¢ do zachowania w tajemnicy informacji technicznych, technologicznych,
organizacyjnych, handlowych i innych, udostepnionych wzajemnie w zwiazku z wykonywaniem niniejszej
Umowy i do niewykorzystywania ich w jakimkolwiek innym celu niz okre$lony w niniejszej umowie,
a takze do zachowania w tajemnicy tych informacji, ktérych ujawnienie osobom trzecim lub wykorzystanie
ich przez Strony w innym celu niz przedmiot umowy, moglyby narazi¢ interesy Stron w czasie
obowigzywania lub po rozwigzaniu niniejszej umowy.

§16
Klauzula salwatoryjna

Niewykonalnos¢ jednego lub wigkszej liczby postanowienn umowy nie ma wplywu na wykonalno$é
pozostatych postanowien. W przypadku uznania jakiegokolwiek postanowienia umowy z dowolnej
przyczyny za niewykonalne, postanowienie takie zostanie zastapione wykonalnym postanowieniem, ktére
w najwigkszym mozliwym stopniu odda pierwotne intencje Stron i uwzgledni ich interesy gospodarcze.

§17
Postanowienia koncowe

1.W zakresie nieuregulowanym umowa zastosowanie maja przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Pzp,
ustawy Prawo budowlane, wraz z przepisami odrgbnymi mogacymi mie¢ zastosowanie do przedmiotu

umowy.

2.W przypadku ewentualnych sporéw o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktorych zawarcie ugody
Jest dopuszczalne, Strony zobowiazujg si¢ do polubownego rozwigzania sporu. W braku rozwigzania sporu
w sposob polubowny, wlasciwy bedzie sad wedlug siedziby Zamawiajacego.

3.Kazda ze Stron jest zobowigzana niezwlocznie informowaé druga strone o wszelkich zmianach adreséw
ich siedzib i danych kontaktowych.
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4.Niniejsza umowa jest jawna i podlega udostgpnieniu na zasadach okreslonych w przepisach o dostepie do
informacji publicznej.

5.Integralng czg$¢ umowy stanowia:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Specyfikacja warunkéw zaméwienia postepowania nr ZP.251....2026

Oferta Wykonawcy

Zak. Nr 1- Szczegbtowy tryb i sposob ztozenia faktury;

Zat. Nr 2- Karta gwarancyjna;

Zal. nr 3 — wykaz podwykonawcow

Zal. nr 4 — o$wiadczenie podwykonawcy

Zak. Nr 5 — zestawienie naleznosci podwykonawcow.

OBOWIAZEK INFORMACYINY (dla kontrahentéw) dotyczacy przetwarzania danych osobowych
w Centralnym Rejestrze Uméw Jednostek Sektora Finanséw Publicznych (CRU JSFP)

6.Strony ustalajg, ze wszystkie zmiany postanowiefi Umowy wymagaja dla swej waznosci formy pisemnej,
w postaci aneksu pod rygorem niewaznosci.

7.Umowe sporzagdzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych 2 egzemplarze otrzymuje
Zamawiajacy i 1 egzemplarz Wykonawca.

PODPISY

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatacznik nr 1 do Umowy

piecze¢ Gwaranta:

KARTA GWARANCYJNA

Zadania pn. ,,Przebudowa drogi nr 3178D w m. Kamieniec Zabkowicki (ul. Szkolna, ul. Wiejska) Etap
II, km 6+801 do 7+108” w ramach usuwania skutkéw powodzi z wrzesnia 2024 na terenie powiatu
zabkowickiego

Gwarantem bedacym jednoczesnie Wykonawca Umowy nr ZP

........................................................

uprawnionym z tytutu gwarancji jest Zamawiajacy — Powiat Zabkowicki w imieniu ktérego dziata:

Zarzad Drég Powiatowych w Zabkowicach Slaskich
ul. Dalekanr 19
57-200 Zabkowice Slaskie

Wykonawca (Gwarant) o$wiadcza, Ze objete niniejsza karta gwarancyjng roboty budowlane wraz
zurzadzeniami zostaly wykonane zgodnie z Umowg nr ZP........... z dnia ...l r.
SWZ postepowania przetargowego nr ZP.251.....2026 dokumentacja projektowg i STWiOR, zasadami
wiedzy technicznej izgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi. Wykonawca udziela gwarancji
na sprawne dziatanie iniezaklocong eksploatacje obiektow inzynieryjnych, w tym w szczegdlnosci
w zakresie opisanym dokumentacja projektowa.

PRZEDMIOT I TERMIN GWARANCJI

1. Niniejsza gwarancja obejmuje calo$¢ robét budowlanych, objetych dokumentacja projektows
zgodnie z Umowa ZP.............. zdnia ....oooviiii X

2. Gwarant odpowiada wobec Zamawiajacego za caly przedmiot umowy, w tym takze za czeSci
realizowane przez Podwykonawcow.

3. Okres gwarancji jako$ci na zrealizowane roboty budowlane oraz zamontowane urzadzenia wynosi
............... miesiecy

4. Termin ten nalezy liczy¢ od dnia ukonczenia catosci robdt potwierdzonego w protokole odbioru
robét bez wad.

OBOWIAZKI I UPRAWNIENIA STRON

1. O wystgpieniu wad Zamawiajacy powiadomi Wykonawce (Gwaranta) w formie pisemnej w terminie
do 3 dni od ujawnienia wady podajac jej rodzaj.

2. W przypadku wystapienia wad, Zamawiajacy moze zada¢ ich usunigcia wyznaczajac w tym celu
Wykonawey odpowiedni termin. Jezeli jednak stwierdzone wady uniemozliwialyby uzytkowanie
obiektu, a takze gdy ujawniona wada moze skutkowaé zagrozeniem dla zycia lub zdrowia ludzi,
zanieczyszczeniem $rodowiska, wystapieniem niepowetowanej szkody dla Zamawiajacego
Wykonawca obowiazany jest przystapi¢ do usunigcia wady niezwlocznie tj. w terminie do 24 godzin
od powiadomienia i usunigcia jej w najwczesniej mozliwym terminie.

3. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego przez Zamawiajacego terminu, Zamawiajacy moze zleci¢
usuniecie wad i szkéd spowodowanych przez wady na koszt Wykonawcy innemu podmiotowi
(pokrywajac powstata nalezno$¢ w pierwszej kolejnosci z kwoty zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy) Niezaleznie od tego Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy (Gwaranta)
naprawienia szkody wyniklej ze zwloki w przystapieniu do usuwania wad.

4. Usuniecie wad uwaza si¢ za skuteczne z chwila podpisania przez obie strony protokolu odbioru prac
z usuwania wad.

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, ktére spowodowal usuwaniem wad.
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W' przypadku przeniesienia wiasnosci obiektu w okresie trwania gwarancji na osobg trzecig
uprawnienia wynikajace z gwarancji jakoéci przechodzg na nabywce.

INNE WARUNKI GWARANCJI

Nie podlegaja gwarancji wady powstale na skutek sity wyzszej, szkéd wyniklych z winy
Zamawiajacego (w tym Uzytkownika), a szczegllnie uzytkowania obiektu w sposob niezgodny
z instrukeja lub zasadami eksploatacji i uzytkowania, szkéd wynikiych ze zwloki w zgloszeniu wady
Wykonawcy.

Okres gwarancji biegnie od nowa w przypadku wymiany elementu na nowy, wolny od wad, a takze
w przypadku dokonania istotnych napraw elementu.

Gwarancja wygasa automatycznie na te elementy, ktére uzytkownik poddal remontowi lub
wymianie z przyczyn, za ktére nie ponosi odpowiedzialnosci Wykonawca w ramach niniejszej
gwarancji.

PRZEGLADY GWARANCYJNE

Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywaé sie beda co 12 miesigcy w okresie obowigzywania
niniejszej gwarancji.

Datg godzing i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy, zawiadamiajgc
o nim Gwaranta na pismie z co najmniej 14 - dniowym wyprzedzeniem.

W sklad komisji przegladowej beda wchodzily, co najmniej 2 osoby wyznaczone przez
Zamawiajacego oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta.

Jezeli Gwarant zostal prawidtowo powiadomiony o terminie i miejscu przegladu gwarancyjnego,
niestawienie si¢ jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato Zzadnych ujemnych skutkow
dla waznosci i skutecznosci ustalen dokonanych przez komisj¢ przegladows.

Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie Protokét Przeglagdu Gwarancyjnego,
w dwoch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajgcego i Gwaranta. W przypadku nieobecnodci
przedstawiciela Gwaranta, Zamawiajacy obowigzany jest niezwlocznie przesta¢ Gwarantowi jeden
egzemplarz Protokotu Przegladu.

KOMUNIKACJA

Wszelka komunikacja pomiedzy stronami wymaga potwierdzenia w formie pisemnej. O kazdej
wadzie osoba wyznaczona przez Zamawiajacego powiadamia telefonicznie przedstawiciela
Gwaranta, a nastgpnie potwierdza zgloszenie faksem badz e-mailem na wskazane numery telefonéw
i adresy. Kopia potwierdzenia zgloszenia przesylana jest réwniez faksem Iub e-mailem
do Zamawiajgcego.

Pisma skierowane do Zamawiajacego nalezy wysytaé na adres: Zarzad Drég Powiatowych
w Zabkowicach Slaskich ul. Daleka nr 19; 57-200 Zabkowice Slaskie.

O zmianach danych teleadresowych strony obowigzane informowaé sie niezwlocznie, nie pdzniej
niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wysylania korespondencji pod ostatnio
znany adres za skutecznie doreczong.

POSTANOWIENIA KONCOWE

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie maja przepisy prawa polskiego, w szczegdlnosci
kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku — Prawo zaméwien publicznych.

Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagaja formy pisemnej pod rygorem

niewaznosci.

Niniejsza Karta Gwarancyjna stanowi zatgeznik nr 1 do Umowy ZP.............oeeeuueeevinneeiiniii,
GWARANT:

(podpis 0séb upowaznionych do reprezentacii)
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Zatacznik nr 2 do Umowy

....................................

Nazwa Wykonawcy
WYKAZ PODWYKONAWCOW

Poda¢ petng Nr KRS/CEiDG), Osoba wyznaczona do wskaza¢ zakres i rodzaj
nazwe/firme, adres, Osoby uprawnione kontaktu z podwykonawcg | zamdwienia powierzony
a takze w zaleznosci d y up = (imig i nazwisko nr telefonu, podwykonawcy

. 0 reprezentacjl ;
od podmiotu: e-mail)
NIP
Podpis Wykonawcy

Strona 17 z 19




Zalgcznik nr 3 do Umowy

....................................

Nazwa Wykonawcy

Dotyczy: zadania pn.: ,,Przebudowa drogi nr 3178D w m. Kamieniec Zgbkowicki (ul. Szkolna, ul. Wiejska)
Etap II, km 6+801 do 7+108” w ramach usuwania skutkéw powodzi z wrzesnia 2024 na terenie powiatu
zabkowickiego

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

Ja, nizej podpisany, bedac nalezycie umocowany do reprezentowania firmy

Nazwa Iy . .. ..o

niniejszym o$wiadczam, ze:

a)

b)

wszelkie roszczenia Podwykonawcy z tytulu umowy nr................oocooviiiiiinil zawartej w dniu
..................... r.zfirmg ... eenn ., Wymagalne do dnia zlozenia
niniejszego o$wiadczenia, zostaly zaspokojone przez Wykonawce w petnej wysokosci,

do dnia ztozenia niniejszego o$wiadczenia zafakturowano Kwote .................................. zt
SEOWHIE:  ssmnsns s emmmmsns v v sasssns s v ssatenss 43 kosbdos ztotych ...../100 brutto i stanowi ona biezace
rozliczenie w/w umowy podwykonawcze;j.

migdzy Podwykonawca, a Wykonaweg nie istnieje zaden spor, ktéry skutkuje lub moze skutkowaé
powstaniem roszczeti Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zaplate wynagrodzenia za wykonane
ustugi
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Zalacznik nr 4 do Umowy

Nazwa Wykonawcy

Dotyczy zadania pn: ,,Przebudowa drogi nr 3178D w m. Kamieniec Zabkowicki (ul. Szkolna, ul. Wiejska)
Etap II, km 6+801 do 7+108” w ramach usuwania skutkéw powodzi z wrze$nia 2024 na terenie powiatu

zabkowickiego

Zestawienie naleznos$ci Podwykonawcow

nazwa Podwykonawcy | przedmiot umowy wraz
Z nr umowy

o Podwykonawstwo

nr faktury

kwota

potwierdzenie przelewu

o$wiadczenie

Podwykonawcy

dodatkowe
informacje

Juwagi
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