Ochrona ludnosci

- & i obrona cywilna
Zatgcznik nr 3 do SWZ
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- WZOR -

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE
zawartaw dniu ............... 2026 w Radkowie pomigdzy
Gming Radkow, Radkow 99, 29-135 Radkéw
reprezentowang przez
Jarostawa Dominika — W¢éjta Gminy,
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Magdaleny Kowalik
zwang w dalszej cze$ci umowy ,,Zamawiajagcym”,

FEPIEZENTOWANYIM PIZEZ - ..ottt ettt et e e e et e e e e e e eeaaeeeeenns
zwanym w dalszej czesci umowy ,,Wykonawca”.
Umoweg zawiera si¢ w wyniku dokonanego przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy
w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia
2019r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2026r. poz. 793 ze zm.), zwang dalej takze:
,»Pzp” dla zamowienia pod nazwa:

»,Budowa magazynu na potrzeby ochrony ludnosci i obrony cywilnej dla Gminy

Radkow”

zgodnie ze ztozong przez Wykonawce oferta w dniu .............. 2026r.
§1

1. Przedmiotem umowy jest realizacja zadania inwestycyjnego pn.: ,,Budowa magazynu na

potrzeby ochrony ludnosci 1 obrony cywilnej dla Gminy Radkow” w formule ,,zaprojektu;

1 wybuduj”

2. Przedmiot umowy obejmuje swoim zakresem:

1) opracowanie pelnej dokumentacji projektowej: projektu zagospodarowania terenu
dziatki, projektu architektoniczno — budowlanego 1 projektow technicznych we
wszystkich branzach,

2) wykonanie robot budowlanych zgodnie z opracowang dokumentacjg projektowa oraz
sprawowanie nadzoru autorskiego.

3. Zakres prac zwigzanych z realizacja opracowania pelnej dokumentacji projektowe;j
obejmuje w szczegodlnosci:

1) W zakresie organizacji prac projektowych:

a) dokonanie wspdlnie z przedstawicielem Zamawiajacego ogledzin terenu, weryfikacji
dla potrzeb projektowych zatozen podanych w SWZ, umowie i PFU oraz dokonanie
analiz niezbednych do rozwigzan zagadnien 1 wykonania czynno$ci zwigzanych ze
sporzadzeniem dokumentacji projektowej;

b) udzial w naradach technicznych organizowanych w siedzibie Zamawiajgcego
gtownego projektanta projektu architektoniczno — budowlanego i technicznego, jak
rowniez projektantow branzowych wedlug potrzeb realizacyjnych;

C) zapewnienie osobistego stawiennictwa gldwnego projektanta oraz projektanta
branzowego albo jego upowaznionego do podejmowania decyzji przedstawiciela w
przypadku powiadomienia o takiej potrzebie przez Zamawiajacego.

2) W zakresie materialow przedprojektowych:
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a)

b)

uzyskanie lub aktualizacja wszystkich wymaganych prawem warunkoéw przytaczenia,
zabezpieczenia lub likwidacji kolizji projektowanych obiektow =z istniejgcym
uzbrojeniem dziatki wynikajacych ze specyfiki opracowania projektowego, w tym od
administratorow sieci, zarzadcoOw drog lub obiektow;

strony beda uzgadnialy funkcjonalno$¢ i standard wykonczenia obiektu. Nie
dopuszcza si¢ sytuacji, aby w tym zakresie Wykonawca narzucal swoje rozwigzania
projektowe bez akceptacji Zamawiajacego.

3) W zakresie opracowan geodezyjnych:
a) sporzadzenie map do celow projektowych zawierajacych wszystkie wskazane przez

projektanta naniesienia niezbedne do wykonania dokumentacji projektowej w tym
oznaczenia literowe i1 graficzne oraz klauzule wiasciwych osrodkéw dokumentacji
geodezyjnej.

4) W zakresie koncepcji architektoniczno-przestrzennej:

a)

b)

c)

d)

wykonanie koncepcji architektoniczno-przestrzennej uwzglgdniajace;j:

- zalozenia programu funkcjonalno-uzytkowego,

- uzgodnienia poczynione przez strony dotyczace rozwigzan funkcjonalnych,

- uwagi Zamawiajacego zlozone do proponowanych rozwigzan,

- pozyskane w etapie przedprojektowym wymagania branzowe od zarzadcy drog,
administratorow urzadzen obcych 1 innych podmiotéw uzgadniajacych,

- jednoznacznie wskazanie kolizji z obowigzujacymi przepisami prawa i normami
budowlanymi. W kazdym przypadku, gdy materialy Zamawiajacego beda
pozostawaly w kolizji z obowigzujacymi przepisami prawa lub normami
budowlanymi, badz tez z innych przyczyn ich uwzglednienie nie bedzie
pozwalalo na prawidlowe, wedle najlepszej wiedzy Wykonawcy, wykonanie
umowy, Wykonawca zobowigzany jest zaproponowaé rozwigzanie zamienne w
tym uzyskanie odstgpstw od obowigzujacych przepisow,

uzgodnienie koncepcji z Zamawiajacym 1 po jej wykonaniu zatwierdzenie zgodnie z

terminami okreslonymi w umowie.

w przypadku gdy Zamawiajacy wskaze wady ztozonej koncepcji lub zgtosi do niej

uwagi, Wykonawca zobowigzany jest do usuni¢cia zgtoszonych wad i uwzglednienia

uwag w przedmiotowej dokumentacji;
przeniesienie praw autorskich do koncepcji na wszystkich polach dziatania opisanych
W umowie.

5) W zakresie projektow budowlanych:

a)

b)
c)

wykonanie pelno branzowych projektow dla projektowanych w ramach zamierzenia
inwestycyjnego obiektow, uwzgledniajgcego pozyskane w etapie przedprojektowym
wymagania branzowe od zarzadcow urzadzen obcych i drog;

wykonanie dokumentacji geologicznej,

uzyskanie dla projektow wszystkich wymaganych prawem ostatecznych i
prawomocnych, opinii, sprawdzen 1 uzgodnien w formie klauzul, pism, postanowien w
tym synchronizacyjnych lub decyzji wynikajacych ze specyfiki opracowywanych
projektow;

wykonanie planu bioz dla robot objetych projektem budowlanym;

wykonanie specyfikacji technicznego wykonania i odbioru robot budowlanych;
wykonanie przedmiaréw robot i kosztoryséw inwestorskich;

wykonanie projektu rozbiorki istniejacych zabudowan zlokalizowanych na dziatkach,
przeniesienie praw autorskich do projektu budowlanego na wszystkich polach
dzialania opisanych w niniejszej umowie.
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6) W zakresie pozyskania w imieniu inwestora decyzji pozwolenia na budowe:

a)
b)

c)

pozyskanie od Zamawiajacego oswiadczen o posiadanym prawie dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane;

przygotowanie i zlozenie w imieniu Zamawiajgcego kompletnego wniosku o wydanie
decyzji pozwolenia na budowg;

nieodptatne, bezzwtoczne dokonanie poprawek w przedmiocie umowy w przypadku
wystgpienia z takim uzasadnionym zadaniem przez organ administracji panstwowej na
etapie postepowania o wydanie pozwolenia na budowe robot budowlanych objetych
dokumentacja.

7) W zakresie projektow wykonawczych:

a)

b)

c)

8)
a)
b)
c)
d)

9)

wykonanie wielobranzowych projektow wykonawczych stanowigcych uzupeinienie
projektow budowlanych, w tym projektow zabezpieczenia wykopdéw i pompowania
wody, jesli zaistnieje taka potrzeba;
uzyskanie dla projektow wykonawczych wszystkich wymaganych prawem
ostatecznych i prawomocnych, opinii, sprawdzen i uzgodnien w formie klauzul, pism,
postanowien lub decyzji wynikajacych ze specyfiki opracowywanego projektu
wykonawczego;
przeniesienie praw autorskich do projektu wykonawczego na wszystkich polach
dziatania opisanych w niniejszej umowie.
W zakresie opracowan i czynnosci dodatkowych:
sporzadzenie na wezwanie pisemnych raportéw dokumentujacych przyczyny
przerwania lub zaniechania wykonywania dokumentacji lub jej czesci;
wyjasnianie watpliwosci dotyczacych przyjetych w projekcie rozwigzan;
organizowanie w siedzibie Zamawiajacego rad budowy z jego udziatem,
sporzadzanie lub uzgadnianie indywidualnej dokumentacji technicznej dotyczacej
zastosowania w projekcie wyrobow lub materiatow budowlanych.
Dokumentacj¢ projektowa nalezy wykona¢ z zachowaniem szczeg6lnej starannosci,
zgodnie ze zasadami sztuki budowlanej, technologia, Polskimi Normami Budowlanymi
oraz z zaleceniami Zamawiajacego. Dokumentacja projektowa powinna uwzgledniac¢
realizacj¢ polityk horyzontalnych UE, tj.: promowania zréwnowazonego rozwoju oraz
rownosci  szans 1 niedyskryminacji z uwzglednieniem zasad projektowania
uniwersalnego, co oznacza dostosowanie przestrzeni do potrzeb wszystkich
uzytkownikow.

4. Zakres prac zwigzanych z realizacja robdt budowlanych na podstawie opracowanej
dokumentacji projektowej, zakres prac obejmuje w szczegolnosci:

a)

Pehienie nadzoru autorskiego polegajacego w szczego6lnosci na:

- stwierdzaniu w toku wykonywania projektu wykonawczego 1 robdt budowlanych

zgodnosci realizacji z projektem;

- uzgadnianiu mozliwo$ci wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do

przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora
nadzoru inwestorskiego;

- kwalifikacji zmian wprowadzanych w trakcie realizacji projektu budowlanego;
- uczestniczeniu w radach budowy w przypadku takiej koniecznosci na wniosek

Zamawiajacego.

b) Przygotowanie i ztozenie w imieniu Zamawiajacego stosownych dokumentow wraz

V4

zawiadomieniem o rozpoczeciu robot.

c) Wykonanie prac budowlanych zwigzanych z budowa budynku magazynu zgodnie z
opracowang dokumentacja budowlang, w tym miedzy innymi:
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- budowa magazynu;

- zagospodarowanie terenu z uwzglednieniem potrzeb sgsiednich obiektow;

- wykonanie przytaczy: elektrycznego, wodociggowego i kanalizacyjnego;

- wykonania kompletnych instalacji oraz systemow niskoprgdowych (CCTV, SSWiN,
SOIAL).

- wykonanie ogrodzenia; wentylacji, odwodnienia terenu

- przebudowe istniejgcego zjazdu z drogi publiczne;j

- opracowanie dokumentacji powykonawcze;.

§2

1. Strony ustalajg termin realizacji przedmiotu UMOWY: ........... dni od daty zawarcia
umowy.

2. Umowa wchodzi w zycie w dniu wskazanym jako dzien jej zawarcia.

3. Terminy okreslone w Umowie odnoszg si¢ do dni, tygodni i miesi¢gcy kalendarzowych.
Bieg i uplyw terminu okre$lane sa zgodnie z przepisami KC.

4. Strony ustalajg nast¢pujace terminy wykonania przedmiotu Umowy:

1) opracowanie i przedstawienie Zamaw1ajqcemu koncepcji architektoniczno-przestrzennej
w terminie do ...... dni od daty zawarcia umowy;

2) opracowanie petnej dokumentacji projektowej zgodnie z zakresem okreslonym w § 1 ust.
3 pkt. 5-9 w terminie do ...... dni od daty zaakceptowania przez Zamawiajacego
koncepcji architektoniczno-przestrzennej;

3) wykonanie cato$ci prac budowlanych zgodnie z zakresem okre§lonym w § 1 ust. 4 w

terminie wskazanym w ust. 1.

5. Strony ustalaja, ze przekazanie terenu budowy nastapi do 7 dni od daty podpisania
umowy.

6. W terminie okres§lonym w ust. 1 Wykonawca zobowigzany jest zakonczy¢ wszelkie prace
oraz dokona¢ odbioru konicowego przedmiotu umowy.

7. Data zakonczenia przez Wykonawce realizacji przedmiotu umowy jest rOwnoznaczna z
data podpisania protokotu koncowego robot przez wszystkich uczestnikow procesu
budowlanego, w szczegdlnosci kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego
oraz przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy.

§3
Obowiazki wykonawcy

1. Wykonawca przed przystapieniem do prac uzgodni z Zamawiajagcym uwarunkowania i
zalozenia do dokumentacji projektowe;.

2. Wykonawca zobowigzany jest na biezaco konsultowa¢ z Zamawiajacym i Inspektorem
nadzoru inwestorskiego przyjete rozwigzania poszczegdlnych jej elementdéw, majace w
efekcie stanowi¢ kompletng dokumentacje¢ projektowa.

3. Wykonawca uzyska uzgodnienia Zamawiajacego dla rozwigzan zaproponowanych w
projektach budowlanych. Uzgodnienie nast¢puje poprzez umieszczenie na tych
dokumentach klauzuli zatwierdzajacej zawierajacej date 1 podpis Zamawiajgcego oraz
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przyjmuje si¢, ze Zamawiajacy zatwierdzil czgs$¢
dokumentacji projektowej Wykonawcy z uptywem terminu ....... dni roboczych od dnia
przedtozenia dokumentacji do zatwierdzenia, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy
Zamawiajacy uprzednio wyrazit zastrzezenie. W przypadku gdy Zamawiajacy wskaze
wady zlozonej dokumentacji lub zgltosi do niej uwagi, Wykonawca zobowigzany jest do
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usuniecia zgltoszonych wad 1 uwzglednienia uwag do dokumentacji w terminie nie
dhuzszym niz ..... dni roboczych.

4. Wykonawca uzyska uzgodnienie Zamawiajacego dla rozwigzan zaproponowanych w
projektach wykonawczych. Uzgodnienie nastepuje poprzez umieszczenie na tych
dokumentach klauzuli zatwierdzajacej zawierajacej dat¢ i podpis Zamawiajacego oraz
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przyjmuje si¢, ze Zamawiajacy zatwierdzit czgsé
dokumentacji projektowej Wykonawcy z uptywem terminu ...... dni roboczych od dnia
przedlozenia dokumentacji do zatwierdzenia, z wyjatkiem przypadkow, kiedy
Zamawiajacy uprzednio wyrazil zastrzezenie. W przypadku gdy Zamawiajacy wskaze
wady ztozonej dokumentacji lub zglosi do niej uwagi, Wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia zgloszonych wad i uwzglednienia uwag do dokumentacji w terminie nie
dluzszym niz ...... dni roboczych.

5. Wykonawca zapewnia, ze dokumentacja projektowa zostanie wykonana w stanie
kompletnym, z punktu widzenia celu, ktéoremu ma stuzy¢ 1 bedzie zgodna z przepisami
prawa obowigzujacymi na dzien jej przekazania Zamawiajacemu.

6. Wykonawca wykona dokumentacj¢ w formie:

1) papierowej w ilosci:

a) koncepcja architektoniczo — przestrzenna — 2 szt.,
b) projekt architekoniczno - budowlany — 5 szt.,

C) projekt techniczny 3 szt.,

d) projekt zagospodarowania dziatki — 5 szt.

e) STWiORB - 2 szt.

f) przedmiary i kosztorysy inwestorskie — 2 szt.,

2) elektronicznej na przenosnym nosniku pamieci (pendrive), przy czym dokumenty
opracowane przez Wykonawce 1 dostarczone Zamawiajacemu powinny zostaé
przekazane:

a) w postaci mozliwej do edycji (np. standardu AutoCad — ,,*.dwg” lub ,*.dgn”,
dokumenty tekstowe wg standardu Microsoft Word - ,,*.doc” lub ,,*.rtf”, przedmiarow
1 kosztorysow inwestorskich w standardzie ,,*.mdb” lub ,,*.ath” lub ,*.xml” lub
standardzie Excel ,,* xIs”);

b) w postaci elektronicznej uniemozliwiajacej jej modyfikacj¢ w standardzie ,,*.PDF”’.

7. Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ 1 oznakowa¢ miejsca prowadzonych
pomiardw oraz zadba¢ o stan techniczny i1 prawidlowos¢ oznakowania przez caly czas
prowadzonych prac.

8. Za wszelkie szkody powstale na terenie i w czasie realizacji prac projektowych
okreslonych w niniejszej umowie odpowiada Wykonawca.

9. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za wszystkie wady opracowanej
dokumentacji projektowej, w szczego6lnosci w przypadku, gdy na etapie wykonania robot
budowlanych lub eksploatacji btedy zawarte w dokumentacji projektowej skutkowac¢ beda
zmiang technologii wykonania prac badz zwigkszeniem zakresu robot niezbednych do
prawidtowego wykonania inwestycji lub ujawnig si¢ w okresie gwarancji a beda
nastepstwem wadliwie opracowanej dokumentacji Wykonawcy nie przystuguja zadne
roszczenia o zwiekszenie wynagrodzenia.

10. Wykonawca wykona przedmiot Umowy z nalezytg starannoscig zgodnie z Umowa, SWZ,
oferta oraz dokumentacjg projektowa 1 STWiORB, nienaruszajagcymi Umowy poleceniami
Inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa
powszechnie obowigzujacego.

11. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ odszkodowawcza za swoje dzialania lub
zaniechania lub dziatania badz zaniechania oséb lub podmiotéw, ktérymi si¢ postuguje
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przy wykonaniu umowy, ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody zwigzane z realizacja
Umowy, w szczegolnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub §mier¢ osob
oraz inne szkody i za bezpieczenstwo na terenie budowy na zasadach ogdlnych.

12. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec osoéb trzecich za szkody i1 inne zdarzenia
powstale w zwigzku z wykonywaniem rob6t budowlanych bedacych przedmiotem
Umowy.

13. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego podjecia dziatan w celu zapobiezenia
zwiekszeniu szkody, udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody, roszczenia.

14. Wykonawca jest zobowigzany do nastepujacych czynnosci:

1)

2)
3)

4)
5)
6)

7)

8)

przejecia terenu budowy od Zamawiajacego oraz zapewnienia dozoru mienia na terenie
budowy na wlasny koszt;

zakupu 1 opieczetowania dziennika budowy;

zorganizowania, zabezpieczenia, utrzymywania terenu budowy wraz z jego zapleczem i
niezbednymi mediami oraz zapewnienia warunkow bezpieczenstwa na terenie budowy
i w strefie jego oddziatywania, w szczegdlno$ci wykonania trwalego wygrodzenia,
wywieszenia tablic ostrzegawczych 1 informacyjnych itp.;

zamieszczenia w widocznym miejscu tablic informacyjnych o zrédlach finansowania
inwestycji zgodnie z projektem przekazanym przez Zamawiajacego;

nienaruszania porzadku i czystosci terenu budowy i jego otoczenia;

poinformowania Zamawiajacego o wadach w dokumentacji projektowej natychmiast
po ich stwierdzeniu i dokonania uzgodnien ewentualnych zmian projektowych w trakcie
realizacji przedmiotu umowy;

udokumentowania i zglaszania inspektorowi nadzoru inwestorskiego do odbioru robot
zanikowych lub ulegajacych zakryciu co najmniej na 3 dni robocze przed planowanym
terminem ich zakrycia;

zglaszania konieczno$ci wykonania robot zamiennych, wchodzacych w zakres
zamdwienia podstawowego objetego niniejszg umowa, bezposrednio po stwierdzeniu
takiej koniecznosci i przediozenia Zamawiajagcemu zatwierdzonych przez inspektora
nadzoru inwestorskiego przedmiaru tych robot wraz z wyceng najpdzniej w terminie 14
dni od daty akceptacji tych robdt przez Zamawiajacego. Zastrzega si¢, iz z uwagi na
ryczaltowe wynagrodzenie Wykonawcy, z tytulu wykonania robdt zamiennych
(objetych zamdwieniem podstawowym, tj. niniejszg umowg), Wykonawcy nie
przystuguje dodatkowe wynagrodzenie. Roboty zamienne zostang rozliczone
kosztorysem roéznicowym opracowanym w oparciu o katalogi KNR oraz $rednie stawki
cenotworcze okreslone w wydawnictwie ,,SEKOCENBUD” dla danego kwartatu dla
woj. Swigtokrzyskiego spoza stolicy wojewodztwa, z zastrzezeniem, iz cena robot
zamiennych nie moze zwigkszy¢ kwoty wynagrodzenia okreslonego w § 9 ust. 1
niniejszej UMowys;

9) zglaszania koniecznoéci wykonania dodatkowych robot budowlanych, nieobjetych

zaméOwieniem podstawowym, w rozumieniu art. 455 ust.1 pkt 3 ustawy, bezposrednio
po stwierdzeniu takiej koniecznosci i przedlozeniu Zamawiajagcemu zatwierdzonych
przez inspektora nadzoru inwestorskiego przedmiaru tych robdt wraz z wycena
najpézniej w terminie 14 dni od daty akceptacji tych robot przez Zamawiajgcego.
Roboty dodatkowe nieobjete zamoéwieniem podstawowym, tj. niniejszag umowa, s3
zlecane 1 podlegaja zaptacie w oparciu o art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy. Wykonawca ma
réwniez obowigzek zglaszania Zamawiajacemu konieczno$ci wykonania dodatkowych
robdt objetych zamowieniem podstawowym, tj. umowa podstawowa; zastrzega si¢, 1Z
z tytulu robdt dodatkowych objetych zamoéwieniem podstawowym Wykonawcey nie
przystuguje dodatkowe wynagrodzenie;
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10) dokonania niezbednych uzgodnien wynikajacych z decyzji administracyjnej
pozwolenia na budowe 1 dokumentacji projektowej z wtasciwymi organami i poniesie
ewentualne koszty z tym zwigzane;

11)zlecania i poniesienia kosztow nadzoru technicznego, w szczegodlnosci ze strony
dysponentow, gestorow, wilascicieli istniejacego uzbrojenia;

12)poinformowania Zamawiajgcego, jesli w ramach robot budowlanych wykonanych
zgodnie z Umowg zainstalowano urzadzenia, instalacje, systemy itp., co do ktorych
producent/ dostawca zada odplatnego, obligatoryjnego serwisowania przez
autoryzowane jednostki. Wykonawca odpowiada za serwisowanie ww. elementow.

13)ponoszenia kosztow rozruchu w trakcie, ktorego sprawdzane sg wszystkie maszyny,
urzadzenia i instalacje w zakresie kompletnosci i czynnosci rozruchowych;

14)ponoszenia kosztow szkolen z obstugi urzadzen i systemow przysztych uzytkownikow
przeprowadzonych przez Wykonawce 1 dostawce urzadzen wraz z kosztami
uruchomienia, testowaniem urzadzen i systemow oraz kosztami dojazdow i pobytow;

15) gromadzenia i tymczasowego sktadowania gruzu i odpadow powstatych podczas robot
wylacznie w miejscu do tego wyznaczonym w ramach uzgodnionego z Zamawiajacym
zagospodarowania placu budowy;

16)wywozu gruzu i odpadéw na sktadowisko komunalne na wtasny koszt, na wezwanie
Zamawiajacego Wykonawca przedlozy dowod zaptaty. W przypadku innego ich
zagospodarowania Wykonawca przedlozy dokument §wiadczacy o legalnym sposobie
zagospodarowania (wywozu) gruzu i odpadow;

17)przeprowadzenia w obecno$ci inspektora nadzoru inwestorskiego wymaganych
przepisami 1 normami: prob, badan, pomiaréw oraz sporzadzenia odpowiednich
protokotows;

18)po uzyskaniu pelnomocnictwa od Zamawiajacego do wystgpowania w jego imieniu
wykonawca bedzie wystepowat we wszystkich sprawach urzgdowych i formalnych
zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

19)chronienia znakoéw geodezyjnych, urzadzen zabezpieczajacych te znaki oraz budowli
triangulacyjnych art. 15 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i
kartograficzne. W zwiazku z tym w przypadku ich zniszczenia, uszkodzenia lub
przemieszczenia Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego zawiadomienia o
tym fakcie Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego oraz dokonania niezb¢dnych dziatan
w celu przywrocenia znakow geodezyjnych na swoj koszt;

20) ponoszenia kosztow wszelkich przektadek i zabezpieczenia w przypadku wystapienia
kolizji z obcym uzbrojeniem — koszty przygotowania dokumentéw odbiorowych
zgodnie z wymogami uzytkownikéw i1 wilascicieli;

21)wykonania obshugi geodezyjnej inwestycji wraz z jej naniesieniem na zasoby
geodezyjne;

22)ponoszenia kosztow analiz laboratoryjnych wody w zakresie wymaganym przez
Sanepid, wykonanych przez laboratorium o udokumentowanym systemie jakosci
prowadzonych badan wraz z interpretacjg wynikow.

15. Wykonawca, po zakonczeniu robdt objetych niniejsza umowa, winien uporzadkowac
teren budowy natomiast tereny bezposrednio przylegte, z ktorych korzystal w trakcie
prowadzenia robdt, przywroci¢ do stanu pierwotnego lub odtworzy¢ do stanu co najmniej nie
pogorszonego.

16. Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze 1 doswiadczenie wymagane do realizacji robot
budowlanych bedacych przedmiotem Umowy, zgodnie ze ztozong oferta.

17. Wykonawca os$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi i
ekonomicznymi umozliwiajagcymi wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong oferta.
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§4
Prawa autorskie

1. Wykonawca o$wiadcza, ze opracowana dokumentacja jest wynikiem jego tworczosci i jest
wolna od wad prawnych, w tym nie narusza dobr osobistych i praw autorskich oséb
trzecich, a ponadto Wykonawca oswiadcza, ze prawa do przedmiotowego dzieta nie sg
niczym ograniczone w zakresie objetym umowa.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze przystuguja mu niezbywalne autorskie prawa osobiste do
utworu.

3. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajagcemu opracowan projektowych
w stanie wolnym od obcigzen prawami osob trzecich, a w szczeg6lnosci do zapewnienia,
ze:

1) w chwili przedlozenia opracowan projektowych do odbioru bedg mu przystugiwaty w
catos$ci 1 na wylaczno$¢ majatkowe prawa autorskie i prawa zalezne do kazdego =z
utworow lub jego czesci powstatych w zwiagzku z wykonaniem umowy;

2) nie istniejg zadne ograniczenia, ktore uniemozliwialyby Wykonawcy przeniesienie
autorskich praw majatkowych 1 praw zaleznych w zakresie opisanym powyzej do
utworow powstalych w zwiazku z realizacja umowy lub jej czes$ci, w szczegdlnosci
Wykonawca oswiadcza, iz prawa te nie zostaly, ani nie zostang zbyte ani ograniczone w
zakresie, ktory wytaczatby lub ograniczalby prawa Zamawiajacego jakie nabywa on na
podstawie niniejszej umowy;

3) autorskie prawa majgtkowe i prawa zalezne do utworéw powstaltych w zwigzku z
realizacjag umowy lub jej cze$ci nie sg i nie bgda przedmiotem zastawu lub innych praw
na rzecz osob trzecich i zostang przeniesione na Zamawiajacego bez zadnych ograniczen;

4) przeniesienie autorskich praw majatkowych na Wykonawce nie jest, a w przypadku,
jezeli w chwili podpisania umowy prawa takie mu nie przystuguja, nie bedzie dokonane
pod warunkiem, ktory nie ulegl ziszczeniu przed dniem przekazania opracowan
projektowych lub ich cze$ci Zamawiajacemu ani tez z zastrzezeniem terminu
poOzniejszego niz dzien przekazania opracowan projektowych do odbioru,

5) bedzie dysponowat zapewnieniem tworcow utworéw powstatych w zwigzku z realizacja
umowy lub jej czes$ci, w chwili odbioru opracowan projektowych lub ich czesci przez
Zamawiajacego, iz w przypadku powstania nowych po 1 eksploatacji przedmiotu umowy
lub jego czgsci nie znanych w chwili zawarcia umowy, prawo do eksploatacji przedmiotu
umowy lub jego cze$ci na tych polach zostanie na Wykonawce przeniesione, a on
przeniesie je w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy, na rzecz
Zamawiajacego. Powyzsze odnosi si¢ do po | eksploatacji przedmiotu umowy lub jego
czesci znanych w chwili zawarcia Umowy, lecz w niej niewymienionych.

4. W przypadku naruszenia przez Wykonawce ktoregokolwiek z zobowigzan okre§lonych w
ust. 3 Wykonawca zobowigzany bedzie do pokrycia szkod poniesionych przez
Zamawiajacego z tego tytutu.

5. Wraz z odbiorem opracowan projektowych Wykonawca, przenosi na Zamawiajacego
autorskie prawa majatkowe do wszystkich materiatow i dokumentéw wykonanych w
ramach umowy. W ramach przeniesionych praw majatkowych Zamawiajacy bedzie mogt
bez zgody Wykonawcy i bez dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy oraz bez
zadnych ograniczen czasowych, terytorialnych i ilosciowych:

1) wykorzystywa¢ na wilasny uzytek opracowania projektowe, w tym w szczegolnosci
przekaza¢ opracowania projektowe lub ich dowolng czes$¢ , takze ich kopie:
a) Wykonawcom jako podstawe do wykonania lub nadzorowania robot budowlanych;
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6.

8.

9.

b) stronom trzecim bioragcym udziat w procesie inwestycyjnym lub innym
zainteresowanym podmiotom;
2) wykorzystywac¢ na wlasny uzytek opracowania projektowe, w tym w szczegdlnosci:
a) modyfikowa¢ i wprowadza¢ zmiany w opracowanej dokumentacji projektowe;j;
b) przekaza¢ lub wykorzystywac¢ opracowania projektowe lub ich dowolng czgs¢ do
prezentacji;
c) wprowadzaé¢ opracowania projektowe lub ich czesci do pamigci komputera na
dowolnej liczbie wlasnych stanowisk komputerowych;
d) zwielokrotnia¢ opracowania projektowe lub ich czesci dowolng technika;
e) przekaza¢ lub wykorzystywac¢ opracowania projektowe lub ich dowolng cz¢s¢ w
celu sprawowania nadzoru autorskiego przez inny podmiot niz Wykonawca,
f) wykorzysta¢ w utworach multimedialnych;
g) sporzadza¢ wersje obcojezyczne;
h) wykorzysta¢ w celach marketingu w kraju i za granica;
i) nadawa¢ za pomocg video lub audio poprzez tacze kablowe lub bezprzewodows
stacje, nadawanie poprzez satelite;
j) wprowadzanie do Internetu i pamieci komputera, umieszczanie i wykorzystanie w
ramach publikacji on-line.
Zamawiajacy nie moze usuwaé oznaczen okreslajacych autora, chyba, ze bedzie
wynikalo  to z obowigzujacych przepisow. W pozostaltym zakresie Wykonawca
zobowigzuje si¢ do uzyskania zgdd twoércoOw na wykonywanie przyshugujacych im
autorskich praw osobistych do utworow, w tym w szczeg6lnosci prawa do integralno$ci
utworu i zapewni, ze w przypadku wykonania tychze prac przez Zamawiajacego imieniem
Tworcow nie beda oni formutowali wzgledem Zamawiajacego zadnych roszczen z tegoz
tytutu.
Z chwilg przeniesienia autorskich praw majatkowych, o ktérych mowa powyzej,
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu zezwolenia na wprowadzanie zmian do wszystkich
utworéw wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz na wykonywanie
praw zaleznych do opracowanych na ich podstawie utwordéw, w tym na korzystanie 1
rozpowszechnianie wszelkich utworéw zaleznych w powyzszym zakresie, w tym w
szczegolnosci adaptacji, zmian, przerobek. Wykonawca wyraza przy tym zgode na
udzielanie przez Zamawiajacego osobom trzecim zgody na dokonywanie opracowan
utworéw wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz na korzystanie i
rozpowszechnianie utworéw zaleznych, o ktorych mowa powyzej, przez osoby trzecie bez
koniecznosci uzyskiwania zgody Wykonawcy.
Réwnoczesnie z nabyciem autorskich praw majatkowych do utworéw Zamawiajacy
nabywa wilasno$¢ wszystkich egzemplarzy, na ktorych utwory zostaty utrwalone.
Zamawiajacy uprawniony jest do przeniesienia wlasnosci nabytych praw autorskich
majatkowych na inne podmioty w drodze umowy.

10. Zamawiajacy nie wyraz a zgody na wykorzystywanie dokumentacji 1 materiatow

wykonanych w zwiazku z realizacjg umowy lub jakiejkolwiek ich czg$ci bez jego zgody z
wyjatkiem celu, do jakiego sg przeznaczone.

11. W przypadku wystapienia przez jakakolwiek osobe trzecig w stosunku do Zamawiajacego

z roszczeniem z tytulu naruszenia praw autorskich lub praw zaleznych zardéwno

osobistych, jak i1 majatkowych, jezeli naruszenie nastapito w zwigzku z realizacja

niniejszej umowy, Wykonawca:

1) przyjmie na siebie pelng odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki
powyzszych zdarzen;
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2) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sgdowego przystgpi do
procesu po stronie Zamawiajacego, 1 pokryje wszelkie koszty zwigzane z udziatem
Zamawiajacego W postepowaniu sagdowym oraz ewentualnym postepowaniu
egzekucyjnym, w tym koszty obstugi prawnej postepowania;

3) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majatkowych i
niemajatkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majatkowych lub
osobistych osoby lub 0s6b zglaszajacych roszczenia.

§5
Obowiazki Zamawiajacego
Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
1) przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy;
2) zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego;
3) odebranie wykonanej dokumentacji zgodnie z terminami przewidzianymi w niniejsze;j
umowie;
4) odebranie wykonanych robdt budowlanych zgodnie z terminami przewidzianymi w
niniejszej umowie;
5) realizacja procesu uzgodnien z wykonawca;
6) dokonywanie odbiorow dokumentacji i robot po sprawdzeniu ich nalezytego wykonania;
7) terminowa zaplata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace z zastrzezeniem
termindw ptatnosci wynikajacych z zewnetrznych zrédet finansowania.

§6

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za szkody wyrzadzone na placu budowy i na
terenie przylegtym do placu budowy.

2. Wykonawca podlega ubezpieczeniu od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) deliktowej i
kontraktowej dla jednego i wszystkich zdarzen w minimalnej wysokos$ci: 500 000,00 zt.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do odnawiania ubezpieczenia na czas obejmujacy
wykonanie przedmiotu umowy. Dokument dotyczacy odnowienia 1 oplacenia
ubezpieczenia Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajagcemu na 7 dni przed
wygasnieciem poprzedniej polisy.

3. Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia kwot nieuznanych przez Zaktad Ubezpieczen,
udziatow wiasnych i1 franszyz, a takze wyczerpanych limitow odpowiedzialnosci, do
pelnej kwoty roszczenia poszkodowanego lub likwidacji zaistniatej szkody.

§7

1. Wykonywanie czg$ci robot stanowigcych przedmiot umowy Wykonawca moze realizowac
przy pomocy podwykonawcoéw z zastrzezeniem postanowien art. 462 Pzp.

2. Wykonawca wskazuje jako podwykonawcg robdt w zakresie ......................
firme ... oraz  zastrzega powierzenie robot innym
podwykonawcom w zakresie ...................

3. Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego o przyste}plemu podwykonawcy do wykonywania
robot budowlanych oraz poinformuje o wszelkich zmianach w tym zakresie, poprzez
wiadomos¢ e-mail na adres radkow@ragdkow.pl. Informacje dotyczy¢ beda nazwy
podwykonawcy, danych kontaktowych, przedstawicieli podwykonawcy.

4.Na 7zadanie 1 w terminie zakreSlonym przez Zamawiajagcego Wykonawca zlozy
oswiadczenie o niepodleganiu podwykonawcy wykluczeniu 1 spelnieniu warunkow
udzialu w postgpowaniu, o ktorym mowa w art. 125 ust.1 Pzp lub przedstawi
podmiotowe srodki dowodowe dotyczace podwykonawcy.
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5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowg o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3a roboty budowlane, jest obowigzany do
przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgod¢ Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

6. Zamawiajacy, w terminie ..... dni od otrzymania projektu umowy, zglasza pisemne
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo w przypadku, gdy:

1) nie spelnia wymagan okre$lonych w dokumentach zmowienia,

2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 21 dni od dnia dorgczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,

3) zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 Pzp.

7. Niezgloszenie  pisemnych  zastrzezen do  przedtozonego projektu  umowy
0 podwykonawstwo, w terminie, o ktérym mowa w ust. 6 uwaza si¢ za akceptacj¢
projektu umowy przez Zamawiajacego.

8. Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca zamoOwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajacemu pos§wiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopig
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w
terminie ...... dni od dnia jej zawarcia.

9. Zamawiajacy, w terminie ........ dni, zglasza pisemny sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo niezgodnej z zaakceptowanym uprzednio projektem umowy lub w
przypadku:

1) nie spetnia wymagan okreslonych w dokumentach zméwienia,

2) przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia dtuzszy niz 21 dni od dnia dorgczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,

3) zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 Pzp.

10. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie zastrzezonym ust. 9, uwaza si¢ za
akceptacj¢ umowy przez Zamawiajgcego.

11. Wykonawca przedktada zamawiajagcemu kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi o wartoéci nie mniejszej niz 10 000,00 zt. W
przypadkach, gdy termin zaptaty wynagrodzenia w tych umowach jest dtuzszy niz 30 dni
od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku Zamawiajagcy wzywa Wykonawce do wprowadzenia stosownych zmian pod
rygorem wystapienia o zaptat¢ kary umowne;.

12. W umowie o podwykonawstwo powinny zosta¢ zawarte nastepujace postanowienia:

1)termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 21 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku;

2)podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzuje si¢ do informowania pisemnie
Zamawiajacego o  fakcie nieotrzymania  wynagrodzenia od  Wykonawcy
(lub podwykonawcy) za wykonane prace w terminie 3 dni od dnia, w ktorym uptynat
termin ptatnosci;

3)na zaptate wynagrodzenia podwykonawcy i dalszego podwykonawcy nie majg wplywu
rozliczenia i zdarzenia zwigzane z innymi zawartymi przez Wykonawce kontraktami

(umowami);

4)zostang okreslone terminy odbioru robot miedzy Wykonawca a podwykonawca Iub
dalszym podwykonawca w taki sposob, aby zgloszenie do odbioru robot przez
Wykonawce Zamawiajagcemu nastgpilo po odbiorze robdot miedzy Wykonawcg a
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podwykonawcza
lub dalszym podwykonawca;

5)termin na jaki zostanie zawarta umowa nie moze by¢ krotszy niz termin umowy, ktora
Wykonawca zawart z Zamawiajacym.

13. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio do umow zawieranych
miedzy podwykonawcami 1 dalszymi podwykonawcami oraz zmian umow
0 podwykonawstwo.

14. Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ wobec Zamawiajacego za nalezyte wykonanie
robot, ktore wykonuje przy pomocy podwykonawcow i dalszych podwykonawcow. Na
roboty budowlane wykonane przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcoéw
gwarancji jakosci udziela Wykonawca.

§8

1. Zamawiajacy, na podstawie art. 95 Pzp ustalit wymog zatrudnienia przez wykonawce
lub podwykonawce na podstawie umowy o pracg oséb wykonujacych roboty budowlane.

2. Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu, nie pozniej niz w dniu zawarcia umowy:

1) list¢ pracownikow,

2) do wgladu kopi¢ umoéw o pracg zawartych z tymi pracownikami,

3) oswiadczenie, ze okazane do wgladu kopie umow o prace sg zgodne z prawda,

4) upowaznienie do sprawdzania tozsamosci personelu Wykonawcy uczestniczacego
w realizacji prac, o ktorych mowa w ust. 1.

3. Okazanie umow o prace do wgladu oznacza, ze Zamawiajacy nie bedzie kopiowal,
gromadzit ani przetwarzal danych osobowych zawartych w przedlozonych umowach
0 prace.

4. W przypadku zmiany oso6b wskazanych na liScie pracownikow nie pdzniej niz w dniu
rozpoczecia pracy przez nowe osoby Wykonawca obowigzany jest przedlozyc
Zamawiajacemu aktualizacje listy i dokumentow, o ktérych mowa w ust. 2.

5. W toku wykonywania przedmiotu umowy na kazde zadanie Zamawiajacego
Wykonawca lub podwykonawca zobowigzany jest przedltozy¢é Zamawiajagcemu
wyjasnienia co do stanu aktualnego zatrudnienia osob, o ktéorych mowa w ust. 1.

6. Nieprzedtozenie przez Wykonawce listy pracownikow 1 innych dokumentow
umozliwiajacych weryfikacje spelnienia obowigzku zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace osob o ktorych mowa w ust. 1 w tym, brak aktualizacji listy 1 dokumentow
uzasadnia naliczenie Wykonawcy kar umownych na rzecz Zamawiajgcego w wysokosci
okreslonej w § 17 ust. 1 pkt 7 umowy.

7. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce Zamawiajagcy moze zwrOci¢ si¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

§9
1. Strony ustalajg, ze wynagrodzenie nalezne Wykonawcy stanowi¢ begdzie wynagrodzenie
ryczaltowe w kwocie: ...........cooiiiinnn. zt netto + podatek VAT ...% =
................................................. zl brutto
(StoWnie Zh: Lo /100 brutto)
w tym :
1) opracowanie pelnej dokumentacji projeKtowej ........c.ccveeveeueevennnne. zt netto
2) wykonanie robot budowlanych zgodnie z opracowang dokumentacja techniczng oraz
sprawowanie nadzoru autorski€go............cceeveeriieennnnns zt netto
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2. Okreslona w ust. 1 kwota wynagrodzenia ryczaltowego stanowi catkowita zaptate
za kompletne wykonanie przedmiotu umowy w sposob zgodny z SWZ.

3. Zmiana wynagrodzenia ryczaltowego jest dopuszczalna jedynie w przypadku:

1)
2)
a)

b)

d)

e)

4.

zmiany sposobu swiadczenia stwierdzonej ancksem do umowy,

zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie:

stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego — wynagrodzenie
Wykonawcy brutto ulegnie zmianie odpowiedniej do zmiany wysoko$ci podatku od
towarow 1 ustug (ulegnie korekcie o wysokos¢ zmiany podatku VAT), przy czym
powyzsza zmiana bedzie miata zastosowanie wylacznie w odniesieniu do
wynagrodzenia objetego fakturami wystawionymi po dacie wejscia w zycie zmiany
przepisow prawa wprowadzajacych nowe stawki podatku od towaroéw i ustug,
wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prac¢ (Dz. U. z 2020r. poz. 2207) — wynagrodzenie
Wykonawcy ulegnie zmianie o kwote odpowiadajaca wzrostowi kosztu Wykonawcy
w zwigzku ze zwigkszeniem wysoko$ci wynagrodzen pracownikdéw $wiadczacych
ustugi na rzecz Zamawiajacego na podstawie Umowy do wysokosci aktualnie
obowigzujacego minimalnego wynagrodzenia za prac¢ albo wysokos$ci minimalnej
stawki godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych
dotyczacych kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia,

zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne - wynagrodzenie
Wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jaki
bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy
zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia o0s6b bezposrednio
wykonujacych zamowienie na rzecz Zamawiajacego,

zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandéw kapitatowych, o
ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018r. o pracowniczych planach
kapitatowych (Dz.U. z 2024r. poz. 427) — wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o warto§¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jaki bedzie on
zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany,

zmiany ceny materiatlow lub kosztow zwigzanych z realizacjg zamdwienia, tj. wzrost
lub obnizenie wzgledem kosztow okreslonych w ofercie, w oparciu o wskaznik
wzrostu cen towarow 1 ustug okreslony przez Glowny Urzad Statystyczny.

Zmiany wynagrodzenia ryczattowego w przypadku, zmiany sposobu $§wiadczenia (ust.

3 pkt. 1) dokonuje si¢ poprzez ustalenie:

1)

2)

5.

wynagrodzenia za roboty zamienne, przez ktore rozumie si¢ roboty, ktore Wykonawca
wykona w zamian robdt opisanych w pierwotnej dokumentacji projektowej,
wynagrodzenia za roboty zaniechane, przez ktore rozumie si¢ roboty objete pierwotng
dokumentacjg, a ktérych wykonanie stato si¢ zbedne - stosujac zasady przewidziane w
ust. 5,6, 7.

Wynagrodzenie za roboty zamienne ustala si¢ na podstawie protokotu koniecznosci

uzgodnionego przez Strony oraz kosztorysu roznicowego sporzadzonego przez
Wykonawce metoda szczegdtowa przy zastosowaniu stawek cenowych wskazanych w
kosztorysie ofertowym. W przypadku, gdy roboty zamienne wymagaja stosowania nowej
technologii w kosztorysie roznicowym przyjmuje sie:

1)

Stawka r-g, wskaznik kosztow posrednich i zysku — w wielko$ciach tozsamych z
wielkoscig tych stawek cenowych zawartych w kosztorysie ofertowym,
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2) Ceny materiatow i sprzetu — wedlug $rednich cen opublikowanych w kwartalnej
informacji cenowej o cenach materiatéw budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych 1
pracy sprzetu SEKOCENBUD, obowigzujacych w dacie sporzadzania kosztorysu
roznicowego. W przypadku braku takich danych - wedtlug cen udokumentowanych i
uzgodnionych z Zamawiajgcym.

6. Wynagrodzenie za roboty zaniechane ustala si¢ na podstawie protokotu koniecznosci
uzgodnionego przez Strony oraz kosztorysu sporzadzonego przez Wykonawce metoda
szczegblowa, okreslajacego zakres robot podlegajacych zaniechaniu z uwzglednieniem
stawek wskazanych w kosztorysie ofertowym.

7. Kosztorysy, o ktérych mowa w ust. 5 1 6, po uprzednim sprawdzeniu przez inspektora
nadzoru i zatwierdzeniu przez Zamawiajacego, beda stanowily podstawg zmiany
wynagrodzenia Wykonawcy. Wynikajgca z kosztorysow warto$¢ robot zamiennych oraz
warto$¢ robot zaniechanych podlegaja wzajemnemu potragceniu do wysokosci wartos$ci
nizszej. Zmiana wynagrodzenia nast¢puje o kwote odpowiadajaca wyliczonej w ten
sposob wartosci.

8. Kwota wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej umowy moze byc¢
zmieniana o warto$¢ zmian, o ktérych mowa w ust. 3 pkt. 2 lit. a)-d) o ile zmiany te beda
miaty wplyw na koszty realizacji zaméwienia i w terminie od dnia opublikowania
przepisow dokonujacych tych zmian do 30 dnia od dnia ich wejscia w zycie Strona
umowy zwrdci si¢ do drugiej Strony z udokumentowanym wnioskiem o wprowadzenie
zmiany wynagrodzenia. We wniosku nalezy wykazaé, ze zaistnialy przestanki do
dokonania zmian wynagrodzenia w szczego6lnosci, ze doszto do zmiany kosztéw realizacji
umowy, uprawniajacych do dokonania zmiany wynagrodzenia. Zmian¢ wysokosci
wynagrodzenia Wykonawcy nalezy rozumie¢ jako mozliwo$¢ zaréwno jego zwigkszenia,
jak 1 zmniejszenia. Waloryzacja bedzie zalezala od wykazania przez Stron¢ wplywu
zmian ustawodawstwa na koszt wykonania zamdowienia.

9. Kwota wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej umowy moze by¢
zmieniana o warto$¢ zmian, o ktorych mowa w ust. 3 pkt. 2 lit. e), z zastrzezeniem, Ze
pierwsza 1 jedyna waloryzacja moze nastgpi¢ nie wczesniej niz po uptywie 6 miesiecy od
dnia podpisania umowy. Strona wnioskujaca o zmian¢ wynagrodzenia dokona wyliczenia
zmian cen 1 réznic po waloryzacji.

10. Waloryzacja materialow lub  kosztow  zostanie dokonana na pisemny
wniosek/o$wiadczenie jednej ze Stron, w przypadku uzyskania poziomu wskaznika P
mniejszego niz wspotezynnik 0,90 lub wigkszego niz wspodtczynnik 1,10. W przypadku
uzyskania wskaznika P mniejszego niz wspdtczynnik 0,90 lub wigkszego niz
wspotczynnik 1,10, podczas kolejnego badania nalezy dokona¢ sumowania aktualnego
wspolczynnika ze wspotczynnikami z okresu/okresow poprzedniego/poprzednich, kiedy
to nie przystugiwata waloryzacja wynagrodzenia.

1) Wskaznik korygujacy P obliczany jest na podstawie ponizszego wzoru, z doktadnoscia
do czterech miejsc po przecinku: P = 0,7x(Wb/ Wp)
gdzie: Wb - wskaznik cen robot budowlano-montazowych i obiektow budowlanych w
badanym okresie (Tabela nr 2: Wskazniki Cen Obiektow Budowlanych; Symbol
PKOB 1263). Podczas pierwszego badania brany bedzie pod uwage Komunikat
Prezesa GUS w sprawie zmiany cen w budownictwie z kwietnia 2024 r. Podczas
kolejnego badania brany bedzie pod uwage aktualny na Komunikat Prezesa GUS w
sprawie w sprawie zmiany cen robdot budowlano-montazowych 1 obiektéw
budowlanych.

1.1) Wskaznik Wb wyznaczany bedzie na podstawie nastepujacego algorytmu:

Wb = (W1 + W2+ W3) - 200
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gdzie:
—  WI1 - wskaznik okreslony w tabeli nr 2; Symbol PKOB 1263; kolumna nr 5 tabeli
(dotyczacy rozpatrywanego w komunikacie miesigca),
— W2 - wskaznik okreslony w tabeli nr 2; Symbol PKOB 1263; kolumna nr 4 tabeli
(dotyczacy rozpatrywanego w komunikacie jednego miesigca wczeéniej),
— W3 - wskaznik okreslony w tabeli nr 2; Symbol PKOB 1263; kolumna nr 3 tabeli
(dotyczacy rozpatrywanego w komunikacie dwoch miesiecy wczesniej),
1.2.)Wp = wskaznik cen robot budowlano-montazowych 1 obiektéw budowlanych (Tabela
nr 2: Wskazniki Cen Obiektéw Budowlanych; Symbol PKOB 1263) z miesigca poprzedniego
badania.
Wskazniki cen robdt budowlano-montazowych i obiektow budowlanych publikowane sg w
komunikatach Prezesa Gtownego Urzedu Statystycznego na stronie internetowe;:
Glowny Urzad Statystyczny / Obszary tematyczne / Ceny. Handel / Ceny / Ceny robot
budowlano-montazowych i obiektéw budowlanych (kwiecien 2024 r.)
2) Obliczenie wysokosci zmienionej (zwigkszonej lub obnizonej) kwoty wynagrodzenia,
nastapi wg wzoru:

W =Ww x P
gdzie:
— W - wysoko$¢ wynagrodzenia netto po waloryzacji w PLN, z dokladno$cig do
dwodch miejsc po przecinku;
- Ww - wysoko$¢ wynagrodzenia netto podlegajaca waloryzacji w PLN, z
doktadno$cig do dwdch miejsc po przecinku;

— P - wskaznik korygujacy,
11. Strony zgodnie ustalaja, ze suma zmian cen materiatéw lub kosztoéw nie moze
spowodowac¢ zmiany cen materialow lub kosztow od oferty Wykonawcy o +/- 15% .
12. Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostatlo zmienione na podstawie postanowien
zawartych w ust 10, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy, z ktorym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen
materialdow lub kosztow dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli tacznie
spetnione sg nastgpujace warunki: przedmiotem umowy sg roboty budowlane w zakresie
izolacji oraz tynkow 1 oktadzin zewngtrznych 1 okres obowigzywania umowy przekracza 6
miesiecy;
13. Waloryzowane wynagrodzenie umowne bedzie obowigzywacé od daty wskazanej w
aneksie 1 tylko do rob6t co do ktorych Wykonawca nie pozostaje w zwloce.
14. Zmiana wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu wymaga
zawarcia aneksu w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
15. Zamawiajacy dokonuje zaplaty wynagrodzenia na podstawie prawidlowo
sporzadzonej 1 przedtozonej przez Wykonawce faktury w terminie 30 dni od dnia jej
ztozenia z zastrzezeniem ust. 16.
16. W przypadku gdy Wykonawca postuguje si¢ podwykonawca Zamawiajacy jest
uprawniony do wstrzymania si¢ od zaptaty do czasu, przedlozenia dowodu zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy. Wykonawcy z tego tytutu nie przystuguja odsetki za nie
terminowg wyplate.

§10
Odbior przedmiotu umowy
1. Strony ustalajg czeSciowe odbiory dokumentacji projektowej, zgodnie z terminami
okreslonymi w § 2 ust. 4 pkt 11 2.
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2.
3.

ok~

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Ustala sig, ze miejscem odbioru dokumentacji projektowej jest siedziba Zamawiajacego.
Zamawiajacy dokona odbioru przedmiotu Umowy, o ktorym mowa w § 1 ust. 3 w
terminie ...... dni roboczych od daty otrzymania przedmiotu Umowy po przedlozeniu
przez Wykonawce koncepcji  architektoniczno-przestrzennej, lub  dokumentacji
projektowej (projekty budowlane i projekty wykonawcze) umozliwiajgcej realizacj¢ prac
projektowych lub projektowanych robdt budowlanych.

Odbioru dokonuje Zamawiajgcy wraz z inspektorem nadzoru inwestorskiego.
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ zgloszenia poprawek do wykonanej
dokumentacji, ktére powinny by¢ uwzglednione przez Wykonawce bez dodatkowego
wynagrodzenia w terminie ...... dni roboczych od dnia ich zgloszenia.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do nieodptatnego, bezzwlocznego dokonania poprawek w
przedmiocie Umowy w przypadku wystapienia z takim zadaniem przez witasciwy organ
administracji na etapie postgpowania o wydanie dokumentow.

Zamawiajacy odmowi odbioru dokumentacji projektowej, ktéra nie uzyska akceptacji
Inspektora nadzoru inwestorskiego, lub projektu budowlanego, ktory z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy nie uzyska dokumentu uprawniajagcego do prowadzenia robot
budowlanych.

Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastgpujace rodzaje odbiorow prac i
robot:

1) odbiodr robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

2) odbior koncowy;

3) odbidér w okresie rekojmi i gwarancji.

Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez
uprzedniej zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ma obowigzek
umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej
zanikajacej lub ktora ulega zakryciu.

Wykonawca zglasza gotowos$¢ do odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
zawiadamiajac o tej gotowosci Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgltoszonych przez Wykonawce robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz 3 dni od daty
zgloszenia gotowosci do odbioru i1 potwierdza odbidr robdt protokotem odbioru robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu.

W przypadku niezgloszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru
robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu i dokonania zakrycia tych robot przed ich
odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykonaé¢ otwory niezbedne dla
zbadania robot, a nastgpnie na wlasny koszt przywrocic stan poprzedni.

Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu za zbedny, jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwlocznie,
Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu gotowos¢ do odbioru koncowego, pisemnie, z
uwzglednieniem terminéw przewidzianych w niniejszej umowie na rozpoczecie i
zakonczenie czynnosci odbiorowych.

Podstawa zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego bedzie
faktyczne wykonanie roboét, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym
przez Kierownika budowy potwierdzonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Brak
potwierdzenia faktu zakonczenia robot przez inspektora nadzory inwestorskiego stanowi
o bezskuteczno$ci zawiadomienia przez Wykonawce o gotowosci do odbioru do czasu
uzyskania potwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego faktu zakonczenia
robot budowlanych.
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynno$ci odbioru koncowego w terminie do 5 dni
roboczych od daty zawiadomienia go o osiggni¢ciu gotowosci do odbioru koncowego.
Termin, o ktorym mowa rozpoczyna bieg w dniu nastepnym po prawidlowym
powiadomieniu Zamawiajgcego o gotowosci Wykonawcy do odbioru koncowego.
Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koncowego
w terminie do 5 dni roboczych od dnia rozpoczgcia tego odbioru.

Odbiér po okresie rgkojmi jest dokonywany przez Zamawiajagcego na wniosek

Wykonawcy w formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie wykonania przez

Wykonawce zobowiazan wynikajacych z rekojmi za wady fizyczne.

Przedmiotem odbioru koncowego bedzie catos¢ przedmiotu umowy okreslona w § 1 ust. 4

niniejszej umowy.

Wykonawca wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego przekaze Zamawiajagcemu

dokumentacj¢ powykonawcza (w formie papierowej w dwoch egzemplarzach i

elektronicznej — format pdf.), ktora w mysl przepisow ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo

budowlane musi obejmowaé dokumentacje budowy 2z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi

(jesli bedzie wymagana), a takze inne dokumenty jakos$ciowe, a w szczegolnosci:

1) kopi¢ projektu budowlanego - wykonawczego z naniesionymi zmianami dokonanymi
na rysunkach i w opisach wraz z zalaczonymi do niego rysunkami zamiennymi
(podpisany i opiecz¢towany przez kierownika budowy oraz inspektora nadzoru
inwestorskiego);

2) dziennik budowy, instrukcje: techniczne, obstugi, eksploatacji;

3) atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci wraz z ich spisem
przyporzadkowujacym ww. dokumenty do okreslonych wyrobow budowlanych (w
przypadku dokumentu przedstawionego w kopii poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem przez kierownika budowy);

4) protokoly z préb, sprawdzen, rozruchéw 1 pomiarow protokoty odbiorow
technicznych, m.in.: protokot odbioru kominiarskiego, elektryczne, proby szczelnosci
instalacji 1 sieci, protokot odbioru i sprawdzenia instalacji odgromowej, decyzji lub
protokotow z UDT (jesli wymagany), badan jakosci wody, badania os$wietlenia,
protokot ze sprawdzenia dziatania hydrantow w zakresie p.poz. (jesli wymagany),
instrukcji p.poz obiektu (jesli wymagany), protokoél z instrukeji stanowiskowych i
przeszkolenia zatogi przez Wykonawce lub dostawce urzadzen - koszty zwigzane z
tymi czynno$ciami obcigzaja Wykonawce;

5) dokumentacje geodezyjng w tym, geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg
(Zamawiajacy moze dopusci¢ zlozenie os$wiadczenia geodety 0 wykonaniu
dokumentacji geodezyjnej wraz z potwierdzeniem faktu ztozenia jej do
zarejestrowania w o$rodku geodezyjnym) — jesli bedzie wymagana;

Wszystkie dokumenty winny by¢ sporzadzone w jezyku polskim lub posiadac

odpowiednie ttumaczenia na jezyk polski przez uprawnionego tlumacza przysiggtego.

Nieprzekazanie wskazanych dokumentow lub btedy w dokumentacji powykonawczej

oznacza, ze Wykonawca nie zglosil skutecznie Zamawiajagcemu gotowosci do

przeprowadzenia odbioru koncowego.

Odbidér pogwarancyjny (ostateczny) jest dokonywany przez Zamawiajacego na wniosek

Wykonawcy w formie protokotu ostatecznego po usunigciu wszystkich wad ujawnionych

w okresie gwarancji. Zwalnia on Wykonawce ze wszystkich zobowigzan wynikajacych z

umowy, dotyczacych usuwania wad.
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24. Ewentualne wady przedmiotu umowy wykryte w toku robot budowlanych usuwane beda
niezwlocznie, a najpoézniej w terminie ustalonym przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

25. Ujawnienie wad przy odbiorze przedmiotu umowy lub jego czesci daje Zamawiajgcemu
mozliwo§¢ wstrzymania podpisania protokolu odbioru do czasu ich usunigcia, a
Wykonawca usunie je na wlasny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

26. Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie prob, badan, odkry¢ lub
ekspertyz, Zamawiajacy ma prawo poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynno$ci na jego
koszt. W przypadku, jezeli te czynno$ci przesadza, ze wady w robotach nie wystapily z
winy Wykonawcy, Wykonawca bedzie mial prawo zgda¢ od Zamawiajgcego zwrotu
poniesionych z tego tytutu kosztow.

27. W razie stwierdzenia przy odbiorze wad, Zamawiajacy bedzie uprawniony do:

1) odmowy odbioru do czasu usuni¢cia wad, jesli wady te nadajg si¢ do usunigcia;

2) obnizenia odpowiednio wynagrodzenia, jesli wady te nie nadaja si¢ do usunigcia i nie
uniemozliwiajg korzystania z przedmiotu umowy;

3) odstgpienia od umowy, jesli wady te nie nadaja si¢ do usunigcia i uniemozliwiajg
korzystanie z przedmiotu umowy.

28. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bgdzie spisany protokot zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie
stwierdzonych w trakcie odbioru wad.

29. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego (inspektora nadzoru
inwestorskiego) o usunieciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru
zakwestionowanych uprzednio robot.

§11
1. W przypadku gdy, roboty objete fakturowaniem byly wykonywane przez podwykonawce
/ dalszego podwykonawce Wykonawca do faktury jest zobowigzany zataczy¢ dowody
potwierdzajace zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom / dalszym
podwykonawcom bioragcym udziat w realizacji odebranych rob6t budowlanych.
2. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie wraz z faktura, dowodow zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom / dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat
w realizacji odebranych robdot budowlanych.
3. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce dowodoéw zaplaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom / dalszym podwykonawcom bioragcym udzial w realizacji
odebranych robot budowlanych Zamawiajacy wstrzymuje wyplate naleznego wynagrodzenia
za odebrane roboty. Jezeli, braki dotycza cze¢sci dowodow zaptaty wstrzymanie wyptaty
wynagrodzenia nastgpuje w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych
dowodoéw zaptaty.
4. Zamawiajacy dokona bezposredniej wyptaty wynagrodzenia podwykonawcom / dalszym
podwykonawcom robot budowlanych oraz podwykonawcom umoéw zaakceptowanych przez
Zamawiajacego, ktorych przedmiotem sa dostawy i ushugi w przypadku uchylania sig¢
Wykonawcy / podwykonawcy od zaplaty stosujac art. 465 ustawy Prawo zamoOwien
publicznych.
5. W przypadku, gdy =zajda przestanki do bezposredniej =zaplaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcy / dalszemu podwykonawcy zaptata przez Zamawiajacego
tego wynagrodzenia nastagpi w terminie 30 dni od dnia, w ktérym uptynat termin do ztozenia
przez Wykonawce dowodow zaptaty, o ktorych mowa w ust. 4.
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6. Zaptata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy nastgpi przelewem na konto Wykonawcy
zgodne z kontem wpisanym w wykazie podmiotow zarejestrowanych jako podatnicy VAT, o
ktorym mowa w art. 7 ustawy z dnia 12 kwietnia 2019r. 0 zmianie ustawy o podatku od
towarow 1 ushug oraz niektorych innych ustaw (Dz.U. z 2019r. poz. 1018).

7. Termin zaplaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy wynosi 30 dni od dnia
dostarczenia do siedziby Zamawiajacego faktury.

8. Za dzien zaplaty Strony uznaja date obcigzenia konta bankowego Zamawiajacego.

9. Zakazuje si¢ cesji wierzytelnosci z niniejszej umowy, chyba ze Zamawiajacy wyrazi na
takg cesje wyrazng zgod¢ na piSmie. Cesja dokonana bez zgody Zamawiajacego bedzie
bezskuteczna wobec Zamawiajgcego.

§12
1. Przed podpisaniem umowy Wykonawca wniesie Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania
Umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto tj...................... w formie ..............

2. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formach wskazanych w art. 450 ust. 1 pkt.
2-5 PZP tres¢ dokumentu zabezpieczenia musi zosta¢ uprzednio zaakceptowana przez
Zamawiajacego.

3. Zwrot 70 (siedemdziesieciu) % kwoty zabezpieczenia nastagpi w terminie
do 30 (trzydziestu) dni od daty wykonania przedmiotu zamdéwienia i go uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane

4. Strony postanawiajg, ze kwota odpowiadajaca 30 (trzydziestu) % kwoty Zabezpieczenia
stanowi¢ bedzie zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji za wady, zostanie
zwrocone po uptywie 15 dni od uptywu okresu rekojmi i gwarancji za wady.

5. W przypadku zmiany terminu zakonczenia realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca
odpowiednio zmieni termin obowigzywania Zabezpieczenia. Wykonawca obowigzany
jest do przedtozenia przedluzonego zabezpieczenia w terminie 30 dni przed uptywem
terminu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia.

6. Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem cze$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, o ktérej mowa w ust. 3, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usungt w terminie
stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

7. Wniesione zabezpieczenie stluzy pokryciu roszczen wobec Wykonawcey z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy oraz usunigcia wad 1 usterek
w okresach udzielonej rekojmi 1 gwarancji.

8. W przypadku przedtuzenia okresu realizacji przedmiotu umowy i zmiany terminu
wykonania zamoOwienia, Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia terminu
waznosci zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz pienigdz, nie p6zniej niz 30 dni
przed uptywem terminu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

9. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pienigdzu wnosi si¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na
okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ wykonawcy do
przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

§13
1. Platno$¢ bedzie dokonana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany
na fakturze z tym zastrzezeniem, ze rachunek bankowy musi by¢ zgodny z numerem
rachunku ujawnionym w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji
Skarbowej. Gdy w wykazie ujawniony jest inny rachunek bankowy, platnos¢
wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek bankowy ujawniony w wykazie.
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2. Zaptata nastgpi w terminie 30 dni liczac od daty przestania Zamawiajagcemu
ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za posrednictwem KSeF.

3. Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy Inwestycji w catosci nastapi po odbiorze koncowym
Inwestycji przez Zamawiajacego.

4. Zamawiajagcy nie dopuszcza przesylania innych dokumentéw elektronicznych
za wyjatkiem faktury.

5. Ustrukturyzowana faktura elektroniczna (w przypadku wyboru tej formy) winna si¢
sktada¢ z danych wymaganych przepisami Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku
od towarow i ustug (Dz. U. z 2024r., poz. 361) oraz danych zawierajacych:

a) informacje dotyczace odbiorcy platnosci;
b) wskazanie umowy zamdwienia publicznego.

6. Strony zgodnie ustalaja, ze od dnia wejScia w zycie obowigzku korzystania z Krajowego
Systemu eFaktur (dalej: KSeF) wszelkie faktury dokumentujgce $wiadczenia realizowane
na podstawie niniejszej umowy beda wystawiane wylacznie w KSeF zgodnie z
obowigzujacymi przepisami prawa.

7.Wystawca faktury ustrukturyzowanej wystawionej przy pomocy Krajowego Systemu e-
Faktur (dalej: KSeF) bedzie mial obowigzek wypelnienia elementu fakultatywnego
okreslanego we wzorcu faktury ustrukturyzowanej jako ,,Podmiot3” w celu prawidtowe;j
weryfikacji Odbiorcy.

8. Faktura ustrukturyzowana wystawiona przy uzyciu KSeF musi zawiera¢ nastgpujace dane
Zleceniodawcy:

Podmiot 2 (NABYWCA)

nazwa: Gmina Radkow

NIP: 6090002648

adres: 29-135 Radkow, Radkow 99

Podmiot 3 (PLATNIK/ODBIORCA) — rola: odbiorca faktury (JST - odbiorca)
nazwa: Urzad Gminy w Radkowie

NIP: 5771646582

adres: 29-135 Radkow, Radkow 99

9. Wykonawca o$wiadcza, ze ma obowigzek wystawiania faktur ustrukturyzowanych w
KSeF poczawszy od dnia 01.04.2026 .

10. Fakture ustrukturyzowang uznaje si¢ za wystawiong w dniu jej przestania do Krajowego
Systemu e-Faktur.

11. Faktura ustrukturyzowana jest uznana za otrzymang przy uzyciu KSeF w dniu
przydzielenia w tym systemie numeru identyfikujacego t¢ fakture.

12. Strony zgodnie postanawiajg, ze w przypadku wystawienia przez Wykonawce faktur z
pominigciem KSeF badZz niezgodnie z przedstawionymi powyzej postanowieniami,
przewidziane w niniejszej Umowie oraz wskazywane na wystawianych fakturach terminy
ptatnos$ci nie rozpoczynaja si¢ (nie biegng) do momentu dokonania przez Zleceniobiorce
odpowiednio: wystawienia faktury w KSeF badz korekty btednie wystawionych faktur,
ktore to korekty beda uwzgledniaty zasady, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie.

13. Strony zgodnie postanawiajg, ze w przypadku braku mozliwosci wystawienia faktury
ustrukturyzowanej w KSeF z uwagi na awari¢ KSeF, o ktérej mowa w art. 106nf ustawy
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i ustug (Dz. U. z 2025r., poz. 775 z pozn.
zm.) faktury beda przekazywane w postaci uzgodnionej przez strony, tj. droga
elektroniczng przy wykorzystaniu poczty elektronicznej (e-mail).
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14. Faktura wystawiona przez Wykonawce platna bedzie przelewem na konto Wykonawcy
1) w Banku: ...

15. Nazwa (rodzaj) towaru lub uslugi oraz ich warto$¢ bez kwoty podatku od towardéw i
ushug, ktorych dostawa lub $wiadczenie prowadzi do powstania u Zamawiajgcego
obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarow i ustug:

(Nazwa (rodzaj) towaru lub ustugi oraz ich warto$¢ bez kwoty podatku, ktérych dostawa

lub $wiadczenie begdzie prowadzi¢ do powstania u Zamawiajacego obowigzku podatkowego -

wskazanych przez Wykonawce zgodnie z dyspozycja art. 225 ust. 1 ustawy Pzp w pkt. 6

Formularza Ofertowego Wykonawcy).

§ 14
1. Przedstawicielami stron w toku wykonywania przedmiotu umowy sa:
1) Upowaznionym przedstawicielem Zamawiajacego na budowie bedzie:

e — inspektor nadzoru dziatajagcy w granicach
umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
Budowlane (t. j. Dz. U. z 2024r., poz. 725)

2) Ustanowionym przez Wykonawce:

— Kierownikiem budowy jest: ..................... dzialajacy w granicach
umocowania okre§lonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
Budowlane (t. j. Dz. U. z 2024r., poz. 725) posiadajacym uprawnienia
budowlane w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej tj......................

— Kierownikiem robot jest: ..................... dzialajacy w granicach umocowania
okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (t. j. Dz.
U. z 2024r., poz. 725) posiadajacym uprawnienia budowlane w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen -elektrycznych oraz
elektroenergetycznych tj......................

— Kierownikiem robot jest: ..................... dziatajacy w granicach umocowania
okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (t. j. Dz.
U. z 2024r., poz. 725) posiadajacym uprawnienia budowlane w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych tj......................

2. Porozumiewanie si¢ przedstawicieli stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem
umowy odbywac si¢ bedzie w drodze korespondencji e mail.

§15
1. Wykonawca na zrealizowany przedmiot umowy udziela gwarancji jakosci 1 rekojmi za
wady na cato$¢ wykonanych robdt budowlanych okres ............... lat, liczac od daty

podpisania odbioru koncowego robot budowlanych.

2. W okresie gwarancji jakosci i rekojmi za wady Wykonawca jest zobowigzany
do nieodptatnego usuwania stwierdzonych wad i dokonywania przegladow.

3. Odbioru pogwarancyjnego (rekojmi) dokona powotana przez Zamawiajacego komisja przy
udziale Wykonawcy.

4. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego w okresie rekojmi/gwarancji wady
Wykonawca zobowigzuje si¢ do usunigcia wad w terminie 7 dni od daty ich zgloszenia.

5. W przypadku niedotrzymania terminu zastrzezonego w ust. 4 Zamawiajacy moze zleci¢
naprawe¢ innej firmie na koszt i ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci uzyskania
stosownego upowaznienia od Wykonawcy. Zlecenie wykonania zastgpczego nie
powoduje utraty jakichkolwiek uprawnien Zamawiajacego z tytutu rekojmi lub gwarancji.
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6. Zamawiajacy moze dochodzi¢ dalszych roszczen przed wlasciwym miejscowo dla siedziby
Zamawiajacego sagdem powszechnym.

§16

1. Zamawiajacy zastrzega mozliwos¢ odstgpienia od umowy z powodu okolicznosci, o
ktérych mowa w art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

2. Poza wypadkami uzasadniajagcymi odstgpienie od umowy wskazanymi w ust.l oraz
w ustawie - Kodeks cywilny Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od umowy
w catosci lub w cze¢dci, jezeli:

1) Wykonawca przerwal realizacj¢ zadania i nie realizuje ich bez uzasadnionych
przyczyn przez okres kolejnych 7 dni roboczych,

2) W przypadku zwloki w wykonaniu przedmiotu zaméwienia powyzej 30 dni

3) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat zadania i nie podjgt ich
pomimo dodatkowego wezwania Zamawiajacego,

4) Wykonawca nie wykonuje zadania zgodnie z umowg lub tez nienalezycie wykonuje
swoje zobowigzania umowne, i mimo wezwania do zmiany sposobu jej wykonywania
nie podejmuje czynno$ci naprawczych,

5) wystapita konieczno$¢ co najmniej dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy albo dalszemu podwykonawcy,

6) gdy Wykonawca utraci mozliwos¢ realizacji zamoéwienia przy udziale
podwykonawcy, na ktorego zasoby Wykonawca powotywal si¢ na zasadach
okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spelniania warunkéw
udziatu w postgpowaniu - jezeli w ciggu 7 dni od dnia, w ktorym Wykonawca utracit
mozliwo$¢ realizacji zamowienia przy udziale tego podwykonawcy, nie wykaze, ze
proponowany nowy podwykonawca spelnia je w stopniu nie mniejszym niz
dotychczasowy.

7) jezeli wartos¢ kar umownych, ktorymi Zamawiajacy obcigzyt Wykonawece,
przekroczy ich maksymalna warto$¢ okreslong w §17 ust. 3 umowy.

3. W kazdym przypadku o$wiadczenie o odstagpieniu winno by¢ zlozone w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci z podaniem przyczyny odstgpienia w terminie 15 dni od daty
powzigcia przez Zamawiajacego informacji o okoliczno$ci uzasadniajacej odstapienie.

4. W przypadku odstgpienia od umowy strony obcigzaja nastepujace obowigzki:

1) w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi protokot inwentaryzacji przedmiotu umowy w toku wedtug
stanu na dzien odstgpienia lub rozwigzania, (w protokole tym strony przedloza
zestawienie swoich roszczen).

2) Wykonawca wyda Zamawiajgcemu posiadane atesty, opinie, ekspertyzy, inne
dokumenty wymagane przepisami prawa.

3) Wykonawca zabezpieczy przerwane zadanie w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt strony, ktora ponosi odpowiedzialno$¢ za obstgpienie od umowy,

4) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz
robodt zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada,

5) Zamawiajgcy, zobowigzany jest do dokonania odbioru robét przerwanych oraz do
zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstapienia, chyba,
ze zglasza zastrzezenia, co do jakosci wykonanych robot,

6) rozliczenia si¢ z Wykonawcg z tytulu kosztow dotychczas wykonanych prac,

5. W przypadku odstapienia przez Zamawiajagcego od umowy z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy, Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie tylko za $wiadczenia
spetnione, udokumentowane i odebrane, o ile sg uzyteczne dla Zamawiajacego.
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§17

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna:

1) z tytutu zwloki w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,20% wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 9 ust. 1 umowy za kazdy dzien jednak nie wigcej niz 30 dni,
po tym okresie Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy

2) z tytulu odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci
30% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1 umowy,

3) za nieterminowe usuni¢cie wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji
jako$ci 1 rekojmi za wady w wysokosci 0,20% wynagrodzenia brutto okre§lonego
w § 9 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki, nie dtuzszy niz 30 dni

4) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,10% wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy za kazdy przypadek,

5) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3a roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, 0,10% wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy za kazdy dzien zwtoki,

6) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany 0,10% wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
za kazdy dzien zwtoki,

7) za nieprzedlozenie listy pracownikow i innych dokumentow umozliwiajacych
weryfikacje spelnienia obowigzku zatrudnienia w wysokosci 5000 ztotych za kazdy
przypadek,

8) za niewykonanie obowigzku posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej
i kontraktowej zgodnie z warunkami umowy w wysokosci 5000 ztotych.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowna:

1) za odstgpienic od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajagcego w wysokoSci
10% wynagrodzenia okreslonego w § 9 ust. 1 umowy z wylaczeniem przypadku,
gdy odstgpienie nastepuje na podstawie art. 456 ust. 1 pkt.1 Pzp,

2) za nieterminowe wydanie placu budowy w wysokosci 0,10% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 9 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwioki,

3. Laczna wysoko§¢ kar umownych, ktére Zamawiajacy naliczy Wykonawcy
lub Wykonawca Zamawiajgcemu nie moze przekroczy¢: 30% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 9 ust. 1 umowy.

4. W przypadku poniesienia szkody przewyzszajacej kare umowng Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego do wysokosci rzeczywiscie
poniesionej szkody na zasadach og6lnych.

§18
Wykonawca nie moze — bez pisemnej zgody Zamawiajacego — dokonywac przelewu (cesji)
wierzytelno$ci lub obowiazkow (z zastrzezeniem postanowien umowy) wynikajacych
z niniejszej] Umowy na rzecz oséb trzecich, pod rygorem niewaznosci.

§19

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy moga nastagpi¢ w przypadkach wskazanych
w art. 455 PZP 1 wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
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2. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy
powszechnie obowigzujagce w tym przepisy ustawy Prawo zamowien publicznych,
przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo Budowlane.

3. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do poddania ewentualnych sporow w relacjach
z Wykonawca/Wykonawcami o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych
zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu
sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej,
wybranym mediatorem albo osobg prowadzacg inne polubowne rozwigzanie sporu.

4. Do chwili ostatecznego rozstrzygniecia sporu Wykonawca zobowigzuje si¢ w dalszym
ciggu wykonywac postanowienia Umowy z nalezytg starannoscia, chyba ze Zamawiajacy
postanowi inaczej.

5. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz
dla Wykonawcy, a dwa egzemplarze dla Zamawiajacego. ( w przypadku zawarcia umowy
drogq elektroniczng punt ten zostanie wykreslony)

§20
Integralng cz¢scig niniejszej umowy sa:
1. SWZ,
2. Oferta przetargowa,
3. Dokumentacja.
ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

24



