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Zatgcznik nr 6 do SWZ

UMOWA nr ..............
zawarta w dniu .....eeceeeeieeeneenns r.w Lutocinie pomiedzy:

Gming Lutocin, ul. Poniatowskiego 1, 09 — 317 Lutocin, NIP 5110271300, REGON 130378261
reprezentowang przez:

Waéjta Gminy — Wojciech Jakub Goralski,

w kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Justyna Dobiesz

zwang dalej w tekscie "Zamawiajacym",

- N reprezentowanym przez:

-----------------------------------------------------------------------

zwanym w dalszej czesci "Wykonawca"

wytonionym w wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego w trybie
podstawowym bez negocjacji, w oparciu o art. 275 pkt 1 ustawy z 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (t.j.
Dz.U. 2026r., poz. 793 ze zm.), o nastepujgcej tresci:

§1.
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy powierza a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zadania pod nazwa: ,,Budowa boiska do pitki
noznej w miejscowosci Lutocin”. Inwestycja realizowana bedzie na dziatkach nr ewid. 583/3, 584/1 obreb 0010
Lutocin.

Zadanie jest wspdtfinansowane ze srodkéw Samorzgdu Wojewddztwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego
Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej ,,Mazowsze dla sportu” — edycja 2026.

2. Wykonawca wykona roboty budowlane z nalezytg starannoscig zgodnie z SWZ, dokumentacjg projektowg, oferta,
zasadami wiedzy technicznej, obowigzujgcymi przepisami techniczno — budowlanymi i obowigzujagcymi normami
oraz niniejszg Umowa.

3. Integralnymi czeSciami niniejszej umowy s3:

3.1. Specyfikacja Warunkéw Zamodwienia,
3.2. Oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym,
3.3. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét, Przedmiar robét, dokumentacja projektowa.

4. Wpykonawca realizowat bedzie roboty budowlane w taki sposdb, aby przebiegaty one sprawnie, w miare
mozliwosci bezkolizyjnie, z dostosowaniem sie do istniejgcych warunkéw.

5. Wykonawca potwierdza, ze zapoznat sie szczegétowo z warunkami lokalnymi w celu petnego przewidzenia
wszystkich uwarunkowan odnos$nie realizacji zaméwienia. Brak analizy terenowej przed podpisaniem umowy nie
bedzie mogto stanowi¢ podstawy do jakichkolwiek roszczen z tego tytuty w czasie realizacji robét.

6. Wpykonawca oswiadcza, ze posiada odpowiednig zdolno$¢ ekonomiczng i Srodki, niezbedne do wykonania
zamoOwienia oraz zapewnienia finansowania inwestycji w okresie poprzedzajgcym otrzymanie wynagrodzenia.

§2.
Obowiazki Wykonawcy
1. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1) protokolarne przejecie placu budowy od Zamawiajgcego,

2) prawidtowe wykonanie wszystkich prac zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg,
warunkami wykonania i odbioru robét, polskim prawem budowlanym i innymi obowigzujgcymi przepisami oraz
wiedzg budowlang,

3) opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej sprawdzonej przez Inspektora nadzoru i przekazanie jej
Zamawiajacemu,

4) uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do
zawiadomienia o zakoriczeniu budowy /jesli bedzie wymagane/,

5) pisemne zgtoszenie robdt do odbioru,

6) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody powstate na terenie objetym pracami, na zasadach
ogodlnych, od chwili przekazania terenu budowy tj. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowigzany
jest w toku realizacji, w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdét, ich czesci badz urzadzen, do naprawienia
ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego,

7) zabezpieczenie terenu budowy, przestrzeganie przepiséw bhp i ppoz.,
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8) dostarczenie Zamawiajagcemu w dniu odbioru niezbednych dokumentéw potwierdzajgcych parametry
techniczne oraz wymagane normy stosowania materiatéw i urzadzen w tym: np. wynikow oraz protokotow,
badan, sprawozdan i préb dotyczacych realizowanego przedmiotu umowy,

9) ustanowienie kierownika budowy w osobie: .........ccccveeuenee , do ktérego podstawowych obowigzkéw nalezy:

a) protokolarne przejecie od Zamawiajgcego i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze
znajdujgcymi sie na nim obiektami budowlanymi, urzadzeniami technicznymi i statymi punktami osnowy
geodezyjnej oraz podlegajgcymi ochronie elementami srodowiska przyrodniczego i kulturowego;

b) prowadzenie dokumentacji budowy — dziennika budowy;

c) wstrzymanie robdt budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwosci powstania zagrozenia oraz
bezzwtoczne zawiadomienie o tym Zamawiajacego;

d) zawiadomienie Zamawiajagcego w terminie jednego dnia o wstrzymaniu robdt budowlanych przez
Inspektora nadzoru;

e) natychmiastowa realizacja zalecen wpisanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego;

f) przygotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej obiektu, w tym
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, zatwierdzonej przez Powiatowy Osrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej,

10) wykonanie bez dodatkowego wynagrodzenia wszelkich robdt subsydiarnych, ktére zgodnie z wiedzg techniczng
sg niezbedne do wykonania robot objetych dokumentacjg projektowg — nawet w przypadku ich nieujecia w
dokumentacji projektowe;j.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za zawinione uszkodzenia i zniszczenia instalacji naniesionych na planie

uzbrojenia terenu, oraz tych instalacji, ktdrych istnienie mozna byto przewidzie¢ w trakcie realizacji robot.

. Szkody i zniszczenia spowodowane w wykonywanych robotach na skutek zdarzen lezgcych po stronie Wykonawcy,

powstate przed odbiorem koncowym przedmiotu umowy, Wykonawca naprawia na wtasny koszt.

Przekazanie Zamawiajgcemu w dniu podpisania umowy oswiadczenia o przyjeciu obowigzkéw kierownika budowy,

uprawnien i zaswiadczenia z Izby Inzynieréw Budownictwa.

Posiadanie i utrzymywanie w toku wykonywania umowy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie

prowadzonej dziatalnosci gospodarczej polegajgcej na wykonywaniu robdt budowlanych oraz nastepstw

nieszczesliwych wypadkéw na sume ubezpieczenia nie nizszg niz warto$¢ umowy.

Po zakonczeniu robét uporzadkowanie terenu budowy, przygotowanie dokumentéw i uczestnictwo w czynnosciach

majgcych na celu zgtoszenie zakoriczenia robét.

Niezwtoczne przedstawianie wraz ze szczegdtowa wyceng do akceptacji Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, a

nastepnie Zamawiajgcemu, wszelkich robét dodatkowych, zamiennych i niewymagajgcych wykonania. Powyisze

roboty winny by¢ opisane w przygotowanym przez Wykonawce protokole koniecznosci.

Informowanie Zamawiajgcego oraz Nadzoru Inwestorskiego o problemach lub okolicznosciach moggcych wptynac

na jakos$¢ robét lub termin zakonczenia robot.

. Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiatdw wtasnych oraz zapewni niezbedny sprzet w zakresie

zapewniajacym prawidtowe pod wzgledem jakosciowym i terminowe wykonanie przedmiotu umowy.

§3.
Zobowigzania Zamawiajgcego
. Zamawiajacy zobowiazuje sie do:
1) przekazania Wykonawcy placu budowy wraz z niezbedng dokumentacja,
2) zapewnienia nadzoru inwestorskiego przy realizacji robadt,
3) odbioru przedmiotu umowy po jego wykonaniu,
4) terminowej zaptaty za wykonane i odebrane roboty.

§4.
Terminy wykonania
. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania przedmiotu umowy w terminie do 30 listopada 2026 roku od dnia
podpisania umowy.
. Za dzien zakonczenia realizacji przedmiotu umowy uwaza sie dzien faktycznie zakoriczonych robét potwierdzonych
przez Inspektora Nadzoru na pisemnym zgtoszeniu gotowosci odbioru kornicowego.

§5.
Wynagrodzenie
. Za wykonanie przedmiotu Umowy strony ustalajg tgczne wynagrodzenie ryczattowe (wyliczone na podstawie
kosztorysu ofertowego) W WySoKOSCi ...ccccveveeeinrireeesierenns ztotych brutto (stownie ztotych: .......cooeeeeeceeee e ) w
tym obowigzujgca stawka podatku VAT ...........%, netto ............. zt
. Wynagrodzenie zawiera podatek VAT naliczony wg obowigzujgcych przepisow.
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. Cena brutto wykonania zamowienia wynika ze szczegétowej wyceny robot dokonanej przez Wykonawce na
podstawie dokumentéw okreslonych w &1 ust. 3 niniejszej umowy oraz sztuki budowlanej i technologii wykonania
przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawg do zagdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego.

Powyzsze wynagrodzenie jest ostateczne. Uwzglednia wszystkie elementy inflacyjne w okresie realizacji przedmiotu
umowy oraz wszystkie prace i czynnosci, ktére sg niezbedne do osiggniecia zaktadanych parametréw technicznych
obiektu oraz przekazania go do eksploatacji, w tym réwniez koszty robot i materiatéw nie ujetych w przedmiarze
roboét a niezbednych do wykonania catosci prac objetych umowa zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i wymogami
sztuki budowlanej oraz koszty zwigzane z wypetnieniem przez Wykonawce wszystkich zobowigzan wymienionych w
SWZ.

. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie roboty, do ktdrych realizacji zobowigzat sie Wykonawca w & 1 i § 2 niniejszej
umowy, wiacznie z optatami wszystkich swiadczen na rzecz ustugodawcéw (w tym: optaty za wode, energie, wywdz
ziemi, itp.), koszt ubezpieczenia inwestycji, nalezne podatki, optaty oraz elementy niezbedne do wykonania robét, a
nie pozostajgce trwale po zakonczeniu budowy.

. Wykonawca dokonat catosciowej wyceny przedmiotu zamowienia na wtasng odpowiedzialnos¢ i ryzyko, w oparciu o
przedmiar robét, dokumentacje projektowg oraz SWZ. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z zakresem robét, a
takze uzyskat wyczerpujgce informacje o warunkach istniejgcych na terenie budowy oraz oswiadcza, iz otrzymane
informacje umozliwity mu jednoznaczng ocene zakresu robdt, warunkéw, czasu koniecznego do nalezytego
wykonania przedmiotu umowy oraz pozwolity na dokonanie ostatecznej kalkulacji kosztéw realizacji i wysoko$ci
wynagrodzenia. Wykonawca oswiadcza, iz sprawdzit pod katem technicznej prawidtowosci i kompletnosci
dokumenty stanowigce zatgczniki do umowy oraz SWZ oraz oswiadcza, iz nie stwierdzit zadnych bteddw,
sprzecznosci lub brakow, ktére mogtyby wptynac na nalezyte wykonanie przedmiotu umowy.

. Wszelkie zmiany w zakresie robdot do wykonania muszg by¢ zatwierdzone przez Zamawiajgcego przed ich
wykonaniem.

Podana cena bedzie obowigzujaca w catym okresie obowigzywania umowy i nie bedzie podlegata zmianom, z
wyjatkiem zapiséw okreslonych w umowie.

§6.
Sposéb rozliczenia i ptatnosci

. Strony uzgadniajg jednorazowa zaptate wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy za wykonane i odebrane
roboty budowlane.

Podstawa do zaptacenia przez Zamawiajgcego wynagrodzenia naleznego Wykonawcy bedzie wystawiona przez
Wykonawce faktura po protokolarnym odbiorze robdt stwierdzajgcym prawidtowe wykonanie robét.

. W przypadku, gdy okreslone roboty objete danym zamoéwieniem wykonywane byly przez podwykonawcow i
dalszych podwykonawcow, Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu na piSmie dowody zaptaty wymaganego
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji czesSci zamdwienia, za
ktére wynagrodzenie czesSciowe zostato wyptacone. Dowodami wymaganymi przez Zamawiajacego s3a:
uwierzytelniona kopia/kopie faktur wystawionych przez podwykonawcdw lub dalszych podwykonawcow za
realizacje robot w ramach zamodwienia i oryginat oswiadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
potwierdzajgcego otrzymanie terminowej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia od Wykonawcy.

. Wynagrodzenie bedzie ptatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze VAT, w terminie do
30 dni od daty doreczenia ustrukturyzowanej faktury VAT wraz z kompletem dokumentéw rozliczeniowych.

Dane do wystawienia faktury:

Nabyweca: Gmina Lutocin, ul. Poniatowskiego 1, 09 — 317 Lutocin, NIP: 5110271300

Odbiorca: Urzad Gminy w Lutocinie, ul. Poniatowskiego 1, 09 — 317 Lutocin, NIP:5691052219.

. Za termin ptatnosci uwaza sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

. Wykonawca oswiadcza, ze wskaze w fakturze rachunek bankowy, ktéry jest rachunkiem rozliczeniowym stuzgcym
wytgcznie dla celdw rozliczen z tytutu prowadzonej przez niego dziatalnosci gospodarczej.

. Zamawiajacy nie wyraza zgody Wykonawcy na cesje wierzytelnosci powstatych w wyniku realizacji warunkow
umowy na rzecz 0séb trzecich (przelew wierzytelnosci art. 509 kodeksu cywilnego).

§ 6a.
Zasady wystawienia, doreczenia i rozliczania faktur ustrukturyzowanych

Faktura bedzie wystawiona i doreczona przez Wykonawce przy uzyciu Krajowego Systemu e-Faktur z
uwzglednieniem postanowien niniejszego paragrafu.

. Zamawiajacy zobowigzany jest zaptfaci¢ wynagrodzenie na rzecz Wykonawcy w terminie do 30 dni od dnia
doreczenia Zamawiajgcemu faktury ustrukturyzowanej. Na gruncie niniejszej umowy za dzier doreczenia faktury
Zamawiajacemu uznawac sie bedzie dzien przydzielenia w Krajowym Systemie e-Faktur numeru identyfikujgcego
te fakture (tzw. numer KSeF).
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3. Strony zgodnie postanawiajg, ze w przypadku wystawienia przez Wykonawce faktur niezgodnie z niniejszym
paragrafem, w szczegdélnosci w sposob nieuwzgledniajacy zasady wskazanej w ust. 5, przewidziane terminy
ptatnosci nie rozpoczynajg sie (nie zaczynaja biec) do momentu dokonania przez Wykonawce korekty tak
wystawionych faktur i ich doreczenia Zamawiajgcemu, ktére to korekty beda uwzgledniaty zasady przewidziane w
niniejszym paragrafie.

4. W przypadku, gdy po wystawieniu przez Wykonawce faktury oraz przydzieleniu tej fakturze numeru
identyfikujgcego w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF) wystgpi:

1) niedostepnos¢ KSeF zgodnie z art. 106nh ust. 1 oraz art. 106ne ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
od towardéw i ustug lub

2) awaria KSeF zgodnie z art. 106nf ust. 1 oraz art. 106ne ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towardw i ustug lub

3) awaria catkowita KSeF zgodnie z art. 106ng oraz art. 106ne ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towardw i ustug,

termin ptatnosci wynagrodzenia przez Zamawiajacego ulega wydtuzeniu o czas (okres) niedostepnosci KSeF, awarii

KSeF lub awarii catkowitej KSeF, o ile okres ten uniemozliwia pozyskanie faktury najpdzniej na 14 dni przed

przypadajgcym terminem pfatnosci okreslonym. W takim przypadku Zamawiajacy zaptaci wynagrodzenie do 14 dni

od dnia pozyskania faktury po zakonczeniu okresu niedostepnosci KSeF, awarii KSeF lub awarii catkowitej KSeF.

Ewentualny okres wydtuzenia terminu ptatnosci zaokragla sie wzwyz do petnego dnia kalendarzowego.

5. W przypadku, gdy ze wzgledu na wystgpienie sytuacji, o ktérych mowa w ust. 4 Wykonawca nie bedzie miat
mozliwosci wystawienia i doreczenia faktury przy uzyciu KSeF, faktury bedg wystawiane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami regulujgcymi skutki wystgpienia takich sytuacji. W takim przypadku faktury (wizualizacje faktur) beda
doreczane na adres poczty elektronicznej (e-mail): sekretariat@gminalutocin.pl . Termin ptatnosci w odniesieniu
do takich faktur liczony jest od dnia otrzymania faktury (wizualizacji faktury) przez Zamawiajgcego przy
wykorzystaniu adresu poczty elektronicznej pod warunkiem, ze faktura zawiera dane Zamawiajgcego. W
przeciwnym wypadku termin ptatnosci nie rozpoczyna sie (nie zaczyna biec) do momentu dokonania przez
Wykonawce korekty wystawionej faktury, ktéra to korekta bedzie uwzglednia¢ dane Zamawiajgcego.

6. Ewentualne zataczniki do faktur powinny zawiera¢ w swojej tresci dane Wykonawcy oraz numery faktur ktérych
dotyczg i bedq przesytane przy wykorzystaniu poczty elektronicznej (e-mail) na adres sekretariat@gminalutocin.pl .
W przypadku, gdy wysytka elektroniczna zatgcznikédw nie bedzie mozliwa (w szczegdlnosci z uwagi na ich
charakter), beda one przesytane na adres korespondencyjny wskazany w petitum niniejszej umowy.

§7.
Oswiadczenia Wykonawcy
Wykonawca oswiadcza, ze:

1) znajduje sie w sytuacji finansowej zapewniajgcej prawidtowe wykonanie zamdwienia,

2) posiada odpowiednie doswiadczenie i uprawnienia do realizacji przedmiotu umowy,

3) dysponuje pracownikami niezbednymi do prawidtowego wykonania umowy oraz posiada potencjat techniczny
i ekonomiczny,

4) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci,

5) zapoznat sie z dokumentacjg przetargowg, w tym z dokumentacjg projektowg, opisem przedmiotu
zamowienia i przyjmuje jg do realizacji bez zastrzezen,

6) wycenit wszystkie roboty budowlane i ustugi zwigzane z wykonaniem zamdwienia oraz nie bedzie wnosit
zadnych roszczen z powodu nieprawidtowego oszacowania wartosci swojej oferty.

§8.
Materiaty do wykonania przedmiotu umowy

1. Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce.

2. Materiaty i urzagdzenia dostarczone przez Wykonawce muszg odpowiada¢ wymogom dla wyrobdow dopuszczonych
do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawg z 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz.U. z
2021r., poz. 1213) oraz art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2026r., poz. 524).

3. Na potwierdzenie powyzszego Wykonawca zobowigzany jest posiadaé¢ stosowne dokumenty, w tym Swiadectwa
jakosci.

4. Do wykonania robét powinny zosta¢ wykorzystane materiaty nowe, ktére przed wbudowaniem uzyskajg akceptacje
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Materiaty winny by¢ zgtaszane wraz z dokumentami potwierdzajgcymi ich
jakosc¢ i dopuszczenie do stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych tj.: certyfikaty zgodnosci lub deklaracji zgodnos$ci, atestow, swiadectw pochodzenia. Przedstawione
przez Wykonawce w/w dokumenty lub wykonanie badan jakosciowych nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci
za niewfasciwg jakos¢ materiatéw i nienalezyte wykonanie robét.
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Na zgdanie Inspektora nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajgcego materiaty mogg by¢ poddawane badaniom
sprawdzajgcym. Wykonawca na wtasny koszt zapewni urzadzenia, instrumenty, robocizne i materiaty potrzebne do
wykonania lub pobrania prébek oraz przeprowadzi stosowne badania materiatéw.

. Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia na zgdanie Zamawiajacego i w miejscu przez niego wskazanym,
wszelkich badan jakosciowych w odniesieniu do wykonania robot.

. Wykonawca zobowigzuje sie umozliwi¢ Zamawiajagcemu w kazdym czasie przeprowadzenie kontroli placu budowy,
realizowanych robdét budowlanych, stosowanych w ich toku wyrobow oraz wszelkich okolicznosci dotyczgcych
bezposredniej realizacji przedmiotu umowy.

. Zamawiajacy moze zleci¢ wykonanie badan wtfasnemu laboratorium. W takim przypadku Wykonawca bedzie
ponosit koszty badan dodatkowych, jesli wykaza one, ze jako$¢ materiatdw i robét nie jest zgodna ze Specyfikacja
techniczng i obowigzujgcymi normami.

Materiaty z rozbidrki stanowig wtasnos¢ Wykonawcy i powinny by¢ usunigte poza teren budowy przy przestrzeganiu
przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, badz wtasnos¢ Zamawiajgcego jesli materiatem z rozbidrki
jest gruz lub inny materiat nadajacy sie do wykorzystania przy remoncie drég (materiat w wykopow). Koszt zwigzany
z rozbidrka, transportem, sktadowaniem, (utylizacjg) materiatéw z rozbiérki ponosi Wykonawca, i jest zawarty w
cenie kontraktowej.

§9.

Personel Wykonawcy, warunki zatrudnienia na umowe

. Zamawiajacy okresla obowigzek zatrudnienia na podstawie umowy o prace wszystkich oséb wykonujgcych

czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu zamdwienia.

Zobowigzanie Wykonawcy do zatrudnienia w/w 0séb stosuje sie réwniez do podwykonawcow Wykonawcy, jesli

beda uczestniczyli w realizacji zamodwienia.

. Wymoég nie dotyczy czynnosci wykonywanych przez osoby kierujgce budowa: kierownika budowy, kierownika robét

oraz innych oséb petnigcych samodzielnie funkcje techniczne w budownictwie; dostawcow materiatow

budowlanych.

. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku kierownika budowy bedzie traktowana jako

przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia

robét.

Wykonawca lub Podwykonawca na kazde wezwanie zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu wykaz osdb,

oddelegowanych do realizacji zamdéwienia wraz z oswiadczeniem o tym, ze sg zatrudnieni na podstawie umowy o

prace przed przystgpieniem do wykonywania robdt. O kazdorazowej zmianie wskazanych w wykazie osdb

(aktualizacji) Wykonawca lub Podwykonawca zobowigzany jest do poinformowania Zamawiajgcego na pismie przed

wprowadzeniem pracownika na budowe. Kazdorazowa zmiana wykazu oséb nie wymaga aneksu do umowy.

. W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec

Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy

o prace oséb wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zamowienia. Zamawiajacy uprawniony jest w

szczegdlnosci do:

— zgdania oswiadczen i dokumentdw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogodw i dokonywania ich
oceny,

— zgdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdw,

— przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie,

Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujgcych czynnosci w

trakcie realizacji zamodwienia:

— oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych
czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego,

— poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
umowy/umow o prace osdb wykonujgcych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy ww.
oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujagcym zakres obowigzkow, jezeli
zostat sporzgdzony),

— zaswiadczenie witasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub Podwykonawce
sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni
okres rozliczeniowy,

— poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposdb
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikdéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
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W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub Podwykonawce,
Zamawiajacy moze zwrdcié sie o przeprowadzenie kontroli przez Paristwowa Inspekcje Pracy.

§10.
Podwykonawcy /jezeli dotyczy/

. Zamawiajgcy dopuszcza wykonanie przez Wykonawce przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcéw.
. Wykonaweca o$wiadcza, ze przedmiot umowy wykona bez udziatu podwykonawcow.

Lub Wykonawca oswiadcza, iz powierzy realizacje nastepujqgcej czesci zamowienia podwykonawcom:
1) Nazwa Podwykonawcy: ..........ccceecevvcevneennnn.... OPIS powierzonej czeSci ZAMOWIENIQ: ........cceceeeeevcvvvreereennn
2) Nazwa Podwykonawcy: ...........ccccceevevevvererennnn... Opis powierzonej czesSci Zamowienia: ...........ccoeeceeeevevervevannn.

. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w

ust. 2 w trakcie realizacji zamodwienia i przekazania informacji na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w
pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje czesSci zamdéwienia.

. Wykonawca bedzie koordynowat, nadzorowat i kontrolowat prace Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow

tak, aby realizacja umowy przebiegata bez zaktécen.

. W przypadku rozwigzania/odstgpienia przez ktérgkolwiek ze stron umowy o podwykonawstwo, Wykonawca jest

zobowigzany do niezwtocznego poinformowania Zamawiajgcego o tym zdarzeniu, przeprowadzenia inwentaryzacji
robot wykonanych przez danego Podwykonawce lub dalszego podwykonawce oraz przedtozenia jej do
zatwierdzenia.

. W przypadku realizacji zamdwienia przez podmioty wystepujgce wspdlnie (konsorcjum) umowy z

podwykonawcami, zawierane beda w imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikow Konsorcjum.

. W przypadku, w ktédrym Wykonawcg jest Konsorcjum kazdy z cztonkédw Konsorcjum odpowiada solidarnie wobec

Zamawiajgcego za zobowigzania pozostatych cztonkéw Konsorcjum wobec Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcow uregulowane przez Zamawiajgcego.

. Wykonawca, bez zgody Zamawiajgcego nie podzleci Podwykonawcom innych robét niz wskazane w umowie

podwykonawczej, zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego projektem tej umowy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki Podwykonawcy, w
zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego
mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
Zamawiajacym a Wykonawca.

Wykonawca, zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany.

W przypadku projektéw umoéw oraz uméw o podwykonawstwo sporzgdzonych w jezyku obcym projekty te oraz
umowy nalezy przedktadaé¢ Zamawiajgcemu wraz z ttumaczeniem przysiegtym na jezyk polski.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo wniesienia w terminie 14 dni od dnia przedfozenia projektu umowy, pisemnych
zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo, ktéra przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcych
wykonanie zleconej podwykonawcy roboty budowlane;.

Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmian w terminie 7 dni od
dnia zawarcia umowy lub dokonania jej zmiany.

Zamawiajacy okresla 14 dniowy termin na zgtoszenie zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane i do jej zmian.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w wyzej wymienionym terminie, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
zawartych umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz ich zmian w terminie 7 dni
od dnia zawarcia umowy lub dokonania jej zmiany o wartosci umowy powyzej 50 000 zt brutto.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni liczac
od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy roboty
budowlanej, ustugi, dostawy.

Zamawiajacy dokona zapfaty naleznego wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane roboty budowlane po
dostarczeniu oswiadczen o zaptacie wymaganego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
biorgcym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych.

W przypadku uchylania sie przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamdwienia od
obowigzku zaptaty Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymaganego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe
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o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, na zasadach okreslonych w art. 465
ustawy Pzp.

Bezposrednia zapfata obejmie wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag
dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w
terminie 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie,
na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetfnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia oraz brak jest podstaw do wykluczenia
proponowanego Podwykonawcy.

Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania czesci zamdwienia na roboty budowlane nastepuje w trakcie jego
realizacji, Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego przedstawia oswiadczenie, o ktdrym mowa w art. 125 ust. 1
ustawy Pzp lub oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia wobec tego
Podwykonawcy. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia,
Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego Podwykonawce lub zrezygnowaé z powierzenia wykonania czesci
zamowienia Podwykonawcy. Powyzsze zapisy majg rowniez zastosowanie wobec dalszych podwykonawcow.
Powierzenie wykonania czesci zamdéwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
nalezyte wykonanie tego zamodwienia.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialno$¢ za dziatania lub uchybienia kazdego

Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby byty to dziatania lub

uchybienia Wykonawcy.

§11.

Odbiory i przeglady
Strony ustalaja, ze obowigzywac bedg nastepujgce odbiory robdt i przeglagddéw:
1) odbiér koncowy,
2) odbidr pogwarancyjny — po uptywie okresu gwarancji,
3) przeglady w okresie rekojmi i gwarancji.
Odbidr koricowy jest dokonywany po zakoriczeniu przez Wykonawce catosci robdt budowlanych sktadajgcych sie
na przedmiot umowy, na podstawie osSwiadczenia Kierownika budowy wpisanego do Dziennika budowy i
potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia
robot i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru Zamawiajgcemu.
W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu komplet dokumentéw
pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci: Dziennik budowy,
dokumentacje powykonawcza ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy.
Odbidr koricowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego, w
tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych
przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspotpracy rzeczoznawcdw lub specjalistow branzowych.
Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru koricowego przedmiotu umowy w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia go o
zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy i osiggnieciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajgc o tym Wykonawce.
O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcdw, przy udziale ktérych wykonat
przedmiot Umowy.
Zamawiajacy ma prawo wstrzymaé czynnosci odbioru koricowego, jezeli Wykonawca nie wykonat przedmiotu
umowy w catosci, nie wykonat wymaganych préb i sprawdzen oraz nie przedstawit dokumentéw, o ktérych mowa
w ust. 3.

. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce

uprawnienia:

8.1. jezeli wady nadajg sie do usuniecia moze odmdwic odbioru do czasu usuniecia wad,

8.2. jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub
zgdac¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, Strony uzgadniajg w tresci

protokotu termin i sposéb usuniecia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposéb ustalony w

protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do

zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Strony postanawiajg, ze termin usuniecia przez Wykonawce wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym, nie

bedzie dtuzszy niz 14 dni, chyba, ze w trakcie odbioru strony postanowig inacze;j.
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Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na piSmie Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz do zgdania
wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.

Komisja sporzadza protokét odbioru koricowego robdt. Podpisany protokdét odbioru koricowego robdt jest
podstawa do dokonania koricowych rozliczen Stron.

Za dzien faktycznego odbioru koncowego uznaje sie dzienn podpisania przez upowaznionych przedstawicieli Stron
Umowy Protokotu odbioru korncowego roboét.

Zamawiajgcy wyznaczy date pogwarancyjnego odbioru robdt przed uptywem terminu gwarancji/rekojmi.
Zamawiajacy powiadomi o tym terminie Wykonawce w formie pisemnej.

§12.

Gwarancja i rekojmia
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wykonane wszystkie roboty budowlane i wszystkie zamontowane
urzadzenia i elementy bedace przedmiotem niniejszej umowy.
Okres gwarancji wynosi ... miesiecy liczac od dnia bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy, potwierdzonego
protokotem odbioru koricowego.
Okres rekojmi za wady rowny jest okresowi udzielonej gwarancji.
W okresie trwania gwarancji i rekojmi za wady Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia na wtasny koszt
zgtoszonych wad w terminie do 14 dni liczac od daty pisemnego (listem, faxem, e — mail) powiadomienia przez
Zamawiajgcego.

. W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do skutecznego usuniecia wszystkich zgtoszonych wad, o ktérych

zostat powiadomiony przez Zamawiajgcego.
Fakt skutecznego usuniecia wady kazdorazowo wymaga potwierdzenia na pisSmie przez Wykonawce i
Zamawiajacego.
Okres gwarancji ulega kazdorazowo przedtuzeniu o czas wystgpienia wady, czyli o czas liczony od dnia zgtoszenia
wady przez Zamawiajgcego do dnia usuniecia wady.
Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie rekojmi, jezeli Zamawiajgcy
zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu rekojmi.
W przypadku niewywigzania sie Wykonawcy z obowigzku, o ktérym mowa w ust. 4, Zamawiajgcy po uprzednim
wezwaniu Wykonawcy do usuniecia wad w ponownie wyznaczonym terminie bedzie uprawniony do dokonania
usuniecia wad we witasnym zakresie, lub przez podmiot trzeci, na koszt Wykonawcy, ze Srodkéw ,zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy” lub poprzez wystawienie faktury obcigzajacej Wykonawce robot.
W okresie gwarancji Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ w petnej wysokosci za szkody wyrzadzone
Zamawiajgcemu lub osobom trzecim spowodowane istnieniem wad materiatéw lub robét oraz szkody powstate
przy usuwaniu tych wad.
Gwarancja nie wylfacza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien Zamawiajgcego, wynikajgcych z przepisow o
rekojmi za wady rzeczy sprzedane;j.
§13.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca przed podpisaniem umowy wnosi na rzecz Zamawiajgcego zabezpieczenie nalezytego wykonania

umowy w wysokosci 5% catkowitego wynagrodzenia brutto, tj. w wysokosci ...... zt (stownie: ....) w formie ......

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonac¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o

ktérych mowa w ustawie Prawo zaméwien publicznych.

Strony postanawiajg, ze

1) 70% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécona w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,

2) pozostate 30% zostanie zwrécone w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji.

Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérej mowa w ust. 3

pkt 1) w przypadku, kiedy Wykonawca nie usungt w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w

trakcie usuwania tych wad.

W przypadku zmiany terminu zakoriczenia przedmiotu Umowy Wykonawca obowigzany jest wnie$¢ zabezpieczenie

nalezytego wykonania Umowy na przedtuzony okres.

Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niz pieniezna powinno by¢ dostarczone w formie oryginatu, przez

Wykonawce do siedziby Zamawiajgcego, najpdzniej w dniu podpisania umowy - do chwili jej podpisania. Tres¢

oswiadczenia zawartego w gwarancji lub w poreczeniu musi zosta¢ zaakceptowana przez Zamawiajgcego przed

podpisaniem umowy.

W przypadku kiedy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato wniesione w postaci srodkéw

pienieznych, na 7 dni przed uptywem terminu zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Wykonawca

zobowigzany jest poinformowa¢ Zamawiajgcego w formie pisemnej o numerze rachunku bankowego, na ktéry ma

by¢ dokonany zwrot srodkéw pienieznych.
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§14.

Kary umowne

. Strony postanawiajg, iz obowigzujgcg forme odszkodowania stanowig kary umowne.

. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1) za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto za kazdy rozpoczety dzien
zwtoki, jaki uptynie pomiedzy terminem zakonczenia robét a faktycznym dniem zakonczenia robot;

2) za zwtoke w usunieciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy lub ujawnionych w czasie
gwarancji w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego na
usuniecie wad,

3) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto,

4) z tytutu kazdorazowego braku zaptaty lub kazdorazowej nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 2% wartosci wynagrodzenia brutto umowy o
podwykonawstwo, ktérej zaptata dotyczy;

5) z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 2 000 zt za kazdy stwierdzony przypadek;

6) z tytutu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany - w wysokosci 2 000 zt za kazdy przypadek nie przedtozenia,

7) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 2 000 zt za
kazdy brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty,

8) za odmowe przedtozenia do wgladu lub nieprzedtozenie w terminie na wezwanie Zamawiajgcego dokumentéw
w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w wysokosci 2 000 zt za
kazdy przypadek; w przypadku kolejnych wezwan i nieprzedtozenia do wgladu lub nieprzedtozenia w terminie
przez Wykonawce dokumentow, o ktérych mowa wyzej kara moze by¢ naktadana wielokrotnie.

. Wykonawcy nie przystuguja kary, jezeli odstgpienie od umowy nastgpi z przyczyn, o ktérych mowa w §16 niniejszej

umowy.

. taczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktédrych mogg dochodzi¢ Strony nie moze przekroczy¢ 40%

wynagrodzenia umownego brutto.

. Zamawiajgcy ma prawo dokonac potrgcenia naliczonych kar umownych z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia

oraz innych naleznosci przystugujgcych Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, z

wyjatkiem przypadkdow okreslonych w przepisach szczegdlnych.

. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych z wynagrodzenia umownego naleznego Wykonawcy badz

z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

. Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego wysokosé kar umownych do

wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Zaptfata kary umownej przez Wykonawce lub potrgcenie z naleznego wynagrodzenia nie zwalnia Wykonawcy z
ukonczenia robét lub jakichkolwiek innych obowigzkéw i zobowigzan wynikajgcych z niniejszej umowy.

§ 15.
Zmiany umowy
. Zamawiajacy dopuszcza zmiane umowy w formie aneksu, w sytuacji zmiany obowigzujgcych przepisow, jezeli
zgodnie z nimi konieczne bedzie dostosowanie tresci umowy do aktualnego stanu prawnego. Zmiana wymaga
zgtoszenia w formie pisemnej informacji stanowigcej podstawe do wprowadzenia zmian. Zmiana ta moze
spowodowac wydtuzenie terminu wykonania prac i nie spowoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. Inicjatorem
tej zmiany moze by¢ Zamawiajgcy lub Wykonawca.
. Zamawiajacy dopuszcza zmiane kierownika budowy oraz innych oséb biorgcych po stronie Wykonawcy udziat w
realizacji przedmiotu umowy, w sytuacji zdarzen losowych oraz w przypadku niewywigzywania sie z petnionych
obowigzkdw. Inicjatorem zmiany moze by¢ Zamawiajgcy i Wykonawca. Zmiana musi nastgpi¢ na osoby, ktére
spetniajg warunki okreslone w SWZ. Zmiana wymaga zgtoszenia w formie pisemnej w ciggu 3 dni od powziecia
informacji stanowigcej podstawe do wprowadzenia zmian. Zmiany te nie wptyng na termin wykonania prac i nie
spowodujg zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.
. Zamawiajacy dopuszcza zmiane w zakresie dotyczacym zmiany wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany
stawki podatku VAT, Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie odpowiednio zmienione w stosunku
wynikajacym ze zmienionej stawki podatku od towardw i ustug (VAT).
. Zamawiajacy dopuszcza zmiane w przypadku zmiany zakresu i sposobu wykonania zamdéwienia spowodowane
zmiang dokumentacji techniczne;j.
. Zamawiajacy, dopuszcza zmiane umowy w przypadku:
1) wystgpienia niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych wykonanie roboét budowlanych
miedzy innymi dtugotrwate intensywne opady deszczu powyzej 5 dni, powddz, wydtuzajacy sie okres zimy;
termin wykonania robdt przedtuzony zostanie o czas trwania niekorzystnych warunkow atmosferycznych
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uniemozliwiajacych prowadzenie robdt; fakt wystgpienia niekorzystnych warunkow atmosferycznych musi by¢
odnotowany w dzienniku budowy i zgtoszony przez Wykonawce na pismie Zamawiajgcemu;

2) wstrzymania budowy przez witasciwy organ z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawce robét budowlanych,
miedzy innymi: dokonanie odkrywki archeologicznej, odkrycie niewybuchu, szczatkédw ludzkich itp. o czas
wstrzymania budowy przez wtasciwy organ;

3) ujawnienia wad dokumentacji uniemozliwiajgcych prawidtowe wykonywanie robdét — o czas potrzebny do
usuniecia btedéw lub naniesienia poprawek przez projektanta w dokumentacji projektowej lub dokumentacji
technicznej;

4) napotkania na nieruchomosci, na ktérej prowadzone sg roboty budowlane warunkéw fizycznych majacych
wptyw na wydtuzenie procesu inwestycyjnego m.in dotyczacych prac, badan archeologiczno -
architektonicznych, niezinwentaryzowanych obiektéw budowlanych, sieci, instalacji lub innych przeszkéd
uniemozliwiajacych prowadzenie robét — o czas niezbedny do wykonania tych prac czy badan;

5) wystgpienia innych nieprzewidzianych i uzasadnionych okolicznosci niezaleznych od Zamawiajgcego i
Wykonawcy - o czas ich trwania;

6) wystgpienia nastepstw dziatarn administracyjnych (np. koniecznosci uzyskania wyroku sgdowego lub innego
orzeczenia sgdu lub organu, ktérego koniecznosci nie przewidziano na etapie zawarcia umowy) o czas trwania
nastepstw dziatan administracyjnych ;

7) bedacym nastepstwem opdznienia w dziataniach organdéw administracji, z przyczyn nie zawinionych przez
Wykonawce w szczegdlnosci: przekroczenie zakreslonych przez prawo termindw wydania przez organy
administracji map, uzgodnien, opinii, decyzji, zezwolen itp. - o czas niezbedny do wydania w/uzgodnien, opinii,
decyzji, zezwolen, itp.;

8) koniecznosci przerwania robdt z uwagi na wystgpienie obiektywnych przyczyn technicznych,

9) wstrzymania prac budowlanych przez wtasciwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

10) wystapienia innych okolicznosci nie powstatych z winy Wykonawcy,

11) koniecznosci wykonania robét dodatkowych, ktérych wykonanie jest niezbedne dla prawidtowego wykonania

oraz zakonczenia przedmiotu zamdwienia,

. Zamawiajacy dopuszcza zmiane jakosSci lub innych parametréw charakterystycznych dla danego elementu robdt
budowlanych lub zmiane technologii ze wzgledu na zmiane postepu technologicznego (np. wycofanie produktu z
rynku) w uzgodnieniu z Zamawiajgcym i dla niego korzystnych, w sytuacjach nie zawinionych przez Wykonawce.
Zmiany te nie wptyng na termin wykonania prac i nie spowodujg zmiany wynagrodzenia Wykonawcy

. Zamawiajacy dopuszcza zmiane Podwykonawcy. Zmiana ta nie wptynie na termin wykonania prac i nie spowoduje
zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. Zmiana wymaga zgtoszenia w formie pisemnej niezwfocznie od powziecia
informacji stanowigcej podstawe do wprowadzenia zmian. Inicjatorem zmiany moze by¢ Wykonawca.

. Jezeli w toku realizacji Przedmiotu umowy zajdzie konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych lub innych robét
niezbednych do prawidtowego wykonania Przedmiotu umowy, a ktore nie zostaly ujete w dokumentacji
projektowej (bgdZ nie sg elementem robdt budowlanych wskazanych w dokumentacji projektowej), Strony
zobligowane sg potwierdzi¢ zakres tych robot oraz zasadnos¢ ich wykonania w protokole koniecznosci. Spisanie
protokotu koniecznosci, nie jest réwnoznaczne z udzieleniem Wykonawcy zlecenia na wykonanie robot
dodatkowych oraz nie upowaznia Wykonawcy do przystgpienia do ich wykonania. Wykonawca nie ma prawa
wykonac¢ zadnych robét, o ktérych mowa powyzej bez uzyskania zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie i
aneksu do umowy. Wykonanie robét bez takiej zgody spowoduje, iz Zamawiajgcy bedzie miat prawo do odmowy
wyptaty wynagrodzenia za te roboty. Konieczno$¢ zmian, musi by¢ udokumentowana odpowiednimi zapisami
upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajgcego (np. w dzienniku budowy, protokotach).

. Zmiana umowy moze nastgpi¢ na piSmie w drodze aneksu, pod rygorem niewaznosci.

§ 16.
Odstapienie od umowy

. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej
zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu. W przypadku, o ktérych mowa w zdaniu 1, Wykonawca
moze zgdacé wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Wykonawca nie przystgpit do odbioru terenu budowy w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego.

2) Wykonawca nie rozpoczat robdt bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania
Zamawiajgcego ztozonego na pismie.

3) Wykonawca przerwat realizacje robot, z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, i przerwa trwa dtuzej niz 7 dni,

4) zaistniaty nowe, nieznane dla Zamawiajgcego w dniu podpisania przedmiotowej umowy okolicznosci, ktére
uniemozliwiajg stronom wykonanie umowy,
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5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposob niezgodny z dokumentacjg projektowg,
wskazaniami Zamawiajacego lub niniejszg umowa,

6) zostanie ogtoszona upadtos¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,

7) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

- w terminie 14 dni od powziecia wiadomosci o ktdérejkolwiek z powyzszych okolicznosci.

. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegdlnosci, jezeli Zamawiajgcy odmawia bez

uzasadnionej przyczyny odbioru robot lub odmawia podpisania protokotu odbioru.

. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i

powinno zawiera¢ uzasadnienie.

. W przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy w sytuacjach okreslonych w ust. 2, Wykonawca moze

zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania tej czesci umowy, ktdra zostanie przez

Zamawiajacego odebrana i nie jest upowazniony do zadania kar, odszkodowania, czy tez pozostatej czesci

umowionego wynagrodzenia.

. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegétowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegtowy
protokét inwentaryzacji robdt w toku wg stanu na dzien odstgpienia.

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, ktéra
odstgpita od umowy.

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg by¢ wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych robdt nieobjetych niniejszg umowg jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z
przyczyn niezaleznych od niego.

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada.

5) Zamawiajagcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada obowigzany jest
do:

a) dokonania odbioru robot przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do
dnia odstgpienia,
b) przyjecia od Wykonawcy pod swéj dozér terenu budowy.

§17.
Postanowienia koricowe
. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy o wykonanie robét w sprawie zamdwienia publicznego
Wykonawca jest zobowigzany przede wszystkim do wyczerpania drogi postepowania reklamacyjnego.
Reklamacje wykonuje sie poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiajacego.
. Zamawiajacy ma obowigzek do pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego przez Wykonawce roszczenia w
terminie 21 dni od daty zgtoszenia roszczenia.
. W razie odmowy przez Zamawiajgcego uznania roszczenia Wykonawcy, wzglednie nie udzielenia odpowiedzi na
roszczenie w terminie, o ktérym mowa w ust. 3 Wykonawca uprawniony jest do wystgpienia na droge sadowa.
. Wtasciwym do rozpoznania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.
. Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych osobowych niezbednych do realizacji
zamowienia, zamawiajgcy bedzie ich administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej ,Rozporzadzeniem”), a Wykonawca — podmiotem
przetwarzajacym te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu. Zamawiajgcy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28
Rozporzadzenia dane osobowe do przetwarzania, wytgcznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.
. Strony przyjmujg do wiadomosci, ze Zamawiajacy jako jednostka sektora finanséw publicznych, wykonuje
obowigzki wynikajgce z art. 34a ustawy o finansach publicznych, w tym moze udostepni¢ informacje dotyczace
niniejszej umowy w Centralnym Rejestrze Umow Jednostek Sektora Finanséw Publicznych, w zakresie i na zasadach
okreslonych przepisami prawa.
. Wykonawca oswiadcza, ze wobec Petnomocnika Wykonawcy, oséb fizycznych wskazanych w umowie, oséb
fizycznych zatrudnionych przez Wykonawce na podstawie umowy o prace przy realizacji niniejszej umowy, oséb
fizycznych dziatajacych w imieniu podmiotdw trzecich, udostepniajgcych zasoby w ramach realizacji niniejszej
umowy na podstawie art. 118 Pzp, osdb fizycznych dziatajgcych w imieniu podwykonawcow realizujgcych czesé
przedmiotu umowy lub innych oséb fizycznych — wykonujacych lub ktére bedg wykonywaé czynnosci zwigzane z
realizacjg przedmiotowej umowy, wykonat obowigzki informacyjne wynikajgce z Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE ( ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych — RODO Dz. Urz. UE. L Nr 119 str. 1).
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§18.
W sprawach, ktdre nie zostaty uregulowane niniejsza umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne
przepisy prawa powszechnie obowigzujgcego.

§19.
Umowe niniejszg sporzadza sie w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach: trzy egzemplarze dla Zamawiajacego i jeden
egzemplarz dla Wykonawcy.

Zapis alternatywny w przypadku podpisania umowy elektronicznie.

1. Umowa zostata sporzqdzona w formie elektronicznej i podpisana przez kazdq ze Stron kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.

2. Datq zawarcia Umowy jest data ztoZzenia oswiadczenia woli o jej zawarciu przez ostatniq ze Stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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