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Zalacznik nr 8 do SWZ
12.272........ 2026.AK

Umowa nr ...... 12026

zawarta w dniu ................. 2026 r. w Dlutowie, pomigdzy:

Gming Dhutéw, z siedzibg w Dtutowie, ul. Pabianicka 25, 95-081 Dtutow, NIP: 731-191-43-26, REGON:
590647960, reprezentowana przez:

Lukasza Szatana — W¢jta Gminy Dhutow,
przy kontrasygnacie Katarzyny Olkusz — Skarbnika Gminy Dtutow,

zwang dalej w tekscie umowy ,,Zamawiajacym”,

.................................................. , z siedzibg ................, NIP: ..............., REGON:
................. , TepPrezentowand Prze€zZ ..................c..eeeeven......zwang/ym dalej w tekscie umowy
,»Wykonawca”, w wyniku postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzonego w trybie
podstawowym bez negocjacji o wartosci zaméwienia nieprzekraczajgcej progdw unijnych zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 1. poz.
793 z p6zn. zm.) zawarto umowe o nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania prac projektowych oraz robot
budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: ,,Budowa magazynu na potrzeby obrony cywilnej”
w systemie zaprojektuj i wybuduj na podstawie opracowanego programu funkcjonalno-uzytkowego,
zwanego dalej PFU, na dziatce nr 32/5 obreb Diutow PGR.

2. Zadanie pn.: ,Budowa magazynu na potrzeby obrony cywilnej” dofinansowane jest ze $rodkow
w ramach Programu Ochrony Ludno$ci i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

3. Przedmiot umowy obejmuje w szczegolnosci:

1) opracowanie niezb¢dnej 1 kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz
z uzgodnieniami wymaganymi obowigzujagcymi przepisami prawa budowlanego poprzedzone
opracowaniem koncepcji architektoniczno-budowlanej,

2) uzyskanie przez Wykonawce w imieniu Zamawiajgcego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
budowe, poprzedzonej uzyskaniem niezbednych warunkow, opinii, zgod, decyzji, pozwolen i
uzgodnien,

3) wystapienie o wydanie dziennika budowy i zapewnienie jego prowadzenia zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego, w postaci papierowej albo elektronicznej w systemie EDB, oraz dokonanie
zgloszenia rozpoczecia i zakonczenia robot budowlanych wraz ze zlozeniem zawiadomienia o
zakonczeniu budowy albo wniosku o pozwolenie na uzytkowanie w Powiatowym Inspektoracie
Nadzoru Budowlanego, jezeli s3 wymagane,
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4) wykonanie robot budowlanych opisanych w PFU (w tym m.in. budowa hali, instalacje,

zagospodarowanie terenu, zjazd, utwardzenia, ogrodzenie),

5) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

6) sporzadzenie dokumentacji powykonawczej i operatu kolaudacyjnego,

7) pelnienie nadzoru autorskiego,

8) oznakowanie inwestycji logotypem ,,Ochrona Ludno$ci”, a stosownie do potrzeb roéwniez
miedzynarodowym znakiem obrony cywilnej, inwestycji finansowanych z Programu OLiOC.
zgodnie z wytycznymi Zamawiajacego,

9) wykonanie innych czynno$ci niezbednych do zrealizowania zobowiazan okreslonych w punktach

poprzedzajacych oraz PFU.
4. Szczegotowy zakres przedmiotu umowy okreslony zostat w PFU oraz SWZ.
5. Realizacja przedmiotu umowy odbywac si¢ bedzie zgodnie z harmonogramem terminowo-rzeczowo-
finansowym, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1.
6. Dokumentacja projektowa powinna by¢ opracowana zgodnie z PFU, w sposdb kompletny i spojny,
w zgodnosci z aktualnie obowigzujacymi przepisami technicznymi i prawnymi, normami i zasadami
wiedzy technicznej. W sktad opracowanych dokumentacji projektowych powinny wej$¢ nastepujace
opracowania:

1) projekt budowlany (projekt zagospodarowania dzialki lub terenu, projekt architektoniczno-
budowlany, projekt techniczny) — 3 egz.,

2) projekty wykonawcze z podziatem na branze — 3 egz.,

3) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych — 2 egz.,

4) przedmiary robét z podziatem na branze — 2 egz.,

5) kosztorysy ofertowe/inwestorskie z podziatem na branze — 2 egz.,

6) inne dokumenty, opracowania, opinie, zgody, pozwolenia i uzgodnienia konieczne do uzyskania

ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe.
7. Dokumentacja winna zosta¢ wykonana w formie papierowej oraz elektronicznej w formacie .pdf
i.dwg (.doc dla STWiOR) oraz kosztorysy i przedmiary w formacie ath lub innym edytowalnym formacie
kosztorysowym. na no$niku USB, w ilosci niezbednej do zabezpieczenia wszystkich uczestnikow procesu
inwestycyjnego, jednakze nie mniej niz wskazano w ust. 6.
8. Przed rozpoczgciem prac projektowych Wykonawca na swoj koszt jest zobowigzany pozyskad
i zweryfikowaé dane i materiaty niezb¢dne do realizacji przedmiotu zamowienia, w szczegolnosci badania
geotechniczne, mape do celow projektowych, wypisy z rejestru gruntdow oraz inne niezbedne dane.
9. Dokumentacja projektowa powinna by¢ opracowana zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego.
10. Wykonawca przy opracowaniu dokumentacji projektowej zobowigzuje si¢ zastosowaé optymalne
rozwigzania konstrukcyjne, materiatowe i kosztowe.
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11. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa winna by¢ wykonana bez wskazania znakow towarowych,
nazw handlowych, patentow, chyba Ze jest to uzasadnione specyfikg — wtedy wskazaniu towarzyszy wyraz
,,lub rownowazny” oraz sprecyzowane parametry rOwnowaznosci.

12. Wykonawca dotaczy do opracowania oswiadczenie, ze zostalo ono wykonane zgodnie z umowa
1 przepisami w stanie kompletnym.

13. Wykonawca bedzie wnosi¢ na biezaco i nicodplatnie, na zgdanie Zamawiajacego, poprawki do
opracowan oraz dokonywa¢ w nich zmian i wyjasnia¢ watpliwosci powstale w toku robot, w zakresie
usuwania wad, brakow lub niezgodnosci opracowan z przepisami prawa, PFU, SWZ albo zaakceptowang
koncepcja architektoniczno-budowlang. Zmiany wynikajagce z modyfikacji wymagan Zamawiajacego,
ktorych nie mozna bylo wywies¢ z dokumentow zamowienia, podlegaja zasadom zmiany umowy
okreslonym w § 14 oraz w art. 455 ustawy Pzp.

14. Projektanci maja obowigzek pelnienia czynno$ci nadzoru autorskiego na budowie w czasie trwania prac
zgodnie z ustawg Prawo budowlane.

15. W ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 7 ust. 1, Wykonawca z chwilg przekazania danego
opracowania przenosi na Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do wszystkich utwordéw powstatych
w wykonaniu umowy, w tym koncepcji architektoniczno-budowlanej i dokumentacji projektowej, na
nastgpujacych polach eksploatacji: utrwalanie i zwielokrotnianie dowolng technika, w tym drukarska,
reprograficzng 1 cyfrowa; wprowadzanie do pamigci komputera 1 udostgpnianie w sieciach
teleinformatycznych; udostepnianie uczestnikom procesu budowlanego, organom administracji oraz innym
osobom trzecim, w tym w trybie dostepu do informacji publicznej; korzystanie na potrzeby realizacji,
uzytkowania, utrzymania, remontow, przebudowy i rozbudowy obiektu oraz przygotowania
i przeprowadzenia postgpowan o udzielenie zamowienia publicznego. Wykonawca przenosi na
Zamawiajacego prawo zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich do opracowan oraz
zobowigzuje si¢, ze tworcy nie beda wykonywac autorskich praw osobistych w sposdb ograniczajacy
korzystanie z dokumentacji zgodnie z umowsg; wlasno$¢ nosnikéw, na ktorych utrwalono utwory,
przechodzi na Zamawiajgcego z chwilg ich przekazania.

16. Wykonawca przystapi do rozpoczecia robot budowlanych po opracowaniu dokumentacji projektowe;j,
zatwierdzeniu jej przez Zamawiajgcego oraz po uzyskaniu ostatecznego pozwolenia na budowe.

17. Ponadto zakres przedmiotu zamoéwienia obejmuje nizej wymienione czynnosci i roboty m.in.:
wykonanie robot przygotowawczych, pelng obsluge geodezyjng, urzadzenie i utrzymanie placu budowy
(wraz z mediami), zabezpieczenie uzbrojenia, ubezpieczenie budowy, zapewnienie odpowiednich badan,
prob, utylizacje odpadow.

18. Wykonawca o$wiadcza, iz zapoznal si¢ z warunkami lokalnymi, terenem budowy, dokumentami
zaméwienia i przyjat zamowienie do wykonania bez zastrzezen za umowione wynagrodzenie ryczattowe.

§2
Obowiazki Zamawiajacego
1. Zamawiajacy jest zobowigzany do:

1) wspotpracy z Wykonawcg w niezbednym zakresie,
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2) ustanowienia Nadzoru Inwestorskiego przez osoby posiadajace kwalifikacje zawodowe
1 uprawnienia budowlane,
3) protokolarnego przekazania Wykonawcy placu budowy. Po przejeciu terenu, Wykonawca ponosi
peing odpowiedzialno$¢ za teren budowy,
4) wyznaczenia termindw odbioréw oraz odbioru koncowego, ktory powinien rozpoczac si¢
w terminie nie przekraczajagcym 5 dni roboczych od dnia powiadomienia o gotowosci do odbioru,
5) dokonania odbiorow, o ktérych mowa w pkt 4,
6) terminowego opiniowania koncepcji architektoniczno-budowlanej oraz zatwierdzania dokumentacji
projektowej, na zasadach okreslonych w § 5 ust. 2,
7) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy.
2. Zamawiajacy jest zobowigzany w terminach okreslonych niniejszg umowa do przystapienia do odbiorow
robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, odbioru koncowego, odbioru gwarancyjnego oraz odbioru
pogwarancyjnego.
3. Odbioréw robodt ulegajacych zakryciu i zanikajacych dokonuje w imieniu Zamawiajacego Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego.

§3
Obowiazki Wykonawcy
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do:

1) przedtozenia w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy harmonogramu terminowo-rzeczowo-
finansowego wykonania przedmiotu umowy z uwzglednieniem realizacji etapéw do akceptacji
przez Zamawiajgcego. Harmonogram terminowo-rzeczowo-finansowy Wykonawca opracuje
W wersji papierowej, w sposob czytelny z uwzglednieniem kolejnosci robot i czynnosSci
stanowigcych przedmiot umowy, w jakiej Wykonawca zamierza je prowadzi¢, daty rozpoczecia
czynnosci lub robot, czas na ich wykonanie, daty ich zakonczenia oraz wartosci planowanych do
wykonania robot. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego uwag do harmonogramu
terminowo-rzeczowo-finansowego, Wykonawca zobowigzuje si¢ uwzgledni¢ wskazane uwagi
1 przedtozyé poprawiony harmonogram terminowo-rzeczowo-finansowy w terminie kolejnych
3 dni,

2) terminowej realizacji robdt zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiajgcego harmonogramem
terminowo-rzeczowo-finansowym, o ktorym mowa w pkt 1,

3) rozpoczgcia robot budowlanych w ciggu 7 dni roboczych od przekazania placu budowy,

4) wykonania i pozyskania we wlasnym zakresie:

a) uzgodnien, opinii, decyzji, pozwolen, analiz, ekspertyz, badan, prob itp. niezbednych do
opracowania dokumentacji projektowe;,

b) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z przepisami (BiOZ), uwzgledniajac specyfike
1 warunki prowadzenia robot budowlanych,

¢) innych opracowan, prac i badan wymaganych dokumentacija projektowa,

d) dokumentacje powykonawcza z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie robot,
potwierdzonymi przez Projektanta, Kierownika Budowy, Inspektora Nadzoru,
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e) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych prob, pomiaréw, badan, sprawdzen, rozruchow,
itp., ktére sg niezb¢dne do wykonania przedmiotu zamowienia oraz poniesienia kosztow z tym
zwigzanych,

f) zapewnienie pelnej obstugi geodezyjnej wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej (jesli
bedzie wymagane).

5) wystapienia o wydanie dziennika budowy i zapewnienia jego prowadzenia zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego, w postaci papierowej albo elektronicznej w systemie EDB, oraz dokonania
zgloszenia rozpoczecia i zakonczenia robot budowlanych wraz ze ztozeniem zawiadomienia o
zakonczeniu budowy albo wniosku o pozwolenie na uzytkowanie w Powiatowym Inspektoracie
Nadzoru Budowlanego, jezeli sa wymagane,

6) ustanowienia Kierownika Budowy oraz przekazania Zamawiajacemu, przed rozpoczgciem robot
budowlanych, o§wiadczenia o przyjeciu obowigzkéw wraz z kopig uprawnien budowlanych oraz
aktualnego zaswiadczenia o przynaleznosci do wlasciwej izby samorzadu zawodowego,

7) zapewnienia obecnos$ci na placu budowy Kierownika Budowy przez caty okres trwania realizacji
przedmiotu umowy na kazde wezwanie Zamawiajacego lub Wykonawcy,

8) zapewnienia kompetentnych pracownikow oraz specjalistycznego sprzetu w  zakresie
zapewniajgcym prawidlowe pod wzgledem jakoSciowym i terminowym wykonania przedmiotu
umowy, zgodnie z aktualnymi zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi przepisami w tym
zakresie, a w szczegdlnosci przepisami techniczno — budowlanymi, normami oraz zasadami
1 przepisami BHP i przeciwpozarowymi, przez wykwalifikowang kadre¢ z odpowiednimi
uprawnieniami i nalezytg starannos$cig oraz wyposazenia personelu w wymagany sprzet ochrony
osobistej 1 podstawowe narz¢dzia niezbgdne do nieprzerwanej realizacji przedmiotu umowy
zgodnie z przepisami BHP i p.poz.,

9) uczestniczenia w naradach koordynacyjnych w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia oraz
w okresie gwarancji,

10) wykonania przedmiotu umowy z materiatow, wyrobow i urzadzen stanowigcych wlasnos¢
Wykonawcy,

11) wykonania przedmiotu umowy z materiatdw nowych, stanowigcych wilasno$¢ Wykonawcy,
odpowiadajacych wymogom dopuszczenia do obrotu (art. 10 Prawa budowlanego),

12) przedstawienia osobic wskazanej przez Zamawiajacego, na kazde jego zadanie, przed
wbudowaniem materiatbw odpowiednich dokumentéw, potwierdzajacych ich jakos¢
1 dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie: atesty, certyfikat na znak bezpieczenstwa,
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Normg lub Aprobata Techniczng,
informacj¢ o wyrobie, itp.,

13) utrzymania drog w rejonie budowy w nalezytym stanie technicznym oraz utylizacji we wlasnym
zakresie odpadow powstalych na budowie,

14) odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy, ogrodzenia tymczasowego, pomieszczen stuzacych
do przechowywania materialdw, maszyn i1 urzadzen Wykonawcy oraz jego podwykonawcow.
Ponadto, Wykonawca zapewni swoim pracownikom pomieszczenie socjalno-sanitarne,
z ktorego bedg mogli korzysta¢ w okresie realizacji inwestycji,

15) zachowania i zabezpieczenia istniejagcego drzewostanu w czasie prowadzenia prac,
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16) umozliwienia wstgpu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego, ktorzy
wykonujg czynnosci kontrolne okreslone ustawg Prawo Budowlane oraz udostepnienia im danych
i informacji wymaganych ta ustawg oraz umozliwienia wstgpu na teren budowy pracownikom
jednostek sprawujgcych funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom Zamawiajacego,

17) niezwlocznego przerwania robdt na zadanie Zamawiajacego i zabezpieczenia wykonanych robot
przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem,

18) niezwlocznego informowania Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o problemach
technicznych Iub okoliczno$ciach, ktore moga wptynaé na jakos¢ robot lub termin zakonczenia
robot,

19) informowania pisemnie Zamawiajacego o:

a) konieczno$ci wykonania prac dodatkowych lub zamiennych sporzadzajac protokot koniecznosci
okreslajgcy zakres robot oraz ich wartos¢. Protokot konieczno$ci winien by¢ sporzadzony przy
wspoéludziale przedstawiciela Zamawiajacego. Do realizacji prac zamiennych lub zamiany materiatow
Wykonawca moze przystapi¢ po zatwierdzeniu przez Zamawiajagcego protokotu koniecznosci, gdy ich
zakres nie bedzie wymagal istotnej zmiany w tre$ci zawartej umowy podstawowej. Gdy zakres prac
dodatkowych lub zamiennych wymagat bedzie dokonania istotnej zmiany w tresci zawartej umowy
podstawowej (w szczegbdlnosci zmiany wynagrodzenia umowy lub przedmiotu umowy), Wykonawca moze
przystapic do realizacji prac zamiennych po zawarciu stosownego aneksu do umowy,

b) zagrozeniach, ktére mogg mie¢ ujemny wptyw na tok realizacji inwestycji, jako$¢ robot, opdznienie
planowanej daty zakonczenia robot oraz do przedstawienia Zamawiajagcemu propozycji przedsiewzigé
zapobiegajacych zagrozeniom,

20) realizowania przedmiotu umowy w sposéb nie kolidujacy z uzytkowaniem sgsiednich
nieruchomosci,

21) utrzymania terenu budowy w tadzie i porzadku oraz w stanie wolnym od zbednych przeszkod oraz
gromadzenia wszelkich urzadzen pomocniczych i materiatdw w sposob nie powodujacy kolizji,

22) biezacego usuwania zanieczyszczen powstalych w trakcie wykonywania robot,

23) wywo6z ewentualnego nadmiaru ziemi lub dowoz ziemi wraz z jej zakupem jezeli taka koniecznosé
wystapi lub ewentualna wymiana gruntu i jego zageszczenie, zagospodarowania i utylizacji
ewentualnych odpadow powstatych w trakcie robot we wlasnym zakresie i na wiasny koszt zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami,

24) demontazu, napraw, montazu oraz likwidacji innych uszkodzen obiektow istniejacych i elementow
zagospodarowania terenu,

25) tymczasowego doprowadzenia mediéw dla potrzeb budowy oraz ponoszenia kosztow ich biezacego
zuzycia w okresie realizacji robot,

26) poniesienia ewentualnych kosztéw wylaczen energii elektrycznej,

27) usuwania wszystkich ewentualnych kolizji wystepujacych w trakcie realizacji robdt i pokrycia
kosztow z tym zwigzanych,

28) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdt, ich czg¢sci badz urzadzen w toku realizacji —
naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego,

29) wykonania zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia terenu,
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30) wszelkie prace nad czynnymi sieciami, w szczeg6lnosci kolizje Wykonawca bedzie wykonywat za
uprzednim powiadomieniem gestorow sieci, na ich warunkach i na swoj koszt,

31) zapewnienia w razie koniczno$ci na wilasny koszt obslugi saperskiej, archeologicznej
1 konserwatorskiej,

32) ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastgpstwa nieszczeSliwych wypadkow
pracownikow i 0sob trzecich powstatych w zwiazku z prowadzonymi robotami,

33) poniesienia odpowiedzialnosci za wszelkie uszkodzenia i szkody wyrzadzone zardéwno
Zamawiajacemu, jak i osobom trzecim podczas wykonywanych robot w obrgbie budowy,
spowodowane jego dziatalnoscig oraz ich naprawienia,

34) przyjecia podczas trwania robdt odpowiedzialnosci dotyczacej nastepstw 1 wynikéw dziatalnosci
w zakresie: organizacji robdt budowlanych, ochrony s$rodowiska, warunkéw BHP i p.poz,
zabezpieczenia terenu budowy,

35) ponoszenia odpowiedzialnos$ci za dziatania podwykonawcow jak za dzialania wlasne,

36) poniesienia odpowiedzialno$ci za zanieczyszczenia drog przez Wykonawce. Wykonawca
zobowigzuje si¢ do czyszczenia kot samochodowych aut wyjezdzajacych z placu budowy,

37) uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu roboét, zaplecza budowy, jak réwniez terendw
sasiednich zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonania na wtasny koszt
renowacji zniszczen lub uszkodzen terenow, instalacji itp.,

38) w przypadku zniszczen lub uszkodzen w toku realizacji umowy wykonanych robot, ich czesci,
obiektow budowlanych sgsiadujacych lub znajdujacych si¢ na terenie budowy lub terenie
przylegtym do terenu budowy, badz jakichkolwiek maszyn czy urzadzen — naprawienia ich lub
doprowadzenia do stanu poprzedniego,

39) skompletowania i1 przedstawienia na dzien umownego zakonczenia wszystkich zadanych
dokumentow pozwalajacych na ocen¢ prawidlowosci wykonania przedmiotu zamdéwienia,

40) opracowania dokumentacji powykonawczej, w formie papierowej, z naniesieniem wszystkich
zmian dokonanych w toku budowy,

41) dostarczenia niezbednych dokumentow, potwierdzajacych parametry techniczne oraz wymagane
normy stosowanych materiatow i urzadzen w tym np. wynikow pomiarow, protokotow badan,
prob, sprawdzen, ekspertyzy, atesty, aprobaty, deklaracje, dokumentéw gwarancyjnych, instrukcji
obstugi, eksploatacji, uzytkowania i konserwacji, itp.,

42) wykonania niezbgdnych badan, ekspertyz, pomiaréw, prob koncowych, regulacji, itp.
potwierdzajacych wlasciwe i1 prawidlowe wykonanie przedmiotu umowy,

43) zgloszenia gotowosci do odbioru przedmiotu umowy i brania udzialu w wyznaczonym terminie
w odbiorze przedmiotu zaméwienia,

44) terminowego usuwania wad ujawnionych w czasie wykonywania robdt lub ujawnionych
w czasie odbioru oraz w czasie obowigzywania gwarancji,

45) uwzglednienia kosztow innych czynnosci, niezbgdnych do wykonania przedmiotu zamowienia,

46) uzyskania we wlasnym zakresie przez Wykonawc¢ w imieniu Zamawiajgcego na podstawie
stosownego upowaznienia wszelkich przewidzianych prawem decyzji, uzgodnien, opinii, zezwolen
wlasciwych organow do realizacji przedmiotu umowy,
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47) wykonania i zamontowania w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego tablicy informacyjnej
zgodnie z wymaganiami dotyczacymi otrzymanego dofinansowania, o tresci uzgodnionej
z Zamawiajacym,
48) wykonania wszelkich pozostatych obowigzkow opisanych w SWZ, opisie technicznym i ztozonej
ofercie.
2. Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub
Zamawiajacego o wykonaniu robot zanikajgcych 1 ulegajgcych zakryciu z 3-dniowym wyprzedzeniem
umozliwiajacym ich sprawdzenie. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tym fakcie, zobowigzany bedzie
odkry¢ te roboty lub wykona¢ rozbiorke, a nastepnie przywrocic je do stanu poprzedniego na whasny koszt.

3. Wykonawca zobowigzany jest do przekazywania Zamawiajgcemu lub Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli
ich wykonania.

4. Wykonawca zobowigzany jest posiadac przez caty okres obowigzywania umowy wazne ubezpieczenie
od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej, odpowiadajace
przedmiotowi umowy, na kwote okreslong w SWZ.

§4

Terminy realizacji umowy
1. Strony postanawiaja, ze przedmiot umowy zostanie zrealizowany w terminie do dnia 30 listopada 2026
1., przy czym koncepcja architektoniczno-budowlana wykonana zostanie i przekazana Zamawiajagcemu w
terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy. Okreslenie terminu wykonania przedmiotu umowy datg jest
uzasadnione obiektywna przyczyna w rozumieniu art. 436 pkt 1 ustawy Pzp: zadanie jest dofinansowane
ze Srodkdéw Programu Ochrony Ludno$ci i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026, ktorego warunki wymagajg
zakonczenia realizacji i rozliczenia zadania w nieprzekraczalnym terminie do konca 2026 r.
2. Za datg¢ wykonania koncepcji architektoniczno-budowlanej uwaza si¢ date jej przekazania
Zamawiajacemu, jezeli koncepcja zostala nastgpnie zaopiniowana pozytywnie zgodnie z § 5 ust. 2,
a w przypadku zgloszenia uwag — date przekazania wersji uwzglgdniajacej uwagi.
3. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy plac budowy w terminie 7 dni od dnia, w ktorym decyzja
o0 pozwoleniu na budowe stanie si¢ ostateczna.
4. Za datg zakonczenia wykonania przedmiotu umowy uwaza si¢ dat¢ zakonczenia calo$ci robot
budowlanych oraz zlozenia Zamawiajacemu, wraz z pisesmnym zawiadomieniem o gotowosci do odbioru,
kompletnych dokumentow, o ktérych mowa w § 5 ust. 5, w tym potwierdzenia skutecznego ztozenia do
wlasciwego organu nadzoru budowlanego kompletnego zawiadomienia o zakonczeniu budowy albo
wniosku o pozwolenie na uzytkowanie, jezeli sa wymagane przepisami Prawa budowlanego. W przypadku
kiedy w trakcie odbioru koncowego stwierdzone zostanie, ze przedmiot umowy nie osiggnat gotowosci do
odbioru lub obarczony jest wadami uniemozliwiajgcymi uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem, za termin wykonania przedmiotu umowy uznaje si¢ dat¢ ponownego zgloszenia
gotowosci do odbioru po osiggnigciu tej gotowosci lub usunigciu tych wad.
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5. W przypadku zagrozenia zachowania terminu realizacji zadania, Wykonawca zobowiazuje si¢ prowadzi¢
prace w systemie zmianowym lub innym, zapewniajacym dotrzymanie terminu wykonania przedmiotu
umowy.

6. Obowiazki Wykonawcy dotyczace zawiadomienia o zakonczeniu budowy, wniosku o pozwolenie na
uzytkowanie oraz wspotdziatania w postgpowaniu przed organem nadzoru budowlanego, w tym zakres
odpowiedzialno$ci za sprzeciw organu, okresla § 5 ust. 12.

§5
Odbiory
1. Strony zgodnie postanawiajg, iz bedg stosowac nastepujace rodzaje odbiorow:
1) odbidr koncepcji architektoniczno-budowlanej,
2) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
3) odbidr koncowy wykonania catosci robot budowlanych,
4) odbior gwarancyjny i odbior pogwarancyjny.
2. Zamawiajacy zaopiniuje koncepcje architektoniczno-budowlang w terminie 7 dni od dnia jej
przekazania; niezgloszenie uwag w tym terminie jest rOwnoznaczne z opinig pozytywna i dokonaniem
odbioru koncepcji. W przypadku zgloszenia uwag Wykonawca uwzgledni je i przekaze Zamawiajacemu
poprawiong koncepcje w terminie 7 dni od dnia otrzymania uwag; zdanie pierwsze stosuje si¢ odpowiednio
do wersji poprawionej. Postanowienia niniejszego ustepu stosuje si¢ odpowiednio do zatwierdzenia
dokumentacji projektowe;.
3. Po zakonczeniu robdt i potwierdzeniu gotowosci do ich odbioru przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego o gotowo$ci do odbioru koncowego robot
budowlanych.
4. Zamawiajagcy wyznaczy date 1 rozpocznie czynnos$ci odbioru koncowego w ciggu 5 dni roboczych od
daty otrzymania zawiadomienia o gotowos$ci do odbioru, pod warunkiem przekazania przez Wykonawce
dokumentow, o ktorych mowa w ust. 5.
5. Wraz z zawiadomieniem o gotowosci do odbioru koncowego robot Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu nastepujace dokumenty:
1) dokumentacje powykonawczg obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
budowy, potwierdzonymi 1 uzasadnionymi przez Kierownika Budowy, Inspektora Nadzoru
i Projektanta, jezeli miaty miejsce,
2) oryginal dziennika budowy,
3) inwentaryzacj¢ powykonawcza - 2 egz. - zarejestrowang w Wydziale Geodezji 1 Kartografii
Starostwa Powiatowego w Pabianicach lub o$wiadczenie geodety o wykonaniu inwentaryzacji
powykonawczej i zlozeniu jej w w/w wydziale, map¢ z pomiaru powykonawczego Wykonawca
przekaze Zamawiajagcemu niezwlocznie po jej uzyskaniu (jesli bedzie wymagane),

4) os$wiadczenie Kierownika Budowy o:
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a) zgodno$ci wykonania obiektu z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowe,
obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami,
b) doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku placu budowy i terenow sasiednich, jezeli w trakcie
prac konieczne byto wejscie na nie i korzystania z nich,
¢) wbudowaniu materialdéw i wyrobow budowlanych zgodnie z projektem budowlanym i ustawa
o wyrobach budowlanych,
5) o$wiadczenie geodety o odtworzeniu zniszczonych punktéw osnowy geodezyjnej — opcjonalnie,
6) dokumenty wymagane przez art. 57 ustawy Prawo budowlane, protokoty odbiordéw technicznych,
protokoty badan, prob, opinie, uzgodnienia lub zezwolenia wtasciwych organéw, gestorow sieci,
7) zestawienie wbudowanych materiatow, wyrobow wraz z dokumentami potwierdzajacymi
dopuszczenie do stosowania na terytorium RP, np. atesty, aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje
zgodnosci, itp.,
8) instrukcje uzytkowania i eksploatacji obiektu wraz z wykazem wbudowanych lub zainstalowanych
urzadzen, ktore wymagaja przegladow serwisowych — jesli takie wystapia,
9) instrukcje obstugi wraz z potwierdzeniem wykonania szkolen pracownikdéw gospodarczych Urzedu
Gminy w Dhutowie w zakresie obstugi tych urzadzen — jesli takie wystapia,
10) instrukcje wymagane dla tego typu obiektu np. p.poz, bhp, itp.,
11) kosztorys powykonawczy,
12) $wiadectwo charakterystyki energetycznej, opatrzone numerem nadanym w centralnym rejestrze
charakterystyki energetycznej budynkow oraz podpisem osoby uprawnionej,
13) zawiadomienie o zakonczeniu budowy i jesli bedzie wymagane pozwolenie na uzytkowanie,
roOwniez wniosek o pozwolenie na uzytkowanie zlozone wraz z wymaganymi dokumentami
w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Pabianicach.
6. Z przeprowadzonego odbioru robot sporzadzony zostanie protokédt odbioru, ktory potwierdzi badz nie
potwierdzi wykonanie i zakonczenie realizacji przedmiotu umowy.
7. Niedostarczenie wraz z zawiadomieniem, w terminie ustalonym w umowie, dokumentdéw, o ktorych
mowa w ust. 5, jest rownoznaczne z brakiem gotowosci do odbioru koncowego, co skutkuje wstrzymaniem
dalszej procedury odbiorowej. W przypadku nieprzedtozenia stosownej dokumentacji do zawiadomienia
o gotowosci do odbioru koncowego przyjmuje si¢, iz Wykonawca nie ukonczyl prac budowlanych
przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1, do czasu ztozenia kompletnych dokumentow przez
Wykonawce.
8. Odbidér koncowy zostanie dokonany po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot budowlanych.
Dokonanie odbioru koncowego ani zaptata wynagrodzenia nie zwalniaja Wykonawcy z obowigzkow
okreslonych w ust. 12.
9. Jezeli w toku czynnosci odbioru robot zostang stwierdzone wady, Zamawiajagcemu przystuguja
nastgpujace uprawnienia:
1) jezeli wady sa wadami istotnymi, to jest uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem lub sprzeciwiajg si¢ umowie w sposob wyrazny, a nadaja si¢ do usuni¢cia, Zamawiajacy
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moze odmoéwi¢ odbioru do czasu ich usunigcia; strony ustalaja w protokole termin usunig¢cia wad z
uwzglednieniem czasu niezb¢dnego na wykonanie prac z tym zwigzanych,
2) jezeli wady sg wadami nieistotnymi i1 nadajg si¢ do usunigcia, Zamawiajgcy dokonuje odbioru,
wyznaczajac w protokole odbioru termin ich usunigcia przez Wykonawce w ramach rekojmi za wady lub
gwarancji,
3) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia, to:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem,

Zamawiajacy moze dokona¢ odbioru z jednoczesnym obnizeniem wynagrodzenia o utracong warto$¢

uzytkows i techniczna,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ ponownego wykonania wadliwego elementu robot.
10. W przypadku gdy Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy ma prawo
zleci¢ usunigcie tych wad stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczno$ci uzyskania
sadowego upowaznienia, a koszty z tym zwigzane pokryje w pierwszej kolejnosci z kwoty zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.
11. Jezeli w trakcie realizacji robot Zamawiajacy zazada badan, ktore nie byly przewidziane niniejsza
umowa, Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli w rezultacie okaze sig¢, Ze
zastosowane materialy badz wykonanie robot jest niezgodne z umowa, koszty badan obcigzajg
Wykonawce. W przeciwnym wypadku koszty tych badan obcigzajg Zamawiajacego.
12. Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu, najpozniej wraz z zawiadomieniem o gotowosci do odbioru
koncowego, komplet dokumentow wymaganych do zawiadomienia o zakonczeniu budowy zgodnie z art.
57 ustawy — Prawo budowlane. Zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy
1 ztozenia wniosku o pozwolenie na uzytkowanie, jesli bedzie wymagane dokona Wykonawca. Do czasu
uplywu terminu na wniesienie sprzeciwu albo uzyskania za§wiadczenia o braku podstaw do jego wniesienia
Wykonawca zobowigzany jest, w ramach wynagrodzenia umownego, wspotdziata¢ z Zamawiajgcym
w postepowaniu przed organem — w szczegdlnosci niezwlocznie udzielaé wyjasnien, uzupeniaé
1 korygowa¢ przekazane dokumenty oraz bra¢ udzial w czynno$ciach kontrolnych organu — niezaleznie
od tego, czy uwagi organu sg zwigzane z wadami przedmiotu umowy. W przypadku zgloszenia przez organ
sprzeciwu lub stwierdzenia nieprawidtowosci z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Wykonawca
usunie je w ramach wynagrodzenia umownego w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, nie
krotszym niz 7 dni; postanowienia § 12 ust. 1 pkt 4 oraz § 8 stosuje si¢ odpowiednio, takze do zwtoki
w wykonaniu obowigzkdéw wspotdziatania. Jezeli powstanie obowiazek uzyskania decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie, Wykonawca zobowigzany bedzie do wspoétdziatania z Zamawiajagcym w postepowaniu
w przedmiocie jej uzyskania, dostarczenia wymaganych dokumentéw, wykonania wymaganych prac lub
czynno$ci oraz poniesienia wyniktych stad kosztow.

§6
Osoby do kontaktéw
1. Nadzor Inwestorski z ramienia Zamawiajgcego petni¢ bedzie: ...........coooviiiiiiiiiiiiiiiininnn..
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2. Obowiazki Kierownika Budowy z ramienia Wykonawcy petni¢ bedzie: .........ccccvevvevierienceenieniennnns
3. Powotanie i zmiany 0sob wyznaczonych do sprawowania funkcji okre§lonych w ust. 1 1 2 nie wymagaja
pisemnego aneksu do niniejszej umowy, pod warunkiem pisemnego powiadomienia drugiej strony umowy.

§7
Wynagrodzenie Wykonawcy
1. Strony ustalajg, ze za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 Wykonawcy przyshuguje

wynagrodzenie ryczattowe zgodnie z oferta w wysoko$ci ...............o....ll 7zt netto  (stownie:
................................ ) plus nalezny podatek VAT ..... % w kwocie ............... zi, tj. tacznie
.............. zt brutto (stownie: .....................l)

2. Okreslona w ust. 1 kwota wynagrodzenia ryczattowego stanowi wynagrodzenie za cato$§¢ zamowienia
i obejmuje wszelkie koszty niezbedne do prawidlowej realizacji przedmiotu umowy, w tym ryzyko
Wykonawey z tytulu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy.
Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa
do zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

3. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytulu wykonania przedmiotu umowy obejmuje kazdg ustuge 1 prace
konieczng do terminowego i kompletnego wykonania przedmiotu umowy, w tym w szczegolnosci:
robocizng, materiaty, prace sprzgtu, srodki transportu, roboty ziemne, roboty odtworzeniowe, utylizacje
odpadow, dostawe medidw, koszt prowadzenia kierownictwa robot oraz innych ustug i rob6t wynikajacych
Z niniejszej umowy, niezbgdnych do osiggni¢cia rezultatu umowy.
4. Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia naleznego mu wynagrodzenia z tytutu realizacji przedmiotu
umowy, chociazby w chwili zawarcia umowy nie modgt przewidzie¢ rozmiaru oraz kosztow prac,
z wylaczeniem uzgodnien mi¢dzy stronami konieczno$ci wykonania robot dodatkowych lub zamiennych.
5. Strony postanawiaja, ze rozliczenie za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy nastgpi na podstawie
jednej faktury wystawionej przez Wykonawce po zakonczeniu i odbiorze przedmiotu niniejszej umowy.
6. Podstawg do wystawienia faktury bedzie protokot odbioru koncowego, podpisany przez strony umowy.
7. Fakturg za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca wystawi za posrednictwem KSeF na:

Gmina Dhutow

ul. Pabianicka 25, 95-081 Dlutow

NIP: 731 191 43 26
odbiorca faktury:

Urzad Gminy w Dlutowie

ul. Pabianicka 25, 95-081 Dlutow

NIP: 769 114 50 63
W przypadku niedostepnosci albo awarii Krajowego Systemu e-Faktur Wykonawca wystawi i udostepni
fakturg w trybie przewidzianym przepisami ustawy o podatku od towardw i ustug dla danego rodzaju
niedostepnosci lub awarii oraz dodatkowo przesle jg na adres dlutow@dlutow.pl, a po ustaniu awarii
dopei obowigzku przestania faktury do KSeF, jezeli obowigzek taki wynika z przepisow. Za dzien
otrzymania faktury przez Zamawiajacego uwaza si¢ dzien przydzielenia fakturze numeru
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identyfikujacego w KSeF, a w przypadku faktury wystawionej w trybie awaryjnym dzien jej dorgczenia
na wskazany adres poczty elektroniczne;j.

8. Nalezno$¢ Wykonawcy wynikajagca z wystawienia faktury ptatna bedzie przez Zamawiajgcego
przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy o nr: ...........ccoviiiiiiiiiiiiiiiiiiiinn, w banku
.................................. , w terminie 30 dni liczgc od dnia dorgczenia Zamawiajacemu prawidtowo
1 zasadnie wystawionej faktury. Zaplata nastapi z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci,
o ktorym mowa w art. 108a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ushug.

9. Wykonawca os$wiadcza, iz rachunek bankowy wskazany w ust. 8 jest rachunkiem udostepnionym
w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej zgodnie z przepisami ustawy
o podatku od towarow i ustug.

10. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robot podwykonawcy, Wykonawca jest
zobowigzany do dokonania mu we wlasnym zakresie zaplaty wynagrodzenia naleznego z zachowaniem
termindw ptatno$ci okreslonych w umowach o podwykonawstwo.

11. Dla potwierdzenia dokonanej zaptaty, o ktorej mowa w ust. 10, wraz z faktura Wykonawca dotaczy
pisemne oswiadczenia wszystkich podwykonawcéw oraz dalszych podwykonawcow potwierdzajace,
ze platnosci z tytulu prac objetych niniejszg umowa na ich rzecz zostalty dokonane. Wykonawca moze
zwolni¢ si¢ z obowigzku przedtozenia o$wiadczen podwykonawcow poprzez przediozenie kopii faktur
podwykonawcow, potwierdzen ich zaptaty oraz zestawienia tych faktur.
12. Zamawiajagcy moze dokonaé bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe
o podwykonawstwo, w przypadku uchylania si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest
obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag w terminie 7 dni od daty dorgczenia
informacji dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty. W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty
podwykonawcy, Zamawiajacy potraci kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.
13. Rozliczenie za roboty dodatkowe i zamienne bedzie dokonywane w sposdb nastepujacy:
1) w przypadku wystapienia robot dodatkowych lub zamiennych, Wykonawca sporzadza kosztorys na
podstawie cen jednostkowych okreslonych w kosztorysach sporzagdzonych w ramach dokumentacji
projektowej, o ktorej mowa w § 1 ust. 6,
2) jezeli wystapia roboty dodatkowe lub zamienne, ktore nie wystepuja w kosztorysach, o ktérych mowa
w pkt 1, ale jest mozliwe ustalenie ich ceny jednostkowej na podstawie ceny jednostkowej
z tych kosztorysow poprzez interpolacje, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny taka
metoda,
3) w przypadku wystgpienia robdt nieuwzglednionych w kosztorysach, o ktorych mowa w pkt 1,
i w nich niewycenionych, ktore sa niezb¢dne do wykonania umowy, wynagrodzenie Wykonawcy za
wykonanie tych robot zostanie ustalone z zastosowaniem obowigzujacych w dniu ich rozliczenia
czynnikow cenotworczych nie wyzszych od S$rednich, publikowanych w Wydawnictwie
SEKOCENBUD, obowigzujgcych w danym okresie rozliczeniowym dla wojewddztwa 1odzkiego,



GMINA DLUTOW

ul. Pabianicka 25, 95-081 Dtutow, tel. 44 634 05 21, fax. 44 634 01 50
NIP: 7311914326 REGON: 590647960

www.dlutow.pl dlutow@dlutow.pl

4) do realizacji robot dodatkowych lub zamiennych Wykonawca moze przystapi¢ po zatwierdzeniu
przez Zamawiajgcego protokotu koniecznosci okreslajacego zakres robot oraz ich warto$¢; gdy zakres
prac wymagatl bedzie dokonania istotnej zmiany w tresci umowy, Wykonawca moze przystapi¢ do ich
realizacji po zawarciu stosownego aneksu do umowy.
14. W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane) sposob
obliczenia kwoty, ktora bedzie potracona Wykonawcy, bedzie nastepujacy:
1) warto$¢ robot zaniechanych ustala si¢ na podstawie cen jednostkowych okreslonych w kosztorysach
sporzadzonych w ramach dokumentacji projektowej, o ktorej mowa w § 1 ust. 6,
2) w przypadku gdy powyzszy sposOb obliczenia bylby nieadekwatny, dopuszcza si¢ obliczenie
wartosci robot zaniechanych na podstawie kosztorysu przygotowanego przez Wykonawce w oparciu
o KNR-y lub KNNR-y oraz rynkowe ceny materialow, robocizny i sprzgtu, zatwierdzonego przez
Zamawiajacego.

§8

Zabezpieczenie wykonania umowy
1. W celu pokrycia roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, przed
jej zawarciem, Wykonawca wnidst w formie ..............oooiiiiiiiiiiiiiiii e zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% umownego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust.
Lumowy, tj.: .coovvnvinnnnn. zh(stownie: ... ).
2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy strony ustalaja jako nieodwotalne, bezwarunkowe
1 platne na pierwsze pisemne wezwanie w terminie 14 dni od dnia jego zgloszenia.
3. Strony uzgadniaja, iz Zamawiajacy zwroci 70% wysoko$ci wniesionego zabezpieczenia w terminie
30 dni od dnia wykonania zamo6wienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane. Pozostate
30% zostanie zwrdcone nie p6zniej niz w 15. dniu po uptywie okresu r¢kojmi za wady lub gwarancji
okreslonego w § 11 ust. 2.
4. Zamowienie zostanie uznane za nalezycie wykonane po podpisaniu protokotu odbioru koncowego na
okoliczno$¢ usunigcia wszystkich wad wskazanych w protokole odbioru koncowego przedmiotu umowy.
5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka
form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana
z zachowaniem ciaglosci zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokoSci.
6. W przypadku gdy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie tracito waznos§¢, Wykonawca
zobowigzany jest do wniesienia nowego badz przedtuzenia dotychczasowego zabezpieczenia w taki
sposob, aby obejmowalo okres realizacji umowy z zachowaniem ciggtos$ci. Koszty wniesienia nowego
zabezpieczenia badz przedluzenia ponosi Wykonawca.

§9
Zatrudnienie
1. Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiajagcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce oséb wykonujacych wszelkie czynno$ci wchodzace w tzw.
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koszty bezposrednie na podstawie umowy o prac¢ w rozumieniu przepisoOw ustawy z dnia 26 czerwca 1974
r. Kodeks pracy. Wymodg ten dotyczy osob, ktore wykonuja czynnos$ci bezposrednio zwigzane z
wykonywaniem robot objetych przedmiotem zamoéwienia, w szczegdlnosci czynnosci polegajace na
wykonywaniu robdt ziemnych, fundamentowych, konstrukcyjno-montazowych, murarskich, dekarskich,
wykonczeniowych, instalacyjnych w zakresie instalacji elektrycznych oraz wodno-kanalizacyjnych,
nawierzchniowych i przy wznoszeniu ogrodzen, a takze na obstudze maszyn budowlanych, jezeli ich
wykonywanie odpowiada warunkom okreslonym w art. 22 § 1 Kodeksu pracy. Wymog nie dotyczy osob
pethigcych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, w tym Kierownika robét, 0sob wykonujacych
ushuge geodezyjng, dostawcoOw materiatdéw budowlanych, ani 0s6b posiadajgcych uprawnienia wydane na
podstawie innych przepisow, ktore upowazniajg do samodzielnego wykonywania prac bez nadzoru.

2. Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy
zobowigzujace podwykonawcow do zatrudnienia na umowg o prace osob wykonujacych czynnosci,
o ktorych mowa w ust. 1.

3. W dniu podpisania umowy Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajacemu
o$wiadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracg 0sob wykonujacych czynnosci, o ktorych mowa
w ust. 1, na druku zgodnym z trescig zalacznika nr 1 do umowy.

4. W trakcie realizacji zamowienia Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany
jest na zadanie Zamawiajacego przedstawi¢ oswiadczenia lub dokumenty w zakresie potwierdzenia
spelniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ w terminie nie dluzszym niz 7 dni od
wezwania do ich przedtozenia, przy czym kopie te winny zosta¢ zanonimizowane w sposob zapewniajgcy
ochrong danych osobowych pracownikow, stosownie do obowigzujacych przepisow prawa.

5. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym terminie zadanych dokumentéw lub os$wiadczen
traktowane bedzie jako niespetnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg.

6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje
Pracy.

§10

Podwykonawcy
1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie cze¢$ci zamowienia podwykonawcy/podwykonawcom.
2. Zamawiajacy nie zastrzega obowiazku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czgsci
zamdwienia.
3. Zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w ofercie Wykonawca zamowienie wykona sam, za wyjatkiem
robot/ustug W zakresie .........ooeviiiiiiiiiiiii , ktore zostana wykonane przy udziale
podwykonawcy/ow.
4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowigzany do przedtozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy.
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5. Zamawiajacy w ciggu 10 dni od dnia otrzymania projektu umowy zglosi pisemne zastrzezenia do
przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo w przypadku, gdy:
1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie jest dtuzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia faktury lub rachunku,
2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany
w§ 4ust. 1,
3) umowa zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od odbioru robot
przez Zamawiajacego lub od zaplaty naleznosci Wykonawcy przez Zamawiajacego.
6. Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastapi¢ po akceptacji jej projektu przez Zamawiajacego,
przy czym niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu w terminie, o ktorym mowa
w ust. 5, uwaza si¢ za akceptacje projektu przez Zamawiajacego. Wykonawca przedktada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia.
7. Zamawiajacy zglosi pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub do jej zmiany, w terminie 10 dni od dnia przedlozenia jej poswiadczonej kopii,
w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 5. Niezgloszenie sprzeciwu w tym terminie uwaza si¢ za akceptacje
umowy przez Zamawiajgcego.
8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajagcemu po$§wiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o wartosci mniejszej niz 0,5%
wynagrodzenia okreslonego w § 7 ust. 1; wylaczenie nie dotyczy umow o wartosci wigkszej niz 50 000,00
zt. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia w umowie, o ktorej mowa w zdaniu pierwszym, jest dtuzszy niz
30 dni od dnia dorgczenia faktury lub rachunku, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go
do doprowadzenia do zmiany tej umowy w tym zakresie, pod rygorem kary umownej, o ktorej mowa
w § 12 ust. 1 pkt 12.
9. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatlania lub zaniechania podwykonawcéw, dalszych
podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wtasne dziatania i zaniechania.

§11
Gwarancja i rekojmia

1. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu gwarancji rozpoczyna si¢ od dnia nastepnego po dniu podpisania
protokotu odbioru koncowego i obejmuje wszystkie wykonane roboty oraz wszystkie wbudowane
materialy i urzadzenia bedace przedmiotem niniejszej umowy.

2. Okres gwarancji wynosi ...... miesigcy, liczac od dnia nastgpnego po dniu podpisania protokotu odbioru
koncowego robot, zgodnie z oferta Wykonawcy. Stwierdzenie przy odbiorze wad nieistotnych, o ktorych
mowa w § 5 ust. 9 pkt 2, nie wstrzymuje rozpoczecia biegu gwarancji. Okres rekojmi wyznaczony jest
przepisami Kodeksu cywilnego, nie moze jednak skonczy¢ si¢ przed upltywem okresu gwarancji.
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3. Wykonaweca jest odpowiedzialny wzglgdem Zamawiajacego, jezeli wykonany przedmiot umowy ma
wady zmniejszajace jego warto$¢ lub uzytecznosé¢ ze wzgledu na cel okreslony w umowie lub wynikajacy
z przeznaczenia, albo jezeli nie ma wiasciwosci, ktore zgodnie z opisem technicznym posiada¢ powinien.
4. W okresie trwania gwarancji Wykonawca jest zobowigzany do bezptatnego usuwania wad na kazde
wezwanie Zamawiajgcego, w terminie nie dhuzszym niz 14 dni od momentu doreczenia takiego wezwania,
chyba zZe strony postanowig inacze;j.

5. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania, Zamawiajacy ma
prawo zleci¢ usunigcie takiej wady stronie trzeciej na koszt, ryzyko i niebezpieczenstwo Wykonawcy, bez
koniecznosci uzyskiwania sadowego upowaznienia. Koszty usunigcia wady begda pokrywane z kwoty
bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy. Powyzsze nie skutkuje utratg uprawnien z tytutu
gwarancji.

6. Przed uptywem okresu gwarancji przeprowadzony zostanie przeglad wykonanego przedmiotu umowy
przy udziale Przedstawiciela Zamawiajacego i przedstawiciela Wykonawcy. Nieobecno$¢ przedstawiciela
Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu. Odbior pogwarancyjny potwierdzany jest
protokotem odbioru usunigcia wad, sporzadzanym po usuni¢ciu wszystkich wad ujawnionych w okresie
rekojmi lub gwarancji.

7. W przypadku dokonania wymiany lub istotnej naprawy elementu w ramach uprawnien gwarancyjnych,
termin gwarancji na wymieniony lub naprawiony element biegnic od nowa od daty odbioru prac
gwarancyjnych.

8. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji za wady takze po uptywie terminu gwarancji,
jezeli reklamowat wadg przed uptywem tego terminu.

9. Do gwarancji udzielonej przez Wykonawceg, w sprawach nieuregulowanych w umowie, odpowiednie
zastosowanie majg przepisy Kodeksu cywilnego.

§12
Kary umowne
1. Strony postanawiaja, ze obowigzujaca je formg odszkodowania bedg kary umowne z tytulu
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy. Kary te bgda naliczane Wykonawcy
w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:
1) za zwloke w wykonaniu przedmiotu zamowienia, tj. przekroczenie terminu zakonczenia realizacji
przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 —w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto
za kazdy dzien zwloki,
2) za zwlok¢ w wykonaniu i1 przekazaniu koncepcji architektoniczno-budowlanej, tj. przekroczenie
terminu przekazania koncepcji, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dzien zwtoki,
3) za zwloke w rozpoczeciu robot budowlanych, tj. przekroczenie terminu, o ktérym mowa w § 3 ust. 1
pkt 3 — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwtoki,
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4) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji — w wysokosci
0,2% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwloki, liczac od dnia nastepnego po dniu,
w ktorym uptywa termin wyznaczony przez Zamawiajacego do usuni¢cia wad,
5) za wykonanie prac zamiennych lub zmiany materiatow bez zgody Zamawiajacego — w wysokosci
2 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,
6) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — w wysokos$ci
20% wynagrodzenia umownego brutto,
7) za odstagpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn nielezacych po stronie Zamawiajgcego —
w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto,
8) z tytutu braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom —
w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,
9) z tytulu nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Iub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwtloki,
10) z tytulu nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 500,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek,
11) z tytulu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany — w wysokosci 500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,
12) z tytulu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, o ktorej mowa
w § 10 ust. 8§, mimo wezwania Zamawiajagcego — w wysokosci 500,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek,
13) za niedopelnienie wymogu zatrudnienia pracownikow na podstawie umowy o prace, o ktorym mowa
w § 9 — w wysokos$ci 500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,
14) za nieodnowienie lub nieprzedtuzenie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorym
mowa w § 8, gdy zabezpieczenie utraci waznos$¢ — w wysokosci 10 000,00 zt za kazdy taki przypadek.
2. Wykonawca wyraza zgod¢ na potrgcenie ewentualnych kar umownych z nalezno$ci za wykonanie
przedmiotu umowy.
3. Zaptata kar umownych okreslonych w niniejszej umowie, za wyjatkiem kar okreslonych w ust. 1 pkt 6
17, nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku wykonania przedmiotu umowy.
4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogolnych odszkodowan przewyzszajacych
wysokos¢ kar umownych.
5. Laczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych, ktorych moga dochodzi¢ strony, nie moze przekroczy¢
50% wartosci wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.
6. W przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajacy zachowuje prawo do kar umownych okreslonych
w ust. 1 pkt 1-5 oraz 814, w zakresie, w jakim podstawy ich naliczenia powstaly do dnia zlozenia
o$wiadczenia o odstgpieniu, niezaleznie od kary umowne;j z tytutu odstapienia.
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7. Wszelkie uchybienia moggce mie¢ wpltyw na przyznane Zamawiajagcemu dofinansowanie zadania,
powstale z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, obcigza¢ beda Wykonawce do wysokosci
poniesionej przez Zamawiajacego szkody.

§13
Odstapienie od umowy
1. Oprocz przypadkow wymienionych w Kodeksie cywilnym, stronom przyshuguje prawo odstapienia od
umowy w przypadkach okreslonych ponizej. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawca powinien
natychmiast wstrzymac i zabezpieczy¢ niezakonczone roboty.
2. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w nastgpujacych przypadkach:
1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu — Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci
o tych okoliczno$ciach; w takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia z tytulu
wykonania cz¢sci umowy,
2) zaprzestania wykonywania przez Wykonawce dziatalno$ci gospodarczej,
3) gdy Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn lub przerwat roboty z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy i nie kontynuuje ich pomimo pisemnego wezwania przez okres dtuzszy
niz 7 dni; postanowienie nie ma zastosowania do przerw spowodowanych sitag wyzsza, o ktorej mowa
w § 15, ani okoliczno$ciami uzasadniajgcymi zmiang¢ umowy na podstawie § 14, jezeli Wykonawca
dochowat obowiazkéw informacyjnych okreslonych w umowie,
4) gdy Wykonawca nie wykonuje robot zgodnie z umowg lub opisem technicznym albo nienalezycie
wykonuje swoje zobowigzania umowne — po bezskutecznym uptywie dodatkowego terminu, nie
krotszego niz 7 dni, wyznaczonego Wykonawcy w pisemnym wezwaniu do zmiany sposobu
wykonywania umowy.
3. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:
1) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robot,

2) Zamawiajacy zawiadomil Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidywalnych
okolicznos$ci nie bedzie mdgt spelni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.
4. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci i powinno
zawiera¢ uzasadnienie. O§wiadczenie o odstgpieniu moze zosta¢ ztozone w terminie 30 dni od dnia
powzigcia wiadomosci o okolicznos$ci uzasadniajacej odstapienie, o ktorej mowa w ust. 2 lub ust. 3, nie
p6zniej jednak niz do dnia 31 marca 2027 r.
5. W przypadku odstgpienia od umowy, w terminie 7 dni od daty odstapienia Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokol inwentaryzacji robot w toku wedtug stanu na dzien
odstapienia. Wykonawca zabezpieczy niezwlocznie przerwane roboty na koszt strony, ktora byta powodem
odstgpienia.
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6. W razie odstapienia od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, Zamawiajacy zobowigzany
jest do zaptaty wynagrodzenia za prawidtowo wykonane roboty.

7. Wykonawca udzieli gwarancji na roboty wykonane do dnia odstgpienia. W takim przypadku
postanowienia § 11 stosuje si¢ odpowiednio.

§ 14
Zmiany umowy
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci
1 sg dopuszczalne na zasadach okreslonych w art. 455 ustawy Pzp.
2. Zamawiajacy, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, przewiduje mozliwo$¢ zmiany terminu
wykonania zamowienia okreslonego w § 4 ust. 1 w nastepujacych przypadkach:
1) wystgpienia wyjatkowo niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych
prowadzenie robot zgodnie z wymogami technologicznymi, pod warunkiem ze intensywnos¢ lub czas
trwania tych warunkoéw przekracza $rednig dla danego miesigca z ostatnich pigciu lat — cigzar dowodu
spoczywa na Wykonawcy,
2) wystgpienia nieprzewidzianych warunkow terenowych, geologicznych lub hydrogeologicznych,
w tym odkrycia niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego,
3) konieczno$ci wykonania robot dodatkowych lub zamiennych, ktérych zakres lub termin
uniemozliwia dotrzymanie pierwotnego terminu umownego,
4) wstrzymania robot przez Zamawiajacego lub organy administracji publicznej z przyczyn nielezacych
po stronie Wykonawcy,
5) dziatania sily wyzszej w rozumieniu § 15,
6) kolizji z robotami prowadzonymi réwnolegle przez inne podmioty na terenie objetym realizacjg
zamoOwienia,
3. Wydluzenie terminu, o ktorym mowa w ust. 2, nie moze przekroczy¢ okresu trwania przeszkody
uzasadniajgcej zmiang. Przyczyny zmiany terminu istniejagce rownolegle nie ulegaja zsumowaniu.
Zamawiajacy nie dopuszcza zmiany terminu w przypadkach zawinionych przez Wykonawce. Za okres
wydhuzenia terminu Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe wynagrodzenie.
4. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w nastgpujacych przypadkach:
1) wystgpienia robot dodatkowych lub zamiennych — wynagrodzenie zostanie ustalone zgodnie
z mechanizmem okreslonym w § 7 ust. 13,
2) ograniczenia zakresu rzeczowego (roboty zaniechane) — wynagrodzenie zostanie pomniejszone
zgodnie z mechanizmem okreslonym w § 7 ust. 14; ograniczenie nie moze spowodowac obnizenia
wynagrodzenia o wigcej niz 30%,
3) zmiany stawki podatku od towarow i ustug (VAT) — wynagrodzenie brutto zostanie odpowiednio
skorygowane przy zachowaniu wartos$ci netto,
4) zmiany wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace lub minimalnej stawki godzinowej, zasad
podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, lub zasad gromadzenia
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i wysokosci wptat do pracowniczych planow kapitalowych — jezeli zmiany te beda miaty
udokumentowany wplyw na koszty wykonania zamowienia; Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢
szczegOtowq kalkulacje wplywu zmiany na koszty realizacji umowy, a Zamawiajacy ma prawo zadac
dodatkowych wyjasnien i dokumentow.
5. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany zakresu lub sposobu wykonania przedmiotu umowy
w nastepujacych przypadkach:
1) wystagpienia robdt zamiennych wynikajacych z warunkéw terenowych Ilub technicznych
ujawnionych w trakcie realizacji, w tym zmiany lokalizacji lub typu elementow uzbrojenia — na
podstawie protokotu koniecznosci zatwierdzonego przez Zamawiajacego,
2) pojawienia si¢ na rynku materiatdéw lub urzgdzen nowszej generacji pozwalajacych na uzyskanie
lepszej jakosci lub zmniejszenie kosztow eksploatacji — pod warunkiem spelnienia wymogow opisu
technicznego,
3) koniecznosci dostosowania zakresu lub sposobu realizacji do zmian wynikajacych ze zmiany

warunkow dofinansowania zadania w ramach Programu Ochrony Ludno$ci i Obrony Cywilnej na lata
2025-2026.

6. Zmiana os6b pehiacych funkcje okreslone w § 6 nie wymaga aneksu do umowy, pod warunkiem
spelnienia wymogow okreslonych w § 6 ust. 3.

7. Dopuszcza si¢ zmiang Wykonawcy w wyniku sukcesji, w nastepstwie przejecia, potgczenia, podziatu,
przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub
jego przedsigbiorstwa, pod warunkiem ze nowy Wykonawca spetnia warunki udzialu w postepowaniu, nie
zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia, nie pociaga to za sobg innych istotnych zmian umowy oraz
nie ma na celu uniknigcia stosowania przepisOw ustawy Pzp.

8. Strona wystepujgca o zmiang umowy zobowigzana jest zlozyé drugiej stronie pisemny wniosek
zawierajacy: opis okolicznosci uzasadniajacych zmiang, zakres proponowanej zmiany, wplyw zmiany na
termin i wynagrodzenie oraz dokumenty potwierdzajace zaistnienie okoliczno$ci — w terminie 7 dni od
dnia powzigcia wiadomosci o okolicznosci uzasadniajgcej zmiang. Ztozenie wniosku po tym terminie nie
pozbawia strony prawa do wnioskowania o zmiang, jednakze Zamawiajacy moze odmowi¢ uwzglgdnienia
kosztow powstalych w okresie opdznienia w zgloszeniu.

9. Zamawiajacy podejmie decyzje w sprawie wniosku o zmiang w terminie 14 dni od dnia otrzymania
kompletnego wniosku. W przypadku koniecznosci dodatkowych wyjasnien termin ten ulega wydtuzeniu
o czas niezbgdny do ich uzyskania.

10. Wydluzenie terminu wykonania umowy wymaga jednoczesnego przedluzenia okresu waznosci
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub wniesienia nowego zabezpieczenia na przedtuzony
okres, z zachowaniem cigglo$ci i bez zmniejszenia jego wysokosci.

11. Niezaleznie od postanowien niniejszego paragrafu, dopuszczalne sa zmiany umowy na podstawie
art. 455 ust. 1 pkt 2—4 oraz ust. 2 ustawy Pzp, na warunkach okreslonych w tych przepisach.
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§15

Sila wyzsza
1. Zadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialno$ci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowiazan
wynikajacych z umowy, jezeli niewykonanie lub nienalezyte wykonanie jest spowodowane dzialaniem sity
wyzszej. Przez site wyzsza rozumie si¢ zdarzenie zewngtrzne, niemozliwe do przewidzenia
izapobiegnigcia, w szczegdlnosci: kleski zywiolowe, pozary, powodzie, epidemie, dzialania wojenne, ataki
terrorystyczne, strajki generalne.
2. Strona powolujaca si¢ na sile wyzsza zobowigzana jest niezwtocznie, nie poézniej niz w terminie 7 dni
od wystgpienia zdarzenia, zawiadomi¢ drugg Stron¢ na piSmie o jego =zaistnieniu, charakterze,
przewidywanym czasie trwania oraz wptywie na realizacj¢ umowy.
3. Strona dotknigta dziataniem sily wyzszej jest zobowigzana do kontynuowania wykonywania swoich
zobowigzan w zakresie, w jakim jest to mozliwe, oraz do podj¢cia wszelkich dziatan zmierzajgcych do
ograniczenia skutkow dzialania sity wyzsze;.
4. Obowigzki, ktorych Strona nie jest w stanie wykona¢ na skutek dziatania sity wyzszej, ulegaja
zawieszeniu na czas dziatania sity wyzszej, a terminy ich wykonania ulegaja przedtuzeniu o okres dziatania
silty wyzszej.
5. Jezeli dziatanie sity wyzszej trwa nieprzerwanie dluzej niz 3 miesigce, kazda ze Stron moze odstapi¢ od
umowy w calosci lub w czgéci objetej dzialaniem sity wyzszej, sktadajac oswiadczenie w formie pisemne;j
w terminie 30 dni od uptywu tego okresu. W takim przypadku zadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialnosci
odszkodowawczej z tytutu odstapienia.

§16

Postanowienia koncowe
1. Strony zobowigzujg si¢ do zapewnienia ochrony danych osobowych w zwigzku z wykonywaniem
umowy, w tym do stosowania si¢ do wymogow wynikajacych z Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych
w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO).
2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg maja zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy Prawo zamowien publicznych oraz inne wiasciwe ze wzgledu na przedmiot umowy obowigzujace
przepisy prawa.
3. Strony umowy zgodnie ustalaja, iz Wykonawca bez zgody Zamawiajacego wyrazonej w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci nie moze dokona¢ na rzecz osoby trzeciej cesji wierzytelnosci wynikajacej
Z niniejszej Umowy.
4. Przed skierowaniem sporu na droge sagdowa strony zobowigzuja si¢ do podjecia proby jego polubownego
rozwigzania w drodze mediacji prowadzonej przez mediatora wybranego wspdlnie przez strony,
a w przypadku braku porozumienia co do osoby mediatora — przez Sad Polubowny przy Prokuratorii
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Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z Regulaminem tego Sadu. Podjecie proby mediacji nie
wylacza mozliwosci dochodzenia roszczen na drodze sadowe;j.

5. Wszelkie ewentualne spory wynikle na tle realizacji niniejszej umowy strony poddaja pod
rozstrzygnigcie sagdu wlasciwego dla siedziby Zamawiajacego.

6. Dokumenty stanowigce zatgczniki do niniejszej umowy nalezy traktowac¢ jako wzajemnie objasniajace
si¢ 1 uzupehniajgce, ktdre stanowig jej integralng cze$¢. W razie rozbieznosci miedzy dokumentami
sktadajacymi si¢ na zamowienie pierwszenstwo maja kolejno: niniejsza umowa wraz z aneksami,
wyjasnienia i zmiany tresci SWZ, SWZ, PFU, oferta Wykonawcy, zaakceptowana przez Zamawiajacego
dokumentacja projektowa oraz harmonogram terminowo-rzeczowo-finansowy; dokument nizszej rangi nie
moze ogranicza¢ wymagan wynikajacych z dokumentow wyzszej rangi.

7. W okresie obowigzywania, po rozwigzaniu lub po wygasnigciu umowy, Wykonawca jest i bgdzie
odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie
szkody, wydatki, koszty postegpowan oraz roszczenia osob trzecich w przypadku, gdy beda one wynikac
z wad przedmiotu umowy lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce lub jego
podwykonawce.

8. Wykonawca zobowigzuje si¢ do udostgpniania Zamawiajgcemu oraz instytucjom uprawnionym do
kontroli zadania dofinansowanego w ramach Programu Ochrony Ludnos$ci i Obrony Cywilnej na lata 2025—
2026, w szczegolnosci Wojewodzie Lodzkiemu, ministrowi wilasciwemu do spraw wewnetrznych,
Najwyzszej Izbie Kontroli oraz regionalnej izbie obrachunkowej, wszelkich dokumentéw i informacji
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, do poddania si¢ czynnosciom kontrolnym w miejscu realizacji
zadania oraz do przechowywania dokumentacji zwigzanej z realizacjg umowy przez okres 5 lat od dnia
zakonczenia realizacji zadania, chyba ze warunki dofinansowania przewiduja okres dtuzszy.

9. Umowa zostala sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zatgczniki do umowy:

1) Zatacznik nr 1 — Wzor o$wiadczenia o zatrudnieniu na umowe o prace

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zalacznik nr 1
doumowynr ...... /2026
zdnia............ 2026 r.

Wzor oswiadczenia

Oswiadczam/my, ze zgodnie z ponizszym wykazem osob przy realizacji zadania pn.: ,,Budowa magazynu
na potrzeby obrony cywilnej”, czynnosci, o ktorych mowa w § 9 ust. 1 umowy, polegajace na wykonywaniu
pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
(Dz. U. 22025 1. poz. 277 z p6zn. zm.) beda realizowane przez zatrudnionych na podstawie umowy o prace
pracownikow:

Stanowisko Data zatrudnienia Rodzaj umowy

O Q||| h|w| | —|-
=

(miejscowosc) (podpis i piecze¢ Wykonawcy lub Petnomocnika)



