ZP.271.24.2026 Projekt UMOWA Nr PZD.272...... 2026

Zatacznik nr 10 do SWZ

W dniU....ooooiiiiiiiiii e pomiedzy Powiatem Tarnowskim, ul. G. Narutowicza 38, 33-100 Tarnow,
NIP 993 066 09 13, ktory reprezentuje:

Stanistaw Pyzdek - Dyrektor Powiatowego Zarzadu Drog w Tarnowie z siedzibg w Zgtobicach

przy udziale Gtéwnego Ksiegowego Ewy Siedlik

zwanym dalej ,Zamawiajgcym”

(w przypadku przedsiebiorcy wpisanego do KRS)

a

................................................................................ Zsiedzibg W .....oooveiiiiii

Przy Ul oo wpisang do rejestru przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy
..................................... Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS: ........
NIP ......... reprezentowanym przez:
LTSRN
T TSP OUPR

lub

(w przypadku przedsigbiorcy wpisanego do ewidencji dziatalnosci gospodarczej)

(imig i NAzWISKO) ...oeieii i , przedsigbiorcg dziatajgcym pod firma
.................................................... z siedzibg W ... przy Ulicy
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej, NIP: ......... reprezentowanym przez:

zwanym dalej ,Wykonawcg”
w wyniku dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w trakcie postepowania o zamdwienie
publiczne prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy =z dnia
11 wrzesnia 2019 roku Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2026 r., poz. 793 tj.), zawarto umowe o nastepujgcej
tresci:
§ 1 Przedmiot umowy
1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pn. ,,Rozbudowa DP nr 1390K wraz z
przepustami drogowymi na dz. nr 538/2 i inne w miejscowosci Ciezkowice, gm. Ciezkowice”
2. Zakres robét okresla Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia (SWZ), dokumentacja projektowa w tym kosztorys
ofertowy, przedmiar robét oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych (STWiIORB).

§ 2 Zobowiagzanie i uprawnienia Zamawiajgcego

1. Zamawiajgcy zobowigzuje sie przekaza¢ Wykonawcy teren robot w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy.
2. Zamawiajacy zobowigzuje sie do:

1) zabezpieczenia nadzoru inwestorskiego;

2) odbioru wykonanych robét;

3) zaptaty wynagrodzenia za zrealizowany zgodnie z umowg i sztukg budowlang caty przedmiot zamowienia.
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3. Zamawiajgcy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do wykonania przedmiotu niniejszej umowy, polecaé
Wykonawcy na pismie:
1) zastosowac roboty zamienne;
2) wykonanie robét wynikajgcych z zasad wiedzy technicznej, a nie wyszczegdlnionych w kosztorysie
ofertowym.

4. Wydane przez Zamawiajgcego polecenia, o ktérych mowa w ust. 3, nie uniewazniajg w jakiejkolwiek mierze
umowy, ale skutki tych polecen mogg stanowi¢ podstawe do zmiany wynagrodzenia.

5. Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian jakosci i ilosci robét bez pisemnego polecenia Zamawiajgcego.

6. Wykonanie robét zamiennych lub nie ujetych w kosztorysie ofertowym wymaga sporzadzenia protokotu
koniecznosci zawierajgcego opis robét, uzasadnienie ich wykonania lub zaniechania oraz zakres i koszt robot

z uwzglednieniem cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego Wykonawcy.

7. Wykonawca moze przystgpi¢é do wykonania robét zamiennych lub nie ujetych w kosztorysie ofertowym
po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego protokotu koniecznosci. Zamawiajgcy zatwierdzi protokét w terminie
7 dni od zaakceptowania tresci protokotu przez Inspektora Nadzoru i Kierownika Budowy. Roboty te rozliczane
bedg na podstawie kosztorysu opracowanego przez Wykonawce i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego.

8. Wykonawca moze przystgpi¢c do wykonania zamiennych lub nie ujetych w kosztorysie ofertowym
wytgcznie po zawarciu stosownego aneksu do umowy lub uzyskania dodatkowego zamowienia na podstawie
odrebnej umowy.

9. Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wykonywane mogg by¢ jedynie prace niezbedne ze wzgledu na
niebezpieczenstwo lub koniecznos¢ zapobiezenia awarii.

10. Jezeli wykonanie robot o ktérych mowa w ust.3 pkt.2) bedzie prowadzito do zwigkszenia lub zmniejszenia
wynagrodzenia Wykonawcy robét musi byé poprzedzone zmiang umowy. Wynagrodzenie z tytutu realizacji robot
bedzie ustalone w nastepujgcy sposob:

1) Jezeli roboty wymienione w ust.3 pkt.2 nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, ale jest mozliwe
ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej z kosztorysu ofertowego poprzez interpolacije,
Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny takg metodg i przedtozenia wyliczenia przedstawicielowi
Zamawiajgcego.

2) Jezeli nie mozna wycenic robét, wyszczegdlnionych w ust.3 pkt.2) z zastosowaniem metody, o ktérej mowa pkt.
1) Wykonawca powinien przediozy¢ do akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego kalkulacje ceny
jednostkowej tych robét z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie wyzszych od s$rednich cen
publikowanych w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla
wojewodztwa, w ktérym roboty sg wykonywane, aktualnych w miesigcu poprzedzajgcym miesigc, w ktérym
kalkulacja jest sporzgdzana. Szczegétowa kalkulacja cenowa jest podstawg do negocjacji.

3) Wykonawca dokona wyliczen, o ktérych mowa w pkt 1) — 2) oraz przedstawi Zamawiajgcemu za posrednictwem
Inspektora nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia wysokos¢ wynagrodzenia za roboty, o ktérych mowa

w ust.3 pkt.2) przed rozpoczeciem tych robot.
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4) Jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajgcemu bedzie wykonana niezgodnie
z zasadami okreslonymi w ust. 10 Zamawiajgcy wprowadzi korekte kalkulaciji, stosujgc zasady okreslone w ust.
10.

11.Wprowadzenie robét zamiennych, w tym zmiany technologii i sposobu wykonania elementéw robdét
i wyposazenia w stosunku do robét budowlanych opisanych w dokumentacji projektowej, kosztorysie ofertowym
badz w STWIORB, dopuszcza sie tylko w uzasadnionych przypadkach, jezeli ich wykonanie jest konieczne do
realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Roboty zamienne wprowadza sie na wniosek
Wykonawcy, w trakcie prowadzenia robét, gdy proponowane przez Wykonawce rozwigzanie jest rownorzedne
lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje Umowa i zatgczniki do niej, a jednoczesnie nie spowoduje
zwiekszenia kosztow.

§ 3 Termin realizacji przedmiotu umowy

1. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy ustala sie do: 2 miesiecy od daty zawarcia umowy
(TR 1

2. Przez termin wykonania zamdéwienia rozumie sie termin zgtoszenia do odbioru wykonanych robét.

3. Termin zakohczenia realizacji przedmiotu umowy oznacza termin wykonania petnego zakresu prac objetych
przedmiotowg umowg oraz ztozenie wymaganej dokumentacji zgodnie z § 5 ust. 18 niniejszej umowy.

§ 4 Podwykonawcy

1. (Wariant 1) Wykonawca wykona cato$¢ zaméwienia osobiscie bez udziatu Podwykonawcéw.

(Wariant 2) Wykonawca zrealizuje nastepujacy zakres umowy przy udziale Podwykonawcow:
................................................................................................................................. (nazwa albo
imie i nazwisko oraz dane kontaktowe podwykonawcy oraz 0sob do kontaktu z nimi, zaangazowanych
w realizacje zamowienia) zgodnie z os$wiadczeniem zlozonym w ofercie?. Jakakolwiek modyfikacja
wskazanego w ofercie stanowigcej zatagcznik nr 1 do niniejszej umowy zakresu przedmiotu umowy (czesci
zaméwienia), ktérego wykonanie Wykonawca zamierza powierzy¢ Podwykonawcom, wymaga zawarcia
aneksu do niniejszej umowy zgodnie z okreslonymi w niej zasadami dokonywania zmian tresci umowy.

2. Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w ust. 1, w trakcie
realizacji zamowienia, a takze przekaze informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w pdzniejszym
okresie zamierza powierzy¢ realizacje czesci zamodwienia.

3. Jezeli w toku postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego Wykonawca powotat sie na zasadzie

okreslonej w art. 118 ust. 2 ustawy Prawo zamoéwien publicznych na zasoby innych podmiotéw, celem
wykazania spetnienia warunkéw dotyczgcych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia,

Wykonawca moze wykonywac roboty budowlane lub ustugi do realizacji ktérych te zdolno$ci sg wymagane,

1 konkretny termin zostanie wpisany po wpisaniu daty zawarcia umowy
2 pozostawiony zostanie wiasciwy wariant

Strona 3 z 26



ZP.271.24.2026 Projekt UMOWA Nr PZD.272...... 2026

©

Zatacznik nr 10 do SWZ

jedynie przy pomocy podmiotéw na zasoby ktérych sie powotywat, jako podwykonawcow, z zastrzezeniem
ust. 5.

Zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy bedgcego podmiotem, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie
w toku postepowania o udzielenie zamowienia publicznego, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy
Prawo zamowien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu jest mozliwa,
o ile Wykonawca wykaze Zamawiajgcemu, przed dopuszczeniem nowego podwykonawcy do wykonywania
rob6t budowlanych lub ustug, ze proponowany inny podwykonawca samodzielnie spetnia ww. warunki w stopniu
nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o
udzielenie zamowienia publicznego.

Umowa zawarta z podwykonawcg (podwykonawcami) musi zawiera¢ obowigzek podwykonawcow (dalszych
podwykonawcow) do informowania Zamawiajgcego, w sytuacjach wynikajgcych z Umowy lub na kazdorazowe
zgdanie Zamawiajgcego, o stanie rozliczen pomiedzy Wykonawcg a podwykonawca.

Przed przystgpieniem do wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca poda Zamawiajgcemu, w formie pisemnej,
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe znanych mu juz podwykonawcéw, za pomocg ktérych
wykonywaé bedzie przedmiot zamdwienia (wraz z danymi oséb do kontaktu z nimi). Wykonawca zawiadamia
zamawiajgcego o wszelkich zmianach ww. danych w trakcie wykonywania przedmiotu umowy, a takze
przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktéorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢

realizacje robo6t budowlanych lub ustug.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia, do przediozenia

Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany

dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy —

powyzsze dotyczy odpowiednio zmian umowy o podwykonawstwo.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o

podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia przedtozenia projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, a takze projektu zmiany umowy o podwykonawstwo, zgtosi pisemne zastrzezenia do
projektu umowy o podwykonawstwo (projektu zmiany umowy o podwykonawstwo) — jezeli nie spehnia
warunkow okreslonych w dokumentach zamoéwienia, przewiduje termin wyptaty wynagrodzenia dtuzszy niz
okreslony w ust. 8 oraz zawiera postanowienia w zakresie kar umownych oraz warunkéw wyplaty
wynagrodzenia mniej korzystne niz ustalone dla Wykonawcy w umowie gtéwnej. Niezgtoszenie pisemnych

zastrzezen w ww. terminie jest rownoznaczne z akceptacjg projektu umowy (projektu zmiany umowy).
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Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany do przediozenia Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, a takze kopii zmiany tej umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia (zmiany).
Zamawiajgcy po przedfozeniu kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
posiada uprawnienie do zgtoszenia do niej sprzeciwu w wypadkach okreslonych w ust. 10 — w terminie 14 dni
od dnia jej ztozenia przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany do przediozenia Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, (a takze kopii zmiany umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi) w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia (zmiany), z wylgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego, oraz z wytagczeniem umow, ktérych
przedmiotem sg dostawy materiatdéw i paliw oraz ustugi transportu i wynajmu sprzetu. Wytgczenia nie dotyczg
umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12 jezeli termin zapfaty wynagrodzenia bedzie dtuzszy niz okreslony
w ust. 8, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
w terminie 7 dni od dnia doreczenia informacji (pisemnie, faksem lub drogg elektroniczng) pod rygorem
wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

Projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane Zamawiajgcemu do
akceptacji, nie mogag przewidywaé formy tworzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy poprzez
potrgcenia z naleznosci za wykonane przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce prace. Projekty
umoéw oraz umowy zawierajgce takie postanowienia nie bedg akceptowane przez Zamawiajgcego.

Projekt umoéw o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo muszg zawiera¢ zapisy dotyczace obowigzku
przedktadania do akceptacji umoéw o podwykonawstwo.

Projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane Zamawiajgcemu do
akceptacji, powinny przewidywaé dokonanie wszelkich odbioréw prac wykonanych przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce przy udziale przedstawiciela Zamawiajgcego, zawiera¢ zastrzezenie, iz odbiér
wykonany bez udziatu zamawiajacego jest nieskuteczny, oraz stanowi¢ konieczno$¢ okreslenia w protokotach
odbioru zakresu rzeczowo i finansowego odbieranych prac. Projekty umdéw oraz umowy nie zawierajgce takich
postanowien nie bedg akceptowane przez Zamawiajgcego.

Wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane, ktérych niespetnienie spowoduje
zgtoszenie przez Zamawiajgcego odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu:

a) zakres powierzonych czesci zadan powinien wynika¢ z pozycji kosztorysowych;

b) warto$¢ tych robét wg pozycji kosztorysowych z wyszczegdlnieniem cen jednostkowych (ceny jednostkowe

nie powinny by¢ wyzsze niz przedtozone w ofercie Wykonawcy);

c) termin zaptaty wynagrodzenia nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od daty otrzymania przez Wykonawce

faktury;
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d) wymagania okre$lone w art. 463 ustawy Pzp.

18. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, na warunkach odmiennych niz
zaakceptowane przez Zamawiajgcego uwaza sie za niezgtoszenie podwykonawcy, w zwigzku z czym zawarcie
takiej umowy nie skutkuje powstaniem po stronie Zamawiajgcego solidarnej odpowiedzialnosci, o ktérej mowa
w art. 647" § 5 KC

§ 5 Obowiazki Wykonawcy

1. Realizacja robét przez Wykonawce bedzie prowadzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami
i zasadami wiedzy technicznej oraz nalezytg starannoscig w ich wykonywaniu, bezpieczehAstwem, dobrg

2. Wykonawca przyjmuje na czas realizacji robét odpowiedzialno$¢ prawng za przejety protokolarnie teren robot.
W trakcie realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od przeszkdd
komunikacyjnych oraz bedzie je na biezgco usuwat z jezdni, jak rowniez nie bedzie sktadowat Zzadnych urzgdzen
pomocniczych, zbednych materiatdw, odpadow i Smieci.

3. Wykonawca zapewni ciggty bezpieczny dojazd i dojscia do ewentualnych posesji znajdujgcych sie na odcinku
drogi na ktérej wykonywana bedzie jej rozbudowa.

4. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosé cywilng za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu
umowy oraz wszelkie szkody na osobach i rzeczach powstate w zwigzku z wykonywaniem robot.

5. Materiaty pochodzace z rozbiérki nie wbudowane w ramach prowadzonych robét stanowigce petnowartosciowe
nieuszkodzone elementy wyposazenia pasa drogowego i nadajgce sie do ponownego wbudowania zostang
odwiezione na baze Zamawiajgcego w miejscowosci Zgtobice ul. Zgtobicka 8. Wszystkie elementy z rozbiorki
nadajgce sie do ponownego uzycia stanowig wtasno$¢ Zamawiajgcego natomiast elementy uznane jako odpad,
Wykonawca powinien zutylizowa¢ we wtasnym zakresie i na wtasny koszt. W zakresie gospodarki odpadami
Wykonawca winien stosowac zapisy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2022 r., poz. 699).

6. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot umowy z materiatdw wiasnych, przy zastosowaniu wtasnych
maszyn, urzadzen i sprzetu.

7. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania materiatéw i urzgdzen posiadajacych wazne potwierdzenia
przydatnosci do stosowania w budownictwie oraz zgodnosci z wymaganiami (CE, certyfikaty, oznaczenia,
deklaracje zgodnosci, aprobaty, atesty, itp.)

8. Materiaty, o ktérych mowa w ust. 8, powinny odpowiadaé co do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst
jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 215), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2025 r., poz.
418), wymaganiom specyfikacji warunkéw zaméwienia oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych. Atesty nalezy dostarczy¢ Zamawiajgcemu przed wbudowaniem materiatow.

9. Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca wykona i zamontuje tablice informacyjng o dofinansowaniu zadania
z budzetu panstwa o wym.180x120 cm zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporzadzeniu Rady Ministréw
z dnia 7 maja 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 953).
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10. Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialno$¢ za jakosé materiatdw uzytych do realizacji przedmiotu umowy.
Nie dopuszcza sie stosowania materiatdw zamiennych bez pisemnej zgody Zamawiajgcego.
11. Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) dostarczania Zamawiajgcemu / Inspektorowi nadzoru bez dodatkowego wzywania wszystkich
wymaganych prawem atestéw, certyfikatéw i specyfikacji technicznych na zastosowane materiaty, pod
rygorem odmowy dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét wykonanych przez Wykonawce.

2) umozliwiania wstepu na teren robét pracownikom Panstwowego Nadzoru Budowlanego, oraz innych
uprawnionych osob, do ktérych nalezy wykonanie zadan okreslonych przepisami prawa oraz do
udostepnienia im danych i informacji wymaganych prawem, a dotyczacych prowadzonych roboét.

3) zapewnienia stosownej obstugi geodezyjnej realizowanych robét budowlanych oraz do odtworzenia
punktéw osnowy geodezyjnej w przypadku ich zniszczenia.

12. Jezeli do wykonania przedmiotu zamdwienia niezbedne bedzie wejscie w teren lub korzystanie z innych
nieruchomosci lub obiektéw osob trzecich Wykonawca zobowigzany jest uzyskaé stosowng zgode ich witascicieli,
uzgodnic zakres i terminy korzystania z nich oraz ponies¢ wszystkie koszty z tym zwigzane.

13. W dniu zawarcia umowy Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajace, ze osoby
bioragce udziatl w realizacji zaméwienia posiadaja wymagane uprawnienia budowlane w rozumieniu
Rozporzgdzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do
wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831) potwierdzone
stosownymi decyzjami, o ktérych mowa w art. 12 ust. 2 (z uwzglednieniem art. 104) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (ij. Dz.U. z 2025 r., poz. 418) lub odpowiadajgce wymaganym uprawnienia budowlane, ktére
zostaly wydane na podstawie wczesniej obowigzujgcych przepiséw (zgodnie z zapisem art. 104 ustawy Prawo
budowlane) oraz aktualne zaswiadczenie wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa, oraz ze posiadajg
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

14. Po zakonczeniu wszystkich rob6t Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowaé teren budowy i przekazaé¢ go
Zamawiajgcemu w terminie, w ktérym ustalony jest odbiér koricowy.

15. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu komplet protokotéw odbioréw technicznych, atestéw, certyfikatow
i badan (zwlaszcza w zakresie zastosowanych materiatow)

16. Wykonawca sporzgdzi kompletng dokumentacje powykonawczg zawierajgca:

a) strone tytutowg (na stronie tytulowej winna znalez¢ sie co najmniej: nazwa opracowania, numer umowy,
nazwa Wykonawcy Inwestycji, nazwa Inwestycji, nazwa Zamawiajgcego, data opracowania, nazwa i podpis
Wykonawcy), spis zawartosci,

b) wymagane dokumenty, atesty i certyfikaty na znak bezpieczenstwa dla materiatéw,

c) certyfikaty zgodnosci z PN lub aprobaty techniczne na zastosowane wyroby budowlane, protokoty

i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce, sprawdzen i badan,

d) notatki stuzbowe i protokoty z rad technicznych,

e) protokoty koniecznosci,
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f)  protokoty odbioréw,

g) kosztorys powykonawczy,

h) atesty, gwarancje, certyfikaty materiatéw wbudowanych oraz w razie koniecznosci wyniki badan,

i) inne dokumenty, szkice, rysunki istotne do realizacji i rozliczenia budowy.

Dokumentacja koncowa inwestycji winna by¢ przygotowana w jednym 1 egzemplarzu w wersji papierowe;.
§ 6 Zatrudnienie

1. Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca, podwykonawcy Wykonawcy lub dalsi podwykonawcy przy realizaciji
przedmiotu zamowienia zatrudniali pracownikéw na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu
Pracy, przy bezposrednim wykonywaniu czynnosci, niezbednych dla wykonania przedmiotu umowy ;.
czynnosci polegajace na bezposrednim (fizycznym) wykonywaniu robé6t budowlanych opisanych lub
wynikajacych z kosztorysu i Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
z uwzglednieniem minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia
10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace.

2. W dniu zawarcia umowy, Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu wykaz pracownikéw przeznaczonych
do realizacji zaméwienia, zatrudnionych przy wykonywaniu prac o ktérych mowa w ust. 1 niezaleznie od tego
czy pracownicy zatrudnieni sg u Wykonawcy, podwykonawcy czy dalszego podwykonawcy, wraz z przypisanymi
do tych oséb czynnosciami, ktére bedg wykonywac¢ w ramach umowy o prace. Wykonawca zobowigzuje sie do
aktualizacji wykazu i jego ztozenia Zamawiajgcemu w terminie 2 dni od wprowadzenia do realizacji robét nowego
pracownika dotychczas nie wymienionego w Wykazie Pracownikéw.

3. Wykonawca zobowigzuje sig, ze Pracownicy wykonujgcy przedmiot umowy, wskazani w Wykazie Pracownikow
(czy jego aktualizacji) bedg w okresie realizacji przedmiotu Umowy zatrudnieni na podstawie umowy o prace
w rozumieniu przepisOw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 277).

4. W celu weryfikacji zatrudniania, przez Wykonawce lub podwykonawce, na podstawie umowy o prace, oséb
wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji zaméwienia, wprowadza sie
mozliwos¢ zgdania przez Zamawiajgcego:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace,

3) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

4) innych dokumentoéw, — zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia
na podstawie umowy o prace, w szczegoélnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia
umowy 0 prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

5. W celu kontroli przestrzegania postanowien umowy przez Wykonawce przedstawiciel Zamawiajgcego
uprawniony jest w kazdym czasie do weryfikacji tozsamosci Personelu Wykonawcy uczestniczgcego w realizacji

przedmiotu umowy.
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6. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wystgpienia do Panstwowej Inspekcji Pracy z wnioskiem o kontrole
przestrzegania przepiséw prawa pracy przez Wykonawce, podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow

Wykonawcy przy wykonywaniu przedmiotu Umowy.

§ 7 Przedstawiciele stron na budowie

1. Nadzér nad realizacjg przedmiotu umowy ze strony Zamawiajgcego sprawowac bedzie Inspektor Nadzoru:
Andrzej Brongiel Nr uprawniern NBUA-7342/75/96

2. Wykonawca robét zobowigzuje sie wyznaczy¢ do kierowania budowg personel wskazany w zlozonej przez
siebie Ofercie Wykonawcy. Zmiana ktérejkolwiek z osob, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim w trakcie
realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga
pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Osoby zastepujgce muszg spetnia¢ warunki, co najmniej
takie same lub wyzsze niz okreslone dla danego stanowiska w SWZ. Zmiana taka nie wymaga sporzadzenia
aneksu do niniejszej Umowy.

3. Skierowanie bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami innych oséb niz wskazane w Ofercie
Wykonawcy moze stanowi¢ podstawe odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

4. Wykonawca wyznacza nastepujgce osoby wskazane w ofercie przetargowej do kierowania pracami
budowlanymi:

1) Kierownik Budowy posiadajgcy uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalnosci drogowe;j

bez ograniczen w osobie: ........c.ceeuenee. upr. Nr ...
2) Kierownik robét branzy sanitarnej posiadajgcy uprawnienia budowlane do kierowania robotami
w specjalnosci mostowej bez ograniczen w osobie: ................... upr. Nr...ooeeine

5. Od dnia rozpoczecia robét budowlanych, do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zapewnienie codziennego pobytu
na terenie budowy kierownika budowy a w przypadku kierownikdéw poszczegdlnych robo6t — codziennego pobytu
na terenie realizowanej inwestycji w czasie prowadzenia robot w branzy, za ktoérg odpowiada dany kierownik.

6. Nieuzasadniona nieobecnos$é osdb wymienionych w ust. 4 w trakcie trwania robét skutkowaé moze naliczeniem
kary umownej o ktérej mowa w § 11 ust.3 pkt.4)

7. Nieobecno$¢ osdb, o ktérych mowa w ust.4 na terenie realizowanej inwestycji bedzie usprawiedliwiona, jezeli
spowodowana bedzie urlopem, chorobg skutkujgcg nieobecnoscig, urlopem okolicznosciowym, a takze jezeli
wynika¢ bedzie z przyczyn niezaleznych od osoby, ktéra sie na nie powotuje, skutkujgcych obiektywng
niemozliwoscig stawienia sie na teren inwestycji, wynikajgcych z okolicznosci, ktérych mimo zachowania
nalezytej starannosci nie mozna byto przewidzieé, w szczegoélnosci:

a) koniecznos¢ poddania sie obowigzkowej izolacji lub kwarantannie,

b) imienne wezwanie do osobistego stawienia sie, wystosowane przez organ wiasciwy w sprawach
powszechnego obowigzku obrony, organ administracji rzgdowej lub samorzadu terytorialnego, sad,
prokurature, policje lub organ prowadzacy postepowanie w sprawach o wykroczenia — w charakterze strony
lub swiadka w postepowaniu prowadzonym przed tymi organami.
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8. W razie zaistnienia przyczyn uniemozliwiajgcych zapewnienie codziennego pobytu, osoby o ktérych mowa
w ust. 4 sg zobowigzane niezwlocznie zawiadomi¢ Zamawiajgcego 0 przyczynie swojej nieobecnosci
i przewidywanym okresie jej trwania, nie pozniej jednak niz w drugim dniu nieobecnosci na terenie realizowanej
inwestyciji.
§ 8 Ubezpieczenie robot

1. Wykonawca zobowigzany jest w dniu zawarcia umowy do doreczenia ubezpieczenia odpowiedzialnosci
cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej. Jezeli polisa lub inny dokument potwierdzajacy, ze
Wykonawca jest ubezpieczony obejmuje okres krotszy niz termin realizacji zaméwienia, Wykonawca
zobowigzuje sie do przediuzenia polisy na caly okres objety zamdéwieniem oraz zobowigzuje sie do
przedktadania w terminie 7 dni kolejnej polisy Zamawiajgcemu w wypadku zakonczenia okresu ubezpieczenia.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia budowy i robdot z tytutu szkdd, ktére mogg zaistnieé
w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz odpowiedzialnosci cywilnej.

3. Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlnosci:

— roboty, obiekty, budowle, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio z wykonywaniem
robot — od ognia, huraganu i innych zdarzen losowych;

— odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkdéw dotyczgcych pracownikow
i 0séb trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym takze ruchem pojazdéw
mechanicznych.

4. Wykonawca zawrze umowy ubezpieczenia - ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej Wykonawcy
z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej (obejmujgce w szczegdlnosci zakres prac, robét bedacych
przedmiotem umowy), z uwzglednieniem okresu ubezpieczenia, ktéry rozpoczyna sie z datg co najmniej od
daty zawarcia polisy, a konczy sie z momentem zakohczenia umowy. Zamawiajgcy dopuszcza krétsze polisy
ubezpieczenia odpowiedzialno$ci cywilnej pod warunkiem ich kontynuacji i zachowania ciggto$ci ochrony
ubezpieczeniowe;j.

5. Koszt umowy ubezpieczenia, o ktérej mowa powyzej, w szczegdlnosci sktadki ubezpieczeniowe, pokrywa
w catosci Wykonawca.

6. Wykonawca zobowigzany jest takze do przedstawienia wraz z powyzszg umowg ubezpieczenia dokumentow
potwierdzajgcych optate sktadki ubezpieczeniowe;j.

§ 9 Odbior robét
1. Strony ustalaja, ze beda stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw:
a) odbidr czesciowy,
b) odbidér kohicowy,
c) odbidr ostateczny po uptywie okresu gwarancji/rekojmi.
2. Odbioru czesciowego dokonuje sie w celu prowadzenia biezgcych rozliczen w terminie 7 dni od dnia zgtoszenia

odbioru przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Potwierdzenie wpisu przez inspektora nadzoru
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w terminie 7 dni od daty dokonania wpisu oznacza¢ bedzie gotowos¢ do odbioru w dacie dokonania
potwierdzenia.

3. Przed rozpoczeciem odbioru czesciowego Wykonawca skompletuje i przedstawi Zamawiajgcemu dokumenty
pozwalajgce na ocene prawidtowego wykonania umowy.

4. Odbidr koncowy ma na celu przekazanie Zamawiajgcemu zrealizowanego przedmiotu umowy po sprawdzeniu
jego nalezytego wykonania i przeprowadzeniu przewidzianych przepisami prawa badan, préb technicznych
i innych sprawdzen.

5. Gotowos¢ do odbioru koncowego Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu w formie pisemnej lub drogg elektroniczng

na adres sekretariat@pzdtarnow.pl oraz wpisem do dziennika budowy. Zamawiajgcy wyznaczy termin

i rozpocznie odbior koncowy w ciggu 14 dni od daty zawiadomienia go o zgtoszeniu przez Wykonawce gotowosci
do odbioru koncowego i osiggniecia gotowosci do odbioru zawiadamiajgc o tym Wykonawce na pismie.

6. Z dniem wpisu do dziennika budowy o zakonczeniu robét objetych umowg i zgtoszeniu do odbioru koncowego
przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajgcemu wszystkich dokumentow
wymaganych art. 57 ust. 1 i 2 ustawy Prawo budowlane, z zastrzezeniem, ze powykonawcza inwentaryzacja
geodezyjna winna by¢ dostarczona w 3 egzemplarzach. Kierownik budowy wraz z zawiadomieniem o
zakonczeniu prowadzenia robot budowlanych procz innych dokumentéw czy oswiadczen wymienionych
w tresci niniejszej umowy winien ztozy¢ powykonawczg dokumentacje budowlang wraz z wszelkimi nieistotnymi
zmianami do projektu budowlanego, ktére zaszly w trakcie prowadzenia robét. Obowigzek wprowadzenia zmian
nieistotnych do projektu budowlanego obcigza kierownika budowy.

7. W przypadku stwierdzenia w trakcie obowigzkowej kontroli, o ktérej mowa w art. 59a ust. 2 ustawy Prawo
budowlane nieprawidtowosci stwierdzonych przez wtasciwy organ, a spowodowanych dziataniem Wykonawcy
— Wykonawca zobowigzany jest do wykonania zalecen organu w ramach wynagrodzenia umownego.

8. Odbioru koncowego dokona Komisja powotana przez Zamawiajgcego do odbioru robét i uprawniony
przedstawiciel Wykonawcy.

9. Prace Komisji, o ktérej mowa w ust. 8 nie powinny trwa¢ dtuzej niz 2 tygodnie od daty rozpoczecia odbioru
koncowego.

10. Z czynnosci odbioréw, o ktérych mowa w ust. 1 pkt b - ¢ sporzadza sie protokoty zawierajgce wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, a w szczegdlnosci ujawnione wady, jak tez ewentualne wyznaczenie terminéw na ich
usuniecie.

11. W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru wad przedmiotu odbioru Zamawiajgcemu przystugujg
nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja sie do usunigcia mozne odméwic odbioru do czasu ich usuniecia,
2) jezeli wady nie nadajg sie do usunigcia to:
a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy

moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
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b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy
lub zazgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

12. Wykonawca obowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad.

13. Zamawiajgcy wyznaczy ostateczny termin odbioru robét i przystgpi do odbioru w terminie 7 dni liczac od
otrzymania zawiadomienia o usunieciu wad.

14. Zamawiajgcy moze przerwac¢ czynnosci odbioru w przypadku stwierdzenia w przedmiocie odbioru wad
umozliwiajgcych uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, az do czasu usuniecia tych wad.

15. Odbior ostateczny jest dokonywany przez Zamawiajgcego i przedstawiciela Wykonawcy w formie protokotu
ostatecznego odbioru po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji. Zwalnia on Wykonawce
ze wszystkich zobowigzan wynikajgcych z umowy dotyczgcych usuwania wad w zwigzku z udzielong gwarancja
jakosci. Strony niniejszej umowy rowniez zgodnie postanawiajg, iz wobec ustalenia odpowiedzialnosci za wady
w okresie rekojmi — po jej uptywie zostanie przeprowadzony odbiér w formie protokolarnej — majacy na celu
stwierdzenie wykonania przez Wykonawce zobowigzan wynikajgcych z rekojmi za wady fizyczne przedmiotu
zamowienia.

16. Zamawiajgcy wyznaczy date odbioréw, o ktérych mowa w ust. 15 odpowiednio przed uptywem terminu
gwarancji oraz rekojmi — w formie pisemne;.

17. Zamawiajgcy powiadomi pisemnie Wykonawce o wyznaczonym terminie.

18. Po protokolarnym potwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym i po uptywie okresu
rekojmi rozpoczyna swaj bieg termin zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§ 10 Wynagrodzenie

1. Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 strony ustalajg wynagrodzenie kosztorysowe zgodnie
z ofertg i kosztorysem ofertowym w nastepujgcej wysokosci: ..........ccocceveeennen. zt.(netto)
podatek VAT .............. % W WYSOKOSCi ...ocevniiiieaennnen. zt. Razem (brutto) ..............occociiiiiiii zi.
SHOWNIE ZEOTYCR: ..ttt e et e e e e st ee e e e nnneee s

2. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem robét.

3. W okresie trwania umowy wynagrodzenie nie podlega waloryzacji z wyjatkiem urzedowej zmiany podatkéw lub
optat. W przypadku zmiany okreslonej w ust.1 procentowej stawki podatku VAT od towaréw i ustug bedacych
przedmiotem umowy, kwota brutto wynagrodzenia zostanie odpowiednio dostosowana aneksem do niniejszej
umowy.

4. Rozliczenie za wykonane i odebrane roboty nastgpi fakturg koncows.

5. Podstawg do wystawienia faktury koncowej bedzie protokdt bezusterkowego odbioru koncowego podpisany
przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy i komisje powotang przez Zamawiajgcego do odbioru
koncowego. Rozliczanie wynagrodzenia objetego fakturg dokonywane bedzie na podstawie na podstawie

kosztorysu powykonawczego zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru.
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6. Zatgcznikiem do protokotu odbioru kohcowego bedzie cato$¢ wymaganej dokumentacji powykonawczej,
dokumenty, o ktérych mowa w § 5 ust. 16 i 17 niniejszej umowy oraz oswiadczenia kierownika budowy
wymagane ustawg Prawo budowlane.

7. Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy bedzie dokonywana w walucie polskiej.

8. Zaptata faktury przez Zamawiajgcego bedzie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawce rachunek
bankowy w terminie do 14 dni liczonych od daty wptywu faktury do siedziby Zamawiajgcego. Faktura
wystawiona bezpodstawnie lub nieprawidtowo zostanie zwrécona Wykonawcy. Okres ptatnosci rozpoczyna
swoj bieg od dnia otrzymania prawidtowo wystawionej faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi: protokotem
odbioru cze$ciowego i koncowego oraz kosztorysami powykonawczymi.

9. W przypadku opdznienia w ptatnosci Wykonawcy nalezg sie ustawowe odsetki zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

10. Podstawg do wystawienia faktury koncowej bedzie protokét odbioru koncowego. Zatgcznikiem do protokotu
odbioru koncowego bedzie catosé wymaganej dokumentacji powykonawczej, dokumenty, o ktérych mowa w §
5 ust. 17 niniejszej umowy.

11. Faktura wystawiona bezpodstawnie lub nieprawidtowo zostanie zwrocona Wykonawcy. Okres ptatnosci
rozpoczyna swoj bieg od dnia otrzymania prawidtowo wystawionej faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi.

12. Wraz z fakturg Wykonawca zobowigzany jest do przedfozenia Zamawiajgcemu oswiadczen podwykonawcéw,
ze ich roszczenia z tytulu wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane, dostawy lub ustugi w ramach
przedtozonej przez Wykonawce faktury zostaly zaspokojone w catosci, oraz potwierdzenia przez
podwykonawce, ktérego wierzytelnos¢ jest czescig sktadowg wystawionej faktury, o dokonaniu zaptaty na rzecz
tego podwykonawcy. Potwierdzenie musi zawiera¢ zestawienie kwot, ktére byty nalezne podwykonawcy z tej
faktury oraz kopie dokonanego przelewu naleznosci na rzecz podwykonawcy.

13. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni liczac od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

14. Zastrzega sie, iz w kontekscie obowigzujgcych regulacji podatkowych ptatnos¢ nastgpi na podstawie
prawidtowo wystawionej faktury VAT wytgcznie na rachunek bankowy znajdujgcy sie w Wykazie Podatnikow
VAT (na tzw. ,,Biatej liscie podatnikow VAT” o ktérej mowa w art. 96 b ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od
towaréw i ustug (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 361) Wykonawca zobowigzuje sie utrzyma¢ wyzej wymieniony
rachunek bankowy do czasu uptywu terminu ptatnosci. W przypadku wskazania numeru rachunku nie
widniejgcego w ,,Biatej liscie podatnikéw VAT” lub wykreslenia rachunku z wykazu, Wykonawca zobowigzany
jest skorygowac fakture na wezwanie Zamawiajgcego. Do czasu wskazania przez Wykonawce rachunku
bankowego wpisanego na biatg liste podatnikéw VAT termin ptatnosci nie biegnie. (niniejsze zastrzezenie odnosi

sie do Wykonawcow bedgcych podatnikami podatku VAT).
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15. Ptatnos¢ wynikajgca z umowy zostanie dokonana za posrednictwem metody podzielonej ptatnosci (split
payment)”.
16. Jako termin dokonania zaptaty wynagrodzenia uwazany jest dzien obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego.
17. Faktura zostanie wystawiona w systemie KSeF wg nastepujgcych danych:
Podmiot 2 - Nabywca: Powiat Tarnowski, ul. G. Narutowicza 38, 33 -100 Tarnéw; NIP 993-06-60-913
Podmiot 3 - Odbiorca: Powiatowy Zarzad Drég w Tarnowie z/s w Zgtobicach, ul. Zgtobicka 8, 33-113
Zgtobice NIP 993-050-25-45
18. Warunkiem zaptaty wynagrodzenia (faktury) Wykonawcy jest dostarczenie Zamawiajgcemu:

a) dowoddéw potwierdzajgcych zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom (potwierdzenia
wykonania przelewu, potwierdzenia otrzymania przelewu) lub dalszym podwykonawcom, lub

b) oswiadczenia Wykonawcy o realizacji czesci/cato$ci zamodwienia bez udziatu podwykonawcow,

c) do faktury Wykonawca dostarczy dodatkowo oswiadczenie podwykonawcéw o peinym zafakturowaniu
zakresu robét wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo (objetych fakturg) oraz informacje o
stanie rozliczenia finansowego umowy o podwykonawstwo. Wszystkie faktury (nalezno$ci)
podwykonawcéw, o ktérych mowa w zdaniu muszg by¢ wymagalne na 7 dni przed terminem zaptaty
faktury Wykonawcy.

19. Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo,
ktoérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia.
20. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 18, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi.
21. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.
22. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy poinformuje o tym zamiarze wykonawce (pisemnie,
faksem lub drogg elektroniczng). Wykonawca moze zgtosi¢ pisemne uwagi dotyczgce zasadnosci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej
informaciji.
23. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust.21 w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli

Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo
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b) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego, co do wysokosci naleznej
zapfaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy,

c) albo dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

24. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy
potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
25. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu wykonawcy lub
koniecznos¢ dokonania bezposrednich zapfat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy moze stanowi¢ podstawe
do odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego.

§ 11 Kary umowne i odszkodowanie
1. Strony ustalaja, iz obowigzujaca je forme odszkodowania stanowig kary umowne.
2. Zamawiajgcy zobowigzany jest do zaptacenia Wykonawcy kary umownej z tytutu:

1) za odstgpienie od umowy lub jej rozwigzanie przez Wykonawce z winy Zamawiajacego w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 10 ust 1 niniejszej umowy,

3. Wykonawca zobowigzany jest do zaptacenia Zamawiajgcemu kary umownej z tytutu:

1) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 10 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzierh zwioki, liczac od ustalonegow § 3 ust. 1 terminu
realizacji umowy, jezeli ukonczenie roboét jest pézniejsze niz wymagany termin ukonczenia,

2) za zwioke w usunieciu wad w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 10 ust. 1
niniejszej umowy za kazdy dzien zwtoki, liczgc od nastepnego dnia po uptywie terminu okreslonego przez
Zamawiajgcego na usuniecie wad,

3) za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy trwajgcych ponad 10 dni
—  w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 umowy, liczonej za
kazdy dzien przerwy poczgwszy od 11-go dnia,

4) za kazda nie usprawiedliwiong nieobecnos¢ Kierownika Budowy i Kierownikéw Robét w okresie trwania prac
w wysokosci 200 zt brutto za kazdorazowe zaistnienie takiej sytuaciji,

5) za odstgpienie od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 10 ust. 1 niniejszej umowy.

6) za brak zaptaty lub za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom w wysokosci 5 000 zt za kazdy taki przypadek,

7) za nieprzedtozenie Zamawiajagcemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 5 000 zt za kazdy taki przypadek,

8) za nieprzediozenie Zamawiajagcemu w terminie po$wiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii umowy o

podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 5 000 zt za kazdy taki przypadek,
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9) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy w wysokosci 5 000 zt za kazdy taki przypadek,

10) za wykonywanie za pomocg Podwykonawcoéw innych robét niz wskazane w umowie podwykonawczej bez
zgody Zamawiajgcego w wysokosci 5 000 zt za kazdy taki przypadek,

11) za niedopetnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu
Pracy, oséb realizujgcych czynnosci okreslone w § 6 ust. 1 umowy w wysokosci 5 000 zt za kazde takie
naruszenie,

12) za nieprzedtozenie w terminie okreslonym w § 8 ust.1 poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
dowodu zawarcia umowy ubezpieczenia lub dowodu zawarcia umowy ubezpieczenia na dalszy okres —
w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwtoki,

13) za nie przedstawienie wyznaczonym terminie dokumentéw wskazanych w § 5 ust.14 w wysokosci 500 zt
za kazdy dzien zwtoki.

. Strony uzgadniajg, ze kary umowne przewidziane w niniejszej umowie potrgcane bedg z wystawionej przez

Wykonawce faktury, na co Wykonawca oswiadcza, iz wyraza zgode, a gdyby okazato sie to niemozliwe, to

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty natozonych kar na rachunek bankowy Zamawiajgcego w terminie

i w trybie wskazanym w wystawionej na okolicznos¢ natozenia tych kar i przekazanej Wykonawcy nocie

obcigzeniowej (maksymalnie w terminie 30 dni od dnia otrzymania noty obcigzeniowej)

. Zaptata kary przez Wykonawce lub dokonanie potrgcenia przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy

z obowigzku wykonania i zakohczenia przedmiotu umowy lub jakichkolwiek innych obowigzkéw i zobowigzan

wynikajgcych z niniejszej umowy.

. kaczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ strony, nie moze przekroczy¢ 25%

wynagrodzenia brutto Wykonawcy okreslonego w § 10 ust. 1 niniejszej umowy.

. Niezaleznie od kar umownych strony mogg dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogoélnych

w przypadku, gdy szkoda przekracza wysokos¢ kar umownych, do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody

i utraconych korzysci.

§ 12 Uprawnienia z tytutu gwarancji i rekojmi
. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji i rekojmi na wykonany przedmiot umowy na okres:

.................. miesiecy.

2. Bieg okresu gwaranciji i rekojmi rozpoczyna sie w dniu nastepnym liczgc od dnia odbioru koncowego robét.

3. Zamawiajgcy moze realizowaé uprawnienia z tytutu rekojmi na wady fizyczne niezaleznie od uprawnien

wynikajgcych z gwaranciji.

. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi takze po okresie okreslonym w ust.1 jezeli
zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

. Zamawiajgcy w okresie udzielonej gwarancji i rekojmi powiadomi Wykonawce niezwtocznie po wszelkich
ujawnionych usterkach. Wady i usterki zostang usuniete niezwiocznie. Termin przystgpienia do usuwania wad

i usterek w technicznie uzasadnionych przypadkach moze zosta¢ wydtuzony za zgodg Zamawiajgcego.
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6. Wykonawca nie moze odmowi¢ usuniecia wad i usterek w wyznaczonym terminie.

7. W okresie obowigzywania, po rozwigzaniu lub wygasnieciu umowy, Wykonawca jest i bedzie odpowiedzialny
wobec Zamawiajgcego na zasadach uregulowanych w kodeksie cywilnym za wszelkie szkody oraz roszczenia
0s0b trzecich w przypadku, gdy bedg one wynika¢ z wad przedmiotu umowy.

§ 13 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % catkowitej ceny (brutto)
podanej w ofercie i ustalonej w § 10 ust. 1 niniejszej umowy w WysSOKOSCi: ........c.ccoeevvenene zt, w formie

2. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu Zamawiajgcy przechowuje je na oprocentowanym rachunku
bankowym. Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajgcymi z umowy
rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku
oraz prowizji bankowej za przelew na rachunek bankowy Wykonawcy.

3. Zabezpieczenie wnoszone w formie pienieznej powinno zosta¢ wptacone przelewem na rachunek bankowy
Zamawiajgcego w Banku PKO Bank Polski numer: 53 1020 2313 0000 3902 1204 1531 tytut przelewu:
Zabezpieczenie wykonania umowy.

4. 70 % zabezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1 Zamawiajgcy zwrdci (zwolni w przypadku gwarancji
ubezpieczeniowej lub bankowej) Wykonawcy w ciggu 30 dni od daty podpisania protokotu odbioru kohcowego
przedmiotu umowy, a 30 % najpdzniej 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

5. Zamawiajgcy wstrzyma zwrot czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w przypadku, kiedy
Wykonawca nie usunat w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.

6. Jezeli w toku realizacji umowy zmianie ulegnie termin zakonczenia realizacji robot okreslony w § 3, Wykonawca
zobowigzany jest dostosowac terminy obowigzywania zabezpieczenia do zmienionego terminu zakonczenia
robot.

§ 14 Odstapienie od umowy
1.Niezaleznie od uprawnien okreslonych w przepisach powszechnie obowigzujgcych, z uwzglednieniem
postanowien art. 456 ustawy Prawo zaméwien publicznych Zamawiajgcy pozostaje uprawniony do odstgpienia
od umowy w sytuacjach opisanych w niniejszym paragrafie.

2. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy:

1) w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomos$ci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej,
ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa

lub bezpieczenstwu publicznemu;

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:
a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Prawo zaméwien publicznych,
b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108.
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3. Oprécz przypadkéw wymienionych w Kodeksie cywilnym i w postanowieniach umowy Zamawiajgcemu
przystuguje w szczegoélnosci prawo odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, jezeli:
1) nastagpi rozwigzanie firmy Wykonawcy,

2) zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy w zakresie, kiory uniemozliwia wykonanie przez
Wykonawce przedmiotu umowy,

3) Wykonaweca nie rozpoczat robot w terminie 14 dni od zawarcia umowy,

4) Wykonawca przerwat, z nieuzasadnionych przyczyn wykonanie przedmiotu umowy, a przerwa ta trwa dtuzej
niz 14 dni,

5) Wykonawca pozostaje w zwtoce z wykonaniem przedmiotu umowy powyzej 14 dni w stosunku do terminu
umownego okreslonego w § 3 ust.1,

6) nastgpi razgce naruszenie warunkow umowy w szczegolnosci, gdy Wykonawca realizuje roboty przewidziane
niniejszg umowag w sposob niezgodny z SWZ, wskazaniami Zamawiajgcego, nieterminowo lub w innych
przypadkach okreslonych w umowie. Do skutecznosci odstgpienia w niniejszym przypadku wymagane jest
uprzednie pisemne wyznaczenie Wykonawcy 7 dniowego terminu na usuniecie stanu stanowigcego
podstawe zamierzonego odstgpienia oraz bezskuteczny uptyw tego terminu,

7) dojdzie do zawarcia umowy z podwykonawcg bez pisemnej zgody Zamawiajgcego,

8) Wykonawca wlasnymi pracownikami lub pracownikami podwykonawcy bedzie sie postugiwat w realizacji
zamoéwienia bez zawarcia z nimi (lub zawarcia przez podwykonawce) umow o prace — pomimo, iz Swiadczg
oni w okolicznosciach sprawy prace w warunkach, o ktérych mowa w art. 22 § 1 Kodeksu pracy.

9) w razie konieczno$ci wielokrotnego dokonywania zapfaty bezposredniej przez Zamawiajgcego Podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy badz — koniecznoéci dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5 %
warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktorzy
zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego Umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty
budowlane lub ktérzy zawarli przedtozone Zamawiajgcemu Umowy o podwykonawstwie, ktérych przedmiotem
sg dostawy lub ustugi.

10) w przypadku okreslonym w § 9, ust. 12 pkt. 1). litera b);

11) w przypadku dwukrotnego stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru nieuzasadnionej nieobecnosci Kierownika
Budowy i Kierownika Robdt w miejscu prowadzenia robét w trakcie ich trwania;

12) w razie nie dostarczenia dokumentéw potwierdzajgcych posiadanie uprawnieh Kierownika Budowy
i Kierownika Robét przez osoby wskazane na te stanowiska oraz aktualnego zaswiadczenia o przynaleznosci
wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa lub odpowiadajgce im zaswiadczenia zgodnie z polskim
prawem budowlanym lub w razie nie dostarczenia przez Wykonawce kopii polisy ubezpieczenia w terminie
okreslonym w § 5 ust. 14.

13) jezeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy nienalezycie, wadliwie, niezgodnie z umowg, wymaganiami
SWZ lub zobowigzaniami wynikajgcymi ze ztozonej oferty, dokumentacjg, zasadami sztuki budowlanej badz

nakazami inspektora nadzoru i pomimo wezwania przez Zamawiajgcego nie zmienia sposobu realizacji umowy,
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14) w przypadku, o ktérym mowa w art. 465 ust. 7 ustawy Prawo zaméwien publicznych,

15) gdy wystgpig okolicznosci lezgce po stronie Wykonawcy uniemozliwiajgce zrealizowanie przedmiotu umowy.

4. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec
zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych
wobec Wykonawcy lub w przypadku gdy Zamawiajagcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub
odmawia podpisania protokotu odbioru.

5. Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej oraz uzasadnienia pod rygorem niewaznosci.

6. W przypadku rozwigzania lub odstgpienia od umowy Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce
obowigzki szczegotowe:

1) Wykonawca obowigzany jest:

a) w terminie 7 dni od daty rozwigzania lub odstgpienia od umowy sporzgdzi¢, przy udziale Komisji powofanej
do odbioru robét ze strony Zamawiajgcego, szczegotowy protokot inwentaryzacji robét w toku wedtug stanu
na dzien rozwigzania lub odstgpienia;

b) zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, z ktérej przyczyn
doszto do rozwigzania lub odstgpienia od umowy;

c) sporzadzi¢ wykaz materiatow, konstrukcji i urzgdzen nie zuzytych i zostawionych na budowie;

d) zgtosi¢ do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz rob6t zabezpieczajgcych;

e) Wykonawca udzieli rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na czes$¢ zobowigzania
wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

2) Zamawiajgcy dokona odbioru robét przerwanych i zabezpieczajgcych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktore zostaty wykonane do dnia rozwigzania lub odstgpienia. Przy rozliczeniach wzajemnych potrgcone zostang
nalezne kary umowne.

3) W razie rozwigzania lub odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada Zamawiajgcy
jest obowigzany dodatkowo:

a) zaptaci¢ za wykonane przez Wykonawce roboty zabezpieczajgce,

b) przeja¢ od Wykonawcy pod swéj dozor teren robot.

§ 15 Warunki zmiany umowy

1. Na podstawie art. 455 ust 1 pkt 1) ustawy Prawo zaméwien publicznych Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢
dokonania zmian umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie zlozonego przez jedng ze Stron wniosku
i jego akceptacji przez Strone druga, dotyczgcych w szczegolnosci:

1) terminu realizacji przedmiotu zamoéwienia w przypadkach:

a) warunkéw atmosferycznych i zdarzeh losowych uniemozliwiajgcych prowadzenie robét budowlanych
zgodnie z ich technologig i warunkami technicznymi zapewniajgcymi wtasciwg jakos¢ ich wykonania,
w szczegolnosci w przypadkach: niskiej temperatury powietrza, silnego wiatru, gwattownych lub obfitych
opadow deszczu, gradobicia, burz z wytadowaniami atmosferycznymi — fakt ten musi by¢ wpisany do
dziennika budowy oraz musi by¢ potwierdzony przez Inspektora Nadzoru,
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b) wystgpienia koniecznoéci wykonania dodatkowych robdt, w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3) lub

wynikajgcych ze zmiany, o ktérej mowa w art. 455 ust. 1 pkt 4) ustawy Prawo zaméwien publicznych,

ktérych realizacja bedzie miata wptyw na termin wykonania rob6t objetych niniejszg umowa,

c) niedotrzymania przez Zamawiajgcego warunkéw umowy: opéznienia, utrudnienia, zawieszenia robét lub

innymi przeszkodami dajgcymi sie przypisa¢ Zamawiajgcemu,

d) wstrzymania robot przez uprawnione organy administracji publiczne;j,

e) koniecznosci wprowadzenia zmian na etapie wykonawstwa robét z przyczyn niezaleznych od obu stron,

f)

odkrycia przeszkéd, instalacji i urzgdzen na terenie budowy, ktérych — bez winy obu Stron - wystgpienie

powoduje koniecznos¢ zmiany sposobu wykonania robot,

g) dziatan oséb trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktére to dziatania nie sg konsekwencjg winy

ktérejkolwiek ze stron,

h) wprowadzenia zmian w obowigzujgcych przepisach prawnych majgcych wptyw na realizacje przedmiotu

)

zamowienia,

dziatania organéw administracji lub innych podmiotéw, zwigzanych przekroczeniem obowigzujgcych
terminéw wydawania lub odmowy wydania decyzji, zezwolen, uzgodnien,

zaistnienia innej, niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okolicznosci prawnej,
ekonomicznej lub technicznej, za ktdrg Zadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialnosci, skutkujgcej brakiem
mozliwosci nalezytego wykonania umowy w terminie umownym, zgodnie ze specyfikacjg warunkow

zamowienia,

k) dziatania sity wyzszej (w szczegdlnosci: pozar, powddz i inne kleski zywiotowe, strajk, zamieszki, atak

terrorystyczny, stan epidemii lub zagrozenia epidemicznego), ktére uniemozliwiajg lub znacznie
utrudniajg wykonanie przedmiotu umowy,
w przypadku, o ktéorym mowa w art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zaméwieh publicznych, jezeli dokonanie

zmian ma wptyw na termin wykonania zamodwienia.

Zaistnienie przeszkéd w wykonywaniu robét powinno by¢ potwierdzone pisemnie.

Termin wykonania przedmiotu zamdéwienia ulega przesunieciu o okres trwania przeszkody, wynikajgcy

z

okolicznosci wskazanych w pkt. a) — ). Wniosek Wykonawcy o zmiane umowy musi zawiera¢ uzasadnienie

wplywu zaistniatej przeszkody na realizacje przedmiotu umowy. Wykonawca nie bedzie uprawniony do

wniosku o przedtuzenie terminu wykonania umowy, jezeli konieczno$¢ dokonania zmiany zostata

spowodowana przez jakikolwiek btad lub opdznienie ze strony Wykonawcy, wigcznie z btedem lub

opoznionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wynikajgcego z obowigzkéw Wykonawcy.

materiatow, w przypadku wystgpienia nastepujgcych okolicznosci:

a) niedostepnosci na rynku materiatbw wskazanych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét

spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw, jak roéwniez
koniecznoscig zbyt dlugiego oczekiwania na dostawe materiatéw o ile to oczekiwanie nie jest wynikiem

opo6znienia Wykonawcy w ztozeniu zamowienia,
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b) pojawienia sie na rynku materiatdbw nowszej generacji pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosztow
realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub
umozliwiajgcych uzyskanie lepszej jakosci robét,

c) aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny,

d) mozliwosci osiggniecia w wyniku dokonania zmiany poprawy jakosci lub podniesienie sprawnosci
ukonczonych robét budowlanych, podniesienie wydajnosci urzgdzen lub podniesienie bezpieczenstwa
wykonywanych robdét,

e) wystgpienia nieprzewidzianych warunkéw geologicznych, archeologicznych Ilub terenowych,
w szczegolnosci takich jak niewypaty i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne, odmienne od przyjetych
warunki geologiczne i terenowe, w szczegdlnosci istnienie nie zinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych obiektow budowlanych, wystgpienie wéd gruntowych,

f) gdy zmiana materiatu bedzie niezbedna do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej
i obowigzujgcymi na dzien odbioru robét przepisami wykonania przedmiotu umowy.

Kazdorazowo na takg zmiane musi wyrazi¢ zgode Inspektor Nadzoru.
3) technologii wykonania robét, w przypadku wystapienia nastepujgcych okoliczno$ci:

a) koniecznosci zrealizowania zadania przy =zastosowaniu innych rozwigzan technicznych Iub
technologicznych niz wskazane w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét w sytuacji, gdy
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozitoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu
umowy, a takze gdy zastosowanie innych rozwigzan pozwolitoby na zaoszczedzenie kosztow realizacji
przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy lub umozliwito uzyskanie
lepszej jakosci robot,

b) wystgpienia odmiennych od przyjetych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t warunkéw
geologicznych, skutkujgcych brakiem mozliwosci realizacji przedmiotu umowy przy dotychczasowych
zatozeniach technologicznych,

c) wystgpienia odmiennych od przyjetych specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt warunkow
terenowych, w szczegélnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektéw
budowlanych,

d) aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny,

e) wystgpienia mozliwosci osiggniecia w wyniku dokonania zmiany poprawy jakosci lub podniesienie
sprawnosci ukonczonych robot budowlanych, podniesienie wydajnosci urzgdzeh lub podniesienie
bezpieczenstwa wykonywanych robot.

Jezeli zmiana umowy wymaga zmiany specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét, strona inicjujgca
zmiane przedstawia propozycje zmian zawierajgcg opis proponowanych zmian, kosztorys zamienny i niezbedne
rysunki. Propozycja taka wymaga zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru).

4) konieczno$ci zastosowania robét zamiennych z powodu:

a) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamowienia proponowanych przez
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Zamawiajgcego lub Wykonawce, jezeli zmiany te sg korzystne dla Zamawiajacego,

b) aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny,

c) sytuacji gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robot przepisami wykonania przedmiotu umowy,

d) wstrzymania roboét przez wlasciwe organy administracji publicznej na podstawie przepisow Prawa
budowlanego,

e) wystgpienia nieprzewidzianych warunkéw geologicznych, archeologicznych Ilub terenowych,
w szczegolnosci takich jak niewypaty i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne, odmienne od przyjetych
warunki geologiczne i terenowe, w szczegdlnosci istnienie niezinwentaryzowanych Ilub btednie
zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych, wystgpienie wod gruntowych, nastepstwem wprowadzania
zmian w obowigzujgcych przepisach prawnych majacych wptyw na realizacje przedmiotu zamoéwienia,

f) nastepstwem dziatania organéw administracji lub innych podmiotow,

g) gdy zaistnieje inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczno$¢ prawna,
ekonomiczna lub techniczna, za ktérg zadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialnosci, skutkujgca brakiem
mozliwosci nalezytego wykonania umowy, zgodnie ze specyfikacjg warunkéw zamoéwienia,

h) koniecznosci podjecia dziatan zmierzajgcych do ograniczenia skutkow zdarzenia losowego.

Jezeli zmiana umowy wymaga zmiany specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét, strona inicjujgca
zmiane przedstawia propozycje zmian zawierajgcg opis proponowanych zmian, kosztorys zamienny
i niezbedne rysunki. Propozycja taka wymaga zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajgcego (Inspektora
Nadzoru).

5) podwykonawcy, w przypadku wystgpienia nastepujgcych okolicznosci:

a) jezeli podwykonawca nie zostat zaakceptowany przez Zamawiajgcego,

b

c

d

e) w przypadku nie zawarcia umowy z podwykonawca,

) podwykonawca nie wykonuje prac z nalezytg starannoscia,
) podwykonawca ulegt likwidacji,
) doszto do rozwigzania umowy tgczgcej podwykonawce z Wykonawca,
)
f) w innych przypadkach przewidzianych w niniejszej umowie.
6) okreslonego w umowie zakresu i warto$ci wykonywanych rob6t przez podwykonawcow.
7) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy, w tym ilosci faktur,
w zwigzku:
a) ze zmianami zawartej przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu,
b) ze zmianami wytycznych dotyczacych realizacji projektu,
c) znacznym przedtuzeniem terminu realizacji umowy z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy, badz
z przyczyn niezaleznych od obu stron.
8) gdy nowy wykonawca ma zastgpi¢ dotychczasowego wykonawce:

a) w wyniku sukcesji, wstepujagc w prawa i obowigzki wykonawcy, w nastepstwie przejecia, potgczenia,
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podziatu, przeksztatcenia, upadiosci, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego
wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy wykonawca spetnia warunki udziatu w postepowaniu, nie
zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian umowy,
a takze nie ma na celu unikniecia stosowania przepiséw ustawy, lub

w wyniku przejecia przez Zamawiajgcego zobowigzan wykonawcy wzgledem jego podwykonawcow,

w przypadku, o ktérym mowa w art. 465 ust. 1 ustawy Pzp.

9) zmiany umowy w zakresie:

a) powierzenia przez Wykonawce wykonania czesci robét budowlanych podwykonawcom, mimo niewskazania

w ofercie takiej czesci do powierzenia podwykonawcom,

b) wskazania innego zakresu podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie,

c) rezygnacji z podwykonawstwa,

d) zmiany podwykonawcy.

10) Osdéb przewidzianych do realizacji zamoéwienia przez Strony, w tym zmiany osob zatrudnionych na podstawie

umoéw o prace, w przypadku wystgpienia nastepujgcych okolicznosci:

a)

9)
h)

i)

nieprzewidzianych zdarzen losowych min. takich jak: $mieré, choroba, ustanie stosunku pracy,
niewywigzywania si¢ z obowigzkéw wynikajgcych z umowy,

realizacji w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy, wymuszajgcej
koniecznos¢ skoordynowania prac,

koniecznosci wprowadzenia zmian na etapie wykonawstwa robét z przyczyn niezaleznych od obu stron,
nastepstwem wprowadzania zmian w obowigzujgcych przepisach prawnych majgcych wptyw na realizacje
przedmiotu zamdwienia,

nastepstwem dziatania organéw administracji lub innych podmiotéw,

gdy zaistnieje inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okolicznos¢ prawna,
ekonomiczna lub techniczna, za ktérg zadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialnosci, skutkujgca brakiem
mozliwosci nalezytego wykonania umowy w terminie umownym, zgodnie ze specyfikacjg warunkéw
zamowienia,

dziatania osdéb trzecich uniemozliwiajgcych lub utrudniajgcych realizacje umowy,

dziatania sity wyzszej (w szczegdlnosci: pozar, powddz i inne kleski zywiotowe, strajk, zamieszki, atak
terrorystyczny, stan epidemii lub zagrozenia epidemicznego),

koniecznosci podjecia dziatan zmierzajgcych do ograniczenia skutkdw zdarzenia losowego,

Zmiany mozna dokona¢ pod warunkiem, ze osoby zaproponowane bedg posiadaty kwalifikacje i uprawnienia

zgodne z wymogiem SWZ.

2. Mozliwos¢ zmiany umowy zostata rowniez przewidziana w razie zaistnienia okolicznosci opisanych w art. 455

ust. 1 pkt 2) — 4) oraz ust. 2 ustawy Pzp.

3. Warunkiem dokonania zmian w umowie jest ztozenie wniosku przez strone inicjujacg zmiane zawierajgcego:

opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian, opis wyptywu zmiany na termin wykonania umowy.
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4. Wszystkie zmiany i uzupetnienia Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci w formie aneksu,
podpisanego przez obie Strony.
5. Nie stanowi zmiany umowy zmiana danych teleadresowych stron niniejszej umowy.

§ 16 Forma oswiadczen stron umowy
1. Jakiekolwiek o$wiadczenia wynikajgce z realizacji niniejszej Umowy bedg dokonywane w formie dokumentowej,

chyba ze niniejsza Umowa przewiduje forme pisemng i bedg uwazane za wiasciwie wykonane, jezeli zostanie
ktorejkolwiek ze Stron:

1) doreczone osobiscie pod adresem oznaczonym, jako siedziba Strony,

2) doreczone pocztg lub pocztg kurierskg pod adresem oznaczonym, jako siedziba Strony,

3) doreczone pocztg elektroniczng do siedziby Strony.

2. Za skuteczne doreczenie oswiadczenia zostanie uznane réwniez przekazanie drugiej Stronie pisma lub
informacji w formie pisemnej osobiscie bgdz tez pocztg elektroniczng wyznaczonemu do koordynacji przedmiotu
niniejszej Umowy przedstawicielowi Wykonawcy lub Zamawiajgcego.

3. Strony zobowigzujg sie do natychmiastowego potwierdzenia otrzymanych wiadomosci.

§ 17 Cesje
1. Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie pod rygorem niewaznosci zobowigzuje sie nie

przenosic¢ praw w catosci jak i w czesci (wierzytelnosci) wynikajgcych z niniejszej Umowy na osoby trzecie.

2. Wykonawca oswiadcza, ze nie przyjmie poreczenia od jakiegokolwiek podmiotu dotyczgcego wierzytelnosci
wynikajacej z niniejszej Umowy, ani nie dokona przekazu wierzytelnosci z niniejszej Umowy.

3. Zamawiajgcy nie moze przenies¢ jakichkolwiek uprawnien, w tym wierzytelnosci, wynikajgcych z Umowy na
osobe trzecig bez uprzedniej pisemnej zgody Wykonawcy, za wyjatkiem podmiotéw bedacych instytucjami
finansujgcymi Zamawiajgcego.

§ 18 Odpowiedzialnosé Wykonawcy z tytutu nienalezytego wykonania umowy

W okresie obowigzywania niniejszej umowy, po jej rozwigzaniu lub wygasnieciu, Wykonawca jest i bedzie

odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie szkody,

(wydatki, koszty postepowan) oraz roszczenia oséb trzecich w przypadku, gdy bedg one wynika¢ z wad przedmiotu

umowy lub niedotozenia nalezytej starannosci przez Wykonawce lub jego podwykonawce przy wykonywaniu

przedmiotu umowy.
§ 19 Spory

1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy o wykonanie rob6t Wykonawca jest zobowigzany
w pierwszej kolejnosci do wyczerpania drogi postepowania reklamacyjnego.

2. Reklamacje wykonuje sie poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiajgcego.

3. Zamawiajgcy ma obowigzek pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego przez Wykonawce roszczenia

w terminie 21 dni od daty zgtoszenia.
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W razie odmowy przez Zamawiajgcego uznania roszczenia Wykonawcy, wzglednie nie udzielenia odpowiedzi
na roszczenia w terminie, o ktérym mowa w ust. 3 Wykonawca uprawniony jest do wystepowania na droge
sadowa.

Wiasciwym do rozpoznania sporéw wynikltych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad wiasciwy miejscowo
dla siedziby Zamawiajgcego.

§ 20
Klauzula poufnosci i ochrona danych osobowych

. Wykonawca zobowigzany jest do:

1) zachowania w tajemnicy (w trakcie oraz po zakonczeniu realizacji przedmiotu zaméwienia) informaciji,
w szczegolnosci danych osobowych oraz sposobodw ich zabezpieczenia, informacji dotyczgcych organizacii,
ochrony, informacji zgromadzonych w bazach danych Zamawiajgcego, informacji o mieniu nalezacym do
Zamawiajgcego oraz innych informacji pozyskanych w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia i nie
ujawniania ich bez pisemnej zgody Zamawiajgcego;

2) przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogolne rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L.z 2016 r. Nr 119, str. 1 z p6zn. zm.), ustawy z dnia
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000 z p6zn. zm.) oraz przepisami
wewnetrznymi obowigzujgcymi u Zamawiajgcego;

3) zgtaszania Zamawiajgcemu wszelkich zdarzeh zwigzanych z naruszeniem bezpieczenstwa informacji, w tym
danych osobowych.

§ 21 Postanowienia koncowe

. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg bedg mialy zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego

i Ustawy Prawo zamowien publicznych.
Umowa niniejsza sporzgdzona zostata w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach po 1 egzemplarzu dla kazdej ze
stron.
Integralng czescig niniejszej umowy sg nastepujgce zatgczniki:
1) Oferta;

2) Kosztorys ofertowy;
3) Przedmiar robdt;
4) Dokumentacja projektowa w tym STWiORB;
5) Gwarancja nalezytego wykonania umowy;
6) Kopia Polisy OC;
7) Kopie: uprawnien i zaswiadczenia z OlIB Kierownikow: Budowy i Robdt;
ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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