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Załącznik nr 8 do SWZ –  
projektowane postanowienia umowy 

 
PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY 

 
UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR WIiPS/…-W/2026 

 
zawarta w dniu ............................. 2026 roku w Łowiczu pomiędzy: 
Miastem Łowicz, Plac Stary Rynek 1, 99-400 Łowicz NIP 834-18-82-502, REGON 
750148621 
reprezentowanym przez:  
Burmistrza Miasta Łowicza – Mariusza Siewierę przy kontrasygnacie Skarbnika 
Miasta Łowicza – Arkadiusza Podsędka 
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”, 
 
a 
 
*…………………………prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą 
……………… z siedzibą w ……………………… przy ul. ……………………, kod 
pocztowy: ………………, miejscowość: …………………………, NIP: ………………, 
REGON: ……………, PESEL: …………………………, zamieszkałym 
w …………………… przy ul. ………………, kod pocztowy: …………………, 
miejscowość: ………………………… 
 
*…………………………prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą 
……………… z siedzibą w ……………………… przy ul. ……………………, kod 
pocztowy: ………………, miejscowość: …………………………, NIP: ………………, 
REGON: ……………, PESEL: …………………………, zamieszkałym 
w …………………… przy ul. ………………, kod pocztowy: …………………, 
miejscowość: ………………………… oraz 
*…………………………prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą 
……………… z siedzibą w ……………………… przy ul. ……………………, kod 
pocztowy: ………………, miejscowość: …………………………, NIP: ………………, 
REGON: ……………, PESEL: …………………………, zamieszkałym 
w …………………… przy ul. ………………, kod pocztowy: …………………, 
miejscowość: ………………………… - prowadzącymi wspólnie działalność 
gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą ……………………… z siedzibą 
w ……………………… przy ul. ……………………, kod pocztowy: ………………, 
miejscowość: …………………………, NIP: ………………, REGON: …………… 
 
*………………………… z siedzibą w …………………… przy ul. ……………………, 
kod pocztowy: ………………………, miejscowość: …………………………………, 
wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
…………………, ……… Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
pod numerem KRS: ……………………, NIP: ……………………, 
REGON……………… 
reprezentowanym przez: 
 .....................................................................................................................................  
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą". 
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o następującej treści: 
 

Oświadczenia stron 
Niniejsza umowa, zwana dalej „umową", została zawarta w wyniku postępowania 
przeprowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie przepisów 
ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 
r. poz. 793 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”. 
 

§1 
Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania realizację zadania 
inwestycyjnego pn. „Modernizacja ul. Mickiewicza i ul. Piaskowej oraz ul. 
Żabiej w Łowiczu” zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentacji 
przetargowej, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie 
obowiązującymi. 

2. Zakres przedmiotu umowy obejmuje: 
1) budowę jezdni ul. Mickiewicza, ul. Piaskowej oraz ulicy Żabiej z betonu 

asfaltowego; 
2) budowę chodnika z kostki betonowej; 
3) budowę zjazdów z kostki betonowej; 
4) budowę nawierzchni z kostki integracyjnej przy przejściach dla pieszych; 
5) budowę wyniesionego przejścia dla pieszych, 
6) budowę oświetlenia ulicznego - doświetlenie przejścia dla pieszych, 
7) przebudowę wpustów deszczowych; 
8) usunięcie drzewa kolidującego z inwestycją oraz wykonanie nasadzeń 

zastępczych; 
9) wprowadzenie stałej organizacji ruchu 

3. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót 
budowlanych drogi: 
1) parametry techniczne projektowanego układu drogowego: 

a) długość drogi: 333,02 m ul. Mickiewicza odcinek A, 

b) długość drogi: 153,26 m ul. Mickiewicza odcinek B, 

c) długość drogi:79,82 m ul. Piaskowa, 

d) długość drogi: 79,70 m ul. Żabia 
e) szerokość jezdni: 6,40-9,00m, 
f) szerokość chodnika: 1,5m, 
g) pochylenie poprzeczne jezdni: „daszkowe” 2%, 
h) odprowadzenie wód deszczowych: powierzchniowo do istniejących 

wpustów, 
2) rodzaje nawierzchni poszczególnych elementów: 

a) nawierzchnia zjazdów i wyniesionego przejścia dla pieszych oraz chodnika: 
kostka brukowa gr.8 i 6 cm, 

b) nawierzchnia przy przejściach dla pieszych: kostka betonowa integracyjna 
(wskaźnikowa), 

c) nawierzchnia jezdni ul. Mickiewicza, ul. Piaskowej, ul. Żabiej: bitumiczna. 
3) układ konstrukcyjny elementów drogowych: 

Konstrukcje nawierzchni drogowych dostosowano do przewidywanego 
obciążenia. W uzgodnieniu z Zamawiającym zaprojektowano konstrukcje 
poszczególnych elementów zgodnie z poniższym opisem: 

a) jezdnia ul. Mickiewicza, ul. Piaskowej, ul. Żabiej:  
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− warstwa ścieralna AC 11S 50/70 gr. 3 cm, 

− warstwa wiążąca AC 11W 50/70 gr. 3 cm, 

− siatka z geosyntetyku, 

− istniejące podłoże po frezowaniu korekcyjnym, 
Jezdnia obramowana będzie obustronnie krawężnikiem betonowym 
(15x30) cm. Wyjątek stanowią miejsca połączenia jezdni ze zjazdami 
(obramowanie stanowić będzie krawężnik betonowy (15x22) cm w świetle 
2cm), przejściami i przejazdami, gdzie należy ułożyć krawężnik betonowy 
(15x22) cm w świetle 0cm. Na połączeniu z drogami o nawierzchni z 
kostki betonowej należy ułożyć opornik betonowy (12x25) cm w świetle 
0cm. 

b) chodnik:  

− betonowa kostka bezfazowa gr. 6cm, 

− podsypka cem - piaskowa gr. 3 cm (1:4), 

− podbudowa z mieszanki niezwiązanej kruszywem 0/31,5 gr.10 cm, 

− warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki związanej cementem 
C1,5/2 - 15cm, 

− grunt kategorii G1. 
Obramowaniem chodnika będzie obrzeże betonowe (8x30) cm. W 
miejscach przejść i przejazdów na połączeniu z jezdnią należy ułożyć 
krawężnik betonowy (15x22) cm w świetle 0cm. Spadek chodnika 
jednostronny. 

c) zjazdy: 

− kostka betonowa bezfazowa, gr. 8cm, 

− podsypka cementowo – piaskowa, gr. 3cm (1:4), 

− podbudowa z mieszanki niezwiązanej kruszywem 0/31,5 gr.20 cm, 

− warstwa podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego cementem 
C1,5/2 gr. 15 cm. (dowóz z wytwórni), 

− grunt kategorii G1. 
Obramowanie zjazdów o stanowić będzie krawężnik betonowy (15x22) cm 
w świetle 2cm.  

d) wymiana podbudowy: 

− siatka z geosyntetyku, 

− warstwa podbudowy AC 16W 50/70 gr. 6 cm,  

− podbudowa z mieszanki niezwiązanej kruszywem 0/31,5 gr.20 cm, 

− warstwa mieszanki kruszywa stabilizowanego cementem C3/4 z 
dowozu gr. 15 cm, 

− grunt kategorii G1   
e) wyniesione skrzyżowanie: 

− kostka betonowa bezfazowa, gr. 8cm, 

− podsypka cementowo – piaskowa, gr. 3cm (1:4), 

− podbudowa z mieszanki niezwiązanej kruszywem 0/31,5 gr.30 cm, 

− warstwa podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego cementem 
C1,5/2 gr. 15 cm. (dowóz z wytwórni) 

− grunt kategorii G1. 
Obramowanie stanowić będzie krawężnik betonowy (15x22) cm w świetle 
0 cm.  
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4. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót 
odwodnienia: 
Odwodnienie będzie realizowane powierzchniowo poprzez spadki podłużne 
oraz poprzeczne w stronę istniejących wpustów deszczowych. 

5. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót 
budowlanych sieci elektroenergetycznej: 
Projektuje się wykonanie nowego oświetlenia. 
1) zostaną ustawione trzy nowe słupy z oprawami w celu doświetlenia przejść 

dla pieszych; 
2) zasilanie projektowanych opraw wykonać kablem YAKXS 4x25mm2. 

Zasilanie oświetlenia ul. Mickiewicza należy wyprowadzić z zasilanego 
obwodu SOU Mickiewicza, który jest na majątku Miasta Łowicz. 

6. Wycinka drzew i nasadzenia zastępcze  
1) W ramach inwestycji przewidziano wycinkę kolidującego drzewa zgodnie z 

decyzją OS.613.65.2025 Starosty Łowickiego z dnia 22.12.2025 roku, 
stanowiącą załącznik nr 14 do SWZ. Pnie pozostałe po wycince należy 
wykarczować. Przed wycinką należy przeprowadzić oględziny usuwanego 
drzewa, w dniu planowanego wycięcia, pod kątem występowania w ich 
obrębie gniazd ptasich i gatunków chronionych. Przy procesie wycinkowym 
należy zbadać każde drzewo pod kątem obecności czynnych gniazd i 
wstrzymać wycinkę do czasu trwałego opuszczenia gniazda lub wystąpić 
stosowną derogację do organu ochrony przyrody. Nasadzeń należy 
dokonać z zastosowaniem ekranów przeciwkorzeniowych w celu 
zabezpieczenia sąsiadujących sieci. 

2) W zamian za wycięte drzewa należy dokonać nasadzeń zastępczych – 2 
sztuk lipy drobnolistnej, zgodnie z decyzją OS.613.65.2025 Starosty 
Łowickiego z dnia 22.12.2025 roku, stanowiącą załącznik nr 14 do SWZ 
oraz planem nasadzeń kompensacyjnych stanowiącym załącznik nr 15 do 
SWZ. Należy nasadzić drzewa w postaci wyrośniętych, wieloletnich 
sadzonek o prawidłowo ukształtowanym systemie korzeniowym oraz 
koronie. Sadzonki nie mogą mieć pokaleczonej kory oraz posiadać oznak 
chorobowych. Należy zastosować sadzonki o minimalnym obwodzie pani 
mierzonym na wysokości 100cm nie mniejszym niż 12. Posadzone drzewa 
należy opalikować. Stabilizację wykonać przy pomocy trzech sztuk palików 
o średnicy min 5 cm, łączonych w górnej części szprosami. Paliki powinny 
być też impregnowane ciśnieniowo. Drzewo umocować do palików 
używając taśm ogrodniczych do mocowania drzew o szerokości min. 30 
mm. Bryłę korzeniową po posadzeniu ościółkować korą świeżą lub 
przekompostowaną (grubość warstwy 5-7 cm). 

7. Przedmiot umowy obejmuje wykonanie wszelkich prac i czynności niezbędnych 
do prawidłowego zrealizowania przedmiotu umowy w zakresie rzeczowym 
ujętym w dokumentacji projektowej, szczegółowej specyfikacji technicznej oraz 
specyfikacji warunków zamówienia. 

8. Ponadto w ramach przedmiotu umowy Wykonawca: 
1) opracuje i zatwierdzi plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, jeżeli jego 

sporządzenie jest wymagane obowiązującymi przepisami prawa; 
2) opracuje i wdroży tymczasową organizację ruchu na przebudowywanej 

drodze, 
3) zorganizuje i zabezpieczy plac oraz zaplecze budowy, w tym poniesie koszty 

mediów, ogrodzenia terenu budowy, uporządkowania terenu po budowie. 
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Wszelkie umowy przyłączeniowe na okres wykonywania robót budowlanych 
zawierać będzie Wykonawca, 

4) wdroży docelową organizację ruchu na przebudowywanej drodze. 
Zamawiający w ramach SOR wymaga wykonania oznakowania poziomego 
grubowarstwowego. Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać protokół 
odbioru oznakowania do zarządcy drogi, organu zarządzającego ruchem 
oraz policji, 

5) wykona roboty budowlane zgodnie z wykonaną dokumentacją projektową i 
zgłoszeniem budowy lub wykonania innych robót budowlanych z dnia 
09.12.2025 r, zgłoszeniem budowy lub wykonania innych robót budowlanych 
z dnia 18.06.2026r., pozwoleniem na prowadzenie robót budowlanych przy 
zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz pozwoleniem na prowadzenie 
badań archeologicznych w formie nadzoru archeologicznego, 

6) poniesie koszty usunięcia ewentualnych kolizji, o ile takie wystąpią. 
Wykonawca dokona uzgodnienia dokumentacji usunięcia kolizji z gestorami 
odpowiednich mediów wraz z przygotowaniem niezbędnych dokumentacji. 
Wykonawca w trakcie prowadzenia robót budowlanych powiadomi i zgłosi 
usunięcie kolizji do odbioru odpowiednim gestorom mediów, 

7) poniesie koszty związane z zajęciem terenu na czas prowadzenia robót 
budowlanych, w tym opłat za zajęcia pasów drogowych i innych terenów, 
jeżeli zaistnieje taka konieczność  

8) zapewni wymagane nadzory właścicielskie oraz specjalistyczne, w tym 
archeologicznego, dendrologicznego lub inne wymagane stosownymi 
przepisami, 

9) będzie utrzymywał czystość dróg, po których będzie odbywał się ruch 
pojazdów budowy i transportujących materiały, 

10) będzie prowadził prawidłową gospodarkę odpadami powstającymi w ramach 
prowadzonych robót budowlanych. Opłaty środowiskowe w tym za 
składowanie, odbiór i transport odpadów poniesie Wykonawca, 

11) zabezpieczy znajdujące się na terenie budowy materiały przed kradzieżą, 
uszkodzeniem i zniszczeniem, 

12) zapewni pełną obsługę geodezyjną w trakcie realizacji inwestycji wraz z 
geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą zgodnie z obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami prawa, 

13) naprawi lub pokryje koszty napraw uszkodzonych przez Wykonawcę dróg, 
chodników, ogrodzeń, mostków, urządzeń melioracyjnych i innych urządzeń 
oraz sieci technicznych, 

14) wypłaci odszkodowania za zniszczenia spowodowane przez Wykonawcę w 
trakcie prowadzenia robót budowlanych właścicielom działek, na których 
doszło do tych zniszczeń oraz innym podmiotom, które poniosą szkodę w 
związku z realizacją niniejszego zamówienia, 

15) sporządzi dokumentację powykonawczą, 
16) uzyska pozwolenie na użytkowanie lub dokona zawiadomienia organu 

nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy zgodnie z zapisami stosownych 
decyzji i obowiązujących przepisów prawa oraz uzyska zaświadczenia o braku 
podstaw do wniesienia sprzeciwu przez właściwy organ do dokonanego 
zgłoszenia, 

17) wykona wszelkie inne roboty, prace i czynności nieobjęte niniejszą SWZ, a 
konieczne do należytego wykonania przedmiotu zamówienia ze względu na 
sztukę budowlaną. 
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9. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy i warunki jego realizacji określają: 
1) oferta Wykonawcy, 
2) specyfikacja warunków zamówienia, 
3) projekt budowlany stanowiący załącznik nr 9 do SWZ, 
4) projekt stałej organizacji ruchu stanowiący załącznik nr 10 do SWZ, 
5) szczegółowa specyfikacja techniczna stanowiąca załącznik nr 12 do SWZ, 
6) decyzja Starosty Łowickiego OS.613.65.2025 Starosty Łowickiego z dnia 

22.12.2025 roku zezwalająca na usunięcie drzew stanowiąca załącznik nr do 
SWZ. 

10. Przy realizacji umowy strony zobowiązują się wykonywać swoje obowiązki 
z najwyższą starannością, mając w szczególności na uwadze potrzebę 
optymalnej realizacji celów. 

11. Przedmiot zamówienia musi zostać wykonany z uwzględnieniem minimalnych 
wymagań w zakresie dostępności określonych w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o 
zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2024 r., 
poz. 1411 z późn. zm.). 
 

§2 
Termin wykonania umowy 

1. Wymagany termin wykonania całości przedmiotu umowy: 70 dni od dnia 
zawarcia umowy. 

2. Za datę zakończenia realizacji przedmiotu umowy uznaję się datę podpisania 
protokołu odbioru końcowego, w którym nie stwierdzono wad istotnych. W takim 
przypadku, do biegu terminu, za który naliczane są kary umowne, nie wlicza się 
okresu od dnia faktycznego zakończenia robót potwierdzonego przez inspektora 
nadzoru i po zawiadomieniu Zamawiającego, do dnia przystąpienia przez 
Zamawiającego do czynności odbioru, włącznie z tym dniem. W przypadku 
wskazanym w zdaniu pierwszym nie wlicza się do opóźnienia okresu, w trakcie 
trwającego odbioru, tzn. po jego rozpoczęciu, a przed zakończeniem odbioru, 
jeżeli przyczyny nie zakończenia odbioru nie leżą po stronie Wykonawcy. 

3. Realizacja poszczególnych etapów przedmiotu umowy zostanie określona 
w harmonogramie rzeczowo-finansowym, o którym mowa w § 4 ust. 2 umowy. 

 
§3 

Obowiązki Zamawiającego 
Do obowiązków Zamawiającego należy: 
1) współpraca z Wykonawcą, 
2) przekazanie Wykonawcy protokolarnie, w terminie 7 dni liczonych od dnia zawarcia 

niniejszej umowy, terenu budowy i dokumentacji projektowej, 
3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, 
4) udzielenie Wykonawcy stosownych pełnomocnictw w zakresie niezbędnym do 

podjęcia i zrealizowania przez Wykonawcę czynności objętych zakresem 
obowiązków wynikających z niniejszej umowy, takich jak uzyskiwanie warunków, 
opinii, uzgodnień, decyzji, pozwoleń, itp., 

5) dokonywanie odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu, odbiorów 
częściowych oraz odbioru końcowego przedmiotu umowy, 

6) zapłata wynagrodzenia za wykonany i odebrany przedmiot umowy. 
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§4 
Obowiązki Wykonawcy 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy: 
1) wykonanie przedmiotu umowy z należytą starannością zgodnie ze złożoną 

ofertą, specyfikacją warunków zamówienia, dokumentacją projektową, 
szczegółową specyfikacją techniczną, niniejszą umową, a także zaleceniami 
nadzoru inwestorskiego, warunkami technicznymi, zasadami wiedzy 
technicznej, sztuką budowlaną oraz zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami prawa, 

2) bieżące uzgadnianie i współpraca z Inspektorem Nadzoru i Zamawiającym w 
trakcie trwania budowy, 

3) udział w naradach technicznych oraz wszystkich innych spotkaniach 
związanych z realizacją przedmiotu umowy. Narady i spotkania będą 
organizowane w miarę potrzeb, zwoływane na wniosek Zamawiającego lub 
Wykonawcy. Miejscem organizowania i prowadzenia narad będzie siedziba 
Zamawiającego lub miejsce prowadzenia robót budowlanych (plac budowy), 

4) zapewnienie kierowania budową i robotami przez osoby posiadające 
wymagane kwalifikacje i uprawnienia budowlane oraz przynależność do 
właściwych izb samorządu zawodowego – o ile są wymagane, 

5) uzyskanie wszystkich niezbędnych warunków technicznych do zrealizowania 
przedmiotu umowy, 

6) dokonanie wszystkich czynności formalno-prawnych związanych z realizacją 
inwestycji (uzgodnienia, zgłoszenia, nadzory, itp.), 

7) protokolarne przejęcie terenu budowy od Zamawiającego w terminie 
określonymi w § 3 pkt 2 niniejszej umowy, 

8) zapewnienie odpowiedniej liczby osób, sprzętu, narzędzi, urządzeń, 
materiałów, zasobów technicznych niezbędnych do prawidłowego i 
terminowego wykonania umowy, 

9) wykonanie przedmiotu umowy z materiałów własnych, 
10) stosowanie materiałów, wyrobów i urządzeń odpowiadających co do jakości 

wymaganiom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w 
budownictwie określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz 
wymaganiom szczegółowej specyfikacji technicznej. Na wszystkie materiały, 
wyroby i urządzenia, przed ich wbudowaniem, należy przedłożyć Inspektorowi 
Nadzoru wymagane orzeczenia, atesty oraz deklaracje zgodności, zgodne z 
obowiązującymi przepisami oraz uzyskać zgodę Inspektora Nadzoru na ich 
wbudowanie. Wykonawca nie może zastosować produktu lub usługi ICT o 
których mowa w art. 33 ust.4 i art. 67b ust. 15 ustawy z 5 lipca 2018 r. o 
krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, 

11) protokolarne przekazanie gestorowi sieci tj. Zakładowi Usług Komunalnych w 
Łowiczu zdemontowanych włazów żeliwnych ze studni betonowych oraz 
zdemontowanych skrzynek żeliwnych z sieci wodociągowej, 

12) przewiezienie na plac składowy materiałów Zakładu Usług Komunalnych w 
Łowiczu destruktu bitumicznego powstałego po frezowaniu nawierzchni oraz 
protokolarne przekazanie Zakładowi Usług Komunalnych w Łowiczu 
przewiezionego materiału, Protokół musi zawierać ilość przekazanego 
destruktu, 

13) okazania na każde żądanie inspektora nadzoru lub Zamawiającego w 
stosunku do wskazanych materiałów: 
a) certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 
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b) deklaracji zgodności,  
c) atestów lub aprobat technicznych, 

14) ponoszenie odpowiedzialności:  
a) za jakość materiałów zastosowanych do wykonania przedmiotu umowy; 
b) za zapewnienie dostaw właściwiej jakości urządzeń, maszyn, 

wyposażenia i materiałów niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy, 
15) kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji niezbędnej 

przy odbiorze oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu 
niezbędnych dokumentów, 

16) zawiadamianie Zamawiającego i Inspektora Nadzoru o gotowości do odbioru 
robót zanikających lub ulegających zakryciu z 3 dniowym wyprzedzeniem 
umożliwiającym ich sprawdzenie. W przypadku braku takiego zawiadomienia 
Wykonawca, na żądanie Zamawiającego lun Inspektora Nadzoru, 
zobowiązany będzie odkryć roboty, umożliwić ich sprawdzenie, a następnie 
przywrócić je do stanu zgodnego z dokumentacją, na własny koszt, jeżeli 
roboty zostały zakryte bez wymaganego odbioru, 

17) zgłaszanie Zamawiającemu i Inspektorowi Nadzoru gotowości do 
przeprowadzenia prób, badań, pomiarów, regulacji, odbiorów częściowych i 
odbioru końcowego oraz zapewnienie sprzętu, narzędzi, materiałów, 
dokumentów i personelu niezbędnych do ich przeprowadzenia 

18) zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie budowy i w jego 
bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie 
wykonywania robót, 

19) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, 
ochrony p. poż. i dozór mienia na terenie budowy, jak i za wszelkie szkody 
powstałe w trakcie trwania robót na terenie ich prowadzenia lub mających 
związek z prowadzonymi pracami, w tym również na sąsiednich 
nieruchomościach, 

20) dbanie o porządek na terenie budowy oraz utrzymywanie terenu budowy w 
należytym stanie i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód 
komunikacyjnych, a także usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, 
odpadów i śmieci, 

21) uporządkowanie terenu budowy w terminie 7 dni od dnia zakończeniu robót, 
zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub 
użytkowanych przez Wykonawcę, w tym dokonania na własny koszt renowacji 
zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych robót obiektów, 
fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji. W przypadku 
nieuporządkowania terenu Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami 
wszelkich robót porządkowych, 

22) zapewnienie odpowiedniej tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy 
oraz zabezpieczenie dojść i dojazdów do istniejących posesji, 

23) wprowadzenie stałej organizacji ruchu na przebudowanej drodze, 
24) usuwanie wszelkich braków, wad i usterek stwierdzonych przez inspektora 

nadzoru w trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie 
uzasadniony i konieczny do ich usunięcia, 

25) ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące 
następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, 
które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości, 
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26) aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego, o którym mowa w ust. 2, 
na każde wezwanie Zamawiającego, z uwzględnieniem zależności od 
faktycznego postępu robót, 

27) na żądanie Zamawiającego lub inspektora nadzoru składanie pisemnych 
informacji o stopniu realizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego, 

28) niezwłoczne pisemne informowanie Zamawiającego o konieczności 
wykonania robót dodatkowych lub zamiennych w terminie do 5 dni od daty 
stwierdzenia konieczności ich wykonania, 

29) niezwłoczne zawiadamianie Zamawiającego o wszelkich problemach 
technicznych lub okolicznościach ujawnionych w trakcie realizacji przedmiotu 
umowy, które mogą mieć wpływ na terminową i zgodną z dokumentacją 
projektową oraz wiedzą techniczną realizację przedmiotu umowy, 

30) umożliwienie wstępu na teren budowy przedstawicielom Zamawiającego, 
31) zapewnienie organom nadzoru budowlanego i wszelkim osobom przez niego 

upoważnionym, dostępu do placu budowy oraz wszystkich miejsc, gdzie 
przewiduje się wykonywanie robót związanych z realizacją przedmiotu 
umowy, 

32) zgłaszanie w formie pisemnej gotowości do odbioru końcowego, 
33) uczestniczenie w czynnościach odbioru, usunięcia stwierdzonych usterek lub 

wad w trakcie czynności odbioru w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego. 

2. Przed zawarciem umowy Wykonawca przedłożył Zamawiającemu harmonogram 
rzeczowo-finansowy, zgodnie z którym będzie realizowany przedmiot umowy. 
Harmonogram musi uwzględniać postanowienia §11 ust. 2 umowy. 

3. Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje będą złożone w wersji papierowej 
i w edytowalnej wersji elektronicznej. 

4. Zamawiający zatwierdzi harmonogram, w ciągu 5 dni roboczych od daty 
przedłożenia harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zgłosi do niego 
uwagi ze wskazaniem w ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne opisane w 
SWZ, dokumentacji projektowej lub umowie. 

5. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do harmonogramu 
rzeczowo-finansowego Wykonawca będzie zobowiązany, w terminie do 5 dni 
roboczych od dnia otrzymania uwag, do uwzględnienia tych uwag i przedłożenia 
Zamawiającemu poprawionego harmonogramu. 

6. Wykonawca ma prawo powoływania się na harmonogram rzeczowo–finansowy 
od dnia jego zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

7. Harmonogram rzeczowo–finansowy może podlegać aktualizacji na wniosek 
każdej ze stron umowy w zakresie przesunięcia terminów realizacji 
poszczególnych etapów robót. Aktualizacja harmonogramu nie może prowadzić 
do zmiany terminu końcowego określonego w §2 ust. 2 umowy bez zmiany 
umowy. 

8. Jeżeli wprowadzenie zmian do harmonogramu rzeczowo-finansowego nie 
prowadzi do zmiany terminu końcowego zakończenia umowy, ich wprowadzenie 
nie wymaga zmiany umowy.  

9. W przypadku konieczności aktualizacji harmonogramu rzeczowo–finansowego, w 
szczególności, gdy poprzednia wersja harmonogramu stanie się niespójna z 
faktycznym postępem w realizacji przedmiotu umowy, jak również w sytuacji, gdy 
Inspektor nadzoru inwestorskiego powiadomi Wykonawcę, że harmonogram 
rzeczowo-finansowy jest niezgodny z wymaganiami określonymi umową, a 
złożenie takiego harmonogramu jest możliwe, Wykonawca sporządzi 
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niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia 
ujawnienia konieczności aktualizacji, projekt zaktualizowanego harmonogramu i 
przedstawi go Zamawiającemu do zatwierdzenia. Do zmiany harmonogramu 
mają zastosowanie przepisy umowy dotyczące jego zatwierdzenia. 
Zaktualizowany harmonogram rzeczowo–finansowy zastępuje dotychczasowy 
harmonogram rzeczowo–finansowy i jest wiążący dla stron. 

10. Jeżeli faktyczny postęp robót z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy będzie 
obiektywnie zagrażał terminowi zakończenia robót lub określonemu terminowi 
zakończenia etapu robót lub terminowi końcowemu wykonania umowy, 
Wykonawca z przyczyn leżących po jego stronie nie dotrzyma terminu 
określonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajdą inne istotne 
odstępstwa od harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca na żądanie 
Zamawiającego niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych, 
przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia projekt programu naprawczego.  

11. Program naprawczy powinien przewidywać reorganizację sposobu wykonywania 
robót poprzez zwiększenie zaangażowania sprzętu, personelu, Podwykonawców 
lub zasobów finansowych Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych 
dotychczas etapów robót w terminach określonych w zaktualizowanym 
harmonogramie rzeczowo-finansowym. Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu 
dodatkowe wynagrodzenie. 

12.  Jeżeli przyczyna, z powodu której będzie zagrożone dotrzymanie określonego w 
harmonogramie rzeczowo–finansowym terminu zakończenia robót lub 
określonego terminu zakończenia etapu robót budowlanych wynika z winy 
Wykonawcy, Wykonawca nie jest uprawniony do wystąpienia do Zamawiającego 
o przedłużenie terminu zakończenia robót oraz odpowiednio etapów robót, do 
zwrotu poniesionych kosztów oraz waloryzacji wynagrodzenia w tym zakresie. 

13. Przed zawarciem umowy Wykonawca przedłożył Zamawiającemu kosztorys 
ofertowy sporządzony na podstawie dokumentacji projektowej. 

14. Wykonawca zobowiązuje się do usuwania wad i usterek przedmiotu umowy, 
które wystąpiły w okresie gwarancyjnym w terminach określonych niniejszą 
umową. 

15. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie oraz 
środki finansowe i techniczne niezbędne do wykonania przedmiotu umowy. 

16. Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem umowy uzyskał od Zamawiającego 
wszystkie informacje, które mogłyby mieć wpływ na ryzyko i okoliczności 
realizacji przedmiotu umowy, w tym na ustalenie wysokości wynagrodzenia 
umownego, a nadto oświadcza, że zapoznał się ze wszystkimi dokumentami oraz 
warunkami, które są niezbędne i konieczne do wykonania przez niego umowy 
bez konieczności uzupełnień i ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek 
dodatkowych kosztów i w związku z tym nie wnosi i nie będzie wnosił w 
przyszłości żadnych roszczeń. 

17. Przed przystąpieniem do robót na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania 
informacji o przebiegu innych sieci, które mogą zostać uszkodzone podczas 
wykonywania robót. 

18. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia 
infrastruktury technicznej zlokalizowanej na terenie budowy oraz punktów 
osnowy geodezyjnej jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego 
Podwykonawców podczas wykonywania robót (od daty protokolarnego przejęcia 
terenu budowy do daty protokolarnego oddania terenu budowy - odbioru 
końcowego robót). Wykonawca niezwłocznie naprawi wszelkie powstałe 
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uszkodzenia lub przywróci stan poprzedni na własny koszt, a także, jeżeli to 
konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inspektora nadzoru. 

19. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim lub 
mieniu osób trzecich, które wystąpią na skutek działania lub zaniechania 
Wykonawcy lub Podwykonawców, w związku z wykonywaniem przedmiotu 
umowy. 

 
§5 

Zatrudnienie osób na umowę o pracę 
1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących bezpośrednio na terenie 
budowy niesamodzielne, powtarzalne czynności fizyczne lub robotnicze 
związane z realizacją robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia, w 
szczególności czynności pomocnicze, przygotowawcze, porządkowe, 
ogólnobudowlane. 

2. Wykonawca w terminie do 10 dni, licząc od dnia podpisania umowy, przedstawi 
Zamawiającemu oświadczenie, że osoby wykonujące czynności wskazane w ust. 
1 w zakresie realizacji przedmiotu umowy są zatrudnione na podstawie umowy o 
pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy 
z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na 
podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę przez cały okres realizacji przedmiotu umowy. 

3. W uzasadnionych przypadkach, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 
możliwe jest zastąpienie osoby lub osób wykonujących czynności wskazane ust. 
1, inną osobą lub innymi osobami pod warunkiem, że spełnione zostaną 
wszystkie wymagania, co do zatrudnienia na okres realizacji przedmiotu umowy, 
określone w SWZ. W takim przypadku postanowienia ust. 2 stosuje się 
odpowiednio. 

4. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający uprawniony jest do 
wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełnienia 
przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 1. W celu 
weryfikacji spełniania tych wymagań Zamawiający uprawniony jest w 
szczególności do żądania: 
1) oświadczenia zatrudnionego pracownika, 
2) oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika 

na podstawie umowy o pracę, 
3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę 

zatrudnionego pracownika, 
4) innych dokumentów 
− zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko 
zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o 
pracę i zakres obowiązków pracownika. 

5. Wykonawca na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym 
wezwaniu terminie przedłoży Zamawiającemu wskazane w ust. 4 dowody w celu 
potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy 
przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności 
wymienione w ust. 1. 
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6. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności 
wskazane w ust. 1 Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty 
przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. i 
umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego 
terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia 
spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o 
pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 1. 

7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy 
przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się 
o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

 
§6 

Podwykonawstwo 
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części przedmiotu umowy 

Podwykonawcy na zasadach określonych w umowie. 
2. Wykonawca nie może powierzyć wykonania części przedmiotu umowy 

Podwykonawcom, którzy prowadzą działalność gospodarczą oraz mają siedzibę 
albo miejsce zamieszkania w innych państwach niż państwa członkowskie Unii 
Europejskiej oraz innych niż państwa będące stronami Porozumienia Światowej 
Organizacji Handlu w sprawie zamówień rządowych lub stronami innych umów 
międzynarodowych gwarantujących na zasadzie wzajemności i równości dostęp 
do rynku zamówień publicznych, których stroną jest Unia Europejska, zwanych w 
dalszej części umowy „państwami trzecimi niebędącymi stronami umów 
międzynarodowych”. Wskazany z zdaniu pierwszym zakaz dotyczy również 
dalszych Podwykonawców. 

3. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego naruszenia postanowień 
umownych, o których mowa w ust. 2, Wykonawca zobowiązany jest do 
natychmiastowego zastąpienia, jednak w terminie nie dłuższym niż 14 dni od 
otrzymania wezwania, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy 
pochodzącego z państw trzecich niebędących stronami umów 
międzynarodowych Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą pochodzącym z 
państw członkowskich Unii Europejskiej lub pochodzącym z państw trzecich 
będących stronami Porozumieniem Światowej Organizacji Handlu w sprawie 
zamówień rządowych lub innymi umowami międzynarodowymi gwarantującymi 
na zasadzie wzajemności i równości dostęp do rynku zamówień publicznych, 
których stroną jest Unia Europejska. 

4. Powierzenie wykonania części przedmiotu umowy Podwykonawcom nie zwalnia 
Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego przedmiotu 
umowy.  

5. Przed przystąpieniem do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca 
zobowiązany jest podać Zamawiającemu nazwy, dane kontaktowe oraz 
przedstawicieli Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców 
zaangażowanych w roboty budowlane lub usługi, jeżeli są mu znane. 

6. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o wszelkich zmianach 
w odniesieniu do informacji, o których mowa w ust. 5, w trakcie realizacji umowy, 
a także przekazania wymaganych informacji na temat nowych Podwykonawców 
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lub dalszych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza 
powierzyć realizację robót budowlanych lub usług. 

7. Jeżeli zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na którego 
zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 
ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny 
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym 
niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie 
postępowania o udzielenie zamówienia. 

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca umowy na roboty 
budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji 
niniejszej umowy, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy 
zawierającego jej szczegółowy przedmiot, przy czym Podwykonawca lub dalszy 
Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie 
umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

9. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane musi 
zawierać m.in.: 
1) oznaczenie stron umowy, 
2) zakres robót powierzonych Podwykonawcy, 
3) kwotę wynagrodzenia za wykonane roboty w PLN, 
4) termin wykonania robót powierzonych Podwykonawcy, 
5) warunki dokonania płatności wynagrodzenia, 
6) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, z uwzględnieniem zapisów 

wskazanych w ust. 17, 
7) zakaz powierzenia wykonania części przedmiotu umowy dalszym 

Podwykonawcom pochodzącym z państw trzecich niebędących stronami 
umów międzynarodowych. 

10. Zamawiający, w terminie 7 dni roboczych zgłosi Wykonawcy, Podwykonawcy i 
dalszemu Podwykonawcy w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, 
zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, w przypadku, gdy: 
1) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 17; 
2) wysokość wynagrodzenia za wykonanie robót, które Wykonawca powierza 

Podwykonawcy, przekracza wartość wynagrodzenia należnego Wykonawcy 
od Zamawiającego, 

3) postanowienia umowy uzależniają uzyskanie przez Podwykonawcę lub 
dalszego Podwykonawcę zapłatę za realizację przedmiotu umowy od zapłaty 
przez Zamawiającego wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub 
odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia za realizację 
przedmiotu umowy przez Podwykonawcę, 

4) przewiduje termin realizacji dłuższy niż niniejsza umowa, 
5) nie zawiera zapisów dotyczących zakazu, o którym mowa w ust. 9 pkt 7, 
6) nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty budowlane, 

dostawy lub usługi z dalszymi Podwykonawcami, w szczególności zapisów 
warunkujących przedłożenia tych umów od ich akceptacji i zgody 
Wykonawcy, 

7) zawiera postanowienia kształtujące prawa i obowiązki Podwykonawcy lub 
dalszego Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień 
dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej 
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korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami 
umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą. 

11. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 
określonym w ust. 10, uważa się za akceptację projektu umowy przez 
Zamawiającego. 

12. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego 
zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy 
Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z 
oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia 
zawarcia tej umowy. 

13. Zamawiający zgłosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 
pisemny sprzeciw do przedłożonej poświadczonej za zgodność z oryginałem 
kopi zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, w terminie 7 dni od jej przedłożenia w przypadkach określonych w 
ust. 10. 

14. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo 
w terminie określonym w ust. 13, uważa się za akceptację umowy przez 
Zamawiającego. 

15. Zgłoszenie sprzeciwu lub zastrzeżeń przez Zamawiającego w terminie 
określonym w ust. 13 będzie równoznaczne z odmową udzielenia zgody na 
zawarcie umowy o podwykonawstwo. 

16. Do zmian istotnych postanowień umów o podwykonawstwo stosuje się zasady 
określone w ust. 8-15. 

17. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od 
dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 
faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

18. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca umowy na roboty 
budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z 
oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia bez względu na jej 
wartość. 

19. W przypadku umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 
usługi, w której termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni, 
Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do 
zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

20. Postanowienia ust. 18 i 19 stosuje się do zmiany umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

 
§7 

Ubezpieczenie 
1. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia OC z tytułu 

prowadzenia działalności gospodarczej na kwotę stanowiącą równowartość 
wynagrodzenia, o którym mowa w § 10 ust. 1 umowy, ważnego przez cały okres 
realizacji przedmiotu umowy. 

2. W przypadku wygaśnięcia umowy ubezpieczenia przed końcem realizacji 
przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia nowej umowy 
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ubezpieczenia z zachowaniem ciągłości ubezpieczenia i przekazania 
Zamawiającemu kopii polisy ubezpieczeniowej na przedłużony okres. 

3. Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania niniejszej umowy przedłoży do wglądu 
oryginał zawartej umowy ubezpieczenia oraz dostarczy do dyspozycji 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy 
ubezpieczenia, a także przedłoży niezwłocznie do wglądu, na każde żądanie 
Zamawiającego, dokumenty ubezpieczeniowe wraz z potwierdzeniem opłacenia 
składki. 

 
§8 

Przedstawiciele stron 
1. Przedstawicielami Zamawiającego przy realizacji umowy są: 

1) Pani/Pan ………………………… – Inspektor nadzoru inwestorskiego branży 
drogowej – koordynator inspektorów wszystkich branż, 

2) Pani/Pan ………………………… – Inspektor nadzoru inwestorskiego branży 
elektrycznej, 

3) Pani/Pan ………………………………………. – w zakresie realizacji 
postanowień niniejszej umowy. 

2. Przedstawicielami Wykonawcy przy realizacji umowy są: 
1) Pani/Pan ………………………………………., posiadający uprawnienia ……… 

……………………………… bez ograniczeń, nr uprawnień ……………………… 
- Kierownik budowy, 

2) Pani/Pan ………………………………………., posiadający uprawnienia 
……………………… bez ograniczeń, nr uprawnień ………………………… - 
kierownik robót elektrycznych, 

3) Pani/Pan ………………………………………. – w zakresie realizacji 
postanowień niniejszej umowy. 

3. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 2 pkt 1-2, w trakcie realizacji 
przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na 
piśmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego. Do zawiadomienia 
Wykonawca załączy dokumenty potwierdzające kwalifikacje tej osoby. 
Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia 
propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje wskazanej osoby będą spełniać 
warunki postawione w tym zakresie w SWZ. 

4. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana, o której mowa w ust. 3, musi być 
potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy. 

 
§9 

Uwarunkowania wynagrodzenia 
1. Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty przetargowej upewnił się co 

do jej prawidłowości i kompletności oraz stawek i cen podanych w ofercie, 
szczegółowo przeanalizował opis przedmiotu zamówienia, uzyskał potrzebne 
informacje dotyczące zakresu zamówienia i warunków realizacji robót. 

2. Ustalone przez strony wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczałtowym, które 
zostało określone na podstawie dokumentacji przetargowej. W cenie ryczałtowej 
Wykonawca uwzględnił również wszelkie koszty wynikające z obowiązków 
Wykonawcy określonych w dokumentacji projektowej, Szczegółowej Specyfikacji 
Technicznej, Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz projektowanych 
postanowieniach umowy stanowiących załącznik do SWZ. 
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3. Strony zgodnie oświadczają, że wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty 
związane z wykonaniem przedmiotu umowy. 

 
§10 

Wysokość wynagrodzenia 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1, Strony ustalają na 

podstawie złożonej oferty wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie brutto: 
..………….…….. zł (słownie: …………………………………………………………), 
podatek VAT ……% w kwocie …………………… zł, kwota netto ………………… 
zł (słownie: ………………………………………………………………………………). 

2. Wykonawca nie może zbywać ani przenosić na rzecz osób trzecich praw i 
wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy bez pisemnej, 
pod rygorem nieważności, zgody Zamawiającego. 

3. Wykonawca zapoznał się szczegółowo z zakresem rzeczowym przedmiotu 
umowy i zobowiązuje się wykonać go w całości za umówioną cenę. 

 
§11 

Płatności 
1. Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy płatne 

będzie na postawie faktur końcowej. 
2. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie protokół odbioru końcowego 

przedmiotu umowy, o którym mowa w § 13 ust. 10 umowy, podpisany przez 
Zamawiającego. 

3. Zapłata nastąpi z budżetu Miasta Łowicza z działu ……, rozdział ……, §… 
„………………………”. 

4. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany we 
wszystkich fakturach, które będą wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem/nie 
jest rachunkiem, dla którego zgodnie z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 r. - Prawo Bankowe (t.j. Dz. U. 2026 r. poz. 38) prowadzony jest rachunek 
VAT. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia faktury wyłączenie w formie faktury 
ustrukturyzowanej za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur, zwanego 
dalej KSeF, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

6. Faktura ustrukturyzowana w postaci elektronicznej wystawiona przy użyciu KSeF 
musi zawierać następujące dane Zamawiającego: 
1) Podmiot 2 jako Zamawiający/Nabywca: ŁOWICZ – GRUPA VAT Pl. Stary 

Rynek 1, 99-400 Łowicz NIP 1050003811, 
2) Podmiot 3 jako Odbiorca: Miasto Łowicz Pl. Stary Rynek 1, 99-400 Łowicz 

NIP 8341882502, 
Rola wartość „10”: Urząd Miejski w Łowiczu Pl. Stary Rynek 1, 99-400 
Łowicz NIP 8340006833. 

7. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem, na konto podane przez Wykonawcę 
na fakturze, w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury, tj. od daty 
przydzielenia numeru KSeF fakturze wystawionej zgodnie z ust. 6. 

8. W przypadku konieczności udostępnienia faktury w sposób uzgodniony (tryb 
OFFLINE niedostępność KSeF oraz tryb awaryjny) – faktura przekazana poza 
KSeF płatna będzie w terminie 30 dni od daty otrzymania wizualizacji faktury, 
oznaczonej dwoma kodami QR, tj. kodem QR z napisem „OFFLINE” oraz kodem 
QR z napisem „CERTYFIKAT”. W takim przypadku wizualizację faktury 
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przekazywanej poza KSeF Wykonawca prześle na adres e-mail: 
umlowicz@um.lowicz.pl. 

9. W przypadku awarii całkowitej KSeF Wykonawca wystawi fakturę w postaci 
elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku 
od towarów i usług. Faktura elektroniczna będzie wystawiona w formacie pdf 
oraz doręczona Zamawiającemu na adres e-mail: umlowicz@um.lowicz.pl. 
Pomimo wyrażenia przez Zamawiającego zgody na otrzymanie faktury 
elektronicznej w przypadku awarii całkowitej KSeF, Wykonawca może wystawić 
fakturę w formie papierowej np. w razie pojawienia się przejściowych problemów 
technicznych i doręczyć ją na adres Zamawiającego. 

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania potwierdzenia wysłania faktury 
do KSeF oraz numeru referencyjnego faktury nadanego przez system (numer 
KSeF). 

11. Wykonawca ma możliwość przesłania drogą elektroniczną ustrukturyzowanej 
faktury elektronicznej w rozumieniu ustawy o elektronicznym fakturowaniu.  

12. W przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z możliwości przesłania 
ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, wówczas zobowiązany jest do 
skorzystania z Platformy Elektronicznego Fakturowania udostępnionej na stronie 
internetowej https://efaktura.gov.pl.  

13. Platformy Elektronicznego Fakturowania nie zastępuje KSeF jako reżimu 
„podatkowego” faktury ustrukturyzowanej w rozumieniu ustawy o podatku od 
towarów i usług (tj. o statusie faktury ustrukturyzowanej decyduje przesłanie do 
KSeF i nadanie numeru KSeF). 

14. Zasady związane z wystawianiem ustrukturyzowanych faktur elektronicznych i 
innych ustrukturyzowanych dokumentów określa ustawa o elektronicznym 
fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub 
usługi oraz partnerstwie publiczno-prawnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1666) oraz 
akty wykonawcze. 

15. Dokonując zapłaty wynagrodzenia Zamawiający jest uprawiony do dokonania 
potrącenia kar umownych, o których mowa w § 14, naliczonych Wykonawcy. 

16. Warunkiem zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy jest przedłożenie przez 
Wykonawcę oświadczenia Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy oraz 
dowodów dotyczących zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy i dalszemu 
Podwykonawcy, których termin upłynął w okresie rozliczeniowym. Dowodami 
zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy i dalszemu Podwykonawcy będą w 
szczególności protokół odbioru robót budowlanych przez Wykonawcę od 
Podwykonawcy, faktura Podwykonawcy i potwierdzenie wykonania przelewu. 

17. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dokumentów, o 
których mowa w ust. 16, Zamawiający jest uprawiony do wstrzymania wypłaty 
należnego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedłożenia przez Wykonawcę 
stosownych dokumentów. 

18. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł 
zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy i usługi, w 
przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę.  

19. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 18, dotyczy wyłącznie należności 
powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o 

https://efaktura.gov.pl/
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podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po przedłożeniu 
Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy i usługi. 

20. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 
należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

21. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany 
umożliwić Wykonawcy zgłoszenie, pisemnie, uwag dotyczących zasadności 
bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy. Zamawiający informuje o terminie zgłoszenia uwag nie krótszym 
niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. W uwagach nie można powoływać się 
na potrącenie roszczeń Wykonawcy względem Podwykonawcy niezwiązanych z 
realizacją umowy o podwykonawstwo 

22. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 21, Zamawiający może:  
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej 
zapłaty albo  

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia 
zasadniczej wątpliwości Zamawiającego, co do wysokości należnej zapłaty 
lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo  

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże 
zasadność takiej zapłaty. 

23. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia 
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

24. Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z 
zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności tzw. splitpayment. Podzieloną 
płatność tzw. splitpayment stosuje się wyłącznie przy płatnościach 
bezgotówkowych, realizowanych za pośrednictwem polecenia przelewu lub 
polecenia zapłaty dla czynnych podatników VAT. Mechanizm podzielonej 
płatności nie będzie wykorzystywany do zapłaty za czynności lub zdarzenia 
pozostające poza zakresem VAT (np. zapłata odszkodowania), a także za 
świadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawką 0% .  

25. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego 
płatności w systemie podzielonej płatności tzw. splitpayment. 

 
§12 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie 

…………………. zł (słownie: …………………………………………………………) 
co stanowi 5% wartości brutto umowy. 

2. Zabezpieczenie zostało wniesione w …………………………………………………. 
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i 

ewentualne zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę oraz roszczeń z tytułu 
rękojmi za wady lub gwarancji. 

4. Beneficjentem zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest Zamawiający. 
5. Koszty zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca. 
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6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy 
w następujący sposób: 

1) 70% jako zabezpieczenie gwarantujące zgodne z umową wykonanie robót w 
ciągu 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez 
Zamawiającego za należycie wykonane, tj. od daty podpisania protokołu 
odbioru końcowego zadania, 

2) 30% Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za 
wady lub gwarancji. Kwota ta jest zwracana nie później niż w 15-tym dniu po 
upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji. 

7. W przypadku, gdy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji 
przedmiotu umowy, o którym mowa w §2 ust. 1 umowy, Wykonawca przed 
podpisaniem aneksu lub najpóźniej w dniu jego podpisywania, zobowiązany jest 
do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego 
zabezpieczenia na okres wynikający z aneksu do umowy. 

 
§13 

Odbiór przedmiotu umowy 
1. Strony przewidują następujące odbiory: 

1) odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu,  
2) odbiór końcowy stanowiący podstawę do wystawienia faktury końcowej, o 

której mowa w § 11 ust. 2 umowy. Odbiór końcowy stanowi jednocześnie 
odbiór wykonania przedmiotu umowy, 

3) odbiór pogwarancyjny. 
2. Odbiory, o których mowa w ust. 1 pkt 1 dokonywane będą przez Inspektora 

nadzoru w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru. 
Zgłoszenie gotowości do odbioru następuje poprzez dokonanie wpisu w 
dzienniku budowy i jednoczesne zawiadomienie Inspektora nadzoru w formie 
pisemnej lub mailowej.  

3. Przedmiotem odbioru, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, będzie wykonanie całości 
przedmiotu umowy wraz z uzyskaniem przez Wykonawcę w imieniu 
Zamawiającego pozwolenie na użytkowanie lub zawiadomienie organu nadzoru 
budowlanego o zakończeniu budowy wraz z uzyskaniem zaświadczenia o braku 
podstaw do wniesienia sprzeciwu przez właściwy organ do dokonanego 
zgłoszenia. 

4. Po zakończeniu etapu objętego odbiorem kierownik budowy zgłasza 
inspektorowi nadzoru w formie wpisu w dzienniku budowy oraz w formie mailowej 
lub pisemnej gotowość do odbioru. 

5. Do zgłoszenia do odbioru, o którym mowa w ust. 4, Wykonawca załączy: 
1) oryginał dziennika budowy z dokonanymi wpisami potwierdzającymi 

wykonanie robót zgłaszanych do odbioru końcowego, 
2) projekty techniczne z uwzględnieniem zmian dokonanych przez projektanta i 

sprawdzonych przez projektanta sprawdzającego, o ile to sprawdzenie jest 
wymagane – jeśli takie zmiany zaistniały, 

3) dodatkową dokumentację, jeżeli została sporządzona w trakcie realizacji 
przedmiotu umowy, 

4) protokoły wymaganych prób, testów, odbiorów technicznych, jeżeli takie 
próby, testy i odbiory wystąpiły, 

5) dokumenty dotyczące zastosowanych materiałów, wyrobów, urządzeń, 
instalacji, systemów i wyposażenia, w szczególności deklaracje właściwości 
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użytkowych, deklaracje zgodności, certyfikaty, atesty, karty techniczne, 
instrukcje, dokumentację producenta, raporty z badań albo inne dokumenty 
wymagane przepisami prawa, dokumentacją projektową lub umową, 

6) oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu robót zgodnie z ofertą, 
projektem budowlanym i specyfikacją techniczną warunków i odbioru robót, 
pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem budowy lub wykonywania innych 
robót budowlanych oraz obowiązującymi przepisami i normami, 

7) oświadczenie o uporządkowaniu terenu budowy oraz terenów sąsiednich 
zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, 

8) inwentaryzację powykonawczą − 2 egz. w formie papierowej lub 
oświadczenie geodety wraz ze szkicami inwentaryzacji o wykonaniu robót 
budowlanych zgodnie z projektem budowlanym i przedłożeniem 
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej do zasobów kartograficznych 
właściwej jednostki, 

9) potwierdzenie odbioru wykonanych sieci, usuniętych kolizji (wodociąg, 
kanalizacja sanitarna, deszczowa, energetyka, teletechnika, oświetlenie 
drogowe – w zakresie w jakim dotyczy inwestycji) - jeśli dotyczy, 

10) zgłoszenie wprowadzenia stałej organizacji ruchu oraz protokół odbioru przez 
uprawnione organy oznakowania drogowego, 

11) w razie zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu 
zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-
budowlanego lub warunków decyzji o pozwoleniu na budowę, dokonanych 
podczas wykonywania robót, kopie rysunków wchodzących w skład 
zatwierdzonego projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu 
architektoniczno-budowlanego, z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby 
– uzupełniający opis tych zmian. W takim przypadku oświadczenie o 
zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub 
warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami powinno być 
potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, 

12) pozwolenie na użytkowanie lub zawiadomienie organu nadzoru budowlanego 
o zakończeniu budowy zgodnie z zapisami stosownych decyzji i 
obowiązujących przepisów prawa wraz z zaświadczeniem o niewniesieniu 
sprzeciwu przez ten organ, 

13) oraz inne dokumenty należne Zamawiającemu. 
6. Inspektor nadzoru w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia 

odbioru końcowego, dokona weryfikacji kompletności zgłoszenia oraz 
dokumentów odbiorowych. W przypadku stwierdzenia braków, niekompletności, 
nieprawidłowości lub wad dokumentów Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich 
uzupełnienia lub poprawienia, wyznaczając odpowiedni termin.  

7. Zgłoszenie odbioru końcowego uważa się za skuteczne dopiero po przedłożeniu 
przez Wykonawcę kompletnego zgłoszenia oraz kompletu dokumentów 
wymaganych do danego odbioru. 

8. Po stwierdzeniu kompletności zgłoszenia i dokumentów odbiorowych 
Zamawiający wyznaczy termin rozpoczęcia odbioru końcowego, nie dłuższy niż 7 
dni roboczych od dnia stwierdzenia kompletności zgłoszenia. 

9. Odbiór końcowy przeprowadza komisja wyznaczona przez Zamawiającego przy 
udziale Inspektora nadzoru oraz przedstawicieli Wykonawcy. Niestawiennictwo 
przedstawiciela Wykonawcy, pomimo prawidłowego zawiadomienia o terminie 
odbioru, nie wstrzymuje czynności odbiorowych. 



 

Miasto Łowicz, Plac Stary Rynek 1, 99-400 Łowicz 

str. 21 

 

10. Z czynności odbioru końcowego sporządza się protokół zawierający w 
szczególności: datę odbioru, zakres objęty odbiorem, ustalenia dokonane w toku 
odbioru, wykaz stwierdzonych wad lub braków, kwalifikację wad jako istotnych 
albo nieistotnych, terminy usunięcia wad. 

11. Jeżeli w toku odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady istotne, 
Zamawiający może odmówić dokonania odbioru do czasu ich usunięcia przez 
Wykonawcę. 

12. Przez wadę istotną Strony rozumieją wadę uniemożliwiającą użytkowanie 
obiektu albo jego części zgodnie z przeznaczeniem, uniemożliwiającą uzyskanie 
lub utrzymanie wymaganych decyzji, pozwoleń, zgód, odbiorów, certyfikatów lub 
dokumentów wymaganych umową. 

13. Jeżeli w toku odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady nieistotne, 
Zamawiający może dokonać odbioru z zastrzeżeniem obowiązku usunięcia tych 
wad przez Wykonawcę w terminie wskazanym w protokole odbioru. 

14. Jeżeli stwierdzone wady nie nadają się do usunięcia, ale nie uniemożliwiają 
użytkowania obiektu albo jego części zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający 
może odpowiednio obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy, z uwzględnieniem 
charakteru, znaczenia i skutków stwierdzonych wad. 

15. Jeżeli stwierdzone wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają 
użytkowanie obiektu albo jego części zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający 
może odmówić odbioru oraz żądać ponownego wykonania wadliwego zakresu 
na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

16. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o usunięciu wad 
stwierdzonych podczas odbioru. Zamawiający dokona sprawdzenia usunięcia 
wad w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia, chyba że z 
uwagi na charakter wad konieczny będzie dłuższy termin. 

17. Odbiór końcowy uważa się za dokonany z dniem podpisania przez Strony 
protokołu odbioru końcowego bez wad istotnych. W przypadku stwierdzenia wad 
nieistotnych odbiór końcowy może zostać dokonany z jednoczesnym 
wyznaczeniem Wykonawcy terminu na ich usunięcie. 

18. Od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego bez wad istotnych rozpoczyna 
się bieg okresu rękojmi i gwarancji oraz termin zwrotu odpowiedniej części 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

19. W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę wad lub usterek w terminie 
określonym w protokole odbioru, w okresie rękojmi albo w okresie gwarancji, 
Zamawiający może, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do ich 
usunięcia, powierzyć ich usunięcie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
Uprzednie wezwanie nie jest wymagane w przypadku konieczności 
niezwłocznego usunięcia wady lub usterki z uwagi na zagrożenie 
bezpieczeństwa, ryzyko powstania szkody, konieczność zapobieżenia awarii 
albo konieczność zachowania ciągłości użytkowania obiektu. 

 
§14 

Kary umowne 
1. Strony ustalają kary umowne z następujących tytułów i w następujących 

wysokościach: 
1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % 
wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy, za 
każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc w stosunku do umownego terminu 
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ich wykonania określonego w §2 ust. 1 umowy, 
b) za zwłokę w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w 

okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto 
określonego w §10 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc 
od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie tych wad i 
usterek, 

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 
w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 10 
ust. 1 umowy, 

d) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy w wysokości 5% należnego Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy niewypłaconego wynagrodzenia brutto wynikającego z 
każdej wystawionej faktury lub rachunku. W przypadku natomiast, gdy 
Wykonawca dokona płatności po terminie, kara umowna wskazana w 
zdaniu poprzednim nie zostanie naliczona, a Zamawiający naliczy 
Wykonawcy karę umowną za nieterminową zapłatę wynagrodzenia 
należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w wysokości 
0,04% należnego niewypłaconego wynagrodzenia Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy brutto za każdy dzień zwłoki w zapłacie liczony 
od terminu określonego w umowie zawartej z Podwykonawcą lub dalszym 
Podwykonawcą, za każdy taki przypadek, 

e) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu 
jej zmiany, w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto 
określonego w § 10 ust. 1 umowy, za każdy przypadek, 

f) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,1% wynagrodzenia 
umownego brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy, za każdy przypadek, 

g) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, 
o którym mowa w § 6 ust. 17 i ust. 19, w wysokości 0,02% wynagrodzenia 
umownego brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, 

h) za naruszenie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę zakazów 
określonych w § 6 ust. 2 umowy dotyczących powierzenia wykonania 
części przedmiotu umowy Podwykonawcom lub dalszym 
Podwykonawcom pochodzącym z państw trzecich niebędących stronami 
umów międzynarodowych w wysokości 5% wynagrodzenia umownego 
brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy, za każdy przypadek, 

i) za niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogów 
określonych w § 5 umowy dotyczących zatrudnienia na podstawie umowy 
o pracę osób wykonujących wskazane czynności w wysokości 0,02% 
wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy, za 
każdy przypadek. 

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od 
umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego w wysokości 10 % 
wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy, za 
wyjątkiem przypadku określonego w art. 456 ustawy Pzp. 

2. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony, 
nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia brutto określonego w §10 ust. 1 
umowy. 

3. Strony mają prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na 
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zasadach ogólnych. 
4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu 

wynagrodzenia lub z wniesionego zabezpieczenia. 
 

§15 
Gwarancja jakości i rękojmia za wady 

1. Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji na cały przedmiot 
umowy na okres ………… miesięcy. 

2. Jeżeli dokumenty gwarancyjne producenta przewidują dłuższy okres 
gwarancyjny, Zamawiającemu służy gwarancja określona przez producenta, 
niezależnie od udzielonej przez Wykonawcę. 

3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt usuwać 
wszelkie wady, usterki, awarie i niezgodności przedmiotu umowy ujawnione w 
okresie gwarancji, w tym również dokonywać niezbędnych napraw, wymian, 
regulacji, ponownych uruchomień, sprawdzeń, prób i pomiarów, jeżeli są one 
konieczne do przywrócenia zgodności przedmiotu umowy z umową, 
dokumentacją projektową, przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej lub 
wymaganiami producentów. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad lub 
usterek powołując się na nadmierne koszty. 

4. Zamawiający o wszelkich ujawnionych usterkach i wadach zawiadomi 
Wykonawcę w terminie do 2 dni od powzięcia informacji o ich ujawnieniu. 
Zawiadomienie nastąpi drogą elektroniczną (e-mail). Strony ustalają, że 
zawiadomienia będą przekazywane Wykonawcy mailem na adres ……………….. 

5. Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji jest zobowiązany do: 
1) pisemnego przyjęcia od Zamawiającego wszystkich ujawnionych usterek 

przedmiotu zamówienia, 
2) usunięcia wad i usterek w terminie do 30 dni od dnia ich zgłoszenia i 

postawienia wykonanych prac usunięcia usterek do odbioru Zamawiającemu. 
O fakcie usunięcia wad i usterek Wykonawca powiadomi Zamawiającego 
drogą elektroniczną (e-mail …………………………), 

3) niezwłocznego naprawienia lub zrekompensowania straty lub szkody 
wynikającej z wad materiałów użytych przez Wykonawcę. 

6. Zamawiający wyznaczy pogwarancyjny odbiór przedmiotu umowy na 3 miesiące 
przed upływem terminu gwarancji. W czynnościach zobowiązany jest 
uczestniczyć Wykonawca. Nieobecność Wykonawcy, pomimo prawidłowego 
zawiadomienia, nie wstrzymuje dokonania odbioru pogwarancyjnego. 

7. Wszelkie wady i usterki zgłoszone w wyniku odbioru pogwarancyjnego 
Wykonawca usunie w terminie 30 dni lub innym uzgodnionym z Zamawiającym. 

8. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad i usterek w terminie określonym w ust. 5 pkt 2 
i ust. 7 bez uzasadnionej przyczyny, Zamawiający może zlecić usunięcie ich 
stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez konieczności uzyskania zgody 
sądu na wykonanie zastępcze, na co Wykonawca wyraża zgodę. W tym 
przypadku koszty usuwania wad i usterek będą pokrywane w pierwszej 
kolejności z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

9. Strony nie ograniczają uprawnień zamawiającego z tytułu rękojmi za wady 
fizyczne wynikających z przepisów art. 556 - 576 kodeksu cywilnego. 
Uprawnienia te zostają natomiast rozszerzone w niniejszej umowie poprzez 
przyjęcie, że okres rękojmi za wady fizyczne na instalacje i wszystkie materiały 
oraz urządzenia zostaje zrównany z okresem gwarancji. 
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10. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady dotyczy wad przedmiotu 
umowy istniejących w czasie dokonywania czynności odbioru oraz wad 
powstałych po odbiorze, przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili 
odbioru, z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy w wykonaniu swoich obowiązków 
Wykonawca dostarczył uprawnionemu z rękojmi zamiast rzeczy wadliwej rzecz 
wolną od wad albo dokonał istotnych napraw rzeczy objętej rękojmią, termin 
rękojmi biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub 
zwrócenia rzeczy naprawionej. Jeżeli Wykonawca wymienił część rzeczy, przepis 
powyższy stosuje się odpowiednio do części wymienionej (klauzula 
rozszerzająca rękojmię na podstawie 558 § 1 kodeksu cywilnego). 

11. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi także po 
terminie określonym w ust. 1, 9 i 10 jeżeli wada została zgłoszona przed 
upływem właściwego okresu. 

12. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancji w rozumieniu kodeksu cywilnego.  
 

§16 
Zmiany umowy 

1. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają zgody obu stron 
wyrażonej w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, w postaci aneksu. 

2. Niezależnie od możliwości wprowadzenia zmian umowy na podstawie przepisów 
ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy bez 
przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia 
w następujących sytuacjach: 

1) w zakresie zmiany terminu wykonania umowy: 
a) siły wyższej - rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, 

zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie 
dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które 
uniemożliwia Wykonawcy wykonanie przedmiotu umowy. W razie 
wystąpienia siły wyższej Strony umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich 
starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich 
zobowiązań umownych, powstałych na skutek działania siły wyższej. (Pod 
pojęciem siły wyższej rozumie się w szczególności zdarzenia i okoliczności 
takie jak: klęska żywiołowa, działania wojenne, rebelie, terroryzm, 
rewolucja, powstanie, inwazja, bunt, zamieszki, strajk spowodowany przez 
inne osoby - nie związane z realizacją inwestycji, itp.), 

b) wystąpienie warunków atmosferycznych, a w szczególności opady deszczu, 
śniegu lub temperatura powietrza, które uniemożliwiają prowadzenie robót 
budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną, technologią ich wykonania, 
normami lub innymi przepisami, wprowadzającymi konieczność 
występowania konkretnych minimalnych warunków atmosferycznych lub 
wymóg wstrzymania robót w przypadku występowania konkretnych zjawisk 
atmosferycznych. Fakt ten musi zostać udokumentowany wpisem 
kierownika budowy do dziennika budowy oraz zgłoszony niezwłocznie 
Zamawiającemu i musi zostać potwierdzony przez inspektora nadzoru. 
Przedłużenie terminu zakończenia robót zostanie dokonane o liczbę dni, na 
którą prace zostały wstrzymane, 

c) zaistnienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej 
warunków terenowych, w szczególności napotkania innych 
niezinwentaryzowanych sieci, urządzeń podziemnych kolidujących z 
realizowanymi robotami, skutkujących niemożliwością prowadzenia robót. 
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W przypadku wystąpienia tego typu odstępstw od założonych, termin 
realizacji umowy zostanie wydłużony o czas uzyskania niezbędnych 
uzgodnień, zaprojektowania niezbędnych zabezpieczeń sieci 
oraz dokonania przełożenia kolidującego uzbrojenia. Fakt ten musi mieć 
odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi być potwierdzony przez 
Inspektora nadzoru, 

d) jeżeli zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będzie 
następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, 
w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu 
budowy, konieczności zmian dokumentacji projektowej na wniosek 
Zamawiającego w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły 
mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót. Fakt ten musi mieć 
odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi być potwierdzony 
przez Inspektora nadzoru, 

e) koniecznością zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych 
rozwiązań technicznych/technologicznych lub materiałowych niż wskazane 
w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót lub szczegółowej 
specyfikacji technicznej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych 
rozwiązań groziło niewykonaniem albo wadliwym lub nieterminowym 
wykonaniem przedmiotu umowy. Fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w 
dzienniku budowy i musi być potwierdzony przez Inspektora nadzoru i 
projektanta, 

f) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych 
rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany 
obowiązującego prawa. Fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w dzienniku 
budowy i musi być potwierdzony przez Inspektora nadzoru i projektanta, 

g) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie 
dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania 
ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od 
Wykonawcy, a Inspektor Nadzoru potwierdzi powyższy fakt wpisem do 
dziennika budowy i zajdzie konieczność wstrzymania robót budowlanych. 
Przedłużenie terminu zakończenia robót zostanie dokonane o liczbę dni, na 
które roboty zostały wstrzymane, 

h) konieczność wykonania robót zamiennych lub dodatkowych o 
pracochłonności większej od robót pierwotnie przewidzianych do 
wykonania. Termin zostanie wydłużony o czas niezbędny na wykonanie 
tych robót uzgodniony przez strony umowy i Inspektora nadzoru. Fakt ten 
musi mieć odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi być potwierdzony 
przez Inspektora nadzoru, 

i) pojawienia się na terenie budowy zewnętrznego inwestora prowadzącego 
roboty budowlane kolidujące, utrudniające bądź uniemożliwiające 
prowadzenie prac budowlanych objętych zawartą umową. Fakt ten musi 
mieć odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi być potwierdzony przez 
Inspektora nadzoru. Przedłużenie terminu zakończenia robót zostanie 
dokonane o liczbę dni, na które roboty zostały wstrzymane zgodnie z 
wpisem Inspektor Nadzoru do dziennika budowy, 

j) opóźnień w uzyskaniu pozwoleń, zezwoleń, opinii niezbędnych 
do wykonania przedmiotu umowy powstałych z przyczyn nie leżących po 
stronie Wykonawcy. Przedłużenie terminu wykonania robót możliwe będzie 
o liczbę dni opóźnienia liczoną w stosunku do daty końcowej upływu 
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terminu wydania decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. wynikających z 
przepisów prawa, 

k) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich 
zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są 
następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność. 
Przedłużenie terminu wykonania robót możliwe będzie o liczbę dni 
opóźnienia liczoną w stosunku do daty końcowej upływu terminu wydania 
decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. wynikających z przepisów prawa lub gdy 
zajdzie konieczność wstrzymania robót budowlanych. Przedłużenie terminu 
zakończenia robót zostanie dokonane o liczbę dni, na które roboty zostały 
wstrzymane zgodnie z wpisem Inspektor Nadzoru do dziennika budowy, 

l) powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie przedmiotu 
umowy, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron 
umowy, a Inspektor Nadzoru potwierdzi powyższy fakt wpisem do dziennika 
budowy i zajdzie konieczność wstrzymania robót budowlanych. 
Przedłużenie terminu zakończenia robót zostanie dokonane o liczbę dni, na 
które roboty zostały wstrzymane, 

m) w zakresie niezbędnym do wykonania robót zleconych na podstawie art. 
455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, 

2) w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót 
budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w 
następujących sytuacjach:  
a) pojawienia się na rynku materiałów, sprzętu lub urządzeń nowszej 

generacji pozwalających na zmniejszenie kosztów realizacji robót, 
kosztów eksploatacji inwestycji lub umożliwiających uzyskanie lepszej 
jakości robót. Zakres zmian zostanie ustalony na podstawie protokołu 
konieczności spisanego przez obie strony umowy i potwierdzonego przez 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz projektanta, 

b) pojawienie się nowszej technologii wykonania robót, pozwalającej na 
skrócenie czasu realizacji robót, zmniejszenie kosztów realizacji robót lub 
kosztów eksploatacji inwestycji. Zakres zmian zostanie ustalony na 
podstawie protokołu konieczności spisanego przez obie strony umowy 
i potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz 
projektanta, 

c) zmianą przepisów prawa, powodującą konieczność zrealizowania 
inwestycji przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub 
materiałowych. Zakres zmian zostanie ustalony na podstawie protokołu 
konieczności spisanego przez obie strony umowy i potwierdzonego przez 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz projektanta, 

d) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub 
hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w 
programie funkcjonalno-użytkowym i dokumentacji projektowej, 
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania 
niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle 
dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem 
przedmiotu umowy oraz nie są następstwem okoliczności, za które 
Wykonawca lub Zamawiający ponoszą odpowiedzialność a Inspektor 
Nadzoru potwierdzi powyższy fakt wpisem do dziennika budowy. Brak 
możliwości wykonania pełnego zakresu umowy lub zmiana sposobu jej 
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wykonania powinna zostać ustalona na podstawie protokołu konieczności 
spisanego przez obie strony umowy i potwierdzonego przez Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego oraz projektanta.  

e) wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny 
od przyjętych w programie funkcjonalno-użytkowym, w szczególności 
napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, 
instalacji lub innych obiektów budowlanych, które nie są następstwem 
okoliczności, za które Wykonawca lub Zamawiający ponoszą 
odpowiedzialność a Inspektor Nadzoru potwierdzi powyższy fakt wpisem 
do dziennika budowy. Zakres zmian niezbędnych do wprowadzenia w 
zakresie realizacji inwestycji zostanie ustalony na podstawie protokołu 
konieczności spisanego przez obie strony umowy i potwierdzonego przez 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz projektanta.  

f) wystąpienia kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez 
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub 
usunięcia tych kolizji. Zakres zmian niezbędnych do uniknięcia kolizji w 
ramach prowadzonej inwestycji zostanie ustalony na podstawie protokołu 
konieczności spisanego przez obie strony umowy i potwierdzonego przez 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz projektanta, 

3) wystąpienia zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w 
zakresie mającym istotny wpływ na realizację przedmiotu umowy, 

4) zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na 
inne spełniające warunki określone w SWZ, 

5) zmiany, rezygnacji bądź wprowadzenia Podwykonawcy w trakcie realizacji 
przedmiotu umowy, 

6) zastąpienia dotychczasowego Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił 
zamówienia, nowym Wykonawcą w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i 
obowiązki Wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, 
przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia 
dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy 
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec 
niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych 
zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów 
ustawy lub w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy 
względem jego Podwykonawców, w przypadku, o którym mowa w art. 465 ust. 
1 ustawy Pzp, 

7) zmiana formy wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy na 
jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach ustawy Prawo zamówień 
publicznych przy zachowaniu ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia 
jego wysokości, zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu do umowy. 

3. Zmianie podlegają także wszelkie nieistotne postanowienia w stosunku do treści 
oferty, a także inne nieistotne zmiany, które nie stanowią istotnej zmiany umowy, 
w tym m.in.: 

1) zmiana przedstawicieli stron umowy odpowiedzialnych za jej realizację, w 
przypadku braku możliwości wykonywania wskazanych czynności przez 
wskazaną osobę - zmiana ta następuje poprzez pisemne zgłoszenie tego 
faktu drugiej Stronie i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy, 

2) zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego - zmiana ta, jeżeli nie wpływa 
na termin zakończenia umowy, nie wymaga zawarcia aneksu do umowy – 
wymagana jest akceptacja Zamawiającego, 
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3) zmiana danych związana z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, 
zmiana danych teleadresowych Wykonawcy lub Zamawiającego - zmiana ta 
następuje poprzez pisemne zgłoszenie tego faktu drugiej Stronie i nie wymaga 
zawarcia aneksu do umowy. 

4. W przypadku wystąpienia okoliczności stanowiących podstawę do zmiany 
umowy, każda ze Stron może wystąpić z wnioskiem na piśmie w sprawie 
możliwości dokonania takiej zmiany. We wniosku należy opisać, uzasadnić 
okoliczności warunkujące zmianę oraz dołączyć stosowne dokumenty – dotyczy 
to przypadków, kiedy dla potwierdzenia dokonania zmiany zasadnym jest 
przedłożenie odpowiednich dokumentów. 

 
§17 

Odstąpienie od umowy 
1. Zamawiającemu, poza przypadkami wskazanymi w ustawie Pzp lub kodeksie 

cywilnym, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy w 
razie niewykonywania albo nienależytego wykonywania umowy, a w 
szczególności w przypadku: 
1) nierozpoczęcia przez Wykonawcę robót w terminie 14 dni od dnia 

protokolarnego przekazania terenu budowy bez uzasadnionych przyczyn 
pomimo pisemnego jednokrotnego wezwania przez Zamawiającego, 

2) gdy Wykonawca, pomimo zgłoszenia co najmniej jednokrotnych pisemnych i 
umotywowanych zastrzeżeń Zamawiającego, nie wykonuje robót zgodnie z 
warunkami umownymi, w tym harmonogramem rzeczowo – finansowym lub 
w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne, 

3) przerwania przez Wykonawcę robót budowanych i nie wznowienia ich bez 
uzasadnionych przyczyn przez okres dłuższy niż 7 dni, pomimo pisemnego 
jednokrotnego wezwania przez Zamawiającego, 

4) Wykonawca realizuje roboty przewidziane umową w sposób niezgodny z 
dokumentacją projektową, wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą 
umową, w szczególności, jeżeli Wykonawca będzie wbudowywał materiały i 
urządzenia o cechach technicznych i użytkowych nierównoważnych 
(gorszych) w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, 

5) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku 
Wykonawcy lub jego części lub rozwiązanie firmy Wykonawcy, 

6) Wykonawca realizuje roboty przewidziane umową za pomocą 
Podwykonawców bez dokonania ich zgłoszenia Zamawiającemu w trybie 
określonym w §6 umowy, 

7) Wykonawca realizuje roboty przewidziane umową za pomocą 
Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców pochodzącym z państw 
trzecich niebędących stronami umów międzynarodowych, pomimo 
pisemnego jednokrotnego wezwania przez Zamawiającego do ich 
zastąpienia, o którym mowa w §6 ust. 3 umowy, 

8) stwierdzenia przez Zamawiającego dwukrotnego naruszenia przez 
Wykonawcę zakazu, o którym mowa w §6 ust. 2 umowy, 

9) Zamawiający zastrzega sobie ponadto prawo odstąpienia od umowy w 
przypadku dokonania co najmniej trzykrotnej bezpośredniej zapłaty 
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub dokonania 
bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy na sumę większą niż 5% wartości 
umowy. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od 
powzięcia informacji o zaistnieniu zdarzenia. 
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2. Wykonawcy niezależnie od uprawnień przewidzianych w Kodeksie cywilnym, 
przysługuje prawo odstąpienia od umowy w całości lub w części, z przyczyn 
leżących po stronie Zamawiającego, jeżeli Zamawiający nie przekaże 
Wykonawcy terenu budowy w terminach i na zasadach wskazanych w § 3 pkt 2 
umowy mimo uprzedniego wezwania i wyznaczenia mu dodatkowego, 
bezskutecznego terminu nie krótszego niż 14 dni. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają 
następujące obowiązki szczegółowe: 
1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie 

uzgodnionym na koszt strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od 
umowy lub przerwanie robót, 

2) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót 
przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy 
nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 

3) w terminie 7 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2, Wykonawca 
przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji 
robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót w toku, który 
stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę. 

4) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, usunie z 
terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone. 

4. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca 
nie odpowiada, obowiązany jest do: 

1) dokonania odbioru robót przerwanych w terminie 7 dni od daty przerwania 
oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia 
odstąpienia w terminie określonym w niniejszej umowie. 

2) przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór w terminie 7 dni od 
daty odstąpienia od umowy. 

5. Odstąpienie winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
6. Strony mogą skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od 

wystąpienia przyczyny odstąpienia, o których mowa w ust. 1 i 2. 
7. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy Wykonawca może 

żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 
8. Wynagrodzenie należne za wykonanie części umowy rozliczone zostanie na 

podstawie sporządzonego i złożonego przez Wykonawcę przed podpisaniem 
umowy, kosztorysu ofertowego przygotowanego na podstawie dokumentacji 
projektowej. 

 
§18 

Ochrona danych osobowych 
1. Jeżeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania Wykonawcy danych 

osobowych niezbędnych do realizacji umowy, Zamawiający będzie ich 
administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej „Rozporządzeniem”), a 
Wykonawca – podmiotem przetwarzającym te dane w rozumieniu pkt 8 tego 
przepisu. 

2. Zamawiający powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporządzenia dane 
osobowe do przetwarzania, wyłącznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej 
umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się: 
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1) przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, 
Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie 
obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą, 

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie 
odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających 
adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z 
przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 
Rozporządzenia, 

3) dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych 
osobowych, 

4) do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim 
osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji 
niniejszej umowy, 

5) zapewnić zachowanie w tajemnicy (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b 
Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia 
do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, 
zarówno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po 
jego ustaniu. 

4. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu umowy usuwa / zwraca Zamawiającemu 
wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że 
prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie 
danych osobowych. 

5. Wykonawca pomaga Zamawiającemu w niezbędnym zakresie wywiązywać się 
z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz 
wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.  

6. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez 
zbędnej zwłoki zgłasza je administratorowi, nie później niż w ciągu 72 godzin od 
stwierdzenia naruszenia. 

7. Zamawiający, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, 
czy środki zastosowane przez Wykonawcę przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu 
powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy, w tym 
zlecenia jej wykonania audytorowi. 

8. Zamawiający realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy 
informując o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas 
kontroli w terminie nie dłuższym niż 7 dni  

10. Wykonawca udostępnia Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne 
do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia. 

11. Wykonawca może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego 
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu 
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

12. Podwykonawca, winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały 
nałożone na Wykonawcę.  

13. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za działanie 
podwykonawcy w zakresie obowiązku ochrony danych. 

14. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego 
o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, 
dotyczącym przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych określonych 
w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym 
przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a także o wszelkich 
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planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach 
dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności prowadzonych 
przez inspektorów upoważnionych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych.  

15. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, 
danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych 
od Zamawiającego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, 
zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane 
poufne”). 

16. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do 
zachowania w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, 
ujawniane ani udostępniane w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że 
konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących 
przepisów prawa lub umowy. 

17. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie będą miały 
przepisy Kodeksu cywilnego oraz Rozporządzenia. 

 
§19 

Postanowienia końcowe 
1. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji 

pozostających w związku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, że obowiązek 
przekazania informacji dotyczących zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej 
umowy wynikał będzie z obowiązujących przepisów prawa. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego o zmianie formy 
prawnej prowadzonej działalności, o wszczęciu postępowania układowego 
lub upadłościowego oraz zmianie jego sytuacji ekonomicznej mogącej mieć 
wpływ na realizację umowy oraz o zmianie siedziby firmy pod rygorem skutków 
prawnych wynikających z zaniechania, w tym do uznania za doręczoną 
korespondencję skierowaną na ostatni adres podany przez Wykonawcę. 

3. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają 
zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, 
ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy z 
dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane i inne właściwe dla przedmiotu umowy. 

4. Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy podlegać będą rozstrzygnięciu 
przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

5. Integralną część umowy stanowią: 
1) oferta Wykonawcy, 
2) dokumenty zamówienia, 
3) wyjaśnienia Zamawiającego w trakcie postępowania, 
4) harmonogram rzeczowo-finansowy, 
5) wykaz osób wyznaczonych do kierowania robotami budowlanymi, 
6) dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy. 
6. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa 

otrzymuje Zamawiający a jeden Wykonawca. 
 

 
W imieniu Zamawiającego: W imieniu Wykonawcy: 
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Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w umowach 
wprowadzanych do Centralnego Rejestru Umów Jednostek Sektora Finansów 
Publicznych 
 
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), informujemy, że: 
1. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Łowicza, z siedzibą w 

Urzędzie Miejskim w Łowiczu, Plac Stary Rynek 1, 99-400 Łowicz, z którym 
można skontaktować się pod wskazanym adresem lub za pośrednictwem adresu 
email: umlowicz@um.lowicz.pl 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można 
kontaktować się w sprawach dotyczących danych osobowych pod adresem email: 
iod@um.lowicz.pl  

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego powyżej kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp 
oraz jego rozstrzygnięcia, zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
oraz jej realizacji, a także udokumentowania postępowania i jego archiwizacji. 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie: 
1) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia 

obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na podstawie ustawy 
Pzp, 

2) art. 6 ust. 1 lit. e) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania 
zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania 
władzy publicznej powierzonej administratorowi, m.in. zapewnienie sprawnego 
nabywania towarów i usług oraz efektywnego, przejrzystego wydatkowania 
środków publicznych, 

3) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów 
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 
Administratora – ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed 
roszczeniami. 

5. Podane przez Panią/Pana dane mogą być przekazywane: osobom lub podmiotom 
zainteresowanym, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w 
oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp; Prezesowi Urzędu Zamówień 
Publicznych jako Administratorowi Danych Osobowych Użytkowników Platformy e-
Zamówienia, na którego platformie prowadzone są postępowania; organom 
administracji publicznej w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów 
powszechnie obowiązującego prawa; podmiotom zewnętrznym świadczącym 
usługi na rzecz Administratora, w szczególności bankom, podmiotom 
świadczącym usługi informatyczne, hostingu usług internetowych, innym 
podmiotom, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe 
dla Administratora. 

6. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 
wynikający z przepisów prawa: dla protokołu zgodnie z art. 78 ust. 1 Prawa 
Zamówień Publicznych; dla pozostałych dokumentów przez okres oznaczony 
kategorią archiwalną oraz przedawnienia roszczeń wynikających z zawartych 
umów. 

7. Posiada Pan/Pani: 

mailto:umlowicz@um.lowicz.pl
mailto:iod@um.lowicz.pl
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a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 
dotyczących; 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia 
Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do 
sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień 
umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą 
PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego 
załączników; 

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od Administratora ograniczenia 
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których 
mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania 
nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia 
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby 
fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii 
Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza 
przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o 
udzielenie zamówienia; 

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 
dotyczących narusza przepisy RODO. 

8. Nie przysługuje Pani/Panu: 
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;  
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych 
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

9. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio 
Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach 
ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy 
Pzp. 

10. Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym 
rozpowszechnianiem. 

11. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa 
trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

12. Administrator nie będzie podejmował decyzji opartych wyłącznie na 
zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym w formie profilowania, o których mowa 
w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. 

13. Jednocześnie Zamawiający informuje o ciążącym na Pani/Panu obowiązku 
informacyjnym wynikającym z art. 13 lub art. 14 RODO względem osób 
fizycznych, których dane zostaną przekazane Zamawiającemu w związku z 
prowadzonym postępowaniem o zamówienie, i które Zamawiający pośrednio 
pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma 
zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 
RODO. Jeżeli Wykonawca pozyska takie dane w celu ubiegania się o udzielenie 
zamówienia w przedmiotowym postępowaniu składa oświadczenie w formularzu 
ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ. 



 

Miasto Łowicz, Plac Stary Rynek 1, 99-400 Łowicz 

str. 34 

 

 
 Zapoznałam/em się z informacjami:  
 
………………,   ……………………………… 
data,                   podpis 
 
 


