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Zakres opracowania STWiORB:

45000000-7 Roboty budowlane

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45200000-9  Roboty  budowlane  w  zakresie  wznoszenia  kompletnych  obiektów

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Nazwa zadania nadana zamówieniu przez zamawiającego Przebudowa

punktu czerpania wody do celów p-poż. w Leśnictwie Dębowiec

Zamawiający: Skarb Państwa

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe 

Nadleśnictwo Kolumna

ulica Leśników Polskich 1c

98-100 Łask

1.1.2. Najważniejsze oznaczenia i skróty

OST - ogólna specyfikacja techniczna

SST - szczegółowa specyfikacja techniczna 

PZJ - program zapewnienia jakości

BHP - bezpieczeństwo i higiena pracy

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlano - instalacyjnych

1.2.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i

odbioru robót związanych z budową zbiornika ppoż. na działce nr 768 obręb 0032

Stawiszcze.

Zakres robót budowlanych obejmuje wykonanie zbiornika ppoż. o pojemnosci 50 m3.

1.2.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji  robót  wymienionych  w  punkcie  1.2.1.  Ustalenia  zawarte  w  niniejszej

Specyfikacji  dotyczą  prowadzenia  robót  określonych  w  Dokumentacji  Projektowej

stanowiącej  część  dokumentów  przetargowych  (opis  techniczny  oraz  rysunki)  i

obejmują  wykonanie  robót  budowlanych  i  instalacyjnych  związanych  z  montażem

urządzeń, armatury wraz z robotami towarzyszącymi.

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych

Przed rozpoczęciem wykonywania wykopów należy wytyczyć lokalizację zbiornika

ppoż. ustawić łaty niwelacyjne oraz zainstalować repery robocze. Na terenie należy

zdjąć warstwę ziemi urodzajnej, którą po zakończeniu budowy należy odnowić.
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Stwierdzone warunki wodne będą stanowiły utrudnienie w pracach ziemnych.

1.4. Informacje o terenie budowy

1.4.1. Informacja ogólna o terenie budowy

Przedmiotem inwestycji jest budowa podziemnego, prefabrykowanego zbiornika wody

do celów przeciwpożarowych o pojemności 50m3  wraz z podłączeniami, przebudowie

drogi dojazdowej o długości około 100mb i placu manewrowego o powierzchni 20x20 m

w  konstrukcji  tłuczniowej.  Zbiornik  wody  do  celów  przeciwpożarowych  zostanie

ogrodzony siatką na słupkach metalowych z bramą rozwierną o szerokości 5m. Wzdłuż

drogi zaprojektowano rowy odwadniające na długości 20 metrów.  Woda do zbiornika

dostarczana będzie beczkowozami.

Zasilanie placu budowy w wodę przewiduje się z beczkowozów, zasilanie w energię

elektryczną dla potrzeb budowy przewiduje się przy pomocy tymczasowego zasilania

agregatem prądotwórczym.

1.4.2. Organizacja robót budowlanych

Przekazanie  placu  budowy  nastąpi  protokolarnie  w  terminie  określonym w

dokumentach kontraktowych. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy wraz

ze  wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi,  dziennik

budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji  projektowej  i  jeden komplet  SST. Po

przejęciu placu budowy należy zorganizować zaplecze budowy łącznie z placem na

składowanie materiałów. Dla potrzeb budowy należy wyznaczyć tam gdzie  to jest

możliwe tymczasowe pasy robocze. W przyjętym pasie frontu robót występują

następujące elementy:

- Wykop

- Tymczasowy skład materiałów

- Instalacje odwadniające wykop – jeśli będą konieczne

- Pas komunikacji wzdłuż wykopu

- Miejsce składowania urobku

Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej dla liniowego placu budowy:

- Wibrator 1,0 kW

- Żurawik 3,0 kW

- Wibromłot 2,0 kW

Razem 6,0 kW x 0,8 = 4,8kW

Po zakończeniu robót teren przywrócić do stanu pierwotnego.

1.4.3. Ochrona środowiska

4



Wykonawca ma obowiązek znać i  stosować w czasie prowadzenia  robót  wszelkie

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W  okresie  trwania  budowy  i  wykańczania  robót  Wykonawca  będzie  podejmować

wszelkie  uzasadnione  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się  do  przepisów  i  norm

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z

nadmiernego hałasu,  wibracji,  zanieczyszczenia  lub  innych przyczyn powstałych w

następstwie jego sposobu działania.

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na środki ostrożności i

zabezpieczenia przed:

 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami

toksycznymi,

 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

 możliwością powstania pożaru.

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do

użycia.

Nie  dopuszcza  się  użycia  materiałów  wywołujących  szkodliwe  promieniowanie  o

stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną

przez  uprawnioną  jednostkę,  jednoznacznie  określającą  brak  szkodliwego

oddziaływania tych materiałów na środowisko.

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu

robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem

przestrzegania  wymagań  technologicznych  wbudowania.  Jeżeli  wymagają  tego

odpowiednie  przepisy  Wykonawca  powinien  otrzymać  zgodę  na  użycie  tych

materiałów od właściwych organów administracji państwowej.

Jeżeli  Wykonawca  użył  materiałów  szkodliwych  dla  otoczenia,  a  ich  użycie

spowodowało  jakiekolwiek  zagrożenie  środowiska,  to  konsekwencje  tego  poniesie

Zamawiający.

1.4.4. Warunki bezpieczeństwa pracy

Zgodnie z rozporządzeniem Nr 120 Ministra Infrastruktury z dnia 23. 06. 2003 (Dz.

U. Nr 120 ) należy sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Zagrożenie dla

bezpieczeństwa pracy  stanowią  przede wszystkim roboty  prowadzone w głębokich

wykopach. Roboty te prowadzić należy zgodnie z normą PN-B-10736:1999
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„Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych.

Warunki techniczne wykonania.”

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania

realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się,

że jest włączony w cenę kontraktową.

Gdy głębokość wykopu przekracza 1 m, należy zapewnić pracownikom zejście  do

wykopu i wyjście z wykopu po drabinach rozstawionych w odległościach nie większych

niż 5 m od stanowiska roboczego.

1.4.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Zaplecze dla potrzeb budowy wykonawca zapewni we własnym zakresie.

1.4.6. Warunki dotyczące organizacji ruchu

W pasie frontu robót zapewnić komunikację lokalną. Na skrzyżowaniach i dojazdach

nad wykopami przewidzieć mosty przejazdowe i mostki dla przejść dla pieszych – jeśli

będzie to konieczne.

1.4.7. Ogrodzenia

W obrębie terenu wykonywanych robót miejsca niebezpieczne powinny być

odgrodzone i oznakowane w sposób sygnalizujący niebezpieczeństwo.

1.5. Nazwy i kody: grup robót, klas robót i kategorii robót

Zakres robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia zawiera:

 45111200 -  0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i  roboty

ziemne

 45000000 – 7  – Roboty budowlane

 45200000 - 9 –  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów

budowlanych lub ich  części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

1.6. Określenia podstawowe

1. Dziennik  budowy  –  zeszyt  z  ponumerowanymi  stronami,  opatrzony  pieczęcią

organu  wydającego,  wydany  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  stanowiący

urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i

okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych

odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy

Inspektorem nadzoru, Kierownikiem budowy i projektantem.

2. Kierownik  budowy  -  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę,  upoważniona  do

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
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3. Inspektor nadzoru – Inspektor nadzoru inwestorskiego.

4. Materiały  -  wszelkie  tworzywa  niezbędne  do  wykonania  robót,  zgodne  z

dokumentacją  projektową  i  specyfikacjami  technicznymi,  zaakceptowane  przez

Inspektora nadzoru i Zamawiającego.

5. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego

przekroju w osi zbiornika.

6. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji

projektowej.

7. Przetargowa  dokumentacja  projektowa  -  część  dokumentacji projektowej,  która

wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.

8. Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim

robót oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy.

9. Inne definicje i określenia należy przyjmować zgodnie z Warunkami technicznymi

wykonania i odbioru sieci wodociągowych wyd. C.O.B.R.T.I. INSTAL pkt. 3 – Definicje.

2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych.

2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów

Przy  wykonywaniu  robót  budowlanych  należy  stosować  wyroby  budowlane  o

właściwościach  użytkowych  umożliwiających  prawidłowo  zaprojektowanym i

wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych określonych w

art.5 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub

jednostkowego stosowania w budownictwie (art. 10 ww. ustawy), a także z

wymaganiami określonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych.

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do

robót, Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia, szczegółowe

informacje  dotyczące  proponowanego  źródła  wytwarzania, zamawiania lub

wydobywania  tych  materiałów  jak  również  odpowiednie  świadectwa  badań

laboratoryjnych oraz próbki materiałów.

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w

celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.

Materiały podlegające kontroli:

-  zbiornik  prefabrykowany  wykonany  z  polietylenu  wysokiej  gęstości  o  pojemności

50m3 wyposażony w przewód ssawny wykonany z rury o średnicy nominalnej 100mm.

Wylot przewodu zakończyć nasadą typu 110 wg PN-M-51038, kominek wentylacyjny
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wyprowadzony min 50cm ponad przyległy teren, drabinę stałą umożliwiająca wejście

na  dno  zbiornika  wykonaną  z  materiału  nierdzewnego  np.  stali  nierdzewnej  lub

aluminium, wyłaz o średnicy nominalnej min 60cm zakończony włazem z uchwytem

umożliwiającym zamknięcia na kłódkę.

- tłuczeń bazaltowy frakcji 0-31,5mm, tłuczeń bazaltowy frakcji 31,5-63mm,

- beton C20/25,

- pręty zbrojeniowe główne fi 10mm, pręty na strzemiona fi 6mm,

-  słupki betonowe o wymiarach min 8x8cm wyniesionych min 50cm,

- oznakowanie zbiornika,

- siatka ogrodzeniowa z istniejącego ogrodzenia, słupki ogrodzeniowe,

- brama przesuwna o szerokości 4m z zasuwą,

- kruszywo łamane kliniec frakcji 0/31,5 mm na górną warstwę tłuczniową,

- kruszywo łamane tłuczeń gruby frakcji 0/63 mm na dolną warstwę tłuczniową,

-  piasek  łamany,  miał  kamienny  lub  grys  frakcji  0-6  mm  do  zamiałowania  górnej

warstwy,

- krawężnik betonowy15 x 30,

- beton C12/15.

2.2. Wymagania ogólne dotyczące przechowywania transportu, warunków

dostaw, składowania i kontroli jakości materiałów i wyrobów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one

użyte  do  robót,  były  zabezpieczone  przed  zanieczyszczeniami,  zachowały swoją

jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca  czasowego  składowania  materiałów będą  zlokalizowane  w obrębie  terenu

budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy

w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inwestora.

2.3. Materiały nieodpowiadające wymaganiom

Materiały i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy,

które  nie  uzyskały  akceptacji  inspektora  nadzoru  inwestorskiego,  powinny  być

niezwłocznie usunięte z placu budowy.

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli  dokumentacja  projektowa  lub  SST  przewidują  możliwość  wariantowego

zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi

Inspektora nadzoru i autora projektu o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed

użyciem tego materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to potrzebne z uwagi na
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wykonanie  badań  wymaganych przez  Inwestora.  Wybrany i  zaakceptowany  rodzaj

materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inwestora.

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do wykonywania robót budowlanych

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, jaki nie spowoduje

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt powinien być zgodny

z wymaganiami określonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych dla

konkretnych rodzajów robót.

Sprzęt  używany  do  robót  powinien  być  zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i  powinien

odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST lub projekcie

organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie

z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora

nadzoru.

Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  robót  ma  być

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami

ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzających

dopuszczenie  sprzętu  do  użytkowania  i  badań  okresowych,  tam  gdzie  jest to

wymagane przepisami.

Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt

niesprawny.

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia

sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru

o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany

sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego

zgody.

4. Wymagania dotyczące środków transportowych

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości  przewożonych

materiałów.

Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami

określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w

terminie przewidzianym umową.
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Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  będą  spełniać  wymagania  dotyczące

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i

innych parametrów technicznych. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,

uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach

do terenu budowy.

5. Wymagania dotyczące właściwości wykonania robót budowlanych

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy

oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność

z  dokumentacją  projektową,  wymaganiami  SST,  PZJ,  projektem  organizacji  robót

opracowanym  przez  Wykonawcę  oraz  poleceniami  Inspektora  nadzoru.  Decyzje

Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót

będą  oparte  na  wymaganiach  określonych  w  dokumentach  umowy,  dokumentacji

projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.

5.2. Projekt organizacji budowy

Wykonawca  przygotuje  harmonogram  realizacji  budowy  z  podaniem  wykonania

odcinków robót,  umożliwiających przeprowadzenie prób szczelności  i  odbioru robót

ulegających  zakryciu,  jak  również  umożliwiający  etapowanie  i  rozliczenie

poszczególnych etapów robót.

5.3. Czynności geodezyjne na budowie

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  dokładne  wytyczenie  w  planie  i  wyznaczenie

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w

dokumentacji  projektowej.  Czynności  te  wykonane  zostaną  przez  uprawnionego

geodetę, który potwierdzi wykonanie tych czynności wpisem do dziennika budowy.

Błędy  popełnione  przez  Wykonawcę  w  wytyczeniu  i  wyznaczaniu  robót  zostaną,

usunięte przez Wykonawcę na własny koszt.

5.4. Likwidacja placu budowy

Wykonawca zobowiązany jest  do  likwidacji  placu budowy,  przywrócenie  terenu do

stanu pierwotnego i pełnego uporządkowania terenu wokół budowy.

6. Kontrola, badania i odbiór wyrobów i robót budowlanych
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6.1. Zasady kontroli jakości robót

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  robót  i  jakości  materiałów.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, oraz możliwość pobierania próbek

i badań materiałów i robót.

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót

z  częstotliwością  gwarantującą,  że  roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami

zawartymi w dokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST,

normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor

nadzoru  ustali  jaki  zakres  kontroli  jest  konieczny,  aby  zapewnić  wykonanie  robót

zgodnie z umową.

6.2. Pobieranie próbek

Próbki  będą  pobierane  losowo.  Zaleca  się  stosowanie  statystycznych  metod

pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy

produkcji  mogą  być  z  jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do  badań.

Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,

można  stosować  wytyczne  krajowe  albo  inne  procedury  zaakceptowane  przez

Inspektora nadzoru.

Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania próbek i

badania  materiałów  u  źródła  ich  wytwarzania,  a  Wykonawca  zapewni  wszelką

potrzebną pomoc w tych czynnościach.

6.4. Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy powinna być zgodna z art. 3 pkt 13 ustawy– Prawo budowlane.

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  prowadzenia  dokumentacji  budowy,

przechowywania  jej  i  udostępniania  do  wglądu  przedstawicielom  uprawnionych

organów.

W skład dokumentacji budowy wchodzą:

1. Dziennik     budowy      

Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  prawnym  obowiązującym

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy

do  końca  okresu  gwarancyjnego.  Odpowiedzialność  za  prowadzenie  dziennika
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budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu

robót,  stanu bezpieczeństwa ludzi  i  mienia  oraz  technicznej  i  gospodarczej  strony

budowy.

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem

osoby,  która  dokonała  zapisu,  z  podaniem jej  imienia  i  nazwiska oraz  stanowiska

służbowego.  Zapisy  będą  czytelne,  dokonane  trwałą  techniką,  w  porządku

chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Załączone  do  dziennika  budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  będą oznaczone

kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora

nadzoru.

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,

 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,

 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny

przerw w robotach,

 uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,

 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i

ostatecznych odbiorów robót,

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji

projektowej,

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i

w trakcie wykonywania robót,

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,

 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych

badań z podaniem, kto je przeprowadzał,

 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem,ktoje przeprowadzał,

 inne istotne informacje o przebiegu robót.
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Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  dziennika  budowy  będą

przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis  projektanta  do  dziennika  budowy  obliguje  Inspektora  nadzoru  do

ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do

wydawania poleceń Wykonawcy robót.

2. Książka     obmiarów      

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu

każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób

ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów.

3. Atesty     i     certyfikaty      

Deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  materiałów,  orzeczenia  o  jakości

materiałów,  recepty  robocze  i  kontrolne  wyniki  badań  będą  gromadzone  w  formie

uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do

odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru.

4. Pozostałe dokumenty     budowy      

Do  dokumentów  budowy  zalicza  się,  oprócz  wymienionych  w  punktach  1  -  3

następujące dokumenty:

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,

b) protokoły przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoły odbioru robót,

e) protokoły z narad i ustaleń,

f) korespondencję na budowie.

5. Przechowywanie     dokumentów     budowy      

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym.

Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego  natychmiastowe

odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z
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dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru  wykonanych  robót  dokonuje  w  sposób  ciągły  kierownik  budowy.  Wyniki

obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Książka obmiarów stanowi  dokument

pozwalający na rzeczywisty obmiar robót budowlanych.

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów

Długości  i  odległości  pomiędzy  wyszczególnionymi  punktami  skrajnymi  będą

obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej i podawane w [m].

Jeśli  SST  właściwe  dla  danych  robót  nie  wymagają  tego  inaczej,  objętości  będą

wyliczone w [m3] jako długość pomnożona przez średni przekrój powierzchnie w

[m2], a sprzęt w [szt].

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach

zgodnie z wymaganiami SST.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  zostaną  dostarczone  przez  Wykonawcę.  Jeżeli

urządzenia  te  lub  sprzęt  wymagają  badań  atestujących  to  Wykonawca  będzie

posiadać ważne świadectwa legalizacji.

Wszystkie  urządzenia  pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym

stanie, w całym okresie trwania robót.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary  będą  przeprowadzone  przed  częściowym  lub  ostatecznym  odbiorem

odcinków robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób

zrozumiały i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi

szkicami umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice

mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego

wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. Odbiór robót budowlanych

8.1. Rodzaje odbiorów robót

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom

odbioru:
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a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

b) odbiorowi częściowemu,

c) odbiorowi końcowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu - pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i

jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego

postępu robót.

Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru przy udziale Zamawiającego.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika

budowy  i  jednoczesnym  powiadomieniem  Inspektora  nadzoru.  Odbiór  będzie

przeprowadzony  niezwłocznie,  nie  później  jednak  niż  w  ciągu  3  dni od daty

zgłoszenia  wpisem do dziennika  budowy i  powiadomienia  o tym fakcie  Inspektora

nadzoru.

Jakość  i  ilość  robót  ulegających  zakryciu  ocenia Inspektor  Nadzoru  w  oparciu o

przeprowadzone  pomiary,  w  konfrontacji  z  dokumentacją  projektową,  SST  i

uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.

Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru przy udziale Zamawiającego.

8.4. Odbiór końcowy robót

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór  końcowy  polega  na  finalnej  ocenie  rzeczywistego  wykonania  robót

w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  ostatecznego  będzie

stwierdzona  przez  Wykonawcę  wpisem  do  dziennika  budowy  z  bezzwłocznym

powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od

dnia  potwierdzenia  przez  Inspektora  nadzoru  zakończenia  robót  i  przyjęcia

dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w
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obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich

oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i

pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją

projektową i SST.

W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych

w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie

wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.

W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych  robót

w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją

projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy

eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając

pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w

dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru końcowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół

odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do  odbioru  końcowego  Wykonawca  jest  zobowiązany  przygotować  następujące

dokumenty:

1. Dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową,

jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy,

2. Szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew.

uzupełniające lub zamienne),

3. Dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),

4. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST

i ew. PZJ,

5. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z

SST i ew. PZJ,

6. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie

linii telefonicznej, energetycznej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania

tych robót właścicielom urządzeń,

7. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego

nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą

wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.
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Wszystkie  zarządzone  przez  komisję  roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające  będą

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

8.5. Odbiór ostateczny – pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem

wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub przeglądach  gwarancyjnych oraz

zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z

uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór końcowy robót”.

9. Rozliczenie robót

9.1. Ustalenia ogólne

Podstawą  płatności  są  ceny  jednostkowe  skalkulowane  przez  Wykonawcę  za

jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu ofertowego.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość

(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota  ryczałtowa pozycji  kosztorysowej  będzie uwzględniać

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone

dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:

 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,

 wartość  zużytych  materiałów wraz  z  kosztami  zakupu,  magazynowania,

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,

 wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,

 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

9.2. Roboty tymczasowe i towarzyszące

Koszt  ew.  wybudowania  objazdów/przejazdów  i  organizacji  ruchu  obejmuje

opracowanie  projektu  oraz  uzgodnienie  z  odpowiednimi  instytucjami  projektu

organizacji ruchu na czas trwania budowy, koszty utrzymania objazdów/przejazdów i

organizacji  ruchu, koszty likwidacji  objazdów/przejazdów i  organizacji  ruchu, koszty

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

9.3. Warunki umowy i wymagania ogólne
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Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych

zawartych w niniejszej specyfikacji obejmuje wszystkie warunki określone  w  ww.

dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie ofertowym.

10. Przepisy związane

10.1 Przepisy

1. Ustawa z  dnia  7  lipca  1994  r.  -  Prawo budowlane  (Dz.  U.  Z  2025r.  Nr  418  z

późniejszymi zmianami).

2. Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika

budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3. Rozporządzenie Ministra Pracy i  Polityki  Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.  w

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129/97 poz.844,

Nr 91/02 poz.811)

4. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003r.  w  sprawie

bezpieczeństwa i  higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.Nr

47/03 poz.401)

5. Rozporządzenie  Ministra  Rozwoju  Regionalnego  i  Budownictwa  z  dnia  2

kwietnia2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów

uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U.Nr 38/01 poz.455)

6. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  3  lipca  2003r.  w  sprawie

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.Nr 120/03 poz. 1133)

7. Rozporządzenie  Ministra  Spraw Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  5  sierpnia

1998 r.w sprawie aprobat i  kredytów technicznych oraz jednostkowego stosowania

wyrobów budowlanych (Dz.U.Nr 107/98 poz.679,Nr 8/02 poz. 71)

8. Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  z  dnia  13 stycznia 2000r.  w sprawie  trybu

wydawania  dokumentów  dopuszczających  do  obrotu  wyroby  mogące  stwarzać

zagrożenie  albo  które  służą  ochronie  lub  ratowaniu  życia,  zdrowia  i  środowiska,

wyprodukowane  w  Polsce  lub  pochodzące  z  kraju,  z  którym  Polska  zawarła

porozumienie  w sprawie uznawania  certyfikatu  zgodności  lub  deklaracji  zgodności

wystawianej przez producenta ,oraz rodzajów tych dokumentów (Dz.U.Nr 5/00 poz.58)

9. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu

ścieków (Dz. U. Nr 72/01 poz. 747)

10. Rozporządzenie  Ministra  Zdrowia  z  dnia  4  czerwca  2000  roku  w sprawie

warunków jakim powinna odpowiadać woda do picia i na potrzeby gospodarcze, woda
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w kąpieliskach oraz zasady sprawowania kontroli jakości wody przez organy inspekcji

sanitarnej (DZ. U. Nr 82/00 poz. 937).

10.2 Normy

 PN-B-01700:1999 Wodociągi i kanalizacje. Urządzenia i sieci zewnętrzne.

Oznaczenia graficzne.

 PN-B-010725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania.

 PN-87/B-01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia.

Technologia.

 PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

 PN-76/C-89202 Kształtki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu do rur

ciśnieniowych.

 PN-76/C-89204 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymagania  i

badania.

 PN-EN 922:1998 Systemy przewodów z tworzyw sztucznych-Rury i kształtki  z

niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U)-Metoda przygotowania próbek  do

oznaczania liczby lepkościowej i obliczania liczby K.

 PN-EN 1905:2002 Systemy przewodów z tworzyw sztucznych-Rury i kształtki i

materiał z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U)-Metoda obliczania zawartości

PVC na podstawie całkowitej zawartości chloru.

 PN-ISO 8361-2:1994  Rury  i  kształtki  z  termoplastycznych tworzyw sztucznych

Chłonność wody-Warunki badania rur i kształtek z niezmiękczonego polichlorku winylu

(PVC_U).

 PN-EN  681-1:2002  Uszczelnienia  z  elementów  –  Wymagania  materiałowe

dotyczące uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających-Część I(Guma)

 PN-EN12842:2002  (U)  Kształtki  z  żeliwa  sferoidalnego  do  systemów

przewodowych z PVC-U lub PE -Wymagania i metody badań.

 PN-89/M-74091  Armatura  przemysłowa.  Hydranty  naziemne  na  ciśnienie

nominalne 1MPa

 PN-B-02863  Przeciwpożarowe  zaopatrzenie  wodne.  Sieć  wodociągowa

przeciwpożarowa.

 PN-80/H-74219  Rury  stalowe  bez  szwu  walcowane  na  gorąco  ogólnego

zastosowania.

 PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.

 PN-B-10736:1999  Roboty  ziemne.  Wykopy  otwarte  dla  przewodów
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wodociągowych i kanalizacyjnych- Warunki techniczne wykonania.
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