Projektowane postanowienia umowy

Umowa nr IDP.273. ... (miejsce do uzupetnienia) .2026

zawarta W dniu ...oeeeeeeeveee e cese v (miejsce do uzupetnienia) 2026 r. w Nowym Dworze

Mazowieckim pomiedzy:

lub:

zawarta w dacie wskazanej przez znacznik czasu z ostatniego ze ztozonych chronologicznie

kwalifikowanych podpiséw elektronicznych pomiedzy:

Powiatem Nowodworskim, z siedzibg w: ul. Ignacego Paderewskiego 1B, 05-100 Nowy Dwér
Mazowiecki, NIP: .....ccccovveveeveereeeenn (miejsce do uzupetnienia); w imieniu, ktérego dziata

Zarzad Powiatu, reprezentowany przez:

Lo s (miejsce do uzupetnienia)
2 s (miejsce do uzupetnienia)
przy kontrasygnacie .......ccccccceveveeeecennnenns (miejsce do uzupetnienia),

zwanym dalej ,,Zamawiajgcym”

a
firma: v, (miejsce do uzupetnienia) z siedzibg w:
...................................... (miejsce do uzupetnienia), wpisang do ............cccuvveeeennneeee.. (mMiejsce
do uzupetnienia) pod Nr ......ccvvvveeeeeeeeennnn. (miejsce do uzupetnienia), NIP:

.................................... (miejsce do uzupetnienia),
zwang dalej ,,Wykonawca”, reprezentowang przez:
P (miejsce do uzupetnienia)
2 e (miejsce do uzupetnienia)

tacznie zwanych dalej ,,Stronami” a osobno ,,Strong”.

Podstawe zawarcia umowy stanowi wynik postepowania w sprawie udzielenia zaméwienia
publicznego, realizowanego na podstawie ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. - Prawo
zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 r., poz. 793 z pozn. zm.) w trybie podstawowym, bez
przeprowadzenia negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy Pzp) - znak sprawy: ZP.272..... (miejsce do

uzupetnienia) 2026.
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§ 1 Przedmiot umowy

Zamawiajacy zleca na podstawie ztozonej oferty opracowanej w oparciu o specyfikacje
warunkéw zamoéwienia, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zaprojektowanie i wykonanie
robét budowlanych dotyczacych zadania pod nazwa: Przebudowa drogi powiatowej

nr 3045W relacji Wiadystawowo — Gawtowo — Cieksyn do drogi wojewddzkiej nr 571

w formule ,,zaprojektuj i wybuduj”.

§ 2 Szczegotowy zakres przedmiotu umowy

1. Szczegotowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy, o ktéorym mowa w § 1 umowy, oraz
warunki jego wykonania okresla:

1) program funkcjonalno - uzytkowy (dalej: ,PFU”),
2) dokumentacja opisowa.
Dokumenty te stanowig zatgczniki nr 2-3 do umowy.

2. Przedmiary robdt sporzgdzone przez Wykonawce majg charakter pomocniczy. Zawarte
w przedmiarach zestawienia majg zobrazowac skale roboty budowlanej, wobec czego
przedmiarom robét mozna przypisa¢ wytacznie charakter dokumentu pomocniczego.
Wykonawca zobowigzuje sie wykonac roboty budowlane, ktére nie zostaty
wyszczegdlnione w przedmiarze robdt, a sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy
zgodnie z opisem przedmiotu zamdwienia.

3. Ustala sie nastepujgca hierarchie waznosci dokumentéw:

1) program funkcjonalno - uzytkowy,

2) opis przedmiotu zamdwienia stanowigcy uzupetnienie PFU,

3) zaakceptowana dokumentacja techniczna wykonawcza opracowana przez
Wykonawce,

4) STWIOR opracowane przez Wykonawce,

5) przedmiary i kosztorysy opracowane przez Wykonawce — jako dokumenty
pomocnicze.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z opisem
przedmiotu zamdwienia, dokumentacjg techniczng, postanowieniami Specyfikacji
Warunkdw Zamowienia (dalej: ,SWZ") wraz z zatacznikami, ztozong ofertg oraz trescig i
celem niniejszej umowy, z zachowaniem nalezytej starannosci, zasad wiedzy technicznej i

sztuki budowlanej, obowigzujacych przepisdw prawa, w szczegdlnosci przepiséw Prawa



Projektowane postanowienia umowy

budowlanego, norm technicznych, przepisdw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy
oraz przepisow przeciwpozarowych.

5. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji robét objetych umowa w sposéb
zapewniajacy bezpieczenstwo oséb i mienia, w tym do wtasciwej organizacji placu
budowy, zabezpieczenia terenu robot oraz stosowania odpowiednich srodkéw ochrony
zbiorowej i indywidualne;j.

6. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania robdét zgodnie z poleceniami Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, wydawanymi w granicach jego uprawnien, o ile nie sg one
sprzeczne z obowigzujgcymi przepisami prawa lub postanowieniami umowy.

7. Zakres robdt obejmuje réwniez wykonanie przez Wykonawce wszelkich czynnosci i prac
towarzyszacych, niezbednych do prawidtowej realizacji przedmiotu umowy, w tym
wynikajgcych z przepisdw BHP, organizacji robét, koordynacji prac oraz zapewnienia
ciggtosci realizacji umowy bez zaktécen.

8. W zakresie przedmiotu zamdwienia jest dostarczenie przez Wykonawce urzadzen
drogowych oraz materiatéw budowlanych, niezbednych do realizacji zadania.

9. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz wytycznymi wskazanymi w zatgcznikach
nr 2 —3 do umowy.

10. Zabrania sie Wykonawcy stosowania materiatdw, o ktérych mowa w ust. 8, ktore nie
odpowiadajg wymaganiom przypisanych im norm lub posiadajg parametry gorsze, niz
wskazane w dokumentacji. Wyroby budowlane, ktére beda uzywane do realizacji
przedmiotu zamdwienia muszg spetnia¢ wymagania wynikajgce z przepiséw prawa,

w tym w szczegdlnosci powinny odpowiadaé co do jakosci wymaganiom okreslonym
ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U.z 2021 r.

poz. 1213), ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2026r. poz. 524
z pdzn.zm.) oraz wymaganiom okreslonym w STWiOR.

11. Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét zgodnie
z zasadami kontroli jakos$ci materiatéw i robot okreslonymi w STWIOR.

12. Materiaty pochodzgce z rozbidrki i odpady z terenu budowy powstate w trakcie
prowadzenia robét, stanowig wtasnos¢ Wykonawcy i beda wywiezione na jego koszt
poza teren budowy. Materiaty te winny by¢ usuniete poza teren budowy przy
przestrzeganiu przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

(t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1587 z pdin. zm.). Wiasnosciag Wykonawcy sg materiaty
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z wyjatkiem elementéw wskazanych przez Zamawiajgcego do ponownego wykorzystania
albo zatrzymania.
13. Poszczegolne podmioty sktadajace sie na Wykonawce wykonajg prace objete umowa
W nhastepujacym zakresie?:
1) s (miejsce do uzupetnienia) — zakres prac do wykonania:
....................................... (miejsce do uzupetnienia),
2) (miejsce do uzupetnienia) — zakres prac do wykonania:
..................................... (miejsce do uzupetnienia)

14. Realizujagc umowe, Wykonawca skorzysta z zasobdw nastepujgcych podmiotédw?:

1) Podmiot udostepniajgcy zasoby: ........ccccucueeee. (miejsce do uzupetnienia), adres
siedziby: .ccoeveeeveee. (miejsce do uzupetnienia) — zakres udostepnionych
Wykonawcy zasobdw: ................... (miejsce do uzupetnienia),

2) Podmiot udostepniajacy zasoby: .......ccceueue.e. (miejsce do uzupetnienia), adres
siedziby: .o (miejsce do uzupetnienia) - zakres udostepnionych
Wykonawcy zasobdw: .................... (miejsce do uzupetnienia)

§ 3 Termin rozpoczecia i zakonczenia umowy

1. Przekazanie terenu budowy nastgpi protokolarnie w ciggu 7 dni od dnia dostarczenia
przez Wykonawce zatwierdzonej czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robét
oraz dokumentéw wskazanych w ust. 4. Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia
Zamawiajgcemu harmonogramu prowadzenia prac wraz z zatwierdzong czasowg
organizacjg ruchu, przy czym dokumenty te muszg by¢ ze sobg spdjne i wzajemnie
powigzane. Harmonogram powinien obejmowac terminy realizacji prac projektowych
i poszczegdlnych etapéw robdt, z podziatem na odcinki / etapy oraz z uwzglednieniem
sposobu prowadzenia robdt na czynnym obiekcie, a takze jednoznaczne przypisanie do

kazdego etapu robdét odpowiedniego etapu czasowej organizacji ruchu (dalej: ,TOR"),

1 Zapis ust. 13 jest stosowany wytgcznie w stosunku do Wykonawcy bedgcego konsorcjum
lub spdétka cywilna.

2 Zapis ust. 14 ma zastosowanie wytgcznie w stosunku do Wykonawcéw realizujgcych
umowe przy wykorzystaniu zasobéw podmiotow innych niz Wykonawca, zgodnie z art. 118

ustawy — Prawo zamowien publicznych.
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obowigzujgcego w danym okresie realizacji robét. W szczegdlnosci harmonogram musi

zawierac:

1)
2)
3)

4)

wskazanie etapéw prac projektowych i roboét i ich zakresu rzeczowego,
terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych etapow,

przypisanie do kazdego etapu robét konkretnego etapu czasowej organizacji
ruchu (zgodnie z zatwierdzonym projektem TOR),

wskazanie termindw wprowadzenia i obowigzywania poszczegdlnych etapdéw

czasowej organizacji ruchu.

Wprowadzenie zmian w harmonogramie prac skutkujgcych zmiang etapéw lub terminéw

obowigzywania czasowej organizacji ruchu wymaga uprzedniego uzgodnienia

z Zamawiajgcym oraz — w przypadku zmian w TOR — uzyskania stosownego

zatwierdzenia, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Harmonogram prowadzenia prac, o ktérym mowa w ust. 1, zostanie dostarczony

Zamawiajgcemu w terminie dostarczenia zatwierdzonej czasowej organizacji ruchu.

Wykonawca w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy zobowigzuje sie rowniez

opracowac i przedtozy¢ do akceptacji:

1)

2)

wstepny program zapewnienia jakosSci przedstawiajgcy zamierzony sposéb
wykonania zamdwienia, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie prac zgodnie z zapisami niniejszej umowy. Program
winien w szczegolnosci zawiera¢ organizacje wykonania robét, w tym terminy
wykonywania, daty rozpoczecia i zakoniczenia robét, sposdb prowadzenia robét,
kolejnos¢ dostawy i montazu urzadzen drogowych, uwzgledniajgc wymagania
Zamawiajgcego okreslone w niniejszej umowie. Wstepny plan zapewnienia
jakosci powinien uwzgledniac zakres prac przygotowawczych i utrzymaniowych
dopuszczonych do wykonania przed zaakceptowaniem dokumentacji technicznej
wykonawczej. W terminie 3 dni roboczych od dnia zaakceptowania dokumentacji
technicznej wykonaweczej - albo jej wyodrebnionej czesci - nie pdzniej jednak niz
przed rozpoczeciem docelowych robdt objetych tg dokumentacja, zaktualizowaé
nalezy program zapewnienia jakosci w zakresie wynikajgcym z przyjetych
rozwigzan technicznych, technologii, kolejnosci robét, wymaganych badan,
pomiardow i odbioréw;

wstepny plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — jezeli jego sporzadzenie jest

wymagane przepisami prawa. Plan ten podlega uzupetnieniu i aktualizacji po
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5.

zaakceptowaniu dokumentacji technicznej wykonawczej - albo jej wtasciwej

czesci - oraz dostosowaniu do rzeczywistej organizacji, kolejnosci i warunkéw

prowadzenia robdt. Aktualny plan BIOZ nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu

i Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego przed rozpoczeciem pierwszych robdt nim

objetych oraz aktualizowa¢ w toku realizacji robét, jezeli bedzie to wymagane ich

przebiegiem lub zmiang warunkéw wykonywania;

3) wstepna Instrukcje Bezpiecznego Wykonywania Robdt Budowlanych, zgodnie

z wymaganiami okreslonymi w § 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia

6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania

robot budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401). Przed rozpoczeciem kazdego

rodzaju robdt Wykonaweca jest zobowigzany uzupetnic lub zaktualizowa¢ wtasciwag

instrukcje, uwzgledniajgc zaakceptowang dokumentacje techniczng wykonawczg,

przyjeta technologie, organizacje i rzeczywiste warunki prowadzenia robét,

a nastepnie zapoznad z nig osoby wykonujgce dany rodzaj robét.
Zamawiajgcy, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania dokumentéw, o ktérych
mowa w ust. 1 i ust. 4 - lub ich aktualizacji - zaakceptuje je lub przedstawi w formie
pisemnej swoje uwagi bgdz zastrzezenia. Do momentu przedfozenia przez Wykonawce
wstepnych dokumentéw wymienionych w ust. 1 i ust. 4 - i ich akceptacji przez
Zamawiajgcego - przekazanie terenu budowy nie nastgpi, a wynikte stad opdznienie
bedzie rownoznaczne z nieprzejeciem przez Wykonawce terenu budowy z jego winy.
Rozpoczecie wykonywania robét budowlanych bedacych przedmiotem umowy -
nastepuje w dniu przekazania terenu budowy przez Zamawiajgcego, z tym, ze warunkiem
przekazania terenu budowy jest przedtozenie Zamawiajagcemu dokumentéw, o ktérych
mowa w ust. 1 i ust. 4, i ich akceptacja przez Zamawiajgcego. Po przekazaniu terenu
robét oraz zatwierdzeniu i wdrozeniu czasowej organizacji ruchu, Wykonawca jest
uprawniony do wykonywania prac w ramach biezgcego utrzymania drogi oraz prac
przygotowujacych realizacje poszczegdlnych zakreséw robét, przed zaakceptowaniem
kompletnej dokumentacji technicznej wykonawczej, zgodnie z zasadami i na warunkach
okreslonych w PFU.
Wykonawca, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, przedtozy Zamawiajgcemu do
akceptacji kompletng dokumentacje techniczng wykonawczg na zasadach okreslonych

w § 4 ust. 1-10 umowy.
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8. Termin zakonczenia wykonywania prac bedgcych przedmiotem umowy ustala sie na
dzien 16.11.2026r.

9. Zatermin wykonania przedmiotu zamdwienia uznaje sie date podpisania przez
Kierownika Budowy, Zamawiajgcego i Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego protokotu
odbioru korncowego przedmiotu zamdwienia na zasadach okreslonych w § 17 umowy.

10. Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentdw wskazanych w ust. 1 i ust. 4 w terminie
7 dni od daty zawarcia umowy, skutkujgce opdZznieniem terminu rozpoczecia roboét
i w dalszej kolejnosci — ich zakonczenia, traktowane bedzie jako powstate z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy i nie bedzie mogto stanowi¢ podstawy do przedtuzenia terminu
wykonania umowy.

11. Wykonawca jest zobowigzany do realizowania przedmiotu umowy zgodnie
z harmonogramem, o ktérym mowa w ust. 1 oraz programem zapewnienia jakosci,

o ktéorym mowa w ust. 4. Kazdorazowo, gdy obowigzujgcy harmonogram i program
zapewnienia jakosci stanie sie niespéjny z faktycznym postepem robét lub
zobowigzaniami Wykonawcy, Wykonawca jest zobowigzany do przedfozenia
Zamawiajgcemu skorygowanego harmonogramu. Zmiana harmonogramu robét

i programu zapewnienia jakosci nie stanowi zmiany umowy w mysl przepiséw ustawy —

Prawo zamdwien publicznych.

§ 4 Warunki wykonania prac

1. Dokumentacja techniczna wykonawcza obejmuje zakres okreslony szczegétowo w PFU
i OPZ, w szczegdlnosci: inwentaryzacje i pomiary, rozwigzania techniczne branzy
drogowej i elektrycznej, rozwigzania wyniesionego skrzyzowania, STWIOR, przedmiary
i kosztorysy oraz projekty czasowej i statej organizacji ruchu wraz z wymaganymi

opiniami, uzgodnieniami i zatwierdzeniami.

2. W ramach realizacji dokumentacji Wykonawca zobowigzuje sie wyznaczy¢ i skierowac do
realizacji dokumentacji projektowej osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia
i kwalifikacje zawodowe, w wymaganych specjalnosciach.

3. Dopuszcza sie wczesniejsze przekazywanie do akceptacji kompletnych

i skoordynowanych czesci dokumentacji dotyczgcych poszczegdlnych zakreséw robot.
4. Przekazanie dokumentacji nie jest rGwnoznaczne z jej akceptacjg. Zamawiajacy

w terminie 5 dni roboczych zaakceptuje dokumentacje albo zgtosi uwagi. Wykonawca
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8.

10.

wprowadzi poprawki w terminie 3 dni roboczych, a Zamawiajgcy sprawdzi poprawiong

dokumentacje w terminie kolejnych 3 dni roboczych.

Wykonywanie docelowych elementéw robdt moze rozpoczac sie po zaakceptowaniu

kompletnej czesci dokumentacji wiasciwej dla danego zakresu. Akceptacja dokumentacji

nie zwalnia Wykonawcy ani jej autoréw z odpowiedzialnosci za jej kompletnosé,
prawidtowosc i zgodnos¢ z dokumentami zamowienia, przepisami prawa oraz zasadami
wiedzy techniczne;.

Z chwilg zaakceptowania danego opracowania lub jego czesci Wykonawca, w ramach
wynagrodzenia umownego, przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe do
dokumentacji, bez ograniczen czasowych i terytorialnych.

W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowigzany bedzie w szczegdlnosci do
niezwfocznego:

1) uzupetniania szczegétéw dokumentacji projektowej oraz wyjasniania watpliwosci
powstatych w toku realizacji robdt na podstawie dokumentacji oraz innych
niezbednych czynnosci zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy,

a wynikajgcych z przepiséw prawa,

2) opracowania projektéw zamiennych w sytuacji wystgpienia btedéw w przedtozonej

dokumentacji projektowej lub na wniosek Zamawiajacego,
Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegélnosci do:

1) powielania dokumentacji lub jej czesci dowolng technika,

2) publicznego wykonywania lub odtwarzania dokumentaciji,

3) wprowadzania dokumentacji do pamieci komputera,

4) wykorzystywania dokumentacji w sieci Internet lub innych sieciach komputerowych,

5) wystawiania i wyswietlania dokumentaciji.

Wykonawca przenosi réwniez na Zamawiajgcego prawo do zezwalania na wykonywanie
zaleznych praw autorskich oraz wtasnos¢ przekazanych nosnikéw i plikow, w tym plikéw
edytowalnych. Wykonawca zapewnia, ze posiada prawa niezbedne do dokonania
powyzszego przeniesienia.

W przypadku zgtoszenia jakichkolwiek roszczen przez osoby trzecie lub zarzutow

w zwigzku z korzystaniem przez Zamawiajgcego z przedmiotu umowy, Wykonawca
zobowigzany jest zwolni¢ Zamawiajgcego od wszelkiej odpowiedzialnosci z tego tytutu

i zaspokoi¢ wszelkie uzasadnione roszczenia 0séb trzecich, pokry¢ wszelkie koszty,

wydatki i szkody z tym zwigzane, w tym koszty zastepstwa procesowego i koszty sagdowe.
8
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11. Roboty budowlane objete umowg bedg wykonywane na terenie obiektu czynnego

i sposéb prowadzenia prac musi umozliwiac ciggte funkcjonowanie obiektu w trakcie

prowadzenia robot budowlanych zgodnie z zatwierdzong czasowg organizacjg ruchu.

Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowac je tak, aby nie naraza¢ uzytkownikéw drogi

i innych oséb znajdujacych sie na terenie prowadzonych prac, na niebezpieczeristwo

i ucigzliwosci wynikajgce z prowadzonych robét, tj. Wykonawca zobowigzany jest

w szczegolnosci do:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

zabezpieczenia terenu budowy, aby nie stwarzat zagrozenia dla wyzej wskazanych
0s0b, miedzy innymi zapewnienia odpowiednich zabezpieczen i oston,
utrzymywania porzadku w trakcie realizacji robét oraz systematycznego
porzgdkowania terenu budowy, w tym kazdorazowo po zakonczeniu dnia
prowadzenia robdt, Wykonawca ma obowigzek sprzatniecia ogélnodostepnego
terenu, na ktdrym prowadzone byty prace,

przetrzymywania wszelkich odpadéw w jednym kontenerze wynajetym przez
Wykonawce (podpisanie umowy ze specjalistyczng firmg na odbidr, wywdz,
segregacje, odzysk i utylizacje odpaddéw w zakresie Wykonawcy),

oprdzniania na biezgco i sukcesywnie kontenera nie dopuszczajgc do nadmiernego
nagromadzenia smieci,

stosowania Srodkéw transportu, maszyn i urzgdzen sprawnych technicznie
niepowodujgcych nadmiernego hatasu i zanieczyszczen srodowiska,

prowadzenia robdt w sposdb bezpieczny, w tym zabezpieczenia czesci
przebudowywanej przed dostepem o0sob postronnych,

zabezpieczenia we wiasnym zakresie maszyn i urzadzen niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy,

niezwtocznego i skutecznego usuwania wszelkich szkdd i awarii spowodowanych

przez Wykonawce w trakcie realizacji robot.

12. Prace bedg wykonywane w sgsiedztwie terendéw zabudowanych, obejmujgcych budynki

mieszkalne jednorodzinne, obiekty dziatalnosci gospodarczej oraz obiekty uzytecznosci

publicznej, wobec czego muszg by¢ prowadzone w sposdb niezaktécajgcy

funkcjonowania osdb przebywajgcych w tym sgsiedztwie, tj.:

1)

prace mogg by¢ prowadzone od poniedziatku do pigtku od godziny 7.00 do 20.00,

z uwzglednieniem wymagan okreslonych w pkt 2) i pkt 3).
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13.

14.

2)

3)

prace mogg by¢ prowadzone w soboty od godziny 7.00 do 14.00, z uwzglednieniem
wymagan okreslonych w pkt 3).
wszystkie prace ucigzliwe dla otoczenia generujgce nadmierny hatas i wibracje

moga by¢ wykonywane od poniedziatku do pigtku od godziny 8.00 do 18:00.

Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na prowadzenie prac budowlanych w innych

godzinach od poniedziatku do soboty niz okres$lono w ust. 12. W przypadku zamiaru

wykonywania prac w innych godzinach od poniedziatku do pigtku i w soboty,

Wykonawca zobowigzany jest zawiadomic z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem

mailowo badz pisemnie, o takim zamiarze i uzyska¢ zgode Zamawiajgcego.

Roboty wymagajace czasowego odfgczenia dostaw ciepta, energii elektrycznej, gazu lub

wody w obiektach sgsiadujgcych, moga by¢ prowadzone wytacznie z zachowaniem

ponizszych zasad:

1)
2)

3)

4)

dla obiektéw mieszkalnych — od poniedziatku do pigtku w godzinach 8:00-15:00;
dla obiektéw, w ktérych prowadzona jest dziatalnos¢ gospodarcza oraz obiektow
uzytecznosci publicznej — w godzinach zapewniajgcych mozliwie najmniejsze
zaktécenia w ich funkcjonowaniu, przy czym roboty powinny by¢ realizowane poza
godzinami najwiekszego obcigzenia tych obiektow (w szczegdlnosci w godzinach
popotudniowych, wieczornych lub w dniach o mniejszej intensywnosci uzytkowania),
po uprzednim poinformowaniu wtasciciela lub uzytkownika obiektu, zgodnie

z pkt 5, z uwzglednieniem —w miare mozliwosci — zgtoszonych przez nich uwag
dotyczacych terminu prowadzenia robdt;

dla obiektéw o szczegdlnym znaczeniu dla ciggtosci funkcjonowania lub proceséw
technologicznych, w tym w szczegdlnosci zaktaddw produkceyjnych, logistycznych,
magazynowych oraz infrastruktury krytycznej — wytgcznie po uprzednim
szczegbtowym uzgodnieniu harmonogramu z wtascicielem lub uzytkownikiem
obiektu oraz Zamawiajgcym, z zachowaniem zasady minimalizacji przerw

w dostawach medidw, a w razie potrzeby z zapewnieniem rozwigzan zastepczych
(np. zasilania tymczasowego, obejs¢ instalacyjnych);

we wszystkich przypadkach Wykonawca zobowigzany jest do uprzedniego
zawiadomienia wtascicieli lub uzytkownikéw nieruchomosci sgsiadujgcych poprzez
ogtoszenia w formie papierowej umieszczone w skrzynkach na listy oraz
Zamawiajacego (mailowo lub pisemnie) o koniecznosci wykonania takich robét, z co

najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem; zawiadomienie powinno zawiera¢ co najmniej
10
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

5)

zakres robét, planowany termin i czas trwania odfgczenia oraz dane kontaktowe

Wykonawcy;

uzyskaniu zgody Zamawiajgcego, a w przypadku obiektéw, o ktérych mowa w pkt 2

i 3 —po uprzednim udokumentowanym uzgodnieniu terminu z wtascicielem lub

uzytkownikiem obiektu.

Wykonawca zobowigzany jest do takiej organizacji robét, aby ograniczy¢ do minimum

rozpoczecie roboét skutkujgcych odtgczeniem medidéw moze nastgpi¢ wytgcznie po

czas trwania przerw w dostawach mediéw oraz zakres oddziatywania na nieruchomosci

sgsiadujace.

W przypadku wystgpienia nieprzewidzianej koniecznos$ci natychmiastowego odtgczenia

mediéw (awarii), Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego poinformowania
Zamawiajgcego oraz wtascicieli lub uzytkownikéw obiektow, z podaniem przyczyny,
przewidywanego czasu trwania przerwy oraz podjetych dziatai naprawczych.
Wykonawca zobowigzany jest do organizacji zaplecza budowy dla potrzeb wtasnych.
Zamawiajgcy przekaze na czas budowy wyznaczone miejsce na organizacje zaplecza
budowy. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w wtasnym zakresie zasilanie terenu
budowy w energie elektryczng, wode oraz zorganizowanie zaplecza sanitarnego dla
pracownikéw.

Teren prowadzenia prac musi zostaé zabezpieczony pod wzgledem ppoz i bhp,

a Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego i oséb trzecich za szkody

powstate w trakcie realizacji zamdwienia.

Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie innych materiatéw i urzagdzen niz podane

w dokumentacji opisowej pod warunkiem zapewnienia parametréw nie gorszych niz
okreslone w dokumentac;ji projektowej i STWIOR. W takiej sytuacji Zamawiajacy
wymaga zfozenia stosownych dokumentdéw potwierdzajgcych parametry tych
materiatéw.

Wykonawca przed wbudowaniem materiatéw zobowigzany jest do przedstawienia

Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego dokumentéw potwierdzajgcych ich parametry

w celu dokonania kontroli zgodnie z wzorem wniosku dotyczgcego akceptacji materiatu,

przedstawionego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Na kazde zgdanie
Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych

materiatow aktualne dokumenty potwierdzajgce ich dopuszczenie do stosowania

11
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21.

22.

w budownictwie, zgodnie z zasadami okreslonymi w zatgcznikach nr 2 — 3 do umowy,
m.in. certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci lub aprobate techniczna.

Wykonawca przed planowanym wbudowaniem urzadzernn / montazem wyposazenia
statego ma obowigzek przedstawi¢ Zamawiajgcemu karte materiatowa, do karty nalezy
zatgczy¢: deklaracje zgodnosci, certyfikat zgodnosci z zasadniczymi wymaganiami
dotyczgcymi danego wyrobu lub inng dokumentacje potwierdzajacg ich zgodnosé

z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji technicznej. Ponadto, do obowigzkéw
Wykonawcy nalezato bedzie zatgczenie wraz z dokumentacjg powykonawczg
dokumentacji technicznej dostarczonej przez producentdéw wyposazenia statego (takiej
jak np.: karta gwarancyjna, instrukcja obstugi, certyfikat na znak bezpieczenstwa, itp.).
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania systemowych zabezpieczen wykopow
(jezeli dotyczy) zgodnie Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

§ 5 Obowigzki Zamawiajgcego

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) sprawdzanie dokumentacji technicznej wykonawczej oraz jej wyodrebnionych
czesci, przekazywanie Wykonawcy uwag lub zastrzezen i dokonywanie ich akceptacji
w terminach okreslonych w § 4 ust. 1-10 umowy, a takze wspoétdziatanie
z Wykonawcg w zakresie niezbednym do prawidtowego opracowania dokumentacji.

2) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy (w terminie
okreslonym w § 3 ust. 1 umowy. Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o terminie
przekazania terenu budowy z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem),

3) przekazanie dziennika budowy w terminie okreslonym w § 3 ust. 1 umowy,

4) zapewnienie na wiasny koszt nadzoru inwestorskiego przez caty okres realizacji
przedmiotu umowy, Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego dziatajg w imieniu
Zamawiajgcego w zakresie przekazanych uprawnien i obowigzkéw dotyczacych
sprawowania kontroli zgodnosci realizacji robét budowlanych z dokumentacijg
techniczng, zasadami wiedzy technicznej, przepisami prawa oraz postanowieniami
umowy — w granicach okreslonych w ustawie Prawo budowlane,

5) zapewnienie nadzoru nad realizacjg umowy przez przedstawicieli Zamawiajgcego,

12
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6)

7)

8)

odbidr przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania

i przeprowadzenie odbioru koncowego robat,

terminowa zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
umowy,

przeprowadzenie przeglgddw stanu technicznego przedmiotu umowy w okresie

gwarancji oraz rekojmi za wady.

2. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy zgromadzone

na terenie wykonywanych robét.

§

6 Obowiazki i odpowiedzialno$¢ Wykonawcy

1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

przedtozenie Zamawiajagcemu w terminie dokumentéw okreslonych w § 3 ust. 1

i ust. 4 oraz § 4 ust. 1 umowy,

sporzadzenie dokumentacji fotograficznej lub filmowej przedstawiajacej stan
przekazywanej infrastruktury oraz infrastruktury przylegtej, stanowigcej integralny
zatgcznik do protokotu przejecia terenu budowy,

protokolarne przejecie terenu budowy od Zamawiajgcego, po jego przejeciu
Wykonawca staje sie odpowiedzialny za teren i ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach
ogolnych za szkody powstate na terenie budowy,

oznakowanie, zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu budowy i jego zaplecza
zgodnie z przepisami BHP, tgcznie z wyposazeniem w urzadzenia na swdj koszt oraz
niezwloczne zlikwidowanie tego zaplecza po zakoriczeniu robdt,

umieszczenie w dostepnym i widocznym miejscu tablicy informacyjnej, zgodnej

z wymogami i wytycznymi wedtug obowigzujgcych przepiséw,

zapewnienie bezpiecznych warunkdéw ruchu drogowego, kotowego i pieszego

w rejonie prowadzonych robdt objetych umowa na podstawie zatwierdzonego
projektu tymczasowej organizacji ruchu (na czas prowadzenia robot),

zapewnienie nadzoru nad prawidtowg realizacjg umowy w zakresie okreslonym

w art. 22 ustawy Prawo budowlane,

przestrzeganie ogdlnych wymagan dotyczgcych robdt w zakresie okreslonym

w STWIOR,

13
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9) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o program funkcjonalno — uzytkowy,
dokumentacje opisowag, zatwierdzong dokumentacje technniczng wykonawczg, statg
organizacje ruchu, STWIOR oraz przedmiar robdt,

10) zapewnienie na terenie prowadzonych robét niezbednych przejsé, drog
komunikacyjnych,

11) przekazywanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego oraz przedstawicielowi
Zamawiajgcego informacji dotyczgcych realizacji umowy oraz umozliwienia mu
przeprowadzenia kontroli wykonanych robdt. Udzielenie informacji na temat stanu
realizacji przedmiotu umowy, powinno nastgpi¢ w terminie nie dtuzszym niz 3 dni
robocze od otrzymania zgdania od Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz
przedstawicieli Zamawiajgcego,

12) umozliwienie Zamawiajagcemu w kazdym czasie wstepu na teren budowy,
przeprowadzenia jego kontroli, kontroli realizowanych robét budowlanych,
stosowanych w ich toku materiatéw oraz innych okolicznosci dotyczgcych
bezposredniej realizacji robot,

13) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
o zaistniatych na terenie budowy kontrolach i wypadkach,

14) uczestnictwo Kierownika Budowy oraz kierownikéw robét (o ile ich ustanowienie
bedzie wymagane przepisami prawa lub przyjeta przez Wykonawce organizacjg
realizacji robot) w naradach koordynacyjnych zwotywanych przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego lub Zamawiajgcego.

15) zapewnienie na terenie prowadzonych robdt tadu i porzagdku, utrzymanie terenu
budowy w nalezytym stanie i porzgdku od dnia przejecia terenu budowy,
zapewnienie kontenera na odpady i Smieci powstate w trakcie realizacji oraz jego
oprdznianie na biezgco na koszt Wykonawcy, a po zakoriczeniu robdt usuniecie poza
teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego
terenu budowy i robét czystego oraz nadajgcego sie do uzytkowania,

16) wykonanie robét budowlanych z materiatéw dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie, w zakresie okreslonym w ustawie Prawo Budowlane i ustawie
o wyrobach budowlanych oraz innych przepisach prawa i okazanie, na kazde zadanie
Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego certyfikatow zgodnosci,
aprobat technicznych kazdego uzywanego na budowie wyrobu, dostarczenie

niezbednych dokumentow potwierdzajgcych parametry techniczne oraz wymagane
14
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normy stosowanych materiatéow i urzadzen drogowych w tym np. wynikow oraz
protokotéw badan, sprawozdan i préb dotyczacych realizowanego przedmiotu
niniejszej umowy,

17) wykonanie robét budowlanych sktadajgcych sie na przedmiot umowy z wtasnych
materiatéw i przy uzyciu sprzetu bedgcego w dyspozycji Wykonawcy,

18) usuniecie wszelkich wad stwierdzonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
w trakcie trwania rob6t w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego,

19) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia istniejgcej infrastruktury w toku realizacji
robét — naprawienie jej i doprowadzenie do stanu poprzedniego na koszt
Wykonawcy,

20) niezwtoczne informowanie w formie pisemnej Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
i Zamawiajgcego o problemach technicznych lub okolicznosciach, wszelkich
zastrzezen i uwag dotyczgcych realizacji inwestycji, ktére majg wptyw na wykonanie
przez Wykonawce zleconych prac i uniemozliwiajg mu wywigzanie sie z uzgodnien
umowy, rowniez ktére mogg wptynac na jakosé robét lub na termin wykonania
umowy, nie pdzniej niz w terminie 2 dni roboczych od ich wystgpienia. W przypadku
niedopetnienia tego obowigzku - i efekcie niewtasciwego wykonania elementu robét -
Wykonawca pokryje koszty i kary zwigzane z usunieciem wad i niedotrzymaniem
terminéw,

21) zawiadomienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o odbiorze robét zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu. Jezeli Wykonawca nie wywigze sie z tego obowigzku,
zobowigzany jest na zgdanie Zamawiajgcego na wtasny koszt odkry¢ roboty badz
wykonaé otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywrdcié¢ do stanu
poprzedniego,

22) wykonanie wszelkich robot towarzyszgcych i tymczasowych niezbednych do
wykonania robdt budowlanych,

23) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentdw pozwalajgcych
na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu umowy podczas odbioru koricowego
robét w zakresie okreslonym postanowieniami ujetymi w STWIiOR, w tym
w szczegodlnosci dostarczenie Zamawiajgcemu operatu kolaudacyjnego zawierajgcego
karty gwarancyjne producentdow na zamontowane urzgdzenia drogowe, protokoty
badan, wszystkie wymagane prawem atesty, certyfikaty na znak bezpieczeristwa,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z odpowiednig obowigzujgcg norma
15



Projektowane postanowienia umowy

lub oceny techniczne / aprobaty techniczne na zastosowane materiaty wraz
z geodezyjng inwentaryzacjg powykonawcza,

24) w przypadku powierzenia wykonania cze$ci zamdéwienia Podwykonawcom,
Wykonawca bedzie petnit funkcje koordynatora Podwykonawcéw podczas
wykonywania prac objetych umowg i usuwania ewentualnych wad. Wykonawca
odpowiada za dziatania lub zaniechania kazdego Podwykonawcy jak za dziatania lub
zaniechania wtasne,

25) prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz
kompletowanie w trakcie realizacji robét wszelkiej dokumentacji zgodnie
Z przepisami prawa,

26) zapewnienie biezgcej obstugi geodezyjnej przez uprawnione stuzby geodezyjne,

w tym wykonanie inwentaryzacji powykonawczej i dostarczenie jej Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcemu oraz geotechnicznej robdt,

27) zdemontowane elementy wyposazenia technicznego, ktére majg zosta¢ wymienione
na nowe (m.in.: znaki drogowe), Wykonawca zobowigzany jest usungé¢ we wtasnym
zakresie (jezeli dotyczy),

28) przeprowadzenie z udziatem przedstawicieli Zamawiajgcego prob technicznych
dostarczonych przez siebie urzadzen i wykonanych instalacji (jezeli dotyczy),

29) dokonanie rozruchu i wykonanie pomiaréw zamontowanych urzadzen i instalacji,

a takze zapewnienie dokonania rozruchu tych urzadzen przez serwis producenta
urzadzen, jesli jest taki wymadg dla zachowania gwarancji ww. urzadzen i instalacji
(jezeli dotyczy),

30) wymagany serwis wbudowanych urzadzen do czasu odbioru koncowego (jezeli
dotyczy),

31) przeprowadzenie szkolenia pracownikéw uzytkownika obiektu w zakresie
prawidtowej obstugi, eksploatacji i podstawowej konserwacji zamontowanych
urzgdzen technologicznych, a nastepnie sporzgdzenie i przekazanie Zamawiajgcemu,
w ramach dokumentacji powykonawczej, protokotu potwierdzajgcego
przeprowadzenie szkolenia pracownikdéw obstugi (jezeli dotyczy),

32) ztozenie wniosku o przeprowadzenie badania urzadzenia podlegajgcego dozorowi
technicznemu oraz koordynacja dziatart majgcych na celu uzyskanie decyzji

zezwalajgcej na eksploatacje (jezeli dotyczy),
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33) zorganizowanie zabezpieczenia prowadzonych robdt oraz rob6t wykonywanych
w przypadku ztych warunkéw atmosferycznych, m. in. w trakcie opaddéw deszczu
i wiatru,

34) zorganizowanie zabezpieczenia prowadzonych robét oraz robdt wykonywanych przed
zniszczeniem, jezeli Zamawiajgcy zgtosi takg potrzebe,

35) zorganizowanie przerwania wykonywanych robot na zgdanie Zamawiajgcego,

36) usuniecie wszelkich wad stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie trwania
robot w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich
usuniecia, wskazany przez Zamawiajgcego,

37) naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego na wiasny koszt, w przypadku
zniszczenia i uszkodzenia istniejgcego zagospodarowania terenu, drég wewnetrznych,
mienia, istniejgcej infrastruktury w sgsiedztwie realizowanych robét,

38) niezwtoczne uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robét, zaplecza
budowy, jak réwniez terendw sgsiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez
Wykonawce, w tym dokonanie na wiasny koszt naprawy zniszczonych lub
uszkodzonych w wyniku prowadzonych robét nawierzchni, instalacji itp.,

39) nadmiar gruntu zostanie zagospodarowany na terenie inwestycji lub usuniety poza
teren budowy na koszt Wykonawcy,

40) usuniecie wszelkich zabrudzen z powierzchni objetych pracami budowlanymi,

41) zapewnienie na wiasny koszt transportu i utylizacji odpadéw budowlanych
m.in. gruzu, elementdéw przeznaczonych do utylizacji itp., powstatych podczas
realizacji zadania, zgodnie z przepisami prawa,

42) Wykonawca po zakonczeniu robdt zwrdci Zamawiajagcemu otrzymang oryginalng
dokumentacje opisowg oraz przygotuje i ztozy wszelkie wymagane dokumenty (jezeli
dotyczy),

43) udziat w przegladach gwarancyjnych organizowanych przez Zamawiajgcego.

44) zorganizowania placu budowy, ograniczenia terenu budowy do obszaru niezbednego
do wykonania robdt, wtasciwego nadzoru i przestrzegania przepisdw zwigzanych
z kompleksowym wykonaniem przedmiotu umowy w zakresie bezpieczenstwa
i higieny pracy, przepiséw p.poz. oraz zapewnienia bezpieczefAstwa oséb trzecich,

a takze zawarcia odpowiednich umdw ubezpieczenia zgodnie z zapisami § 20

niniejszej umowy,
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45) zapewnienia bezpieczenstwa wszelkich dziatan prowadzonych na terenie budowy
i poza nim, a zwigzanych z wykonywaniem przedmiotu umowy,

46) zapewnienia wtasciwego, nienagannego zachowania pracownikéw Wykonawcy oraz
obowigzkowego, oznakowanego ubioru roboczego pracownikéw Wykonawcy,

47) kontroli jakosci materiatéw i robét zgodnie z postanowieniami STWIOR,

48) Wykonawca ma obowigzek dysponowa¢ odpowiednim potencjatem techniczno-
organizacyjnym, osobowym, finansowym, a takze uprawnieniami, wiedzg
i kwalifikacjami pozwalajgcymi na nalezyte zrealizowanie przedmiotu umowy,

49) Wykonawca zapewni na wtasny koszt potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki
oraz materiaty wymagane do zbadania jakosci wykonywanych robét, a na zgdanie
Zamawiajgcego, umozliwi Zamawiajgcemu przeprowadzenie pomiaréw i badan
kontrolnych,

50) w celu precyzyjnego okreslenia lokalizacji urzadzen podziemnych w miejscu
wykonywanych robdét, Wykonawca — przed przystgpieniem do robdét — zobowigzany
jest wykonac reczne przekopy kontrolne.

2. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za:

1) szkody powstate na terenie budowy od chwili jego przejecia, w tym szkody
powstate w trakcie realizacji robét na terenie przejetym od Zamawiajgcego lub
pozostajgce w zwigzku z prowadzonymi robotami,

2) witasciwe zabezpieczenie i dozdr mienia znajdujgcego sie na terenie budowy,

3) wypadki i szkody powstate w zwigzku z nieprawidtowym oznakowaniem terenu
budowy oraz wykonywaniem robét bedacych przedmiotem umowy,

4) ochrone instalacji i urzgdzen podziemnych oraz ich wiasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem w czasie prowadzenia robodt, a takze za
szkody powstate w zwigzku z ich uszkodzeniem,

5) wszelkie koszty zwigzane z odtworzeniem stanu pierwotnego w przypadku
uszkodzenia istniejgcych cokotéw ogrodzen, ogrodzen, furtek, bram lub naruszenia
ich statecznosci, a takze koszty zwigzane z zabezpieczeniem ogrodzen, innych niz
ujete w przedmiarach robét,

6) szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw pracownikéw,
podwykonawcow oraz osob trzecich powstate w zwigzku z prowadzonymi

robotami,
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7)

8)

9)

10)

szkody osobowe i rzeczowe wyrzgdzone Zamawiajgcemu lub osobom trzecim

w zwigzku z realizacjg umowy lub wykonywaniem robét, w tym za dziatania

i zaniechania wtasne, podwykonawcdéw oraz oséb dziatajgcych na rzecz
Wykonawcy,

doprowadzenie uszkodzonego lub zniszczonego mienia Zamawiajgcego lub oséb
trzecich do stanu poprzedniego oraz naprawienie szkody na wtasny koszt,

jakos¢ wykonywanych robét budowlanych oraz jako$¢ materiatéw zastosowanych
do realizacji przedmiotu umowy,

wszelkie naruszenia przepisow oraz szkody stwierdzone przez Policje, Straz
Miejska, Pannstwowg Inspekcje Pracy oraz inne witasciwe stuzby i organy, powstate
w zwigzku z realizacjg robot, w stopniu catkowicie zwalniajgcym Zamawiajgcego

z odpowiedzialnosci.

§ 7 Zatrudnienie na podstawie stosunku pracy

1. Zamawiajacy wymaga, by wszystkie osoby wykonujgce nastepujgce czynnosci w trakcie

realizacji zamdwienia:

1) roboty ogdlnobudowlane,

2) inne fizyczne prace zwigzane bezposrednio z realizacjg zamdwienia rozumiane

jako wykonywanie czynnosci wymagajacych ruchu oraz wysitku, réwniez

obejmujace postugiwanie sie okre$lonymi narzedziami lub urzadzeniami,

byty zatrudnione przez Wykonawce (oraz podwykonawcdéw) na podstawie stosunku

pracy. Wymog powyzszy nie jest stawiany wobec osoby, ktdra bedzie sprawowac

funkcje kierownika budowy, oséb sprawujgcych funkcje kierownikéw robot branzowych

(o ile ich ustanowienie bedzie wymagane przepisami prawa lub przyjetg przez

Wykonawce organizacjg realizacji robét), oséb wykonujacych niezbedne badania i ustugi

geodezyjne, oséb odpowiedzialnych za sporzgdzenie dokumentacji projektowej oraz

samego Wykonawcy oraz podwykonawcow (w tym wspdlnikow spétek osobowych),

ktorzy bedg realizowaé wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci osobiscie na zasadzie

samozatrudnienia. Wymaog ten nie dotyczy réwniez realizacji dostaw wchodzgcych
w zakres zamdwienia.
Wykonawca — w celu potwierdzenia spetniania wymogu, o ktérym mowa w ust. 1,

w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy, zobowigzany jest przedstawic¢
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Zamawiajgcemu osSwiadczenie, ze wszystkie czynnosci, dla ktdrych Zamawiajacy stawia
wymog, o ktdrym mowa w ust. 1, wykonywane bedg przez osoby, ktére sg zatrudnione
na podstawie stosunku pracy w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 277 z pdzn.zm.). Oswiadczenie nie dotyczy
czynnosci wytgczonych spod tego obowigzku na mocy zapiséw ust. 1.

3. W przypadku powierzenia czesci zamodwienia podwykonawcy, stosowne oswiadczenie,
o ktéorym mowa w ust. 2, sktada kazdy z podwykonawcéw, w terminie do 3 dni
roboczych od daty rozpoczecia wykonywania prac zwigzanych z realizacjg zamdwienia.

4. Wykonawca (oraz podwykonawcy) w trakcie realizacji umowy — na kazde pisemne
zgdanie Zamawiajgcego — w terminie 3 dni roboczych, bedg przedktadali
Zamawiajgcemu os$wiadczenia potwierdzajgce spetnianie wymogu okreslonego w ust. 1.

5. Oswiadczenia, o ktérych mowa w ust. 2 — 4, powinny zawieraé co najmniej:

1) doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,

2) date ztozenia oswiadczenia,

3) wskazanie, ze objete wymogiem Zamawiajgcego czynnosci bedg wykonywane /
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy,

4) wskazanie imion i nazwisk tych oséb,

5) wskazanie rodzaju uméw o prace zawartych z tymi osobami,

6) wymiar etatéw tych osdb,

7) date zawarcia umowy o prace,

8) zakres obowigzkdéw tych oséb,

9) podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy.

6. Niedochowanie przez Wykonawce (lub podwykonawcéw) obowigzkéw wynikajgcych
z ust. 2 - 5, traktowane bedzie jako niewypetnienie obowigzku zatrudniania
pracownikéw na podstawie stosunku pracy i skutkowato bedzie naliczeniem Wykonawcy
stosownych kar umownych zgodnie z zapisami § 15 ust. 1 pkt 11 niniejszej umowy.

7. W trakcie realizacji zamdéwienia, poza czynnoscig kontrolng okreslong w ust. 4,
Zamawiajgcy ma réwniez prawo do:

1) zadania wyjasnien od Wykonawcy i podwykonawcéw w przypadku watpliwosci
w zakresie potwierdzania spetniania wymogu okreslonego w ust. 1,

2) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.
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8.

Zamawiajgcy zastrzega, iz w przypadku uzasadnionego podejrzenia, iz Wykonawca (lub
podwykonawcy) nie realizujg wymogu okreslonego w ust. 1, Zamawiajgcy moze zwrdcic

sie o przeprowadzenie kontroli przez Parnstwowg Inspekcje Pracy.

§ 8 Umowy o podwykonawstwo

Wykonawca moze powierzy¢ realizacje cze$ci zamodwienia podwykonawcom, z tym
zastrzezeniem, iz podwykonawcg nie moze zosta¢ podmiot pochodzacy z panstwa
trzeciego niebedgcego strong umdéw miedzynarodowych, zgodnie z definicjg takiego
podmiotu wskazang w art. 16b ust. 1 pkt 1 ustawy — Prawo zamdwien publicznych.
Powyzszy zakaz dotyczy réwniez dalszych podwykonawcéw, stgd umowy
podwykonawcze muszg zawierac tozsamy zakaz odnoszacy sie do dalszych
podwykonawcow.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wszelkie prace, zaniechania, uchybienia,
jakosc¢ i terminowos¢ prac podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, jego
przedstawicieli i pracownikéw, a takze ponosi petng odpowiedzialnos¢ wobec
Zamawiajgcego i 0sob trzecich za wszelkie szkody i straty wynikte z realizacji przedmiotu
umowy przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia, zamierzajgcy

w trakcie realizacji niniejszej umowy, zawrzeé umowe o podwykonawstwo, jest
zobowigzany do przedfozenia Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane wykonywane w ramach realizacji zamdwienia,
okreslonego w § 1 niniejszej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest zobowigzany dotfgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie dalszej umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem przedtozonej Zamawiajgcemu umowy.
Zamawiajgcemu nalezy przedktadaé rowniez wszelkie projekty zmian umow

o podwykonawstwo, o ktdrych mowa w ust. 3, a takze — w terminie 7 dni od dnia ich
zawarcia - poswiadczone za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartych uméw

o podwykonawstwo robdét budowlanych wykonywanych w ramach realizacji zamdwienia,
okres$lonego w § 1 niniejszej umowy oraz zmian do nich. Do przedtozonych
Zamawiajgcemu kopii umow o podwykonawstwo oraz zmian do nich, Wykonawca
zobowigzany jest zatgczy¢ poswiadczone za zgodnosc z oryginatem kopie dokumentow

potwierdzajgcych prawo oséb podpisujacych umowe podwykonawczg — lub zmiane do
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niej - do reprezentacji stron tejze umowy zgodnie z odpowiednim dokumentem
rejestrowym lub odpowiednim upowaznieniem.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest réwniez
— w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia - do przedktadania Zamawiajgcemu
poswiadczonych za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartych umoéw o podwykonawstwo,
ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi realizowane w ramach realizacji zamowienia
na roboty budowlane, okreslonego w § 1 niniejszej umowy oraz wszelkich zmian do nich,
jesliich wartos¢ wynosi co najmniej 0,5% facznej wartosci umowy w sprawie realizacji
zamoéwienia publicznego, okreslonej w § 11 ust. 1 niniejszej umowy. Do przedtozonych
Zamawiajgcemu kopii uméw o podwykonawstwo oraz zmian do nich, Wykonawca
zobowigzany jest zatgczyé poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem kopie dokumentéw
potwierdzajgcych prawo oséb podpisujgcych umowe podwykonawczg — lub zmiane do
niej, do reprezentacji stron tejze umowy zgodnie z odpowiednim dokumentem
rejestrowym lub odpowiednim upowaznieniem.
W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 5, podwykonaweca lub dalszy podwykonawca,
przedktada poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie umowy rowniez Wykonawcy.
Zamawiajacy zastrzega, iz termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz
30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej, zrealizowanej
w ramach zamédwienia, o ktdrym mowa w § 1 niniejszej umowy.
Zamawiajgcy — w terminie do 5 dni roboczych od dnia przekazania mu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane wykonywane w ramach
realizacji zamowienia, o ktdrym mowa w § 1 niniejszej umowy, lub projektu zmian do niej
- zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci - zastrzezenia do przedmiotowych
dokumentéw, jesli:

1) nie wskazujg stron umowy o podwykonawstwo, w tym nazw i adreséw siedzib

Wykonawcy, podwykonawcy / dalszego podwykonawcy,
2) nie wskazuja terminu zakonczenia realizacji umowy o podwykonawstwo,
3) nie wskazujg zasad odbioru robdt wykonanych przez podwykonawce / dalszego

podwykonawce,
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4)

5)

6)

7)

8)

nie zawierajg okreslenia przedmiotu umowy, zakresu prac przewidzianych do
wykonania w jej ramach, wysokosci wynagrodzenia przystugujgcego za jej
wykonanie oraz zasad jego wyptaty (Zamawiajgcy zastrzega, iz wysokos¢
wynagrodzenia podwykonawcy / podwykonawcéw nie moze przekraczac
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za te cze$¢ robot, ktéra ma zosta¢ wykonana
przez podwykonawce / podwykonawcéw, zas wynagrodzenie nalezne dalszemu
podwykonawcy / dalszym podwykonawcom nie moze przekracza¢ wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy za te cze$é robdt, ktéra ma zosta¢ wykonana przez
dalszego podwykonawce / dalszych podwykonawcow),

zawierajg zapisy uzalezniajgce uzyskanie przez podwykonawce / dalszego
podwykonawce pfatnosci od Wykonawecy, od zaptaty przez Zamawiajgcego na rzecz
Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres robét wykonanych przez
podwykonawce / dalszego podwykonawce, a w przypadku uméw z dalszymi
podwykonawcami — zawierajg zapisy uzalezniajgce uzyskanie przez dalszego
podwykonawce pfatnosci od podwykonawcy, od zaptaty przez Wykonawce na rzecz
podwykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres robét wykonanych przez
dalszego podwykonawce,

zawierajg zapisy zezwalajgce na zatrzymanie czesci wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy / dalszemu podwykonawcy na poczet zabezpieczenia roszczen

z tytutu rekojmi za wady i / lub gwarancji jakosci robét wykonywanych przez
podwykonawce / dalszego podwykonawce (Zamawiajacy zastrzega, iz catosé
naleznego podwykonawcy / dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia wskazanego
umowag o podwykonawstwo musi zosta¢ uregulowana na rzecz podwykonawcy /
dalszego podwykonawcy przed wyptatg wynagrodzenia naleznego Wykonawcy

z tytutu realizacji niniejszej umowy),

odnosnie do realizacji bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przez
Zamawiajgcego, bedg zawieraty zapisy stojgce w sprzecznosci z zasadami
okreslonymi w art. 465 ustawy — Prawo zamoéwien publicznych oraz w niniejszej
umowie,

zawierajg zapisy stojgce w sprzecznosci z zasadami realizacji zamdwienia
okreslonymi w Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia, obowigzujgcej dla

postepowania, stanowigcego podstawe zawarcia niniejszej umowy,
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9.

10.

11.

12.

9) zawierajg postanowienia niezgodne z wymogami wskazanymi w art. 463 ustawy —
Prawo zamdwien publicznych,

10) gdy przewidujg termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 7.

11) gdy nie zawierajg w swojej tresci zakazu powierzania dalszego podwykonawstwa
podmiotom pochodzgcym z panstwa trzeciego niebedgcego strong umoéw
miedzynarodowych, zgodnie z definicjg takiego podmiotu wskazang w art. 16b
ust. 1 pkt 1 ustawy — Prawo zamdwien publicznych.

Niezgtoszenie zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane wykonywane w ramach realizacji zaméwienia,

o ktérym mowa w § 1 niniejszej umowy, lub do projektu zmian do niej, w terminie
okreslonym w ust. 8, uwaza sie za akceptacje projektu umowy, lub zmiany do niej, przez
Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy - w terminie do 5 dni roboczych od dnia przekazania mu poswiadczone;j

za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane wykonywane w ramach realizacji zamdwienia, o ktérym mowa § 1
niniejszej umowy, lub zmian do niej — zgtasza w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci - sprzeciw do umowy o podwykonawstwo lub do zmiany do niej,

w przypadkach okreslonych w ust. 8.

Niezgtoszenie sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane wykonywane w ramach realizacji zamdwienia,

o ktérym mowa w § 1 niniejszej umowy, lub do zmian do niej, w terminie, o ktérym
mowa w ust. 10, uwaza sie za akceptacje umowy, lub zmiany do niej przez
Zamawiajgcego.

W przypadku uméw o podwykonawstwo i zmian do nich przedkfadanych
Zamawiajgcemu na zasadach okres$lonych w ust. 5, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia
podwykonawecy lub dalszemu podwykonawcy okreslony w umowie o podwykonawstwo
jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
podwykonawecy lub dalszemu podwykonawcy dostawy lub ustugi realizowanej w ramach
wykonania zaméwienia, okreslonego w § 1 niniejszej umowy, Zamawiajgcy poinformuje
o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy lub zmiany
aneksu do niej pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej okreslonej w § 15 ust. 1

pkt 7 niniejszej umowy.
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13. Zamawiajgcy w trakcie realizacji umowy zobowigzany jest do biezgcego prowadzenia
wykazu zawartych umdéw o podwykonawstwo, ktére zostaty mu zgtoszone na zasadach
okreslonych w niniejszej umowie. Wzér wykazu stanowi zatgcznik nr 7 do niniejszej
umowy.

14. Wykonawca w trakcie realizacji umowy zobowigzany jest do biezgcego informowania
Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych podwykonawcdw, ktére okreslone sg
w wykazie, o ktérym mowa w ust. 13, a takze do przekazywania Zamawiajgcemu
informacji na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacje czesci zamédwienia.

15. Powierzenie wykonania czesci zamdwienia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, bedgcym podmiotami, wobec ktérych Zamawiajgcy sformutowat zakaz
wskazany w ust. 1, stanowi naruszenie postanowien umowy i uprawnia Zamawiajacego
do:

1) Zadania natychmiastowego zastgpienia takiego podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy przez podmiot, wobec ktérego Zamawiajgcy nie sformutowat
zakazu wskazanego w ust. 1 lub samodzielnego wykonania tej czesci zamdwienia
przez Wykonawce;

2) naliczenia kary umownej okreslonej w § 15 ust. 1 pkt 13 umowy;

3) odstgpienia od umowy w przypadku, gdy Wykonawca nie zastgpi takiego

podmiotu na zasadach wskazanych w pkt 1.

§ 9 Osoby skierowane przez Wykonawce do realizacji umowy

1. Wykonawca ustanawia kierownikiem budowy ........ccccceveeeieeveecenivnnnnnns (miejsce do

uzupetnienia), posiadajgcego uprawnienia budowlane w specjalnosci

(miejsce do uzupetnienia), tel. kontaktowy: ........ccceeveeuvenene. (miejsce do uzupetnienia); e-
Mail: oo (miejsce do uzupetnienia). Wykonawca o$wiadcza, iz kierownik
budowy, jest cztonkiem .......ccccceeveeeeeeveeveeennene. (miejsce do uzupetnienia) Okregowej Izby

Inzynieréw Budownictwa. Kierownik budowy ustanowiony przez Wykonawce dziata
w granicach umocowania okreslonego w ustawie — Prawo budowlane.
2. Wykonawca ustanawia kierownikiem robot branzowych .........cecevviereicieiiinnenen. (miejsce

do uzupetnienia), posiadajgcego uprawnienia budowlane w specjalnosci

25



Projektowane postanowienia umowy

(miejsce do uzupetnienia), tel. kontaktowy: ........ccceveruennee. (miejsce do uzupetnienia); e-
(0o F- | S (miejsce do uzupetnienia). Wykonawca o$wiadcza, iz kierownik
robot branzowych .......ccovvivcvineeneenen (miejsce do uzupetnienia), jest cztonkiem

....................................... (miejsce do uzupetnienia) Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa3.

3. Wszelkie czynnosci zwigzane z wykonywaniem niniejszej umowy, osoby, o ktérych mowa
w ust. 1i 2, bedg wykonywaty osobiscie.

4. Zmiana 0sob, o ktdrych mowa w ust. 1i 2, w trakcie realizacji przedmiotu umowy wymaga
akceptacji Zamawiajgcego, z zastrzezeniem, iz nowa osoba dedykowana przez
Wykonawce do realizacji przedmiotu umowy dla funkcji kierownika budowy, wskazanego
w ust. 1, musi posiadac uprawnienia, odpowiadajgce warunkom wskazanym
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, stanowigcym podstawe zawarcia
niniejszej umowy.

5. Zmiana, o ktérej mowa w ust. 4, nie wymaga zmiany umowy w formie aneksu. Strony za
wystarczajace uznajg pisemne poinformowanie Zamawiajgcego o przyczynach zmiany

i uzyskanie jego pisemnej akceptacji dla dokonania zmiany.

§ 10 Osoby uprawnione do kontaktow

1. Osobg uprawniong do kontaktéw z Zamawiajgcym z ramienia Wykonawcy jest
................................................ (miejsce do uzupetnienia); tel. kontaktowy:
................................. (miejsce do uzupetnienia); e-mail: ...............c......... (Miejsce do
uzupetnienia)

2. Osobami nadzorujgcymi z ramienia Zamawiajgcego, w odniesieniu do robdt objetych

umowa s3:

3 Nalezy wskaza¢ dane kierownika robot oraz przypisang mu branze, o ile jego ustanowienie
bedzie wymagane przepisami prawa lub przyjetg przez Wykonawce organizacjg realizacji

robot.
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1) e, (miejsce do uzupetnienia) — pracownik Wydziatu Inwestycji i Drog
Powiatowych Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim; tel.
KoNtaktoWy: .....cceeeeeeceieeeee e (miejsce do uzupetnienia), e-mail:
.............................................. (miejsce do uzupetnienia),

2) (miejsce do uzupetnienia) — pracownik Wydziatu Inwestycji i Drog
Powiatowych Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim; tel.
kontaktoWy: ...cccceeeeeeeeee e (miejsce do uzupetnienia), e-mail:
.............................................. (miejsce do uzupetnienia)

3. Osoby wskazane w ust. 2 nie sg uprawnione do sktadania oswiadczen woli w imieniu
Zamawiajgcego.

4. Zmiana 0séb wymienionych w ust. 1i 2 nie powoduje koniecznos$ci zmiany tresci
umowy. Strony za wystarczajgce uznajg niezwtoczne pisemne poinformowanie
o dokonanej zmianie. Zmiana staje sie skuteczna z chwilg otrzymania przez drugg Strone

pisemnej informacji z danymi nowego przedstawiciela.

§ 11 Wynagrodzenie

1. Za wykonany przedmiot umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie
umowne ryczattowe W WySOKOSCi cuueecreecreerseeresenens (miejsce do uzupetnienia) zt brutto,
zgodnie z ofertg Wykonawcy.

2. Ustalone przez Strony wynagrodzenie stanowi wynagrodzenie ryczattowe w rozumieniu
art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2026r. poz. 795)

i obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjg postanowien niniejszej umowy.

3. Wynagrodzenie, wskazane w ust. 1, zawiera podatek VAT w wysokosci ...... (miejsce
do uzupetnienia) %.

4. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty niezbedne
do prawidtowej realizacji przedmiotu umowy, zaréwno te, ktére wynikajg wprost
z dokumentacji postepowania stanowigcego podstawe zawarcia niniejszej umowy, jak
rowniez te, ktore sg konieczne dla wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze sztuka
budowlang oraz obowigzujgcymi przepisami prawa i normami.

5. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje ryzyko i odpowiedzialnos$¢ z tytutu
oszacowania wszelkich kosztow czynnikdéw zwigzanych z realizacjg prac objetych niniejszg

umowa, zgodnie ze wszystkimi postanowieniami umowy. Wynagrodzenie obejmuje
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w szczegolnosci cene wykonania dokumentacji technicznej wykonawczej, cene robét
budowlanych, zakupu, dostawy materiatéw i urzadzen oraz innych $wiadczen
niezbednych dla realizacji przedmiotu zamoéwienia, wraz ze wszystkimi kosztami
towarzyszgcymi niezbednymi do zrealizowania przedmiotu zamdwienia, wynikajgcymi

z opisu przedmiotu zamédwienia (w szczegdlnosci: koszty wszelkich robdt porzadkowych,
w tym takze koszty uporzadkowania terenu budowy po zakoriczeniu robét, koszty
zagospodarowania terenu budowy, koszty utrzymania zaplecza budowy, koszty
wtasciwego oznakowania i zabezpieczenia prowadzonych robét, wszelkie opfaty i koszty
wynikte w zwigzku z prowadzonymi robotami, koszty zabezpieczenia terenu prac przed
warunkami atmosferycznymi w trakcie wykonywania robét, koszty protokotéw, préb

i sprawdzen, koszty wykonania dokumentacji powykonawczej wraz z wersjg elektroniczng,
koszty zabezpieczenia dojazdu ciezkiego sprzetu i dostaw materiatéw na teren budowy,
koszty odtworzenia zniszczonych nawierzchni ciggdw komunikacyjnych uzytkowanych
podczas trwania realizacji przedmiotu zamdwienia oraz poniesienia konsekwencji
ewentualnych innych szkdd powstatych w trakcie robét, oraz zabezpieczenie terenu
budowy przed dostepem oséb postronnych, koszty energii elektrycznej i wody zuzytej
oraz koszty innych medidéw wykorzystywanych na potrzeby realizacji zamowienia, koszty
wywozu odpaddw, wszelkie koszty pomiaréw, badan, dokumentdw i czynnosci
koniecznych do wykonania przedmiotu zamdwienia, podatek VAT i wszelkie inne koszty
nieujete, bez ktérych nie mozna wykonac¢ zaméwienia).

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu wtasciwego oszacowania kosztéw
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a zatem niedoszacowanie, pominiecie lub
brak wtasciwego rozeznania koniecznego do wykonania zakresu prac objetych umowa,
nie moze by¢ podstawg do zgdania przez Wykonawce podwyzszenia wynagrodzenia

wskazanego w ust. 1.

§ 12 Wyptata wynagrodzenia

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w § 11 ust. 1 umowy, zostanie wyptacone
Wykonawecy po zakonczeniu wykonywania robét objetych umowg, w terminie wskazanym
odpowiednio w § 13 ust. 5 oraz § 14 ust. 4 umowy.

2. Podstawa wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1, bedzie faktura

wystawiona przez Wykonawce w oparciu o protokot odbioru koncowego przedmiotu
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zamowienia na zasadach okreslonych w § 17 umowy, zatwierdzony przez Zamawiajgcego,
Wykonawce, Kierownika Budowy, Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego.

3. Naleznosci z tytutu faktury beda ptatne przez Zamawiajgcego przelewem na konto
Wykonawcy wskazane na tej fakturze.

4. Wynagrodzenie z tytutu wykonania umowy rozliczane bedzie metodg podzielonej
ptatnosci — split payment.

5. Za dzien zaptaty uwaza sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

6. Jesli Wykonawca realizuje zamdwienie przy pomocy podwykonawcéw, na zasadach
okreslonych w § 8 niniejszej umowy, wraz z fakturg za odebrane roboty jest zobowigzany
przedtozy¢ Zamawiajgcemu dowody potwierdzajgce zaptate wymagalnego, ustalonego
W oparciu o zapisy umowy o podwykonawstwo - wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, ktdrzy uczestniczyli w wykonywaniu robét, ktére podlegaty
odbiorowi. Za dowody te uzna¢ nalezy w szczegdlnosci potwierdzenia dokonania
przelewdéw na konto podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy lub o$wiadczenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, podpisane przez osoby upowaznione
do reprezentacji podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzajgce brak
zalegto$ci Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzen
podwykonawecy lub dalszego podwykonawcy.

7. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich niezbednych dowodow
zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 6,
Zamawiajgcy wstrzyma wyptate naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane w czesci réwnej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych
dowoddw zaptaty, do czasu przedtozenia Zamawiajgcemu dowoddw dokonania przez
Wykonawce zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy z tytutu realizacji umowy o podwykonawstwo zawartej w celu realizacji
zamowienia okreslonego w § 1 niniejszej umowy.

8. W przypadku uchylania sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce, wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego odpowiednio podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane wykonane w ramach realizacji zamodwienia okreslonego w § 1 niniejszej
umowy, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi wykonane w ramach realizacji zamowienia
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10

11.

12.

1.

okreslonego w § 1 niniejszej umowy, Zamawiajgcy dokona jego bezposredniej zaptaty
przy uwzglednieniu zasad okreslonych w art. 465 ust. 1 — 5 ustawy — Prawo zamdwien

publicznych.

. Bezposrednia zaptata wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy nastgpi w ciggu 30 dni od dnia ostatecznego uznania przez

Zamawiajgcego zasadnosci takiej zaptaty.

. W przypadku dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy przy uwzglednieniu zasad okreslonych w art. 465 ust. 1 —5
ustawy — Prawo zamowien publicznych, Zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

W przypadku opdznienia Zamawiajgcego w zaptacie naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia, Wykonawcy przystugujg odsetki ustawowe za opdznienie

w transakcjach handlowych.

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na dokonanie przez Wykonawce cesji wierzytelnosci

wynikajgcych z niniejszej umowy.

§ 13 Krajowy System eFaktur

W przypadku koniecznosci zastosowania Krajowego Systemu eFaktur (KSeF)

do wystawienia faktury potwierdzajgcej realizacje przedmiotu niniejszej umowy,
Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia i doreczenia Zamawiajgcemu faktur
ustrukturyzowanych przy uzyciu Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), w rozumieniu
ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towaréw i ustug (t.j. Dz.U. z 2025 r.

poz. 775 z pdin.zm.).

Faktura ustrukturyzowana uznawana jest za otrzymang przez Zamawiajgcego z chwilg
przydzielenia przez Krajowy System e-Faktur numeru identyfikujgcego te fakture, zgodnie
z art. 106na ust 3. ustawy o podatku od towaréw i ustug.

Wszystkie $wiadczenia realizowane na podstawie niniejszej umowy dotyczg jednostki
organizacyjnej Zamawiajgcego objetej centralizacjg rozliczen podatku VAT. W zwigzku

z tym Wykonawca zobowigzany jest do:

1) wskazania w strukturze faktury ustrukturyzowanej nastepujgcych danych ,,Podmiotu 2”

i ,Podmiotu 3” oraz wskazania roli ,Podmiotu 3”:
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a) ,Podmiot 2” (Nabywca) — dane Zamawiajgcego: Powiat Nowodworski, ul. Ignacego
Paderewskiego 1B, 05-100 Nowy Dwor Mazowiecki, NIP: 5311688975;

b) ,Podmiot 3” (Odbiorca) — dane Odbiorcy: Starostwo Powiatowe, ul. Ignacego
Paderewskiego 1B, 05-100 Nowy Dwor Mazowiecki, NIP: 5311422378;

c) ,Rola” dla,Podmiotu 3” —,8” — Jednostka samorzadu terytorialnego.

2) umieszczenia w strukturze faktury ustrukturyzowanej dodatkowych danych w wezle
»WarunkiTransakcji” — informacji identyfikujagcej umowe, ktérej dana faktura dotyczy,
szczegdlnie numeru lub symbolu umowy.

4. Wystawienie faktury ustrukturyzowanej z pominieciem ktéregokolwiek z danych,

o ktérych mowa w ust. 3, uprawnia Zamawiajgcego do:

1) zadania wystawienia faktury korygujacej;

2) wstrzymania ptatnosci do czasu otrzymania faktury spetniajgcej wymagania niniejszego
paragrafu umowy.

5. Termin ptatnosci z tytutu naleznosci wynikajacych z niniejszej umowy wynosi 30 dni od
dnia otrzymania prawidtowej ustrukturyzowanej faktury przez Zamawiajgcego zgodnie

z ust. 2.

6. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia, ze kazda faktura jest wystawiona
w Krajowym Systemie e-Faktur, oraz spetnia wymagania technicznie i formalne w dniu jej

wystawienia, zgodnie z przepisami prawa.

§ 14 Fakturowanie bez koniecznosci zastosowania KSeF

1. W przypadku braku koniecznosci zastosowania Krajowego Systemu eFaktur (KSeF) do
wystawienia faktury potwierdzajgcej realizacje przedmiotu niniejszej umowy, fakture
nalezy wystawi¢ na nastepujgce dane: Powiat Nowodworski, z siedzibg w: 05-100 Nowy
Dwér Mazowiecki, ul Ignacego Paderewskiego 1B; NIP 531-16-88-975, w formie
dopuszczonej przez przepisy prawa obowigzujgce w dniu wystawienia faktury.

2. Wykonawcy — zgodnie z ustawg z dnia 9 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu
w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowalne lub ustugi oraz
partnerstwie publiczno — prywatnym (t.j. Dz. U. z 2026r. poz. 276) — przystuguje prawo do
wystania Zamawiajgcemu faktur w formie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych za
posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania, o ktérej mowa

w przedmiotowej ustawie.

31



Projektowane postanowienia umowy

3. Zamawiajacy dopuszcza wysytanie i odbieranie innych niz faktura ustrukturyzowanych

dokumentdw elektronicznych za posrednictwem platformy, o ktérej mowa w ust. 24,

4. Termin pfatnosci z tytutu naleznosci wynikajacych z niniejszej umowy ustala sie na 30 dni

od daty doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury VAT.

§ 15 Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1)

2)

3)

za zwtoke w przedtozeniu Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji technicznej
wykonawczej w terminie okreslonym w & 3 ust. 7 umowy — w wysokosci 0,10%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 11 ust. 1 umowy, za kazdy
dzien zwioki; za przedtozenie dokumentacji nie uwaza sie przekazania dokumentacji
niekompletnej, nieskoordynowanej albo niezawierajgcej wymaganych opinii,
uzgodnien lub zatwierdzen;

za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,10 % wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 11 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki, liczac
od dnia nastepnego po uptywie terminu wskazanego w § 3 ust. 8 umowy;

za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym oraz odbiorze
w okresie odpowiedzialno$ci Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady oraz gwarancji
jakosci — w wysokosci 0,10 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa

w § 11 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki, liczony od nastepnego dnia po uptywie
terminu wyznaczonego na usuniecie wad zgodnie z postanowieniami odpowiednio

§ 17 ust. 20 lub § 18 ust. 4 umowy;

4 Lista innych ustrukturyzowanych dokumentdéw elektronicznych, ktére moga by¢ przesytane

za posrednictwem platformy wskazana jest w Rozporzgdzeniu Ministra Przedsiebiorczosci

i Technologii z dnia 25 kwietnia 2019r. w sprawie listy innych ustrukturyzowanych

dokumentéw elektronicznych, ktére moga by¢ przestane za posrednictwem platformy

elektronicznego fakturowania stuzgcej do przesytania ustrukturyzowanych faktur

elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentéw elektronicznych

(Dz.

U.z 2019r. poz. 856).
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4)

5)

6)

7)

8)

9)

z tytutu odstgpienia od umowy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem obowigzkéw umownych przez Wykonawce — w wysokosci 20 %
wynagrodzenia umownego brutto, o ktdrym mowa w § 11 ust. 1 umowy;

za nieprzedtozenie Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane wykonywane w ramach
przedmiotu zamdwienia, okreslonego w § 1 niniejszej umowy, lub projektu jej zmiany -
w wysokosci 0,20 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 11 ust. 1
umowy - za kazdy nieprzedfozony Zamawiajgcemu projekt umowy o podwykonawstwo
lub projekt jej zmiany;

za nieprzedfozenie Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub kopii jej zmiany - w wysokosci 0,30 % wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 11 ust. 1 umowy - za kazdg nieprzedtozong
Zamawiajgcemu kopie umowy o podwykonawstwo lub kopie jej zmiany;

za niedokonanie zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty -

w wysokosci 0,50 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 11 ust. 1
umowy - za kazdg niedokonang zmiane;

za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy - w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto, ktérego bezposredniej
ptatnosci dokonat Zamawiajgcy na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
w sytuacji, o ktérej mowa w art. 465 ust. 1 ustawy — Prawo zamodwien publicznych;

za nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy - w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, za kazdy dzien zwtoki w dokonaniu zapfaty na ich rzecz,

liczagc od dnia nastepnego po dniu wyznaczonym na dokonanie zaptaty;

10) za przerwe w utrzymywaniu ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej

w okolicznosciach, o ktérych mowa w § 20 ust. 4 umowy - w wysokosci 0,10 %
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 11 ust. 1 niniejszej umowy, za
kazdy dzien przerwy w utrzymywaniu tego ubezpieczenia, liczac od dnia nastepnego po

uptywie terminu dotychczas obowigzujgcego ubezpieczenia.

11) za niedopetnienie wymogu zatrudnienia pracownikéw wykonujgcych wskazane przez

Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia na podstawie stosunku

pracy w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy:
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a) w wysokosci kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie
przepiséw o minimalnym wynagrodzeniu za prace (obowigzujgcych w chwili
stwierdzenia przez Zamawiajgcego niedopetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce, wymogu zatrudniania pracownikéw na podstawie stosunku pracy
w rozumieniu przepiséw Kodeksu Pracy) za kazdg osobe, wykonujgca te czynnosci,
wobec ktorej Wykonawca (lub podwykonawca) nie zachowat wymogu wskazanego
w § 7 ust. 1 niniejszej umowy,

b) w wysokosci 0,10 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowaw § 11
ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki w przedstawieniu Zamawiajgcemu
dokumentéw, o ktérych mowa w § 7 ust. 2 — 5 niniejszej umowy.

12) za wykonywanie czynnosci przewidzianych dla kierownika budowy lub kierownika
robot branzowych (o ile jego ustanowienie bedzie wymagane przepisami prawa lub
przyjeta przez Wykonawce organizacjg realizacji robét) przez inne osoby niz wskazane
odpowiednio w § 9 ust. 1i 2 umowy, bez akceptacji Zamawiajgcego — w wysokosci
0,10 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 11 ust. 1 umowy — za
kazdy dzien wykonywania tych czynnosci przez osobe niezaakceptowang przez
Zamawiajgcego (kara umowna jest naliczana odrebnie w odniesieniu do kazdej z os6b
niezaakceptowanych przez Zamawiajgcego).

13) za powierzenie wykonywania czesci przedmiotu umowy podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, wobec ktérego Zamawiajgcy okreslit zakaz wskazany w § 8 ust. 1
umowy —w wysokosci 2 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowaw § 11
ust. 1 umowy.

14) za prowadzenie robét niezgodnie z zatwierdzong czasowg organizacjg ruchu lub bez
wymaganego oznakowania albo z naruszeniem zasad bezpieczeristwa ruchu
drogowego — w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

15) za naruszenie zasad okreslonych w § 4 ust. 14 umowy Zamawiajgcy naliczy

Wykonawcy kary umowne w nastepujgcej wysokosci:

a) zadokonanie odtgczenia medidw bez wymaganego zawiadomienia, o ktorym
mowa w § 4 ust. 14 pkt 4) umowy — w wysokosci 2 000,00 zf za kazdy przypadek,

b) za dokonanie odtgczenia medidow bez wymaganej zgody Zamawiajgcego, o ktorej

mowa w § 4 ust. 14 pkt 5) umowy— w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy przypadek,
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¢) za dokonanie odtgczenia medidéw z naruszeniem dopuszczalnych godzin lub zasad
organizacji robét, okreslonych w § 4 ust. 14 pkt 1-3 umowy — w wysokosci
3 000,00 zt za kazdy przypadek,

d) za nieuzasadnione wydtuzenie czasu odtgczenia medidw ponad czas wskazany
w zawiadomieniu —w wysokosci 500,00 zt za kazdg rozpoczetg godzine zwtoki,

e) za brak zapewnienia rozwigzan zastepczych, w sytuacjach, gdy byty one wymagane
zgodnie z § 4 ust. 14 pkt 3) umowy — w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy przypadek.

2.  Zamawiajacy zapfaci Wykonawcy kare umowng z tytutu odstgpienia od umowy
w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem obowigzkéw umownych
przez Zamawiajgcego —w wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym
mowa w § 11 ust. 1 umowy, z zastrzezeniem, iz w przypadku odstgpienia od umowy,
o ktéorym mowa w § 21 ust. 5 pkt 2 umowy, Wykonawecy przystugujg wytacznie odsetki
z tytutu opdznienia w pfatnosciach naleznych Wykonawcy $wiadczen pienieznych, bez
prawa do naliczenia kar umownych.

3.  taczna maksymalna wysokosé kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ Strony na
podstawie niniejszej umowy, nie moze przekroczy¢ 20% wynagrodzenia umownego
brutto, o ktdrym mowa w § 11 ust. 1 umowy.

4.  Strony majg prawo do dochodzenia odszkodowania przenoszgcego wysokos$é
zastrzezonych kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody
i utraconych korzysci, na zasadach ogdlnych.

5. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do potrgcenia z wystawionej przez Wykonawce
faktury naleznosci z tytutu kar umownych, na co Wykonawca wyraza zgode.

O potraceniu kar Zamawiajacy pisemnie poinformuje Wykonawce przed dokonaniem
tego potracenia.

6. W przypadku kar umownych, dla ktdrych nie zostanie dokonane potracenie, o ktéorym
mowa w ust. 5, kary te bedg ptatne w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania
przez Strone, ktérej kary te zostaty naliczone.

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc z tytutu szkody wyrzgdzonej osobie trzeciej

w trakcie realizacji zamowienia, w stopniu catkowicie zwalniajgcym od tej

odpowiedzialnosci Zamawiajgcego.

35



Projektowane postanowienia umowy

§ 16 Zmiany umowy

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem

niewaznosci.

. Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy — Prawo zamdwien publicznych, Zamawiajacy

wskazuje, iz umowa w sprawie zamdwienia publicznego zostanie zmieniona

w nastepujgcych przypadkach:

1) zmiany terminu wykonania zamdéwienia spowodowanego:

a)

b)

c)

d)

odmiennymi od przyjetych dla dokumentacji warunkami geologicznymi lub
archeologicznymi (w szczegdlnosci: inna kategoria gruntu, kurzawka, gtazy
narzutowe, wystgpienie zabytkéw archeologicznych, niewypatéw i niewybuchéw),
w szczegdlnosci skutkujgcymi niemozliwoscia zrealizowania przedmiotu umowy przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych lub materiatowych, lub
koniecznoscig wykonania dodatkowych badan lub pomiaréw, lub prowadzenia
badan archeologicznych lub geologicznych, co bedzie miato wptyw na termin
realizacji umowy,

odmiennymi od przyjetych w dokumentacji warunkami terenowymi,

w szczegdlnosci zwigzanymi z istnieniem niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych (w tym podziemnych) sieci, instalacji, urzadzen lub obiektéw
budowlanych (np. fundamenty, sciany szczelne, bruk), w szczegdlnosci skutkujgcymi
niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych
zatozeniach technologicznych lub materiatowych, lub koniecznoscig wykonania
dodatkowych badan lub pomiardw, co bedzie miato wptyw na termin realizacji
umowy,

wystgpieniem na terenie budowy awarii, za ktérg odpowiedzialnosci nie ponosi
Wykonawca, skutkujgcej koniecznoscig wstrzymania lub ograniczenia mozliwosci
wykonywania robot budowlanych przez Wykonawce, co bedzie miato wptyw

na termin realizacji umowy,

okolicznosciami lezgcymi po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci opdznieniem
w przekazaniu Wykonawcy danych, wytycznych lub stanowiska niezbednego do
opracowania dokumentacji technicznej wykonawczej, przekroczeniem przez

Zamawiajgcego terminow jej sprawdzenia lub akceptacji okreslonych w § 4 umowy
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e)

f)

g)

albo wstrzymaniem prac projektowych lub robadt, o ile okolicznosci te majg wptyw
na termin realizacji umowy,

koniecznoscig zmiany lub uzupetnienia dokumentacji technicznej wykonawczej

z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, w szczegdlnosci wskutek zmiany wymagan
Zamawiajgcego, przepisow prawa, warunkow technicznych, opinii, uzgodnien lub
zatwierdzen wtasciwych podmiotéw albo ujawnienia warunkdéw terenowych,
ktorych nie mozna byto przewidzie¢ przy zachowaniu nalezytej starannosci, co
bedzie miato wptyw na termin realizacji umowy; podstawy zmiany terminu nie
stanowi usuwanie bteddéw, wad, brakéw lub niespdjnosci dokumentacji, za ktére
odpowiada Wykonawca,

opdznieniem w uzyskaniu przez Wykonawce wymaganych umowa opinii,
uzgodnien, zatwierdzen, certyfikatow lub ocen, ktére nie powstato z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy, pomimo dochowania przez niego nalezytej
starannosci, i powoduje brak mozliwosci kontynuowania prac projektowych lub
robot albo ich czesci, co bedzie miato wptyw na termin realizacji umowy,
wystgpieniem wyjgtkowo niesprzyjajgcych warunkéw pogodowych
uniemozliwiajgcych prawidtowe prowadzenie robét zgodnie z przyjeta technologia,
wiedzg i sztukg budowlang oraz STWIOR, co bedzie miato wptyw na termin realizacji

umowy;

h) brakami w dostepie do materiatéw budowlanych niezbednych do wykonania

j)

k)

umowy lub brakami w dostepie do paliw niezbednych do dziatania sprzetu przy
pomocy ktdrego realizowana jest umowa, co bedzie miato wptyw na termin
realizacji umowy,

dokonywaniem zmian umowy na mocy ust. 2 pkt 3 —5 umowy oraz art. 455 ust. 1
pkt 2-4 oraz ust. 2 ustawy — Prawo zaméwien publicznych, co bedzie miato wptyw
na termin realizacji umowy,

dziataniem sity wyzszej niezaleznej od Stron umowy (np. dziatania wojenne,
huragan, powdédz, inne kataklizmy), co bedzie miato wptyw na termin realizacji
umowy,

inng, niemozliwg do przewidzenia okolicznos$cig prawng, ekonomiczng,
administracyjng, kadrowg lub techniczng, za ktérg zadna ze Stron nie ponosi
odpowiedzialnosci, skutkujgca brakiem mozliwosci wykonania umowy

w przewidzianym nig terminie,
37



Projektowane postanowienia umowy

— wszelkie zmiany terminu realizacji umowy muszg uwzglednia¢ czas trwania
przyczyny powodujacej koniecznos¢ dokonania jego zmiany, termin wykonania
umowy moze zatem ulec przedtuzeniu, nie wiecej jednak, niz o czas trwania
przyczyny powodujacej koniecznosc jego zmiany.

powierzenia wykonania czesci prac projektowych, ustug lub robét budowlanych

podwykonawcy, wskazania innego zakresu podwykonawstwa, rezygnacji

z podwykonawcy lub zmiany podwykonawcy w zakresie odnoszgcym sie do przedmiotu

umowy, ktdrego wykonywanie jest powigzane ze spetnieniem warunkéw udziatu w

postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, stanowigcym podstawe zawarcia

niniejszej umowy, jezeli Wykonawca, w celu wykazania spetnienia tych warunkow,

powotywat sie na zasoby okreslonych podmiotéw, na zasadach okreslonych w art. 118

ustawy Prawo zamdwien publicznych — zmiana w zakresie podwykonawstwa bedzie

mozliwa wytgcznie po pisemnym powiadomieniu o tym Zamawiajgcego oraz pod
warunkiem wykazania Zamawiajgcemu przez Wykonawce, iz proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia warunki udziatu postawione

w postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego, stanowigcym podstawe

zawarcia niniejszej umowy, w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na zasoby

ktérego Wykonawca powotywat sie w trakcie tego postepowania, a w przypadku
proponowanego innego podwykonawcy —réwniez, iz nie podlega on wykluczeniu

w okolicznosciach wskazanych przez Zamawiajgcego. Proponowany nowy

podwykonawca nie moze by¢ podmiotem, wobec ktérego Zamawiajgcy okreslit zakaz,

o ktérym mowa w § 8 ust. 1 umowy.

wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznosci zmiany rozwigzan

przyjetych w zaakceptowanej dokumentacji technicznej wykonawczej lub wykonania

robét zamiennych, jezeli zmiana jest niezbedna do prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy zgodnie z przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej oraz
wymaganiami PFU i OPZ albo jest uzasadniona warunkami terenowymi, technicznymi
lub przysztg eksploatacjg drogi. Zmiana nie moze prowadzi¢ do obnizenia wymaganych
parametréw technicznych lub uzytkowych i wymaga uprzedniej pisemnej akceptacji

Zamawiajgcego. Jezeli zmiana wptywa na wynagrodzenie lub termin realizacji umowy,

obliczenie jej wartosci nastgpi w oparciu o nastepujace zasady:

a) nalezy ustali¢ zakres i wartos¢ rozwigzania ,pierwotnego”, wynikajgcego z PFU, OPZ

oraz zaakceptowanej dokumentacji technicznej wykonawczej, a nastepnie zakres
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i wartos¢ rozwigzania zamiennego oraz réznice pomiedzy wartoscig rozwigzania
»pierwotnego” i zamiennego,

b) ceny jednostkowe do wyliczenia wartosci rozwigzania ,pierwotnego” nalezy ustali¢
w oparciu o kosztorys wykonawczy sporzadzony przez Wykonawce na podstawie
zaakceptowanej dokumentacji technicznej wykonawczej i zatwierdzony przez
Zamawiajgcego,

c) ceny jednostkowe do wyliczenia ceny roboty ,,zamiennej” nalezy ustali¢ w oparciu
o odpowiednie dane przyjete z baz cen Intercenbud lub innej réwnowaznej bazy
cenowej (ceny czynnikow produkcji) oraz — w zakresie naktadéw rzeczowych —
odpowiednie pozycje Katalogéw Naktadéw Rzeczowych (KNR), a w przypadku ich
braku — Katalogi Norm Naktadéw Rzeczowych (KNNR) oraz rynkowe ceny
materiatdw, robocizny i sprzetu; ceny te sg ustalane na dzienl sporzgdzenia
protokotu koniecznosci, w ktérym wskazane zostang roboty zamienne,

d) ilosci robdt objetych rozwigzaniem , pierwotnym” nalezy ustali¢ na podstawie PFU,
OPZ, zaakceptowanej dokumentacji technicznej wykonawczej oraz przedmiaréw
i kosztorysdw opracowanych przez Wykonawce,

e) ilosci robot objetych rozwigzaniem zamiennym nalezy ustali¢ w oparciu
o przedmiary i kalkulacje wykonane przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Zamawiajgcego;

f) warto$¢ zmian dotyczacych prac projektowych nalezy ustali¢ na podstawie
szczegbdtowej kalkulacji Wykonawcy, obejmujgcej zakres niezbednych opracowan
i naktad pracy, z zastosowaniem stawek wynikajgcych z zestawienia kosztéw prac
projektowych, zawartego w kosztorysie wykonawczym, a w przypadku ich braku —
stawek rynkowych; kalkulacja wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego;

— wycen, o ktérych mowa w lit, a-f, dokonuje Wykonawca; wyceny wymagaja
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego,

— taczna wartos¢ zmian brutto z tytutu zmiany rozwigzan projektowych oraz
wykonania robét zamiennych nie moze przekroczy¢ 30% wartosci brutto umowy
wskazanej w § 11 ust. 1 umowy.

4) rezygnacji z wykonywania czesci przedmiotu umowy, gdy wykonanie danych prac
projektowych lub robdt okaze sie zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami
wiedzy technicznej i obowigzujgcymi przepisami, wykonania przedmiotu umowy.

Rezygnacja z wykonania czesci przedmiotu umowy musi zostaé potwierdzona przez
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Strony w formie pisemnej. Obliczenie wartosci niewykonanej czesci przedmiotu
umowy nastgpi na podstawie odpowiednich zasad wyceny rozwigzania , pierwotnego”
okreslonych w pkt 3. Wycene zaniechanych prac projektowych lub robdét sporzgdza
Wykonawca, a wycena ta podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego. tgczna wartos$é
brutto zaniechanych prac projektowych i robét nie moze przekroczyé 30% wartosci
brutto umowy wskazanej w § 11 ust. 1 umowy.

wystgpienia w trakcie realizacji zamodwienia koniecznosci wykonania dodatkowych prac

projektowych, ustug lub robét budowlanych, nieobjetych zaméwieniem

podstawowym, lecz niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.

Konieczno$¢ ich wykonania wymaga uprzedniej pisemnej akceptacji Zamawiajgcego.

Obliczenie ich wartosci nastgpi odpowiednio na podstawie zasad okreslonych w pkt 3,

w tym, w lit. f, w odniesieniu do prac projektowych. tgczna wartos¢ brutto

dodatkowych prac projektowych, ustug i rob6t budowlanych nie moze przekroczy¢

30% wartosci brutto umowy wskazanej w § 11 ust. 1 umowy.

zmiany wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu:

a) zmiany rozwigzan projektowych lub wykonania robét zamiennych, zgodnie
z zasadami wskazanymi w pkt 3,

b) jego zmniejszenia — w przypadku, gdy prace projektowe lub roboty objete
przedmiotem zamdwienia nie zostaty wykonane w catosci, lecz w czesci, zgodnie
z zasadami wskazanymi w pkt 4,

¢) wykonania dodatkowych prac projektowych, ustug lub robét budowlanych, zgodnie
z zasadami wskazanymi w pkt 5,

d) zmian dokonywanych na mocy art. 455 ust. 1 pkt 3-4 oraz ust. 2 ustawy — Prawo
zamowien publicznych (w kazdym przypadku, gdy bedzie to mozliwe, do ustalenia
wartosci zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, nalezy stosowaé odpowiednie zapisy
ust. 2 pkt 3-5),

e) zmiany w zakresie podatku od towardw i ustug VAT, kiedy to wysokos¢
wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu realizacji umowy zostanie dostosowana do
obowigzujgcych przepisdw prawa w tym zakresie, przy czym zmianie nie ulegnie
wynagrodzenie netto przystugujgce Wykonawcy.

zmiany osoby wskazanej w § 9 ust. 1 umowy, pod warunkiem przedstawienia przez

Wykonawce do akceptacji Zamawiajacego innej osoby, ktdra spetni wymagania

Zamawiajgcego odnosnie posiadanych uprawnien okreslonych w Specyfikacji
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Warunkow Zamowienia postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego,
stanowigcego podstawe zawarcia niniejszej umowy; kazdorazowo taka zmiana musi
by¢ uzasadniana przez Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego zaakceptowania
przez Zamawiajgcego; Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 5 dni
roboczych od daty przedtozenia propozycji zmiany przez Wykonawce, jednak wytacznie
wtedy, gdy uprawnienia budowlane proponowanej osoby bedg odpowiadaty
wymaganiom postawionym przez Zamawiajacego w Specyfikacji Warunkéw
Zamowienia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, stanowigcego
podstawe zawarcia niniejszej umowy; wraz z proponowang zmiang Wykonawca
wskaze Zamawiajgcemu rodzaj (specjalnosé) i numer uprawnien budowlanych
posiadanych przez proponowang osobe oraz Okregowg lzbe Inzynieréw Budownictwa,
ktérej ta osoba jest cztonkiem. Zmiana niniejsza jest dokonywana przy uwzglednieniu
zasad wskazanych w § 9 ust. 5 umowy.

3. Zmiany, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 oraz ust. 2 ustawy — Prawo zaméwien
publicznych, dokonywane sg po spetnieniu wymogdéw wskazanych w przedmiotowej
ustawie i na zasadach w niej okreslonych.

4. Strona wnioskujgca o wprowadzenie zmiany zobowigzana jest do przedstawienia

pisemnego uzasadnienia dla jej wprowadzenia.

§ 17 Odbior przedmiotu umowy

1. Wszystkie odbiory robodt (zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, odbidr koricowy, odbiér
w zakresie usuniecia wad w okresie gwarancji jakosci i rekojmi za wady) dokonywane
bedg na zasadach i w terminach okreslonych w Programnie Funkcjonalno — Uzytkowym,
STWIOR i niniejszej umowie.

2. Odbioru robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego wtasciwej branzy przy udziale Kierownika Budowy. Wykonawca
zobowigzany jest poinformowaé Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
o czynnosciach odbioru robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu. Udziat
Zamawiajgcego w trakcie odbioru jest fakultatywny. Z odbioru robét zanikajgcych
lub ulegajacych zakryciu Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokonuje stosownego wpisu

do dziennika budowy.
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3. W sytuacji nieprzystgpienia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do odbioru robét
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w terminie dwdch dni roboczych od zawiadomienia,
Wykonawca informuje drogg elektroniczng o tym fakcie Zamawiajacego i ponownie
informuje Inspektora do momentu ostatecznego przystgpienia Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego do czynnosci odbiorowych.

4. Odbidr robdt zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu dokonany z naruszeniem zapisow
ust. 2 - 3 jest nieskuteczny.

5. Odbioru czesciowego, jezeli dotyczy, dokonuje sie zgodnie z harmonogramem prac oraz
kosztorysem, ktory petni funkcje pomocniczg. Wykonawca zobowigzany jest do zgtoszenia
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcemu (Zamawiajgcy dopuszcza
przekazanie informacji drogg elektroniczng na wskazany adres e-mail) gotowosci do
odbioru czesciowego robét budowlanych. Na wszystkie materiaty i urzadzenia
wbudowane w obiekt, a bedgce w zakresie robét objetych zgtoszeniem do odbioru
czesciowego, Wykonawca musi posiadaé akceptacje kart materiatowych.

6. Odbior czesciowy robdt budowlanych, jezeli dotyczy, dokonywany jest przez Inspektoréw
Nadzoru Inwestorskiego, przy udziale Zamawiajgcego w terminie 3 dni roboczych od dnia
zgtoszenia. Z odbioru robdt sporzadzony zostanie protokdt odbioru czesciowego robot
budowlanych podpisany przez Kierownika Budowy, kierownikéw robot branzowych (o ile
ich ustanowienie bedzie wymagane przepisami prawa lub przyjetg przez Wykonawce
organizacjg realizacji robot), przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajgcego oraz
Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego. Za date odbioru cze$ciowego uznaje sie date
podpisania protokotu odbioru czesciowego.

7. Protokot odbioru czesciowego (jezeli dotyczy) nie stanowi potwierdzenia przejecia przez
Zamawiajgcego od Wykonawcy czesci robét.

8. Odbioru koncowy przedmiotu zamoéwienia dokonuje sie po zakonczeniu wszystkich robot
sktadajacych sie na przedmiot umowy.

9. Wykonawca zobowigzany jest do zgtoszenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
i Zamawiajgcemu (drogg elektroniczng badz pisemng) gotowosci do odbioru koncowego
przedmiotu zamdwienia.

10. Zgtoszenie gotowosci do odbioru koncowego moze zostaé¢ dokonane jedynie po

faktycznym zakoniczeniu robdt bedgcych przedmiotem umowy, potwierdzonym
w Dzienniku Budowy wpisem dokonanym przez Kierownika Budowy i Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego oraz po uporzadkowaniu placu budowy powierzonego
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11.

12.

Wykonawcy. Zgtoszenie gotowosci do odbioru konncowego powinno zosta¢ dokonane
w terminie umozliwiajgcym przeprowadzenie czynnosci odbiorowych oraz podpisanie
protokotu odbioru koricowego w terminie zakoriczenia wykonywania przedmiotu
umowy okreslonym w § 3 ust. 8 umowy.
Zamawiajgcy zwota komisje odbioru robét i wyznaczy termin rozpoczecia odbioru robot
w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia (drogg elektroniczng badz pisemnie) przez
Wykonawce o osiggnieciu gotowosci przedmiotu umowy do odbioru.
Wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
dokumenty wymagane umowg i obowigzujgcymi przepisami prawa, a w szczegdlnosci:
1) wypetniony Dziennik Budowy zawierajgcy m.in. potwierdzenie przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego gotowosci do odbioru robét budowlanych,
2) dokumentacje powykonawczg, opisang zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

i skompletowang w dwdch egzemplarzach, na ktérg sktadajg sie:

a) oswiadczenie kierownika budowy o zakoriczeniu budowy,

b) kopia dokumentu potwierdzajgcego posiadanie uprawnien budowlanych przez
kierownika budowy,

c) oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robdét z opisem
przedmiotu zamdwienia, zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej oraz
obowigzujgcymi przepisami i normami,

d) karty materiatowe wraz z wymaganymi zatgcznikami, w tym: aprobaty techniczne,
atesty higieniczne, certyfikaty, Swiadectwa kontroli, deklaracje zgodnosci,
deklaracje wtasciwosci uzytkowych, krajowg ocene techniczng) potwierdzajace, ze
wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami,

e) projekt budowalny z naniesionymi zmianami, jesli takie miaty miejsce w trakcie
realizacji (z ewentualnymi naniesionymi zmianami zaznaczonymi kolorem
czerwonym) — zmiany muszg by¢ na kazdej stronie zatwierdzone przez autora
projektu — koszt uzgodnien po stronie Wykonawcy (jezeli dotyczy),

f) protokoty z badan i sprawdzen,

g) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg, dokonang przez uprawnionego
geodete,

h) dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji wszystkich zamontowanych

urzadzen i materiatow,

43



Projektowane postanowienia umowy

13.

14.

15.

i) wykaz urzagdzen podlegajgcych serwisowi wraz z podaniem punktéw serwisowych
oraz czestotliwoscig przeprowadzania koniecznych serwisow (jezeli dotyczy),
j) oswiadczenie Kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku
terenu budowy,
k) inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu zamdwienia,
a odnoszace sie do jego realizacji.
3) decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie (jesli dotyczy),
4) dokumentacje zagospodarowania odpaddéw wytworzonych na placu budowy, jako
warunek dokonania odbioru koncowego realizowanego zamoéwienia.
Dokumenty, o ktérych mowa w ust. 12, Wykonawca zobowigzany jest przygotowad
w 2 egzemplarzach, z czego jeden z dokumentami oryginalnymi, drugi w formie kopii (na
nos$niku cyfrowym w formacie o rozszerzeniu *.pdf ).
W przypadku niedostarczenia przez Wykonawce wymaganych do odbioru dokumentow,
o ktérych mowa w ust. 12 pkt 1)-4), powiadomienie o zakoriczeniu robét bedzie uznane
za bezskuteczne do momentu uzupetnienia ostatniego z wymaganych dokumentéw. Czas
na wyznaczenie odbioru bedzie liczony od momentu uzupetnienia ostatniego
z wymaganych dokumentdw.
W przypadku niedostarczenia przez Wykonawce wraz z dokumentami wymaganymi do
odbioru decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie (jezeli dotyczy), Zamawiajacy rozpocznie
czynnosci odbioru przedmiotu umowy, z zastrzezeniem, ze w przypadku niedostarczenia
Zamawiajgcemu przez Wykonawce decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie do dnia
podpisania protokotu odbioru koricowego, za termin wykonania przedmiotu umowy
uznaje sie date otrzymania przez Zamawiajgcego od Wykonawcy decyzji o pozwoleniu na

uzytkowanie.

16. Jesli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystuguja

nastepujgce uprawnienia:

1) jesli wada jest istotna, tj. nie nadaje sie do usuniecia lub uniemozliwia korzystanie
z przedmiotu umowy albo odbiera przedmiotowi umowy cechy wtasciwe lub wyraznie
zastrzezone w umowie, istotnie zmniejszajgc jego wartos¢, Zamawiajgcy odmawia
podpisania protokotu odbioru i moze zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz

drugi na koszt Wykonawcy albo odstgpi¢ od umowy,
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

1.

2) jesli wada jest nieistotna i nadaje sie do usuniecia, wymienia sie jg w protokole
odbioru, a Zamawiajacy moze skorzysta¢ wobec niej z uprawnien wynikajacych
z rekojmi badz gwarancji.

Uprawnienia, o ktérych mowa w ust. 16, nie wytgczajg innych uprawnien przystugujgcych

Zamawiajgcemu na podstawie przepisOw prawa lub postanowien niniejszej umowy,

w tym uprawnien z tytutu gwarancji lub rekojmi oraz zagdania naprawienia szkody.

W przypadku stwierdzenia wad nieistotnych przy odbiorze koncowym, Zamawiajgcy

wyznaczy termin ich usuniecia. Do czasu potwierdzenia przez Wykonawce usuniecia

wszystkich tych wad, Zamawiajacy nie uznaje zamowienia za nalezycie wykonane.

Uznanie zamdwienia za nalezycie wykonane nastepuje z dniem podpisania protokotu

potwierdzajgcego usuniecie wszelkich wad, o ktérych mowa w ust. 18. W przypadku

wielokrotnego stwierdzenia nieusuniecia wad (dwa kolejne odbiory po odbiorze

koncowym) i koniecznosci ich ponownego usuniecia, za moment nalezytego wykonania

uznaje sie dzien ostatecznego potwierdzenia usuniecia wad bez zastrzezen.

Termin usuniecia wad stwierdzonych w trakcie odbioru koncowego, ustalony zostanie

przez Zamawiajgcego przy uwzglednieniu zakresu koniecznych do wykonania czynnosci

naprawczych. Termin usuniecia wad stwierdzonych w okresie gwarancji jakosci i rekojmi

za wady wskazano w § 18 ust. 4 umowy.

Z czynnosci odbioru koncowego oraz odbioréw w okresie gwarancji jakosci i rekojmi

za wady, bedzie spisany protokét zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku

odbioru oraz terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.

Kazdorazowo Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadamiania

Zamawiajgcego o usunieciu wad.

Ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy przechodzi na Zamawiajgcego z chwilg

podpisania protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy.

§ 18 Gwarancja jakosci i uprawnienia z tytutu rekojmi

Wykonaweca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci wykonanych prac w tym
opracowania dokumentacji technicznej wykonawczej oraz wykonanych robét
budowlanych na okres ............ (miejsce do uzupetnienia) miesiecy. Strony ustalajg okres
rekojmi na czas udzielonej gwarancji. Zamawiajgcy moze realizowac uprawnienia z tytutu

rekojmi niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji.
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2.

Bieg terminu gwarancji i rekojmi za wady rozpoczyna sie w dniu sporzadzenia protokotu
odbioru koricowego robdét objetych umowag lub protokotu inwentaryzacji robot w toku,

w przypadku, gdy przedmiot umowy nie zostanie wykonany w catosci.

. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi takze po terminie

okreslonym w ust. 1, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

. Wszelkie wady ujawnione w okresie gwarancyjnym i rekojmi za wady powstate z przyczyn

tkwigcych w przedmiocie umowy bedg usuwane nieodpfatnie przez Wykonawce
w terminie do 14 dni od zawiadomienia dokonanego przez Zamawiajgcego, a jezeli

charakter robdt na to nie pozwala, w terminie ustalonym przez Zamawiajacego.

. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wskazanym w ust. 4, to Zamawiajgcy moze

zleci¢ ich usuniecie stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, po bezskutecznym uptywie
wskazanego terminu. W takim przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane
w pierwsze] kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego

wykonania umowy.

. Gwarancja jakosci, o ktérej mowa w ust. 1, wynika wprost z zapisu umownego tam

zawartego, nie wymaga sktadania przez Wykonawce dodatkowych oswiadczer w tym
zakresie i w razie watpliwosci obejmuje najszerszy mozliwy zakres odpowiedzialnosci
Wykonawcy za jakos$¢ przedmiotu umowy, w tym jakos$¢ uzytych materiatow, a dla swej
waznosci nie wymaga wystawienia przez Wykonawce dodatkowego dokumentu

gwarancyjnego.

. Gwarancja jakosci i rekojmia za wady nie obejmujg naturalnego zuzycia elementéw

przedmiotu zamdwienia powstatego w trakcie jego uzytkowania.

§ 19 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny catkowitej

podanej w ofercie Wykonawcy, tj. w kwocie .........cccceeue..... (miejsce do uzupetnienia) zt.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen z tytutu

niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

. Przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia

nalezytego wykonania UMOWY W FOIMIE .......ovevecerene ettt sttt e

(miejsce do uzupetnienia).
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3. Kwota zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktdrej mowa w ust. 1, zostanie

zwrdcona w nastepujgcy sposob:
1) 70 % kwoty wskazanej w ust. 1 zostanie zwrdcone (zwolnione) w ciggu 30 dni
wykonania zamdwienia oraz uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,
2) 30 % kwoty wskazanej w ust. 1 zostanie zwrdcone (zwolnione) nie pdzniej niz
w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady i gwarancji jakosci.

4. Stwierdzenie w toku odbioru koncowego wad nieistotnych, ktére nie uniemozliwiajg
bezpiecznego uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem oraz nie
wptywajg w sposdb istotny na jego funkcjonalnosé, trwatosc lub wartosé¢ uzytkowa, nie
stanowi podstawy do odmowy dokonania odbioru koricowego. Wady takie podlegajg
wpisaniu do protokotu odbioru kohcowego wraz z wyznaczeniem terminu ich usuniecia
przez Wykonawce.

5. Sformutowanie ,,(...) ktére nie uniemozliwiajg bezpiecznego uzytkowania przedmiotu
umowy zgodnie z jego przeznaczeniem (...)"”, wskazane w ust. 4, oznacza, ze przedmiot
umowy moze by¢ uzytkowany w sposéb bezpieczny, zgodnie z jego funkcjg oraz
wymogami okreslonymi w dokumentacji i przepisach prawa, a stwierdzone wady maja
charakter wytgcznie uboczny i nie wptywajg na mozliwosé eksploatac;ji.

6. W przypadku stwierdzenia wad nieistotnych, ktére umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
umowy, Zamawiajgcy wstrzyma zwrot czesci zabezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 3
pkt 1, do czasu usuniecia tych wad. Przedmiot umowy zostanie przez Zamawiajgcego
uznany za nalezycie wykonany po usunieciu wad przez Wykonawce.

7. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pienigdzu, kwota zabezpieczenia zostanie
zwrdcona z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono
przechowywane, pomniejszona o koszty prowadzenia tego rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

8. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do potrgcenia ewentualnych kar umownych
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

9. Jezeli Wykonawca nie bedzie wywigzywat sie z obowigzkdw wynikajgcych z rekojmi za
wady lub gwarancji, Zamawiajgcy bedzie uprawniony zleci¢ ich wykonanie osobie trzeciej
na koszt Wykonawcy i wykorzysta¢ w tym celu zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy. W przypadku, gdy koszt ten przekroczy wartosc zabezpieczenia, Zamawiajgcy

bedzie uprawniony do zgdania od Wykonawcy kwoty uzupetniajace;j.
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10. Jezeli Wykonawca wniesie w formie pienieznej zabezpieczenie nalezytego wykonania

11.

12.

umowy, Strony postanawiajg, ze w przypadku, gdy Wykonawca nie wykona lub wykona
nienalezycie swoje zobowigzania wynikajgce z umowy, Zamawiajgcy uprawniony bedzie
powierzy¢ zastepcze wykonanie tych obowigzkédw osobie trzeciej na koszt Wykonawcy

i wykorzysta¢ w tym celu kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Zamawiajgcy uprawniony bedzie powierzy¢ zastepcze wykonanie w przypadku
wielokrotnego stwierdzenia wad (dwa kolejne odbiory po odbiorze koncowym lub po
odbiorze w ramach gwarancji i rekojmi). W takim przypadku koszty usuwania wad beda
pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedgcej zabezpieczeniem
nalezytego wykonania umowy.

W przypadku przedfuzenia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowigzuje sie
przedtuzy¢ czas trwania zabezpieczenia nalezytego wykonania tak, aby obejmowato takze

przedtuzenie terminu realizacji umowy z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia.

§ 20 Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej

. Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na wtasny koszt odpowiednich umdéw

ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej na czas realizacji prac, w tym opracowanie
dokumentacji technicznej wykonawczej oraz wykonywanie robét budowlanych objetych

niniejszg umowa.

. Zakres ubezpieczenia OC powinien obejmowac dziatalno$¢é gospodarczg zwigzang

z przedmiotem niniejszej umowy. Kopie dokumentéw potwierdzajgcych zawarcie
przedmiotowych umoéw ubezpieczenia aktualnych w dniu zawarcia niniejszej umowy wraz
z kopiami dowoddéw potwierdzajgcych optacenie wymaganych na dzien zawarcia umowy,

przewidzianych nimi sktadek, stanowig zatacznik nr 5 do niniejszej umowy.

. W przypadku, gdy umowa ubezpieczenia przedtozona Zamawiajgcemu w dniu zawarcia

niniejszej umowy o zamodwienie publiczne, przewiduje optacenie przewidzianych nig
sktadek juz po terminie zawarcia umowy o zamédwienie publiczne, Wykonawca
zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajgcemu kopii dowodow potwierdzajgcych
opfacenie sktadek, ktérych ptatnosc jest wymagalna w trakcie trwania niniejszej umowy
o zamowienie publiczne, w terminie 7 dni od daty ich optacenia zgodnie z warunkami

umowy ubezpieczenia.
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4. Jesli w trakcie obowigzywania niniejszej umowy o zamodwienie publiczne, umowy
ubezpieczenia, o ktdrych mowa w ust. 1, stracg swa waznos$é, Wykonawca zobowigzany
jest do zawarcia kolejnych umoéw ubezpieczenia i przedtozenia Zamawiajagcemu kopii
dowodow ich zawarcia wraz z kopiami dowoddw potwierdzajacych optacenie
przewidzianych nimi, wymagalnych sktadek w terminie do 7 dni od daty ich zawarcia
(w przypadku dowoddéw optacenia sktadek — w terminie do 7 dni od daty ich optacenia
zgodnie z warunkami umowy ubezpieczenia).

5. Kopie dokumentow, o ktérych mowa w ust. 2 - 4, sg sktadane przez Wykonawce w formie

poswiadczonej przez Wykonawce za zgodno$¢ z oryginatem.

§ 21 Umowne prawo odstgpienia od umowy

1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy na warunkach okreslonych w art. 456 ustawy —

Prawo zamdwien publicznych, a takze w sytuacjach okreslonych w ust. 2.

2. Poza postanowieniami ust. 1, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w nastepujgcych
przypadkach:

1) Wykonawca nie przedtozyt w terminie okreslonym w § 3 ust. 7 umowy kompletne;j
dokumentacji technicznej wykonawczej i nie wykonat tego obowigzku pomimo
pisemnego wezwania Zamawiajgcego, w ktdrym wyznaczono mu dodatkowy termin,

2) Wykonawca opracowuje dokumentacje techniczng wykonawczg w sposob niezgodny
z umowa, PFU, OPZ, przepisami prawa lub zasadami wiedzy technicznej albo nie usuwa
zgtoszonych przez Zamawiajgcego uwag lub zastrzezen w terminach okreslonych w § 4
umowy, pomimo pisemnego wezwania Zamawiajgcego do nalezytego wykonania
obowigzkéw umownych i wyznaczenia dodatkowego terminu,

3) Wykonawca rozpoczat wykonywanie docelowych elementéw robét bez
zaakceptowania przez Zamawiajgcego kompletnej czesci dokumentacji technicznej
wykonawczej wtasciwej dla danego zakresu i nie wstrzymat tych robét pomimo
pisemnego wezwania Zamawiajgcego,

4) Wykonawca nie przystgpit do przejecia terenu budowy lub odméwit przejecia terenu
budowy, pomimo pisemnego wezwania Zamawiajgcego w tym zakresie, w ktérym
wyznaczony zostanie ostateczny termin na podjecie obowigzkdw umownych przez

Wykonawce, i termin ten nie zostanie przez Wykonawce dotrzymany,
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5) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robét w terminie 10 dni od dnia
przekazania terenu budowy i nie przystepuje do ich realizacji pomimo pisemnego
wezwania Zamawiajgcego w tym zakresie, w ktérym wyznaczony zostanie ostateczny
termin przystgpienia do robét przez Wykonawce i termin ten nie zostanie przez
Wykonawce dotrzymany,

6) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerwat realizacje przedmiotu umowy
i przerwa ta trwa dtuzej niz 10 dni, a Wykonawca nie wznawia prac projektowych lub
robot budowlanych pomimo pisemnego wezwania Zamawiajgcego, w ktérym
wyznaczono ostateczny termin ich wznowienia, i termin ten nie zostat przez
Wykonawce dotrzymany,

7) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowag w sposéb niezgodny
z dokumentacjg techniczng, STWIOR, wiedzg techniczng, wskazaniami Zamawiajgcego,
niezgodnie z umowag oraz nie stosuje sie do polecerh Zamawiajgcego i Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, pomimo pisemnego wezwania ze strony Zamawiajgcego
do nalezytego wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawce, w ktérym
wskazany zostanie zakres naruszen dokonanych przez Wykonawce i czas na ich
usuniecie, a Wykonawca nie usunie stwierdzonych przez Zamawiajgcego naruszen
W wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie,

8) powstania w dokumentacji technicznej wykonawczej lub w wykonanych robotach wad
nienadajgcych sie do usuniecia i uniemozliwiajgcych prawidtowe wykonanie lub
uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z umowg i przeznaczeniem,

9) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majgtku
Wykonawcy lub jego znacznej czesci lub nastgpito ztozenie wniosku o ogtoszenie
upadtosci Wykonawcy, o czym Wykonawca zobowigzany jest powiadomic
Zamawiajgcego nastepnego dnia po dniu, w ktérym Wykonawca powzigt wiedze o tej
okolicznosci,

10) podwykonawca lub dalszy podwykonawca, ktoremu powierzona zostata do
wykonania czes¢ przedmiotu niniejszej umowy, objety jest zakazem wskazanym przez
Zamawiajgcego w § 8 ust. 1 umowy, a Wykonawca pomimo pisemnego wezwania
ze strony Zamawiajgcego do natychmiastowego zastgpienia takiego podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy przez podmiot, wobec ktérego Zamawiajgcy nie

sformutowat zakazu wskazanego w § 8 ust. 1 umowy lub samodzielnego wykonania tej
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czesci zamowienia przez Wykonawce, nie wykona czynnosci objetych wezwaniem
Zamawiajgcego, we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie,

11) Zamawiajgcy zastrzega réwniez, iz zgodnie z art. 465 ust. 7 ustawy — Prawo zaméwien
publicznych, konieczno$é wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub koniecznos$é dokonania
bezposrednich zapfat na sume wiekszg niz 5 % wartosci brutto umowy okreslonej
w § 11 ust. 1 umowy, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie
zamoéwienia publicznego przez Zamawiajgcego.

3. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja

nastepujgce obowigzki szczegétowe:

1) Wykonawca niezwtocznie zabezpieczy przerwane roboty budowlane, teren budowy oraz
znajdujgce sie na nim materiaty, urzgdzenia i wykonane elementy przed uszkodzeniem,
zniszczeniem lub powstaniem zagrozenia, w zakresie uzgodnionym przez Strony, a w przypadku
braku uzgodnienia — w zakresie niezbednym ze wzgleddw technicznych i bezpieczenstwa;
rozliczenie kosztow zabezpieczenia nastgpi stosownie do odpowiedzialnosci Stron za przyczyne
odstgpienia od umowy;

2) Wykonawca, w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy, przekaze Zamawiajgcemu catos$¢
dokumentacji technicznej wykonawczej sporzadzonej do dnia odstgpienia, w tym opracowania
nieukonczone, pliki edytowalne i Zrédtowe, wyniki pomiardw i obliczen, uzyskane opinie,
uzgodnienia i zatwierdzenia oraz korespondencje dotyczgcg prac projektowych, wraz
z wykazem okreslajgcym stan zaawansowania poszczegdlnych opracowan i zakres wymagajacy
uzupetnienia;

3) Wykonawca, w terminie okreslonym w pkt 2, zgtosi Zamawiajgcemu do odbioru i inwentaryzacji
wykonang dokumentacje techniczng wykonawczg lub jej czesci oraz wykonane roboty
budowlane, w tym roboty przerwane i zabezpieczajace;

4) w terminie 7 dni od dnia wykonania obowigzkdow okreslonych w pkt 2 i 3 Strony, przy udziale
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w zakresie robdt budowlanych, sporzgdzg szczegdtowy
protokot okreslajgcy w szczegdlnosci:

a) stan zaawansowania prac projektowych i robét budowlanych,

b) zakres i stan przekazanej dokumentacji oraz mozliwos¢ jej dalszego wykorzystania,

c) zakres rob6t wykonanych, przerwanych i zabezpieczajgcych,

d) stan terenu budowy, wbudowanych materiatéw i urzadzen oraz materiatéw i urzadzen

pozostajgcych na terenie budowy,
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e) stwierdzone wady, braki i zakres prac niezbednych do zabezpieczenia lub dokonczenia

przedmiotu umowy;

5) Wykonawca, w terminie 3 dni roboczych od dnia sporzadzenia protokotu, o ktérym mowa

6)

7)

8)

9)

w pkt 4, przedstawi wycene wartosci nalezycie wykonanych prac projektowych i robét
budowlanych. Wycena zostanie sporzgdzona z uwzglednieniem wynagrodzenia ryczattowego,
harmonogramu prac i pomocniczego kosztorysu wykonawczego, a w zakresie, w jakim
zastosowanie tych dokumentéw nie bedzie mozliwe — odpowiednio na podstawie zasad
okreslonych w § 16 ust. 2 pkt 3—-5 umowy. Wycena wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajacego
i moze obejmowac wytgcznie prace projektowe i roboty budowlane nalezycie wykonane oraz
przydatne do wykorzystania przy kontynuowaniu inwestycji;

protokdt, o ktérym mowa w pkt 4, wraz z zatwierdzong przez Zamawiajgcego wyceng nalezycie
wykonanej czesci przedmiotu umowy stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce
faktury VAT, z zastrzezeniem prawa Zamawiajgcego do potrgcenia przystugujgcych mu
naleznosci;

z dniem zaptaty wynagrodzenia za dokumentacje techniczng wykonawczg lub jej czes¢
przekazang w zwigzku z odstgpieniem od umowy, w tym za opracowania nieukoriczone,
Wykonaweca przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe oraz zezwala na
wykonywanie praw zaleznych na zasadach i polach eksploatacji okreslonych w § 4 ust. 6, 89
umowy, w zakresie niezbednym do wykorzystania, dokoriczenia, zmiany lub uzupetnienia tej
dokumentacji oraz kontynuowania inwestycji przez Zamawiajacego lub osobe trzecig;
Wykonaweca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 10 dni od dnia sporzgdzenia
protokotu, o ktérym mowa w pkt 4, usunie z terenu budowy urzgdzenia zaplecza oraz pozostate
rzeczy przez niego dostarczone, z wyjatkiem elementéw, ktére zgodnie z protokotem maja
pozostac na terenie budowy w celu zabezpieczenia wykonanych robdt;

jezeli Wykonawca uchyla sie od przekazania dokumentacji, dokonania inwentaryzacji albo
udziatu w sporzadzeniu protokotu, Zamawiajgcy jest uprawniony do jednostronnego
sporzgdzenia inwentaryzacji i protokotu, przy udziale Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

w zakresie robét budowlanych. Protokét zostanie przekazany Wykonawcy, ktéry moze zgtosié
do niego pisemne, szczegdtowo uzasadnione zastrzezenia w terminie 3 dni roboczych od dnia
jego otrzymania. Bezskuteczny uptyw tego terminu oznacza przyjecie ustalen protokotu bez
zastrzezen. Koszty wykonania zastepczej inwentaryzacji ponosi Wykonawca, jezeli koniecznosé¢
jej sporzadzenia wynikatfa z niewykonania przez niego obowigzkéw okreslonych w niniejszym

ustepie.
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4. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru nalezycie wykonanej dokumentacji technicznej wykonawczej lub jej
czesci oraz robét przerwanych, w terminie 14 dni od ich zgltoszenia, a takze do zaptaty
wynagrodzenia za nalezycie wykonane prace projektowe i roboty do dnia odstgpienia,
w terminie okreslonym odpowiednio w § 13 ust. 5 oraz § 14 ust. 4 umowy,

2) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swdj dozér w terminie 14 dni od daty
odstgpienia od umowy.

5. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mdgt spetnié swoich zobowigzarn umownych
wobec Wykonawcy we wskazanym umowg terminie,

2) Zamawiajgcy ze swojej winy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktury pomimo
pisemnego wezwania Wykonawcy w tym zakresie skierowanego do Zamawiajgcego po
uptywie pierwotnego terminu ptatnosci okreslonego na fakturze, w ktérym
wyznaczony zostanie ostateczny termin na dokonanie przez Zamawiajgcego zalegtych
ptatnosci i termin ten nie zostanie przez Zamawiajgcego dotrzymany,

3) Zamawiajgcy, pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy, nie przekazuje danych,
wytycznych lub stanowiska niezbednego do kontynuowania prac projektowych albo
nie dokonuje sprawdzenia dokumentacji w terminach okreslonych w § 4 umowy, a stan
ten trwa dtuzej niz 14 dni od uptywu dodatkowego terminu wyznaczonego
w wezwaniu i uniemozliwia dalsze wykonywanie przedmiotu umowy,

4) Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny przystgpienia do procedur odbioru
robét lub odmawia podpisania protokotu odbioru robét, pomimo pisemnego wezwania
Wykonawcy w tym zakresie skierowanego do Zamawiajgcego, w ktérym wyznaczony
zostanie ostateczny termin na podjecie przez Zamawiajgcego obowigzkéw umownych
i termin ten nie zostanie przez Zamawiajgcego dotrzymany.

5) Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny przystgpienia do procedur odbioru
dokumentacji technicznej wykonawczej albo odmawia podpisania odpowiedniego
protokotu odbioru, pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy, w ktédrym wyznaczono
ostateczny termin na podjecie przez Zamawiajgcego obowigzkéw umownych, i termin

ten nie zostat przez Zamawiajgcego dotrzymany.
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6.

Odstgpienie, o ktérym mowa w ust. 2 i 5, moze by¢ wykonane przez Strone uprawniong

w terminie 21 dni od dnia powziecia wiedzy o okolicznosci uprawniajacej do odstapienia.

. Skutek odstgpienia od umowy nastepuje z dniem ztozenia drugiej Stronie oswiadczenia

o odstgpieniu od umowy.

. Strony zastrzegajg sobie prawo do rozwigzania niniejszej umowy w kazdym czasie

za porozumieniem Stron. Rozliczenia prac projektowych i robét budowlanych
wykonanych do dnia podjecia przez Strony decyzji o rozwigzaniu umowy nastepuje na

zasadach wskazanych w ust. 3 i 4.

. Odstgpienie od umowy oraz jej rozwigzanie za porozumieniem Stron moze nastgpié

wytgcznie w formie pisemnej wraz z podaniem uzasadnienia.

§ 22 Postanowienia koncowe

. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje sie przepisy prawa powszechnie

obowigzujgce, w szczegdlnosci przepisy ustawy - Kodeks cywilny, ustawy - Prawo

budowlane i ustawy - Prawo zamowien publicznych.

. W przypadku ewentualnych sporéw powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy

o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne,
Strony zobowigzujg sie do ich poddania mediacjom lub innemu polubownemu
rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzacg inne

polubowne rozwigzanie sporu.

. Wszelkie spory moggace wynika¢ w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy, ktérych

rozstrzygniecie nie bedzie mozliwe w drodze polubownego rozwigzania sporu, beda

rozstrzygane przez sgd powszechny witasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

§ 23 Sposdéb zawarcia umowy

Umowe sporzgdzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych kazdy ma moc

oryginatu, po jednym egzemplarzu dla Zamawiajgcego i Wykonawcy.

lub:

Umowe zawarto w formie elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanymi podpisami

elektronicznymi Stron, co jest rownoznaczne z zachowaniem formy pisemne;.
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§ 24 Korespondencja

1. Adresami witasciwymi dla wszelkich doreczen realizowanych tradycyjng drogg pocztowg

ustala sie:
1) Zamawiajgcy: .ooveeveereereeerereee e (miejsce do uzupetnienia),
2) WYKONAWCA: ....cveeveeicririece e (miejsce do uzupetnienia).

2. Adresami wtasciwymi dla wszelkich doreczen realizowanych przy uzyciu srodkéw
komunikacji elektronicznej ustala sie:
1) Zamawiajacy:
a) adrese-maili..cevececeeceecesee
b) adres do e-doreczen: AE:PL-84981-14934-FDAAB-32.
2) Wykonawca:
a)  adres e-mMaili..ceiecicieee e
b) adres do e-doreczen:.......cccoceveeeieieinnnenenne.
3. Strony zobowigzane sg do niezwtocznego informowania sie o zmianach danych, o ktérych
mowa w ust. 1 i 2. Zmiana taka nie wymaga sporzgdzenia aneksu do umowy.
W przypadku niepoinformowania drugiej ze Stron o zmianie danych, o ktérych mowa
w ust. 1i 2, za skuteczne uznaje sie przestanie zawiadomienia na ostatni ze wskazanych

przez Strony adresow.
§ 25 Zataczniki

Zataczniki stanowigce integralng czes¢ Umowy:

1. Wydruk formularza ofertowego Wykonawcy.

2. Program Funkcjonalno — Uzytkowy.

3. Dokumentacja opisowa.

4. Kopia/-e dowodu/-6w potwierdzajgcych wniesienie zabezpieczania nalezytego
wykonania umowy.

5. Kopia/-e dowodu/-6w zawarcia umow ubezpieczenia.

6. Kopia umowy pomiedzy Wykonawcami wspdlnie realizujgcymi zamowienie
(jesli dotyczy).

7. Wz6r wykazu zgtoszonych Zamawiajgcemu umoéw o podwykonawstwo.
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Podpisy Stron:
Zamawiajacy:
5 PR (miejsce do uzupetnienia)

2. et aaes (miejsce do uzupetnienia)

Kontrasygnata Skarbnika Powiatu:

..................................................................... (miejsce do uzupetnienia)
Wykonawca:

L e (miejsce do uzupetnienia)

2. erereerrnneeernnneerernneerennnaenaes (miejsce do uzupetnienia)
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Zatacznik nr 7 do umowy IDP.273. ..... (miejsce do uzupetnienia) 2026

Wykaz zgtoszonych Zamawiajgcemu uméw o podwykonawstwo

Umowy o podwykonawstwo zgtoszone Zamawiajagcemu w zwigzku z realizacjg umowy
nr IDP.273.... (miejsce do uzupetnienia) 2026 z dnia ................. (miejsce do uzupetnienia)
2026r., zawartej pomiedzy Zamawiajacym a firma

............................................................................ (miejsce do uzupetnienia)

........................................................................................................................ (miejsce do
uzupetnienia)
L.p. | Nazwa (albo Dane Przedstawiciel Numer Wynagrodzeni | Data
imiona i nazwiska) | kontaktowe podwykonawcy / umowy idata | e akceptacji
podwykonawcy / podwykonawcy/ | dalszego zawarcia przystugujace | umowy przez
dalszego dalszego podwykonawcy oraz | umowy o podwykonawc | Zamawiajgce
podwykonawcy podwykonawcy | dane kontaktowe do | podwykonaw |y / dalszemu go
przedstawicieli stwo / dalsze | podwykonawc
podwykonawcy / podwykonaw |y
dalszego stwo
podwykonawcy
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