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Zatgcznik nr 8 do SWZ
Projektowane postanowienia umowy

W dniu 2026 r. w Swierklanach, pomiedzy Gming éwierklany, z siedzibg Urzedu Gminy
w Swierklanach (44-266), ul Koscielna 85,

zwang dalej Zamawiajgcym, ktdrego reprezentuje:

Tomasz Pieczka - Wéjt Gminy Swierklany
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Anny Stepien

a

zwanym dalej Wykonawcg, ktérego reprezentuje:

dalej wspdlnie zwanymi ,Stronami”

zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§ 1.

Stowniczek

Przedmiot umowy — oznacza roboty budowlane zlecone niniejsza umowa.

Umowa o podwykonawstwo — umowa w formie pisemnej o charakterze odptatnym, ktdrej
przedmiotem s3 ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowigce cze$¢ zamowienia
publicznego, zawarta miedzy wybranym przez Zamawiajgcego Wykonawcg a innym
podmiotem (,podwykonawcg”), a w przypadku zamdwien publicznych na roboty budowlane
takze pomiedzy podwykonawcg a dalszym podwykonawcg Ilub pomiedzy dalszymi
podwykonawcami, na mocy ktdérej odpowiednio podwykonawca lub dalszy podwykonawca,
zobowigzuje sie wykonac cze$¢ zamdwienia.

Inwestor — oznacza Zamawiajacego.

Kierownik budowy — osoba fizyczna umocowana do realizowania praw i obowigzkow
wymienionych w ustawie Prawo budowlane i zatrudniona na okres obowigzywania niniejszej
umowy.

Inspektor nadzoru - pethoprawny uczestnik procesu budowlanego, dziatajacy na zlecenie
Zamawiajgcego, ktory posiada uprawnienia budowlane do petnienia samodzielnej funkgcji
technicznej w budownictwie, wiedze techniczng oraz praktyke zawodowa dostosowang do
stopnia skomplikowania robot budowlanych. Zamawiajgcy moze ustanowi¢ jednego lub kilku
inspektorow nadzoru, w zaleznosci od zakresu przedmiotu zamdwienia. Zamawiajacy ustali
sposrdd inspektordw nadzoru koordynatora inspektoréw nadzoru.

Teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty wraz z przestrzenig zajmowang
przez zaplecze budowy.
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10.

11.

12.

Odbidr czesciowy (miesieczny) robét — okresowy odbidr techniczny wykonanego
w danym okresie rozliczeniowym zakresu robodt, przeprowadzony z udziatem przedstawicieli
Zamawiajacego oraz Wykonawcy.

Odbior koncowy budowy (robot budowlanych) — odbidr koncowy wszystkich robot
budowlanych (kompletnego obiektu), przeprowadzony =z udziatem przedstawicieli
Zamawiajgcego oraz Wykonawcy.

Wynagrodzenie - wynagrodzenie w kwocie wskazanej w § 6 ust. 1 umowy.

Prawo budowlane - ustawa z 07 lipca 1994 r. (Dz.U.2026.524) wraz z przepisami
wykonawczymi do ustawy.

Prawo zamowien publicznych - ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamdwien
publicznych (Dz.U.2026.793), dalej: Pzp

Kodeks cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2026.795) dalej:
Kc.

§ 2.
Przedmiot umowy
W wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego w trybie
podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U.2026.793), znak postepowania:
RI.271.13.2026, Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania robote
budowlang pn.:
Przebudowa tacznika ul. Spokojnej z ul. Polna w Jankowicach

Zakres i sposob wykonania robdt okreslaja:

1) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia,

2) dokumentacja projektowa,

3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (dalej: STWIOR),

4) oferta Wykonawcy.
Przekazana przez Zamawiajgcego dokumentacja projektowa, STWIOR beda stanowity
podstawe do egzekwowania technologii robét.
Przedmiot Umowy realizowany bedzie w zakresie wskazanym w projekcie, kosztorysie, a takze
zgodnie ze sztukg budowlang i wytycznymi Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania w ramach wynagrodzenia okreSlonego w §6
wszystkich prac i zadan, i robdt niezbednych do kompleksowego wykonania i ukonczenia
Przedmiotu Umowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Umowa oraz wszystkie dokumenty stanowigce zatgczniki do Umowy, jak rowniez Aneksy do
Umowy nalezy traktowac jako wzajemnie sie uzupetniajgce. W przypadku stwierdzenia w tresci
tych dokumentéw niedajacych sie usungé sprzecznosci, Strona, ktéra stwierdzi sprzecznosci,
zobowigzana jest zawiadomic o tym niezwtocznie drugg Strone. Strony obowigzane sg podjac
wspotprace celem usuniecia ujawnionej sprzecznosci.
Zamawiajacy i Wykonawca zobowigzujg sie wspotdziatac przy wykonaniu niniejszej Umowy,
w celu nalezytej realizacji zamdwienia.

§ 3.
Potencjatl i zobowigzania Wykonawcy

Wykonawca o$wiadcza, ze nie istniejg przeciwskazania prawne do zawarcia niniejszej Umowy,
o ktoérych mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach
w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgce obronie bezpieczenstwa
narodowego.
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2. Wykonawca os$wiadcza, iz jest profesjonalistg w wykonywaniu tego typu umdw, wykona
przedmiot umowy z najwyzszg starannoscig, zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWIOR,
SWZ, przedmiarem, kosztorysem ofertowym i ofertg; posiada niezbedny potencjat
ekonomiczny, techniczny i organizacyjny pozwalajgcy mu wykonaé umowe zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, normami oraz z aktualnym stanem wiedzy technicznej.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi Srodkami finansowymi umozliwiajgcymi
wykonanie przedmiotu Umowy.

4. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé prace zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
i obowigzujgcymi normami, przepisami i warunkami technicznymi przy wykorzystaniu
wykwalifikowanej kadry (pracownikéw), posiadajacej odpowiednie uprawnienia.

5. Od momentu przejecia terenu (placu) budowy az do chwili odbioru koncowego budowy
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za szkody wynikte na terenie
budowy.

6. Przekazanie terenu budowy zostanie stwierdzone w formie protokotu.

7. Wykonawca o$wiadcza, ze wypetnit obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO! wobec 0sdb fizycznych, od ktdrych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat
w celu ubiegania sie o udzielenie zamoéwienia publicznego w niniejszym postepowaniu.?

8. Zgodnie z art. 95 ust. 1 Pzp Wykonawca o$wiadcza, ze pracownicy Wykonawcy
/podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wykonujacy prace fizyczne, instalacyjno -
montazowe przy wykonywaniu robdt budowlanych oraz operatorzy sprzetu zatrudnieni bedg
na podstawie umowy o prace przez caly czas trwania Umowy (zgodnie z art. 22 § 1 ustawy
Z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy).

9. Zatrudnienie pracownikéw, o ktérych mowa w ust. 8 na podstawie umowy o prace trwac bedzie
nieprzerwanie przez caly okres realizacji umowy, z miesiecznym wynagrodzeniem za prace
badz minimalng stawka godzinowa, nie nizsza niz wynikajacg z przepisow wykonawczych
wydanych na podstawie art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace - zgodnie z rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 11 wrzes$nia 2025
r. w sprawie minimalnego wynagrodzenia za prace oraz wysokosci minimalnej stawki
godzinowej w 2026 r. (Dz.U.2025.1242).

10. W trakcie realizacji zamoéwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb, o ktérych mowa w ust. 8.
Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do zadania:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
Umowy o prace,

1 rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0séb fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)

2w przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczacych lub zachodzi wytgczenie
stosowania obowigzku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO tresci o$wiadczenia wykonawca nie
skifada
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3) listy pracownikow Wykonawcy lub podwykonawcy aktualnie przebywajgcych na placu
budowy,

4) poswiadczonej za zgodnos¢ oryginatem kopii Umowy o prace zatrudnionego pracownika.
Dokumenty, o ktérych mowa w pkt. 1+4 winny zawiera¢ informacje, w tym dane
osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie Umowy o prace,
w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia Umowy
o0 prace, rodzaj Umowy o prace, wymiar czasu pracy i zakres obowigzkow pracownika.

11. W trakcie realizacji zamowienia, na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody
w formie pisemnej, w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych roboty budowlane,
o ktérych mowa w ust. 8:

1) oswiadczenie pracownika o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegolnosci:

- imig, nazwisko pracownika,
- date ztozenia oswiadczenia,
- date zawarcia Umowy o prace,
- rodzaj umowy o prace,
- wymiar czasu pracy,
- zakres obowigzkdw,
- podpis pracownika sktadajgcego o$wiadczenie;
2) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy

o prace 0sob wykonujgcych roboty budowlane, ktorych dotyczy wezwanie
Zamawiajgcego. O$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci:

- doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,
- date ztozenia oswiadczenia,
- wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na

podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem imion i nazwisk tych osob, dat
zawarcia umow, rodzaju Umowy o prace, wymiaru czasu pracy, zakreséw

obowigzkdw,
- podpis osoby upowaznionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
podwykonawcy;
3) liste pracownikow Wykonawcy lub podwykonawcy aktualnie przebywajgcych na placu
budowy.

Lista powinna zwiera¢ w szczegdlnosci:

- doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego liste,

- date zlozenia listy,

- imiona i nazwiska 0séb aktualnie przebywajacych na placu budowy wraz ze
wskazaniem dat zawarcia umoéw, rodzaju umodw, wymiaru czasu pracy, zakresow
obowigzkdw. Liste podpisuje kierownik budowy.

4) posSwiadczone za zgodno$¢ z oryginatem, odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce, kopie umoéw o prace 0sdb, o ktdrych mowa w ust. 8. Kopie uméw winny
zostaé zanonimizowane w sposOb zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikow (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, numeréw PESEL pracownikéw). Imie
i nazwisko pracownika nie podlega animizacji. Informacje takie jak: data zawarcia



znak postepowania: RI1.271.13.2026

umowy, rodzaj umowy o prace oraz zakres obowigzkow pracownika powinny byc
mozliwe do zidentyfikowania;

5) wyjasnienia w przypadku watpliwosci Zamawiajgcego w zakresie potwierdzenia
spetniania wymogu zatrudnienia na podstawie Umowy o prace.

12. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych przez
Zamawiajgcego w ust. 10 dowodoéw badz wyjasnien w celu potwierdzenia spetnienia przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce (podwykonawce) wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w ust. 8 czynnosci.
Powyzsze skutkowac bedzie naliczeniem kary umownej, o ktérej mowa w § 21 ust. 1 pkt 2
umowy.

13. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
(podwykonawce/dalszego podwykonawce), Zamawiajgcy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§4.
Terminy
1. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy dokumentacje projektowa, STWIOR oraz plac budowy
w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy.
2. Wykonawca wykona roboty budowlane potwierdzone pisemnym ich zgtoszeniem Zamawiajgcemu
do odbioru koncowego budowy (robét budowlanych) do: 3 miesiecy od dnia zawarcia umowy,
jednak nie pdzniej niz do dnia 26.11.2026 r.

§ 5.
Harmonogram rzeczowo

finansowy

nie dotyczy
§ 6.

Wynagrodzenie
1. Za realizacje przedmiotu umowy okreslonego w § 2 Strony ustalajg wstepne wynagrodzenie
kosztorysowe na kwote wynikajgcg z kosztorysu ofertowego Wykonawcy w wysokosci:

netto : zt.
podatek VAT (23 %) : zt.
brutto : zt.
stownie:

2. Rzeczywiste wynagrodzenie Wykonawcy stanowi¢ bedzie wynik iloczynu faktycznie
wykonanych ilosci robét stwierdzonych dokonanym obmiarem i cen jednostkowych zawartych
w kosztorysach ofertowych Wykonawcy.

3. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy pfatne bedzie przelewem z rachunku
Zamawiajacego na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie do 21 dni od daty
wptywu faktury do Zamawiajacego ze Srodkéw zabezpieczonych w budzecie dziat
.......... rozdziat ........, paragraf .........., przy czym Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ faktury
koncowe w terminie umozliwiajgcym jej zaptate w roku 2026.

4, W przypadku rozbieznoSci pomiedzy terminem ptatnosci wskazanym na fakturze,
a wskazanym w niniejszej umowie przyjmuje sie, ze prawidtowo podano termin okreslony
W umowie,

5. Za date realizacji pfatnosci uwaza sie date obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze bedzie dokonywat ptatnosci za wykonanie przedmiotu Umowy
z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci.

Zamawiajacy oswiadcza, ze jest czynnym podatnikiem podatku od towardw i ustug VAT,
i posiada numer identyfikacji podatkowej NIP: 642-10-18-555.

Wykonawca o$wiadcza, ze jest czynnym podatnikiem (ptatnikiem) podatku od towaréw
i ustug VAT.

Wierzytelnos¢ wynikajaca z umowy nie moze by¢ przedmiotem cesji na rzecz osob trzecich
bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci. Zgoda
Zamawiajgcego moze zosta¢ uwarunkowana spetnieniem warunkéw dodatkowych, co
Wykonawca akceptuije.

Zasady fakturowania za posrednictwem KSEF.

Jako nabywce w fakturze ustrukturyzowanej pole (Podmiot2) Wykonawca wskazuje
nastepujace dane:

Nazwa: Gmina Swierklany

Adres: Ul. Koscielna 85, 44-266 Swierklany

NIP:  642-10-18-555

Pole JST: 17

Jako odbiorce w fakturze ustrukturyzowanej pole (Podmiot3) Wykonawca wskazuje
nastepujace dane:

Nazwa: Urzad Gminy Swierklany

Adres: Ul. Koscielna 85, 44-266 Swierklany

NIP:  642-31-96-835

Z okresleniem roli odbiorcy (Rola) »8" (JST-odbiorca)

Za date otrzymania faktury wystawionej w Krajowym systemie e-Faktur uznaje sie date
przydzielenia numeru identyfikujgcego te fakture w KSeF.

W okresie trwania awarii Krajowego Systemu e-Faktur, powstatej z powodu okolicznosci, za
ktore Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci, wykonawca wystawia fakture w postaci
elektronicznej zgodnie ze wzorem wiasciwym dla faktur ustrukturyzowanych. Wykonawca
przesyta fakture Zamawiajagcemu drogg elektroniczng na adres poczt elektronicznej:
ug@swierklany.pl. W terminie 7 dni roboczych od dnia zakonczenia awarii Krajowego Systemu
e-Faktur, Wykonawca przesyla wystawiong fakture do Krajowego systemu e Faktur, w celu
przydzielenia numeru identyfikujgcego tg fakture w Krajowym Systemie e-Faktur.

Za date otrzymania faktury, wystawionej przez Wykonawce podczas awarii Krajowego Systemu
e-Faktur uznaje sie date jej faktycznego otrzymania przez Zamawiajgcego lub date
przydzielenia numeru identyfikujgcego te fakture w KSeF — w zaleznosci od tego, ktdre
zdarzenie nastgpi wczesniej.

W przypadku, gdy faktura zostanie wystawiona w sposdb nieprawidtowy lub nie zawiera
wszystkich danych przewidzianych w postanowieniach Umowy, Zamawiajacy niezwiocznie
informuje o tym Wykonawce. Wykonawca zobowigzuje sie wspdtpracowaé z Zamawiajgcym w
celu skorygowania wystawionej faktury, w szczegdlnosci w zakresie jej poprawienia lub
uzupetnienia brakujacych informacji (korekta faktury).

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 14 termin pfatnosci wynikajgcy z Umowy biegnie od
momentu otrzymania przez Zamawiajacego skorygowanej faktury VAT.

W sprawach nieuregulowanych w Umowie a dotyczacych e-faktur wystawianych w Krajowym
Systemie e-Faktur zastosowanie majg przepisy ustawy o VAT.

Strony Umowy zobowigzujg sie do dostosowania zapisdbw umowy w zwigzku ze zmianami w
przepisach dotyczacych Krajowego systemu e-Faktur.
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§7.
Przedstawiciele Wykonawcy i Zamawiajacego
1. Kierownikiem budowy ze strony Wykonawcy jest , tel.
, e-mail
2. Inspektorem nadzoru inwestorskiego ze strony Zamawiajgcego
jest
, tel. , e-mail

3. W przypadku zmiany przedstawicieli Stron, o ktérych mowa w ust. 1 i 2 lub danych do kontaktu,
Strona umowy dokonujgca takiej zmiany jest zobowigzana do niezwlocznego pisemnego
zawiadomienia o tym drugiej Strony. PowyZzsze zmiany nie wymagajg sporzadzenia aneksu do
umowy.

§ 8.
Materialy

1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatow zakupionych i dostarczonych przez
Wykonawce na jego koszt, przy zastosowaniu materiatéw o wysokim standardzie, ktére beda
podsiadac certyfikaty na znak bezpieczenstwa (w tym p.poz.), atesty, i bedq zgodne z kryteriami
technicznymi okreSlonymi w polskich normach, lub aprobatg techniczng, o ile dla danego
wyrobu nie ustalono Polskiej Normy, oraz bedg zgodne z wtasciwymi przepisami i dokumentami
technicznymi.

2. Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢ co do jakosci wymaganiom
okreslonym ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz wymaganiom
okreslonym w STWIOR.

3. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdw, oraz robot zgodnie
z zasadami kontroli jakosci materiatdw i robdt, okreslonymi w dokumentacji projektowej oraz
STWIOR.

4. Materialy z rozbidrki oraz urobek ziemny winny by¢ usuniete poza teren budowy przy
przestrzeganiu przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ inspektorowi nadzoru karty odpadéw po zutylizowaniu tych
materiatdw. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przekazania mu odpadéw budowlanych,
ktére moga zostac¢ poddane odzyskowi, po wczesniejszym uzgodnieniu z Wykonawca.

5. Wykonawca przed zabudowaniem materiatdw i urzadzen zobowigzany jest do uzyskania
w formie pisemnej (na wniosku materiatowym) akceptacji tych materiatéw i urzadzen przez
inspektora nadzoru. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zadania okazania kart
materiatowych do wgladu na kazdym etapie realizacji zamdwienia.

6. Inspektor nadzoru zostanie zobowigzany przez Zamawiajacego do przedstawienia swojego
stanowiska w terminie do 7 dni od dnia otrzymania wniosku o akceptacje materiatéw i urzadzen.

7. W przypadku gdy Wykonawca zamierza zastosowa¢ materiaty réwnowazne, Wykonawca
powinien przed dokonaniem zmiany wystgpi¢ do inspektora nadzoru z wnioskiem w formie
pisesmnej o zgode na zabudowanie materiatu lub urzadzenia réwnowaznego oraz
udokumentowac ich réwnowaznos¢. We wniosku nalezy przedstawi¢ wszystkie cechy
i parametry materiatu (urzadzenia) w odniesieniu do cech i parametrow okreslonych
w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach przekazanych Wykonawcy przez
Zamawiajgcego. Na Wykonawcy cigzy obowigzek udokumentowania, ze proponowany przez
niego materiat lub urzadzenie spetnia wszystkie cechy i parametry okre$lone w dokumentacji
projektowej. Inspektor nadzoru lub Zamawiajgcy moze zazadal przedstawienia przez
Wykonawce pisemnej zgody projektanta na zabudowanie zaproponowanego przez Wykonawce
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materiatu (urzadzenia) rownowaznego. Ewentualne koszty uzyskania zgody projektanta na
zamiane materiatu (w tym koszty przyjazdu projektanta, wprowadzenia zmian projektowych
itp.), jezeli nie s3 spowodowane niescistosciami projektowymi, obcigzajg Wykonawce.

§09.

Obowiazki Zamawiajacego i Wykonawcy

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1)

2)
3)
4)
5)

przekazanie dokumentacji projektowej, STWIOR, placu budowy w terminach okreslonych
w § 4 ust. 1 umowy,

zapewnienie nadzoru autorskiego na podstawie odrebnej umowy z projektantem,
zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
dokonywanie odbioréw wykonanych prac na zasadach okreslonych w § 16 umowy,

terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace, na podstawie prawidtowo
wystawionych przez Wykonawce faktur koncowych,

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1)

2)

3)
4)

5)

6)
7)

8)

9)

przeditozenie Zamawiajgcemu do dnia zawarcia umowy:

- kopii uprawnien budowlanych kierownika budowy,

- kopii aktualnych zaswiadczen o przynaleznosci kierownika budowy do wiasciwej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przekazang przez Zamawiajgcego

dokumentacjg projektowg z uwzglednieniem wymagan zawartych w STWIOR oraz

z zasadami  wiedzy technicznej, wymaganiami  technicznymi  okreSlonymi

w dokumentacji projektowej, z materiatow wiasnych, nowych, nie uzywanych i przy

uzyciu wiasnego (wynajetego) sprzetu;

wykonywanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane,

zapewnienie wilasnego, statego i odpowiednio uprawnionego kierownictwa nad

prowadzonymi robotami,

zrealizowanie robot sitami  odpowiednio uprawnionych i wykwalifikowanych

pracownikow,

petnienie funkcji generalnego wykonawcy (jesli wystepujg podwykonawcy),

zainstalowanie, utrzymanie i zlikwidowanie placu budowy na witasny koszt, w tym:

a) zorganizowanie transportu materiatow, urzadzen, sprzetu do/z placu budowy
dostosowanym do stanu technicznego drdg i ich szerokosci sprzetem i Srodkami
transportu Wykonawcy,

odnalezienie w terenie znakéw granicznych na granicy wykonywanej inwestycji

i dziatek sgsiednich, wraz z:

- tymczasowym ich oznakowaniem i hadaniem numeru porzadkowego,

- wykonaniem szkicu geodezyjnego, dokumentujgcego ich usytuowanie wraz
z podaniem odlegtosci miedzy kamieniami granicznymi. Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu szkic przed rozpoczeciem robot,

w razie koniecznosci zapewnienie obstugi geotechnicznej przez uprawnionego geologa,

10) na swoj koszt opracowanie tymczasowej organizacji ruchu i zatwierdzenie jej

z zarzadcami lub wiascicielami drdg,

11) utrzymanie wyznaczonych objazdéw (jezeli wystapig),
12) zapewnienie i utrzymanie dojs¢ i dojazdéw (w tym stuzb komunalnych i ratowniczych)

do posesji w trakcie prowadzenia robét,
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13) powiadamianie wiascicieli dziatek prywatnych o koniecznosci wykonania robdt na ich
dziatkach poprzez sporzadzenie protokotu wejscia w teren. Protokdt ten powinien
zawierac: imie i nazwisko wtasciciela dziatki, jego adres, nr dziatki, wskazanie ilosci
widocznych kamieni granicznych. Protokoty te bedg do wgladu na zadanie inspektora
nadzoru/Zamawiajgcego,

14) dokonanie niezbednych uzgodnien z zarzadcami sieci infrastruktury technicznej
w zakresie organizacji prowadzonych przez siebie robot i na mocy tych uzgodnien
poniesienie wszelkich kosztéw zwigzane z tymi uzgodnieniami. Wykonawca na wiasny
koszt zapewni specjalistyczny nadzér branzowy i odbiory w petnym zakresie
(wymaganym przez zarzadcdw sieci),

15) zapewnienie uczestnictwa kierownika budowy (decyzyjnego przedstawiciela
Wykonawcy) w naradach roboczo-koordynacyjnych w terminach ustalonych przez
przedstawiciela Zamawiajgcego. Przedstawiciel Zamawiajgcego kazdorazowo
zawiadomi co najmniej telefonicznie o terminie narady z 2-dniowym wyprzedzeniem,

16) niezwtoczne informowanie inspektora nadzoru o niescistosciach znalezionych
w dokumentacji projektowej,

17) informowanie inspektora nadzoru o problemach lub okolicznosciach mogacych wptynaé
na jakos¢ robot lub termin zakonczenia robét,

18) umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organéw Nadzoru Budowlanego,
do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo budowlane oraz
udostepnienie im danych i informacji wymaganych tg ustawg,

19) niezwioczne informowanie inspektora nadzoru o zaistniatych na terenie budowy
kontrolach i wypadkach,

20) zapewnienie sobie na wiasny koszt zrodta poboru wody i energii elektrycznej na cele
budowy oraz zainstalowania licznikéw zuzycia wody i energii i innych mediéw, w razie
koniecznosci. Zaptata za zuzyte media musi nastgpi¢ przed dniem odbioru korcowego
robdt budowlanych,

21) okazanie na kazde zadanie inspektora nadzoru w stosunku do wskazanych materiatéw
dokumentéw poswiadczajacych dopuszczenie tych materiatdw do stosowania, m.in.:

— deklaracji wtasciwosci uzytkowych,

— certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

- deklaracji zgodnosci,

— certyfikatu zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng,

— atestéw higienicznych,

— pozostatych  dokumentéw  potwierdzajagcych  spetnianie  parametrow
okreslonych w dokumentacji projektowej;

22) wykonanie na wiasny koszt wszystkich badan, sprawdzen i préb instalacji, sieci,
urzadzen i innych elementéw przedmiotu zamdwienia, nie ujetych w przedmiarach
robot a wymaganych przepisami prawa, jak réwniez wymaganych przez inspektora
nadzoru w trakcie realizacji robdt,

23) poniesienie ewentualnych kosztéw (w tym wylgczen i wigczen energii elektrycznej)
w przypadku uszkodzen z winy Wykonawcy sieci ujetych w dokumentacji projektowej,

24) dbanie o nalezyty stan drédg podczas prowadzenia zintensyfikowanego transportu
zwigzanego z realizacjg inwestycji, w tym biezace utrzymanie w czystosci drdg, ktére
ulegty zabrudzeniu w wyniku prowadzenia transportu zwigzanego z realizacjg
inwestycji,
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25) wywdz i utylizacja odpaddw, ktorych koszt nie zostat przewidziany w przedmiarach
robdt (Wykonawca jest wytwdrcg odpaddw w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach),

26) przekazanie Zamawiajgcemu, po wczesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajgcym,
odpadéw budowlanych, ktére mogg zosta¢ poddane odzyskowi,

27) przekazanie inspektorowi nadzoru po zutylizowaniu kart odpadoéw,

28) odnalezienie przez Wykonawce po zakonczeniu roboét istniejgcych kamieni granicznych
terenu budowy oraz odtworzenie wszystkich brakujgcych kamieni,

29) przywrocenie terendw przylegtych do stanu pierwotnego po zakonczeniu robdt,

30) przekazanie wiascicielom nieruchomosci do podpisu ,0$wiadczenia o doprowadzeniu
dziatki do stanu pierwotnego”. Wykonawca przedstawi ww. oS$wiadczenia
Zamawiajgcemu do odbioru korcowego budowy (robdt budowlanych),

31) zadoscuczynienie na wiasny koszt wszelkim stratom i naprawienie wszelkich szkod
wywotanych prowadzeniem robot,

32) dokonanie wypfaty odszkodowania na swoéj koszt za szkody wyrzadzone na dziatkach
prywatnych wtascicieli w zwigzku z realizacjg przedmiotowej inwestycji, w tym rowniez
za szkody w plonach. W przypadku braku zgody wtasciciela dziatki na zaproponowang
przez Wykonawce kwote odszkodowania, Wykonawca na swdj koszt zleci wykonanie
operatu szacunkowego oszacowania wartosci szkody,

33) poniesienie wszelkich wydatkdw wynikajgcych z uiszczanych w ramach wykonywania
umowy optat, podatkdw i innych naleznosci publicznoprawnych, w tym optat
administracyjnych,

34) po zakonczeniu robot usuniecie poza teren budowy wszelkich urzgdzen tymczasowego
zaplecza oraz pozostawienia catego terenu budowy i robot uprzatnietego i nadajgcego
sie do uzytkowania,

35) zwrot po zakonczeniu inwestycji Zamawiajgcemu kompletu dokumentacji projektowej,
ktdrg Zamawiajacy przekazat wczesniej Wykonawcy,

36) w porozumieniu z Zamawiajgcym i inspektorem nadzoru przygotowanie petnego
rozliczenia rzeczowo-finansowego zrealizowanej inwestycji. Rozliczenie nalezy
wykona¢ wg wytycznych Zamawiajacego,

37) naprawa na swoj koszt wad powstatych w okresie gwarancji i rekojmi,

38) Jezeli Wykonawca wykonuje roboty w sposdb nienalezyty, Zamawiajgcy upowazniony
jest, po pisemnym powiadomieniu Wykonawcy i wyznaczeniu mu dodatkowego 5 (piec)
- dniowego terminu do usuniecia naruszen, do zatrudnienia (bez upowaznienia
sgdowego) podmiotu trzeciego na koszt i ryzyko Wykonawcy lub wykonania pozostatej
czesci Umowy sitami wtasnymi. Ptatnos¢ dla firm trzecich lub za wykonanie pozostatej
czeSci Umowy sitami wiasnymi zostanie potrgcona z wynagrodzenia Wykonawcy, o
ktorym mowa w §6 ust.1 Umowy lub innych wierzytelnosci na co Wykonawca wyraza
zgode (wykonanie zastepcze).

39) Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich swoich dziatan na
terenie budowy.

40) Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego i bezpieczefstwa pracy. Optaty i
kary za przekroczenie w trakcie robét norm, okreslonych w odpowiednich przepisach,
dotyczacych ochrony srodowiska i bezpieczenstwa pracy, ponosi Wykonawca.

10
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§ 10.
Zmiany do projektu

Zmiany do projektu w rozumieniu ustawy Prawo budowlane.

Zamawiajacy dopuszcza w toku realizacji inwestycji wprowadzenie nieistotnych zmian do
projektu, jednak wymagajg one kazdorazowo zgody Zamawiajgcego. Wykonanie robdt
w hastepstwie wprowadzonych zmian nastepuje na podstawie notatki sporzadzonej
w obecnosci Wykonawcy, inspektora nadzoru oraz przedstawiciela Zamawiajgcego. Ww.
zmiany w razie koniecznosci wymagdajg uzgodnienia z projektantem dokumentacji projektowej.

§11.
Roboty dodatkowe

Roboty dodatkowe to roboty objete zamdéwieniem podstawowym, wchodzace w zakres
przedmiotu zamdwienia, ktére zostaty ujete lub powinny zostaé ujete w przekazanej
Wykonawcy przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej, a nie ujeto ich w przedmiarze
robot.
W razie wystgpienia rozbieznosci pomiedzy projektem technicznym a przedmiarem robét lub
STWIOR, o zakresie przedmiotu zamdwienia rozstrzyga tres¢ projektu.
Zamawiajacy dopuszcza w toku realizacji inwestycji wykonanie robét dodatkowych w przypadku
koniecznosci ich wystgpienia, a Wykonawca zobowigzany jest do ich wykonania.
W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania robot dodatkowych Wykonawca
zobowigzany jest do zlozenia Zamawiajgcemu wniosku w formie pisemnej o zgode na
wykonanie robot dodatkowych. Wniosek ten powinien zawierac:

1) szczegotowe uzasadnienie koniecznosci wykonania robot dodatkowych,
2) koszt wykonania robét dodatkowych.

Do wniosku nalezy dotgczy¢ kosztorys robdt dodatkowych sporzadzony zgodnie
Z wymadaniami § 14 umowy.
Zamawiajacy zobowigze inspektora nadzoru do sprawdzenia kosztorysu robét dodatkowych
Wykonawcy w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania niniejszego kosztorysu.
Jezeli kosztorys robdt dodatkowych przedtozony przez Wykonawce do sprawdzenia przez
inspektora nadzoru bedzie skalkulowany niezgodnie z postanowieniami § 14, inspektor nadzoru
zwroci Wykonawcy kosztorys celem poprawy, bez mozliwosci zgtaszania przez Wykonawce
roszczen o zaptate wynagrodzenia wynikajgcego z niezaakceptowanego przez inspektora
nadzoru kosztorysu.

Konieczno$¢ wykonania robdt dodatkowych zostanie potwierdzona przez sporzadzenie
protokotu koniecznosci na wykonanie robot dodatkowych. Protokdt musi zostac
zatwierdzony przez Zamawiajgcego.

§12.
Roboty zamienne

Roboty zamienne to roboty, ktore wprowadzajg odmienne rozwigzania w stosunku do rozwigzan
przewidzianych w pierwotnym opisie przedmiotu zamdwienia, i nie stanowig robét dodatkowych
lub zamoéwien dodatkowych.
Zamawiajacy dopuszcza w toku realizacji inwestycji wprowadzenie robdt zamiennych
w przypadku koniecznosci ich wystgpienia, a Wykonawca zobowigzany jest do ich wykonania.
W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania robdt zamiennych Wykonawca zobowigzany
jest do ztozenia Zamawiajgcemu wniosku w formie pisemnej o zgode na wykonanie robot
zamiennych. Wniosek ten powinien zawierac:

11
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1) szczegotowe uzasadnienie koniecznosci wykonania robdt zamiennych, zaakceptowane
przez inspektora nadzoru,
2) koszt wykonania robdt zamiennych (na "+" lub na "-").
Do whniosku nalezy dotaczy¢ 2 kosztorysy:
3) kosztorys ofertowy na roboty, ktére miaty byé pierwotnie wykonane, ktory bedzie
wycinkiem z kosztorysu ofertowego ztozonego przez Wykonawce do przetargu,
4) kosztorys zamienny sporzadzony zgodnie z postanowieniami § 14 umowy,
uwzgledniajacy zmiany konieczne.
Zamawiajacy zobowigze inspektora nadzoru do sprawdzenia kosztorysu ofertowego oraz
kosztorysu zamiennego Wykonawcy w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania
niniejszych kosztorysow.
Jezeli kosztorys ofertowy lub kosztorys zamienny przedtozony przez Wykonawce do
sprawdzenia przez inspektora nadzoru bedzie skalkulowany niezgodnie z postanowieniami § 14
umowy, inspektor nadzoru zwrdci Wykonawcy kosztorysy celem poprawy, bez mozliwosci
zgtaszania przez Wykonawce roszczen o zaptate wynagrodzenia  wynikajgcego
Z niezaakceptowanego przez inspektora nadzoru kosztorysu.
Konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych zostanie potwierdzona przez sporzadzenie
protokotu koniecznosci na wykonanie robot zamiennych. Protokét musi zostaé
zatwierdzony przez Zamawiajgcego.
§ 13.
Zamowienia dodatkowe
Zamowienia dodatkowe to roboty nie wchodzace w zakres przedmiotu zamodwienia, ktdre nie
zostaty ujete w przekazanej Wykonawcy przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
a zaistniata potrzeba wykonania tych robot w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia, a zakres
tych robot jest powigzany z przedmiotem zamowienia: np. zamodwienie dodatkowe realizowane
jest w zwigzku z wykonywanymi robotami budowlanymi stanowigcymi przedmiot zamdwienia
oraz zamoéwienie to jest realizowane w bezposrednim sasiedztwie prowadzonych robét
budowlanych stanowigcych przedmiot zamowienia.
Zamawiajacy dopuszcza w toku realizacji inwestycji wykonanie zamoéwien dodatkowych
w przypadku potrzeby ich wykonania, a Wykonawca zobowigzany jest do ich wykonania.
Zamowienia dodatkowe mogg by¢ wykonane zarédwno na wniosek Wykonawcy jak
i Zamawiajgcego.
Na wykonanie zamoéwien dodatkowych konieczna jest zgoda Zamawiajgcego.

W przypadku wystgpienia potrzeby wykonania zamowien dodatkowych, Wykonawca
zobowigzany jest do ztozenia Zamawiajgcemu kosztorysu zamoéwienia dodatkowego zgodnie
Z postanowieniami § 14 umowy.

Zamawiajacy zobowigze inspektora nadzoru do sprawdzenia kosztorysu zamowienia
dodatkowego Wykonawcy w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania niniejszego
kosztorysu.

Jezeli kosztorys zaméwienia dodatkowego przedtozony przez Wykonawce do sprawdzenia przez
inspektora nadzoru bedzie skalkulowany niezgodnie z postanowieniami § 14 umowy, inspektor
nadzoru zwréci Wykonawcy kosztorys celem poprawy, bez mozliwosci zgtaszania przez
Wykonawce roszczen o zaptate wynagrodzenia wynikajgcego z niezaakceptowanego przez
inspektora nadzoru kosztorysu.

Konieczno$¢ wykonania zamdwien dodatkowych zostanie potwierdzona przez sporzadzenie
protokotu koniecznosci na wykonanie zamowien dodatkowych. Protokdt musi zosta¢
zatwierdzony przez Zamawiajgcego.

12
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9. Wykonawca moze przystgpic do wykonywania zamdwien dodatkowych dopiero po
zatwierdzeniu protokotu koniecznosci przez Zamawiajgcego — Wéjta Gminy éwierklany oraz
zmianie umowy w tym zakresie.

§ 14.
Wynagrodzenie za roboty dodatkowe i zamienne, zamowienia dodatkowe oraz
w przypadku wprowadzenia zmian nieistotnych do projektu

1. Formg wynagrodzenia za roboty dodatkowe, zamienne, zamodwienia dodatkowe oraz
w przypadku wprowadzenia zmian nieistotnych do projektu jest wynagrodzenie kosztorysowe
podlegajace rozliczeniu wg obmiaru wykonanych robdt, opisane w art. 630 § 1 zd. 1, art. 630
§ 2iart. 631 Kc.

2. Jezeli roboty dodatkowe, zamienne, zamodwienia dodatkowe oraz roboty wynikajgce
z wprowadzenia zmian nieistotnych do projektu odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie
ofertowym, cena jednostkowa okreslona w kosztorysie ofertowym uzywana jest do wyliczenia
wysokosci wynagrodzenia za ww. roboty oraz za roboty pierwotnie przewidziane, ktdrych
wykonanie nie nastgpi w wyniku tychze zmian.

3. Jezeli roboty dodatkowe, zamienne, zamodwienia dodatkowe oraz roboty wynikajgce
z wprowadzenia zmian nieistotnych do projektu nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie
ofertowym, Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji inspektorowi nadzoru kalkulacje
ceny jednostkowej tych robdét z uwzglednieniem:

1) skfadnikéw cenotworczych wskazanych w kosztorysach ofertowych Wykonawcy,

2) dla materiatdw, sprzetu i transportu — cen nie wyzszych od $rednich cen materiatow,
sprzetu i transportu publikowanych w ogdlnodostepnych publikatorach wskazanych
przez Wykonawce w kwartale, w ktdrym kalkulacja jest sporzadzana,

3) naktadéw rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR),
a w przypadku robét, dla ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, wg innych
ogdlnie stosowanych katalogdw Ilub naktadéw wiasnych zaakceptowanych przez
inspektora nadzoru.

4. Wykonawca powinien dokonac wyliczen cen, o ktérych mowa w ust. 2 i 3 oraz przedstawic¢
inspektorowi nadzoru do akceptacji wysokoS¢ wynagrodzenia wynikajagcg ze zmian przed
rozpoczeciem robdt wynikajacych z tych zmian.

5. Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji inspektora nadzoru
bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 2 lub 3, inspektor nadzoru zwrdci
Wykonawcy kalkulacje celem poprawy, bez mozliwosci zgtaszania przez Wykonawce roszczen
0 zaptate wynagrodzenia wynikajgcego z niezaakceptowanego przez inspektora nadzoru
kosztorysu.

§ 15.3
Podwykonawcy
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu zamowienia sitami wiasnymi,
z wyjatkiem nw. robdt:

1) ,

2) ktore zostang wykonane przy udziale podwykonawcy
(podwykonawcow).

Zamawiajacy nie wyraza zgody na powierzenie wykonania catosci przedmiotu zamdwienia przez
podwykonawce/podwykonawcow.

3 zapisy § 15 obowigzujace w przypadku wykonania przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow
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10.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowic¢
podstawy do zmiany terminu wykonania zamdwienia, o ktérym mowa w § 4 ust. 2 niniejszej
umowy.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za prace, ktore wykonuje
przy pomocy podwykonawcow, w szczegdlnosci zgodnie z art. 415, 429 i 474 Kc.

Zamawiajacy odpowiada solidarnie z Wykonawcg za zapfate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy z tytutu wykonanych przez niego robdt budowlanych, ktérych szczegdtowy
przedmiot zostanie okreSlony w umowie pomiedzy Wykonawcg a podwykonawca, pod
warunkiem akceptacji umowy podwykonawczej przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnos¢ za zaptate podwykonawcy wynagrodzenia w wysokosci
ustalonej w umowie miedzy Wykonawca a podwykonawca.

Wykonawca wyraza zgode i jest Swiadomy, ze solidarna odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego
w zakresie zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy ograniczona jest do kwoty wynagrodzenia
Wykonawcy przewidzianego za zrealizowany przez podwykonawce zakres robét.
umowa podwykonawcza na roboty budowlane:
Wykonawca zamdwienia na roboty budowlane zamierzajagcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie
realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajgcemu
w formie pisemnej projektu tej Umowy, zawierajgcej szczegdtowy przedmiot robot
budowlanych do wykonania przez oznaczonego podwykonawce, przy czym podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o dalsze podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.
Zamawiajacy, w terminie do 30 dni od dnia doreczenia projektu umowy o podwykonawstwo,
ztozy Wykonawcy i podwykonawcy w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) wobec wykonania tych robét przez zaproponowanego podwykonawce,

2) niespetniajgcej wymagan okreslonych w pkt. 12.2. SWZ,

3) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 17,

4) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 Pzp.
Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane, w terminie okreSlonym w ust. 7, uwaza sie za
akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong przez
siebie za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Do umowy nalezy dotgczyc¢ odpis z Krajowego Rejestru Sadowego lub inny dokument (whasciwy
z uwagi na status prawny podwykonawcy), potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce umowe
w jego imieniu posiadajg uprawnienia do jego reprezentowania.
Zamawiajacy w terminie do 30 dni od dnia doreczenia kopii umowy o podwykonawstwo, ztozy
Wykonawcy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) wobec wykonania tych robét przez zaproponowanego podwykonawce,

2) niespetniajgcej wymagan okreslonych w pkt. 12.2. SWZ,

3) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 17, 4) zawiera

ona postanowienia niezgodne z art. 463 Pzp.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.

18.

19.

20.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie do 30 dni, uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.

umowa podwykonawcza na dostawy lub ustugi:

Wykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong przez
Wykonawce za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz umoéw
o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego w dokumentach
zamdwienia. Wytgczenie nie dotyczy Umdw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000
zt. W tym przypadku podwykonawca przedktada poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
Umowy réwniez Wykonawcy.

Do umowy nalezy dotgczy¢ odpis z Krajowego Rejestru Sadowego lub inny dokument (whasciwy
z uwagi na status prawny podwykonawcy), potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce umowe
w jego imieniu posiadajg uprawnienia do jego reprezentowania.

Zamawiajgcy w terminie do 30 dni od dnia doreczenia umowy o podwykonawstwo, o ktorej
mowa w ust. 12 ztozy Wykonawcy w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy/ustugi:

1) wobec wykonania tych dostaw badz ustug przez zaproponowanego podwykonawce,

2) niespetniajgcej wymagan okreslonych w pkt. 12.2. SWZ,

3) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 17.
Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie do 30 dni, uwaza sie za akceptacje umowy
przez Zamawiajgcego.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 17, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

Postanowienia ust. 6+15 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy 0 podwykonawstwo.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie
moze byc¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury, potwierdzajgcej wykonanie
zleconej podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce, Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
ktory:

1) zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem s3g roboty budowlane, lub:

2) zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 18 dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po:

1) zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo i przedtozeniu
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii tej umowy, ktorej
przedmiotem s3g roboty budowlane, lub:

2) przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmie wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
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21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy w terminie 7 dni
od dnia doreczenia informacji Wykonawcy, zgtoszenie pisemnie uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Nieudzielenie odpowiedzi w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia doreczenia informacji uznaje
sie za brak wniesionych uwag.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktdrych mowa w ust. 21, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo:

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku zaistnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosc sie nalezy, albo:

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o0 ktérych mowa w ust. 18, Zamawiajacy bedzie miat prawo potraci¢ kwote réwng tej naleznosci
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub wszelkich wierzytelnosci Wykonawcy
wzgledem Zamawiajgcego, takze wierzytelnosci niewymagalnych, w tym z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane
wykonane przez podwykonawce w przypadku:

1) zawarcia Umowy z podwykonawca (dalszym podwykonawcg) lub zmiany podwykonawcy
(dalszego podwykonawcy), bez zgody Zamawiajgcego w formie pisemnej,

2) zmiany warunkdw Umowy z podwykonawcg (dalszym podwykonawcg) bez zgody
Zamawiajgcego w formie pisemnej,

3) nieuwzglednienia sprzeciwu lub zastrzezen do Umowy z podwykonawcg (dalszym
podwykonawcg) zgtoszonych przez Zamawiajgcego lub naruszenia art. 647! Kc.
Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zaptate wynagrodzenia za dostawy lub ustugi

wykonane przez podwykonawce w przypadku:

1) nieprzedtozenia Zamawiajgcemu kopii zawartej Umowy z podwykonawca,

2) zmiany warunkéw Umowy z podwykonawcg bez zgody Zamawiajacego w formie
pisemnej,

3) nieuwzglednienia sprzeciwu do Umowy z podwykonawcg zgtoszonych przez
Zamawiajgcego.

Zasady zawierania umow o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami:

postanowienia ust. 6+11, 17+25 stosuje sie odpowiednio w przypadku zawierania umow
z dalszymi podwykonawcami.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany podwykonawcy, zrezygnowac
z podwykonawcy lub wprowadzi¢ podwykonawce w zakresie nieprzewidzianym w ofercie
przetargowej.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za zawarcie umowy przez Wykonawce
o podwykonawstwo bez wymaganej zgody Zamawiajgcego. Skutki z tego wynikajgce beda
obcigzaty wytgcznie Wykonawce.

Jezeli Zamawiajacy ma uzasadnione podejrzenie, ze podwykonawca lub dalszy podwykonawca
realizujgc powierzony zakres nie gwarantuje odpowiedniej jakosci robdt lub dotrzymania
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30.

termindw umownych, to Zamawiajgcy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy. Zamawiajacy kieruje takie zgdanie do Wykonawcy w formie pisemnej
wraz ze wskazaniem terminu wprowadzenia innego podwykonawcy Ilub dalszego
podwykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest zastosowac sie do zadania Zamawiajgcego we wskazanym
terminie pod rygorem wstrzymania robot przez Zamawiajgcego do czasu zmiany
podwykonawcy. Wstrzymanie robot w tym przypadku i zaistniaty z ww. wstrzymania brak frontu
robdt traktowany bedzie jako powstaty z winy Wykonawcy.
Wykonawca moze samodzielnie wykonac zakres powierzony podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.
W przypadku gdy Wykonawca powotat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Pzp w celu
wykazania spetniania warunku udziatu, o ktérym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 4 Pzp na zdolnosci
zawodowej (doswiadczeniu) podwykonawcy, zmiana badz rezygnacja z tego podwykonawcy
w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy skutkowaé bedzie obowigzkiem wykazania
Zamawiajagcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je
w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktdrego zasoby Wykonawca powotat sie
w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia. Zmiana ta musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce w formie pisemnej i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego.
Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie do 14 dni od daty przedtozenia. Zmiana
podwykonawcy nie daje Wykonawcy podstawy do ubiegania sie 0 zmiane terminu wykonania
przedmiotu umowy. Ponadto nowy podwykonawca nie moze podlega¢ wykluczeniu w oparciu
o przestanki obligatoryjne zawarte w art. 108 ust. 1 Pzp, art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia
2022 r. o szczegolnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine
oraz stuzgcych ochronie bezpieczenstwa narodowego oraz wybrane przestanki fakultatywne z
art. 109 ust. 1 Pzp, wskazane w SWZ dla przeprowadzonego postepowania o udzielenie
zamoéwienia publicznego. W celu udokumentowania spetnienia warunku udziatu oraz braku
podstaw  wykluczenia podwykonawcy Wykonawca zobowigzany jest przedtozyc
Zamawiajgcemu stosowne oswiadczenia i dokumenty wymagane w postanowieniach SWZ.
§ 16.

Odbiory roboét
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbidr tych robdt bedzie dokonywany przez inspektora nadzoru. Przy odbiorze robot
zanikajagcych wymagajacych pomiardw geodezyjnych nalezy zapewni¢ udziat stuzb
geodezyjnych.

2. Odbior czesciowy (miesieczny) robot:

1) po zakonczeniu robét w danym miesigcu Wykonawca zgtasza w formie pisemnej
inspektorowi nadzoru (oraz do wiadomosci Zamawiajgcemu skan pisma wraz
z zatgcznikami za pomoca poczty elektronicznej) zakres robot do odbioru, przedstawiajac
nastepujgce dokumenty:
- zestawienie zrealizowanego zakresu robot (rzeczowe) podpisane przez Wykonawce,
- w razie koniecznosci rysunki umozliwiajgce zidentyfikowanie rodzaju robdt
wykonanych w danym okresie rozliczeniowym, podpisane przez Wykonawce.
Koszt uzyskania tych dokumentéw obcigza Wykonawce.
Ww. dokumenty nalezy ztozy¢ podpisane, trwale spiete w 1 egzemplarzu,
2) brak przedtozenia w komplecie dokumentéw wymienionych w pkt. 1 lub ich
nieprawidtowe wykonanie skutkuje niewaznoscig zgtoszenia robot do odbioru
czesciowego,
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3)

4)
5)

w ciggu 21 dni od dnia waznego zgtoszenia robdt do odbioru czesciowego (tj. wraz
z kompletem wymaganych dokumentéw) inspektor nadzoru zwota odbidr czesciowy
robot i przystapi do czynnosci odbiorowych,

z czynnosci odbioru czesciowego robot zostanie sporzagdzony protokdt,

jezeli w trakcie realizacji robdt inspektor nadzoru/Zamawiajacy zazada badan, ktére nie
byty przewidziane niniejszg umowa, to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzic te
badania. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane
materiaty badZz wykonane roboty sg niezgodne z umowg, to koszty badan dodatkowych
obcigzajg Wykonawce. W przeciwnym wypadku koszty tych badan, wynikajace z faktury
VAT wystawionej Wykonawcy - obcigzajg Zamawiajacego.

3. Odbior koricowy budowy (robot budowlanych):

1)

2)

3)

po wykonaniu robdt, o ktérych mowa w § 4 ust. 2 Wykonawca zgtasza w formie pisemnej
Zamawiajagcemu wykonanie robdt (oraz do wiadomosci inspektorowi nadzoru skan
zgtoszenia), a do zgtoszenia dotgcza nw. dokumenty:

dokumentacje projektowg oraz STWIOR przekazane przez Zamawiajgcego,
dokumentacje powykonawczg zgodnie z art. 3 pkt 14 Prawa budowlanego w 2 egz., —
dokumenty budowy (w tym m.in. dziennik budowy z wpisem o zakonczeniu robot),
o$wiadczenie Wykonawcy o zgodnosci wykonania przedmiotowych robdt z projektem
budowlanym oraz przepisami,

Swiadectwa jakosci, certyfikaty, Swiadectwa wykonanych préb i atesty, wszelkie
certyfikaty na zastosowane materiaty i urzadzenia, i inne wymagane przez obowigzujgce
prawo dokumenty wraz z ich zestawieniem. Wszystkie muszg by¢ opatrzone adnotacjg
oraz data: Materiat zostat zabudowany w [poda¢ miejsce wbudowania]
w ramach realizacji inwestycji pn.: Przebudowa facznika ul. Spokojnej z ul. Poing w
Jankowicach. Data: ___ Ww. dokumenty winny posiadac spis, ponumerowane strony,
by¢ pogrupowane wg miejsc ich zastosowania oraz poprzedzone zatwierdzonymi przez
inspektora nadzoru wnioskami materiatowymi,

protokoty badan, sprawdzen i prob,

protokoty odbioru w zakresie nadzoru branzowego,

kompletng dokumentacje geodezyjng zawierajgcg wyniki geodezyjnej inwentaryzacii
powykonawczej, w tym mape, o ktérej mowa w art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17 maja 1989
r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, oraz informacje o zgodnosci usytuowania obiektu
budowlanego z projektem zagospodarowania dziatki lub terenu lub o odstepstwach od
tego projektu, sporzadzone przez osobe posiadajagcg odpowiednie uprawnienia
zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii, a w przypadku jej braku szkic geodezyjny
powykonawczy wraz ze zgtoszeniem naniesienia na zasoby geodezyjne Starostwa
Powiatowego w Rybniku lub o$wiadczenie uprawnionego geodety o przyjeciu zlecenia
wykonania powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej.

o$wiadczenie Wykonawcy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu
budowy, a takze — w razie korzystania — sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu.
Ww. dokumenty nalezy ztozy¢ trwale spiete, wraz ze szczegdtowym spisem w 2
egzemplarzach (oryginat i kopia potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem).

brak przedtozenia w komplecie dokumentdw wymienionych w ust. 3 pkt 1 skutkuje
niewaznoscig zgtoszenia robdt do odbioru koricowego budowy,

w ciggu 21 dni od dnia waznego zgtoszenia robét do odbioru koricowego budowy (tj.
wraz z kompletem wymaganych dokumentéw) Zamawiajgcy zwota odbidr koncowy
budowy i przystgpi do czynnosci odbiorowych,
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4)

5)

6)

7)

8)

z czynnosci odbioru koncowego budowy zostanie sporzadzony protokdt zawierajgcy
wszelkie ustalenia i zalecenia dokonane w toku odbioru,

jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat
gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robét, to Zamawiajgcy odméwi odbioru
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego budowy zostang stwierdzone wady:

a) nadajagce sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze zadaé¢ usuniecia wad,
wyznaczajgc odpowiedni termin. Fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony
protokolarnie,

b) nienadajace sie do usuniecia, to Zamawiajacy moze:

- jezeli wady umozliwiajag uzytkowanie obiektu zgodnijego
przeznaczeniem, obnizy¢é wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do
utraconej wartoséci uzytkowej, estetycznej i technicznej, lub zleci¢ ich
wykonanie osobie trzeciej, na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy,

- jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie wykonanych elementéw obiektu
zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiajgcemu bedzie przystugiwato prawo
do odstgpienia od umowy,

jezeli inspektor nadzoru/Zamawiajacy zazada badan, ktére nie byly przewidziane
niniejszg umowg, to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli
w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty badz
wykonane roboty sg niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzajg
Wykonawce. W przeciwnym wypadku koszty tych badan, wynikajace z faktury VAT
wystawionej Wykonawcy - obcigzajg Zamawiajgcego,

roboty budowlane zostang uznane za wykonane w momencie podpisania protokotu
odbioru koncowego budowy.

§17.
Platnosci

1. Strony ustalajg nastepujgce formy rozliczen i ptatnosci za roboty:

Termin zaptaty liczony bedzie od daty wystawienia faktury Wykonawcy z prawidiowo
naliczonym podatkiem VAT oraz:

a) w przypadku faktury czeSciowej:

— potwierdzonego przez inspektora nadzoru i Zamawiajgcego protokotu cze$ciowego
odbioru robdt,

— potwierdzonego przez inspektora nadzoru kosztorysu powykonawczego
fakturowanego zakresu robdt,

b) w przypadku faktury koricowej:

— potwierdzonego przez inspektora nadzoru i Zamawiajgcego protokotu odbioru
koncowego robot,

— potwierdzonego przez inspektora nadzoru kosztorysu powykonawczego wykonanego
zakresu robot,

- 2 egz. zweryfikowanej przez inspektora nadzoru pod wzgledem kompletnosci i
prawidtowosci dokumentacji powykonawczej zgodnie z art. 3 pkt 14 ustawy Prawo
budowlane. Potwierdzeniem zweryfikowania dokumentacji powykonawczej bedzie
pisemne stwierdzenie inspektora nadzoru zatgczone do ww. dokumentaciji.

— rozliczenie koncowe budowy (robot budowlanych) po zakonczeniu robot, odbiorze
koncowym budowy, sporzadzone na podstawie nw. dokumentdw rozliczeniowych:
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2.

10.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu faktury koncowe do 5 dni od daty odbioru koficowego
budowy (robdt budowlanych).
Warunkiem zaptaty wynagrodzenia kofncowego za odebrane roboty budowlane jest
przedtozenie Zamawiajgcemu przed uptywem terminu zaptaty okreslonego w § 6 ust. 3 umowy
dowodoéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
biorgcym udziat w realizacji odebranych robdt budowlanych. Przez dowody zaptaty rozumie sie
oswiadczenie podwykonawcy, dalszego podwykonawcy o otrzymaniu kwot naleznych z tytutu
wykonania i odbioru robét w ramach Umowy z Wykonawcg, ztozone w sposdb wiasciwy dla
sktadanych przez niego o$wiadczen woli, zgodnie z wzorem stanowigcym zatgcznik nr 1 do
niniejszej Umowy. Os$wiadczenie podwykonawcy winno by¢ podpisane réwniez przez
Wykonawce w sposdb wiasciwy dla sktadanych przez niego oswiadczen woli.
Niedochowanie obowigzku przedstawienia ww. dokumentéw spowoduje wstrzymanie ptatnosci
naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesSci réwnej sumie kwot
wynikajacych z nieprzedstawionych oswiadczen do czasu ich przedstawienia Zamawiajgcemu.*
§ 18.
Gwarancja
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz
dostarczone i wbudowane materiaty na okres ____lat.
Bieg gwarancji rozpoczyna sie w dniu nastepnym liczac od daty sporzadzenia protokotu
odbioru koncowego budowy, o ktérym mowa w § 16 ust. 3.
Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o wszelkich ujawnionych w okresie gwarancji wadach
i usterkach niezwtocznie po ich ujawnieniu.
Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia usterek i wad w ciggu 14 dni od daty ich
zgtoszenia, liczac od momentu powiadomienia telefonicznego lub e-mail. W przypadku gdy
z przyczyn technicznych niemozliwe bedzie usuniecie usterek i wad w ww. terminie,
Wykonawca powiadomi pisemnie o tym fakcie Zamawiajacego wraz z uzasadnieniem
i wskazaniem terminu, w jakim usuniecie usterki lub wady bedzie mozliwe. Termin wskazany
przez Wykonawce nie moze by¢ jednak dtuzszy niz 30 dni.
Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiajgcego o usunieciu usterek i wad oraz o gotowosci
do dokonania odbioru wykonanych prac budowlanych uprzednio okreslonych jako wadliwe.
Jezeli Wykonawca nie przystgpi do usuniecia usterek i wad w terminie okreslonym w ust. 4,
Zamawiajacy moze Zzleci¢ ich usuniecie stronie trzeciej na koszt i niebezpieczenstwo
Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania usterek i wad beda pokrywane w pierwszej
kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.
Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym w ust.
1, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.
Zamawiajacy w trakcie trwania okresu gwarancji uprawniony jest do dokonania przeglagdéw
gwarancyjnych po 12, 24, 36, 48, 60> miesigcach od daty odbioru koricowego budowy oraz
bezposrednio przed uptywem okresu gwaranciji.
O dacie przegladu gwarancyjnego Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce na 7 dni
kalendarzowych przed planowang datg przegladu.
Wykonawca zobowigzany jest do udostepnienia odpowiedniego personelu oraz sprzetu,
potrzebnego podczas przegladu.

4 zapis obowigzujacy w przypadku wykonania przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcow

5

w zaleznosci od zadeklarowanego przez Wykonawce w ofercie okresu gwarancji i rekojmi
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11.

12.

13.

14,

15.

W przypadku nieprzystgpienia Wykonawcy do przegladu gwarancyjnego, Zamawiajgcy

uprawniony jest do dokonania jednostronnego przegladu i powiadomienia Wykonawcy o jego

wyhikach.

Odbidr gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt, w tym zwigzanych z usunieciem

wad ujawnionych w okresie gwarancji.

Zamawiajacy uprawniony jest do dokonania odbioru pogwarancyjnego robot w ciggu 21 dni

kalendarzowych od daty uptyniecia terminu gwarancji oraz zgdania usuniecia wad.

W przypadku wykonania przez Wykonawce w ramach udzielonej gwarancji usuniecia

zgtoszonych wad (usterek), termin gwarancji w zakresie usunietych wad biegnie na nowo od

chwili dokonania odbioru prac budowlanych wolnych od wad. Termin gwarancji ponadto

ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktérego wskutek wad Inwestor nie mogt korzystac

z catosci lub czesci obiektu.

Strony zgodnie os$wiadczajg, iz niniejsza Umowa stanowi dokument gwarancyjny

w rozumieniu art. 577 § 1 Kc.

§ 19.
Rekojmia
Wykonawca udziela rekojmi za wady fizyczne na wykonane roboty budowlane oraz dostarczone
i wbudowane materiaty na zasadach okreslonych przepisami art. 558 Kc z zastrzezeniem,
iz ulega ona rozszerzeniu poprzez wydtuzenie czasu jej trwania do ____ lat.
Bieg rekojmi rozpoczyna sie w dniu nastepnym liczac od daty sporzadzenia protokotu
koncowego budowy, o ktorym mowa w § 16 ust. 3.
§ 20.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 3% wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 umowy, tj. na kwote zt. (stownie:
/100).
Strony zgodnie potwierdzaja, iz przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst ustalong w ust. 1
kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie
W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej anizeli
pienigdz na okres 5 lat, Wykonawca zobowigzuje sie do przediuzenia zabezpieczenia lub
wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejny okres, najpdzniej na 30 dni przed uptywem
terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.®

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy zabezpieczeniu roszczen Zamawiajgcego
z tytutu niewykonania i nienalezytego wykonania umowy.

Zabezpieczenie gwarantujgce zgodne z umowg wykonanie przedmiotu zamdwienia zostanie
zwrocone w ciggu 30 dni od dnia wykonania zamdwienia (odbioru koncowego budowy, o ktérym
mowa w § 16 ust. 3) i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

Zamawiajacy pozostawia na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady/gwarancji kwote
zt., tj. w wysokosci 30% zabezpieczenia. Kwota ta jest zwracana nie pdzniegj niz w 15-

tym dniu po uptywie okresu rekojmi za wady/gwarancji przedmiotu umowy.

W przypadku wydtuzenia terminu wykonania Umowy Wykonawca, ktory wnidst zabezpieczenie

nalezytego wykonania Umowy w formie innej niz w pienigdzu, zobowigzany jest do przedtuzenia

6 zapis majacy zastosowanie w okolicznosciach zadeklarowania przez Wykonawce gwarancji i rekojmi na okres powyzej 5 lat
oraz jednoczesnego wniesienia przez niego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w innej formie anizeli pienigdz, na
okres 5 lat
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terminu jego waznosci lub wnie$¢ nowe zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy na
przedituzony termin.

8. Wykonawca oswiadcza, iz wyraza zgode na bezposrednie potracenia przez Zamawiajgcego
z Zabezpieczenia wszelkich naleznosci i roszczen powstatych w wyniku niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy, w szczegdlnosci z tytutu:

1)
2)
3)

4)

kar umownych,
odsetek od niezaptaconych lub od zaptaconych z opdznieniem kar umownych,

zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,
o ktérym mowa w § 15 ust. 18,

usuwania wad, o ktdérych mowa w § 18 ust. 6.

§ 21.
Kary umowne

1. Strony ustalajg odpowiedzialnoS¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy
w zakresie zobowigzania niepienieznego w formie kar umownych.
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne za:

1)
2)

3)

4)
5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

brak przedtozenia w dniu zawarcia umowy dokumentéw, o ktdrych mowa w § 9 ust. 2
pkt 1 — w wysokos$ci 200 zt. za kazdy dzien zwtoki,

brak ztozenia w wyznaczonym terminie na wezwanie Zamawiajgcego dowoddéw badz
wyjasnien, o ktérych mowa w § 3 ust. 12 — w wysokosci 200 zt. za kazdy dzien zwioki,
stwierdzenie  przez =~ Zamawiajacego, ze  Wykonawca/podwykonawca/dalszy
podwykonawca korzysta z personelu okreslonego w pkt. 11.1. SWZ, zatrudnionego na
innej podstawie niz umowa o prace — w wysokosci 2 000 zt. za kazda takg osobe
personelu Wykonawcy/podwykonawcy/dalszego podwykonawcy,

brak zapfaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy —
w wysokosci 2.000 zt. za kazdy stwierdzony przypadek,

nieterminowg zaptate wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
w wysokosci odsetek za opdznienie w transakcjach handlowych,

nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 1 000 zt. za
kazdy stwierdzony przypadek,

nieprzedtozenie w terminie, o ktérym mowa w § 15 ust. 9 poswiadczonej za zgodnosc¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub jej zmiany — w wysokosci 1 000 zt. za kazdy stwierdzony przypadek,
nieprzedtozenie w terminie, o ktérym mowa w § 15 ust. 12 poswiadczonej za zgodnosc¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi lub jej zmiany — w wysokosci 1 000 zt. za kazdy stwierdzony przypadek,

brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w przypadkach,
o ktérych mowa w § 15 ust. 7 pkt 3 oraz § 15 ust. 10 pkt 3 — w wysokosci 400 zt. za
kazdy stwierdzony przypadek,

nie zawarcie umowy o podwykonawstwo z podwykonawcg realizujgcym roboty
budowlane, dostawy badz ustugi na rzecz Wykonawcy w zwigzku z realizacjg przedmiotu
umowy, o ktérym mowa w § 2 umowy - w wysokosci 1 000 zt. za kazdy stwierdzony
przypadek,

brak zaptaty przez Wykonawce swojemu podwykonawcy na dostawy lub ustugi,
w stosunku, do ktérego Wykonawca nie miat obowigzku jego zgtoszenia
Zamawiajacemu, co zostanie udowodnione przez poszkodowanego podwykonawce w
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przedstawionej przez niego dokumentacji - w wysokosci 2 000 zt. za kazdy stwierdzony
przypadek,

12) zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 1 000 zt. za kazdy przekroczenia
terminu okreslonego w § 4 ust. 2,

13) zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym budowy lub
zgtoszonych w okresie gwarancji i rekojmi - w wysokosci 1 000 zt. za kazdy dzien zwtoki,
liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad,

14) niewykonanie przez Wykonawce w przypadku odstgpienia od umowy prac
zabezpieczajacych, porzadkowych oraz pozostatych opisanych w § 22 ust. 5 -
w wysokosci 10 000 zt.,

15) nierealizowanie przez Wykonawce/dw wskazanego zakresu robot zgodnie z trescig
Zafacznika nr 2 do Oferty — OSwiadczenie z art. 117 ust. 4 Pzp — w wysokosci 10 000
zt,

16) nierealizowanie przez podmiot udostepniajgcy zasoby w postaci doswiadczenia,
wskazanego zakresu robdt zgodnie z trescig Zatgcznika nr 5 do Oferty — Zobowigzanie
w trybie art. 118 ust. 3 Pzp — w wysokosci 10 000 zt.,

17) odstgpienie od umowy przez ktdrgkolwiek ze Stron z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy — w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 6 ust. 1.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za:

1) zwioke w przekazaniu dokumentéw oraz placu budowy, o ktérych mowa w § 4 ust. 1
niniejszej umowy - w wysokosci 1 000 zt. za kazdy dzier zwtoki,

2) odstgpienie od umowy przez ktéragkolwiek ze Stron z przyczyn lezacych wytgcznie po
stronie Zamawiajgcego, za wyjatkiem sytuacji wskazanych w art. 456 ust. 1 pkt 1 Pzp —
w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 6 ust. 1.

Wysoko$¢ naliczonych kar odrebnie dla kazdego tytutu wskazanego w ust. 2 pkt 1+17 oraz ust.
3 pkt 1 nie moze przekroczy¢ tacznie kwoty stanowigcej 20% wynagrodzenia brutto
wskazanego w § 6 ust. 1.
Zamawiajagcy moze potraci¢ kare (kary) z kazdej wierzytelnosci Wykonawcy, takze
wierzytelnosci niewymagalnej. Poszczegdlne kary umowne nie pochtaniajg sie i mogg byc
dochodzone odrebnie.
Strony zastrzegajq sobie prawo do odszkodowania przenoszacego wysokos$¢ kar umownych do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.
Strony os$wiadczajg, ze Wykonawca zrzeka sie podnoszenia zarzutdw miarkowania kary
umownej, opartych na funktorze znacznego wykonania zobowigzania lub razacego
wygorowania kary umownej (art. 484 § 2 Kc).
Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z wierzytelnosci
Wykonawcy, takze wierzytelnosci niewymagalnej, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
ukonczenia zamowienia lub jakichkolwiek innych obowigzkéw i zobowigzan wynikajacych
Z umowy.
Odstgpienie od Umowy przez ktéragkolwiek ze Stron, nie powoduje wygasniecia uprawnien
w zakresie kar umownych.
§ 22,

Odstapienie od umowy
Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy na zasadach okreslonych przepisami
Kodeksu cywilnego.
Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:
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1)
2)

3)

4)
5)

6)

7)

8)

9)

Wykonawca nie rozpoczat robot i taki stan istnieje pomimo uprzedniego wezwania
Zamawiajgcego do rozpoczecia robot,

Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa pomimo wezwania Zamawiajgcego do kontynuowania robot,
Wykonawca z przyczyn lezacych po jego stronie nie wykonuje Umowy lub wykonuje ja
nienalezycie, w sposéb niezgodny z dokumentacjg projektowg, STWIOR, wskazaniami
Zamawiajacego/inspektora nadzoru, i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do
podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania Umowy w wyznaczonym,
uzasadnionym technicznie terminie, nie zado$éuczyni Zadaniu Zamawiajgcego
/inspektora nadzoru,

Wykonawca wykonuje roboty nieterminowo,

zwioka w wykonaniu przedmiotu umowy wynosi co najmniej 1 miesigc, ponad termin
okreslony w § 4 ust. 2 umowy,

naliczcone Wykonawcy kary umowne wyniosg co najmniej 10% wynagrodzenia
Wykonawcy brutto, wskazanego w § 6 ust. 1,

w  wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majatku
Wykonawcy, a w przypadku Konsorcjum - zajecie majatku ktdregokolwiek
z Wykonawcow na kwote co najmniej 10% wynagrodzenia Wykonawcy brutto,
wskazanego w § 6 ust. 1,

zaistnieje konieczno$¢ 3-krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy lub zaistnieje koniecznos$¢ dokonania bezposrednich zaptat
na sume wiekszg niz 5% wartosci brutto Umowy, wskazanej w § 6 ust. 1 umowy.
zaistnieje koniecznos¢ 3-krotnego naliczenia kary umownej, o ktérej mowa w § 21 ust.
2 pkt 11 w przypadku, gdy Wykonawca uchyla sie od zaptaty, co zostanie udowodnione
przez poszkodowanego podwykonawce w dokumentacji przez niego przedstawionej
Zamawiajgcemu,

10) Wykonawca wskazany w Zatgczniku nr 2 do Oferty — Oswiadczenie z art. 117 ust. 4 Pzp,

nie realizuje robdt w tym zatgczniku wskazanych,

11) podmiot wskazany w Zatgczniku nr 5 do Oferty — Zobowigzanie w trybie art. 118 ust. 3

Pzp, nie realizuje robdt, ktore zobowigzat sie wykonaé,

12) w przypadku wystgpienia okolicznosci opisanej w art. 631 Kc.
3. Prawo odstgpienia z przyczyn wskazanych w ust. 2 przystuguje w terminie 2 miesiecy od dnia
powziecia przez Zamawiajgcego informacji o zdarzeniu okresSlonym w ust. 2 pkt 1 + 13.
W tymze terminie Zamawiajgcy zobowigzany jest o$wiadczenie o odstgpieniu od Umowy:

1)
2)

nada¢ w placdwce pocztowej lub:
dostarczy¢ Wykonawcy osobiscie lub za posrednictwem postanca.

4. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego, w przypadku zaistnienia
okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1 i 2, Zamawiajgcy zachowuje prawo do roszczen z tytutu
rekojmi do prac dotychczas wykonanych.

5. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace
obowigzki szczegdtowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty zgodnie z zaleceniami

Zamawiajgcego/inspektora nadzoru na koszt Strony, ktéra data powdd do odstgpienia od
umowy lub przerwania robot.

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez inspektora nadzoru odbioru robét przerwanych

oraz robét zabezpieczajacych,
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3)

4)

5)

6)

Wykonawca w terminie 3 tygodni od dnia odstgpienia od umowy, przy udziale

Zamawiajgcego/inspektora nadzoru sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji

wykonanych robét wraz z zestawieniem wartosci tych robdt wg stanu na dzien

odstgpienia. Wysoko$¢ wynagrodzenia za wykonane roboty obliczona zostanie na
podstawie kosztorysu ofertowego Wykonawcy. Ww. protokét inwentaryzacji stanowic
bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

Wykonawca niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 1 miesigca od dnia

odstgpienia od umowy, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego

dostarczone,

Zamawiajacy przejmie od Wykonawcy pod swdj nadzoér teren budowy w chwili odbioru

przez Zamawiajgcego robot przerwanych, robdt zabezpieczajgcych oraz usuniecia przez

Wykonawce zaplecza budowy. Przejecie terenu budowy przez Zamawiajgcego od

Wykonawcy nastgpi za protokotem,

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w terminie 3 tygodni od dnia odstgpienia od

umowy:

a) dokumentacje projektowg oraz STWIOR przekazane przez Zamawiajgcego,

b) dokumentacje powykonawczg zgodnie z art. 3 pkt 14 Prawa budowlanego w 2 egz.,

c) dokumenty budowy (w tym m.in. dziennik budowy z wpisem o zakonczeniu robdt),

d) oswiadczenie Wykonawcy o zgodnosci wykonania przedmiotowych robét z projektem
budowlanym oraz przepisami,

e) Swiadectwa jakosci, certyfikaty, Swiadectwa wykonanych préb i atesty, wszelkie

certyfikaty na zastosowane materialy i urzadzenia, i inne wymagane przez
obowigzujgce prawo dokumenty wraz z ich zestawieniem. Wszystkie muszg by¢
opatrzone adnotacjg oraz data:
Materiat zostat zabudowany w [poda¢ miejsce wbudowania]
w ramach realizacji inwestycji pn.: Przebudowa tacznika ul. Spokojnej z ul. Polna w
Jankowicach. Data: __ Ww. dokumenty winny posiadac¢ spis, ponumerowane
strony, by¢ pogrupowane wg miejsc ich zastosowania oraz poprzedzone
zatwierdzonymi przez inspektora nadzoru wnioskami materiatowymi,

f) protokoty badan, sprawdzen i prdb,

g) protokoty odbioru w zakresie nadzoru branzowego,

h) kompletng dokumentacje geodezyjng zawierajgca wyniki geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej, w tym mape, o ktdrej mowa w art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17 maja
1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, oraz informacje o zgodnosci usytuowania
obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania dziatki lub terenu Ilub
0 odstepstwach od tego projektu, sporzadzone przez osobe posiadajgcg odpowiednie
uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii, a w przypadku jej braku
szkic geodezyjny powykonawczy wraz ze zgtoszeniem naniesienia na zasoby
geodezyjne Starostwa Powiatowego w Rybniku lub os$wiadczenie uprawnionego
geodety o przyjeciu zlecenia wykonania powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej.

i) os$wiadczenie Wykonawcy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu
budowy, a takze — w razie korzystania — sasiedniej nieruchomosci, budynku lub
lokalu,

j) oswiadczenie uzytkownika — dyrektora Gminnego Zaktadu Wodociggdw i Kanalizacji
- 0 uporzadkowaniu terenu budowy i zakonczeniu rozliczen za ewentualnie uzyczone
media.

6. Ww. dokumenty nalezy ztozy¢ trwale spiete, wraz ze szczegdtowym spisem w 2.
egzemplarzach: oryginat, kopia potwierdzona za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce.
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7. W przypadku niewykonania prac zabezpieczajacych, porzadkowych oraz pozostatych opisanych
w ust. 5 Zamawiajgcy zleci wykonanie tych roboét (prac) podmiotowi trzeciemu i obcigzy
Wykonawce kosztami wykonania tych prac.

§ 23.
Zmiany umowy

1. Strony zobowigzane sg zmieni¢ postanowienia zawartej umowy w zakresie wartosci umowy,
w przypadku zmiany:

1)

wystgpienia zamodwien dodatkowych, o ktérych mowa w § 13 umowy.

2. Strony mogg zmieni¢ postanowienia zawartej umowy w zakresie terminu wykonania lub
zmiany sposobu wykonania $wiadczenia w przypadku:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

zwiloki w przekazaniu przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej i STWIOR oraz
placu budowy o ponad okreslone dni w § 4. ust. 1 umowy, o czasokres tego opdznienia,
wystgpienia koniecznoéci wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian
powodujgcych wstrzymanie lub przerwanie robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamodwienia, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastgpi o liczbe dni
niezbedng do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do
przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z wiasciwymi organami, uzyskania opinii
wiasciwych organdw oraz wydania decyzji przez wtasciwe organy,

wystgpienia warunkéw geologicznych lub hydrologicznych odmiennych od zatozonych
w dokumentacji projektowej i powodujgcych konieczno$¢ wstrzymania robdt lub
konieczno$¢ ich wykonania przy wykorzystaniu odmiennych od zaprojektowanych
rozwigzan technicznych, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia nastgpi
o liczbe dni niezbedna do wyeliminowania utrudnien zwigzanych z ich wystgpieniem,
wystgpienia kolizji z instalacjami wewnetrznymi i zewnetrznymi nieujawnionymi
w dokumentacji projektowej, lub innymi robotami prowadzonymi przez innego
wykonawce, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia nastgpi o liczbe dni
niezbedng Wykonawcy na usuniecie kolizji z instalacjami wewnetrznymi i zewnetrznymi
nieujawnionymi w dokumentacji projektowej lub o liczbe dni niezbednych do wykonania
robdt przez innego wykonawce — o ile usuniecie kolizji wymagac bedzie przedtuzenia
terminu realizacji,

skierowania przez Zamawiajgcego do Wykonawcy pisemnego zgdania wstrzymania robot
budowlanych, stanowigcych przedmiot zamodwienia lub wydania zakazu prowadzenia
robot budowlanych, stanowigcych przedmiot zamdwienia przez organ administracji
publicznej lub eksploratoréw infrastruktury, o ile zadanie lub wydanie zakazu nie
nastgpito z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia nastgpi o liczbe dni odpowiadajgcq okresowi
na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robdt budowlanych lub zakazano
prowadzenia robdt budowlanych,

koniecznosci wykonania robét zleconych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust.
2 Pzp,

zmiany powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa w zakresie majgcym bezposredni
wplyw na termin realizacji przedmiotu zamdwienia lub zakres $wiadczen stron Umowy
lub sposob jej wykonania,

konieczno$ci zagwarantowania zgodnosci Umowy z wchodzacymi w zycie po terminie
sktadania ofert lub po zawarciu Umowy przepisami prawa,
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9) wystgpienia koniecznosci wykonania robdt dodatkowych, zamiennych badZz robdt
w wyniku zmian nieistotnych do projektu majacych wplyw na termin realizacji
udzielonego zamdwienia,

10) wystgpienia koniecznosci realizacji dodatkowych robdt budowlanych wykonywanych
przez dotychczasowego Wykonawce, nieobjetych zamdwieniem podstawowym
(zaméwien dodatkowych),

11) dziatania sity wyzszej — rozumianej jako wystgpienie zdarzenia nadzwyczajnego,
zewnetrznego, niemozliwego do przewidzenia i zapobiezenia, ktdrego nie dato sie
unikng¢ nawet przy zachowaniu najwyzszej starannosci, a ktére uniemozliwia
Wykonawcy wykonanie jego zobowigzania w catosci lub czesci (wojny, strajki, zamieszki,
pozar, okolicznosci nadzwyczajne z zakresu sytuacji gospodarczej, decyzje wiadz
publicznych, etc.). W razie wystgpienia sity wyzszej strony Umowy zobowigzane sa do
dotozenia wszelkich staran w celu ograniczenia do minimum zwioki w wykonywaniu
swoich zobowigzan umownych powstatych wskutek dziatania sity wyzszej, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia nastgpi o liczbe dni odpowiadajgcg okresowi
wystepowania okolicznosci sity wyzszej,

12) wystgpienia  niekorzystnych ~ warunkéw  atmosferycznych,  uniemozliwiajgcych
prawidtowe wykonanie robét okreslonych umowa, w szczegdlnosci z powodu technologii
realizacji prac, wymogdw okreslonych normami lub przepisami prawa, ktére wymagajg
konkretnych warunkéw atmosferycznych, w tym odbiegajacych od typowych dla danej
pory roku, w szczegdlnosci  nieprzewidzianych  warunkdéw  pogodowych
uniemozliwiajgcych  prowadzenie robot budowlanych, przeprowadzenie préb
i sprawdzen, dokonanie odbioréw (w szczegdlnosci diugotrwate ciggte opady
atmosferyczne i inne nietypowe anomalie pogodowe), przy czym przedtuzenie terminu
realizacji zamdwienia nastgpi o liczbe dni odpowiadajgcg okresowi wystepowania
warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie prac,

13) udzielenia przez Zamawiajgcego innego zaméwienia, istotnie wptywajgcego na zakres
lub termin realizacji niniejszej Umowy.

Strony mogg zmieni¢ postanowienia zawartej umowy w zakresie kierownictwa budowy, po
spetnieniu warunkéw okreslonych w § 7 umowy. Zmiana nie wymaga aneksu do umowy.
Strony mogg zmieni¢ postanowienia zawartej umowy w zakresie podwykonawcow zgodnie
z § 15 ust. 27 i ust. 30 umowy.
Wykonawca wystepujacy o zmiane umowy zobowigzany jest do udokumentowania zaistnienia
przestanek okreslonych w ust. 2.
Whiosek o zmiane postanowien zawartej umowy musi by¢ wyrazony w formie pisemnej.
Whiosek o dokonanie wskazanej zmiany winien zawierac np.: opis, uzasadnienie zmiany.
Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy dodatkowych dokumentdéw potwierdzajacych
konieczno$¢ dokonania zmiany.

§ 24.

Klauzula waloryzacyjna
nie dotyczy
§ 25.
Obowiazek informacyjny

Wykonawca zobowigzany jest do spetnic wobec pracownikéw, wspdtpracownikow,
Zleceniobiorcow zaangazowanych do realizacji przedmiotowej Umowy nw. obowigzek
informacyjny:
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Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),
dalej ,RODQ", informuje, ze:

1) administratorem Pan/Pani danych osobowych jest Wojt Gminy éwierklany. Adres Urzedu
Gminy Swierklany: ul. Koscielna 85, 44-266 Swierklany.
Mogg sie Panstwo z nim skontaktowac w nastepujacy sposob:

- za posrednictwem poczty elektronicznej: ug@swierklany.pl

- przez elektroniczng skrzynke podawczg ePUAP na adres skrytki:
/e0j70cl54k/skrytka

- listownie na adres siedziby administratora: 44-266 Swierklany, ul. Koscielna 85

2) mozecie sie Panstwo kontaktowaé réwniez z wyznaczonym przez Wéjta Gminy Swierklany
inspektorem ochrony danych:

- za posrednictwem poczty elektronicznej: ug@swierklany.pl

- przez elektroniczng skrzynke podawczg ePUAP na adres skrytki:
/e0j70cl54k/skrytka
- listownie na adres siedziby administratora: 44-266 Swierklany, ul. Koscielna 85

3) Panstwa dane osobowe bedg przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO
w zwigzku z:

- art. 95 i art. 438 Pzp w zwigzku z wykonaniem Umowy pn.: Przebudowa tgcznika
ul. Spokojnej z ul. Polna w Jankowicach
- obowigzkiem prawnym cigzacym na administratorze wynikajagcym z art. 74 Pzp,
W zwigzku z jawnoscig oraz obowigzkiem udostepniania na wniosek zawartej
Umowy,
- obowigzkiem prawnym cigzagcym na administratorze wynikajagcym z przepisow
o dostepie do informacji publicznej, w zwigzku z obowigzkiem ujawniania danych
w zakresie stanowigcym informacje publiczna.
Dane mogg byC takze przetwarzane w celu ewentualnego dochodzenia lub obrony
roszczen przed roszczeniami na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora
(art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

4) Gmina Swierklany przetwarzac bedzie nw. dane osobowe:
- imie, nazwisko,
- nr telefonu,
- adres e-mail,
- dane zawarte w decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych: imie, nazwisko, tytut
zawodowy, data i miejsce urodzenia, nr ewidencyjny, adres zamieszkania,
- dane zawarte we wpisie do Izby Inzynieréw Budownictwa: nr weryfikacyjny, imie,
nazwisko, adres zamieszkania,
- date zawarcia Umowy o prace,
- rodzaj Umowy o prace,
- wymiar etatu,
- zakres obowigzkow;
5) odbiorcami Paistwa danych osobowych mogg by¢ podmioty lub osoby:

28



znak postepowania: RI1.271.13.2026

- ktérym na podstawie odrebnych przepisow przystuguje prawo kontroli,

- ktérym udostepniona zostanie dokumentacja o przepisy ustawy z dnia 6 wrzesnia
2001 r. o dostepie do informacji publicznej,

- dostarczajgce administratorowi obstugi prawnej;

6) z Panstwa danych osobowych bedziemy korzysta¢ do uptywu okresu udzielonej przez
Wykonawce gwarancji i rekojmi. Po tym czasie dane osobowe beda przechowywane
zgodnie z rozporzadzeniem Prezesa Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2011 r.
w sprawie instrukgcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazéw akt oraz instrukcji
W sprawie organizacji i zakresie dziatania archiwdw panstwowych przez okres 5 lat; 8)
posiadajg Panstwo:

- prawo dostepu, sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania Pana/Pani

danych osobowych,

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pan/Pani, ze przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczacych narusza przepisy
RODO;
9) Gmina Swierklany pozyskata Panstwa dane osobowe od Wykonawcy: ,
ktorego jest Pan/Pani pracownikiem, wspdtpracownikiem, zleceniobiorcg, w zwigzku
z zawarciem niniejszej Umowy o roboty budowlane;
10) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie bedq podejmowane w sposdb
zautomatyzowany (w tym nie podlegajg profilowaniu), stosownie do art. 22 RODO.

§ 26.
Postanowienia koncowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy ustawy:

1) Prawo zaméwien publicznych,

2) Kodeks cywilny,

3) Prawo budowlane oraz inne wiasciwe przepisy.
W zakresie nieuregulowanym niniejszg umowg stosuje sie zapisy Specyfikacji Warunkow
Zamowienia.
Wszelkie zmiany niniejszej Umowy muszg mie¢, pod rygorem niewaznosci, forme pisemna
(aneks do Umowy) — o ile w treSci Umowy nie wskazano inaczej.
Ewentualne spory w relacjach z Wykonawca o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych
zawarcie ugody jest dopuszczalne, nalezy podda¢ mediacjom lub innemu polubownemu
rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej
Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzacg inne polubowne rozwigzanie sporu.
Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajacego o zmianie formy prawnej
prowadzonej dziatalnosci, o wszczeciu postepowania restrukturyzacyjnego lub upadtosciowego
oraz zmianie jego sytuacji ekonomicznej mogacej mie¢ wplyw na realizacje Umowy, oraz
0 zmianie siedziby firmy pod rygorem skutkéw wynikajgcych z zaniechania, w tym do uznania
za doreczong korespondencje kierowang na ostatni adres podany przez Wykonawce.
Zgodnie z art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom
w transakcjach handlowych duzy przedsiebiorca sktada drugiej stronie transakcji handlowej
posiadaniu, uzyskaniu albo utracie statusu duzego przedsiebiorcy, jezeli odpowiednio posiada,
uzyskat albo utracit ten status.
Oswiadczenie o:

a) posiadaniu statusu duzego przedsiebiorcy sktada sie najpdzniej w momencie zawarcia
pierwszej transakcji handlowej miedzy stronami,
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b) uzyskaniu statusu duzego przedsiebiorcy sktada sie najpdzniej w momencie zawarcia
pierwszej transakcji handlowej miedzy stronami po uzyskaniu tego statusu,
c) utracie statusu duzego przedsiebiorcy sktada sie najpdzniej w momencie zawarcia
pierwszej transakcji handlowej miedzy stronami po utracie tego statusu
jednokrotnie, w formie, w jakiej jest zawierana ta transakcja handlowa.
7. Umowa zostata sporzadzona w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej
ze Stron.
§ 27.
Zalaczniki stanowiace integralng cze$¢ umowy

1. os$wiadczenie podwykonawcy o realizacji robét budowlanych/ustug/dostaw w ramach
podwykonawstwa — wzor.

Zamawiajacy Wykonawca
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Zatacznik nr 1 do Umowy

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY
o realizacji robot budowlanych
w ramach podwykonawstwa

dotyczy inwestycji pn.: Przebudowa 1acznika ul. Spokojnej z ul. Polna w Jankowicach

1. Ja, nizej podpisany (imie i nazwisko osoby
upowaznionej do reprezentowania Podwykonawcy) dziatajgc jako wiasciciel/osoba uprawniona
do reprezentowania Podwykonawcy (petna

nazwa

Podwykonawcy) o$wiadczam, $wiadomy odpowiedzialnosci karnej za sktadanie
nieprawdziwych o$wiadczen, ze realizowatem jako Podwykonawca/dalszy Podwykonawca
roboty budowlane na rzecz Generalnego Wykonawcy

(poda¢ nazwe Generalnego Wykonawcy)
w zwigzku z realizacjg inwestycji jw. w zakresie:

(podac zakres realizacji robot na rzecz generalnego wykonawcy)

o wartosci brutto zt.
2. Jako Podwykonawca wystawitem Generalnemu Wykonawcy fakture VAT nr z
dnia na kwote zk. brutto za zrealizowane ww. roboty budowlane.

3. Generalny Wykonawca uregulowat wszystkie zobowigzania wobec naszej firmy za wszystkie
wykonane roboty budowlane i nie posiada wobec naszej firmy zadnych zobowigzan z tytutu
wigzacej nas umowy o podwykonawstwo z dnia

(miejscowo$é, data)

(pieczatka i podpis podwykonawcy)

(pieczatka i podpis Wykonawcy)
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