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     UMOWA  NR  ………/ZI/2026 

zawarta w dniu …………………………..  

pomiędzy nabywcą Gminą Miasta Ełku z siedzibą 19-300 Ełk, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 4, REGON: 

790671076, NIP: 8481825438 (odbiorca/płatnik Urząd Miasta Ełk ul. Marsz. J. Piłsudskiego 4, 19-300 

Ełk, NIP 8480007927), reprezentowaną przez: 

Tomasza Andrukiewicza – Prezydenta Miasta Ełku 

przy kontrasygnacie: Jarosława Wróbla – Skarbnika  

oraz Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o.  19-300 Ełk, ul. Suwalska 64, 

zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, VIII Wydziale Gospodarczym pod numerem 

0000027785, NIP 8480000210, REGON 790038077,  reprezentowanym przez : 

Andrzeja Sewastianowicza – Prezesa Zarządu 

zwanymi w dalszej treści umowy „Zamawiającym” 

a …………………………………………………………………………………………………….,    

zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”, uprawnionym do wykonania niniejszej umowy na 

podstawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym 

bez negocjacji, zgodnie z art. 275 pkt.2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.) o następującej treści: 

 

Przedmiot i termin wykonania umowy 

§ 1 

1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa drogi gminnej ulicy Kolejowej w Ełku na odcinku od zakresu 

robót wykonanych w ramach przebudowy linii kolejowej E75(ul. Wilcza) do skrzyżowania z ulicą 

Wczasową. Inwestycja dofinansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.  

W ramach rozbudowy ulicy ma zostać wykonana nowa nawierzchnia jezdni bitumicznej dogi głównej 

wraz ze skrzyżowaniami, chodników, opasek i wjazdów z kostki brukowej betonowej oraz droga dla 

pieszych i rowerów o nawierzchni bitumicznej koloru czerwonego. Długość ulicy podlegająca 

rozbudowie to ok. 284mb o szerokości 6,0m i kategorii ruchu KR3. W ramach zadania ma zostać 

wykonana kanalizacja deszczowa, kanał technologiczny wraz z monitoringiem wizyjnym, oświetlenie 

uliczne, sieć wodociągowa wraz z przyłączami. Ponadto w ramach inwestycji ma zostać wykonana 

przebudowa kolizji z istniejącą siecią telekomunikacyjną oraz siecią elektroenergetyczną. Na 

wybudowanym obiekcie należy wykonać oznakowanie pionowe i poziome. 

1) Zakres zamówienia obejmuje: 

1.1 Opracowanie i zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu na czas budowy. Wykonanie i 

utrzymanie dróg dojazdowych i objazdowych na czas budowy oraz po wykonaniu wszystkich 

robót doprowadzenie terenu przyległego do stanu pierwotnego. 

1.2 Wykonanie robót budowlanych na podstawie załączonej dokumentacji projektowej, w tym 

m.in.: 

a) Roboty drogowe: 

- wykonanie robót rozbiórkowych wraz z odwiezieniem materiałów z rozbiórki, 

- wykonanie robót ziemnych, 

- przebudowę nawierzchni jezdni drogi gminnej wraz ze skrzyżowaniami, 

- przebudowę zjazdów o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, 

- budowę chodników o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, 

- budowę drogi dla pieszych i rowerów o nawierzchni bitumicznej koloru czerwonego, 

- wykonanie trawników, 

- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, 

- wykonanie prac wykończeniowych i porządkowych, 

b) Roboty elektryczne: 

- demontaż istniejącą linii oświetleniowej napowietrznej ze słupów PGE na odcinku 2.   
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- budowa nowej linii oświetlenia wraz z montażem słupów w wersji z uchwytami na flagi. 

- budowa doświetlenia przejścia dla pieszych.  

- budowa linii kablowej nN oświetlenia YAKXS 4x35mm2 

c) Roboty teletechniczne: 

- budowa kanału technologicznego  czterootworowy złożony z 2 rur Ø160 mm, 2 rur Ø110 mm, 2 

rury Ø40 oraz wiązkę 7 mikrorurek. 

- montaż Zewnętrznych Szaf  Optycznych (ZSO) szt.2 

- montaż kamer monitoringu miejskiego 8 szt. 

- budowa studni kanalizacji teletechnicznej SK-1 i SK-2, 

- budowa systemu monitoringu środowiska 

- przebudowa kolidującej infrastruktury telekomunikacyjnej. 

d) Roboty branży sanitarnej: 

Kanalizacja deszczowa 

Budowa nowej sieci deszczowej z niezbędną przebudową istn. i włączeniem jej do nowego układu. 

Zakres prac obejmuje budowę sieci na odcinku od studni istniejącej „Di02” do studni „D13” wraz z 

przykanalikami i wpustami deszczowymi oraz przełączeniami istn. dopływów. Długość planowanej 

do budowy sieci to ok. 255m. Ilość wpustów z przykanalikami to ok. 10kpl i ok. 90m. 

- kanały burzowe w wykonaniu GRP SN10 oraz PVC-U lite SN12 dla przykanalików.  

- studnie systemowe z GRP DN1000mm. Pierścienie odciążające na studniach w wykonaniu 

zintegrowanym monolitycznym jednoelementowym wraz z pokrywą. Dopuszcza się stosowanie 

zwężek na studniach betonowych tylko poza zakresem jezdni.  

- wpusty betonowe z osadnikiem i kratą żeliwną D400 uchylną na zawiasie ¾ kołnierza, o 

wysokości min. 150mm, pierścień odciążający zintegrowany z pokrywą. Dopuszcza się w 

uzasadnionych przypadkach stosowanie wpustu krawężnikowo-jezdniowego o wysokości 

czynnej 120mm. 

- istniejące studnie, zwieńczenia, wpusty i przykanaliki należy zlikwidować całkowicie z wywozem 

i utylizacją gruzu. Odcinki istniejącej sieci podlegające wyłączeniu należy zdemontować i 

wymienić grunt na zagęszczalny z odpowiednim jego zagęszczeniem lub wypełnić 

pianobetonem o gęstości 600÷800 kg/m3. 

Kanalizacja sanitarna: 

- zasadnicza część przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej dotyczy regulacji istn. pokryw z włazami 

w ilości do nowej niwelety za pomocą specjalistycznych zapraw modyfikowanych, odpornych 

na korozję siarczanową w technologii zalewowej; 

- wymiana istn, zwieńczenia na nowe dla 2szt komór /studni na wjeździe do posesji ul. Kolejowa 33 

wraz z regulacją wysokościową włazów; 

- regulacja wysokościowa istn. włazów studni (2szt) w zakresie projektowanego (wg dokumentacji 

projektowej), a już wykonanego w terenie kolektora sanitarnego sąsiadującego z posesją 

ul. Kolejowa 33; 

- regulacja wysokościowa istn. włazów studni (6szt) w zakresie istniejącego kolektora sanitarnego 

sąsiadującego z posesjami przy ul. Kolejowej nr 40÷43; 

- stosować materiały w klasie XA3. 

Sieć wodociągowa: 

Całkowita przebudowa sieci wodociągowej od istn. sieci DN150mm w węźle „W22” w km 0+0,00 

przy skrzyżowaniu z ul. Wilczą do istn. sieci DN150mm w węźle „W34” w ul. Wczasowej. Montaż 

hydrantów przeciwpożarowych nadziemnych DN80 (ok. 2kpl) z badaniem wydajności. Przebudowa 

istn. przyłączy wodociągowych (10kpl). Przełączenie istn. przyłączy do nowego wodociągu. Sieć w 

wykonaniu z żeliwa sferoidalnego z wykładziną cementową DN150mm o długości ok. 301m, 

odgałęzienia hydrantowe z rur żeliwnych sferoidalnych z wykładziną cementową DN80mm, z 

hydrantem nadziemnym łamanym. Przyłącza wodociągowe w wykonaniu z rur PE-RC SDR11 
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PN16 w średnicy DN40mm o długości ok. 93m. Armatura węzłowa żeliwna PN16 z certyfikatem 

dla GSK powłoki. 

- Odcinki istniejącej sieci podlegające wyłączeniu, w lokalizacjach uwidocznionych w projekcie 

technicznym, należy zdemontować i wymienić grunt na zagęszczalny z odpowiednim jego 

zagęszczeniem lub wypełnić pianobetonem o gęstości 600÷800 kg/m3. 

e) Uwagi ogólne: 

- dokumentacja projektowa swoim zakresem obejmuje rozbudowę ulicy kolejowej w dwóch 

odcinkach, natomiast zakres zamówienia obejmuje jedynie rozbudowę ulicy Kolejowej na 

odcinku od ulicy Wilczej do ulicy Wczasowej w Ełku wraz z infrastrukturą techniczną na 

tym odcinku. 

- Wszystkie roboty budowlane prowadzić zgodnie z Zarządzeniem nr 257.2025 Prezydenta Miasta 

Ełku w sprawie standardów ochrony drzew w procesie inwestycyjnym, 

- Wymaga się wymiany wszystkich gruntów nienośnych spoistych na grunt zagęszczalny mineralny 

w zakresie wszystkich wykopów. 

- Wszystkie istniejące sieci i przyłącza, które zostaną odłączone, zlikwidować wymieniając grunt na 

zagęszczalny lub wypełnić pianobetonem i pozostawić jako nieczynne – uaktualnić w tym 

zakresie inwentaryzację powykonawczą. 

- Wykonawca zobowiązany jest do regulacji wszystkich elementów uzbrojenia podziemnego, tj. 

skrzynki wodociągowe, gazowe i ciepłownicze, włazy na komorach oraz obcych studniach wraz z 

wymianą i uzupełnieniem niezbędnego ich oznakowania. 

- Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania ciągłości zaopatrzenia w wodę i odprowadzania 

ścieków sanitarnych zabudowy przyłączonej do istniejącej sieci włącznie z utrzymaniem 

zabezpieczenia ppoż. w ilości q=10l/s i H=0,2MPa na cały okres prac. Harmonogram realizacji 

odcinków sieci i przełączeń Wykonawca opracuje na etapie przygotowania inwestycji. 

Harmonogram podlega uzgodnieniu z PWiK Sp. z o.o. PRZED REALIZACJĄ ROBÓT. 

- Wykonawca musi uwzględnić konieczność ewentualnego by-pass’owego zasilania sieci 

wodociągowej, ze względu na prace na magistrali czynnej i w bezpośredniej kolizyjności, aby 

zapewnić stałe dostawy wody dla mieszkańców /firm; 

- Ze względu na możliwe rozbieżności, które mogą wystąpić po dokonaniu odkrywki istniejących 

przyłączy (także niezinwentaryzowanych), eksploatator sieci na etapie realizacji może podjąć 

decyzję odnośnie ich wymiany. Wykonawca musi udostępnić plac budowy oraz uwzględnić w 

harmonogramie robót i projekcie organizacji ruchu drogowego ww. ewentualne roboty (nieobjęte 

dokumentacją i kontraktem), które wykona eksploatator sieci miejskiej (PWiK sp. z o.o. w Ełku). 

Za bezpośrednie zabezpieczenie robót (BHP) i ich jakość odpowiedzialny będzie Użytkownik 

sieci. Elementy podlegające przebudowie przez Użytkownika w trakcie realizacji nie będą 

powodowały wyłączenia tego z zakresu gwarancji, jednakże jakość wykonania prac naprawczych 

będzie podlegała bieżącej kontroli przez Zamawiającego. 

- Materiały z rozbiórki nadające się do powtórnego wykorzystania, tj włazy na studniach istn., kraty 

wpustów, zasuwy, skrzynki itp. podlegają zwrotowi dla Zamawiającego, wraz z 

udokumentowaniem tego w stosownym protokole przekazania. 

- Wykonawca powinien dostarczyć 1 egz. dodatkowej inwentaryzacji dla potrzeb użytkownika sieci 

wod-kan tj. PWiK Ełk.  

- Na odbiór końcowy całego kontraktu wymaga się wyczyszczenia całkowitego wykonanych sieci i 

przyłączy oraz wpustów deszczowych - przekazana dla Użytkownika sieć musi być czysta. 

1.3 Wykonanie dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach, w tym między innymi: 

- projekt tymczasowej organizacji ruchu, 

- dokumentacja geodezyjna powykonawcza, 

- inspekcja telewizyjną wykonanych sieci i przyłączy, 

- oświadczenia kierowników robót i kierownika budowy, 

- protokoły z badań i pomiarów przeprowadzonych w trakcie prowadzonych prac, 
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- atesty i certyfikaty wbudowanych materiałów, 

- inne dokumenty niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 

1.4 W ramach umowy wykonawca zobowiązany będzie: 

a) zaopatrzyć się w energię elektryczną i wodę na okres realizacji robót budowlanych, 

b) przekazać materiały z rozbiórki, nadające się do ponownego wbudowania zamawiającemu we 

wskazane miejsce w odległości do 5 km, 

c) zachować oraz chronić przed uszkodzeniem znajdujące się w bezpośredniej bliskości punkty 

geodezyjne, w przypadku uszkodzenia lub kolizji odtworzyć zgodnie z właściwymi przepisami,  

d) zapewnić obsługę serwisową zainstalowanych urządzeń w zakresie niezbędnym do utrzymania ich 

właściwej pracy w okresie udzielonej gwarancji, 

e) uczestniczyć w przeglądach gwarancyjnych obiektu (należy przyjąć 2 przeglądy rocznie) 

zwoływanych na wezwanie zamawiającego w okresie udzielonej gwarancji. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa „Rozbudowa ulicy 

Kolejowej (drogi gminnej) na odcinku od ul. Grajewskiej do ul. Wczasowej w Ełku wraz z rozbudową  

i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej”. 

2. Wykonawca przedmiot umowy wykona na podstawie: 

a) dokumentacji projektowej 

b) Specyfikacji Warunków Zamówienia  

c) oferty cenowej Wykonawcy 

Dokumenty będące częściami umowy traktuje się jako wzajemnie wyjaśniające i w przypadku 

rozbieżności powinny być czytane i interpretowane w kolejności ustanowionej powyżej. 

3. Wykonane roboty oraz użyte materiały do wykonania przedmiotu zamówienia muszą spełniać wymogi 

art. 10 ustawy Prawo Budowlane (Dz.U.2025 poz. 418) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 

wyrobach budowlanych (Dz. U 2021 poz. 1213). 

4. Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedłożył dokument potwierdzający wniesienie 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

5. W terminie 3 dni od podpisania umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu kosztorys ofertowy. 

6. Termin wykonania przedmiotu umowy : 220 dni od dnia podpisania umowy z uwzględnieniem 

poniższych zapisów:  

- okresu od dnia 15 grudnia 2026 r. do 15 marca 2027 r. (okres zimowy) nie wlicza się do czasu 

wykonania zamówienia,  

- za okres zimowy Zamawiający nie będzie naliczał kar umownych z tytułu opóźnienia w wykonaniu 

zamówienia,  

- okresie zimowym Wykonawca może wykonywać roboty objęte umową na własne ryzyko, pod 

warunkiem spełnienia wymagań dotyczących prowadzenia robót określonych w Specyfikacjach 

Technicznych, 

- w okresie zimowym przesłanki zmiany do umowy polegające na zmianie terminu wykonania 

zamówienia nie mają zastosowania. 

Obowiązki stron 

§ 2 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

a) przekazanie Wykonawcy terenu budowy. Teren budowy zostanie przekazany w terminie 5 dni 

roboczych po przekazaniu inspektorowi nadzoru zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas 

prowadzenia robót. 

b) zapewnienie na swój koszt nadzoru inwestorskiego, 

c) przeprowadzenie odbioru końcowego robót, 

d) zapłata wynagrodzenia za wykonane roboty. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do: 
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a) realizacji zamówienia zgodnie z aktualnymi normami technicznymi i przepisami oraz realizacji 

zamówienia pracownikami zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę w zakresie czynności 

opisanych przez Zamawiającego w SWZ, 

b) Wykonawca zobowiązuje się zapewnić kierowanie robotami objętymi umową przez osoby 

posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe, uprawnienia budowlane, wpisanych na listę 

członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzone aktualnym zaświadczeniem 

wydanym przez tą Izbę.  

c) posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 3 500 000 PLN przez cały okres 

ważności umowy oraz okazania jej na żądanie Zamawiającego, 

d) Wykonawca ma obowiązek zgłosić Inspektorowi nadzoru do odbioru roboty zanikowe i ulegające 

zakryciu oraz dokonać stosownego wpisu w dzienniku budowy. 

e) Wszystkie materiały i urządzenia przed ich zamontowaniem należy przedstawić do akceptacji 

Zamawiającemu. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z materiałów 

odpowiadających co do jakości wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o 

wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1213),   wymaganiom określonym w dokumentacji 

projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót. Wykonawca zobowiązuje się 

do bieżącego przeprowadzania pomiarów i badania materiałów oraz robót zgodnie z zasadami 

kontroli jakości    materiałów i robót określonymi w specyfikacjach technicznych wykonania i 

odbioru robót oraz poleceniami Nadzoru Inwestorskiego. 

f) Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót, odpowiedniego 

zabezpieczenia terenu budowy, zapewnienia dozoru, właściwych warunków bezpieczeństwa i 

higieny pracy, utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz 

usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci, 

g) Wykonawca, jako wytwórca odpadów w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (tj. 

Dz.U. z2023 r. poz.1587 z późn. zm.) zobowiązany jest zagospodarować powstałe podczas 

realizacji umowy odpady zgodnie z ustawą oraz ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 

środowiska (tj. Dz. U. 2025 poz. 647). 

h) w przypadku zniszczeń lub uszkodzeń w wyniku prowadzonych robót naprawienia szkód i 

doprowadzenie do stanu pierwotnego oraz wypłatę odszkodowań (rekompensat) na rzecz osób 

trzecich, 

i) wykonania badań, prób i rozruchu, jak również dokonania odkrywek w przypadku nie zgłoszenia do 

odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających, 

j) umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i pracownikom 

jednostek sprawujących funkcje kontrolne, uprawnionym przedstawicielom Zamawiającego oraz 

upoważnionym przedstawicielom jednostek współfinansujących, 

k) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót i przekazanie go Zamawiającemu najpóźniej 

do dnia odbioru końcowego. 

l) Zamawiający wymaga, zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o 

pracę wszystkich osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie 

realizacji zamówienia, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonaniu pracy w sposób 

określony w art. 22 paragraf 1 ustawy z dnia 26-06-1974r Kodeks Pracy. Wymóg ten dotyczy osób, 

które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót czyli tzw. pracowników 

fizycznych. Wymóg nie dotyczy więc, między innymi osób kierujących budową, wykonujących 

usługę geodezyjną itp. 

m) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu 

potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub 

podwykonawcę osób wykonujących wskazane w SWZ czynności w trakcie realizacji zamówienia: 
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- oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno 

zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę 

złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione 

na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, 

rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia 

w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę 

kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, 

których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem 

regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać 

zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z 

odpowiednimi przepisami o ochronie danych osobowych (RODO) tj. w szczególności bez 

adresów, nr PESEL pracowników. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 

Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być 

możliwe do zidentyfikowania; 

n) Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących wskazane w SWZ czynności zamawiający przewiduje sankcję 

w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w paragrafie 

10 ust. 5 niniejszej umowy. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego 

terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez 

wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane 

będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących wskazane w SWZ czynności.  

o) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub 

podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 

Inspekcję Pracy. 

p) W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w SWZ czynności. 

Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i 

dokonywania ich oceny, 

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

§ 3 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy z zastrzeżeniem, że nie 

może powierzyć wykonania części zamówienia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy bez 

zgody Zamawiającego. 

2. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę o 

podwykonawstwo w zakresie robót budowlanych, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia do 

przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub Dalszy 

Podwykonawca jest zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o 

podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.  

3. Umowy zawierane przez Wykonawcę z Podwykonawcą i Dalszym Podwykonawcą nie naruszają praw i 

obowiązków Zamawiającego, Wykonawcy, Podwykonawcy i Dalszego Podwykonawcy wynikających 

z przepisów art. 6471 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny. 

4. Umowa z Podwykonawcą lub Dalszym Podwykonawcą powinna zawierać w szczególności zakres prac 

powierzonych Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, terminy ich wykonania, wysokość 

wynagrodzenia, termin płatności dla Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, przy czym 
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terminy płatności przewidziane w tych umowach nie mogą być dłuższe niż 30 dni od dnia doręczenia 

faktury. Wartość robót zlecana Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy  nie może być wyższa 

od wartości tego samego zakresu robót określonej w niniejszej umowie. Wynagrodzenie należne 

Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy nie może przekraczać wynagrodzenia Wykonawcy 

przewidzianego w niniejszej umowie. Zapłata wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub Dalszemu 

Podwykonawcy nie może być  uzależniona od uzyskania zapłaty Wykonawcy od Zamawiającego. 

5. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć w umowach z Podwykonawcami zapisy w zakresie: 

 a) takiego okresu odpowiedzialności za wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za 

wady Wykonawcy wobec Zamawiającego, 

b) przedkładania przez Podwykonawcę oraz Dalszego Podwykonawcę na żądanie Zamawiającego 

wszelkich wyjaśnień, oświadczeń i dokumentów dotyczących przedmiotu realizacji umowy. 

6. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo w terminie 

14 dni od przedstawienia Zamawiającemu projektu umowy uważa się za akceptację projektu umowy 

przez Zamawiającego. 

7. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo 

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Z powyższego obowiązku zwalnia się umowy o 

podwykonawstwo w zakresie dostaw i usług o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie 

zamówienia publicznego i nie większej niż 50 000 zł. 

8. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane w terminie 7 dni od jej przedłożenia, uważa się za akceptację umowy przez 

Zamawiającego. 

9. Zamawiający nie wyraża zgody na umowę z Podwykonawcą lub Dalszym Podwykonawcą, której treść 

będzie sprzeczna z postanowieniami niniejszej umowy, SST i SWZ lub odrębnymi przepisami. 

10. W przypadku zawarcia umowy przez Wykonawcę z Podwykonawcą lub Dalszym Podwykonawcą bez 

zgody Zamawiającego oraz w przypadku nieuwzględnienia zgłoszonych przez Zamawiającego 

sprzeciwów lub zastrzeżeń Zamawiający jest zwolniony z odpowiedzialności, o której mowa w art. 

6471 § 5 kc. 

11. Wykonawca przedłoży wraz z kopią umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo odpis z 

Krajowego Rejestru Sądowego podwykonawcy lub inny dokument właściwy z uwagi na status prawny 

podwykonawcy, potwierdzający uprawnienia  

    osób zawierających umowę w imieniu Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy do jego 

reprezentowania.  

12. Przepisy ustępu 2-11 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo lub dalsze 

podwykonawstwo.  

13. Wykonawca ma obowiązek, przed przystąpieniem do wykonania zamówienia podać, o ile są już 

znane, nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z 

nimi, zaangażowanych w roboty budowlane lub usługi. Wykonawca zawiadamia także zamawiającego 

o wszelkich zmianach w/w danych, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na 

temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót 

budowlanych lub usług.  

14. Wykonawca będzie pełnił funkcję koordynatora Podwykonawcy i Dalszego Podwykonawcy podczas 

wykonywania przedmiotu umowy i usuwania ewentualnych wad. Wykonawca odpowiada za działania 

lub uchybienia każdego Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy.  

15. Wykonawca niezależnie od warunków umowy z Podwykonawcą lub Dalszym Podwykonawcą 

odpowiada wobec Zamawiającego za działanie lub zaniechanie Podwykonawcy lub Dalszego 

Podwykonawcy tak jak za własne działanie lub zaniechanie.  

16. Wykonanie przedmiotu umowy przez Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków niniejszej umowy. 
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Wykonawca, zlecając roboty Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom, zobowiązany jest 

bezwzględnie przestrzegać przepisów wynikających z art. 6471 kodeksu cywilnego.  

Wynagrodzenie za przedmiot umowy 

§ 4 

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określone wg oferty przetargowej  wynosi: 

……………… zł brutto (słownie: …………………………….……………. zł …./100), wynikające  z 

niżej wymienionych cen brutto:  

a) Roboty związane z wykonaniem wodociągu i kanalizacji sanitarnej ………………….. zł brutto 

(słownie: ………………………………………………..……………………….. zł …/100), 

b) Roboty pozostałe (tj. roboty drogowe, budowa kanalizacji deszczowej, oświetlenie uliczne, kanał 

technologiczny:  …………………….. zł brutto (słownie: 

…………………………………………………. zł …./100). 

Jest to cena ryczałtowa i nie podlega zmianie w trakcie trwania umowy, z zastrzeżeniem przypadków 

określonych w umowie i przepisach prawa. 

2. Wynagrodzenie zawiera wszelkie koszty związane z realizacją umowy. 

3. Wykonawca nie może przelać wierzytelności na rzecz osób trzecich ani dokonywać innych cesji 

związanych z realizacją niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego. 

4. Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonane roboty następować będzie sukcesywnie na podstawie 

faktur częściowych i potwierdzonych przez inspektora nadzoru protokołów częściowego odbioru robót 

oraz faktury końcowej z protokołem odbioru końcowego. 

Na podstawie Umowy zawartej pomiędzy Gminą Miasto Ełk a Przedsiębiorstwem Wodociągów i 

Kanalizacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Suwalska 64, NIP 8480000210 w sprawie 

realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Rozbudowa ul. Kolejowej na odcinku od ul. Wilczej do ul. 

Wczasowej w Ełku”, należność za wykonanie sieci kanalizacji wod - kan w kwocie ………………….. 

zł brutto płatna będzie przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością. PWiK Sp. z o. o. zapłaci należność za wykonanie kanalizacji wod - kan na konto 

rzeczywistego wykonawcy robót (kwalifikowanego podwykonawcy robót) po końcowym odbiorze 

robót. Podstawą zapłaty będzie wystawiona przez wykonawcę faktura VAT z 30 dniowym terminem 

płatności, w której jako nabywca widniało będzie PwiK Sp. z o.o.  

5. Płatność nastąpi przelewem w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego 

prawidłowo wystawionej faktury KSeF z zastrzeżeniem ust. 8-11 wyłącznie na firmowy rachunek 

bankowy Wykonawcy z „białej księgi podatników”, metodą podzielonej płatności. Wskazanie do 

zapłaty numeru rachunku nieumieszczonego w „białej księdze podatników” spowoduje wstrzymanie 

płatności. W takiej sytuacji termin 30 dni biegnie od daty dostarczenia właściwego numeru firmowego 

rachunku bankowego.  

6. Wykonawca na fakturach KSeF umieszcza następujące dane: Nabywca - Gmina Miasto Ełk, ul. Marsz. 

Józefa Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk, NIP 8481825438 Odbiorca/płatnik - Urząd Miasta Ełk ul. Marsz. J. 

Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk. 

7. Z tytułu opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia8 Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe za 

opóźnienia w transakcjach handlowych.  

8. W przypadku wykonywania robót przez Podwykonawców lub Dalszych Podwykonawców warunkiem 

zapłaty przez Zamawiającego drugiej i następnych części należnego wynagrodzenia za odebrane 

roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

Podwykonawcom i Dalszym Podwykonawcom. Dowodem zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

Podwykonawcy i Dalszego Podwykonawcy jest m. in.  oświadczenie Podwykonawcy i Dalszego 

Podwykonawcy lub inne dowody (np. potwierdzenia przelewu). 

9. Do faktury końcowej za wykonanie przedmiotu Umowy, Wykonawca dołączy oświadczenia 

Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców o pełnym zafakturowaniu przez nich zakresu robót 

budowlanych, dostaw i usług, wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo lub dalsze 

podwykonawstwo. Powyższe nie zwalnia z obowiązków zawartych w ust. 8.  
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10. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty wstrzymuje się 

wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot 

wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 

11. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, 

Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

Warunki bezpośredniej zapłaty podwykonawcom 

§ 5 

1. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub 

Dalszego Podwykonawcę zamówienia Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego 

wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu 

przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po 

przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

3. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych 

Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy. 

4. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych 

uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu 

Podwykonawcy. Termin zgłoszenia uwag nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia tej 

informacji. 

5. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

Zamawiający może: 

 a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, 

jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

 b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub 

Dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do 

wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

 c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, jeżeli 

Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

6. Bezpośrednia zapłata wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy nastąpi w terminie 

14 dni od dnia stwierdzenia zasadności bezpośredniej zapłaty. 

Odbiór robót 

§ 6 

1. Po zakończeniu robót, Wykonawca na piśmie zawiadomi Zamawiającego o gotowości do odbioru. 

Wraz z zawiadomieniem Wykonawca przekaże komplet dokumentów odbiorowych. 

2. Zamawiający wyznacza datę i rozpoczyna czynności odbioru w ciągu 10 dni od daty otrzymania 

pisma, o którym mowa w ust.1, zawiadamiając o tym Wykonawcę, Podwykonawców i Dalszych 

Podwykonawców. 

3. Warunkiem przystąpienia do odbioru końcowego przez Zamawiającego jest złożenie przez 

Wykonawcę kompletu dokumentów odbiorowych wymaganych przez art. 57 Prawa budowlanego. 

Dodatkowo wykonawca dostarczy zestawienie materiałów użytych do wykonania kanalizacji sanitarnej 

i sieci wodociągowej z podziałem na średnice i materiał z wydzieleniem przyłączy i określeniem 

poszczególnych wartości. 

4. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół, przy udziale upoważnionych  przedstawicieli 

Zamawiającego, Wykonawcy, Podwykonawcy i Dalszego Podwykonawcy, zawierający ustalenia 

poczynione w toku odbioru. 

5. Przedmiotem odbioru końcowego jest odbiór wszystkich robót będących przedmiotem umowy przy 

udziale stron wymienionych w ust. 4.  
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6. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady lub braki nie nadające się do usunięcia 

Zamawiający zażąda ponownego wykonania robót lub obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy, 

stosownie do obniżenia wartości użytkowej przedmiotu umowy.  

7. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot umowy nie osiągnął gotowości do 

odbioru z powodu nieukończenia prac, istotnych wad lub nie przeprowadzenia wszystkich prób, z 

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający może odmówić odbioru, a fakt ten nie może 

być podstawą do przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy o którym mowa w § 1 ust. 6, 

natomiast będzie podstawą do naliczenia przez Zamawiającego stosownych kar umownych za 

niewykonanie umowy w terminie. W takim przypadku Wykonawca ma obowiązek usunięcia wad i 

ponownego zgłoszenia elementu do odbioru bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.  

8. Zamawiający po upływie okresu rękojmi i gwarancji wyznacza termin na protokolarne stwierdzenie 

usunięcia wad okresu rękojmi i gwarancji oraz wyznacza pogwarancyjny odbiór ostateczny mający na 

celu ustalenie stanu wykonywanych robót i usunięcia wad okresu gwarancji. 

Warunki gwarancji i rękojmi 

§ 7 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu bezwarunkowej, w pełnym zakresie gwarancji na przedmiot 

umowy na okres …………….  miesięcy od daty odbioru końcowego. 

2. W zakresie wad stwierdzonych i usuniętych w okresie gwarancji, okres gwarancji liczony jest 

ponownie, począwszy od daty protokolarnego stwierdzenia ich usunięcia. Wykaz robót (elementów) 

objętych nową gwarancją zostaje sporządzony w dniu protokolarnego stwierdzenia usunięcia wad i 

stanowi załącznik do przedmiotowego protokołu.  

3. Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytuły rękojmi za wady przedmiotu zamówienia. 

4. Strony postanawiają o rozszerzeniu uprawnień z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy i ustalają 

że odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady zostaje rozszerzona na czas trwania gwarancji (art. 558 

§ 1 KC) 

5. W okresie objętym gwarancją i rękojmią Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usuwania 

wad stwierdzonych i zgłoszonych przez Zamawiającego. 

6. Wykonawca odpowiada za wadę przedmiotu umowy również po upływie okresu gwarancji i rękojmi, o 

ile Zamawiający zawiadomił Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu gwarancji i rękojmi. 

7. W przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę w uzgodnionym terminie lub nie stawienia się na 

przegląd gwarancyjny, Zamawiający może zlecić usunięcie wad osobie trzeciej i kosztami obciąży 

Wykonawcę w każdym przypadku ich stwierdzenia bez konieczności uzyskiwania upoważnienia sądu. 

Skorzystanie z niniejszego uprawnienia przez Zamawiającego zostanie poprzedzone wezwaniem 

Wykonawcy do usunięcia stosownego naruszenia w terminie 14 dni i bezskutecznym upływie ww. 

terminu. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do naprawiania na własny koszt wszelkich szkód powstałych z jego winy 

w wyniku prowadzonych robót. 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

§ 8 

1. Przed podpisaniem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w 

wysokości 5 % całkowitej wartości robót brutto wyszczególnionej w § 4 ust. 1, co stanowi kwotę 

……………….. zł  w formie ………………………………………….……….. 

2. 70 % zabezpieczenia zostanie zwolnione w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania 

przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

3. 30 % zabezpieczenia zwrócone zostanie nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady 

lub gwarancji. 

4. W razie wystąpienia konieczności przedłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku 

wniesienia przez Wykonawcę w/w zabezpieczenia w innej formie niż pieniądzu, Wykonawca jest 

zobowiązany przedłużyć odpowiednio termin jego ważności. 

Odstąpienie od umowy. Rozwiązanie umowy 
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§ 9 

1. Zamawiający  może odstąpić od umowy w razie  zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, 

że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia Umowy lub dalsze wykonanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa 

państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni 

od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.  

2. Odstąpienie, wypowiedzenie, rozwiązanie umowy przez Zamawiającego może nastąpić jednostronnie 

w każdej chwili, w przypadkach:  

a) w trybie określonym w art. 456 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, 

b) w przypadku konieczności wielokrotnego dokonywania bezpośrednich zapłat podwykonawcom 

lub wypłacenie ich na sumę przekraczającą 5% wartości umowy może stanowić podstawę do 

odstąpienia od umowy.  

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy winno być wysłane listem poleconym za potwierdzeniem 

odbioru. 

4. W przypadku odstąpienia lub rozwiązania umowy Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części umowy. 

Kary umowne 

§ 10 

1. Wykonawca zapłaci karę umowną: 

a) Zamawiającemu w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 lit. 

b) za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność.  

b) Spółce w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 lit. a)  

2. Wykonawca zapłaci karę umowną: 

a) Zamawiającemu w przypadku opóźnienia w dotrzymaniu przez Wykonawcę terminu umownego 

wykonania przedmiotu umowy w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego brutto za każdy 

dzień,  określonego w § 4 ust. 1 lit. b) 

 b) Spółce w przypadku opóźnienia w dotrzymaniu przez Wykonawcę terminu umownego wykonania 

przedmiotu umowy w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień,  

określonego w § 4 ust. 1 lit. a)  

3. Wykonawca zapłaci karę umowną: 

a) Zamawiającemu za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w 

okresie gwarancji i rękojmi, Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości 0,1% wynagrodzenia 

umownego brutto za każdy dzień określonego w § 4 ust. 1 lit. b). Termin ten liczony będzie od 

następnego dnia po terminie ustalonym na usunięcie wad.   

 b) Spółce Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie 

gwarancji i rękojmi, Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości 0,1% wynagrodzenia 

umownego brutto za każdy dzień określonego w § 4 ust. 1 lit. a). Termin ten liczony będzie od 

następnego dnia po terminie ustalonym na usunięcie wad. 

4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego 

brutto, z tytułu: 

a) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy, 

b) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane lub projektu jej zmiany, 

c) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej 

zmiany, 

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty zgodnie z art. 464 ust.10 

ustawy Pzp, 

5. Za niewywiązanie się z obowiązków, o których mowa w § 2 ust. 2 lit. l), m) i n) Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 000,00 zł.  
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6. W/w kara umowna należy się także w przypadku dalszego uchylania się od złożenia oświadczenia, o 

którym mowa w § 2 ust. 2 lit. l) umowy. 

7. Zgodnie z art.436 pkt.3  ustawy Pzp maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić 

strony może wynosić 30 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 lit. a) i b). 

8. Kary umowne Zamawiający/Spółka ma prawo potrącić z faktur wystawionych przez Wykonawcę. 

9. Zgodnie z art. 433 pkt. 3 ustawy Pzp Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, za które wyłączną 

odpowiedzialność ponosi Zamawiający/Spółka.   

10. W przypadku gdy kary umowne nie pokryją w całości szkody powstałe na skutek nie wykonania lub 

nienależytego wykonania zobowiązania, Zamawiającemu/Spółce przysługuje odszkodowanie 

uzupełniające na zasadach ogólnych.  

Zmiana umowy 

§ 11 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, z wyjątkiem zmian określonych w § 12 ust.1 i 

ust. 2, muszą być dokonane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez strony, pod 

rygorem nieważności.  

2. Na podstawie art. 455 ust.1. pkt. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian 

postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 

Wykonawcy oraz określa warunki tych zmian: 

2.1 Zamawiający dopuszcza zmianę sposobu wykonania przedmiotu zawartej umowy w przypadku 

modyfikacji przedmiotu zamówienia w związku z wystąpieniem robót nieprzewidzianych a 

koniecznych do wykonania w celu prawidłowej realizacji robót, robót dodatkowych lub 

zamiennych, których nie można było przewidzieć przed zawarciem umowy, wprowadzonych na 

wniosek Zamawiającego. 

2.2 Zmianę terminu wykonania umowy dopuszcza się w przypadku: 

a) wystąpienia robót nieprzewidzianych, dodatkowych lub zamiennych, koniecznych do 

wykonania prawidłowej realizacji robót, 

b) postojów spowodowanych koniecznością usuwania nieumyślnych uszkodzeń istniejących 

urządzeń, nie oznakowanych w dokumentacji projektowej, 

c) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających realizację przedmiotu 

zamówienia zgodnie z procesem technologicznym, 

d) wstrzymania robót przez uprawnione organy, z przyczyn nie wynikających z winy 

którejkolwiek ze stron umowy, 

e) przedłużonych postępowań administracyjnych związanych z wydawaniem warunków 

technicznych, opinii, postanowień i decyzji z przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub 

Wykonawcy, 

f) innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy 

skutkujących niemożliwością prowadzenia prac. 

2.3 Zmianę wysokości wynagrodzenia dopuszcza się w przypadku zmiany: 

a) stawki podatku od towarów i usług, 

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 

stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 

d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 

mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych 

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. 

2.4 Zmianę wysokości wynagrodzenia dopuszcza się w przypadku zmiany cen materiałów lub 

kosztów związanych z realizacją zamówienia – klauzula waloryzacyjna.  

2.5 Strony dopuszczają zmianę wysokości wynagrodzenia w przypadku wystąpienia robót 
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nieprzewidzianych, dodatkowych lub zamiennych, koniecznych do wykonania prawidłowej 

realizacji robót na podstawie cen wynikających z Kosztorysu ofertowego. 

Jeżeli nie jest możliwe ustalenie zmiany wysokości Wynagrodzenia z kosztorysu ofertowego, 

wynagrodzenie będzie ustalone na podstawie kosztorysu dodatkowego Wykonawcy, który 

zostanie przygotowany zgodnie z poniższymi zasadami: 

a) ceny jednostkowe będą odzwierciedlać realną wartość robót z uwzględnieniem zysku nie 

wyższego niż przedstawionego w kosztorysie ofertowym; 

b) ceny jednostkowe będą nie wyższe niż ceny rynkowe odpowiadające zakresowi robót lub 

zmienianych materiałów; 

c) kosztorys będzie uwzględniać ceny nie wyższe niż ceny jednostkowe wynikające z cennika 

SEKOCENBUDU za ostatni dostępny kwartał. 

2.6 Zmiana wysokości Wynagrodzenia opisanego w pkt. 2.5 może nastąpić wyłącznie po akceptacji 

kosztorysu i w drodze aneksu do Umowy sporządzonego na podstawie Protokołu konieczności.  

3. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian o których 

mowa w ust. 2 pkt. 2.3 lit. a). W tym przypadku zmiana odnosić się będzie wyłącznie do części 

przedmiotu umowy realizowanego po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku 

VAT, oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki 

podatku VAT, przy czym wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto 

zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. 

4. W przypadku zmiany, o której mowa w ust 2 pkt. 2.3  lit. b) wynagrodzenie Wykonawcy może ulec 

zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń 

osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości zmienionego minimalnego 

wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu 

minimalnego wynagrodzenia. 

5. W przypadku zmiany, o którym mowa w ust 2 pkt. 2.3   lit. c) i d) wynagrodzenie Wykonawcy może 

ulec zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany 

dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto 

wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego. 

6. Za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w ust. 2 pkt. 2.3 lit. a), wprowadzenie zmian wysokości 

wynagrodzenia wymaga uprzedniego złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o wysokości 

dodatkowych koszów wynikających z wprowadzenia zmian, o których mowa w ust. 2 pkt. 2.3 lit. b), c) 

i d).  

7. Na podstawie art. 439 ustawy p.z.p. Stronom przysługuje prawo do zastosowania klauzuli 

waloryzacyjnej opisanej w ust. 2 pkt. 2.4 tj. do zwiększenie/zmniejszenia wysokości wynagrodzenia 

Wykonawcy w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z  

realizacją zamówienia zwana dalej „waloryzacją”. 

7.1. Zamawiający lub Wykonawca mogą wystąpić z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy, w sytuacji zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją 

zamówienia jeżeli zmiany te miały wpływ na koszty realizacji zamówienia. Dla  zastosowania 

klauzuli waloryzacyjnej nie jest wystarczające zaistnienie zmiany cen materiałów lub kosztów. 

Niezbędne jest także ustalenie wpływu takiej zmiany użytych do realizacji zamówienia 

materiałów lub kosztów na ustalone w umowie wynagrodzenie za jego wykonanie.  Brak będzie 

podstaw do zmiany wynagrodzenia wyłącznie z uwagi na zmianę cen materiałów lub kosztów, 

nawet jeśli osiągnie ona założony w umowie pułap, jeśli strona żądająca takiej zmiany nie 

wykaże, że zmiana cen materiałów lub kosztów wpłynęła na koszt wykonania zamówienia. 

7.2. Pierwsza waloryzacja wynagrodzenia może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od 

dnia zawarcia umowy. 

7.3. Strona wnosząca o zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, zobowiązana jest 

przedstawić drugiej Stronie odpowiednio uzasadniony wniosek, nie później niż w terminie 60 dni 

od dnia, w którym waloryzacja mogła być dokonana. Początkowym terminem waloryzacji będzie 
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pierwszy dzień roboczy miesiąca w którym waloryzacja mogła być dokonana.  

7.4. Podstawą do wnioskowania przez Stronę o zmianę wynagrodzenia należnego Wykonawcy i 

określenia wysokości takiej zmiany przyjmuje się wskaźnik cen produkcji budowlano-

montażowej publikowany przez Prezesa GUS - zwany dalej „wskaźnikiem GUS”. Jako właściwy 

wskaźnik waloryzacji przyjmuje się średnią arytmetyczną ze wskaźników waloryzacji 

wyliczonych dla kolejnych miesięcy objętych okresem rozliczeniowym, począwszy od miesiąca, 

w którym przysługuje waloryzacja. 

7.5. Zmiana wynagrodzenia, o której mowa w pkt. 7.1 może mieć miejsce w sytuacji kiedy wzrost lub 

spadek wskaźnika GUS przekroczy poziom 3 % w stosunku do analogicznego okresu 6 miesięcy 

wstecz od daty złożenia wniosku. 

7.6. Następna waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy dokonywana będzie nie wcześniej niż po 

upływie kolejnych 6 miesięcy od dnia poprzedniej waloryzacji. 

7.7. Każda następna waloryzacja nie obejmuje wynagrodzenia Wykonawcy za roboty budowlane 

wykonane do dnia poprzedniej waloryzacji i będzie wyliczana, jak w pkt. 7.3.  

7.8. Kolejnych waloryzacji wynagrodzenia dokonuje się na pierwszy dzień roboczy miesiąca 

następujący po upływie 6 miesięcy od dnia poprzedniej waloryzacji. 

7.9. Wynagrodzenie w wyniku waloryzacji zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT 

obowiązującej w dniu, na który dokonuje się waloryzacji. 

7.10 Przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak 

ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy 

zawartego w ofercie w wysokości wynikającej z wyliczenia: 

1) przy wzroście wskaźnika GUS: W x (Ww% - 3 %) = Wz1, 

2) przy spadku wskaźnika GUS: W x (Ws% - 3 %) = Wz2, 

gdzie: 

W – wartość prac wykonanych w miesiącu objętym wnioskiem potwierdzonych 

w dokumentacji budowy, oraz kosztorysu jeśli został sporządzony z wyłączeniem 

kosztów materiałów i usług zakontraktowanych lub nabytych przed okresem 

objętym wnioskiem; 

Ww – wartość wzrostu wskaźnika GUS ustalona zgodnie z pkt. 7.4; 

Ws – wartość spadku wskaźnika GUS ustalona zgodnie z pkt. 7.4; 

Wz1 - wartość zmiany umowy (podwyższenia kwoty wynagrodzenia); 

Wz2 - wartość zmiany umowy (obniżenie kwoty wynagrodzenia).  

7.11. Strony informują się wzajemnie w formie pisemnej o braku podstaw do uwzględnienia wniosku 

w całości lub w części - wraz z uzasadnieniem tego stanowiska. 

7.12 Waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy wymaga zawarcia przez Strony aneksu do umowy w 

formie pisemnej pod rygorem nieważności i będzie płatna na podstawie odrębnej faktury. 

7.13. Do aneksu do umowy Strony sporządzą protokół uzgodnień, w którym określą w szczególności: 

1) okres którego dotyczy waloryzacja; 

2) wartość wskaźnika waloryzacji; 

3) wartość wynagrodzenia podlegającego waloryzacji; 

4) wysokość wynagrodzenia przed i po waloryzacji; 

5) łączną wartość zmiany wynagrodzenia w wyniku waloryzacji.  

7.14. Maksymalna łączna wartość zmian wynagrodzenia, w całym okresie obowiązywania umowy, 

wynikających z waloryzacji wynagrodzenia spowodowanych zmianą cen materiałów lub kosztów 

związanych z realizacją zamówienia nie może przekroczyć 4 % wysokości wynagrodzenia 

Wykonawcy określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy. 

7.15. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione w przypadku, o którym mowa w pkt. 

7.2. i 7.6. zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z 

którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów 

dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: 
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1) przedmiotem umowy są roboty budowlane lub usługi, 

2) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy. 

§ 12 

1. Z ramienia Wykonawcy za wykonanie umowy odpowiedzialny jest:  ……………………….. 

2. Z ramienia Zamawiającego inspektorem nadzoru robót drogowych jest Wojciech Wielgat,  

inspektorem nadzoru robót elektrycznych jest Ryszard Bryzwicz inspektorem nadzoru robót 

sanitarnych jest Łukasz Kłubowicz. 

Postanowienia końcowe 

§ 13 

1. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami umowy stosuje się przepisy ustawy z dnia 11 

września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.) i odpowiednie 

przepisy prawa budowlanego i kodeksu cywilnego. 

2. Spory mogące zaistnieć przy wykonywaniu umowy rozstrzygnie sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

§ 14 

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla    

Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

 

              Zamawiający:                                                                               Wykonawca: 

 

 

 

 

 

Kontrasygnata Skarbnika 


