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Załącznik nr 6 do SWZ 

Wzór 

 

UMOWA nr ………./2026 

 

zawarta w Sochocinie w dniu ……………………. 2026 r. pomiędzy: 

Miastem i Gminą Sochocin z siedzibą w Sochocinie ul. Guzikarzy 9, 09-100 Sochocin                                         

reprezentowaną przez Pana Jacka Podgórskiego – Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin 

przy kontrasygnacie Pani Kamili  Włodkowskiej - Skarbnika Miasta i Gminy Sochocin 

zwanym dalej „Zamawiającym”,  

a Wykonawcą …………………….. 

reprezentowanym przez: …………………. 

 

łącznie zwanymi Stronami 

 

Umowa zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonego na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.) – dalej „ustawa Pzp” – w trybie 

podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych                             

o jakich stanowi art. 3 ustawy Pzp o następującej treści: 

§ 1 

Przedmiot i zakres umowy 

1. Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach 

inwestycji pn.: „Budowa kompleksu sportowego ORLIK 2025 oraz budowa obiektów 

lekkoatletycznych w Sochocinie”. 

2. Zadanie dofinansowane jest ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach 

Programu Budowy Kompleksów Sportowych ORLIK – Edycja 2025  

pn. „Budowa kompleksu sportowego ORLIK 2025 oraz budowa obiektów lekkoatletycznych 

w Sochocinie”.  

3. Przedmiot umowy obejmuje: 

1) wykonanie Zadania 1, polegającego na:  

     - opracowaniu dokumentacji projektowej kompleksu sportowego ORLIK 2025 oraz 

budowy obiektów lekkoatletycznych wraz z uzyskaniem kompletu uzgodnień, opinii, 

odstępstw w rozumieniu Prawa budowlanego i wymaganych prawem decyzji 

niezbędnych do realizacji inwestycji, dokumentacji projektowej wykonawczej 

wszystkich branż, Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiarów 

robót i kosztorysów inwestorskich, wykonanie prac geodezyjnych oraz uzyskanie 

ostatecznych decyzji o pozwoleniach na budowę, 

        prace projektowe muszą zostać poprzedzone wykonaniem koncepcji oraz 

uzgodnieniem ostatecznej wersji z Zamawiającym. Na podstawie uzgodnionej 
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koncepcji Wykonawca przystąpi do dalszych prac projektowych; 

    -  uzyskaniu mapy do celów projektowych; 

    - uzyskaniu uzgodnienia opracowanej dokumentacji projektowej obiektów 

lekkoatletycznych z Ministerstwem Sportu i Turystyki;  

2) wykonanie Zadania 2 polegającego na: 

a) wykonaniu robót budowlanych polegających na budowie kompleksu sportowego 

ORLIK 2025 oraz budowie obiektów lekkoatletycznych w Sochocinie w zakresie                                          

o którym mowa w ust. 5;  

b) wykonania dokumentacji powykonawczej  wykonanego Zadania nr 2, 

c) sprawowaniu nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót objętych niniejszą 

umową, tj. w okresie od dnia przekazania przez Zamawiającego terenu budowy 

do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu niniejszej umowy 

przez Nadzór Inwestorski (zwany dalej Nadzorem) i Zamawiającego.  

4. W ramach Zadania 1, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, Wykonawca: 

1) wykona wielobranżowy projekt budowlany kompleksu sportowego ORLIK 2025 oraz 

budowy obiektów lekkoatletycznych, na aktualnej mapie do celów projektowych            

z kompletem uzgodnień, pozytywnych opinii, wymaganych pozwoleń, decyzji, zgłoszeń 

i odstępstw w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, 

opracowanego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, programem 

funkcjonalno-użytkowym wraz z koncepcją architektoniczną (zwanym dalej PFU), 

stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy, w formie papierowej                                             

w 5 egzemplarzach i w formie elektronicznej w postaci plików komputerowych                                

w formie PDF, docx, xls, dwg, ath oraz w formacie edytowalnym na nośniku 

zewnętrznym, zawierającego następujące elementy: 

a) projekt zagospodarowania terenu zawierający rozmieszczenie:  

- budowy boiska do piłki nożnej,  

- budowy boiska wielofunkcyjnego,  

- budowy bieżni prostej 4-torowej,  

- budowy skoczni do skoku w dal i trójskoku wraz z zeskocznią,  

- budowy ogrodzeń,  

- budowy piłkochwytów,  

- budowy zaplecza sanitarno-szatniowego,  

- budowy oświetlenia obiektu,  

- budowy instalacji CCTV,  

- budowy odwodnienia boiska do piłki nożnej,  

- budowy nawierzchni utwardzonych z kostki betonowej,  

- dostawy i montaż urządzeń sportowych,  

- budowy elementów małej architektury, 

- budowę odwodnienia boiska wielofunkcyjnego. 

             b) projekt architektoniczno-budowlany,  
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 - konstrukcyjny,  

 - instalacji wodno-kanalizacyjnych wraz z przyłączami,  

 - instalacji elektrycznych wraz z przyłączami,  

 - instalacji odgromowej wraz z instalacją ekwipotencjalną, 

 - instalacji teletechnicznych wraz z przyłączami,  

 - instalacji specjalistycznych obejmujących - projekt oświetlenia, 

c) projekt techniczny wykonawczy dla wszystkich branż i opracowań. 

2) wykona projekty wykonawcze, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju                                 

i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz PFU, w formie papierowej w 4 egzemplarzach i w formie plików 

elektronicznych w formacie zgodnym z zapisami PFU na nośniku zewnętrznym; 

3) sporządzi informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na podstawie art. 20 

ust. 1 pkt 1b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, uwzględnianej w planie 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w formie papierowej w 3 egzemplarzach i w formie 

elektronicznej w postaci plików komputerowych w formie zgodnym z zapisami PFU na 

nośniku zewnętrznym; 

4) sporządzi Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz PFU, w formie papierowej                                            

w  2 egzemplarzach i w formie plików elektronicznych w formacie zgodnym z zapisami 

PFU na nośniku zewnętrznym; 

5) sporządzi przedmiar robót dla każdej branży odrębnie, zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania                               

i odbioru robót budowlanych oraz PFU w formie papierowej w 2 egzemplarzach                            

i w formie plików elektronicznych w formacie zgodnym z zapisami PFUna nośniku 

zewnętrznym; 

6) sporządzi kosztorys inwestorski dla każdej branży odrębnie, zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 

planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 

budowlanych określonych w PFU w formie papierowej w 2 egzemplarzach i w formie 

plików elektronicznych w formacie zgodnym z zapisami PFUna nośniku zewnętrznym; 

7) uzyska kopię mapy do celów projektowych; 

8) uzyska warunki techniczne gestorów sieci, decyzje, opinie i ewentualne uzgodnienia 

wraz z uzyskaniem ostatecznych decyzji lub innych dokumentów zezwalających na 

rozpoczęcie robót budowlanych, 

9) wykona inwentaryzację zieleni,  

10) wykona operat wodnoprawny na wprowadzenie wód opadowych i roztopowych 
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wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego w przypadku konieczności jego 

uzyskania, 

11) wykona badania gruntowo-wodne niezbędne do ustalenia docelowej konstrukcji 

podbudowy oraz odwodnienia boiska o ile badania wykonane przez Zamawiającego są 

niewystarczające; 

12) wykona inwentaryzację istniejących obiektów budowlanych; 

13) uzyska prawomocną decyzję pozwolenia na budowę; 

14) uzyskaniu uzgodnienia opracowanej dokumentacji projektowej obiektów 

lekkoatletycznych z Ministerstwem Sportu i Turystyki. 

Rozwiązania zawarte w dokumentacji projektowej muszą być zgodne z wytycznymi 

Programu budowy kompleksów sportowych Orlik – Edycja 2025 ogłoszonego przez 

Ministerstwo Sportu i Turystyki. 

5. Roboty budowlane w ramach Zadania 2, o którym mowa w ust. 3 pkt 2 lit a) obejmują:  

1) budowę boiska do piłki nożnej,  

2) budowę boiska wielofunkcyjnego,  

3) budowę bieżni prostej 4-torowej,  

4) budowę skoczni do skoku w dal i trójskoku wraz z zeskocznią,  

5) budowę ogrodzeń,  

6)  budowę piłkochwytów,  

7) budowę zaplecza sanitarno-szatniowego,  

8)  budowę oświetlenia obiektu,  

9) budowę instalacji CCTV,  

10) budowę odwodnienia boiska do piłki nożnej,  

11) budowę nawierzchni utwardzonych z kostki betonowej,  

12) dostawę i montaż urządzeń sportowych,  

13) budowę elementów małej architektury, 

14) budowę odwodnienia boiska wielofunkcyjnego. 

6. Po zakończeniu robót budowlanych i ich odbiorze Zamawiający wystąpi o uzyskanie decyzji 

zezwalającej na użytkowanie całego kompleksu. 

7. Przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 3 będzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym 

przez Zamawiającego Harmonogramem rzeczowo-finansowym (zwanym dalej 

Harmonogramem), stanowiącym Załącznik nr 2 do umowy. Aktualizacje Harmonogramu 

wymagają sporządzenia aneksu do umowy, jeżeli mają wpływ na płatności. 

8. Szczegółowy opis przedmiotu umowy stanowią: 

1) w zakresie Zadania 1, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 – PFU, stanowiący załącznik nr 1 do 

umowy, 

2) w zakresie Zadania 2, o którym mowa w ust. 3 pkt 2 lit a)- b) - PFU, stanowiący załącznik 

nr 1 do umowy, w zakresie robót budowlanych wskazanych w ust. 5, 

3) w przypadku wystąpienia rozbieżności lub sprzeczności pomiędzy zapisami umowy a 

PFU, Strony obowiązują zapisy umowy, 

4) w przypadku gdy nie zachodzą rozbieżności lub sprzeczności pomiędzy zapisami 
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umowy a PFU, jeżeli PFU zawiera szerszy zakres realizacji Zadania, należy wykonać je w 

zakresie opisanym w PFU, 

9. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną ofertą,  

wymaganiami Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej SWZ), zawartą umową, w 

zgodności z PFU, warunkami wynikającymi z obowiązujących dyrektyw UE, przepisami 

prawa oraz aktami wykonawczymi do obowiązujących przepisów, normami i zasadami 

wiedzy technicznej. Przy realizacji umowy wymagana jest należyta staranność                                        

z uwzględnieniem zawodowego charakteru działalności Wykonawcy.  

10. Strony są zgodne, że PFU zawiera opis wytycznych i zakładanych funkcjonalności, 

niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia. Szczegółowe rozwiązania techniczno                                

– materiałowe z zachowaniem minimalnych parametrów określonych w PFU, w zgodności 

z odrębnymi przepisami i normami, określone będą w projekcie budowlanym i w 

projekcie wykonawczym sporządzonym przez Wykonawcę. Zmiany w dokumentacji 

projektowej sporządzonej przez Wykonawcę, dokonywane w trakcie realizacji Zadania 2, 

nie stanowią zmiany umowy, o ile nie naruszają postanowień opisu przedmiotu umowy 

zawartych w PFU oraz uzyskają akceptację Nadzoru i Zamawiającego. Zmiany w 

dokumentacji przyjętej przez zamawiającego, w dokumentacji na podstawie której 

wydano pozwolenie na budowę, i inne zmiany w dokumentacji, a także zmiany 

wprowadzane w wykonywanych robotach budowlanych nie powodują zmiany 

wynagrodzenia.  

11. Podczas realizacji Zadania 2 Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania pisemnej 

akceptacji Zamawiającego, po uzgodnieniu z Nadzorem, zmian dla opracowanej 

dokumentacji, o której mowa w ust. 4, przed wprowadzeniem do dokumentacji 

jakichkolwiek zmian, także dla zmian wprowadzanych w ramach pełnionego przez 

Wykonawcę nadzoru autorskiego. Akceptacja projekty nie stanowi jego zatwierdzenia a 

służy jedynie celom rozliczeniowym.  

12. Zamawiający działając na podstawie art. 100 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo zamówień publicznych oraz art. 4 ust. 3 w związku z ust. 4 ustawy z dnia 19 lipca 

2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami określa, iż 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 

4: 

1) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, normami techniczno-

budowlanymi i zasadami wiedzy technicznej, 

2) z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz 

projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, 

3) z uwzględnieniem zasad projektowania uniwersalnego, w ten sposób, iż projekt 

architektoniczno-budowlany będzie uwzględniać niezbędne warunki do korzystania z 

obiektu przez osoby ze szczególnymi potrzebami, w szczególności warunki, o których 

mowa w art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności 

osobom ze szczególnymi potrzebami, tj.: 

a) zostaną zapewnione wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie 
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komunikacyjne; 

b) zostanie zapewniony dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem 

pomieszczeń technicznych; 

c) zostanie zapewniona wizualna, dotykowa oraz głosowa informacja na temat 

rozkładu pomieszczeń; 

d) zostaną przewidziane rozwiązania umożliwiające osobom ze szczególnymi 

potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób. 

13. Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób 

wykonujących poniższe czynności: 

1) roboty ziemne: usuwanie warstwy ziemi, korytowanie, wykonanie podbudowy, 

wykonywanie nawierzchni wykonanie drenażu; 

2) roboty konstrukcyjno-budowlane: wykonanie fundamentów, wykonanie  

      stropu i dachu, roboty murarskie, roboty wykończeniowe, roboty przy stolarce 

okiennej i drzwiowej, roboty przy elewacji, montaż urządzeń sportowych, montaż 

ogrodzenia, montaż bramy,  

3) roboty elektryczne: roboty związane z wykonaniem oświetlenia terenu, roboty    

związane z  wykonaniem instalacji CCTV 

4) roboty sanitarne: roboty związane z wykonaniem instalacji sanitarnej,  

14. Wykonawca i każdy z podwykonawców i dalszych podwykonawców zobowiązani są do 

udokumentowania na każde wezwanie Zamawiającego, nie później niż w terminie 5 dni 

kalendarzowych od dnia otrzymania takiego wezwania, spełnienia faktu zatrudnienia osób, 

poprzez przedłożenie Zamawiającemu oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy                        

o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 

13. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 

składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, dane osobowe niezbędne do 

weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko 

zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres 

obowiązków pracownika oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w 

imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy. Zamawiający, jeżeli uzna to za konieczne dla 

wykazania faktu zatrudnienia pracownika, może również domagać się przedłożenia innych 

dokumentów, w tym: oświadczenia zatrudnionego pracownika, poświadczonej za zgodność 

z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopii umowy/umów o 

pracę osób wykonujących w trakcie realizacji przedmiotu umowy czynności, których 

dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy wraz z dokumentem 

regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony. Kopia umowy/umów powinna 

zawierać dane osobowe niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o 

pracę, w szczególności: imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o 

pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 

15. Nieprzedłożenie w terminie przez Wykonawcę lub podwykonawców oświadczenia o 

zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę lub innych dokumentów, o których mowa w ust. 

14 będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na 
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podstawie umowy o pracę oraz skutkować będzie naliczeniem kary umownej o której 

mowa w § 13 ust. 1 pkt 1 lit. l niniejszej umowy. 

16. W przypadku podejrzenia nieprzestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 

podwykonawców, Zamawiający może zwrócić się do Państwowej Inspekcji Pracy o 

przeprowadzenie kontroli. 

§ 2 

Termin realizacji przedmiotu umowy 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania przedmiotu umowy, o którym mowa                            

w § 1 ust. 1 umowy w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 31.08.2027 r. ,                         

z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy w zakresie Zadania 1,                              

o którym mowa w § 1 ust. 3 pkt 1 umowy w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 

30.04.2027 r. W terminie tym Wykonawca winien uwzględnić terminy i zdarzenia, o których 

mowa w § 4 ust. 13-16 i 18 umowy. 

3. Terminem zakończenia realizacji przedmiotu umowy, jest data zgłoszenia Zamawiającemu 

przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

 

§ 3 

Oświadczenia i zobowiązania Wykonawcy  

1. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z warunkami realizacji przedmiotu umowy 

i dokumentacją stanowiącą opis przedmiotu umowy oraz nie wnosi do nich zastrzeżeń 

i uwag.  

2. Wykonawca oświadcza i zapewnia, że dysponuje potencjałem sił i środków niezbędnym do 

realizacji przedmiotu umowy w terminie wskazanym w niniejszej umowie. 

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za przebieg i terminowe wykonanie przedmiotu umowy, 

spełnienie wymagań wynikających z obowiązujących przepisów prawa. 

4. Wykonawca w pełni odpowiada za jakość wykonania przedmiotu umowy i ponosi koszty 

ewentualnych poprawek, zmian, prowadzenia koniecznych robót budowlanych, szkód                       

i następstw wynikających z nieprawidłowości powstałych na etapie projektowania oraz 

wykonania robót budowlanych. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania polisy lub innego dokumentu 

potwierdzającego ubezpieczenie Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności gospodarczej przez cały okres realizacji umowy, obejmującej 

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody osobowe i rzeczowe oraz 

następstwa finansowe ww. szkód wyrządzone osobom trzecim oraz Zamawiającemu, 

powstałe w związku z wykonywaniem wszelkich prac będących przedmiotem umowy,                        

z limitem odpowiedzialności nie mniejszym niż wartość niniejszej umowy brutto, o którym 

mowa w § 8 ust. 1 umowy, na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,                       

w szczególności: 

1) ubezpieczenie od zniszczenia wszelkiej własności prywatnej, spowodowanej 

działaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy,  
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2) ubezpieczenie na wypadek śmierci lub kalectwa osób fizycznych, spowodowany 

działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy w odniesieniu do osób upoważnionych do 

przebywania na terenie budowy i osób trzecich, które nie są upoważnione do 

przebywania na terenie budowy, 

3) ubezpieczenie od zniszczeń robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszej 

umowy, materiałów i sprzętu oraz innego mienia podczas prowadzenia robót 

budowlanych. 

§ 4 

Wykonanie i odbiór Zadania 1 

1. Wykonawca jest upoważniony do wykorzystania opracowań wydanych mu przez 

Zamawiającego tylko dla potrzeb wykonania niniejszej umowy. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia dokumentacji projektowej, o której mowa 

w § 1 ust. 4 umowy na aktualnej mapie do celów projektowych. W przypadku nowych 

elementów projektowanych przez inwestora w obszarze objętym zakresem inwestycji, 

Wykonawca zobowiązany jest dokonać aktualizacji mapy w ramach zawartej umowy, bez 

dodatkowych kosztów. 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za terminowe uzyskanie uzgodnień, decyzji, 

postanowień, zgłoszeń i opinii niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu 

umowy.  

4. Zamawiający zapewni Wykonawcy:  

1) bieżącą współpracę w zakresie niezbędnym dla realizacji przedmiotu umowy, 

2) dostęp do wszelkich informacji i dokumentów dotyczących przygotowywanej 

inwestycji będących w posiadaniu Zamawiającego, na wniosek Wykonawcy. 

5. Sprawy, które wymagają decyzji Zamawiającego, zostaną mu przedłożone przez 

Wykonawcę pisemnie. Zamawiający udzieli Wykonawcy odpowiedzi pisemnie w terminie 

5 dni roboczych od dnia otrzymania informacji od Wykonawcy. 

6.  Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco, tj. nie później niż 3 dni od wystąpienia zdarzenia: 

1)  informować Zamawiającego o przebiegu realizacji przedmiotu umowy w zakresie 

wnioskowanych, pozyskanych i brakujących warunków technicznych od gestorów sieci, 

uzgodnień oraz wymaganych decyzji, postanowień, pozwoleń i opinii niezbędnych do 

opracowania dokumentacji projektowej, 

2)   przekazywać Zamawiającemu kopie uzyskanych warunków technicznych od gestorów 

sieci, uzgodnień oraz wymaganych decyzji, postanowień, zgłoszeń, pozwoleń i opinii, a 

także kopie składanych wniosków o ich wydanie z potwierdzeniem ich złożenia. 

7.  Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania, na wezwanie Zamawiającego, w terminie 

5 dni kalendarzowych od dnia otrzymania wezwania, roboczych rysunków w wersji PDF i 

dxf. 

8.  Wykonawca wyraża zgodę na udostępnianie przez Zamawiającego przekazanych roboczych 

opracowań projektowych, o których mowa w § 1 ust. 4 umowy podmiotom i osobom 

fizycznym zwracającym się do Zamawiającego z prośbą o udzielenie informacji w zakresie 

rozwiązań projektowych. 
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9. Wykonawca zobowiązany jest uczestniczyć w naradach konsultacyjnych, w siedzibie 

Zamawiającego, w miejscu realizacji przedmiotu umowy, bądź online na każde wezwanie 

Zamawiającego, w celu konsultowania proponowanych rozwiązań technicznych na 

poszczególnych etapach projektowania i przedstawiania ewentualnych rozwiązań 

alternatywnych. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego o wszelkich 

wymaganiach, jak zmiana warunków technicznych czy zmiana przebiegu sieci, zgłaszanych 

przez gestorów sieci i powodujących rozszerzenie bądź zmianę zakresu prac 

projektowych. Zamawiający dokona wiążących rozstrzygnięć w takich sytuacjach 

określając sposób i zasady rozwiązania problemów. 

11. Dokonywanie konsultacji i uzgodnień z Zamawiającym nie zwalnia Wykonawcy 

z odpowiedzialności za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy. 

12. W celu sprawdzenia i akceptacji przez Zamawiającego, Wykonawca przekaże 

dokumentację, o której mowa w § 1 ust. 4 umowy w wersji papierowej (w ilości zgodnej z 

wymaganiami PFU – załącznik nr …. do umowy …….) i elektronicznej edytowalnej wraz                     

z wykazem przekazywanych opracowań. Fakt przekazania dokumentacji zostanie 

potwierdzony protokołem przekazania przez przedstawicieli Stron. 

13. Zamawiający w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania protokołu 

przekazania dokumentacji, o którym mowa w ust. 12 dokona sprawdzenia przekazanych 

dokumentów.  

14. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad przekazanej dokumentacji 

Zamawiający wskaże Wykonawcy wady i wyznaczy termin nie dłuższy niż 10 dni 

kalendarzowych na ich usunięcie.  

15. Każde kolejne sprawdzenie poprawionej przez Wykonawcę dokumentacji zostanie 

dokonane przez Zamawiającego w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia podpisania 

protokołu przekazania dokumentacji. 

16. Wykonawca dokona każdej kolejnej poprawy dokumentacji w terminie 5 dni 

kalendarzowych od dnia poinformowania Wykonawcy przez Zamawiającego o wadach 

dokumentacji. 

17. Pisemne zaakceptowanie przez Zamawiającego przekazanej dokumentacji uprawnia 

Wykonawcę do wystąpienia do właściwego organu o pozwolenie na budowę. 

Zamawiający nie wyraża zgody na wystąpienie przez Wykonawcę o pozwolenie na 

budowę bez jego pisemnej akceptacji,  o której mowa w zdaniu pierwszym. 

18. Uzyskanie przez Zamawiającego informacji, że decyzja o pozwoleniu na budowę stała się 

ostateczna, stanowi podstawę do podpisania protokołu odbioru Zadania 1 w celu 

dokonania rozliczenia realizacji Zadania 1. 

 

§ 5 

Wykonanie i odbiór Zadania 2 

1. Zamawiający zobowiązuje się do zgłoszenia gotowości do przekazania terenu budowy                       

w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia, w którym uzyskał informację o tym, że 



 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                              Strona 10 z 40 

 

 

decyzja o pozwolenie na budowę stała się ostateczna. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do protokolarnego przejęcia terenu budowy w terminie                    

5 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego gotowości do jego 

przekazania. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do rozpoczęcia robót budowlanych w terminie 14 dni 

roboczych od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy. 

4. Przed rozpoczęciem realizacji robót budowlanych Wykonawca sporządzi plan 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w którym 

należy uwzględnić zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi dla robót realizowanych 

w ramach Zadania 2. 

5. Wykonawca zorganizuje teren budowy i zapewni ochronę mienia, warunki BHP i PPOŻ. 

oraz utrzymywać będzie porządek na terenie budowy, będzie na bieżąco dbał o czystość 

i porządek terenów sąsiadujących z budową, które mogłyby zostać zanieczyszczone 

w związku z prowadzeniem robót budowlanych. Szkody wyrządzone z winy Wykonawcy w 

trakcie realizacji przedmiotu umowy w zakresie Zadania 2 Wykonawca usunie 

niezwłocznie na własny koszt. Teren budowy powinien być czysty i uporządkowany, bez 

odpadów zbędnych do prowadzenia robót. Likwidacja terenu budowy oraz 

doprowadzenie go do pełnego uporządkowania musi nastąpić przed zgłoszeniem przez 

Wykonawcę gotowości  do odbioru końcowego przedmiotu umowy, a wszelkie koszty z 

tym związane obciążają Wykonawcę. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) zapewnienia bezpiecznego przejścia pieszego i dojazdu użytkownikom posesji 

terenów sąsiednich, służbom komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym, 

2) prowadzenia robót w sposób zapewniający bezpieczeństwo terenów sąsiednich, 

budynków i urządzeń oraz właściwe warunki eksploatacyjne dla obiektów 

zlokalizowanych w sąsiedztwie terenu budowy, w tym także dróg dojazdowych 

zlokalizowanych w tym  obszarze,  

3) prowadzenia robót w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób przebywających na 

terenie budowy oraz ochronę mienia. 

7. Wykonawca zabezpieczy teren budowy przed możliwością poniesienia szkody, 

spowodowanej przez działania osób trzecich, a w przypadku jej wystąpienia zobowiązany 

będzie do naprawienia szkody i jej ewentualnych skutków. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót zgodnie z zatwierdzoną przez właściwy 

organ dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, przepisami 

aktualnego Prawa budowlanego i aktami wykonawczymi do niego, obowiązującymi w tym 

zakresie normami technicznymi, przepisami BHP oraz o ochronie PPOŻ. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania materiałów i wyrobów budowlanych 

zgodnych z wymogami określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót, wprowadzonych do obrotu zgodnie z obowiązującymi w tym 

zakresie przepisami. Zastosowane materiały powinny być w I (pierwszym) gatunku 
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(najwyższej jakości). 

10. Wykonawca zobowiązany jest do przebudowy kolidującego z robotami istniejącego 

uzbrojenia podziemnego terenu. 

11. Wykonawca zobowiązany jest wywozić śmieci, odpady materiałowe we własnym zakresie 

na składowisko. Koszty związane z opłatami za odpady ponosi Wykonawca. Wykonawca 

zobowiązuje się do wykonywania wszystkich obowiązków wytwórcy i posiadacza odpadów 

w rozumieniu ustawy o odpadach i ma obowiązek zagospodarowania odpadów 

powstałych podczas realizacji niniejszego zamówienia, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 

2012 r. o odpadach oraz pokrywania kosztów utylizacji odpadów, zgodnie z 

obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Wykonawca przedstawi na żądanie 

Zamawiającego potwierdzenie faktu utylizacji odpadów, zgodnie z powszechnie 

obowiązującymi przepisami.   

12. Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia kosztów zasilania terenu budowy w energię 

elektryczną i wodę oraz dostępu do Internetu w przypadku realizacji monitoringu budowy 

do dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

13. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność na zasadach określonych w Kodeksie 

Cywilnym za wszelkie szkody, grzywny, kary oraz jakiekolwiek zobowiązania finansowe 

powstałe w związku z nieprzestrzeganiem przez Wykonawcę przepisów prawa, które 

dotyczą terenu budowy lub są związane z realizowaną inwestycją. 

14. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać wszystkie polecenia Nadzoru i  Zamawiającego 

wydawane zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami umowy. 

15. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia Nadzorowi i Zamawiającemu oraz 

wszystkim osobom upoważnionym przez nich, jak też innym uczestnikom procesu 

budowlanego, dostępu do terenu budowy i do każdego miejsca, gdzie wykonywane będą 

roboty budowlane. 

16. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Nadzór i Zamawiającego 

o wszelkich zmianach w Harmonogramie. 

17. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się wprowadzanie zmian w stosunku do 

zatwierdzonej dokumentacji projektowej za pisemną zgodą Zamawiającego oraz jej 

autora. 

18. Na pisemny wniosek Wykonawcy i za pisemną zgodą Zamawiającego mogą być dokonane 

zmiany technologii wykonania robót. W tym przypadku Wykonawca, na własny koszt, 

zobowiązany jest do przedstawienia projektu zamiennego, zawierającego opis 

proponowanych zmian,  rysunki zamienne, a także kosztorys różnicowy obejmujący 

proponowane zmiany. Projekt taki wymaga akceptacji Nadzoru Autorskiego i 

Zamawiającego. 

19. Wykonawca zobowiązany jest pisemnie zgłosić Zamawiającemu i Nadzorowi roboty 

ulegające zakryciu lub zanikające oraz próby i odbiory techniczne robót przygotowanych 

do dokonania odbioru i ponieść wszelkie koszty z tym związane. 

20. Zamawiający przewiduje jeden odbiór częściowy i odbiór końcowy zgodnie 

z Harmonogramem. 
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21. Odbiór częściowy oraz odbiór końcowy potwierdzone zostaną odpowiednio protokołami 

odbioru częściowego oraz protokołem odbioru końcowego przedmiotu umowy.  

22. Do pisemnego powiadomienia Zamawiającego oraz Nadzór o gotowości do odbioru 

częściowego robót Wykonawca zobowiązany jest dołączyć niezbędne dokumenty 

odbiorowe. 

23. Zamawiający przystąpi do odbioru częściowego robót w terminie 5 dni kalendarzowych 

od dnia, w którym Wykonawca pisemnie zgłosił gotowość do odbioru częściowego robót. 

Zamawiający zakończy odbiór częściowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia 

przystąpienia do odbioru częściowego. Odbiór częściowy dotyczy tylko kwestii związanych 

z określeniem wysokości wynagrodzenia za dany etap, nie stanowi podstawy do uznania, 

że roboty te zostały wykonane w sposób prawidłowy, ani nie stanowi potwierdzenia 

jakości i ilości wykonanych robót, a termin jego dokonania nie jest terminem od którego 

liczy się data rękojmi czy gwarancji, nie stanowi on również momentu, od którego 

na Zamawiającego przechodzi ryzyko utraty, zmiany czy uszkodzenia wykonanych prac, 

a jedynie stanowi potwierdzenie, że Zamawiający zapoznał się ze stanem prac oraz służy 

do określenia, czy prace postępują zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym. 

24. Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia zakończenia robót, o których mowa w § 1 ust. 

3 pkt 2 lit. a) – b) niniejszej umowy oraz do zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego 

przedmiotu umowy poprzez dokonanie wpisów do dziennika budowy przez kierownika 

budowy oraz pisemne powiadomienie Nadzór oraz  Zamawiającego. Pisemne 

powiadomienie Nadzór oraz Zamawiającego winno nastąpić w terminie 5 dni 

kalendarzowych od dnia dokonania wpisów do dziennika budowy przez kierownika 

budowy. 

25. Do pisemnego powiadomienia Nadzoru o gotowości do odbioru końcowego robót 

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć wymagane dokumenty odbiorowe, w skład których 

wchodzić będą w szczególności:  

1) oświadczenie Kierownika budowy o zgodności wykonania robót budowlanych 

z dokumentacją projektową, warunkami decyzji o pozwoleniu na budowę oraz 

obowiązującymi przepisami,   

2) oświadczenie Kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego stanu 

i porządku terenu budowy,  

3) protokoły badań i sprawdzeń, pomiary i ekspertyzy,  

4) protokoły z odbiorów technicznych i odbiorów robót zanikających i ulegających 

zakryciu oraz wynikających z uzgodnień branżowych,  

5) kopia protokołu przekazania dokumentacji geodezyjnej do właściwego organu, 

jeśli zaistnieje taka konieczność, 

6) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, 

7) protokół przekazania dokumentacji geodezyjnej powykonawczej do właściwego 

organu, 

8) projekt powykonawczy uwzględniający dokonane zmiany w trakcie budowy, 

potwierdzone przez kierownika budowy, Nadzór oraz Nadzór Autorski, wraz ze  
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szczegółowym zestawieniem tych zmian,  

9) zestawienie wbudowanych materiałów wraz z dokumentami potwierdzającymi  

wprowadzenie do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami potwierdzone 

przez  Nadzór,  

10) protokół z próby szczelności sieci wodno-kanalizacyjnej i deszczowej, 

11) protokół z pomiarów rezystancji uziemienia, 

12) dzienniki budowy i inne dokumenty wynikające z uzgodnień branżowych, 

specyfikacji  technicznych, 

13) specyfikacje techniczne zastosowanych kamer monitoringu, 

14) informacja o kodach dostępowych do kamer z poziomu Internetu. 

26. Dokumenty, o których mowa w ust. 25 weryfikuje Nadzór przed przedłożeniem ich 

Zamawiającemu. 

27. Zamawiający przystąpi do odbioru końcowego przedmiotu umowy w terminie 5 dni 

kalendarzowych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego 

przedmiotu umowy.  

28. Zamawiający zakończy odbiór końcowy przedmiotu umowy w terminie 14 dni 

kalendarzowych od dnia jego rozpoczęcia, z zastrzeżeniem ust. 27. 

29. Zamawiający z tytułu stwierdzonych w trakcie odbioru końcowego przedmiotu umowy 

wad istotnych, może:  

1) odmówić odbioru końcowego przedmiotu umowy, wyznaczając termin usunięcia 

wad istotnych,  

2) obniżyć wynagrodzenie brutto należne Wykonawcy na podstawie ekspertyzy 

biegłego powołanego przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy, jeżeli wady 

istotne nie nadają się do usunięcia, ale nie uniemożliwiają realizacji robót 

budowlanych w ramach kolejnych etapów inwestycji nieobjętych niniejszą umową. 

30. Odbiór końcowy przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokołu odbioru końcowego 

przedmiotu umowy spisanego przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy, Nadzoru 

i Zamawiającego.  

31. 31W zakresie pełnienia nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach 

Zadania 2, o którym mowa w § 1 ust. 3 pkt 2 lit. c) umowy Wykonawca zobowiązany jest 

w szczególności do: 

1) wykonywania wszelkich obowiązków wynikających z ustawy Prawo budowlane, 

wszystkich aktów wykonawczych do tej ustawy oraz obowiązujących przepisów prawa, 

wg aktualnego stanu prawnego, 

2) czuwania w toku realizacji robót budowlanych nad zgodnością rozwiązań technicznych, 

materiałowych i użytkowych z dokumentacją projektową, 

3) obecności na terenie budowy i w innych miejscach związanych z prawidłowym 

pełnieniem nadzoru autorskiego na każde wezwanie Zamawiającego lub Nadzoru, nie 

później niż w ciągu 3 dni roboczych od daty dokonania wezwania, 

4) stawienia się na terenie budowy wg potrzeb wynikających z prowadzonych robót 

budowlanych, 
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5) rozpatrywania wniosków zgłaszanych przez Zamawiającego, Nadzór lub Kierownika 

budowy o wykonanie robót zamiennych lub zastosowanie materiałów innych niż 

określone w dokumentacji projektowej w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia 

wniosku, 

6) usuwania wad, uszczegóławiania i wyjaśniania dokumentacji projektowej w trakcie 

realizacji robót budowlanych w terminie uzgodnionym przez Zamawiającego i 

Wykonawcę, uwzględniającym możliwości technologiczne i zasady sztuki budowlanej, 

7) wykonywania dodatkowych lub zamiennych rozwiązań projektowych, wynikłych 

w trakcie realizacji robót budowlanych w terminie możliwym do jego dotrzymania w 

uzgodnieniu z Zamawiającym i Nadzór. 

 

§ 6 

Obowiązki i uprawnienia Zamawiającego 

1. Zamawiający zapewni Nadzór. 

2. Zamawiający zobowiązany jest: 

1) do zgłoszenia gotowości do przekazania terenu budowy w terminie, o którym mowa § 

5 ust. 1 umowy; 

2) uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, o której mowa w art. 55 ustawy z 

dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane dla przedmiotowego zamówienia stanowi 

obowiązek Zamawiającego. 

3. Zamawiający upoważniony jest w szczególności do: 

1) sprawdzenia prawidłowości wykonywania dokumentacji opracowanej przez 

Wykonawcę i uzgadniania dokumentacji projektowej opracowanej przez 

Wykonawcę lub wnoszenia uwag i zastrzeżeń poprzez sporządzanie pisemnych 

opinii w zakresie ich prawidłowości, kompletności i zgodności z umową,  

2) uzgodnienia Harmonogramu w zakresie realizacji robót budowlanych objętych 

przedmiotem umowy, 

3) akceptacji: 

a) opracowanego przez Wykonawcę projektu tymczasowej organizacji ruchu; 

b) wszelkich opracowań wymienionych w specyfikacjach technicznych i w § 1 ust. 

4  umowy; 

c) opracowań wykonywanych przez Nadzór Autorski, 

4) sprawdzenia prawidłowości wykonywania robót budowlanych zgodnie 

z dokumentacją opracowaną przez Wykonawcę, co do zakresu, wymagań, 

kompletności oraz prawidłowości zastosowanych rozwiązań oraz opiniowania 

lub wnoszenia uwag i zastrzeżeń poprzez sporządzanie pisemnych opinii w zakresie 

ich prawidłowości i kompletności, 

5) zatwierdzania źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiałów przez 

Wykonawcę  oraz próbek tych materiałów, 

6) kontrolowania w oparciu o ustawę z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 

miejsc składowania materiałów budowlanych przez Wykonawcę na terenie 
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budowy, 

7) sprawdzania w trakcie realizacji robót budowlanych dokonanego przez Wykonawcę 

wytyczenia robót oraz rzędnych terenu, 

8) sprawdzania ilości i jakości robót budowlanych w trakcie ich wykonywania i po ich 

wykonaniu, wbudowywanych materiałów i wyrobów, a w szczególności 

zapobiegania stosowania materiałów i wyrobów wadliwych i niedopuszczonych 

do obrotu i stosowania w budownictwie, akceptowania przedkładanych 

do zatwierdzenia wniosków materiałowych Wykonawcy, 

9) dokonania odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających 

oraz prób i odbiorów technicznych w ciągu 5 dni roboczych od daty pisemnego 

powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę,  

10) potwierdzenia faktycznie wykonanych robót budowlanych, 

11)  kontrolowania terminowości wykonania robót budowlanych objętych 

dokumentacją w stosunku do Harmonogramu w zakresie rzeczowym i finansowym, 

12) akceptacji załączników do protokołów Wykonawcy pod względem zgodności 

z Harmonogramem i niniejszą umową, 

13) kontroli realizowanych robót budowlanych, 

14) kontroli spełnienia przez Wykonawcę obowiązku posiadania polisy lub innego 

dokumentu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, o których mowa w § 3 

ust. 5 umowy, 

15) kontroli wykonania obowiązku zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w § 1 ust. 13 

umowy, 

16) sprawdzenia i opiniowania wniosków Wykonawcy w sprawie zmiany sposobu 

wykonania robót budowlanych w stosunku do dokumentacji projektowej, a także 

akceptacji sposobu wykonania tych robót,  

17) kontrolowania prawidłowości prowadzenia dziennika budowy, a po odbiorze 

końcowym robót odebranie dziennika budowy od kierownika budowy. 

 

§ 7 

Autorskie prawa majątkowe 

1. Wykonawca oświadcza, że z chwilą przekazania jakiegokolwiek utworu Zamawiającemu w 

ramach niniejszej umowy, Zamawiającemu będą przysługiwać wyłączne i nieograniczone 

autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne, do dokumentacji, o której mowa w § 1 ust. 

4 niniejszej umowy, które nie naruszają i nie będą naruszać praw autorskich osób trzecich 

oraz że nie udzielił i nie udzieli żadnych licencji na korzystanie z dzieł stanowiących 

przedmiot niniejszej umowy. 

2. W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń z tytułu korzystania 

przez Zamawiającego z dokumentacji powstałej w wyniku realizacji niniejszej umowy, 

Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia na swój koszt i ryzyko wszelkich działań prawnych 

zapewniających należytą ochronę Zamawiającego przed takimi roszczeniami osób 
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trzecich. W szczególności Wykonawca zobowiązuje się zastąpić Zamawiającego, czy też w 

przypadku braku takiej możliwości, przystąpić po stronie Zamawiającego do wszelkich 

postępowań toczących się przeciwko lub z udziałem Zamawiającego. Wykonawca 

zobowiązuje się także zrekompensować Zamawiającemu wszelkie koszty, jakie 

Zamawiający poniesie lub jakie będzie zobowiązany ponieść w związku z dochodzeniem 

roszczenia z zakresu praw autorskich i praw pokrewnych, jakie osoba trzecia zgłosi 

w związku z tym, że Zamawiający korzysta z przedmiotu niniejszej umowy. 

3. Z chwilą wydania dokumentacji projektowej lub jakiegokolwiek utworu w trakcie realizacji 

umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe i prawa 

pokrewne do nieograniczonego w czasie i przestrzeni korzystania i rozporządzania 

do całości i w częściach i we fragmentach bez ograniczeń co do liczby egzemplarzy 

dokumentacji opracowanej w ramach niniejszej umowy i do wszelkich opracowanych przez 

Wykonawcę materiałów oraz jego wersji roboczych, w ramach wynagrodzenia umownego 

brutto, z chwilą potwierdzenia wykonania dokumentacji, czyli z chwilą podpisania przez 

Zamawiającego protokołu odbioru dokumentacji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 

lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, na następujących polach 

eksploatacji: 

1) trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części, 

jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie; w zakresie, w którym dla 

wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania i przechowywania 

przedmiotu umowy niezbędne jest jego zwielokrotnienie dla realizacji funkcji, jakie 

przedmiot umowy ma spełniać, 

2) tworzenie nowych wersji i adaptacji (tłumaczenie, przystosowanie, zmiana układu 

lub jakiekolwiek inne zmiany), łączenie z innymi dziełami, 

3) kopiowanie przy zastosowaniu odpowiedniej techniki cyfrowej, 

4) rozpowszechnianie przedmiotu umowy w jakiejkolwiek formie i postaci, 

5) wykorzystywanie w utworach audiowizualnych, multimedialnych, 

6) publiczne wykonywanie i publiczne odtwarzanie, 

7) wprowadzanie dostarczanych materiałów do własnych baz danych, bądź w postaci 

oryginalnej, bądź w postaci fragmentów, opracowań (abstraktów), 

8) wprowadzanie do obrotu, użyczenie, najem oryginału albo egzemplarzy, 

9) wprowadzanie do pamięci komputera i wykorzystania w Internecie. 

4. W ramach wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 8 ust. 2 umowy, z chwilą 

podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru dokumentacji, o której mowa w                                   

§ 1 ust. 4 umowy Wykonawca wyraża zgodę na wykonywanie autorskich praw zależnych do 

dokumentacji powstałej w ramach niniejszej umowy na wszystkich polach eksploatacji 

wymienionych w niniejszej umowie. 

5. Przeniesienie, o którym mowa w ust. 3 i 4, następuje bez ograniczenia co do terminu, 

czasu, terytorium, ilości egzemplarzy. 

6. Wykonawca z chwilą przekazania dokumentacji upoważnia i udziela nieodwołalnej zgody 

na dokonywanie przez Zamawiającego lub osoby działające na jego rzecz,  wszelkich 
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zmian i modyfikacji w dokumentacji i w tym zakresie zobowiązuje się nie korzystać z 

przysługujących mu autorskich, praw majątkowych i osobistych do przedmiotu umowy. 

7. Wraz z przeniesieniem praw autorskich Wykonawca przenosi na Zamawiającego własność 

nośników egzemplarzy utworu, bez odrębnego wynagrodzenia. 

 

§ 8 

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe                        

w zakresie, o którym mowa w § 1 ust. 3 umowy, w wysokości brutto ………………….zł, 

słownie: ……………….… złote 00/100 i jest zgodna ze złożoną ofertą,  z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie Zadania 1, o którym mowa w § 1 ust. 3 pkt 1 

umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości brutto ………………..… zł, 

słownie:  ……………….. złotych 00/100. 

3.  Za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie Zadania 2, o którym mowa w § 1 ust. 3 pkt 2  

umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości brutto ………………………..zł, 

słownie: ……………....złotych 00/100.  

4. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, będzie dofinansowane ze środków 

Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu budowy kompleksów sportowych 

ORLIK – Edycja 2025 w wysokości: ……………………….…. zł (słownie: ………………..złotych 

00/100). 

5. Zamawiający zakłada dokonanie dwóch płatności, zgodnie z zatwierdzonym przez     

Zamawiającego Harmonogramem, na następujących zasadach:  

1) jednej faktury częściowej po dokonaniu odbioru Zadania 1, o którym mowa w §1 ust. 3 

pkt 1 - płatnej w kwocie nie większej niż 3% wynagrodzenia umownego brutto, o którym 

mowa w ust. 1 z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy koszt wykonania Zadania 1 

wynikający z oferty Wykonawcy jest niższy niż 3% wartości wynagrodzenia umownego 

brutto, o którym mowa w ust. 1, Zamawiający dokona płatności w wysokości 

odpowiadającej wartości wykonania Zadania 1 wynikającej z oferty Wykonawcy; 

2) faktury końcowej, po zrealizowaniu przedmiotu umowy i dokonaniu odbioru końcowego 

przedmiotu umowy, pomniejszonej o kwotę wypłaconą na podstawie faktury 

częściowej. Faktura powinna zawierać koszt wykonania Zadania 2 wynikający z 

Harmonogramu.  

6.Podstawę do wystawienia:  

1) faktury, o której mowa w ust. 5 pkt 1 stanowi protokół odbioru Zadania 1 podpisany 

przez Zamawiającego, 

2) faktury końcowej, o której mowa w ust. 5 pkt 2 stanowi protokół odbioru końcowego 

przedmiotu umowy, podpisany przez Nadzór i Zamawiającego. 

7.  W przypadku zmiany Harmonogramu, wypłata środków finansowych za poszczególne 

etapy realizacji inwestycji może ulec zmianie po uzyskaniu zgody Zamawiającego, 

z zastrzeżeniem, że w przypadku kiedy zmiana Harmonogramu będzie miała wpływ na 

wypłatę środków finansowych pomiędzy latami kalendarzowymi, zmiana taka będzie 
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możliwa po akceptacji Zamawiającego i wprowadzeniu zmian do uchwały budżetowej 

i Wieloletniej Prognozy Finansowej.  

8. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonywać cesji wierzytelności 

wynikających z zawartej umowy pod rygorem nieważności. 

9.  W przypadku wskazania realizacji części przedmiotu umowy przez podwykonawców, 

Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu wraz z rozliczeniem 

należnego mu wynagrodzenia dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom. Dowodem zapłaty, o którym mowa 

w zdaniu pierwszym jest uwierzytelniona kopia faktury lub rachunku podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy wraz z oryginałem oświadczenia podwykonawcy złożonego 

wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do umowy. Do oświadczenia Wykonawca 

zobowiązany jest załączyć protokół odbioru prac wykonanych przez podwykonawców lub 

dalszych podwykonawców, zawierający zakres oraz wartość wykonanych robót, dostaw 

i usług będących częścią składową wystawionej przez Wykonawcę faktury. Oświadczenie 

załączone do faktury końcowej winno ponadto zawierać potwierdzenie,                                         

że podwykonawca lub dalszy podwykonawca otrzymał wszystkie płatności wynikające z 

należnego mu wynagrodzenia po uwzględnieniu dokonanych przez Wykonawcę potrąceń i 

nie będzie w stosunku do Zamawiającego występował z żadnymi roszczeniami 

finansowymi z tytułu realizacji przedmiotu umowy. 

10. Zamawiający uprawniony będzie do wstrzymania się z zapłatą Wykonawcy wynagrodzenia 

w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty 

wynagrodzenia przysługującego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom do czasu 

przedłożenia przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 9. 

11. Faktury należy wystawić w następujący sposób: 

        NABYWCA: Miasto i Gmina Sochocin, ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin, NIP: 567185 87 29 

        PODMIOT INNY: Urząd Miasta i Gminy Sochocin, ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin, NIP:              

56714713 15, Rola: Jednostka samorządu terytorialnego –Odbiorca. 

Należność za wykonane prace płatna będzie przelewem na konto Wykonawcy, wskazane 

na fakturze, które figuruje w wykazie podmiotów, o których mowa w art. 96b Ustawy                          

z  dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, tzw. „Białej Liście”.  

Termin płatności wynosi 60 dni kalendarzowych od daty otrzymania prawidłowo 

wystawionej faktury. Termin ten nie rozpocznie biegu, jeśli nie zostaną spełnione warunki 

opisane w ust. 10, z zastrzeżeniem ust. 11. 

Zapłata za wykonanie Zadania Nr 1 oraz Zadania nr 2 niezależnie od terminu realizacji 

przedmiotu umowy nastąpi nie wcześniej niż po 1 stycznia 2027 r.   

12. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania przedmiotu umowy.  

13. W przypadku opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia, Wykonawcy przysługują odsetki 

ustawowe za opóźnienie.  

14. Strony ustalają, że termin płatności stanowi dzień obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

§ 9 
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Przedstawiciele stron  

1. Przedstawicielem Zamawiającego, w sprawach związanych z realizacją przedmiotu 

umowy będzie:  

1) ……….– inspektor w Wydziale Inwestycji i Zamówień Publicznych, tel. …………………, e-

mail: …………………… 

2) ……….– Inspektor w Wydziale Inwestycji i Zamówień Publicznych, tel. …………………, e-

mail: …………………… 

2. Przedstawicielem Wykonawcy, w sprawach związanych z realizacją przedmiotu umowy 

będzie: 

1) …………, tel.: ……………, e-mail: …………………… 

3. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1 przez Zamawiającego, wymaga złożenia 

Wykonawcy pisemnego oświadczenia - pod rygorem bezskuteczności względem 

Wykonawcy. 

4. Zmiana osoby, o której mowa w ust. 2 pkt. 1 przez Wykonawcę, wymaga złożenia 

Zamawiającemu pisemnego oświadczenia - pod rygorem bezskuteczności względem 

Zamawiającego. 

5. Strony oświadczają, iż wszelka korespondencja będzie dokonywana na adres: 

1) siedziby Zamawiającego – ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin lub adres e-mail: 

gmina@sochocin.pl 

2) Wykonawcy – ul. ……., ……. lub adres e-mail: …………… 

6. Strony zobowiązane są do zawiadamiania siebie nawzajem o zmianie adresów 

wskazanych w ust. 6 w formie pisemnej pod rygorem bezskuteczności. W przypadku 

uchybienia powyższemu obowiązkowi wszelką korespondencję doręczoną na adresy 

wskazane w ust. 6 uznaje się za doręczoną skutecznie.  

7.   Zmiany, o których mowa w ust. 3-4 i 7 nie są traktowane jako zmiany treści niniejszej 

umowy. 

§ 10 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1.   Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy. 

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania 

lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę.  

3. Wykonawca przed zawarciem umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy w formie ……………., w wysokości 3,00% ceny całkowitej podanej w ofercie 

w kwocie ………………. zł, słownie: …… złote 00/100, zgodnie z potwierdzeniem 

stanowiącym Załącznik nr 3 do umowy. 

4. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 450 ust. 1 

ustawy Prawo zamówień publicznych, pod warunkiem, że zmiana formy zabezpieczenia 

zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego 

wysokości. 
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5. Zabezpieczenie wniesione w formie gwarancji musi zapewniać wypłatę kwoty 

gwarantowanej bez sprzeciwu i na pierwsze wezwanie uprawnionego z gwarancji.  

6. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu, należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy 

Zamawiającego: Bank Spółdzielczy Oddział Sochocin, nr konta 06 8241 1019 0100 1964 

2001 0007 

7.    Kwotę zabezpieczenia wniesioną w pieniądzu, Zamawiający przechowuje 

na oprocentowanym rachunku bankowym. 

8.  W sytuacji, gdy wskutek okoliczności, o których mowa w § 15, wystąpi konieczność 

przedłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy w stosunku do terminu umownego, 

Wykonawca przed podpisaniem aneksu zobowiązany jest do przedłużenia terminu 

ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo, jeśli nie jest to 

możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikający z aneksu do umowy. 

9. Jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie 

w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się 

na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy 

do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 

W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na                    

30 dni kalendarzowych przed upływem terminu ważności dotychczasowego 

zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmieni formę 

na zabezpieczenie w pieniądzu, przez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 

Wówczas wypłata nastąpi nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego 

zabezpieczenia. 

10. Zabezpieczenie w wysokości 70% całkowitej kwoty zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy zostanie zwrócone w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia wykonania 

zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane, tj. od daty 

podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.  

11. Pozostałą część, tj. 30% wysokości zabezpieczenia Zamawiający pozostawi 

na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji. 

12.  Kwota, o której mowa w ust. 11 zostanie zwrócona nie później niż w 15. dniu po upływie 

okresu rękojmi za wady lub gwarancji. W sytuacji gdy okresy rękojmi za wady i gwarancji 

są różne, kwota, o której mowa w ust. 11 zostanie zwrócona nie później niż w 15. dniu 

po upływie okresu zabezpieczenia, które obowiązuje dłużej. 

13.  Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami 

wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 

pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew 

pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.  

 

§ 11 

Podwykonawstwo 

1. Powierzenie wykonania części przedmiotu umowy podwykonawcom nie zwalnia 

Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia. Wykonawca 
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odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za swoje własne.  

2. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku podwykonawcy, 

będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może 

stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy.  

3. Wykonawca może dokonać zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy.  

4.    Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, o której mowa w ust. 3 dotyczy podmiotu, 

na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust.                                                   

1 ustawy Prawo zamówień publicznych w celu wykazania spełniania warunków udziału w 

postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany 

inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 

podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o 

udzielenie zamówienia. 

5. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy 

podwykonawcy i dalszego podwykonawcy, z którym nie została zawarta umowa 

o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, albo może usunąć takiego 

podwykonawcę na koszt Wykonawcy. 

6. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia podwykonawcy i dalszego 

podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu umowy, 

jeżeli osoby którymi dysponuje podwykonawca nie spełniają warunków lub wymagań 

dotyczących podwykonawstwa określonych umową. 

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zobowiązany jest 

przedłożyć Zamawiającemu projekt tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy 

o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.  

8. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa 

i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących 

warunków zapłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa 

i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami niniejszej umowy. 

9.   Każda umowa o podwykonawstwo musi zostać zawarta w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności oraz zawierać w szczególności: 

1) szczegółowy zakres robót powierzonych podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy; 

2) wysokość wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy;  

3) termin wykonania robót przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, który nie 

może być późniejszy niż termin zakończenia robót określony niniejszą umową i musi 

gwarantować zakończenie realizacji przedmiotu umowy w terminie umownym; 

4) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który 

nie może być dłuższy niż 30 dni kalendarzowych od dnia doręczenia Wykonawcy, 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku; 

5) obowiązek zatrudnienia przez podwykonawcę osób wykonujących czynności 
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wskazane w § 1 ust. 13 umowy. 

10. Zobowiązania dotyczące projektu umowy o podwykonawstwo: 

1) Zamawiający w terminie 7 dni roboczych od przedłożenia mu projektu umowy 

o podwykonawstwo, zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach gdy: 

a)       nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia; 

b) przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy dłuższy niż 30 dni kalendarzowych od dnia doręczenia 

Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury 

lub rachunku;  

c) zawiera ona postanowienia kształtujące prawa i obowiązki podwykonawcy 

w zakresie kar umownych oraz postanowienia dotyczące warunków wypłaty 

wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki 

Wykonawcy ukształtowane postanowieniami umowy zawartej pomiędzy 

Zamawiającym i Wykonawcą, 

2) niezgłoszenie przez Zamawiającego w terminie 7 dni roboczych w formie pisemnej 

zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, uważa się za akceptację projektu umowy przez 

Zamawiającego (termin zostaje zachowany, jeżeli w terminie 7 dni roboczych 

zastrzeżenie zostanie przez Zamawiającego nadane przesyłką listową na adres 

Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy). 

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane, 

zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu kopię zawartej umowy 

o podwykonawstwo poświadczonej za zgodność z oryginałem, której przedmiotem 

są roboty budowlane w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. 

12.   Zamawiający w terminie 7 dni roboczych od daty wpływu kopii umowy, o której mowa w 

ust. 11, zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach o których mowa w ust. 10 pkt 1. 

W przypadku wniesienia takiego sprzeciwu Wykonawca przedkłada poprawioną umowę 

zgodnie z treścią sprzeciwu Zamawiającego.  

13.  Niezgłoszenie przez Zamawiającego w terminie 7 dni roboczych w formie pisemnej 

sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. Termin zostaje 

zachowany, jeżeli w terminie 7 dni roboczych zastrzeżenie zostanie przez 

Zamawiającego nadane przesyłką listową na adres Wykonawcy, podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy. 

14. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest przedłożyć 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni 

kalendarzowych od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o 

wartości mniejszej niż 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).  
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15.  W przypadku, o którym mowa w ust. 14, podwykonawca lub dalszy podwykonawca 

przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również Wykonawcy. 

16.   W przypadku, o którym mowa w ust. 14, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy 

niż 30 dni kalendarzowych od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, Zamawiający informuje o tym 

Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem 

wystąpienia o zapłatę kary umownej.  

17.    Zapisy ust. 7 -16 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.  

18. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się 

od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę. 

19. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 18 obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, 

bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający 

ponosi odpowiedzialność za zapłatę podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

wynagrodzenia w wysokości ustalonej w umowie między podwykonawcą a Wykonawcą 

lub w umowie między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą, chyba że ta wysokość 

przekracza wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

20. Zamawiający, przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, o której mowa w ust. 18, 

pisemnie wystąpi do Wykonawcy o zgłoszenie pisemnie, w terminie 7 dni roboczych od 

dnia doręczenia tej informacji, uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. W uwagach nie można 

powoływać się na potrącenie roszczeń Wykonawcy względem podwykonawcy 

niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo. 

21. W przypadku zgłoszenia pisemnie uwag, o których mowa w ust. 20 we wskazanym 

terminie Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty  albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, 

któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże 

zasadność takiej zapłaty. 

22. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia 

z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 
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23. Konieczność 5-krotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę 

większą niż 5% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 umowy, 

może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy. 

24.   W przypadku stwierdzenia naruszeń w zakresie umów o podwykonawstwo Zamawiający 

naliczy kary umowne określone w § 13. 

 

§ 12 

Gwarancja jakości i rękojmia za wady 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na roboty budowlane stanowiące 

przedmiot umowy na okres …… lat licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

2. Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, Zamawiającemu przysługuje 

rękojmia za wady, która wygasa po upływie …… lat od dnia dokonania odbioru końcowego 

przedmiotu umowy. 

3. Udzielona rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia 

roszczeń o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w umowie 

oraz w Kodeksie cywilnym. 

4. Po stwierdzeniu wady, która wystąpiła w okresie gwarancji lub rękojmi, Zamawiający 

wyznaczy Wykonawcy termin jej usunięcia w następujący sposób: 

1) w przypadku wad zagrażających bezpieczeństwu i życiu, albo grożących 

spowodowaniem znaczących strat – niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni 

kalendarzowych od dnia powiadomienia Wykonawcy o ujawnieniu wady. Zamawiający, 

na pisemny wniosek Wykonawcy, może wyznaczyć dłuższy termin, jeżeli czas usunięcia 

wady wymaga więcej niż 2 dni kalendarzowych pod warunkiem, że Wykonawca 

w terminie 2 dni kalendarzowych od powiadomienia Wykonawcy o ujawnieniu wady: 

a)  zabezpieczy miejsce wystąpienia wady oraz  

b)  podejmie działania zmierzające do usunięcia wady, 

2) w pozostałych przypadkach – w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia 

powiadomienia o wadzie. Zamawiający, na pisemny wniosek Wykonawcy, może 

wyznaczyć dłuższy termin, jeżeli czas usunięcia wady wymaga więcej niż 7 dni 

roboczych, 

3) Zamawiający niezwłocznie telefonicznie a następnie pisemnie zawiadomi Wykonawcę 

o ujawnieniu wady i wyznaczy termin jej usunięcia, uwzględniając techniczne i 

organizacyjne możliwości jej usunięcia. O zakończeniu wykonania naprawy 

gwarancyjnej, Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić pisemnie Zamawiającego. 

Zamawiający wyznaczy pisemnie datę odbioru naprawy gwarancyjnej. Usunięcie wady 

zostanie potwierdzone protokolarnie przez Strony, 

4) w przypadku, gdy Wykonawca nie przystąpi do usuwania wad lub usunie wady 

w sposób nienależyty, Zamawiającemu, poza uprawnieniami wynikającemu z Kodeksu 

cywilnego, przysługuje prawo do powierzenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu 
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na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze), po uprzednim wezwaniu 

Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krótszego niż 5 dni roboczych, 

5) trzecia, potwierdzona naprawa gwarancyjna tego samego elementu, skutkuje 

obowiązkiem wymiany przez Wykonawcę elementu na całkowicie nowy o nie gorszych 

parametrach, 

6) okres gwarancji i rękojmi ulega przedłużeniu o czas usunięcia wady, za wyjątkiem 

sytuacji dokonania istotnych napraw gwarancyjnych lub wymiany elementów na wolne 

od wad, kiedy to okres gwarancji i rękojmi biegną na nowo od dnia odbioru naprawy 

lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad. 

5. W okresie gwarancji Zamawiający nie może być obciążany kosztami wynikającymi z różnicy 

cen, w tym: kosztami prac dostosowawczych w przypadku konieczności wymiany 

uszkodzonego elementu na element bez wad, gdy zakończono produkcję zastosowanych 

elementów. 

6. Wykonawca będzie stosował w okresie gwarancji produkty nie gorsze niż użyte 

do realizacji przedmiotu umowy. 

7. Wykonawca w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady będzie uczestniczył 

w przeglądach gwarancyjnych bez dodatkowego wynagrodzenia. 

8. Wykonawca będzie zwolniony od odpowiedzialności z tytułu gwarancji i rękojmi za wady 

powstałe na skutek: siły wyższej, za którą Strony uznają w szczególności: zniszczenia 

wojenne, stan klęski żywiołowej, niewłaściwego użytkowania przez Zamawiającego lub 

podmioty działające w jego imieniu, ewentualnych uszkodzeń mechanicznych lub 

samowolnych przeróbek w instalacjach i urządzeniach mających wpływ na powstanie 

wady dokonanych przez Zamawiającego lub podmioty działające w jego imieniu, działań 

osób trzecich (np. dewastacja), co zostanie stwierdzone przez komisję, w skład której 

wejdą przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy. W przypadku odmiennych stanowisk 

Stron zostanie powołany niezależny rzeczoznawca na koszt Zamawiającego. W przypadku 

stwierdzenia przez niezależnego rzeczoznawcę, że wada powstała z winy Wykonawcy, 

Wykonawca zwróci Zamawiającemu wszystkie koszty poniesione z tytułu powołania 

rzeczoznawcy. 

§ 13 

Kary umowne 

1. Strony zgodnie oświadczają, że stosowanie kar umownych przyjmują w oparciu o przepisy 

Kodeksu cywilnego w taki sposób, że: 

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za zwłokę Wykonawcy w stosunku do terminu realizacji przedmiotu umowy w 

zakresie Zadania 1, o którym mowa w § 2 ust. 2 – w wysokości 0,2% wartości 

wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 8 ust. 2, za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki,  

b) za zwłokę Wykonawcy w stosunku do terminu realizacji przedmiotu umowy 

wskazanego w § 2 ust. 1 umowy – w wysokości 0,05% wartości wynagrodzenia 

umownego brutto, o którym mowa w § 8 ust. 3, za każdy rozpoczęty dzień 
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zwłoki,  

c) za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem 

umowy innego podmiotu niż Wykonawca lub zaakceptowany przez 

Zamawiającego podwykonawca lub dalszy podwykonawca skierowany do ich 

wykonania zgodnie z zasadami określonymi niniejszą umową – w wysokości 2 000 

zł (słownie: dwa tysiące złotych), za każdy dzień pobytu na terenie budowy 

nieuprawnionego podmiotu uczestniczącego w wykonaniu przedmiotu umowy, 

d) za nieprzedłożenie Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej 

zmiany - w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych), za każde 

nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy  o podwykonawstwo lub jej 

zmiany, 

e) za nieprzedłożenie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 1 000 zł (słownie: jeden 

tysiąc złotych), za każdą nieprzedłożoną kopię umowy  o podwykonawstwo lub jej 

zmiany, 

f) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty zgodnie z         

§ 11 ust. 16 umowy - w wysokości 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych), za każde 

niedokonanie zmiany, 

g) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy - w wysokości 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc  złotych), za każdy 

dzień zwłoki licząc od dnia upływu terminu zapłaty do dnia zapłaty,  

h)  za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy - w wysokości 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych), za każde 

dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy, 

i)  za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy z tytułu zmiany 

wynagrodzenia Wykonawcy, spowodowanego zmianą cen materiałów lub kosztów 

związanych z realizacją przedmiotu umowy – w wysokości 1 000 zł (słownie:  jeden 

tysiące złotych), za każdy dzień zwłoki licząc od dnia upływu terminu zapłaty do 

dnia zapłaty,  

j)  za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy z tytułu zmiany 

wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, spowodowanego zmianą cen materiałów 

lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy – w wysokości 1 000 zł 

(słownie jeden tysiąc złotych) za każde niedokonanie zapłaty, 

k) za wykonywanie czynności zastrzeżonych dla osób wymienionych w § 9 ust. 2 pkt  

umowy przez inne osoby niż zaakceptowane przez Zamawiającego - w wysokości 

500 zł (słowienie: pięćset złotych) za każdy dzień wykonywania czynności przez 

każdą niezaakceptowaną przez Zamawiającego osobę, 

l)   za nieprzedłożenie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego oświadczenia 

lub innych dokumentów, o których mowa w § 1 ust. 14 - w wysokości 200 zł za 
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każdy stwierdzony przypadek. Obowiązek zapłaty kar umownych powstaje 

odrębnie w każdym kolejnym miesiącu kalendarzowym wykonywania przedmiotu 

umowy, co oznacza że powtarzające się przypadki naruszeń tego obowiązku 

umownego w kolejnych miesiącach kalendarzowych, niezależnie, czy dotyczących 

tych samych lub innych osób, powodować będą naliczanie tych kar odrębnie w 

każdym miesiącu kalendarzowym, 

m) za wystąpienie przez Wykonawcę o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę 

niezgodnie z zapisami § 4 ust. 17 umowy - w wysokości 0,5 % wartości 

wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 8 ust. 2 umowy, 

n) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w 

wysokości 10 % wartości wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 8 

ust. 1 umowy. Zamawiający zachowuje w tym przypadku prawo do roszczeń z 

tytułu rękojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych, 

o) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym przedmiotu 

umowy - w wysokości 0,05 % wartości wynagrodzenia umownego brutto, o którym 

mowa w § 8 ust. 3 umowy, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego na 

usunięcie wad,  

p) za zwłokę w usunięciu wad i usterek w okresie gwarancji i rękojmi w terminach 

wskazanych w § 12 ust. 4 pkt 1-2 - w wysokości 0,05% wartości wynagrodzenia 

umownego brutto, o którym mowa w § 8 ust. 3  umowy za każdy rozpoczęty dzień 

zwłoki.  

       2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

a) za zwłokę w zgłoszeniu gotowości do przekazania terenu budowy - w wysokości 

0,05% wartości wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 8 ust. 3 

umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,  

b) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego - w 

wysokości 10 % wartości wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 8 

ust. 1 umowy. Kara nie przysługuje jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn, 

o których mowa w § 14 ust. 1 pkt 10 umowy. 

2. Kary umowne, o których mowa w ust. 1 są płatne w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia 

otrzymania przez Stronę wezwania do zapłaty wraz z notą obciążeniową. 

3. W przypadku braku zapłaty kar umownych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a) - n), 

Zamawiający może potrącić je z wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie noty 

obciążeniowej, na co Wykonawca wyraża zgodę. Zamawiający może potrącić naliczone 

kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy, bez względu czy jedno czy oba zobowiązania 

będą wymagalne.  

4. W przypadku braku zapłaty kar umownych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. o)  w sposób 

o którym mowa w ust. 2, Zamawiający może je pobrać z zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy. 

5. Jeżeli kara umowna nie pokrywa szkody, Zamawiający ma prawo dochodzenia 

odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie 
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cywilnym. 

6. Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron nie zwalnia drugiej Strony 

z obowiązku zapłaty kar umownych, przewidzianych niniejszą umową, a także nie 

pozbawia Strony odstępującej od umowy - uprawnień do dochodzenia odszkodowania za 

poniesioną szkodę na zasadach ogólnych. 

7. Dopuszcza się możliwość kumulowania kar umownych, o których mowa w ust. 1. Łączna 

maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony nie może 

przekroczyć 10 % wartości wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 

umowy. 

§ 14 

Odstąpienie od umowy 

1.   Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli:  

1) Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie 30 dni roboczych od protokolarnego 

przejęcia terenu budowy od Zamawiającego, 

2) Wykonawca skierował bez akceptacji Zamawiającego do realizacji przedmiotu umowy 

inną osobę niż wymieniona w § 9 ust. 2 umowy,  

3) Wykonawca skierował do wykonania przedmiotu umowy podwykonawców lub 

dalszych podwykonawców z naruszeniem postanowień niniejszej umowy, 

4) Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposób wadliwy lub sprzeczny ze 

wskazaniami Zamawiającego, dokumentacją, umową, obowiązującymi przepisami 

prawa, normami. Zamawiający może wezwać Wykonawcę do zmiany sposobu 

wykonania przedmiotu umowy i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. 

Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy 

odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy 

innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, 

5) złożono wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego, likwidacyjnego lub 

układowego, a także o zawieszenie działalności przedsiębiorstwa Wykonawcy,  

6) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku 

Wykonawcy uniemożliwiające realizację przedmiotu umowy (za taką sytuację uznaje 

się zajęcie urządzeń i sprzętu budowlanego i transportowego niezbędnego do 

realizacji budowy w ustalonym w umowie terminie, nastąpi likwidacja, rozwiązanie 

lub zawieszenie działalności przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

7) Wykonawca nie wykonuje umowy przez okres dłuższy niż 25 dni roboczych i pomimo 

pisemnego wezwania go przez Zamawiającego do podjęcia wykonywania 

w wyznaczonym terminie, nie zadośćuczyni żądaniu Zamawiającego, 

8) Wykonawca opóźnia się z wykonaniem przedmiotu umowy tak dalece, że niemożliwe 

będzie jego terminowe zakończenie. Zamawiający może od umowy odstąpić, bez 

wyznaczania terminu dodatkowego i powierzyć realizację innemu Wykonawcy, 

9) nastąpi konieczność 5-krotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat 

na sumę większą niż 5% wartości wynagrodzenia umownego brutto, o którym 
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mowa w § 8 ust. 1 umowy, 

10) zaistnieje istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy 

lub dalsze wykonywanie umowy może zagrażać podstawowemu interesowi 

bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu - odstąpienie od umowy 

w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni kalendarzowych od powzięcia 

przez Zamawiającego informacji o zaistnieniu powyższych okoliczności, jednak nie 

później niż na 14 dni roboczych przed terminem, o którym mowa w § 2 ust. 1. 

W takim wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu 

z tytułu wykonania części umowy. 

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1-9, Zamawiający może od umowy odstąpić 

w formie pisemnej w ciągu 14 dni roboczych od dnia powzięcia wiadomości o przyczynie 

uzasadniającej odstąpienie, jednak nie później niż na 30 dni kalendarzowych przed 

zakończeniem realizacji umowy, tj. do dnia …………………………..2027 r. 

3. W razie odstąpienia przez Zamawiającego od umowy na skutek okoliczności, za które 

ponosi odpowiedzialność Wykonawca, Wykonawca będzie obciążony obowiązkiem 

naprawienia szkody jaką poniósł Zamawiający w związku z odstąpieniem od umowy 

i powierzeniem jej wykonania innemu Wykonawcy.  

4. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy: 

1) jeżeli zwłoka Zamawiającego w zgłoszeniu gotowości do przekazania terenu 

budowy przekracza 20 dni roboczych z uwzględnieniem § 5 ust. 1 umowy, 

2) Zamawiający bezzasadnie odmówi przystąpienia do odbiorów robót zgłoszonych 

do odbioru, 

3) zwłoka Zamawiającego w dokonaniu płatności przekroczy 60 dni kalendarzowych.  

5. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron na etapie realizacji 

robót budowlanych w ramach Zadania 2: 

1) Wykonawca niezwłocznie zabezpieczy roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym 

na koszt Strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy, 

2) Wykonawca niezwłocznie zgłosi Zamawiającemu do odbioru roboty przerwane oraz 

roboty zabezpieczające, 

3) Wykonawca  w terminie 14 dni roboczych od daty dokonania zgłoszenia, o którym 

mowa w pkt 2 w uzgodnieniu z Zamawiającym i Nadzorem, sporządzi szczegółowy 

protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych 

robót budowlanych wg stanu na dzień odstąpienia. Protokół inwentaryzacji robót 

w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę, 

4) Zamawiający w terminie 21 dni roboczych od dnia, o którym mowa w pkt                                            

2 rozpocznie odbiór robót przerwanych i zabezpieczających, 

5) Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za roboty budowlane, które zostały 

wykonane do dnia odstąpienia od umowy, 

6) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni roboczych od daty 

odbioru robót przerwanych i zabezpieczających, usunie z terenu budowy 
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urządzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone, 

7) Zamawiający przejmie od Wykonawcy teren budowy pod swój dozór w dniu, 

w którym Wykonawca usunie z terenu budowy swoje urządzenia zaplecza budowy. 

6. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej wraz z uzasadnieniem pod rygorem 

nieważności.  

§ 15 

Zmiany umowy 

1. Umowa została zawarta na warunkach określonych we wzorze umowy zaakceptowanym 

przez Wykonawcę. 

2. Istotne zmiany umowy w stosunku do treści oferty mogą nastąpić tylko w formie pisemnej 

pod rygorem nieważności, w następujących przypadkach: 

1) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 i 2 umowy 

może nastąpić za zgodą Stron z powodu: 

a) opóźnienia organów administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych, 

uzgodnień, ekspertyz lub innych aktów administracyjnych niezbędnych do wykonania 

przedmiotu umowy, pomimo spełnienia przez Wykonawcę warunków ich uzyskania, 

w tym złożenia przez Wykonawcę prawidłowego i kompletnego wniosku o ich 

wydanie – o czas, o jaki powyższa okoliczność wpłynęła na termin wykonania 

przedmiotu umowy przez Wykonawcę, to jest uniemożliwiła wykonanie przedmiotu 

umowy w terminie umownym, 

b) konieczności uzyskania wyroku sądu lub innego orzeczenia sądu albo organu 

administracji publicznej, którego uzyskania nie było przewidziane w opisie 

przedmiotu zamówienia (ani w żadnym innym dokumencie stanowiącym element 

dokumentacji postępowania), a jest niezbędne celem wykonania obowiązków 

Wykonawcy wynikających z umowy – o czas, o jaki powyższa okoliczność wpłynęła na 

termin wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, to jest uniemożliwiła 

wykonanie przedmiotu umowy w terminie umownym, 

c) wystąpienia osób trzecich z roszczeniami lub ujawnienia się roszczeń osób trzecich, 

które uniemożliwiają dalsze wykonanie przedmiotu umowy, w szczególności 

uzyskanie odpowiednich decyzji, zezwoleń, uzgodnień wydawanych przez organy 

administracji publicznej, a także uzyskanie warunków przyłączeniowych od gestorów 

sieci - o czas, o jaki powyższa okoliczność wpłynęła na termin wykonania przedmiotu 

umowy przez Wykonawcę, to jest uniemożliwiła wykonanie przedmiotu umowy w 

terminie umownym, 

d) wszczęcia przez jakikolwiek podmiot postępowania sądowego lub administracyjnego 

uniemożliwiającego wykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawcę, w 

szczególności wstrzymujące możliwość uzyskania odpowiednich decyzji 

administracyjnych, uzgodnień, zezwoleń, ekspertyz lub innych aktów 

administracyjnych niezbędnych do wykonania umowy – o czas, o jaki powyższa 

okoliczność wpłynęła na termin wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, to 

jest uniemożliwiła wykonanie przedmiotu umowy w terminie umownym, 



 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                              Strona 31 z 40 

 

 

e) zmiany warunków technicznych gestorów sieci, co uniemożliwia realizację przez 

Wykonawcę obowiązków wynikających z umowy - o czas, o jaki powyższa okoliczność 

wpłynęła na termin wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, to jest 

uniemożliwiła wykonanie przedmiotu umowy w terminie umownym, 

f)   opóźnień gestorów sieci w zakresie wydania warunków przyłączeniowych, pomimo 

spełnienia przez Wykonawcę wszystkich warunków ich otrzymania – o czas, o jaki 

powyższa okoliczność wpłynęła na termin wykonania przedmiotu umowy przez 

Wykonawcę, to jest uniemożliwiła wykonanie przedmiotu umowy w terminie 

umownym,  

g) zwłoki Zamawiającego w akceptacji dokumentacji projektowej, co spowoduje 

opóźnienie Wykonawcy w realizacji dalszych zobowiązań wynikających z umowy – o 

czas, o jaki powyższa okoliczność wpłynęła na termin wykonania przedmiotu umowy 

przez Wykonawcę, to jest uniemożliwiła wykonanie przedmiotu umowy w terminie 

umownym, 

h) zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, które miały wpływ na 

możliwość wykonania umowy w terminie w niej ustalonym, w tym w szczególności 

nałożenia na Wykonawcę obowiązku uzyskania dodatkowych decyzji 

administracyjnych, uzgodnień, zezwoleń, ekspertyz lub innych aktów 

administracyjnych niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, których uzyskanie 

nie było konieczne na etapie składania ofert - o czas, o jaki powyższa okoliczność 

wpłynęła na termin wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, to jest 

uniemożliwiła wykonanie przedmiotu umowy w terminie umownym, 

i)   opóźnienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnień, opinii, aprobat od podmiotów 

trzecich, które to opóźnienie powstało z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, 

a powoduje brak możliwości wykonywania robót budowlanych, co ma wpływ na 

termin wykonania przedmiotu umowy - o czas, o jaki powyższa okoliczność wpłynęła 

na termin wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, to jest uniemożliwiła 

wykonanie przedmiotu umowy w terminie umownym, 

j)    wystąpienia na ternie budowy niewybuchów, niewypałów lub znalezisk 

archeologicznych, które wymagają wstrzymania wykonania robót budowlanych przez 

Wykonawcę - o czas, o jaki powyższa okoliczność wpłynęła na termin wykonania 

przedmiotu umowy przez Wykonawcę, to jest uniemożliwiła wykonanie przedmiotu 

umowy w terminie umownym, 

k) wystąpienia awarii na terenie budowy, za którą odpowiedzialności nie ponosi 

Wykonawca, skutkującej koniecznością wstrzymania wykonania robót budowlanych 

przez Wykonawcę - o czas, o jaki powyższa okoliczność wpłynęła na termin 

wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, to jest uniemożliwiła wykonanie 

przedmiotu umowy w terminie umownym, 

l)   wystąpienia niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji 

lub innych obiektów w stosunku do danych wynikających z dokumentacji 

projektowej, co spowodowało wstrzymanie wykonania robót budowlanych, zmianę 
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dokumentacji projektowej lub wykonanie robót dodatkowych lub zamiennych, 

m) wystąpienia braku możliwości wykonywania robót na skutek niedopuszczenia do ich 

wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez 

uprawniony organ z przyczyn niezależnych od Wykonawcy - o czas, o jaki powyższa 

okoliczność wpłynęła na termin wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, to 

jest uniemożliwiła wykonanie przedmiotu umowy w terminie umownym, 

n) udokumentowanej nieobecności z powodu zagrożenia epidemiologicznego 

pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie 

niż stosunek pracy, które uczestniczą w realizacji przedmiotu umowy po Stronie 

Zamawiającego lub Wykonawcy, jeśli nieobecność ta miała bezpośredni wpływ na 

niemożność dochowania terminu, o którym mowa w § 2 ust. 1 i 2 umowy – o ilość dni 

udokumentowanej nieobecności, 

o) wystąpienia siły wyższej, przez co należy rozumieć zdarzenie lub połączenie zdarzeń 

obiektywnie niezależnych od Stron, które zasadniczo i istotnie utrudniają 

wykonywanie części lub całości przedmiotu umowy, których Strony nie mogły 

przewidzieć i którym nie mogły zapobiec, ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać 

poprzez działanie z należytą starannością. Każda ze Stron zobowiązana jest do 

niezwłocznego, pisemnego zawiadomienia drugiej Strony o zajściu przypadku siły 

wyższej oraz udowodnić tę okoliczność poprzez przedstawienie dokumentacji 

potwierdzającej jej wystąpienie oraz wskazać zakres i wpływ, jaki zdarzenie o 

charakterze siły wyższej miało na przebieg realizacji umowy – o czas, o jaki powyższa 

okoliczność wpłynęła na termin wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, to 

jest uniemożliwiła wykonanie przedmiotu umowy w terminie umownym, 

p)   wystąpienia konieczności wykonania nakazanych przez właściwe organy 

dodatkowych badań, ekspertyz, analiz –  o czas, o jaki powyższa okoliczność wpłynęła 

na termin wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, to jest uniemożliwiła 

wykonanie przedmiotu umowy w terminie umownym, 

q)   zlecenia wykonania Wykonawcy dodatkowych robót - o czas niezbędny 

do zakończenia realizacji przedmiotu umowy w sposób należyty, 

r)   nieterminowej realizacji przez Zamawiającego jego obowiązków wynikających z 

niniejszej umowy lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa, co 

uniemożliwia terminowe wykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawcę - o czas, o 

jaki powyższa okoliczność wpłynęła na termin wykonania przedmiotu umowy przez 

Wykonawcę, to jest uniemożliwiła wykonanie przedmiotu umowy w terminie 

umownym; 

2) zmiany umowy w zakresie osób wymienionych w § 9 ust. 2 umowy w sytuacji, gdy 

zmiana będzie polegać na zastąpieniu dotychczasowej osoby inną osobą, która będzie 

posiadać doświadczenie potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu 

przez Wykonawcę. Dopuszczalna jest również zmiana podwykonawcy, na którego 

zdolnościach zawodowych polegał Wykonawca w sytuacji, gdy nie dysponuje już 

zasobami wskazanego w ofercie podmiotu – jeżeli wykaże on, że zastępujący podmiot 
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spełnia określone w dokumentach zamówienia warunki udziału w postępowaniu. 

3) zmiana umowy w zakresie zasad dokonywania płatności w przypadku zmiany: 

a) zasad finansowania wynikających z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w 

ramach Programu Budowy Kompleksów Sportowych ORLIK – Edycja 2025, 

b) otrzymania przez Zamawiającego dodatkowego źródła dofinansowania,  

c) wystąpienia robót dodatkowych, 

4) zmiana umowy w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy w przypadku zmiany 

przepisów prawa wpływających na sposób wykonania przedmiotu umowy przez 

Wykonawcę,  

5) zmiana umowy w zakresie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w 

przypadku zmiany: 

a) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, przy czym wartość 

wynagrodzenia netto pozostaje bez zmian, a wartość brutto wynagrodzenia 

zostanie ustalona na podstawie nowych stawek, 

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 

stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 

10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, przy czym 

wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego 

kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio 

wykonujących niniejszą umowę do wysokości obowiązującego minimalnego 

wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od 

kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia,  

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 

lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub ubezpieczenie 

zdrowotne, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia 

tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób 

bezpośrednio wykonujących niniejszą umowę, 

d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o 

których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania 

zamówienia przez Wykonawcę, przy czym wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 

zmianie o wartość wzrostu kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobligowany 

ponieść w przypadku zmiany przepisów dotyczących zasad gromadzenia lub wpłat 

podstawowych finansowanych przez podmiot zatrudniający do pracowniczych 

planów kapitałowych w odniesieniu do osób bezpośrednio wykonujących 

niniejszą umowę. 

6) zmiana umowy w zakresie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy                    

w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu 

umowy, 

7) zmiana umowy w zakresie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy                    

w przypadku zlecenia wykonania robót dodatkowych, 
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8) zmiana umowy w zakresie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w 

przypadku zlecenia wykonania robót zamiennych, których koszt jest wyższy lub niższy od 

robót przewidzianych w dokumentacji projektowej. 

3. Każda ze Stron jest uprawniona do wystąpienia z wnioskiem o zmianę umowy, o której 

mowa w ust. 2 pkt 1- 4 na następujących zasadach: 

1) w  celu dokonania zmiany umowy Strona wnioskująca o zmianę zobowiązana jest do 

złożenia drugiej Stronie propozycji zmiany w terminie 14 dni kalendarzowych od 

dnia zaistnienia okoliczności będącej podstawą zmiany, 

2) wniosek o zmianę umowy powinien zawierać co najmniej:  

a) zakres proponowanej zmiany, 

b) opis okoliczności faktycznych uprawniających do dokonania zmiany, 

c) podstawę dokonania zmiany wynikającą z przepisów powszechnie 

obowiązującego prawa lub postanowień umowy, 

d) informacje i dowody (w tym dokumenty) potwierdzające, że zostały spełnione 

okoliczności uzasadniające dokonanie zmiany umowy, 

3) Strona wnioskująca o zmianę terminu wykonania umowy lub poszczególnych 

świadczeń zobowiązana jest do wykazania, że ze względu na zaistniałe okoliczności 

uprawniające do dokonania zmiany, dochowanie terminu umownego jest 

niemożliwe, 

4) W przypadku złożenia wniosku o zmianę umowy druga Strona jest zobowiązana w 

terminie 14 dni kalendarzowych od otrzymania wniosku do ustosunkowania się do 

niego, w szczególności może: 

a)  zaakceptować wniosek o zmianę, 

b) wezwać Stronę wnioskującą o zmianę umowy do uzupełnienia wniosku lub 

przedstawienia dodatkowych wyjaśnień wraz ze stosownym uzasadnieniem 

takiego wezwania, 

c) zaproponować podjęcie negocjacji treści umowy w zakresie wnioskowanej 

zmiany (z negocjacji treści zmiany umowy Strony sporządzają notatkę 

dokumentującą przebieg spotkania i jego ustalenia), 

d) odrzucić wniosek o zmianę. Odrzucenie wniosku o zmianę winno zawierać 

uzasadnienie. 

4. Zmiana umowy w zakresie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o 

którym mowa w ust. 2 pkt 5 następować będzie wg następujących zasad: 

1) Wykonawca najpóźniej w terminie 10 dni roboczych od dnia wejścia w życie przepisów 

wprowadzających zmiany, o których mowa w ust. 2 pkt 5 może wystąpić do 

Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o dokonanie zmiany umowy w zakresie 

wysokości wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem oraz dokumentami niezbędnymi do 

oceny przez Zamawiającego, czy zmiany te mają wpływ na koszty wykonania umowy 

przez Wykonawcę oraz w jakim stopniu zmiana tych kosztów uzasadnia zmianę 

wysokości wynagrodzenia Wykonawcy określonego w umowie, a w szczególności: 

a) szczegółową kalkulacją proponowanej nowej wysokości wynagrodzenia 
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Wykonawcy oraz wykazaniem adekwatności propozycji w tym zakresie 

w stosunku do zmiany wysokości kosztów wykonania przedmiotu umowy przez 

Wykonawcę, 

b) przyjętymi przez Wykonawcę zasadami kalkulacji wysokości kosztów wykonania 

przedmiotu umowy oraz założeniami co do wysokości dotychczasowych oraz 

przyszłych kosztów wykonania przedmiotu umowy, wraz z dokumentami 

potwierdzającymi prawidłowość przyjętych założeń - takimi jak np. umowy o 

pracę lub dokumenty potwierdzające zgłoszenie pracowników do ubezpieczeń. 

2) W terminie 10 dni roboczych od otrzymania wniosku, o którym mowa w pkt 1 

Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o jego uzupełnienie, poprzez przekazanie 

dodatkowych wyjaśnień, informacji lub dokumentów (np. żądać oryginałów złożonych 

dokumentów do wglądu lub kopii tych dokumentów potwierdzonych za zgodność z 

oryginałem). 

3) Zamawiający w terminie 10 dni roboczych od otrzymania kompletnego wniosku zajmie 

wobec niego pisemne stanowisko. Za dzień przekazania stanowiska przez 

Zamawiającego uznaje się dzień jego wysłania na adres, o którym mowa w § 9 ust. 5 pkt 

2 umowy. 

4) Zamawiający najpóźniej w terminie 10 dni roboczych od dnia wejścia w życie przepisów 

wprowadzających zmiany, o których mowa w ust. 2 pkt 5 może przekazać Wykonawcy 

pisemny wniosek o dokonanie zmiany umowy. 

5) Wniosek powinien zawierać co najmniej propozycję zmiany umowy w zakresie 

wysokości wynagrodzenia oraz powołanie zmian przepisów. 

6) Przed przekazaniem wniosku, o którym mowa w pkt 4, Zamawiający może zwrócić się do 

Wykonawcy o udzielenie informacji lub przekazanie wyjaśnień lub dokumentów 

(oryginałów złożonych dokumentów do wglądu lub kopii tych dokumentów 

potwierdzonych za zgodność z oryginałem) niezbędnych do oceny przez Zamawiającego, 

czy zmiany, o których mowa w ust. 2 pkt 5 mają wpływ na koszty wykonania umowy 

przez Wykonawcę oraz w jakim stopniu zmiana tych kosztów uzasadnia zmianę 

wysokości wynagrodzenia. Rodzaj i zakres tych informacji określi Zamawiający.  

7) Wykonawca w terminie 10 dni roboczych od otrzymania kompletnego wniosku zajmie 

wobec niego pisemne stanowisko. Za dzień przekazania stanowiska przez Wykonawcę 

uznaje się dzień jego wysłania na adres, o którym mowa w § 9 ust. 5 pkt 1 umowy. 

8) Jeżeli którakolwiek ze Stron wykaże, że zmiany, o których mowa w ust. 2 pkt 5 

uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia, Strony uzgodnią treść aneksu do umowy 

oraz podpiszą aneks, z zachowaniem zasady zmiany wysokości wynagrodzenia w kwocie 

bezspornej odpowiadającej zmianie kosztów wykonania przedmiotu umowy 

wywołanych przyczynami określonymi w ust. 2 pkt 5. 

5. Zmiana umowy w zakresie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w 

przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów, o której mowa w ust. 2 pkt 6 następować 

będzie wg następujących zasad: 

1) w okresie pierwszych 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy Zamawiający 
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nie przewiduje waloryzacji wynagrodzenia netto należnego Wykonawcy; 

2) po upływie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy wysokość wynagrodzenia netto 

należnego Wykonawcy może ulec zmianie w przypadku zmiany cen materiałów lub 

kosztów związanych z realizacją zamówienia; 

3) Strony uprawnione są do wystąpienia z żądaniem zmiany wynagrodzenia nie częściej 

niż raz na 12 miesięcy, począwszy od upływu 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy; 

4) przez zmianę ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia 

rozumie się odpowiednio wzrost jak i obniżenie cen materiałów lub kosztów 

w stosunku do poziomu cen materiałów lub kosztów z kwartału, w którym została 

zawarta umowa; 

5) podstawą dokonania zmiany wynagrodzenia netto należnego Wykonawcy będzie 

wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej opublikowany w komunikacie Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego (zwanego dalej Prezesem GUS). W przypadku, gdy 

wskaźnik przestanie być dostępny, zastosowanie znajdą inne, najbardziej zbliżone 

wskaźniki publikowane przez Prezesa GUS; 

6) Strony uprawnione są do złożenia pierwszego wniosku o zmianę wynagrodzenia 

umownego netto, gdy po okresie, o którym mowa w pkt 3, poziom zmiany (wzrostu lub 

spadku) wskaźnika cen produkcji budowlano-montażowej, o którym mowa w pkt 5,  

opublikowanego na dzień złożenia wniosku, wyniesie co najmniej 9 punktów 

procentowych w stosunku do wartości tego wskaźnika w kwartale, w którym zawarto 

niniejszą umowę. Poziom zmiany wskaźnika, o którym mowa w zdaniu pierwszym, 

liczony jest jako suma zmian wskaźnika wyrażonego procentowo opublikowanego w 

poszczególnych kwartałach; 

7) Strony uprawnione będą do złożenia drugiego i kolejnych wniosków o zmianę 

wynagrodzenia umownego netto, gdy na koniec każdego kolejnego 12-miesięcznego  

okresu poziom zmiany (wzrostu lub spadku) wskaźnika, o którym mowa w pkt 5 

wyniesie co najmniej 9 punktów procentowych w stosunku do wartości tego wskaźnika 

w kwartale, w którym złożono wniosek o poprzednią zmianę wynagrodzenia 

umownego netto. Poziom zmiany wskaźnika, o którym mowa w zdaniu pierwszym, 

liczony jest jako suma zmian wskaźnika wyrażonego procentowo opublikowanego w 

poszczególnych kwartałach; 

8) w przypadku wzrostu wskaźnika cen produkcji budowlano-montażowej o co najmniej 9 

punktów procentowych, Wykonawca będzie uprawniony do złożenia Zamawiającemu 

pisemnego wniosku o zmianę umowy w zakresie płatności wynikających z faktur, które 

zostaną wystawione po dacie złożenia wniosku. Wniosek powinien zawierać 

uzasadnienie poparte dowodami, z którego będzie wynikać, jaki wpływ na koszt 

wykonania niezrealizowanego zakresu przedmiotu umowy miała zmiana ceny 

materiałów lub kosztów oraz wynikające z niniejszego uzasadnienia dokładne 

wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie umowy; 

9) w przypadku spadku wskaźnika cen produkcji budowlano-montażowej o co najmniej                                

9 punktów procentowych Zamawiający będzie uprawniony do złożenia Wykonawcy 
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pisemnego wniosku o zmianę umowy w zakresie płatności wynikających z faktur, które 

zostaną wystawione po dacie złożenia wniosku. Wniosek powinien zawierać 

uzasadnienie poparte dowodami, z którego będzie wynikać, jaki wpływ na koszt 

wykonania niezrealizowanego zakresu przedmiotu umowy miała zmiana ceny 

materiałów lub kosztów oraz wynikające z niniejszego uzasadnienia dokładne 

wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie umowy; 

10) wartość zmiany wynagrodzenia netto należnego Wykonawcy zostanie obliczona wg 

następującego wzoru: 

WZ=(W x A) x 50%, 

gdzie: 

WZ –  wartość zmiany wynagrodzenia netto należnego Wykonawcy 

W – wynagrodzenie netto za zakres przedmiotu umowy niezrealizowany przez     

Wykonawcę i nieodebrany przez Zamawiającego przed dniem złożenia wniosku 

A –  wyrażona procentowo suma czterech następujących po sobie zmian wartości 

wskaźnika cen produkcji budowlano-montażowej wynikających z komunikatów 

Prezesa GUS licząc wstecz od dnia złożenia wniosku; 

11) Strony dzielą się ryzykiem zmiany wynagrodzenia (obniżenia/wzrostu) w równych 

częściach; 

12) zmiana wynagrodzenia netto należnego Wykonawcy przysługiwać będzie wyłącznie za 

niezrealizowany zakres przedmiotu umowy; 

13) w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania wniosku o zmianę 

wynagrodzenia umownego netto, Strona umowy, do której wpłynął wniosek, przekaże 

drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, 

o którą wynagrodzenie netto należne Wykonawcy powinno ulec zmianie albo 

informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem; 

14) wynagrodzenie netto należne Wykonawcy będzie podlegało waloryzacji maksymalnie 

do 10% wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w § 8 ust. 3 umowy, 

wskazanego przez Wykonawcę w ofercie powiększonego o należny podatek VAT, 

15) Stronom nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w razie sporu w przedmiocie 

wysokości bądź zasadności waloryzacji; 

16) zmiana wynagrodzenia netto należnego Wykonawcy może nastąpić wyłącznie w 

formie aneksu do umowy;  

17) Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione, zobowiązany jest do zmiany 

wynagrodzenia przysługującego podwykonawcom, z którym zawarł umowę, w zakresie 

odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania 

podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:  

a) przedmiotem umowy zawartej z podwykonawcą są roboty budowlane, dostawy 

lub usługi, 

b) okres obowiązywania umowy zawartej z podwykonawcą przekracza 6 miesięcy; 

18) waloryzacja wynagrodzenia podwykonawcy będzie odbywać się na takich samych 

zasadach jak waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy, z zastrzeżeniem, że wskaźniki 
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waloryzacji wynagrodzenia będą kalkulowane w odniesieniu do dnia zawarcia umowy 

pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą, 

19) brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy z tytułu zmiany wysokości 

wynagrodzenia, skutkować będzie naliczeniem kary umownej, o której mowa w § 13 

ust. 1 pkt 1 lit. j) umowy. 

6. Zmiana umowy w zakresie zlecenia Wykonawcy wykonania robót dodatkowych,    

nieobjętych PFU i dokumentacją projektową, o której mowa w § 1 ust. 4 umowy 

następować będzie wg następujących zasad: 

1) Wykonawca zobowiązany jest do złożenia Zamawiającemu pisemnego wniosku o 

akceptację robót dodatkowych wraz z uzasadnieniem konieczności ich wykonania, 

propozycją sposobu wykonania robót dodatkowych wraz ze szczegółowym 

kosztorysem na roboty dodatkowe, 

2) Wykonawca zobowiązany jest, jeśli to będzie konieczne, do uzyskania zgody 

odpowiednich organów na wykonanie prac wchodzących w zakres robót dodatkowych, 

3) Wykonawca zobowiązany jest wykonać roboty dodatkowe przy jednoczesnym 

zachowaniu tych samych norm, standardów i parametrów technicznych, co w 

zamówieniu podstawowym, 

4) rozpoczęcie wykonywania robót dodatkowych może nastąpić jedynie na podstawie 

protokołu konieczności, potwierdzonego pisemnie przez Nadzór i Zamawiającego oraz 

zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez zatwierdzenia protokołu konieczności 

przez Zamawiającego oraz zawarcia stosownej zmiany do umowy, Wykonawca nie 

może rozpocząć wykonywania robót dodatkowych. Roboty nie ujęte w protokole 

konieczności nie podlegają zapłacie. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego mogą być 

wykonywane jedynie prace niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność 

zapobieżenia awarii, 

5) wszelkie składniki dotyczące ustalania cen, przyjęte przez Wykonawcę do wyceny 

oferty stanowiącej przedmiot umowy są stałe i nie podlegają zmianom w trakcie 

obowiązywania umowy oraz będą stosowane do wyceny  robót dodatkowych, 

6) wynagrodzenie za roboty dodatkowe zostanie określone na podstawie przedmiarów 

robót dodatkowych z uwzględnieniem składników cenotwórczych określonych 

w kosztorysie ofertowym, 

7) w przypadku gdy ceny robót dodatkowych nie będą objęte kosztorysem, o którym 

mowa w pkt 6, przy rozliczeniu obowiązywać będą następujące zasady: 

a) roboty dodatkowe zostaną rozliczone w oparciu o kosztorysy sporządzone przez 

Wykonawcę, wykonanymi metodą szczegółową, sporządzonymi na podstawie 

potwierdzonego przez Nadzór przedmiaru robót oraz według danych 

wyjściowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu 

materiałów (Kz), Koszty pośrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak w 

kosztorysie ofertowym; 

b) ceny materiałów będą przyjmowane według ceny z faktury zakupu (cena po 

upuście, jeżeli taka na fakturze występuje) jednak w wysokości nie wyższej niż 
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80% średniej ceny z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud, 

c) ceny sprzętu będą przyjmowane według ceny z faktury zakupu (cena po 

upuście, jeżeli taka na fakturze występuje) jednak w wysokości nie wyższej niż 

80% średniej ceny z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud, 

d) do wyceny robót metodą szczegółową lub uproszczoną należy stosować, 

zachowując kolejność jak w zapisie: KNR, KNNR i kalkulacje własne. 

7. Zmiana umowy w zakresie zlecenia Wykonawcy wykonania robót zamiennych, następować 

będzie wg następujących zasad: 

1) Wykonawca zobowiązany jest do złożenia Zamawiającemu pisemnego wniosku                                

o akceptację robót zamiennych wraz z uzasadnieniem konieczności ich zmiany, 

propozycją sposobu wykonania robót zamiennych (w stosunku do robót 

przewidzianych w projekcie) wraz z kosztorysem różnicowym, 

2) rozliczenie robót zamiennych nastąpi kosztorysem różnicowym, który stanowić 

będzie różnicę pomiędzy kosztorysem ofertowym dla robót podstawowych, a 

kosztorysem robót zamiennych. Kosztorys zamienny należy opracować na zasadach 

określonych dla kosztorysu robót dodatkowych, o których mowa w ust. 5. Po 

sprawdzeniu kosztorysu różnicowego przez Nadzór oraz po jego zatwierdzeniu 

przez Zamawiającego strony dokonają zmiany umowy, 

3) w szczególnie uzasadnionych przypadkach wykonanie robót zamiennych będzie 

stanowiło dla Wykonawcy podstawę do wystąpienia z wnioskiem o wydłużenie 

terminu realizacji przedmiotu umowy. Liczba dni, o które zostanie przedłużony  

termin realizacji przedmiotu umowy zostanie uzgodniona przez Strony po 

konsultacji z  Nadzorem. 

8. W przypadku sporu pomiędzy Stronami co do treści wniosku o zmianę lub zasadności jej 

dokonania – w szczególności w odniesieniu do wpływu okoliczności będących podstawą do 

zmiany umowy na realizację umowy, Strony uprawnione są do powołania eksperta w celu 

uzyskania niezależnej opinii na temat spornych zagadnień. Ekspert jest powoływany za 

zgodą zamawiającego i Wykonawcy na koszt Strony wnioskującej o zmianę. Koszty 

związane z opinią eksperta nie uprawniają do zmiany wynagrodzenia umownego. 

9. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy zobowiązuje Wykonawcę do zachowania 

ciągłości zabezpieczenia należytego wykonania umowy na okres wynikający ze zmiany 

umowy zgodnie z postanowieniami § 10 umowy. 

10. Podpisanie aneksu do umowy powinno być poprzedzone sporządzeniem protokołu 

konieczności, zawierającym istotne okoliczności, potwierdzające konieczność jego zawarcia 

wraz ze wskazaniem potrzeby aktualizacji Harmonogramu, zabezpieczeniem środków 

finansowych w budżecie i/lub w Wieloletniej  Prognozie Finansowej. 

 

§16 

Postanowienia końcowe 

1. Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego, Prawa budowlanego, Prawa zamówień publicznych, prawa autorskiego i 
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praw pokrewnych oraz aktów wykonawczych do nich. 

2. Zamawiający zobowiązuje się do poddania ewentualnych sporów z Wykonawcą o 

roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, 

mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy 

Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą 

prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu. 

3. W przypadku nieosiągnięcia ugody, spory pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą 

rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

4. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego trzy 

egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a jeden Wykonawca. 

5. Integralną część do niniejszej umowy stanowią załączniki: 

1) Załącznik nr 1  Program funkcjonalno-użytkowy wraz z koncepcją 
architektoniczną 

2) Załącznik nr 2  Harmonogram rzeczowo-finansowy 

3) Załącznik nr 3  Potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy 

5) Załącznik nr 4  Wzór oświadczenia podwykonawcy 

6) Załącznik nr 5  Oferta Wykonawcy 

7) Załącznik nr 6  SWZ 

 

 

 
 

 
 

 

 ZAMAWIAJĄCY:                 WYKONAWCA:



 

Załącznik nr 6 do umowy 

 

………………………………………………………………….                                          …….……………., ………….……………… 

 (podwykonawca/dalszy podwykonawca*)                    (miejscowość, data) 

 

 

OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY/DALSZEGO PODWYKONAWCY* 

 

Reprezentując: ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

(nazwa i adres firmy podwykonawcy/ dalszego podwykonawcy *) 

będącego podwykonawcą/dalszym podwykonawcą:* ……………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(nazwa i adres firmy Wykonawcy/podwykonawcy*) 

w zakresie …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(rodzaj robót/dostawy/usług*) 

realizowanego w ramach umowy nr ………………  zawartej w dniu ……………….. przez Zamawiającego:  

Powiat Olsztyński, Pl. Bema 5, 10-516 Olsztyn i Wykonawcą: ………………………………………………………….  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(nazwa i adres Wykonawcy) 

oświadczam, że: 

1)  otrzymałem należne mi wynagrodzenie od Wykonawcy/podwykonawcy*:  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(nazwa i adres Wykonawcy/podwykonawcy*) 

w wysokości ………… złotych  brutto (słownie: …………….……………………………………  złotych brutto)  

za roboty budowlane/dostawy/usługi * wykonane w okresie od ………………….. do ………………….. 

                                         (podać: dzień- miesiąc- rok) 

zgodnie z fakturą/rachunkiem* nr ………………….…… z dnia …………………………… oraz protokołem 

odbioru wykonanych robót budowlanych/dostaw/usług*, 

2)  wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 1 uwzględnia wszystkie dokonane przez Wykonawcę 

i uznane przeze mnie potrącenia**, 

3)   nie będę występował w stosunku do Zamawiającego z żadnymi roszczeniami finansowymi 

z tytułu realizacji przedmiotu umowy. 

 

Załącznik: uwierzytelniona kopia protokołu odbioru  

 

……………………………………………………………………………..  

(podpis podwykonawcy/dalszego podwykonawcy) 

 

* niepotrzebne skreślić 

** skreślić, jeśli nie dotyczy



 

 


