na wykonanie prac projektowych i robét budowlanych w formuje ,,zaprojektuj i buduj” dla
zadania:

»Rozbudowa DP 2619S wraz z odbudowq mostu w km 13+832 nad potokiem Knajka w Debowcu”
Zawarta pomiedzy:
Powiatem Cieszyriskim z siedzibg ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn NIP 548-26-04-548, zwanym
w dalszej czesci umowy ,,Zamawiajgcym”, reprezentowanym przez:
Jarostawa Kalinik — Dyrektora Powiatowego Zarzadu Drég Publicznych w Cieszynie,
43 - 400 Cieszyn, ul. Bobrecka 29, dziatajagcego na podstawie Uchwaty nr 35/2P/VI1/24 Zarzadu
Powiatu Cieszynskiego z dnia 6 czerwca 2024r.

a

.................................................... PEZY Ul sosinnimanemsiniasinn wwivmmusmasnvasas WPISang dorejestnu
przedsiebiorcow prowadzonego przez S3d ReEJONOWY W oiiiiiiiieienin et e s snes e e
Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem KRS .....ooiiivninne. i NIP nmmmsimsa ;
REGON .svmmmssmmmrsnsssmsrsnmmimmysasysrmss .

............................................................ - Prezes Zarzadu

zgodnie z zasadami reprezentacji okreslonymi w rejestrze przedsiebiorcow Krajowego Rejestru
Sgdowego, ktorego aktualny wydruk stanowi zatgcznik do niniejszej Umowy, zwang dalej
»Wykonawceg”

zawierajg na podstawie wyboru przez Zamawiajgcego oferty Wykonawcy w postepowaniu
o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie z art. 275 ust. 2 ustawy Prawo
zamowien publicznych (UPZP), 0 SYENatUrzZe ......ccccvveveeveenreerennnne Umowe o nastepujacej tresci:

Przedmiot Umowy
§1.

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do zaprojektowania i wykonania roboty budowlane
polegajace na odbudowie mostu w km 13+832 DP 26195 w miejscowosci Debowiec wraz
z niezbednymi odcinkami drogowymi, przebudowg kolidujgcej infrastruktury oraz
zapewnieniem ciagtosci ruchu nad potokiem Knajka na czas opracowania dokumentacji
projektowej i realizacji robét, na podstawie warunkow okreslonych w Specyfikacji Warunkéw
Zamdwienia (SWZ), Opisie Przedmiotu Zamowienia (OPZ), Programie Funkcjonalno -
Uzytkowym (PFU), Formularzu Ofertowym, Kosztorysie Ofertowym, zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty stanowigcych integralng czes¢ umowy, zgodnie z dokumentacja
projektowa, dobrg praktyka budowlang, wiedzg techniczng, obowigzujgcymi przepisami oraz
aktualnymi na dzien wykonania robdt normami iz nalezyta starannoscig zadanie bedace
przedmiotem niniejszej Umowy
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Zakres robot
§2.

Szczegotowe okreslenie  zakresu rzeczowego zadania podlegajgcego realizacji zgodnie
z przedmiotem niniejszego zamowienia zawarte jest w SWZ, OPZ, Programie Funkcjonalno —
Uzytkowym.
Obowigzuje nastepujaca kolejnos¢ pierwszerstwa dokumentow:
1) Umowa,
2) Opis Przedmiotu Zamodwienia,
3) Program Funkcjonalno - Uzytkowy
4) Projekt Budowlany,
5) STWIORSB,
6) Projekt Wykonawczy/Techniczny,
7) Kosztorys Ofertowy.

Termin wykonania robot
§3.
1. Termin rzeczowego rozpoczecia zadania w zakresie projektowym - niezwtocznie po podpisaniu
Umowy, w zakresie robd6t budowlanych - niezwtocznie od dnia przekazania terenu budowy.
2. Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany w terminie 63 tygodni od dnia podpisania Umowy tj.
do dnia weiinissneanss

Wynagrodzenie

§4.

1. Wynagrodzenie Wykonawcy zgodnie z Kosztorysem Ofertowym ustala sie w kwocie:

.................................... zt brutto {sfownle: .caswmmnsmmamsnsnsms); W tym VAT 23% .
- ververeneens 28, NBLEOL wrvvviiereirinenann. zt.

W tym:
- opracowanie dokumentacji projektowej z nadzorem autorskim: .......ccoccccvveenns zt brutto
(SEONITIEY scsvmmmianmesi Ji W VAT 2B% L coniianiasssmi zt, netto: e zt
- wykonanie robét budowlanych: ...cccoveeeeeennnee. 21 Dirutdes BIOWINTE: «ommmmnswmrsmasrwegs );
L TS RIS T { I ————— zt ,netto: ., zt

2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter ryczaftowy zgodnie z pozycjami
Kosztorysu Ofertowego.

3. Wynagrodzenie ptatne bedzie przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany w Formularzu
Ofertowym, ktory jest ujety na tzw. ,biatej liscie” podatnikow VAT:
Nazwa Bankiss svsessssanssssissvmnin
Numer rachunku: ..o e
W przypadku, gdy numer rachunku rozliczeniowego wskazany przez Wykonawce na fakturze jest
inny niz powyzej oraz inny niz na tak zwanej ,biatej liscie” Zamawiajacy moze odmowic¢ zaptaty
wynagrodzenia, a termin zapfaty, o ktérym mowa w § 7 ust. 4 nie biegnie.
Powyzsze wynagrodzenie zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytutu wykonania
przedmiotu Umowy.

4. Strony Umowy zgodnie ustalaja, ze faktury bedg wystawiane i udostepniane za posrednictwem
KSeF, zgodnie z obowigzujacymi przepisami ze wskazaniem Zamawiajgcego na fakturze.

5. Wykonawca zobowigzany jest udostepnic fakture jej odbiorcy — Powiatowemu Zarzadowi Drog
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6.

g

10

11.

1.

Publicznych w Cieszynie (NIP: 548-21-37-472) oraz powiadomi¢ odbiorce o wystawieniu faktury
w KSeF, na adres e-mail: sekretariat@pzdp.cieszyn.pl
Dodatkowo Strony Umowy ustalajg, iz wystawione w KSeF faktury zostana udostepnione
w formie graficznej (plik PDF) i dostarczone do siedziby PZDP. Faktury te beda toisame
z fakturami ustrukturyzowanymi zamieszczonymi w KSeF co potwierdza¢ bedzie kod QR KSeF
zamieszczony na fakturze.
Przy wystawianiu faktur dia Powiatowego Zarzadu Drég Publicznych w Cieszynie w systemie
KSeF nalezy wypetnié:
- dane sprzedawcy w elemencie Podmiot 1,
- dane nabywcy — IST, w elemencie Podmiot 2 (Powiat Cieszyriski, ul. Bobrecka 29,
43-400 Cieszyn, NIP: 548-26-04-548), w tym wartos¢ ,1” w polu znacznikowym JST,
- dodatkowo — w elemencie Podmiot 3 — dane jednostki podrzednej JST (Powiatowy Zarzad
Drég Publicznych w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn, NIP: 548-21-37-472)
oraz wypetnic pole Rola ,8” — IST odbiorca.
W przypadku zmian przepisow dotyczacych KSeF, Strony dostosujg sposéb wystawienia faktury
do aktualnych regulacji prawnych.
Kwota okreslona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania wynikajace
wprost z OPZ, PFU oraz SWZ.
Zamawiajgcy gwarantuje, ze zamodwienie zostanie zrealizowane co najmniej w wysokosci 70 %
wartosci zamowienia.

.Za wykonanie przedmiotu Umowy Zamawiajacy zobowigzany jest zapfaci¢ Wykonawcy

wynagrodzenie powykonawcze okreslone w art. 63281 KC w kwocie wynikajacej z wyceny
poszczegblnych pozycji ryczattowych zgodnych 2z Kosztorysem Ofertowym powiekszonych
o0 obowigzujacy podatek VAT, jednak wynagrodzenie to nie moze by¢ wyisze niz wartosé
wynagrodzenia wskazana w formularzu oferty i ust. 1, badZ wartos¢ ustalona aneksem do
Umowy podstawowej, jesli zaistnieje koniecznos¢ zawarcia takiego aneksu. Wykonawca
osSwiadcza, ze w cenie ryczattowej uwzglednit ryzyko ryczattu, zwigzane miedzy innymi
z nieznang na etapie zawierania Umowy liczbg podziatéw nieruchomosci, zmiennoscig
warunkéw geologicznych, niezinwentaryzowanymi sieciami, wymaganiami wynikajacymi
z uzgodnien i decyzji.

Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej Umowy na osobe
trzecig bez pisemnej zgody Zamawiajacego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie
bedzie wazna i stanowic bedzie istotne naruszenie postanowien niniejszej Umowy. Dla unikniecia
jakichkolwiek watpliwosci, Strony ustalaja, ze powyiszy zakaz zmiany wierzyciela wierzytelnosci
Wykonawcy bez pisemnej, uprzedniej zgody Zamawiajgcego dotyczy rowniez wszelkich innych
niz cesja czynnosci prawnych Wykonawcy, ktérych rezultatem moze by¢ wejscie osoby trzecie]
w prawa wierzyciela lub przejecie przez osobe trzecig praw wierzyciela (np. w rezultacie
poreczenia, zastawu). Zmiana wierzyciela w rezultacie takich czynnosci nie bedzie skuteczna
wobec Zamawiajgcego w zakresie, w jakim nie wyrazit na nig pisemnej, uprzedniej zgody.

Zmiana zakresu roboét

§ 5.
Niedopuszczalne sg zmiany zakresu robot polegajagce na zmniejszeniu geometrii przekroju
poprzecznego jezdni i docelowego obiektu mostowego, rezygnacji z wykonania obiektéw
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przeznaczonych do czasowego uzytkowania na terenie budowy zapewniajgcych ciggtosc ruchu

pojazddéw nad potokiem Knajka.

Zamawiajacy dopuszcza w uzasadnionych technicznie, funkcjonaino - uzytkowo Ilub

ekonomicznie okolicznosciach mozliwos¢ wprowadzenia zmian (za wyjatkiem zmian

wyszczegollnionych w ust. 1). Dopuszczalna jest zmiana materiatéw, wyrobdéw, urzadzen na
rownorzedne pod warunkiem spetnienia wymagan zawartych w dokumentacji projektowej.

Dopuszczalna jest rowniez zmiana technologii wykonywania rob6t na rownorzedng. Jezeli

zmiana materiatéw lub technologii wykonania robét wptynie na koszty dodatkowe, to

Wykonawca uwzgledni je w kalkulacji ofertowanej ceny ryczattowe;.

Decyzje o zmianie zakresu robot podejmie Zamawiajgcy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru

po zaopiniowaniu przez jednostke dofinansowujgca i Projektanta.

Rozwigzania zamienne facznie winne spefniaé nastepujgce warunki:

1) mieszcza sie w przedmiocie Umowy (tj. dotycza tego samego obiektu) — nastepuje jedynie
zmiana ilosciowa lub jakosciowa zakresu Umowy, zmienia sie materiat
do wykorzystania, sposob wykonania, itp.;

2) zostaty zakwalifikowane przez przedstawicieli Zamawiajgcego (Inspektor nadzoru
inwestorskiego lub Projektanta) do kategorii rozwigzan zamiennych, co zostafo
potwierdzone stosownymi dokumentami (np.: protokdét koniecznosci);

3) koszt ich wykonania nie powinien przekroczy¢ wartosci pierwotnie planowanej w Umowie
z Wykonawcag.

Wykonawca bedzie upowazniony do realizacji rozwigzan zamiennych na podstawie

sporzgdzonego przez Inspektora Nadzoru w uzgodnieniu z Zamawiajgcym protokotu

konieczno$ci wykonania rozwigzan zamiennych.

Wszelkie roboty wykraczajgce poza zakres OPZ, PFU i SWZ (wykonywane bez zgody

Zamawiajgcego) Wykonawca wykonuje na whasne ryzyko i whasny koszt.

Harmonogram rzeczowo-finansowy
§6

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca opracowaf szczegdfowy harmonogram rzeczowo —
finansowy (oddzielnie dla fazy projektowania i dla realizacji robét), ktéry po wczesniejszym
zaopiniowaniu przez Inspektora nadzoru przekaze do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego w
terminie do 10 dni od dnia podpisania Umowy.
Harmonogram bedzie aktualizowany przez Wykonawce w zaleznosci od faktycznego postepu
robét. Zmiana harmonogramu nie wymaga zmiany tresci Umowy.
Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo, na zgdanie przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru
do akceptacji uaktualnione harmonogramy realizacji. W przypadku niespetnienia tego wymogu
Inspektor nadzoru moze wstrzymacd ptatnosc faktury Wykonawecy, az do czasu ztozenia wyzej
wymienionego harmonogramu.
Jesli Zamawiajacy uzna za stosowne, moze zgdac od Wykonawcy opracowania harmonogramow
szczegotowych na poszczegolne etapy robdt. Obowigzek ten powinien by¢ zrealizowany
w terminie do 5 dni roboczych od dnia ztozenia zadania przez Zamawiajacego.
Zaktualizowany i zatwierdzony przez Zamawiajgcego harmonogram rzeczowo — finansowy
zastepuje dotychczasowy harmonogram rzeczowo — finansowy i jest wigzacy dla Stron.
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10.

Warunki ptatnosci
§7.

Rozliczenie zadania odbywac sie na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajgcego rozbicia
cenowego poszczegoinych pozycji kosztorysu ofertowego Wykonawcy, uwzglednionego
w harmonogramie rzeczowo - finansowym, wytgcznie za zakonczone i odebrane etapy
dokumentacji projektowej i robdt. Jako zakonczenie prac projektowych przyjmuje sie dla date
wszczecia postepowania przez organ wydajgcy decyzje lub date ostatecznosci decyzji ZRID /
braku sprzeciwu organu na zgtoszenie robét budowlanych.
Rozliczenie wykonania dokumentacji projektowej i robot odbywac sie bedzie fakturami
czgsciowymi 1 raz w miesigcu, wystawionymi na podstawie protokotu odbioru czesciowego (za
wykonany etap) lub koricowego, zatwierdzonego przez strony (w tym Inspektora Nadzoru)
opartego na kartach rozliczeniowych.
Warunkiem zapfaty przez Zamawiajgcego drugiej i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia
za odebrang dokumentacje lub roboty budowlane jest przedstawienie dowoddéw (za dowdd
Zamawiajgcy uzna: oswiadczenie ztozone wg druku stanowigcego zatacznik do SWZ/OPZ lub
dowdd uznania konta podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérego bedzie wynikac za
jaka czesc jest ptatnosc i nazwa zadania) zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom
i dalszym podwykonawcom.
Faktury regulowane bedg w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego
prawidiowo wystawionej faktury wraz z kompletnym protokotem odbioru wykonanych w tym
okresie robét z zastrzezeniem ust. 2 3.
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, o ktérych
mowa w ust. 3, Zamawiajgcy wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrang
dokumentacje lub roboty budowlane w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych
z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty.
Suma faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 90% wartosci przedmiotu Umowy.
Ostateczne rozliczenie za wykonane zadanie nastgpi w oparciu o fakture koncowg wystawiong
po przeprowadzeniu czynnosci odbioru koncowego.
Termin wystawienia i dostarczenia do Powiatowego Zarzadu Drég Publicznych w Cieszynie
ostatniej faktury zwigzanej z rzeczowg realizacjg zadania: do 7 dni kalendarzowych po odbiorze
koricowym zadania.
Wykonawca wystawi faktury na nabywce: Powiat Cieszyriski, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn,
NIP: 548-26-04-548, odbiorca: Powiatowy Zarzad Drog Publicznych w Cieszynie; 43-400 Cieszyn
ul. Bobrecka 29, NIP: 548-21-37-472 .
Zamawiajacy bedzie stosowat mechanizm podzielonej ptatnosci (split payment), o ktérym mowa
w ustawie o podatku od towardw i ustug.

Obowiazki Zamawiajgcego
§8.

Zamawiajacy obowigzany jest do:

1) wspotpracy z Wykonawcg przy realizacji Umowy;

2) sprawowania nadzoru nad przebiegiem procesu projektowego z uwzglednieniem zakresu
i wymagan okreslonych w Opisie Przedmiotu Zamdwienia;

3) wyznaczenia Koordynatora/ow projektu, ktérzy beda upowaznieni w imieniu Zamawiajgcego
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do nadzorowania i zarzadzania realizacja umowy oraz do bezposrednich kontaktow z
Wykonawcg;

4) przeprowadzanie, w miare stwierdzonych potrzeb, Rad Terenowych, w szczegolnosci w celu
omoéwienia/wyjasnienia przez Projektanta przyjetych rozwigzan projektowych;

5) protokolarnego przekazania terenu budowy Wykonawcy w terminie do 5 dni od daty
podpisania Umowy;

6) wyznaczenia zgodnie z art. 25 i 26 Ustawy Prawo budowlane Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, ktory bedzie dziata¢ w imieniu Zamawiajgcego, na podstawie przepisow
Ustawy Prawo budowlane;

7) udzielenia Wykonawcy odpowiedzi na jego pisemne wystgpienia w terminie do 14 dni
kalendarzowych, liczagc od dnia otrzymania danego wystapienia;

8) uczestniczenia w Radach Projektowych i Radach Budowy oraz odbiorze koricowym;

9) dokonania zaptaty naleznego wynagrodzenia Wykonawcy.

Obowiazki Wykonawcy
§09.

1. Do ogdinych obowigzkdéw Wykonawcy nalezy:

1) wykazanie sie poczawszy od daty ztozenia oferty do daty uptywu terminu rekojmi gwarancji
ubezpieczeniem od odpowiedzialnosci cywilnej Umownej i deliktowej w zwigzku z wykonaniem
UiTOWY TIASHIRTE. sommmaie i s st zt. W/w ubezpieczenie powinno obejmowac swoim
zakresem szkody osobowe, szkody w rzeczy (rzeczowe) oraz szkody posrednie w zwigzku
z wykonaniem Umowy z wytgczeniem sity wyzszej;

2) opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robét budowlanych zgodnie z
decyzjami/zgtoszeniem robot budowlanych, SWZ, OPZ, PFU, sztukg budowlang, wiedza
techniczng, warunkami technicznymi wykonywania robot budowlanych, uwzgledniajac warunki
podane w uzgodnieniach przez poszczegolne instytucje, obowigzujacymi przepisami,
wytycznymi, aktualnymi na czas ich wykonywania normami i z nalezytg starannoscig

3) odpowiadanie na pisemne wystapienia Zamawiajgcego w terminie do 14 dni kalendarzowych
liczac od dnia ich otrzymania;

4) zatrudnienie oséb na podstawie Umowy o prace do wykonania czynnosci okreslonych
w § 10 Umowy;

5) zapewnienie niezbednego personelu do realizacji zadania posiadajgcego odpowiednie
kwalifikacje zawodowe (dla wszystkich branz przewidzianych dokumentacjg projektows) na
czas wykonania dokumentacji projektowej i robét, do odbioru koricowego

6) natychmiastowe informowanie Zamawiajgcego o wszelkich sprawach dotyczacych utrudnienia
w wykonywaniu przedmiotu zamowienia;

2. Obowigzki Wykonawcy w zakresie opracowania dokumentacji projektowej:

1) Wykonawca pozyska we wiasnym zakresie materiaty archiwalne, znajdujace sie w zasobach
odpowiednich instytucji, potrzebne do wykonania opracowan projektowych.

2) Wykonawca wykona opracowania projektowe w sposéb zgodny z wymaganiami okreslonymi
w Umowie oraz bedzie zobowigzany do:

a) swiadczenia ustug z nalezytg starannoscia, zgodnie z najlepszymi praktykami
przyjetymi przy realizacji dokumentacji projektowej i materiatow przetargowych,
zgodnie
z obowigzujgcymi aktualnymi na dzien jej sporzgdzania przepisami, normami,
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3)

b) zaplanowania procesu projektowania, zapewnienia jego wtasciwej jakosci i
kompletnosci zgodnie z przyjetym harmonogramem prac projektowych,

c) udzielania wyjasnien dotyczacych opracowan projektowych i zawartych w nich
rozwigzaniach projektowych podczas procedury przetargowej na wykonanie robodt
budowlanych oraz podczas realizacji rob6t budowlanych,

d) realizacji polecert Zamawiajacego,

e) informowania Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach mogacych wptynac
na jakos¢ lub termin zakoniczenia opracowan projektowych,

f) uczestnictwa w Radach Projektowych w siedzibie Zamawiajgcego lub w formie
wideokonferencji,

g) uczestnictwa w Radach projektowych terenowych, celem przedstawienia
Zamawiajgcemu oraz omodwienia proponowanych przez Wykonawce rozwigzan
projektowych,

h) sporzgdzanie sprawozdan z przebiegu Rad Projektowych, z uwzglednieniem
informacji o postepie prac projektowych za okres od poprzedniej Rady projektowej,

i} przestrzegania praw autorskich i pokrewnych praw wtasnosci przemystowej, licencji,
itp.

j) sporzadzenia projektu z zachowaniem zasady réwnego traktowania Wykonawcow
i uczciwej konkurencji, a w szczegélnosci nie postugiwania sie w opisie przedmiotu
zamoOwienia nazwami handlowymi produktow i materiatéw oraz nie okreslania ich
w sposéb wskazujgcy na konkretne produkty, zgodnie z ustawg Prawo zamowien
publicznych,

k) petnienia Nadzoru autorskiego zgodnie z wymaganiami OPZ.

W trakcie procedury wydawania prawomocnej decyzji ZRID/pozwolenia na budowe a takze
realizacji robét budowlanych Wykonawca niezwiocznie bedzie wprowadzat ewentualne
zmiany opracowanych dokumentow,

Wykonawca bedzie w peini odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego
podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikdw, tak jakby to byly dziatania lub
uchybienia Wykonawcy.

Obowiazki Wykonawcy w zakresie wykonywania robdt budowlanych:

1)

2)
3)

odpowiedzialnos¢ za szkody i straty w robotach spowodowane przez Wykonawce przy
wypetnianiu obowigzkéw Umownych, a takie za szkody i straty spowodowane przy
usuwaniu wad w okresie rekojmi i gwarancji a takze szkody wyrzgdzone osobom trzecim
w okresie od dnia przekazania terenu budowy do dnia podpisania protokofu odbioru
koricowego;

zapewnienie przez caly okres trwania robét dojsé i dojazdow do wszystkich posesji;
przestrzeganie przepiséw BHP i p.poz, oraz prowadzenie prawidtowej gospodarki odpadami
i przepiséw ochrony Srodowiska;

utrzymanie na biezgco porzadku w miejscu wykonania prac;

uporzadkowanie i przywrdcenie terendéw przylegtych i czasowo zajetych do stanu sprzed
wejscia na budowe;

usuniecie wad i usterek ujawnionych podczas odbioru w terminie dwustronnie uzgodnionym
zgodnie z § 15 Umowy;

zadoséuczynienie prawnie uzasadnionym roszczeniom o0séb trzecich zwigzanych
ze szkodami powstatymi w zwigzku wykonaniem prac zwigzanych z robotami budowlanymi.
W przypadku wystapienia przez osoby trzecie z powyzszymi roszczeniami w stosunku
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Zamawiajgcego — Wykonawca zobowiazuje sie udzieli¢ wszelkiej niezbednej pomocy w celu
wyjasnienia zasadnosci tych roszczen oraz zwrdci¢ wszelkie kwoty ikoszty zwigzane
z zaspokojeniem tych roszczen przez Zamawiajacego;

8) prowadzenie dziennika budowy, dokumentacji budowy i dokumentacji powykonawczej;

9) zawiadomienie Inspektora Nadzoru o zamiarze wykonania robot zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu z co najmniej 2 dniowym wyprzedzeniem;

10) przerwanie robdt w przypadku gdyby ich kontynuacja mogta wywota¢ zagrozenie bgdz
spowodowac niedopuszczalng niezgodnos$c z projektem lub pozwoleniem na budowe/ZRID
na zgdanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, pisemne wezwanie przedstawicieli
Inwestora oraz zabezpieczenia wykonanych robét przed ich zniszczeniem;

11) podjecie natychmiastowych dziatan w celu zabezpieczenia i usuniecia zagrozen w przypadku
uszkodzenia przez Wykonawce jakichkolwiek elementow drog i obiektéw powodujacych
zagrozenie w bezpieczenstwie ruchu, o czym powiadamia pisemnie badz za posrednictwem
faxu Zamawiajgcego w ciggu 24 godzin;

12) poniesienie kosztéw zwigzanych z naprawa w przypadku uszkodzenia przez Wykonawce
urzadzen podziemnych, jak rowniez urzadzen naziemnych;

13) dostarczenie, zainstalowanie i utrzymanie tymczasowych urzadzen zabezpieczajgcych,
w tym ogrodzen, poreczy, oswietlenia, sygnatow i znakow ostrzegawczych oraz wszelkich
innych srodkow niezbednych do ochrony robdt, wygody i bezpieczenstwa spotecznosci
i innych uczestnikow ruchu drogowego.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie do polecen pisemnych i ustnych Inspektora
nadzoru zwigzanych z jakoscig i iloscig robét, ktére sg niezbedne dla prawidtowego oraz
zgodnego z Umowa oraz przepisami prawa wykonania przedmiotu Umowy, przy czym Inspektor
Nadzoru nie jest uprawniony do dokonywania zmian niniejszej Umowy w imieniu
Zamawiajgcego, tj. nie posiada prawa zwolnienia Wykonawcy z jakichkolwiek zobowigzan
wynikajacych z niniejszej Umowy. Polecenia bedg kierowane do Kierownika budowy.
Wykonawca zapewnia w miejscu wykonywania robét budowalnych codzienny pobyt Kierownika
budowy oraz staty pobyt Inzyniera budowy. Czas pobytu Kierownika budowy, Kierownikdw
robdt i pozostatego personelu powinien by¢ dostosowany do technologii prowadzonych robot.
Wykonawca zapewnia wytyczenie obiektu w terenie, prowadzenie geodezyjnej obstugi budowy
i sporzadzenia geodezyjnej dokumentacji powykonawczej oraz przedtozenia Zamawiajgcemu
potwierdzenia wprowadzenia pomiaru powykonawczego do powiatowego zasobu geodezyjno-
kartograficznego.
Wykonawca zabezpiecza i zgtasza wszelkie odkrycia i wykopaliska mogace miec znaczenie
archeologiczne lub historyczne Zamawiajgcemu i wiasciwym organom.
Wykonawca ma obowigzek stosowac sie do zastrzezen i zgdan Inspektora nadzoru dotyczacych
usuniecia z terenu kazdej osoby, ktéra jego zdaniem zachowuje sie niewtasciwie, nie posiada
odpowiednich kwalifikacji, jest niedbata w wykonywaniu swojej pracy, lub ktdrej obecnosé na
terenie budowy zostanie uznana przez Inspektora nadzoru za niepozgdang. Wykonawca
gwarantuje, Zze osoby usuniete z terenu budowy na zgdanie Inspektora nadzoru nie bedg miaty
dalszego zwigzku z robotami okreslonymi Umowa.

Wykonawca uzgodni z Inspektorem nadzoru koniecznos¢ wydtuzenia ustawowego czasu pracy

w dni robocze lub w dni wolne od pracy ze wzgledéw technologicznych lub organizacyjnych.
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Wykonawca podejmie odpowiednie $rodki w celu zabezpieczenia sasiadujgcych z terenem
budowy nieruchomosci a takze drég prowadzacych do terenu budowy przed zniszczeniem
spowodowanym jego robotami oraz Srodkami transportowymi lub przez podwykonawcow.
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia organom nadzoru budowlanego, zespotowi
Inspektora nadzoru, Projektantowi, przedstawicielom witasciciela infrastruktury technicznej
i wiascicieli dziatek zlokalizowanych na terenie budowy oraz wszystkim osobom przez niego
upowainionym oraz osobom wystepujgcym po stronie Zamawiajgcego dostepu do terenu
budowy oraz miejsc zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy.

W przypadku koniecznosci wykonania przez Zamawiajacego (badz za zgodg Zamawiajgcego
przez gestorow sieci) robdt wykraczajgcych poza niniejsze zamowienie, Wykonawca
udostepnieni czes¢ terenu budowy celem wykonania tych robdét. Zajety przez Zamawiajgcego
teren zostanie protokolarnie czasowo wytaczony z terenu budowy.

W przypadku niestosowania sie przez Wykonawce do wymogdéw opisanych w Umowie, OPZ,
PFU, dokumentacji projektowej i przepiséw Zamawiajacy zastrzega mozliwos¢ odmowy zaptaty
za wykonany zakres robdt. Zakres robdt wadliwie wykonanych przez Wykonawce naleizy
rozebrac i ponownie wybudowac zgodnie z Umowag. Wykonawcy nie bedg przystugiwac zadne
roszczenia z tego tytutu, za wyjatkiem wynagrodzenia naleznego z wykonanej poprawnie czesci
Umowy.

Wykonawca bedzie ponosit koszty ogélne do dnia odbioru koricowego.

Obowigzki wykonawcy w zakresie pracownikow
§10.

Wykonaweca skieruje do wykonania przedmiotu Umowy personel wskazany w Ofercie.

Zmiana ktérejkolwiek z oséb, w trakcie realizacji Umowy, musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawece na pismie i zaakceptowana przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy zaakceptuje zmiane okreslong w ust. 2 w terminie 7 dni roboczych po otrzymaniu
propozycji zmiany zgodnej z wymaganiami Zamawiajgcego zawartymi w zaproszeniu do
ztozenia ofert.

Zmiana 0s6b wskazanych w Ofercie nie powoduje koniecznosci zawarcia Aneksu do Umowy.

Wprowadzenie zmiany, o ktérej mowa w ust.2 bez akceptacji Zamawiajgcego moze stanowic
podstawe odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca lub podwykonawca przez caty okres wykonywania
przedmiotu Umowy zatrudniat na podstawie Umowy o prace w rozumieniu przepisow ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy pracownikéw, ktérzy bedg brali udziat w opracowaniu
dokumentacji projektowej i wykonywali roboty budowlane wyszczegdlnione w OPZ Czesc | pkt
7 i OPZ Czesc 1l pkt 5 w ramach niniejszego zamodwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega
na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -
Kodeks pracy z wytgczeniem kadry kierowniczej Wykonawcy, w tym Projektanta, Kierownika
budowy, Kierownikdw robét, inzyniera budowy, technologa, specjalisty ds. rozliczen, geodety,
specjalisty BHP.
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Obowigzki Wykonawcy dotyczace stosowanych materiatéw
§11.

Do obowigzkéw Wykonawcy w zakresie stosowanych materiatdw nalezy wykonanie
przedmiotu Umowy z materiatdw wiasnych, przy czym materiaty te powinny odpowiadac, co do
jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym
w ustawie Prawo Budowlane, spetnia¢ warunki okreslone w projekcie technicznym, STWiIORB i
SWZ oraz posiada¢ odpowiednie certyfikaty, Swiadectwa, dekiaracje ipowinny zostac
zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Szczegétowe wymagania w zakresie zatwierdzania,
wbudowywania, jakosci i badania materiatow okreslajg zapisy OPZ i SWZ.

Obowigzki Wykonawcy w zakresie zabezpieczenia robot
§12.

1. Wykonawca powinien chroni¢ przed uszkodzeniem i kradziezg wykonane przez siebie roboty
i materiaty przeznaczone do wykonania robdt od chwili rozpoczecia robét do ich odbioru
koricowego, przekazania obiektu do uzytkowania oraz zabezpieczac roboty przed szkodami
w warunkach zimowych jak réwniez przed dziataniem warunkéw atmosferycznych i wéd
gruntowych.

2. W ramach kosztow ogdlnych Wykonawca odpowiedzialny bedzie za zabezpieczenie
i zapewnienie bezpieczenstwa ruchu publicznego na terenie budowy zgodnie z zapisami OPZ (w
tym remonty czgstkowe, zimowe utrzymanie).

3. Wszelkie straty lub uszkodzenia w robotach i w materiatach powstate w okresie, w ktérym
Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, powinien on - niezaleznie od tego, z jakich przyczyn
powstaty - naprawic¢ na wtasny koszt w taki sposéb, aby roboty i materiaty odpowiadaty pod
kazdym wzgledem wymaganiom OPZ, PFU, STWiORB i dokumentacji projektowej.

Podwykonawcy

§13.
Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zadania Podwykonawcom.
Wykonawca przed przystapieniem do realizacji zadania obowigzany jest podaé nazwy, dane
kontaktowe oraz przedstawicieli podwykonawcéw jezeli sg juz znani. W przypadku pdzniejszego
powierzenia opracowania dokumentacji projektowej lub robét budowlanych podwykonawcom
Wykonawca zobowigzany jest do podania ww. danych przed ich powierzeniem. Wykonawca
zobowigzuje sie rowniez do informowania Zamawiajacego o wszelkich zmianach ww. danych w
terminie do 3 dni od dnia powstania tych zmian.

3. Wykonawca:

1) ponosi odpowiedzialnos¢ za dziatania Podwykonawcy i szkody przez niego wyrzadzone;

2) ma obowiazek terminowo regulowac wszelkie zobowigzania wobhec Podwykonawcow;

3) nie podzleci Podwykonawcom innych czesci zamdwienia bez zgody Zamawiajgcego;

4) koordynuje prace Podwykonawcow i ponosi odpowiedzialnos¢ za jakosc i za przerwy wynikie
z nieprzystgpienia Podwykonawcy do pracy.

4, Skierowanie podwykonawcy do robdt budowlanych w ramach umowy o podwykonawstwo
wymaga uprzedniej pisemnej akceptacji Zamawiajgcego oraz spefnienia nastepujacych
Wymogow:

1) przedtozenia Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, a Podwykonawca

rowniez zgody Wykonawcy na zawarcie umowy o dalsze podwykonawstwo. Zamawiajacy
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w terminie 14 dni roboczych dni wyrazi zgode na zawarcie umowy lub zgltosi pisemne
zastrzezenia do jej tresci;

2) przediozenia poswiadczone] za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo zaakceptowanej przez Zamawiajgcego uprzednio tresci w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia. Zamawiajacy w terminie 14 dni roboczych moze zgtosié¢ pisemny
sprzeciw do zawartej umowy, brak sprzeciwu poczytuje sie jako jej akceptacje.

5. Zamawiajacy zgtosi zastrzezenia lub sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, jesli:

1) sumaryczna wartos$¢ robdt zlecona Podwykonawcy jest wyzsza od analogicznego zakresu
robdt ujetego w Kosztorysie ofertowym Wykonawcy;

2) projekt umowy lub umowa o podwykonawstwo nie zawiera:

a) daty i miejsca jej zawarcia;

b) oznaczenia stron umowy;

c) przedmiotu umowy/zakresu robét przewidzianych do wykonania;

d) terminu realizacji robot;

e) wynagrodzenia i zasad ptatnosci;

f) terminu zapfaty, ktéry nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni kalendarzowych;

g) wskazania Przedstawiciela podwykonawcy w zakresie realizacji powierzonej czesci
przedmiotu zaméwienia;

h) mozliwosci zawierania umow przez podwykonawce z dalszymi podwykonawcami pod
warunkiem zgody wykonawcy;

i) zapisow dotyczacych rozwigzania umowy z podwykonawca w przypadku rozwigzania
niniejszej umowy;

j) zobowigzania do ztoienia dokumentéw w zwigzku z zatrudnieniem pracownikdw,
o ktérych mowa w §10;

3) projekt Umowy uprawnia do naliczenia kar Umownych za zachowanie podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy niezwigzane bezposrednio lub posrednio z przedmiotem umowy lub
jej prawidtowym wykonaniem.

6. W przypadku umdw, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, Wykonawca, podwykonawca
lub dalszy podwykonaweca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong (przez siebie) za zgodnos¢
z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy netto wskazanejw § 4 ust. 1
umowy oraz umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez
Zamawiajacego w dokumentach zamoéwienia. Wylfaczenie, o ktérym mowa w zdaniu
poprzednim, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt brutto.

7. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 6, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada
poswiadczong za zgodnosc z oryginatem kopie umowy rowniez Wykonawcy.

8. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 6 - jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
30 dni kalendarzowych od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy lub ustugi Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce
i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 3 dni
kalendarzowe od otrzymania informacji, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary Umownej.

9. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow wyptaty
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wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami niniejszej Umowy.
Powyzisze postanowienia stosuje sie odpowiednio do wszelkich zmian umow

o podwykonawstwo a takze wobec dalszych podwykonawcow.

Zamawiajacy, w przypadku uchylania sie od zaptaty zobowigzanego wynagrodzenia na rzecz

Podwykonawcy, a umowa zostata zgtoszona zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu,

dokona bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy za roboty wykonane i odebrane

obejmujgcej jedynie nalezne wynagrodzenie bez odsetek i innych naleznosci ubocznych

w walucie w jakiej zawarta jest Umowa z Wykonawcg;

Rozliczenia z Podwykonawcami odbywac sie bedg z uwzglednieniem nastepujacych zasad:

1) Wykonawca przedktadajac fakture wraz z wymaganymi zatgcznikami, w przypadku wykonania
czedci robot przez podwykonawce, dokona podziatu naleznosci pomiedzy Wykonawce i
Podwykonawcéw zgodnie z wzorem stanowigcym zafgcznik nr 1a i 1b do Umowy, badz
oswiadczy, e faktura dotyczy =zakresu wykonanego samodzielnie, zgodnie

z wzorem stanowigcym zatgcznik nr 2 do Umowy,

2) Najpdiniej 15 dni przed terminem pfatnosci faktury Wykonawca zobowigzuje sie do
dostarczenia poswiadczonych za zgodno$¢ dowodow zaptfaty na rzecz Podwykonawcow lub
oswiadczen Podwykonawcdéw o uregulowaniu naleznosci zgodnie ze wzorem stanowigcym
zatacznik nr 3 do Umowy lub poda uzasadniony powdd niezaptacenia faktur,

3) W przypadku niedostarczenia dokumentéw wymienionych powyiej Zamawiajgcy zastrzega
sobie prawo do zatrzymania kwoty naleznej Podwykonawcom wynikajacej z zatgcznika do
protokotu  odbioru  zawierajgcego  podziat naleznodci pomiedzy  Wykonawce
a Podwykonawcéw, rowniez gdy kwota zaptaty jest rowna naleinosciom Podwykonawcow
i naliczonych kar Umownych,

4) Zamawiajacy poinformuje Wykonawce z minimum 7 dniowym wyprzedzeniem przed
terminem pfatnosci faktury o zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty na rzecz
Podwykonawecy lub ztozenia naleznosci do depozytu sagdowego. W przypadku zgloszenia przez
Wykonawce w terminie minimum 5 dni przed terminem ptatnosci faktury uwag, Zamawiajacy
moze nie dokonac ptatnosci na rzecz Podwykonawcy, ztozy¢ naleznosc¢ do depozytu sgdowego
lub dokonac bezposredniej ptatnosci na rzecz Wykonawcy,

5) W przypadku dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy na jego wniosek lub
wniosek Wykonawcy lub ztozenia kwoty do depozytu sgadowego, Zamawiajgcy dokona
potrgcenia wyptaconej kwoty z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy lub innych wierzytelnosci Wykonawcy.

. W przypadku realizacji zamowienia przez podmioty wystepujace wspdinie (konsorcjum), umowy

o podwykonawstwo zawierane bedg w imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikéw Konsorcjum,
ktorzy odpowiadajg wobec Zamawiajgcego za zobowigzania Podwykonawcow solidarnie.

Zamawiajgcy dopuszcza na etapie realizacji zamodwienia moiliwos¢ dokonania zmiany
Podwykonawcy lub wprowadzenie nowego Podwykonawcy, a takie zmiany zakresu prac
wykonywanych przez Podwykonawce. Zmiana podwykonawcy, na zasoby ktérego Wykonawca
powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ust.1 ustawy Pzp, w celu wykazania
spetnienia warunkéw udzialu w postepowaniu, wykonawca obowigzany jest wykazac
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je
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w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie
w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

15. Wykonawca zobowigzuje sie do dokonania zmiany wartosci umowy dokonanej z podwykonawca
w przypadku dokonania waloryzacji niniejszej Umowy, zgodnie z §21, o czym zawiadamia
Zamawiajgcego w terminie 14 dni od dnia dokonania waloryzacji niniejszej Umowy.

Rady Budowy
§ 14

1. Wykonawca (przy wspdipracy z Inspektorem nadzoru) zobowigzany jest do organizowania
cyklicznych Rad Budowy (minimum 1 raz na miesigc), w celu zapewnienia koordynacji prac
projektowych i robét, omowienia prac biezacych, planowanych i wykonanych lub innych spraw
sygnalizujgcych nieprawidtowosci lub zagrozenia.

2. Terminarz Rad Budowy bedzie przedstawiony przez Wykonawce w terminie do 10 od podpisania
Umowy i po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego przyjety zostanie do realizacji.

3. Uczestnikami Rad Budowy bedg obowigzkowo Projektant, Kierownik budowy, Kierownicy robot
branzowych oraz osoby ze strony Wykonawcy w skiadzie ustalonym przez Inspektora nadzoru
(w porozumieniu z Zamawiajgcym) w zaleznosci od potrzeb, zespét Inspektora nadzoru (w
sktadzie ustalonym przez Inspektora nadzoru), a takie upowainieni przedstawiciele
Wykonawcy, Zamawiajgcego, przedstawiciele wtadz samorzadowych oraz gestorzy sieci.

4. Udziat w Radach Budowy innych o0séb uczestniczacych w realizacji zadania bedzie kazdorazowo
ustalany przez Kierownika budowy i Inspektora nadzoru.

5. Niezaleznie od cyklicznych Rad Budowy, w miare potrzeb wynikajgcych z przebiegu rzeczowej
realizacji, Wykonawca przy wspéipracy z Inspektorem nadzoru zobowigzany jest organizowac
Rady techniczne/spotkania (np. z przedstawicielami infrastruktury technicznej zlokalizowane;j
w obrebie realizowanej inwestycji z mieszkaricami, z przedstawicielami Urzedu Miasta/Gminy,
z radnymi, itp.).

Odbiory
§15

1. Po opracowaniu dokumentacji projektowej, wykonaniu robé6t wskazanych w poszczegdlnych
pozycjach Kosztorysu ofertowego oraz po wykonaniu wszystkich czynnosci objetych
przedmiotem Umowy, a takze po uzyskaniu potwierdzenia Inspektora nadzoru (co do
zakoriczenia roboét i uporzadkowania terenu budowy) Wykonawca dziatajgc poprzez Kierownika
Budowy zgtasza gotowos¢ do odbioru czesciowego lub konnicowego wpisem do Dziennika robét
(dziennika budowy) i zawiadamia o tym Zamawiajgcego. Data wplyniecia do Zamawiajgcego
ostatecznego, potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru zgtoszenia Wykonawcy o odbiorze
konicowym stanowi date zakoriczenia zadania. Zamawiajgcy wyznaczy date odbioru czeSciowego
w terminie 7 dni, natomiast koficowego w terminie 14 dni od dnia zgtoszenia przez Wykonawce
gotowosci odbioru robét.

2. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadamiania Zamawiajgcego o terminach odbioréow
branzowych i zapewnienia udziatu w nich przedstawiciela Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru
zgodnie z wiasciwoscia.

3. Wykonawca zobowigzuje sie przekaza¢ Zamawiajgcemu na minimum siedem dni przed
wyznaczonym terminem odbioru korncowego sprawdzong i zatwierdzong przez Inspektora
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nadzoru dokumentacje powykonawczg tj; operat kolaudacyjny (w jednym egzemplarzu
w wersji papierowej i w jednym egzemplarzu w wersji elektronicznej zawierajgcg m.in.
Oséwiadczenie (zgodnie 1z wustawg Prawo Budowlane) Kierownika budowy (wraz
ze sprawozdaniem z realizacji budowy), Kierownikow roboét branzowych, Inspektora nadzoru,
Inspektoréw braniowych, oswiadczenie Projektanta sprawujgcego nadzér autorski, wykaz
zmian (jesli byty wprowadzone w toku rzeczowej realizacji wraz z zatgcznikami), BIOZ, PZJ, atesty,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa, certyfikaty zgodnosci, krajowe i europejskie oceny
techniczne, deklaracje wtasciwosci uzytkowych, ksigzki/karty obmiardw, inwentaryzacje
geodezyjng powykonawcza, protokoly gestoréw urzadzen obcych, karty studni oraz
sprawozdania z wykonanych robdt, wnioski o zatwierdzenie materiatéw, wyniki badan
materiatéw, wyniki badan wykonanych robdt (wraz zzestawieniem badan oraz
protokotami/wynikami badan), recepty, dokumentacje fotograficzng i inwentaryzacje sprzed
realizacji, dokumentacje fotograficzng z rzeczowej realizacji robot (w szczegdlnosci robdt
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu) oraz dokumentacje fotograficzng powykonawczg, a takze
korespondencje dotyczacy realizacji robdt, w tym protokoty z Rad Budowy, notatki, itp., jak
rowniez wszystkie materiaty (dokumenty) wymagane ustawga Prawo Budowlane niezbedne do
dokonania zawiadomienia wtasciwego organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy.

4. Sktad komisji odbiorowej (zwanej dalej Komisjg) ustala Zamawiajgcy. Zapis stosuje sie

odpowiednio do odbioru czesciowego.

5. Z czynnosci odbioru bedzie sporzadzony protokot odbioru podpisany przez upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego, w tym Inspektora/inspektoréw nadzoru, Wykonawcy i przez
osoby uczestniczgce w odbiorze.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszystkie roboty cze$ciowo odebrane do czasu odbioru

[o)]

koncowego i przekazania obiektu do uzytkowania.
. W przypadku stwierdzenia w trakcie czynnosci odbioru wad Wykonawca usunie te wady w

~Jl

terminie wskazanym przez Zamawiajacego. Termin usuniecia wad nie moze by¢ dtuzszy niz 30
dni. W przypadku ponownego stwierdzenia wad Komisja koriczy odbidr, a Wykonawca
zobowigzany jest do ich usuniecia i ponownego zawiadomienia Zamawiajgcego, zgodnie z ust.
1. Okres od pierwszego zawiadomienia Zamawiajacego do ostatecznego (po usunieciu wad)
wliczany jest do czasu realizacji zadania.

. W przypadku stwierdzenia w trakcie czynnodci odbioru usterek (tj. nieznacznych niezgodnosci nie

(0]

majacych wplywu na bezpieczenstwo uzytkowania a wytacznie na estetyke) komisja dokona
odbioru przedmiotu zamowienia wyszczegolniajgc odrebnym protokotem usterki wraz z
terminem ich usuniecia.

9. W Gwarancji ujetej w § 16, pod pojeciem wady nalezy rozumie¢ zaréwno wade jak i usterke.

10. Usuniecie usterek i wad musi zostac potwierdzone protokotem.

11. Jezeli Inspektor nadzoru stwierdzi, ze roboty nie zostaty zakoiczone lub bedzie miaf zastrzezenia
co do kompletnosci i prawidlowosci operatu kolaudacyjnego (w porozumieniu
z Zamawiajgcym) przekaze pisemnie uwagi Wykonawcy nakazujgce dokoriczenie robét lub
usuniecie nieprawidfowosci. Powyzsze wstrzymuje rozpoczecie procesu odbioru, wymagac
bedzie od Wykonawcy dziatan naprawczych i ponownego zgtoszenia zakoriczenia robét. Czas na
dokonczenie robét lub usuniecie nieprawidiowosci wliczany jest do czasu realizacji zadania.
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12. Na dzien odbioru koricowego Wykonawca dostarczy oswiadczenia wszystkich podwykonawcow

13.

14.

o uregulowaniu wszelkich ptatnosci wynikajacych z umowy podwykonawczej o tresci zgodnej
z OPZ.

Ostatnim dniem zgtoszenia przez Wykonawce — w stosunku do Zamawiajgcego — zadan
dotyczacych wysokosci wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania przedmiotu zamodwienia
jest dzieri podpisania protokotu odbioru koricowego. Zadania Wykonawcy z tego tytuty,
kierowane do Zamawiajgcego, muszg zawieraé¢ w nagféwku stowa: ,Zgdanie Wykonawcy”.
Strony zgodnie postanawiajg, iz wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania
przedmiotu zamoéwienia, wskazana w podpisanym przez strony protokole odhioru koricowego,
w catosci zaspokaja zgdania Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tego tytutu. Ponadto, strony
zgodnie postanawiajg, ze po podpisaniu protokotu odbioru koricowego Wykonawca nie bedzie
zgtaszat — wzgledem Zamawiajgcego — dodatkowych zadan dotyczgcych wysokosci
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania przedmiotu zamdwienia.

Jakiekolwiek roboty wykraczajgce poza zakres niniejszej Umowy, niezatwierdzone przez
Zamawiajgcego, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko i na wiasny koszt.

Gwarancja
§16

. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci z tytutu wad fizycznych przedmiotu

UMowy Na OKIes ..cassisimismssassissigss miesiecy (zgodnie z ofertg), ktdéry rozpoczyna sie od
nastepnego dnia po odbiorze koricowym. Szczegdty dotyczgce okresu i zakresu gwarancji okresla
Karta gwarancyjna (stanowigca zatgcznik nr 4 do Umowy), ktérg Wykonawca winien przedtozyc
przy odbiorze konncowym zadania.

Strony zgodnie ustalajg, ze przystugujgce Zamawiajgcemu uprawnienia wynikajgce z tytutu
rekojmi za wady fizyczne przedmiotu Umowy wygasajg po uplywie ......cceevvennne miesiecy
(zgodnie z ofertg) liczac od nastepnego dnia po odbiorze koricowym.

. Okres rekojmi réwny jest okresowi gwaranciji.

4. Gwarancjg objete sg wszystkie roboty budowlane, urzadzenia, materialy i dokumentacja

projektowa dostarczone przez Wykonawce.

. Zamawiajgcy wyznacza, z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem, coroczny przeglad

gwarancyjny iostateczny przeglad gwarancyjny robdt przed uptywem okresu gwarancji.
Dokonujac przeglagdu ostatecznego sporzadza sie protokét odbioru ostatecznego.

. Jezeli Wykonawca nie usunie w okresie gwarancyjnym wykrytych wad i usterek w terminie

okreslonym dwustronnie, Zamawiajgcy moze, zachowujgc roszczenie odszkodowawcze, zlecic ich
usuniecie innemu Wykonawcy, bez koniecznosci uzyskiwania uprzedniej zgody sadu,
zawiadamiajac o tym Wykonawce w terminie 7 dni przed ich zleceniem innemu Wykonawcy,
a koszty wykonania zastepczego zostana pokryte z zabezpieczenia naleznego wykonania Umowy.
Dodatkowo zgodnie z § 19 ust.1 pkt 5 Zamawiajgcy moze naliczy¢ kary Umowne z tego tytutu.
Jezeli w trakcie ostatecznego przegladu gwarancyjnego zostang stwierdzone wady lub usterki
okres rekojmi i gwarancji ulegajg przedtuzeniu o czas ich usuwania, niezaleznie od tego z jakiego
tytutu wady i usterki beda usuwane. Na wydtuzony okres rekojmi i gwarancji Wykonawca jest
zobowigzany wyprzedzajaco dostarczy¢ przedituzenie zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy.
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Jezeli kwota roszczen przewyisza wartos$¢ zabezpieczenia z tytutu rekojmi Zamawiajacy ma
prawo dochodzenia roszczen na zasadach ogdlnych.

Roszczenia z tytutu gwarancji lub rekojmi mogag by¢ dochodzone takie po uptywie terminu
gwarancji lub rekojmi, jezeli Zamawiajacy zgtosit Wykonawcy istnienie wady w okresie gwarancji
lub rekojmi.

10. Wykonawca gwarantuje ponadto pokrycie ewentualnych szkéd i strat Zamawiajgcego i innych

[HEY

wad fizycznych i prawnych, powstatych wskutek prowadzonych prac.

Zabezpieczenie wykonania Umowy
§17
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 5 % wartosci
brutto sumarycznego wynagrodzenia okreslonego w § 4 ust. 1 {j. ccvveececvevccccvivccccnnnnne (stownie:

Strony ustalaja, ze czes¢ zabezpieczenia w wysokosci 70% stuzy do pokrycia roszczen z tytufu
nienalezytego wykonania Umowy, a jej nie wykorzystana czesc zostanie zwrdcona Wykonawcy
w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia, pod warunkiem uznania przez Zamawiajgcego
robét za nalezycie wykonane.

Czesc zabezpieczenia w wysokosci 30% stuzy dla pokrycia roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi,
a jej nie wykorzystana czes¢ zostanie zwrdcona po uptywie okresu gwarancji.

Wykonawca zobowigzuje sie do utrzymania ciggtosci zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy w catym okresie wykonywania Umowy oraz w okresie gwarancyjnym.

Odstapienie od Umowy
§18

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie do 30 dni od powzigcia wiadomosci

o nastepujgcych okolicznosciach:

1) Wykonawca nie rozpoczat realizacji Umowy w terminie 30 dni od jej podpisania;

2) Wykonawca przerwat projektowanie z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy i przerwa ta
trwa dtuzej niz 30 dni;

3) Wykonawca realizuje opracowania projektowe w sposob niezgodny z postanowieniami
Umowy i poleceniami Koordynatordw Projektu, a wyznaczony przez Zamawiajgcego termin
na zmiane sposobu realizacji opracowan projektowych uptynat bezskutecznie;

4) Przedmiot umowy realizuje inny podmiot niz okreslony w Ofercie, Umowie, umowach
podwykonawczych;

5) nieuzasadnionego braku prowadzenia robét przez Wykonawce na poszczegdlnych frontach
robét (wskazanych w Harmonogramie robot) przez okres 2 tygodni;

6) powtarzajgcych sie nieuzasadnionych przerw w prowadzeniu robét przez co najmniej 3 dni
robocze, wystepujgcych wiecej niz 1 raz w ciggu 30 kolejnych dni kalendarzowych;

7) stwierdzenia niewfasciwego wykonania obowigzkéw przez Wykonawce, przy czym
uprawnienie to realizuje sie w przypadku wezwania i wyznaczenia Wykonawcy przez
Zamawiajgcego 7 —dniowego terminu do zmiany sposobu wykonywania Umowy i braku
reakcji Wykonawcy lub dalszego powtarzania sie naruszenn Umowy;
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8) nieztozenia wyjasnient dotyczacych zatrudniania pracownikdéw na Umowe o prace lub nie
ztozenia dokumentéw wskazanych w § 10 niniejszej Umowy lub nie przywrdcenia stanu
zgodnego z ofertg;

9) wielokrotnego dokonywania przez Zamawiajacego bezposredniej zaptaty Podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom na kwote wiekszg niz 5% wartosci wynagrodzenia netto
Wykonawcy;

10) powziecia wiadomosci przez Zamawiajgcego o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci
powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byfo
przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢
podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu;

11) zostat wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy lub Wykonawca ogtosit zrzeczenie sie
majatku na rzecz wierzyciel;

12)w stosunku do Wykonawcy otwarto likwidacje, w zatwierdzonym przez sad uktadzie
w postepowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
likwidacje jego majatku lub sad zarzadzit likwidacje jego majgtku w trybie art. 332 ust. 1
ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne,

2. W przypadku odstgpienia lub wypowiedzenia Umowy przez ktorgkolwiek ze stron skutki ztozenia
od$wiadczenia woli wystgpia od dnia otrzymania oswiadczenia przez drugg strone,
a takze:

1) Zamawiajacy wraz z Wykonawca dokonajg inwentaryzacji robot oraz nastepnie dokonajg ich
odbioru z zastrzezeniem, ze odebrane zostang tylko prawidtowo wykonane prace;

2) Zamawiajgcy zapfaci Wykonawcy za prawidtowo wykonane i odebrane prace zgodnie
z oferty;

3) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym,
a Zamawiajacy przejmie teren budowy;

4) Wykonawca sporzgdzi wykaz niewbudowanych materiatéw, urzadzen i konstrukcji
stanowigcych witasnos¢ Zamawiajgcego, ktore moga byé w przysziosci wykorzystane do
realizacji zadania a takie dostarczy je w miejsce wskazane przez przedstawicieli
Zamawiajgcego;

5) W przypadku braku wspétdziatania Wykonawcy w czynnosciach opisanych w pkt. 1-4
czynnosci te zostang wykonane na zlecenie Zamawiajgcego na koszt Wykonawcy
z mozliwoscig potracenia naleznosci z ostatniej ptatnosci, bez koniecznosci uzyskiwania
zgody sadu (wykonanie zastepcze).

Kary Umowne
§19
1. Zamawiajgcy moze natozy¢é na Wykonawce kary Umowne:

1) w wysokosci 10% wartosci sumarycznego wynagrodzenia brutto wskazanego w § 4 ust. 1
Umowy w przypadku odstapienia od Umowy lub wypowiedzenia Umowy z przyczyn, za ktére
odpowiada Wykonawca,

2) w wysokosci 0,05% wartosci sumarycznego wynagrodzenia brutto wskazanego w § 4 ust. 1
Umowy, za kaidy dzien kalendarzowy zwioki po przekroczeniu terminu wykonania
przedmiotu zamowienia okreslonego w §3 ust. 2,
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3) w wysokosci 100 zt, za kazdy dzien kalendarzowy zwtoki po przekroczeniu terminu zfozenia
sprawdzonej i zatwierdzonej przez inspektora nadzoru dokumentacji powykonawczej -
Operatu kolaudacyjnego, okreslonego w § 15 ust. 3,

4) nie stawienia sie na wezwanie Zamawiajgcego na budowie bez zapewnienia zastepstwa w
ramach petnienia funkcji Nadzoru Autorskiego zgodnie z § 9 ust. 2 pkt 2 w wysokosci 0,05 %
wynagrodzenia umownego brutto przystugujgcego za opracowanie dokumentacji
projektowej i petnienie nadzoru autorskiego okreslonego w §4 ust. 1,

5) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych lub w okresie gwarancji lub rekojmi w wysckosci
0,01% wartosci przedmiotu Umowy brutto przystugujgcego za wykonanie robot
budowlanych okreslonege w §4 ust. 1 za kazdy dzield kalendarzowy, po uptywie terminu
wyznaczonego na ich usuniecie,

6) za brak zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom w wysokosci 2 000 zt za kazdy przypadek uchybienia obowigzkowi
wypfaty wynagrodzenia,

7) za nieprzedtozenie w terminie wynikajgcym z zapiséw zawartych w §13 do zaakceptowania
projektu Umowy o Podwykonawstwo lub projektu jej zmiany w wysokosci 2 000 zi, za kazdy
przypadek uchybienia temu obowigzkowi,

8) za nieprzedfozenie w terminie wynikajgcym z zapisow zawartych w 8§13 Zamawiajacemu
poswiadczone] za zgodnos¢ z oryginatem kopii/kserokopii zawartej Umowy
o Podwykonawstwo lub zmiany tej Umowy w wysokosci 2 000 zi, za kazdy przypadek
uchybienia temu obowiazkowi,

9) w przypadku braku zmiany Umowy o Podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty
wynagrodzenia Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy zgodnie z 8§13, w wysokosci
2 000 zt, za kazdy przypadek uchybienia temu obowigzkowi,

10)za brak waloryzacji umoéw z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami zgodnie
z §13 ust. 15, w wysokosci 2 000 zt, za kazdy przypadek uchybienia temu obowigzkowi,

11)za zawinione dziatania Wykonawcy skutkujgce dla Zamawiajgcego naliczeniem kar badz
wykonania czynnosci doprowadzajacych do zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami — w
wysokosci tych kar, poniesionych kosztéw;

12)za kazdy przypadek naruszenia przez Wykonawce ktoregokolwiek z obowigzkow
wynikajgcych z § 10 Umowy — w wysokosci 2.000 zt,

13)za kazdg rozpoczetg godzine zwioki od uptywu 3 godzin po zgitoszeniu Wykonawcy
nieprawidfowosci w funkcjonowaniu organizacji ruchu w wysokosci 200 zt,

14) za nieprzedtozenie przedtuzenia polisy OC o ktorej mowa w § 9 ust. 1 pkt 1 Umowy —
w wysokosci 500 zf za kazdy dzien zwioki,

15) za nieprzedtozenie ciggtosci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy o ktérym mowa
w § 17 ust. 4 —w wysokosci 500z za kazdy dzien zwtoki.

16) za niewykonanie przez Wykonawce pozostatych obowigzkéw i czynnosci przewidzianych
Umowa, a w szczegolnosci Opisem Przedmiotu Zamowienia — w wysokosci 200 zf za kazdy
dzien zwtoki Wykonawcy doprowadzenia do zgodnosci z wymaganiami Umowy badz OPZ od
wyznaczonego pisemnie terminu przez Zamawiajacego.

Ewentualne kary Umowne naliczone zostang w nocie obcigzeniowej wystawionej przez

Zamawiajgcego i mogg zostac potracone z wniesionego przez Wykonawce zabezpieczenia

nalezytego wykonania przedmiotu Umowy. W przypadku wystawienia z tytutu kar Umownych
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1)

2)

noty obcigzeniowej przez Zamawiajgcego (w okresie ptatnosci faktury Wykonawcy) ustala sig
termin ptatnosci tej faktury do 30 dni po uregulowaniu przez Wykonawce kwoty wynikajgcej z
w/w noty obcigzeniowej.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare Umowng w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty
otrzymania wystawionej przez Zamawiajgcego noty ksiegowej zawierajgcej zadanie zaptaty kary.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupelniajgcego, przenoszgcego
wysokosé kar Umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

tgczna maksymalna wysokos¢ kar Umownych, ktére moga dochodzi¢ strony wynosi 20%
wartosci wynagrodzenia Umownego brutto okreslonego w § 4 ust. 1 Umowy.

Zmiana Umowy
§20
Zmiana Umowy dla swej waznosci wymaga zachowania formy pisemnego aneksu, podpisanego
przez obie strony.
Zamawiajacy przewiduje wielokrotng mozliwos¢ dokonania zmian niniejszej Umowy, w nizej
wymienionych przypadkach:

Zmiany ogélne:

a) mozliwa jest:

— zmiana adresu / siedziby Zamawiajgcego / Wykonawcy,

—~ zmiana oséb wystepujacych po stronie Zamawiajacego / Wykonawcy,

— zmiana w kolejnosci i terminach robét,

— zmiana numeru rachunku Wykonawcy,

— zmiana bedaca skutkiem poprawy oczywistej omytki pisarskiej lub rachunkowej,

— zmiana lub wprowadzenie nowego zakresu/rodzaju podwykonawstwa,

- zmiana Umowy wynikajaca ze zmiany powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa w

zakresie majgcym wptyw na realizacje przedmiotu Umowy,

b) nie jest dopuszczalna zmiana Wykonawcy, z wyjatkiem sukcesji generalnej, przeksztatcenia
spotek handlowych zgodnie z kodeksem spdtek handlowych, sukcesji z mocy prawa.

Zmiany rzutujace na termin wykonania Umowy oraz/lub wynagrodzenie:

a) mozliwe jest wielokrotne przedtuzenie terminu zakoriczenia Umowy, jezeli opdznienie to
wynika z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego i jezeli takie opdzZnienie jest lub
bedzie miato wplyw na wykonanie przedmiotu Umowy, w zakresie nastepujacych
obowigzkéw Zamawiajgcego:

— przekazanie terenu budowy,

— przekazanie dokumentow budowy.

b) mozliwa jest wielokrotna zmiana terminu wykonania Umowy, ewentualne wstrzymanie lub
wznowienie robét oraz/lub zmiana wynagrodzenia, ze wzgledu na:

— zmiane stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego;

— jezeliUmowa zawarta jest na okres dtuzszy niz 12 miesiecy w zwigzku:

- ze zmiang wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimaine]
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 paZdziernika 2002r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace,
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- ze zmiang zasad podlegania ubezpieczeniom spofecznym Ilub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenia
zdrowotne,

- ze zmiang zasad gromadzenia i wysokosci wpfat do pracowniczych plandw kapitatowych,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 paZdziernika 2018r. o pracowniczych planach
kapitatowych (Dz. U. poz. 2215 oraz z 2019r. poz. 10741 1572),

- jezeli powyisze zmiany bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez
Wykanawce, w takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest do wykazania, ze zmiany
te majg bezposredni wptyw na koszty wykonania zamowienia (Przedmiotu Umowy) przez
Wykonawce oraz do przedstawienia Zamawiajgcemu pisemnego uzasadnienia,
zawierajgcego w szczegodlnosci wyliczenie catkowitej kwoty, o jaka wynagrodzenie
Wykonawcy powinno ulec zmianie oraz zestawienie wysokosci wynagrodzen (zaréwno
przed, jak i po zmianie) pracownikdw bezposrednio wykonujacych przedmiot Umowy
wraz z okresleniem zakresu (czesci etatu/ ilosci godzin), w jakim wykonujg oni prace
bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy oraz czesci wynagrodzenia
odpowiadajacej temu zakresowi,

wystepujgce opodznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wtasciwe organy administracji paristwowej, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za
ktére wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,

wystepujgce opdinienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktorych wiasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opdinienie
przekroczy okres przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zostac
wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

przedtuzenie procedury przetargowej spowodowane przez ztozenie odwotania
od rozstrzygnigcia postepowania przez Zamawiajgcego badi z powodu wydtuzenia
na wniosek Zamawiajacego terminu zwigzania ofertg;

uwarunkowania spoteczne np. protesty, petycje, itp., ktére uniemozliwiajg prowadzenie
robot;

koniecznosc¢ prowadzenia uzgodnien z witascicielami urzadzen obcych fub wiascicielami
nieruchomosci ktére uniemozliwiajg prowadzenie robot, a takie koniecznosc
uwzgledniania poczynionych ustalen i uzgodnien;

wykonanie robét dodatkowych zgodnie z przepisami prawa, a w przypadku koniecznosci
wydtuzenia terminu po wykazaniu przez Wykonawce ich wptywu na termin realizacji
Umowy;

zmiany stanu prawnego, ktore majg wptyw na sposob wykonania robot,

rozpoznania terenu w zakresie zjawisk archeologicznych, wystepowania niewybuchdw lub
niewypatow, ktére moga skutkowac w swietle dotychczasowych zatozert niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy.

niesprzyjajace warunki atmosferyczne, odbiegajace od $redniej 5-cio letniej w miejscu
prowadzenia robét zgodnie z zapisami OPZ,

dziatania sit natury, uznane za stan kleski zywiotowej, ktorych wystgpienie bezposrednio
wptyneto na prowadzenie robdt | wykonanie Umowy;
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— rezygnacje z czesci zadania, jeieli jego wykonanie bedzie sprzeczne z interesem jednostki,
w szczegolnosci gdy srodki finansowe przeznaczone na ten cel bedg wymagaty
przeznaczenia na inne priorytetowe zadania jednostki badZ nastgpi utrata uzyskanego
dofinansowania,

— koniecznos$¢ skoordynowania robét z innymi robotami prowadzonymi w pasie drogowym,

— inne niz ,sita wyzsza” (zdarzenie zewnetrzne, niemoiliwe do przewidzenia i do
zapobiezenia) uniemozliwiajgce wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z SWZ i
dokumentacjag a majace wptyw na termin koricowy zadania,

— koniecznos¢ przerwania robot w wyniku nakazu organu administracji paristwowej, nie
zwigzana bezposrednio z wykonywanymi robotami,

— kazdy przypadek ,sity wyzszej” rozumianej jako zdarzenie o charakterze przypadkowym
lub naturalnym (zZywiotowym), ktérego skutkom nie mozna zapobiec a majacy wptyw na
termin koncowy zadania,

c) Wykonawca nie bedzie miat prawa do przedtuzenia terminu zakoriczenia Umowy jezeli
przedtuzenie wynika z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.
3. Okresla sie nastepujgcy tryb dokonywania zmian postanowiern Umowy:

1) Sposdb inicjowania zmian:

a) Wykonawca wnioskuje do Zamawiajgcego w sprawie mozliwosci dokonania wskazanej

zmiany,

b) Zamawiajacy wnioskuje do Wykonawcy w sprawie mozliwosci dokonania wskazanej

zmiany.

2) Przyczyny dokonania zmian postanowiert Umowy oraz uzasadnienie takich zmian nalezy
opisa¢ w stosownych dokumentach takich jak notatka stuzbowa, pismo Wykonawcy lub
Zamawiajacego, protokot koniecznodci itp.

3) W rezultacie dokonania czynnosci opisanych w pkt. 1i2 moze dojs¢ do podpisania przez strony
aneksu do Umowy. Projekt aneksu przygotowuje Zamawiajacy.

Waloryzacja cen materiatow
§21
Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami art. 439 Prawa zamowien publicznych, Zamawiajacy
wprowadza postanowienia dotyczace zasad stosowania waloryzacji wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy. Waloryzacja prowadzona bedzie oddzielnie dla opracowania dokumentacji
projektowej i oddzielnie dla robét budowlanych w wysokosci do 3% kwot wyszczegdlnionych w

§ 4 ust. 1 tj. dla dokumentacji projektowe] do KWOLY ...ccceevecreeecnrvecrnennnnns zt (stownie:
..................................................................... ), dla robdt budowlanych do kwoty .......cccveiniiincnnnnnn.
7 B (5 (0101 1= OO ). Szczegétowe uregulowania, dotyczace

zasad wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy okreslajg
postanowienia Opisu Przedmiotu Zamdwienia.

Reprezentanci stron
§22

1. Zamawiajgcy ustanawia reprezentanta dla catosci zadania inwestycyjnego, ktorym bedzie
jednostka organizacyjna: Powiatowy Zarzad Drog Publicznych w Cieszynie. Jednostka ta bedzie
koordynatorem realizacji i bedzie odpowiada¢ za realizacje Umowy pod wzgledem
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merytorycznym. Osobami upowaznionymi do kontaktu z Wykonawcg sg pracownicy jednostki:
Pan Jarostaw Kalinik — Dyrektor PZDP w Cieszynie i Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, Pan
Przemystaw Kulawiec - Kierownik Zespoiu Inwestycji PZDP w Cieszynie i Pan
.................................... — Inspektor Zespotu Inwestycji PZDP w Cieszynie.

Zamawiajacy ustanawia Inspektora nadzoru, w 0sobie Pana .....cesescssesenss , KtOry prowadzi
w imieniu Zamawiajgcego nadzdr administracyjny i techniczny oraz finansowy nad przebiegiem
realizacji zadania. Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami
ustawy prawo budowlane.

Wykonawca ustanawia koordynatora zadania w osobie Pana ......ceesseeessnnee, KtOry jest
upowazniony do kontaktu z Zamawiajgcym i reprezentowania Wykonawcy a takie realizacj
Umowy pod wzgledem rozliczeniowym i merytorycznym.

Strony zastrzegaja obowigzek niezwlocznego informowania o kazdorazowej zmianie osob
wymienionych w ust. 1-3. Zmiana oséb wymienionych w ust. 1-3 nie powoduje zmiany tresci

Umowy.

Ochrona danych osobowych
§23

Strony zgodnie oswiadczaja, iz w zakresie ochrony danych osobowych dziatajg zgodnie
z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Zamawiajacy informuje, iz bedzie przetwarzat dane osobowe Wykonawcy, a takze dane innych
0s06b fizycznych udostepnione mu przez Wykonawce w sposob i na zasadach okreslonych
w ,Klauzuli Informacyjnej-Umowy” dostepnej na stronie internetowej pod adresem:
http://www.pzdp.cieszyn.pl/?ochrona-danych-osocbowych,78

Strony przekazujg sobie wzajemnie dane osobowe swojego personelu (oséb zatrudnionych na

Umowe o prace, Umowe zlecenie i podwykonawcdow) w zakresie niezbednym do sprawnego
wykonania przedmiotowej Umowy.

Strony zobowigzujg sie do poinformowania swojego personeiu o przetwarzaniu ich danych
osobowych przez drugg strone Umowy.

Strony oswiadczajg, iz dostep do danych osobowych posiadajg wylgcznie osoby pisemnie
upowaznione, ktére przeszty szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych.

Strony zobowiazujg sie do niewykorzystywania pozyskanych informacji i nieprzetwarzania
danych osobowych w innym celu i w innym zakresie, niz zostato to okreslone w Umowie.

Prawa autorskie
§24

. Wykonawca oswiadcza, ze posiada autorskie prawa majatkowe oraz prawa zalezne do utworéw
w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ktére zostaty wytworzone
w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy (dalej ,utwory/opracowania”) i w ramach
wynagrodzenia:
1) przenosi na Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do utworow,
2) zezwala Zamawiajagcemu na dokonywanie opracowan i zmian utwordw, na korzystanie

z opracowan utworow oraz ich przerdbek oraz na rozporzadzanie tymi opracowaniami wraz

z przerébkami — tj. udziela Zamawiajgcemu praw zaleznych.
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2. Nabycie przez Zamawiajgcego praw, o ktérych mowa w ust. 1 nastepuje:

1) z chwilg odbioru poszczegélnych utwordéw przez Zamawiajgcego

oraz

2) bez ograniczen co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie nastepujacych pol

eksploatacji:
a) uzytkowania utworéw lub ich czeéci na wtasny uzytek oraz uzytek oséb trzecich w celach
zwigzanych z realizacjg zadan Zamawiajgcego, w tym w szczegdlnosci przekazania utworéw
lub ich czesci innym wykonawcom jako podstawe do wykonania innych opracowan
projektowych, wykonawcom biorgcym udziat w postepowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego, innym wykonawcom jako podstawe do wykonania lub nadzorowania robot
budowlanych, osobom trzecim biorgcym udziat w procesie inwestycyjnym,
b) utrwalenia utwordw na wszelkich rodzajach nosnikéw, a w szczegélnosci na nosnikach
video, tasmie $wiattoczutej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach
nosnikéw przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.),
c) zwielokrotniania utworéw dowolng technikg w dowolnej ilosci, w tym technikg
magnetyczng na kasetach video, technikg s$wiattoczuta i cyfrowa, technika zapisu
komputerowego na wszystkich rodzajach nosnikéw dostosowanych do tej formy zapisu,
wytwarzanie jakgkolwiek technika egzemplarzy utworu, w tym technika drukarska,
reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technika cyfrowa,
d) wprowadzania utwordw do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do
Internetu,
e) wyswietlania i publicznego odtwarzania poszczegdinych utwordw,
f) nadawania cafosci lub wybranych fragmentéw utworéw za pomoca wizji albo fonii
przewodowej i bezprzewodowej przez stacje naziemna,
g) nadawania za posrednictwem satelity,
h) reemisji,
i) wymiany nosnikéw, na ktérych poszczegdlne utwory utrwalono,
j) wykorzystania w utworach multimedialnych,
k) wykorzystywania catosci lub fragmentow utwordw do celdw promocyjnych i reklamy,
|) wprowadzania zmian, skrotow,
1) sporzadzenia wersji obcojezycznych, zaréwno przy uzyciu napisow, jak i lektora,
m) publicznego udostepniania utworéw w taki sposéb, aby kazdy mdgt miec do nich dostgp
w miejscu i w czasie przez niego wybranym.

3. Réwnoczeénie z nabyciem autorskich praw majgtkowych do utworéw Zamawiajgcy nabywa
witasnos¢ wszystkich egzemplarzy, na ktérych utwory zostaty utrwalone.

4. Wykonawca zobowigzuje sie, ze wykonujagc Umowe bedzie przestrzegat przepisow ustawy
o Prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy praw majatkowych oséb trzecich,
a utwory przekaze Zamawiajgcemu w stanie wolnym od obcigzed prawami tych oséb.
Wykonawca ponosi wzgledem Zamawiajacego odpowiedzialnoéé za wszelkie wady prawne
i konsekwencje istnienia tych wad ujawnione lub mogace sie ujawni¢ w przyszfosci w zwigzku
z realizacjg Przedmiotu Umowy.

5. W przypadku zawarcia Umowy z podwykonawcg, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania
autorskich praw majagtkowych oraz praw zaleznych wraz ze zgoda na wykonywanie praw
osobistych do utworéw wytworzonych w ramach tej Umowy w zakresie tozsamym (jak
okreslono w § 24 niniejszej Umowy) oraz przeniesienia ich na Zamawiajgcego.

6. Wykonawca zobowigzuje sie za dodatkowym wynagrodzeniem przenies¢ na Zamawiajacego

majatkowe prawa autorskie i prawa zaleine na kolejnych polach eksploatacji, w razie ich
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ujawnienia w przysztosci i zgfoszenia takiej potrzeby przez Zamawiajgcego. Wynagrodzenie,
o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, bedzie okreslone na zasadach proporcjonalnosci do
dotychczasowego wynagrodzenia w tym zakresie zgodnie z zasadami obowigzujacymi
u Zamawiajacego.

W ramach wynagrodzenia Wykonawca zezwala Zamawiajgcemu na wykonywanie w jego
imieniu praw osobistych do utwordw oraz zobowigzuje sie do ich niewykonywania wzgledem
Zamawiajgcego w zakresie obejmujgcym zgode na zmiany opracowan w zakresie niezbednym
do realizacji Umowy oraz robét budowlanych realizowanych na podstawie dokumentacj
projektowej.

W razie gdy jakikolwiek podmiot trzeci wystapi z roszczeniem odszkodowawczym albo
z roszczeniem o naruszenie osobistych lub majatkowych praw autorskich do opracowan,
Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o tym fakcie. Wéwczas Wykonawca zobowigzany jest do
przystgpienia do sporu po stronie Zamawiajgcego w terminie 14 dni od dnia otrzymania
zawiadomienia. Wykonawca zwréci Zamawiajgcemu wszelkie poniesione przez niego koszty
zwigzane z koniecznoscig zaptaty odszkodowan na rzecz podmiotéw trzecich, o ktérych mowa
w zdaniu pierwszym, w tym koszty procesu wraz z kosztami zastepstwa procesowego oraz
kosztami obstugi prawne;j.

Zapisy koncowe
§25
W sprawach nieuregulowanych Umowa majg zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamowien
publicznych, ustawy o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
droég publicznych, Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane, prawa o ochronie srodowiska.
Ewentualne spory mogace wynikna¢ w trakcie realizacji niniejszej Umowy podlegajs
rozstrzygnieciu Sadu Wiasciwego dla siedziby Zamawiajgcego.
Wszelkie oswiadczenia Stron Umowy sktadane w wykonaniu postanowiei niniejszej Umowy
wymagajg formy pisemnej i bedg przesytane listem poleconym lub doreczane osobiscie
na nastepujgce adresy:
1) ze strony Zamawiajgcego na adres Powiatowego Zarzadu Drég Publicznych w Cieszynie,
ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn.
2) ze strony Wykonawcy — dane jak w komparycji Umowy.
Brak pisemnego powiadomienia o zmianie adresu do korespondencji w razie zwrotu
korespondencji bez doreczenia, wywotuje skutek doreczenia pod adresem wskazanym zgodnie
z wyzej wymienionymi danymi.
Wykonawca oswiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tres¢ niniejszej Umowy, w tym jego dane
osobowe, stanowi informacje publiczng w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 wrzeénia
2001r. o dostepie do informacji publicznej, ktéra moze zosta¢ udostepniona przez
Zamawiajgcego w trybie ustawy o dostepie do informacji publicznej na potrzeby udostepnienia
informacji publicznej poprzez Biuletyn Informacji Publicznej oraz na podstawie wnioskow
o udostepnienie informacji publiczne;j.
Informacje o zawartej umowie, w tym: numer umowy, date zawarcia umowy; okres, na jaki
umowa zostata zawarta; oznaczenie stron umowy; wskazanie przedmiotu umowy; wartos¢
umowy, wskazanie czy umowa jest finansowana ze $rodkow, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2-3 ustawy o finansach publicznych: status umowy i dzien zakoriczenia obowigzywania umowy;
o ile dotyczy - podstawe prawng nieudostepnienia informacji o umowie oraz organ lub osobe,
ktore dokonaty wytgczenia jawnosci danej informacji Zamawiajacy udostepnia w Centralnym
Rejestrze Umow Jednostek Sektora Finansow Publicznych. Informacje o umowie sg usuwane z
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Centralnego Rejestru Uméw JSFP po uptywie pieciu lat, liczac od korica roku, w ktdrym umowa
przestata obowigzywaé. Kierownik jednostki jest administratorem danych w systemie, o ktérym
mowa powyzej, w zakresie informacji o umowie zamieszczonych przez tego kierownika jednostki
w Centralnym Rejestrze Umow JSFP.

§26
Umowe sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych 3 egzemplarze otrzymuje
Zamawiajacy, a 1 egzemplarz Wykonawca.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

....................................................................................................................
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Zalaeznileny 2 do UMOWY O - o v s s >l | ] - (S

Zalacznik nr 1 do Protokolu odbioru robét nr ....... s ZORIA coisisiannns

/migjscowosc 1 data/

OSWIADCZENIE

o braku nalezno$ci dla Podwykonawecow

Bedac nalezycie upowaznionym i reprezentujac firme: .........oovvieiiiiiiiiiiiiiiii

......................................................................................................................
fhazwa zadania)

oswiadczam iz zakres robdt objetych faktura VAT nr ... OB i r. zostat

Wykonany samodzielnie, bez udziatu Podwykonawcow.

/pieczed i podpis przedstawiciela Wykonawcey/






Zatacznik nr 3 do umowy nr ......ooioiiiiiiiennn. zdnia .ooooviiiiiiin

Zalacznik nr ... do faktury VAT WYKONAWCY nr .......... zdnia ............

/miejscowosé 1 data/

OSWIADCZENIE
O UREGULOWANIU KWOTY NALEZNEJ
PODWYKONAWCY

Bedac nalezyeicupowanionyn: | reprezentuiac Mmes s cummuissmosasvsssvssismmmss imseasirans

..................................................................................................................... ;
(nazwa i adres firmy Podwykonawcey)
bedaca Podwykonaweg dla zadania:... ...
..................................................................................................................... ;
(nazwa zadania)
oswiadczam iz nalezno$ci od Wykonawcy w/w zadania:
(nazwa i adres firmy Wykonawcy)
z tytutu realizacji przedmiotowego zadania, w wysokosci .................... zt, wynikajgce
z dokumentu ,,Podzial naleznosci miedzy Wykonawce i Podwykonawcow” zdnia ................. .
lub ,,Potwierdzenie kwoty naleznej Podwykonawey” z dnia ................. r. zostaly uregulowane

na nasz rachunek bankowy.
W zwiazku z powyzszym nie wystepuja zadne podstawy do roszczenia w/w kwoty wobec

Wykonawcy oraz Zamawiajgcego.

/pieczeé i podpis przedstawiciela Podwykonawcy/






KARTA GWARANCYJNA

na roboty budowlane wykonane na podstawie

dotyczgcej zadania inwestycyjnego pn.:

P T T T TR TET Y R Y

udzielona przez:

i -
zisiedzibia W s asaeusie BrEVls s apssenmesveme ey .
FORTCZE IO ATIG DITZOE sivsvervsssssistsessoeisss i cekessssosivessasssasss yaisasss svsssmbasasson

zwanym w dalszej czesci Wykonawca,
na rzecz

2 51edziba W e PIZY Ul oot ,
FEPreZentOWANG PrZEZ ..ttt css e s s se s s s sas e e ne s e s

zwanym w dalszej czesci Zamawiajgcym,

0 nastepujacej tresci:

Zatgcznik nr 4 do umowy

»n
.

Protokot koncowy odbioru wykonanych robdét budowalnych podpisano w dniu .....cccceeeivvenennee.

Gwarancja zostaje udzielona na .....cceeeenceene. miesiecy w odniesieniu do catosci robét.

Okres gwarancji rozpoczyna sie od nastepnego dnia po odbiorze korficowym.

Niniejsza Karta Gwarancyjna okresla ogolne warunki gwarancji.

Wykonawca os$wiadcza, ze objete niniejszg karta gwarancyjng roboty budowlane zostaty

wykonane zgodnie ze umowa, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno —

budowlanymi, projektem budowlano —wykonawczym.

Wykonawca oswiadcza i zapewnia Zamawiajgcego, ze w ramach przedmiotowego zadania,

wyroby wbudowane lub zamontowane podczas Swiadczenia ustug objetych Umowa przez

Wykonawce posiadaja najwyzsza jakos$¢, oceniana zgodnie z charakterem danego Wyrobu

i oceniang na podstawie jakoSci oferowanej przez producenta danego Wyrobu.

ilekro¢ w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mocwa o wadzie nalezy przez to rozumie¢ wade

fizyczng, o ktérej mowa w art. 566 § 1 Kodeksu Cywilnego.

W okresie gwarancji, Zamawiajgcy obowigzany jest zawiadomi¢ Wykonawce na pismie (pismo,

fax., email) o wykryciu wady (podajac rodzaj wady i ewentualna przyczyne).

Wykonawca zobowiazuje sie do nieodptatnego usuniecia wad ujetych (wpisanych) w protokole

odbioru robot, protokole gwarancyjnym, badi zgtoszonych przez Zamawiajgcego w okresie

trwania gwarancji.

Wada oznacza:

— jawne lub ukryte wtasciwosci tkwigce w wyrobie powodujgce niemoznos¢ uzywania lub
korzystania z nich zgodnie z przeznaczeniem;






11.

12.

— niezgodnos$¢ wykonania, wbudowania lub zamontowania wyrobéw ze zobowigzaniami
Wykonawcy, o ktérych mowa w punkcie 41 5;

— zmniejszenie wartosci wyrobu;

— obnizenie stopnia uytecznosci wyrobu wzgledem gwarantowanych przez producenta
parametréw oraz obowigzujacych norm;

— obnizenie jakosci lub inng szkode w wyrobie wzgledem gwarantowanych przez producenta
parametrow oraz obowigzujgcych norm;

— usterki w Wyrobie.

Za wade uznaje sie rowniez:

— sytuacje, w ktorej wyrob nie stanowi wtasnosci Wykonawcy;

— sytuacje, w ktorej wyrdb jest obcigzony prawem lub prawami oséb trzecich;

Wada Istotna oznacza wade powodujacg zagrozenie bezpieczenstwa.

Wada Nieistotna oznacza wszystkie pozostate wady.

. Wykonawca zobowigzuje sie do niezwiocznego usuniecia zgtoszonych wad w terminach

wyznaczonych przez Zamawiajacego, natomiast jezeli usuniecie wad ze wzgleddw technicznych

(szczegdlnie ucigzliwych) nie jest mozliwe w tym okresie — niezwlocznie po ustgpieniu

przeszkody po uzgodnieniu terminu z Zamawiajgcym, przy czym przyjmuje sie ze:

a) jesli wada uniemozliwia zgodne z obowigzujgcymi przepisami uzytkowanie obiektu —
natychmiast,

b) wady zwigzane z awarig bedg usuwane w 48 godz. od daty zgfoszenia awarii,

c) wszelkie wady nie wymagajace wymiany (naprawy) elementu lub urzadzenia do 7 dni od daty
zgtoszenia,

d) wszelkie wady wymagajgce wymiany (naprawy) elementu lub urzadzenia w terminie nie
diuzszym niz 14 dni od daty zgtoszenia,

e) w pozostatych przypadkach, w terminie uzgodnionym w protokole spisanym przy udziale obu
stron, lub po wyznaczeniu terminu przez Zamawiajgcego.

Jezeli usuniecie wady nie bedzie mozliwe we wskazanych terminach, Wykonawca wystapi

z wnioskiem o jego przedfuzenie z podaniem przyczyn zmiany tego terminu, przy czym

Wykonawca dotozy najwyzszej starannosci, aby usuna¢ wady w mozliwie najkréotszym terminie.

Wykonawca informuje na pismie (pismo, fax., email) o usunieciu wad, jednakze informacja ta

nie moze nastgpi¢ podiniej niz w terminach podanych w pkt. 10. Nastepnie Zamawiajacy

(ewentualnie) przy udziale Inspektora nadzoru i Wykonawcy weryfikuje skutecznosé usuniecia

zgtoszonych wad, czego potwierdzeniem jest spisanie Protokotu.

Wady wedtug nizej przedstawionych wymagan technicznych oraz czasowych:

} Klasyfikacjawad | Reakcja Gwaranta Wymagany czas reakcji '

1) Potwierdzenie przyjecia 48 h od chwili powiadomienia |

zgtoszenia i okreslenie sposobu

usuniecia Wady

A. Wady Istotne
zgodnie z

, definicjg zawarta
w pkt 9.

2) Zapewnienie nieprzerwanej
dostepnosci do drogi i jej
przejezdnosci

3) Catkowite usuniecie Wady

zgodnie ze wskazanym przez
Zamawiajacego w
powiadomieniu terminem na
usuniecie wady

| B. Wady
Nieistotne

1) Potwierdzenie przyjecia
zgtoszenia i okreslenie sposobu
usuniecia Wady

48 h od chwili powiadomienia

zgodnie z
definicjg
zawartg w pkt 9.

2) Zapewnienie nieprzerwanej
dostepnosci do drogi i jej
przejezdnosci

3) Catkowite usuniecie Wady

zgodnie ze wskazanym przez
Zamawiajgcego w
powiadomieniu terminem na
usuniecie wady
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W celu umotzliwienia kwalifikacji zgtoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usunigcia
Zamawiajacy zobowiazuje sie do przechowywania otrzymanych w dniu odbioru dokumentow
zwiazanych z prawidtowym uzytkowaniem i eksploatacja przedmiotu gwarancji.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie prac
nad usuwaniem wad lub wykonania swoich zobowigzan zawartych w umowie w zwigzku
z usuwaniem wad.

Nie podiegaja uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate na skutek :

a) sity wyzszej, przez co strony rozumiejg: stan wojny, stan kleski zywiotowej i strajk generalny,
b) normalnego zuzycia podczas eksploatacji obiektu,

c) niewfasciwego uzytkowania, niewtasciwej konserwacji, uszkodzen mechanicznych, zdarzen
losowych.

Wykonawca nie odpowiada za wady powstate w wyniku zwtoki w zawiadomieniu go o wadzie,
jezeli wada ta spowodowata inne wady (uszkodzenia), ktérych moina bylo unikngé, gdyby
w terminie zawiadomiono wykonawce o zaistniatej wadzie

Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji jakosci wady powstate na skutek:

a) normalnego zuzycia obiektu lub jego czesci,

b) szkéd wyniktych z winy Uzytkownika,

c) sity wyiszej.

. Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢ lub ekspertyz,

Zamawiajgcy ma prawo poleci¢ dokonanie tych czynnosci na koszt Wykonawecy.

Jezeli Wykenawca nie usunie wskazanej wady w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego,

Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ usuniecie takiej wady osobie trzeciej, a Wykonawca zostanie

obcigzony kosztami takiego zlecenia, bez utraty uprawnien wynikajgcych z tytutu Gwarancji

i Rekojmi za Wady. _

Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu

odpowiedzialnosci za wady, aby nie byt on krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady

Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z tytutu gwarancji udzielonej w niniejszej umowie.

Przeglady gwarancyjne:

21.1 Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac sie bedg po zakonczeniu Umowy, wedtug
uznania Zamawiajgcego, nie rzadziej niz 1 raz w roku, w okresie obowigzywania niniejszej
gwarancji.

21.2 Date, godzine i miejsce dokonania przeglagdu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajgcy,
zawiadamiajac o nim Wykonawce na pismie, z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.
Wykonawca jest obowigzany uczestniczy¢ w przegladach gwarancyjnych.

21.3 W sktad komisji przegladowej bedg wchodzity, co najmniej 2 osoby: 1 osoba z ramienia
Zamawiajgcego oraz co najmniej 1 osoba wyznaczona przez Wykonawce.

21.4 Jezeli Wykonawca zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania
przegladu gwarancyjnego, tj. zgodnie z pkt 21.2., niestawienie sie jego przedstawicieli nie
bedzie wywotywato zadnych ujemnych skutkéw dla wainosci i skutecznosci ustalen
dokonanych przez komisje przegladowa.

21.5 Zkazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie szczegétowy Protokot Przegladu
Gwarancyjnego, w co najmniej trzech egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajgcego,
Inspektora Nadzoru i dla Wykonawcy. W przypadku nieobecnosci przedstawicieli
Wykonawcy, Zamawiajacy niezwtocznie przesle Wykonawcy jeden egzemplarz Protokotu
Przegladu.

Niezaleznie od wudzielonej gwarancji Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego

odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne robdt w okresie okreslonym w umowie

zawartej pomiedzy Zamawiajagcym, a Wykonawcg i na zasadach okreslonych w kodeksie
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cywilnym. Okres rekojmi za wady rowny jest okresowi udzielonej gwarancji. Zamawiajgcy moze
wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleinie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.
W ramach gwarancji Zamawiajgcemu przystuguje roszczenie o nieodpfatne usunigcie wad
ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

W okresie gwarancji Wykonawca i Zamawiajacy zobowigzani sg do pisemnego wzajemnego
zawiadomienia w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy firmy;

2) ogtoszeniu upadiosci Wykonawcy;

3) wszczeciu postepowania uktadowego, w ktdrym uczestniczy Wykonawca;

4) ogtoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy;

5) zawieszeniu dziatalnosci firmy Wykonawcy.

W odniesieniu do praw i obowigzkéw Stron wynikajacych z niniejszego dokumentu
zastosowanie znajdujg przepisy Kodeksu cywilnego o gwarancji przy umowie o sprzedazy.

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie majg odpowiednie przepisy prawa polskiego
w szczegolnodci Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamédwien
publicznych.

Wszelkie zmiany niniejszej karty gwarancyjnej wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

Karte Gwarancyjng sporzadzono w pieciu jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym cztery — dla
Zamawiajgcego, jeden — dla Wykonawcy.

WYKONAWCA

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

/ podpis i pieczec¢ /

Warunki gwarancji przyjai:
ZAMAWIAJACY

-------------------------------------------

/ podpis i pieczeé¢ /






