Realizacja Programu Ochrony Ludnosci i Obrony Cywilnej 2025/2026 o h ' d - |
Nazwa zadania: ,Dostosowanie obiektu uzytecznosci publicznej - budynku c ro n a u n osc l
dawne;j sali sportowejw Grzegorzowicach do petnienia funkcji

hrony ludnosciiob ilnej” i b "
Unowa dotacji e ZKIV/ 42,2026, INW.BUD obrona cywiina

Numer postepowania: ZP.271.18.2026
Zatacznik Nr 2 do SWZ

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

NA ROBOTY BUDOWLANE
NR UMOWY: ..o ciemirnnnninnnns

zawarta dnia ...ccueessseneeenl. W Rudniku pomiedzy:

Gming Rudnik, z siedzibg w Rudniku przy ul.
Kozielskiej 1, NIP 6392003366 zwang w dalszej
czesSci umowy

»Zamawiajacym”, reprezentowang przez:

Piotra Rybke - Wéjta Gminy Rudnik
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Danuty Biczysko

Oswiadczenia Stron
1) Strony o$wiadczaja, Ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umowa”, zostata zawarta w wyniku
przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie
podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019
r. - Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U z 2026 r. poz.793 ), zwanej dalej ustawa Pzp.
2) Zamawiajacy o$wiadcza, ze przedmiot zamdwienia tj. Przebudowa wraz ze zmiang

sposobu uzytkowania pomieszczenia Sali sportowej na magazyn sprzetu, realizowany
jest w formie dotacji celowej (Umowa dotacji nr ZKIV/42/2026/INW.BUD ) udzielonej
Gminie Rudnik przez Wojewode na realizacje zadan zakresu ochrony ludnosci i obrony
cywilnej: Nazwa zadania - ,,Dostosowanie obiektu uzytecznosci publicznej - budynku
dawnej sali sportowej w Grzegorzowicach do petnienia funkcji magazynu ochrony
Iudnosci i obrony cywilnej” w ramach Programu Ochrony Ludno$ci i Obrony Cywilnej na
lata 2025-2026. Obszar: 2. Zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie cigglosci dostaw.
Dziat: Uzupelnienie zasobdéw i infrastruktury niezbednej do realizacji zadan ochrony
ludnosci i obrony cywilne;j
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§1
Przedmiot umowy
Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji zam6éwienie publiczne polegajace
na wykonaniu zadania pod nazwa: Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania
pomieszczenia Sali sportowej na magazyn sprzetu dalej jako ,Przedmiot umowy” lub
»Przedmiot zaméwienia”.
Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie przebudowy wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania pomieszczenia dawnej sali sportowej na magazyn sprzetu do zadan
kryzysowych w Grzegorzowicach przy ul. Powstancéw Slaskich 31 wraz z modernizacja
instalacji elektrycznej, o$Swietleniowej oraz przebudowa zagospodarowania tereniu
wokét budynku oraz dostawy i montazu wyposazenia magazynu w szafy i regaty
magazynowe.
Przedmiot umowy obejmuje w szczeg6lnoSci:
1) powiekszenie otworu wejSciowego oraz montaz przemystowej bramy garazowej z
drzwiami wejsciowymi,
2) demontaz istniejacej posadzki drewnianej oraz wykonanie posadzki betonowej
dostosowanej do wysokich obciazen,
3) naprawe pokrycia dachowego: pokrycia istniejacego dachu z styropapy wraz z
wymiang obrébek blacharskich, montazem instalacji odgromowej,
4) nadmurowanie attyki o 30,0 cm,
5) renowacje komina,
6) renowacje tynkéw zewnetrznych,
7) ocieplenie elewacji wschodniej,
8) renowacje mur6éw terenowych,
9) likwidacje schodéw terenowych,
10) naprawe tynkéw i malowanie budynku wewnatrz,
11) wymiane stolarki okiennej,
12) wykonanie nowej instalacji elektrycznej wraz z oSwietleniem,
13) o$wietlenie terenu lampg solarng,
14) zabezpieczenie obiektu monitoringiem (4 kamery wewnetrzne, 4 kamery
zewnetrzne oraz 1 rejestrator),
15) utozenie nawierzchni z kostki betonowej z podbudowa w celu zapewnienia
stabilnego dojazdu do budynku (obecnie teren wokét sali jest nieutwardzony),
16) wymiane nawierzchni istniejacego chodnika.
17) Wyposazenie warz z montazem w magazynie nastepujacych elementow:
a) 4 szafy magazynowe
b) 8 regatéw magazynowych
Zakres robét i opis bedacy przedmiotem zamoéwienia zawarty jest w opisie przedmiotu
zaméwienia - zwanym dalej OPZ (zatacznik nr 1A) do Specyfikacji Warunkéw Zamowienia
- zwang dalej ,SWZ”, ktéra stanowi integralng cze$¢ niniejszej umowy.
Szczegbtowy zakres oraz sposdb wykonania rob6t budowlanych, z zastrzezeniem ust. 6.2,
okresla:
1) Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia (dalej: SWZ), stanowigca zatacznik nr 1 do umowy.
2) Dokumentacja projektowa stanowigca zatgcznik nr 2 do umowy.
3) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych (STWiORB),
stanowigaca zatgcznik nr 3 do umowy (z zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy postanowienia
niniejszej umowy okreslajg sposéb prowadzenia rob6t oraz rozliczenia, o ktérych mowa w
§4i§5 Umowylub odbiory, o ktérych mowa w § 6 Umowy w sposéb odmienny od STWiORB,
wiagzace sa postanowienia umowy).
4) Przedmiar robot stanowigce zatacznik nr 4 do umowy ( z zastrzezeniem ust.6.2 i ust.7)
5) Ztozona oferta stanowigca - zatgcznik nr 5 do umowy.
6) Harmonogram rzeczowo - finansowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 9 umowy stanowiacy,
zalaczniknr 6 do umowy.
7) Opis Przedmiotu Zamoéwienia - - zatagcznik nr 9 do umowy
W przypadku rozbieznosci dokumentacji projektowej wigzace sa zapisy wg nastepujace;j
hierarchii dokumentéw:
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1) Projekt budowlany o ktérym mowa w ust. 4 pkt 2) z uwzglednieniem wyjasnien

udzielonych podczas postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego- wytgcznie w
zakresie objetym postepowaniem o udzielenie zamdéwienia publicznego.

2) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWiORB).
3) Przedmiar rob6t ma charakter pomocniczy.

1)

1)

2)

Z uwagi na to, ze wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ofercie bedzie miato charakter
ryczattowy, Wykonawca przy wycenie oferty powinien opiera¢ sie na zakresie
wskazanym w dokumentacji projektowej oraz STWiORB. Przedmiar rob6t ma charakter
pomocniczy. Wystapienie w trakcie realizacji umowy robé6t nieujetych w przedmiarze lub
w przypadku wystapienia robét w wiekszej ilosci niz w jakiejkolwiek pozycji przedmiaru
nie bedzie uprawniatlo Wykonawcy do Zzadania dodatkowego wynagrodzenia, a
Wykonawca wykona roboty w ramach standardowego ryzyka kontraktowego - jezeli
roboty te ujete byty w dokumentacji projektowej lub STWiORB.
Wykonawca zobowigzany jest do doktadnego sprawdzenia ilo$ci robét z dokumentacja
projektowa wskazang w ust.4 pkt 2).Wykonawca przy wycenie oferty powinien opierac sie
na zakresie wskazanym w dokumentacji projektowej o ktérej mowa w ust.4 pkt 2 i
STWiORB w zakresie objetym przedmiotem zamdwienia.
Przedmiar rob6t ma charakter pomocniczy, co oznacza, ze w przypadku, gdy dany rodzaj
robét lub ich obmiar lub ich zakres zostal ujety w dokumentacji projektowej lub w
STWIORB. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wskazany tam rodzaj robét lub ich
obmiar lub ich zakres zgodnie z dokumentacja projektowa lub STWIORB w ramach
wynagrodzeniaryczattowego, nawetjezeli dany rodzajrobo6tlubich obmiarlubich zakres
nie zostal ujety w przedmiarze robét. W/w przypadku wystapienia w trakcie
prowadzenia robot wiekszej ilosci robot w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie bedzie
mogto by¢ uznane za roboty dodatkowe z Zgdaniem dodatkowego wynagrodzenia.

Zamawiajacy zastrzega, Ze ewentualne braki w przedmiarze robét, rob6t koniecznych do

wykonania wynikajgcych z dokumentacji projektowej wskazany w ust.4 pkt2) lub

STWIiORB nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ich wykonania w cenie umowne;.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja

projektowa i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét

(STWIORB).W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w peini zgodne z

dokumentacjg projektowa lub STWiORB i wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ robot

budowlanych, to takie materialy zostang zastagpione innymi, a elementy budowli beda
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Wykonawca o wykryciu btedow

w dokumentacji projektowej winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego i

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktéry porozumieniu z projektantem podejmie

decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa oraz

obowigzujacymi przepisami prawa, sztukg budowlang, wiedza techniczna, zawartg z

Zamawiajacym umowg, uzgodnieniami z Zamawiajacym dokonanymi w trakcie realizacji

przedmiotu umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z przedmiotem umowy w oparciu o SWZ,

dokumentacje projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

budowlanych, przedmiarem robét zapoznat sie z warunkami prowadzenia robét oraz
obiektami i nie zglasza zastrzezen dot. przedmiotu umowy i warunkéw realizacji
umowy.

Wykonawca o$wiadcza, Ze zapoznat sie z warunkami lokalizacyjno - terenowymi terenu

budowy i innymi mozliwymi do przewidzenia warunkami i uwzglednit je w

wynagrodzeniu.

Z uwagi na fakt, ze realizacja robot budowlano-montazowych odbywac¢ sie bedzie przy

funkcjonujacej placéwce o$wiatowej, Wykonawca zobowiazuje sie:

1) prowadzi¢ prace w sposdéb umozliwiajgcy ptynne funkcjonowanie placéwki ze
szczeg6lnym uwzglednieniem bezpieczenstwa uzytkownikéw: personelu
przedszkola, dzieci oraz oséb postronnych,

2) prace glosne czy szczegdlnie ucigzliwe realizowa¢ poza godzinami i dniami
funkcjonowania przedszkola lub w przypadku braku takiej mozliwos$ci - uzgadnia¢
ich prowadzenie z Zamawiajgcym i Inspektorem nadzoru,

3) na biezaco uzgadnia¢ z harmonogram robét z Inspektorem Nadzoru,
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4) organizacje placu budowy na poszczegélnych etapach realizacji robo6t uzgadniaé z
Zamawiajacym i Inspektorem Nadzoru

5) prawidtowo wyznaczy¢ i zabezpieczy¢ miejsca sktadowania materiatow
budowlanych, maszyn budowlanych oraz odpaddéw statych i sukcesywnie je wywozic,

6) wtasciwie zabezpieczy¢ rusztowania,

7) gruz z rob6t demontazowych usuwac na biezaco poza budynek.

W zwigzku z wymaganiami ustawy Prawo ochrony srodowiska oraz zapisami ,Programu
Ochrony Powietrza dla wojewo6dztwa $laskiego”, Zamawiajacy informuje, ze w trakcie
prowadzenia prac budowlanych bedzie wymagat:

1) uzywania do realizacji zaméwienia maszyn mobilnych nieporuszajgcych sie po
drogach (tj. maszyn budowlanych - koparek, tadowarek, spycharek, itp.) o mocy
powyzej 18 kW1 wyposazonych w filtr czastek statych;

2) czyszczenia na mokro ulic i terenu wokét budowy, ktdre sg zanieczyszczone na skutek
budowy;

3) zraszania w oKkresie bezdeszczowym sktadowisk materiatow sypkich;

4) stosowania stanowisk do usuwania gruntu lub btota z ko6t sprzetu ciezkiego
opuszczajacych plac budowy;

5) stosowania stanowisk do usuwania gruntu lub btota z két sprzetu ciezkiego
opuszczajacych plac budowy;

6) stosowania przyKrycia przy przewozeniu materiatéw pylacych.

7) W przypadku stwierdzenia uchybien, ktére zagrazaja $rodowisku naturalnemu i sga
niezgodne z przepisami polskiego prawa i powyzszymi zapisami, Zamawiajacy
wstrzyma prowadzenie robét.

8) W zakresie dostepnosci dla os6b niepelnosprawnych oraz zaprojektowania z
przeznaczeniem dla wszystkich uzytkownikéw, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy Pzp
w ramach zadania zostang wykonane prace uwzgledniajace potrzeby oséb
niepelnosprawnych. Ulepszony zostanie stan nawierzchni drég poprzez wykonanie
nowej nawierzchni jezdni.

Wykonawca o$wiadcza, Ze dokumentacja projektowa dot. przedmiotu umowy jest w

jego ocenie kompletna i wystarczajaca do realizacji umowy.

§2

Termin realizacji
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ calos¢ przedmiotu umowy w terminie
30 listopada 2026 .
Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy jest dniem podpisania umowy.
Zamawiajacy zobowiazuje sie przekaza¢ Wykonawcy plac budowy w terminie do 3 dni
roboczych od dnia zawarcia umowy.
Za termin wykonania cato$ci zaméwienia przez Wykonawce uznaje sie, termin zgtoszenia
do odbioru koncowego przez Wykonawce kompletnego i pozbawionego wad przedmiotu
umowy z zastrzezeniem § 6 ust. 8 pkt 3) g umowy.
Realizacja robot bedzie odbywata sie zgodnie z opracowanym i przedtozonym przez
Wykonawce, a zatwierdzonym przez Zamawiajgcego harmonogramu rzeczowo-
finansowym robét.
Wykonawca w terminie do 3 dni roboczych do dnia podpisania umowy przedstawia
Zamawiajacemu do akceptacji harmonogram rzeczowo finansowy zwany dalej
y2harmonogramem”.
Zmiana harmonogramu jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i nie wymaga
wprowadzenia aneksu do umowy o ile zmiana ta nie spowoduje niezgodno$ci
harmonogramu z zapisami umowy miedzy innymi w zakresie ptatnosci o ktérym
mowa w § 5 ust.1 umowy i terminu realizacji zgodnie z § 2 ust.1.
Termin wykonania cato$ci zaméwienia wskazany w ust.1 moze ulec zmianie z przyczyn
stanowigcych podstawe zmiany umowy zgodnie z art 454-455 ustawy prawo zamowien
publicznych oraz w przypadkach wskazanych w § 18 Umowy. W przypadku dokonania
zmiany umowy wptywajacej na tres¢ harmonogramu strony dostosowujg harmonogram do
zmienionych zapiséw umowy. Zmieniony harmonogram stanowi zatacznik do aneksu do
umowy.



§3

Wynagrodzenie
Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie w kwocie: ......................Z1 brutto w tym nalezny podatek VAT 23 %
W WySOKoSCl ....cocevvevrnenne ZE StOWNIE.cc

2 Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym,
obejmuje wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia
ryczattowego, Wykonawca zobowigzany jest do wykonania z nalezytg starannos$cia
wszelkich robdét budowlanych, dostaw i czynnosci przewidzianych w Dokumentacji
Projektowej i STWiORB z zastrzezeniem § 1 ust. 6.2 .
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze
by¢ podstawa do Zagdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa w ust. 1.
W przypadku koniecznos$ci zaniechania lub niewykonania cze$ci zakresu przedmiotu
umowy objetego Dokumentacjg projektowa wskazang w § 1 ust.4 pkt 2) oraz STWiORB,
strony przewidujg, ze wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu o
warto$¢ prac niewykonanych. Zgodnie z wymaganiami art433 pkt 4) ustawy Pzp
Zamawiajacy wskazuje, ze minimalna wielko$¢ swiadczenia bedzie nie mniejsza niz 80 %
wynagrodzenia umownego o ktérym mowa w ust.1 umowy,
Strony przewiduja mozliwo$¢ zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac nieobjetych
dokumentacjg projektowa na zasadach okreslonych w art 454-455 ustawy Prawo zamdwien
publicznych oraz w przypadkach wskazanych w § 18 Umowy za dodatkowym
wynagrodzeniem. Roboty ujete w dokumentacji Projektowej i STWIORB a nieujete w
przedmiarze, Wykonawca wykona bez dodatkowego wynagrodzenia. Przedmiar
robot ma charakter pomocniczy, w szczegélnosci, jezeli w przedmiarze robét nie
ujeto prac wynikajacych z dokumentacji projektowej wskazanej w § 1 ust.4 pkt 2 oraz
STWIORB, strony przyjma, Ze Wykonawca wykona roboty w zakresie wynikajacym z
dokumentacji projektowej bez dodatkowego wynagrodzenia.
Wykonawca nie moze wykonywaé prac nieobjetych Dokumentacjg projektowa bez
uprzedniej zgody zamawiajacego wyrazonej na piSmie przez osoby umocowane do
reprezentowania zamawiajacego pod rygorem odmowy zaptaty za wykonane prace.
Wykonawca przed podpisaniem umowy ztozy Zamawiajgacemu kosztorys (sporzgdzony
metoda szczegdtowq) wskazujacy sposéb wyliczenia ceny ofertowej rob6t budowlanych,
dostaw i ustug z podziatem na branze i zakres rzeczowy zamdwienia, z wyszczegdlnieniem
zastosowanych w kosztorysie ofertowym sktadnikéw cenotwdrczych ( stawka r-g w zl; Kp-
koszty posrednie w % od R i S, Kz- koszty zakupu w % od M; Z-zysk w % od R,S,Kp).
Kosztorys o ktérym mowa w ust. 6 bedzie stuzyt do obliczenia naleznego wynagrodzenia
Wykonawcy, w szczego6lnosci w przypadku:

1) odstapienia od umowy,

2) rezygnacji z wykonania czesci przedmiotu umowy, -zgodnie z ust.3

3) zlecenia robot nieujetych w Dokumentacji Projektowej i STWIORB

4) robdt zamiennych (wystgpienia réwnolegle sytuacji okreslonej w ust. 3 i ust. 4)

5) rozliczenia wykonanych zadan.
Kosztorys, o ktérym mowa w ust.6 wskazuje sposo6b kalkulacji wynagrodzenia ryczattowego
(uwzgledniajace wszystkie przewidziane przedmiotem zamoéwienia branze)
W przypadku, gdyby ceny robét dodatkowych okre$lonych w ust.7 pkt 3) nie byly objete
kosztorysem, o ktérym mowa w ust.6, przy rozliczeniu obowigzywac¢ beda nastepujace
zasady:

1) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzadzone przez
Wykonawce wykonanymi metoda szczeg6towa lub uproszczong, sporzadzonymi na
podstawie potwierdzonego przez Inspektora nadzoru przedmiaru robét oraz
wedtug danych wyjsciowych do kosztorysowania (stawka roboczogodziny, koszty
zakupu materiatéw (Kz), Koszty posrednie od R + S (Kp) ,Zysk od R+S+Kp), jak w
kosztorysie o ktérym mowa w ust.6.

2) ceny materiatow beda przyjmowane wedlug ceny z faktury zakupu (cena po
upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokosci nie wyzszej niz 80%
$redniej ceny z aktual- nego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud,

3) ceny sprzetu beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu ( cena po upuscie,
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jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokosci nie wyzszej niz 80% Sredniej

ceny z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud,
do wyceny robd6t metoda szczegétowa lub uproszczong nalezy stosowac zachowujac
kolejnos¢ jak w zapisie: KNR, KNNR i kalkulacje wtasne wykonawcy po jej akceptacji przez
Inspektora Nadzoru i wykazaniu przez wykonawce, Ze wycena ta jest wycena nie wyz- sz3
od srednich cen rynkowych na podstawie minimum trzech wycen wykonawcéw/dostawcow
/producentow.
Ewentualne roboty dodatkowe, tj, nieobjete Dokumentacjg Projektowa, realizowane beda
w wyniku zmiany umowy o ktérych mowa w art. 455 ust.1 pkt 1,3 i 4 oraz ust .2 ustawy
Prawo zamo6wien publicznych.
Rozpoczecie wykonywania rob6t o ktérych mowa w ust.10, moze nastgpi¢ jedynie na
podstawie protokotu koniecznosci, potwierdzonego pisemnie przez Inspektora nadzoru i
samego Zamawiajgcego oraz zawarcia stosownej zmiany do umowy. Bez zatwierdzenia
protokotu koniecznosci przez Zamawiajgcego oraz zawarcia stosownej zmiany do umowy,
Wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonywania rob6t dodatkowych.
Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego mogg by¢ wykonywane jedynie prace niezbedne ze
wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.
Spisany przez Strony protokét koniecznosci zawierajacy zakres robot, stanowic bedzie pod-
stawe do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujete w protokole koniecznos$ci nie
podlegaja zaptacie.
Wszelkie sktadniki dotyczgce ustalenia cen, przyjete przez Wykonawce do wyceny oferty
stanowigcej przedmiot umowy s3 state i nie podlegajg zmianom w trakcie obowigzywania
umowy oraz beda stosowane do wyceny zamowien dodatkowych, ktére moga wystapi¢ w
trakcie realizacji zamowienia. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ zamdwienie
dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych

§4
Obowiazki stron

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
1 przekazanie dokumentacji projektowej
2  protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji przedmiotu

zamoéwienia - w terminie do 3 dni roboczych od daty zawarcia umowy,
3 zapewnienie nadzoru inwestorskiego do dnia konicowego odbioru robét budowlanych,
stanowigcych przedmiot zaméwienia,
dokonywanie odbioréw przedmiotu umowy i zaptata uméwionego wynagrodzenia.
uczestniczenie w radach budowy zwotywanych przez Zamawiajgcego lub Wykonawce,
dokonanie odbioru koncowego przedmiotu umowy i =zaplata umodwionego
wynagrodzenia,
7 Zamawiajacy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci za sktadniki majatkowe

Wykonawcy znajdujgce sie na placu budowy w trakcie realizacji zamdéwienia.

o U1 B

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1 wykonanie przedmiotu zamoéwienia zgodnie ze specyfikacja warunkéw zaméwienia,
dokumentacjg projektowa, STWIORB, oferta Wykonawcy, zasadami wiedzy
technicznej, sztuka budowlang oraz dysponowaniem na etapie realizacji robdt
odpowiednim personelem posiadajacym stosowne kwalifikacje i doswiadczenie
zapewniajgce wymagany poziom $wiadczonych ustug i robdot w zakresie objetym
przedmiotem zamdwienia;

2 protokolarne przejecie placu budowy od Zamawiajacego;

3 ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania, o ktérym mowa w ust.
1pkt2,

4 uzytkowanie przekazanego przez Zamawiajacego placu budowy i prowadzonych robot
zgodnie z obowiazujacymi przepisami, w szczegdélnosci wygrodzenie i oznakowanie
znakami informacyjnymi strefy prowadzonych rob6t budowlanych z podaniem rodzaju
zagrozenia, oraz dbanie o stan techniczny i prawidtowos$¢ oznakowania przez caly czas
trwania realizacji zadania,

5 prowadzenie rob6t budowlanych w zakresie umozliwiajagcym mieszkancom dojazd do
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posesji zlokalizowanych w bezposrednim obrebie inwestycji oraz dojazd wszelkim

pojazdom uprzywilejowanym;

kazdorazowo Wykonawca poinformuje Zamawiajacego nie pdzniej niz na 5 dni

roboczych przed ich podjeciem - o dziataniach, ktérych podjecie moze spowodowacé

utrudnienia takie jak: przektadanie, odciecie lub zamkniecie drég, elektrycznosci, lub
innych medidw uzytecznosci publicznej, tymczasowa zmiana organizacji ruchu,
transporty ponadnormatywne.

nadzdr i przestrzeganie przepiséw bhp oraz przepisdw przeciwpozarowych;

dostarczenie do dnia przekazania przez Zamawiajgcego terenu budowy oswiadczenia

kierownika robét stwierdzajacego sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia, planu zapewnienia jakoSci oraz przyjecie obowigzku kierowania budowsa, a

takze przejecie terenu budowy od Zamawiajgcego (o ile dotyczy);

niezwloczne powiadamianie Zamawiajacego o:

- wykrytych wadach dokumentac;ji projektowe;j,

- wszelkich okoliczno$ciach ujawnionych w toku roboét, ktére moga mie¢ wptyw na
terminowa i zgodna z dokumentacjg projektowa oraz wiedza techniczng realizacje
przedmiotu zamoéwienia,
biezace informowanie Zamawiajacego o koniecznosci wykonania robét o ktérych mowa
w § 3 ust. 4 w terminie do 7 dni roboczych od daty stwierdzenia koniecznosci ich
wykonania,
pokrycie kosztéw zwigzanych z urzadzeniem i organizacja zaplecza dla potrzeb
budowy,
naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli
znajdujagcych sie w bezposrednim sasiedztwie placu budowy, za Kktére
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca,
uczestniczenie we wszystkich Radach Budowy zwolywanych przez Zamawiajgcego,
dotyczacych realizacji przedmiotu umowy,
prowadzenie systematycznych prac porzadkowych w czasie realizacji robét,
uporzadkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie po6Zniejszym niz
termin odbioru koncowego wykonanych robét,
doprowadzenie przez Wykonawce, po zakonczeniu robét budowlanych, elementéw
nieobjetych zakresem przedmiotu zamoéwienia do stanu sprzed rozpoczecia robot
budowlanych,
sktadowanie zdemontowanych urzadzen i materiatéw w miejscu wskazanym przez
Zamawiajace go lub Inspektora Nadzoru,
zabezpieczenie zdemontowanych materiatéw i urzadzen w sposdb niezagrazajacy
zyciu i zdrowiu pracownikéw i os6b trzecich,
zgtoszenie wykonania robét do odbioru -nalezy ztozyé zamawiajagcemu w formie
pisemnej lub mailowe;j,
wnioskowanie do Zamawiajgcego o zatwierdzenie materiatéw i urzadzen, przy czym
w przypadku wnioskowania o zastosowanie materiatéw i urzadzen réwnowaznych lub
nie opisanych w dokumentacji projektowej zatwierdzenie bedzie wymagato
uzgodnienia z Projektantem.
wykonywanie dodatkowych badan materialéw lub robét budzacych watpliwosci
Zamawiajacego co do ich jako$ci.
na zadanie Zamawiajacego przeprowadzenie badania w terminie 7 dni od dnia
zgloszenia zadania przez Zamawiajacego w jednostce niezaleznej, certyfikowanej,
ktére nie byly przewidziane niniejsza umowa.
umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organéw Panstwowego Nadzoru
Budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo
Budowlane, oraz udostepnienie im danych i informacji wymaganych tg ustawg;
dostarczenie $wiadectw, aprobat technicznych, certyfikatow i atestow na materiaty i
urzadzenia wbudowane przez Wykonawce,
zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej i geotechnicznej na etapie budowy (np.
wytyczenie, biezaca obstuga geodezyjna, inwentaryzacja, dodatkowe badanie gruntu o
ile bedg konieczne itp.) w tym wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej
przygotowanie dokumentéw do odbioru koncowego,w tym przekazania danych do
protokotéw przekazania srodkéw trwatych uzytkownika zgodnie z obowigzujacymi w
tym wzgledzie przepisami,
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usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji rob6t oraz ujawnionych w
okresie rekojmi i gwarancji,

prowadzenie prac budowlanych ze szczegdlng ostroznoscia, zachowaniem przepiséw
BHP oraz przepisé6w przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi wymaganiami prawa budowlanego
uporzadkowanie placu budowy kazdego dnia po zakoniczeniu robét,

utrzymanie w nalezytej sprawnosci oznakowania i zabezpieczenia placu budowy, a takze
w trakcie prowadzenia robo6t - zabezpieczenie i uniemozliwienie dostepu na plac
budowy osobom postronnym, oraz zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie zagrozenia,
przedktadanie Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3g roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz po$wiadczonej za
zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, i jej zmian,

przedkiadanie Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem Kkopii
zawartych umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz
ich zmian,

uwzglednianie wytycznych Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru,

dostarczenie wlasnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach wynagrodzenia, o
ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, materiatéw niezbednych do realizacji przedmiotu
umowy,

dokonanie - przed rozpoczeciem robot - inwentaryzacji fotograficznej i opisowej
obiektéw budowlanych na terenach przylegtych oraz drdg, tras dostepu i urzadzen
obcych na placu budowy, jak i w jego otoczeniu , ktérych stan moze ulec pogorszeniu w
wyniku prowadzenia rob6t budowlanych . O terminie przeprowadzenia inwentaryzacji
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru. Z czynnosci inwentaryzacji sporzadza sie
protokét. Inspektor nadzoru dokona weryfikacji protokotu, a w przypadku braku
zastrzezen co do jej tre$ci zatwierdzi takg inwentaryzacje.

wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wspédiczesnej wiedzy technicznej,
przy jednoczesnym zachowaniu najlepszych standardéw z zakresu fachowosci , jakich
wymaga realizacja prac wchodzacych w sktad przedmiotu umowy oraz wszelkimi
obowigzujacymi przepisami prawa i normami, w sposdb zgodny z wymaganiami stanu
prawnego obowiazujacego w trakcie realizacji umowy tj. w szczegd6lnosci ustawy z dnia
7 lipca 1994r.Prawo budowlane, innych obowigzujacych przepiséw prawa dotyczacych
przedmiotowej inwestycji

uzyskanie warunkdéw zasilania terenu budowy w energie elektryczng i wode,
zainstalowanie na wtasny koszt licznikéw zuzycia wody i energii;

ponoszenia kosztéw eksploatacji terenu budowy [kosztéw zuzycia energii, wody i
odprowadzenia S$ciekéw), kosztow segregowania i zagospodarowania wszelkich
odpadéw zgodnie z ustawa Prawo Ochrony Srodowiska i dostarczania Zamawiajacemu
odpowiednich dokumentéw (kart odpadéw) potwierdzajacych spetnianie tych
wymogéw;

usuwanie na koszt wtasny Wykonawcy wynikte na etapie prowadzenia robot ziemnych
kolizje z zinwentaryzowanymi urzadzeniami infrastruktury podziemnej. W zakres
usuniecia kolizji wchodzg réwniez uzgodnienia z gestorem danego urzadzenia
warunkow na jakich dana kolizja ma zosta¢ usunieta (o ile dotyczy);

w zakresie robot zabezpieczajacych wykonanie wszelkich czynnosci, nadzoréow
branzowych, srodkéw zabezpieczajacych mienie i wyposazenie w przypadku gdyby
mogly one ulec naruszeniu badz uszkodzeniu na skutek dziatania Wykonawcy robét;

w zakresie robdt odtworzeniowych i naprawczych, wykonanie wszelkich robot
zwigzanych z naprawami po wykonywanych pracach i przywrécenie stanu sprzed
realizacji prac;

zlecenie i poniesienie kosztow nadzoru technicznego ze strony w szczegdlnosSci
dysponentéw, gestordw, wiascicieli istniejgcego uzbrojenia i infrastruktury;
Wykonaweca jest wytwdrcg odpadéw w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia
2012r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamo6wienia ma obowigzek w
pierwszej kolejnosci poddania odpadéw budowlanych odzyskowi, z zastrzezeniem ust.
4, ajezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn
ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca zobowigzany jest do przekazania
powstatych odpadéw do unieszkodliwienia. Koszt zagospodarowania odpadéw wliczony
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jest do ceny ryczattowe;j.

Odpady budowlane, ktére mogg zosta¢ poddane odzyskowi, Wykonawca zobowigzany
jest przekaza¢ Zamawiajgcemu, chyba Ze Zamawiajacy postanowi inaczej.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ odpady w miejsce wskazane przez
Zamawiajacego, oddalone o nie wiecej niz 50 km od miejsca realizacji inwestycji bez
dodatkowego wynagrodzenia.

Wykonawca  zobowigzany jest udokumentowa¢ Zamawiajagcemu  sposob
gospodarowania odpadami jako warunek dokonania odbioru koficowego realizowanego
zamoOwienia i dokumenty te powinien przedstawi¢ Zamawiajgcemu wraz ze zgtoszeniem
do odbioru koncowego, chyba Ze obowigzek ich wcze$niejszego przedstawienia
uzasadniony bedzie obowigzujacymi przepisami.

Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowej inwestycji
robot, wymagajace wywozu, nienadajace sie do ponownego wykorzystania, pochodzace
z robét rozbiérkowych, beda w posiadaniu Wykonawcy, ktéry powinien je
zagospodarowac zgodnie z przepisami powszechnie obowigzujacymi bez dodatkowego
wynagrodzenia.

Wytworzone podczas prac rozbiérkowych odpady Wykonawca zobowigzany jest
segregowa¢ w miejscu ich wytworzenia i magazynowac selektywnie do czasu ich
WyWOZU.

Wykonawca jest zobowiazany wspotpracowa¢é w trakcie realizacji prac z
przedstawicielami Zamawiajacego.

Wykonawca zobowiazuje sie zorganizowac prace w sposdb nienarazajacy oséb trzecich
na niebezpieczenstwa i ucigzliwosci wynikajace z prowadzonych robét, z jednoczesnym
zastosowaniem szczeg6lnych $§rodkéw ostroznosci z uwagi na prowadzenie robdt w
obrebie funkcjnujacej placéwki oswiatowe;.

Do dnia komisyjnego odbioru koficowego roboét, plac budowy pozostaje w posiadaniu
Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany w okresie obowigzywania gwarancji lub rekojmi do prze-
prowadzania przegladéw technicznych, ktére nalezy wykona¢ w danym roku
kalendarzowym w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym. Z przegladu nalezy
sporzadzi¢ protokot. Niezaleznie od powyzszego Wykonawca zobowigzany jest
dokonywac bezptatnych napraw gwarancyjnych na kazde wezwanie Zamawiajacego.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy takze:

skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu dokumentéw pozwalajacych na
ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegélnosci: dokumentac;ji
powykonawczej, protokotéw badan i sprawdzen, protokotéw pomiaréw, inwentaryzacji
powykonawczej w terminie umozliwiajgcym wykonanie przedmiotu zamoéwienia, o
ktérym mowa w § 2 ust. 1 umowy;

sporzadzenie i przekazanie Zamawiajgcemu w dniu zgloszenia zakoriczenia robdt
dokumentacji powykonawczej zgodnie z obowigzujagcymi przepisami Prawa
budowlanego. Dokumentacja powykonawcza w mysl przepisow ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane musi obejmowa¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét, oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi, a takze inne dokumenty jako$ciowe, w szczegdlnosci:

a) kopie projektu budowlanego z naniesionymi zmianami dokonanymi na rysunkach i w

opisach wraz z zatagczonymi do niego rysunkami zamiennymi (podpisany i
opieczetowany przez kierownika budowy);

b) instrukcje techniczne;
c) atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci wraz z ich spisem

przyporzadkowujacym ww. dokumenty do okreslonych wyrobéw budowlanych (w
przypadku dokumentu przedstawionego w kopii poswiadczone za zgodno$¢ z
oryginatem przez kierownika budowy);

d) protokoty z préb, sprawdzeni pomiarédw, protokoty odbioréw technicznych - koszty

zZwigzane z tymi czynno$ciami obcigzaja Wykonawce;

e) oswiadczenie kierownika budowy, Ze roboty budowlane zostaty wykonane zgodnie z



w

dokumentacja projektowa, SWZ, obowigzujacymi przepisami i normami oraz, ze teren
budowy zostat doprowadzony do nalezytego stanu i porzadku, po zakonczonych
robotach budowlanych;

f) oswiadczenie kierownika budowy, Ze dokumentacja powykonawcza zostata wykonana
zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane oraz z wymogami Zamawiajacego
zZawartymi w umowie;

g) dokumentacje fotograficzng realizacji inwestycji na kazdym jej etapie.

- Wszystkie dokumenty winny by¢ sporzadzone w jezyku polskim lub posiadaé
odpowiednie ttumaczenia przez uprawnionego ttumacza przysiegtego.

- uczestniczenie w przegladach gwarancyjnych w okresie gwarancji rekojmi, oraz w
przegladzie pogwarancyjnym;

- wykonywanie innych czynnosci wyzej niewyszczegdlnionych zwigzanych z pelnieniem
funkcji Wykonawcy w celu wiasciwego wykonania przedmiotu umowy.

- poniesienia kosztéw przeprowadzonych badan kontrolnych sprawdzajacych jakos$¢ i ilos¢
wykonanych robét, wilo$ciach i zakresie wskazanym w STWiOR - o ile s3g tam wskazane.
Badania kontrolne sprawdzajace przeprowadzi niezalezne laboratorium wskazane
przez Inspektora Nadzoru w uzgodnieniu z Zamawiajacym.

§5

Rozliczenie przedmiotu umowy
Rozliczenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonane roboty budowlane
nastepowac¢ bedzie w oparciu o wystawiong jedng fakture koncowa, po dokonanym
odbiorze konncowym robot.
UWAGA:
Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia i doreczenia faktury Zamawiajacemu
w terminie do 5 dni liczac od dnia dokonania odbioru koncowego robot.
Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia jest przedlozenie Zamawiajagcemu
wraz z fakturg dokumentéw wskazanych w ust. 6.
Laczne wynagrodzenie nie moze przekroczy¢ kwoty brutto wskazanej w § 3 ust.1 umowy.
Podstawa do wystawienia faktury koncowej bedzie stanowi¢ podpisany przez strony
protokot konicowy odbioru robét.
Platnosé bedzie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy
w terminie do 30 dni od daty wplywu do siedziby Zamawiajacego kompletnych i
prawidtowo wystawionych dokumentéw rozliczeniowych o ktérych mowa § 6 ust 5 umowy
wraz z dolaczonym zatwierdzonym protokotem odbioru robét. Data zaptaty jest dniem
obcigzenia rachunku Zamawiajacego.
Do faktury koncowej wystawionej przez Wykonawce zatgczone bedzie zestawienie kwot
uméwionych wynagrodzen wszystkich zgtoszonych podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcéw w przypadku, ktérych Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnos¢ solidarna
na zasadach okreslonych w ustawie Prawo zamoéwien publicznych wraz z dowodami
zaplaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za wykonane
przez nich roboty/dostawy/ustugi odebrane przez Zamawiajacego. Dowodem zaptaty
bedzie potwierdzona za zgodnos$é kopia przelewu wraz z potwierdzong za zgodnos$¢ z
oryginatem fakturg stanowiaca podstawe zaptaty.
W  przypadku braku podwykonawcy, Wykonawca do faktury dotacza stosowne
o$wiadczenie o ktéorym mowa w § 6 ust.5 pkt 4)
Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia jest przedtoZenie Zamawiajacemu
wraz z faktura dokumentéw wskazanych w ust.6.
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia, przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowana przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub
ktéry zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty
odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 9 dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z
oryginatem kopii umowy podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
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Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany przez

Zamawiajacego w formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia, przystuguja-
cego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub ktéry zawart przediozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty
odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

2) mozliwo$ci zgloszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji,
o ktérej mowa w pkt 1), pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 10 pkt

2, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 10 pkt 11 2,

Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebnga na pokrycie wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
platnos¢ sie nalezy, albo dokona¢ bezposredniej =zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,j ezeli podwykonawca lub dalszy
podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 11 pkt 2, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

Zasady wystawiania faktur:

1) Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktur na:

Gmine Rudnik ul. Kozielska 1
47 - 411 Rudnik
NIP 6392003366

2) Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwosci przekazania ustrukturyzowanej
faktury elektronicznej na zasadach okre$lonych w ustawie z dnia 9 listopada
2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych,

k oncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-
prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z
poZn. zm.).

3) Zaptata faktury nastapi z uwzglednieniem przepiséw art. 108a ust. la

ustawy o podatku od towaréw i ustug.

4) Wykonawca jest zobowigzany poda¢ na fakturze adnotacje ,mechanizm podzielonej

ptatnosci”.

5) Strony zgodnie postanawiaja, ze warunkiem zaptaty w umdwionym terminie za fakture

wystawiong przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez Wykonawce dla potrzeb

dokonania zaptaty rachunku bankowego zawartego na dzien zlecenia przelewu w wykazie
podmiotéw, o ktéorym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT - Wykazie podmiotéw

zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych i

przywréconych do rejestru VAT, najpdézniej na 5 dni roboczych przed wyznaczonym

terminem ptatnosci,

6) W przypadku, w ktérym Wykonawca, dla potrzeb ptatnosci, wskaze rachunek bankowy

Zawarty w powyzszym Wykazie w terminie pdzniejszym, ustalony pierwotnie termin

ptatnosci ulega wydtuzeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia wskazania rachunku

ujawnionego w/w Wykazie.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zakwestionowania zaoferowanej kwoty w przypadku

stwierdzenia, Ze jest ona niezgodna z umowa lub przepisami powszechnie obowigzujacymi.

W przypadku o ktérym mowa w ust.14 Wykonawca przedtozy fakture korygujaca.



16. Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potracenia:
1) kar umownych okreslonych w niniejszej umowie;
2) platnoscinarzecz podwykonawcoéw oraz dalszych podwykonawcow;
3) wszelkich platnosci wskazanych w umowie, ktérych Zamawiajacy moze dokonaé
z wynagrodzenia Wykonawcy, w tym kosztéw wynikajgcych z oplacenia za Wykonawce
sktadki za polise ubezpieczeniowa, oraz kosztéw za wykonawstwo zastepcze z
wynagrodzenia wynikajagcego z faktury koncowej oraz z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

§6
Odbiory

1. Strony zgodnie postanawiajg, Ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbioréw:

1) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu potwierdzone wpisem Inspektora
nadzoru do dziennika budowy lub odpowiednia notatkg (w przypadku braku
obowigzku prowadzenia dziennika budowy dla danego obiektu) - nie stanowia
podstawy do wystawienia faktury;

2) odbiér koncowy - dokonywany po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot
objetych zakresem umowy;

3) odbiér pogwarancyjny polegajacy na ocenie wykonania robdt zwigzanych z
usunieciem wad zaistnialych w okresie gwarancji i rekojmi.

2. Podstawa zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego bedzie
faktyczne wykonanie rob6t zgodnie z harmonogramem.

3. O zakonczeniu robdt objetych przedmiotem umowy Kierownik rob6t powiadamia
Inspektora nadzoru, ktéry w terminie do 2 dni roboczych potwierdza ten fakt wpisem
w dzienniku budowy lub odpowiednia notatky (o ile bedzie wymagany przepisami
prawa). Potwierdzenie ze strony Inspektora nadzoru nie stanowi czynnosci odbioru.

4. Wykonawca zgtasza pisemnie Zamawiajagcemu gotowos¢ do przeprowadzenia odbioru
po zakonczeniu robdt objetych przedmiotem umowy. Do pisemnego zgloszenia
Wykonawca zatgcza kopie wpiséw w dzienniku budowy lub notatki o zakonczeniu robét
budowlanych wraz z potwierdzeniem tego faktu przez Inspektora nadzoru wraz z
dokumentami rozliczeniowymi o ktérych mowa w ust. 5 pkt. 3 + 4 ponizej. Nie
przekazanie wskazanych dokumentéw upowaznia Zamawiajacego do odmowy
podpisania protokotu odbioru.

5. Przez dokumenty rozliczeniowe Zamawiajgcy rozumie:

1) fakture Wykonawcy z naliczonym podatkiem VAT oraz wpisanym numerem NIP
Zamawiajacego;

2) zatwierdzony przez Strony protokét odbioru koncowego wraz z dokumentacja
powykonawczg;

3) oswiadczenia Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw o uregulowaniu
wszystkich nalezno$ci wynikajgcych z realizacji umowy o podwykonawstwo
zawierajace dodatkowo:

a) informacje, czy naleznosci te zostaty zaptacone w umdéwionym terminie, a w
przypadku opé6znienia ptatnosci, wskazujgce ilo$¢ dni tego opdznienia,

b) oswiadczenia, Zze nie wnosza oni do Wykonawcy zadnych roszczen z tytutu tych
umow;

4) w przypadku, gdy Wykonawca realizuje umowe bez udzialu Podwykonawcéw -
warunkiem dokonania zaptaty jest dotaczenie do faktury oswiadczenia Wykonawcy
0 nastepujacej tresci: ,0Swiadczam, ze przedmiot umowy, objety fakturq nr...,
zostat wykonany sitami wtasnymi bez udziatu Podwykonawcéw”.

6. Brak potwierdzenia faktu zakonczenia robét przez Inspektora nadzoru stanowi o
bezskutecznosci zawiadomienia Wykonawcy o gotowosci do odbioru do czasu uzyskania
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru faktu zakonczenia robét budowlanych.
Termin, o ktéorym mowa w ust. 7 poniZej, rozpoczyna bieg w dniu nastepnym po
prawidlowym powiadomieniu Zamawiajgcego o gotowosci Wykonawcy do odbioru.

7. Wykonawca w dniu zgtoszenia gotowos$ci do przeprowadzenia odbioru koncowego
przedmiotu umowy zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu poza dokumentami o



ktérych mowa w ust. 4 i 5 powyzZej, kompletng dokumentacje zwigzana z realizacja
przedmiotu umowy, dokumentacje powykonawcza oraz inne dokumenty dotyczace
przedmiotu umowy (o ile dotyczy). Nie przekazanie wymaganych dokumentow
upowaznia Zamawiajacego do odmowy podpisania protokotu odbioru konicowego.
Zamawiajacy bedzie dokonywat odbioréw robdt stanowigcych przedmiot niniejszej
umowy z uwzglednieniem nastepujacych postanowien:

1) Obior czesciowy robét: (nie dotyczy )

2) W odniesieniu do odbioru rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu:

a podlegaja odbiorowi roboty ulegajace zakryciu, ktérych gotowos$¢ do odbioru

Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy- (o ile dotyczy ), powiadamiajac o
tym inspektora nadzoru ze strony Zamawiajgcego - wtasciwego dla danej branzy;
(roboty zanikajace lub zakrywane moga zosta¢ wpisane do dziennika budowy (o ile
dotyczy) przez kierownika budowy po sprawdzeniu przez inspektora nadzoru i na te
okolicznos¢ bedzie sporzadzony protokét odbioru rob6t zanikajacych)- nie stanowiq
podstawy do wystawienia faktury.

w przypadku wykonania przez Wykonawce robot ulegajacych zakryciu lub robot
zanikajacych, Zamawiajacy przystapi do ich odbioru w ciggu 5 dni roboczych od dnia
zgloszenia ich wykonania,

Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru wyznaczonemu przez
Zamawiajacego sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub ulegajacej zakryciu.

odniesieniu do odbioru koncowego:

Odbioru konicowego dokonuje sie po zakoniczeniu wszystkich robdt budowlanych,
bedacych podstawa do wystawienia faktury koncowe;j.

Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru konicowego, bedzie
faktycznie wykonanie cato$ci robot potwierdzone przez kierownika budowy,
potwierdzonym przez Inspektora nadzoru.

Zamawiajacy ma prawo odmowié przeprowadzenia odbioru konicowego Przedmiotu
umowy, jezeli po przystgpieniu do czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, Ze
Przedmiotumowy nie osiggnat gotowosci do odbioru z powodu niezakoniczenia robot,
niewlasciwego ich wykonania lub nie przeprowadzenia wszystkich wymaganych
prob (o ile dotyczy)

Wraz ze zgtoszeniem do konicowego odbioru Wykonawca przekaze Zamawiajacemu
nastepujace dokumenty wynikajgce z art. 57 ustawy Prawo budowlane
dokumentacje powykonawcza opisang i skompletowang w formie papierowej i
elektronicznej w formie doci pdf.

Wykonawca ma obowigzek zlozy¢ do dokumentacji powykonawczej
oswiadczenie zgloszenia prac geodezyjnych, ktore sktada uprawniony geodeta
do Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
(PODGiK) (lub innej wlasciwej jednostki) po zakonczeniu budowy. W
zgloszeniu tym geodeta informuje o gotowosci do sporzadzenia i przekazania
dokumentacji inwentaryzacji powykonawczej, ktorej celem jest aktualizacja
mapy zasadniczej i zasobéw geodezyjnych o rzeczywiste polozenie
wybudowanych obiektéw.

dokumenty(atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane
s3 zgodne z art.10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez
kierownika budowy i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru).

protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb, badan, sprawdzen i inne
dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

o$wiadczenie kierownika budowy oraz kierownika roboét o zakonczeniu robét
budowlanych oraz wykonaniu rob6t zgodnie ze sztuka budowlang obowigzujacymi
przepisami i normami

inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg



e Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér przedmiotu umowy w
terminie do- 7 dni roboczych od daty zawiadomienia przez Wykonawce o
osiagnieciu gotowosci do odbioru.

f Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru
koricowego w terminie do 14 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.

g W protokole odbioru koricowego strony wskazg w szczegdlnosci zakres wykonanych
prac, date ich zakonczenia, uwagi dotyczace jakosci wykonanych prac oraz
ewentualne usterki lub wady stwierdzone podczas odbioru.

h Wyznaczenie terminu usuniecia wad nie oznacza przedtuzenia terminu zakornczenia
robét przez Wykonawce .

3.1 Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajagcemu

przystuguja nastepujgce uprawnienia:

1)jezeli wady nadajg sie do usuniecia, jednak uniemozliwiajg uzytkowanie

przedmiotu zamoOwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad

bezpieczenstwa /wady istotne/ Zamawiajacy odmoéwi odbioru do czasu usuniecia

wad istotnych i wyznaczy termin ich usuniecia nie krétszy niz 14 dni

2) jezeli wady nadaja sie do usuniecia i nie stanowig przeszkody w uzytkowaniu

przedmiotu zamoOwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad

bezpieczenstwa /wady nieistotne/ Zamawiajacy odbierze przedmiot zamoéwienia

wyznaczajgac termin ich usuniecia nie krétszy niz 14 dni.

3) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

b) odstgpi¢ od umowy lub Zgda¢ ponownego wykonania przedmiotu zamdwienia,
jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu zamoéwienia zgodnie z
przeznaczeniem.

3.2 W przypadku odmowy usuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang usuniete w

ramach wykonawstwa zastepczego na jego koszt.

3.3 W przypadku odmowy odbioru o ktérym mowa w ust.3.1pkt 1) terminem wykonania

zaméwienia bedzie data ponownego zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do
odbioru przedmiotu zaméwienia z usunietymi wadami istotnymi (nie bedzie nim data
pierwotnego zgtoszenia gotowosci odbioru)

3.4 Komisja dokonujaca odbioru koncowego sporzadza protokét odbioru konicowego

robét. Odbiér koncowy potwierdza wykonanie i zakonczenie realizacji catego
przedmiotu umowy.

4) W odniesieniu do odbioréw gwarancyjnych:

a. Odbiory gwarancyjne przeprowadzane sa komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy i polegaja na ocenie robo6t zwigzanych
z usunieciem wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci,

b. Zamawiajacy wyznacza termin odbioru gwarancyjnego w ostatnim miesigcu
gwarancji. Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce o terminie odbioru gwarancyjnego
odrebnym pismem z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem;

c. Wykonawca zobowiazuje sie do udzialu w odbiorze gwarancyjnym. W przypadku nie
stawienia sie przedstawiciela Wykonawcy w wyznaczonym terminie na odbiorze
gwarancyjnym Wykonawca przyjmie odpowiednio do wiadomosci lub wykonania (jezeli
zostang stwierdzone wady) protokoét z odbioru gwarancyjnego sporzadzony przez
Zamawiajgcego.

5) W odniesieniu do odbioru pogwarancyjnego:

a 0dbidér pogwarancyjny dokonywany jest po upltywie okresu rekojmiigwarancji
i stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w toku eksploatacji w
okresie rekojmi i gwarangji,

b 0dbiér pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajgcego przy udziale
Wykonawcy. 7Z odbioru pogwarancyjnego sporzadza sie protokét odbioru
pogwarancyjnego, ktory jest podpisywany po usunieciu wszystkich wad. Dokonanie



odbioru pogwarancyjnego i podpisanie protokotu odbioru pogwarancyjnego zwalnia
Wykonawce z wszystkich zobowigzan wynikajacych z umowy dotyczgcych usuwania
wad.

§7
Obowiazki Kierownika budowy
1. Kierownik budowy dziala w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.
2. Kierownik budowy zobowigzany jest do wykonywania obowigzkéw okre§lonych w
Prawie budowlanym oraz innych przepisach, w szczegd6lnosci:

1) ztozenia Zamawiajagcemu w dniu przekazania placu budowy oswiadczenia o przyjeciu
obowigzkéw,

2) prowadzenia dziennika budowy, (jezeli dotyczy)

3) przed wbudowaniem, przedktadanie Inspektorowi Nadzoru wnioskéw o zatwierdzenie
do wbudowania materiatéw,

4) zgtaszanie Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty
ulegajace zakryciu badZ =zanikajace oraz zapewnienie dokonania wymaganych
przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej préb i badan przed zgtoszeniem
ich do odbioru,

5) informowanie Zamawiajacego za posrednictwem poczty elektronicznej o terminie
zakrycia robot ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robdét zanikajacych (jezeli
Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Zamawiajgcego zobowigzany jest odkry¢
roboty lub wykonac otwory niezbedne do zbadania robét, a nastepnie przywrocic roboty
do stanu poprzedniego);

6) koordynowania wszystkich prac na budowie pomiedzy podwykonawcami,

7) uczestniczenia w Radach Budowy (o ile dotyczy) i odbiorach,

8) pisemnie (wpis do dziennika budowy - jezeli dotyczy) oraz droga elektroniczna
informuje Zamawiajacego o terminach odbioru;-

9) uczestniczenia w odbiorze koncowym zadania, w tym kontroli organéw uprawnionych,

10) niezwtocznego informowania pisemnie i drogg elektroniczng Zamawiajgcego o
problemach lub okolicznosciach, ktére moga wptynaé na jakos$¢ robot lub opdZnienie
terminu zakonczenia zadania,

11) Informowania Zamawiajgcego o konieczno$ci wykonania robdt dodatkowych i
zamiennych niezwlocznie, lecz nie p6zniej niz w terminie do 3 dni od daty stwierdzenia
konieczno$ci ich wykonania.

§8
Podwykonawcy
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu zamoéwienia sitami wiasnymi za
wyjatkiem robdt w zakresie:.........cccreene. ktére zostang wykonane przy udziale

podwykonawcy (podwykonawcéw)

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia zamierzajacy zawrzec
umowe podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w
trakcie realizacji zaméwienia, do przeditozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy
czym podwykonaweca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Zamawiajacemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 14 dni w formie pisemne;j
zastrzezenia do przedtoZonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3
roboty budowlane, w przypadku =zaistnienia chociazby jednego z opisanych ponizej
przypadkéw:

1 termin =zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunkuy,
potwierdzajacych wy- konanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2 termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamoéwienia, wskazany w § 2 ust. 1 umowy,

3 w kazdym przypadku, gdy umowa ksztattuje prawa i obowigzki podwykonawcy, w
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zakresie kar umownych oraz warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego
mniej Korzystny niz prawa i obowiazki wykonawcy wynikajgce z niniejszej umowy;
4 Kwoty wynagrodzenia przewidzianego dla podwykonawcéw przewyzszaja kwote
wynagrodzenia Wykonawcy wynikajaca z niniejszej umowy;
Niezgloszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie
wskazanym w ust. 3, bedzie uwazane za jego akceptacje.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartos$ci mniejszej niz
0,5% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy oraz umoéw o podwykonawstwo,
ktérych przed- miotem sa dostawy materiatéw budowlanych niezbednych do realizacji
przedmiotu zamowienia oraz ustugi transportowe.
Wylaczenia, o ktérych mowa w ust. 5, nie dotycza réwniez uméw o
podwykonawstwo o war- tosci wiekszej niz 50 000,00 ztotych brutto.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 5, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy niz
okreslony w ust. 3 pkt 1, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do dopro-
wadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 5 dni od dnia otrzymania
informacji, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.
Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagaja formy pisemne;j.
Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zawierania uméw o
podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.
Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o
podwykonawstwo.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego peing odpowiedzialno$¢ za roboty budowlane,
ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcéw.
Wykonawca przyjmuje na siebie pelnienie funkcji koordynatora w stosunku do robdt
budowlanych, realizowanych przez podwykonawcéw.
Powierzenie wykonania czesci rob6t budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej cze$ci zamdwienia.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania,
uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikéw.
Jakakolwiek przerwa w realizacji rob6t budowlanych, wynikajaca z braku podwykonawcy,
bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie
stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktoérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, w celu wykazania speiniania warunkéw udziatu w
postepowaniu lub Kkryteriéw selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykazaé
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spelnia je w stopniu nie mniejszym nizZ podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia.
Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do realizacji zamoéwienia Wykonawca, o ile sg
juz znane, podal nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i osob
do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych,
o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamo6wienia, a takze przekazuje
informacje na temat nowych podwykonawcow, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacje zamowienia.
Zamawiajacy moze zazgdac od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy pod-
wykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa o podwyko-
nawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usung¢ takiego podwykonawce
lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy od wykonywania §wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli
sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca lub dalszy
podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa,
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okreslonych Umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy robdt budowlanych lub dotrzymania termindw realizacji tych
robét. Wyko- nawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwtocznie usunie na
zadanie Zamawia- jacego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy,
jezeli dziatania podwy- konawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszajg
postanowienia niniejszej Umowy.

§9
Personel realizujacy zadanie
Do biezacych kontaktéw w kwestiach dotyczacych realizacji przedmiotu
umowy, kazda ze stron wyznacza swoich przedstawicieli w osobach:
1) ze strony Zamawiajacego:
KOORDYNATOR w zakresie obowigzkéw umownych:
Imie i nazwisko:
e-mail:
tel:

2) ze strony Wykonawcy:
KOORDYNATOR w zakresie obowigzkéw umownych:
Imie i nazwisko:
e-mail:
tel.:

Osoby wymienione w ust. 1 nie s3 upowaznione do podejmowania decyzji powodujacych
zmiane postanowien umowy, w szczegélnosci zmiany uzgodnionego wynagrodzenia lub
zmiany zakresu czynnosci i prac objetych umowa.

Zamawiajacy zobowiazuje sie do zapewnienia nadzoru inwestorskiego

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi
Umowa przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane lub odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane, ktore zostaly wydane na
podstawie wcze$niej obowigzujacych przepisow.

Wykonawca ustanawia; Kierownika budowy posiadajacego uprawnienia budowlane w
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Wykonawca powinien skierowaé do realizacji zaméwienia personel wskazany w wykazie
0s0b ztozonym w postepowaniu. Zmiana osoby wskazanej w ust. 5, w trakcie realizacji
umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i zaakceptowana przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca jest obowigzany z wtasnej inicjatywy zaproponowaé nowa osobe w
nastepujacych przypadkach: urlopu lub zwolnienia trwajacego dluzej niz 14 dni $mierci,
choroby lub innych przyczyn i zdarzen losowych w terminie 5 dni od daty powziecia
przez Wykonawce wiadomosci o zaistnieniu powyzszych zdarzen.

Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiane w terminie 5 dni od daty przedtozenia propozycji,
wylacznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych
0s6b beda spemiaty wymagania okreslone w SWZ, a dokonana zmiana nie spowoduje
wydluzenia terminu wykonania umowy, przy czym stanowi to uprawnienie nie za$
obowigzek Zamawiajacego do akceptacji takiej zmiany.

Zamawiajacy lub osoba upowazniona przez Zamawiajacego moze wystapi¢ z wnioskiem
uzasadnionym na piSmie o zmiane ktérejkolwiek z oséb personelu, jezeli w jego opinii
osoba ta jest nieefektywna lub nie wywigzuje sie ze swoich obowigzkéw wynikajacych z
umowy. Obowigzkiem wykonawcy jest wowczas zastapienie tej osoby w ciggu 5 dni od daty
doreczeniawniosku inng osobg spelniajgca wymagania zawarte w SWZ i niniejszej
umowie.

We wszystkich sprawach zwigzanych z wykonywaniem niniejszej Umowy, za wyjatkiem
czynnosci wymagajacej zachowania lub przekazania dokumentéw w formie pisemnej
strony ustalajg, ze forma kontaktu pomiedzy Zamawiajacym, Wykonawca,

Kierownikiem budowy, Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego bedzie kontakt elektroniczny




(z wykorzystaniem poczty elektronicznej). Kontakt telefoniczny mozliwy jest jedynie w
wypadkach nie cierpigcych zwtoki, jednak wymaga niezwtocznego potwierdzenia w formie
elektroniczne;j.

§10

Procedura zapewnienia jakoSci
Raport o wykonaniu rob6t - co najmniej jeden raz w trakcie realizacji przedmiotu umowy:
- 0 stanie zaawansowania prac zostanie przedtozony Zamawiajgcemu w formie e-maile lub
w formie pisemne;j
Zamawiajagcy ma prawo zwolania rady budowy z udziatem, inspektora nadzoru i
przedstawiciela Wykonawcy w celu oméwienia postepu prac oraz omoéwienia problemow
zwigzanych z ich realizacja. Wykaz probleméw stanowigcych zagrozenie dla prawidtowe;j,
zgodnej z zaktadanymi terminami realizacji inwestycji, kazdorazowo, w terminie najp6zniej
na 3 dni przed planowanym zebraniem Rady Budowy, zostanie przez Wykonawce do-
starczony inspektowi nadzoru oraz Zamawiajagcemu. W zebraniach Rady Budowy, wedtug
wtlasnego uznania moze bra¢ udziat przedstawiciel Zamawiajacego a takze inne osoby,
ktérych udziat bedzie konieczny lub pozadany w opiii Zamawiajacego
W ciggu 3 dni od dnia, w ktérym odbyto sie zebranie Rady Budowy inspektor nadzoru
przekaze Przedstawicielowi Wykonawcy celem uzgodnienia, protokét z odbytego zebrania
Rady.
Inspektor nadzoru ma obowigzek zorganizowania i poinformowania zaproszonych oséb o
terminie i miejscu zebrania Rady Budowy.
Zamawiajacy, inspektor nadzoru lub Wykonawca moga zazada¢ zwotania dodatkowego
spotkania w celu omoéwienia problemdéw zwigzanych z realizacja robét. Powiadomienie o
terminie spotkania powinno by¢ na piSmie dostarczone zainteresowanym z co najmniej 5-
dniowym wyprzedzeniem i powinno zawiera¢ uzasadnienie zwotania spotkania.

§11

Ubezpieczenie
Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia placu budowy, mienia i rob6t budowlanych,
z tytutu szkod, ktédre moga zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz
od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) na sume ubezpieczeniowg, na sume gwarancyjng nie
mniejsza niz 50 % wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 3 ust.1.
Ubezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1, musi obowiazywac co najmniej od dnia przekazania
placubudowy do zakoniczenia terminu realizacji umowy. JeZeli wykonawca przedtozy polise
na okres krétszy niz okres realizacji zaméwienia, bedzie zobowigzany na 7 dni przed utrata
jej waznosci przedlozy¢ nowa polise na okres kolejny pod rygorem zaptaty kar umownych
w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwtoki.
Przed przekazaniem placu budowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2, Wykonawca jest
zobowiazany do przedtozenia Zamawiajacemu poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem
kopii polisy ubezpieczeniowej (0C), o ktéorych mowa w ust. 1.
W przypadku niedopeinienia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 3,
Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.
Ewentualne op6znienie w zakonczeniu wykonywania robo6t z powodu, o ktérym mowa w
ust. 4, bedzie traktowane jako zawinione przez Wykonawce.
Zakres oraz warunki ubezpieczenia o ktérym mowa w ust.1 podlegaja akceptacji Zamawia-

jacego.

§12

Gwarancja i rekojmia.

. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci na przedmiot umowy na warunkach
okreslonych w niniejszej umowie i przepisach kodeksu cywilnego. W razie rozbieznosci
postanowien gwarancyjnych, stosuje sie warunki gwarancyjne bardziej korzystne dla
Zamawiajacego. Wykonawca, zgodnie z oferta udziela Zamawiajacemu .........cccouenenne.
miesiecznej gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane oraz dostarczone i
zamontowane/wbudowane materialy i urzadzenia - liczac termin obowigzywania
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gwarancji od daty podpisania przez Strony protokotu odbioru koficowego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady zmniejszajace
warto$¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji. Wykonawca jest
zobowigzany do naprawy lub wymiany elementow objetych gwarancja w celu
przywrdcenia wartosci uzytkowej, technicznej lub estetycznej przedmiotu umowy.
Niezaleznie od uprawnien z tytulu gwarancji Wykonawca udziela rekojmi za wady fizyczne
nawykonane prace budowlane i montazowe oraz zamontowane materiaty i urzadzenia i
zobowigzuje sie do usuniecia wad fizycznych, jezeli wady te ujawnia sie w ciggu terminu
okreslonego rekojmia (poprzez ich naprawe lub wymiane).

Wykonawca zobowigzuje sie w dniu odbioru koncowego zapewni¢ Zamawiajacego, w
formie pisemnej, Ze wykonane roboty budowlane sg wolne od wad fizycznych oraz wad
jakosciowych.

Termin udzielonej rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia podpisana
protokotu odbioru koricowego.

Zamawiajacy moze wykonywaé uprawnienia z tytulu rekojmi za wady fizyczne,
niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

W przypadku wystapienia wad fizycznych (objetych rekojmia za wady fizyczne) lub wad
jakosciowych (objetych gwarancjg) Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w
terminie wyznaczonym przez zamawiajgcego, nie krotszym niz 14 dni, liczagc od dnia
powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1
umowy.

W przypadku, gdy usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w ust. 7 ze
wzgledow technologicznych lub atmosferycznych, usuniecie wady powinno by¢ wykonane
w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego na wniosek wykonawcy.
Wykonawca jest zobowigzany udowodni¢ zamawiajacemu, w szczeg6lnosci
przedstawiajac stosowne opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, ze usuniecie wady
nie jest mozliwe w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 7 lub 8 Zamawiajacy moze
zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty
usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymanej tytutem
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Zamawiajacy obcigzy wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktérym mowa w
ust. 9 Wykonawca jest zobowigzany zwroéci¢ Zamawiajacemu kwote wykonania
zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem
naliczenia odsetek ustawowych za opdZnienie z transakcjach handlowych.

W szczeg6lnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi lub
grozi szkoda bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego
zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub niedopuszczenia do
powiekszenia sie szkody.

Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy elektronicznie, na
ETO NS 15 1 1 = 1|

Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego potwierdzenia otrzymania
powiadomienia; w przypadku braku potwierdza uznaje sie, iz powiadomienie zostato
dostarczone Wykonawcy najpdzniej w kolejnym dniu roboczym.

W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajacy moze usung¢ wady
na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Termin gwarancji ulega przedluzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie o
wystapieniu wady nastapito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

Wykonawca odpowiada z tytutu rekojmi za wady fizyczne, jeZeli wada fizyczna zostanie
stwierdzona przed uplywem .............. miesiecy od dnia podpisania protokotu
odbioru koncowego.

W okresie gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za
naprawienie wszelkich wad i usterek w wykonanych robotach oraz zamontowanych
urzadzeniach i materiatach, ktére powstaty w wyniku uzytkowania uszkodzonych
urzadzen lub materialéw oraz wadliwie wykonanych robét.

Niezaleznie od terminéw i czynnosci przegladéw gwarancyjnych, Wykonawca wykona bez
dodatkowego wynagrodzenia wszystkie wymagane czynnosci serwisowe i inne
niezbedne do utrzymania gwarancji oraz bezpiecznego uzytkowania Przedmiotu
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zamoOwienia przez caly okres obowigzywania gwarancji.
W okresie rekojmi i gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajacego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) wszczeciu postepowania upadtosciowego,

3) ogloszeniu swojej likwidacji,

4) zawieszeniu dziatalnoSci.

§13
Klauzula zatrudnienia
Zamawiajacy stosownie do art. 95 ust.1 ustawy Pzp, okresla obowiazek zatrudnienia na

podstawie umowy o prace os6b wykonujacy czynnosci polegajace na bezposrednim wykonaniu
robét budowlanych opisanych w dokumentacji projektowej zadania pod nazwa: Przebudowa
wraz ze zmiangq zposobu uzytkowania pomieszczenia Sali sportowej na magazyn sprzetu w
nastepujacym zakresie:

- roboty przygotowawcze,

- roboty rozbiérkowe,

- roboty ziemne,

- roboty zwigzane z wykonaniem nawierzchni,
- roboty wykoriczeniowe i porzadkowe,

- roboty instalacyjne elektryczne

(obowiqzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedg wykonywane samodzielnie i osobiscie
przez osoby fizyczne prowadzqce dziatalnos¢ gospodarczq w postaci tzw. samozatrudnienia
jako podwykonawcy).

Wykonawca, w terminie do 7 roboczych dni od dnia zawarcia umowy, przedstawi
Zamawiajagcemu oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na
podstawie umowy o prace os6b wykonujacych czynnosci wymienionych w ust.1.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczeg6lno$ci: dokladne okreslenie podmiotu
sktadajgcego o$wiadczenie, date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, Ze czynnoSci
wymienione w ust.1 wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem imienia i nazwiska zatrudnionego pracownika, daty zawarcia umowy o prace,
rodzaju umowy o prace i zakresu obowigzkéw pracownika.

Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajacego o kazdym przypadku
zmiany sposobu zatrudnienia oséb wykonujacych ww. czynnosSci nie péZniej niz w terminie
5 dni od dokonania takiej zmiany.

W trakcie realizacji zamo6wienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec wykonawcy odnos$nie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych wskazane w ust. 1
czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczego6lnosci do:

zadania nastepujacych o$wiadczen i dokumentow:

o$wiadczenie zatrudnionego pracownia,

oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,

poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,
innych dokumentéw zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do

weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko za-
trudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres
obowigzkéw pracownika

b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.

wymogow,

¢) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

5.

6.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym w tym



wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajagcemu aktualne dokumenty wskazane
w ust. 2.

. Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami
stosownych zapiséw, zobowigzujacych do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez
caty okres realizacji zamo6wienia, wszystkich os6b wykonujacych czynnos$ci wymienione w
ust. 1 oraz umozliwiajgcych Zamawiajagcemu przeprowadzenie kontroli realizacji tego
obowiazku.

§14
Kary umowne

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajacemu kar umownych w
nastepujacych przypadkach:

1

10

11

12

za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokos$ci 0,5%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za

kazdy dzien zwtoki, liczony od terminu okre$lonego w § 2 ust. 1 umowy,

za zwloke w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie zaméwienia- w
wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust.

1 umowy za kazdy dzien zwtoki, liczony od terminu wyznaczonego przez
Zamawiajacego na usuniecie wad lub usterek

za zwloke wusuwaniu wad fizycznych lub gwarancyjnych - w wysoko$ci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy za

kazdy dzien zwloki, liczonej od terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego

na usuniecie wad i usterek

w  kazdym przypadku braku zaplaty naleznego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom ktérego skutkiem bedzie
bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w § 5 ust. 9 umowy - w wysokosci 1%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1,

w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,2 % kwoty,

z ktérej zaptata w zwtoce pozostaje Wykonawca, za kazdy dzien zwtoki,

w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajagcemu do zaakceptowania projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany - w wysokosci 1 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3
ust. 1, za kazdy stwierdzony przypadek,

w kazdym przypadku nieprzediozenia w terminie poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 1 %
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy stwierdzony
przypadek,

w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaplaty w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto o ktérym mowa § 3 ust. 1,
za kazdy dzien zwtoki od uptywu terminu, o ktérym mowa w § 8 ust. 7 umowy,

w kazdym przypadku niedopeienia obowigzku, o ktérym mowa w § 13 ust. 1 umowy
- w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1,
za kazdy dzien roboczy, w ktérym osoba niezatrudniona przez Wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o prace wykonywata czynno$ci wymienione w §
13 ust. 1 umowy,

za zwtoke w dostarczeniu oswiadczenia, o ktérym mowa w § 13 ust. 2 lub 6 umowy w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowaw § 3 ust. 1,zakazdy
dzien zwtoki liczonej od terminu, o ktérym mowa w § 13 ust. 2 umowy,

za zwtoke w poinformowaniu Zamawiajgcego o zmianie, o ktérej mowa w § 13 ust. 3
umowy -w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w

§ 3 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki liczonej od terminu, o ktérym mowa w § 13 ust. 3 umowy.
za nie ztozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii polisy ubezpieczeniowej
(OC) o ktérych mowa w §11 ust.2 w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwtoki

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Zamawiajacy ma prawo do potracenia kar umownych lub innych zobowigzan finansowych
Wykonawcy wobec Zamawiajacego z faktury przedtozonej do zaptaty przez Wykonawce lub
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z zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 17, po

uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i wysokosci naliczonej kary umownej

i wyznaczeniu mu 5 dniowego terminu zaptaty tej kary. Jesli kwota uzyskana z faktury

przediozonej do zaptaty przez Wykonawce oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy nie zabezpieczy roszczen Zamawiajgcego w catosci, Zamawiajacy bedzie

uprawniony do dochodzenia pozostatej czesci od Wykonawcy.

Kary umowne z tytutu odstapienia od umowy z winy strony okresla § 16.

Zaptata kary umownej przez Wykonawece lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary

z ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzkéw ukonczenia robét

lub jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy.

Strony zastrzegaja mozliwos¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych tytutow

do maksymalnej wysokosci 30 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3

ust. lumowy.

Powiadomienie, o ktéorym mowa w ust. 3, Zamawiajacy moze przekaza¢ wedle wlasnego

uznania:

1) wformie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres: ..........ccccveeveeene

2) w formie elektronicznej, o ktérej mowa w art. 781 § 1 Kodeksu cywilnego na adres poczty
elektronicznej: .ocoeeesenieeiiinnnneene,

Terminem otrzymania powiadomienia, o ktérym mowa w ust. 7 jest:

1 w przypadku powiadomienia ztozonego w formie pisemnej - dzien jego odbioru
wskazany na potwierdzeniu odbioru,

2 w przypadku powiadomienia zloZonego w formie elektronicznej - dzien wystania
wiadomosci zawierajacej to powiadomienie na adres wskazany w ust. 7 pkt 2).

§15
Odstapienie od umowy

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstapienia od umowy, jezeli:

1) wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamoéwienia, w sposéb
niezgodny z dokumentacjg projektowag, STWiORB, wskazaniami Zamawiajacego,
wskazaniami inspektora/inspektoréw nadzoru inwestorskiego lub postanowieniami
umowy pomimo dwukrotnego wezwania wykonawcy do zaniechania naruszen i
bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w tych wezwaniach

2) gdy Wykonawca nie rozpoczat rob6t budowlanych bez uzasadnionej przyczyny w okresie
14-dni od dnia przekazania mu placu budowy i nie podjat ich w terminie wyznaczonym
przez zamawiajgcego,

3) gdyzwtoka w wykonaniu przedmiotu zaméwienia przekroczy14 dni,

4) gdy Wykonawca bez zgody Zamawiajacego przerwat realizacje rob6t i przerwa trwa
dtuzej niz 14 dni,

5) gdy Wykonawca nie przekazat Zamawiajgcemu, w wyznaczonym terminie, dowodéw
ubezpieczenia, o ktérym mowa w § 11 lub nie zapewnit jego ciagtosci w okresach
wynikajacych z umowy

6) wystapita koniecznos¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajacego
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

7) w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 635 kodeksu cywilnego.

8) w przypadku co najmniej trzykrotnego uchybienia obowigzkowi okreslonemuw § 13
ust.1

9) wprzypadku co najmniej dwukrotnego nieztozenia oSwiadczen, o ktérych mowaw §13
ust.2 lub 5 pomimo powtérnego wezwania.

W przypadkach okres$lonych w ust. 1, odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 14

dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznos$ci, o ktérych mowa w ust. 1.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

takiego odstapienia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku odstapienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja

nastepujace obowigzki szczegotowe:

1) w terminie wspdlnie uzgodnionym przez strony, ale nie dtuzszym niz 14 dni od daty
odstapienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiajacego, sporzadzi
szczegblowy protokét inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu na dzien odstapienia.
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2) Wykonawcaniezwlocznie, a najp6zniej w terminie 3 dni roboczych od dnia odstgpienia
od umowy, zabezpieczy przerwane roboty w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru na
koszt tej strony, z ktérej winy nastapito odstgpienie od umowy.

3) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy sporzadzi wykaz
materiatowwedtug stanu na dzien odstgpienia od umowy, ktére nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych umowsg,

4) Wykonawca niezwtocznie, a najpézZniej w terminie 7 dni roboczych od daty odstapienia
od umowy, zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace.

5) Wykonawca niezwlocznie, a najpézniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia od
umowy, usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione.

6) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robét, poza majacymi na celu
ochrone zyciai wtasnosci, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy teren
budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

7) Wykonawca przekaze znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty nalezace do Zama-
wiajgcego, urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat ptatnos¢
orazinng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje projektowa, najp6z-
niej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia

wedtug cen wynikajacych z kosztorysu aktualnego na dzien odstapienia, pomniejszone o

roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie

ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze.

W terminie 7 dni od daty odstapienia od uUmowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajagcemu

gotowos¢ do odbioru rob6t przerwanych oraz robét zabezpieczajacych.

Wykonawca niezwlocznie, a najpéZniej w terminie do 7 dni od dnia zgtoszenia, o ktérym

mowa w ust. 6, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy przez niego

dostarczone lub wniesione materialy i urzadzenia, niestanowigce wtasnosci Zamawiajgcego
lub ustali zasady przekazania tego majatku Zamawiajacemu.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego, Wykonawca jest zobowigzany

niezwlocznie w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych od dnia odbioru, zorganizowa¢

usuniecie sprzetu i robot tymczasowych na swdj koszt i ryzyko. W przypadku
niewypelnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajacy uprawniony jest
do usuniecia sprzetu i robét tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w o$wiadczeniu o odstapieniu

polecenn Zamawiajgcego dotyczacych ochrony wtasnosci lub bezpieczenstwa robot.

W terminie 7 dni od dnia zgtoszenia, o ktérym mowa w ust. 6, Wykonawca przy udziale Za

mawiajacego, sporzadzi szczegétowy protokét odbioru robét przerwanych i robot

zabezpieczajacych wedlug stanu na dzien odstgpienia, ktéry stanowi podstawe do
wystawienia przez Wykonawce faktury lub rachunku.

W przypadku zaistnienia okolicznosci wyszczeg6lnionych ust. 1 pkt 1 i zastosowania

procedury przez Zamawiajgcego, o ktérej mowa w ust. 2 i 3 Zamawiajacy zobowigzany jest

do odbioru wykonanych zgodnie z umowg rob6t budowlanych oraz zaptaty wynagrodzenia
za odebrane roboty budowlane. Postanowienia, o ktérym mowaw § 31 § 5 niniejszej Umowy
stosuje sie odpowiednio.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie roboét i terenu budowy oraz wszelkie inne

uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktdra jest winna

odstgpienia od Umowy.

W przypadku braku wspétdziatania ze strony wykonawcy i nie wykonywania przez niego

obowigzkéw wynikajacych z ust. 4-10 czynno$ci te przeprowadzi lub zorganizuje

zamawiajacy i obcigzy ich kosztami wykonawce.

§ 16
Kary umowne z tytutu odstapienia
Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych z tytutu odstapienia
od umowy w przypadku odstapienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy - w wysokosci 15 % tgcznego wynagrodzenia umownego brutto, o ktérych
mowa w § 3 ust. 1 umowy, z wyjatkiem wystapienia sytuacji przedstawionych w art.456 ust.1
w zw. z art.456 ust.3 ustawy Pzp.



10

11

12

13

Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptaty Wykonawcy kary umownej z tytutu odstgpienia
od umowy w przypadku odstapienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn zaleznych
od zamawiajacego - w wysokosci 15 % 1acznego wynagrodzenia umownego brutto, o
ktéorym mowa w § 3ust.lumowy, z wyjatkiem wystapienia sytuacji przedstawionych w
art.456 ust.1 w zw. z art.456 ust.3 ustawy Pzp.

§17

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca przed zawarciem umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w formie: gwarancji w wysokosci 5 % ceny brutto przedstawionej w ofercie, co
Stanowi KWote ...covuveersssnssssenssennnns ZE(StOWnie ..o, )
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i
ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy przez Wykonawce, oraz roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne lub
gwarancji powstatych w okresie udzielonej gwarancji od dnia odbioru koncowego.
Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzacg w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi za wady
fizyczne i gwarancji.Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego informowania Zama-
wiajacego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére majg lub moga mie¢ wpltyw
na moc wigzaca. Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwo$¢ i zakres
wykonywania przez zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.
Kwota W WySOKOSCI wuerersessnssessessens zlotych (stownie .......ccociveiiiiemniiirinnnnns , stanowiaca 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrdcona w terminie 30 dni od dnia
pod- pisania protoko®u odbioru koficowego robét.
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne lub
gwarancji wynoszaca 30% wartoSci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
wynosz3ca: . e ZOtyCh (stownie ... .. zostanie zwrécona nie
pOzZniej niz w 15 dmu po up{yw1e okresu rgkolml za wady lub gwarancji . W trakcie
realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na jedna lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach ustawy - Prawo
zaméwien publicznych, pod warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana
z zachowaniem ciggltosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysoko$ci.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego i za-
chowuje swojg waznos$¢ na czas okreslony w umowie.
Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w cato$ci lub w czesci, podlega ono
zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci w terminach, o ktérych mowa w
ust. 61 7.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrécone
wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajgcego, na ktérym
byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.
Zamawiajacy ma prawo do potrgcenia kar umownych lub innych zobowigzan finansowych
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu
umowy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i wysokosci naliczonej kary
umownej i wyznaczeniamu 14 dniowego terminu zaptaty tej kary. Jesli kwota uzyskana z
faktury przedtozonej do zaptaty przez Wykonawce oraz z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy nie zabezpieczy roszczen Zamawiajgcego w catosci, Zamawiajgcy bedzie
uprawniony do dochodzenia pozostatej czesci od Wykonawcy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w postaci poreczenia lub
gwarancji musi zawiera¢ zobowigzanie Gwaranta lub Poreczyciela do nieodwotalnego i
bezwarunkowego zaptacenia kwoty zobowigzania na pierwsze Zadanie zaptaty, gdy
wykonawca nie wy- konat przedmiotu zaméwienia lub wykonat go z nienalezycie lub nie
wykonat obowigzkéw wynikajgcych z rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji lub wykonat
je nienalezycie (w szcze- g6lnos$ci nie usunat stwierdzonych wad lub usterek).
W sytuacji, gdy wystapi koniecznos$¢ przedluzenia terminu realizacji umowy, o ktérym
mowaw § 2 ust. 1 Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu, zobowigzany jest do
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przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach
zaakceptowanych przez Zamawiajgacego, na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

§18
Zmiany umowy

1. Oprocz przypadkow, o ktérych mowa w art. 4541 455 ustawy — Prawo zamowien publicznych,
strony dopuszczaja mozliwos¢ wprowadzania zmiany umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystapienia ktérejkolwiek z
nastepujacych okolicznosci:

przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze nastgpic¢
w przypadku wystapienia okolicznosci sity wyzszej, przez ktéra nalezy rozumiec¢ zdarzenia
niezalezne od zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe do zapobiezenia, ktére nastgpito po
dniu wejscia w zycie umowy, w szczegd6lnosci: wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe,
strajki oraz akty wtadzy i administracji publicznej (w tym dziatania lub zaniechania orga-
now administracji publicznej, w pelni niezalezne od stron, majace wplyw na
mozliwos$¢ realizacji prac) przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia nastgpi
o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi wystepowania okolicznosci sily wyzszej
uniemozliwiajacej wykona- nie zaméwienia w terminie umownym,

przedituzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze nastgpic¢
w przypadku skierowania przez Zamawiajacego do Wykonawcy pisemnego zgdania wstrzy-
mania robét budowlanych, stanowigcych przedmiot zamoéwienia lub wydania zakazu
prowa- dzenia robot budowlanych, stanowigcych przedmiot zamoéwienia przez organ
administracji publicznej lub eksploatoréw infrastruktury, o ile zagdanie lub wydanie zakazu
nie nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamdéwienia nastapi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi
na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie rob6t budowlanych lub zakazano prowadzenie
robdt budowlanych.

przedluzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze nastgpic¢
w przypadku wystapienia kolizji z instalacjami wewnetrznymi lub zewnetrznymi nieujawnio-
nymi w dokumentacji projektowej, lub innymi robotami prowadzonymi przez innego wyko-
nawce, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia nastapi o liczbe dni niezbedna
Wykonawcy na usuniecie kolizji z instalacjami wewnetrznymi nieujawnionymi w dokumen-
tacji projektowej lub o liczbe dni niezbednych do wykonania robét przez innego wykonawce
- o ile usuniecie kolizji wymaga¢ bedzie przedtuzenia terminu realizacji;

przedituzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze nastgpic¢
w przypadku wystapienia koniecznosci wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian,
powodujacych wstrzymanie lub przerwanie robét budowlanych, stanowiacych przedmiot
za- méwienia, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia nastapi o liczbe dni
nie- zbedna do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do
przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z wtasciwymi organami, uzyskania opinii wtasciwych
organéw oraz wydania decyzji przez wlasciwe organy, przy czym wprowadzenie w
dokumentacji projektowej zmian nie moze skutkowac zwiekszeniem (zmiang) zakresu
$wiadczenia Wykonawcy zawar- tego w ofercie, stanowigcej zatacznik nr 3 do umowy oraz
zwiekszeniem wynagrodzenia Wy- konawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1,

przedituzenia terminu realizacji zamoéwienia, o ktéorym mowa w § 2 ust. 1, moze nastgpié¢
w przypadku wystgpienia warunkéw geologicznych lub hydrologicznych odmiennych od
za- tozonych w dokumentacji projektowej i powodujacych koniecznos¢ wstrzymania roboét
lub konieczno$¢ ich wykonania przy wykorzystaniu odmiennych od zaprojektowanych
rozwig- zan technicznych, lub w przypadku istnienia odmiennych od przyjetych w
dokumentacji wa- runkéw terenowych zwiazanych z istnieniem niezinwentaryzowanych
podziemnych sieci, in- stalacji, urzadzen lub obiektéw budowlanych skutkujacych
niemozliwo$cig zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatozeniach
technologicznych lub materiatowych przy czym przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia
nastapi o liczbe dni niezbedna do wy- eliminowania utrudnien zwigzanych z ich
wystgpieniem,

przedituzenia terminu wykonania zamoéwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 moze nastgpi¢
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w zakresie niezbednym do wykonania robét zleconych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3,
4 lub ust. 2 ustawy Prawo zaméwien publicznych,

zmiana terminu wykonania zamodéwienia lub zakresu $wiadczen lub sposobu
wykonywania zamodéwienia moze nastagpi¢ w przypadku zmiany powszechnie
obowigzujacych prze- piséw prawa w zakresie majacym bezposredni wplyw na realizacje
przedmiotu zamoéwienia lub §wiadczenia stron umowy lub sposo6b jej wykonywania,
zmiana terminu wykonania zamoéwienia lub zakresu $wiadczen lub sposobu
wykonywania zaméwienia moze nastapi¢ o ile bedg konieczne do zagwarantowania
zgodnos$ci umowy z wchodzacymi w zycie po terminie sktadania ofert lub po zawarciu
umowy przepi- sami prawa w szczegoélnoséci przepisami o podatku od towaroéw i ustug
w zakresie wynikaja- cym z tych przepiséw,

zmiana terminu wykonania zamoéwienia lub zakresu $wiadczen lub sposobu
wykonywania zamowienia moze nastgpi¢ w przypadku koniecznosci wykonania robot nie
ujetych w dokumentacji projektowej ,0 okres wykonania dokumentacji projektowej i tychze
robot,

zmiana terminu wykonania zamodwienia jest mozliwa réwniez w sytuacji, gdy
wystapia niemozliwe do przewidzenia warunki atmosferyczne powodujace brak
mozliwo$ci kontynuowania robét ( tj. konieczno$¢ wstrzymania prac) .

Poprzez niemozliwe do przewidzenia warunki atmosferyczne nalezy rozumie¢ utrzymujace
sie przez okres co najmniej 5 dni dtugotrwatych i intensywnych opadéw atmosferycznych
($nieg, deszcz), uniemozliwiajacych prowadzenie robdt - o ile czas wstrzymania robdt i
zakres bedzie skutkowat wydtuzeniem terminu zaméwienia,

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany terminu umowy ponadto w przypadkach:
dziatania organéw administracji lub gestoréw sieci skutkujacych przekroczeniem okreslo-
nych przez prawo terminéw wydawania wymaganych w zwigzku z realizacja przedmioto-
wego zamdwienia decyzji, zezwolen uzgodnien itp.,

wystagpienia rob6t dodatkowych lub zamiennych,

wystagpienia wad lub brakéw dokumentacji projektowej koniecznosci wprowadzenia w niej
Zmian,

konieczno$¢ usuniecia niewypatéw i niewybuchoéw.

Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie innych rozwigzan technicznych , technologicznych,
in- nych materiatéw i urzadzen niz przewidziane w dokumentacji pod warunkiem Ze:
wynikac bedzie z koniecznosci usuniecia btedéw w dokumentacji lub realizacji przedmiotu
umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych, technologicznych lub
materiatowych niz przewidziane w dokumentacji lub realizacji przedmiotu umowy przy
zastosowaniu réwnowaznych rozwigzan technicznych, technologicznych lub materiatowych
do przewidzianych w dokumentacji, co zostanie potwierdzone pisemnie przez Inspektora
Nadzoru,

przyjete w dokumentacji materiaty lub urzadzenia sa niedostepne na rynku ,zostaty wycofane
z produkgji,

wykonanie elementéw jednostkowych - indywidualnych proponowanych przez
Wykonawce bedzie zapewnia¢ wyzszg trwato$¢ i lepsze warunki eksploatacyjne,
Rozliczanie ewentualnych robét zamiennych nastapi kosztorysem roéznicowym, ktéry
stanowi¢ bedzie réznice pomiedzy kosztorysem ofertowym dla rob6t podstawowych , a
kosztorysem robét zamiennych. Kosztorys zamienny nalezy opracowaé na zasadach
okreslonych dla kosztorysu robét zamiennych. O koniecznos$ci wykonani rob6t zamiennych
zamawiajacy pisemnie powiadomi wykonawce. Wykonawca w terminie 7 dni od daty
otrzymania tego pisma sporzadza kosztorys réznicowy. Po sprawdzeniu przez inspektora
nadzoru kosztorysu réznicowego oraz po jego zatwierdzeniu przez zamawiajgcego strony
dokonuja zmiany umowy. Kosztorys zamienny oparty bedzie na nastepujacych zatozeniach:
ceny czynnikéw produkcji zostang przyjete z kosztorysu, o ktérym mowa w §3 ust.6

w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danych robot w oparciu o pozycje z koszto-
rysu, brakujace ceny czynnikéw produkcji zostang przyjete wg zasad wskazanych w § 3 ust.9
zmniejszenie zakresu prac i odpowiednio zmniejszenie wynagrodzenia wykonawcy oraz
skrécenie terminu realizacji zadania w przypadku stwierdzenia ,ze roboty ujete w projekcie
nie sg niezbedne do wykonania umowy.
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2. Zamawiajacy nadto przewiduje zmiany umowy w nastepujacych okolicznosciach:

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢é zmiany oséb odpowiedzialnych za kierowanie
robotami budowlanymi w tym zmiany kierownika budowy, przy czym osoby zastepujace
muszg spetnia¢ warunki jakie byly okreslone dla tej osoby w ramach postepowania o
udzielenie zamowienia publicznego,

W przypadku, gdy Wykonawca w ofercie nie przewidziat korzystania z podwykonawcow,
przewiduje sie mozliwg zmiane umowy dotyczaca powierzenia przez wykonawce wykony-
wania cze$ci zamodwienia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, jezeli
wykonawca uzna to za konieczne i ztozy odpowiedni wniosek w formie pisemnej,

W przypadku, gdy Wykonawca w ofercie przewidziat korzystanie z podwykonawcéow,
przewiduje sie mozliwg zmiane umowy dotyczacg samodzielnego wykonania przedmiotu
zamoéwienia lub zwiekszenia badz zmniejszenia liczby podwykonawcéw, jezeli wykonawca
uzna to za konieczne i ztozy odpowiedni wniosek w formie pisemnej, przy czym jezeli
zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamodwien
publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, wykonawca
jest obowigzany wy- kaza¢ zamawiajacemu, Ze proponowany inny podwykonawca lub
wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym nizZ podwykonawca, na
ktérego zasoby wykonawca po- wotywal sie w takcie postepowania o udzielenie
zamOwienia. Zgoda na zmiane, rezygnacje z podwykonawcy moze nastapi¢ pod warunkiem
przedstawienia przez Wykonawce os$wiad- czen podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcéw, ktoérzy byli zwigzani umowa z dotych- czasowym podwykonawca,
potwierdzajacych zaplate przez niego naleznego wynagrodzenia za wykonang czes¢
zamoOwienia do dnia dokonania zmiany umowy w tym zakresie,

Strony przewiduja zmiane umowy w przypadku zmiany:

1) stawkipodatku od towaréw iustug VAT oraz podatku akcyzowego. Stawka i kwota podatku

VATi podatku akcyzowego oraz wynagrodzenie brutto ulegng zmianie odpowiednio do
przepisow prawa wprowadzajgcych zmiane stawki podatku VAT oraz podatku
akcyzowego, co oznacza, ze Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmniejszenia i
zwiekszenia wynagrodzenia brutto o kwote réwng réznicy wynikajacej ze zmienionej
stawki podatku - dotyczy to czesci wynagrodzenia za roboty, ktérych w dniu zmiany
stawki podatku VAT oraz podatku akcyzowego jeszcze nie wykonano;

2) Zamawiajacy zastrzega mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy

U

w szczegdblnosci gdy: na etapie wykonania robdt wystapi inna sytuacja uniemozliwiajaca
jej wykonanie w oparciu o przyjete zatozenia w dokumentacji projektowej, przy
czym Zamawiajacy gwarantuje wykonanie zaméwienia w zakresie co najmniej 80%
zakresu prac objetego przedmiotem umowy.

Nie stanowi zmiany istotnej umowy w rozumieniu art. 454 ustawy Prawo

zamoOwien publicznych:

1 zmiana danych teleadresowych;

2 zmiana danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng Umowy (np.
zmiana nr rachunku bankowego);

Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystapi¢ zaré6wno Wykonawca, jak i Zamawiajgcy.

Strona, ktéra wystepuje z propozycja zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony powyzej

katalog  zmian umowy zobowigzana jest do sporzadzenia i uzasadnienia wniosku o taka

zmiane. Wszelkie zmiany umowy dla swej waznos$ci wymagaja formy pisemnej w postaci

aneksu do umowy.

Wszelkie zmiany umowy wymagajg pod rygorem niewaznosci formy pisemnej

i podpisania przez obydwie strony umowy.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy

moze wyrazi¢ zgode, nie stanowig one jednak zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.
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§19

Ochrona danych osobowych
Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych osobowych
nie- zbednych do realizacji zamoéwienia, zamawiajacy bedzie ich administratorem w
rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. (zwane dalej ,Rozporzadzeniem”), a Wykonawca - podmiotem przetwarzajgcym te dane
w rozumieniu pkt 8 tego przepisu.
Zamawiajacy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe do
przetwarzania, wytacznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie:
1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie 2z niniejsza umowg,
Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, ktére
chronig prawa oséb, ktérych dane dotycza,
2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich srodkow
technicznych i organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopien bezpieczenistwa
odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych osobowych, o ktérych mowa
w art. 32 Rozporzadzenia,
3) dotozy¢ nalezytej starannosci przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,
4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, ktore
beda przetwarzaly powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,
5) zapewnié¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporzadzenia)
przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do przetwarzania danych
osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zar6wno w trakcie zatrudnienia ich w
Podmiocie przetwarzajacym, jak i po jego ustaniu.
Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamodwienia, usuwa / zwraca Zamawiajgcemu
wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejace kopie, chyba ze prawo Unii lub
prawo panstwa cztonkowskiego nakazujg przechowywanie danych osobowych.
Wykonawca pomaga Zamawiajacemu w niezbednym zakresie wywigzywac sie z obowigzku
odpowiadania na Zgdania osoby, ktérej dane dotycza oraz wywigzywania sie z obowigzkow
okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.
Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej zwtoki
zgtasza je administratorowi, nie p6Zniej nizZ w ciggu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia.
Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy $rodki
zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych
osobowych spetniaja postanowienia umowy, w tym zlecenia jej wykonania audytorowi.
Zamawiajacy realizowac bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy informujac
o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.
Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybienn stwierdzonych podczas kontroli w
terminie nie dtuzszym niz 7 dni
Wykonawca udostepnia Zamawiajagcemu wszelkie informacje niezbedne do wykazania
spelnienia obowigzkéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.
Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejsza umowag do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.
Podwykonawca, winien spetniaé te same gwarancje i obowigzki jakie zostaly natoZzone na
Wykonawce.
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego za dziatanie podwyko-
nawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.
Wykonawca zobowigzuje sie do niezwlocznego poinformowania Zamawiajgcego o
jakimkolwiek postepowaniu, w szczegélnosci administracyjnym lub sagdowym, dotyczacym
przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okreslonych w umowie, o
jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym przetwarzania tych
danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich planowanych, o ile s3 wiadome,
lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczacych przetwarzania danych osobowych,
w szczegblnosSci prowadzonych przez inspektoréw upowaznionych przez Prezesa Urzedu
Ochrony Danych Osobowych.
Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych,



materiatéw, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od Zamawiajacego oraz
danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposéb, zamierzony czy przypadkowy w formie
ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,dane poufne”).

16  Podmiot przetwarzajacy oswiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania w
tajemnicy danych poufnych nie beda one wykorzystywane, ujawniane ani udostepniane w
innym celu niZ wykonanie Umowy, chyba Ze konieczno$¢ ujawnienia posiadanych
informacji wynika z obowiazujacych przepiséw prawa lub Umowy.

17 W przypadku, gdy wykonanie obowigzkéw, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporzadzenia
2016/679, wymagatoby niewspdétmiernie duzego wysitku, zamawiajacy moze zada¢ od
osoby, ktérej dane dotycza, wskazania dodatkowych informacji majacych na celu
sprecyzowanie zgdania, w szczego6lnosci podania nazwy lub daty postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego lub konkursu.

18  Skorzystanie przez osobe, ktérej dane dotycza, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupetnienia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 16 rozporzadzenia 2016/679, nie
moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego lub
konkursu ani zmiang postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawa.

19 W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie beda miaty przepisy

Kodeksu cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych osobowych.

§20
Wykonawca zobowiazuje sie, Ze wykonujac umowe bedzie przestrzegal przepiséw ustawy z dnia
19lipca 2019r. o0 zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczeg6lnymi potrzebami (t.j. Dz. U.z 2020r.
p0z.1062 z po6zin. zm.) w szczegblnosci art4 i art.6 przy réwnoczesnym uwzglednieniu
charakterystycznych cech przedmiotu umowy oraz jego przeznaczenia.

§21
Wierzytelnos$ci
Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na osobe
trzecig bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego, wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

§ 22
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje sie przepisy obowigzujacego
prawa, w szczegdlnosci Kodeksu cywilnego, Prawa zamoéwien publicznych, Prawa
budowlanego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

2. Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidtowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga, moze
zazadaé spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokéw zmierzajacych do
wyeliminowania wszelkich nieprawidtowosci zwigzanych z realizacjg umowy,

3. Wykonawca oswiadcza, iz nie istnieja przeciwwskazania prawne do zawarcia niniejszej
umowy o ktérych mowa wart.7 ust.11iust.5 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczeg6lnych
rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzacych
ochronie bezpieczenstwa narodowego (t. jedn. Dz. U. z 2023 r., poz.129 ze zm.).

4. W przypadku niemoznosci ich rozstrzygniecia w drodze polubownej, spory beda rozstrzy-
gane przez sad powszechny wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

5.  Wszelkie zamiany zmiany umowy wymagaja aneksu sporzadzonego w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

6. Umowe sporzadzono w dwdéch jednobrzmigcych egzemplarzach: po 1 egzemplarzu dla
Zamawiajacego i dla Wykonawcy.

7. Integralng czes¢ 3 umowy stanowig zatgczniki:
1) Zatacznik nr 1 - Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia (SWZ);
2) Zatacznik nr 2 - Dokumentacja projektowa;
3) Zatacznik nr 3 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
(STWiORB);
4) Zatacznik nr 4 - Przedmiar robdét;
5) Zatacznik nr 5 - Oferta Wykonawcy ;
6) Zalacznik nr 6 - Harmonogram rzeczowo - finansowy ;



7)
8)

9)

Zalacznik nr 7 - Polisa ubezpieczeniowa;

Zalacznik nr 8 - Oswiadczenie Wykonawcy, Podwykonawcy o zatrudnieniu oséb na pod-
stawie umowy o prace wykonujacych czynnoSci w zakresie realizacji umowy zgodnie z
§13

Zatacznik nr 9 - Opis Przedmiotu Zaméwienia

Zamawiajacy: Wykonawca:



Zafacznik nr 8 do umowy
pieczeé¢ firmy

OSWIADCZENIE WYKONAWCY:

petna nazwa i adres Wykonawcy/Podwykonawcy*

dotyczy zadania pn: Przebudowa wraz ze zmiana sposobu uzytkowania pomieszczenia sali
sportowej na magazyn sprzetu

zgodnie z § 13 ust.1,2 umowy na realizacje zamowienia publicznego niniejszym

oswiadczam, ze zatrudniam na podstawie umowy o prace osoby wykonujace czynnosci w zakresie
realizacji zamo6wienia.

WYKAZ 0SOB ZATRUDNIONYCH PRZY REALIZACJI ZAMOWIENIA NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE

L.p Imie i nazwisko Podpis osoby poswiadczajgcej swoje zatrudnienie na umowe o
prace przy realizacji zamowienia pn.: Przebudowa wraz ze
zmiang uzytkowania pomieszczenia sali sportowej na magazyn
sprzetu

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACII:
Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oSwiadczeniach sg aktualne i zgodne z prawdg

oraz zostaty przedstawione z petng $wiadomoscig konsekwencji wprowadzenia Zamawiajgcego w btad przy

przedstawieniu informacji.

miejscowos¢, data czytelny podpis lub podpis z pieczatkg osoby(6b)
upowaznionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy



