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II. CZĘŚĆ OPISOWA 

 

1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMIÓWIENIA 

1.1 Przedmiot i zakres zamówienia 

 

Zamówienie obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji i 

zezwoleń na budowę oraz wybudowanie i oddanie do użytkowania przedmiotu zamówienia. 

W ramach realizacji zamówienia należy wykonać wszystkie niezbędne opracowania 

projektowe wraz z koniecznymi opiniami i warunkami technicznymi, uzyskać w imieniu i na 

rzecz Zamawiającego wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbędne 

dla wykonania kontraktu zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i warunkami kontraktu oraz 

zbudować i uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzję o pozwoleniu na użytkowanie.  

Szczegółowy zakres rzeczowy robót budowlanych przewidzianych do wykonania w 

ramach obowiązków Wykonawcy jest przedstawiony w dalszej treści Programu funkcjonalno - 

użytkowego. Dokumenty zawarte w niniejszym Programie funkcjonalno-użytkowym stanowią 

opis przedmiotu zamówienia zgodnie z Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 

20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2454 z późn. zm.). 

Finalna weryfikacja dokumentacji projektowej przez Zamawiającego następuje zgodnie 

z warunkami określonymi w Specyfikacjach na projektowanie, stanowiących część niniejszego 

Programu funkcjonalno-użytkowego. Taka weryfikacja nie zwalnia Wykonawcy od uzyskania 

niezbędnych uzgodnień, zatwierdzeń, pozwoleń, zezwoleń i decyzji administracyjnych. Zakres 

i forma dokumentacji projektowej powinna być zgodna z § 3-11 (Dz.U. 2021 poz. 2454 z późn. 

zm.).  

Planowana inwestycja obejmuje budowę odcinka sieci wodociągowej łączącej 

miejscowości Wielmoża i Wola Kalinowska. 

Obszar objęty opracowaniem zlokalizowany jest w powiecie krakowskim, w gminie 

Sułoszowa, w miejscowości Wielmoża i Wola Kalinowska, obejmuje tereny głównie leśne 

biegnące wzdłuż dz. nr 726. Teren objęty jest MPZP – „UCHWAŁA NR XIII/72/07 RADY GMINY 

SUŁOSZOWA z dnia 7 listopada 2007 r w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego sołectwa Wola Kalinowska” oraz „UCHWAŁA NR XXXI/210/05 RADY GMINY 

SUŁOSZOWA z dnia 07 lipca 2005r w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego sołectwa Wielmoża”. Teren na mapie MPZP oznaczony jako terenu 

przeznaczone pod drogi, oraz tereny leśne, rolnicze i mieszkalne.  

 

 

Błędy lub opuszczenia 

PFU nie rości sobie pretensji do miana dokumentu wyczerpującego pod względem 

wszystkich wymagań oraz przywołanych przepisów i wykonawca winien to wziąć pod uwagę 

przy wykonywaniu projektów i planowaniu budowy oraz kompletując dostawy sprzętu i 

wyposażenia. Wymagania mogą nie objąć wszystkich szczegółów niezbędnych do 
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opracowania projektów. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w 

niniejszym PFU, do uchylania się od wykonania odpowiedniej dokumentacji projektowej 

oraz właściwego wykonania obiektów. 

Wykonawca o wykryciu ewentualnych błędów, winien natychmiast powiadomić 

Zamawiającego, który dokona odpowiednich poprawek, uzupełnień lub interpretacji. 

Wykonawca wykona obiekt w pełni funkcjonalny i wykonany zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 

Docelowa lokalizacja obiektów na planszy zagospodarowania może ulec zmianie w 

trakcie uzgadniania dokumentacji projektowej. 

 

1.2 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót 

budowlanych 

 

Przedmiot zamówienia obejmuje następujący zakres: 

 

I. Opracowanie dokumentacji projektowej (projekty budowlane min. 3 szt. + projekt 

techniczny 3 szt., decyzja środowiskowa (jeżeli będzie wymagane), pozwolenia 

wodnoprawne (jeżeli będzie wymagane), powykonawcza dokumentacja 

hydrogeologiczna, harmonogram rzeczowo-finansowy) dla rozważanego zamierzenia, 

wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych i 

przedmiarami robót w oparciu o niniejszy PFU oraz uzyskania wszelkich wymaganych 

prawem uzgodnień i decyzji umożliwiających wykonanie zaprojektowanych robót 

budowlanych. 

II. Dokonania stosownego, wymaganego prawem zgłoszenia zamiaru wykonania robót 

budowlanych lub w razie konieczności uzyskania pozwolenia na budowę. 

III. Zapewnienia ciągłości ruchu drogowego i pieszego na czas robót (organizacja ruchu na 

czas robót: projekt, wykonanie, utrzymanie i likwidacja) oraz na etapie eksploatacji 

(projekt stałej organizacji ruchu). 

IV. Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

V. Inwentaryzację stanu istniejącego w tym również zieleni oraz ewentualne projekty 

nasadzeń. 

VI. Dokumentację geotechnicznych warunków posadowienia obiektów. 

VII. Wykonania pozostałych robót budowlanych określonych w dokumentacji projektowej 

wykonanej przez Wykonawcę i zaakceptowanej przez Zamawiającego. 

VIII. Przygotowanie dokumentacji do uzyskania pozwolenia na użytkowanie, 

IX. Wykonanie dokumentacji powykonawczej - 2 egz. 

X. Wykonanie tablic informacyjnych i pamiątkowych, 

XI. Wykonanie oznakowania obiektów i instalacji, 

 

Nie ograniczając się do niżej wymienionych Robót, lecz zgodnie ze wszystkimi innymi 

wymaganiami określonymi w PFU i wynikającymi z obowiązującego prawa, w ramach 

Wynagrodzenia Brutto należy zaprojektować i wykonać w szczególności następujące roboty: 

Sieć wodociągowa DN 160mm o długości łącznej L= 1512,59 m. 
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Szacunkowe zestawienie robót niezbędnych do wykonania zostały przedstawione w 

załącznikach do PFU. Podane parametry oraz zestawienie robót maja charakter poglądowy, 

a wszelkie różnice jakie wynikną w trakcie opracowania przez Wykonawcę Projektu 

budowlanego i Projektu wykonawczego nie będą miały wpływu na Cenę Kontraktową oraz 

na Czas ukończenia robót.  

 

W przypadku uzyskiwania decyzji administracyjnej Pozwolenia na Budowę lub zgłoszenia 

wykonywania robót budowlanych, Wykonawca zobowiązany jest również do przestrzegania 

zapisów MPZP – „UCHWAŁA NR XIII/72/07 RADY GMINY SUŁOSZOWA z dnia 7 listopada 2007 

r w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Wola 

Kalinowska”, a w szczególności §26: 

Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunalnej 

§ 26. 

1. Ustala się następujące zasady zaopatrzenia w wodę: 

1) system zaopatrzenia w wodę sołectwa Wola Kalinowska powinien zapewnić 

wszystkim mieszkańcom jak i pozostałym odbiorcom wymaganą ilość wody 

i niezawodność dostaw oraz jakość zgodnie z obowiązującymi przepisami 

szczególnymi, 

2) główne źródła zasilania w wodę stanowić będą własne ujęcia wód podziemnych. 

2. Dla prawidłowego zaopatrzenia w wodę na cele komunalne i ochronę 

przeciwpożarową ustala się następujący, docelowy system zaopatrzenia w wodę: 

1) głównym źródłem zaopatrzenia w wodę będą ujęcia Woli Kalinowskiej 

i w Wielmoży, 

2) ujęcie wody w Ojcowie gm. Skała, stanowić będzie źródło awaryjnego zaopatrzenia 

w wodę, 

3) wymagane jest zapewnienie ochrony ujęcia wody poprzez przestrzeganie zakazów, 

nakazów i ograniczeń w obrębie ustanowionych stref ochronnych zgodnie 

z przepisami szczególnymi, 

4) doprowadzenie wody do poszczególnych grup odbiorców lub odbiorców 

indywidualnych nastąpi rurociągami w oparciu o sieci rozdzielcze. Sieć wodociągową 

należy rozbudowywać stosownie do potrzeb z uwzględnieniem wielkości średnic 

na stan docelowy, 

5) nowoprojektowane przewody wodociągowe powinny być wyposażone w hydranty 

zewnętrzne zgodnie z przepisami i normami obowiązującymi w zakresie ochrony 

przeciwpożarowej. 

3. Dopuszcza się zaopatrzenie w wodę z indywidualnych i grupowych studni oraz ujęć 

źródeł z uwzględnieniem warunków określonych w przepisach szczególnych. 

4. Obowiązuje utrzymanie w dobrym stanie technicznym ujęć wody, urządzeń i obiektów 

towarzyszących, tj. chlorowni, hydroforni i zbiorników oraz sieci wodociągowej, a także 

istniejących rezerwowych odwiertów i studni oraz zapewnienie ochrony ujęć wody zgodnie z 

przepisami szczególnymi. 
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5. Ustala się dla nowych terenów zabudowy wyprzedzającą lub równoległą w stosunku 

do zainwestowania budowę sieci wodociągowej dla zapewnienia odbiorcom wymaganych 

standardów w zakresie ilości i jakości wody. 

6. Budowę nowych przewodów wodociągowych realizować należy poza obrębem pasa 

drogowego istniejących i projektowanych dróg. Lokalizowanie ich w obrębie pasa drogowego 

dopuszcza się wyjątkowo za zgodą zarządcy drogi. 

7. Ustala się pokrycie zapotrzebowania na wodę dla celów przeciwpożarowych zgodnie z 

przepisami szczególnymi przez istniejący i rozbudowywany system zaopatrzenia w wodę. 

Zgodnie z zapisami w/w decyzji na przedmiotowych działkach projektuje się budowę sieci 

wodociągowej w miejscowości Wola Kalinowska (zgodnie § 26 powyższej Uchwały). 

 

 

oraz „UCHWAŁA NR XXXI/210/05 RADY GMINY SUŁOSZOWA z dnia 07 lipca 2005r 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Wielmoża”, 

a w szczególności §25: 

Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunalnej 

§ 25. 

1. Ustala się następujące zasady zaopatrzenia w wodę: 

1) system zaopatrzenia w wodę sołectwa Wielmoża powinien zapewnić wszystkim 

mieszkańcom jak i pozostałym odbiorcom wymaganą ilość wody i niezawodność 

dostaw oraz jakość 

zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi, 

2) główne źródła zasilania w wodę stanowić będą własne ujęcia wód podziemnych. 

2. Dla prawidłowego zaopatrzenia w wodę na cele komunalne i ochronę 

przeciwpożarową ustala się następujący, docelowy system zaopatrzenia w wodę: 

1) głównym źródłem zaopatrzenia w wodę będą ujęcia w Wielmoży, 

2) ujęcie wody w Sułoszowej II, stanowić będzie źródło awaryjnego zaopatrzenia w 

wodę, 

3) wymagane jest zapewnienie ochrony ujęcia wody poprzez przestrzeganie zakazów, 

nakazów i ograniczeń w obrębie ustanowionych stref ochronnych zgodnie z 

przepisami szczególnymi, 

4) doprowadzenie wody do poszczególnych grup odbiorców lub odbiorców 

indywidualnych 

nastąpi rurociągami w oparciu o sieci rozdzielcze. Sieć wodociągową należy 

rozbudowywać stosownie do potrzeb z uwzględnieniem wielkości średnic na stan 

docelowy, 

5) nowoprojektowane przewody wodociągowe powinny być wyposażone w hydranty 

zewnętrzne zgodnie z przepisami i normami obowiązującymi w zakresie ochrony 

przeciwpożarowej. 

3. Dopuszcza się zaopatrzenie w wodę z indywidualnych i grupowych studni oraz ujęć 

źródeł z uwzględnieniem warunków określonych w przepisach szczególnych. 
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4. Obowiązuje utrzymanie w dobrym stanie technicznym ujęć wody, urządzeń i obiektów 

towarzyszących, tj. chlorowni, hydroforni i zbiorników oraz sieci wodociągowej, a także 

istniejących rezerwowych odwiertów i studni oraz zapewnienie ochrony ujęć wody zgodnie z 

przepisami szczególnymi. 

5. Ustala się dla nowych terenów zabudowy wyprzedzającą lub równoległą w stosunku 

do zainwestowania budowę sieci wodociągowej dla zapewnienia odbiorcom wymaganych 

standardów w zakresie ilości i jakości wody. 

6. Budowę nowych przewodów wodociągowych realizować należy poza obrębem pasa 

drogowego istniejących i projektowanych dróg. Lokalizowanie ich w obrębie pasa drogowego 

dopuszcza się za zgodą zarządcy drogi. 

7. Ustala się pokrycie zapotrzebowania na wodę dla celów przeciwpożarowych zgodnie z 

przepisami szczególnymi przez istniejący i rozbudowywany system zaopatrzenia w wodę. 

Zgodnie z zapisami w/w decyzji na przedmiotowych działkach projektuje się budowę sieci 

wodociągowej w miejscowości Wielmoża (zgodnie § 25 powyższej Uchwały). 

 

1.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

 

Wodociąg po jego budowie obejmować będzie swoim zasięgiem część gminy w zakresie 

miejscowości Wola Kalinowska i Wielmoża, za cel przedsięwzięcia uznaje się połączenie dwóch 

odcinków sieci wodociągowych przebiegających obecnie odpowiednio w miejscowościach 

Wola Kalinowska i Wielmoża. Zasilanie projektowanego wodociągu realizowane będzie z sieci 

wodociągowych, do których będzie wpięty. 

Sieć wodociągowa zostanie ułożona na terenie działek gminnych i należących do Skarbu 

Państwa, w pobliżu pasa drogowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 773, oraz dróg gminnych 

602001K oraz 601990K. Działki wchodzące w zakres inwestycji to: 

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 120613_2 SUŁOSZOWA OBRĘB 0004 WIELMOŻA, 

DZIAŁKI EWID. NR: AR_313.291, AR_313.292, 

OBRĘB 0005 WOLA KALINOWSKA, 

DZIAŁKI EWID. NR: 135/2, 726, 728, 732, 733, 734, 766, 784 

 

Eksploatacją istniejących sieci wodociągowych, do których przewiduje się wpięcie 

zajmuje się ich właściciel tj. Gmina Sułoszowa, ul. Krakowska 139, 32 045 Sułoszowa. 

 

1.3.1 Uwarunkowania dotyczące ochrony środowiska 

 

Przedmiotowa inwestycja, ze względu na swój charakter nie jest zakwalifikowana jako 

przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko na podstawie  

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko. 

Wykonawca jest zobowiązany na etapie projektowania przeprowadzić procedurę oceny 

oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. W przypadku powiększenia zakresu robót oraz 

skumulowaniu się innych robót, zgodnie w/w rozporządzeniem należy uwzględni również 

kumulujące się inwestycje. W takim przypadku należy uzyskać decyzję o środowiskowych 
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uwarunkowaniach. Poniżej zestawiono najbliższe obiekty objęte ochroną. Inwestycja 

zlokalizowana jest w obszarze Ojcowskiego Parku Narodowego oraz w obszarze Natura 2000 

„Dolina Prądnika PLH120004”. 

 

REZERWATY 

Nazwa [km] 

Dolina Szklarki 7.01 

Dolina Kluczwody 8.72 

Wąwóz Bolechowicki 9.31 

PARKI KRAJOBRAZOWE 

Nazwa [km] 

Dłubniański Park Krajobrazowy - otulina 1.77 

Dłubniański Park Krajobrazowy  2.45 

PARKI NARODOWE 

Nazwa [km] 

Ojcowski Park Narodowy w obszarze 

Ojcowski Park Narodowy - otulina 0.62 

OBSZARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU 

Nazwa [km] 

Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej  13.69 

Otulina Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd i Parku 

Krajobrazowego Stawki  

21.52 

ZESPÓŁY PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWE 

Nazwa [km] 

------------ brak 

NATURA 2000 OBSZARY SPECJALNEJ OCHRONY 

Nazwa [km] 

------------ brak 

NATURA 2000 SPECJALNE OBSZARY OCHRONY 

Nazwa [km] 

Dolina Prądnika PLH120004  w obszarze 

Dolinki Jurajskie PLH120005 4.89 

Michałowiec PLH120011 12.90 

UŻYTEK EKOLOGICZNY 

Nazwa [km] 

Stanowisko Lilii Złotogłów na Garbie Tenczyńskim  14.49 

Uroczysko w Rząsce  15.99 

Uroczysko Podgołogórze 16.49 

  

http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.PK.4
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.PK.4
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.PN.1
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.PN.1
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.OCHK.281
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.OCHK.655
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.OCHK.655
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH120004.H
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH120005.H
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH120011.H
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.UE.1206162.25
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.UE.1206162.27
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.UE.1206162.26
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POMNIK PRZYRODY 

Nazwa [km] 

brak nazwy 1.85 

brak nazwy 1.85 

brak nazwy 1.86 

brak nazwy 1.91 

 

a. Ochrona powierzchni ziemi 

Zapobieganie zanieczyszczeniu powierzchni ziemi należy osiągnąć poprzez taką 

organizację placu budowy, aby na jego terenie i w okolicy nie pozostawały resztki materiałów 

budowlanych, które mogłyby powodować zanieczyszczenie gruntu. Gospodarkę odpadami 

należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami ochrony środowiska. 

Wytwarzane w trakcie budowy odpady komunalne i budowlane należy magazynować czasowo 

w miejscach do tego przeznaczonych. Na terenie budowy należy używać urządzenia i maszyny 

budowlane w należytym stanie technicznym, co ma na celu zminimalizowanie ryzyka wycieku 

substancji niebezpiecznych takich jak oleje czy benzyna. 

Po zakończeniu przedmiotowej inwestycji wykonawca robót jest zobowiązany do pełnej 

rekultywacji terenów adoptowanych na plac budowy. 

 

b. Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych 

Zaplecza budowy wraz z bazami sprzętu maszyn, materiałów budowlanych itp. należy 

wyposażyć w przenośne sanitariaty. W okresie robót budowlanych należy liczyć się ze 

zwiększoną okresową dostawą zawiesin do wód i gruntów, które będą odbiornikiem spływów 

z nawierzchni tymczasowo utwardzanych np. parku maszyn. Na etapie realizacji inwestycji 

należy zapewnić bieżącą kontrolę sprawności parku maszynowego, by nie dopuścić do 

niekontrolowanych wycieków zanieczyszczeń ropopochodnych (smarów, olejów, ropy). W 

przypadku awarii należy niezwłoczne usunąć usterki lub wymienić urządzenia. W miejscach 

tankowania, wymiany płynów, parku maszyn stosować sorbenty, lub materiały chłonne dla po 

substancji ropopochodnych. 

Zaplecze budowy i magazyny materiałów budowlanych i sprzętu nie należy zlokalizować 

na obszarze chronionym. 

 

c. Ochrona przed hałasem 

W trakcie robót drogowych i budowlanych występuje nieunikniony, wzmożony hałas 

związany z pracą urządzeń i maszyn budowlanych. Korzystanie z dopuszczonego do użytku 

sprzętu budowlanego, posiadającego właściwe atesty i będącego w należytym stanie 

technicznym podczas robót. Zaniechanie prowadzenia prac w nocy, by zmniejszyć lokalne 

uciążliwości w czasie trwania robót.  

Wartości dopuszczalnego równoważnego poziomu hałasu w środowisku, ustala się w 

zależności od istniejącego i planowanego sposobu użytkowania terenów przeznaczonych 

głównie pod zabudowę mieszkaniową. 

Dopuszczalny poziom hałasu drogowego w środowisku określa się odrębnie dla 16 

godzin w przedziale godz. 600 - 2200 (pora dzienna) i dla 8 godzin w przedziale godz. 2200 - 600 

http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.PP.1206103.509
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.PP.1206103.508
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.PP.1206103.510
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.PP.1206103.511
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(pora nocna). W załączniku do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. 

(Dz. U. 2014, poz. 112) podane są wartości dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. 

Dla grupy hałasów drogowych, dopuszczalny równoważny poziom dźwięku A, wynosi: 

 w porze dziennej, w przedziale odniesienia równym 16 godz., od 50 do 68dB, 

 w porze nocnej, w przedziale odniesienia równym 8 godz., od 45 do 60dB. 

Teren w MPZP graniczący z zamierzeniem inwestycyjnym przeznczony jest głównie na 

zabudowę mieszkaniową, lasy i tereny rolnicze dlatego też do wyznaczenia granicznych 

wartości wybrano parametry dla zabudowy o najniższych dopuszczalnych normach (tabela 1, 

wiersz 2 z Dz. U. 2014, poz. 112). 

Wobec powyższego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, przyjęto za dopuszczalny 

równoważny poziom dźwięku A, związany z hałasami drogowymi: 

 w porze dziennej LAeg = 61 dB 

 w porze nocnej LAeg = 56dB 

 

d. Ochrona powietrza atmosferycznego 

Prace powinny być prowadzone odcinkami zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem 

prac, stąd uciążliwość placu budowy ograniczy się tylko do tych odcinków, które przesuwać się 

będą w miarę postępowania prac budowlanych. W fazie realizacji należy stosować 

zabezpieczenia minimalizujące możliwość zapylenia wód materiałami sypkimi (pyłem, 

piaskiem, cementem) poprzez np. zabezpieczenie (przykrycie) przewożonych materiałów 

sypkich czy zabezpieczenie składowanych materiałów sypkich na zapleczu budowy 

(tymczasowe ogrodzenia). Ponadto w okresie podwyższonych temperatur i okresach 

bezdeszczowych stosować zraszaniem polewanie grunt, placu budowy wodą w celu 

zmniejszenia ilości zapylenia. Należy unikać ciągłej pracy silników ze na biegu jałowym, celem 

minimalizacji emisji spalin do atmosfery. 

Przy składowaniu materiałów należy: 

 określić dla każdego rodzaju składowanego materiału miejsce, sposób i dopuszczalną 

wysokość składowania; 

 zapewnić, aby masa składowanego ładunku nie przekraczała dopuszczalnego 

obciążenia urządzeń przeznaczonych do składowania (regałów, podestów itp.);  

 zapewnić, aby masa składowanego ładunku, łącznie z masą urządzeń przeznaczonych 

do jego składowania i transportu, nie przekraczała dopuszczalnego obciążenia;  

 wywiesić czytelne informacje o dopuszczalnym obciążeniu urządzeń przeznaczonych 

do składowania. 

 

e. Ochrona awifauny 

W związku z występowaniem terenu zakrzaczonego, zadrzewionego w miejscu 

wykonywania wodociągu, należy przewidzieć drzewa i krzewy do wycinki (ilość do ustalenia po 

wykonaniu inwentaryzacji dendrologicznej przed przystąpieniem do wykonywania 

dokumentacji projektowej). 

Pozostałe drzewa nie będące w kolizji, a są narażone na uszkodzenia w czasie robót 

budowlanych, wymaga wykonania wszystkich czynności należy tymczasowo zabezpieczyć: 

 w sposób uniemożliwiający uszkodzenie mechaniczne drzew, 
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 tylko ręcznie w zasięgu korony drzewa i w odległości co najmniej 2 m na zewnątrz od 

obrysu korony drzewa, 

W zasięgu korony drzewa i w odległości co najmniej 2 m na zewnątrz od obrysu korony 

drzewa (lub w strefie 4 × 4 m wokół drzewa) nie powinno dopuścić się do: 

 wykonania placów składowych i dróg dojazdowych, 

 poruszania się sprzętu mechanicznego, 

 składowania materiałów budowlanych, 

 zmian poziomu gruntu. 

W strefie do 10 m od pnia drzewa nie składować cementu, kruszywa, olejów, paliw i 

lepiszcz. 

Czasowe wykopy instalacyjne wykonywane w strefie korzeniowej drzew powinny być 

wykonywane wyłącznie ręcznie. Za deskowaniem czasowego wąskiego wykopu powinno się 

wykonać osłonę korzeni w formie szczeliny o szerokości 0,3 ÷ 0,5 m i głębokości 1,5 ÷ 2,0 m 

wypełnionej kompostem i torfem. Z osłon takich można zrezygnować pod warunkiem 

wykonania robót instalacyjnych poza okresem wegetacji roślin. 

Zabezpieczenie drzewa na okres budowy powinno obejmować: 

 owinięcie pnia matami słomianymi, a następnie oszalowanie ich deskami do wysokości 

pierwszych gałęzi. Oszalowanie powinno być otoczone opaskami z drutu lub taśmy 

stalowej, 

 przykrycie odkrytych korzeni matami słomianymi, 

 podlewanie drzewa wodą w ilości około 20 dm3 na jedno drzewo przez cały okres 

trwania robót, w zależności od warunków atmosferycznych. 

Po zakończeniu robót należy wykonać demontaż zabezpieczenia drzewa, obejmujący: 

 rozebranie konstrukcji zabezpieczającej drzewo, 

 usunięcie materiałów zabezpieczających, 

 lekkie spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzewa. 

 

1.3.2 Wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z przygotowaniem budowy i 

jej przeprowadzeniem 

 

Nie wyłączając zobowiązań określonych w innych miejscach niniejszego Programu 

funkcjonalno-użytkowego, przy przygotowaniu i realizacji przedmiotowej inwestycji należy 

przestrzegać następujących wytycznych i uwarunkowań. 

 

Ogólne uwarunkowania projektowe i realizacyjne 

 Przygotowanie i realizację inwestycji należy przeprowadzić w szczególności zgodnie z 

wymaganiami wynikającymi z: 

 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. 

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie 

przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych. 

 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. 
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 Miejscowego Planu Zagospodarowani Przestrzennego – w przypadku realizacji 

inwestycji procedurą Pozwolenia na Budowę/Zgłoszenia robót. 

 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków 

 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 

2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg 

pożarowych 

 Opracowanie dokumentacji projektowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

 Dla kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej należy wykonać projekty 

przebudowy lub zabezpieczenia, uzgodnić je z zarządcami infrastruktury oraz wykonać 

ich przebudowę lub zabezpieczenie. Projekty oraz przebudowę lub zabezpieczenie 

urządzeń infrastruktury technicznej muszą spełniać obowiązujące przepisy i normy. 

 Wykonawca jest zobowiązany do opracowania, uzgodnienia i realizacji projektów 

organizacji ruchu na czas budowy, uzgodnionych z odpowiednimi władzami. Projekt 

organizacji ruchu musi uwzględniać utrzymanie ciągłości ruchu. 

 Wykonawca jest zobowiązany do opracowania harmonogramu i przeprowadzenia 

robót w taki sposób, aby umożliwić zachowanie nieprzerwanego ruchu na drogach 

lokalnych oraz dostęp do terenów przyległych, a w tym do każdej działki sąsiadującej 

z projektowaną inwestycją. 

 Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiającego: 

 wszystkie warunki techniczne, uzgodnienia i zatwierdzenia wymagane zgodnie z 

prawem, 

 niezbędne decyzje administracyjne, w szczególności pozwolenia na 

budowę/zgłoszenie robót. 

 

Przygotowanie terenu budowy 

Nie wykluczając innych czynności niezbędnych dla prawidłowego przygotowania terenu 

budowy, Wykonawca w ramach Ceny Oferty oraz obowiązującego Czasu na Ukończenie 

wykona: 

 wycinkę drzew i usunięcie karpin po dokonanej wycince, 

 usunie i odwiezie na odkład humus pozyskany z obszaru robot ziemnych i będzie go 

przechowywać w celu wykorzystania w końcowym etapie budowy (przy urządzaniu 

skarp nasypów i wykopów i rowów), 
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 zabezpieczy przed uszkodzeniami drzewa na terenie budowy i w bezpośrednim 

sąsiedztwie rejonu robót. 

 zabezpieczenie występujących na inwestowanym terenie cieków wodnych 

 

Przygotowanie i użytkowanie zaplecza budowy 

Należy podejmować wszelkie niezbędne działania w celu zachowania przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na placu budowy oraz na terenach przyległych do placu 

budowy. Należy unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób trzecich, własności społecznej i 

innej, wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych podczas lub w 

następstwie wykonywania robót. 

Stosując się do tych wymagań, należy mieć szczególny wzgląd na: 

 lokalizację zaplecza budowy oraz dróg dojazdowych - w sposób zapewniający 

oszczędne korzystanie z terenu oraz minimalne jego przekształcenie, po zakończeniu 

prac - porządkowanie terenu; 

 zachowanie środków ostrożności oraz zabezpieczenie terenu przed możliwością 

powstania pożaru, zanieczyszczeń powietrza pyłami i gazami, zanieczyszczeń 

zbiorników wodnych i cieków substancjami ropopochodnymi lub toksycznymi; 

 zabezpieczenie miejsc wyznaczonych do składowania substancji podatnych na 

migrację wodną, terenowych stacji obsługi samochodów i maszyn budowlanych w 

obrębie bazy, poprzez wyłożenie terenu materiałami izolacyjnymi do czasu 

zakończenia budowy; 

 przy wyjazdach z budowy na drogę publiczną utwardzoną, należy zapewnić stanowiska 

do czyszczenia kół pojazdów. 

Przy organizacji zaplecza budowy należy zapewnić: 

 organizowanie robót w taki sposób, by minimalizować ilość powstających odpadów 

budowlanych; 

 przygotowanie pomieszczeń sanitarnych dla zaplecza budowy, przy uwzględnieniu 

braku możliwości czasowego podłączenia do istniejącej sieci wodno-kanalizacyjnej 

poprzez wyposażenie go w przenośne sanitariaty, regularnie opróżniane lub 

odprowadzanie ścieków bytowych do tymczasowych zbiorników bezodpływowych, a 

następnie ich wywożenie do oczyszczalni ścieków, zapewnienie pojemników na 

odpady stałe; 

 tankowanie maszyn i urządzeń paliwem płynnym na przewidywanym placu postoju 

maszyn przy zapleczu budowy, w sposób nie dopuszczający do skażenia gruntu lub 

cieków wodnych (zalecane jest wykorzystanie istniejących stacji paliw w sąsiedztwie). 

Gospodarkę odpadami należy prowadzić zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o 

odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21, z późn. zm.), a w szczególności zapewnić segregację i 

składowanie odpadów w wydzielonym, odpowiednio zabezpieczonym miejscu, w razie 

potrzeby w pojemnikach, zapewniając ich regularny odbiór przez upoważnione podmioty. 
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1.4 Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

 

 Wykonanie robót budowanych i oddanie do użytkowania przedmiotu zamówienia 

musi być zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 

1994r. Prawo Budowlane. Wykonanie i oddanie do użytkowania musi być również 

zgodne z wszelkimi aktami prawnymi właściwymi dla przedmiotu zamówienia, z 

przepisami techniczno–budowlanymi, obowiązującymi polskimi normami, wy-

tycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 Efektem końcowym ma być wybudowanie na podstawie przygotowanej i uzgodnionej 

dokumentacji projektowej odcinka sieci wodociągowej wraz z niezbędnym 

zagospodarowaniem terenu, 

 Wykonawca przed przystąpieniem do projektowania konstrukcji ewentualnych 

odtworzeń nawierzchni, fundamentów, podsypek i podbudów winien wykonać 

badania podłoża gruntowego w ilości niezbędnej do ustalenia geotechnicznych 

warunków dla zaprojektowania właściwego odtworzenia nawierzchni. 

 Dokumenty budowy i dokumentacja powykonawcza winna zostać przekazana 

Inwestorowi w stanie kompletnym do skutecznego pozyskania decyzji 

administracyjnej upoważniającej Inwestora do użytkowania budowli stanowiącej 

przedmiot zamówienia, w zakresie zgodnym z Prawem Budowlanym. 

 

1.4.1 Zakres robót i szacunkowa wycena 

 

W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy 

kierować się: 

 Wynikami szczegółowych wizji terenowych i inwentaryzacji własnych, 

 Wynikami badań i pomiarów własnych, 

 Wynikami opracowań własnych, 

 Zapisami niniejszego Programu Funkcjonalno-Użytkowego wraz z załącznikami 

 

Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót i ilości wyszczególnione w PFU są 

orientacyjne i mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej. Szczegółowe 

rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą 

traktowane jako roboty dodatkowe. 

W trakcie szacunkowej wyceny Wykonawca winien mieć świadomość wysokiego stopnia 

złożoności, rozmiarów i wymogów przedmiotu zamówienia i że wartość umowy obejmuje 

wszelkie dodatkowe koszty, które mogą być związane z wypełnianiem przez Wykonawcę 

warunków i wymogów wynikających z umowy.  

Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności wobec Wykonawcy za jakiekolwiek 

warunki, przeszkody czy okoliczności, które mogą mieć wpływ na wykonanie przedmiotu 

umowy i uważa, że wartość robót określona w ofercie jest prawidłowa i wystarczająca na 

pokrycie wszystkich spraw oraz rzeczy koniecznych do wykonania jego obowiązków 

wynikających z wykonania przedmiotu zamówienia i że Wykonawcy nie przysługuje żadna 
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dodatkowa zapłata z powodu braku zrozumienia czy krótkowzroczności w odniesieniu do 

takich spraw lub rzeczy po stronie Wykonawcy. 

Wszelkie opłaty, kary i odszkodowania dla osób trzecich związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia obciążą Wykonawcę. 

Szacunkowe zestawienie robót niezbędnych do wykonania zostały przedstawione w 

załącznikach do PFU. Podane parametry obiektów oraz zestawienie robót maja charakter 

poglądowy, a wszelkie różnice jakie wynikną w trakcie opracowania przez Wykonawcę 

Projektu budowlanego i Projektu wykonawczego nie będą miały wpływu na cenę 

kontraktową oraz na czas ukończenia robót. 

 

1.5 Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe wyrażone we wskaźnikach 

powierzchniowo-kubaturowych 

 

Do zaprojektowania oraz wybudowania jest odcinek sieci wodociągowej DN160. 

 

2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

2.1 Cechy obiektów budowlanych dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych 

i wskaźników ekonomicznych 

 

Zamawiający wymaga, aby: 

o Udzielona została gwarancja do 5 lat. 

o Sieci uzbrojenia terenu i instalacje w zakresie orurowania i okablowania 

zapewniały użytkowanie w okresie nie krótszym niż 30 lat; 

o Osprzęt i przybory instalacyjne zapewniały sprawne funkcjonowanie w okresie 

nie krótszym niż 15 lat; 

o Maszyny, urządzenia i aparatura zapewniały sprawne funkcjonowanie w okresie 

nie krótszym niż 10 lat. 

o Każdy stosowany materiał, wyrób i preparat, w tym dezynfekcyjny, użyty w 

instalacjach i urządzeniach służących do przesyłania wody powinien uzyskać 

zgodę właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego wydaną 

na podstawie atestu higienicznego Państwowego Zakładu Higieny. Stosowane 

Materiały: rury, armatura itp. muszą mieć atesty fabryczne, certyfikaty, atesty 

higieniczne PZH. 

 

2.2 Wymagania techniczne 

 

Sieć wodociągowa 

 

Przedmiotem zamówienia jest sieć wodociągowa z rur DN160 o długości łącznej L= 1 512,59 m, 

wraz z wykonaniem niezbędnych zabezpieczeń istniejących sieci podziemnych i wymaganych 

odtworzeń nawierzchni.  
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Należy zaprojektować i wykonać powyższy odcinek wodociągu z niezbędną armaturą 

towarzyszącą. 

 

2.3 Wymagania materiałowe 

 

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych mają 

spełniać wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty 

potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o 

wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry. 

Za spełnienie wymagań jakościowych dotyczących materiałów ponosi odpowiedzialność 

Wykonawca. 

 

Materiały łączące 

Wszystkie nakrętki i śruby zaopatrzone zostaną w podkładki umieszczone pomiędzy 

śrubą, a nakrętką, grubość podkładek winna być zgodna z normą. Wszystkie śruby dociskające, 

nakrętki, podkładki i mocowania użyte zewnętrznie bądź w innych miejscach narażonych na 

kontakt z wodą lub z wilgocią, (lecz na stałe nie przebywające w środowisku wodnym), 

wykonane zostaną ze stali kwasoodpornej. 

Wszystkie śruby dociskające, nakrętki, podkładki i mocowania stosowane do użytku 

wewnętrznego w środowisku nie narażonym na kontakt z wodą lub ściekami należy poddać 

cynkowaniu, a wszystkie odsłonięte powierzchnie należy po złożeniu i dopasowaniu 

pomalować. 

Rury 

Rury oraz wszelkie elementy łączące je, przewidziane do zastosowania w ramach 

realizowanego przedsięwzięcia, muszą być materiałami pierwszej klasy, o regularnym, 

kołowym przekroju i jednakowej grubości, wolne od zgorzelin, rozwarstwień, porowatych 

struktur i innych defektów i muszą zostać tak dobrane, aby bezawaryjnie funkcjonować 

w warunkach zadanych wyjściowych temperatur i ciśnienia. 

Instalacja musi być złożona z uwzględnieniem późniejszego łatwego demontażu i 

wymiany armatury i innych urządzeń. Złącza kompensacyjne i rozłączki muszą mieć postać tulei 

z podwójnym kołnierzem. Rozłączki muszą być odporne na maksymalne ciśnienie występujące 

w rurach i muszą być wykonane z materiału jak pozostała część rurociągu. 

 

Rurociągi ze stali kwasoodpornej 

Wszystkie rury i ich wyposażenie ze stali kwasoodpornej wykonane zostaną ze stali PN-

OH18N9/wg AISI 304. Ciśnienie nominalne dla rur i kształtek: PN 10 bar. 

 

Rury i kształtki z PE 

Materiał rur i kształtek: PEHD - wyłącznie surowiec pierwotny. Nie dopuszcza się 

stosowania surowca z odzysku - regranulatu. Ciśnienie nominalne dla rur i kształtek: PN 10 bar. 

Łączenie rur i kształtek należy wykonać za pomocą zgrzewania doczołowego za pomocą 

zgrzewarek lub za pomocą kształtek elektrooporowych. Łączenie armatury kołnierzowej i 



PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY 

BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI WIELMOŻA ORAZ WOLA KALINOWSKA  18 

 

bezkołnierzowej należy wykonać za pomocą kołnierzy aluminiowych lub stalowych 

epoksydowanych. 

Zasuwy 

Należy użyć zasuw odcinających dwukołnierzowych, żeliwnych typu klinowego z miękkim 

uszczelnieniem i z korpusem wykonanym z żeliwa sferoidalnego malowanego proszkowo w 

kąpieli. Zasuwy muszą mieć gumowany klin, trzpień z gwintem wewnątrz kadłuba oraz przelot 

umożliwiający swobodny przepływ medium. 

Uszczelnienia trzpienia stanowić będą pierścienie dławicowe z PTFE oraz podwójne 

uszczelki typu O-ring z NBR zamontowane w sposób zapewniający ewentualny łatwy ich 

demontaż. 

Zasuwy muszą być przystosowane do zabudowy w ziemi oraz na instalacji 

technologicznej w pomieszczeniach w dowolnym położeniu. Zasuwy do sterowania 

automatycznego muszą posiadać napęd pneumatyczny lub elektryczny, oraz powinny być 

zaopatrzone w pokrętła do ręcznej obsługi. Pokrętła do ręcznej obsługi mają mieć kształt 

kołowy a ich obrzeża mają być gładkie, zaś kierunek przekręcania z celu zamknięcia, zgodny ze 

wskazówkami zegara, zostanie na nich zaznaczony. 

Zasuwy przewidziane do zabudowy w ziemi muszą być zaopatrzone w obudowy do zasuw 

wyprowadzone do poziomu terenu i obudowane żeliwną skrzynką uliczną do instalacji 

wodnych. Obudowy do zasuw należy stosować odpowiednie do średnicy zasuwy. Kwadratowe 

zakończenie wrzeciona teleskopowego należy zabezpieczyć odkształcalną obudową 

skrzynkową z żeliwa z możliwością maksymalnej regulacji 150 mm. Obudowa skrzynkowa ma 

być umieszczona na betonowej płycie o wymiarach 300 x 300 mm o grubości 150 mm. 

Zasuwy mają posiadać znaki identyfikacyjne i tabliczki znamionowe. 

Zasuwy zamontowane w instalacji mają być opatrzone dodatkowymi tabliczkami z 

naniesionym oznaczeniem identyfikacyjnym. Należy dobrać zasuwy takich rozmiarów, aby po 

całkowitym otwarciu odsłonięty był pełny przekrój przewodu, do którego dana zasuwa 

przylega. Zasuwy muszą spełniać warunki wytrzymałościowe przewodów, z którymi będą 

współpracować. Wszystkie nakrętki, śruby dwustronne narażone na wibracje mają zostać 

wyposażone w podkładki sprężynujące lub płytki zabezpieczające. Zasuwy na sieci montować 

w odległości co ok. 500 mb a na odcinku sieci prowadzonym w terenie przeznaczonym pod 

zabudowę przewidzieć hydranty naziemne. 

 

Oparcia rurociągów i armatury 

Wszystkie niezbędne zamocowania, takie jak: konstrukcje stalowe, fundamenty, ślizgi, 

zawiesia, elementy rozszerzalne, śruby mocujące, śruby fundamentowe, kotwy i inne 

mocowania muszą być zastosowane do utrzymywania rurarzu i towarzyszącej armatury we 

właściwym położeniu. Zawory, przyrządy pomiarowe i inne urządzenia będą przymocowane 

niezależnie od rurociągów, które łączą. 

Tam, gdzie jest to możliwe należy zastosować połączenia elastyczne zamocowane 

opaskami lub inne układy przejmujące wzdłużne naprężenia w rurociągach po to, aby 

ograniczyć do minimum stosowanie zamocowań na ślepych odgałęzieniach, trójnikach i 

zaworach. 

 



PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY 

BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI WIELMOŻA ORAZ WOLA KALINOWSKA  19 

 

  

2.4 Wymagania funkcjonalne 

 

Zaprojektowane sieci, instalacje oraz inne urządzenia i obiekty mają spełniać obecnie 

obowiązujące przepisy oraz służyć celowi do którego zostały zaprojektowane. Całość inwestycji 

na zapewnić dostawę wody z miejscowości Wola Kalinowska do miejscowości Wielmoża.  

 

2.5 Wymagania i skład dokumentów Wykonawcy 

 

2.5.1 Podziały gruntów 

 

Podział gruntów nie jest wymagany.  

 

2.5.2 Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej 

 

 Po podpisaniu umowy Wykonawca opracuje dokumentację projektową obejmującą 

wszystkie branże, obiekty oraz urządzenia wchodzące w skład inwestycji i na jej 

podstawie uzyska zgodę właściwego organu na przeprowadzenie wykonania 

opisywanego zamówienia. 

 Dokumentację projektową należy opracować, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego oraz Rozporządzeniem 

Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego 

 Projekty budowlane i wykonawcze powinny zostać opracowane w oparciu o niniejszy 

Program funkcjonalno-użytkowy, ewentualną decyzję środowiskową, pozwolenie 

wodnoprawne oraz inne pozyskane przez Wykonawcę uzgodnienia, opinie i decyzje 

wymagane przez obowiązujące przepisy. 

 Projekty powinny być opracowane na podstawie aktualnych map sytuacyjno-

wysokościowych w skali 1:500 lub 1:1000 oraz własnych pomiarów sytuacyjno-

wysokościowych stanowiących podstawę do opracowania elementów dokumentacji. 

 Mapa do celów projektowych musi być zaktualizowana do stanu rzeczywistego oraz 

powinna posiadać aktualna klauzulę właściwego ośrodka geodezyjnego. 

 Na każdym etapie prac projektowych dokumentacja powinna uzyskać opinie / 

uzgodnienia Zamawiającego. 

 

2.5.3 Projekt koncepcyjny, budowlany i wykonawczy 

 

 Projekt koncepcyjny winien zawierać minimum: część opisową stanu istniejącego z 

proponowanym stanem projektowanym oraz część rysunkową w zakresie planszy 

zagospodarowania terenu oraz przekrojów typowych z pokazaniem infrastruktury 

technicznej istniejącej oraz projektowanej. 
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 Projekty budowlane i wykonawcze powinny uwzględniać wszystkie elementy 

planowanej inwestycji oraz stan prawny na dzień przekazania dokumentacji 

Zamawiającemu 

 Projekty budowlane i wykonawcze powinny zostać opracowane w oparciu o: 

 niniejszy program funkcjonalno-użytkowy, 

 aktualne mapy sytuacyjno-wysokościowe do celów projektowych, własne 

pomiary sytuacyjno-wysokościowe, stanowiące podstawę do opracowania 

elementów dokumentacji, 

 mapy ewidencyjne, 

 pozyskane przez Wykonawcę uzgodnienia, opinie i decyzje wymagane przez 

obowiązujące przepisy, 

 badania, odkrywki, pomiary, obliczenia, ekspertyzy. 

 uzyskaną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (jeżeli wymagana), 

 uzyskaną decyzję pozwolenia wodnoprawnego (jeżeli wymagana), 

 Projekt budowlany winien zawierać: 

 projekt zagospodarowania terenu, 

 projekt architektoniczno – budowlany, 

 projekt techniczny 

  załączniki (geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych, 

inwentaryzacja zieleni kolidującej z inwestycją, projekt nasadzeń, bioz) 

 Projekt wykonawczy winien zawierać: 

 część opisową (opis techniczny, wyniki obliczeń dla wszystkich branż), 

 część rysunkową (rysunki wszystkich elementów dokumentacji projektowej): 

 Plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1:5 000. 

 Plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 (w zależności od stopnia 

skomplikowania). 

 Profil podłużny w skali 1:100/100 lub 1:100/500 (w zależności od stopnia 

skomplikowania i czytelności). 

 Przekroje typowe w skali 1:25 lub 1:50 z pokazaniem infrastruktury 

technicznej istniejącej oraz projektowanej. 

 Inne szczegóły rozwiązań. 

 projekty branżowe uwzględniające konieczność przebudowy i zabezpieczenia 

infrastruktury technicznej kolidującej z przedmiotową inwestycją (część opisowa 

z ewentualnymi obliczeniami oraz rysunkowa) 

 projekty czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót 

 projekt zieleni (inwentaryzacja + projekt nasadzeń, w przypadku gdy wymagany) 

 

 

 

2.5.4 Skład dokumentów Wykonawcy 
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W ramach Ceny Oferty Wykonawca opracuje niżej wymienione projekty i dokumenty 

oraz nie ograniczając się do nich, wszelkie inne Dokumenty jakie mogą okazać się niezbędne 

dla zaprojektowania, wykonania i użytkowania obiektów wchodzących w skład przedmiotu 

zamówienia, w szczególności: 

1) Mapa zasadnicza 

2) Mapa ewidencyjna 

3) Mapa ewidencyjna z zakresem inwestycji 

4) Mapa do celów projektowych 

5) Wypis z rejestru gruntów 

6) Tabelaryczne zestawienie numerów działek wchodzących w zakres inwestycji wraz z 

wykazem właścicieli  

7) Dokumentacja fot. z opisem stanu istniejącego 

8) Uzyskane Warunki techniczne, Opinie, uzgodnienia 

9) Projekt koncepcyjny 

10) Projekt budowlany (Projekt zagospodarowania terenu, Projekt architektoniczno-

budowlany, Projekt techniczny, załączniki) 

11) Projekt wykonawczy 

12) Dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami powykonawczymi 

13) Geodezyjna inwentaryzacja powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu oraz kopia 

mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej dokumentacji powykonawczej 

14) Operat kolaudacyjny 

15) Projekt czasowej organizacji ruchu 

16) Geotechniczne warunki posadowienia obiektu 

17) Inwentaryzacja zieleni  

18) Projekt zieleni – jeżeli wymagany 

19) Specyfikacja techniczna  

20) Przedmiar 

21) Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) 

22) Płyta CD/DWD/PENDRIVE zawierająca dokumentację w wersji elektronicznej 

 

Dokumentacja projektowa musi być przedstawiona do akceptacji Zamawiającemu. Koszt 

wykonania dokumentacji projektowej należy uwzględnić w ogólnej wartości oferty. 

 

2.6 Inne wymagania dla dokumentacji projektowej Wykonawcy i robót budowlanych 

 

Wszelkie materiały, decyzje, opinie, uzgodnienia i pozwolenia niezbędne do pozyskania 

w imieniu Zamawiającego zgody właściwego organu na prowadzenie robót pozyskuje własnym 

kosztem i staraniem Wykonawca. Zamawiający przekaże Wykonawcy stosowne 

pełnomocnictwo. Do obowiązku Wykonawcy należy opracowanie materiałów dla potrzeb 

uzyskania decyzji umożliwiającej realizację  

Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację w następujących formatach (w 

siedzibie Zamawiającego): 
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 Projekty budowlane, wykonawcze i koncepcyjne, projekty czasowej organizacji ruchu, 

mapy – wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej w formacie: *.pdf, *.dxf lub 

*.dwg, 

 Przedmiary robót – w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej w formacie: *.pdf, 

*.xls oraz *.zuz, *.ath lub xml, 

 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, operaty, opisy stanu istniejącego, 

projekty zieleni, inwentaryzacji zieleni, tabelaryczne zestawienie działek –wersji 

papierowej oraz w wersji elektronicznej w formacie: *.pdf oraz *.doc 

Forma papierowa Dokumentacji musi być tożsama z wersją elektroniczną opracowania. 

Wszelkie informacje dotyczące sposobu przekazania, ilości oraz dat przekazania dokumentacji 

zostaną zawarte we wzorze Umowy przedstawione na etapie postępowania wyłaniającego 

Wykonawcę. 

 

Kontrola i odbiór dokumentacji projektowej 

 Przedstawiciel Zamawiającego wymieniony w specyfikacji warunków zamówienia ma 

prawo zapoznania się z przebiegiem i postępem prac na każdym etapie realizacji 

zadania. 

 Dokumentacja powinna być zapakowana w teczki, segregatory itp. (ponumerowane 

egzemplarze), informacja o zawartości teczki powinna być podpisana (na wierzchu, w 

środku i na grzbiecie). Każdy egzemplarz musi stanowić odrębną całość zawierającą 

dokumentację techniczną wszystkich branż.  

 Na każdym etapie opracowania dokumentacji projektowej Wykonawca ma obowiązek 

do wprowadzania zmian wynikających z dokonanych uzgodnień, opinii i pozyskanych 

decyzji. 

 Zamawiający dokona odbioru dokumentacji projektowej za pomocą protokołu 

zdawczo – odbiorczego. 

 

Ustalenia inne 

 W terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca przedstawi do 

zatwierdzenia Zamawiającemu harmonogram prac projektowych, robót i płatności. 

 Wykonawca będzie uczestniczył w procesie uzyskiwania wszystkich wymaganych 

opinii i przedmiotowych decyzji poprzez udzielanie wyjaśnień i dokonywanie 

potrzebnych zmian i uzupełnień w opracowaniach projektowych. 

 Wykonawca działając z upoważnienia Zmawiającego zobowiązany jest do uzyskania 

wszelkich niezbędnych decyzji i uzgodnień pozwalających na realizowanie inwestycji 

w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia i niezwłoczne przekazanie ich 

Inwestorowi. 

 Wszystkie niezbędne materiały do przygotowania dokumentacji projektowej oraz 

materiałów niezbędnych do uzyskania wszelkiego rodzaju decyzji pozyska własnym 

kosztem i staraniem w zakresie zleconego zadania.  

 Projekty muszą uwzględniać stan prawny na dzień przekazania dokumentacji 

Zamawiającemu.  
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 Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, iż jest on wykonany zgodnie z umową, 

obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, że został wykonany w stanie 

kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

 Kompletny projekt budowlany i wykonawczy przed złożeniem wniosku o Pozwolenie 

na Budowę/ Zgłoszenie robót i rozpoczęciem prac budowlanych musi być 

zaakceptowany przez Zamawiającego. 

 Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania inwestycji do przekazania jej w 

użytkowanie zgodnie z procedurą określoną w Prawie Budowlanym (przygotowanie 

materiałów do wniosku o pozwolenie na użytkowanie) oraz do uczestnictwa w 

kontrolach Nadzoru Budowlanego i innych czynnościach związanych z uzyskaniem 

ostatecznych decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. 

 

2.7 Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadające zawartości 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

 

2.7.1 Przeznaczenie i ogólne zasady zastosowania Warunków Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlanych 

 

Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (WWiORB) stanowiące część 

niniejszego Programu funkcjonalno-użytkowego, określają wymagania Zamawiającego w 

stosunku do przedmiotu zamówienia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i 

Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego. Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych uzupełniają 

opis przedmiotu zamówienia w zakresie wymagań technicznych a zawarte w nich wymagania 

w zakresie materiałów i ich jakości, sprzętu, środków transportowych, warunków wykonania 

robót, badań i kontroli jakości należy traktować jako minimalne w stosunku do wymagań jakie 

będą zawarte w opracowywanych przez Wykonawcę Szczegółowych Specyfikacjach 

Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (SSTWiORB). 

Takie Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

zostaną sporządzone dla każdego rodzaju Robót wynikającego z Projektu budowlanego i 

Projektu wykonawczego, opracowanych przez Wykonawcę w ramach niniejszej Umowy i po 

zatwierdzeniu przez Inżyniera będą stanowiły podstawę do oceny wykonania i odbioru Robót 

niezbędnych dla zrealizowania przedmiotu zamówienia. 

Dla ścisłości podaje się, że OST są opracowaniami zawierającymi zbiory wymagań, 

niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania 

robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania 

poszczególnych robót. 

Jeżeli po opracowaniu Projektu budowlanego i Projektu wykonawczego wyniknie 

potrzeba wykonania Robót, na które w niniejszym Programie funkcjonalno-użytkowym nie 

załączono odpowiednich WWiORB, to Wykonawca jest zobowiązany również do opracowania 

i przedstawienia do przeglądu i akceptacji Inspektorowi dodatkowych, niezbędnych SSTWiORB 

na te Roboty, w ramach Ceny Oferty. 
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2.7.2 Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

 

2.7.2.1 Wymagania dotyczące przygotowania placu budowy 

 

W ramach przygotowania placu budowy należy usunąć warstwę humusu. Inwestor nie 

dokonuje wskazań co do miejsca wywozu humusu. Część humusu należy przechować w 

pryzmach i użyć do wykonania rekultywacji terenu w pasie drogowym po ukończeniu robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za geodezyjne wytyczenie trasy, wyniesienie punktów 

pomiarowych i ich oznaczeń, a w przypadku ich zniszczenia do ich odtworzenia na własny koszt. 

Organizacja zaplecza budowy należy do Wykonawcy. 

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do 

zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednimi zarządcami dróg i organami zarządzającymi ruchem 

projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robót w okresie trwania budowy. W zależności od 

potrzeb i postępu Robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez 

Wykonawcę na bieżąco. W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i 

będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła 

ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla 

których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne 

urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 

sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 

określonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie 

zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 

Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót. 

Koszt zabezpieczenia Placu Budowy i Robót poza placem budowy nie podlega odrębnej 

zapłacie przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Kontraktową. 

 

2.7.2.2 Wymagania dotyczące prac wykończeniowych 

 

Prace wykończeniowe powinny obejmować oznakowanie pionowe i poziome (w razie 

konieczności), plantowanie terenu z humusowaniem oraz przywrócenie terenu przyległego do 

stanu sprzed rozpoczęcia robót.  
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2.7.2.3 Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych  

 

Wstęp 

Przedmiotem ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót drogowych związanych z planowana budową sieci wodociągowej. 

 

Zakres robót objętych OST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla 

wszystkich robót. 

 

Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 

czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, STWiORB i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztuką budowlaną. 

 

Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże 

Wykonawcy teren budowy wraz z dziennikiem budowy. Dokumentacja projektowa będzie w 

posiadaniu Wykonawcy – system „projektu i buduj”. 

 

Zgodność robót z dokumentacją projektową i STWiORB 

Podstawą wykonania inwestycji jest dokumentacja projektowa opracowana przez 

Wykonawcę i uzgodniona przed przystąpieniem do robót przez Zamawiającego, a wymagania 

określone w choćby jednym z elementów dokumentacji projektowej są obowiązujące dla 

Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

Dokumentacja projektowa zawierać będzie niezbędne rysunki, obliczenia i dokumenty. 

W przypadku rozbieżności pomiędzy wymaganiami niniejszego programu funkcjonalno-

użytkowego a opracowaną przez Wykonawcę dokumentacją, Wykonawca nie może 

wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji, a o ich wykryciu na etapie robót 

budowlanych winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który podejmie decyzję o 

wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 

projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz obowiązującymi 

przepisami. 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w STWiORB będą uważane za wartości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 

Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi 

wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 

tolerancji. 

Przy wykonywaniu robót należy uwzględnić instrukcje producenta materiałów oraz 

przepisy obowiązujące i związane, w tym również te, które uległy zmianie lub aktualizacji. 
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W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, aprobat technicznych, świadectw 

dopuszczenia nie wyszczególnionych w dokumentacji, a obowiązujących, Wykonawca ma 

również obowiązek stosowania się do ich treści i postanowień. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 

projektową lub STWiORB i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 

materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na 

koszt Wykonawcy. 

  

Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 

realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, 

zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, 

poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do 

ochrony robót, bezpieczeństwa pracowników i osób postronnych. 

W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub 

wyraźnie oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony w projekcie organizacji ruchu na czas 

wykonywania robót. 

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy 

realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inspektorem 

Nadzoru. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 

że jest włączony w cenę kontraktową. 

 

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie podejmować 

wszelkie kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 

środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości 

dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, 

zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

 

Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 

zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych. 

Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie 

realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. 

Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie 

budowy, spowodowane jego działalnością. 
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Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 

nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 

nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

Wykonawca odpowiedzialny jest za przygotowanie planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia. 

 

Materiały 

Wszystkie materiały stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych mają 

spełniać wymagania polskich przepisów, a wykonawca musi posiadać dokumenty 

potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o 

wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry. 

  

Źródła uzyskania materiałów 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 

wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie atesty, 

aprobaty, dopuszczenia oraz świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane 

z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania STWiORB w czasie realizacji 

robót. Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne, 

jakie okażą się potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do robót. 

 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 

terenu budowy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane 

materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem, usunięciem 

i niezapłaceniem. 

 

Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 

użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i 

właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 

budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę. 

 

Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu powinny 
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gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 

projektowej, STWiORB i w terminie umownym. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane 

przepisami. Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać 

sprzęt niesprawny. 

 

Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. 

Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, STWiORB i w terminie przewidzianym umową. 

 

Wykonanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy 

oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, wymaganiami STWiORB, projektem organizacji robót 

opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 

dokumentacji projektowej. 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 

elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, 

dokumentacji projektowej i w STWiORB, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu 

decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie 

występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki 

badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie 

określonym przez Inspektora Nadzoru, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego 

tytułu poniesie Wykonawca. 

  

Kontrola jakości robót 

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli przeprowadzając pomiary i badania 

materiałów i robót w zakresie i z częstotliwością zapewniającą, że roboty wykonano zgodnie z 

dokumentacją projektową i wymogami STWiORB. Minimalne wymagania, co do zakresu i 

częstotliwości badań określone są w STWiORB, normach i wytycznych. 

Kontroli Zamawiającego poddane będą w szczególności: 
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 rozwiązania projektowe przed ich skierowaniem do realizacji robót budowlanych w 

aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym i warunkami umowy, 

 stosowane materiały i gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów 

potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi 

zawartymi w projektach technicznych i specyfikacjach technicznych, 

 wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie na okoliczność zgodności 

ich parametrów z danymi zawartymi w projektach i specyfikacjach technicznych, 

sposobu wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności ich wykonania z 

projektami technicznymi, programem funkcjonalno-użytkowym i umową. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca. 

 

Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 

jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć 

zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inwestora, Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 

Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te 

pokrywa Zamawiający. 

 

Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w STWiORB, 

stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora 

Nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora 

Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 

badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

 

Dokumenty budowy 

Dokumentację robót stanowią poniższe elementy: 

 decyzja Pozwolenia na budowę/Zgłoszenia robót, 

 projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany złożony do 

organu administracji publicznej wraz z uzyskaną powyżej decyzją, 

 projekty techniczne wszystkich branż, plan BIOZ, dziennik budowy, prowadzony i 

przechowywany zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego, pomiary geodezyjne z 

opracowaną dokumentacją w tym zakresie, wytyczenia, charakterystycznych punktów 

w terenie i ustawienie reperów roboczych powinno być wykonane przez 

uprawnionego geodetę, badania geotechniczne z opracowaną dokumentacją w tym 

zakresie, protokoły przekazania terenu budowy, 

 protokoły z narad i ustaleń, poczynione w trakcie procesu budowlanego, 
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 wszelka korespondencja dotycząca spraw technicznych, organizacyjnych i 

finansowych budowy, dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów, 

 protokoły prób i badań, dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów, 

mapy powykonawcze, zarejestrowane w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji 

Geodezyjnej i Kartograficznej i potwierdzone za zgodność z projektem budowlanym, 

dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na użytkowanie zakończonej 

inwestycji (wg zapisu pozwolenia na budowę), 

 geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza, 

 protokoły odbiorów robót i ich etapów, 

 skuteczne zawiadomienie o zakończeniu budowy. 

 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 

osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 

jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 

przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy 

obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. 

Do dokumentów budowy zalicza się, również następujące dokumenty: 

• pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

• protokoły przekazania terenu budowy, 

• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

• protokoły odbioru robót, 

• protokoły z narad i ustaleń, korespondencję na budowie. 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 

będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie 

Zamawiającego. 

 

Odbiór robót 

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 

 odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 odbiór częściowy jeżeli takowy przewidują warunki umowy, 

 odbiór końcowy, 

 odbiór pogwarancyjny. 

 

Sprawdzeniu w ramach odbiorów będą podlegały: 
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 użyte materiały i wyroby, uzyskane parametry robót w odniesieniu do dokumentacji 

projektowej i STWiORB, 

 jakość wykonania i dokładność robót. 

 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru 

zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem 

Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w 

ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 

Inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, STWiORB i uprzednimi 

ustaleniami. 

 

Odbiór częściowy – jeżeli jest wymagany przez zapisy umowne 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Po 

zakończeniu etapu robót, dokonaniu wpisu do dziennika budowy przez Kierownika Budowy i 

potwierdzeniu gotowości do odbioru częściowego przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca 

zawiadomi Inwestora o odbiorze. 

Do zawiadomienia Wykonawca załączy następujące dokumenty: 

 inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wykonanego etapu robót, 

 protokoły odbiorów technicznych, atesty na wbudowane materiały, 

 dokumentację powykonawczą etapu obiektu wraz z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora 

nadzoru, 

 dziennik budowy, 

 protokoły badań i sprawdzeń, 

 rozliczanie z materiałów powierzonych przez inwestora, rozliczenia częściowe (etapu) 

budowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilości i wartości brutto oraz netto 

(bez podatku VAT). 

 

Inwestor wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru częściowego robót stanowiących 

przedmiot umowy w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestników odbioru. 

Zakończenie czynności odbioru częściowego powinno nastąpić w ciągu 7 dni roboczych 

licząc od daty rozpoczęcia odbioru. 

Protokół odbioru częściowego sporządzi Inwestor na formularzu określonym przez 

Inwestora i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru częściowego. 
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Odbiór częściowy robót polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 

Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 

 

Uwaga: jeżeli warunki umowy pomiędzy Inwestorem a Wykonawca określają 

odmienne wymagania dotyczące odbioru częściowego to są one nadrzędne. 

 

Odbiór końcowy robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 

końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z 

bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 

mowa poniżej. 

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 

obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 

jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 

wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i STWiORB oraz 

niniejszym programem funkcjonalno-użytkowym. 

W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 

trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 

robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 

  

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

 dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, 

jeśli została sporządzona w trakcie realizacji kontraktu, 

 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą zatwierdzoną w powiatowym ośrodku 

geodezyjnym, 

 protokoły odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, a także odbiorów 

częściowych, 

 recepty i ustalenia technologiczne, 

 dzienniki budowy, 

 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z 

STWiORB, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów 

zgodnie z STWiORB, rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. 

usunięcie kolizji.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 

urządzeń, 

 oświadczenie kierownika Budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem 

budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami i 

Polskimi Normami, 
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 rozliczenie z materiałów powierzonych przez Inwestora (w przypadku jeśli takie 

materiały były), 

 rozliczenie końcowe budowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilości i wartości 

ogółem netto, 

 skuteczne zawiadomienie o zakończeniu budowy do PINB. 

 

Operat odbioru końcowego należy opracować w dwóch egzemplarzach, w jednym z nich 

należy umieścić oryginały dokumentów. Operat powinien zawierać dokumenty oznaczone 

kolejną numeracją i wpięte w segregator.  

Zamawiający wyznaczy datę rozpoczęcia czynności odbioru końcowego w ciągu 14 dni 

od daty zawiadomienia i powiadomi wszystkich uczestników odbioru. 

Zakończenie odbioru powinno nastąpić w ciągu 7 dni roboczych licząc od daty 

rozpoczęcia odbioru. Protokół odbioru końcowego sporządzi Zamawiający na formularzu 

określonym przez Zamawiającego i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 

nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru końcowego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego lub końcowego zostaną stwierdzone wady, 

to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

 jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, 

 jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania 

przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Inwestor może obniżyć odpowiednio 

wynagrodzenie, jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem 

Inwestor może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz 

drugi. 

 

Uwaga: jeżeli warunki umowy pomiędzy Inwestorem a Wykonawca określają 

odmienne wymagania dotyczące odbioru końcowego to są one nadrzędne. 

 

Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 

wad stwierdzonych przy odbiorze pogwarancyjnym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „Odbiór końcowy robót”. 

  

Podstawa płatności 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę i zawierająca 

wszystkie koszty związane z realizacją zadania w zakresie wynikającym wprost z dokumentacji 

przetargowej jak również tam nie ujęte a niezbędne do wykonania zadania, a w szczególności 
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koszty wszystkich innych robót bez których realizacja przedmiotu umowy byłaby niemożliwa. 

Są to między innymi koszty: 

 organizacji ruchu na czas robót, 

 zabezpieczenia miejsca robót, 

 opłaty za koszty utylizacji materiałów z rozbiórek, 

 opłaty dzierżawy terenu, 

 przygotowania terenu i zaplecza budowy, 

 tymczasowej przebudowy urządzeń obcych, 

 usunięcia pozostałości materiałów i oznakowania, 

 doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego. 

 

Wynagrodzenie ryczałtowe zawiera również wszelkie podatki w tym podatek od 

towarów i usług VAT. Realizacja płatności odbywać się będzie wg zapisów umowy. 
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III. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

 

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 

wynikającymi z odrębnych przepisów 

Wykonawca we własnym zakresie pozyska wszelkie niezbędne dokumenty 

potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego wymaganiami wynikającymi z odrębnych 

przepisów.  

 

2. Oświadczenie zamawiającego o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością 

na cele budowlane 

Zamawiający posiada prawo do dysponowania terenem w pasie drogowym dróg 

gminnych. Nie przewiduje się podziałów nieruchomości gruntowych, ani wznawiania granic 

działek. 

Stan prawny działek należy potwierdzić u Zamawiającego przed rozpoczęciem 

wykonywania zadania inwestycyjnego. 

 

3. Wskazanie przepisów prawnych i norm związanych z projektowaniem i wykonaniem 

zamierzenia budowlanego 

Przepisy prawne: 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane; 

2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych; 

3. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym; 

4. Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych; 

5. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych; 

6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska; 

7. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko; 

8. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne; 

9. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 

10. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; 

11. Rozporządzeniem Ministra rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego; 

12. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego; 

13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie 

przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych  
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14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  

15. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały 

technologiczne; 

16. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia; 

17. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych; 

18. Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji 

z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych; 

19. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania 

nadzoru nad tym zarządzaniem; 

20. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu i warunków ich umieszczania na drogach; 

21. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r. w 

sprawie sposobu prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki; 

22. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko. 

23. Miejscowego Planu Zagospodarowani Przestrzennego – w przypadku realizacji 

inwestycji procedurą Pozwolenia na Budowę/Zgłoszenia robót. 

24. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków 

25. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne 

26. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi 

27. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 

r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych 

 

Wykonawca na bieżąco winien uwzględniać zmiany rozporządzeń, ustaw przepisów, 

norm itp. oraz uwzględniać je w opracowaniu. Dokumentacja powinna być zgodna z przepisami 

prawnymi obowiązującymi na dzień wystąpienia o decyzję pozwolenia na budowę i/lub 

zgłoszenia robót. 

 

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót 

budowlanych 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia dodatkowych wytycznych i 

uwarunkowań związanych z inwestycją i jej prowadzeniem. 
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4.1. Kopia mapy zasadniczej 

 

Plan sytuacyjny został opracowany na kopii mapy zasadniczej. Wykonawca w ramach 

Wynagrodzenia Brutto opracuje aktualną mapę sytuacyjno-wysokościową do celów 

projektowych. 

 

4.2. Wyniki badań gruntowo-wodnych 

 

Wykonawca przed przystąpieniem do robót winien wykonać dokumentację 

geotechniczną uwzględniającą m. in. badania podłoża gruntowego. Dokumentacja winna 

zawierać elementy zgodnie Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadawiania obiektów budowlanych. 

 

4.3. Inwentaryzacja zieleni 

 

Do niniejszego Programu funkcjonalno-użytkowego nie jest załączona inwentaryzacja 

zieleni na terenie objętym robotami budowlanymi – Wykonawca winien wykonać 

ją we własnym zakresie i uwzględnić w wycenie robót. W zakresie projektowanej inwestycji 

przewiduje się wycinki będącej w kolizji z zaprojektowanym zamierzeniem.  

 

4.4. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektów budowlanych (jeżeli podlegają one 

przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom w 

zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urządzeń technologicznych, a także 

wskazania zamawiającego dotyczące urządzeń naziemnych i podziemnych 

przewidzianych do zachowania oraz obiektów przewidzianych do rozbiórki i 

ewentualne uwarunkowania rozbiórek) 

 

W zakresie planowanej inwestycji ww. obiekty nie występują. Budynki usytuowane przy 

pasie drogowym, nie są w kolizji projektowanym zamierzeniem. Istniejące sieci uzbrojenia 

przeznaczone do przebudowy/zabezpieczenia należy uzgodnić z zarządcami sieci. 

 

4.5. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej 

prowadzeniem 

 

Brak. 

 

 


