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Projektowane postanowienia umowy

U M O W A

zawarta  w  dniu  …………………..  w  Miasteczku  Śląskim,  pomiędzy  Gminą  Miasteczko 
Śląskie z siedzibą: ul. Rynek 8, 42-610 Miasteczko Śląskie

NIP 645 250 29 67        REGON 276258799

reprezentowaną przez:

………………………….  -  …………………………

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Pani Eweliny Skrabania-Różyckiej

zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM,

a

.......................................................................................................................................................
z  siedzibą:  ........................................................  wpisaną/ym w dniu ..............  do Krajowego 
Rejestru  Sądowego  prowadzonego  przez  Sąd  Rejonowy  w  ....................................... 
Wydział  ...........  Gospodarczy  Rejestrowy  ...............................  z  kapitałem 
zakładowym ................................ PLN

działającym pod nazwą: ………………………………., z siedzibą: 
…………………………….......

NIP: ..........................................     REGON: ................................................

zwaną/ym w dalszej treści umowy WYKONAWCĄ reprezentowaną/ym przez:

..............................................  -  ............................................

zwani dalej Stronami, a każdy z osobna Stroną 

W wyniku przeprowadzonego w oparciu o ustawę z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych  (tekst  jednolity Dz.U.  z  2026  r.,  poz.  793  z  późn.  zm.),  dalej  ustawa  Pzp, 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym została zawarta 
umowa następującej treści:

Przedstawiciele stron przez złożenie swojego podpisu oświadczają także, że są upoważnieni do 
zawarcia niniejszej umowy, że ich prawo do reprezentowania danej strony nie jest ograniczone 
w żadnym zakresie, a sposób reprezentacji osób występujących w imieniu reprezentowanych 
stron umożliwia skuteczne składanie oświadczeń woli, w tym zaciąganie zobowiązań na rzecz 
reprezentowanego podmiotu, oświadczają też, że nie jest im znana żadna przeszkoda, która 
mogłaby  mieć  wpływ  na  wykonanie  zobowiązań  przyjętych  przez  strony  w  niniejszej 
umowie.
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PRZEDMIOT UMOWY

§ 1

1. Zamawiający  zleca,  a  Wykonawca  zobowiązuje  się  wykonać  zadanie  polegające  na 
rozbiórce magazynu piwnicznego na działce nr 1273/366 położonej przy ul.  Okólnej 1 
w  Miasteczku  Śląskim,  opracowaniu  wielobranżowej  dokumentacji  projektowej 
i wykonaniu robót budowlanych oraz prac związanych z zamówieniem publicznym pn.: 
„Budowa obiektu magazynowego do celów związanych z przechowywaniem sprzętu 
służącego do ochrony ludności” w systemie „zaprojektuj i wybuduj” wraz z uzyskaniem 
decyzji administracyjnej na użytkowanie, zwane dalej przedmiotem umowy lub inwestycją, 
zgodnie z wybraną ofertą Wykonawcy. 

2. Przedmiot umowy obejmuje w szczególności:
a) Rozbiórkę magazynu piwnicznego, na działce nr 1273/366 położonej przy ul. Okólnej 1 

w Miasteczku Śląskim,  w oparciu o dokumentację  stanowiącą Załącznik nr  1a)  do 
niniejszej  Umowy  z  zachowaniem  pełnej  procedury  w  tym  zakresie  wynikającej 
z przepisów prawa budowlanego;

b) Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej obejmującej budowę obiektu 
magazynowego  dla  celów  związanych  z  przechowywaniem  sprzętu  służącego  do 
ochrony ludności wraz z uzyskaniem prawomocnej i właściwej decyzji administracyjnej 
pozwalającej na realizację inwestycji na podstawie Programu funkcjonalno – użytko-
wego  i  załączników  wraz  z  pełnieniem  nadzoru  autorskiego  w  trakcie  realizacji 
inwestycji;

c) Wykonanie  robót  budowlanych  i  prac  na  podstawie  wykonanej  dokumentacji 
projektowej;

d) Wykonanie  innych  koniecznych  robót  i  prac  budowlanych,  instalacyjnych, 
montażowych i rozbiórkowych, ziemnych niezbędnych do realizacji zadania; 

e) Przeprowadzenie wymaganych prób i badań; 
f) Nadzory branżowe; 
g) Wykonanie dokumentacji odbiorowej; 
h) Uzyskanie i przekazanie Zamawiającemu prawomocnej decyzji pozwolenia na użytko-

wanie lub zaświadczenie o braku sprzeciwu do zawiadomienia o zakończeniu budowy;
i) Utylizacja materiałów rozbiórkowych, pozostałości po niwelacji terenu itp.;
j) Uzyskanie lub wykonanie badań gruntowo-wodnych, mapy do celów projektowych, 

wszelkich ekspertyz, opinii, uzgodnień i decyzji niezbędnych do realizacji  przedmioto-
wej inwestycji;

k) Zapewnienie  dostawy  wszystkich  materiałów,  sprzętów,  urządzeń,  niezbędnych  do 
realizacji Inwestycji;

l) W  czasie  realizacji  etapu  projektowania  (Etap  I)  raportowanie  Zamawiającemu 
w okresach miesięcznych o postępach prac projektowych, do 3. dnia każdego miesiąca 
kalendarzowego według stanu na ostatni dzień miesiąca poprzedniego – raport będzie 
sporządzany  w  dowolnej  formie  elektronicznej  i  przesyłany  na  adres  e-mail: 
inwestycje@miasteczko-slaskie.pl;

m) Wykonanie dokumentacji geodezyjnej zawierającej wyniki geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej (łącznie z naniesieniem zmian do zasobów mapowych), sporządzonej 

mailto:inwestycje@miasteczko-slaskie.pl
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przez osobę wykonującą samodzielnie funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz 
posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe, w 2. Egzemplarzach;

n) Wznowienie  znaków  geodezyjnych  w  przypadku  ich  zniszczenia,  uszkodzenia  lub 
przesunięcia w trakcie prowadzonych robót; 

o) Wykonanie dokumentacji powykonawczej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 
i postanowieniami niniejszej umowy w 2. egzemplarzach.

3. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określają:
1) Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ),
2) Projekt  magazynu  piwnicznego  wraz  z  Zaświadczeniem  wydanym  przez  Starostę 

Tarnogórskiego  o  sygnaturze  BA.6743.2.20.2026  z  dnia  17.07.2026  r.,  stanowiącą 
Załącznik nr 1a) do niniejszej Umowy

3) Program Funkcjonalno-Użytkowy wraz z załącznikami, stanowiący Załącznik nr 1b) do 
niniejszej Umowy

4) Oferta Wykonawcy stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszej Umowy, z wyszczególnie-
niem:
- kosztu rozbiórki,
- kosztu dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
- kosztu wykonania robót budowlanych wraz z kosztem pełnienia nadzoru autorskiego 
(w tym wykonaniem dokumentacji powykonawczej w odniesieniu do całego zadania),

5) Program zapewnienia  jakości  realizacji  przedmiotu  umowy wraz  z  harmonogramem 
finansowo-rzeczowym  realizacji  przedmiotu  umowy, który  po  jego  sporządzeniu 
i zatwierdzeniu przez Zamawiającego będzie stanowił załącznik nr 3 do niniejszej Umo-
wy,

6) niewymienione wyżej pozostałe dokumenty zamówienia w rozumieniu art. 7 pkt 3 ustawy 
Pzp,

7) Dokumentacja  projektowa,  która  zostanie  sporządzoną  przez  Wykonawcę  zgodnie 
z niniejszą Umową (w odniesieniu do robót budowlanych).

4. Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w §5 niniejszej Umowy zobowiązuje 
się do wykonania wszystkich czynności i robót niezbędnych do osiągnięcia rezultatu okre-
ślonego w §1 ust. 1 i 2 niniejszej Umowy (wykonania przedmiotu zamówienia), których 
konieczność wykonania wynika z dokumentów wskazanych w ust. 3 niniejszego paragrafu, 
w szczególności z programu funkcjonalno – użytkowego i jego załączników – stanowiące-
go załącznik nr 1b do niniejszej umowy oraz załącznika nr 1a, obowiązujących przepisów 
prawa,  bądź  była  możliwa  do  przewidzenia  w dacie  zawarcia  niniejszej  Umowy przy 
zachowaniu należytej staranności wynikającej z profesjonalnego charakteru prowadzonej 
działalności, bez względu na to, czy te czynności lub roboty zostały wprost wymienione 
w Programie Funkcjonalno-Użytkowym lub w przedmiarze robót (szacunkowe zestawienie 
robót)  
Zamawiającego oraz bez względu na ich ilość. Wykonawca mocą postanowień niniejszej 
umowy zobowiązany jest do uaktualnienia wszystkich swoich prac do aktualnie obowiązu-
jących przepisów prawa w dacie oddania Zamawiającemu przedmiotu niniejszej umowy.

5. Jeśli w niniejszej Umowie mowa jest o ustawie Prawo budowlane, rozumie się przez to 
ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2025 r., poz. 418).

6. Wykonawca oświadcza, że: 
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6.1.Zapoznał się z treścią dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej Umowy i nie 
wnosi do nich żadnych uwag, jak również, iż znane mu są warunki prowadzenia prac, do 
których także nie wnosi żadnych uwag; 

6.2.  Przed  podpisaniem niniejszej  Umowy Wykonawca  miał  możliwość  odbycia  wizji 
lokalnej na terenie budowy oraz na terenach przyległych i uzyskał wszelkie niezbędne 
informacje celem realizacji przedmiotu umowy; 

6.3. Przed zawarciem Umowy uzyskał od Zamawiającego wszystkie niezbędne informacje, 
które mogłoby mieć wpływ na określenie ryzyka związanego z realizacja przedmiotu 
umowy; 

6.4.  Wskazana  przez  Wykonawcę  w  ofercie  cena,  stanowiąca  wynagrodzenie  zgodnie 
z  niniejszą  Umową  umożliwia  realizację  przedmiotu  umowy  przy  uwzględnieniu 
postanowień niniejszej umowy, jak również mająca na względzie istniejącą tendencję 
wzrostu cen materiałów budowlanych i usług i inflację. 

6.5  Wskazany termin  realizacji  przedmiotu  umowy jest  realny  i  w pełni  możliwe jest 
wykonanie  wszystkich  obowiązków  zastrzeżonych  umową  w  terminie  wskazanym 
w umowie.

7. Wykonawca oświadcza, że posiada potencjał techniczny i osobowy oraz niezbędną wiedzę 
i doświadczenie konieczne do wykonywania umowy. 

8. Realizacja przedmiotu umowy przebiegać ma zgodnie z wymaganiami określonymi przez 
Zamawiającego  w  Specyfikacji  Warunków  Zamówienia  i  jej  załącznikach  oraz  na 
warunkach  wskazanych  w  ofercie  Wykonawcy  stanowiącej  załącznik  nr  2  do  umowy 
i pozostałymi dokumentami określonymi w ust. 3 niniejszego paragrafu. 

9. Materiały i urządzenia dostarczone w ramach realizacji przedmiotu umowy powinny być 
fabrycznie nowe i pochodzić z bieżącej produkcji. Materiały zastosowane do wykonania 
przedmiotu  umowy  muszą  spełniać  wymogi  ustawy  z  dnia  16  kwietnia  2004  roku 
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1213 z późn. zm.). Muszą one posiadać 
określone zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami dopuszczenia do stosowa-
nia i pochodzić z legalnego źródła dystrybucji. Do materiałów i urządzeń Wykonawca po-
winien przekazać Zamawiającemu wszelką wymaganą prawem dokumentację np. certyfi-
katy,       atesty, DTR, dokumentację ruchową, itp., przy czym powinna ona być przekazana 
najpóźniej przed podpisaniem końcowego protokołu odbioru przedmiotu umowy. 

10. W przypadku jeśli jakiekolwiek wytyczne Zamawiającego udzielane w trakcie realizacji 
przedmiotu umowy lub warunki wynikające z dokumentów, o którym mowa w §1 ust. 3 
niniejszej umowy, będą w ocenie Wykonawcy niezgodne z obowiązującymi przepisami 
prawa,  bądź  mogą  spowodować  wadliwość  przedmiotu  umowy,  Wykonawca  jest 
zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiającego pod rygorem 
utraty prawa powoływania się na powyższą okoliczność. 

11.  Inwestycja  finansowana  jest  ze  środków  Programu  Ochrony  Ludności  i  Obrony 
Cywilnej na lata 2025-2026 na podstawie umowy dotacji zawartej ze Skarbem Państwa – 
Wojewodą Śląskim, …………………………………….1

12. Przedmiot umowy będzie realizowany w ramach dofinansowania, o którym mowa w ust. 
11  niniejszej  umowy,  tym  samym  Wykonawca  przyjmuje  do  wiadomości  i  akceptuje 
okoliczność, iż niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez niego niniejszej Umowy, 

1 Informacje zostaną uzupełnione po zawarciu umowy ze Skarbem Państwa
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w szczególności  wykonanie  przedmiotu  umowy po  terminie  wskazanym w §  2  ust.  1 
niniejszej umowy może skutkować powstaniem po Stronie Zamawiającego szkody w po-
staci utraty lub obowiązku zwrotu uzyskanego dofinansowania, której naprawienia Zama-
wiający będzie mógł dochodzić od Wykonawcy.  Wykonawca w zakresie dotyczącym re-
alizowanej przez Wykonawcy Inwestycji zobowiązuje się do udzielenia Zamawiającemu 
wszelkiej     pomocy w celu przygotowania dokumentacji dotyczącej realizowanego przez 
Wykonawcę przedmiotu umowy dla celów rozliczenia przez Zamawiającego udzielonego 
Zamawiającemu dofinansowania na podstawie Umowy dotacji.

13.  Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania na podstawie art.  310 
ustawy  Pzp  jeżeli  środki,  które  Zamawiający  zamierzał  przeznaczyć  na  sfinansowanie 
całości  lub  części  zamówienia,  nie  zostały  mu przyznane,  a  możliwość  unieważnienia 
postępowania na tej podstawie została przewidziana w dokumentach zamówienia.

14. Wykonawca oświadcza, iż przed podpisaniem niniejszej Umowy Wykonawca odbył wizję 
lokalną  na  terenie  budowy oraz  na  terenach przyległych i  uzyskał  wszelkie  niezbędne 
informacje  celem  realizacji  przedmiotowego  zadania,  a  w  szczególności,  dotyczące: 
możliwości urządzenia zaplecza technicznego budowy, sposobu zaopatrzenia w energię, 
wodę  i  pozostałe  media  niezbędne  do  realizacji  przedmiotu  zamówienia.  Wykonawca 
oświadcza, iż nie wnosi żadnych uwag, ani zastrzeżeń w zakresie terenu budowy i nie 
istnieją żadne okoliczności uniemożliwiające jego protokolarne przejęcie.

TERMIN REALIZACJI

§ 2

1. Termin rozpoczęcia robót Strony ustalają na dzień podpisania umowy.
2.  Termin  zakończenia  realizacji  całości  przedmiotu  umowy  Strony  określają  na  dzień 

30 listopada 2026 r, co jest uzasadnione zgodnie z art. 436 pkt 1) ustawy Pzp obiektywną 
przyczyną wynikającą z terminu wydatkowania i rozliczenia uzyskanego dofinansowania 
określonego w zawartej umowie dotacji, o której mowa w § 1 ust. 11 niniejszej umowy. 
Za  termin  opracowania  dokumentacji  projektowej,  który  powinien  być  wskazany 
w harmonogramie rzeczowo-finansowym przyjmuje się dzień podpisania bez zastrzeżeń 
protokołu odbioru końcowego dokumentacji projektowej zgodnie z zasadami określonymi 
w § 7 ust. 2 umowy. 

3. Za termin zakończenia całego przedmiotu zamówienia uznaje się dzień podpisania protokołu 
odbioru końcowego zgodnie z zasadami określonymi w § 12 ust. 3 niniejszej umowy.

4. Celem  usunięcia  wszelkich  wątpliwości  Strony  oświadczają,  iż  w  przypadku  jeśli 
opóźnienie  Wykonawcy  w  realizacji  danego  etapu  wynikającego  z  harmonogramu 
rzeczowo-finansowego wynika z  okoliczności  podpisania protokołu odbioru innego lub 
innych wcześniejszych etapów przez Zamawiającego po terminie realizacji danego etapu, 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wynikłe opóźnienie, jeśli podpisanie protokołu 
odbioru danego etapu po terminach wskazanych w harmonogramie rzeczowo-finansowym 
wynika z okoliczności obciążających Wykonawcę 

5. Zamawiający przekaże Wykonawcy protokolarnie teren budowy w terminie do 7 dni od daty 
zawarcia  niniejszej  umowy  o  roboty  budowlane.  Zamawiający  informuje  Wykonawcę 
o  terminie  przekazania  terenu budowy w terminie  co  najmniej  1  dzień  roboczy tj.  od 
poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy przed datą jego 
przekazania.  Wykonawca jest  zobowiązany do protokolarnego przejęcia  terenu budowy 
w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
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6. Od chwili  protokolarnego przejęcia terenu budowy do dnia protokolarnego przekazania 
przedmiotu Umowy Zamawiającemu, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za cały 
teren  budowy.  W szczególności  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  wszelkie  szkody 
powstałe w w/w okresie w związku z realizacją zadania, a także za przestrzeganie przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa oraz higieny pracy oraz za właściwe zabezpieczenie terenu 
budowy  i  znajdujących  się  na  nim  obiektów  i  mienia  przed  zdarzeniami  losowymi, 
w  szczególności  przed  powstaniem  pożaru,  w  tym  zabezpieczenie  sprzętu 
przeciwpożarowego 

7. Po  protokolarnym  przekazaniu  terenu  budowy  Wykonawca  podejmie  niezwłocznie 
wszystkie  niezbędne  czynności  związane  z  zabezpieczeniem  i  przygotowaniem  terenu 
budowy do prawidłowej realizacji zadania. 

8. Przedmiot  umowy  będzie  realizowany  w  terminach  pośrednich  wynikających 
z  harmonogramu  rzeczowo-finansowego  stanowiącego  załącznik  nr  3  do  niniejszej 
Umowy.

OGÓLNE OBOWIĄZKI I PRAWA STRON

§ 3

1. ZAMAWIAJĄCY:
a) Przekaże Wykonawcy teren budowy po podpisaniu niniejszej Umowy w terminie 7 dni 

od  jej  podpisania,  celem  możliwości  przystąpienia  przez  Wykonawcę  do  robót 
rozbiórkowych, zgodnie z Załącznikiem nr 1a) do niniejszej Umowy. Wykonawca jest 
zobowiązany  do  protokolarnego  przejęcia  terenu  budowy  w terminie  wyznaczonym 
przez Zamawiającego;

b) Nie będzie ponosił odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy znajdujące 
się na placu budowy w trakcie realizacji zadania;

c) Przystąpi  do odbioru końcowego od  Wykonawcy przedmiotu umowy na warunkach 
określonych w niniejszej umowie i protokolarnego przejęcia terenu budowy, 

d) Będzie pełnił nadzór inwestorski;
e) Przekaże dziennik budowy (dotyczący robót rozbiórkowych) w dniu przekazania terenu 

budowy  i  będzie  dokonywał  odpowiednich  wpisów  w  Dzienniku  Budowy  przez 
wyznaczonego  inspektora  nadzoru.  Dziennik  budowy  dotyczący  budowy  obiektu 
magazynowego,  Wykonawca  zarejestruje  w Starostwie  Powiatowym w Tarnowskich 
Górach, po uzyskaniu pozwolenia na budowę i będzie dokonywał w nim odpowiednich 
wpisów wraz z inspektorami nadzoru inwestorskiego.

2. WYKONAWCA:
a) Opracuje dokumentację projektowo-kosztorysową zgodnie z postanowieniami niniejszej 

umowy,  która  będzie  podlegała  odbiorowi  Zamawiającego  zgodnie  z  zasadami 
określonymi w §7 niniejszej Umowy, przy czym Zamawiający zastrzega następujące 
zasady w odniesieniu do kosztorysu szczegółowego:

 kosztorys  szczegółowy  powinien  być  dopasowany  do  wysokości  wynagrodzenia 
ryczałtowego (zgodnego z ofertą Wykonawcy), 

 jego  złożenie  nie  stanowi  podstawy  do  żądania  wzrostu  wynagrodzenia, 
w szczególności w razie braku przewidzenia przez wykonawcę danych robót na etapie 
składania  oferty,  których  konieczność  wykonania  wynikała  z  dokumentów 
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zamówienia lub mogła być przewidziana przez Wykonawcę jako profesjonalistę, 

 sporządzenie  kosztorysu  szczegółowego  niezgodnie  z  umową,  w  tym  na  kwotę 
przekraczająca  wysokość  wynagrodzenia  ryczałtowego  lub  z  pominięciem 
jakiejkolwiek  części  robót  będzie  podstawą  do  odmowy  odbioru  dokumentacji 
projektowej; 

 roboty  niewykazane  w  kosztorysie  szczegółowym,  a  wynikające  z  dokumentów 
zamówienia lub dokumentacji projektowej lub których konieczność była możliwą do 
przewidzenia będą uznane za skalkulowane w cenie innych robót, 

 kosztorys  szczegółowy  będzie  niezbędny  w  szczególności  do  rozliczenia  robót 
w przypadku odstąpienia;

b) Na podstawie opracowanej dokumentacji uzyska wszystkie niezbędne uzgodnienia oraz 
Zaświadczenie o braku sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających 
pozwolenia na budowę lub prawomocne pozwolenie na budowę jeśli będzie wymagane,

c) Niezwłocznie nie później niż w terminie 5 dni roboczych przed rozpoczęciem robót 
budowlanych, przedłoży Zamawiającemu:
- oświadczenie Kierownika Budowy o przyjęciu obowiązków,
- oświadczenie Kierownika Budowy o sporządzeniu planu BIOZ,
- aktualne uprawnienia budowlane i aktualne zaświadczenia o przynależności Kierownika 
budowy i Kierownika robót ze strony Wykonawcy i podwykonawców do właściwej izby 
samorządu zawodowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

d) Przedłoży  Zamawiającemu,  przed  rozpoczęciem  robót  budowlanych,  plan 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126);

e) Zobowiązany jest do protokolarnego przejęcia terenu budowy w terminie wyznaczonym 
przez Zamawiającego;

f) zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego na piśmie o terminie rozpoczęcia 
prac oraz z wyprzedzeniem – o terminie zakończenia robót budowlanych;

g) Wykona przedmiot umowy zgodnie ze sztuką budowlaną, wymaganiami technicznymi 
określonymi  w  dokumentacji  projektowej  zatwierdzonej  i  odebranej  przez 
Zamawiającego, z materiałów własnych, nieużyczonych;

h) Do wykonania przedmiotu umowy użyje materiałów i urządzeń dopuszczonych do obrotu 
i stosowania w budownictwie oraz spełniających wymagania dokumentacji wskazanej 
w § 1 ust. 2 niniejszej Umowy;

i) Musi uzyskać pisemną aprobatę przez Inspektora Nadzoru, Przedstawiciela ze strony 
Zamawiającego  w  stosunku  do  poszczególnych  wyrobów  budowlanych  i  roślin 
(tzw.  wnioski  materiałowe),  po  przedstawieniu:  aprobaty  technicznej,  europejskiej 
aprobaty technicznej lub krajowej deklaracji zgodności, przed zastosowaniem wyrobów 
budowlanych przy wykonywaniu robót budowlanych; 

j) W  przypadku  niewskazania  w  dokumentacji  dokładnego  opisu  poszczególnych 
materiałów,  wyrobów  koniecznych  do  wykonania  danych  robót  Wykonawca  jest 
zobowiązany przed ich wbudowaniem lub zastosowaniem w terminie pozwalającym na 
ich zaakceptowanie. Dostarczyć Zamawiającemu i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego 
wyczerpującą  informację  określającą  proponowane rozwiązania  celem uzyskania  ich 
pisemnej  akceptacji.  Strony zgodnie  oświadczają,  iż  Wykonawca jako profesjonalny 
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wykonawca robót budowlanych jest wyłącznie odpowiedzialny za rodzaj zastosowanego 
materiału oraz wyrobów, a w szczególności za ich jakość i przydatność, bez względu na 
uzyskanie akceptacji Zamawiającego. Uzyskanie akceptacji Zamawiającego nie zwalnia 
Wykonawcy z odpowiedzialności za wady wynikające, bądź związane z zastosowaniem 
danego wyrobu lub materiału;

k) zobowiązany jest do dostarczania niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry 
techniczne  oraz  wymagane  normy  stosowanych  materiałów  i  urządzeń  w  tym  np. 
wyników  oraz  protokołów  badań,  sprawozdań  i  prób  dotyczących  realizowanego 
przedmiotu niniejszej Umowy;

l) Przedstawi Zamawiającemu w terminie 7 dni  roboczych od dnia zawarcia niniejszej 
umowy  program  zapewnienia  jakości  realizacji  przedmiotu  umowy wraz 
z harmonogramem finansowo-rzeczowym realizacji przedmiotu umowy i uzyska w tym 
terminie jego zatwierdzenie przez Zamawiającego:
1) Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania harmonogramu w sposób zgodny z 

założeniami  niniejszej  Umowy,  w  zakresie  terminu  rozpoczęcia 
i zakończenia realizacji przedmiotu umowy oraz warunków płatności wskazanych w 
§ 5 niniejszej umowy, 

2)  Zamawiający  w  terminie  5  dni  roboczych  licząc  od dnia  złożenia  programu 
zapewnienia  jakości  realizacji  przedmiotu  umowy  i harmonogramu  rzeczowo-
finansowego  może  zgłosić  do  niego  uwagi  lub  go  zaakceptować.  W przypadku 
zgłoszenia  przez  Zamawiającego  uwag  do  harmonogramu  rzeczowo-finansowego 
lub  programu  zapewnienia  jakości  realizacji  przedmiotu  umowy Wykonawca 
zobowiązany jest do ich korekty w terminie 3 dni roboczych i ponownego przedłożenia 
zakwestionowanego  dokumentu  Zamawiającemu.  Zamawiający  zatwierdzi 
poprawiony harmonogram rzeczowo-finansowy w terminie 3 dni roboczych licząc od 
dnia  ponownego  złożenia,  jeżeli  Wykonawca  uwzględni  w nim wszystkie  uwagi 
i zastrzeżenia zgłoszone przez Zamawiającego. W innym przypadku Zamawiający 
złoży po raz kolejny swoje uwagi, a opisana wyżej procedura zostanie powtórzona do 
skutku. Każda zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego i programu zapewnienia 
jakości realizacji przedmiotu umowy wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

3) W przypadku niezłożenia harmonogramu lub programu zapewnienia jakości realizacji 
przedmiotu umowy w terminie wskazanym powyżej Zamawiający może w zależności 
od swojej swobodnej decyzji odstąpić od niniejszej Umowy w terminie 30 dni licząc 
od  daty  bezskutecznego  upływu  ww.  terminu  lub  sporządzić  harmonogram  lub 
program zapewnienia jakości realizacji przedmiotu umowy samodzielnie, który będzie 
wiążący dla Wykonawcy.

m)Zapewni sobie możliwość dostępu do wody i energii elektrycznej oraz poniesie koszty 
zużycia energii elektrycznej i wody w czasie realizacji niniejszej umowy – wszelkie 
umowy  na  dostawę  mediów  Wykonawca  zawiera  samodzielnie  na  własny  koszt 
i ryzyko;

n) Zainstaluje, utrzyma, zabezpieczy i zlikwiduje plac budowy;
o) Zabezpieczy dostawy materiałów, urządzeń i sprzętu, roślin, które powinny odpowiadać 

co  do  jakości  wymogom  wyrobów  dopuszczonych  do  obrotu  i  stosowania 
w budownictwie zgodnie z przepisami prawa oraz dokumentacją projektową;

p) Na  każde  żądanie  Zamawiającego (inspektora  nadzoru)  zobowiązany  jest  okazać 
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w stosunku do wskazanych materiałów i urządzeń (stałych i rozbieralnych) certyfikaty 
bezpieczeństwa  określone  w normach  krajowych  lub  międzynarodowych,  kryteriach 
technicznych oraz państwowych przepisach dotyczących bezpieczeństwa;

q) Zapewni  potrzebne  oprzyrządowanie,  potencjał  ludzki  oraz  materiały  wymagane  do 
zbadania  na  żądanie  Zamawiającego  jakości  robót  wykonanych  z  materiałów 
Wykonawcy na  terenie  budowy,  a  także  do  sprawdzenia  jakości  i  ilości  zużytych 
materiałów. Badania, o których mowa powyżej, będą realizowane przez Wykonawcę na 
własny koszt;

r) Jeżeli  Zamawiający zażąda badań,  które nie  były przewidziane niniejszą umową,  to 
Wykonawca obowiązany jest przeprowadzić te badania;

s) Jeżeli  w rezultacie  przeprowadzenia badań,  o których mowa powyżej,  okaże się,  że 
zastosowane materiały, bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty badań 
dodatkowych obciążają Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź 
wykonanie robót są zgodne z umową, to koszty tych badań obciążają Zamawiającego;

t) Zabezpieczy  utrzymanie  porządku  na  budowie,  a  w  szczególności  ochronę  mienia 
i  bezpieczeństwo,  w  tym  p.poż.  oraz  przestrzeganie  przepisów  BHP  zgodnie  ze 
sporządzonym przez kierownika budowy planem BIOZ;

u) Uporządkuje plac budowy i jego zaplecze po zakończeniu robót, jak również tereny 
sąsiadujące, zajęte lub użytkowane przez Wykonawcę, w tym dokona na własny koszt 
renowacji  zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych robót obiektów, 
fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji itd.;

v) Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia odzieży i sprzętu ochronnego dla osób 
realizujących roboty budowlane, w tym odpowiedniego przeszkolenia takich osób, w tym 
w zakresie  BHP,  a  przed przystąpieniem do wykonywania  robót  budowlanych,  fakt 
przeszkolenia pracowników w zakresie przepisów BHP potwierdzi wpisem w dzienniku 
budowy.  Wpisem  takim  potwierdzi  również  fakt  przeszkolenia  nowych 
pracowników/pracownika, zatrudnionych/zatrudnionego w trakcie realizacji inwestycji;

w) Będzie  ubezpieczony  od  odpowiedzialności  cywilnej  (OC)  w  zakresie  prowadzonej 
działalności  gospodarczej,  na  warunkach  określonych  w  specyfikacji  warunków 
zamówienia i  niniejszej Umowy, przez cały okres realizacji  przedmiotu zamówienia, 
do dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego;

x) Zobowiązuje się do uczestnictwa w naradach zwoływanych przez Zamawiającego bądź 
przez  podmioty  działające  na  jego  rzecz,  a  w  szczególności  Inspektora  Nadzoru 
i do terminowego realizowania podjętych na nich ustaleń;

y) Usunięcia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez inspektora nadzoru w trakcie 
trwania robót w terminie przez niego wskazanym nie dłuższym niż termin technicznie 
uzasadniony i konieczny do ich usunięcia;

z) Zobowiązuje  się  do  umożliwienia  wstępu  na  teren  budowy  pracownikom  organów 
Państwowego  Nadzoru  Budowlanego,  do  których  należy  wykonywanie  zadań 
określonych ustawą Prawo budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji 
wymaganych tą ustawą;

aa) Dokona komisyjnego przekazania wykonanych robót przy udziale zainteresowanych 
Stron, a także przygotuje dokumentację służącą przekazaniu na stan środków trwałych;

bb) Będzie wykonywał inne czynności wyżej nie wyszczególnione związane z pełnieniem 
funkcji Wykonawcy w celu właściwego wykonania przedmiotu umowy;
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cc) Ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w okresie od dnia 
przekazania terenu budowy do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego;

dd) Zabezpieczy  prawa  właścicieli  nieruchomości  sąsiadujących  z  terenem  budowy 
i  podejmie  działania  celem  uniknięcia  powodowania  tam  jakichkolwiek  zbędnych 
zakłóceń  czy  szkód.  Wykonawca  odpowiada  za  wszelkie  skutki  finansowe  z  tytułu 
jakichkolwiek  roszczeń  wniesionych  przez  właścicieli  nieruchomości  sąsiadujących 
z terenem budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zakłócenia czy 
szkody;

ee) Wystąpi do zarządcy lub właściciela drogi o wskazanie sposobu korzystania z dróg na 
czas wykonywania robót budowlanych i pokryje wszelkie koszty z tego tytułu;

ff) Wszystkie roboty i  czynności w ramach Umowy, Wykonawca wykona, jeżeli  jest to 
możliwe w taki sposób, aby nie zakłócać bez potrzeby lub w stopniu większym niż to 
niezbędne,  ruchu  na  drogach  publicznych  i  prywatnych,  przejściach  oraz  terenach 
należących do Zamawiającego lub innych osób.
Wykonawca zabezpiecza ciągłość ruchu pieszego i kołowego w miejscu prowadzonych 
robót w pasie drogowym;

gg) Na bieżąco będzie wykonywać odtworzenia terenu po wykonanych pracach budowlanych 
zwłaszcza wjazdów i podjazdów na tereny prywatne lub innych obiektów należących 
do gminy lub osób prywatnych;

hh) Na  własny  koszt  zadośćuczyni  wszelkim  krzywdom  i  naprawi  wszelkie  szkody 
wyrządzone  z  winy  Wykonawcy  w  trakcie  realizacji  inwestycji,  na  skutek  bądź 
w związku z realizacją  przedmiotu  umowy jak  i  powstałe  w okresie  gwarancyjnym 
i  rękojmi  w  szczególności  szkody  wyrządzone  w  ekosystemie,  w  układach 
komunikacyjnych,  nieruchomościach,  ruchomościach,  urządzeniach, innym  mieniu 
i pozostałej infrastrukturze, znajdującej się w posiadaniu Zamawiającego lub podmiotów 
trzecich;

ii) W czasie wykonywania wszelkich robót i czynności w ramach Umowy, w tym w czasie 
usuwania  wad,  Wykonawca  stosuje  przepisy  dotyczące  ochrony  środowiska,  ochrony 
przyrody, bezpieczeństwa ruchu w miejscu prowadzonych robót i na przyległych terenach, 
w tym terenach zielonych. Opłaty i kary nałożone za naruszenie powyższych przepisów 
przez  Wykonawcę  lub  podmioty,  za  których  działania  i  zaniechania  ponosi 
on odpowiedzialność poniesie Wykonawca;

jj) usunie na własny koszt i ryzyko drzewa i krzewy w zakresie niezbędnym do realizacji  
Inwestycji, w tym uprzedniego uzyskania niezbędnych decyzji w tym zakresie, a także 
realizacja nasadzeń zastępczych zgodnie z treścią wydanych decyzji oraz utrzymanie ich 
żywotności zgodnie z treścią decyzji (Wykonawca niezależnie od treści dokumentów za-
mówienia  samodzielnie  weryfikuje  konieczność  usunięcia  danych  drzew  i  krzewów, 
a zwiększenie ilości drzew lub krzewów do usunięcia w stosunku do treści dokumentów 
zamówienia, nie stanowi podstawy do żądania jakiegokolwiek dodatkowego wynagro-
dzenia, podwyższenia wynagrodzenia lub zwrotu kosztów).

kk) zobowiązany  jest  do  informowania  Zamawiającego  (Inspektora  nadzoru)  o 
przeszkodach uniemożliwiających bądź utrudniających realizację zadania zgodnie z 
niniejszą  umową,  powszechnie  obowiązującymi  przepisami  prawa,  wskazaniami 
wiedzy  technicznej  i  budowlanej,  a  także  o  problemach  technicznych  lub 
okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót; 
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ll) zobowiązany  jest  do  powiadomienia  Zamawiającego  na  piśmie  o  terminie 
rozpoczęcia  prac  oraz  z  wyprzedzeniem  –  o  terminie  zakończenia  przedmiotu 
umowy;

mm) zobowiązany  jest  do  organizowania  i  przeprowadzenia  robót  w  sposób 
bezpieczny,  niestwarzający  zagrożenia  dla  osób  przebywających  na  terenie 
inwestycji;

nn) zobowiązany jest do zasilania, organizacji i zagospodarowania placu budowy wraz z 
zapleczem budowy oraz ponoszenia kosztów zużycia wody,  energii  elektrycznej, 
ogrzewania dla potrzeb budowy; 

oo) zobowiązany  jest  do  zabezpieczenia  i  wygrodzenia  miejsca  prowadzenia  robót 
i terenu przed dostępem osób trzecich, roznoszeniem się pyłu, kurzu, które należy 
wykonać przed rozpoczęciem robót; 

pp) zobowiązany jest do prowadzenia nadzoru nad mieniem i ubezpieczenie budowy;

qq) zobowiązany jest do ponoszenia kosztów dowozu, składowania i utylizacji odpadów 
z  uwzględnieniem  miejsca  i  odległości  składowania  oraz  jako  wytwarzającego 
odpady  –  do  przestrzegania  przepisów prawnych  wynikających  z  następujących 
ustaw: Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2025 
r. poz. 647), Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 
z późn. zm.). Powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z 
uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie. Zakazane jest 
w  szczególności  składowanie  w/w  odpadów  na  terenie  budowy  i  terenach 
przyległych. 

rr) zobowiązany  jest  do  sprawdzenia  prawidłowości  oraz  kompletności  rozwiązań 
zawartych w dokumentacji, a w przypadku wykrycia ewentualnych braków, błędów 
lub nieścisłości jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie 
Zamawiającego.  Wykonawca  nie  może  powoływać  się  na  wadliwość  bądź 
niekompletność  dokumentacji  celem  wyłączenia  bądź  ograniczenia  swojej 
odpowiedzialności  względem  Zamawiającego,  jeżeli  nie  poinformował 
Zamawiającego o wykrytych błędach, brakach czy też nieścisłościach, a także w 
przypadku  niewykrycia  niekompletności  bądź  nieprawidłowości  rozwiązań 
zawartych  w  dokumentacji,  które  Wykonawca  powinien  był  wykryć  działając  z 
należytą  starannością.  W  takich  przypadkach  Wykonawca  ponosi  pełną 
odpowiedzialność za wszelkie wady powstałe w wykonanych robotach z uwagi na 
wadliwość lub niekompletność dokumentacji oraz za szkody powstałe z tego tytułu 
bądź  w  związku  z  wadliwością  lub  niekompletnością  dokumentacji,  a  w 
szczególności  jest  zobowiązany  do  usunięcia  zaistniałych  wad  zgodnie  z 
postanowieniami niniejszej umowy.

ss) zobowiązany jest  do utrzymania  terenu budowy w stanie  wolnym od przeszkód 
komunikacyjnych oraz  usuwania  zbędnych materiałów,  odpadów,  niepotrzebnego 
sprzętu i urządzeń.

tt) zobowiązany  jest  do  kompletowania  w  trakcie  realizacji  robót  wszelkiej 
dokumentacji  zgodnie  z  przepisami  Prawa  budowlanego  oraz  przygotowanie  do 
odbioru  końcowego  kompletu  protokołów  niezbędnych  przy  odbiorze  (wraz 
z dokumentacją powykonawczą zatwierdzoną przez Zamawiającego na 3 dni robocze 
tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy przed 
planowanym odbiorem końcowym).

uu) zobowiązany jest do wykonania wszystkich ciążących na nim obowiązków, które 
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wynikają z ustawy Prawo budowlane i innych przepisów obowiązującego prawa i jest 
wyłącznie  odpowiedzialny  względem  podmiotów  trzecich,  w  tym  właścicieli 
sąsiednich nieruchomości i Zamawiającego za wszelkie skutki niewykonania bądź 
nienależytego  wykonania  w/w  obowiązków.  W  przypadku  niewykonania  bądź 
nienależytego  wykonania  w/w  obowiązków  Wykonawca  jest  zobowiązany  do 
zadośćuczynienia  wszystkim  roszczeniom  osób  trzecich  kierowanych  do 
Zamawiającego,  powstałych  w  związku  z  działaniami  bądź  zaniechaniem 
Wykonawcy i jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za zwolnienie go z 
odpowiedzialności względem w/w podmiotów.

3. Zgodnie  z  art.  95  ustawy  Pzp  Zamawiający  wymaga  zatrudnienia  przez  Wykonawcę, 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę osób wykonujących następujące czynności 
wchodzące w zakres przedmiotu umowy: polegające na wykonywaniu robót budowlanych 
branży ogólnobudowlanej (w tym kierowanie koparko-ładowarką, kierowanie samochodem 
ciężarowym samowyładowczym), roboty ziemne. Wymóg ten nie dotyczy: projektantów, 
osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu przepisów 
ustawy Prawo budowlane, w tym kierujących budową i robotami, wykonujących obsługę 
geodezyjną,  dostawców  materiałów  budowlanych.  W dalszej  części  niniejszego  ustępu 
przez podwykonawcę rozumie się również dalszego podwykonawcę. 
1) Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych, co do spełniania 

przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia. Zamawiający uprawniony 
jest w szczególności do:
a)  żądania  oświadczeń  i  dokumentów  w  zakresie  potwierdzenia  spełniania  ww. 

wymogów i dokonywania ich oceny, 
b)  żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów i dokonywania ich oceny, 
c)  przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

2) W trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym 
w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu żądane przez Zama-
wiającego dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia, które obej-
mują: 
a) aktualne  zaświadczenie  Zakładu  Ubezpieczeń  Społecznych  potwierdzające,  że 

Wykonawca lub podwykonawca uiszcza składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu 
stosunku pracy wydane za wskazany przez Zamawiającego okres;

b) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy 
o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. 
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 
składającego  oświadczenie,  datę  złożenia  oświadczenia,  wskazanie,  że  objęte 
wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę 
wraz ze wskazaniem liczby tych osób, ich imion i nazwisk, rodzaju umowy o pracę i 
wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu 
Wykonawcy lub podwykonawcy, 

c) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwy-
konawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamó-
wienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonaw-
cy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony);
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d) inne dokumenty zawierające informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfi-
kacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, a w szczególności  dokumenty po-
twierdzające zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego z tytułu zatrud-
niania na umowę o pracę określonych osób.

3)  Dokumenty wskazane w pkt 2) powyżej zawierają informacje, w tym dane osobowe, 
niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności 
imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umo-
wy o pracę i zakres obowiązków pracownika. Pozostałe dane, które nie są niezbędne do 
weryfikacji zatrudnienia, powinny zostać zanonimizowane w sposób zgodny z przepisa-
mi dotyczącymi ochrony danych osobowych. Wykonawca zobowiązany jest do uzyska-
nia od pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o 
ochronie danych osobowych.

4)  W przypadku niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia 
na  podstawie  umowy  o  pracę  osób  wykonujących  wskazane  w  niniejszym  ustępie 
czynności  Zamawiający  przewiduje  sankcję  w  postaci  obowiązku  zapłaty  przez 
Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 18 niniejszej Umowy.

5) Niezłożenie  przez  Wykonawcę  w  wyznaczonym  przez  Zamawiającego  terminie 
żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wy-
konawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę trakto-
wane  będzie  jako  niespełnienie  przez  Wykonawcę  lub  podwykonawcę  wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osoby/osób wykonujących czynności wska-
zane w niniejszym ustępie.

4. Strony  wspólnie  zobowiązują  się  do  szybkiego  i  właściwego  rozstrzygania  wszelkich 
sporów  natury  organizacyjnej,  które  mogą  zaistnieć  pomiędzy  Wykonawcą 
a Zamawiającym.

5. Wykonawca dołoży wszelkich starań, aby roboty budowlane powodowały jak najmniej za-
kłóceń użytkowników sąsiednich nieruchomości, w tym ich właścicieli oraz innych osób 
postronnych,  a  w  szczególności  w  trakcie  realizacji  przedmiotu  umowy  Wykonawca 
podejmuje  wszelkie  niezbędne  środki  zapobiegawcze  celem  uniknięcia  wyrządzenia 
jakichkolwiek szkód na  nieruchomościach stanowiących własność  Zamawiającego oraz 
osób fizycznych lub jakichkolwiek innych podmiotów. Wykonawca ponosi wszelką odpo-
wiedzialność  względem  ww.  podmiotów  za  szkody  wyrządzone  w  związku 
z  niewykonaniem  bądź  nienależytym  wykonaniem  któregokolwiek  obowiązku 
przewidzianego  niniejszą  Umową,  w  tym  prowadzeniem  robót  niezgodnie  ze  sztuką 
budowlaną i wskazaniami wiedzy technicznej. Wykonawca jest odpowiedzialny względem 
Zamawiającego za zwolnienie go z odpowiedzialności względem ww. podmiotów.

6. Wykonawca  jest  wyłącznie  odpowiedzialny  względem  podmiotów  trzecich,  w  tym 
właścicieli sąsiednich nieruchomości i Zamawiającego za wszelkie skutki niewykonania 
bądź  nienależytego  wykonania  ww.  obowiązków.  W  przypadku  niewykonania  bądź 
nienależytego wykonania ww. obowiązków Wykonawca jest zobowiązany do zadośćuczy-
nienia wszystkim roszczeniom osób trzecich kierowanych do Zamawiającego, powstałych 
w związku z działaniami bądź zaniechaniem Wykonawcy i jest odpowiedzialny względem 
Zamawiającego za zwolnienie go z odpowiedzialności względem ww. podmiotów.

7. Strony  zgodnie  postanawiają,  iż  w  przypadku  niewykonywania  przez  Wykonawcę 
jakichkolwiek  obowiązków  przewidzianych  niniejszą  Umową  lub  jej  załącznikami, 



14

Zamawiający wzywa pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej Wykonawcę do 
ich realizacji w terminie wyznaczonym każdorazowo przez Zamawiającego, a w przypadku 
bezskutecznego  upływu  ww.  terminu  jest  uprawniony  do  zlecenia  realizacji  takiego 
obowiązku na koszt i ryzyko Wykonawcy podmiotowi trzeciemu lub do samodzielnego jego 
wykonania na koszt i ryzyko Wykonawcy bez konieczności uzyskiwania zgody Sądu (tzw. 
wykonanie zastępcze). Obowiązku wyznaczania dodatkowego terminu nie stosuje się w 
przypadkach gdy wykonanie zastępcze przewidują inne postanowienia niniejszej Umowy.

PODWYKONAWCY

§ 4

1.Wykonawca wykona przedmiot umowy samodzielnie (bez udziału Podwykonawcy)*.

albo

2. Wykonawca wykona przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcy(ów):…………........... 
w zakresie: ......................................................................................................................., * .

* niepotrzebne skreślić

3.Zlecenie  wykonania  robót  budowlanych  dalszym  Podwykonawcom  następuje  za  zgodą 
Zamawiającego  z  uwzględnieniem  zapisów  art.  464  Prawo  zamówień  publicznych 
i art. 6471 i następnych Kodeksu Cywilnego (dotyczy również późniejszych zmian umowy).

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
zamierzający  zawrzeć  umowę  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty 
budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty bu-
dowlane do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca 
lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umo-
wy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

5. Zamawiający w terminie 14 dni od dnia doręczenia projektu umowy o podwykonawstwo, 
której  przedmiotem  są  roboty  budowlane,  zgłosi  w  formie  pisemnej  pod  rygorem 
nieważności zastrzeżenia do takiego projektu, jeżeli:
a. nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia,
b. przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 8 niniejszego 

paragrafu,
c. zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp.

6. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 
zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 
7 dni  od dnia jej  zawarcia. Zamawiający w terminie 14 dni  od otrzymania takiej  kopii 
umowy, zgłasza pisemny pod rygorem nieważności, sprzeciw do umowy o podwykonaw-
stwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, jeśli nie spełnia ona wy-
mogów wskazanych w ust. 4 niniejszego paragrafu. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu 
do przedłożonej  umowy o podwykonawstwo,  której  przedmiotem są  roboty budowlane, 
w terminie  podanym  w  zdaniu  poprzednim,  uważa  się  za  akceptację  umowy  przez 
Zamawiającego. 
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7. Po zawarciu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz po 
zawarciu aneksu do tej umowy Wykonawca, Podwykonawca i dalszy Podwykonawca robót 
budowlanych przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 
odpowiednio tej zawartej umowy o podwykonawstwo lub aneksu do niej w terminie 7 dni 
od dnia jej/jego zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej 
niż  0,5%  wartości  umowy  oraz  umów  o podwykonawstwo,  których  przedmiot  został 
wskazany przez zamawiającego w dokumentach zamówienia. Wyłączenie, o którym mowa 
w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 
złotych.
Jeżeli  termin zapłaty wynagrodzenia jest  dłuższy niż określony w ust.  8,  Zamawiający 
poinformuje o tym odpowiednio Wykonawcę, Podwykonawcę i dalszego Podwykonawcę i 
wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary 
umownej.

8. Umowa  mająca  za  przedmiot  roboty  budowlane,  zawarta  pomiędzy  Wykonawcą 
a Podwykonawcą lub pomiędzy Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą powinna określać 
zasady odbioru robót oraz zasady płatności wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane 
w taki sposób, aby odpowiednio Wykonawca lub Podwykonawca był zobowiązany zapłacić 
wynagrodzenie odpowiednio Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za dany zakres 
robót  co  najmniej  4  dni  przed  terminem  zapłaty  wynagrodzenia  odpowiednio  przez 
Zamawiającego Wykonawcy lub przez Wykonawcę Podwykonawcy za ten zakres robót z 
uwzględnieniem ust. 8.

9. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany 
w  umowie  o  podwykonawstwo  nie  może  być  dłuższy  niż  30  dni  od  dnia  doręczenia 
Wykonawcy,  Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy  faktury  lub  rachunku, 
potwierdzających  wykonanie  zleconej  Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy 
dostawy, usługi lub roboty budowlanej.  Nie będą przez Zamawiającego w szczególności 
akceptowane  postanowienia,  których  skutkiem  jest  odroczenie  terminu  płatności 
wynagrodzenia  np.  jego  czasowe  zatrzymanie  na  poczet  zabezpieczenia  należytego 
wykonania umowy. 

10. Wykonawca  zobowiązuje  się  informować  pisemnie  Zamawiającego  o  powstaniu 
ewentualnych  zaległości  w  zapłacie  wynagrodzenia(ń)  dla  Podwykonawcy(ów)lub 
dalszych Podwykonawców w terminie 3 dni od dnia powstania tych zaległości.

11. W przypadku udziału podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w realizacji zamówie-
nia, zapłata należności z faktury na rzecz Wykonawcy nastąpi po przedstawieniu Zamawia-
jącemu przez Wykonawcę dowodu świadczącego o dokonaniu zapłaty podwykonawcy lub 
dalszemu  podwykonawcy  i  przedłożeniu  pisemnego  oświadczenia  Podwykonawcy 
(dalszego  Podwykonawcy)  o  otrzymaniu  wynagrodzenia  od  Wykonawcy  za  wykonany 
zakres robót.

12. Przed  zapłatą  ostatniej  części  wynagrodzenia  Wykonawcy  musi  on  przedłożyć 
Zamawiającemu pisemne oświadczenie Podwykonawcy(ów) w zakresie robót budowlanych, 
dostaw i usług i dalszych Podwykonawców w zakresie robót budowlanych potwierdzające 
otrzymanie  całej  kwoty  wynagrodzenia  z  tytułu  łączącej  odpowiednio  Wykonawcę  i 
Podwykonawcę(ów) lub Podwykonawcę i dalszego Podwykonawcę umowy(ów).

13. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dokumentów, o których 
mowa w ust. 10  i 11 niniejszego paragrafu Zamawiający może wstrzymać się z płatnością 
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należnego wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane roboty w części równej sumie kwot wy-
nikających  z  nieprzedstawionych  dowodów  zapłaty  oraz  oświadczeń,  ustalonej  na 
podstawie  przedłożonych  Zamawiającemu  umów  z  podwykonawcami  i  dalszymi 
podwykonawcami,  a  także  innych  dokumentów  otrzymanych  przez  Zamawiającego 
w związku z realizacją przedmiotu umowy, nie popadając w tym zakresie w opóźnienie. 
W  takim  przypadku  Zamawiający  jest  również  uprawniony  do  wystąpienia  do 
podwykonawców  i  dalszych  podwykonawców  o  przedłożenie  ww.  oświadczeń 
i dokumentów lub określenie kwot należnych Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom 
z tytułu wykonania robót, dostaw, usług. Wykonawca może zostać wezwany przez  Zama-
wiającego do niezwłocznego uregulowania wszelkich zaległych należności                    w 
stosunku do podwykonawców i dalszych podwykonawców. 

14. Zamawiający  dokonuje  bezpośredniej  zapłaty  wymagalnego  wynagrodzenia 
przysługującego  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy,  który  zawarł 
zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są  roboty  budowlane,  lub  który  zawarł  przedłożoną  Zamawiającemu  umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia 
się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę. 

15. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 13 dotyczy wyłącznie należności powstałych 
po  zaakceptowaniu  przez  Zamawiającego  umowy  o  podwykonawstwo,  której 
przedmiotem  są  roboty  budowlane,  lub  po  przedłożeniu  Zamawiającemu 
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii  umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy i usługi.

16. Bezpośrednia  zapłata  obejmuje  wyłącznie  należne  wynagrodzenie,  bez  odsetek 
należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

17. Przed dokonaniem bezpośredniej  zapłaty  Zamawiający  jest  obowiązany  umożliwić 
Wykonawcy lub podwykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności 
bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
o  których  mowa w ust.  13,  Zamawiający  informuje  wykonawcę  (podwykonawcę) 
o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 
W uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń wykonawcy względem 
podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo.

18. W przypadku  zgłoszenia  przez  Wykonawcę  uwag,  o  których  mowa w ust.  16,  w 
terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

1) nie  dokonać  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia  podwykonawcy  lub  dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo;

2) złożyć  do  depozytu  sądowego  kwotę  potrzebną  na  pokrycie  wynagrodzenia 
podwykonawcy  lub  dalszego  podwykonawcy  w  przypadku  istnienia  zasadniczej 
wątpliwości  zamawiającego co do wysokości  należnej  zapłaty lub podmiotu,  któremu 
płatność się należy, albo;

3) dokonać  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia  podwykonawcy  lub  dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej 
zapłaty.

19. W  przypadku  dokonania  bezpośredniej  zapłaty  podwykonawcy  lub  dalszemu 
podwykonawcy,  Zamawiający  potrąca  kwotę  wypłaconego  wynagrodzenia  z  należnego 
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wynagrodzenia Wykonawcy. W przypadku braku możliwości potracenia powyższych kwot 
z wynagrodzenia Wykonawcy, Wykonawca w ramach swoich zobowiązań umownych jest 
zobowiązany  do  ich  zwrotu  w  pełnej  wysokości  na  rzecz  Zamawiającego  w  terminie 
wyznaczonym  mu  przez  Zamawiającego,  który  to  obowiązek  zabezpiecza  udzielone 
zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

20. Konieczność  wielokrotnego  (co  najmniej  dwukrotnego)  dokonywania  bezpośredniej 
zapłaty  podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,  o  których mowa w ust.  13,  lub 
konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy 
w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy 
w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego. Okoliczność ta będzie uznana za 
odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy.

21. Do zawarcia  umowy,  której  przedmiotem są  roboty budowlane,  przez Podwykonawcę 
z dalszym Podwykonawcą odpowiednie zastosowanie znajdują postanowienia niniejszego 
paragrafu.

22. Wykonawca  ponosi  wobec  Zamawiającego  pełną  odpowiedzialność  za  roboty,  które 
wykonuje przy pomocy podwykonawców lub dalszych podwykonawców.

23. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy lub 
dalszego  podwykonawcy,  jeżeli  ten  realizuje  roboty  w  sposób  wadliwy,  niezgodny 
z niniejszą Umową lub obowiązującymi przepisami.

24. Dopuszcza  się  zmianę  lub  rezygnację  z  podwykonawcy,  lub  wprowadzenie  nowego 
podwykonawcy w zakresie nieprzewidzianym w ofercie.  Jeżeli zmiana albo rezygnacja 
z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na 
zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków 
udziału w postępowaniu,  Wykonawca jest  zobowiązany wykazać Zamawiającemu,  że 
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału 
określone  w postępowaniu  w stopniu  nie  mniejszym niż  podwykonawca,  na  którego 
zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. W 
przypadku niewykazania powyższych okoliczności przez Wykonawcę Zamawiający żąda, 
aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym 
podmiotem  lub  podmiotami  albo  wykazał,  że  samodzielnie  spełnia  warunki  udziału 
w postępowaniu. W przypadku niewykonania ww. obowiązków w terminie wyznaczonym 
przez Zamawiającego, Zamawiający ma prawo odstąpić od niniejszej Umowy w terminie 
30 dni licząc od bezskutecznego upływu ww. terminu.

25. Ustala się, że:
1) Wykonawca jest zobowiązany przed przystąpieniem do realizacji zamówienia do podania 

nazwy, danych kontaktowych oraz przedstawicieli, podwykonawców zaangażowanych w 
roboty budowlane, jeżeli są już znani.

2) Wykonawca  zawiadamia  Zamawiającego  o  wszelkich  zmianach  w  odniesieniu  do 
informacji,  o których  mowa  w  pkt  1)  wyżej  w  trakcie  realizacji  niniejszej  Umowy, 
a  także  przekazuje  wymagane  informacje  na  temat  nowych  podwykonawców,  którym 
w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych.

3) Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiającego z wyprzedzeniem nie mniejszym niż 14 
dni  przed  datą  rozpoczęcia  wykonywania  przez  Podwykonawcę  robót  budowlanych,  o 
zamierzonej dacie rozpoczęcia prac przez każdego Podwykonawcę i o rozpoczęciu takiej 
pracy na terenie budowy.
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26. Zmiana  Podwykonawcy  obejmująca  zawarcie  umowy  z  innym  Podwykonawcą  lub 
wprowadzenie  Podwykonawcy,  w trakcie  realizacji  Umowy  może  nastąpić  wyłącznie 
z zachowaniem wymogów określonych w niniejszym paragrafie, przy uwzględnieniu art. 462 
ustawy Pzp.

27. Wykonawca  powiadomi  Zamawiającego  w  terminie  nie  dłuższym  niż  14  dni  o  dacie 
zakończenia prac przez każdego Podwykonawcę i dalszego Podwykonawcę na terenie budowy. 
Do  zawiadomienia  Wykonawca  załączy  oświadczenie  Podwykonawcy  i  dalszego 
Podwykonawcy o zakresie i wartości zrealizowanych robót, wykonanych usług lub dostaw 
przez Podwykonawcę i  dalszego Podwykonawcę oraz wysokości i  terminie wymagalności 
nieuregulowanych zobowiązań wobec tego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

28. Powierzenie  wykonania  części  zamówienia  podwykonawcom  nie  zwalnia  wykonawcy 
z odpowiedzialności za należyte wykonanie przedmiotu umowy.

29. Wykonawca zawierając umowę z Podwykonawcą jest zobowiązany do zagwarantowania prze-
strzegania  przez  takiego  Podwykonawcę  zasad  i  warunków realizacji  przedmiotu  umowy 
określonych niniejszą Umową.

WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI

§ 5

1. Wykonawcy z tytułu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy i wszystkich obowiązków 
określonych niniejszą  Umową,  w tym przeniesienia  majątkowych praw autorskich do 
dokumentacji projektowej i powykonawczej zgodnie z  §8  niniejszej Umowy, pełnienie 
nadzoru  autorskiego,  wykonanie  wszystkich  robót  budowlanych  składających  się  na 
Inwestycję,  przysługiwać będzie  wynagrodzenie ryczałtowe, na podstawie wyliczonej 
ceny ofertowej podanej w ofercie, w wysokości:  cena netto …………….. zł, podatek 
VAT … % cena brutto…………... zł (słownie: …………………………………….).

Na wysokość wynagrodzenia składa się:

a) koszt robót rozbiórkowych istniejącego magazynu piwnicznego (w tym wykonaniem 
dokumentacji powykonawczej): netto ….. zł, podatek VAT…….., …………… zł brutto.

b) koszt  dokumentacji  projektowo-kosztorysowej  wraz  z  uzyskaniem  Zaświadczenia 
o braku sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na 
budowę lub  pozwolenia  na  budowę:  netto  ……..  zł  podatek  VAT…..,  ………....  zł 
brutto,

c) koszt robót budowlanych wraz z kosztami nadzoru autorskiego (w tym wykonaniem 
dokumentacji powykonawczej): netto ….. zł, podatek VAT…….., ……… zł brutto.

2. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ma charakter 
ryczałtowy, podlega waloryzacji wyłącznie na zasadach określonych w niniejszej Umowie 
oraz uwzględnia wszystkie wymagane opłaty i koszty niezbędne do zrealizowania całości 
przedmiotu umowy, bez względu na okoliczności i źródła ich powstania, koszty wykonania 
wszystkich  dostaw,  usług  i  robót,  wchodzących  w  zakres  przedmiotu  Umowy, 
a także koszty usunięcia wad w okresie rękojmi i  gwarancji oraz wszelkie inne koszty 
związane z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym koszty uzyskania wymaganych decyzji, 
uzgodnień, opinii, zatwierdzeń, koszty zapewnienia odpowiedniego nadzoru bądź udziału 
w procesie realizacji przedmiotu Umowy właściwych służb, jednostek, organów, kosztów 
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zapewnienia ochrony i prawidłowego utrzymania terenu budowy i jego zaplecza, a także 
koszty organizacji terenu budowy, przeprowadzania prac przygotowawczych i wszelkich 
rozbiórek  oraz  demontażów,  koszty  dostawy  mediów,  zawarcia  wymaganych  umów 
ubezpieczenia  i  inne.  Z zastrzeżeniem postanowień niniejszej  Umowy umożliwiających 
zmianę  wysokości  wynagrodzenia  Wykonawcy  w  drodze  aneksu,  wynagrodzenie 
ryczałtowe  pozostaje  niezmienne  bez  względu  na  zakres  i  ilość  wykonanych  robót 
budowlanych.  Niedoszacowanie,  pominięcie  oraz  brak  rozpoznania  zakresu przedmiotu 
zamówienia  nie  mogą  stanowić  podstawy  do  żądania  podwyższenia  wynagrodzenia 
ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu, ani jakiejkolwiek jego części.

3. Skutki  finansowe  jakichkolwiek  błędów  (braków,  nieścisłości  itp.)  występujących  w 
dokumentacji projektowej sporządzonej przez Wykonawcę na podstawie niniejszej Umowy 
obciążają  Wykonawcę  zamówienia,  co  oznacza,  że  w  ramach  przysługującego  mu 
wynagrodzenia jest on zobowiązany do usunięcia w/w wad dokumentacji projektowej, jak 
również realizacji robót budowlanych zgodnie z poprawioną dokumentacją projektową.

4. Strony ustalają następujące zasady płatności wynagrodzenia wskazanego w ust. 1:

1) za wykonanie przedmiotu umowy określonej w §2 ust. 3 lit. a) i lit. b) niniejszej Umowy 
i  harmonogramie  rzeczowo-finansowym  stanowiącym  załącznik  nr  3  do  niniejszej 
Umowy,  Wykonawca  otrzyma  wynagrodzenie  w  wysokości  wskazanej  w  ust.  1 
niniejszego paragrafu, płatne na podstawie faktury VAT lub rachunku wystawionej po 
wykonaniu przez Wykonawcę i  odebraniu przez Zamawiającego przedmiotu umowy 
wyznaczonego w §2 ust. 3 niniejszej Umowy i harmonogramie rzeczowo-finansowym, 
potwierdzonego  podpisanym  przez  Zamawiającego protokołem  odbioru  końcowego, 
przy czym do faktury  należy dołączyć:

- dokumenty wskazane w § 4 ust. 10 w przypadku, gdy przedmiot umowy realizowany 
był z udziałem podwykonawców (w przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę 
powyższych dokumentów wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia, w części 
równej  sumie  kwot  wynikających  z  nieprzedstawionych  dowodów  zapłaty 
i  oświadczeń,  ustaloną  na  podstawie  przedłożonych  Zamawiającemu  umów 
z  Podwykonawcami  i  dalszymi  Podwykonawcami,  a  także  innych  dokumentów 
otrzymanych  przez  Zamawiającego  w  związku  z  realizacją  przedmiotu  umowy. 
W  takim  przypadku  Zamawiający  jest  również  uprawniony  do  wystąpienia  do 
Podwykonawców  i  dalszych  Podwykonawców  o  przedłożenie  w/w  oświadczeń 
i  dokumentów  lub  określenie  kwot  należnych  Podwykonawcom  i  dalszym 
Podwykonawcom z tytułu wykonania robót, dostaw, usług. Wykonawca zostanie przez 
Zamawiającego  wezwany  do  niezwłocznego  uregulowania  wszelkich  zaległych 
należności  w  stosunku  do  Podwykonawców  i  dalszych  Podwykonawców, 
a  w przypadku  jego  niewykonania,  Zamawiający  stosownie  do  postanowień  §  4 
niniejszej  Umowy i  na  zasadach  w nim przewidzianych  może  dokonać  płatności 
bezpośrednio  Podwykonawcom  i dalszym  Podwykonawcom  lub  zastosować  inne 
z  określonych  w  §  4  rozwiązań  zabezpieczających  środki  dla  Podwykonawców 
i dalszych Podwykonawców).

5. Strony  ustalaną  tym  samym,  że  wynagrodzenie  należne  Wykonawcy  za  wykonanie 
przedmiotu umowy zostanie wypłacone w całości jednorazowo po zakończeniu realizacji 
całego przedmiotu umowy na podstawie faktury VAT końcowej Zapłata wynagrodzenia 
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nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT.

6. Płatność wynagrodzenia będzie dokonywana przelewem przez Zamawiającego z jego konta 
na rachunek Wykonawcy podany w fakturze VAT, w terminie 30 dni od daty doręczenia 
prawidłowo wystawionej faktury  Zamawiającemu,  a za datę zapłaty Strony uznają dzień 
obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

7. Uprawnionym  do  wystawienia  faktur  VAT  i  wskazania  zgodnie  z  ust.  6  rachunku 
bankowego,  na  który  ma  zostać  dokonana  zapłata  wynagrodzenia,  a  tym  samym 
do otrzymania  wynagrodzenia  w  imieniu  wszystkich  wykonawców  jest  zgodnie 
z pełnomocnictwem  z  dnia  ..……….  stanowiącym  załącznik  nr  6  do  niniejszej 
Umowy……………………….  (postanowienie  dotyczy  Wykonawców  wspólnie 
zawierających  niniejszą  umowę,  którzy  zobowiązani  są  do  pisemnego  upoważnienia 
jednego z wykonawców do wystawienia faktur VAT i wskazania zgodnie z ust. 6 rachunku 
bankowego,  na  który  ma  zostać  dokonana  zapłata  wynagrodzenia  i otrzymania 
wynagrodzenia  w  imieniu  wszystkich  wykonawców).  Zamawiający  dopuszcza  zmianę 
zasad  zapłaty  określonych  niniejszym  postanowieniem, 
w  tym  poprzez  wystawianie  faktur  i  dokonywanie  określonych  płatności  na  rzecz 
poszczególnych wykonawców wspólnie zawierających niniejszą umowę, przy czym zmiana 
taka  wymaga zawarcia aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

8. Wystawienie faktury VAT przed podpisaniem odpowiednich protokołów odbioru, na kwotę 
wyższą niż wynikająca z niniejszego paragrafu Strony uznają za bezzasadne, a należność nią 
objętą za niezasadną i niewymagalną.

9. W przypadku istnienia obowiązku zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dokonania 
płatności na rachunek bankowy ujęty w wykazie podatników VAT prowadzonym przez 
Ministerstwo Finansów, w przypadku jeśli wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy 
nie będzie ujęty w ww. wykazie Zamawiający jest uprawniony do dokonania zapłaty na 
dowolny rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w ww. wykazie, co będzie stanowiło 
prawidłowe wykonanie zobowiązania. Wykonawca oświadcza, że nie będzie rościć praw do 
odsetek od nieterminowej zapłaty należności  w przypadku zwrotu przez bank środków 
z tytułu nieposiadania rachunku VAT lub trudności z weryfikacją na tzw. Białej Liście 
Podatników VAT.

10. Począwszy od dnia powstania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa obowiązku 
wystawiania  przez  Wykonawcę  faktur  VAT  za  pośrednictwem  Krajowego  Systemu 
e-Faktur Strony zobowiązane są do stosowania poniższych zasad: 

1) Faktury  ustrukturyzowane  wystawiane  przez  Wykonawcę  za  pośrednictwem 
Krajowego Systemu e-Faktur powinny zawierać następujące dane:

Nabywca / Podmiot2 (w KSeF)
__________________________
ul. _____________
________________
NIP ____________
(zaznaczyć, że faktura dotyczy JST)
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Odbiorca / Podmiot3 (w KSeF)
__________________________
ul. _______________
_________________
NIP _____________
Rola: ____________

2) Faktury dokumentujące realizację Umowy wystawiane są i doręczane Zamawiającemu 
wyłącznie w postaci faktur ustrukturyzowanych za pośrednictwem Krajowego Systemu 
e-Faktur,  z  zastrzeżeniem  przypadków  przewidzianych  w  bezwzględnie 
obowiązujących  przepisach  prawa.  Z  zastrzeżeniem  pkt  5  i  bezwzględnie 
obowiązujących  przepisów  prawa  doręczenie  faktury  VAT  w  inny  sposób  niż  za 
pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur nie będzie miało dla Stron jakichkolwiek 
skutków prawnych, w szczególności nie będzie powodowało rozpoczęcia biegu terminu 
płatności należności ujętej w takiej fakturze VAT; 

3) Za dzień doręczenia faktury Zamawiającemu uznaje się  dzień nadania tej  fakturze 
numeru identyfikującego w Krajowym Systemie e-Faktur z zastrzeżeniem pkt 5);

4) Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktur 
niezgodnie z pkt  1) niniejszego ustępu, przewidziane w umowie oraz wskazywane 
na wystawianych fakturach terminy płatności  nie  rozpoczynają  się  (nie  biegną)  do 
momentu  wystawienia  przez  Wykonawcę  faktury  korygującej,  która  będzie 
uwzględniała zasady, o których mowa w pkt 1). Powyższe oznacza, iż niezależnie od 
innych  postanowień  niniejszej  Umowy określających  wymagalność  wynagrodzenia 
Wykonawcy, w każdym przypadku warunkiem rozpoczęcia biegu terminu płatności 
będzie  także  doręczenie  Zamawiającemu  (zgodnie  z  pkt  3  niniejszego  paragrafu) 
faktury lub faktury korygującej  zawierającej dane zgodne z pkt 1);

5) W przypadku faktur VAT wystawianych przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa w okresie awarii lub niedostępności Krajowego Systemu e-Faktur, 
określonych w stosownych komunikatach  ministra  właściwego do spraw finansów 
publicznych,  poza  Krajowym Systemem e-Faktur,  Strony  uzgadniają,  iż  będą  one 
doręczane w następujący sposób: 

5.1 formie tradycyjnej tj. papierowej składanej w sekretariacie Urzędu lub
5.2 w  formie  elektronicznej  przesyłanych  pocztą  elektroniczną  e-mail: 

faktury@miasteczko-slaskie.pl;

6) W przypadku  jeśli  przed  doręczeniem faktury  VAT Zamawiającemu w powyższy 
sposób dojdzie   do  przydzielenia   numeru  identyfikującego  tę fakturę w Krajowym 
Systemie e-Faktur, za datę otrzymania tej faktury przez Zamawiającego uznaje się datę 
przydzielenia tego numeru.

11. Wykonawca nie może przenosić lub obciążać wierzytelności związanych lub wynikających 
z niniejszej Umowy na osoby lub podmioty trzecie, upoważnić inne podmioty do odbioru 
wierzytelności w jego imieniu, w tym dokonać przekazu świadczenia w rozumieniu art. 
9211 i n. Kodeksu cywilnego bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. Jakakolwiek 

mailto:faktury@miasteczko-slaskie.pl
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cesja  (obciążenie,  upoważnienie)  dokonana  bez  takiej  zgody  będzie  bezskuteczna  i 
stanowić będzie istotne naruszenie postanowień Umowy.

12. Wykonawca  oświadcza,  iż  wynagrodzenie  wskazane  w  ust.  1  zostało  przez  niego 
skalkulowane  przy  uwzględnieniu  istniejącej  tendencji  wzrostu  cen  materiałów 
budowlanych  i  usług  oraz  inflacji  z  zastrzeżeniem  postanowień  niniejszej  Umowy 
dotyczących dopuszczalnej waloryzacji wynagrodzenia. 

13. Rzeczy  nabyte,  które  przez  Wykonawcę  zostały  wbudowane  i  stały  się  częściami 
składowymi  stanowią  własność  Zamawiającego.  Wykonawca  jest  zobowiązany  do 
dołożenia  szczególnej  staranności  w  celu  zapewnienia  odpowiedniej  ochrony  rzeczy 
stanowiących własność Zamawiającego.

SZCZEGÓŁOWE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE
DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ

§ 6 
Opracowanie dokumentacji projektowej

1. Wykonawca  uwzględniając  wytyczne  wynikające  z  dokumentów  wskazanych 
w §1  ust. 3  niniejszej  Umowy,  w ramach  wynagrodzenia  określonego  w §5  niniejszej 
Umowy  zobowiązany  jest  wykonać  przy  uwzględnieniu  w  szczególności  Programu 
funkcjonalno-użytkowego  i  niniejszej  Umowy  dokumentację  projektowo-kosztorysową, 
zwaną dalej  dokumentacją projektową, jak również przenieść na Zamawiającego prawo 
własności egzemplarzy dokumentacji projektowej. Wykonawca jest zobowiązany do wy-
konania wszelkich opracowań wymaganych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 
(w tym ustawą Prawo budowlane), a także wymaganych przez organy prowadzące proce-
dury  
administracyjne w celu rozpoczęcia robót budowlanych w ramach Inwestycji, niezależnie 
od tego, czy wprost zostały one wymienione w dokumentacji zamówienia a także kosztorys 
szczegółowy, o którym mowa w  ust. 2.

2. Wykonawca w ramach sporządzenia dokumentacji projektowej zobowiązany jest także do 
sporządzenia i złożenia kosztorysu szczegółowego zgodnie z następującymi zasadami: 

a) kosztorys  szczegółowy  powinien  być  dopasowany  do  wysokości  wynagrodzenia 
ryczałtowego  wskazanego  w  §5  ust.  1  niniejszej  Umowy  (zgodnego  z  ofertą 
Wykonawcy),

b) jego złożenie nie stanowi podstawy do żądania wzrostu wynagrodzenia, w szczególno-
ści w razie braku przewidzenia przez Wykonawcę danych robót na etapie składania 
oferty, których konieczność wykonania wynikała z dokumentów zamówienia lub mogła 
być przewidziana przez Wykonawcę jako profesjonalistę,

c) sporządzenie  kosztorysu  szczegółowego  niezgodnie  z  umową,  w  tym  na  kwotę 
przekraczającą  wysokość  wynagrodzenia  ryczałtowego  lub  z pominięciem 
jakiejkolwiek  części  robót  będzie  podstawą  do  odmowy  odbioru  dokumentacji 
projektowej;

d) niezależnie od lit. c) roboty  niewykazane w kosztorysie szczegółowym, a wynikające 
z dokumentów zamówienia lub dokumentacji projektowej lub których konieczność była 
możliwą do przewidzenia będą uznane za skalkulowane w cenie innych robót,
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e) kosztorys  szczegółowy  będzie  niezbędny  w  szczególności  do  rozliczenia  robót 
w przypadku odstąpienia;

3. Własnym staraniem i na własny koszt Wykonawca:  uzyska wszelkie uzgodnienia, decyzje, 
opinie  i  badania,  mapy,  podkłady geodezyjne do celów projektowych oraz  inne dokumenty 
geotechniczne i materiały wyjściowe dla celów projektowych.

4. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania prawomocnej i właściwej decyzji administra-
cyjnej  pozwalającej  na  realizację  inwestycji,  a  w przypadku  braku takiej  konieczności 
uzyskuje  zaświadczenie  o  braku  sprzeciwu  co  do  zgłoszenia  robót  budowlanych. 
W przypadku wniesienia przez właściwy organ na skutek dokonanego zgłoszenia sprzeciwu 
bądź  odmowy  wydania  pozwolenia  na  budowę  Wykonawca  w  porozumieniu 
z Zamawiającym podejmuje wszelkie niezbędne działania umożliwiające zgodne z prawem 
rozpoczęcie  realizacji  robót  budowlanych,  w  tym  dokonuje  w  ramach  wynagrodzenia 
określonego w §5 wszelkich niezbędnych zmian (uzupełnień) dokumentacji projektowej lub 
wykonuje ją na nowo.

5. Zamawiający  odrębnym dokumentem upoważni  Wykonawcę  do  występowania  w  jego 
imieniu w sprawach dotyczących uzyskania warunków technicznych od gestorów sieci 
i urządzeń (o ile takie wystąpienia będą konieczne), w tym o wydanie warunków i usuwania 
kolizji z istniejącym uzbrojeniem oraz do uzyskania wszelkich potrzebnych opinii, decyzji, 
uzgodnień i pozwoleń do celów projektowych. 

6. Wykonawca  zobowiązany  jest  uzyskać  akceptację  Zamawiającego,  dla  warunków 
technicznych  wydanych  przez  gestorów  sieci  i  urządzeń  (jeżeli  warunki  takie  będą 
niezbędne do realizacji Inwestycji). 

7. W  dokumentacji  projektowej  należy  zastosować  jedynie  materiały,  urządzenia  i  wyroby, 
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa,  w tym Prawem Budowlanym (posiadające wymagane certyfikaty, aprobaty technicz-
ne, deklaracje zgodności,  deklaracje właściwości użytkowych, atesty itd.).  Jakiekolwiek 
zmiany materiałów (wyrobów) w stosunku do założeń wynikających z dokumentów zamó-
wienia, o których mowa w §1 ust. 3 niniejszej Umowy wymaga uprzedniej pisemnej zgody 
Zamawiającego.  Strony zgodnie  oświadczają,  iż  Wykonawca jako profesjonalny wyko-
nawca robót budowlanych jest wyłącznie odpowiedzialny za rodzaj zastosowanego mate-
riału oraz         wyrobów, a w szczególności za ich jakość i przydatność, bez względu na 
uzyskanie              akceptacji Zamawiającego. Uzyskanie akceptacji Zamawiającego nie  
zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wady wynikające, bądź związane z zastoso-
waniem danego wyrobu lub materiału. Dokumentacja projektowa musi być wykonana w 
zgodzie z obowiązującymi przepisami.

8. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  optymalizacji  przejmowanych  rozwiązań,  technologii 
i  materiałów  pod  względem  ekonomicznym,  a  także  do  bieżącej  konsultacji 
z Zamawiającym koncepcji wstępnej i przyjmowanych rozwiązań.

9. Dokumentacja  projektowa  stanowić  będzie  podstawę  do  realizacji  robót  budowlanych 
w celu realizacji Inwestycji i winna umożliwiać  ich kompleksowe i prawidłowe wykonanie. 
Należy  zwrócić  szczególną  uwagę  na  zgodność  rozwiązań technicznych  przedstawionych 
w dokumentacji projektowej z warunkami wynikającymi z zapisów Programu Funkcjonalno-
Użytkowego oraz warunkami terenowymi. Wykonawca winien dołożyć szczególnej staranności 
w celu uniknięcia błędów wynikających z braku ww. zgodności. W związku z powyższym 
dokumentacja  projektowa  winna  odpowiadać:  przepisom,  Polskim  Normom,  a  także 
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wymaganiom  technicznym,  niezbędnym  do  wykonania  robót  w pełnym  zakresie  i  które 
pozwolą na wykonanie robót w sposób nadający się do eksploatacji bez wad. 

10. W ramach Umowy i wynagrodzenia określonego w Umowie, do Wykonawcy należy 
pełnienie nadzoru autorskiego przez cały okres realizacji Inwestycji aż do czasu otrzymania 
prawomocnego pozwolenia na użytkowanie Inwestycji (zaświadczenia o braku sprzeciwu 
co  do  zgłoszenia  zakończenia  budowy,  jeśli  pozwolenie  na  użytkowanie  nie  będzie 
wymagane).  Strony  zobowiązane  są  do  wzajemnego  informowania  o  trudnościach  lub 
przeszkodach w realizacji Umowy.

11. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  uzyskania  prawomocnej  decyzji  o  pozwoleniu  na 
użytkowanie dla Inwestycji lub dokonania odpowiedniego zawiadomienia o zakończeniu 
robót właściwemu organowi w przypadku, gdyby ww. decyzja nie będzie dla danych robót 
wymagana.  W  przypadku  wniesienia  przez  właściwy  organ  na  skutek  dokonanego 
zgłoszenia sprzeciwu bądź odmowy wydania pozwolenia na użytkowanie Wykonawca w 
porozumieniu z  Zamawiającym podejmuje  wszelkie  niezbędne działania  umożliwiające 
zgodne  z  prawem  rozpoczęcie  użytkowania  Inwestycji  w  tym  dokonuje  w  ramach 
wynagrodzenia określonego w §5 wszelkich niezbędnych zmian (uzupełnień) dokumentacji 
projektowej/powykonawczej i/lub wykonuje w ramach wynagrodzenia określonego w §5 
wszelkie niezbędne roboty budowlane (np. usuwanie wad, niezgodności z projektem itp.).

12. Wszelkie  koszty  w  zakresie  uzyskania  przez  Wykonawcę  na  gruncie  odpowiednich 
przepisów zgłoszeń, zapewnień, uzgodnień, opinii, sprawdzeń, a także decyzji, wydanych 
przez właściwe organy administracyjne oraz inne uprawnione podmioty ponosi wyłącznie 
Wykonawca, a Zamawiający nie jest zobowiązany do zwrotu Wykonawcy jakichkolwiek 
kosztów w tym zakresie.

13. W przypadku jeśli jakiekolwiek wytyczne Zamawiającego udzielane w trakcie realizacji 
Etapu I przedmiotu umowy lub warunki wynikające z Programu funkcjonalno-użytkowego, 
o którym mowa w §1 ust.  2 niniejszej  Umowy, będą w ocenie Wykonawcy niezgodne 
z obowiązującymi  przepisami  prawa,  nieodpowiadające  rzeczywistemu  stanowi 
faktycznemu w zakresie projektowanej i realizowanej Inwestycji, bądź mogą spowodować 
wadliwość  przedmiotu  umowy,  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  niezwłocznego 
poinformowania o tym fakcie Zamawiającego pod rygorem utraty prawa powoływania się 
na powyższą okoliczność. 

14. Przed  złożeniem  dokumentacji  projektowej  w  Starostwie  Powiatowym  w Tarnowskich 
Górach (lub innym właściwym organie), celem zgłoszenia robót budowlanych lub uzyska-
nia decyzji o pozwoleniu na budowę, każdorazowo należy ją przekazać Zamawiającemu 
w  trybie  §7  Umowy,  a  dokumentacja  ta  nie  może  zostać  złożona  przez  Wykonawcę 
właściwym organom przed dokonaniem jej odbioru przez Zamawiającego zgodnie z zasa-
dami określonymi w §7.

§ 7
Przekazanie i odbiory dokumentacji projektowej 

1. Zasady ogólne odbiorów dokumentacji projektowej:
1.1. Prace  projektowe  stanowiące  przedmiot  odbioru  winny  zostać  zaopatrzone  przez 

Wykonawcę w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie Wykonawcy, iż są one 
wykonane zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami prawa, normami oraz, że 
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zostały wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu mają służyć, 
jak również iż Wykonawca posiada majątkowe prawa autorskie do tej dokumentacji;

1.2. wykaz opracowań, pisemne oświadczenie, o którym mowa powyżej stanowią integral-
ną część przedmiotu odbioru;

1.3. wszystkie  opracowania  należy  wykonać  w  formie  określonej  w  Programie 
Funkcjonalno-Użytkowym;

1.4. chwilą przejścia własności egzemplarzy dokumentacji projektowej na Zamawiającego 
jest chwila ich wydania (przekazania) Zamawiającemu;

1.5. odebranie przez Zamawiającego dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności  z  tytułu  wad  dokumentacji  projektowej  niezależnie  od  ich 
charakteru, w tym za wady jawne.

1.6. w celu weryfikacji dokumentacji projektowej przez Zamawiającego przed złożeniem jej 
w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach (lub innym właściwym organie), o 
czym mowa w §6 ust. 14 niniejszej umowy – Zamawiający wymaga udostępnienia 
dokumentacji  projektowej  w  wersji  elektronicznej  edytowalnej.  Zamawiający  po 
otrzymaniu  dokumentacji  projektowej  dokona  wstępnej  oceny  prawidłowości  jej 
sporządzenia oraz kompletności, w tym pod kątem wymogów zawartych w Programie 
funkcjonalno-użytkowym.  W  przypadku  pozytywnej  weryfikacji  dokumentacji 
projektowej,  Zamawiający  w  terminie  5  dni  roboczych  od  daty  otrzymanie 
dokumentacji projektowej dokona pisemnej akceptacji przekazanej mu dokumentacji, a 
w przeciwnym wypadku w powyższym terminie zgłosi stosowne uwagi. Oświadczenie 
Zamawiającego o akceptacji dokumentacji nie jest równoznaczne z uznaniem, iż nie 
zawiera ona żadnych wad i nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności względem 
Zamawiającego z tytułu wad w okresie rękojmi i gwarancji.

2. Zasady odbioru dokumentacji projektowej:
2.1. Każdorazowo  przekazanie  dokumentacji  zostanie  potwierdzone  protokołem 

przekazania  dokumentacji  projektowej,  podpisanym  przez  obie  Strony.  Protokół 
przekazania  dokumentacji  projektowej  określający  datę  przekazania  dokumentacji, 
zakres przekazanych prac oraz ilość przekazanych egzemplarzy zostanie przygotowany 
przez Wykonawcę.

2.2. Zamawiający  po  otrzymaniu  dokumentacji  projektowej  dokona  wstępnej  oceny 
prawidłowości  jej  sporządzenia  oraz  kompletności,  w  tym  pod  kątem  wymogów 
zawartych  w  Programie  funkcjonalno-użytkowym.  W  przypadku  sporządzenia 
dokumentacji      projektowej  w  sposób  prawidłowy  i kompletny,  Zamawiający 
w  terminie  5  dni  od  daty  otrzymania  dokumentacji  projektowej  dokona  pisemnej 
akceptacji  przekazanej  mu dokumentacji,  a w przeciwnym wypadku w powyższym 
terminie  zgłosi  stosowne  uwagi.  Oświadczenie  Zamawiającego  o  akceptacji 
dokumentacji nie jest równoznaczne z uznaniem, iż nie zawiera ona żadnych wad i nie 
zwalnia  Wykonawcy  z odpowiedzialności  względem  Zamawiającego  z  tytułu  wad 
w okresie rękojmi i gwarancji.

2.3. Akceptacja dokumentacji projektowej przez Zamawiającego dokonana zgodnie z pkt 
2.2 powyżej oznacza dokonanie jej odbioru przez Zamawiającego.

2.4. W  przypadku  zgłoszenia  przez  Zamawiającego  zgodnie  z  pkt  2.2  wyżej  uwag 
w stosunku do przekazanej dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowiązany 
do  nieodpłatnego  dokonania  stosownych  poprawek  lub  uzupełnień  w terminie 
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wyznaczonym  przez  Zamawiającego  pod  rygorem  zlecenia  wykonania  w/w  prac 
innemu podmiotowi  na  koszt  i  ryzyko  Wykonawcy bez  konieczności  uzyskiwania 
zgody Sądu.

2.5. W  przypadku  gdy  przekazana  dokumentacja  jest  niekompletna  bądź  wadliwa, 
uniemożliwia to dokonanie jej odbioru.  

2.6. W przypadku zażądania przez Zamawiającego jakichkolwiek wyjaśnień, Wykonawca 
będzie  zobowiązany  do  ich  udzielenia  w  ciągu  3  dni  roboczych 
(od  poniedziałku  do  piątku  z  wyłączeniem  dni  wolnych  od  pracy  oraz  sobót) 
od dnia otrzymania żądania protokół (-oły) odbioru dokumentacji projektowej wraz z 
prawomocnym  pozwoleniem na budowę lub zaświadczeniem właściwego organu o 
braku sprzeciwu dla robót niewymagających uzyskania pozwolenia na budowę., stano-
wią część składową protokołu odbioru etapu I umowy.

2.7. Akceptacja dokumentacji projektowej, o której mowa w pkt 2.3 wraz z prawomocnym 
pozwoleniem na budowę lub zaświadczeniem właściwego organu o braku sprzeciwu 
dla robót niewymagających uzyskania pozwolenia na budowę, stanowi część składową 
protokołu odbioru dokumentacji projektowej etapu w ramach przedmiotu umowy. 

§ 8 
Przeniesienie praw autorskich

1. Wykonawca  na  mocy  niniejszej  umowy i  w ramach  wynagrodzenia  określonego  w §5 
niniejszej  Umowy  zobowiązuje  się  do  przeniesienia  na  Zamawiającego  całości 
majątkowych praw autorskich do dokumentacji projektowej, w tym wszelkich jej zmian i 
uzupełnień oraz  dokumentacji  powykonawczej,  o  której  mowa w §12 ust.  4  niniejszej 
Umowy w tym wszelkich jej zmian i uzupełnień, a także do rysunków, szkiców, materiałów, 
grafik, zdjęć i innej dokumentacji, powstałych w związku z wykonaniem niniejszej umowy, 
zwanymi dalej  łącznie  utworami,  co nastąpi  w stosunku do poszczególnych projektów 
i  dokumentów  z  nimi  związanych  z chwilą  wydania  Zamawiającemu  poszczególnych 
egzemplarzy tej dokumentacji. 

2. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, iż w dacie przejścia majątkowych praw autorskich do 
Utworów będzie  ich  jedynym i  wyłącznym dysponentem.  W przypadku  wykonywania 
niniejszej  umowy  za  pośrednictwem  osób  trzecich  Wykonawca  przedstawia 
Zamawiającemu wraz z poszczególnymi egzemplarzami dokumentacji, oświadczenia ww. 
osób potwierdzające przeniesienie całości majątkowych praw autorskich do ww. utworów 
na rzecz Wykonawcy. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że przedmiot Umowy, wykona-
ny na rzecz Zamawiającego, wolny będzie od jakichkolwiek wad prawnych, w tym nie na-
rusza niczyich praw autorskich ani innych praw.

3. Przeniesienie  praw  majątkowych  do  utworów  następuje  na  następujących  polach 
eksploatacji:  
1) w zakresie utrwalania i  zwielokrotniania utworu przy użyciu wszelkich dostępnych 

technik  (w  tym  techniką  drukarską,  reprograficzną,  zapisu  magnetycznego  oraz 
techniką cyfrową, wprowadzania do pamięci komputera), 

2) w zakresie  obrotu  oryginałem albo  egzemplarzami,  na  których  utwór  utrwalono  - 
wprowadzanie do obrotu,  w tym rozporządzanie, obciążanie, zbywanie, oddanie do 
korzystania  na  podstawie  dowolnego  stosunku  prawnego,  w  tym  najmu 
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i  użyczenia  oryginału  lub  egzemplarzy  utworów  na  rzecz  dowolnych  podmiotów 
i w dowolnym czasie,

3) w  zakresie  rozpowszechniania  utworu  także  poprzez  publiczne  wykonanie, 
wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, w całości lub w częściach, a także publiczne 
udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp,

4) w  zakresie  swobodnego  używania,  zezwalania  na  wykonywanie  praw  zależnych 
autorskich do utworu bez konieczności uzyskiwania zgody Wykonawcy,

5) w  zakresie  modyfikowania  utworów  w  dowolnym  zakresie,  celu  i  czasie  oraz 
w dowolny sposób, w tym wykonywanie opracowań także przez osobę trzecią na rzecz 
bądź na zlecenie Zamawiającego, wedle własnego uznania i dla własnych bądź cudzych 
potrzeb, 

6) w  zakresie  wystawiania  w  reklamach,  ofertach  w  inny  publiczny  sposób, 
w  tym  w  sieci  Internet,  intranet  i  w  sieciach  zamkniętych,  a  także  publicznego 
udostępniania  utworów w taki  sposób,  aby każdy mógł  mieć  do  nich  dostęp  oraz 
publikowania,  udostępniania,  przekazywania  utworów w części  lub całości  w inny 
sposób,

7) w zakresie tworzenia nowych wersji i adaptacji (tłumaczenia, przystosowania zmiany 
układu  lub  jakiekolwiek  inne  zmiany)  i  rozporządzania  i  korzystania  z takich 
opracowań na wszystkich polach eksploatacji określonych w niniejszej umowie, w tym 
określanie  nazw  opracowań,  pod  którymi  będą  one  wykorzystywane  lub 
rozpowszechniane, 

8) w zakresie wykorzystywania do celów marketingowych lub promocji, w tym reklamy, 
sponsoringu, a także do oznaczania lub identyfikacji działalności Zamawiającego lub 
podmiotów z nim powiązanych, a także przedmiotów jego własności, a także do celów 
edukacyjnych lub szkoleniowych, 

9) w  zakresie  wnoszenia  majątkowych  praw  autorskich  do  utworów  tytułem wkładu 
(aportu)  przy  obejmowaniu  jakichkolwiek  akcji  bądź  udziałów  w jakimkolwiek 
podmiocie,

10) w  zakresie  wielokrotnego  wykorzystania  do  budowy  w  części  lub  w  całości 
(bez ograniczenia co do ilości, terytorium i czasu wykorzystania).

4. Zamawiający  może  przenieść  nabyte  majątkowe  prawa  autorskie  na  inne  osoby, 
w dowolnym miejscu, zakresie i w czasie przez siebie wybranym. 

5. Zamawiający  może  korzystać  z  majątkowych  praw  autorskich,  określonych  w  ust.  1 
niniejszego paragrafu bez ograniczeń, co do miejsca i czasu.

6. Wykonawca wyraża niniejszym bezwarunkową i nieodwołalną zgodę na dokonanie przez 
Zamawiającego wszelkich zmian i modyfikacji w utworach.

7. Wykonawca zobowiązuje się do niewykonywania osobistych praw autorskich i przenosi na 
Zamawiającego  uprawnienie  do  udzielania  zezwoleń  na  rozporządzanie  i korzystanie 
z  opracowań  utworu  oraz  na  wykonywanie  pozostałych  praw  zależnych  i swobodne 
posługiwanie się tak powstałymi opracowaniami oraz na swobodne wykorzystywanie takich 
opracowań, w zakresie takim jakie ustalono w ust. 1 dla przedmiotu Umowy. Wykonawca 
zobowiązuje się, iż nie będzie zezwalał osobom trzecim na wykonywanie zależnych praw 
autorskich do utworów.

8. Wykonawca ma prawo publikacji  utworu we własnych materiałach promocyjnych i  na 
wystawach. 
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9. Wykonawca  oświadcza,  że  wykonana  przez  niego  dokumentacja  nie  będzie  obciążona 
żadnymi  roszczeniami  i  innymi  prawami  osób  trzecich.  Wykonawca  zapewni,  aby 
korzystanie  przez  Zamawiającego  z  utworu  nie  naruszało  autorskich  praw  osobistych, 
przysługujących osobom trzecim. 

10. Wykonawca ponosi  wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody 
powstałe na skutek nieposiadania przez Wykonawcę w chwili wydania Zamawiającemu 
utworów majątkowych praw autorskich  w zakresie  opisanym w niniejszym paragrafie. 
W  przypadku  braku  skutecznego  przeniesienia  przez  Wykonawcę  na  Zamawiającego 
autorskich praw majątkowych i/lub prawa do zezwalania na wykonywanie praw zależnych 
lub  naruszenia  w  inny  sposób  praw  osób  trzecich  w  związku 
z przeniesieniem ww. praw na Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się naprawić każdą 
szkodę,  w tym pokryć  wszelkie  koszty,  wydatki,  w tym koszty  obsługi  prawnej,  którą 
Zamawiający może ponieść lub, za którą Zamawiający może stać się odpowiedzialny lub do 
której  naprawienia  może  zostać  zobowiązany  w  związku 
z korzystaniem z utworu przez siebie lub przez inne osoby, z którymi zawarł on umowę 
w przedmiocie przeniesienia autorskich praw majątkowych lub inną umowę, upoważniającą 
te  osoby  do  korzystania  z  utworu.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zwolnienia 
Zamawiającego  z  odpowiedzialności  względem  osób  trzecich  w  związku 
z korzystaniem przez Zamawiającego z utworów zgodnie z niniejszym paragrafem. 

11. Wygaśnięcie jakichkolwiek zobowiązań w wyniku odstąpienia przez strony od niniejszej 
umowy,  a  także  w  wyniku  rozwiązania  umowy,  w  tym  na  skutek  jednostronnego 
oświadczenia woli nie będzie wywoływać skutków w zakresie praw Zamawiającego, które 
wynikają z niniejszego paragrafu i dotyczą wykonanych i przekazanych Zamawiającemu 
utworów.

12. Strony  ustalają,  że  w  przypadku  skorzystania  przez  Zamawiającego  z  przewidzianych 
niniejszą  umową  lub  obowiązującymi  przepisami  prawa  uprawnieniami  z  tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania  przedmiotu Umowy bądź z tytułu rękojmi lub 
gwarancji,  zakres  przeniesionych  na  Zamawiającego  majątkowych  praw  autorskich  do 
utworów umożliwia mu powierzenie dowolnemu podmiotowi dokończenia/ poprawienia/ 
zmiany/  uzupełnienia  utworów   przekazanych  Zamawiającemu  przez  Wykonawcę,  jak 
również powierzenia sprawowania nadzoru autorskiego innemu podmiotowi. 

§ 9
Nadzór autorski 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia sprawowania nadzoru autorskiego w toku 
realizacji  przedmiotu  umowy  przez  osoby  posiadające  niezbędne  uprawnienia,  wiedzę 
i doświadczenie  w szczególności w zakresie:
1.1. zapewnienia bieżącej współpracy projektantów biorących udział w przygotowywaniu 

dokumentacji  projektowej,  podczas  realizacji  robót  budowlanych  w  ramach 
Inwestycji,

1.2. stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji przedmiotu 
umowy z  dokumentacją projektową, 

1.3. uzgadniania  możliwości  wprowadzania  rozwiązań  zamiennych  w  stosunku  do 
przewidzianych w dokumentacji projektowej, zgłoszonych przez kierownika budowy, 
inspektora nadzoru lub Zamawiającego,
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1.4. udzielania  osobom  realizującym  roboty  budowlane  w  ramach  przedmiotu  umowy 
niezbędnej  pomocy,  wskazówek  i  wyjaśnień  w  celu  prawidłowego  wykonania 
przedmiotu zamówienia na podstawie dokumentacji projektowej,

1.5. uczestnictwa w naradach zwoływanych przez Zamawiającego lub inne upoważnione do 
tego przez Zamawiającego osoby,

1.6. dokonywanie w razie potrzeby stosownych wpisów w dzienniku budowy,
1.7. uczestnictwa na żądanie Zamawiającego w odbiorze końcowym przedmiotu umowy, w 

tym w odbiorach poszczególnych jego zakresów.
2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w realizacji robót budowlanych przedmiotu 

umowy   zgodnie  z  dokumentacją  projektową  Wykonawca  zobowiązany  jest  do 
niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o wykrytych nieprawidłowościach.

3. W celu sprawowania nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązuje się na każde żądanie 
Zamawiającego lub  inspektora  nadzoru do wizytowania  w wyznaczonej  mu przez  ww. 
osoby  dacie  terenu  budowy  przez  uprawnione  do  tego  osoby,  posiadające  stosowne 
kwalifikacje i uprawnienia, wskazane w §19 niniejszej Umowy.

4. Wykonawca w zakresie  wynagrodzenia  określonego w §5 niniejszej  umowy w trakcie 
prowadzenia robót budowlanych w terminie uzgodnionym każdorazowo z Zamawiającym 
dokonuje  wszelkich  zmian  w  zakresie  dokumentacji  projektowej,  niezbędnych  do 
prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, niezależnie od ich charakteru.

5. W przypadku istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego w rozumieniu 
art. 36a Ustawy Prawo budowlane Wykonawca w ramach wynagrodzenia wskazanego w §5 
niniejszej Umowy zobowiązuje się do uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę 
(dotyczy sytuacji gdy taka decyzja została wydana) lub dokonania ponownego zgłoszenia 
zgodnie z ustawą Prawo budowlane.

§ 10
Rękojmia i gwarancja w zakresie dokumentacji projektowej

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wszelkie 
wady dokumentacji projektowej, w tym jawne i ukryte oraz istotne i nieistotne. Za wadę 
uznaje  się  również  niezgodność  dokumentacji  projektowej  z  Programem 
Funkcjonalno-Użytkowym,  bezwzględnie  obowiązującymi  przepisami  prawa,  w  tym 
miejscowym  planem  zagospodarowania  przestrzennego  i  ustawą  Pzp  oraz  jej  aktami 
wykonawczymi,  wydanymi  decyzjami,  pozwoleniami  itp.  oraz  zasadami  wiedzy 
technicznej.

2. W przypadku  stwierdzenia  jakichkolwiek   wad  w  dokumentacji  projektowej,  zarówno 
istotnych, jak i nieistotnych, Zamawiający jest uprawniony w ramach rękojmi do:
2.1. żądania usunięcia wad w terminie wyznaczonym Wykonawcy przez Zamawiającego 

i w sposób adekwatny do  stwierdzonych wad (uzupełnienie,  zmiana, poprawienie, 
wykonanie na nowo dokumentacji projektowej w zakresie dotkniętym wadliwością);

2.2. powierzenia usunięcia wad dokumentacji projektowej innej osobie na koszt i ryzyko 
Wykonawcy bez konieczności uzyskiwania zgody Sądu – jeśli Wykonawca nie usunął 
wad w terminie ustalonym zgodnie z pkt 2.1. wyżej;

2.3. obniżenia  wynagrodzenia  Wykonawcy  w  stosunku  odpowiednim  do  stopnia 
zmniejszenia się wartości dokumentacji projektowej lub jej części wskutek wystąpienia 
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wady  –  w przypadku  gdy  wady  są  nieusuwalne  bądź  Wykonawca  nie  usunął  ich 
w terminie ustalonym zgodnie z pkt 2.1. wyżej,

2.4. odstąpienia  od umowy w części  bądź  w całości  -  gdy wady są  nieusuwalne  bądź 
Wykonawca nie usunął ich w terminie ustalonym zgodnie z  pkt 2.1. wyżej, przy czym 
odstąpienie jest możliwe w terminie 30 dni licząc od dnia wykrycia wad nieusuwalnych 
lub bezskutecznego upływu terminu wskazanego zgodnie z pkt 2.1 w przypadku wad 
usuwalnych. 

3. Zamawiający powinien zawiadomić Wykonawcę o wykrytej wadzie w ciągu 60 dni od dnia 
jej  wykrycia  (nie  stosuje  się  w  tym  zakresie  odmiennych  postanowień  Programu 
Funkcjonalno-Użytkowego co od terminu zgłoszenia roszczeń). 

4. Okres  rękojmi  odpowiada  okresowi  gwarancji  wskazanemu  w  ust.  5,  przy  czym 
w odniesieniu do wad prawnych dokumentacji projektowej uprawnienia z rękojmi wygasa-
ją w terminie nie krótszym niż wynikający z obowiązujących przepisów prawa. 

5. Wykonawca mocą niniejszej Umowy udziela Zamawiającemu gwarancji jakości dokumen-
tacji  projektowej na okres  …… lat2 od licząc od daty odebrania przez Zamawiającego 
całości  dokumentacji  projektowej  tj.  wszystkich  egzemplarzy  przewidzianych  niniejszą 
umową, której zakres obejmuje wszelkie wady dokumentacji projektowej, w tym jawne, 
jak  
i ukryte. 

6. W ramach uprawnień z tytułu gwarancji, w przypadku wykrycia jakichkolwiek wad Zama-
wiający wedle swojego swobodnego wyboru jest uprawniony do:
6.1. żądania usunięcia wad w terminie wyznaczonym Wykonawcy przez Zamawiającego 

i  w  sposób  adekwatny  do  stwierdzonej  wady  (uzupełnienie,  zmiana,  poprawienie, 
wykonanie na nowo dokumentacji projektowej w zakresie dotkniętym wadliwością),

6.2. powierzenia usunięcia wad dokumentacji projektowej innej osobie na koszt i ryzyko 
Wykonawcy bez konieczności uzyskiwania zgody sądu.

7. W przypadku ujawnienia się w okresie gwarancyjnym wad, okres gwarancyjny zostaje 
przedłużony o okres od momentu zgłoszenia wady do momentu jej skutecznego usunięcia. 
W przypadku wykonania jakiejkolwiek części prac projektowych na nowo okres gwaran-
cyjny dla tej części prac biegnie na nowo od dnia protokolarnego odbioru przez Zamawia-
jącego wykonanej na nowo dokumentacji projektowej. 

8. Zarówno w przypadku odpowiedzialności  z  tytułu rękojmi,  jak i  gwarancji  wady będą 
usuwane  w  miejscach  najdogodniejszych  dla  Zamawiającego  i  w  terminie  z  nim 
uzgodnionym na koszt i ryzyko Wykonawcy.

9. Wykonawcy  nie  zwalnia  z  odpowiedzialności  za  wady  w okresie  rękojmi  i  gwarancji 
okoliczność podpisania protokołu końcowego odbioru i dokonania odbiorów dokumentacji 
projektowej.

10. Żadne z postanowień niniejszego paragrafu nie wyłącza, ani nie ogranicza uprawnień 
Zamawiającego wynikających z obowiązujących przepisów prawa

SZCZEGÓŁOWE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE ROBÓT BUDOWLANYCH

§ 11
Wykonanie robót budowlanych

2 Postanowienie zostanie uzupełnione w dacie zawierania umowy przy uwzględnieniu treści oferty
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1. Wykonawca  jest  zobowiązany  do  kompleksowego  wykonania  robót  budowlanych 
stanowiących  przedmiot  Umowy  na  podstawie  dokumentacji  projektowej  rozbiórki 
magazynu piwnicznego i dokumentacji opracowanej przez Wykonawcę i zaakceptowanej 
przez  Zamawiającego  zgodnie  z postanowieniami  §7  niniejszej  Umowy.  Warunkiem 
rozpoczęcia przez Wykonawcę robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej 
jest jej uprzednia akceptacja przez Zamawiającego zgodnie z postanowieniami §7 niniejszej 
Umowy oraz uzyskanie przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego zaświadczenia o bra-
ku sprzeciwu co do zgłoszenia budowy przez Wykonawcę lub uzyskania prawomocnej de-
cyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji jeśli będzie wymagana. Wykonawca ponosi 
pełną odpowiedzialność za opóźnienie w rozpoczęciu i zakończeniu realizacji  robót bu-
dowlanych, wynikające z wadliwości i/lub niekompletności dokumentacji projektowej, w 
tym będący jej konsekwencją brak akceptacji dokumentacji projektowej przez Zamawiają-
cego.

2. Wykonawca zapewnia sporządzenie pełnej dokumentacji budowy w zakresie wynikającym 
z obowiązujących przepisów, w tym Prawa budowlanego, ustanawia kierownika budowy i 
kierowników robót branżowych zgodnie z §19 niniejszej Umowy, sporządza Plan Bezpie-
czeństwa i Ochrony Zdrowia,  protokolarnie przejmuje teren budowy przed rozpoczęciem 
robót. 

3. Od chwili  protokolarnego przejęcia terenu budowy do dnia protokolarnego przekazania 
przedmiotu  umowy  Zamawiającemu  -  Wykonawca  ponosi  pełną  odpowiedzialność 
za cały teren budowy. W szczególności Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szko-
dy powstałe w ww. okresie w związku z realizacją przedmiotu umowy, a także za prze-
strzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa oraz higieny pracy oraz za właściwe za-
bezpieczenie terenu budowy i znajdujących się na nim obiektów i mienia przed zdarzeniami 
losowymi,  a w szczególności  przed  powstaniem pożaru,  w  tym zabezpieczenie  sprzętu 
przeciwpożarowego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Wykonawca  prowadzi  roboty  na  podstawie  Harmonogramu  rzeczowo-finansowego, 
sporządzonego zgodnie z §3 ust. 2 lit. l), który stanowi  załącznik nr 3 do Umowy. 

5. Wykonawca zapewnia na terenie budowy należyty ład, porządek, przestrzega przepisów 
BHP i  ppoż.,  zapewnia  ochronę  znajdujących się  na  terenie  budowy obiektów i  sieci, 
znaków  geodezyjnych  oraz  urządzeń  uzbrojenia  terenu,  zabezpiecza  mienie  przed 
kradzieżą.

6. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót, za-
pewnienie  warunków  bezpieczeństwa  pracy  (praca  w  wykopie,  na  wysokości) 
oraz za metody organizacyjno-techniczne stosowane w miejscu prowadzonych robót w pa-
sie drogowym.

7. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia wykonanych już robót, ich części czy kradzieży 
materiałów, urządzeń, Wykonawca zobowiązany jest  do ich naprawy i przywrócenia do 
stanu poprzedniego na własny koszt.

8. Wykonawca  odpowiada  za  zniszczenie  terenu,  zieleni,  infrastruktury  drogowej  itp. 
związane z wykonywanymi robotami. Wykonawca zapewnia ochronę istniejącej zieleni w 
okresie  trwania  robót.  Wykonawca  ponosi  koszty  związane  z uporządkowaniem 
i  odtworzeniem  ukształtowania  terenu  po  zakończeniu  robót,  zagęszczeniem  gruntu, 
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rekultywacją trawników, zniszczeniami drzewostanu i krzewostanu oraz terenu przyległego 
do obszaru objętego przedmiotem umowy.

9. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia prac w sposób jak najmniej uciążliwy dla 
osób postronnych oraz z poszanowaniem zasad ochrony środowiska, w tym zwierząt. 

10. Wykonawca zobowiązany jest  naprawić i  pokryć wszystkie  koszty związane z naprawą 
uszkodzonego uzbrojenia zinwentaryzowanego i niezinwentaryzowanego, jego przełożenia 
według  ustaleń  z  konkretnymi  gestorami  oraz  naprawić  i  pokryć  koszty  ewentualnych 
uszkodzeń  istniejącej zabudowy oraz urządzeń i instalacji innych użytkowników (właścicieli, 
zarządców itp.), powstałych z winy Wykonawcy. 

11. Wykonawca w trakcie prowadzenia robót, zobligowany jest umożliwić dojazd do 
przyległych posesji.

12. Wykonawca zobowiązany jest do oczyszczenia nawierzchni ulic sąsiednich i przyległych do 
terenu budowy z wszelkich nieczystości związanych z prowadzoną budową, a w szczególności z 
ziemi i błota.  

13. Przed  przystąpieniem  do  robót  budowlanych  Wykonawca  ma  obowiązek  udokumentować 
istniejący  stan  techniczny  nawierzchni  dróg  dojazdowych  do  placu  budowy  i  zieleni 
w bezpośrednim otoczeniu miejsca realizacji prac budowlanych na nośniku danych USB Pendri-
ve  oraz 
dostarczyć ww. nośnik Zamawiającemu przed rozpoczęciem robót. 

14. W trakcie realizacji robót Wykonawca ma obowiązek bezwzględnie prowadzić stały monitoring 
stanu technicznego sąsiadującej  nawierzchni dróg dojazdowych do placu budowy i  zieleni, 
dokumentować ich stan celem uniknięcia roszczeń po realizacji zadania. Dokumenty Wykonawca 
dostarczy na życzenie Zamawiającego w każdym czasie w trakcie realizacji przedmiotu umowy, 
a komplet dokumentów Wykonawca przekaże Zamawiającemu do dnia odbioru końcowego.

15. Wykonawca zobowiązany jest nadto w ramach przysługującego mu wynagrodzenia do:
15.1. odpowiedniego oznaczenia terenu budowy;
15.2. dokonania wszelkich niezbędnych rozbiórek, w tym wynikających z dokumentacji 

stanowiącej załącznik nr 1a oraz przekazanej dokumentacji stanowiącej załącznik nr 
8 do niniejszej umowy oraz innych demontażów;

15.3. wykonanie wszelkich niezbędnych robót zabezpieczających i tymczasowych, w tym 
w zakresie zabezpieczenia robót przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

15.4 wywozu i zagospodarowania odpadów, w tym gruzu, utylizacja materiałów, urządzeń 
i instalacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i z warunkami określonymi 
w odpowiednich decyzjach;

15.5 demontażu obiektów tymczasowych i uporządkowania terenu budowy po 
zakończeniu przedmiotu umowy; 

15.6 naprawy ewentualnych uszkodzeń powstałych na skutek bądź w związku z realizacją 
przedmiotu umowy w układach komunikacyjnych, nieruchomościach, ruchomościach, 
urządzeniach innym mieniu i pozostałej infrastrukturze, znajdującej się w posiadaniu 
Zamawiającego lub podmiotów trzecich;

15.7 usunięcia na własny koszt i ryzyko wszelkich drzew i krzewów w zakresie niezbędnym 
do realizacji robót budowlanych, w tym uprzedniego uzyskania niezbędnych decyzji w 
tym zakresie,,  a  także realizacji  nasadzeń zastępczych zgodnie z  treścią  wydanych 
decyzji  oraz  utrzymanie  ich  żywotności  zgodnie  z  treścią  decyzji  (Wykonawca 
niezależnie od treści dokumentów zamówienia samodzielnie weryfikuje konieczność 
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usunięcia  danych  drzew  i  krzewów,  a  zwiększenie  ilości  drzew  lub  krzewów  do 
usunięcia w stosunku do treści dokumentów zamówienia, nie stanowi podstawy do 
żądania jakiegokolwiek dodatkowego wynagrodzenia, podwyższenia wynagrodzenia 
lub zwrotu kosztów).

16. Wykonawca  w  trakcie  realizacji  robót  jest  zobowiązany  do  natychmiastowego 
informowania  Zamawiającego  o niemożliwości  realizacji  jego  zaleceń,  w  tym  zaleceń 
Inspektora Nadzoru bądź ich niezgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami pra-
wa,  wskazaniami  wiedzy  technicznej  i  budowlanej.  W  przypadku  niepoinformowania 
Zamawiającego  o  ww.  okolicznościach  Wykonawca  ponosi  pełną  odpowiedzialność  za 
skutki wykonania robót zgodnie z tymi zaleceniami, a w szczególności nie może powoły-
wać się na ww. okoliczność celem wyłączenia swojej odpowiedzialności z tytułu gwarancji 
bądź  
rękojmi. 

17. Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego informowania Zamawiającego oraz 
Inspektora Nadzoru także o innych przeszkodach uniemożliwiających bądź utrudniających 
realizację przedmiotu umowy zgodnie z niniejszą Umową, powszechnie obowiązującymi 
przepisami prawa, wskazaniami wiedzy technicznej i budowlanej. 

18. Wykonawca jest zobowiązany przez cały okres realizacji umowy sprawdzać prawidłowość 
oraz kompletność rozwiązań zawartych w sporządzonej przez Wykonawcę dokumentacji 
projektowej, a w przypadku wykrycia ewentualnych braków, błędów lub nieścisłości itp. jest 
zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego. Wszelkie 
braki,  błędy,  nieścisłości,  wady  itp.  w dokumentacji  projektowej  będą  usuwane  przez 
Wykonawcę w ramach obowiązków z tytułu rękojmi i gwarancji i/lub obowiązków z zakresu 
nadzoru  autorskiego,  wynikających  z  niniejszej  Umowy  w  sposób  adekwatny  do 
stwierdzonej wady, w tym poprzez jej poprawę, uzupełnienie lub wykonanie na nowo, przy 
czym w każdym przypadku  w ramach  wynagrodzenia określonego w §5 niniejszej Umo-
wy.  

19. Wszelkie  roboty  budowlane,  których  konieczność  realizacji  wynika  z  wadliwości 
dokumentacji  projektowej  i/lub  ze  zmiany  (uzupełnienia)  i/lub  wykonania  na  nowo 
dokumentacji projektowej zgodnie z ust. 18 powyżej i/lub na skutek niewykonania bądź 
nienależytego  wykonania  jakichkolwiek  zobowiązań  przez  Wykonawcę  określonych 
niniejszą  Umową Wykonawca  jest  zobowiązany zrealizować w ramach wynagrodzenia 
wskazanego w §5 niniejszej Umowy. 

20. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie wady powstałe w wykonanych 
robotach z  uwagi  na  wadliwość lub niekompletność dokumentacji  projektowej  oraz  za 
szkody  powstałe  z  tego  tytułu  bądź  w związku  z  wadliwością  lub  niekompletnością 
dokumentacji, bądź na skutek niewykonania bądź nienależytego wykonania jakichkolwiek 
zobowiązań przez Wykonawcę określonych niniejszą Umową, w tym na skutek realizacji 
robót  niezgodnie  z  wydanymi  decyzjami  i  uzgodnieniami,  w  szczególności  z  zakresu 
ochrony konserwatorskiej, a w szczególności jest zobowiązany do usunięcia zaistniałych 
wad zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy. Wykonawca w ramach wynagrodzenia 
określonego  w  §5  niniejszej  Umowy  jest  zobowiązany  do  wykonania  także  robót 
niewymienionych w dokumentacji  projektowej,  a  niezbędnych do realizacji  przedmiotu 
umowy,  a  w  szczególności  których  konieczność  wykonania  wynika  z dokumentów 
wskazanych w §1 ust.  2 niniejszej Umowy, obowiązujących przepisów prawa lub była 
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możliwa do przewidzenia w dacie składania przez Wykonawcę oferty, na podstawie której 
została zawarta niniejsza Umowa, w szczególności na podstawie  wizji lokalnej, o której 
mowa w §1 ust. 6 pkt 2), którą Wykonawca był uprawniony odbyć przed złożeniem oferty. 
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  niezwłocznego  zgłoszenia  ww.  okoliczności 
Zamawiającemu.  W  takim  przypadku  w razie  potrzeby  Wykonawca  w  ramach 
wynagrodzenia  określonego  w  §5  niniejszej  Umowy  dokonuje  odpowiedniej  zmiany 
(uzupełnienie)  dokumentacji  projektowej  i  w  ramach  powyższego  wynagrodzenia  jest 
zobowiązany  zrealizować  powyższe  roboty  budowlane  jako  wchodzące  w  zakres 
przedmiotu umowy.

21. Na  gruncie  niniejszej  Umowy przez  roboty  dodatkowe rozumie  się  roboty  budowlane 
niezbędne  dla  prawidłowej  realizacji  przedmiotu  umowy,  niewynikające 
z żadnych dokumentów wskazanych w §1 ust. 3  niniejszej Umowy, w tym z dokumentacji 
projektowej, ani których konieczność nie wynikała z obowiązujących w dacie zawarcia 
niniejszej Umowy przepisów prawa, a także których konieczności wykonania nie można 
było przewidzieć w dacie zawarcia niniejszej Umowy przy zachowaniu należytej staranno-
ści wynikającej z profesjonalnego charakteru prowadzonej przez Wykonawcę działalności.

22. W przypadku  wystąpienia  konieczności  realizacji  robót  dodatkowych  Wykonawca  jest 
zobowiązany  do  niezwłocznego  zgłoszenia  Zamawiającemu  ww.  okoliczności. 
W przypadku  stwierdzenia  przez  Zamawiającego  konieczności  realizacji  robót 
dodatkowych  zgłoszonych  przez  Wykonawcę  Strony  z  inicjatywy  Wykonawcy  lub 
Zamawiającego podpisują protokół konieczności,  który stanowi podstawę do dokonania 
zmiany  Umowy  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  §16.  niniejszej  Umowy.  Protokół 
konieczności zawiera uzasadnienie wykonania robót dodatkowych, określenie ich zakresu 
oraz wyliczenie ich wartości (dodatkowy kosztorys szczegółowy) i musi być podpisany 
przez  przedstawiciela  Wykonawcy,  kierownika  budowy i  inspektora  nadzoru  (jeśli  taki 
będzie wyznaczony) oraz zatwierdzony przez Zamawiającego. Strony zgodnie postanawia-
ją, iż w przypadku rozszerzenia zakresu przedmiotu umowy o roboty dodatkowe i wzrostu 
kosztów  wykonania  przedmiotu  umowy  podstawą  ustalenia  wysokości  dodatkowego 
wynagrodzenia Wykonawcy za realizację takich robót dodatkowych będą zestawienia norm 
ilościowych wskazane w odpowiednich Katalogach Nakładów Rzeczowych, a w zakresie 
cen - ceny jednostkowe nie wyższe niż wskazane w kosztorysie szczegółowym sporządzo-
nym w ramach dokumentacji projektowej, a w przypadku ich braku w kosztorysie - ceny, 
narzuty  określone  w odpowiedniej  publikacji  wydawnictwa  SEKOCENBUD na  terenie 
województwa śląskiego aktualnej na dzień podpisania protokołu konieczności.  Wykonanie 
przez Wykonawcę robót dodatkowych bez zawarcia stosownego aneksu do Umowy nie 
uprawnia  Wykonawcy  do  żądania jakiegokolwiek  dodatkowego  wynagrodzenia  od 
Zamawiającego, a na żądanie Zamawiającego będzie zobowiązany do usunięcia efektów ich 
wykonania.

23. Na gruncie niniejszej Umowy przez  roboty zamienne rozumie się  roboty konieczne do 
wykonania w celu prawidłowej realizacji  przedmiotu umowy, które były przewidziane  w 
dokumentacji  projektowej,  jeśli  zmiany  wymaga  sposób  wykonania  tych  robót,  rodzaj 
zastosowanych  materiałów,  parametrów  technicznych  lub  technologicznych  czy  inne 
zastosowane  rozwiązania  techniczne,  a  także  roboty  konieczne  do  wykonania  w  celu 
prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, które mają być wykonane zamiast części 
robót ujętych w dokumentacji projektowej.
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24. Strony  przyjmują,  iż  Wykonawca  realizuje  w  ramach  wynagrodzenia  określonego 
w §5 ust. 1 niniejszej Umowy wszelkie roboty zamienne, których konieczność wykonania 
wynika  z  wadliwości  dokumentacji  projektowej  i/lub  ze  zmiany  (uzupełnienia)  i/lub 
wykonania  na  nowo  dokumentacji  projektowej  zgodnie  z  ust.  18  i  ust.  20 
powyżej  i/lub  na  skutek  niewykonania  bądź  nienależytego  wykonania  jakichkolwiek 
zobowiązań  przez  Wykonawcę  określonych  niniejszą  Umową,  jak  i  wprowadzone  na 
wniosek Wykonawcy z zastrzeżeniem ust. 25.

25. W przypadku wprowadzenia przez Strony robót zamiennych:
25.1. na wniosek Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy (niezależnie od 

zakresu i rodzaju robót zamiennych) albo
25.2. takich robót zamiennych, które wprowadzają rozwiązania zamienne w stosunku do 

tych, jakie zostały przewidziane w PFU (niezależnie od podmiotu wnioskującego o 
dokonanie takich zmian), 

dopuszcza się zmianę wysokości  wynagrodzenia określonego w §5 ust. 1 niniejszej Umowy, 
jeśli ich wykonanie będzie miało wpływ na koszt wykonania zamówienia. Wynagrodzenie 
Wykonawcy może ulec w takim wypadku podwyższeniu (jeśli koszt wykonania zamówienia 
wzrośnie w związku z realizacją robót zamiennych) lub obniżeniu (jeśli koszt wykonania 
zamówienia obniży się w związku z realizacją robót zamiennych). Kwotę podwyższenia 
wynagrodzenia, jak i obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy ustala się biorąc pod uwagę 
zestawienia  norm  ilościowych  wskazane  w  odpowiednich  Katalogach  Nakładów 
Rzeczowych oraz ceny jednostkowe nie wyższe niż ceny i narzuty określone w kosztorysie 
szczegółowym  Wykonawcy  sporządzonym  w  ramach  dokumentacji  projektowej.  W 
przypadku braku danych cen w kosztorysie ofertowym stosuje się ceny i narzuty określone 
w  odpowiedniej publikacji  wydawnictwa  SEKOCENBUD  na  terenie  województwa 
śląskiego aktualnej na dzień podpisania protokołu konieczności. 

26.  Roboty zamienne realizowane są na podstawie protokołu konieczności podpisanego przez 
przedstawiciela  Wykonawcy,  kierownika  budowy  i  inspektora  nadzoru  (jeśli  będzie 
wyznaczony)  oraz  zatwierdzonego  przez  Zamawiającego,  który  zawiera  uzasadnienie 
wykonania robót zamiennych, określenie ich rodzaju i zakresu oraz w sytuacji wskazanej 
w  ust.  25  wyliczenie  ich  wartości  (zamienny  kosztorys  szczegółowy  lub  kosztorys 
różnicowy), Zmiana wynagrodzenia wskazanego w §5 ust. 1wymaga zawarcia aneksu do 
niniejszej Umowy. 

§ 11a

Materiały budowlane

1. Wszelkie roboty wykonywane na podstawie niniejszej Umowy Wykonawca zobowiązuje 
się wykonać przy użyciu własnych narzędzi, urządzeń, materiałów, wyrobów. Wszystkie 
materiały  i  wyroby  muszą  być  nowe,  zgodne  z  wymaganiami  określonymi  niniejszą 
Umową, w tym jej załącznikami, a także z treścią zaakceptowanej przez Zamawiającego 
dokumentacji projektowej, obowiązującymi w tym zakresie normami, ze sztuką budowlaną, 
obowiązującymi  przepisami  i  zasadami  przyjętymi  w  danej  dziedzinie  oraz  posiadać 
stosowne  atesty,  dopuszczenia,  aprobaty.  Przy  wykonywaniu  niniejszej  Umowy 
Wykonawca  winien  stosować  wyłącznie  urządzenia  posiadające  wszystkie  niezbędne 
certyfikaty, atesty i świadectwa, jakich wymagają obowiązujące przepisy prawa.

2. Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym dostawę i montaż materiałów, na 
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które  wymagane  są  prawem,  Umową lub  jej  załącznikami  i/lub  zaakceptowaną  przez 
Zamawiającego  dokumentacją  projektową:  atesty,  certyfikaty  lub  inne  dokumenty 
potwierdzające możliwość ich zastosowania na cele budowlane. Wykorzystanie materiałów 
nie  spełniających  w/w  warunków  stanowi  nienależyte  wykonanie  niniejszej  Umowy 
i  w  szczególności  uprawnia  Zamawiającego  do  odmowy  zapłaty  za  taki  wbudowany 
materiał, a ewentualne koszty wymiany i demontażu ponosi Wykonawca. 

3. Na  zmianę  materiałów  użytych  do  realizacji  przedmiotu  Umowy  w  stosunku  do 
zaakceptowanej  przez  Zamawiającego  dokumentacji  projektowej  wymagana  jest 
uprzednia, pisemna zgoda Zamawiającego, a zmiana taka nie wymaga zawarcia aneksu do 
niniejszej  Umowy.  Strony  zgodnie  oświadczają,  iż  Wykonawca  jako  profesjonalny 
wykonawca robót budowlanych jest wyłącznie odpowiedzialny za rodzaj zastosowanego 
materiału oraz wyrobów, a w szczególności za ich jakość i przydatność, bez względu na 
uzyskanie akceptacji Zamawiającego. Uzyskanie akceptacji Zamawiającego nie zwalnia 
Wykonawcy z odpowiedzialności za wady wynikające, bądź związane z zastosowaniem 
danego wyrobu lub materiału. 

4. Niezależnie od badań prowadzonych przez Wykonawcę, Zamawiający może prowadzić 
badania  we  własnym  zakresie,  w  tym  zlecić  ich  wykonanie  dowolnie  wybranemu 
podmiotowi. 

5. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru lub Zamawiającego zastosowania 
niewłaściwej technologii robót lub wbudowania materiałów nie spełniających wymogów 
określonych niniejszą Umową Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia na własny 
koszt w terminie 3 dni od daty otrzymania stosownego żądania od Zamawiającego lub 
Inspektora Nadzoru.

§ 11b

Zabezpieczenie terenu budowy

1. Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  prawidłowe  oznakowanie  i  zabezpieczenie 
miejsca  prowadzonych  robót  w  pasie  drogowym.  Prowadzone  roboty  powinny  być 
oznakowane  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  dot.  warunków  technicznych  dla 
znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa drogowego i warunków ich 
umieszczenia na drogach. 

2. Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  ewentualne  naruszenia  przed  właściwymi 
służbami miejskimi i Policją. 

3. Wykonawca, w trakcie wykonywania robót, ma obowiązek zapewnić bezpieczeństwo osób 
trzecich,  oraz  jest  odpowiedzialny  za  wszelkie  szkody  powstałe  w  związku  z  ich 
prowadzeniem,  a  wszelkie  roszczenia,  jakie  wpłyną  do  Zamawiającego  w  związku  z 
wykonywaniem robót,  będą kierowane do załatwienia i  załatwiane bezpośrednio przez 
Wykonawcę, a Wykonawca jest zobowiązany do zwolnienia Zamawiającego z wszelkiej 
odpowiedzialności względem takich osób.

§ 12

Odbiory robót 

1.  Strony postanawiają, że roboty budowlane realizowane w ramach Inwestycji będą podlegały 
następującym odbiorom:

1) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu (na każdym etapie realizacji przedmiotu 
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umowy),
2) odbiór końcowy przedmiotu umowy;
3) odbiór pogwarancyjny.

2. Strony ustalają następujące zasady odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu:
1) żadna robota nie może być zakryta, usunięta lub w inny sposób uczyniona niedostępną 

bez uprzedniego jej odbioru przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany 
umożliwić Inspektorowi Nadzoru  sprawdzenie każdej roboty, która zanika lub ulega 
zakryciu,

2) roboty ulegające zakryciu podlegają odbiorowi, których gotowość Wykonawca zgłasza 
pisemnie i telefonicznie, powiadamiając o tym Inspektora Nadzoru i Zamawiającego,

3) odbiór winien być przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech 
dni  roboczych  od  daty  zgłoszenia  i  powiadomienia  o  tym  Inspektora  Nadzoru  (od 
poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót i dni wolnych od pracy),

4) jeżeli Inspektor Nadzoru uzna odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu za 
zbędny, ma obowiązek powiadomić o tym Wykonawcę,

5) w przypadku niepowiadomienia Inspektora Nadzoru o gotowości odbioru powyższych 
robót, Wykonawca ma obowiązek odkryć zakres robót zanikających dla ich zbadania 
robót.  W  przypadku,  gdy  roboty  zostały  wykonane  prawidłowo  Wykonawca 
przywróci  je  do  stanu  początkowego.  W  przypadku,  gdy  roboty  zostały  wykonane 
niewłaściwie,  Wykonawca  niezwłocznie  wykona  je  w  sposób  odpowiadający 
postanowieniom niniejszej Umowy. Koszty odkrycia ww. robót, a także przywrócenia 
ich do stanu początkowego lub ich prawidłowego wykonania poniesie Wykonawca.

6) Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu w postaci 
protokołu lub wpisu w dzienniku budowy.

7) W razie wykrycia podczas odbioru robót zanikających oraz robót ulegających zakryciu 
jakichkolwiek wad w przedmiocie Umowy, inspektor nadzoru ma prawo:

a) odmówić odbioru aż do czasu usunięcia wad przez Wykonawcę w terminie wskaza-
nym przez inspektora nadzoru lub,

b) dokonać odbioru warunkowego ze wskazaniem wad oraz z wyznaczeniem terminu 
ich usunięcia.

8) Po zgłoszeniu  przez  Wykonawcę usunięcia  wad,  Strony przystąpią  do  ponownego 
odbioru na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie.

9) W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę wad w terminie wskazanym zgodnie 
z pkt 7 lub gdy wady są nieusuwalne Zamawiający może:
a) odstąpić  od  Umowy  z  winy  Wykonawcy  w  terminie  30  dni  licząc  od  dnia 

bezskutecznego upływu terminu na usunięcie wad lub w terminie 30 dni licząc od 
dnia powzięcia przez Zamawiającego informacji, iż wady są nieusuwalne;

b) obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy w odpowiednim stosunku do wykrytych wad 
(obniżone wynagrodzenie powinno pozostawać w takiej proporcji do wynagrodzenia 
określonego niniejszą umową, w jakiej wartość przedmiotu umowy z wadą (wada-
mi) pozostaje do wartości przedmiotu umowy bez wady/bez wad; 

10) W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę wad usuwalnych w terminie wskazanym 
zgodnie  z  pkt  7  Zamawiający  może  nadto  zlecić  ich  wykonanie  na  koszt  i  ryzyko 
Wykonawcy podmiotowi trzeciemu bez konieczności kierowania do Wykonawcy do-
datkowego wezwania i bez konieczności uzyskiwania zgody Sądu.
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3. Strony ustalają następujące zasady odbioru końcowego przedmiotu umowy:
1) Odbioru końcowego dokonuje się po zakończeniu wszystkich robót składających się na 

przedmiot umowy i uzyskaniu oraz przekazaniu Zamawiającemu prawomocnych decyzji 
pozwolenia na użytkowanie dla realizacji zamówienia lub zaświadczenia o braku sprzeci-
wu w zakresie zawiadomienia o zakończeniu budowy. Całkowite zakończenie robót oraz 
gotowość  do  odbioru  końcowego  będzie  stwierdzona  przez  Wykonawcę  wpisem do 
dziennika  budowy  z  bezzwłocznym  powiadomieniem  na  piśmie  o  tym  fakcie 
Zamawiającego.

2) Wykonawca [kierownik  budowy]  będzie  zgłaszał  Zamawiającemu gotowość  do 
odbioru  końcowego  wpisem do  dziennika  budowy,  o  czym powiadomi  inspektora 
nadzoru ustnie lub telefonicznie. Potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania się 
do niego przez inspektora nadzoru w terminie 5 dni roboczych od daty powiadomienia 
inspektora  nadzoru  o  dokonaniu  wpisu  oznaczać  będzie  osiągnięcie  gotowości  do 
rozpoczęcia procedury odbioru końcowego w dacie wpisu do dziennika budowy;

3) Zamawiający wyznaczy termin i  rozpocznie odbiór przedmiotu umowy  w zakresie 
odbioru  końcowego  w  terminie  5  dni  roboczych  licząc  od  dnia  otrzymania 
zawiadomienia, o którym mowa w pkt 2.

4) Do zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2 oprócz ostatecznych decyzji o pozwoleniu na 
użytkowanie dla realizacji zamówienia lub zaświadczenia o braku sprzeciwu w zakresie 
zawiadomienia o zakończeniu budowy Wykonawca dołącza:
a) dziennik budowy;
b) kompletną  dokumentację  powykonawczą,  o  której  mowa  w  ust.  4  niniejszego 

paragrafu;
c) protokoły odbioru robót zanikających, badań i prób;
d) zestawienie  zbiorcze  wykonanych  elementów  przedmiotu  umowy  od  początku 

budowy;
e) kosztorys  powykonawczy  (kosztorys  powykonawczy  nie  wpływa  na  wysokość 

wynagrodzenie ryczałtowego).
5) W procedurze odbioru są zobowiązani uczestniczyć: przedstawiciel Zamawiającego, 

o którym mowa w §19 ust. 2 pkt 1)  niniejszej umowy, przedstawiciel Wykonawcy,
o którym mowa w §19 ust. 3 niniejszej umowy, inspektor nadzoru oraz kierownik 
budowy;

6) Zamawiający w ramach procedury odbioru końcowego wykonanych robót, przy udziale 
upoważnionych przedstawicieli  Wykonawcy  dokona  oceny  prawidłowości 
i kompletności  wykonania  robót  budowlanych  w  ramach  przedmiotu  umowy 
i sporządzi listę ewentualnych wad, które zostaną podzielone na dwie grupy:

a) wady I grupy – wady uniemożliwiające dokonanie odbioru przedmiotu umowy 
(w  szczególności  uniemożliwiające  prawidłowe  lub  bezpieczne  użytkowanie 
przedmiotu umowy w części,  bądź w całości zgodnie z jego przeznaczeniem, 
w szczególności uniemożliwiające uzyskanie przez Zamawiającego pozwolenia 
na użytkowanie dla inwestycji);

b) wady II grupy – wady nieistotne, które nie uniemożliwiają dokonania odbioru 
przedmiotu umowy;

7) W przypadku gdy wykryte wady I grupy są usuwalne Zamawiający pisemnie wyzna-
czy Wykonawcy termin usunięcia ww. wad, a w takim przypadku do czasu usunięcia 
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ww. wad przez Wykonawcę Zamawiający może odmówić dokonania odbioru przed-
miotu umowy nie popadając w tym zakresie w zwłokę. W przypadku nieusunięcia ww. 
wad we wskazanym wyżej terminie Zamawiający ma prawo do zlecenia usunięcia ww. 
wad na koszt i ryzyko Wykonawcy innemu podmiotowi bądź ich usunięcia samo-
dzielnie przez Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy bez konieczności uzy-
skania zgody Sądu.

8) W przypadku gdy wykryte wady I grupy są nieusuwalne bądź nie zostały usunięte 
w terminie wskazanym w pkt 7) Zamawiający może według swojej swobodnej decy-
zji:
a) dokonać odbioru przedmiotu umowy i skorzystać z przysługujących mu upraw-

nień  z  tytułu  rękojmi,  w  szczególności  obniżyć  odpowiednio  wynagrodzenie 
Wykonawcy. Obniżone wynagrodzenie powinno pozostawać w takiej proporcji do 
wynagrodzenia określonego niniejszą umową, w jakiej wartość przedmiotu umo-
wy z wadą (wadami) pozostaje do wartości przedmiotu umowy bez wady (bez 
wad);

b) odmówić odbioru przedmiotu umowy i odstąpić od umowy w terminie 30 dni od 
daty  złożenia  Wykonawcy  oświadczenia  o  odmowie  dokonania  odbioru 
przedmiotu  umowy (wady  nieusuwalne)  lub  od  dnia  bezskutecznego  upływu 
terminu na usunięcie wad (wady usuwalne) albo żądać wykonania przedmiotu 
umowy  po  raz  drugi,  bądź  skorzystać  z  innych  uprawnień  przysługujących 
Zamawiającemu  na  mocy  niniejszej  umowy  bądź  obowiązujących  przepisów 
prawa;

9) O ile z protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy nie wynika inny termin, 
wady  II  grupy  wykryte  w  trakcie  procedury  odbiorowej  zostaną  usunięte  przez 
Wykonawcę w ciągu 14 dni od daty podpisania protokołu odbioru końcowego pod 
rygorem  zlecenia  usunięcia  ww.  wad  na  koszt  i  ryzyko  Wykonawcy  innemu 
podmiotowi bądź ich usunięcia samodzielnie przez Zamawiającego na koszt i ryzyko 
Wykonawcy bez konieczności uzyskania zgody Sądu. W odniesieniu do wad II grupy 
zastosowanie  znajdują  postanowienia  niniejszej  Umowy  dotyczące  rękojmi 
i gwarancji. 

10) Zamawiający  jest  zobowiązany  podpisać  protokół  odbioru  końcowego  i  odebrać 
przedmiot  umowy  jedynie  wówczas,  gdy  łącznie  zostaną  spełnione  następujące 
warunki:
a) nie występują wady I grupy bądź wady te zostały usunięte;
b) Wykonawca  przekazał  Zamawiającemu  ostateczną  decyzję  o  pozwoleniu  na 

użytkowanie dla przedmiotu zamówienia lub zaświadczenie o braku sprzeciwu 
w  zakresie  zawiadomienia  o  zakończeniu  budowy  oraz  pełną,  prawidłową 
i kompletną dokumentację wskazaną w pkt 4 poniżej.

4.  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  sporządzenia  i  przedłożenia  Zamawiającemu pełnej 
i kompletnej dokumentacji powykonawczej (tj. dokumentację budowy z naniesionymi 
zmianami  dokonanymi  w  toku  wykonania  robót  oraz  geodezyjnymi  pomiarami 
powykonawczymi) sporządzonej  zgodnie  z  ustawą  Prawo  budowlane  i  innymi 
powszechnie  obowiązującymi  przepisami  prawa,  zawierającej  w szczególności: 
geodezyjną  inwentaryzację  powykonawczą,  mapę  zasadniczą  powstałą  w wyniku 
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, protokołu odbiorów częściowych, dziennik 
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budowy, wyniki pomiarów kontrolnych, atesty, aprobaty, dopuszczenia, deklaracje 
zgodności,  certyfikaty  dla  zastosowanych  materiałów  i  wyrobów,  dostarczonych, 
zamontowanych sprzętów i  urządzeń,  w tym wskazanych w treści  dokumentacji). 
Dokumentacja  powykonawcza  przekazywana  jest  Zamawiającemu w 2  egzemplarzach 
w formie papierowej oraz egzemplarza w wersji elektronicznej na nośnikach danych typu 
USB Pendrive wraz ze zgłoszeniem do odbioru robót budowlanych.

5.  Żadne  z  postanowień  niniejszego  paragrafu  nie  ogranicza  uprawnień  Zamawiającego 
wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

6.  Podpisanie  protokołu  odbioru  częściowego  i  końcowego  nie  zwalnia  Wykonawcy 
z odpowiedzialności  z  tytułu  gwarancji  i  rękojmi  niezależnie  od  charakteru  tych wad. 
Podpisanie protokołu/ów częściowego nie ogranicza prawa Zamawiającego do całkowite-
go rozliczenia inwestycji po zakończeniu realizacji robót budowlanych.

7. Strony ustalają następujące zasady odbioru pogwarancyjnego:
1) odbiór  pogwarancyjny  jest  przeprowadzany  komisyjnie  przy  udziale  upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 
2) Odbiór  pogwarancyjny,  polegający  na  ocenie  robót  związanych z  usunięciem wad 

ujawnionych  w  okresie  gwarancyjnym,  zostanie  dokonany  w  ciągu  15  dni  przed 
końcem okresu gwarancyjnego;

3) odbiór pogwarancyjny jest dokonywany w formie protokołu odbioru robót po usunięciu 
wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

§ 13

Gwarancja i rękojmia w zakresie robót budowlanych

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wszystkie wykonane w ramach 
przedmiotu umowy roboty budowlane, materiały i wyroby, zamontowane, wbudowane 
wyposażenie, sprzęty i urządzenia, na okres …….... lat 3 licząc od daty odbioru końcowego 
tj. podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru przedmiotu umowy. Gwarancja 
producenta jest niezależna od gwarancji jakości udzielanej przez Wykonawcę.

2. W ramach gwarancji Zamawiającemu przysługuje roszczenie o nieodpłatne usunięcie 
wad ujawnionych w okresie gwarancyjnym, wykonanie wadliwych prac na nowo bądź 
wymianę poszczególnych elementów wykonanych robót  na nowe -  w zależności  od 
decyzji Zamawiającego. 

3. Zamawiający  jest  zobowiązany  zgłosić  wadę  pisemnie  lub  w postaci  elektronicznej 
Wykonawcy w terminie 30 dni od daty jej wykrycia.

4. Wykonawca w ciągu 3 dni od daty otrzymania zgłoszenia Zamawiającego informuje 
Zamawiającego o terminie, miejscu przystąpienia do usunięcia wady oraz sposobie jej 
usunięcia,  z  zastrzeżeniem,  że  w  przypadku  wad  uniemożliwiających  korzystanie  z 
przedmiotu Umowy Wykonawca w ciągu kolejnych 12 godzin informuje Zamawiającego 
o  terminie,  miejscu  przystąpienia  do  usunięcia  wady  oraz  sposobie  jej  usunięcia 
i przystąpi do ich usunięcia. 

5. Ujawnione w okresie gwarancyjnym wady będą usuwane przez Wykonawcę w terminie 
nie dłuższym niż 7 dni od daty ich zgłoszenia, z zastrzeżeniem, że w przypadku wad 
uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest 

3 Postanowienie zostanie uzupełnione w dacie zawierania umowy przy uwzględnieniu treści oferty.
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usunąć je bez zbędnej zwłoki nie później niż w ciągu 72 godzin od daty ich zgłoszenia.  
Terminy te mogą zostać w uzasadnionych i wyjątkowych przypadkach przedłużone na 
wniosek Wykonawcy za pisemną zgodą Zamawiającego.

6. Wady  (zarówno  w  zakresie  rękojmi,  jak  i  gwarancji)  będą  usuwane  w  miejscach 
najdogodniejszych dla Zamawiającego i w terminie z nim uzgodnionym na koszt i ryzyko 
Wykonawcy.  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zorganizowania  na  własny  koszt 
ewentualnego  transportu  do  i  z  miejsca  usuwania  wad  oraz  przejmuje  ryzyko 
przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy od chwili jej wydania Wykonawcy do chwili 
odebrania jej przez Zamawiającego.

7. W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie zgłoszonej wady w terminie określonym w 
ust. 5 niniejszego paragrafu Zamawiający będzie uprawniony do zlecenia jej usunięcia 
osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bądź samodzielnego jej usunięcia na koszt 
i ryzyko Wykonawcy bez konieczności uzyskania zgody Sądu. 

8. W przypadku ujawnienia się w okresie gwarancyjnym wad, okres gwarancyjny zostaje 
przedłużony  o  okres  od  momentu  zgłoszenia  wady  do  momentu  jej  skutecznego 
usunięcia. W przypadku wykonania jakiejkolwiek części robót (prac) na nowo okres 
gwarancyjny dla tej części robót biegnie na nowo od dnia protokolarnego odbioru przez 
Zamawiającego wykonanych na nowo robót (prac).

9. Okres rękojmi odpowiada okresowi gwarancji wpisanemu w ust. 1.
10. Wykonawca  w  ramach  rękojmi  odpowiada  za  wszystkie  wady  wykonanych  robót, 

zamontowanych urządzeń i wyrobów, w tym jawne i ukryte. 
11. W ramach rękojmi Zamawiający jest  zobowiązany pisemnie informować Wykonawcę 

o  wykrytych  wadach  w  terminie  30  dni  od  daty  ich  wykrycia  i  jest  w  ramach 
przysługujących mu roszczeń uprawniony do:

1) żądania  usunięcia  wad  w  sposób  adekwatny  do  ich  charakteru,  w  tym  żądania 
wymiany wadliwych elementów, części, urządzeń, wyrobów etc. na nowe lub żądania 
wykonania na nowo wadliwie wykonanej części robót;

2) żądania wykonania na nowo wadliwie wykonanej części robót, prac;
3) obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku nieuczynienia zadość żądaniom 

Zamawiającego wskazanym w pkt 1) lub 2) powyżej w terminie oznaczonym w ust. 
12 niniejszego paragrafu, bądź gdy wady są nieusuwalne; 

4) zlecenia usunięcia wady na koszt i ryzyko Wykonawcy innemu podmiotowi bądź 
samodzielnego  usunięcia  wad  na  koszt  i  ryzyko  Wykonawcy  bez  konieczności 
uzyskania zgody Sądu – w przypadku nieuczynienia zadość żądaniom Zamawiające-
go wskazanym w pkt 1) lub 2) powyżej w terminie oznaczonym w ust. 12 niniejszego 
paragrafu;

5) odstąpienia od Umowy w części bądź w całości - w przypadku gdy wady są istotne 
i  nie  uczyniono  zadość  żądaniom  Zamawiającego  wskazanym  w pkt  1  powyżej 
w  terminie  oznaczonym  w  ust.  12  niniejszego  paragrafu,  bądź  gdy  wady  są 
nieusuwalne, przy czym odstąpienie jest możliwe w terminie 30 dni licząc od dnia 
wykrycia  wad  nieusuwalnych  lub  od  dnia  bezskutecznego  upływu  terminu 
wskazanego w ust. 12 w przypadku wad usuwalnych.

12. Wykonawca jest zobowiązany uczynić zadość roszczeniom Zamawiającego, o których 
mowa w ust. 10 pkt 1) – 2) niniejszego paragrafu w terminie określonym w ust. 4 i ust. 5.

13. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z realizacją obowiązków z zakresu rękoj-
mi i gwarancji. 



42

14. Wykonawcy nie zwalnia z odpowiedzialności za wady w okresie rękojmi i  gwarancji 
okoliczność podpisania protokołów częściowych odbioru i protokołu końcowego odbioru 
przedmiotu umowy. Okoliczność skorzystania z uprawnień w zakresie zlecenia usunięcia 
wad na  koszt  i  ryzyko Wykonawcy nie  powoduje  utraty  ani  ograniczenia  uprawnień 
Zamawiającego wobec Wykonawcy z tytułu rękojmi lub gwarancji.

15. Zgłoszenia wykrycia wad zarówno w zakresie rękojmi, jak i gwarancji można dokonywać 
w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej na adres wskazany w §19 ust. 7 niniejszej 
Umowy. 

16. Wykonawca  odpowiada  również  za  wszelkie  skutki  wystąpienia  wad  w wykonanych 
robotach budowlanych w szczególności jeśli wady spowodowały uszkodzenia mienia osób 
trzecich. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest nie tylko do usunięcia wady, 
ale także do usunięcia skutków wystąpienia wady zgodnie z żądaniem Zamawiającego 
i  w  tym zakresie  Strony  uznają,  iż  Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  względem 
Zamawiającego na zasadach określonych niniejszym paragrafem – do zgłoszonego żąda-
nia usunięcia skutków wad, w tym praw i obowiązków Wykonawcy i Zamawiającego 
stosuje się odpowiednio postanowienia niniejszego paragrafu, w szczególności w zakresie 
uprawnienia do tzw. zlecenia zastępczego, o którym mowa w niniejszym paragrafie  ust. 7 
i ust. 11.

17. Postanowienie ust. 16 nie wyłącza ani nie ogranicza prawa Zamawiającego do żądania 
odszkodowania za skutki wystąpienia wad zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

ZMIANA I ODSTĄPIENIE OD UMOWY

§ 14

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy:
1) W przypadku gdy Wykonawca nie przejmie protokolarnie terenu budowy w terminie 

zgodnym z § 2 niniejszej Umowy, przy czym w takim przypadku Zamawiający może 
odstąpić od niniejszej Umowy w terminie 45 dni, licząc od bezskutecznego upływu 
ww.  terminu,  a  w przypadku  jeśli  Wykonawca  zostanie  dodatkowo wezwany do 
protokolarnego przejęcia terenu budowy -  w terminie 45 dni od daty bezskutecznego 
upływu  terminu  wyznaczonego  w  wezwaniu  do  protokolarnego  przejęcia  terenu 
budowy;

2) Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego przerwał realizację robót, przy czym 
w takim przypadku Zamawiający wzywa Wykonawcę do ich kontynuacji  i  może 
odstąpić od niniejszej Umowy w terminie 45 dni, licząc od bezskutecznego upływu 
danego terminu, wyznaczonego Wykonawcy w wezwaniu;

3) Wykonawca  bez  pisemnej  zgody  Zamawiającego  nie  rozpoczął  realizacji  robót 
w terminie 7 dni od daty przekazania placu budowy, przy czym w takim przypadku 
Zamawiający może odstąpić od niniejszej Umowy w terminie 45 dni, licząc od bez-
skutecznego upływu powyższego terminu;

4) Wykonawca opóźnia się w zakończeniu przedmiotu  umowy w jakimkolwiek zakresie 
w stosunku do terminu zakończenia przedmiotu umowy wskazanego w § 2 ust. 2 
niniejszej Umowy, przy czym w takim przypadku Zamawiający może odstąpić od 
niniejszej Umowy w terminie 45 dni, licząc od bezskutecznego upływu powyższego 
terminu,  a  w  przypadku  jeśli  Wykonawca  zostanie  dodatkowo  wezwany  do 
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zakończenia realizacji  przedmiotu umowy w terminie 45 dni od daty bezskutecznego 
upływu wyznaczonego Wykonawcy w wezwaniu terminu;

5) Wykonawca  opóźnia  się  z  dotrzymaniem  terminów  pośrednich  określonych 
w harmonogramie rzeczowo-finansowym o co najmniej 7 dni, przy czym w takim 
przypadku Zamawiający może odstąpić od niniejszej Umowy w terminie 30 dni, li-
cząc od dnia powstania opóźnienia wynoszącego 7 dni  licząc od danego terminu 
wyznaczonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym;

6) Wykonawca nie przedłoży Zamawiającemu którejkolwiek z polis ubezpieczeniowych, 
o których mowa w §22 niniejszej Umowy w terminach tam wskazanych, przy czym w 
takim przypadku Zamawiający może odstąpić od niniejszej Umowy w terminie 45 dni, 
licząc od bezskutecznego upływu ww. terminu;

7) Wykonawca opóźnia się w jakimkolwiek zakresie w usuwaniu wad stwierdzonych 
podczas procedury odbioru końcowego przedmiotu umowy w stosunku do terminów 
wskazanych w §12 niniejszej Umowy, przy czym w takim przypadku Zamawiający 
może odstąpić od niniejszej Umowy w terminie 30 dni, licząc od bezskutecznego 
upływu w/w terminów;

8) W przypadku  zaistnienia wobec Wykonawcy stanu zagrożenia niewypłacalnością, jak 
również  stanu  faktycznej  niewypłacalności  Wykonawcy,  przy  czym  w  takim 
przypadku Zamawiający może odstąpić od niniejszej Umowy w terminie 45 dni, li-
cząc od dnia powzięcia informacji o tej okoliczności przez Zamawiającego;

9) W przypadku naruszenia przez Wykonawcę innych niż wskazane wyżej postanowień 
niniejszej Umowy, jeśli pomimo udzielenia mu dodatkowego 14 dniowego terminu, 
Wykonawca nie wykona ciążących na nim obowiązków i/lub nie zaniecha naruszeń 
i/lub nie przywróci stanu zgodnego z postanowieniami niniejszej Umowy, przy czym 
w takim przypadku Zamawiający może odstąpić od niniejszej Umowy w terminie 45 
dni, licząc od dnia bezskutecznego upływu ww. terminu;

10) W razie wygaśnięcia umowy dotacji w trakcie realizacji niniejszej Umowy w szcze-
gólności na skutek jej wypowiedzenia przez Skarb Państwa reprezentowany przez 
Wojewodę Śląskiego–, przy czym przy czym w takim przypadku Zamawiający może 
odstąpić od niniejszej Umowy w terminie 90 dni, licząc od dnia wygaśnięcia umowy 
dotacji

11) W  innych  przypadkach  przewidzianych  w  obowiązujących  przepisach  prawa, 
a w szczególności art. 456 ustawy Pzp.

12) W innych przypadkach wskazanych w postanowieniach niniejszej Umowy.
2. Odstąpienie w zależności od decyzji Zamawiającego może dotyczyć całości Umowy, bądź 

jedynie  części,  w  tym  wyłącznie  niezrealizowanej  przez  Wykonawcę  części  Umowy 
(odstąpienie  ze  skutkiem  na  przyszłość). Z  tytułu  odstąpienia  od  Umowy  przez 
Zamawiającego  Wykonawcy  nie  przysługuje  jakiekolwiek  odszkodowanie  lub  kara 
umowna. 

3. W  przypadku  odstąpienia  przez  Zamawiającego  od  niniejszej  umowy  ze  skutkiem 
na przyszłość oświadczenie o odstąpienie wywiera skutki tylko w zakresie niezrealizowanej 
części  zobowiązań,  co  oznacza,  że  zachowane  zostaną  w  pełni  przez  Zamawiającego 
wszystkie  uprawnienia  nabyte  przed  dniem  odstąpienia  od  niniejszej  umowy, 
w szczególności w zakresie uprawnień z kar umownych i wad przedmiotu umowy (gwa-
rancja i uprawnienia z rękojmi zaczynają wówczas biec od daty odstąpienia od umowy ze 
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skutkiem na przyszłość jeśli nie rozpoczęły biegu wcześniej).
4. Postanowienia  niniejszego  paragrafu  nie  ograniczają,  ani  nie  wyłączają  uprawnień 

Zamawiającego wynikających z obowiązujących przepisów prawa. 

§ 15

1. W  przypadku  odstąpienia  od  umowy  Wykonawcę oraz  Zamawiającego obciążają 
następujące obowiązki szczegółowe:

a) w  terminie  7  dni  od  daty  odstąpienia  od  umowy  Wykonawca przy  udziale 
Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji prac projektowych i robót w toku 
wg stanu na dzień odstąpienia od umowy;

b) Wykonawca zabezpieczy w terminie 5 dni licząc od dnia odstąpienia na własny koszt 
przerwane roboty;

c) Wykonawca zgłosi do dokonania przez  Zamawiającego odbioru robót przerwanych 
oraz  zabezpieczających  jeżeli  odstąpienie  od  umowy  nastąpiło  ze  skutkiem  na 
przyszłość;

d) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni od daty odstąpienia od 
Umowy usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza, sprzęt oraz materiały przez 
niego  dostarczone  lub  wzniesione  oraz  uporządkuje  teren  budowy,  w  tym 
zagospodaruje wszelkie odpady znajdujące się na terenie budowy.

2. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego jedynie od niezrealizowanej części 
niniejszej  Umowy  (ex  nunc)  Zamawiający  zapłaci  Wykonawcy  kwotę  stanowiącą 
równowartość  zakończonych,  a  nie  zapłaconych  jeszcze  przez  Zamawiającego 
prawidłowo  wykonanych  prac  projektowych  i  robót  budowlanych,  ustaloną  przez 
Strony  w oparciu  o  inwentaryzację,  o której  mowa  w  ust.  1  lit.  a)  oraz  przy 
uwzględnieniu  wysokości  wynagrodzenia,  o którym mowa w §  5  ust.  1  niniejszej 
Umowy zgodnie z cenami jednostkowymi znajdującymi się w kosztorysie ofertowym 
Wykonawcy. Ww. kwota zostanie uiszczona w terminie 30 dni od daty dostarczenia 
przez  Wykonawcę  Zamawiającemu  stosownego  rachunku  zaakceptowanego  przez 
Zamawiającego i sporządzonego w zgodzie z ww. warunkami.

3. W przypadku gdyby w wyniku inwentaryzacji wskazanej w ust. 1 lit. a) okazało się, że 
wysokość wypłaconego wynagrodzenia przewyższa wysokość należnego Wykonawcy 
wynagrodzenia, Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu całości różnicy (nadpłata) 
w  terminie  wskazanym  przez  Zamawiającego.  Z  obowiązku  zwrotu  nie  zwalnia 
Wykonawcy  podpisanie  przez  Zamawiającego  protokołów  odbioru  etapu  oraz 
protokołów odbioru robót budowlanych.

4. W przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę obowiązku wskazanego w ust. 1 lit. b) 
lub d) Zamawiający uprawniony jest do wykonania powyższych obowiązków na koszt 
i  ryzyko  Wykonawcy  bez  konieczności  uzyskiwania  zgody  Sądu  lub  zlecenia  ich 
wykonania podmiotowi trzeciemu na koszt  i  ryzyko Wykonawcy bez konieczności 
uzyskiwania zgody Sądu.

5. W każdym przypadku zaistnienia sporu co do wzajemnych rozliczeń stron w razie od-
stąpienia od całości lub części Umowy Strony mogą wspólnie wybrać rzeczoznawcę 
celem ustalenia wysokości wzajemnych roszczeń Stron. W razie niedojścia Stron do 
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porozumienia rzeczoznawcę może samodzielnie wybrać Zamawiający. Koszty wydania 
opinii przez rzeczoznawcę ponoszą w równych częściach obydwie Strony. Wydana 
przez rzeczoznawcę opinia jest dla Stron wiążąca. 

Przewidywane zmiany do zawartej Umowy

§ 16

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy mogą być dokonane wyłącznie w drodze 
aneksu w formie pisemnej po rygorem nieważności, chyba że niniejsza Umowa wprost 
stanowi inaczej.

2. Zmiana niniejszej Umowy jest dopuszczalna w przypadkach określonych w ustawie Pzp.
3. Zgodnie  z  art.  455  ust.  1  pkt  1  ustawy  Pzp  Zamawiający  przewiduje  możliwość 

następujących  zmian  umowy,  o  ile  nie  będą  one  modyfikowały  ogólnego  charakteru 
umowy:
1) w zakresie  wynagrodzenia  ryczałtowego,  o  którym mowa w §  5  ust.  1  niniejszej 

Umowy  w  tym  w zakresie  wysokości  i zasad  płatności  poszczególnych  części 
wynagrodzenia  wskazanych  w  §5  ust.  3  niniejszej  Umowy,  z powodu  jednej 
z następujących przyczyn: 

a) w przypadkach określonych w §17 niniejszej Umowy,
b)  w przypadku dokonania zmian umowy wskazanych w pkt 4. 4.4  poniżej w zw. z 

§11  ust.  23  -  ust.  26  niniejszej  Umowy  w  odniesieniu  do  wystąpienia  robót 
zamiennych, o których mowa w §11 ust. 23 niniejszej umowy jeśli ich realizacja 

powoduje  zmianę  kosztów  realizacji  zamówienia.  W  takim  przypadku 
wynagrodzenie  Wykonawcy  może  ulec  podwyższeniu  lub  obniżeniu  o kwotę 
wyliczoną zgodnie z zasadami określonymi w §11 ust. 25-26 niniejszej Umowy. 
Strony postanawiają, iż łączna wartość podwyżki wynagrodzenia z tytułu realizacji 
robót  zamiennych  nie  może  przekroczyć  50%  wartości  wynagrodzenia  brutto 
Wykonawcy, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy na dzień zawarcia 
niniejszej umowy;

c) . w przypadku dokonania zmian umowy wskazanych w pkt 4.4 poniżej w zw. z §11 
ust. 21-22 niniejszej Umowy  tj. wystąpienia robót dodatkowych, o których mowa 
w §11 ust. 21 i ust. 22 niniejszej Umowy i rozszerzenia zakresu przedmiotu umowy 
o roboty dodatkowe. W takim przypadku wysokość dodatkowego wynagrodzenia 
Wykonawcy ustala się zgodnie z zasadami określonymi w § 11 ust. 22  niniejszej 
Umowy. Strony postanawiają, iż łączna wartość wynagrodzenia z tytułu realizacji 
wszystkich robót dodatkowych nie może przekroczyć 50% wynagrodzenia brutto 
Wykonawcy, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy na dzień zawarcia 
niniejszej Umowy;

d) w przypadku dokonania zmian umowy, o których mowa w pkt 4) pkt 4.1., 4.2, pkt 
4.3  i  4.5  poniżej, jeśli  ich  dokonanie  wpływa na  koszty  realizacji  przedmiotu 
umowy, przy czym przyjmuje się, iż maksymalna łączna kwota, o którą można 
podwyższyć wynagrodzenie Wykonawcy w oparciu o okoliczności wskazane w 
niniejszym postanowieniu nie może przekroczyć 50% całkowitego wynagrodzenia 
ryczałtowego brutto wskazanego w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy;
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e) dopuszcza się zmianę postanowienia §5 ust. 1,  i 5 niniejszej Umowy poprzez 
zmianę  zasad  podziału  wynagrodzenia  Wykonawcy  na  części  bez  zmiany 
wysokości całkowitego wynagrodzenia ryczałtowego wskazanego w §5 ust. 1 
tj. zwiększenie lub zmniejszenie ilości części wynagrodzenia, zwiększenie lub 
zmniejszenie  wysokości  wynagrodzenia  dla  poszczególnych  etapów 
(zakresów)  przedmiotu  umowy,  w  przypadku  jeśli  zmiana  taka  w  ocenie 
Zamawiającego  nie  wpłynie  negatywnie  na  możliwość  prawidłowej 
i  terminowej  realizacji  przedmiotu  zamówienia  oraz  nie  naruszy  zasad 
finansowania przedmiotu umowy oraz obowiązujących przepisów prawa, 

f) w przypadku wystąpienia zmian w zakresie dotyczącym sposobu finansowania 
przedmiotu umowy, w szczególności:
-  w przypadku wystąpienia zmian sposobu wypłaty dofinansowania wynikają-
cych z umowy dotacji;
- w przypadku konieczności  dostosowania postanowień Umowy do rzeczywi-
stych  warunków  finansowania  inwestycji  objętej  niniejszą  Umową,  które  to 
rzeczywiste  warunki  finansowania  nie  były  Zamawiającemu  znane  na  etapie 
postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  lub  uległy  zmianie  po 
przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym w 
trakcie  realizacji  inwestycji,  przy  czym  w  takim  przypadku  dopuszczalne  są 
wszelkie zmiany postanowień niniejszej Umowy oraz jej załączników niezbędne 
do dostosowania  niniejszej  Umowy  do  powyższych  zmian,  w  tym  zmiany 
w zakresie podziału wynagrodzenia ryczałtowego, terminów i zasad jego płatno-
ści;

g) w  przypadku,  jeżeli  środki,  które  Zamawiający  zamierzał  przeznaczyć  na 
sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały mu przyznane lub zostały 
mu odebrane lub będzie zobowiązany do ich zwrotu, przy czym w takim przypadku 
dopuszczalne  są  wszelkie  zmiany niezbędne  do dostosowania  umowy do ww. 
zmiany

h) w  przypadku  dokonania  zmiany  Umowy  zgodnie  z  pkt  6)  poniżej  w celu 
dostosowania  postanowień  Umowy  do  wprowadzonych  zmian,  przy  czym 
w takim przypadku  nie  ulega  zmianie  całkowite  wynagrodzenie  ryczałtowe 
Wykonawcy wskazane w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy, a jedynie postanowienia 
dotyczące jego podziału na części;

i) w  przypadku  wskazanym  w  pkt  7)  –  wyłącznie  poprzez  zmniejszenie 
wynagrodzenia w sytuacji gdy koszty realizacji przedmiotu umowy będą niższe na 
skutek wprowadzenia w/w zmian.

2) w przypadku jeśli dojdzie do zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy określone-
go  w  §  2  ust.  2  niniejszej  Umowy  skutkującego  przedłużeniem  okresu  realizacji 
przedmiotu  umowy na  okres  ponad 12  miesięcy  dopuszczalne  jest  wprowadzenie 
klauzul waloryzacyjnych, o których mowa w art. 436 pkt 4 ustawy Pzp na zasadach 
określonych ww. przepisem,

3) w zakresie  zmiany poszczególnych terminów wykonania przedmiotu umowy, w tym 
wskazanych w § 2  ust.  2  i  ust.  3  niniejszej  Umowy oraz  poszczególnych etapów 
określonych  w harmonogramie rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik nr 3 do 
niniejszej  umowy:
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a) w przypadku konieczności  wykonania  robót  dodatkowych,  których  realizacja 
wstrzymuje lub opóźnia realizację przedmiotu Umowy;

b) w  przypadku  konieczności  wykonania  robót  zamiennych,  których  realizacja 
wstrzymuje lub opóźnia realizację przedmiotu Umowy;

c) w przypadku wstrzymania w części lub całości robót budowlanych w wyniku 
działania siły wyższej, odnalezienia niewybuchów i niewypałów, prowadzenia 
wykopaliska archeologicznego - potwierdzonego wpisem do dziennika budowy 
przez Inspektora Nadzoru lub upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego, 
o ile czas wstrzymania robót i ich zakres będzie skutkować wydłużeniem terminu 
wykonania przedmiotu umowy;

d) w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemoż-
liwiających lub utrudniających prawidłowe wykonanie robót budowlanych,  w 
szczególności  z  powodu  technologii  realizowania  prac,  określonej  niniejszą 
Umową, normami i innymi przepisami technicznymi, i/lub uniemożliwiających 
przeprowadzenie prób (sprawdzeń) lub dokonywanie odbiorów - potwierdzonego 
wpisem do  dziennika  budowy przez  Inspektora  Nadzoru  lub  upoważnionego 
przedstawiciela  Zamawiającego,  o  ile  wystąpienie  powyższych  okoliczności 
będzie skutkować wydłużeniem terminu wykonania przedmiotu umowy; 

e) wprowadzenia  w  trakcie  realizacji  Umowy  dopuszczalnych  w  świetle 
obowiązujących  przepisów  prawa  zmian,  w  tym  dokonywania  uzupełnień 
w dokumentacji projektowej, jeżeli z uwagi na ich wprowadzenie dochowanie 
terminu określonego w Umowie jest niemożliwe;

f) w  przypadku  zmian  umowy,  o  których  mowa  w  pkt.  4)   poniżej,  jeśli  ich 
wprowadzenie  wpływa  na  termin  wykonania  robót  budowlanych  objętych 
Umową;

g) w przypadku wstrzymania przez Zamawiającego prac z przyczyn niezależnych od 
Wykonawcy; 

h) w przypadku wprowadzenia zmian do umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 2), 
pkt 3) lub pkt 4) lub art. 455 ust. 2 ustawy Pzp, jeśli ich wprowadzenie wpływa 
na  możliwość  dotrzymania  przez  Wykonawcę  terminu  realizacji  przedmiotu 
umowy;

i) zmian w przepisach prawnych, mających wpływ na termin realizacji przedmiotu 
umowy; 

j) polecenia  przez Zamawiającego dokonania  zmian w uzgodnionych wcześniej 
rozwiązaniach projektowych i/lub wprowadzenia  w trakcie  realizacji  Umowy 
dopuszczalnych  w  świetle  obowiązujących  przepisów  prawa  zmian,  w  tym 
uzupełnień w dokumentacji  projektowej,  jeżeli  z uwagi na ich wprowadzenie 
dochowanie terminu określonego w Umowie jest niemożliwe, jeśli konieczność 
wprowadzenia  zmian  (uzupełnień)  nie  wynika  z  niewykonania  bądź 
nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę; 

k) wstrzymania  przez  Zamawiającego  prac,  w  tym  projektowych  z  przyczyn 
niezależnych od Wykonawcy, w tym związanych z realizacją umowy dotacji;

l) w  przypadku  zaistnienia  okoliczności  leżących  po  stronie  Zamawiającego, 
w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi 
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lub  warunkami  organizacyjnymi  lub  innymi  okolicznościami,  które  nie  były 
możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy;

m) wystąpienia  innych  okoliczności  niezależnych  od  Wykonawcy,  których 
Wykonawca  nie  mógł  przewidzieć,  ani  uniknąć  przy  zachowaniu  należytej 
staranności,  jeżeli  na  skutek  wystąpienia  tych  okoliczności  dochowanie 
terminu/ów  określonego/ych  w umowie  jest  niemożliwe  i/lub  utrudnione, 
w szczególności w następujących przypadkach:

 niemożności  realizacji  robót  z  powodu  braku  dostępności  do  miejsc 
prowadzonych  robót  lub  gdy  obowiązujące  przepisy  oraz  normy  nie 
dopuszczają do realizacji lub nakazują wstrzymanie robót, jeśli Wykonawca 
nie ponosi za tę okoliczność odpowiedzialności;

 niezawinionego  przez  Wykonawcę  opóźnienia  organów  administracji 
publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych, uzgodnień, ekspertyz lub 
innych  aktów  administracyjnych  niezbędnych  do wykonania  przedmiotu 
Umowy;

 wystąpienia osób trzecich z roszczeniami lub ujawnienia się roszczeń osób 
trzecich, które uniemożliwiają dalsze wykonanie przedmiotu umowy;

 wszczęcia  przez  jakikolwiek  podmiot  postępowania  sądowego  lub 
administracyjnego  uniemożliwiającego  lub  opóźniającego  wykonanie 
przedmiotu  Umowy  przez  Wykonawcę,  w  szczególności  wstrzymujące 
możliwość uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych, uzgodnień, 
zezwoleń, ekspertyz lub innych aktów administracyjnych niezbędnych do 
wykonania przedmiotu Umowy;

 zmiany  warunków  technicznych  gestorów  sieci,  w  szczególności  sieci 
energetycznych, gazowych, wodociągowo-kanalizacyjnych, co uniemożliwia 
realizację przez Wykonawcę obowiązków wynikających z Umowy;

 opóźnienia gestorów sieci w zakresie wydania warunków przyłączeniowych, 
pomimo  spełnienia  przez  Wykonawcę  wszystkich  warunków  ich 
otrzymania;

 wystąpienia  kolizji  z  realizacją  innej  inwestycji,  napotkania 
niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub 
innych obiektów budowlanych,

w powyższych przypadkach nowy termin wykonania przedmiotu umowy (jego 
poszczególnych części)  ustali  Zamawiający  po negocjacjach z Wykonawcą, 
uwzględniając wpływ powyższych okoliczności na możliwy termin realizacji 
przedmiotu umowy, jak również uwzględniając dopuszczalność zmiany terminu 
pod kątem zasad obowiązujących w ramach otrzymanego przez Zamawiającego 
dofinansowania, o którym mowa w §1 ust. 11 niniejszej Umowy;

4)  w zakresie zmiany postanowień Umowy (w tym PFU ) dotyczącej zakresu przedmiotu 
umowy, w tym jego zwiększenia lub ograniczenia i/lub sposobu realizacji przedmiotu 
umowy w następujących przypadkach:
4.1. w przypadku zmiany przepisów prawa mających wpływ na zakres przedmiotu 

umowy  i/lub  sposób  jej  wykonywania,  której  nie  można  było  przewidzieć 
w dacie składania oferty i/lub zawarcia niniejszej Umowy, przy czym w takim 
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przypadku w szczególności zmianie ulec może Opis Przedmiotu Zamówienia, w 
tym  założenia wynikające z  Programu funkcjonalno-użytkowego  i/lub  treść 
powyższych dokumentów, (w szczególności w zakresie cech,  funkcjonalności 
lub  innych  wymagań  Zamawiającego  odnoszących  się  do  projektowanej 
inwestycji,  a  także  zmian  rozwiązań  technicznych,  technologicznych  lub 
materiałowych)   jak  również  zakres  i sposób  wykonania  dokumentacji 
projektowej, do której wykonania zobowiązany jest Wykonawca, jak również 
zakres  i  sposób  wykonania  robót  budowlanych,  do  których  wykonania 
zobowiązany jest Wykonawca;

4.2. w przypadku  zaistnienia  konieczności  dokonania  zmiany  Opisu  Przedmiotu 
Zamówienia,  w  tym  założeń  wynikających  z  Programu  funkcjonalno- 
użytkowego, jak również treści w/w dokumentów:

a) celem ich dostosowania do rzeczywistych warunków realizacji przedmiotu 
umowy  w  sytuacji,  gdy  dokładna  ocena  tych  warunków  przez 
Zamawiającego  nie  była  możliwa  w  dacie  składania  oferty  przez 
Wykonawcę lub zawarcia niniejszej umowy, bądź w sytuacji gdy warunki 
realizacji przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego 
uległy zmianie w trakcie trwania niniejszej umowy bądź 

b) w  sytuacji  gdy  Program  funkcjonalno-użytkowy  jest  nieprawidłowy 
a w szczególności wadliwy, niejasny lub niekompletny, 

c) której konieczność wprowadzenia wynika:

 z rozwoju technicznego, technologicznego lub w zakresie materiałów 
budowlanych, a wprowadzenie zmiany spowoduje, że zaprojektowane 
rozwiązanie będzie przewidywać najbardziej  aktualne,  optymalne lub 
odpowiednie  rozwiązania  techniczne,  technologiczne  lub  w  zakresie 
stosowanych materiałów budowlanych;

 ze zmian wymagań Zamawiającego co do przedmiotu umowy, które nie 
były przewidziane w pierwotnym opisie przedmiotu zamówienia, a ich 
wprowadzenie jest zasadne ze względów funkcjonalnych projektowanej 
inwestycji;

 zaprzestania  korzystania  z  rozwiązań,  materiałów  lub  technologii 
przewidzianej  w  opisie  przedmiotu  zamówienia,  w  tym  Programie 
funkcjonalno-użytkowym i bądź ich niedostępności trwałej lub czasowej 
i zastąpienie dotychczasowych postanowień w tym zakresie aktualnie 
stosowanymi lub aktualnie dostępnymi rozwiązaniami, materiałami lub 
technologiami;

przy  czym  w  takim  przypadku  zmianie  ulec  mogą  treść  i  założenia 
wynikające  z Programu  funkcjonalno-użytkowego, (w  szczególności 
poprzez  wprowadzenie  nowych  lub  innych  rozwiązań  technicznych, 
technologicznych, jakie mają być zastosowane w projektowanym obiekcie, 
albo zmiany materiałów oczekiwanych dotychczas przez Zamawiającego), 
zakres i sposób wykonania dokumentacji projektowej, do której wykonania 
zobowiązany jest Wykonawca, jak również zakres i sposób realizacji robót 
budowlanych, do których wykonania zobowiązany jest Wykonawca;
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4.3. Wykonawcy  może  zostać  zlecone  dokonanie  zmiany  (uzupełnienia) 
przekazanej już Zamawiającemu dokumentacji projektowej oraz wykonanie, 
w  tym  ponowne,  robót  budowlanych  wynikających  z dokonanej  zmiany 
i w sposób określony tą zmianą:
a) w  przypadku  zmiany  przepisów  prawa  mających  wpływ  na  treść 

dokumentacji  projektowej,  która to zmiana wystąpiła po przekazaniu 
przez Wykonawcę dokumentacji projektowej Zamawiającemu i nie była 
możliwa do przewidzenia na etapie realizacji prac projektowych - celem 
dostosowania  dokumentacji  projektowej  i  realizowanych  robót 
budowlanych do zmiany przepisów prawa;

b) w przypadku dokonania zmian o których mowa w pkt 4.1. lub 4.2 wyżej 
- celem dostosowania dokumentacji projektowej i realizowanych robót 
do powyższych zmian;

c) wystąpienia  warunków  geologicznych,  geotechnicznych  lub 
hydrologicznych  odbiegających  w  sposób  istotny  od  przyjętych  w 
Programie  funkcjonalno-użytkowym  lub  dokumentacji  projektowej, 
rozpoznania  terenu  w  zakresie  znalezisk  archeologicznych, 
występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w 
świetle  dotychczasowych  założeń  niewykonaniem  lub  nienależytym 
wykonaniem przedmiotu Umowy, jeśli  za  te  okoliczności  nie  ponosi 
odpowiedzialności  Wykonawca  (jeśli  ponosi,  jest  zobowiązany  do 
realizacji  tych  obowiązków  w  ramach  odpowiedzialności  za  wady 
przedmiotu umowy); 

d) wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny 
od przyjętych w Programie funkcjonalno-użytkowym lub dokumentacji 
projektowej,  w szczególności  napotkania  niezinwentaryzowanych lub 
błędnie  zinwentaryzowanych  sieci,  instalacji  lub  innych  obiektów 
budowlanych,  jeśli  za  te  okoliczności  nie  ponosi  odpowiedzialności 
Wykonawca  (jeśli  ponosi,  jest  zobowiązany  do  realizacji  tych 
obowiązków  w  ramach  odpowiedzialności  za  wady  przedmiotu 
umowy);

e) wystąpienia  możliwości  zaniechania  lub  rezygnacji  z  wykonania 
pewnych robót przewidzianych w Programie funkcjonalno-użytkowym 
lub dokumentacji  projektowej  w sytuacji,  gdy ich wykonanie  będzie 
zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i 
przepisami  prawa,  wykonania  i  oddania  do  użytkowania  przedmiotu 
Umowy;

4.4. w przypadku wystąpienia  konieczności  realizacji  robót  dodatkowych 
zgodnie z zasadami wskazanymi w §11 ust. 22-22 lub konieczności re-
alizacji robót zamiennych zgodnie z zasadami wskazanymi w §11 ust. 
23-26, przy czym w takim przypadku Wykonawcy może zostać zlecone 
także dokonanie zmiany (uzupełnienia) przekazanej już Zamawiającemu 
dokumentacji projektowej;

4.5. w przypadku wystąpienia siły wyższej, mającej wpływ na zakres bądź 
sposób realizacji przedmiotu umowy;
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5) zmianę harmonogramu rzeczowo-finansowego, stanowiącego załącznik nr 3 do umo-
wy:

a) w przypadkach wskazanych w pkt 2), pkt 3), pkt 4) powyżej i pkt 6) i 8) poniżej 
lub;

b) w przypadku, jeśli zmiany nastąpią bez zmiany terminu/ów realizacji  przedmiotu 
umowy (§ 2 ust. 2 niniejszej Umowy) lub;

c) w razie zaistnienia zmiany warunków finansowania lub zaistnienia innych nieza-
leżnych od Wykonawcy czynników;

6) dopuszczalna jest zmiana postanowień Umowy, w tym §2 ust. i 3 i załącznika nr 3 do 
niniejszej  Umowy  w  odniesieniu  do  podziału  przedmiotu  umowy  na  etapy  bez 
równoczesnego zwiększenia całkowitego zakresu przedmiotu Umowy polegająca na 
zmianie zakresu poszczególnych etapów bez równoczesnego zwiększenia całkowitego 
zakresu przedmiotu Umowy (tj.  polegająca na przesunięciu  prac  i  robót  pomiędzy 
etapami), zwiększeniu lub zmniejszeniu ilości etapów bez równoczesnego zwiększenia 
całkowitego  zakresu  przedmiotu  Umowy,  a  w  konsekwencji  zmiana  terminów 
wykonania poszczególnych etapów bez zmiany terminu zakończenia przedmiotu umo-
wy, jeżeli zmiana taka w ocenie Zamawiającego nie wpłynie negatywnie na      moż-
liwość prawidłowej  i terminowej  realizacji  przedmiotu umowy oraz nie  naruszy 
zasad finansowania przedmiotu umowy wynikających z obowiązujących przepisów 
prawa oraz umowy dotacji;

7) w przypadku gdy realizacja przedmiotu umowy w pełnym zakresie nie będzie leżała 
w interesie publicznym dopuszczalne jest ograniczenie zakresu przedmiotu umowy, 
w  tym  zrezygnowanie  z  wykonania  niektórych  przewidzianych  w  umowie  robót, 
a w konsekwencje dopuszczalna jest zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy 
wskazanego w § 5 ust.  1 niniejszej Umowy poprzez jego obniżenie oraz wszelkie 
zmiany innych postanowień niniejszej Umowy, w tym jej załączników, niezbędne do 
ich dostosowania do powyższego ograniczenia zakresu zamówienia;

8) dopuszczalne są wszelkie zmiany niniejszej Umowy niezbędne do dostosowania treści 
niniejszej Umowy do ewentualnych zmian w zakresie Umowy dotacji lub do sytuacji 
wygaśnięcia Umowy dotacji w trakcie obowiązywania niniejszej Umowy w tym na 
skutek jej rozwiązania, w szczególności dopuszczalne są zmiany:

a) postanowień dotyczących zakresu przedmiotu umowy, w tym jego zwiększenia 
i/lub ograniczenia i/lub sposobu realizacji przedmiotu umowy, w szczególności 
zmianie ulec może Opis Przedmiotu Zamówienia, w tym założenia wynikające 
z Programu funkcjonalno-użytkowego  i/lub  treść powyższych dokumentów, (w 
szczególności  w  zakresie  cech,  funkcjonalności  lub  innych  wymagań 
Zamawiającego odnoszących się do projektowanej inwestycji, a także zmian 
rozwiązań  technicznych,  technologicznych  lub  materiałowych),  jak  również 
zakres  i  sposób wykonania  dokumentacji  projektowej,  do której  wykonania 
zobowiązany jest Wykonawca, jak również zakres i sposób wykonania robót 
budowlanych,  do  których  wykonania  zobowiązany  jest  Wykonawca; 
Wykonawcy  może  nadto  zostać  zlecone  dokonanie  zmiany  (uzupełnienia) 
przekazanej już Zamawiającemu dokumentacji projektowej oraz wykonanie, w 
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tym ponowne, robót budowlanych wynikających z dokonanej zmiany i w sposób 
określony tą zmianą;

b) postanowień w zakresie terminu wykonania zamówienia wskazanego w §2 ust. 
2 niniejszej umowy oraz wykonania poszczególnych Etapów wskazanych w §2 
ust.  3  i  harmonogramie  rzeczowo-finansowym  przy  czym  w szczególności 
dopuszczalne  jest  wydłużenie  powyższego  terminu  przy  uwzględnieniu 
konieczności zabezpieczenia środków na cele realizacji Inwestycji;

c) postanowień w zakresie wysokości wynagrodzenia Wykonawcy wskazanego w 
§5 ust. 1 (ceny ofertowej) oraz zasad płatności wynagrodzenia określonych w §5 
niniejszej Umowy, w tym w zakresie wysokości wynagrodzenia w odniesieniu 
do  poszczególnych  zakresów inwestycji  wyznaczonych  w  §2  ust.  3  lub  w 
harmonogramie  rzeczowo-finansowym,  zasad  podziału  całkowitego 
wynagrodzenia na części i zasad jego płatności (m.in. zmniejszenie, zwiększenie 
ilości części wynagrodzenia, zmiana ich wysokości); przy czym dopuszczalne 
jest  zarówno  obniżenie,  jak  i  podwyższenie  wynagrodzenia  Wykonawcy  w 
sytuacji  wprowadzenia  zmian  wskazanych  w  niniejszym  pkt  8)  jeśli  ich 
wprowadzenie wpłynie na koszty realizacji przedmiotu umowy natomiast łączna 
wartość  podwyżki  wynagrodzenia  Wykonawcy  dokonanego  na  podstawie 
niniejszego pkt 8) nie może przekroczyć 20% wartości wynagrodzenia brutto 
Wykonawcy, o którym mowa w §5 ust. 1 na dzień zawarcia niniejszej umowy;

d) zmiany  w  zakresie  szczegółowego  harmonogramu  rzeczowo-finansowego 
stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej Umowy.

9) zmiany w zakresie podwykonawców, w tym zmianę zakresu zamówienia powierzonego 
Podwykonawcom,  wprowadzenia  Podwykonawców  lub  dokonania  zmiany 
Podwykonawców, na zasadach określonych w § 4 niniejszej Umowy;

10)zmiany osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu umowy, zgod-
nie z zasadami określonymi §19  niniejszej Umowy;

11)  inne zmiany przewidziane niniejszą umową;
12)  zmiany Umowy będą mogły nastąpić również, w przypadku zaistnienia omyłki pisar-

skiej lub rachunkowej, a także zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa 
w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.

4. W przypadku wystąpienia przesłanek wskazanych w ust. 3 niniejszego paragrafu zarówno 
Zamawiający, jak i Wykonawca są uprawnieni do wystąpienia z pisemną propozycją za-
warcia  stosownego  aneksu  do  niniejszej  Umowy,  przedkładając  opis  proponowanych 
zmian,  stosowne  kalkulacje  oraz  przewidywane  konsekwencje  dla  realizacji  Umowy, 
a w przypadku konieczności również stosowne dowody potwierdzające zaistnienie danych 
okoliczności i ich wpływ na warunki realizacji niniejszej Umowy.

5. Zmiana oznaczenia Stron Umowy oraz adresu korespondencyjnego wynikające ze zmian 
organizacyjnych, zmiana numerów telefonów i faksów lub adresów poczty elektronicznej, 
a także zmiana osób upoważnionych do reprezentowania Stron nie stanowią zmiany Umo-
wy i wymagają tylko pisemnego powiadomienia drugiej Strony.

6. Wystąpienie którejkolwiek z okoliczności, wskazanych w ust. 3 niniejszego paragrafu nie 
stanowi zobowiązania Stron do wprowadzenia jakiejkolwiek zmiany do niniejszej Umowy, 
a jedynie podstawę do podjęcia negocjacji pomiędzy Stronami.
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Zmiana wynagrodzenia – klauzule waloryzacyjne

§ 17

1. W przypadku jeśli okres obowiązywania niniejszej umowy przekroczy 6 miesięcy Strony 
stosują  postanowienia  niniejszego  paragrafu  dotyczące  możliwości  waloryzacji 
wynagrodzenia  Wykonawcy.  Strony  ustalają  następujące  zasady  wprowadzenia  zmian 
wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów 
związanych z  realizacją  zamówienia,  mających wpływ na  koszt  zamówienia  (art.  439 
ustawy Pzp):
1) przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub 

kosztów, jak i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia 
wynagrodzenia wykonawcy zawartego w ofercie,

2) strony są uprawnione do żądania zmiany wynagrodzenia w przypadku gdy zmiana ceny 
materiałów lub kosztów związanych z realizacją umowy będzie wyższa lub niższa, o co 
najmniej  15%, co zostanie ustalone w oparciu o półroczny wskaźnik  cen towarów 
i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za 
każde kolejne półrocze obowiązywania niniejszej Umowy, 

3) zmiana wynagrodzenia nie może nastąpić wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia 
zawarcia niniejszej Umowy i obowiązuje najwcześniej od dnia zawarcia stosownego 
aneksu  do  Umowy  (nie  może  nastąpić  ze  skutkiem  wstecznym  i  dotyczyć  prac 
projektowych lub robót budowlanych już wykonanych, w tym  w stosunku do których 
wykonawca wystawił już fakturę VAT lub rachunek), 

4) pierwszym wskaźnikiem, w oparciu o który można dokonać zmiany wynagrodzenia 
Wykonawcy jest ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wskaźnik 
cen towarów i usług konsumpcyjnych za te półrocze, w którym doszło do zawarcia 
niniejszej Umowy z zastrzeżeniem pkt 3), 

5) zmianę wynagrodzenia ustala się w oparciu o półroczny wskaźnik cen towarów i usług 
konsumpcyjnych  ogłoszony  przez  Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za każde 
kolejne  półrocze  obowiązywania  niniejszej  Umowy  co  oznacza,  że  zmiana 
wynagrodzenia  następuje  w  przypadkach  wskazanych  w  pkt.  2)  nie  więcej  niż 
o  ogłaszany  w  ww.  komunikacje  wskaźnik  zmiany  z  zastrzeżeniem  maksymalnej 
wysokości zmiany wskazanej w pkt 7),

6) warunkiem zmiany wynagrodzenia Wykonawcy będzie wykazanie przez daną stronę 
umowy, że zmiana cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją umowy miała 
faktyczny wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy, w szczególności, że:

a) były  one  uwzględniane  przez  Wykonawcę  w  celu  ustalenia  wynagrodzenia 
zawartego w ofercie, w tym w odniesieniu do robót budowlanych w szczegółowym 
kosztorysem ofertowym sporządzonym i  zatwierdzonym przez  Zamawiającego 
wraz z dokumentacją projektową oraz;

b) są  niezbędne  do  realizacji  tej  części  zamówienia,  która  nie  została  jeszcze 
wykonana do dnia publikacji wskaźnika, o którym mowa w pkt. 5) powyżej oraz są 
bezpośrednio z nią związane;

7) maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie 
zastosowania  postanowień  niniejszego  ust.  1  o  zasadach  wprowadzania  zmian 
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wysokości  wynagrodzenia  wynosi  do  10%  wysokości  wynagrodzenia  brutto 
wskazanego w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy na dzień jej zawarcia (art. 439 ust. 2 pkt 4 
ustawy  Pzp).  Po  osiągnieciu  ww.  kwoty  dalsza  waloryzacja  nie  będzie  już 
przeprowadzana.

2. W przypadku niedojścia Stron do porozumienia co do zmiany wysokości wynagrodzenia 
w związku z okolicznościami wskazanymi w ust. 1 niniejszego paragrafu, w terminie 30 
dni od daty złożenia wniosku o zmianę, Strony mogą wybrać wspólnie rzeczoznawcę celem 
uzyskania  opinii  w  zakresie  zasadności  złożonego  wniosku  pod  kątem  spełnienia 
przesłanek wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu, która jest w takim przypadku dla 
Stron wiążąca. Koszty wydania opinii ponosi strona wnosząca o zmianę.

3. W każdym z przypadków wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu z wnioskiem o zmianę 
umowy, może wystąpić każda ze Stron umowy. Strona występująca z wnioskiem o zmianę 
wysokości wynagrodzenia jest zobowiązana do jego uzasadnienia i dołączenia do wniosku 
stosownych kalkulacji potwierdzających zasadność złożonego wniosku.

4. W przypadku gdy z wnioskiem o podwyższenie wynagrodzenia występuje Wykonawca jest 
on zobowiązany na żądanie Zamawiającego przedłożyć wskazane przez niego dodatkowe 
dokumenty wykazujące wpływ okoliczności wskazanych ust. 1 niniejszego paragrafu na 
wzrost kosztów realizacji zamówienia.

5. Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu na 
koszty wykonania zamówienia, należy do Strony wnioskującej o dokonanie wysokości 
zmiany wynagrodzenia. W przypadku niewykazania, że ww. okoliczności mają lub będą 
miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę, Strony zobowiązują się do 
realizacji Umowy na dotychczasowych zasadach.

6. Zmiany wynagrodzenia  opisane w niniejszym paragrafie  wprowadza się  na  podstawie 
aneksu podpisanego przez obydwie Strony w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
O ile z powyższych postanowień bądź obowiązujących przepisów prawa nie wynika nic 
innego  zmiany  wynagrodzenia  wskazane  w  ust.  1  powyżej  obowiązują  najwcześniej 
od dnia  zawarcia  stosownego  aneksu  do  niniejszej  Umowy,  chyba  że  z  uwagi  na 
szczególnie uzasadnione okoliczności Strony wskażą odmienny termin.

7. Wykonawca,  którego  wynagrodzenie  zostało  zmienione  zgodnie  z  ust.  1  niniejszego 
paragrafu zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, 
z  którym  zawarł  umowę,  w  zakresie  odpowiadającym  zmianom  cen  materiałów  lub 
kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następują-
ce warunki:
1)  przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy lub usługi;
2) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.

8. Wykonawca oświadcza, iż cena ofertowa stanowiąca wynagrodzenie umowne, o którym 
mowa w § 5 ust. 1. została ustalona z uwzględnieniem obowiązujących regulacji prawnych 
dotyczących minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej, w 
szczególności w sposób gwarantujący, iż wysokość wynagrodzenia za każdą godzinę wy-
konywania prac będących przedmiotem niniejszej umowy jest nie niższa, niż wysokość 
obowiązującej minimalnej stawki godzinowej.
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KARY I ODSZKODOWANIA

§ 18

1. Wykonawca  zapłaci  Zamawiającemu kary  umowne  w  następujących  wysokościach 
i przypadkach:

a) za zwłokę w zakończeniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu wskazanego 
w § 2 ust. 2 niniejszej umowy, w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto 
wskazanego w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy, liczoną osobno za każdy dzień zwłoki;

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji jakości lub rękojmi za 
wady lub realizacji innych obowiązków z zakresu rękojmi lub gwarancji w stosunku 
do terminów określonych w § 10 lub §13 niniejszej Umowy lub za zwłokę w usunięciu 
wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym przedmiotu umowy, w wysokości 0,5% 
wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy, liczoną 
osobno za każdy dzień zwłoki;

c) za zwłokę w realizacji obowiązków wynikających z § 7 ust. 2 pkt 2.4 umowy w 
wysokości 0,01% całkowitego wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa 
w § 5 ust. 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;

d) za zwłokę w przedstawieniu Zamawiającemu programu zapewnienia jakości realizacji 
przedmiotu umowy lub harmonogramu finansowo-rzeczowego w stosunku do terminu 
wskazanego w § 3 ust. 2 lit. l)  w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego brutto 
wskazanego w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy, liczoną osobno za każdy dzień zwłoki, 
licząc od następnego dnia po upływie terminu, o którym mowa w § 3 ust. 2 lit. l);

e) za spowodowanie przerwy dłuższej niż 7 dni w realizacji robót z przyczyn zależnych 
od  Wykonawcy,  w wysokości  0,3% wynagrodzenia  umownego brutto  wskazanego 
w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy, liczoną osobno za każdy dzień przerwy;

f) za  brak  zapłaty  wynagrodzenia  należnego  podwykonawcom  lub  dalszym 
podwykonawcom  lub  za  nieterminową  zapłatę  wynagrodzenia  należnego 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w wysokości 2.000,00 zł , liczoną za 
każdy przypadek braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty osobno w odniesieniu do 
każdej należności przysługującej podwykonawcy;

g) za nieprzedłożenie (w wymaganym terminie) do zaakceptowania projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmia-
ny, za nieprzedłożenie (w wymaganym terminie) poświadczonej za zgodność        z 
oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, - w wysokości 5.000,00 
zł liczonej za każdy przypadek naruszenia osobno; 

h) w przypadku  braku  zapłaty  lub  nieterminowej  zapłaty  wynagrodzenia  należnego 
podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 
439 ust. 5 ustawy Pzp – w wysokości 5.000,00 zł  liczonej osobno za każdy przypadek 
naruszenia;

i)  w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty 
zgodnie z art. 464 ust. 10 ustawy pzp – w wysokości 1.000,00 zł liczonej osobno za 
każdy przypadek naruszenia w/w zobowiązania;

j) w  przypadku  realizacji  zamówienia  za  pomocą  podwykonawców  z  naruszeniem 
postanowień § 4 niniejszej Umowy (w innych przypadkach niż wskazane w lit. g) do 
j) powyżej – w wysokości 5.000,00 zł;
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k) za naruszenie przez Wykonawcę któregokolwiek z obowiązków wskazanych w §3 ust. 
3 niniejszej Umowy – w wysokości 2.000,00 liczonej osobno za każdy przypadek 
naruszenia obowiązków tam wskazanych;

l) w  przypadku  jeśli  Wykonawca  nie  będzie  uprawniony  do  przeniesienia 
majątkowych  praw  autorskich  na  Zamawiającego  w  zakresie  określonym  w  §8 
niniejszej  Umowy  w  dacie  przejścia  tych  praw  na  Zamawiającego  określonej 
w niniejszej Umowie lub jeśli  z  przyczyn zależnych od Wykonawcy zapewnienia 
złożone przez Wykonawcę w §8 niniejszej Umowy okażą się niezgodne ze stanem 
faktycznym – w wysokości 0,3% całkowitego wynagrodzenia ryczałtowego brutto, 
wskazanego w §5 ust. 1 niniejszej Umowy, licząc za każdy przypadek naruszenia 
ww. obowiązku osobno;

m) w  przypadku  uchybienia  przez  Wykonawcę  obowiązkowi  sprawowania  nadzoru 
autorskiego zgodnie z zasadami określonymi w §9 niniejszej Umowy – w wysokości 
0,3% całkowitego  wynagrodzenia  ryczałtowego  brutto,  wskazanego  w  §5  ust.  1 
niniejszej Umowy, licząc za każdy przypadek naruszenia ww. obowiązku osobno;

n) w przypadku zwłoki w przedłożeniu wymaganych zgodnie z §22 niniejszej Umowy 
dokumentów  związanych  z  ubezpieczeniem  odpowiedzialności  cywilnej  – 
w wysokości 5.000,00 zł liczonej za każdy dzień zwłoki osobno;

o) za  odstąpienie  od  umowy  w  części  lub  całości  przez  Wykonawcę  lub 
Zamawiającego  z  przyczyn  zależnych  od  Wykonawcy,  w  wysokości  10% 
wynagrodzenia umownego brutto określonego § 5 ust. 1;

2. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 40% wynagrodzenia umownego 
brutto  wskazanego  w  §  5  ust.  1  niniejszej  Umowy,  przy  czym  Strony  przyjmują,  że 
w  przypadku  zmiany  niniejszej  Umowy  polegającej  na  podwyższeniu  wynagrodzenia 
Wykonawcy,  wskazanego  w  §  5  ust.  1  niniejszej  Umowy maksymalną  wysokość  kar 
umownych należy obliczać w stosunku do podwyższonego wynagrodzenia.

3. Niezależnie  od  kar  umownych,  o  których  mowa  w  ust.  1  Zamawiający  ma  prawo 
dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych w przypadku, gdy kary 
określone w ust. 1 nie pokryją poniesionych szkód.

4. W przypadku  zmiany  niniejszej  Umowy  polegającej  na  podwyższeniu  wynagrodzenia 
Wykonawcy wskazanego w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy kary umowne wskazane w ust. 1 
obliczane  w  stosunku  do  wysokości  maksymalnego  wynagrodzenia  obliczane  są  przy 
uwzględnieniu wysokości wynagrodzenia Wykonawcy obowiązującego na dzień zaistnienia 
zdarzenia, którego wystąpienie powoduje powstanie roszczenia Zamawiającego o zapłatę 
takiej kary umownej. 

5. Nałożenie kar umownych lub ich zapłata nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania 
przedmiotu Umowy, ani z obowiązków wynikających z udzielonej przez niego rękojmi lub 
gwarancji za wady  przedmiotu Umowy.

6. Zamawiający jest uprawniony do łącznego dochodzenia od Wykonawcy wszystkich kar 
umownych wskazanych w niniejszym paragrafie, w tym w przypadku kumulacji podstaw do 
naliczania kar.

7. Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia kar umownych za okoliczności zaistniałe 
w trakcie obowiązywania niniejszej Umowy także po jej  rozwiązaniu lub wygaśnięciu, 
a także odstąpieniu od niniejszej Umowy ze skutkiem na przyszłość.
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POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE

§ 19

1. Ze strony Wykonawcy dla prac będących przedmiotem niniejszej umowy wyznacza się: 
a) Kierownika budowy: ………………………………………………….………………,
b) Projektanta w specjalności konstrukcyjno – budowlanej: ……………………......……

2. Ze strony Zamawiającego wyznacza się:
a) koordynatora w zakresie obowiązków umownych: ………………….………………..…,
b) inspektora nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno - budowlanej: …………….,
c) inspektor nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej:………………………………..

3. Jako  przedstawiciela  Wykonawcy  uprawnionego  do  kontaktu  z  Zamawiający,  w  tym 
uczestniczenia w odbiorach przedmiotu umowy wyznacza się : ………………………….

4. Osoby, o których mowa w ust. 1 w trakcie realizacji przedmiotu umowy muszą przez cały 
okres  realizacji  przedmiotu  umowy spełniać  warunki  określone  w SWZ oraz  posiadać 
wymagane  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  prawa  ubezpieczenie  od 
odpowiedzialności cywilnej.

5. Zmiana którejkolwiek z osób wskazanych w ust. 1 nie wymaga zawarcia aneksu do umowy, 
przy czym Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie 
Zamawiającego,  a  w przypadku gdy wobec którejkolwiek z  ww. osób Zamawiający w 
dokumentach  zamówienia  określił  obowiązek  spełnienia  odpowiednich  wymogów 
(doświadczenie,  kwalifikacje,  uprawnienia  itp.),  zmiana  ww.  osób  wymaga  uprzedniej 
pisemnej pod rygorem nieważności zgody Zamawiającego. Warunkiem wyrażenia przez 
Zamawiającego zgody jest wykazanie przez Wykonawcę, iż wskazane przez niego osoby/a 
spełniają/a  wymogi  w zakresie  nie  mniejszym  niż  Zamawiający  określił  to  na  etapie 
postępowania o zamówienie publiczne.

6. Zamawiający  może  zażądać  od  Wykonawcy  zmiany  osoby,  o  której  mowa  w  ust.  1 
niniejszego paragrafu, jeżeli  uzna, że nie wykonuje ona należycie swoich obowiązków. 
Wykonawca zobowiązany jest dokonać zmiany wskazanych osób w terminie nie dłuższym 
niż 7 dni od daty złożenia wniosku przez Zamawiającego pod rygorem odstąpienia od 
Umowy przez Zamawiającego w terminie 30 dni licząc od bezskutecznego upływu terminu 
wyznaczonego w tym celu Wykonawcy.

7. O ile niniejsza Umowa nie wymaga formy pisemnej wszelka korespondencja pomiędzy 
Stronami,  w  tym  zawiadomienia,  polecenia,  może  być  dokonywana  przez  Strony  na 
poniższe adresy poczty elektronicznej:

1) Zamawiający:…………………………………………………………………………,
2) Wykonawca: ………….................................................................................................

8. Zmiana osób wskazanych w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu bądź danych kontaktowych 
wskazanych w ust. 7 niniejszego paragrafu nie wymaga sporządzenia aneksu do niniejszej 
Umowy i staje się skuteczna z chwilą pisemnego powiadomienia o tym drugiej Strony.

9. Strony zobowiązane są zawiadamiać się wzajemnie o każdorazowej zmianie adresu miejsca 
siedziby, adresu poczty elektronicznej oraz numerów telefonów. W razie zaniedbania tego 
obowiązku  pismo  przesłane  pod  ostatnio  wskazany  przez  Stronę  adres  uznaje  się  za 
doręczone. Zmiana danych, o których mowa w zdaniu pierwszym powyżej nie stanowi 
zmiany niniejszej Umowy i staje się skuteczna z chwilą pisemnego powiadomienia o tym 
drugiej Strony.
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10. Strony ustalają, iż w naradach (spotkaniach) związanych z realizacją przedmiotu umowy w 
zależności od zakresu spotkania ze strony Wykonawcy uczestniczą: na każdym spotkaniu 
koordynator Wykonawcy wskazany w ust. 3 niniejszego paragrafu, natomiast projektant 
wskazany w ust. 1 lit b) etapie realizacji opracowywania dokumentacji projektowej oraz w 
razie konieczności w ramach nadzoru autorskiego i kierownik budowy wskazani w ust. 1 lit. 
a na etapie wykonywania robót budowlanych.

§ 20

1.  Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości 
zamówienia brutto, tj. …………..…zł (słownie: ………………………….. złotych …/100) 
w następującej formie:

a) pieniądzu*;
b) poręczeniach  bankowych  lub  poręczeniach  spółdzielczej  kasy  oszczędnościowo- 

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym*;
c) gwarancjach bankowych*;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych*;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy 

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości*.

* niepotrzebne skreślić

2.  Strony postanawiają, że 70% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
zostanie  zwrócone  w  ciągu  30  dni  po  odbiorze  końcowym  przedmiotu  zamówienia, 
potwierdzonym protokołem odbioru końcowego.

3.  Pozostała część zabezpieczenia należytego wykonania umowy tj.  30% stanowić będzie 
zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi i  gwarancji  za wady i  zostanie zwrócona nie 
później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji (w zależności od 
tego, który okres będzie dłuższy).

4.  Jeżeli w toku realizacji przedmiotu umowy ustalona w ust. 1 wysokość zabezpieczenia z 
jakichkolwiek  przyczyn  ulegnie  zmniejszeniu  poniżej  ustalonej  wartości,  lub  jeżeli  z 
powodu  zwiększenia  się  wartości  przedmiotu  umowy  (podwyższenia  wynagrodzenia) 
należałoby zabezpieczenie zwiększyć, Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić wniesione 
zabezpieczenie w terminie 14 dni od daty wezwania go do tego przez Zamawiającego.

5. Jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie 
w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres 
nie krótszy niż 5 lat. W takim przypadku Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia 
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

6. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 
dni  przed  upływem  terminu  ważności  dotychczasowego  zabezpieczenia  wniesionego 
w  innej  formie  niż  w  pieniądzu,  zamawiający  zmienia  formę  na  zabezpieczenie 
w pieniądzu, przez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia

7. Wypłata, o której mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu następuje nie później niż w ostatnim 
dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.

8. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykona-
nia umowy.

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytgmzsge2dmltqmfyc4nbxgqytcobtgu
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9. W sytuacji gdy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji  przedmiotu umowy 
Wykonawca przed podpisaniem aneksu, zobowiązany jest do odpowiedniego przedłużenia 
terminu ważności  wniesionego w innej formie niż pieniężna zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na 
okres wynikający z aneksu do umowy, co stanowić będzie warunek zawarcia takiego anek-
su.

10. Dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowi załącznik nr 7 do 
niniejszej umowy.

Ochrona danych osobowych
§ 21

1. Zamawiający oświadcza, że wypełnia obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 
14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU)  2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016  r.  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem  danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, 
str.  1,  ze  zm.),  wobec  osób  fizycznych,  od  których  dane  osobowe  bezpośrednio  lub 
pośrednio pozyskał w toku procedury udzielania zamówienia w niniejszym postępowaniu 
oraz w toku wykonania umowy.

2. Klauzula informacyjna, o której mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 7 do umowy.
3. Wykonawca oświadcza, że wypełni obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze 
zm.),  wobec  osób  fizycznych,  od  których  dane  osobowe bezpośrednio  lub  pośrednio 
pozyskał w toku procedury udzielania zamówienia w niniejszym postępowaniu oraz w toku 
wykonania umowy.

4. Strony  zobowiązują  się  do  zachowania  w  poufności  informacji  obejmujących  dane 
osobowe osób fizycznych uzyskanych w toku postępowania o udzielenie przedmiotowego 
zamówienia oraz w związku z wykonaniem przedmiotowej umowy oraz do zapewnienia 
bezpieczeństwa  danych  osobowych  przy  wykorzystaniu  środków  technicznych 
i organizacyjnych proporcjonalnych do ryzyka naruszenia praw osób fizycznych.

5. Strony  zobowiązują  się  do  usunięcia  danych  osobowych,  o  których  mowa  w  ust.  1 
do dnia zakończenia wykonywania umowy lub do czasu niezbędnego do archiwizacji – 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

6. Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że jeżeli umowa o udzielenie zamówienia wiąże się 
z koniecznością przetwarzania danych osobowych, które wykraczają poza zakres spraw 
regulowanych tą umową oraz klauzulą informacyjną, o której mowa w ust. 2 i łączą się 
z  potrzebą  szczegółowego  określenia  warunków  z  tym  związanych,  Zamawiający 
przewiduje zawarcie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.
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Umowa odpowiedzialności cywilnej
§ 22

1. Wykonawca jest zobowiązany od dnia zawarcia niniejszej Umowy aż do dnia zakończenia 
realizacji przedmiotu umowy, potwierdzonego podpisanym przez Zamawiającego protoko-
łem  odbioru  końcowego,  posiadać  ubezpieczenie  od odpowiedzialności  cywilnej 
z  tytułu  prowadzonej  działalności  (deliktowej  i kontraktowej)  na  kwotę  800.000,00  zł 
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej winno obejmować działalność Wykonawcy w 
zakresie czynności wchodzących w zakres przedmiotu umowy, obejmując zarówno szkody 
rzeczowe, jak i osobowe. Polisa ubezpieczeniowa Wykonawcy stanowi załącznik nr 4 do 
niniejszej Umowy.

2. W przypadku wygaśnięcia z jakichkolwiek przyczyn umowy odpowiedzialności cywilnej, 
o  której  mowa  w  ust.  1  niniejszego  paragrafu  w  trakcie  realizacji  niniejszej  Umowy, 
Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty wyga-
śnięcia umowy ubezpieczenia kopię nowej polisy potwierdzającą zawarcie umowy ubez-
pieczenia, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu wraz z dowodem uiszczenia skła-
dek.

3. Jeżeli Wykonawca nie zawrze umowy ubezpieczenia, o której mowa w ust. 2 niniejszego 
paragrafu Zamawiający może zawrzeć taką umowę ubezpieczenia lub przedłużyć okres jej 
obowiązywania we własnym imieniu lecz na wyłączny koszt i ryzyko Wykonawcy. W takim 
przypadku Zamawiający będzie uprawniony do potrącenia poniesionych kosztów związa-
nych z zawarciem lub przedłużeniem umowy ubezpieczenia z wynagrodzenia Wykonawcy 
przysługującego mu z tytułu realizacji niniejszej umowy.

§ 23
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy prawa 

polskiego, w tym ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego oraz Prawa 
budowlanego.

2. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej umowy rozstrzygane 
będą przez polski sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

3. Nieważność któregokolwiek z postanowień Umowy nie powoduje nieważności pozostałych. 
Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Umowy będzie nieważne w całości lub części, nie będzie 
to mieć wpływu na moc obowiązującą pozostałej jej części. W takim przypadku Strony za-
stąpią nieważne postanowienie postanowieniem mającym moc prawną.

4. Dla uniknięcia wątpliwości Strony postanawiają, iż tytuły i śródtytuły paragrafów niniejszej 
Umowy zamieszczono jedynie w celach porządkowych i nie mogą one stanowić o znacze-
niu, rozumieniu i konstrukcji jakichkolwiek klauzul i ustaleń niniejszej Umowy.

5. Niniejsza umowa i jej poszczególne postanowienia będą interpretowane przy uwzględnieniu 
słusznych interesów obydwu Stron oraz celu zawarcia niniejszej Umowy oraz w kontekście 
całości postanowień niniejszej Umowy.

6. Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie może być interpretowane jako zwalniające 
Wykonawcę z odpowiedzialności na zasadach ogólnych

§ 24
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem po 1 dla każdej 
ze Stron.
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§ 25

Integralną  część  umowy  stanowią  dokumenty  zamówienia  wskazane  w  §  1  w  formie 
opublikowanej  przez  Zamawiającego  oraz  następujące  dołączone  do  niniejszej  Umowy 
Załączniki Nr:

1. Dokumentacja:
a) Projekt w zakresie rozbiórki istniejącego magazynu piwnicznego wraz z Zaświadczeniem 

wydanym  przez  Starostę  Tarnogórskiego  o  sygnaturze  BA.6743.2.20.2026  z  dnia 
17.07.2026 r.

b)  Program Funkcjonalno-Użytkowy wraz z  szacunkowym zestawieniem robót  zadania 
inwestycyjnego.

2. Oferta Wykonawcy.
3. Program zapewnienia jakości realizacji przedmiotu umowy oraz harmonogram finansowo-

rzeczowy realizacji przedmiotu umowy.
4. Polisa odpowiedzialności cywilnej.
5. Dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.
6. Pełnomocnictwo (w przypadku wykonawców wspólnie zawierających niniejszą Umowę).
7. Klauzula informacyjna.

      WYKONAWCA                                                                               ZAMAWIAJĄCY
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