Zalacznik nr 5 do SWZ

UMOWANTr ....... -PZP/2026

Zawarta wdniu ... 2026 r. pomiedzy :

Gming Grodek, ul. A. i G. Chodkiewiczow 2, 16-040 Grodek, NIP: 9661769676, REGON: 050659303,
reprezentowang przez: Wiestawa Kulesze - Wojta Gminy Grédek,

przy kontrasygnacie Marty Poptawskiej - Skarbnika Gminy Grodek,

zwang dalej "Zamawiajacym"

zwanym dalej "Wykonawcg",

w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w wyniku postepowania
0 udzielenie zamoOwienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym z mozliwoscig
przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 793), zostata zawarta umowa nastepujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy

—_

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w ramach zadania pn.
»lermomodernizacja dachu budynku Szkoty Podstawowej w Grodku”.
2. Szczegotowy zakres robot Wykonawcy okreslaja:
1) oferta Wykonawcy;
2) specyfikacja warunkoéw zamowienia;
3) dokumentacja projektowa.
3. Wykonawca zobowiazuje sie wykonac przedmiot zamdwienia zgodnie z treScig Specyfikacji Warunkdw
Zamdwienia wraz z zatacznikami, dokumentacja projektowa oraz ztozong przez Wykonawce oferta.
4. Realizacja robdét prowadzona bedzie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami izasadami wiedzy
technicznej oraz nalezytg starannos$cig w ich wykonaniu, bezpieczeristwem, dobrg jako$cig i wiasciwg
organizacja.

§2
Obowiazki Stron
1. Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:

1) protokolarne przekazanie placu budowy w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy,

2) przekazanie kompletu dokumentacji, niezbednej do rozpoczecia i przeprowadzenia rob6t w dniu
przekazania placu budowy,

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego przez caly czas realizacji przedmiotu umowy, okreslonego
w§ 1.



2. Do obowigzkdéw Wykonawcy nalezy:

1) protokolarne przyjecie placu budowy,

2) zapewnienie kierownikow budowy posiadajacych odpowiednie kwalifikacje oraz uprawnienia
potrzebne do kierowania robotami budowlanymi, sprzetu spetniajacego wymagania norm
technicznych, innych urzadzen niezbednych do wykonania przedmiotu umowy oraz usunigcie
ewentualnych wad stwierdzonych podczas odbioru lub w okresie gwarancji,

3) zapewnienie wtasciwego, uprawnionego i wykwalifikowanego personelu do wykonania przedmiotu
niniejszej umowy,

4) koordynowanie i nadzorowanie robot wykonywanych przez Podwykonawcow, znajdujacych
sig na terenie budowy,

5) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi
i zasadami wiedzy technicznej,

6) okazanie w stosunku do wskazanych materiatdw certyfikatu zgodno$ci lub aprobaty technicznej —
na kazde zadanie Zamawiajacego,

7) sporzadzenie planu BIOZ,

8) utrzymanie porzadku, ochrona mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy, ochrona przed
uszkodzeniem i kradziezg materiatdw i urzadzen niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia
az do momentu odbioru. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy
zgromadzone na miejscu sktadowania oraz na terenie wykonywanych robot,

9) zapewnienie i ponoszenie kosztéw zwigzanych ze wszystkimi mediami niezbednymi do wykonania
robot objetych zaméwieniem, w tym zasilania placu budowy w konieczne media (woda, energia,
itp.),

10) przywrdcenie do stanu pierwotnego urzadzen podziemnych, naziemnych, ogrodzen posesji i drog
dojazdowych w przypadku ich uszkodzenia przy wykonywaniu lub przy okazji wykonywania umowy
(Wykonawca przyjmuje petng odpowiedzialnoS¢ za powstate uszkodzenia),

11) przestrzeganie w trakcie wykonywania robdt obowigzujacych przepiséw bezpieczeristwa i higieny
pracy, a w szczegolnos$ci przepiséw przeciwpozarowych,

12) wykonanie na wiasny koszt niezbednego zabezpieczenia robot, oznakowanie terenu budowy
w dzien i w nocy,

13) ubezpieczenie od wszelkich ryzyk zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy w okresie
od przejecia rob6t do dnia ukoniczenia rob6t w ramach posiadanej polisy OC,

14) niezwtoczne usuwanie ewentualnych szk6d powstatych w trakcie wykonywania robét,

15) witasciwe zabezpieczenie placu budowy,

16) prowadzenie rob6t w systemie wielozmianowym, jezeli bedzie to niezbedne dla zachowania
terminu wykonania robat,

17) zabezpieczenie rob6t przed wptywami warunkéw atmosferycznych,

18) stosowanie materiatbw i urzadzen posiadajacych odpowiednie dopuszczenia do stosowania
w budownictwie i zapewniajacych sprawno$¢ eksploatacyjng oraz wykonanego przedmiotu
umowy. Wszelkie odstepstwa od pierwotnie zaakceptowanych przez Zamawiajacego materiatow,
elementow i urzadzen muszg uzyskaé pisemng aprobate Zamawiajacego,
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19) wspotpraca z Zamawiajgcym lub jego przedstawicielami w zakresie realizacji przedmiotu umowy,
w tym informowanie Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o problemach lub
okoliczno$ciach, ktére moga wptyna¢ na jako$¢ wykonywanych robét lub op6znienie terminu ich
wykonania,

20) stosowanie sie do polecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wydawanych w ramach nadzoru
nad wykonaniem przedmiotu umowy oraz posiadanych przez niego kompetenciji,

21) zgtaszanie rozpoczecia i zakoriczenia kazdego etapu rob6t oraz robdt zanikowych i ulegajacych
zakryciu przedstawicielowi Zamawiajgcego i Inspektorowi Nadzoru, w szczegdlnosci zgtoszenie
wykonanych rob6t do odbioréw oraz uczestniczenie w czynno$ciach odbioru i zapewnienia
usuniecia stwierdzonych wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego,

22) zgodnie z przepisami o zagospodarowaniu odpadow wytworzonych przez Wykonawce w zwiazku
z wykonywaniem zadania okreslonego przedmiotowg umowa, wywdz gruzu, odpaddw po zuzytych
materiatach, $mieci, itp. na wiasny koszt; w razie zaniechania lub nienalezytego wykonania
powyzszych obowiagzkow przez Wykonawce Zamawiajagcemu przystuguje prawo, bez wykonania
dodatkowego wezwania Wykonawcy, do wykonania powyzszych czynnosSci na koszt i ryzyko
Wykonawcy,

23) przygotowanie dokumentéw do koncowego odbioru i przekazanie ich wraz ze zgtoszeniem do
odbioru,

24) zlikwidowanie i wycofanie z placu budowy oraz zaplecza budowy wiasnych maszyn i urzadzen
przed przystapieniem do odbioru koncowego robét, pod rygorem ich usuniecia przez
Zamawiajacego na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz uprzatnigcie placu budowy i urzadzeh po
zakonczeniu rob6t, uporzadkowanie terenu.

§3

Oswiadczenia i zapewnienia Wykonawcy
Wykonawca, po zapoznaniu sie z sytuacjg faktyczna, w tym w szczegolnos$ci ze stanem technicznym
oraz dokumentacjg techniczna, zapewnia, Ze posiada niezbedng wiedze fachowa, kwalifikacje,
dos$wiadczenie, wystarczajace Srodki finansowe, mozliwosci i uprawnienia konieczne dla prawidtowego
wykonania umowy i bedzie w stanie nalezycie wykona¢ roboty budowlane na warunkach okreslonych
W umowie.
Wykonawca, po dokonaniu wizji lokalnej oraz sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg techniczng
oSwiadcza, ze wynagrodzenie umowne uwzglednia caty zakres prac niezbednych do nalezytego
wykonania umowy oraz, ze wynagrodzenie, o ktoérym stanowi § 8, odpowiada naktadowi prac
niezbednemu do wykonania niniejszej umowy.
Wykonawca zobowigzany jest na biezaco informowaé Zamawiajacego na piSmie o ewentualnych
przeszkodach w realizowaniu przedmiotu umowy.
Powierzenie  wykonania czeSci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia  wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcéw jak za jego
wiasne.
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§4
Termin realizacji Umowy

Wykonawca wykona przedmiot umowy, okreslony w § 1 umowy w terminie 2 miesiecy od dnia jej

podpisania.

Za dzien wykonania przedmiotu umowy uwaza sie dzien zgtoszenia przez Wykonawce

Zamawiajagcemu, w formie pisemnej, gotowos$ci do odbioru korcowego, pod warunkiem

potwierdzenia w toku odbioru, ze przedmiot umowy zostat wykonany w cato$ci, zgodnie z umowg

i nie posiada wad uniemozliwiajacych jego odbior oraz uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

Termin wykonania przedmiotu umowy moze zosta¢ przediuzony, jezeli wystapig okolicznosci

niezalezne od Wykonawcy, ktérych — dziatajac z nalezytg starannos$cig wiasciwg dla profesjonalnego

charakteru prowadzonej dziatalnoSci — nie mogt on przewidzie¢ ani im zapobiec, a okoliczno$ci te majg
bezposredni wptyw na mozliwosS¢ terminowego wykonania przedmiotu umowy.

Zmiana terminu moze nastapi¢ w szczegdlnosci w przypadku:

a) koniecznos$ci wykonania robét dodatkowych, zamiennych lub innych robét nieobjetych pierwotnym
zakresem zamodwienia, ktorych wykonanie jest niezbedne do prawidlowego zrealizowania
przedmiotu umowy, o ile zmiana zakresu zamowienia jest dopuszczalna na podstawie przepisow
ustawy Prawo zamdwien publicznych;

b) konieczno$ci wykonania robé6t wynikajacych z ujawnienia warunkéw gruntowych, wodnych,
geologicznych, archeologicznych, niewybuchoéw, niewypatow, niezinwentaryzowanych instalacji,
urzadzen lub sieci, ktorych nie mozna byto racjonalnie przewidzie¢ na podstawie dokumentacji
zamoOwienia, ogledzin terenu oraz przy zachowaniu nalezytej starannosci;

¢) wstrzymania albo zawieszenia robo6t przez Zamawiajacego, organ administracji publicznej, organ
nadzoru budowlanego lub inny uprawniony podmiot, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

d) opodznienia Zamawiajacego w przekazaniu terenu budowy, dokumentacji, uzgodnien, decyzji,
wytycznych albo innych informacji lub materiatéw niezbednych do realizacji przedmiotu umowy;

e) wystapienia wad lub brakéw dokumentacji projektowej albo koniecznosci jej zmiany, uzupetnienia
lub uzgodnienia, jezeli uniemozliwia to lub istotnie utrudnia prowadzenie robot;

f) wystgpienia opoznien w wydaniu decyzji, pozwolen, uzgodnien lub warunkéw przez wiasciwe
organy, gestorow sieci lub inne uprawnione podmioty, pomimo ztoZenia przez Wykonawce
kompletnych wnioskéw w terminach umozliwiajacych ich uzyskanie przy zachowaniu nalezytej
starannosci;

g) dziatania lub zaniechania oséb trzecich, w tym gestoréw sieci, wiascicieli lub uzytkownikéw
nieruchomosci, uniemozliwiajagcego prowadzenie robot, jezeli zadna ze Stron nie ponosi
odpowiedzialno$ci za takie dziatanie lub zaniechanie;

h) wystapienia sity wyzszej, przez ktora rozumie sie zdarzenie zewnetrzne, nadzwyczajne, niemozliwe
do przewidzenia i zapobiezenia, pozostajace poza kontrolg Stron, w szczegdlnoSci kleske
zywiotowg, powddz, pozar, katastrofe, epidemieg, dziatania wojenne;

i) wystgpienia warunkow atmosferycznych odbiegajacych od typowych dla danej pory roku i miejsca
wykonywania robdt, potwierdzonych danymi wiasciwej stacji meteorologicznej, ktére zgodnie
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z zasadami wiedzy technicznej, technologig robo6t lub zaleceniami producentéw materiatow
uniemozliwiajg prawidtowe prowadzenie robdt. Za podstawe zmiany terminu nie uwaza sig
warunkdéw atmosferycznych typowych dla pory roku, w ktérej przewidziano realizacje zaméwienia;

i) wystgpienia zmiany przepisow prawa, decyzji, zalecen albo wymagan wiasciwych organow,
majacych wpltyw na sposéb lub termin wykonania przedmiotu umowy;

k) wystgpienia innych, niewymienionych powyzej zdarzen zewnetrznych, nadzwyczajnych
i niezaleznych od Stron, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ przy zachowaniu nalezytej staranno$ci
i ktore obiektywnie uniemozliwiajg wykonywanie robot.

5. Przedtuzenie terminu moze nastapi¢ wylacznie o okres odpowiadajacy rzeczywistemu czasowi trwania
przeszkody oraz — jezeli jest to technologicznie lub organizacyjnie uzasadnione — o czas niezbedny do
ponownego rozpoczecia robot, nie dtuzszy jednak niz czas, w ktérym dana okoliczno$¢ rzeczywiscie
wptywata na termin zakonczenia przedmiotu umowy.

6. Przedtuzenie terminu nie przystuguje, jezeli pomimo wystagpienia danej okolicznosci Wykonawca magt
prowadzi¢ inne roboty objete umowa, a wykonanie tych robo6t pozwalato na zachowanie terminu
koncowego. W przypadku jednoczesnego wystepowania kilku przeszkod okreséw ich trwania nie
sumuje sie w zakresie, w jakim nakfadaja sie na siebie.

7. Wykonawca jest zobowigzany:

a) zawiadomi¢ Zamawiajagcego w formie pisemnej o wystapieniu przeszkody niezwtocznie, nie pozniej
niz w terminie 3 dni roboczych od dnia powziecia o niej wiadomosci;

b) wskaza¢ przyczyne powstania przeszkody, date jej wystapienia, przewidywany okres trwania oraz
zakres robo6t, na ktére ma ona wptyw;

c) przedstawi¢ dokumenty i inne dowody potwierdzajace wystapienie przeszkody oraz jej wptyw na
termin wykonania umowy;

d) podejmowac mozliwe i racjonalne dziatania zmierzajace do ograniczenia skutkow przeszkody;

e) poinformowaé Zamawiajacego o ustaniu przeszkody nie pdzniej niz w terminie 3 dni roboczych od
jej ustania.

8. Wniosek o przedtuzenie terminu powinien wskazywaC proponowany okres przediuzenia wraz
z uzasadnieniem zwigzku przyczynowego pomiedzy zaistniatg okolicznoScig a brakiem mozliwosci
dotrzymania terminu umownego.

9. Ciezar wykazania okoliczno$ci uzasadniajacych zmiane terminu oraz ich wptywu na realizacj¢ umowy
spoczywa na Stronie wystepujacej z wnioskiem o zmiane.

10.Zmiana terminu wymaga zgodnego o$wiadczenia Stron oraz zawarcia aneksu do umowy w formie
pisemnej pod rygorem niewazno$ci. Wystapienie ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust.
4 nie powoduje automatycznego przedtuzenia terminu.

§5
Umowy o podwykonawstwo
1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czeSci zamowienia Podwykonawcy.
2. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, jest obowigzany do przedtozenia
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Zamawiajagcemu projektu tej umowy i projektu jej zmiany, przy czym Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o0 tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajacy w terminie 7 dni ma prawo zgtosi¢ zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo,
w przypadku gdy nie spetnia on wymagan okreslonych w dokumentach zamoéwienia, gdy przewiduje
termin zapfaty wynagrodzenia dtuzszy niz okres$lony w ust. 7 lub gdy zawiera ona postanowienia
niezgodne z art. 463 ustawy Pzp.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo
w terminie okreSlonym w ust. 3, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedkfada
Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 3, uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajacego.

Termin zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie
0 podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy faktury Ilub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem umow
0 podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 % wartoSci umowy w sprawie zamowienia
publicznego. Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo
o wartosSci wiekszej niz 50 000 zt.

Przepisy ust. 2-8 stosuje si¢ odpowiednio do projektéw zmian oraz zmian uméw o podwykonawstwo.

§6
Odbior robot
Przedmiotem odbioru koncowego jest cato$¢ robdt objetych zamoéwieniem. Odbiorom czeSciowym
podlegajg roboty zanikowe i ulegajace zakryciu oraz wymienione w harmonogramie rzeczowo-
finansowym, opracowanym przez Wykonawce i zatwierdzonym przez Zamawiajacego, stanowigcym
zatacznik do niniejszej umowy.
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu wraz ze
zgtoszeniem o zakonczeniu robdt, dokumentéw pozwalajacych na ocene prawidlowego wykonania
przedmiotu odbioru, a w szczegdlnoSci przekazanie:
1) protokotow badan o ile wymagane sq przepisami prawa,
2) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
3) aprobat, deklaracji, atestéw, kart katalogowych i certyfikatow jakosSci, instrukcji itp. na uzyte
materiaty i urzadzenia,
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4) dokumentacji technicznej z naniesionymi zmianami dokonywanymi w toku wykonania przedmiotu
umowy, jezeli miaty miejsce.

Jezeli Zamawiajacy uzna, ze roboty zostaly zakonczone i nie bedzie wnosit zastrzezen co do

kompletnos$ci oraz prawidtowosci przekazanych mu przez Wykonawce dokumentow wyznaczy termin

odbioru.

Odbidr robot zostanie przeprowadzony przez Zamawiajacego w ciagu 7 dni kalendarzowych od dnia

zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru, z zastrzezeniem ust. 3. Osiggniecie gotowosci do

odbioru zatwierdza Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

O osiagnieciu gotowos$ci odbioru Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ Zamawiajacego

niezwtocznie. Zawiadomienie dokonane winno by¢ na pi$mie, za$ termin dokonania odbioru biegnie od

dnia, w ktorym Zamawiajacy potwierdzit fakt doreczenia zawiadomienia. Na tej podstawie Zamawiajacy

wyznacza dzien i godzine odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, Ze roboty nie zostaty zakonczone albo przedmiot

umowy posiada wady istotne, tj. wady uniemozliwiajace lub istotnie ograniczajace uzytkowanie

przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odmowic odbioru i wyznaczy¢

Wykonawcy odpowiedni termin na zakorczenie rob6t lub usuniecie wad.

Stwierdzenie wad nieistotnych nie stanowi podstawy do odmowy odbioru. W takim przypadku

Zamawiajacy dokona odbioru, wskazujac w protokole stwierdzone wady oraz termin ich usuniecia.

Jezeli odbior nie zostanie przeprowadzony z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajagcego w terminie

okreSlonym w ust. 4, pomimo prawidtowego zgtoszenia gotowosci do odbioru, Wykonawca nie

pozostaje w zwloce z wykonaniem przedmiotu umowy.

Z czynnos$ci odbioru sporzadza sie protokot zawierajacy ustalenia dokonane w toku odbioru, w

szczegoInosci wykaz stwierdzonych wad, okre$lenie ich charakteru oraz terminy ich usunigcia.

§7
Wymagania dotyczace zatrudniania oséb wykonujacych czynnosci w zakresie
realizacji zamowienia

Zamawiajacy, na podstawie art. 95 ustawy PZP, wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub
podwykonawce na podstawie stosunku pracy osob wykonujacych czynno$ci w zakresie realizacji
przedmiotu zamowienia zwigzanych z wykonywaniem wszystkich robdt budowlanych - jezeli
wykonanie tych czynno$ci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.

Dla udokumentowania faktu zatrudnienia os6b na umowe o prace, w terminie 5 dni od dnia zawarcia
umowy Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu oSwiadczenie o zatrudnieniu pracownikéw na
podstawie umowy o prace, wraz ze wskazaniem czynnosci jakie bedg wykonywac w zakresie realizacji
przedmiotu zamowienia.

Na pisemne zadanie Zamawiajacego, Wykonawca bedzie zobligowany potwierdzi¢ fakt zatrudniania
tych oséb w ramach stosunku pracy, w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie. Nieztozenie
przez Wykonawce zadanych dowodow w wyznaczonym terminie traktowane bedzie, jako niespetnienie
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przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace i bedzie
stanowi¢ podstawe do naliczenia kary umownej, o ktérej mowa w § 12 ust. 1 lit. j.

W trakcie realizacji zamowienia, Zamawiajacy uprawniony jest do kontroli spetnienia przez Wykonawce
wymagan dotyczacych zatrudnienia 0séb na umowe o prace.

Zamawiajacy zastrzega mozliwo$¢ zawiadomienia Panstwowej Inspekcji Pracy o przypadku
uzasadnionego podejrzenia zawarcia z osobami wykonujacymi prace na warunkach okreslonych w art.
22 § 1 ustawy Kodeks Pracy, umowy cywilnoprawnej zamiast wymaganej umowy o prace.

W przypadku zmiany oséb wykonujacych czynno$ci w ramach przedmiotu umowy w okresie trwania
umowy, Wykonawca zobowigzany jest do przekazania zmienionego wykazu osob zatrudnionych na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem czynnoS$ci jakie beda one wykonywa¢ w zakresie
realizacji przedmiotu zamowienia, w terminie 5 dni od dnia zaistnienia zmiany.

§8
Wynagrodzenie i sposob rozliczen
Za wykonanie przedmiotu umowy okreSlonego w § 1 umowy, Strony ustalajg wynagrodzenie
ryczaltowe brutto w KWOCIE  ceiiiiiririrereeeeaes z (stownie:

i podatek VAT (23 %) w wySOKOSCi ..........ccevveninens zt.

Wynagrodzenie okre$lone w ust. 1 niniejszego paragrafu jest wynagrodzeniem ryczattowym,
kompletnym, jednoznacznym i ostatecznym. Wykonawca okre$lajac wynagrodzenie ryczattowe
oswiadcza, ze na etapie przygotowania oferty zapoznat si¢ z zakresem robot i wykorzystat wszelkie
$rodki majgce na celu ustalenie wynagrodzenia obejmujacego cato$¢ niezbednych prac zwigzanych
z wykonaniem przedmiotu umowy. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg
robo6t objetych dokumentacja, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszystkich kosztow
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikbw majacych lub
mogacych mie¢ wptyw na koszty.

Strony niniejszej umowy nie mogg zmieni¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy
okres$lonego w ust. 1, z zastrzezeniem § 13. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania
zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zadania przez Wykonawce zmiany
wynagrodzenia.

Zapfata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy dokonywana bedzie na rachunek bankowy Wykonawcy
] P , widniejacy na przedtozonej fakturze.

Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastepowaé¢ bedzie na podstawie faktury
wystawionej przez Wykonawce oraz na podstawie zatwierdzonego korcowego protokotu odbioru
robot.

Zaptata wynagrodzenia nastapi przelewem na konto bankowe Wykonawcy w terminie nie dtuzszym niz
30 dni od dnia doreczenia prawidtowo wystawionej faktury VAT za wykonane roboty, z zastrzezeniem
ust. 8. Wykonawca wystawi fakture ustrukturyzowang na rzecz Zamawiajacego za posrednictwem
Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) w nastepujacy sposob:
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Nabywca (Podmiot2): Gmina Grédek adres: ul. A. i G. Chodkiewiczow 2, 16-040 Grédek, NIP_Gminy

966 17 69 676, wskazujac przy tym, ze Gmina Grodek jest jednostkg samorzadu terytorialnego;
Odbiorca (Podmiot3): Urzad Gminy Grédek, adres: ul. A. i G. Chodkiewiczéw 2, 16-040 Grodek, NIP
542 10 02 996 Rola: JST-odbiorca ,,8”.

7. Za date zaptaty przyjmuje sie dzien, w ktérym Zamawiajgcy wydat swojemu bankowi polecenie

przelewu nalezno$ci na konto bankowe Wykonawcy. Zamawiajacy zrealizuje przelew poprzez
mechanizm podzielonej ptatnosci.

8. Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy uwarunkowana bedzie przedstawieniem przez Wykonawce
dowoddw potwierdzajacych zapfate wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom bioragcym udziat w realizacji robét odebranych. Dowodem, o ktérym w zdaniu
pierwszym moze by¢ potwierdzenie przelewu lub o$wiadczenie ztozone przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce.

9. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong
Zamawiajagcemu umowe 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce.

10. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 9, dotyczy wytacznie naleznosSci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo.

11. Bezpos$rednia zaptata obejmowac bedzie wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

12. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnych
uwag dotyczacych zasadnos$ci bezpos$redniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy. Zamawiajacy poinformuje o mozliwo$ci zgtaszania uwag, w terminie nie krétszym niz
7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

13. W przypadku zgtoszenia uwag okreslonych w ust. 12, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$c¢ takiej zaptaty, albo

b) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajacego co
do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnoSc sig nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty.

14. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§9

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
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Dla zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie w formie
...................... w wysokosci 3 % wartosci umowy (kwoty brutto), tj. ...................L 2k
Zmiany formy zabezpieczenia mogq by¢ dokonywane z zachowaniem ciagto$ci i bez zmniejszania
wysokosci.

Zwrot 80 % zabezpieczenia nastapi w terminie 30 dni od dnia dokonania protokolarnego odbioru
koncowego przedmiotu umowy.

Pozostate 20 % pozostawione na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady zostanie zwrocone
nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu gwarancji.

§10
Rekojmia za wady, gwarancja i zastepcze usuwanie wad
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jako$ci na roboty stanowiace przedmiot umowy.
Termin gwarancji na wykonane roboty ustala sie na ........... miesiecy. Gwarancja rozpoczyna swoj
bieg od daty odbioru koricowego od Wykonawcy przedmiotu umowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli wykonany przedmiot umowy ma
wady zmniejszajagce jego wartoS¢ lub uzytecznoSC ze wzgledu na cel okreslony w umowie lub
wynikajacy z przeznaczenia rzeczy, albo jezeli wykonany przedmiot umowy nie ma wtasciwosci, ktore
zgodnie z dokumentacja robét posiada¢ powinien lub zostat wydany w stanie niezupetnym.
Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejace
w czasie dokonywania czynno$ci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze, lecz z przyczyn
tkwigcych w wykonanym przedmiocie umowy w chwili odbioru.
Wykonawca moze uwolni¢ sie od odpowiedzialno$ci z tytutu rekojmi za wady fizyczne, ktore powstaty
wskutek wykonania przedmiotu umowy wedlug wskazéwek Zamawiajacego. Uwolnienie si¢ od
odpowiedzialnoSci  nastepuje, jezeli Wykonawca uprzedzi Zamawiajacego 0  grozacym
niebezpieczeristwie wad lub, jezeli mimo dotozenia nalezytej starannosci nie mogt stwierdzié
niewtasciwosci otrzymanych wskazowek.
Wykonawca nie moze uwolni¢ sie od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady powstate wskutek
wad rozwiazan, ktérych wprowadzenia zazadat oraz za wady wykonanego przedmiotu umowy powstate
wskutek dostarczonego przez siebie projektu lub rozwigzania technicznego.
W razie stwierdzenia w toku czynno$ci odbioru istnienia wady nadajacej si¢ do usunigcia Zamawiajacy
moze:
a) w przypadku wady istotnej — odmoéwi¢ odbioru do czasu jej usunigcia,
b) dokona¢ odbioru i zada¢ usuniecia wady wyznaczajac odpowiedni termin.
W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzezeniem, co do stwierdzonej przy odbiorze wady
nadajacej sie do usuniecia lub stwierdzenia takiej wady w okresie rekojmi i gwarancji Zamawiajacy
moze:
a) zadac usuniecia wady wyznaczajac Wykonawcy odpowiedni termin,
b) zadaé zaptaty odszkodowania odpowiednio do poniesionych szkéd i do utraconej wartosci
uzytkowej, estetycznej i techniczne;.
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9. Usterki lub wady ujawnione w okresie rekojmi lub gwarancji zostang usuniete przez Wykonawce

w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty powiadomienia Wykonawcy (pisemnie, mailowo lub

telefonicznie) przez Zamawiajacego o zaistnieniu usterek lub wad.

10.W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy na wniosek Wykonawcy, sporzadzonym na pismie wraz

z zalgczonym harmonogramem planowanych prac, dopuszcza wydtuzenie okresu wymienionego w ust.

9.

11.Najp6zniej na miesiac przed uptywem okresu gwarancji przeprowadzony zostanie przeglad gwarancyjny

z udziatem Wykonawcy i przedstawicieli Zamawiajacego.

§11
Odstapienie od umowy

1. Niezaleznie od przypadkéw odstgpienia od umowy przewidzianych w Kodeksie cywilnym oraz ustawie

Prawo zamdwien publicznych, Zamawiajacemu przystuguje prawo odstagpienia od umowy w catosci

a)

Wykonawca, z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialno$¢, nie rozpoczat rob6t w terminie
wynikajacym z umowy lub harmonogramu rzeczowo-finansowego, a w przypadku braku okreslenia
takiego terminu — w ciggu 7 dni od dnia przekazania terenu budowy, i nie rozpoczat ich pomimo
pisemnego wezwania Zamawiajacego oraz wyznaczenia mu dodatkowego terminu nie krétszego
niz 5 dni roboczych;

Wykonawca, z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialno$¢, przerwat wykonywanie robot na okres
dtuzszy niz 7 kolejnych dni roboczych i nie wznowit ich pomimo pisemnego wezwania
Zamawiajacego oraz wyznaczenia mu dodatkowego terminu nie krétszego niz 5 dni roboczych;
Wykonawca wykonuje roboty w sposdb wadliwy, sprzeczny z umowa, dokumentacjg projektows,
specyfikacjami technicznymi, przepisami prawa lub zasadami wiedzy technicznej i nie zmienia
sposobu ich wykonywania albo nie usuwa stwierdzonych naruszeri pomimo pisemnego wezwania
Zamawiajacego oraz wyznaczenia odpowiedniego terminu;

opdznienie Wykonawcy w realizacji robdt w stosunku do terminéw okreslonych w umowie lub
harmonogramie jest tak znaczne, ze przy zachowaniu dotychczasowego tempa realizacji nie jest
prawdopodobne wykonanie przedmiotu umowy w terminie, a Wykonawca, pomimo pisemnego
wezwania Zamawiajacego, nie przedstawit i nie wdrozyt zaakceptowanego przez Zamawiajacego
programu naprawczego;

Wykonawca bez wymaganej zgody lub akceptacji Zamawiajacego powierzyt wykonanie czesci
przedmiotu umowy podwykonawcy albo wykonuje przedmiot umowy przy udziale podwykonawcy
niezgtoszonego zgodnie z umowg i przepisami Pzp oraz nie usunagt naruszenia w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego;

wystapi koniecznoS¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zapfaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w § 8 ust. 9 umowy lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zapftat na sume wiekszg niz 5 % wartoSci umowy w sprawie zamoéwienia
publicznego;
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g) Wykonawca dopuscit sie innego istotnego naruszenia obowigzkéw wynikajacych z umowy i nie
usunat tego naruszenia pomimo pisemnego wezwania Zamawiajagcego oraz wyznaczenia mu
odpowiedniego terminu, nie krotszego niz 5 dni roboczych, chyba Ze ze wzgledu na charakter
naruszenia jego usuniecie nie jest mozliwe albo dalsze wykonywanie umowy nie lezy w
uzasadnionym interesie Zamawiajacego.

2. W przypadkach okreslonych w ust. 1 Zamawiajacy moze wykonaé prawo odstapienia w terminie 30 dni
od dnia, w ktorym powzigt wiadomo$¢ o wystapieniu okolicznoSci uzasadniajacej odstapienie, nie
pozniej jednak niz do dnia uptywu 30 dni od umownego terminu wykonania przedmiotu umowy.

3. Wyznaczenie Wykonawcy dodatkowego terminu nie jest wymagane, jezeli:

a) Wykonawca o$wiadczyt, ze nie wykona umowy lub danego obowigzku;

b) naruszenie ma charakter nieusuwalny;

c) dalsze wykonywanie umowy mogtoby spowodowaé zagrozenie Zzycia, zdrowia, mienia lub
bezpieczenstwa albo prowadzi¢ do powstania istotnej szkody po stronie Zamawiajacego.

4. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy w niewykonanej cze$ci, jezeli Zamawiajacy, z
przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnoS¢:

a) nie przekazat Wykonawcy terenu budowy, dokumentacji lub innych materiatdbw niezbednych do
rozpoczecia rob6t i nie wykonat tego obowigzku pomimo pisemnego wezwania oraz wyznaczenia
dodatkowego terminu nie krétszego niz 7 dni;

b) pozostaje w zwtoce z zaptatg bezspornej cze$ci wynagrodzenia przez okres dtuzszy niz 30 dni i nie
dokonat zaptaty pomimo pisemnego wezwania oraz wyznaczenia dodatkowego terminu nie
krétszego niz 14 dni.

5. Wykonawca moze wykona¢ prawo odstapienia okreslone w ust. 4 w terminie 30 dni od bezskutecznego
uptywu dodatkowego terminu wyznaczonego Zamawiajacemu, nie pozniej jednak niz do dnia uptywu 30
dni od umownego terminu wykonania przedmiotu umowy.

6. Odstapienie od umowy wymaga ztozenia drugiej Stronie o$wiadczenia w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci. Os$wiadczenie powinno wskazywaé podstawe prawng i faktyczng odstapienia oraz
okreslac, czy odstapienie nastepuje od umowy w catosci, czy wytgcznie w czesci niewykonanej.

7. Ze wzgledu na charakter $wiadczenia wynikajacego z umowy odstapienie wywotuje, co do zasady,
skutek w odniesieniu do niewykonanej czesci umowy. Wykonane do dnia odstapienia i prawidtowo
zrealizowane roboty podlegajg odbiorowi i rozliczeniu na zasadach okre$lonych ponize;.

8. W przypadku odstapienia od umowy Strony sg zobowiazane w szczeg6lnosci do:

a) niezwtocznego wstrzymania robot, z wyjatkiem rob6t niezbednych do zabezpieczenia wykonanej
czesci przedmiotu umowy oraz terenu budowy;

b) zabezpieczenia przerwanych robét w zakresie uzgodnionym przez Strony, a w przypadku braku
uzgodnienia — w zakresie wskazanym przez Zamawiajacego, jezeli jest on niezbedny do ochrony
0s6b lub mienia;

c) sporzadzenia, w terminie 7 dni od dnia odstgpienia, protokotu inwentaryzacji robot wykonanych,
rob6t w toku, materiatow i urzadzen znajdujacych sie na terenie budowy, wedtug stanu na dzien
odstapienia;

d) dokonania odbioru rob6t prawidtowo wykonanych do dnia odstapienia;
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e) przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji dotyczacej wykonanych robét, w tym dokumentacii
powykonawczej, atestow, certyfikatow, wynikow badan, protokotbw oraz dokumentéw
gwarancyjnych;

f) rozliczenia wykonanych rob6t oraz innych $wiadczen spetnionych zgodnie z umowa do dnia
odstapienia;

g) uporzadkowania i opuszczenia terenu budowy przez Wykonawce w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, nie krotszym niz 5 dni roboczych, z zastrzezeniem pozostawienia zabezpieczen
uzgodnionych z Zamawiajacym.

. Jezeli Wykonawca, pomimo prawidtowego zawiadomienia, nie przystapi do inwentaryzacji albo odmowi

podpisania protokotu, Zamawiajacy moze dokona¢ inwentaryzacji jednostronnie, przy udziale inspektora

nadzoru inwestorskiego lub innej osoby posiadajacej odpowiednie kwalifikacje. Zamawiajacy zawiadomi

Wykonawce o terminie inwentaryzacji z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych. Protokét wraz

z dokumentacjg fotograficzng zostanie przekazany Wykonawcy.

10. Podstawg rozliczenia bgda roboty faktycznie wykonane, prawidtowe i odebrane przez Zamawiajacego,

ustalone na podstawie protokotu inwentaryzacji oraz cen wynikajacych z kosztorysu ofertowego,
harmonogramu rzeczowo-finansowego albo innego dokumentu okreslajacego warto$¢ poszczeg6lnych
elementow przedmiotu umowy. Jezeli umowa przewiduje wynagrodzenie ryczattowe, warto$¢
wykonanych robét ustala sie proporcjonalnie do zakresu prawidtowo wykonanych elementéw
przedmiotu umowy.

11. Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie za roboty wykonane wadliwie lub niezgodnie z umowa, do

czasu usunigcia wad lub niezgodno$ci, chyba ze Zamawiajacy postanowi je zatrzymac za odpowiednio
obnizonym wynagrodzeniem.

12. Niezbedne i udokumentowane koszty zabezpieczenia robot, uporzadkowania terenu budowy,

przeprowadzenia inwentaryzacji oraz inne uzasadnione koszty wynikajace z odstapienia ponosi Strona,
z przyczyn dotyczacych ktorej nastapito odstgpienie. Jezeli odstgpienie nastapito z przyczyn
niezaleznych od obu Stron, kazda ze Stron ponosi koszty wiasnych czynnos$ci, z zastrzezeniem
bezwzglednie obowigzujacych przepiséw prawa.

13. Odstapienie od umowy nie narusza praw Stron dotyczacych kar umownych, odszkodowania, rekojmi,

gwarancji, zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ani odpowiedzialno$ci za roboty wykonane
przed dniem odstapienia.

§12
Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za zwioke w wykonaniu catego przedmiotu umowy — w wysoko$ci 0,1% wynagrodzenia brutto
Wykonawcy, okreslonego w § 8 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczony od dnia
nastepujacego po uptywie terminu wykonania przedmiotu umowy do dnia jego faktycznego
wykonania;

b) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym, w okresie rekojmi lub
gwarancji — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, okreSlonego w § 8 ust. 1
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umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwioki, liczony od dnia nastepujacego po uptywie terminu
wyznaczonego na usuniecie wad do dnia ich faktycznego usuniecia;

c) w przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajacego w cato$ci albo w czesci z przyczyn, za
ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca - w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto
Wykonawcy, okreslonego w § 8 ust. 1 umowy;

d) w przypadku nieuzasadnionego odstapienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn nielezacych
po stronie Zamawiajgcego — w wysoko$ci 10% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, okreslonego
w § 8 ust. 1 umowy;

e) za niezaptacenie lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom, w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 8
ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki,

f) za nieprzeditozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, lub projektu jej
zmiany, ktorej przedmiotem s roboty budowlane, w wysokosci 1 % wynagrodzenia brutto
Wykonawcy, o ktorym mowa w § 8 ust. 1 umowy,

g) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany, w wysokosci 1 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 8 ust. 1
umowy,

h) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci 1 %
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktorym mowa w § 8 ust. 1 umowy,

i) za zwioke w przekazaniu informacji, o ktérych mowa w § 7 ust. 2 i 6, w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 8 ust. 1, za kazdy dzien zwioki,

j) za kazdy stwierdzony przypadek niespetnienia wymogdw zatrudnienia na podstawie umowy
0 pracg osoby wykonujacej czynnoSci w zakresie realizacji przedmiotu zamdwienia okreSlone
w § 7 ust. 1, w wysokosci 1.000,00 zt.

. Kara za odstgpienie od umowy nie wytacza mozliwosci naliczenia kar naleznych z tytutu innych,

odrebnych naruszeri umowy, ktore wystapity przed dniem odstapienia, w zakresie dopuszczalnym przez

przepisy prawa, z uwzglednieniem tacznego limitu okreslonego w ust. 4.

. Jezeli szkoda poniesiona przez Zamawiajacego przewyzsza wysoko$¢ naliczonych kar umownych,

Zamawiajacy moze dochodzi¢ od Wykonawcy odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogoélnych,

do wysokosSci rzeczywiscie poniesionej szkody.

. taczna maksymalna wysoko$¢ wszystkich kar umownych, ktorych Zamawiajacy moze dochodzi¢ od

Wykonawcy na podstawie umowy, nie moze przekroczy¢ 15% wynagrodzenia brutto Wykonawcy,

okreslonego w § 8 ust. 1 umowy.

. W przypadku zbiegu podstaw do naliczenia kilku kar umownych Zamawiajacy moze naliczy¢ kazdg

z nich, jezeli dotycza one odrebnych naruszen obowiazkow umownych, z zastrzezeniem ust. 4.

. Kary umowne stajg sie wymagalne w terminie 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy pisemnej noty

obcigzeniowej albo innego pisemnego wezwania do zaptaty, zawierajagcego wskazanie podstawy oraz

sposob obliczenia kary.

. Zamawiajacy moze potracic wymagalne kary umowne z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub

z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ile potracenie jest dopuszczalne na podstawie
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obowigzujacych przepiséw prawa. O dokonaniu potracenia Zamawiajacy poinformuje Wykonawce
w formie pisemnej.

. Jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze,
po uprzednim pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy, zleciC jej usuniecie osobie trzeciej na koszt
i odpowiedzialno$¢ Wykonawcy, bez konieczno$ci uzyskiwania odrebnego upowaznienia sadu.

. Uprzednie zawiadomienie, o ktorym mowa w ust. 8, nie jest wymagane, jezeli wada powoduje
zagrozenie zycia, zdrowia, mienia, bezpieczenstwa obiektu albo moze prowadzi¢ do powstania istotnej
szkody i wymaga natychmiastowego usunigcia.

10. Skorzystanie przez Zamawiajacego z wykonania zastgpczego nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku

zapfaty kary umownej za zwtoke w usunigciu wady. Kara jest naliczana do dnia faktycznego usuniecia
wady w ramach wykonania zastgpczego. Udokumentowane i uzasadnione koszty wykonania
zastepczego nie stanowiag kar umownych i nie sg objete limitem okreSlonym w ust. 4.

11. W przypadku zwtoki Zamawiajacego w zaptacie naleznego Wykonawcy wynagrodzenia Wykonawcy

przystugujg odsetki ustawowe za opdznienie w transakcjach handlowych, jezeli znajdujg zastosowanie,
a w pozostatych przypadkach — odsetki ustawowe za opdznienie na zasadach okresSlonych w Kodeksie
cywilnym.

§13
Postanowienia koricowe

Zmiana umowy jest dopuszczalna wytacznie w przypadkach i na zasadach okreS$lonych w ustawie

Prawo zamoéwien publicznych, w szczegdlnoSci w art. 455 tej ustawy, oraz w postanowieniach

niniejszej umowy.

Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamoéwieri publicznych Zamawiajacy przewiduje

mozliwo$¢ zmiany umowy w zakresie:

a) terminu wykonania przedmiotu umowy — w przypadkach, zakresie i na warunkach okres$lonych w §
4 umowy;

b) dokumentacji projektowej, technologii wykonania, sposobu realizacji robdt, zastosowanych
materiatow, urzadzen lub rozwigzan technicznych;

c) zakresu robot niezbednego do dostosowania sposobu realizacji zamoéwienia do rzeczywistych
warunkow wystepujacych na terenie budowy;

d) kolejnosci albo organizacji wykonywania robot;

e) wysokosSci wynagrodzenia, jezeli zmiana zakresu, technologii, materiatéw, urzadzen albo sposobu
wykonania rob6t powoduje udokumentowane zwiekszenie lub zmniejszenie kosztow realizacji
zamowienia;

f) podwykonawcéw albo zakresu robét powierzonych podwykonawcom, z zachowaniem wymagan
okreslonych w umowie i ustawie Prawo zamdwien publicznych;

g) osob wskazanych do realizacji umowy, pod warunkiem Zze osoby zastepujace beda posiadaty
kwalifikacje i uprawnienia nie nizsze od wymaganych w dokumentach zamowienia;

h) danych organizacyjnych lub formalnych Stron, w szczeg6lnosci nazwy, adresu, formy prawnej,
danych rejestrowych, numerdw rachunkéw bankowych oraz os6b upowaznionych do kontaktow.
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3. Zmiany okreSlone w ust. 2 lit. b—e mogq zosta¢ wprowadzone w przypadku:

a)

)

ujawnienia warunkéw gruntowych, wodnych, geologicznych, archeologicznych lub terenowych,
ktorych nie mozna byto przewidzie¢ na podstawie dokumentacji zamowienia, ogledzin terenu oraz
przy zachowaniu nalezytej starannosci;

ujawnienia niezinwentaryzowanych lub odmiennie zlokalizowanych obiektow, instalacji, urzadzen,
przytaczy albo sieci podziemnych lub naziemnych;

stwierdzenia wad, brakéw, sprzeczno$ci lub niejednoznaczno$ci dokumentacji projektowej, ktérych
usunigcie jest konieczne do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy;

koniecznoSci  dostosowania dokumentacji projektowej lub sposobu wykonania robdét do
obowigzujacych przepisow, decyzji, uzgodnien, warunkow technicznych albo wymagan wiasciwych
organdw lub gestoréw sieci;

zaprzestania produkcji, wycofania z obrotu, niedostepnosci lub istotnie ograniczonej dostepnosci
materiatu albo urzadzenia przewidzianego w dokumentacji, jezeli zastosowanie rozwigzania
zastepczego jest konieczne do wykonania zamowienia;

pojawienia sie na rynku materiatdw, urzadzen lub rozwigzan technicznych zapewniajacych co
najmniej rownowazne parametry uzytkowe i techniczne, ktorych zastosowanie pozwoli
w szczeg6lnosci na zwigkszenie trwato$ci, bezpieczenstwa, funkcjonalnos$ci albo obnizenie kosztow
eksploatacji przedmiotu umowy;

koniecznosci usunigcia kolizji z innymi robotami, sieciami, urzadzeniami lub elementami
zagospodarowania terenu;

koniecznosci skoordynowania rob6t z pracami wykonywanymi przez Zamawiajacego, gestorow
sieci lub inne podmioty dziatajace na terenie realizacji inwestycji;

zmiany przepiséw prawa, norm technicznych, decyzji administracyjnych, wytycznych lub wymagan
witasciwych organdw, majacych bezposredni wptyw na wykonanie przedmiotu umowy;

wystapienia innych okolicznosci wyraznie wskazanych w umowie jako podstawa jej zmiany.

4. Zmiana dokumentacji projektowej, technologii, materiatdw, urzadzen lub sposobu wykonania rob6t

wymaga:

wykazania, ze jest niezbedna albo korzystna dla prawidtowego wykonania przedmiotu umowy;
zachowania co najmniej réwnowaznych parametrow technicznych, jakoSciowych, uzytkowych,
funkcjonalnych i trwato$ciowych, chyba ze konieczno$¢ zastosowania innych parametréw wynika z
przepisoéw prawa, decyzji wtasciwych organdw albo obiektywnych warunkdéw realizacji;

uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego;

uzyskania opinii lub akceptacji projektanta, jezeli jest ona wymagana przepisami prawa,
charakterem zmiany albo zasadami wiedzy techniczne;;

potwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego zasadnosci i zakresu proponowanej zmiany
— jezeli zostat ustanowiony;

dokonania zmiany umowy w formie pisemnego aneksu, jezeli zmiana wptywa na zakres
$wiadczenia, termin wykonania lub wynagrodzenie.
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5. W przypadku gdy zmiana, o ktérej mowa w ust. 2-4, powoduje zwigkszenie albo zmniejszenie kosztow
wykonania przedmiotu umowy, wynagrodzenie Wykonawcy moze zosta¢ odpowiednio zwiekszone albo
zmniejszone.

6. Warto$¢ zmiany wynagrodzenia zostanie ustalona:

a) w pierwszej kolejnosci — na podstawie cen jednostkowych lub sktadnikéw cenotwérczych
wynikajacych z kosztorysu ofertowego Wykonawcy;

b) jezeli kosztorys ofertowy nie zawiera odpowiednich pozycji — na podstawie $rednich cen
i sktadnikdéw cenotwdrczych wynikajacych z aktualnych, powszechnie stosowanych publikacji
kosztorysowych, wtasciwych dla okresu wykonywania robot;

c) jezeli ustalenie warto$ci zmiany w sposéb wskazany w lit. a-b nie jest mozZliwe — na podstawie
udokumentowanych cen rynkowych, ofert dostawcow lub podwykonawcow, zaakceptowanych
przez Zamawiajacego.

7. Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu szczegOtowa kalkulacje wptywu proponowanej zmiany na
wysoko$¢ wynagrodzenia. Kalkulacja wymaga weryfikacji i zatwierdzenia przez Zamawiajacego, a jezeli
ustanowiono inspektora nadzoru inwestorskiego — réwniez jego opinii.

8. taczna warto$¢ zwigkszenia wynagrodzenia wynikajacego ze zmian wprowadzonych na podstawie ust.
2-7 nie moze przekroczy¢ 15% pierwotnego wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 8 ust. 1 umowy.
Ograniczenie to nie dotyczy zmian dokonywanych na innych podstawach prawnych okreslonych w art.
455 ustawy Prawo zamowien publicznych, w granicach wynikajacych z tych przepisow.

9. Zmiany przewidziane w niniejszym paragrafie nie moga prowadzi¢ do zmiany og6lnego charakteru
umowy ani do zastgpienia Wykonawcy w przypadkach niedopuszczonych ustawa Prawo zamoéwien
publicznych.

10.Strona wystepujaca z wnioskiem o zmiane umowy jest zobowigzana przedstawi¢ drugiej Stronie
w formie pisemne;j:

a) doktadny opis proponowanej zmiany;

b) podstawe umowng i prawng jej wprowadzenia;

¢) uzasadnienie faktyczne;

d) dokumenty potwierdzajace wystapienie okoliczno$ci uzasadniajacych zmiane;

e) oceng wptywu zmiany na zakres, termin i wynagrodzenie;

f) kalkulacje zmiany wynagrodzenia — jezeli proponowana zmiana ma wptyw na jego wysokos$¢.

11.Wystapienie okolicznosSci przewidzianych w umowie nie powoduje automatycznej zmiany terminu,
zakresu ani wynagrodzenia i nie stanowi samodzielnej podstawy do wystawienia faktury lub zadania
dodatkowego wynagrodzenia.

12.Wykonawca nie moze przystapic do wykonywania robdt objetych zmiang przed zawarciem
odpowiedniego aneksu, chyba ze ich niezwloczne wykonanie jest konieczne w celu usunigcia
zagrozenia zycia, zdrowia, mienia, bezpieczenstwa obiektu albo zapobiezenia powstaniu istotnej szkody.
W takim przypadku Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie zawiadomi¢ Zamawiajacego i ograniczy¢
czynnosci do niezbednego zakresu.
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13.Wszelkie zmiany umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci, z wyjatkiem zmian
danych, o ktérych mowa w ust. 2 lit. h, ktoére nie wptywaja na prawa i obowigzki Stron. Zmiany takich
danych wymagaja pisemnego zawiadomienia drugiej Strony i nie wymagaja zawarcia aneksu.

14.Postanowienia niniejszego paragrafu nie wytaczajg mozliwosci dokonania zmian umowy na innych
podstawach okreslonych w art. 455 ustawy Prawo zamdwien publicznych, jezeli zostang spetnione
wszystkie warunki zastosowania wiasciwej podstawy prawne;.

15.W sprawach nieuregulowanych umowg stosuje sie przepisy ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo
zamowien publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

16.Wykonawca nie moze bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego dokonac przelewu wierzytelnoSci
wynikajacych z umowy ani obcigzy¢ ich na rzecz osoby trzeciej. Zgoda Zamawiajagcego wymaga formy
pisemnej. Postanowienie to nie narusza bezwzglednie obowigzujacych przepisdéw prawa.

17.Przeniesienie przez Wykonawce ogotu praw lub obowigzkéw wynikajacych z umowy na osobe trzecig
jest dopuszczalne wytgcznie w przypadkach okre$lonych w ustawie Prawo zamodwier publicznych
i wymaga zawarcia pisemnego aneksu do umowy.

18.W razie powstania sporu wynikajacego z umowy lub pozostajacego w zwiazku z jej wykonywaniem
Strony zobowigzuja sie w pierwszej kolejnosci podja¢ prébe jego polubownego rozwigzania,
w szczego6lnosci w drodze negocjacji, mediacji albo innej metody polubownego rozwigzania sporu.

19.W sprawach o roszczenia cywilnoprawne, w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne, Strony moga
podda¢ spor mediacji lub innemu polubownemu rozwigzaniu przed Sadem Polubownym przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo inng osobg prowadzacq
polubowne rozwigzanie sporu, zgodnie z art. 591 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

20.Jezeli polubowne rozwigzanie sporu nie bedzie mozliwe, spdr zostanie poddany rozstrzygnieciu przez
sad powszechny wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

21.Zafaczniki do umowy:

1) harmonogram rzeczowo-finansowy.

22.Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach: dwoch dla Zamawiajacego i jednym dla

Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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