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Zał. Nr 8 do SWZ 

UMOWA-PROJEKT 
                                           

Nr 272….2026 zawarta w Łańcucie w dniu ……...2026 r. pomiędzy Gminą Łańcut, ul. Adama 

Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut, NIP 815-16-32-222, zwaną dalej Zamawiającym, którą reprezentuje:  

   

Tadeusz Pasieczny - Wójt Gminy Łańcut 

Przy kontrasygnacie Wiktora Skoczyńskiego – Skarbnika Gminy 

  

a                     

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 

zwanym dalej Wykonawcą, 
 

treści następującej:                              
 

§ 1  

PRZEDMIOT UMOWY 
1. W wyniku postępowania przeprowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 poz. 793 z późn. zm.) w trybie podstawowym na podst. art. 
275 pkt 2 Pzp Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania realizację zamówienia pn.: 

 
MODERNIZACJA DWÓCH KOMPLEKSÓW SPORTOWYCH „MOJE BOISKO” – ORLIK 2012”  

W MIEJSCOWOŚCIACH KOSINA I WYSOKA – etap II 

 

2. Zakres zamówienia obejmuje: 

2.1. Modernizację kompleksu sportowego w miejscowości Kosina tj.: 

a. Przebudowa boiska wielofunkcyjnego 

• Rozbiórka nawierzchni poliuretanowej boiska, 

• Rozbiórka warstw konstrukcyjnych, 

• Rozbiórka obrzeży betonowych od strony płyty boiska, 

• Demontaż istniejącego wyposażenia boiska, 

• Wykonanie nowych obrzeży betonowych wokół boiska 6x25 cm na ławie betonowej z oporem, 

• Przełożenie kostki betonowej opaski wokół boiska na nowej podbudowie, 

• Wykonanie nowej konstrukcji boisk, 

• Wykonanie nowej nawierzchni sztucznej poliuretanowej w postaci natrysku EPDM lub 

nawierzchni typu sandwich (preferowana), 

• Wykonanie linii na boisku w dwóch kolorach, 

• Dostawa i montaż wyposażenia boiska (stojaki do koszykówki – komplet – 2 szt., słupki do 
siatkówki demontowalne wraz z siatką), 

• Miejscowa naprawa uszkodzeń istniejącego ogrodzenia, 

• Ewentualna naprawa i udrożnienie istniejącego drenażu boiska, 

• Wymiana opraw oświetleniowych na istniejących masztach na oprawy typu led o mocy 200W 

każda 
b. Modernizacja pomieszczeń zaplecza 

 

2.2. Modernizację kompleksu sportowego w miejscowości Wysoka tj.: 

a. Przebudowa boiska wielofunkcyjnego 

• Rozbiórka nawierzchni poliuretanowej boiska, 

• Rozbiórka warstw konstrukcyjnych, 

• Rozbiórka obrzeży betonowych od strony płyty boiska, 

• Demontaż istniejącego wyposażenia boiska, 

• Wykonanie nowych obrzeży betonowych wokół boiska 6x25 cm na ławie betonowej z oporem, 

• Przełożenie kostki betonowej opaski wokół boiska na nowej podbudowie, 

• Wykonanie nowej konstrukcji boisk zgodnie z przyjętym wariantem nawierzchni, 
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• Wykonanie nowej nawierzchni sztucznej poliuretanowej w postaci natrysku EPDM lub 
nawierzchni typu sandwich (preferowana), 

• Wykonanie linii na boisku w dwóch kolorach, 

• Dostawa i montaż wyposażenia boiska (stojaki do koszykówki – komplet – 2 szt., słupki do 

siatkówki demontowalne wraz z siatką), 

• Miejscowa naprawa uszkodzeń istniejącego ogrodzenia, 

• Ewentualna naprawa i udrożnienie istniejącego drenażu boiska, 

• Wymiana opraw oświetleniowych na istniejących masztach na oprawy typu led o mocy 200W 

każda 
b. Modernizacja pomieszczeń zaplecza 

 
3. Szczegółowy zakres zamierzenia opisuje dokumentacja projektowa oraz przedmiary robót stanowiące 

załącznik do niniejszej umowy. 

 
4. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie                        

z obowiązującymi normami i przepisami prawa, zasadami współczesnej wiedzy technicznej                                     
i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji robót. 

 
5. W przypadku wystąpienia w materiałach opisujących przedmiot zamówienia znaków towarowych, 

patentów lub pochodzenia, źródła lub szczegółowego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi 

dostarczane przez konkretnego wykonawcę, zamawiający dopuszcza materiały i/lub rozwiązania 
równoważne pod warunkiem zachowania parametrów technicznych, jakościowych i użytkowych nie 

gorszych niż wskazane w dokumentacji oraz nieprowadzących do zmiany technologii. Wskazane                         
w dokumentacji nazwy należy traktować jako przykładowe. Wykonawca, który powołuje się na 

rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać w ofercie, że 

oferowane przez niego w ramach przedmiotu zamówienia roboty budowlane oraz użyte/dostarczone 
materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.  

 
6. Materiały i urządzenia objęte zamówieniem powinny spełniać wymagania określone w opisie 

przedmiotu zamówienia oraz muszą bezwzględnie posiadać stosowne świadectwa jakościowe.  

Jeżeli opis przedmiotu zamówienia wskazywałby w odniesieniu do niektórych materiałów  lub rządzeń 
znaki towarowe, patenty lub pochodzenie - Zamawiający, zgodnie z art. 99 ust. 5 ustawy Pzp, dopuszcza 

oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. 
 

7. Materiały i urządzenia objęte zamówieniem powinny spełniać wymagania określone w opisie 
przedmiotu zamówienia oraz muszą bezwzględnie posiadać stosowne świadectwa jakościowe.  

Jeżeli opis przedmiotu zamówienia wskazywałby w odniesieniu do niektórych materiałów  lub rządzeń 

znaki towarowe, patenty lub pochodzenie - Zamawiający, zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp, 
dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. 

 

§ 2  

1. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo wejścia w teren dla wykonania robót na warunkach 

ustalonych w protokole przekazania placu budowy. 
2. Wykonawca oświadcza, że wykona powierzone roboty zgodnie z zamówieniem, zgodnie z warunkami 

technicznymi realizacji tego typu robót, oraz obowiązującymi normami budowlanymi i warunkami 

przetargu. 
3. Do wykonania zamawianych robót Zamawiający dostarczy Wykonawcy dokumentację techniczną – 

zakres analogiczny do zamieszczonego w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia. 
4. Wykonawca oświadcza, że ubezpieczył budowy i roboty z tytułu szkód, które mogą zaistnieć                              

w związku z określonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialności cywilnej. 
 

§ 3  

TERMIN REALIZACJI 
1. Przekazanie placu budowy nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy. 

2. Termin wykonania zamówienia i przekazania go Zamawiającemu ustala się na: 12 miesięcy od daty 
podpisania umowy, a dla dokonania czynności odbioru przez Zamawiającego, Wykonawca winien 

zakończyć wszystkie roboty i zgłosić ten fakt pisemnie Zamawiającemu najpóźniej co najmniej siedem 
dni przed określonym terminem. 
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3. Termin z § 3 ust. 2 uważa się za zachowany w razie dokonania odbioru końcowego bez wad   

i usterek.  

 

§ 4  

NADZÓR NAD REALIZACJĄ UMOWY 
1. Wykonawca powołuje kierownika budowy w osobie:  
P. ……………..,  posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w 

specjalności konstrukcyjno – budowlanej nr ewid. ………………….. oraz zaświadczenie o przynależności 
do IIB. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób, o których mowa w ust. 2 W przypadku zmiany, 
Wykonawca zobowiązany będzie wykazać Zamawiającemu, że proponowana przez niego osoba 

legitymuje się co najmniej równoważnymi uprawnieniami co osoba, której ta zmiana dotyczy. 
 

§ 5 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 
1. Do obowiązków Wykonawcy należy:  

1) ponoszenie kosztów utrzymania budowy, zabezpieczenia i przywrócenia do stanu pierwotnego 
2) zabezpieczenie i oznakowanie robót oraz dbanie o stan techniczny i prawidłowość oznakowania 

terenu robót przez cały okres realizacji zadania; 

3) utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwanie 
i składowanie wszelkich urządzeń pomocniczych, zbędnych materiałów, odpadów i śmieci oraz 

niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych, utylizacji odpadów.  Zamawiający może zażądać od 
Wykonawcy dostarczenia karty utylizacji odpadów lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.                  

W przypadku transportu materiałów o wyższych tonażach Wykonawca winien powiadomić zarządcę 
drogi o tym fakcie i uzyskać niezbędne zgody.  

4) rejestrowanie w formie wpisów do dziennika budowy lub robót przebiegu robót budowlanych oraz 

wszelkich innych faktów związanych z prowadzonymi robotami, 
5) zapewnienie przedstawicielowi Zamawiającego pełnej dostępności do wykonywanych robót; 

6) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót i przekazanie go Zamawiającemu w dniu 
odbioru robót; 

7) Ponoszenie kosztów badań i sprawdzeń, w szczególności warstw podbudowy i potwierdzenia jej 

nośności, przepuszczalności i przydatności do zastosowania na cele prowadzenia robót – montażu nowej 
nawierzchni. Wykonawca przeprowadzi pomiar natężenia oświetlenia boisk, bezpieczeństwa elementów 

instalacji elektrycznej, z udziałem przedstawiciela Zamawiającego, a niedopełnienie tego obowiązku 
dyskwalifikuje możliwość zatwierdzenia protokołu jako poprawnego.  

2. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić bezpieczeństwo na terenie budowy i ponosi odpowiedzialność 
za ewentualne szkody powstałe w związku z wykonywaniem robót w stosunku do osób trzecich. 

 

§ 6  

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty z materiałów własnych i przy użyciu własnych maszyn 

i urządzeń z zastrzeżeniem art. 118 Pzp tj. sytuacji,  w której Wykonawca polegał będzie na zdolnościach 

technicznych lub zawodowych innych podmiotów. Wykonawca w takiej sytuacji musi udowodnić 
Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, 

w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów 

zgodnie z art. 118 Pzp, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę  Zamawiającego powstałą wskutek 

nieudostępnienia  tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy*. 
*jeżeli dotyczy 

2. Wbudowane materiały i zamontowane urządzenia powinny być fabrycznie nowe i odpowiadać 
wymogom co do jakości wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych 

w art. 10 ustawy Prawo Budowlane, wymogom dokumentacji technicznej oraz specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. Dotyczy to również materiałów na elementy uzupełniające i amortyzujące 

nawierzchnie. Bezwzględnie nie dopuszcza się wbudowywania materiałów z rozbiórki, odpadów.  

3. Na każde żądanie Inwestora, przedstawiciela Zamawiającego, Wykonawca obowiązany jest okazać w 
stosunku do wskazanych materiałów, certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności z Polskimi 

Normami przenoszącymi normy europejskie lub normami innych państw członkowskich Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego przenoszącymi normy europejskie oraz norm, europejskich ocen technicznych, 

specyfikacje techniczne lub systemy referencji technicznych bądź aprobatę techniczną. 
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4. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz niezbędne materiały do 
zbadania na żądanie Zamawiającego jakości robót wykonywanych na terenie budowy, a także ilości 

użytych materiałów. Badania te Wykonawca przeprowadzi na własny koszt. 
5. Wykonawca zabezpieczy skutecznie teren placu budowy przed dostępem osób nie związanych                      

z procesem budowy. 
6. W okresie realizacji robót, Wykonawca zadba, aby teren budowy pozostawał wolny od wszelkich 

przeszkód, a także o to, aby nie były na nim składowane zbędne wyroby budowlane i urządzenia, 

nadwyżki materiałów i urządzeń budowlanych itp.  
7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy z chwilą jego przejęcia.  

8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków 
pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem 

pojazdów. 

9. Do obowiązków wykonawcy należy zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i 
w jej bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót. 

10. Wykonawca (wraz z ewentualnymi podwykonawcami) przy realizacji umowy oraz wszystkich prac 
budowlanych i porządkowych zobowiązany jest do przestrzegania Ustawy o utrzymaniu czystości w 

gminach. Wszystkie odpady budowlane i wytworzone śmieci, gruz, plastiki, farby, opakowania, folie itp. 
składowane będą wyłącznie w pojemnikach będących własnością Wykonawcy i przeznaczonych na ten 

cel. Wszelkie śmieci i odpady będą wywożone z terenu budowy przez Wykonawcę na jego koszt. Miejsce 

ustawienia pojemników należy uzgodnić z Zarządcą obiektu. Jest to jeden z warunków odbioru robót. 
Powyższe nie dotyczy urządzeń pozyskanych z demontażu w kotłowniach, które Wykonawca przekaże 

administratorowi obiektu. 
11. Najpóźniej w terminie 5 dni od zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru końcowego, Wykonawca 

oczyści i usunie z terenu budowy swój sprzęt, urządzenia i materiały budowlane, odpady                                 

i pozostałości po robotach oraz uporządkuje teren budowy i przygotuje do przekazania Zamawiającemu 
w stanie nie budzącym zastrzeżeń. 

12. W okresie realizacji umowy Wykonawca zadba o utrzymanie w czystości sąsiadujących z terenem 
budowy nieruchomości oraz dróg dojazdowych. Niestosowanie się do zaleceń przedstawiciela 

Zamawiającego w tym względzie skutkować będzie zleceniem przez przedstawiciela Zamawiającego 
sprzątania terenu budowy na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

13. Wykonawca w okresie działalności obiektu Wykonawca zobowiązany jest zapewnić do niego 

bezpieczny dostęp. 
14. Zamawiający nie dopuszcza wyłączenia z użytkowania obiektów sąsiednich na czas prowadzenia 

robót budowlanych, a w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności. Dotyczy to również 
braku możliwości składowania materiałów w sąsiedztwie, na obiektach sportowych, w szczególności na 

płycie stadionu sportowego.  

15. Zamawiający może zażądać protokołu utylizacji odpadu od Wykonawcy. Jednocześnie Zmawiający 
zastrzega że materiały i urządzenia zdemontowane, a mające pozostać do dyspozycji Zamawiającego 

określone zostaną w protokole przekazania placu budowy.  
 

§ 7 

PODWYKONAWCY 

1.    Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.  
2. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy                                 

z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.  
3. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki 

podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty 

wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane 
postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą.  

4. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany                              
w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.  

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę               
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest zobowiązany w trakcie realizacji 

zamówienia zawiadomić o tym fakcie Zamawiającego przedkładając Zamawiającemu projekt tej umowy, 
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na 

zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.  
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6. Każdy projekt umowy i umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowalne nie 
może naruszać postanowień umowy zawartej między Wykonawcą, a Zamawiającym oraz powinna 

zawierać następujące postanowienia:  
a) określenie stron, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy zamówienie publiczne zostało udzielone 

Wykonawcom, którzy wspólnie ubiegali się o jego udzielenie (konsorcjum) i wspólnie występują w 
niniejszej umowie jako Wykonawca, umowa o podwykonawstwo powinna być zawarta z wszystkimi 

członkami konsorcjum, lub liderem konsorcjum 

b) zakres robót przewidzianych do wykonania - musi być precyzyjnie określony;   
c) termin realizacji - musi umożliwiać zakończenie wykonania robót przez Wykonawcę w terminie 

określonym w niniejszej umowie,  
d) terminy i zasady dokonywania odbioru,   

e) wynagrodzenie i zasady płatności za wykonanie robót, z zastrzeżeniem że nie będzie ono wyższe od 

wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robót należnego Wykonawcy od Zamawiającego 
(wynikającego z niniejszej umowy);  

f) wymóg zatrudnienia przez podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 
czynności, o których mowa w § 16 ust. 1 niniejszej umowy, obowiązki w zakresie dokumentowania 

zatrudnienia oraz sankcje z tytułu niespełnienia tego wymogu;  
g) wymaganą treść postanowień projektu umowy i umowy o podwykonawstwo zawieranej z dalszym 

podwykonawcą, przy czym nie może ona być mniej korzystna dla dalszego podwykonawcy niż 

postanowienia niniejszej umowy,  
h) umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień uzależniających uzyskanie przez 

Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia na rzecz 
Wykonawcy, obejmującego zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę.  

7. Zamawiający, w terminie 14 dni od przedłożenia przez Wykonawcę projektu umowy                                          

o podwykonawstwo, zgłasza w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, zastrzeżenia do 
przedmiotowego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,                     

w przypadku gdy:  
1) nie spełnia ona wymagań określonych w ust. 6;  

2) przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,  

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 3.  

8. Niezgłoszenie zastrzeżeń, o których mowa w ust. 7, do przedłożonego projektu umowy                                    
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni od przedłożenia przez 

Wykonawcę projektu umowy o podwykonawstwo, uważa się za akceptację projektu umowy przez 
Zamawiającego.  

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.  

10. Zamawiający, w terminie 14 dni od przedłożenia przez Wykonawcę kopii zawartej umowy                            
o podwykonawstwo, zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności sprzeciw do umowy                             

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 

7.  
11. Niezgłoszenie sprzeciwu, o którym mowa w ust. 10, do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni od przedłożenia przez Wykonawcę kopii 
zawartej umowy o podwykonawstwo, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.  

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o 

podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy.  
13. W przypadku, o którym mowa w ust. 12, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkłada 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również Wykonawcy.  
14. W przypadku, o którym mowa w ust. 12, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 

dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, 

Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod 
rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, o której mowa w § 13 ust. 1 pkt 1 lit. g. 

15. Postanowienia ust. 4-14 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.  
16. Strony umowy stwierdzają, iż w przypadku zgłoszenia sprzeciwu przez Zamawiającego do złożonej 

przez Wykonawcę umowy o podwykonawstwo, wyłączona jest odpowiedzialność solidarna 
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Zamawiającego z Wykonawcą za zapłatę wymaganego wynagrodzenia, przysługującego 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonanie czynności przewidzianych niniejszą umową.   

17. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za wykonane i odebrane roboty pod warunkiem przedstawienia 
przez niego dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub 

dalszym podwykonawcom, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych.  
18. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę 

lub dalszego podwykonawcę, Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego 

wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 
zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi.  

19. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 18, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.  
20. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.  
21. Zamawiający, przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, umożliwi Wykonawcy zgłoszenie  pisemnie 

uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy. Zamawiający poinformuje o terminie zgłaszania uwag nie krótszym niż 7 dni od dnia 
doręczenia przedmiotowej informacji. W uwagach Wykonawca nie można powoływać się na potrącenie 

roszczeń Wykonawcy względem podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo.  
22. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 21, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, Zamawiający może:  

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo  

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub 
dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do 

wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo  
3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.  

23. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

24. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości 

umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego.   

25. Do zasad odpowiedzialności Zamawiającego, Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy z tytułu wykonanych robót budowlanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 

1964 r. - Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy PZP nie stanowią inaczej.  
 

§ 8 

WYNAGRODZENIE 
1. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie kosztorysowe w wysokości ………………. zł. brutto (słownie: 

………………………………………….. 00/100), w tym: 

1) Modernizacja kompleksu sportowego w miejscowości Kosina - …………………………….………..…. zł.  

2) Modernizacja kompleksu sportowego w miejscowości Wysoka - ………………………….…………….. zł.  

w tym: 

3) w roku 2026 za roboty zrealizowane i odebrane do 06.11.2026, r.: minimum 600 000,00 zł. brutto. 

4) w roku 2027, pozostała wartość tj.: …………………. zł. brutto 

2. Ostateczne wynagrodzenie kosztorysowe za wykonanie przedmiotu umowy, które Zamawiający 
zapłaci Wykonawcy, obliczone zostanie w oparciu o kosztorysy powykonawcze i obmiar robót 

budowlanych – zatwierdzone przez osoby występujące po stronie Zamawiającego – na podstawie 
faktycznie wykonanych robót budowlanych oraz cen jednostkowych zawartych w kosztorysach 

ofertowych. Wynagrodzenie nie przysługuje za niewykonane roboty, nawet jeżeli były one objęte 
kosztorysami ofertowymi. Kwota ostatecznego wynagrodzenia, zostanie określona w protokole odbioru 

końcowego robót. 

3. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, płatne będzie po protokolarnym częściowym i 
końcowym odbiorze zakresu robót stanowiący przedmiot umowy, o którym mowa w § 1.  



     
 

7 
 

4. W wynagrodzeniu ustalonym w ust. 1 zostały zawarte w szczególności następujące koszty: 
1) koszty ogólne, koszty zakupu materiałów, zysku i inne, 

2) koszty urządzenia/organizacji placu budowy, dokumentacji powykonawczej, 
3) zainstalowania podliczników i pokrycia wszelkich wynikłych stąd należności wobec dostawców 

mediów, 
4) wymaganych badań i ekspertyz, sprawdzeń i prób niezbędnych do użytkowania obiektu;  

5) likwidacji zaplecza, uporządkowania placu budowy, doprowadzenia do stanu pierwotnego                      

z wyrównaniem wszystkich ewentualnych szkód związanych z realizacją inwestycji. 
6) wszelkie inne nie wymienione wyżej a ściśle związane z wykonaniem przedmiotu umowy 

7) koszty utylizacji i wywiezienia odpadów lub koszty transportu elementów z rozbiórki w miejsce 
wskazane przez Zamawiającego.  

5. W przypadku zmniejszenia zakresu robót wynagrodzenie ulegnie zmniejszeniu o roboty niewykonane, 

a ich wartość zostanie obliczona na podstawie nośników cenowych podanych w kosztorysie ofertowym 
na podstawie obmiaru robót zatwierdzonego przez przedstawiciela Zamawiającego. 

 

§ 9 

ROZLICZENIA 
1. Rozliczenie nastąpi na podstawie faktur częściowych i faktury końcowej, przy czym Wykonawca 

zobowiązuje się dostarczyć do dnia 06.11.2026 r. prawidłowo wystawioną fakturę/faktury, co najmniej 

na kwotę określoną w § 8 ust. 1 pkt 3) pod rygorem naliczenia kar umownych § 13 ust. 1 pkt 1 lit. l) 

oraz zapłaty odszkodowania w pełnej wysokości utraconego dofinansowania, w przypadku jego utraty 

z powodu nie spełnienia wymogów zawartych w umowie dotacyjnej w zakresie płatności i realizacji 

poszczególnych etapów z winy Wykonawcy. 

2. Podstawą wystawienia faktury częściowej/końcowej jest protokół odbioru częściowego/końcowego. 

3. Faktura częściowa zostanie zapłacona za zakończone elementy robót, potwierdzone przez 

przedstawiciela Zamawiającego i odebrane na podstawie protokołu odbioru częściowego przez 

Zamawiającego.    

4. Termin zapłaty faktury wynosi 30 dni od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury. Za datę 
zapłaty uważa się datę obciążenia przez bank rachunku Zamawiającego.  

5. W związku z wejściem w życie obowiązku korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), 

wystawiając fakturę ustrukturyzowaną, o której mowa w art. 2 pkt 32a ustawy o podatku od towarów  
i usług (dalej: „faktura KSeF”), Zleceniobiorca/Wykonawca zobowiązany jest do oznaczenia jej  

w następujący sposób: 
a. jako Podmiot 2 (Nabywca) na fakturze KSeF należy wskazać następujące dane: 

Grupa VAT Gmina Łańcut 

ul. Adama Mickiewicza 2A 
37-100 Łańcut 

NIP: 2020001475 
oraz zaznaczyć wartość „1” w polu JST oraz wartość „1” w polu GV (oznacza to wskazanie, że odbiorcą 

jest jednostka podrzędna JST, która to JST jest członkiem Grupy VAT);  
b. jako Podmiot 3 (Odbiorca) na fakturze KSeF należy wskazać dwa podmioty, w pierwszej kolejności 

należy wskazać następujące dane członka GV: 

Gmina Łańcut 
ul. Adama Mickiewicza 2A 

37-100 Łańcut 
NIP: 8151632222 

oraz przypisać rolę nr 10 (GV – odbiorca),  

a następnie wskazać następujące dane jednostki podrzędnej JST: 
Urząd Gminy Łańcut 

ul. Adama Mickiewicza 2A 
37-100 Łańcut 

NIP: 8151001378 

oraz przypisać rolę nr 8 (JST – odbiorca). 
 

Błędne wystawienie faktury VAT lub brak któregokolwiek z wymaganych dokumentów spowoduje 
ponowny bieg terminu 30-dniowego liczonego od daty doręczenia poprawionych i brakujących 

dokumentów.  
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6. Zapłata należności zostanie dokonana na rachunek bankowy każdorazowo wskazany w fakturze VAT. 
W przypadku wskazania na fakturze rachunku bankowego innego niż wskazany w wykazie, o którym 

mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Zamawiający 
dokona zapłaty należności na rachunek bankowy wskazany w ww. wykazie.  

7. W przypadku udziału podwykonawców w wykonaniu zamówienia Wykonawca otrzyma 
wynagrodzenie za wykonane i odebrane roboty pod warunkiem przedstawienia przez niego dowodów 

potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych.  
Dowodami zapłaty są m.in.: oryginały oświadczeń każdego z Podwykonawców oraz dalszych 

Podwykonawców /Zał. Nr 1 do Umowy/ lub potwierdzenia przelewu kwot zapłaconych przez Wykonawcę 
każdemu z Podwykonawców oraz dalszych Podwykonawców wraz z kopiami faktur na podstawie których 

dokonano zapłaty. 

9. Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego, przenieść na osobę trzecią wierzytelności 
wynikającej z niniejszej Umowy. 
10. Zamawiający gwarantuje realizację 80 % wartości umowy.  

11. Dokonanie cesji wierzytelności wynikających z umowy wymaga uprzedniej pisemnej zgody 
Zamawiającego. 

 

§ 10 

ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY 
1. Przedmiotem odbioru będzie przedmiot umowy.  
2. Zamawiający przewiduje następujące rodzaje odbiorów: 

1) odbiór częściowy robót za zakończone elementy robót,  
2) odbiór końcowy całości zamówienia, polegający na ostatecznym sprawdzeniu wykonanych robót 

zgodnie z umową, w terminie określonym w umowie, 
3) odbiór gwarancyjny przed upływem okresu rękojmi i gwarancji dla wykonanych robót,  

4) odbiór pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiającego i Wykonawcę w formie protokołu 

ostatecznego odbioru po usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi.  
3. Wykonawca przekaże Zamawiającemu do odbioru końcowego przedmiot zamówienia wykonany                  

w całości zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi, normami i wytycznymi,                      
w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.  

4. Podstawą zgłoszenia zakończenia robót jest dla Wykonawcy wpis do dziennika robót dokonany przez 

przedstawiciela Zamawiającego potwierdzający fakt zakończenia robót, dokonania z wynikiem 
pozytywnym wymaganych prób i sprawdzeń, odbiorów kolizji  przez administratorów urządzeń które 

znalazły się     w zasięgu robót w tym w szczególności: protokołu kominiarskiego, protokołu badania 
instalacji elektrycznych, odgromowej, centralnego ogrzewania oraz sporządzenia inwentaryzacji 

geodezyjnej powykonawczej i dostarczenie kompletu dokumentacji powykonawczej - jeżeli dotyczy. 

5. Zamawiający powoła komisję odbioru i rozpocznie czynności odbioru najpóźniej w dziesiatym dniu                   

od zgłoszenia faktu zakończenia prawidłowo wykonanych robót, potwierdzonych przez przedstawiciela 

Zamawiającego, powiadamiając o tym Wykonawcę.   

6. Z czynności odbioru komisja sporządzi protokół zawierający wszystkie ustalenia dokonane w trakcie 

odbioru, załączając protokoły prób i sprawdzeń, świadectwa jakości materiałów, dokumentację 

techniczną powykonawczą, inwentaryzację geodezyjną, oświadczenie kierownika budowy zgodnie                      

z art. 57 Prawa Budowlanego.  

7. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują 

następujące uprawnienia: 

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, wyznaczając 
termin ich usunięcia nie dłuższy niż 14 dni na koszt Wykonawcy, przy możliwości jednoczesnego 

naliczania kar umownych zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 1 lit. c.  
2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia: 

- jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem może obniżyć 

wynagrodzenie o wartość wadliwie wykonanych robót, wyliczoną wg pozycji kosztorysu ofertowego. 
- jeżeli uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem może odstąpić od umowy lub żądać 

wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt Wykonawcy. 
8. Wady, o których mowa w ust. 1 pkt 1 powodują niedokonanie odbioru, a Wykonawca zobowiązany 

jest usunąć je na własny koszt w ustalonym terminie i ponownie dokonać zgłoszenia przedmiotu umowy 

do odbioru. W takim przypadku Zamawiający zobowiązuje się rozpocząć czynności odbioru w ciągu 10 
dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia. 
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9. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół odbioru zawierający wszelkie 
ustalenia dokonane w toku odbioru. 

 

§ 11  

GWARANCJA I RĘKOMIA 

Strony ustalają następujące postanowienia szczegółowe: 

1. Wykonawca udziela na  wykonane roboty/zamówienie gwarancji na okres …… m-cy od daty odbioru  
robót bez usterek, bądź daty usunięcia usterek stwierdzonych przy odbiorze.  

2. Wykonawca zobowiązany jest w ramach gwarancji jakości bezpłatnie usuwać wszelkie powstałe wady 
i usterki ujawnione w okresie obowiązywania gwarancji lub rękojmi. Jeżeli usunięcie wady/usterki nie 

nastąpi w wyznaczonym terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 3 dni od daty ich 

zgłoszenia, Zamawiający może zlecić ich usunięcie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, tj. 
obciążyć Wykonawcę kosztami w wysokości odpowiadającej poniesionym wydatkom lub naliczyć kary 

umowne z nieterminowe usunięcie usterek i usunąć usterkę na własny koszt. 
3. Zamawiający może wykonywać swoje uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu 

umowy przez okres …… miesięcy licząc od daty końcowego odbioru robót (art. 558 kodeks cywilny), 
niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. 

4. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty podpisania protokołu 

odbioru końcowego robót bez usterek, bądź daty usunięcia usterek stwierdzonych przy odbiorze. 
5. Reklamacje z tytułu gwarancji i rękojmi będą przedkładane Wykonawcy w formie pisemnej lub 

elektronicznie przez na adres poczty wskazany w § 4 ust. 5 w przypadku braku potwierdzenia 
otrzymania, wiążącym pozostaje termin doręczenia w formie papierowej.  

6. Zamawiający może wyznaczyć ostateczny pogwarancyjny odbiór przedmiotu umowy przed upływem 

terminu gwarancji oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad, awarii i usterek. 
7. Wykonawca wyraża zgodę na zgłoszenie usterek drogą e-mail, na adres wskazany w umowie. 

 

§ 12 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia 

brutto określonego w § 8 ust. 1, tj. ……….. zł. (słownie: ………………………………………….……………/100).  

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione w formie przelewu na konto 

Zamawiającego.                  

3. Strony ustalają, że:  

1) 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości ………… zł (słownie:……………………) 

zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez 

Zamawiającego za należycie wykonane;  

2) 30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w wysokości ………… zł (słownie:…………………….) 

jest przeznaczone jako zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i gwarancji i zostanie zwrócone 
nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady i gwarancji.  

3. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy, zgodnie                     

z art. 451 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2026 poz. 793 z 

póżn. zm.)  

4. W sytuacji, gdy nastąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji umowy, Wykonawca przed 

podpisaniem aneksu zobowiązany jest do przedłużenia ważności wniesionego zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy albo do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikający  z aneksu do umowy.  

5. Odpowiedzialnością Wykonawcy objęte są szkody poniesione przez Zamawiającego, spowodowane 

niewykonaniem albo nienależytym wykonaniem umowy, w tym nieterminowym wykonaniem 
zobowiązań.   

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za skutki prawne i finansowe,  spowodowane nienależytym  

wykonywaniem  umowy w tym błędami i  naruszeniami zasad najlepszej praktyki zawodowej.  

7. W przypadku nienależytego wykonania umowy zabezpieczenie wraz z odsetkami staje się własnością 
Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i pokrycia roszczeń                     

z tytułu rękojmi za wady i gwarancji.  
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§ 13 

KARY UMOWNE 

1. Obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary umowne, które będą naliczane w następujących 

przypadkach i wysokościach:  
1) Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:  

a. z tytułu odstąpienia od umowy w całości lub części z winy Wykonawcy – w wysokości 10 % 
wynagrodzenia umownego, określonego w § 8 ust. 1;  

b. za zwłokę w wykonaniu określonego w § 1 przedmiotu umowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia 

umownego, określonego w § 8 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od dnia następnego po 
upływie terminu wykonania zamówienia; 

c. za zwłokę w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze, lub w okresie gwarancji i rękojmi 
za wady w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego, określonego w § 8 ust. 1 za każdy rozpoczęty 

dzień zwłoki;  

d. z tytułu samego faktu istnienia wad, których nie da się usunąć w przedmiocie odbioru – w wysokości 
10 % wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 8 ust. 1; 

e. z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 
dalszym podwykonawcom – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego, określonego w § 8 ust. 1 

za każdy dzień zwłoki,  

f. z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości 2 000,00 zł. brutto za każdy stwierdzony 

przypadek naruszenia;  

g. z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo 

lub jej zmiany – w wysokości 2 000,00 zł. brutto za każdy stwierdzony przypadek naruszenia;  

h. z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości 2 000,00 

zł. brutto za każdy stwierdzony przypadek naruszenia;  

i. z tytułu nie zachowania warunków wskazanych w § 7 dotyczących akceptacji podwykonawców                        

w wysokości 2 000,00 zł. brutto za każdy stwierdzony przypadek naruszenia;  

j. za niedotrzymanie wymogu zatrudnienia osób, o których mowa w § 16 ust. 1 na podstawie umowy              

o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy – w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za 

pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących                     

w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia 

osób, o których mowa w § 16 ust. 1 na podstawie umowy  o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu 

pracy) za każdy stwierdzony przypadek naruszenia (tj. oddelegowania do wykonywania prac 

określonych w § 16 ust. 1 niniejszej umowy osoby nie zatrudnionej na podstawie umowy o pracę                     

w rozumieniu przepisów kodeksu pracy). 

k. z tytułu nie dotrzymania obowiązku zapewnienia odpowiedniego standardu użytkowania obiektu 

wskazanego w § 6 ust. 13-14 w wysokości 1% wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 8 ust. 

1 za każdy dzień niedopełnienia obowiązku. 

l. W przypadku nie przedłożenia faktur/faktury na kwotę określoną w § 8 ust. 1 pkt 3, Zamawiający 

naliczy karę w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 8 ust. 1, z zastrzeżeniem 

§ 15 ust. 3.   

2. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony nie może przekraczać 

30 % wartości przedmiotu umowy za całość zamówienia.  

3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przekraczającego wysokość kar 
umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.  

4. Wykonawcy występujący i realizujący wspólnie przedmiot zamówienia ponoszą solidarną 
odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.  
 

§ 14 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w całości lub w części w niżej 
wymienionych przypadkach z winy Wykonawcy, bez wyznaczania dodatkowego terminu w przypadku: 

1) Wykonawca nie wykona przedmiotu umowy w terminie zawartym w § 3 ust. 2. 
2) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży                   

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zamawiający może 
odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim 

przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia za wykonanie części umowy; 
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3) gdy Zamawiający co najmniej dwukrotnie dokonywał bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, o których mowa w § 7 ust. 18 lub dokonywał bezpośrednich zapłat na sumę większą 

niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego, 
4) Wykonawca, z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego, nie przystąpił do realizacji przedmiotu 

umowy przez okres co najmniej 7 dni, licząc od dnia przekazania placu budowy lub jeżeli przerwał prace 
bez uzasadnionej przyczyny na okres dłuższy niż 3 dni robocze i nie wznowił prac w terminie wskazanym 

przez Zamawiającego lub jeżeli postęp prac na budowie będzie budził uzasadnione wątpliwości 

Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu umowy w przyjętym terminie; 
3) Wykonawca/Podwykonawca/ dalszy Podwykonawca będzie wykonywał roboty niezgodnie  

z warunkami umowy pomimo uprzedniego pisemnego zastrzeżenia zgłoszonego przez przedstawicieli 
Zamawiającego; 

4) Wykonawca wprowadzi Podwykonawcę/ dalszego Podwykonawcę na teren budowy z naruszeniem 

warunków określonych w umowie; 
5) Wykonawca wielokrotnie w sposób rażący naruszy przepisy prawa budowlanego, bhp, p. pożarowego 

lub o ochronie środowiska czy ochronie konserwatorskiej; 
6) Wykonawca nie płaci swojemu/im Podwykonawcy/om realizującym roboty objęte przedmiotem 

umowy i/lub opóźnia się z płatnościami na ich rzecz powyżej 14 dni  
w stosunku do terminu płatności wynikającego z faktury i/lub faktur wystawionych przez 

Podwykonawców na rzecz Wykonawcy; 

2. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawca na własny koszt niezwłocznie wstrzyma                            
i zabezpieczy niezakończone roboty oraz plac budowy. 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności ze wskazaniem 
okoliczności uzasadniających odstąpienie, w terminie do 14 dni od powzięcia informacji o zaistnieniu 

przesłanek do złożenia oświadczenia o dostąpieniu od umowy. Oświadczenie woli o odstąpieniu 

przesłane drogą e-mailową, uważa się za doręczone z dniem wysłania. 
4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki szczegółowe: 
1) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego 

sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia, która 
zostanie potwierdzona pod względem merytorycznym przez przedstawiciela Zamawiającego, 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej 

strony, która była powodem odstąpienia od umowy, 
3) Wykonawca niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 dni usunie z placu budowy urządzenia 

zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione. 
 

§ 15 

ZMIANY UMOWY 
1. Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy 

bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia w zakresie i na warunkach 
wskazanych poniżej:  

1) Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy: 
1.1. Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi lub terenowymi w szczególności:  

a) klęski żywiołowe;  
b) wystąpienie niesprzyjających warunków atmosferycznych (np. długotrwałe i intensywne opady 

deszczu i/lub śniegu, silny wiatr, temperatura powietrza przy której niedopuszczalne jest prowadzenie 

robót budowlanych, powodzie) uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzenie 
prób i sprawdzeń czy dokonywanie odbiorów,  

c) wystąpienie nietypowych dla klimatu polskiego warunków atmosferycznych odbiegających od 
typowych, szczególnie niesprzyjających, uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych zgodnie              

z technologią ich wykonania, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, np. 

gradobicia, trąby powietrzne, zjawiska niestandardowe w klimacie polskim;  
e) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategoria gruntu) czy 

warunki terenowe (istnienie podziemnych urządzeń, instalacji czy obiektów infrastrukturalnych);  
1.2 Zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie zamawiającego, w szczególności:  

a) wstrzymanie, zawieszenie robót przez zamawiającego,  

b) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub innych 
dokumentach budowy,  

c) nieterminowe przekazanie terenu budowy lub dokumentów budowy wymaganych przepisami prawa,  
d) opóźnienia w zakresie dokonywania odbiorów,  
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e) jakiekolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub dające się przypisać 
zamawiającemu, personelowi zamawiającego czy innemu wykonawcy, zatrudnionemu przez 

zamawiającego na terenie budowy,  
f) z powodu wstrzymania wykonywania robót budowlanych – na umotywowany wniosek Użytkownika 

obiektu, podyktowany uciążliwością prowadzonych robót budowlanych – a w szczególności np. 
nadmierny hałas itp.  

g) jakiekolwiek inne opóźnienie, utrudnienie lub przeszkoda spowodowane lub dające się przypisać 

zamawiającemu lub innemu wykonawcy, zatrudnionemu przez zamawiającego na terenie budowy;  
1.3. Zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności: 

a) przekroczenie określonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, 
zezwoleń itp.,  

b) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień będących 

wynikiem błędów w dokumentacji projektowej,  
c) konieczności modyfikacji umowy w związku ze zmianą wytycznych dotyczących realizacji projektu, w 

ramach którego finansowana jest umowa  
d) zmiany przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego, co powoduje konieczność 

dostosowania dokumentacji do zmiany przepisów, które nastąpiły w trakcie realizacji zamówienia;  
1.4. Zmiany w dokumentacji projektowej, w szczególności:  

a) wystąpienia istotnych i nieistotnych zmian w dokumentacji projektowej, których zaistnienie zostało 

spowodowane sytuacją niemożliwą do przewidzenia na etapie sporządzania dokumentacji projektowej 
przez Projektanta, a jednocześnie potrzeba ich wykonania powoduje wstrzymanie realizacji przez 

wykonawcę, co pociąga za sobą przesunięcie terminu zakończenia realizacji zamówienia podstawowego,  
b) wady dokumentacji projektowej – zmiany te są konieczne (kontynuacja wykonania umowy groziłaby 

powstaniem obiektu budowlanego obarczonego wadą) i niezależne od woli stron,  

c) zmiany ilości robót budowlanych, usług lub dostaw w stosunku do przedmiaru, pod warunkiem, że 
wynikają one z dokumentacji projektowej i zasad wiedzy technicznej,  

d) w wyniku zaistnienia okoliczności wymienionych w pkt. 2. ppkt. 2.1. poniżej 
1.5 Inne przyczyny zewnętrzne spowodowane następującymi okolicznościami, w szczególności;  

a) w związku z okolicznościami nie mającymi związku z prowadzonymi robotami budowlanymi,                            
a wynikającymi z prowadzonej przez Zamawiającego działalności,   

b) przedłużenia procedury udzielenia przedmiotowego zamówienia publicznego w szczególności poprzez 

środki ochrony prawnej wykorzystywane przez wykonawców lub inne podmioty przed zawarciem 
umowy, gdy termin zakończenia robót określony został datą,  

c) konieczności wykonania robót nieprzewidzianych w przetargu, a polegających na podniesieniu 
warunków użytkowych obiektu, zmianie funkcji, podniesienia jakości wykończenia lub wyposażenia, 

wprowadzeniu zmian polegających na obniżeniu kosztu obiektu budowlanego,  

d) konieczności wykonania innych robót (zamiennych),  
e) skrócenia terminu wykonania prac w związku z koniecznością zakończenia zadania w danym roku 

budżetowym lub w związku z upływem terminu złożenia wniosku o uzyskanie środków unijnych;  
f) zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy na skutek wystąpienia okoliczności przewidzianych                 

w pkt 2.  

g) przesunięcie etapów pośrednich realizacji niniejszej umowy wynikających z harmonogramu, 
h) zmiany w wysokości płatności pomiędzy poszczególnymi Etapami realizacji zamówienia.  

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z ww. okoliczności termin wykonania umowy określony w § 3 
ust. 2 Umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania 

jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności i tylko                           
w przypadku gdy nie były one następstwem okoliczności za które odpowiada Wykonawca. 

2. Zmiany sposobu spełnienia świadczenia:  

2.1 Zmiana materiałów czy urządzeń niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.  
Będą to np. okoliczności;  

a) powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez zamawiającego na eksploatacje i konserwację 
wykonanego przedmiotu umowy,  

b) powodujące poprawienie parametrów technicznych, 

c) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących 
przepisów,  

d) w trakcie realizacji wykonywania zamówienia nastąpiła zmiana przepisów prawa budowlanego,  
e) zmiany jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla objętego proponowaną zmianą 

elementu robót budowlanych,  
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f) stwierdzenia wad lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, skutkujących koniecznością 
dokonania poprawek lub uzupełnień, których nie można było wcześniej przewidzieć, 

g) niedostępności na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub 

wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń,  
h) pojawienia się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji, pozwalających na 

zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu 

umowy, lub umożliwiających uzyskanie lepszej jakości robót,  
i) pojawienia się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót, pozwalającej na 

zaoszczędzenie czasu realizacji przedmiotu umowy lub kosztów wykonywanych prac, jak również 
kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,  

j) celowości lub konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót, wynikającej z okoliczności, których nie można było przewidzieć,  

k) wystąpienia warunków terenowych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji 
projektowej, w szczególności braku zinwentaryzowania obiektów budowlanych lub zinwentaryzowania 

obiektów budowlanych w sposób wadliwy  
l) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne 

podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,  

m) podjęcia przez osoby trzecie działań uniemożliwiających lub utrudniających wykonanie przedmiotu 
umowy w sposób przewidziany w dokumentacji projektowej lub w specyfikacji technicznej wykonania i 

odbioru robót, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron umowy,  
n) zmiany w kolejności i terminach wykonywania robót budowlanych, 

o) poprawiające funkcję obiektu, estetykę jego wykonania itp., a wynikające z wad dokumentacji 

projektowej – zmiany te są konieczne (kontynuacja wykonania umowy groziłaby powstaniem obiektu 
budowlanego obarczonego wadą) i niezależne od woli stron,  

p) zmiana producenta poszczególnych materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie przetargowej, 
pod warunkiem że zmiana ta nie spowoduje obniżenia parametrów tych materiałów lub urządzeń.  

Ww. zmiany będą wprowadzane wyłącznie w zakresie umożliwiającym oddanie przedmiotu umowy do 
użytkowania oraz nie spowodują zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy. 

3. Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji i odbioru robót do 06.11.2026 na kwotę 300 000,00 zł 

oraz realizacji i odbioru robót do 30.12.2026 r. na kwotę 300 000,00 zł 
4. Zmiany treści umowy w tym zmiana harmonogramu rzeczowo – finansowego wymagają zgody 

obydwu stron i formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.  
5. Warunkiem wprowadzenia zmian opisanych w ust. 1 jest pisemny wniosek o zmianę umowy 

(zawarcie aneksu) złożony przez Wykonawcę.   

6. Wykonawca zobowiązany jest wykazać zaistnienie okoliczności, o których mowa w ust. 1 i 2 poprzez 
przedłożenie stosownych dokumentów, ekspertyz, opinii, itp., z których wynikać będzie konieczność 

zmiany umowy.  
7. Podpisanie aneksu wprowadzającego zmiany umowy powinno być poprzedzone, pod rygorem 

nieważności, sporządzeniem protokołu konieczności zawierającego uzasadnienie.  

8. Niezależnie od postanowień niniejszej umowy, umowa może ulec zmianie w okolicznościach 
wynikających z ustawy Pzp, w szczególności konsekwencją zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 

2 Pzp może być zmiana terminu realizacji umowy. 
9. W związku z brzmieniem art. 439 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości 

wynagrodzenia należnego wykonawcy, o którym mowa w § 8 ust. 1 umowy przez jego wzrost lub 
obniżenie, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia,  

na zasadach określonych  poniżej.  

1) zmiana wynagrodzenia  w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją 
zamówienia dokonywana jest w oparciu o zmianę wskaźnika cen produkcji budowlano-montażowej 

obliczonego na podstawie miesięcznych zmian wskaźników ogłaszanych przez Główny Urząd 
Statystyczny liczonego w okresie 6 miesięcy od złożenia wniosku (biorąc jako miesiąc początkowy 

miesiąc złożenia wniosku) przez Wykonawcę, jednak nie wcześniej niż w okresie 6 miesięcy licząc od 

miesiąca podpisania umowy.  
2) pierwsza zmiana wynagrodzenia może nastąpić po 6 miesiącach od podpisania Umowy                                  

i dokonywana jest  w odniesieniu  do pozostałej należnej części wynagrodzenia umownego, przy czym 
procedura oceny zasadności waloryzacji nastąpi po opublikowaniu niezbędnych wskaźników przez GUS. 

3) kolejne zmiany wynagrodzenia nie mogą  następować  częściej niż raz na 6 miesięcy i dokonywane 
są każdorazowo  w odniesieniu  do pozostałej należnej części wynagrodzenia umownego, określonej na 
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dzień złożenia wniosku o waloryzację.  
4) każda ze stron umowy uprawniona jest do wystąpienia z żądaniem zmiany wynagrodzenia                             

w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, jeżeli zmiana 
wskaźnika cen produkcji budowlano-montażowej ogłoszonego przez Główny Urząd Statystyczny,  

z okresu 6 miesięcy wynosi co najmniej 5 %,  
5) maksymalna łączna, tj. całkowita w ramach umowy, wartość zmian wynagrodzenia w przypadku 

zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, wynosi 5 % wynagrodzenia 

umownego brutto, określonego w § 8 ust. 1 niniejszej umowy. 
6) Po stronie Wykonawcy leży uzasadnienie wysokości rzeczywistego wzrostu cen i kosztu realizacji 

zadania i zobowiązuje się do dostarczenia niezbędnych dokumentów potwierdzających ten fakt.  
 

§ 16  

ZATRUDNIENIE NA UMOWE O PRACĘ  

1. Zgodnie z art. 95 Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę na podstawie stosunku 
pracy osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia w sposób określony w art. 22 § 1 

ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, wskazane przez Zamawiającego czynności tj. osoby 
wykonujące prace fizyczne, związane pracami remontowymi. 
2. Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców - Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej 

umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na 
podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności.   

3. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych 

wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony 

jest w szczególności do:   
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów                                    

i dokonywania ich oceny,  
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów.  

4. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie - nie krótszym niż 3 dni - w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane powyżej 

czynności Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody:  
1) oświadczenie zatrudnionego pracownika, lub  

2) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy                     

o pracę,  
3) poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o pracę zatrudnionego pracownika,  

4) inne dokumenty, 
zawierające informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy                    

o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika, określenie podmiotu składającego 
oświadczenie, datę złożenia oświadczenia oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia                   

w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.  
5. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w 
postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 13 ust. 1 pkt 

1 lit. j) niniejszej umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie 

żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako 

niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 
osób wykonujących wskazane powyżej czynności.   

6. Za działania i zaniechania osób działających w imieniu Wykonawcy, Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność jak za własne działania i zaniechania.  

 

§ 17 

Zamawiający ma prawo wprowadzenia nieistotnych zmian w projekcie budowlanym, w rozumieniu                

art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane.  
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§ 18 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Jakakolwiek zmiana niniejszej umowy i jej załączników może nastąpić za zgodą obydwu stron, wyrażona 

na piśmie w formie aneksu, z zachowaniem zasad i trybu przewidzianego przez ustawę z dnia                          

11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych oraz Rozdz. XVII SWZ.   

 

§ 19 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy 

Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego  
2. W razie sporu na tle wykonania niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest przede wszystkim 

do wyczerpania drogi ugodowego jego rozstrzygnięcia.   
3. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd  powszechny 

właściwy dla siedziby Zamawiającego, również w przypadku sporów dotyczących odstąpienia od umowy 
i naliczania kar umownych.   

 

§ 20 

Umowę niniejszą sporządzono w 4-ch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla 

Wykonawcy, trzy egzemplarze dla Zamawiającego.  

 
Integralne części Umowy: 

1) SWZ 

2) Oferta Wykonawcy  

3) Kosztorys ofertowy 

4) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy  

5) Harmonogram rzeczowo-finansowy 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                  WYKONAWCA: 
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Zał. Nr 1 do Umowy  

/dotyczy rozliczenia częściowego/ 

 

 _________________________                                ……………………., dn………………  

    (pieczątka firmowa Podwykonawcy)  

  

WZÓR OŚWIADCZENIA  

INWESTYCJA:………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………...…………  

  

Ja, niżej podpisany, będąc należycie umocowany do reprezentowania PODWYKONAWCY 

oświadczam, że:  

Wszelkie wymagalne na dzień …………………………….………. roszczenia przysługujące 

od  

WYKONAWCY……………………………………………………………………….….….. 

(nazwa ,adres, NIP, Regon) zostały uregulowane i WYKONAWCA nie zalega z zapłatą  

należnego nam wynagrodzenia oraz nie ma żadnych zaległości płatniczych wobec naszej  

firmy z tytułu realizacji robót na podstawie  umowy o podwykonawstwo  z dnia…………….  

nr……………… zaakceptowanej przez ZAMAWIAJĄCEGO, w ramach zadania  

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

  

…………………..……………………………………………..  

(PODPIS OSÓB WŁAŚCIWYCH DO REPREZENTOWANIA 

PODWYKONAWCY)  

/*jeżeli dotyczy/  
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Zał. Nr 1 do Umowy  

/dotyczy rozliczenia końcowego/ 

 

 _________________________                                ……………………., dn………………  

     (pieczątka firmowa Podwykonawcy)  

  

WZÓR OŚWIADCZENIA  

INWESTYCJA:………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………..…………………  

  

Ja, niżej podpisany, będąc należycie umocowany do reprezentowania PODWYKONAWCY 

oświadczam, że:  

1) WYKONAWCA……………………………………    (nazwa ,adres, NIP, Regon) 

przekazał nam  POWYKONAWCY………………………………………..                 

(nazwa ,adres, NIP, Regon)  całość wynagrodzenia wynikającego z umowy o  

podwykonawstwo  z dnia…………………….. nr……………………  zaakceptowanej 

przez ZAMAWIAJĄCEGO. 

2) Nasze roboty były realizowane w ramach umowy podstawowej zawartej pomiędzy  

ZAMAWIAJĄCYM-Gminą  Łańcut……………………….a  WYKONAWCĄ- 

……………………………..  z dnia……………………… nr…………………… na 

zadanie pn.:,,……………………………………….”.  

 

3) Pomiędzy PODWYKONAWCĄ a WYKONAWCĄ nie istnieje żaden spór, który 

skutkuje lub może skutkować powstaniem roszczeń PODWYKONAWCY wobec 

WYKONAWCY/ZAMAWIAJĄCEGO o zapłatę wynagrodzenia za wykonane roboty.  

 

4) Wszelkie roszczenia związane z realizacją wyżej wymienionej inwestycji zostały                        

w całości zaspokojone i nie wnosimy w tym zakresie żadnych uwag, zastrzeżeń.   

  

…………………..……………………………………………..  

(PODPIS OSÓB WŁAŚCIWYCH DO REPREZENTOWANIA 

PODWYKONAWCY)  

/*jeżeli dotyczy/  

 

 

 


