Zalacznik nr 4 do SWZ- Projekt Umowy

UMOWA NR /2026

zawarta w dniu ............ r. w Czarnej Dabrowce

pomigdzy:

Gming Czarna Dabrowka

ul. Gdanska 5, 77 — 116 Czarna Dabrowka,

NIP 842-16-44-035

reprezentowang przez:

Jana Klas¢ — Wojta Gminy Czarna Dabréwka

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Czarna Dabréwka — Marcina Marszatkowskiego
zwanym dalej ,,Zamawiajacym”

zwanym dalej ,,Wykonawca”,
a lacznie zwanych dalej takze ,,Stronami”, a z osobna ,,Strong”,

w wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w trakcie postepowania o
udzielenie zamdwienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275
pkt 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamodwien publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z

2026 r. poz. 793) - dalej jako ,,ustawa Pzp”, Strony zawieraja umowe (dalej jako ,,Umowa”) o
nastgpujacej tresci:

R

§1

Przedmiot Umowy

Przedmiotem Umowy (dalej: ,,Przedmiot Umowy”) jest wykonanie przez Wykonawce robot
budowlanych w ramach inwestycji: Modernizacja zaplecza szatniowo-sanitarnego przy sali
gimnastyczne] w SPw .................. , na warunkach okreslonych w Specyfikacji Warunkow
Zamowienia wraz z zalacznikami (dalej jako ,,SWZ"), w tym w Opisie przedmiotu zamowienia
(dalej jako ,,OPZ”) stanowigcym Zalacznik nr 1 do Umowy i w Umowie.

Przedmiot Umowy bedzie realizowany zgodnie z postanowieniami Umowy, SWZ, w
szczegolnosci zgodnie z OPZ i oferta Wykonawcy stanowigca Zatacznik nr 2 do Umowy oraz
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej 1 sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi przepisami
prawa, jak roéwniez normami 1 normatywami stosowanymi w budownictwie, w terminie
okreslonych Umowa.

Przedmiot zamodwienia jest wspotfinansowany ze $rodkow Funduszu Rozwoju Kultury
Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach Programu ,,Szatnia na Medal — Edycja 2026” w
dyspozycji Ministra Sportu i Turystyki.

Wykonawca wykonujac przedmiot zamowienia uwzgledni niezbedne warunki dla oséb ze
szczegblnymi potrzebami o ktéorych mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu
dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1411 z pézn. zm.)

. Wykonawca o$wiadcza, iz przed zawarciem Umowy, Zamawiajacy umozliwit zapoznanie si¢ ze

wszelkimi dokumentami niezbednymi do prawidlowego wykonania Przedmiotu Umowy 1
Wykonawca nie wnosi z tego tytutu zastrzezen.

. Wykonawca oswiadcza, 1z przed zawarciem Umowy, Zamawiajacy umozliwil przeprowadzenie
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7.

1.

wizji lokalnej i Wykonawca nie wnosi z tego tytulu zastrzezen.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, w tym odszkodowawczg, za utrat¢ dofinansowania, jego
zmniejszenie lub natozenie korekt do dofinansowania przez instytucj¢ dofinansowujaca, jesli
bedzie to wynikiem nieprawidtowego wykonania przedmiotu zamoéwienia z winy Wykonawcy, w
tym w szczegblnosci zwloki w jego realizacji.

§2

Termin realizacji

Termin rozpoczecia realizacji Przedmiotu Umowy ustala si¢ na dzien zawarcia Umowy.

2. Zamawiajacy wymaga, aby przedmiot zamoOwienia zostal wykonany przez Wykonawce i

przekazany Zamawiajagcemu w stanie gotowym do odbioru koncowego w terminie do 31
grudnia 2026 roku, z tym, ze Wykonawca zobowigzany jest do dnia 9 listopada 2026 r.
zrealizowaé zakres robot budowlanych okreslony w zatwierdzonym harmonogramie rzeczowo-
finansowym jako podlegajacy odbiorowi czeSciowemu oraz uzyskaé jego odbidr czgsciowy.
Zgodnie z art. 436 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiajacy informuje, iz wskazanie daty wykonania
umowy jest uzasadnione obiektywna przyczyna w postaci terminu wykorzystania
dofinansowania, o ktérym mowa w § 1 ust. 3.

W przypadku, jesli Wykonawca pozostawaé bedzie w zwloce z przystapieniem do realizacji
poszczegblnych zakresow Przedmiotu Umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym przez okres co najmniej 14 dni i pomimo wyznaczenia Wykonawcy w tym zakresie
dodatkowego, nie krétszego niz 5 dni, terminu, Wykonawca w dalszym ciggu pozostawac bedzie
w zwloce w tym zakresie, Zamawiajacy uprawniony bedzie do powierzenia realizacji zakresu
Przedmiotu Umowy, ktérego dotyczy zwloka, podmiotowi trzeciemu, na koszt 1 ryzyko
Wykonawcy, bez konieczno$ci uzyskiwania w tym zakresie odrgbnego upowaznienia, w tym
upowaznienia Sagdu. W powyzszym przypadku Zamawiajacy moze w trybie natychmiastowym,
po poinformowaniu Wykonawcy, wkroczy¢ na teren budowy 1 wprowadzi¢ na niego podmiot
trzeci, nie zwalniajac Wykonawcy z odpowiedzialno$ci wynikajacej z warunkéw Umowy.
Skorzystanie przez Zamawiajacego z uprawnienia do powierzenia wykonania zastgpczego nie
zwalnia Wykonawcy z zobowigzan i1 odpowiedzialnoéci przewidzianych Umowa, w tym
odpowiedzialno$ci z tytutu kar umownych. Z zastrzezeniem ograniczen wynikajacych z
obowigzujacych przepisow prawa, w przypadku powierzenia wykonania zastepczego
podmiotowi trzeciemu, Wykonawca wyraza zgode na potracenie naleznosci z tego tytutu z
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy lub innych naleznosci przystugujacych
Wykonawcy od Zamawiajacego.

§3

Kosztorys Szczegolowy, Szczegotowy harmonogram rzeczowo-finansowy

Kosztorys Szczegotowy:

Wykonawca zobowiazany jest do sporzadzenia i przedtozenia Zamawiajagcemu w terminie 2 dni
od dnia zawarcia Umowy, kosztorysu dot. realizacji Przedmiotu Umowy, opracowanego metoda
szczegblowa (dalej jako ,,Kosztorys Szczegoltowy”). Kosztorys Szczegdtowy winien byc
przygotowany na podstawie oferty Wykonawcy (Zalacznik nr 2 do Umowy) z podziatem na
poszczegbdlne zadania wymienione w Opisie przedmiotu zamdwienia: zestawieniem materiatow,
robocizny 1 sprzetu. Wykonawca zobowigzany jest rowniez do okreSlenia w Kosztorysie
Szczegdlowym parametréw cenotworczych:
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R — (zt) - godzinowej stawki robocizny kosztorysowej netto bez narzutow;
Kp — (%) - wskaznika narzutow kosztow posrednich liczonego od R i S;

Z — (%) - wskaznika narzutow zysku liczonego od R, S 1 Kp;

S — (z}) - kosztoéw pracy sprzgtu;

Kz — (zt) - kosztow zakupu (jezeli takie wystepuja).

2. Kosztorys Szczegotowy winien uwzglednia¢ wszystkie koszty zwigzane z realizacja Przedmiotu
Umowy, w tym w szczegolnosci ceny jednostkowe zawarte w Kosztorysie Szczegdtowym winny
obejmowac¢ rowniez tzw. koszty ogdlne (koszty ogodlne winny by¢ wliczone w ceny
poszczegbdlnych pozycji). W przypadku wystgpienia prac lub robdt budowlanych zaniechanych,
dodatkowych lub zamiennych, koszty ogoélne ulegng zwigkszeniu lub zmniejszeniu
proporcjonalnie do ilosci prac lub robot budowlanych i nie beda kalkulowane odrgbnie. Suma
wszystkich pozycji objetych Kosztorysem Szczegdétowym winna by¢é rowna wynagrodzeniu
ryczaltowemu brutto okreslonemu w § 8 ust. 2 Umowy.

3. W terminie 2 dni od dnia przekazania Kosztorysu Szczegoétowego Zamawiajagcemu przez
Wykonawce, Zamawiajacy zatwierdzi Kosztorys Szczegétowy lub przekaze Wykonawcy
ewentualne uwagi lub zastrzezenia, w szczegdlno$ci w zakresie ich niezgodnosci z
postanowieniami Umowy lub w zakresie cen poszczegolnych pozycji. W przypadku, gdy ceny
odbiegac beda w sposdb istotny od cen rynkowych, Wykonawca zobowigzany bedzie poprawic
Kosztorys Szczegoétowy w terminie 2 dni od dnia przekazania przez Zamawiajacego Wykonawcy
ewentualnych uwag lub zastrzezen i ponownie przekaza¢ go Zamawiajacemu.

4. Zatwierdzony Kosztorys Szczegotowy zostanie dotagczony do Umowy jako Zalacznik nr 3 do
Umowy.

I1. Szczegélowy harmonogram rzeczowo — finansowy:

I. W terminie 2 dni od dnia zawarcia Umowy Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢
Zamawiajacemu do zatwierdzenia projekt ,,Szczegétowego harmonogramu rzeczowo -
finansowego" (dalej jako ,,Projekt harmonogramu"), sporzadzony zgodnie z wytycznymi
Zamawiajacego oraz uwzgledniajacy zakres rzeczowy, finansowy i termin realizacji Przedmiotu
Umowy.

2. Zamawiajacy nie dokona zatwierdzenia Projektu harmonogramu, w szczegdlnos$ci w przypadku
wystapienia nast¢pujacych brakow lub btedéw w przedtozonym Projekcie harmonogramu:

1) Projekt harmonogramu nie ujmuje catego zakresu objetego Przedmiotem Umowy;

2) Projekt harmonogramu nie jest szczegdétowy, m.in. nie ujmuje robot budowlanych z rozbiciem
na poszczegdlne branze lub posiada niedostateczne uszczegdtowienie poszczegolnych branz w
stosunku do wykonywanych odcinkéw robot budowlanych, z uwzglednieniem wyodrebnienia
poszczegbdlnych procesOw wynikajacych z technologii wykonania robdt budowlanych;

3) w Projekcie harmonogramu nie dotrzymano terminu wykonania Przedmiotu Umowy lub Projekt
harmonogramu nie daje gwarancji dotrzymania terminu wykonania Przedmiotu Umowy;

4) w Projekcie harmonogramu nie zostaly podane wartosci prac i czynnosci, w tym zwigzanych z
wykonaniem prac lub rob6t budowlanych dla poszczegdlnych pozycji 1 dla kazdego miesiaca;

5) w Projekcie harmonogramu wystepuja bledy rachunkowe;

6) Projekt harmonogramu nie zostat podpisany badz podpisany zostat przez osoby nieupowaznione
przez Wykonawce;

7) zaplanowane w Projekcie harmonogramu terminy wykonania prac lub robot budowlanych, nie
dajg gwarancji wykonania prac lub rob6t budowlanych objetych Przedmiotem Umowy zgodnie
z OPZ oraz z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej;

8) Projekt harmonogramu nie jest zgodny z Kosztorysem Szczegoétowym;
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9) Projekt harmonogramu jest niezgodny z Umowa3.

3. Wykonawca w terminie 2 dni od dnia przedlozenia Zamawiajacemu Projektu harmonogramu
zobowigzany jest uzyska¢ jego zatwierdzenie przez Zamawiajacego. W przypadku
nieprzediozenia przez Wykonawce Projektu harmonogramu w terminie, Zamawiajacy wyznaczy
Wykonawcy dodatkowy termin na jego ztozenie, nie dtuzszy niz 2 dni. Po uplywie tego terminu,
Zamawiajacy jest uprawniony do samodzielnego sporzadzenia Harmonogramu, ktoéry wigze
Wykonawce. Zatwierdzony przez Zamawiajgcego Projekt harmonogramu stanowi ,,Szczegdtowy
harmonogram rzeczowo - finansowy" (dalej jako ,,Harmonogram’). Harmonogram winien zosta¢
ztozony Zamawiajacemu przez Wykonawce w formie edytowalnej w arkuszu kalkulacyjnym i w
formie pisemnej w terminie 2 dni roboczych od dnia jego zatwierdzenia. Zatwierdzenie
Harmonogramu przez Zamawiajacego nie ogranicza odpowiedzialno$ci Wykonawcy za realizacje
Przedmiotu Umowy. Harmonogram staje si¢ integralng czg¢scia Umowy Zalacznik nr 3 do
Umowy.

4. Harmonogram jest podstawg do biezacej kontroli realizacji zamowienia w zakresie Przedmiotu
Umowy 1 powinien uwzglednia¢é wykonanie wszystkich prac lub robot budowlanych objetych
Przedmiotem Umowy. Wykonawca zobowiazany jest do biezacego uaktualniania Harmonogramu.
Kazdorazowa zmiana Harmonogramu, w tym jego uaktualnienie, wymaga zatwierdzenia przez
Zamawiajacego odpowiednio jak w ust. 3 oraz sporzadzenia aneksu do Umowy. Wymog
sporzadzenia aneksu do Umowy nie dotyczy zmian, o ktérych mowa w ust. 5.

5. Zmiana Harmonogramu niepowodujaca zmiany termindéw okreslonych w § 2 ust. 2 Umowy oraz
wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie zakresu objetego Przedmiotem Umowy nie
wymaga sporzadzania aneksu do Umowy.

§4

Obowiazki i uprawnienia Zamawiajacego

1. Zamawiajacy zobowigzany jest do zapewnienia nadzoru inwestorskiego.

2. Zamawiajacy zobowigzany jest do protokolarnego wprowadzenia Wykonawcy na budowe i
przekazania terenu budowy w terminie 9 dni od dnia zawarcia Umowy, z zastrzezeniem § 5 ust.
1 pkt 5117 Umowy.

3. Zamawiajacy przed rozpoczeciem robot budowlanych protokolarnie przekaze Wykonawcy
komplet dokumentacji, w tym dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej
wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych (dalej jako ,,STWiORB"), na podstawie ktorej bedzie
realizowany Przedmiot Umowy.

4. Zamawiajacy zobowigzany jest do udzielenia Wykonawcy lub osobom przez niego
upowaznionym petnomocnictw niezbednych do realizacji Umowy, jezeli zajdzie taka potrzeba.

5. Zamawiajacy zobowigzany jest do zaplaty wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy z tytutu
realizacji Przedmiotu Umowy.

6. Zamawiajacy uprawniony jest do sprawowania biezacej kontroli koordynacji wykonywanych
prac i robot budowlanych.

7. Zamawiajacy uprawniony jest do kontroli jako$ci wykonywanych prac i robot budowlanych oraz
ich zgodnos$ci z Umowa.

8. Zamawiajacy zobowigzany jest do terminowego przystepowania do odbiordow i przegladow, o
ktérych mowa w § 7 Umowy.

9. Obowiazki Zamawiajacego wskazane w niniejszym paragrafie nie wylgczajg ani nie ograniczaja
odpowiedzialnosci Wykonawcy za nalezyte wykonanie Przedmiotu Umowy.

10. Zamawiajacy w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy uprawniony jest do wykonywania
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czynno$ci kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spelniania przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce wymogu, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 pkt 15
Umowy. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:
1) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogu i
dokonywania ich oceny, w szczegdlnosci:
a) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,
b) oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o zatrudnieniu
pracownika na podstawie umowy o pracg,
¢) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,
d) innego dokumentu
- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg, w szczegolnosci imi¢ i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
Wymogow,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego braku spetnienia wymogu okre§lonego w § 5
ust. 1 pkt 15 Umowy, Zamawiajacy wezwie Wykonawce, w wyznaczonym przez siebie terminie,
do usunigcia stwierdzonych naruszen i przekazania Zamawiajacemu odpowiedniej dokumentacji
potwierdzajacej zatrudnienie 0s6b na podstawie stosunku pracy.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania przepisOw w zakresie prawa
pracy przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce Zamawiajacy moze
zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.
Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zagdanych przez
Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce wymogu, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 pkt 15 Umowy traktowane
bedzie jako niespetienie przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
przedmiotowego wymogu.

11. Zamawiajacy uprawniony bedzie do wyznaczenia przedstawicieli reprezentujgcych go w
zwigzku z realizacja Przedmiotu Umowy, w szczegdlno$ci zaangazowania inspektoréw nadzoru
inwestorskiego, W przypadku wyznaczenia takich przedstawicieli, Wykonawca zobowigzany
bedzie stosowac sie do wskazan i polecen takich osob, stosownie do zakresu posiadanego przez
nie umocowania udzielonego przez Zamawiajacego lub wynikajacego z przepisow prawa w
zwigzku z realizacja Przedmiotu Umowy.

§5

Obowiazki i odpowiedzialno$s¢ Wykonawcy

1. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

1) Rozpoczecie realizacji robot budowlanych, zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajacego
Harmonogramem.

2) Wykonanie Przedmiotu Umowy z nalezyta staranno$cia, zgodnie z wymogami, o ktérych mowa
w § 1 ust. 2 Umowy.

3) Przestrzeganie og6lnych wymagan dotyczacych robdt budowlanych oraz kontroli jakosci
wykonywanych robot, zastosowanych lub wbudowanych materialow, wyrobow, elementow 1
urzagdzen w zakresie okreslonym w OPZ oraz przepisach prawa, w tym zapewnienie obstlugi
laboratoryjne;j.
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4)

5)

6)

7)

8)

9)

Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ umowe lub umowy ubezpieczenia, ustanawiajgce
ochrone¢ od odpowiedzialno$ci cywilnej (deliktowa oraz kontraktowa) w zakresie prowadzone;j
przez siebie dziatalnosci gospodarczej, na okres od dnia protokolarnego przekazania terenu
budowy do dnia odbioru koncowego Przedmiotu Umowy, z tym zastrzezeniem, ze suma
ubezpieczenia nie moze by¢ nizsza niz kwota brutto, o ktérej mowa w postanowieniu § 8 ust. 2
Umowy, a suma gwarancyjna nie moze by¢ nizsza niz 100% tej kwoty.

Nie pozniej niz do dnia przekazania terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany okazaé
Zamawiajacemu kopi¢ umowy i/lub polisy potwierdzajacy zawarcie umowy lub umow
ubezpieczenia w wymaganym zakresie. W przypadku uchybienia przedmiotowemu
obowigzkowi Zamawiajacy ma prawo wstrzymac si¢ z przekazaniem terenu budowy do czasu
ich przedlozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminéw umownych w zakresie
wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawce. W razie wydluzenia czasu realizacji
Przedmiotu Umowy lub jezeli wazno$¢ polisy wygasa wczesniej niz termin wykonania
Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ do przedtuzenia ubezpieczenia na zasadach
okreslonych w niniejszym punkcie, przedstawiajac Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajace
zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegolnoSci kopie umowy i/lub polisy
ubezpieczenia, na co najmniej 14 dni przed wygasnigciem poprzedniej umowy ubezpieczenia.
W przypadku niedokonania przedluzenia ubezpieczenia lub przedtuzenia ubezpieczenia
niezgodnie z zasadami okreslonymi w niniejszym punkcie, Zamawiajagcy w imieniu i na rzecz
Wykonawcy, na jego koszt dokona stosownego ubezpieczenia w zakresie okre§lonym w
niniejszym punkcie, a poniesiony koszt potraci (z zastrzezeniem obowigzujacych przepiséw
prawa) z nalezno$ci wynikajacych z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez
uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

Wykonawca zobowigzany jest na kazde zadanie Zamawiajacego przedtozy¢ oryginat umoéw
ubezpieczenia lub polis do wgladu.

Koszt umowy lub uméw, o ktéorych mowa w punkcie 4-7, w szczegolnosci skladki
ubezpieczeniowe, pokrywa w catosci Wykonawca.

Zorganizowanie, utrzymanie, ochrona i1 zabezpieczenie na wlasny koszt terenu budowy oraz
strzezenie mienia znajdujacego si¢ na nim, a takze zapewnienie warunkow bezpieczenstwa
niezbednych przy realizacji Przedmiotu Umowy. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest
zabezpieczy¢ 1 oznakowa¢ miejsce prowadzenia robot budowlanych oraz dba¢ o jego stan
techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji Przedmiotu Umowy.
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za teren budowy, a takze za tereny
wykorzystywane w zwigzku z realizacjg Przedmiotu Umowy, od dnia przejecia terenu budowy
do dnia dokonania przez Zamawiajgcego odbioru koncowego Przedmiotu Umowy. Wykonawca
ponosi koszty poboru wody 1 energii elektrycznej oraz odprowadzania Sciekow, a takze
zagospodarowania odpaddéw zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, od dnia przejecia
terenu budowy do dnia dokonania przez Zamawiajacego odbioru koncowego Przedmiotu
Umowy

Udostgpnianie terenu budowy podmiotom trzecim realizujacym inne zadania badz
przedsigwzigcia, na warunkach ustalonych z Zamawiajgcym oraz opisanych w OPZ.

10) Biezace i chronologiczne prowadzenie peinej dokumentacji budowy.
11) Przed wbudowaniem lub zastosowaniem oraz na kazde zagdanie Zamawiajacego, przedstawienie

do akceptacji Zamawiajacego niezbednych dokumentow (w szczegdlnosci atestow, Swiadectw
certyfikatow) stwierdzajacych jako$¢ materialdow, wyrobow, elementow 1 urzadzen
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przeznaczonych do wbudowania lub zastosowania i potwierdzajacych ich dopuszczenie do
stosowania w budownictwie. Zamawiajagcy ma prawo w kazdym momencie realizacji
Przedmiotu Umowy zrezygnowa¢ z materialow, wyrobow, elementéw 1 urzadzen
przeznaczonych do wbudowania lub zastosowania, jezeli nie beda one zgodne z
obowigzujacymi przepisami prawa, zatwierdzong dokumentacja projektowg lub wymaganiami
OPZ, i nakaza¢ Wykonawcy ich zastgpienie prawidlowymi materiatami, wyrobami, elementami
czy urzadzeniami. Wykonawca ponosi wylaczng odpowiedzialnos$¢ za skutki wbudowania lub
zastosowania materiatlow, wyrobow, elementow i urzadzen (w tym za ich demontaz), ktére nie
uzyskaty akceptacji Zamawiajacego przed ich zastosowaniem lub wbudowaniem. Akceptacja
Zamawiajacego lub odmowa akceptacji nastagpi w terminie do 14 dni od dnia otrzymania
dokumentow, o ktorych mowa w zdaniu pierwszym.

12) Wywigzywanie si¢ z obowigzkoéw dotyczacych podwykonawstwa, wynikajacych z § 6 Umowy.

13) Dysponowanie przez okres wykonywania robot budowlanych objetych Przedmiotem Umowy
osobami niezbednymi do prawidtowej realizacji Przedmiotu Umowy.

14) Zapewnienie, zeby osoby uczestniczace w procesie realizacji Przedmiotu Umowy wykonywali
nalezycie swoje obowiazki zwigzane z prawidlowa realizacja Przedmiotu Umowy oraz stawiali
si¢ na kazde wezwanie Zamawiajacego.

15) Zatrudnianie na podstawie stosunku pracy oséb wykonujacych wskazane przez Zamawiajacego
w OPZ czynnosci w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy, jezeli wykonanie tych czynno$ci
polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974
r. - Kodeks pracy. Obowigzek zatrudniania ww. oséb na podstawie stosunku pracy obejmuje
réwniez podwykonawce 1 dalszego podwykonawce.

16) Udziat w naradach koordynacyjnych na wezwanie Zamawiajacego, w celu omodwienia
postepdw realizacji Przedmiotu Umowy oraz uwag i problemoéw, jakie powstaly w trakcie
realizacji Przedmiotu Umowy. W kazdej naradzie koordynacyjnej ze strony Wykonawcy maja
obowigzek uczestniczy¢ co najmniej osoby uczestniczace w procesie realizacji Przedmiotu
Umowy ze strony Wykonawcy oraz wszyscy podwykonawcy oraz dalsi podwykonawcy. Z
narady koordynacyjnej zostanie spisany protokét. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy
moze zwolni¢ wyzej wskazane osoby z uczestnictwa w naradzie koordynacyjnej.

17) Opracowanie w wersji elektronicznej 1 papierowej oraz pisemne przedstawienie do

zatwierdzenia Zamawiajacego najpozniej w dniu przekazania terenu budowy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajagcemu plan, o ktérym mowa w niniejszym
punkcie w terminie 2 dni roboczych od dnia zaakceptowania jego tresci przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy ma prawo do zmiany lub wnoszenia uwag do treSci planu. Wykonawca
zobowigzany jest je uwzglednic 1 przekaza¢ Zamawiajagcemu poprawiony plan w terminie 2 dni
roboczych od dnia otrzymania od Zamawiajgcego informacji o zmianach lub uwagach.

18) Pisemne powiadomienie Zamawiajacego o zauwazonych wadach w OPZ, niezwlocznie, lecz
nie pdzniej niz w terminie 2 dni roboczych od ich ujawnienia, pod rygorem odpowiedzialno$ci
za szkody wynikle wskutek niepowiadomienia o ich istnieniu.

19) Umozliwienie prowadzenia czynno$ci stuzbowych na terenie budowy osobom 1 instytucjom
uprawnionym z mocy obowigzujacych przepisdw prawa, jak i osobom upowaznionym przez
Zamawiajacego oraz pracownikom Zamawiajgcego. Wykonawca ma réwniez obowigzek
udostepnia¢ tym osobom dane, informacje lub udzieli¢ pomocy w zakresie wymaganym przez
obowigzujace przepisy prawa.

20) Przestrzeganie w czasie realizacji Przedmiotu Umowy przepisow dotyczacych ochrony
srodowiska naturalnego i1 ustawy o odpadach. Ewentualne optaty i kary za naruszenie
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wskazanych w zdaniu pierwszym przepiséw, powstate w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy,

obcigzaja Wykonawce. Wykonawca zobowigzany jest do postgpowania z odpadami w sposdb

zgodny z zasadami gospodarowania odpadami okre§lonymi w ustawie o odpadach oraz ustawie

Prawo ochrony srodowiska. Wykonawca bedzie wytworca oraz posiadaczem wszystkich

odpadéw powstatych podczas realizacji Przedmiotu Umowy i jest zobowigzany do ich

zagospodarowania. Wykonawca we wiasnym zakresie ustali 1 uzgodni z wtasciwymi organami
miejsce sktadowania materiatow 1 dostarczy Zamawiajgcemu dokument potwierdzajacy
zagospodarowanie odpadow. Koszty zagospodarowania odpadéw ponosi Wykonawca.

21) Sktadanie Zamawiajagcemu, na zadanie i w zakresie oraz terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego, raportow o przebiegu realizacji Przedmiotu Umowy.

22) Wykonawca bedzie wykonywal roboty budowlane na terenie funkcjonujacej szkoty. W
zwigzku z brakiem mozliwosci catkowitego wylaczenia obiektu z uzytkowania na czas
realizacji robdt, Wykonawca zobowiazuje si¢ do zaplanowania i zorganizowania prac/robot w
sposob zapewniajacy ich mozliwie najmniejsza ucigzliwos¢ dla uczniéw, pracownikow szkoty
oraz pozostatych uzytkownikow obiektu w tym do:

e wlasciwego harmonogramowania prac/robdt z uwzglednieniem funkcjonowania szkoty oraz
godzin zaje¢¢ lekeyjnych,

e wykonywanie prac/robot w obrebie szatni na podstawie harmonogramu prac uzgodnionego
z Zamawiajacym,

e Dbiezacej koordynacji prac z Zamawiajacym,

e utrzymania porzadku oraz ciggow komunikacyjnych niezbednych do prawidlowego
funkcjonowania obiektu,

e prowadzenie prac generujacych hatas wyltacznie w godzinach kazdorazowo uzgadnianych z
Zamawiajacym, W sposob zapewniajagcy mozliwie najmniejsza uciazliwos¢ dla
uzytkownikéw obiektu.

e wlasciwe zabezpieczenie terenu budowy z zachowaniem obowigzujacych przepiséw prawa,
w szczegolnosci przepisOw bezpieczenstwa i1 higieny pracy oraz ochrony przeciwpozarowe;.

e biezacego usuwania odpadow budowlanych, materialow 1 innych przedmiotéw mogacych
stwarza¢ zagrozenie dla uzytkownikow szkoty

e Zabezpieczenie pomieszczen w trakcie wykonywania robdt, w tym do:

- nalezytego zabezpieczenia wszystkich pomieszczen objetych oraz nieobjetych zakresem
robot, a znajdujacych si¢ w obszarze prowadzenia prac, na czas realizacji remontu.

- zabezpieczenie, o ktorym mowa powyzej, obejmuje w szczegdlnosci ochrong podtog,
Scian, sufitow, stolarki drzwiowej i okiennej, instalacji, wyposazenia oraz elementow
statych 1 ruchomych przed uszkodzeniem, zabrudzeniem lub zniszczeniem.

- wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody powstate w wyniku nienalezytego
zabezpieczenia pomieszczen lub prowadzenia robdt, w tym za szkody wyrzadzone
osobom trzecim.

- w przypadku powstania szkod, Wykonawca zobowigzuje si¢ do ich niezwlocznego
usuni¢cia na wilasny koszt lub do pokrycia kosztow naprawy, przywracajac stan
pomieszczen do stanu sprzed rozpoczecia robot.

- zabezpieczenia powinny by¢ utrzymywane przez caly okres realizacji robot oraz usunigte
po ich zakonczeniu, wraz z doprowadzeniem pomieszczen do stanu uporzadkowanego.

24) Wykonawca zobowigzany jest do komunikacji z osobg odpowiedzialng za budynek
(Dyrektor  Szkoly Podstawowej................... , adresi.............oe..l ), w tym
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przedstawienia harmonogramu prac oraz poinformowania o planowanych utrudnieniach
zwigzanych z ograniczong dostgpnos$cia przestrzeni.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za ewentualne szkody po stronie Zamawiajgcego lub oséb
trzecich powstale z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w zwigzku z realizacja Przedmiotu
Umowy, w tym na skutek prowadzenia czynnosci, prac, robot budowlanych lub innych dziatan
lub zaniechan Wykonawcy na terenie budowy, jak rowniez na terenach wykorzystywanych w
zwigzku z realizacja Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosSci na drogach petnigcych funkcje
objazdow na czas realizacji Przedmiotu Umowy.

Wykonawca poniesie wszelkie wydatki konieczne do naprawienia szkody, za ktorg w §wietle
Umowy badz powszechnie obowiazujacych przepiséw prawa ponosi odpowiedzialno$¢.

§ Sa
Wykonawcy wspélnie realizujagcy Umowe!

Wykonawcy wspolnie realizujacy Umowe ponosza solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie
Umowy.

Kazdy z Wykonawcoéw wspdlnie realizujacych Umowe ponosi solidarng odpowiedzialno$é za
niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy.

Wykonawcy wspolnie realizujacy Umowe sg obowigzani do przedlozenia Zamawiajagcemu
umowy konsorcjum (lub innej umowy regulujacej wspotprace), ktora stanowi¢ bedzie zalgcznik
nr 6 do Umowy, najp6zniej w dacie zawarcia Umowy.

Podmiotem odpowiedzialnym 1 petnomocnikiem upowaznionym do reprezentowania
Wykonawcdw wspdlnie realizujagcych Umowe wobec Zamawiajgcego - dziatajacym w imieniu i
na rzecz dowolnego badz wszystkich Wykonawcéw, oraz do prowadzenia catoksztattu spraw

Wykonawca zobowigzuje si¢ do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o kazdorazowej
zmianie umowy regulujace; wspotprace Wykonawcdéw wspolnie realizujagcych Umowe oraz
przekazania zmienionej umowy Zamawiajacemu.

Podmioty wchodzace w sktad konsorcjum (lub podmioty tworzace inng forme¢ prawna na
podstawie regulujacej ich wspolprace umowy) sa uprawnione wobec Zamawiajacego w ten
sposob, ze Zamawiajacy moze zaplaci¢ umoéwione wynagrodzenie na rzecz jednego z nich, w
wyniku czego zobowigzanie do zaptaty umowionego wynagrodzenia wygasnie wzgledem
wszystkich podmiotéw wchodzacych w sktad konsorcjum (lub podmiotéw tworzacych inng
forme¢ prawng na podstawie regulujacej ich wspotprace umowy) - solidarnos¢ wierzycieli.
Wykonawcy wspolnie realizujagcy Umowe zobowigzani s3, na kazde zagdanie Zamawiajacego oraz
w terminie okreslonym przez Zamawiajacego przedstawi¢ wykaz, z ktorego wynika, ktore ustugi
wykonuja poszczegdlni Wykonawcy.

Wykaz, o ktorym mowa w ust. 7 musi by¢ zgodny z tre$cig o§wiadczenia ztozonego wraz z oferta
na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp.

§6

Podwykonawstwo

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czgsci Przedmiotu Umowy podwykonawcy na

' paragraf znajduje zastosowanie wylgcznie w przypadku, gdy strong Umowy sg podmioty wspdlnie ubiegajgce sie o
udzielenie zamoéwienia (np. konsorcjum lub wykonawcy dziatajgcy w formie spotki cywilnej); w pozostatych przypadkach
paragraf podlega¢ bedzie skresleniu;
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warunkach okre$lonych w art. 647! ustawy z dnia 23.04.1964 r. - Kodeks cywilny (dalej jako
,Kodeks cywilny”’) oraz w ustawie Pzp i w Umowie. W takim przypadku Wykonawca jest
zobowigzany do zorganizowania, prowadzenia, nadzorowania, zabezpieczania oraz koordynacji
czynno$ci, prac i robot budowlanych realizowanych przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce.

Postuzenie si¢ przez Wykonawce podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami przy
realizacji Przedmiotu Umowy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnos$ci za nalezyta
realizacj¢ Przedmiotu Umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego oraz
0s0b trzecich za dziatania, zaniechanie dziatania, uchybienia 1 zaniedbania podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcow jak za wlasne. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zadania usunigcia
z realizacji Przedmiotu Umowy kazdego z pracownikéw Wykonawcy, podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcow, ktorzy przez swoje zachowanie lub jako$¢ wykonanej pracy dali
powod do uzasadnionych skarg.

Zamawiajacemu przystuguje prawo zgdania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, jezeli ten realizuje Przedmiot Umowy w sposob wadliwy, niezgodny z
postanowieniami Umowy lub przepisami obowigzujacego prawa.

Wykonawca zamierza powierzy¢ podwykonawcy realizacj¢ czg$ci Przedmiotu Umowy w
nastgpujacym zakresie (dotyczy: robdt budowlanych, dostaw i ushug):

I) e ;

3)

W sytuacji, gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spetniania warunkow udziatu w postepowaniu
dotyczacych kwalifikacji zawodowych bedzie polega¢ na zdolno$ciach technicznych lub
zawodowych podmiotow udostepniajacych zasoby, Wykonawca wskaze nazwy tych podmiotow,
na ktore powotuje si¢ Wykonawca. Zamawiajacy zada, aby Wykonawca przed przystapieniem do
wykonania cz¢$ci Przedmiotu Umowy, ktorg zamierza powierzy¢ do realizacji podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy podal informacje dotyczace nazw, danych kontaktowych oraz
przedstawicieli podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcow oraz dostawcoOw uczestniczacych
w wykonaniu Przedmiotu Umowy. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich
zmianach w odniesieniu do informacji, o ktorych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji
Przedmiotu Umowy, a takze przekazuje wymagane informacje na temat nowych
podwykonawcéw, dalszych podwykonawcoéw lub dostawcow, ktorym w pozniejszym okresie
zamierza powierzy¢ realizacj¢ robot budowlanych, ustug lub dostaw.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 15 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

Wykonawca, podwykonawca 1 dalszy podwykonawca zamierzajagcy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest zobowigzany, w trakcie
realizacji Przedmiotu Umowy, przedlozy¢ Zamawiajagcemu projekt tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest dolaczy¢ zgod¢ Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tre$ci zgodnej z projektem umowy. Postanowienia zdania
pierwszego stosuje si¢ odpowiednio do zmiany umowy o podwykonawstwo i przedkladania
projektu jej zmiany Zamawiajagcemu.

Zamawiajacy w terminie 30 dni od dnia przekazania Zamawiajagcemu projektu umowy, o ktorym
mowa w ust. 7 lub projektu jej zmiany, zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci,
zastrzezenia, jezeli nie spelnia ona wymagan okreslonych w ust. 11 1 12, gdy przewiduje termin
zaptaty wynagrodzenia dluzszy niz okreslony w ust. 6 oraz gdy zawiera postanowienia niezgodne
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10.

11.

z art. 463 ustawy Pzp. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu
umowy lub projektu jej zmiany, w terminie okre§lonym w zdaniu pierwszym, uwaza si¢ za
akceptacj¢ projektu umowy lub projektu jej zmiany przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia

Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci,

sprzeciw do tej umowy, jezeli nie spelnia ona wymagan okreSlonych w ust. 11 1 12, gdy
przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dluzszy niz okreslony w ust. 6 oraz gdy zawiera
postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp. Niezgloszenie sprzeciwu przez Zamawiajacego

w terminie okre§lonym w zdaniu pierwszym, uwaza si¢ za akceptacje tej umowy przez

Zamawiajacego.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane musi zawiera¢ w

szczegoOlnos$ci postanowienia dotyczace:

1) oznaczenia stron umowy,

2) okreslenia zakresu robot budowlanych przewidzianych do wykonania przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce,

3) wysokos$ci wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z zastrzezeniem, ze
w przypadku, gdy wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wykonanie
danego zakresu robdt budowlanych bedzie wyzsze od wynagrodzenia przewidzianego za
wykonanie tego zakresu w Umowie, to Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢ za zaplate
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wylacznie do wysokos$ci
zaakceptowanej przez Zamawiajacego w Umowie za zakres objety umowa o
podwykonawstwo,

4) okreslenia terminu realizacji prac lub robot budowlanych, z zastrzezeniem, ze nie moze on
by¢ dluzszy niz termin realizacji prac lub rob6t budowlanych okreslony - dla danego zakresu
- w Umowie,

5) sposobu rozliczania wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy pomi¢dzy Wykonawca,
podwykonawcg lub dalszym podwykonawca, ktory musi by¢ spojny ze sposobem rozliczania
migdzy Zamawiajagcym a Wykonawcg okreslonym w Umowie, w szczegolnos$ci dotyczacego
odbiorow 1 ptatnosci czgsciowych,

6) sposobu odbioru wykonanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce robot
budowlanych w odniesieniu do odbioréw dokonywanych przez Zamawiajacego, okre§lonych
w Umowie,

7) bezpieczenstwa i higieny pracy, z uwzglednieniem nastgpujacych zatozen:

a) podwykonawca lub dalszy podwykonawca przed przystgpieniem do robot budowlanych
zapozna si¢ z opracowanym przez Wykonawce planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

b) realizacja robdt budowlanych bedzie odbywaé sie z uwzglednieniem $rodkow
bezpieczenstwa okreslonych wytycznymi Wykonawcy oraz obowigzujacymi przepisami
prawa, tak aby personel nie pracowal w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych,

8) terminu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, z
zastrzezeniem, ze nie moze on by¢ dluzszy niz okreslony w ust. 6,

9) do umowy o podwykonawstwo winien by¢ zalagczony kosztorys wraz z informacja, ktorych
pozycji z Harmonogramu i Kosztorysu Szczegdélowego dotyczy. Kosztorys winien by¢
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12.

13.

14.

opracowany metoda szczegdlowa oraz winien dla kazdej pozycji okresla¢ numer analogiczne;j
pozycji z Kosztorysu Szczegdtowego przedtozonego przez Wykonawce zgodnie z § 3 rozdz.
I Umowy, w celu precyzyjnego ustalenia zakresu robdt budowlanych powierzonego do
wykonania podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

10) rozwigzania umowy o podwykonawstwo w przypadku rozwigzania Umowy,

11) zobowigzania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do spelnienia roszczen
wynikajacych z realizacji umowy o podwykonawstwo, w tym wynikajacych z rekojmi za
wady lub gwarancji, bezposrednio na rzecz Zamawiajacego oraz uprawnienia Zamawiajacego
do zadania spelienia ww. roszczen bezposrednio od podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w sytuacji braku mozliwo$ci dochodzenia spelnienia roszczen przez
Zamawiajacego od Wykonawcy, w szczegdlnosci w razie upadlosci lub likwidacji
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy;

12) uprawnienia Zamawiajacego do wydawania podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
polecen zwigzanych z realizowanymi pracami lub robotami budowlanymi, w tym
dokonywania odbioréw prac lub robot budowlanych wykonanych przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce w przypadku, jesli Wykonawca bezzasadnie badz z przyczyn
lezacych po jego stronie nie przystgpitby do takich czynno$ci, w szczeg6lnosci w razie
upadtosci lub likwidacji Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane nie moze zawierad

postanowien:

1) sprzecznych z trescig Umowy,

2) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce naleznego
wynagrodzenia od Wykonawcy od zaptaty na rzecz Wykonawcy przez Zamawiajacego
wynagrodzenia obejmujacego zakres prac lub robdt budowlanych wykonanych przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

3) dotyczacych sposobu rozliczen za wykonane prace lub roboty budowlane,
uniemozliwiajgcych rozliczenie tych robot pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg na
podstawie Umowy,

4) uzalezniajacych zwrot przez Wykonawce podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwot
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy od zwrotu zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy.

Za zaakceptowang umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane

Zamawiajacy uzna umowe spetniajaca tacznie nastepujace warunki:

1) umowe przedlozong w postaci kopii poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem
Zamawiajacemu w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, ktéra zostala zawarta zgodnie z
projektem zaakceptowanym przez Zamawiajgcego,

2) umowe spelniajacg wymagania okreslone w ust. 111 12.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca przedklada Zamawiajagcemu

poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem umow

o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci brutto Umowy okre§lonej w § 8 ust.

2 Umowy, oraz uméw o podwykonawstwo na ekspertyzy, badania, analizy, ustugi geotechniczne,

na ustugi ochrony mienia, dostawe wody 1 energii elektrycznej, odbior 1 zagospodarowanie

odpadéw, dostawy 1 ustugi w zakresie zaplecza budowy, ustugi telekomunikacyjne, ustugi w

zakresie kierowania robotami budowlanymi, ustugi pocztowe, ustugi prawnicze. Wylaczenie, o

ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej

niz 50 000,00 zt brutto.
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16.

17.

Jezeli w umowie, o ktorej mowa w ust. 14, termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy niz

okreslony w ust. 6 i nie spelnia wymagan okre§lonych w ust. 16 1 17, Zamawiajacy informuje o

tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w wyznaczonym przez

Zamawiajacego terminie, pod rygorem naliczenia kary umownej, o ktérej mowa w § 13 ust. 1 pkt

8Umowy.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi musi zawieraé w

szczegblnosci postanowienia dotyczace:

1) zakresu dostaw lub ustug przewidzianych do wykonania przez podwykonawce,

2) termindéw realizacji dostaw lub ustug, przy czym terminy te nie mogg by¢ dluzsze niz
przewidziane Umowa dla danego zakresu,

3) wynagrodzenia, z zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy wynagrodzenie podwykonawcy za
wykonanie danej ustugi lub dostawy bedzie wyzsze od wynagrodzenia przewidzianego za
wykonanie tego zakresu w Umowie, to Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢ za zaplate
wynagrodzenia podwykonawcy wylacznie do wysokosci zaakceptowanej przez
Zamawiajacego w Umowie za zakres objety umowa o podwykonawstwo,

4) terminéw platnosci wynagrodzenia, przy czym termin platnoSci wynagrodzenia
podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz okreslony w ust. 6,

5) rozwigzania umowy o podwykonawstwo w przypadku rozwigzania Umowy,

6) sposobu odbioru zrealizowanych dostaw lub wykonanych ustug w odniesieniu do odbiorow
dokonywanych przez Zamawiajacego,

7) sposobu rozliczania pomigdzy Wykonawca i podwykonawca spdjnego ze sposobem
rozliczania pomi¢dzy Zamawiajacym a Wykonawca okreslonym w Umowie, w szczegdlnosci
dotyczacego odbiorow i ptatnosci czesciowych,

8) informacji, ktorych pozycji Harmonogramu i Kosztorysu Szczegotowego przedlozonego
przez Wykonawce zgodnie z § 3 Umowy, umowa o podwykonawstwo dotyczy,

9) zobowigzania podwykonawcy do spelnienia roszczen wynikajacych z realizacji umowy o
podwykonawstwo, w tym wynikajacych z rekojmi za wady lub gwarancji, bezposrednio na
rzecz Zamawiajacego oraz uprawnienia Zamawiajgcego do zadania spetlnienia ww. roszczen
bezposrednio od podwykonawcy, w sytuacji braku mozliwosci dochodzenia spelnienia
roszczen przez Zamawiajacego od Wykonawcy, w szczegdlno$ci w razie upadlosci lub
likwidacji Wykonawcy,

10) uprawnienia Zamawiajagcego do wydawania podwykonawcy polecen zwigzanych z
realizowanymi ustugami i dostawami, w tym dokonywania odbioréow ustug i dostaw
wykonanych przez podwykonawce w przypadku, jesli Wykonawca bezzasadnie badz z
przyczyn lezacych po jego stronie nie przystgpitby do takich czynnosci, w szczeg6lnosci w
razie upadtosci lub likwidacji Wykonawcy;

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi nie moze zawieraé

postanowien:

1) sprzecznych z trescia Umowy,

2) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od dokonania
przez Zamawiajacego odbioru prac lub robét budowlanych i podpisania protokotu odbioru
obejmujacego zakres §wiadczonych przez podwykonawce ustug lub zrealizowanych dostaw
lub od dokonania przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy platnos$ci za prace lub roboty
budowlane wykonane przy udziale $wiadczonych przez podwykonawce ushug lub
realizowanych przez podwykonawce dostaw,

3) dotyczacych sposobu rozliczen za $wiadczone ustugi lub zrealizowane dostawy,
uniemozliwiajacych dokonanie rozliczen pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca na
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20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

podstawie Umowy,

4) uzalezniajacych zwrot przez Wykonawce podwykonawcy kwot zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przez
Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy.

Wykonawca wraz z po$wiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopig zawartej umowy o

podwykonawstwo, o ktérej mowa ust. 9 oraz w ust. 14 przedlozy Zamawiajagcemu dokument

potwierdzajacy uprawnienia do zawarcia umowy osOb zawierajacych umowe w imieniu
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za zawarcie umowy z podwykonawcami lub

dalszymi podwykonawcami bez wymaganej zgody Zamawiajgcego, za$ konsekwencje z tego

wynikajace, beda obcigzaly wylacznie Wykonawce, z zastrzezeniem odpowiedzialnosci
wynikajacej z bezwzglednie obowigzujacych przepisow prawa.

Powierzenie realizacji cze$ci Przedmiotu Umowy podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

innemu niz ten, z ktorym zostala zawarta zaakceptowana przez Zamawiajagcego umowa o

podwykonawstwo lub zmiana tej umowy, wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego w trybie

okreslonym w niniejszym paragrafie.

Zamawiajacy dokonuje bezposrednio zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéory zawart zaakceptowang przez

Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory

zawarl przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy

lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 21, dotyczy wylacznie naleznos$ci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata, o ktorej mowa w ust. 21 obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenia, bez

odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, o ktorej mowa w ust. 21, Zamawiajagcy wezwie

Wykonawce do zgloszenia w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej

zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy informuje

Wykonawce o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dor¢czenia wezwania (w

uwagach Wykonawca nie moze powotywacé si¢ na potracenia roszczen Wykonawcy wzgledem

podwykonawcy niezwiazane z realizacjag umowy o podwykonawstwo). Brak zgloszenia uwag w

wyznaczonym terminie traktowany bedzie jako akceptacja zasadnosci danej platnosci na rzecz

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 24, we wskazanym terminie, Zamawiajacy

moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonaweca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty, o ktoérej mowa w ust. 21, Zamawiajacy potraca

kwotg wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
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31.

32.

33.

34.

35.

Na wniosek Zamawiajacego, w terminie przez niego wskazanym, Wykonawca dostarczy

Zamawiajacemu nastgpujace szczegdlowe informacje dotyczace podwykonawcéw lub dalszych

podwykonawcow:

1) o rozmiarze prac powierzonych (ustug Iub robot budowlanych) lub realizacji dostaw,

2) o zakresie prac wykonanych (ustug lub robot budowlanych) lub wykonywanych dostawach,

3) o fakturach wystawionych przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow,

4) udokumentowane podsumowanie platnosci dokonanych na ich rzecz.

Wykonawca w trakcie wykonywania Umowy moze zgodnie z postanowieniami Umowy oraz

zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa w szczegolnosci:

1) powierzy¢ wykonanie cz¢$ci Przedmiotu Umowy podwykonawcom, mimo niewskazania w
ofercie takiej czesci do powierzenia podwykonawcom,

2) wskaza¢ inng cze$¢ Przedmiotu Umowy, ktérg zamierza powierzy¢ podwykonawcy, niz
przedstawiona w ofercie,

3) zmieni¢ podwykonawce,

4) zrezygnowac z podwykonawcy.

W sytuacji gdy zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby

Wykonawca powotywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu

wykazania spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia oraz braku

podstaw wykluczenia, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany

inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie speinia je w stopniu nie mniejszym niz

podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powolywat si¢ w trakcie postepowania o

udzielenie zamowienia oraz nie podlega wykluczeniu.

W celu dokonania zmiany, o ktorej mowa w ust. 29, Wykonawca zlozy wniosek o zmiang

podwykonawcy wraz z wymaganymi dokumentami, przed przystgpieniem nowego

podwykonawcy do realizacji czg$ci Przedmiotu Umowy powierzonego podwykonawcy, w

terminie umozliwiajagcym Zamawiajgcemu jego zbadanie 1 oceng.

Do wniosku, o ktérym mowa w ust. 30, Wykonawca zaltaczy oswiadczenie, o ktorym mowa w

art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, oraz dokumenty lub o$wiadczenia dotyczace tego podwykonawcy,

potwierdzajace spetnianie warunkow udziatu w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w

stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zamdéwienia, w

wyniku ktorego zawarto Umowe, zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w SWZ.

W przypadku statej wspotpracy pomigdzy Wykonawca a podwykonawca w ramach realizacji

Przedmiotu Umowy, obowiazek przedstawienia umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem

sa dostawy lub ushugi, powstaje, gdy sumaryczna warto$¢ kolejno zawieranych umoéw o

podwykonawstwo przekracza 0,5 % wartosci brutto okreslonej w § 8 ust. 2 Umowy lub przekracza

50 000,00 zt brutto.

Niezastosowanie si¢ przez Wykonawce do wymogdéw okreslonych w niniejszym paragrafie

stanowi podstawe do zadania od Wykonawcy usuni¢cia podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy z terenu budowy oraz skutkuje powstaniem prawa do odstgpienia od Umowy

przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy w terminie okre§lonym w § 14 Umowy.

Suma wynagrodzen zawartych uméw wszystkich podwykonawcow robdt budowlanych, dostaw

lub ustug oraz dalszych podwykonawcéw robot budowlanych nie moze by¢ wyzsza niz 95%

wartos$ci brutto tacznego wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w § 8 ust. 2 Umowy.

Najp6zniej w dniu przekazania Zamawiajagcemu pisemnego wniosku o dokonanie odbioru

czegsciowego 1 koncowego Przedmiotu Umowy, Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu aktualny

wykaz podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, ktorzy wykonali Przedmiot Umowy w

zakresie bedacym przedmiotem odbioru, w tym zrealizowali niezbgdne dostawy lub uslugi
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potrzebne do wykonania robdt budowlanych oraz przedstawi o§wiadczenie, w ktorym:

1) wymieni zalegto$ci w wyplacie wynagrodzenia na rzecz podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow i okresli przyczyny ich powstania,

2) wymieni kwoty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,
ale jeszcze niewymagalnego wraz z terminami wymagalnosci,

3) okresli kwoty wynagrodzenia zatrzymanego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
na okres re¢kojmi lub gwarancji wraz z terminami wymagalno$ci ich ptatnosci.

§7
Odbiory i przeglady

1. W trakcie realizacji Umowy Zamawiajacy bedzie dokonywac:

1) odbioru czg¢sciowego robot,

2) odbioru koncowego Przedmiotu Umowy,

3) przegladéw gwarancyjnych,

4) odbioru ostatecznego Przedmiotu Umowy.
2. Protokoty odbiordw, o ktérych mowa w ust. 1, sporzadza Zamawiajacy.
3. W celu dokonania odbioru cze$ciowego o ktorym mowa w ust 1 pkt 1 Wykonawca powinien

ztozy¢ Zamaw1ajqcemu w formle plsemneJ wniosek o gotowosci do odbioru czg$ciowego eraz
. Odbidr czgsciowy dokonywany jest wytacznie
w celu prowadzenla cze$ciowych rozliczen za wykonane elementy i nie skutkuje przejeciem przez

Zamawiajacego objetego nim zakresu prac lub robot budowlanych oraz przejsciem na
Zamawiajacego ryzyk w tym zakresie do czasu odbioru koncowego Przedmiotu Umowy, z
zastrzezeniem tresci § 9 ust. 1 pkt 1 Umowy.

4. Jezeli do czesciowego odbioru robdt budowlanych beda wymagane protokoty z prob 1 badan,
atesty na wbudowane materiaty, certyfikaty, instrukcje Wykonawca zobowigzany jest do ich
dostarczenia Zamawiajacemu najpozniej w dniu ztozenia wniosku, o ktorym mowa w ust. 3.
Ponadto wraz z wnioskiem Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu wykaz, o
ktérym mowa w § 6 ust. 35 Umowy. Do cze$ciowego odbioru robot budowlanych Zamawiajacy
przystapi w terminie 7 dni od daty zloZenia wniosku, o ktorym mowa w ust. 3. Date odbioru ustala
Zamawiajacy.

5. W celu dokonania odbioru koncowego Przedmiotu Umowy Wykonawca w terminie okre§lonym
w § 2 ust. 2 Umowy - zobowiazany jest zakonczy¢ wszystkie roboty budowlane, badania, proby
koncowe 1 przekaza¢ Zamawiajgcemu kompletny oraz prawidlowo sporzadzony operat
kolaudacyjny wraz z wnioskiem o dokonanie odbioru koncowego Przedmiotu Umowy. Ponadto
wraz z wnioskiem Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu wykaz, o ktorym
mowa w § 6 ust. 35 Umowy.

6. Jezeli Zamawiajacy po wstepnej weryfikacji zakresu, o ktorym mowa w ust. 5 uzna, ze roboty
budowlane zostaly zakonczone i nie ma zastrzezen co do kompletnosci i prawidtowosci operatu
kolaudacyjnego, w terminie 14 dni od dnia ztoZzenia wniosku, o ktérym mowa w ust. 5, wyznaczy
date odbioru koncowego Przedmiotu Umowy. Date¢ odbioru ustala Zamawiajacy.

7. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze roboty budowlane nie zostaly w calosci zakonczone lub
obarczone sg istotnymi wadami lub ma zastrzezenia co do kompletnosci lub prawidlowosci
operatu kolaudacyjnego, odmawia dokonania odbioru koncowego Przedmiotu umowy.
Zamawiajacy wyznacza termin ponownego zlozenia wniosku o dokonanie odbioru koncowego
Przedmiotu Umowy, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, a kosztami uczestnictwa w odbiorze
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12.

13.

0s6b upowaznionych obcigza Wykonawcg.

Odbioréw 1 przegladow, o ktoérych mowa w ust. 1 dokonuja upowaznieni przedstawiciele
Zamawiajacego. W przypadku, w ktorym Wykonawca nie stawi si¢ na odbidor w wyznaczonym
przez Zamawiajacego terminie, Zamawiajacy dokona odbioru jednostronnie, a jego ustalenia beda
wiazace dla Stron.

O terminach odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania podwykonawcoéw lub dalszych
podwykonawcow, przy udziale ktorych wykonat czes¢ prac lub robdt budowlanych.

Jezeli w toku czynnos$ci odbioru koncowego Przedmiotu Umowy zostang stwierdzone wady
wymagajace usuni¢cia, ale nie uniemozliwiajace prawidlowego uzytkowania czesci obiektu
budowlanego wyremontowanego w wyniku robot budowlanych objetych Przedmiotem Umowy
zgodnie z funkcja lub przeznaczeniem, Zamawiajacy moze dokonaé odbioru wyznaczajac termin
na ich usunigcie. W przypadku, jesli Wykonawca pozostawaé bedzie w zwloce z usunigciem
stwierdzonych wad przez co najmniej 14 dni i pomimo wyznaczenia Wykonawcy w tym zakresie
dodatkowego, nie krétszego niz 14 dni, terminu, Wykonawca w dalszym ciggu pozostaje w
zwloce w tym zakresie, Zamawiajacy uprawniony bedzie do powierzenia usunigcia
stwierdzonych wad podmiotowi trzeciemu, na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez koniecznosci
uzyskiwania w tym zakresie odrgbnego upowaznienia, w tym upowaznienia Sagdu. W powyzszym
przypadku Zamawiajacy moze w trybie natychmiastowym, po poinformowaniu Wykonawcy,
wkroczy¢ na teren budowy i wprowadzi¢ na niego podmiot trzeci, nie zwalniajac Wykonawcy z
odpowiedzialnosci wynikajacej z warunkéw Umowy. Skorzystanie przez Zamawiajacego z
uprawnienia do powierzenia wykonania zastepczego nie zwalnia Wykonawcy z zobowigzan i
odpowiedzialno$ci przewidzianych Umowa, w tym odpowiedzialno$ci z tytutu kar umownych.
W przypadku powierzenia wykonania zast¢pczego podmiotowi trzeciemu, Wykonawca wyraza
zgode na potracenie naleznos$ci z tego tytutu z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy lub
innych nalezno$ci przystugujacych Wykonawcy od Zamawiajacego.

Pomimo po$wiadczenia przez Zamawiajacego, ze wszystkie wady zostaly usuniete, Zamawiajacy
moze uzna¢, ze pomimo ich usunigcia pogorszeniu ulegly wartosci techniczne lub uzytkowe lub
estetyczne czgsci obiektu budowlanego wyremontowanego w wyniku robot budowlanych
objetych Przedmiotem Umowy. Z tego tytulu Zamawiajagcy moze zada¢ od Wykonawcy
obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy w oparciu o zawarte przez Strony porozumienie lub
sporzadzona na zlecenie Zamawiajacego ekspertyz¢ rzeczoznawcy (jezeli zajdzie taka
koniecznos¢) albo odszkodowania. W przypadku uznania przez rzeczoznawceg zasadno$ci
roszczenia Zamawiajacego, koszty wykonania ekspertyzy poniesie Wykonawca. Wykonawca
wyraza zgod¢ na potracenie nalezno$ci za wykonanie ekspertyzy z zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy lub innych naleznosci przystugujacych Wykonawcy od Zamawiajacego.
Zamawiajacy moze podja¢ decyzje¢ o przerwaniu czynnosci odbioru koncowego Przedmiotu
Umowy, jezeli w czasie tych czynnos$ci zostang ujawnione takie wady, ktoére uniemozliwiaja
prawidtowe uzytkowanie czesci obiektu budowlanego wyremontowanego w wyniku robot
budowlanych objetych Przedmiotem Umowy zgodnie z funkcja lub przeznaczeniem. Czynno$ci
odbiorowe beda kontynuowane po zgloszeniu przez Wykonawce usuniecia tych wad.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego Przedmiotu Umowy zostang stwierdzone wady
nienadajace si¢ do usuni¢cia, to Zamawiajagcy moze, jezeli wady nie uniemozliwiaja
prawidtowego uzytkowania czesci obiektu budowlanego wyremontowanego w wyniku robot
budowlanych objetych Przedmiotem Umowy zgodnie z jego funkcja lub przeznaczeniem, obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci technicznej lub uzytkowe;j, lub
estetycznej. Obnizenie wynagrodzenia Wykonawcy zostanie przeprowadzone w oparciu o
zawarte przez Strony porozumienie lub sporzadzong na zlecenie Zamawiajacego ekspertyze
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rzeczoznawcy (jezeli zajdzie taka konieczno$¢) albo odszkodowania. W przypadku uznania przez
rzeczoznawce zasadno$ci roszczenia Zamawiajacego, koszty wykonania ekspertyzy poniesie
Wykonawca. Wykonawca wyraza zgode na potracenie naleznosci za wykonanie ekspertyzy z
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy lub innych nalezno$ci przystugujacych
Wykonawcy od Zamawiajgcego.

Jezeli w trakcie realizacji robot budowlanych Zamawiajacy zazada badan, ktére nie byly
przewidziane Umowg, to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli w
rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze si¢, ze zastosowane materialy bagdz wykonane
roboty budowlane sg niezgodne z Umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzaja Wykonawce.
W przeciwnym wypadku koszty tych badan obcigzaja Zamawiajacego.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane bgda co najmniej jeden raz w roku, w okresie od dnia
dokonania odbioru koncowego Przedmiotu Umowy do dnia uptywu pierwotnego okresu r¢kojmi
za wady 1 gwarancji. Z przegladu gwarancyjnego zostanie sporzadzony protokdt przegladu
gwarancyjnego. Date przegladéw ustala Zamawiajacy.

Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonania odbioru ostatecznego Przedmiotu Umowy
polegajacego na kontroli stanu robot budowlanych przed upltywem okresu rekojmi za wady i
gwarancji, w terminie 14 dni przed uptywem pierwotnego okresu r¢kojmi za wady 1 gwarancji.
Odbior ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi
za wady 1 gwarancji i potwierdzeniu wypelienia przez Wykonawce wszystkich obowigzkéw
wynikajacych z Umowy. Odbiér ostateczny zostanie potwierdzony protokotem odbioru
ostatecznego po usuni¢ciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi za wady i gwarancji.
Date odbioru ustala Zamawiajacy.

§8

Wynagrodzenie

Strony ustalaja, ze obowigzujaca formg wynagrodzenia Wykonawcy z tytutlu prawidtowej

realizacji Przedmiotu Umowy, z zastrzezeniem dalszych postanowien Umowy, jest

wynagrodzenie ryczattowe platne w dwoch ratach zgodnie z §9 ust. 1

Wynagrodzenie ryczaltowe, o ktorym mowa w ust. 1, wyraza si¢ ceng brutto: ............ zl,

stownie: .........ccveieeivene e ., W tym stawka podatku VAT...... %.

Wynagrodzeme ryczaitowe 0 ktorym mowa w ust. 2 obejmuje wszelkie wydatki oraz koszty

Wykonawcy poczynione w celu prawidlowej realizacji Przedmiotu Umowy, z zastrzeZeniem

kolejnych postanowien niniejszego paragrafu.

Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu jakiejkolwiek czesci Przedmiotu

Umowy nie moze by¢ podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w

ust. 2.

Wynagrodzenie Wykonawcy nie podlega waloryzacji.

W przypadku koniecznosci zaniechania realizacji czgsci czynno$ci, prac lub robdt budowlanych
objetych Przedmiotem Umowy, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiedniemu
zmniejszeniu. Podstawg okreslenia warto$ci zmniejszenia bedzie protokdt koniecznosci
uzgodniony przez Strony, w tresci ktorego zostang wskazane warto$ci oraz pozycje
zaniechanych czynnosci, prac lub robot z Kosztorysu Szczegotowego. W przypadku zaniechania
realizacji calej pozycji (czynnosci, prac lub robot budowlanych), nastapi odliczenie wartosci tej
pozycji od ogolnej wartosci Przedmiotu Umowy. W przypadku zaniechania realizacji czesci
danej pozycji, obliczenie niewykonanej czgsci tej pozycji nastgpi na podstawie ustalenia przez
Zamawiajacego 1 Wykonawce procentowego stosunku niewykonanego zakresu do warto$ci catej
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pozycji. W przypadku, gdy ustalenie wartosci czynnosci, prac lub robot zaniechanych w oparciu
o powyzsze zatozenia nie byloby mozliwe (w szczegdlnosci z tego powodu, ze zaniechany
zakres czynnosci, prac lub robot budowlanych nie zostal uwzgledniony przez Wykonawce
odrebnie w pozycjach Kosztorysu Szczegblowego badz zostal przedstawiony w ramach pozycji
scalonej badz jako ,komplet”), wartos§¢ zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy za taki
zaniechany zakres czynnosci, prac lub robot budowlanych zostanie ustalona odpowiednio do ich
zakresu 1 przypadku na podstawie:

1) stawki r-g, wskaznika kosztéw posrednich, kosztéw zakupu, podatku VAT i1 zysku
tozsamych z wielkosciami przyjetymi do obliczenia ceny oferty;

2) cen materiatéw 1 sprzetu wedlug S$rednich cen opublikowanych w wydawnictwach
branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud) dla wojewodztwa pomorskiego,
obowigzujacych na dzien otwarcia ofert, a w przypadku ich braku wedlug cen
udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiajagcym.

7. W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania czynno$ci, prac lub robdt dodatkowych

8.

9.

wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiedniej zmianie. Podstawg okreslenia wynagrodzenia

za czynnoSci, prace lub roboty dodatkowe bedzie protoko6t koniecznosci uzgodniony przez Strony

oraz kosztorys sporzadzony metodg kalkulacji szczegotowej wedlug nastepujacych wytycznych:

warto$¢ czynnosci, prac lub robot dodatkowych zostanie ustalona odpowiednio do ich zakresu i

przypadku wedlug nastepujacych danych:

1) warto$¢ czynnosci, prac lub rob6t dodatkowych, w przypadku gdy zostaty ujete w Kosztorysie
Szczegdtowym zostanie ustalona w oparciu o dane zawarte w Kosztorysie Szczegdélowym,;

2) warto$¢ czynnosci, prac lub robot dodatkowych, w przypadku gdy czynnosci, prace lub roboty
dodatkowe nie byly objete Kosztorysem Szczegdlowym, zostanie ustalona odpowiednio do
ich zakresu 1 przypadku wedtug nastepujacych danych:

a) wskaznika kosztow posrednich, kosztow zakupu, podatku VAT 1 zysku tozsamych z
wielkosciami przyjetymi do obliczenia ceny oferty;

b) stawkir-g, cen materiatow i sprzetu wedlug srednich cen opublikowanych w wydawnictwach
branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud) dla wojewodztwa pomorskiego,
obowigzujacych na kwartat, w ktorym Wykonawcy powierzone zostanie wykonanie
czynnosci, prac lub robdt dodatkowych lub wedtug cen udokumentowanych i uzgodnionych
z Zamawiajacym.

Tak sporzadzony przez Wykonawce protokot koniecznosci i kosztorys po uprzednim ich

sprawdzeniu 1 zatwierdzeniu przez Zamawiajacego, beda stanowi¢ podstawe zmiany

wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z postanowieniami Umowy.

W przypadku wystgpienia konieczno$ci wykonania czynno$ci, prac lub robot zamiennych,

rozumianych jako czynnos$ci, prace lub roboty zaniechane i1 dodatkowe, wynagrodzenie

Wykonawcy ulegnie odpowiedniej zmianie zgodnie z ust. 61 7.

W przypadku koniecznos$ci wstrzymania, zaprzestania lub przerwania realizacji Przedmiotu

Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, zgodnie z postanowieniami Umowy badZ

przepisami prawa, Wykonawca nie bedzie dochodzit roszczen z tego tytutu, z zastrzezeniem, ze

w tym przypadku Wykonawcy przystluguje wynagrodzenie za czynno$ci, prace lub roboty

budowlane faktycznie wykonane oraz koszty czynnosci, prac lub robdt zabezpieczajacych, o ile

zostang potwierdzone w protokole inwentaryzacji. W tym celu Zamawiajacy sporzadzi przy
udziale Wykonawcy protokot inwentaryzacji, na dzieh przerwania realizacji Przedmiotu Umowy,

a Wykonawca zabezpieczy przerwane czynnosci, prace lub roboty budowlane w zakresie

uzgodnionym przez Strony. Wynagrodzenie za wykonanie ewentualnych czynnosci, prac lub

robot zabezpieczajacych zostanie ustalone zgodnie z ust. 6.
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12.

Sposob obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytulu wykonania czesci czynnosci,
prac lub robot budowlanych objetych Przedmiotem Umowy, w wyniku wystapienia sytuacji, o
ktérej mowa w ust. 9 bedzie nastgpujacy:

1) w przypadku odstgpienia od catej wyodrgbnionej pozycji (czynno$ci, prac lub robot
budowlanych) okreslonej w Kosztorysie Szczegdtowym, nastapi odliczenie wartosci tej pozycji
od ogdlnej wartosci Przedmiotu Umowy;

2) w przypadku odstgpienia od czg¢$ci wyodrebnionej pozycji (czynnosci, prac lub robot
budowlanych) okreslonej w Kosztorysie Szczegdlowym, obliczenie wartosci wykonanej czesci
tej pozycji nastgpi zgodnie z ust. 6.

. W przypadku niezrealizowania przez Wykonawce czynnos$ci lub nieprzystapienia przezen do

dokonania z Zamawiajacym uzgodnien, o ktérych mowa w ust. 9, pomimo wyznaczenia
Wykonawcy w tym zakresie terminu przez Zamawiajagcego, Zamawiajacy moze dokona¢ ich
jednostronnie i beda one wigzace dla Stron.

Zgodnie z art. 433 pkt 4 ustawy PZP, Strony zgodnie ustalaja, iz w sytuacji okreslonej w pkt 6
powyzej, wynagrodzenie Wykonawcy nie moze by¢ nizsze niz 10% wynagrodzenia ryczattowego
brutto okre§lonego w § 8 ust. 2 powyzej.

§9.

Rozliczenie Przedmiotu Umowy

Strony postanawiaja, ze rozliczenie za Przedmiot Umowy odbedzie si¢:

1) faktura czesciowa po odbiorze czgsciowym robdt budowlanych na warunkach okreslonych w
§2 ust. 2, finansowanych ze $rodkéw wilasnych Zamawiajacego do wysokosci Srodkow
finansowych zabezpieczonych w budzecie Zamawiajacego lub w Wieloletniej Prognozie
Finansowe]j po podpisaniu odbioru czg¢éciowego robdt budowalnych. Wysokosé
wynagrodzenia objetego fakturg czeSciowa bedzie odpowiadala wartosci faktycznie
wykonanych i odebranych w ramach odbioru czg¢sciowego robdt 1 nie bedzie przekraczata
kwoty 200 000,00 zt brutto;

2) fakturg koncowa po odbiorze koncowym Przedmiotu Umowy na podstawie podpisanego
protokotu odbioru koncowego Przedmiotu Umowy oraz zataczeniu dowodow, o ktérych
mowa w ust. 4 wraz z o§wiadczeniem, o ktorym mowa w ust. 15.

Wynagrodzenie ptatne beda przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od

daty dorgczenia Zamawiajagcemu prawidlowo wystawionej faktury. Wystawiona przez

Wykonawce faktura musi zawiera¢ numer rachunku bankowego wlasciwy dla dokonania

rozliczen na zasadach podzielonej ptatnosci (split payment), zgodnie z przepisami ustawy z dnia

11 marca 2004 r. o podatku od towaréw 1 ustug. Za dzien zaptaty uznaje si¢ dzien obcigzenia

rachunku bankowego Zamawiajacego.

W przypadku wystawienia przez Wykonawce faktury niezgodnie z Umowg lub obowigzujacymi

przepisami prawa, Zamawiajacy ma prawo do wstrzymania platnosci do czasu wyjasnienia przez

Wykonawce przyczyn niezgodno$ci oraz ich usunigcia, a takze w razie potrzeby otrzymania

faktury korygujacej lub wystawienia noty korygujacej, bez obowigzku ptacenia odsetek za ten

okres. W przypadku zwrotu ptatnosci za faktur¢ przez bank Wykonawcy na skutek braku
rachunku VAT - za date platnosci (spelnienia §wiadczenia) uznaje si¢ date obcigzenia rachunku
bankowego Zamawiajacego.

W przypadku, gdy Przedmiot Umowy realizowany byl przy udziale podwykonawcéw (w tym

rowniez dalszych podwykonawcow) warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego naleznego

wynagrodzenia Wykonawcy jest przedstawienie, zgodnie z Zalacznikiem nr 4 do Umowy,

Strona 20 z 41



10.

1.

12.

13.

14.

dowodow  zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom, o ktorych mowa w § 6 ust. 7 Umowy, biorgcym udzial w realizacji danej
odebranej czeéci Przedmiotu Umowy. Pod pojeciem dowodu Zamawiajgcy rozumie oswiadczenie
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy lub inny dokument potwierdzajacy uregulowanie
zobowigzan finansowych miedzy Wykonawca a podwykonawca lub podwykonawcg a dalszym
podwykonawcg w zakresie realizacji Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia faktury zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Finansow 1 Gospodarki z dnia 12 grudnia 2025 r. w sprawie korzystania z Krajowego Systemu e-
Faktur (Dz.U. z 2025 r. poz. 1815 ze zm.),

Zamawiajacy zaptaci wynagrodzenie Wykonawcy lub podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy wylacznie za wykonane prace lub roboty budowlane oraz za wbudowane lub
zastosowane odebrane materiaty lub urzadzenia.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktorych
mowa w ust. 4, Zamawiajacy wstrzyma wyplate naleznego wynagrodzenia Wykonawcy, w czgs$ci
roéwnej sumie kwot wynikajacej z nieprzedstawionych dowodoéw zaptaty. Powyzsze nie bedzie
stanowi¢ opOznienia w zaplacie 1 nie bedzie skutkowaé naliczeniem odsetek ustawowych za
opoOznienie.

Zatrzymana kwota, o ktéorej mowa w ust. 7, stanowi¢ bedzie zabezpieczenie roszczenia
podwykonawcy, w tym dalszego podwykonawcy, w stosunku do Zamawiajacego do czasu
przedstawienia przez Wykonawce dowoddéw potwierdzajacych zaptate wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

Wykonawcy nie przystuguje prawo do przediuzenia terminu wykonania Przedmiotu Umowy z
uwagi na wstrzymanie wyplaty naleznego wynagrodzenia przez Zamawiajacego z powodow
okreslonych w ust. 7.

Ewentualne odsetki wynikajace z nieterminowej ptatno$ci w stosunku do podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcow obcigzajg Wykonawce.

W przypadku niewypelnienia zobowigzan wynikajacych z Umowy przez Wykonawce, w
szczegbdlnosci  zapisow  dotyczacych podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcow,
nieterminowego wykonania Przedmiotu Umowy lub nieterminowego usuni¢cia wad
stwierdzonych przy odbiorze, zaptata za fakturg, o ktérej mowa w ust. 1, moze zostaé
pomniejszona o wysoko$¢ kar umownych ustalong zgodnie z § 13 Umowy, na co Wykonawca
wyraza zgode.

W przypadku wykonania czg¢$ci Przedmiotu Umowy przez podwykonawcoOw lub dalszych
podwykonawcoéw Wykonawca sktadajac fakture, ktora opiewa na zakres wykonany réwniez przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce, dokona stosownego podziatu naleznosci pomiedzy
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce we wtasciwym protokole odbioru
wymienionym w ust 1 . W przypadku braku udziatu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
w realizacji zakresu Przedmiotu Umowy opisanego w protokole, fakt ten zostanie w nim
stwierdzony.

Bezposrednia zaptata wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy o
ktérej mowa w § 6 ust. 21 Umowy, begdzie dokonywana przez Zamawiajacego na rachunek
bankowy wskazany bezposrednio przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce.
Odpowiedzialnos¢ Zamawiajacego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytulu
ptatnosci bezposrednich za wykonanie czesci Przedmiotu Umowy jest ograniczona wytacznie do
wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tego zakresu Przedmiotu Umowy wynikajacej z
Umowy. W przypadku réznic w cenach za wykonany zakres Przedmiotu Umowy pomig¢dzy
cenami okre§lonymi umowa o podwykonawstwo a cenami okreslonymi Umowg, Zamawiajacy

Strona 21 z 41



15.

16.

17.

uzna i wyptaci podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na podstawie wystawionej przez
niego faktury wylacznie kwote nalezng na podstawie protokotu, o ktorym mowa w ust. 12.

Do faktury za wykonanie Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢
o$wiadczenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow (wg wzoru zawartego w
Zalaczniku nr 4 do Umowy) o pelnym zafakturowaniu przez nich zakresu Przedmiotu Umowy
wykonanego zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o pelnym rozliczeniu Przedmiotu
Umowy. Ust. 4 stosuje si¢ odpowiednio.

W razie wadliwosci wystawionej przez Wykonawce faktury, zobowigzuje si¢ on do pokrycia
szkody Zamawiajacego powstalej w wyniku ustalenia zobowigzania podatkowego wraz z
odsetkami nalozonymi na Zamawiajacego poprzez organ skarbowy w kwotach wynikajacych z
doreczonych decyzji.

Wystawiona faktura powinna zawiera¢ nast¢pujacy opis: ,,Zgodnie z umowa (umowa z
Wykonawcg nr i data), dotyczy ,, Modernizacja zapleczy szatniowo-sanitarnych przy salach
gimnastycznych w SP w Czarnej Dgbrowce oraz SP w NoZynie : Czes¢é nr ... Modernizacja
zaplecza szatniowo-sanitarnego przy sali gimnastycznej w SP w  ...oceeeneen.. ” nr
0A4.271.29.2026. MM

oraz by¢ wystawiona zgodnie z ponizszymi danymi:

Nabywca: Gmina Czarna Dabréwka, ul. Gdanska 5, 77-116 Czarna Dabrowka, NIP:
8421644035;

Odbiorca: Urzad Gminy Czarna Dabrowka, ul. Gdanska 5, 77-116 Czarna Dabréwka.

§10
Reprezentacja

. W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, w granicach posiadanych przez nich kompetencji, w

imieniu Zamawiajacego wystepuja:

L) W

<) N

§11
Re¢kojmia za wady i gwarancja

. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na czeS¢ obiektu  budowlanego

wyremontowanego w wyniku robdt budowlanych objetych Przedmiotem Umowy na okres ......
miesiecy (Zamawiajgcy uzupetni ust 1 zgodnie z Ofertq Wykonawcy). Wykonawca zobowigzany
jest do wystawienia Zamawiajagcemu ,,Karty gwarancyjnej” zgodnie z projektem stanowigcym
Zalacznik nr 5 do Umowy. Podpisana przez Wykonawcg ,,Karta gwarancyjna” stanowi integralng
czes$¢ (zalacznik) protokotu odbioru koncowego Przedmiotu Umowy.

W zakresie wad stwierdzonych i usunigetych w okresie gwarancji stosuje si¢ przepisy art. 581
Kodeksu cywilnego w odniesieniu do terminu gwarancji.

Okres rekojmi za wady na cze$¢ obiektu budowlanego wyremontowanego w wyniku robot
budowlanych objetych Przedmiotem Umowy jest rowny okresowi gwarancji, z uwzglednieniem
regulacji ust. 2.
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1.

12.
13.

14.

Bieg terminu gwarancji rozpoczyna si¢ w dniu dokonania odbioru koncowego Przedmiotu
Umowy i podpisania protokotu odbioru koncowego Przedmiotu Umowy.

Strony zgodnie ustalaja, ze okres r¢kojmi za wady rozpoczyna si¢ w dniu dokonania odbioru
koncowego Przedmiotu Umowy i podpisania protokotu odbioru koncowego Przedmiotu Umowy.
W okresie r¢kojmi za wady i gwarancji, przed przystgpieniem do usuni¢cia wad Wykonawca
zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajacego o tym fakcie nie pozniej niz 1 dzien przed
przystapieniem do wykonywania prac lub robdt budowlanych. Po zakonczonych pracach lub
robotach budowlanych Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o tym fakcie tego samego dnia.
Powiadomienie winno nastgpi¢ w formie pisemnej lub formie elektronicznej lub mailowe;.
Wykonawca zapewnia, ze w okresie rekojmi za wady i gwarancji cze$¢ obiektu budowlanego
wyremontowanego w wyniku robdt budowlanych objetych Przedmiotem Umowy zaréwno jako
skonczona cato$¢ uzytkowa i technologiczna, jak i kazda czg¢$¢ i urzadzenie z osobna, bgeda wolne
od jakichkolwiek wad i b¢da funkcjonowaé w sposob zapewniajacy osiagniecie zatozonych przez
Zamawiajacego w Umowie parametrow.

W przypadku gdy cz¢$¢ obiektu budowlanego wyremontowanego w wyniku robot budowlanych
objetych Przedmiotem Umowy, zardwno jako skonczona cato$¢ uzytkowa i technologiczna, jak 1
kazda cze$¢ 1 urzadzenie z osobna, nie mogg by¢ uzywane z powodu wady lub jej usuwania
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za skutki powstate z tego tytutu.

Kazdorazowo okres rgkojmi za wady i gwarancji zostanie przedtuzony o okres, w ktérym cze$¢
obiektu budowlanego wyremontowanego w wyniku robdot budowlanych objetych Przedmiotem
Umowy, zarowno jako skonczona catos¢ uzytkowa i technologiczna, jak i kazda cze$¢ i
urzadzenie z osobna nie mogly by¢ uzywane z powodu zaistnienia wady lub jej usuwania.
Wykonawca zapewnia, iz wady cze$ci obiektu budowlanego wyremontowanego w wyniku robot
budowlanych objetych Przedmiotem Umowy ujawnione w okresie r¢kojmi za wady 1 gwarancji
usuni¢te zostang w terminach ustalonych przez Zamawiajacego, z zastrzezeniem, ze kazdorazowy
termin nie bedzie krotszy niz 3 dni robocze oraz nie bedzie dluzszy niz 60 dni roboczych, od dnia
powiadomienia Wykonawcy o ujawnionej wadzie, chyba, ze ze wzgledow technicznych lub
technologicznych uzasadnione bedzie wyznaczenie dtuzszego terminu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji, i zobowigzany jest
do usunigcia stwierdzonych wad nawet w przypadku, jesli stwierdzone wady nie wplywaja na
mozliwo$¢ uzytkowania cze$ci obiektu budowlanego wyremontowanego w wyniku robot
budowlanych objetych Przedmiotem Umowy.

Koszty usunigcia wad ponosi Wykonawca.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie ustalonym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy
uprawniony bedzie do powierzenia usuni¢cia wad podmiotowi trzeciemu, na koszt 1 ryzyko
Wykonawcy, bez koniecznosci uzyskiwania w tym zakresie odrebnego upowaznienia, w tym
upowaznienia Sadu. Skorzystanie przez Zamawiajgcego z uprawnienia do powierzenia
wykonania zastepczego nie zwalnia Wykonawcy z zobowigzan 1 odpowiedzialno$ci
przewidzianych Umowa, w tym odpowiedzialnos$ci z tytutu kar umownych. W przypadku
powierzenia wykonania zastgpczego podmiotowi trzeciemu, Wykonawca wyraza zgode na
potracenie naleznosci z tego tytutu z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy lub innych
nalezno$ci przyshugujacych Wykonawcy od Zamawiajacego.

Jezeli w okresie obowigzywania rekojmi za wady 1 gwarancji trzykrotnie wystgpita wada tego
samego elementu czesci obiektu budowlanego wyremontowanego w wyniku robdt budowlanych
objetych Przedmiotem Umowy, wowczas Wykonawca, po wezwaniu Zamawiajgcego, bedzie
zobowigzany na wlasny koszt do wymiany tego elementu na nowy 1 wolny od wad. Wykonawca
bedzie zobowigzany do dokonania wymiany w terminie ustalonym pisemnie przez
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15.

16.

17.

Zamawiajacego. Wymiana elementu nie moze zagraza¢ prawidtowemu funkcjonowaniu czgsci
obiektu budowlanego wyremontowanego w wyniku robdt budowlanych objetych Przedmiotem
Umowy. W przypadku zaniechania przez Wykonawcg wymiany elementu na nowy i wolny od
wad, odpowiednie zastosowanie znajdzie ust. 13.

Wykonawca zapewni, ze podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy w zakresie powierzonej im do
realizacji czgsci Przedmiotu Umowy zobowigza si¢ do spelnienia roszczen wynikajacych z
rgkojmi za wady lub gwarancji bezposrednio na rzecz Zamawiajacego 1 na jego zadanie, w
sytuacji braku mozliwosci dochodzenia spelnienia roszczen przez Zamawiajacego od
Wykonawcy, w szczegolnosci w razie upadiosci lub likwidacji Wykonawcy.

Udzielona rekojmia za wady 1 gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajacego do dochodzenia
roszczen o naprawienie szkody w pelnej wysokos$ci, na zasadach okreslonych w Kodeksie
cywilnym.

Koszty wszelkich czynnos$ci zwigzanych z gwarancja i r¢kojmig ponosi Wykonawca, co
obejmuje koszty naprawy 1 wymiany urzadzen itp.

§12
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokos$ci 5% pierwotnego
catkowitego wynagrodzenia ryczaltowego brutto okreslonego w § 8 ust. 2 Umowy, tj. kwote:
zh stownie: ....ooooeeveiiiiiiiiii, 7 (0) 5111 (T

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawcg. Zamawiajacy jest upowazniony do
potracania z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, w szczegolnosci, kar umownych lub
innych odszkodowah na rzecz Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy przez Wykonawcg.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, o ktorym mowa w ust. 1, zostanie zwrdcone lub
zwolnione w nastepujacy sposob:

1) 70% wysokos$ci wniesionego zabezpieczenia, tj............. z} w terminie 30 dni od dnia

wykonania Przedmiotu Umowy i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonany,

2) 30% wysokoS$ci wniesionego zabezpieczenia, tj................. zk nie pozniej niz w 15 dniu

po uptywie okresu rekojmi za wady i gwarancji.

W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w § 15 Umowy wystapi konieczno$§¢
przedluzenia terminu realizacji Przedmiotu Umowy w stosunku do terminu okre$lonego w § 2
ust. 2 Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia
nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajacego, na okres
wynikajacy z aneksu do Umowy.

W przypadku nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznos$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz w pieniadzu, Zamawiajacy zmieni forme¢ na zabezpieczenie w pienigdzu, przez wyplate kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata, o ktorej mowa w zdaniu pierwszym, nastapi nie
poOzniej niz w ostatnim dniu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia.
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§ 13.
Kary umowne

Zamawiajacy naliczy Wykonawcy a Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng w

przypadku:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

gdy Wykonaweca nie rozpocznie realizacji robdt budowlanych w terminie, o ktérym mowa w
§ 5 ust. 1 pkt 1 Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia ryczaltowego brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 2 Umowy - za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki,

przekroczenia ktoregokolwiek z termindw, o ktérych mowa w § 2 ust. 2Umowy, z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia ryczattowego brutto, o
ktérym mowa w § 8 ust. 2 Umowy - za kazdy dzien zwloki,

nieterminowego usuni¢cia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym Przedmiotu Umowy
lub w okresie r¢kojmi za wady 1 gwarancji, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia ryczaltowego
brutto, o ktorym mowa w § 8 ust. 2 Umowy - za kazdy dzien zwloki liczony od dnia
wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuni¢cie wad,

braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w
wysokosci 3% wynagrodzenia brutto podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
przewidzianego w umowie z podwykonawca lub dalszym podwykonawcg - odpowiednio za
kazdego podwykonawce lub dalszego podwykonawce - za kazdy stwierdzony przypadek z
osobna,

nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy przewidzianego w umowie z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca, w
stosunku do ktérego wystepuje nieterminowa zaptata ze strony Wykonawcy, za kazdy dzien
liczony do dnia dokonania zaptaty naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub do dnia
dokonania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajagcego - odpowiednio za kazdego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce - za kazdy stwierdzony przypadek z osobna,
nieprzedtozenia lub nieterminowego przedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 2 Umowy -
za kazdy stwierdzony przypadek z osobna,

nieprzedlozenia lub nieterminowego przedlozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatlem
kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
ryczaltowego brutto, o ktorym mowa w § 8 ust. 2 Umowy - odpowiednio za kazdy stwierdzony
przypadek z osobna,

braku zmiany umowy o podwykonawstwo zawartej z podwykonawca lub dalszym
podwykonawcg zgodnie z § 6 ust. 15 Umowy we wskazanym przez Zamawiajacego terminie,
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktorym mowa w § 8 ust. 2 Umowy
- za kazdy stwierdzony przypadek z osobna,

gdy Wykonawca nie realizuje polecenia Zamawiajacego badz jego wyznaczonych
przedstawicieli dotyczacego poprawek i zmian sposobu realizacji Przedmiotu Umowy w
wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, w wysokosci 1.000,00 zt - za kazdy
stwierdzony przypadek z osobna,

10) niewykonania przez Wykonawce uwag lub zalecen organu nadzoru budowlanego w terminie

wyznaczonym przez ten organ lub Zamawiajacego, w wysokosci 0,05% wynagrodzenia
ryczattowego brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 2 Umowy - za kazdy dzien zwtoki liczony od
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dnia wyznaczonego przez organ lub Zamawiajacego,

11) niewykonania przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zobowigzania
okreslonego wezwaniem, o ktérym mowa w § 4 ust. 10 Umowy, w wysokosci 2.000,00 zt za
kazdy stwierdzony przypadek z osobna,

12) nieuwzglednienia zastrzezen lub sprzeciwu Zamawiajacego, o ktérych mowa w § 6 Umowy,
w wysokosci 1.000,00 zt - za kazdy stwierdzony przypadek z osobna,

13) niewywigzywania si¢ przez Wykonawce z obowigzkow okreslonych w § 3 Umowy, w
szczegblnosci  w  zakresie terminow dotyczacych sporzadzania 1 przedkiadania
Zamawiajacemu Kosztorysu Szczegdlowego, lub nieuwzglgdniania lub nieterminowego
uwzglednienia przez Wykonawce ewentualnych uwag lub zastrzezen zgloszonych do
przedtozonego Kosztorysu Szczegdélowego, w wysokosci 0,05% wynagrodzenia ryczattowego
brutto, o ktorym mowa w § 8 ust. 2 Umowy - za kazdy dzien zwloki.

14) niewywigzywania si¢ przez Wykonawce¢ z obowiazkow okreslonych w § 3 rozdz. I1 Umowy,
w szczegolnosci w zakresie termindéw, dotyczacych sporzadzania 1 przedktadania
Zamawiajacemu do zatwierdzenia Projektu harmonogramu lub Harmonogramu, lub
nieuwzgledniania lub nieterminowego uwzglednienia przez Wykonawce zgloszonych przez
Zamawiajacego brakow lub btedéw w ztozonych dokumentach lub ich nieuaktualniania lub
nieterminowego uaktualniania, w wysokosci 0,05% wynagrodzenia ryczaltowego brutto, o
ktérym mowa w § 8 ust. 2 Umowy - za kazdy dzien zwtoki,

15) niewywigzywania lub nieterminowego wywigzywania si¢ przez Wykonawce z obowigzkow
wynikajacych z postanowien Umowy okreslonych w § 5 ust. 1, § Saust. 5, 71 8 Umowy, w
wysokosci 1.000,00 zt - za kazdy stwierdzony przypadek z osobna. Przedmiotowy punkt nie
ma zastosowania do naruszen, dla ktérych Zamawiajacy przewidziat inng wysokos¢ kary
umownej,

16) niewywigzywania lub nieterminowego wywigzywania si¢ przez Wykonawce z obowigzkoéw
wynikajacych z OPZ, w wysokosci 1.000,00 zt - za kazdy stwierdzony przypadek z osobna.
Przedmiotowy punkt nie ma zastosowania do naruszen, dla ktérych Zamawiajacy przewidziat
inng wysoko$¢ kary umowne;j,

17) odstapienia od Umowy lub jej czegsci przez Wykonawce z powodow innych niz niewywigzanie
si¢ Zamawiajacego z warunkow Umowy, w wysoko$ci 20% wynagrodzenia ryczaltowego
brutto, o ktorym mowa w § 8 ust. 2 Umowy,

18) odstgpienia od Umowy lub jej czgsci przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, w wysoko$ci 20% wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktérym mowa w § 8
ust. 2 Umowy.

1!, Kary, o ktorych mowa w ust. 1 beda liczone od wynagrodzenia ryczaltowego brutto, pierwotnie
okreslonego w Umowie w dniu jej zawarcia, o ktorym mowa w § 8 ust. 2 Umowy.

2. Maksymalng 1laczng wysokos¢ kar umownych Strony ustalajga na kwote rownag 30%
wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 2 Umowy. Zamawiajagcemu
przystuguje prawo sumowania (kumulowania) kar umownych naliczonych z réznych tytutow, jak
1 w ramach tytuldw za ich poszczegdlne przypadki z zachowaniem maksymalnych limitéw z
tytulu taczenia kar wskazanych w Umowie oraz przepiso6w prawa powszechnie obowigzujacego.

3. Kazda dziatalno§¢ Wykonawcy, ktorej wynikiem bedzie utrata przez Zamawiajacego lub
zmniejszenie  dofinansowania  Przedmiotu Umowy, bedzie przedmiotem roszczen
odszkodowawczych Zamawiajacego w stosunku do Wykonawcy. Przedmiotem roszczen beda
rowniez ewentualne kary lub korekty naliczone przez instytucje dofinansowujace z powodu
niewtasciwej realizacji przez Wykonawce Przedmiotu Umowy.

4. Zaplata odszkodowania lub kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzkéw zwigzanych
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z realizacja Umowy.

Z zastrzezeniem ograniczen wynikajacych z obowigzujacych przepiséw prawa, w przypadku
naliczenia Wykonawcy kary umownej, Zamawiajacy uprawniony bedzie do jej potracenia z
nalezno$ci przystugujacych Wykonawcy od Zamawiajacego lub zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy, na co Wykonawca wyraza zgodg.

Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zaptaty kary umownej w formie pisemnej wskazujac w
wezwaniu termin jej zaptaty. W razie opdznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do
otrzymania kary umownej moze zada¢ odsetek ustawowych za opodznienie za kazdy dzien
opoOznienia.

Strony zastrzegaja prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego zgodnie z zasadami
ogolnymi Kodeksu cywilnego, przenoszacego wysoko$¢ kar umownych do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody.

§ 14
Odstapienie od Umowy

Oprocz pozostatych przypadkow opisanych Umowa oraz przewidzianych przepisami prawa,
Zamawiajacy uprawniony jest do odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, w przypadku, gdy:

1) Wykonawca nie przedktada Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu umowy lub projektu
zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, we
wskazanym w Umowie terminie;

2) Wykonawca nie przedktada Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, we wskazanym w Umowie terminie;

3) Wykonawca nie dokonuje zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom Ilub dalszym podwykonawcom, we
wskazanym przez Zamawiajgcego terminie;

4) Wykonawca nie realizuje postanowien Umowy, w szczeg6lnosci obowigzkéw, o ktérych
mowa § Sust. 11§ 6 Umnowy;

5) Wykonawca nie zatrudnia pracownikow na podstawie stosunku pracy w zakresie wskazanym
w SWZ, w tym w OPZ;

6) Wykonawca nie przekazuje lub nie udostgpnia danych i dokumentéw dotyczacych
zatrudniania pracownikow na podstawie stosunku pracy w zakresie wskazanym w Umowie,
SWZ, w tym OPZ lub uchyla si¢ od kontroli Zamawiajacego w tym zakresie;

7) Wykonawca bez uzasadnionego powodu zaprzestanie realizacji Przedmiotu Umowy, tj. w
sposoOb nieprzerwany nie realizuje go przez okres co najmniej 14 dni;

8) Wykonawca bez uzasadnionego powodu nie rozpoczat realizacji Przedmiotu Umowy w
terminie okreslonym przez Zamawiajacego lub w przypadku wstrzymania jego realizacji przez
Zamawiajacego nie podjat dalszej realizacji Przedmiotu Umowy w ciggu 5 dni od otrzymania
od Zamawiajacego decyzji o wznowieniu jego realizacji;

9) Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy wadliwie lub niezgodnie z OPZ oraz nie reaguje
na polecenia Zamawiajacego dotyczace poprawek lub zmian sposobu wykonania Przedmiotu
Umowy w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie;

10) Wykonawca nie wykonuje polecen Zamawiajgcego w zakresie termindw realizacji
poszczegblnych elementow Przedmiotu Umowy lub jezeli stopien zaawansowania realizacji
Przedmiotu Umowy w ocenie Zamawiajacego bedzie wskazywat, iz termin jego wykonania
jest zagrozony;
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10.

11.

11) nastapi likwidacja przedsigbiorstwa Wykonawcy lub zawieszenie dziatalnosci gospodarcze;j
prowadzonej przez Wykonawcg;

12) nastapi zajecie przez uprawnione organy majatku Wykonawcy lub jego utrata w inny sposob,
skutkujace uniemozliwieniem wykonania Przedmiotu Umowy;

13) nieprzedtozenia w terminie Kosztorysu Szczegotowego.

W przypadkach, o ktérych mowa w pkt 1-10 , przed odstgpieniem od Umowy Zamawiajacy

wezwie Wykonawce w formie pisemnej do usuni¢cia stwierdzonego naruszenia badz wykonania

obowigzku, o ktorym mowa powyzej, 1 wyznaczy Wykonawcy w tym celu dodatkowy, co

najmniej 14-dniowy termin, po ktorego bezskutecznym uplywie Zamawiajacy uprawniony

bedzie do odstgpienia od Umowy.

Zamawiajacy moze odstagpi¢ od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w

przypadku:

a) wielokrotnego (tj. co najmniej trzykrotnego) dokonywania bezposredniej zaplaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub

b) koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wynagrodzenia brutto
Wykonawcy, o ktérym mowa w § 8 ust. 2 Umowy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 90 dni od dnia powzigcia wiadomosci o

okolicznosciach stanowigcych podstawe odstgpienia, o ktorych mowa w ust. 1 i 2, nie p6zniej

jednak niz w terminie 365 dni od dnia uptywu okreslonego w Umowie terminu ukonczenia

Przedmiotu Umowy.

W przypadku odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy

moze w trybie natychmiastowym, po uprzedzeniu Wykonawcy, wkroczy¢ na teren budowy nie

zwalniajagc Wykonawcy z odpowiedzialnosci wynikajacej z warunkéw Umowy, a takze

powierzy¢ realizacj¢ Przedmiotu Umowy osobie trzeciej, bez koniecznosci uzyskiwania w tym

zakresie odrgbnego upowaznienia, w tym upowaznienia Sadu.

Odstgpienie od Umowy moze nastgpi¢, wedle wyboru Zamawiajacego, w catosci lub w

oznaczonej czesci. Odstapienie od Umowy przez Zamawiajgcego moze nastgpi¢ w szczegdlnosci

ze skutkiem ex nunc (,,na przyszios$¢”).

W przypadku odstgpienia od Umowy w mocy pozostaja wszystkie postanowienia Umowy w

odniesieniu do zrealizowanej czesci §wiadczenia, w szczeg6lnosci postanowienia § 11 Umowy

dotyczace rgkojmi za wady 1 gwarancji.

W przypadku odstgpienia od Umowy Zamawiajacy ma prawo do naliczenia kar umownych

zgodnych z § 13 Umowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie

Wykonawcy, Zamawiajacy uprawniony jest do wyplaty kwoty zabezpieczenia nalezytego

wykonania Umowy celem zaspokojenia nalezno$ci przystugujacych Zamawiajagcemu od

Wykonawcy zgodnie z Umowa.

Niezaleznie od wystapienia przypadkéw, o ktérych mowa w ust. 1 1 2, Zamawiajacy moze

odstapi¢ od Umowy w przypadkach okre§lonych w art. 456 ustawy Pzp i przepisach Kodeksu

cywilnego.

W przypadku odstgpienia od Umowy, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymac realizacje¢

Przedmiotu Umowy, zabezpieczy¢ teren budowy i roboty budowlane oraz opusci¢ teren budowy

niezwtocznie, lecz nie poézniej niz w terminie 15 dni roboczych od daty dorgczenia o§wiadczenia

o odstgpieniu od Umowy. W przypadku odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie

Wykonawcy, wszelkie koszty wynikajace z powyzszej sytuacji ponosi Wykonawca.

W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace

Strona 28 z 41



12.

13.

14.

15.

obowiazki:

1) w terminie 15 dni roboczych od daty dorgczenia o$§wiadczenia o odstgpieniu od Umowy
Zamawiajacy przy udziale Wykonawcy sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji
Przedmiotu Umowy wraz z naleznym wynagrodzeniem Wykonawcy, ustalonym na podstawie
procentowego zaawansowania czynnosci, prac lub robot budowlanych, wedtug stanu na dzien
odstgpienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane czynnosci, prace lub roboty budowlane w zakresie
obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, z przyczyn ktorej nastgpito odstapienie od
Umowy;

3) Wykonawca zglosi gotowos$¢ do dokonania przez Zamawiajacego odbioru Przedmiotu
Umowy w zakresie przerwanym oraz robot zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od Umowy
nastapito z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy;

4) Wykonawca usunie sprzet, materialy, urzadzenia i konstrukcje, ktérych usunigcia zazada
Zamawiajacy oraz opusci teren budowy.

Jezeli Wykonawca nie wykona czynnosci, o ktorych mowa w ust. 11, Zamawiajacy wykona te

czynnosci na koszt 1 ryzyko Wykonawcy.

Zamawiajacy w razie odstapienia od Umowy z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy,

zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru Przedmiotu Umowy w zakresie przerwanym oraz zaplaty wynagrodzenia
za Przedmiot Umowy, ktory zostal wykonany do dnia odstapienia od Umowy;

2) przejecia od Wykonawcey pod swoj dozér terenu budowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy rozliczenie wykonanego Przedmiotu Umowy nastgpi

zgodnie z zasadami okreslonymi w § 8 Umowy.

Wykonawca moze odstgpi¢ od Umowy z powodu razacego i zawinionego naruszenia przez

Zamawiajacego istotnych warunkow Umowy po uprzednim wezwaniu Zamawiajacego do

zaniechania naruszen Umowy w terminie nie krotszym niz 14 dni od otrzymania wezwania -

wowcezas Wykonawcey przystuguje kara umowna w wysokosci 10% wynagrodzenia okreslonego

w § 8 ust. 2 Umowy. Wykonawca w takim przypadku moze odstapi¢ od Umowy w terminie 90

dni od dnia powzigcia wiadomosci o okolicznosciach stanowigcych podstawe odstgpienia.

Odstgpienie ma skutek ex nunc. W tym przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie

wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania odpowiedniej czesci Umowy, nie moze natomiast

zada¢ odszkodowania.
Strony uzgadniaja, ze przed wystapieniem z roszczeniami o odszkodowanie beda negocjowac
polubowne rozstrzygnigcie sporu zgodnie z postanowieniami Umowy.

§ 15
Zmiany Umowy

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wprowadzenia zmian do postanowien Umowy w
nastepujacych okolicznosciach:
1) Zmiany techniczne lub technologiczne spowodowane nastepujacymi okoliczno§ciami:

a) pojawieniem si¢ na rynku materiatow, urzadzen lub sprzetu nowszej generacji niz wskazane
w OPZ, ktorych zastosowanie lub uzycie bedzie skutkowaé poprawieniem parametrow
technicznych lub uzytkowych lub pozwoli na zaoszczedzenie kosztow realizacji Przedmiotu
Umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy lub umozliwi uzyskanie
lepszej jakosci Przedmiotu Umowy;

b) pojawieniem si¢ nowszej technologii wykonania Przedmiotu Umowy, powodujacej zmiang
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sposobu wykonywania Przedmiotu Umowy, pozwalajacej na skrocenie czasu realizacji
Przedmiotu Umowy lub zmniejszenie kosztow wykonywanych prac lub robdt budowlanych,
jak réwniez kosztow eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy, pod warunkiem
osiggniecia nie mniejszych parametrow koncowych Przedmiotu Umowy, na umotywowany
wniosek Wykonawcy, po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego;

¢) niedostepnoscig na rynku technologii, materiatow, urzagdzen lub sprzetu wskazanych w OPZ,
spowodowang zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych technologii,
materiatow, urzadzen lub sprzetu;

d) mozliwoscig zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych, technologicznych lub rozwigzan co do materiatow, urzadzen lub sprzetu, niz
wskazane w OPZ w sytuacji, gdy zastosowanie tych rozwigzan spowoduje skrocenie czasu
realizacji Przedmiotu Umowy lub poprawienie parametréw technicznych lub uzytkowych
lub pozwoli na zaoszczedzenie kosztow realizacji Przedmiotu Umowy, lub kosztéw
eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy lub umozliwi uzyskanie lepszej jakosci
Przedmiotu Umowy, lub wynika ze zmiany przepisow prawa lub zmiany warunkow
realizacyjnych okreslonych w OPZ lub gdyby zastosowanie rozwigzan dotychczasowych
grozitoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy.

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w pkt 1 powyzej, mozliwa
jest zmiana zakresu i sposobu wykonania Przedmiotu Umowy (w tym technologii, materiatow,
urzadzen lub sprzetu okreslonych w OPZ), terminéw wykonania Przedmiotu Umowy okreslonych w
§ 2 Umowy, wynagrodzenia Wykonawcy - w zakresie adekwatnym do przyczyny powodujacej
koniecznos$¢ zmiany.

Do ustalenia zmiany wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy w zwigzku z zastosowaniem odmiennej
technologii, materiatéw, urzadzen lub sprz¢tu niz wskazane w OPZ z przyczyn opisanych w pkt 1
powyzej odpowiednie zastosowanie bedzie mie¢ § 8§ Umowy.

W przypadku, gdy zmiana dotyczy technologii, materiatow, urzadzen lub sprzetu, na ktoére wymagane
byto posiadanie okreslonych prawem swiadectw, certyfikatow lub innych podobnych zaswiadczen,
takie Swiadectwa, certyfikaty lub zaswiadczenia beda wymagane wobec technologii, materiatow,
urzadzen lub sprzetu zastepujacych te wskazane w OPZ.

2) Zmiany spowodowane dzialaniami organéw administracji, w tym organéw administracji
rzadowej, samorzadowej, jak réwniez organdw i podmiotow, ktorych dziatalno$¢ wymaga
wydania jakiejkolwiek decyzji, warunkéw, zezwolen, uzgodnien, pozwolen, postanowien,
opinii 1 certyfikatow w trakcie wykonywania Przedmiotu Umowy, w szczegdlnoSci:

a) przekroczeniem zakre$lonych przez prawo termindw wydawania przez ww. organy lub
podmioty decyzji, warunkow, zezwolen, uzgodnien, pozwolen, postanowien, opinii i
certyfikatow, do wydania ktorych sa zobowigzane lub Wykonawca ma obowigzek je
pozyska¢ zgodnie z przepisami prawa, Umowa 1 OPZ, z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce;

b) odmowa lub zwloka w wydaniu przez ww. organy lub podmioty wymaganych decyzji,
warunkéw, zezwolen, uzgodnien, pozwolen, postanowief, opinii, certyfikatow, itp., z
przyczyn niezawinionych przez Wykonawcg;

¢) wydaniem przez ww. organy lub podmioty decyzji, warunkéw, zezwolen, uzgodnien,
pozwolen, certyfikatow, itp. dotyczacych zamknigcia drog publicznych lub drog szynowych
albo przebudowy instalacji gestorow sieci, w ktéorych nakazano dopuszczalny czas
prowadzenia robot budowlanych uniemozliwiajacy dotrzymanie termindéw realizacji
Przedmiotu Umowy, czego Wykonawca nie mogt przewidzie¢ przy zachowaniu nalezytej
staranno$ci oczekiwanej od doswiadczonego Wykonawcy;
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d) zwloka w wydaniu przez podmioty niebgdace organami administracji rzadowej i
samorzagdowej wymaganych decyzji, warunkow, zezwolen, uzgodnien, pozwolen,
postanowien, opinii i certyfikatow, itp., z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce
wynoszacg powyzej 30 dni liczonych od dnia ztozenia przez Wykonawce wnioskow do ww.
podmiotow;

e) natozeniem przez organ dodatkowych, nie przewidzianych w Umowie, obowigzkow (w tym
wykonania dodatkowych prac lub robdt budowlanych) i czynnosci proceduralnych, w tym
koniecznosci uzyskania orzeczenia sgdowego lub decyzji (stanowiska) innego organu, czego
Wykonawca nie mogt przewidzie¢ przy zachowaniu nalezytej starannosci oczekiwanej od
doswiadczonego Wykonawcy;

f) wydaniem postanowienia, decyzji itp. o wstrzymaniu robdt budowlanych, z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawcg;

g) zgloszeniem sprzeciwu przez wiascicieli terenow, na ktorych maja by¢ prowadzone roboty
budowlane objete Przedmiotem Umowy na prowadzenie tych robot budowlanych, w
szczegolnosci w zakresie pomiarow geodezyjnych, odkrywek geologicznych, usunigcia
kolizji, regulacji wysoko$ciowych terenu, budowy zjazdow, przestawienia ogrodzen, z
przyczyn niezawinionych przez Wykonawce;

h) odmowag lub op6znieniem, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce, w udostgpnieniu
nieruchomosci do celow realizacji Przedmiotu Umowy przez wiasciciela.

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w pkt 2 powyzej zmianie
moga ulec terminy realizacji Przedmiotu Umowy okreslone w § 2 Umowy, odpowiednio do okresu
trwania przeszkody/okoliczno$ci, o ktorych mowa powyzej, a ktére uniemozliwiajg realizacje
Przedmiotu Umowy zgodnie z trescia Umowy 1 w sposob nalezyty. W przypadku, o ktorym mowa w
lit. e zmianie ulec moze takze wysoko§¢ wynagrodzenia Wykonawcy o wartos¢ uzasadnionych i
nalezycie udokumentowanych przez ~Wykonawce kosztow  wykonania dodatkowych,
nieprzewidzianych czynno$ci, prac lub robot budowlanych lub obowigzkow 1 czynnosci
proceduralnych;

3) Woystgpienia konieczno$ci zmiany oséb, o ktorych mowa w § 10 ust. 1 1 2 Umowy - zmiana
Umowy dotyczy¢ moze wowczas 0sOb wskazanych w § 10 ust. 1 1 2 Umowy;

4) Wystapienia koniecznosci zmiany podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat si¢
na zasadach okre§lonych w art. 118 ust. 1 Pzp - zmiana Umowy mozliwa jest na zasadach
okreslonych w § 6 ust. 29 Umowy i dotyczy¢ moze zmiany ww. podmiotu.

5) Woystapienia nastgpujacych okolicznosci:

a) niezaleznego od Wykonawcy wstrzymania lub wydluzajacego si¢ terminu dostaw
materiatow, produktéw, komponentéw produktow lub materialéw, niezaleznych od
Wykonawcy trudnosci w dostepie do materiatdéw, urzadzen, sprzetu lub trudnosci w realizacji
ustug transportowych,

b) wstrzymania, przestoju lub opdznienia realizacji Przedmiotu Umowy z przyczyn nielezacych
po stronie Wykonawcy,

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznos$ci wymienionych w pkt 5 powyzej zmianie
moga ulec terminy realizacji Przedmiotu Umowy okreslone w § 2 Umowy, odpowiednio do okresu
trwania przeszkody/okolicznosci, o ktérych mowa powyzej.

6) Pozostate zmiany spowodowane nastgpujacymi okoliczno$ciami:

a) wystgpieniem zmian powszechnie obowigzujacych przepisOw prawa w zakresie majacym
wptyw na realizacje¢ Umowy;

b) wystgpieniem rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w Umowie, ktorych
nie mozna usung¢ w inny sposéb, a zmiana bedzie umozliwia¢ usunigcie uzasadnionych
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rozbiezno$ci lub niejasnosci;

¢) konieczno$cig usunigcia wad lub wprowadzenia zmian w OPZ;

d) konieczno$ciga wprowadzenia podzialu Przedmiotu Umowy na etapy lub na kolejne etapy,
lub dokonania zmian w Przedmiocie Umowy z przyczyn technicznych, technologicznych lub
w wyniku prowadzonych spraw sadowych, administracyjnych lub zaistnienia
nieprzewidzianej, z zachowaniem nalezytej staranno$ci, koniecznosci uzyskania decyzji
administracyjnej;

e) wystgpieniem sity wyzszej uniemozliwiajacej prawidtowe wykonanie Przedmiotu Umowy,
przez ktora rozumie si¢ zdarzenie zewnetrzne o charakterze niezaleznym od Stron, ktérego
Strony nie mogty przewidzie¢ przed zawarciem Umowy oraz ktorego nie mogty uniknaé, ani
ktéremu nie mogly zapobiec przy zachowaniu nalezytej staranno$ci, w szczegoélnosci:
powodz, pozar, inne kleski zywiotowe, nagle przerwy w dostawie energii elektrycznej,
promieniowanie lub skazenia, zamieszki, strajki lub inne formy protestu, akty
niepostuszenstwa obywatelskiego, demonstracje i rozruchy spoteczne, ataki terrorystyczne,
stan wojenny, stan wyjatkowy, dzialania wojenne, stany nadzwyczajne, epidemie i stany
zagrozenia epidemicznego, ograniczenia zwigzane z kwarantanng, embargo, akty wiladz
panstwowych uniemozliwiajace wykonanie zobowigzan umownych. Kazda ze Stron jest
obowigzana do niezwlocznego zawiadomienia drugiej ze Stron o zaj$ciu przypadku sity
wyzszej. O ile druga ze Stron nie wskaze inaczej w formie pisemnej lub elektronicznej,
Strona, ktoéra dokonala zawiadomienia bedzie kontynuowata wykonywanie swoich
obowigzkow wynikajacych z Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to praktycznie
uzasadnione, jak rowniez musi podja¢ wszystkie alternatywne dzialania zmierzajace do
wykonania Przedmiotu Umowy, ktérych podjecia nie wstrzymuje zdarzenie sity wyzszej. W
przypadku ustania sity wyzszej, Strony niezwlocznie przystapiag do realizacji swych
obowiazkow wynikajacych z Umowy;

f) wystgpienia nieprzewidzianych lub odmiennych od przyjetych w OPZ, ale istotnych dla
realizacji  Przedmiotu = Umowy, warunkow  geologicznych,  geotechnicznych,
archeologicznych, wodnych lub terenowych, w szczeg6lnosci wystgpienia niewypalow 1
niewybuchoéw, koniecznosci wykonania wykopalisk archeologicznych, wystgpowania
wysokiego poziomu wod gruntowych wykraczajacego ponad poziom okreslony w OPZ,
wystgpienia niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych obiektéw
budowlanych, ich elementdw, sieci, podziemnych urzadzen, instalacji, fragmentéw budowli,
obiektéw infrastrukturalnych lub ich czesci lub odkrycia na terenie budowy przedmiotow o
znaczeniu historycznym lub kopalnych szczatkow ro$lin lub zwierzat, ktorych
zabezpieczenie 1 inwentaryzacja uniemozliwia wykonywanie Przedmiotu Umowy;

g) rezygnacjg przez Zamawiajacego z realizacji czgsci Przedmiotu Umowy zgodnie z § 8
Umowy, w szczegbdlnosci w wyniku wykonywania tej czesci Przedmiotu Umowy przez
gestorow sieci;

h) wystapieniem koniecznosci zaniechania wykonania czynnosci, prac lub robot budowlanych,
wykonania czynno$ci, prac lub robdt zamiennych lub czynno$ci, prac lub robot
dodatkowych, jesli staty si¢ one niezbedne;

1) wystgpieniem kolizji lub niebezpieczenstwa kolizji lub konieczno$cia wzajemnego
skoordynowania prac lub rob6t budowlanych z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty, lub Zamawiajacego inwestycjami, w zakresie niezbednym do
uniknigcia lub usuniecia tych kolizji;

J) koniecznoscig zapewnienia bezpieczenstwa lub zapobiezenia awarii,

k) wystapieniem innych niz wymienione powyzej okoliczno$ci, nielezacych po stronie

Strona 32 z 41



Wykonawcy, ktérych Strony Umowy nie byty w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania
nalezytej starannos$ci, w szczegolnosci wystapienia okolicznosci takich jak: upadtos¢ lub
likwidacja kluczowego podwykonawcy lub brak mozliwosci realizowania przez niego
Przedmiotu Umowy z innego waznego powodu, podczas gdy prace lub dostawy tego
podwykonawcy sg istotne dla zrealizowania Przedmiotu Umowy, a jego zastgpienie innym
podwykonawcg w krotkim czasie jest obiektywnie niemozliwe.

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt 6 powyzej, zmianie

moze ulec zakres 1 sposéb wykonania Przedmiotu Umowy (w tym technologia, materialy, urzadzenia

lub sprzet okreslone w OPZ), terminy wykonania Przedmiotu Umowy okreslone w § 2 Umowy,
wynagrodzenie Wykonawcy - w zakresie adekwatnym do przyczyny powodujacej konieczno$é
zmiany.

7) Zastgpienia Wykonawcy nowym wykonawcg:

a) w wyniku $mierci lub ustania bytu prawnego jednego z czlonkoéw konsorcjum bedacego
Wykonawcg (dotyczy przypadku, gdy zamowienie realizowane jest przez konsorcjum), o ile
pozostali cztonkowie konsorcjum spetniajg warunki udziatu w postgpowaniu o udzielenie
zamoOwienia, lub

b) w wyniku sukcesji, gdy nowy wykonawca wstepuje w prawa i obowiazki Wykonawcy, w
nastgpstwie przejecia, polaczenia, podziatu, przeksztalcenia, upadlosci, restrukturyzacji,
dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile
nowy wykonawca spetnia warunki udzialu w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia, nie
zachodza wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociaga to za sobg innych istotnych
zmian Umowy, a takze nie ma na celu uniknigcia stosowania przepiséw Prawa zamoéwien
publicznych, lub

c) w wyniku przejecia przez Zamawiajacego zobowigzan Wykonawcy wzgledem jego
podwykonawcow, w szczegdlnosci na skutek utraty ptynnosci finansowej przez Wykonawce
1 niezaplacenia naleznosci podwykonawcow.

8) Zmiany danych teleadresowych.
9) Poprawienia oczywistych omylek pisarskich 1 rachunkowych w tre§ci Umowy.

2. W wyniku zaistnienia okolicznos$ci, o ktorych mowa w ust. 1 zmianie ulegng postanowienia
Umowy, na ktore ww. okolicznos$ci maja wplyw, w szczeg6lnosci termin realizacji Przedmiotu
Umowy, zakres $wiadczenia oraz sposOb zrealizowania Przedmiotu Umowy, a takze
wynagrodzenie Wykonawcy.

3. Wszystkie postanowienia ust. 1 stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazié
zgode lub odmoéwié jej wyrazenia bez potrzeby podawania uzasadnienia.

4. Wszelkie zmiany do Umowy wymagaja aneksu w formie pisemnej podpisanego przez Strony pod
rygorem niewaznos$ci, z wyjatkiem zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 3 1 8, ktore wymagaja
jedynie pisemnego powiadomienia drugiej Strony lub akceptacji w formie pisemnej
Zamawiajacego.

§16
Zmiana wynagrodzenia

Ze wzgledu na okres Umowy nie przekraczajacy 6 miesiecy wynagrodzenie Wykonawcy nie podlega
waloryzacji.

§ 17.
Sposob komunikowania si¢ Stron

1. Dokumenty wytworzone w zwigzku z realizacja Umowy, w szczeg6lno$ci o charakterze
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powiadomien, informacji, polecef, zatwierdzen i akceptacji, Strony beda przekazywac sobie w
formie pisemnej lub dokumentowej i dostarcza¢ osobiscie (za pokwitowaniem) badz poprzez
poczte lub kuriera (za potwierdzeniem odbioru) lub w formie elektroniczne;j.
Oswiadczenia woli sktadane na podstawie lub w zwigzku z realizacja Umowy Strony beda
przekazywac sobie w formie pisemnej i dostarczac¢ osobiscie (za pokwitowaniem) badz poprzez
poczte lub kuriera (za potwierdzeniem odbioru) lub w formie elektroniczne;.
Dokumenty, o ktérych mowa w ust. 1 1 oswiadczenia woli przekazywane sg, z uwzglednieniem
zasad okreslonych w ust. 1 1 2, na nastepujgce adresy Stron:
1) Dla Zamawiajgcego:

e-mail:.....c..o.e..
2) Dla Wykonawcy:

e-maili....ccoceniiiinieenn,

Zmiana danych jednej ze Stron, o ktorych mowa w ust. 3, wymaga pisemnego powiadomienia
drugiej Strony.

W przypadku uchybienia obowigzkowi, o ktorym mowa w ust. 4 przesytke (list) lub informacje
dostarczong lub awizowang dwukrotnie lub jednokrotnie przekazang droga elektroniczng na adres
Strony, ktorej dane ulegly zmianie, okreslony w ust. 3 lub na ostatni znany adres tej Strony uwaza
si¢ za skutecznie dorgczong.

§18
Prawa autorskie

W ramach wynagrodzenia ryczattowego, o ktorym mowa w § 8 ust. 2 Umowy Wykonawca
przenosi na Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do wszystkich dziet stanowiacych utwory
w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
wytworzonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg Przedmiotu Umowy, zwanych dalej
,,Utworami”.

Przeniesienie, o ktorym mowa w ust. 1 nastgpuje na wszystkich znanych w dniu zawarcia Umowy
polach eksploatacji, w szczegolnosci na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy o
prawie autorskim 1 prawach pokrewnych.

Przeniesienie, o ktéorym mowa w ust. 1 nastepuje z chwilg faktycznego wydania Utwordéw
Zamawiajacemu.

Rownoczesnie z nabyciem autorskich praw majatkowych do Utwordw Zamawiajacy nabywa
wlasno$¢ wszystkich egzemplarzy, na ktorych Utwory zostaty utrwalone.

W ramach wynagrodzenia ryczattowego, o ktorym mowa w § 8 ust. 2 Umowy Wykonawca
zezwala Zamawiajgcemu na rozporzadzanie i1 korzystanie z opracowan Utworéw na polach
eksploatacji, o ktorych mowa w ust. 2 oraz przenosi na Zamawiajgcego wytaczne prawo
zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich do Utwordow.

Wykonawca zobowigzuje sie¢, ze realizujac Przedmiot Umowy bedzie przestrzegat przepisow
dotyczacych ochrony wtasnos$ci intelektualnej, w szczeg6lno$ci ustawy o prawie autorskim i
prawach pokrewnych oraz Ze tworzac Utwory nie naruszy praw osob trzecich i przekaze Utwory
Zamawiajacemu w stanie wolnym od obcigzen.

W przypadku wystapienia przez osobe trzecig wobec Zamawiajacego z roszczeniem z tytulu
naruszenia jej praw, w tym praw autorskich osobistych lub majatkowych, w zwiazku z
powstaniem lub eksploatacjg Utwordéw, Wykonawca:

1) przyjmie na siebie pelng odpowiedzialno$¢ za powstatg szkode;

2) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sagdowego wstapi do procesu po
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stronie Zamawiajacego 1 pokryje wszelkie koszty zwigzane z udzialem Zamawiajacego w
postepowaniu sagdowym oraz ewentualnym postgpowaniu egzekucyjnym, w tym koszty
obstlugi prawnej postepowania;

3) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majatkowych i
niemajatkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majgtkowych lub osobistych
osoby lub 0s6b zglaszajacych roszczenia.

§19
Cesja wierzytelnosci

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego, wyrazonej na pismie pod rygorem
niewazno$ci, dokonaé przeniesienia, cesji, przekazu, sprzedazy oraz zastawienia jakiejkolwiek
wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jakiejkolwiek jej czeéci na osoby trzecie.

§20
Przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiagzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogolne rozporzadzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, ze:

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Czarna Dgbrowka, ul. Gdanska 5, 77-116
Czarna Dabréwka, tel.: 59 82 12 643, faks: 59 82 12 644, adres strony internetowej BIP:
www.bip.czarnadabrowka.pl, adres poczty elektronicznej: gmina@czarnadabrowka.pl.

2. Inspektor Ochrony Danych

Administrator wyznaczyl Inspektora Ochrony Danych, z ktérym mozna skontaktowa¢ si¢ pod
adresem e-mail: iod@czarnadabrowka.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany w
pkt 1.

3. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane sa w nastgpujacych celach i na nastepujacych podstawach
prawnych:

a) zawarcie 1 wykonanie umowy - podstawa prawng przetwarzania danych osobowych stron umowy
oraz osOb reprezentujacych strone umowy lub jej pelnomocnikéw jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO
(przetwarzanie jest niezbedne do wykonania umowy, ktorej strong jest osoba, ktorej dane dotycza,
lub do podjecia dziatan na zadanie osoby, ktorej dane dotyczg, przed zawarciem umowy);

b) wypehienie obowigzku prawnego cigzacego na Administratorze - podstawa prawng jest art. 6 ust.
1 lit. ¢ RODO; obowiazek wynika w szczegdlnosci z ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o
rachunkowosci (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 522) oraz ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym
zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 164 ze zm.) i dotyczy obowigzku
przechowywania dokumentacji finansowo-ksiegowej zwigzanej z realizacjg umowy;

c¢) dochodzenie lub obrona przed roszczeniami wynikajacymi z zawartej umowy, podstawa prawng
jestart. 6 ust. 1 lit. fRODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora polegajacy na mozliwosci
ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami wynikajagcymi z zawartej

umowy;
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d) realizacja obowigzkoéw wynikajacych z ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji
publicznej (t.j. Dz.U. 22022 r. poz. 902), w tym udostepnienie danych o zawartej umowie - podstawa
prawna jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO;

e) udostepnienie informacji o umowie w Centralnym Rejestrze Umow Jednostek Sektora Finansow
Publicznych - podstawa prawng jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w zw. z art. 34a ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 1. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 1483 ze zm.).

4. Odbiorcy danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe mogg by¢ przekazywane nastepujagcym kategoriom odbiorcow:

a) podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisOw prawa, w szczegdlnosci
organom administracji publicznej, organom kontrolnym, sgdom i organom $cigania;

b) podmiotom przetwarzajagcym dane osobowe na podstawie umowy powierzenia przetwarzania
zawartej z Administratorem, w szczegdlnosci dostawcom ushug informatycznych, podmiotom
$wiadczacym ustugi prawne oraz podmiotom $wiadczgcym ustugi archiwizacji dokumentows;

¢) Minister Finansow jako administrator systemu CRU JSFP oraz osoby korzystajace z jawnych
danych publikowanych w rejestrze, w zakresie wynikajagcym z obowigzujacych przepisow.

5. Okres przechowywania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe bgda przechowywane przez okres:

a) niezbedny do wykonania umowy, a po jej zakonczeniu - do czasu uptywu okresu przedawnienia
roszczen wynikajacych z umowy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks

cywilny;

b) wynikajacy z obowigzku przechowywania dokumentacji finansowo-ksiegowej - dokumentacja
zwigzana z realizacja umowy klasyfikowana jest zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt
organdw gminy pod symbolem klasyfikacyjnym 272 z kategorig archiwalng B10, co oznacza okres
10 lat liczonych od pierwszego dnia roku kalendarzowego nast¢pujacego po roku, w ktorym sprawa
zostala zakonczona.

W kazdym przypadku decyduje dluzszy z wymienionych okresow.

6. Prawa osoby, ktorej dane dotycza

Przystuguje Pani/Panu prawo do:

a) dostepu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO);

b) sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO);

¢) usunigcia danych osobowych, w przypadkach przewidzianych prawem (art. 17 RODO);
d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO);

€) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. fRODO
(prawnie uzasadniony interes Administratora) - z przyczyn zwigzanych z Pani/Pana szczegdlng
sytuacja (art. 21 RODO).

7. Prawo do skargi

Przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzgdu Ochrony
Danych Osobowych w Warszawie - w przypadku uznania, ze przetwarzanie Pani/Pana danych
osobowych narusza przepisy RODO.

8. Dobrowolnos¢ podania danych
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbedne do zawarcia i wykonania umowy.

Konsekwencja niepodania danych osobowych bedzie brak mozliwosci zawarcia umowy.
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9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Pani/Pana dane osobowe nie beda podlega¢ zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu, o ktérym mowa w art. 22 RODO.

§21
Inne postanowienia Umowy

1. Ewentualne spory wynikte na tle zawarcia, obowigzywania i ustania obowigzywania Umowy
Strony w pierwszej kolejnosci bedg staraty si¢ rozwigzywac polubownie w formie bezposrednich
negocjacji.

W przypadku braku porozumienia Strony zobowigzuja si¢ do podjecia mediacji prowadzone;j
przez Mediatorow Statych Sadu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej
Polskiej (zgodnie z regulaminem tego Sadu) albo przez innych mediatorow wybranych zgodnie
przez Strony.

W przypadku dalszego braku porozumienia mig¢dzy Stronami, spor zostanie poddany pod
rozstrzygnigcie Sadu powszechnego wlasciwego miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

2. W sprawach nieuregulowanych Umowa stosuje si¢ przepisy powszechnie obowigzujacego prawa,
w tym: Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane i ustawy Pzp oraz wszystkich aktéw
wykonawczych wydanych na podstawie ww. ustaw.

3. Postanowienia Umowy sg interpretowane na podstawie przepisow prawa polskiego.

4. llekro¢ w Umowie pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to rowniez pojecia w liczbie
mnogiej i odwrotnie, chyba, ze z okreslonego uregulowania wynika wyraznie odmienna intencja.

5. Ilekro¢ w Umowie przy okresleniu termindéw jest mowa o ,,dniach” rozumie si¢ przez to kazdy
dzien kalendarzowy, a jesli jest mowa o ,,dniach roboczych” rozumie si¢ przez to kazdy dzien
tygodnia od poniedziatku do pigtku z wylaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

6. Ilekro¢ w Umowie jest mowa o ,,obiekcie budowlanym" rozumie si¢ przez to obiekt budowlany
W rozumieniu przepisow ustawy Pzp.

7. Umoweg sporzadzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach, z czego trzy otrzymuje
Zamawiajacy, a jeden Wykonawca.

Zalaczniki stanowiace integralng cz¢s¢ Umowy:

Zalacznik nr 1 - Opis przedmiotu zamowienia.

Zalacznik nr 2 - Oferta Wykonawcy.

Zalacznik nr 3 — zatwierdzony: Kosztorys szczegotowy, Szczegdélowy harmonogram rzeczowo-
finansowy (stanowig zataczniki do Umowy na zasadzie okreslonej w § 3 rozdz. I ust. 4, rozdz. 11

ust. 3 Umowy).

Zalgcznik nr 4 - wzor tresci ,,Dowodu”.

Zalacznik nr 5 - wzor tresci ,, Karty gwarancyjnej”.

Zalacznik nr 6 - umowa konsorcjum lub inna umowa regulujaca wspotprace Wykonawcow
wspolnie realizujgcych umowe (tylko jesli umowe realizowa¢ beda Wykonawcy o ktorych
mowa w §5a)

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

KONTRASYGNATA

Strona 37 z 41



Nazwa i adres Podwykonawcy lub dalszego podwyKonawcey: .........ccccveeeevieieciieeniiee e
NI UMOWY 0 POAWYKONAWSEWO: ....viiiiiieeiiieciiieestie e e eiteeesteeeeteeestaeessbaeesseeessseeessseeesseesnnseeennns
Nazwa 1 adres WYKONAWCY: ...cuviiiiiiieiie ettt et e st e e s be e e s beeesnseeenseeenseeennns
Nazwa 1 adres ZamaWIaJGCEZ0: .. .ecvrreerreeeiieeireeesreeesreeassreeassesesssseessseeessseeessseeessseesssseesssseessssessnses
Nazwa zamowienia: wykonanie przez Wykonawce robdt budowlanych w ramach inwestycji:
Modernizacja zapleczy szatniowo-sanitarnych przy salach gimnastycznych w SP w Czarnej
Dabrowce oraz SP w Nozynie : Cz¢S¢ nr ... Modernizacja zaplecza szatniowo-sanitarnego
przy sali gimnastycznej w SP w ............... zamowienie publiczne nr OA.271....2026.... Nr
Umowy zawartej migdzy Zamawiajacym a Wykonawcea:......... ccccoveveeveenieenenne.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze otrzymalem od Wykonawcy*/podwykonawcy*/dalszego podwykonawcy* w
terminie nalezne wymagalne wynagrodzenie za wykonane i odebrane przez Zamawiajacego i
Wykonawce*/podwykonawce*/dalszego podwykonawce*roboty ~ budowlane*/dostawy*/ustugi*,
pomniejszone zgodnie z §  .ust. umowy nr .....z dnia ....... o warto$¢ brutto...., tj................ ,
ktora tworzy kaucj¢ gwarancyjng lub zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w
formie pienigdza do czasu az wymagana kwota kaucji gwarancyjnej lub zabezpieczenia zostanie
osiggnigta™®/
Jako dowdd potwierdzajacy powyzsze zalgczam:
1. Kopie protokoléw odbioru*/dowodow dostawy*.
2. Kopie faktur*/rachunkéw* wraz z potwierdzeniem dorgczenia

Wykonawcy*/podwykonawcy*/dalszemu podwykonawcy*.
3. Kopie potwierdzen przelewow.
4. Zestawienie warto$ci wykonanych robot budowlanych*/zrealizowanych dostaw*/ustug™
Zestawienie wartosci wykonanych robot budowlanych*/zrealizowanych dostaw*/ustug® przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Pozycja
Rodzaj wykonanych robot Pozycja z ko(;goi szu Wartos¢
budowlanych/dostarczonego kosztorysu Podw kmf’awc zrealizowanych
materialu (nalezy wskazaé Wykonawcy, y y robot
Lp. cea os . lub dalszego
rodzaj i ilos¢ stanowiacego budowlanych/dost
. . . . podwykonawcy
materialu)/Swiadczonej | zalacznik nr 3 do lub UmowWY o aw /ustug
ustugi Umowy y (netto/brutto)
podwykonawstwo
Razem:

W zwigzku z powyzszym  o$wiadczam, iz na  przedmiotowe  potragcenie W
kwocie................. wyrazam zgode i nie bede wnosi¢ zadnych roszczen w tym zakresie do
Zamawiajgcego*. (jezeli dotyczy)
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Oswiadczam, ze miedzy podwykonawca a Wykonawcea (nalezy dostosowac do potrzeb) nie istnieje
zaden spor, ktory skutkuje lub moze skutkowaé powstaniem roszczenia podwykonawcy wobec
Wykonawcy (nalezy dostosowaé do potrzeb) o zaplate wynagrodzenia za wykonanie robot
budowlanych*/zrealizowanie dostaw*/ustug*. (jezeli dotyczy)

*niepotrzebne skresli¢

Podpis osoby upowaznionej Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
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Zalacznik nr 5 do Umowy nr......
(Wzor tresci ,, Karty gwarancyjnej”)

KARTA GWARANCYJNA z dnia...... r.
dla wykonanego w ramach Umowy nr...........cccecvevveennennen. zdnia............... r. zadania pn.
Modernizacja zapleczy szatniowo-sanitarnych przy salach gimnastycznych w SP w Czarnej
Dabrowce oraz SP w Nozynie : Cze$¢ nr ... Modernizacja zaplecza szatniowo-sanitarnego przy
sali gimnastycznej w SP w ............... — zamoOwienie publiczne nr OA.271......2026....

§1
WYKONAWCA. ..ttt
udziela Zamawiajagcemu — Gminie Czarna Dabrowka, ul. Gdanska 5, 77-116 Czarna Dabrowka
gwarancji na przedmiot umowy nr.................... zdnia.......ccoeeiennne L4V AR (dalej:
Umowa) zgodnie z warunkami opisanymi w § 11 Umowy oraz na warunkach okre$lonych w
niniejszej Karcie Gwarancyjne;.

§2
Wykonawca zapewnia, ze roboty budowlane objete Umowa zostaly wykonane zgodnie z warunkami
Umowy, dokumentacja projektowa, OPZ, a takze zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej
oraz obowigzujagcymi przepisami prawa.

§3
Niniejsza gwarancja Obowigzuje przez OKres .........ccocceeevervvercveernnenns liczac od dnia dokonania
odbioru koncowego Przedmiotu Umowy i podpisania protokotu odbioru koncowego
Przedmiotu Umowy, tj. od dnia .............c.c..... Okres gwarancji liczony jest zgodnie z zasadami

okreslonymi w art. 581 Kodeksu cywilnego oraz § 11 Umowy. Pierwotny okres gwarancji konczy si¢

§ 4

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za wady obejmuje wady, ktore ujawnity si¢ po dokonaniu odbioru

koncowego Przedmiotu Umowy, przy czym Wykonawca w ramach niniejszej gwarancji ma

obowigzek usung¢ rowniez wady po uptywie okresu gwarancji, jezeli zostaly one ujawnione i

zgtoszone Wykonawcy przed uplywem okresu gwarancji.

§5

1. Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta/dostawce urzadzen lub materiatow, z
ktorych Wykonawca korzystal realizujac Przedmiot Umowy, przewidujg krétszy okres gwarancji
niz wskazany w §3, to przyjmuje si¢, ze Wykonawca udziela gwarancji na te urzadzenia lub
materiaty na okres wskazany w § 3 niniejszej Karty Gwarancyjnej.

2. Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta/dostawce urzadzen lub materiatow, z
ktorych Wykonawca korzystat realizujgc Przedmiot Umowy, przewiduja dluzszy okres gwarancji
niz wskazany w §3, to przyjmuje si¢, ze Wykonawca udziela gwarancji na te urzadzenia lub
materiaty na okres gwarancji producenta.

§6
Zamawiajacy jest obowigzany zawiadomi¢ Wykonawce o stwierdzonej wadzie:
1) PISEMNIC N AATES: ..eovviiiiriieiieiieeiteeete ettt , albo
2) za posrednictwem poczty elektronicznej na adres: ........ccceeveveevieriieneniinieneeienene

Zamawiajacy moze tez dokona¢ zgloszenia telefonicznie na NUMETY: .......cccooeevieeiiinieiniccieenee. ,
ale zgloszenie telefoniczne winno by¢ niezwtocznie potwierdzone w jeden ze sposobow wymieniony
w punktach a-b powyzej.

§7
W przypadku, gdy Wykonawca kwestionuje zasadno$¢ powiadomienia lub fakt wystgpienia wady

Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o dniu i miejscu ogledzin miejsca wystgpienia wady. Z
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ogledzin Zamawiajacy sporzadzi protokot zawierajgcy poczynione ustalenia. Niestawiennictwo
Wykonawcy w dacie 1 miejscu wskazanym przez Zamawiajacego bedzie rOwnoznaczne z uznaniem
przez Wykonawce wad zgloszonych przez Zamawiajacego.

§8
Wykonawca zobowigzany jest do usuni¢cia na swoj koszt wad ujawnionych w okresie gwarancji w
terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. Wykonawca nie moze odméwi¢ usunigcia wad
powolujac si¢ na nadmierne koszty lub trudnosci.

§9
W przypadku odmowy usuni¢cia wad albo nieusunig¢cia ich w wyznaczonym przez Zamawiajacego
terminie, odmowy wymiany elementu na nowy i wolny od wad albo niedokonania wymiany w
wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie albo usunigcia wad w sposéb nieprawidlowy,
Zamawiajacy uprawniony bedzie do powierzenia usuni¢cia wad badz wymiany elementu na nowy i
wolny od wad podmiotowi trzeciemu, na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez koniecznosci uzyskiwania
w tym zakresie odrebnego upowaznienia, w tym upowaznienia Sadu. Z zastrzezeniem ograniczen
wynikajacych z obowiazujacych przepisow prawa, w przypadku powierzenia wykonania zastepczego
podmiotowi trzeciemu, Wykonawca wyraza zgode na potracenie naleznosci z tego tytutu z
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy lub innych naleznosci przystugujacych Wykonawcy
od Zamawiajacego.

§10
W przypadku ujawnienia wad nieusuwalnych - jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie czg$ci
obiektu budowlanego wyremontowanego w wyniku robdt budowlanych objetych Przedmiotem
Umowy zgodnie z przeznaczeniem - Zamawiajacy moze od umowy odstapic.
Jezeli wady nieusuwalne nie uniemozliwiaja uzytkowania czg¢sci obiektu budowlanego
wyremontowanego w wyniku robot budowlanych objetych Przedmiotem Umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utracone]
warto$ci uzytkowej, estetycznej i techniczne;.

§11
Usunigcie wad powinno by¢ stwierdzone protokotem.

§12
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢, zeby podwykonawcy oraz dalsi podwykonawcy spehili
roszczenia wynikajace z rgkojmi za wady lub gwarancji bezposrednio na rzecz Zamawiajacego 1 na
jego zadanie, w sytuacji braku mozliwo$ci dochodzenia spetnienia roszczen przez Zamawiajacego od
Wykonawcy, w szczego6lnosci w razie upadtosci lub likwidacji Wykonawcy.

§13
W ramach niniejszej gwarancji Zamawiajacy moze takze domagac si¢ usunigcia szkod, ktore wady
spowodowaty, a takze szkdd powstalych w trakcie usuwania wad.

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

WYKONAWCA
(podpis i piecze¢¢ osoby upowaznionej do reprezentowania Wykonawcy, pieczeé¢ firmowa)
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