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UMOWA
Zawarta W dnil vueeeeeneenennns 2026 r. pomigdzy:

Gmina Miasto Suwalki, NIP 844-215-51-52, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwalki - zwana
dalej ,,Zamawiajacym” w imieniu ktérej dziala — Zarzad Budynkow Mieszkalnych
w Suwalkach TBS sp. z o. o., ul. Wigierska 32, 16-400 Suwalki, KRS 0000616330,
reprezentowana przez Prezesa Zarzadu — Tomasza Ostrowskiego na podstawie umowy
gospodarowania i zarzgdzania nieruchomosciami stanowigcymi wiasno$¢ Gminy Miasta
Suwatki z dnia 31 grudnia 2015 r.

R , prowadzacym dzialalnos$¢ gospodarcza na podstawie ........ccccceeeeveeeennenne
- zwanym dalej ,,Wykonawca”

Wybor Wykonawcy nastapil w postgpowaniu prowadzonym w trybie podstawowym zgodnie
z art. 275 pkt. 2 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 roku Prawo zamodwien publicznych
(Dz. U. 22026 1., poz. 793 tj. ze zm.).

§ 1.
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje wykonanie wewnetrznej instalacji
centralnego ogrzewania oraz cieplej wody uzytkowej, zasilanych z dwufunkcyjnego
wezla cieplnego, wraz z montazem wodomierzy c.w.u. i licznikow ciepla, adaptacja
pomieszczenia wiatrolapu na pomieszczenie wezla cieplnego, ociepleniem stropu
i Scian zewnetrznych oraz przebudowa pomieszczen w budynku mieszkalnym
jednorodzinnym, dwulokalowym przy ul. Noniewicza 31 w Suwalkach, na dzialce nr
11155/7, stanowigcym wlasno$¢ Gminy Miasta Suwalki.

2. Szczegotowy przedmiot zamowienia opisuje dokumentacja projektowa, specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych stanowigce zatacznik do niniejszej
umowy.

3. Wykonawca zrealizuje zamowienie z materiatbw przewidzianych w dokumentacji, SST
lub materiatéw réwnowaznych.

4. W przypadku wystapienia wykluczajacych si¢ wzajemnie postanowien i wytycznych
zawartych w dokumentach bedacych czgscig sktadowa Umowy, ustala si¢ nastgpujgca
hierarchi¢ ich wazno$ci:

1) zawarte w Umowie,
2) zawarte w SWZ,
3) zawarte w ofercie z zalacznikami.

5. Postanowienia zawarte w dokumentach, o ktorych mowa w ust. 4, nalezy traktowac jako
wzajemnie uzupetniajace. W przypadku wystapienia dwoch lub wiecej réznych wymagan,
jako wiazace nalezy traktowa¢ wymagania zawarte w dokumencie wyzszej hierarchii.

6. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ powierzone mu roboty zgodnie z warunkami
okreslonymi w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia, Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych, dokumentacja projektowa, dodatkowymi
wytycznymi dotyczacymi zakresu robot instalacji c.o. oraz wykonania zejscia do wezta
cieplnego, zasadami wiedzy technicznej oraz obowigzujacymi przepisami prawa,
w szczegOlnosci Prawa budowlanego, decyzjami, opiniami, uzgodnieniami oraz
zaleceniami Inspektora Nadzoru wyznaczonego ze strony Zamawiajacego.

7. Wykonawca o$wiadcza, iz zapoznat si¢ z przedmiotem zamowienia i nie wnosi zastrzezen
do zakresu i ilo$ci robot.

8. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania wszystkich prac terminowo, profesjonalnie
z nalezytg starannoscig zgodnie z umowg i dokumentacjg projektowg przekazang przez
Zamawiajacego 1 sprawdzong przez Wykonawce, wskazaniami 1 zaleceniami
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Zamawiajacego 1 Inspektora Nadzoru, obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy
technicznej, sztuki budowlanej i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji umowy
oraz przy uzyciu sprzetu i sity roboczej spetniajacej standardy i wymagania jakosciowe
wynikajace z wlasciwych norm, przepisow prawa oraz dokumentacji projektowe;.

9. Wykonawca oswiadcza, ze cata dokumentacja niezbedna do realizacji zaméwienia zostata
mu przekazana.

10.  Roboty nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy funkcjonowanie budynku i lokali
mieszkalnych, obszar prowadzenia robo6t nalezy zabezpieczy¢ przed dostgpem o0sob
niepowotanych.

§2.
Obowiazki Zamawiajacego

Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy:

1. Przekazanie terenu (frontu) robot stanowigcych przedmiot niniejszej umowy.

2. Zapewnienie odbioru wykonanych robo6t w terminie okreslonym w umowie.

3. Terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

§3.
Obowiazki Wykonawcy

1. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

1) przejecie terenu robot od Zamawiajacego;

2) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie m. in. z:

a) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia,

b) oferta Wykonawcy,

c) dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych, dodatkowymi wytycznymi dotyczacymi zakresu roboét instalacji ¢.0. oraz
wykonania zejScia do wezla cieplnego, =zasadami wiedzy technicznej oraz
obowigzujacymi przepisami prawa, w szczego6lnosci Prawem budowlanym, normami,
decyzjami, opiniami, uzgodnieniami i zaleceniami Inspektora Nadzoru wyznaczonego
przez Zamawiajacego, a takze warunkami technicznymi wykonania i odbioru robodt
budowlanych;

3) Wykonawca przedlozy kosztorys szczegdlowy ofertowy z cenami jednostkowymi
poszczegblnych pozycji w terminie do 10 dni od podpisania umowy. Zamawiajacy
w terminie 7 dni od przedtozenia kosztorysu szczegdlowego dokona jego weryfikacji
i przedstawi ewentualne uwagi. Nieprzedstawienie kosztorysu szczegdtowego w terminie
bedzie skutkowato naliczeniem kar umownych w wysokosci 1.000,00 ztotych za kazdy
dzien zwloki. Kosztorys szczegétowy ofertowy bedzie materialem pomocniczym
Wykonawcy 1 Zamawiajacego umozliwiajagcym: okreslenie rodzaju i ilosci wykonywanych
i odebranych robdt;

4) dostarczenie Zamawiajagcemu nie poézniej niz w dniu przekazania terenu robot
oswiadczenia kierownika budowy o podj¢ciu przez niego obowigzkows;

5) biezace prowadzenie i zabezpieczenie dziennika budowy,

6) niezwloczne, pisemne informowanie Zamawiajgcego o:

a) wykrytych wadach dokumentéw bedacych czescig sktadowa umowy,
b) wszelkich okolicznosciach ujawnionych w toku robot, ktére mogg mie¢ wplyw na
terminowg i zgodna z wiedza techniczng realizacj¢ przedmiotu zamowienia.

7) wykonanie i utrzymanie na swoj koszt zaplecza, zabezpieczenie mienia znajdujacego si¢
na terenie prowadzonych robét do dnia przekazania przedmiotu umowy Zamawiajgcemu,

8) zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robot;

9) zapewnienie dojazdu i doj$¢ do poses;ji,

10)  zapewnienie dozoru mienia na terenie prowadzonych robot na wlasny koszt;

11) zabezpieczenie wlasciwych warunkéw BHP 1 ppoz. przy prowadzonych robotach

budowlanych;

12) utrzymanie tadu i porzadku na terenie prowadzonych robodt, a po zakonczeniu prac

usunigcie poza teren prowadzonych robot wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza
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oraz pozostawienie catego terenu prowadzonych robot oraz terenéw przyleghych,
czystych 1 nadajacych si¢ do uzytkowania i przekazanie Zamawiajagcemu terenu
prowadzonych robo6t w terminie ustalonym na dzien odbioru koncowego robét;

13) naprawienie i doprowadzenie na swoj koszt do stanu poprzedniego terenu, w przypadku
spowodowania szkody, a takze zniszczenia lub uszkodzenia juz wykonanych robot, ich
cze$ci badz urzadzen;

14) zapewnienie na wlasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich utylizacji, tacznie
z kosztami przekazania ich do utylizacji;

15) jako wytwarzajacy odpady — przestrzeganie przepisow prawnych wynikajacych
Z nastepujacych ustaw:

a) Ustawy z dnia 14.12.2012 r. o0 odpadach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1587, tj. ze zm.),
b) Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony §rodowiska (Dz. U. z 2025 r., poz. 647, tj.
ze zm.);

16) ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie prowadzonych roboét i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem
przedmiotu umowy;

17) ponoszenie pelnej odpowiedzialno$ci za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych
wypadkow pracownikow i 0sob trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami,
w tym takze ruchem pojazdow;

18) zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie prowadzonych robot
1 W jego bezposrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie
wykonywania robot;

19) usunigcie wszelkich wad 1 usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie
trwania robot w terminie nie dluzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny
do ich usunigcia;

20) ponoszenie wylgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody
Wykonawca zobowigzuje si¢ pokry¢ w pelnej wysokosci;

21) przedtozenie wniosku materialowego do akceptacji inspektorowi nadzoru przed
wbudowaniem materiatow/urzadzen; wniosek musi zawiera¢ dokumenty potwierdzajace
spetienie parametréw technicznych zgodnych z dokumentacja, specyfikacjg techniczng
i przepisami prawa dotyczacymi wyrobow budowlanych;

22) W przypadku watpliwej jakos$ci materiatow uzytych do wbudowania niespetniajacych
parametrow technicznych przyjetych w dokumentach bedacych czescig sktadowa umowy
a zwlaszcza w specyfikacji technicznej Zamawiajacy ma prawo odrzucenia tych
materialow oraz moze wykona¢ badania tych materialow zgodnie z obowigzujacymi
normami w celu stwierdzenia ich jakoSci. Jezeli badania wykaza, ze zastosowane
materialy sa zlej jakosci, wowczas Wykonawca zostanie obcigzony kosztem badan i na
wlasny koszt dokona ich wymiany;

23) Wykonawca zobowigzany jest, na kazde zadanie inspektora nadzoru, do przedtozenia
w wyznaczonym terminie dokumentéw tj. aprobat technicznych, deklaracji zgodnosci,
atestow materialdéw uzytych do wykonania przedmiotu umowy;

24) do wbudowania bedg dopuszczone tylko te wyroby budowlane, ktore spetniaja wymogi
okreslone w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz. U. z 2021 r., poz. 1213, tj.), Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
oraz spetniajgce wymagania okre§lone w dokumentacji projektowej stanowigcej
integralng cz¢$¢ umowy. Wyroby budowlane, ktore nie spehiajg tych wymagan beda
odrzucone;

25) Wykonawca obowigzany jest przechowywa¢ przez okres wykonywania robot dokumenty
potwierdzajace, ze materialy odpowiadaja przepisom, o ktorych mowa w pkt. 24),
a po zakonczeniu robot przekazac¢ je Zamawiajacemu;

26) terminowe wykonanie i przygotowanie do eksploatacji przedmiotu zamowienia oraz
o$wiadczenia, ze roboty ukonczone przez Wykonawce sa zgodne z umow3g i odpowiadaja
potrzebom, dla ktorych sa przewidziane wedtug umowy;
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27) pisemne informowanie Zamawiajacego o konieczno$ci wykonania zamowien
dodatkowych w terminie 7 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania;

28) ponoszenie kosztow wszelkich mediow, w tym w szczegolnosci energii elektrycznej
i wody niezbgdnych do realizacji zamdwienia, w tym réwniez ewentualnego montazu,
utrzymania i demontazu licznikéw niezbednych do dokonania pomiaréw kosztow
mediow uzytych przez Wykonawce w celu realizacji zamowienia;

29) Wykonawca zobowigzany jest po zakonczeniu budowy do przygotowania tabeli
materialow wykonczeniowych zawierajacej min.: nazwe producenta, rodzaj materiatu,
kolor, gdzie zostaly zakupione oraz miejsce wbudowania;

30) zapewnienie we wlasnym zakresie sprzetu (maszyny, rusztowania, elektronarzedzia, itp.);

31) biezace zabezpieczenie wykonanych robot w sposob uniemozliwiajacy zniszczenie
efektow prac;

32) zglaszanie Zamawiajagcemu do odbioru rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

33) przed zgloszeniem robo6t do odbioru Wykonawca przekaze Zamawiajacemu:

a) o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania robot z dokumentacja
projektowa i obowigzujacymi przepisami,

b) wypehiony dziennik budowy,

c¢) oswiadczenie o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy
1 potwierdzenie przekazania do utylizacji odpadow lub gruzu, powstalych podczas
prowadzonych robot budowlanych,

d) zestawienie = zawierajace  liste  wszystkich  podwykonawcow 1 dalszych
podwykonawcoéw, wraz ze wskazaniem w stosunku do kazdego z osobna, catosci
kwoty naleznego wynagrodzenia wynikajgcego z umowy o podwykonawstwo oraz
z rozliczenia powykonawczego, wszystkich faktycznie dokonanych platnosci
z rozbiciem na poszczegdlne faktury, a takze pokazaniem kwoty pozostajacej jeszcze
do zaplacenia na ich rzecz. Informacje zawarte w przedmiotowym dokumencie musza
zosta¢ potwierdzone przez przedstawicieli wszystkich podmiotéw w nim
wymienionych.

2. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powolywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu
wykazania spelniania warunkow udzialu w postgpowaniu, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

3. Wykonawca zobowigzany jest do posiadania przez caly okres realizacji umowy
ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej, obejmujagcego przedmiot niniejszej umowy. Na kazde zadanie
Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ aktualng, optacong polise
ubezpieczeniowg lub inny dokument potwierdzajacy posiadanie ubezpieczenia wraz
z dowodem optacenia sktadki.

4. W przypadku nieprzedtozenia dokumentow, o ktérych mowa powyzej, Zamawiajacy moze
wezwa¢ Wykonawce do ich przedstawienia w wyznaczonym terminie, a po jego
bezskutecznym uptywie — wstrzymac¢ wyplate wynagrodzenia do czasu ich przedtozenia.

§ 4.
Obowiazki w zakresie zatrudnienia

1. Zamawiajacy stosownie do art. 95 ustawy, wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o prace wszystkich osob wykonujacych czynnosci
w zakresie realizacji zamowienia, ktoérych wykonanie polega na wykonywaniu pracy
W sposob okreslony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U.
72025 r. poz. 277 tj. ze zm.).

2. Zamawiajacy, stosownie do art. 95 ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawce
lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci
polegajace na realizacji robot budowlanych, obejmujace w szczegdlnosci: roboty
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przygotowawcze i rozbiorkowe, roboty murarskie, ciesielskie, montazowe, instalacyjne w
zakresie centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej, roboty elektryczne, tynkarskie,
malarskie oraz inne prace fizyczne zwigzane z wykonaniem przedmiotu zaméwienia,
wykonywane pod kierownictwem i1 W miejscu oraz czasie Wwyznaczonym przez
pracodawcg.

3. Wyjatkiem od powyzszej wskazanej zasady bedzie osobiste wykonywanie zamowienia
przez osobe fizyczng, w tym rowniez przedsigbiorce prowadzacego indywidualng
dziatalno$¢ gospodarcza, w przypadku, ktorego nie bedzie miat zastosowania wymog
okreslony w art. 95 ust. 1 Ustawy Pzp.

4. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnos$ci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie speliania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg os6b wykonujacych
wskazane w ust 2 czynno$ci. Zamawiajgcy uprawniony jest do zadania w szczegdlnosci:

1) o$wiadczenia zatrudnionego pracownika;

2) oswiadczenia Wykonawcy Iub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o pracg;

3) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika;

4) innych dokumentow.

- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o pracg, w szczegdlnosci imi¢ i nazwisko
zatrudnionego pracownika, dat¢ zawarcia umowy o prac¢ i zakres obowigzkow
pracownika.

5. Z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace o0sOb wykonujacych wskazane w ustepie 2 czynnosci
Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaplaty przez Wykonawce kary
umownej w wysokosci okreslonej w § 10 Umowy. Niezlozenie przez Wykonawce w
wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych przez Zamawiajacego dowodow w
celu potwierdzenia spelienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prac¢ traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub
podwykonawce¢ wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg os6b wykonujacych
wskazane w ust. 2 czynnosci.

§5.
Umowy o podwykonawstwo

1. Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamowienia Wykonawca
podal nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawcow zaangazowanych w
takie roboty budowlane lub ustugi, jezeli sg juz znani.

2. Wykonawca — zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w Ofercie — wykona zamowienie sam.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji umowy, do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczyé zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

4. Wykonawca bedzie w pelni odpowiedzialny za dzialania lub uchybienia kazdego
Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracownikow, tak
jakby byly to dziatania lub uchybienia Wykonawcy. W przypadku realizacji zamdowienia
przez podmioty wystepujace wspdlnie (konsorcjum), umowy z Podwykonawcami
zawierane beda w imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikow Konsorcjum.

5. Wykonawca przyjmuje na siebie pelnienie funkcji koordynatora w stosunku do robdt
budowlanych realizowanych przez podwykonawcoéw. Powierzenie wykonania czesci
zakresu umownego podwykonawcy nie zmienia zobowigzanh Wykonawcy wobec
Zamawiajacego za wykonanie tej czgsci zamowienia.

W
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6. Zamawiajacy w terminie 7 dni, zgltosi w formie pisemnej ewentualne zastrzezenia lub
sprzeciw do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane:

1) Projekt umowy powinien okresla¢ w szczegolnos$ci:

a) zakres robot powierzanych podwykonawcy,

b) termin wykonania robot objetych umowa,

c) kwote wynagrodzenia,

d) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy — termin zaptaty wynagrodzenia nie
moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy faktury potwierdzajacej
wykonanie zleconej podwykonawcy roboty z tym, ze termin platnosci
wynagrodzenia powinien by¢ ustalony w taki sposob, aby przypadal wczesniej niz
termin zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

2) Zamawiajacy w terminie 7 dni od przedstawienia projektu umowy o podwykonawstwo
na roboty budowlane, zglosi pisemnie zastrzezenia, w sytuacji gdy:

a) projekt umowy nie begdzie zawierat zapiséw, o ktérych mowa w ust. 6 pkt. 1,

b) projekt umowy bedzie zawieral postanowienia uzalezniajace uzyskanie przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty za realizacje zamdéwienia od
zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio zaptaty
przez Wykonawcg za realizacj¢ zamowienia przez podwykonawce,

c¢) projekt umowy bedzie przewidywal tworzenie kaucji nalezytego wykonania umowy
(w tym kaucji gwarancyjnej) poprzez zatrzymanie cz¢$ci wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy (Zamawiajacy dopuszcza tworzenie
kaucji poprzez potracenie wzajemnych wierzytelnosci, na co podwykonawca lub
dalszy podwykonawca winien wyrazi¢ zgod¢ w umowie o podwykonawstwo),

d) projekt umowy nie bedzie zawieral zobowigzania podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy do zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych
wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji zamowienia,

e) projekt umowy bedzie zawieral zapisy dotyczace kar umownych wyzszych niz
reguluje to umowa mi¢dzy Zamawiajagcym a Wykonawca,

f) umowa nie zawiera wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia,

g) umowa o podwykonawstwo zawiera cen¢ na wyzszym poziomie niz cena za ten
zakres robot okreslona w ofercie Wykonawcy, lub tez umowa o podwykonawstwo
zawiera ceny jednostkowe na wyzszym poziomie niz ceny jednostkowe zawarte w
ofercie Wykonawcy,

h) umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym réwniez cen jednostkowych,

i) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan dotyczacych zakresu
odpowiedzialnosci za wady, przy czym zastrzega si¢, aby okres tej
odpowiedzialnosci nie byl krotszy od okresu odpowiedzialnosci Wykonawcy za
wady wobec Zamawiajacego.

7. Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza si¢
za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od
daty jej zawarcia.

9. Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadkach, o ktorych
mowa w ust. 6.

10. Niezgtoszenie w  formie pisemnej sprzeciwu do  przedtozonej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni, uwaza
si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane przedklada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem kopig

6
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego. Wylaczenie nie
dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wickszej niz 10.000,00 zi. Poza tym
obowiazek przedstawienia umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy
lub ustugi powstaje z chwilg, gdy taczna warto§¢ wszystkich umow z danym
podwykonawcg przekroczy wartos¢ 10.000 zt.
W przypadku, o ktorym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz 30 dni, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do zmiany
tej umowy w zakresie wskazanym przez Zamawiajagcego pod rygorem wystgpienia
o zaptate kary umowne;j.
Przepisy ust. 1-12 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo oraz
odpowiednio do umoéw o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.
W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji czeSci zamoOwienia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Wykonawca jest zobowigzany do
dokonania we wlasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
z zachowaniem termindw ptatnosci okre§lonych w umowie z podwykonawca.
Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowigzan wobec ww. podmiotow stanowi
nienalezyte wykonywanie Umowy i uprawnia Zamawiajacego do dokonywania wyplaty
kwot z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w celu dokonania zaplaty
naleznos$ci na rzecz Podwykonawcow, dalszych Podwykonawcow.
Zamawiajacy  dokona  bezposredniej  zaptaty = wymagalnego  wynagrodzenia
przyshugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktoéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub ktory zawart przedlozong Zamawiajgcemu umowg¢ o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢
od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawcg.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 15 dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnosc¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub
ustugi.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 15 obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie,
bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie
w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie nie krétszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informacji.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa ust. 18, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu
ptatno$¢ si¢ nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.
W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, Zamawiajacy bedzie miat prawo do potracenia calej zaptaconej przez
siebie na rzecz podwykonawcy kwoty z wynagrodzeniem Wykonawcy lub inng dowolna
wierzytelno$ciag Wykonawcy z jakiegokolwiek stosunku prawnego.



Nr zamowienia: 40/2026 Zatacznik Nr 3 do SWZ — projekt umowy

21. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaplat na sume
wigksza niz 5% warto$ci brutto wynagrodzenia wskazanego w § 6 ust. 1 umowy moze
stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy przez Zamawiajgcego.

22. Wszystkie rozliczenia prowadzone beda w zlotych polskich (PLN).

§ 6.
Wynagrodzenie i zaplata wynagrodzenia

1. Za wykonane prace okreslone w § 1 ust. 1 umowy ustala si¢ wynagrodzenie za kwotg
ryczaltowa brutto: ............. zb (slownie: ...l ). Powyzsza kwota
zawiera podatek VAT ....... %

2. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z realizacjg robot opisanych w § 1, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania
wszelkich kosztow zwiazanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze oddzialywaniem
innych czynnikéw majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.

3. Wykonawca os$wiadcza, ze uwzglednit w swojej ofercie wszelkie koszty wynikajace
z wymagan okre§lonych w opisie przedmiotu zamowienia, na podstawie wilasnych
kalkulacji i szacunkéw, a w szczegodlnosci koszty ekspertyz, opinii, uzgodnien, oraz
wszystkie inne koszty zwigzane z realizacja robot budowlanych, w okresie gwarancji
i rekojmi wszystkie niezbedne przeglady techniczne, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu
oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych =z realizacja zamowienia, a takze
oddziatywaniem innych czynnikdw majacych lub mogacych mie¢ wpltyw na koszty.

4. Wykonawca jest uprawniony do wystawienia pierwszej faktury czesciowej za wykonanie
zakresu prac okreslonego w § 7 ust. 1 pkt 1, do wysokosci 90% wartos$ci tego zakresu, po
dokonaniu przez Zamawiajacego odbioru robdt obejmujacych adaptacje pomieszczenia
w piwnicy na wezel cieplny, potwierdzonego protokotem odbioru.

5. Warunkiem zaptaty kazdej faktury Wykonawcy jest przedlozenie przez Wykonawce
oswiadczen podwykonawcow i1 dalszych podwykonawcow wraz z dowodami zaptaty
wszystkich zgtoszonych podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, potwierdzajacych,
ze otrzymali wymagalne wynagrodzenie nalezne im za roboty budowlane, uslugi lub
dostawy wykonane w okresie objetym protokotem odbioru robot (koncowym Iub
czesciowym), na podstawie ktorego wystawiona zostata faktura Wykonawcy lub
odpowiednio o$wiadczenie, ze w danym okresie rozliczeniowym nie wykonywali robot,
ustug lub dostaw. Zamawiajacy dopuszcza zltoZzenie o§wiadczenia przez Wykonawce w
miejsce o$wiadczenia Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy wraz z dowodami
potwierdzajacymi otrzymanie wynagrodzenia o jakim mowa w zdaniu pierwszym. W
przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptlaty
Zamawiajacy wstrzyma wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane
w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

6. Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia dwoch odrebnych faktur: jednej
obejmujacej zakres inwestycyjny oraz drugiej obejmujacej zakres remontowy. Podzial
wynagrodzenia na zakres inwestycyjny i remontowy zostanie dokonany na podstawie
kosztorysu szczegotowego przedlozonego przez Wykonawce po zawarciu umowy.

7. Podstawe do wystawienia faktury za wykonane roboty, stanowi¢ bedzie protokot odbioru
czesciowego/protokot  odbioru  koncowego. Powyzsze dokumenty winne by¢
zaakceptowane i podpisane przez Inspektora Nadzoru.

8. Faktur¢ VAT nalezy wystawic:

1) Nabywca: Miasto Suwatki, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwatki, NIP: 844-215-51-52,
2) Odbiorca Podmiot inny): Urzad Miejski w Suwalkach, ul. Mickiewicza 1, 16-400
Suwatki, identyfikator wewngtrzny: 8441121381-00018.

9. Zamawiajacy optaci Wykonawcy wynagrodzenie za wykonane roboty w ciggu 21 dni
od daty otrzymania prawidlowo wystawionej faktury na rachunek o nr
............................... zamieszczony w Wykazie podatnikow VAT.
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10.  Od dnia obowigzywania systemu KSeF Wykonawca zobowigzany jest do wystawiania
w systemie KSeF (faktury ustrukturyzowane) faktur w spos6b umozliwiajacy identyfikacje
i odbieranie faktur przez Urzad Miejski w Suwatkach, identyfikator wewnetrzny:
8441121381-00018, jako odbiorcy zamowionego towaru/ustugi.

11. Prawidlowe wykonanie obowigzku KSeF w zakresie wskazania Urz¢edu Miejskiego
w Suwalkach, identyfikator wewnetrzny: 8441121381-00018, jako odbiorcy ustugi,
bedzie podstawa do nadania fakturze biegu merytorycznego, a w konsekwencji do
terminowej zaptaty. Brak lub nieprawidtowe wskazanie Urzedu Miejskiego w Suwatkach
z identyfikatorem wewnetrznym: 8441121381-00018, w systemie KSeF jako odbiorcy
faktury bedzie podstawg do nieoptacenia faktury w terminie. Termin zaptaty ulegnie
odpowiedniemu przedtuzeniu do czasu otrzymania prawidtowo wystawionej w systemie
faktury

12. Za dzien zaptaty Strony uznajg dzien przyjecia przez bank Zamawiajacego dyspozycji
obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

13. Zamawiajacy ma prawo potraci¢ swoje wierzytelnosci z wierzytelnosciami Wykonawcy
cho¢by jedna z nich lub obie nie byly wymagalne i zaskarzalne (potracenia umowne).

14. Wykonawca nie moze dokona¢ potracenia swoich wierzytelnosci bez wczesniejszego ich
uznania przez Zamawiajgcego.

15. Przeniesienie wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej umowy wymaga uprzedniej
pisemnej zgody Zamawiajacego pod rygorem niewazno$ci przeniesienia.

§7.
Termin realizacji umowy
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ wszelkie roboty budowlano instalacyjne
stanowigce przedmiot niniejszej umowy w terminie:
1) adaptacja pomieszczenia w piwnicy na wezet cieplny do 20 dni od dnia podpisania
umowy, tj. do dnia: .......cceeeiininnnnn. 2026 r.
2) wykonanie calego zamoéwienia: od dnia podpisania umowy, tj. do dnia:
15 grudnia 2026 r.
2. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do przekazania Wykonawcy placu budowy w dniu
podpisania umowy.
3. W terminie okreSlonym w ust. 1 nalezy zakonczy¢ wszystkie roboty budowlano-
instalacyjne, przeprowadzi¢ odbiory techniczne, uporzadkowaé teren budowy i tereny
przylegle, uzyskac¢ niezbedne uzgodnienia i dokumenty wymagane prawem budowlanym.

§8.
Zmiana umowy
1. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmiany zawartej umowy w stosunku
do treSci wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454 — 455 ustawy Pzp oraz
wskazanym ponize;j.
2. Zmiana umowy wymaga dla swej waznoS$ci, pod rygorem niewaznos$ci, zachowania formy
pisemne;j.
3. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmiany umowy w formie aneksow w nizej
wymienionych przypadkach:
1) zmiany wynagrodzenia w zwiazku ze zmiang stawki podatku od towardéw i ushug.
W takiej sytuacji Wykonawca jest uprawniony zlozy¢ Zamawiajagcemu pisemny
wniosek o zmiang Umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych
po wejsciu w zycie przepisOw zmieniajgcych wyzej wymienione sktadniki. Wniosek
powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i1 wskazanie podstaw
prawnych zmiany stawki podatku od towarow i ustug oraz doktadne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia, naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy. Dowod potwierdzajacy,
ze zmiany te beda miaty wpltyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce
spoczywa wylacznie na Wykonawcy,
2) zmiany numeru rachunku bankowego Wykonawcy;
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3) zmiana w zakresie zapisoOw dotyczacych wystawiania i odbierania faktur zwigzana z

obowigzywaniem systemu ministerialnego KSeF;

4) zmiana terminu wykonania umowy w przypadku:
a) zaistnienia sytuacji niemozliwej do przewidzenia na etapie zawierania umowy,
b) zmiany przepisOw prawa,
c) sity wyzszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewngtrznego,

ktore byto niemozliwe do przewidzenia w momencie wystawiania zlecenia i ktéremu
nie mozna byto zapobiec mimo dochowania nalezytej starannosci. Strony uzgadniaja,
ze pod pojeciem sity wyzszej rozumiejg zwlaszcza: wojne, zamach terrorystyczny,
katastrofy naturalne, pozar, powodz, trzesienie ziemi, huragan, strajk, pandemie.
O ewentualnym uznaniu przedluzenia terminu wykonania robdt z powodu ,,sity
wyzszej”, bedzie decydowal Zamawiajacy w trakcie realizacji robot, po ztozeniu
pisemnego wniosku Wykonawcy,

d) wystapienia konieczno$ci wykonania robot zamiennych Ilub innych robot

niezbednych do wykonania zamowienia ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej,
oraz udzielenia zamoéwien dodatkowych, ktére wstrzymuja lub opo6zniajg realizacje
zamoéOwienia,

e) wystgpienia koniecznosci wykonania rtobot dodatkowych polegajacych na

f)

wprowadzeniu zmian do umowy, o ktérych mowa w art. 455 ust. 2 ustawy Prawo
zamowien publicznych,

zakonczenia pracy przez Wykonawce przed terminem umownym — niniejsza zmiana
nie wymaga sporzadzenia aneksu do umowy,

g) w trakcie realizacji zamowienia wystgpig nieprzewidziane okolicznos$ci powodujace

konieczno$¢ zmiany rozwigzan technicznych, technologicznych lub materialowych,

h) braku mozliwosci wykonywania rob6t w zwigzku z niedopuszczaniem do ich

wykonywania przez najemcow lokali mieszkalnych lub ich wstrzymania, z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy,

5) zmiany przedmiotu zaméwienia w przypadku, gdy:
a) w trakcie realizacji zaméwienia wystapia nieprzewidziane w dokumentacji

postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego okolicznosci powodujace
konieczno$¢ zmiany opisu przedmiotu zamdéwienia, w tym w szczegdlnosci, jezeli
informacje wynikajace z opisu przedmiotu zamdwienia okaza si¢ nieprawidtowe, co
powoduje konieczno$¢ zmiany opisu przedmiotu zamoéwienia w zakresie cech,
funkcjonalno$ci lub innych wymagan Zamawiajacego odnoszacych si¢ do
przedmiotowego obiektu, a takze zmian rozwigzan technicznych, technologicznych
lub materialowych. Wystapienie powyzszych okolicznosci uprawnia strony do
zmiany Umowy w zakresie, w jakim informacje znajdujace si¢ w dokumentacji
postepowania okazg si¢ niezgodne z zastanym stanem rzeczywistym,

b) w trakcie realizacji zaméwienia konieczna okaze si¢ zmiana opisu przedmiotu

zamowienia, ktorej wprowadzenie jest wynikiem:

— rozwoju  technicznego, technologicznego lub  zakresie  materialow
budowlanych/urzadzen, a wprowadzenie zmiany spowoduje, ze zaprojektowane
rozwigzanie bedzie przewidywaé najbardziej aktualne lub odpowiednie
rozwigzania techniczne, technologiczne lub w zakresie stosowanych materiatow
budowlanych/urzadzen,

— zmian wymagan Zamawiajacego co do przedmiotu zamowienia, ktore nie byty
przewidziane w pierwotnym opisie przedmiotu zamowienia, a ich wprowadzenie
jest zasadne ze wzgledow funkcjonalnych przedmiotowego obiektu,

— zmian obowigzujacych przepisow prawa, ktore weszty w zycie po terminie
sktadania ofert, powodujacych konieczno$¢ zmiany zakresu przedmiotu
zaméwienia, w tym w szczegdlno$ci zmiany obowigzkow Wykonawcy lub
rozwigzan wynikajacych z opisu przedmiotu zamowienia,

— zaprzestania z korzystania z rozwigzan, materiatbw lub technologii
przewidzianej w opisie przedmiotu zamoéwienia lub Umowie 1 zastgpienie
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dotychczasowych postanowien w tym zakresie aktualnie stosowanymi

rozwigzaniami, materiatami lub technologiami.
Wystapienie powyzszych okolicznosci umozliwia stronom zmian¢ Umowy poprzez
zmian¢ obowigzkow Wykonawcy lub opisu przedmiotu zamowienia, w tym przede
wszystkim poprzez wprowadzenie nowych lub innych rozwigzan technicznych,
technologicznych, jakie majg by¢ zastosowane w obiekcie, albo zmiany materiatow
oczekiwanych dotychczas przez Zamawiajacego, pod warunkiem, ze wprowadzone
modyfikacje nie zmieniajg przeznaczenia obiektu oraz ogdlnego charakteru umowy, a przy
tym sg niezbg¢dne do realizacji celu umowy.

6) zmiany przedmiotu zamoéwienia poprzez zmiane zakresu robdt budowlanych
przewidzianych w dokumentacji w przypadku:

a) konieczno$ci wykonania robot zamiennych, ktorych wykonanie ma na celu
prawidtowe zrealizowanie przedmiotu zamowienia, a konieczno$¢ ich wykonania
wynika z wad dokumentacji,

b) koniecznosci wykonania robot zamiennych niezbednych do prawidlowego
wykonania zamowienia, ktore nie zostaly przewidziane w dokumentacji przekazanej
przez Zamawiajacego,

c) zmiany dokumentacji wykonane z inicjatywy Zamawiajacego ze wzgledu na
stwierdzone wady, co spowoduje konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych,

d) zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie ktorych prowadzone sa roboty
budowlane objete Umowa, powodujace zmian¢ dotychczasowego zakresu robot
przewidzianego w dokumentacji.

7) zmiany technologii wykonania rob6t lub materiatow przewidzianych w dokumentacji,
jezeli w wyniku rozwoju technicznego lub technologicznego mozliwe jest wykonanie
robot/urzadzen przy zastosowaniu innej technologii lub materiatéw ktore:

a) podwyzszaja jakos¢ wykonanych robot/urzadzen,

b) zmniejszajg koszty realizacji Umowy lub koszty eksploatacji,

c) pozwolg na skrocenie terminu wykonania Umowy lub pozwolg na wydtuzenie
okresu eksploatacji robot/urzadzen po ich zakonczeniu.

8) Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania rob6ot lub materiatow
przewidzianych w dokumentacji w przypadku niedostepnosci odpowiednich
surowcow lub materialtbw na rynku budowlanym albo zaniechania produkcji
materialow przewidzianych w dokumentacji, co utrudnia mozliwo$¢ wykonania
zamoOwienia, tj. w szczeg6lnosci powoduje opdznienie w postepie robot,
a Wykonawca, pomimo zachowania nalezytej starannosci, nie mogt temu zapobiec.

9) Jezeli powstanie konieczno$¢ zrealizowania zamowienia przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w  dokumentacji,
w szczegolnosci:

a) w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozitoby
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem zamdowienia,

b) koniecznosci zrealizowania zamowienia przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji w sytuacji jezeli
rozwigzania te beda miaty znaczacy wplyw na obniZzenie kosztow eksploataciji,
poprawy bezpieczenstwa, ktore ze wzgledu na postep techniczno-technologiczny
nie byly znane w okresie opracowywania dokumentacji,

c) koniecznos$ci zrealizowania przedmiotu zamoéwienia przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materialowych ze wzglgdu na zmiany
obowiazujacego prawa.

4. Podstawg wprowadzenia zmian postanowien umowy jest pisemny wniosek strony umowy
lub projekt aneksu wraz z uzasadnieniem. Wniosek lub uzasadnienie do aneksu musi
zawiera¢ w szczegolnosci:

1) zakres proponowanej zmiany,

2) opis okolicznosci faktycznych uprawniajacych do dokonania zmiany,
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3) podstawe dokonania zmiany, to jest podstawe prawng wynikajaca z przepisow ustawy
lub postanowien umowy,

4) informacje i dowody potwierdzajace, ze zostaly spelnione okolicznosci uzasadniajace
dokonanie zmiany umowy.

5. Dowodami, o ktéorych mowa w ust. 4 pkt 4, sa wszelkie dokumenty, ktore uzasadniaja
dokonanie proponowanej zmiany, w tym w szczegdlnosci:

1) w odniesieniu do zmiany przedmiotu zaméwienia:

a) orzeczenie sadu powszechnego lub administracyjnego, a takze decyzja organu
administracji publicznej skutkujgca koniecznoscig dokonania zmiany zamowienia,

b) dokument potwierdzajacy wady lub niescistosci opisu przedmiotu zaméwienia,

c) analiza rynku potwierdzajagca brak lub istotne ograniczenie dostepnosci
materialdéw, surowcow,

d) produktow lub sprzgtu niezbednych do wykonania umowy,

e) dokument potwierdzajacy obiektywne trudnosci w uzyskaniu materiatow,
surowcow, produktow lub sprzetu niezbednych do wykonania umowy, takie jak
w szczegOlnosci oferty lub korespondencja z podmiotem trzecim (np.
dystrybutorem, producentem, dostawca, ushugodawca),

2) w odniesieniu do zmiany terminu wykonania umowy lub poszczegolnych swiadczen:

a) wniosek o wydanie orzeczenia, decyzji, opinii, dokonanie uzgodnien itp., wraz
z orzeczeniem, decyzja organu lub urzedowa notatka shuzbowsa, lub innym
dokumentem okreslajacym szczegolne wymogi dotyczace realizacji umowy, ktore
potwierdzg wystgpienie opoznienia,

b) dokument potwierdzajacy istnienie lub zgloszenie roszczen os6b trzecich
wplywajacych na termin realizacji umowy lub poszczegdlnych swiadczen,

c) orzeczenie sadu powszechnego lub administracyjnego, a takze decyzja organu
administracji publicznej skutkujgce wstrzymaniem realizacji umowy lub
poszczegblnych swiadczen,

d) raport meteorologiczny za odpowiedni okres, w ktorym wystapily warunki
atmosferyczne skutkujgce opdznieniem realizacji umowy lub poszczegdlnych
Swiadczen,

e) dokument potwierdzajagcy wystapienie opodznien w realizacji  innych
przedsiewzie¢, ktore wplywajg na termin realizacji umowy lub poszczegélnych
Swiadczen,

f) dokument potwierdzajacy wystapienie okolicznosci, ktérych Strony nie mogtly
przewidzie¢ przed zawarciem umowy, a ktore wpltywaja na termin realizacji
umowy lub poszczegdlnych §wiadczen,

g) dokument potwierdzajacy, ze dokonanie zmian zaméwienia ma wplyw na termin
wykonania umowy lub poszczegélnych swiadczen,

6. W przypadku wystapienia zmiany wysokosci wynagrodzenia, bedzie ono ustalone wg
nastepujacych zasad:

1) na podstawie kosztorysu przedtozonego przez Wykonawce,

2) jezeli nie jest mozliwe ustalenie zmiany wynagrodzenia zgodnie z pkt 1,
w szczegoOlnosci rodzaje robdt lub materiatbw nie wystgpuja w  zestawieniu
Wykonawey lub z innych przyczyn ustalenie wysoko$ci wynagrodzenia nie jest
mozliwe, wynagrodzenie jest ustalane na podstawie kosztorysu dodatkowego
Wykonawcy, ktory zostanie przygotowany zgodnie z ponizszymi zasadami: robocizna
— wg minimalnej stawki godzinowej, ustalonej na podstawie przepiséw ustawy z dnia
10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prac¢ oraz rozporzadzeniem
Rady Ministréw z dnia 11 wrzesnia 2025 r. w sprawie wysoko$ci minimalnego
wynagrodzenia za prac¢ oraz wysokosci minimalnej stawki godzinowej w 2026 r.
(Zgodnie z § 2 przedmiotowego Rozporzadzenia minimalna stawka godzinowa od
01.01.2026 r. wynosi — 31,40 z}). Koszty posrednie — 67 % od R+S, Zysk — 11 % od
R+S+Kp, Ceny materiatéw rynkowe nie wyzsze niz $rednie ceny SEKOCENBUD
z kwartatu, w ktérym udzielono zaméwienia.
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7. Powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktore Zamawiajacy moze wyrazié
zgodg. Nie stanowig jednocze$nie zobowiazania do wyrazenia zgody.

§9.
Gwarancja i rekojmia

1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakoSci i rgkojmi na okres liczac od daty
koncowego odbioru robot:

1) ..... miesiecy na wykonane roboty instalacyjno budowlane,
2) ..... miesiecy na zamontowane maszyny i urzadzenia,

2. W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do usunigcia zgloszonych wad
w uzgodnionym terminie uwzgledniajacym specyfike prac niezbgdnych do usunigcia wad.
Jezeli usuniecie wady nie jest mozliwe w wyznaczonym terminie Wykonawca powinien
powiadomi¢ o tym pisemnie Zamawiajgcego ze wskazaniem propozycji terminu usunig¢cia
wady. Wady, usterki i awarie powodujgce zalania, przecieki wod deszczowych
i gruntowych, brak mozliwosci prawidtowego uzytkowania lokali usuwane beda bez
zbednej zwtoki.

3. W przypadku, w ktorym Wykonawca nie usunie wad w okreslonym terminie,
Zamawiajacy uprawniony jest do zlecenia usuni¢cia wad osobie trzeciej na koszt
Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad bgda pokrywane w pierwszej
kolejnosci z zatrzymanej kwoty begdacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

4. Wykonywanie roszczen z tytulu gwarancji nie wylacza roszczen Zamawiajacego z tytutu
rekojmi.

§ 10.
Kary umowne

1. Zamawiajacy moze naliczy¢ Wykonawcy kar¢ umowna za odstgpienie od umowy przez
Zamawiajgcego w catosci lub w czesci niewykonanej, z przyczyn, o ktorych mowa w § 11
ust. 1 w wysokos$ci 20% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1.

2. Roszczenie o zaptate kary umownej z tytutu odstapienia od umowy przez Zamawiajacego
z przyczyn, o ktérych mowa w ust. 1, staje si¢ wymagalne w dniu pisemnego o$wiadczenia
o0 odstapieniu.

3. Wykonawca moze naliczy¢ Zamawiajacemu kare umowna za odstgpienie od umowy
z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 6 ust. 1 - za wyjatkiem przyczyn okreslonych w ust. 5.

4. Zamawiajacy moze naliczy¢ Wykonawcy kary:

1) za zwloke w zakonczeniu wykonania przedmiotu umowy stosunku do terminu
okreslonego §7 ust 1 pkt 1 i/lub 2, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto za
przedmiot umowy, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczgty dzien
zwloki;

2) za zwloke w usunigciu wad i usterek przedmiotu umowy stwierdzonych przy jego
odbiorze koncowym, w okresie r¢kojmi lub gwarancji, przy odbiorze pogwarancyjnym,
w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy, o ktorym mowa w § 6
ust. 1 umowy za kazdy rozpoczety dzien zwloki, liczony od dnia wyznaczonego na
usunigcie wad 1 usterek,

3) w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy w  wysokosci  3,0%  wynagrodzenia  brutto  naleznego
podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy za kazdy dzien zwloki, gdy Zamawiajacy
dokona bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

4) w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 3,0% wynagrodzenia brutto naleznego
podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy za kazdy dzien zwloki w stosunku do
terminu okreslonego z podwykonawca/dalszym podwykonawca,

5) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 1.000,00
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zlotych,

6) w przypadku nieprzedtozenia po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1.000,00 ztotych za kazdy przypadek,

7) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie wskazanym przez
Zamawiajacego 1.000,00 ztotych,

8) za kazdy stwierdzony przypadek niezatrudnienia przez Wykonawce/Podwykonawce na
umowe¢ o pracg osoby, ktora wykonuje czynnoSci wymienione w § 4 ust. 2,
w wysokos$ci 500,00 zt - za kazdy stwierdzony przypadek,

9) za brak zlozenia na wezwanie Zamawiajgcego dokumentéw okre§lonych w § 4 ust. 4
w terminie wskazanym w wezwaniu, za kazdy dzien zwiloki i za kazdy stwierdzony
przypadek w kwocie 500,00 ztotych,

10) za brak zlozenia kosztorysu szczegdlowego w terminie 10 dni od podpisania umowy
w wysokos$ci 1.000,00 zt za kazdy dzien zwtoki;

11) jezeli Wykonawca w ofercie powotuje sic na zasoby podmiotu trzeciego w celu
wykazania spelniania warunkéw udzialu w postgpowaniu, a podmiot ten nie bedzie
wykonywat czynnos$ci zgodnych ze ztozonym w ofercie zobowigzaniem - Zamawiajacy
naliczy kar¢ w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy,
chyba ze Wykonawca wykaze Zamawiajagcemu, ze proponowany inny Podwykonawca
(ktory bedzie realizowal ta czgs¢ zamowienia) lub on sam spelnia warunki udziatu
W postgpowaniu w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktorego zasoby
Wykonawca powotat si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamdéwienia,

12) za przerwg¢ w realizacji robot budowlanych dtuzsza niz 10 dni, chyba ze przerwa
nastgpita na skutek okoliczno$ci, za ktore Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci,
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy rozpoczety
dzien przerwy,

5. Nie stanowi podstawy do =zaptaty kary umownej odstgpienic od umowy przez

Zamawiajgcego w oparciu o podstawy, o jakich mowa w art. 456 Pzp.

6. Laczna maksymalna wysokos¢ kar umownych naleznych kazdej ze stron nie moze
przekroczy¢ 30% wynagrodzenia umownego brutto.

7. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania przewyzszajgcego wysokos¢ kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

§11.
Umowne prawo odstapienia od umowy
1. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy:

1) w sytuacjach okreslonych w art. 456 ustawy Pzp;

2) jezeli Wykonawca nie rozpoczat w terminie 7 dni od daty okreslonej w § 7 umowy lub
przerwat realizacje robdt i nie kontynuuje ich przez okres 7 dni z wlasnej winy;

3) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa w sposob niezgodny
z niniejsza umowy lub wskazaniami Zamawiajacego;

4) Wykonawca realizuje roboty w sposob opieszaly, nierokujacy dotrzymania terminu
umownego, wskazujacy na przekroczenie okresu realizacji wskazanego w § 7 ust. 1
pkt. 2 o 50%, w oparciu o ocen¢ stanu zaawansowania robot dokonang przez
Inspektora Nadzoru lub Zamawiajacego.

2. Odstgpienie od umowy, o ktorym mowa w ust. 1 powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
3. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywal przedmiot umowy wadliwie albo sprzecznie

z umowa Zamawiajagcy moze wezwa¢ go do zmiany sposobu wykonywania umowy

i wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym uptywie

wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze od umowy odstapi¢ albo powierzyé

poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt

Wykonawcy.

4. W wypadku odstagpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja
nastepujace obowiazki:
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1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt tej strony, z ktérej to winy nastgpito odstgpienie od umowy,

2) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych,
jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,

3) w terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt 2) niniejszego ustepu,
Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokot
inwentaryzacji robot w toku wraz z zestawieniem warto$ci wykonanych robot wedtug
stanu na dzien odstgpienia; protokdt inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie
podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcg,

4) Zamawiajagcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca
nie odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru robot przerwanych oraz
przejecia od Wykonawcy terenu rob6t w terminie 10 dni od daty odstgpienia
oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly wykonane do dnia odstgpienia.

§12.
Osoby
1. Nadzoér nad robotami prowadzi¢ bedzie ze strony Zamawiajacego:
1) inspektor nadzoru rob6t budowlanych: Stanistaw Zdncewicz, tel. 87 563 50 59, email:
s.zdancewicz@zbm.suwalki.pl.
2) inspektor nadzoru robodt sanitarnych: Stanistaw Kawa , tel. tel. 87 563 50 07, email:
s.kawa@zbm.suwalki.pl.
3) inspektor nadzoru robot elektrycznych: Zdzistaw Cichanowicz, tel. 502 304 527,
email: zcichan53@op.pl.
2. Do biezacej wspotpracy w sprawach zwigzanych z wykonywaniem umowy upowaznieni sa

ze strony Wykonawey:  ............... —tel. ........... ,email: .....................
3. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest:
1) kierownik budowy — ................... posiadajgcy uprawnienia budowlane nr
............... Z dnia ............., do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci

konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen oraz spehiajacy kryteria posiadania
kwalifikacji, o ktérych mowa w art. 37 ¢ ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytkéw 1 opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2024 r., poz. 1292 tj. ze zm.) tj. przez co
najmniej 18 miesigcy brat udzial w robotach budowlanych prowadzonych przy
zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum bedacego
instytucja kultury.

2) kierownik robot — ................ , Pposiadajacy uprawnienia budowlane nr
.................... z dnia .............. 1. bez ograniczen do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

4. W przypadku zaistnienia niezaleznej od Wykonawcy koniecznosci powierzenia
jakichkolwiek prac zwigzanych z umowa osobom innym niz wskazane w ofercie
Wykonaweca jest zobowigzany pisemnie uzasadni¢ zmiang i przedstawi¢ propozycje nowej
osoby do akceptacji Zamawiajacego. Zamawiajacy jest uprawniony do odrzucenia
propozycji zmiany w terminie 7 dni od dnia otrzymania propozycji zmiany, gdy
kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej przez Wykonawce nowej osoby bedg nizsze od
kwalifikacji i doswiadczenia personelu wymaganego w SWZ lub wprowadzona zmiana
moze w ocenie Zamawiajacego spowodowac¢ wydhuzenie terminu wykonania umowy i nie
stanowi to zmiany tre§ci umowy.

5. Zamawiajacy jest uprawniony do wystgpienia z pisemnym uzasadnionym zadaniem
zmiany ktorejkolwiek z oséb personelu, jezeli w opinii Zamawiajacego osoba ta jest
nieefektywna lub nie wywigzuje si¢ ze swoich obowigzkéw wynikajacych z umowy.
Zadanie to jest dla Wykonawcy wigzace.

6. W przypadku, gdy Strony nie dojda do porozumienia w zakresie zmiany personelu
wykonujacego przedmiot umowy, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstgpienia od
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9.

umowy w terminie 14 dni od dnia przedstawienia propozycji zmiany cztonka personelu
Wykonawcy.

. Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z oséb, o ktérych mowa

w ust. 2 i 3 winna by¢ potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

. Zamawiajacy wskazuje dla Wykonawcy adres do kierowania wszelkiej korespondenc;ji:

Zarzad Budynkow Mieszkalnych w Suwatkach TBS sp. z o. o., ul. Wigierska 32, 16-400
Suwalki.
Wykonawca wskazuje dla Zamawiajacego adres do kierowania wszelkiej korespondencji:

10. Korespondencja z Wykonawca bedzie odbywata si¢ w formie e-mail lub pisemne;j

(listowej) ze skutkiem dorgczenia. Nieodebranie listu poleconego z 2-krotnym
awizowaniem uznaje si¢ za korespondencj¢ prawidlowo dorgczong do Wykonawcy.
Kazda ze Stron zobowigzuje si¢ do niezwlocznego pisemnego poinformowania drugiej
Strony o zmianie adresu pod rygorem przyjecia skutecznego doreczenia pod ostatni
wskazany przez te Strong adres.

§ 13.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie

nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia ofertowego brutto, o

ktorym mowa w § 6 ust. 1 tj. ......ooeiniininnn... zt (stlownie: ..........cooiiiiiiia ) w
formie ...........coiiiiiii

. Zabezpieczenie sluzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy.

. Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢, aby zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy zachowato moc wigzaca w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi
za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania
Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okoliczno$ciach, ktore majg lub mogg miec
wplyw na moc wiazaca zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwo$¢ i
zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

. Wykonaweca przedtuzy termin zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ile jest ono

w formie innej niz pienigdz, jezeli nastgpita zmiana terminu realizacji umowy.
Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie dostarczy¢é Zamawiajagcemu aneks do
gwarancji nalezytego wykonania umowy, zmieniajagcy wazno$¢ gwarancji, gdy termin
odbioru przedmiotu umowy jest pozniejszy niz okreslony w § 8 Umowy. W przypadku
niedostarczenia aneksu, Zamawiajacy ma prawo wstrzymac zaptat¢ za wykonane prace do
czasu dostarczenia aneksu do gwarancji nalezytego wykonania umowy.

. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie bedzie przekracza¢ 5 lat,

zabezpieczenie w pienigdzu wnosi si¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie
wnosi si¢ na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ Wykonawcy
do przedhuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

. W przypadku nieprzedluzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30

dni przed uplywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w
innej formie niz w pieniagdzu, Zamawiajacy zmienia form¢ na zabezpieczenie w pienigdzu,
poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

. Wykonawca zapewni, aby zobowigzanie wystawcy tego zabezpieczenia bylo

nicodwotalne, za§ kwoty objete tym zabezpieczeniem platne byly na rzecz Zamawiajacego
na jego pierwsze zadanie, na podstawie oswiadczenia Zamawiajacego o ziszczeniu sig¢
warunkow uprawniajacych go do skorzystania z zabezpieczenia, bez koniecznosci
sktadania przez Zamawiajacego dodatkowych dokumentow.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone Wykonawcy

w nastepujacych terminach:
1) 70% wysokosci zabezpieczenia — w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia
1 uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,
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2) 30% wysokosci zabezpieczenia — w terminie 15 dni po uptywie okresu rgkojmi za wady
przy braku usterek lub po ich skutecznym usunieciu.

9. Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czg$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, o ktorej mowa w ust. 8 ust. 1 w przypadku, kiedy Wykonawca nie usungt w
wyznaczonym terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad i usterek.

10. Zamawiajacy ma prawo bez uzyskiwania dodatkowej akceptacji Wykonawcy, kwote
zabezpieczenia wraz z odsetkami przeznaczy¢ na pokrycie nalezno$ci za usunigcie wad
lub usterek powstatych z winy Wykonawcy, ujawnionych w czasie do odbioru w okresie
gwarancji lub rekojmi, ktorych Wykonawca nie usunie w terminie wyznaczonym w
pisemnym powiadomieniu. O wysokosci kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy wykorzystanej na powyzszy cel, Zamawiajacy powiadamia Wykonawce

11. W przypadku powstania po stronie Gminy Miasta Suwaki roszczen w stosunku do
Wykonawcey z tytutu nienalezytego wykonania Umowy oraz uchylania si¢ Wykonawcy
od zado$¢uczynienia tym roszczeniom kwota zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy wraz z powstatymi odsetkami, w przypadku gdy zabezpieczeniem jest kwota
pieni¢zna, zostanie w cz¢sci koniecznej, przeznaczona do pokrycia tych roszczen.

§ 14.
Odbiory

1. Strony postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robot:

1) Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2) Odbiér czeSciowy stanowigcy podstawe do wystawienia faktury czgéciowe] za
wykonanie czg$ci robot,

3) Odbiér koncowy po zakonczeniu wszystkich robot i dostarczeniu Zamawiajgcemu
kompletu dokumentow,

4) Odbioér w okresie rekojmi 1 gwarancji,

5) Odbiodr robot przerwanych okreslonych w § 11.

2. Odbiory cze$ciowe oraz odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane

beda przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

. Czesciowy odbior robot nie powoduje utraty uprawnien Zamawiajgcego zwigzanych ze

zgloszeniem wad 1 usterek robot odebranych takim protokolem, przy odbiorze koncowym.

. Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowos$¢ do odbioru koncowego w formie pisemne;.

. Podstawa zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie

faktyczne wykonanie robot.

6. Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
nastepujace dokumenty:

1) dokumentacj¢ powykonawcza, opisang i skompletowang w dwoch papierowych
egzemplarzach,

2) wymagane dokumenty, niezbedne zaswiadczenia wilasciwych instytucji i organow,
niezbedne $wiadectwa dotyczace materiatdéw, wyniki badan, protokoty odbioréw
cze$ciowych, certyfikaty, inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

3) oswiadczenie Kierownika robot o zgodnos$ci wykonania robot z dokumentacja
projektowa, obowigzujagcymi przepisami i normami,

4) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg
zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika
budowy/robot).

7. Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnos$ci odbioru konicowego w terminie do 14 dni
roboczych od daty zawiadomienia go o zakonczeniu robdt i dostarczeniu kompletu
dokumentow wymienionych w ust. 6. W przypadku niedostarczenia dokumentow
opisanych w ust. 6 Zamawiajacy nie wyznaczy i nie rozpocznie czynnosci odbioru
koncowego.

8. Jezeli w toku czynnoS$ci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajagcemu przystuguja
nastepujace uprawnienia:

98]
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1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, jednak uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu
zaméwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczenstwa (wady
istotne) Zamawiajacy odmowi odbioru do czasu usunigcia wad istotnych i wyznaczy
termin na ich usunigcie,

2) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia i nie stanowig przeszkody w uzytkowaniu
przedmiotu zamowienia zgodnie =z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
bezpieczenstwa (wady nieistotne) Zamawiajacy odbierze przedmiot zamodwienia
wyznaczajac termin ich usunigcia,

3) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia, Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od umowy lub
zada¢ ponownego wykonania przedmiotu zamoéwienia, jezeli wady uniemozliwiajg
uzytkowanie przedmiotu zamoéwienia zgodnie z przeznaczeniem.

9. W przypadku odmowy odbioru, o ktérym mowa w ust. 8 pkt 1, terminem wykonania
zamowienia begdzie data ponownego zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru
przedmiotu zamowienia z usunigtymi wadami istotnymi (nie bgdzie nim data pierwotnego
zgloszenia gotowosci odbioru).

10. W przypadku nieusuni¢cia wad i usterek przez Wykonawce w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego lub wykonania prac niezgodnie z dokumentacja i zasadami sztuki
budowlanej — Zamawiajagcy ma prawo, zleci¢ usunigcie wad i(lub) usterek i(lub)
wykonanych prac niezgodnie z dokumentacja osobie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawcy bez utraty uprawnien z r¢kojmi i gwarancji na co Wykonawca wyraza zgode.

§15
Wykonanie zastepcze

1. Zamawiajacy jest uprawniony do zlecenia jakichkolwiek obowigzkéw umownych, w tym
robot lub czynnosci, ktorych wykonanie nalezy do obowigzkéw Wykonawcy, w tym prac
wynikajacych z obowiazku usuni¢cia wad, wybranej przez siebie stronie trzeciej na koszt
i ryzyko Wykonawcy, bez uzyskania zgody sadu (wykonanie zastgpcze), w sytuacjach
wskazanych w Umowie, jak réwniez, gdy pomimo wezwania do nalezytego speinienia
$wiadczenia Wykonawca:

1) opdznia si¢ z wykonaniem obowigzkéw umownych tak dalece, iz watpliwe jest, by
ukonczylt je w ustalonym terminie lub jesli termin wykonania prac nie jest ustalony, w
terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego lub uzasadnionym z punktu widzenia
nalezytej realizacji inwestycji, lub

2) uchyla si¢ od wykonania obowigzkéw umownych lub z okoliczno$ci wynika, Ze nie
bedzie w stanie wykonac¢ prac wynikajacych z Umowy w ustalonym terminie, lub

3) w inny sposdb wykonuje swoje obowigzki umowne w sposob wadliwy lub sprzeczny
z Umowa3.

2. Wykonawca zobowigzany bedzie do umozliwienia wykonawcy zastepczemu
niezaktoconego wykonania powierzonych mu obowiazkow, w szczegélnosci do
niezwlocznego udostgpnienia mu na zadanie: terenu budowy, materialow, urzadzen,
wszelkiej dokumentacji (w tym decyzji administracyjnych, uzgodnien, zatwierdzen, opinii
itp.) oraz mozliwosci niezaktoconego wykorzystania posiadanych przylaczy
energetycznych, wodnych, $ciekowych i innych w zakresie koniecznym do wykonania
zastepczego. Obowigzek, o ktorym mowa w niniejszym ustegpie spoczywa rowniez w
odpowiednim zakresie na Podwykonawcach i dalszych Podwykonawcach.

3. Wykonawca zastgpczy upowazniony bedzie do zabezpieczenia lub usunig¢cia z terenu
budowy sprzetu i wszelkich innych rzeczy pozostawionych lub niezabezpieczonych
nalezycie przez Wykonawce w dniu wejscia wykonawcy zastgpczego na teren budowy
w takim zakresie, jaki bedzie konieczny dla nalezytego wykonania obowigzkow
wykonawcy zastepczego. Koszt zabezpieczenia lub usunigcia sprzgtu i tych rzeczy
poniesie Wykonawca.

4. Czasowe udostepnienie terenu budowy lub jego czesci wykonawcy zastepczemu nie
zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za protokolarnie powierzony mu teren budowy.
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5. Zamawiajacy moze potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy wszystkie udokumentowane
koszty zwigzane z wykonaniem zastgpczym, w szczegdlnosci koszt przeprowadzenia
odpowiednich procedur niezbednych do wyboru wykonawcy zastgpczego, koszt uzyskania
zgod lub innych decyzji, jesli beda wymagane dla dopuszczenia wykonawcy zastepczego
do wykonania czgéci inwestycji, wynagrodzenie wykonawcy zastgpczego, koszt zakupu
niezbednych materiatow, a takze udokumentowane koszty wszelkich dziatan wykonawcy
zastepczego na terenie budowy i w jego bezposrednim otoczeniu, zwigzanych z realizacja
powierzonych mu obowigzkow.

6. W przypadku braku mozliwosci pokrycia kosztow wykonania zastepczego, w sposob
opisany w ustepie poprzedzajacym, roszczenia Zamawiajacego zwigzane z wykonaniem
zastepczym moga zosta¢ zaspokojone z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a
jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy okaze si¢ niewystarczajace, wynikte
stad roznice Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu w terminie 14 dni od daty otrzymania
pisemnego wezwania do zaptaty.

7. Niezaleznie od postanowien powyzszych ustgpow, Zamawiajacemu przystuguje prawo
dochodzenia odszkodowania za wszelkie szkody poniesione w wyniku dziatan lub
zaniechan Wykonawcy.

§ 16.
Postanowienia koncowe

1. Wszelkie zmiany tresci umowy dokonywane beda w formie pisemnej, pod rygorem
niewaznosci.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy ustaw: ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane oraz ustawy z dnia 16 wrzesnia 2020 r. Kodeks cywilny o ile przepisy ustawy
Prawo zamowien publicznych nie stanowig inaczej.

3. Spory wynikajace w toku realizacji niniejszej umowy, jak rowniez spory z nig zwigzane
rozstrzygane beda przez sad miejscowo wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

4. Umowe niniejsza sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla kazdej ze stron.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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