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I.

CZESC OPISOWA

1. Przedmiot zamdéwienia

Przedmiotem zamoéwienia jest opracowanie dokumentacji projektowej, pozyskanie
wszystkich niezbednych decyzji a nastgpnie dostawe, montaz i uruchomienie przydomowych
biologicznych oczyszczalni $ciekow spetniajacych wymogi normy PN-EN lub réwnowazne.
Dostarczane urzadzenia maja by¢ kompletnymi, fabrycznie nowymi produktami. Przedmiot
zamoOwienia realizowany bedzie na terenie Gminy Zytno w iloéci 46 sztuk wg wykazu zgodnie
z zalacznikiem nr 1. Inwestycja realizowana jest w systemie ,,zaprojektuj 1 wybudu;”.

Celem PFU jest uzyskanie optymalnego rozwigzania systemu odprowadzania $ciekow
poprzez budowe przydomowych oczyszczalni $ciekow na terenie Gminy Zytno
w miejscowosciach nieobjetych Planem Aglomeracji, dla ktorych budowa systemu zbiorczego
odprowadzania $ciekow ze wzgledow technicznych i ekonomicznych- jest nieoplacalna.

W ramach przedmiotu zaméwienia planuje si¢ realizacje

— 29 przydomowych oczyszczalni o minimalnej przepustowosci 0,58 m3/d — do obstugi

1 — 4 os6b

— 15 przydomowych oczyszczalni o minimalnej przepustowosci 0,86 m3/d — do obstugi
5 -6 0s6b

— 1 przydomowych oczyszczalnie o minimalnej przepustowosci 1,15 m3/d — do obstugi
7 - 8 0s6b

— 1 przydomowych oczyszczalnie — do obstugi 100 oso6b/m-c

Zadanie inwestycyjne, poczawszy od projektowania, a skonczywszy na odbiorach
gwarancyjnych i eksploatacyjnych, winno by¢ wykonane w oparciu o obowigzujace w kraju
akty formalnoprawne i normatywne oraz wymagania Zamawiajacego, okreslone w umowie
zawartej z Wykonawca.

Roboty muszg by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujacych
polskich przepisow, norm i instrukcji. Niewyszczegélnienie w niniejszych wymaganiach
Zamawiajacego jakichkolwiek obowigzujacych aktow prawnych nie zwalnia Wykonawcy od
ich stosowania.

Wymaga si¢, aby oczyszczalnie posiadaty pelne raporty z badan wystawionych przez
laboratorium notyfikowane przez Komisj¢ Europejska zgodnie z wykazem dostgpnym na
stronie http://ec.europa.eu/ wedlug procedur okreslonych w normie PN EN 12566 lub
rbwnowazne;j.

Wymaga si¢, aby oczyszczalnie byty zgodne z przepisami Unii Europejskiej okreslajagcymi
wymagania dotyczace oczyszczania $ciekow, w tym réwniez zgodne z normami EN 12566
okreslajacymi wymagania w zakresie przydomowych oczyszczalni §ciekow, udostepnionymi
na stronie internetowej administrowanej przez Europejski Komitet Normalizacyjny;

Wymaga si¢, aby (DTR) Dokumentacja Techniczno-Ruchowa, instrukcja montazu
i eksploatacji, byly potwierdzone przez laboratorium notyfikowane (lub opatrzone
oswiadczeniem producenta urzadzen), ze ww. dokumenty s3 zgodne z dokumentami
dostarczonymi z urzadzeniami do badania skutecznos$ci oczyszczania zgodnie z procedurami
okreslonymi w normie PN EN 12566 lub réwnowazne;.



1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu lub zakres robot
budowlanych dla Istniejgcej infrastruktury do budowy:

W ramach przedmiotu zamowienia planuje si¢ realizacje:
— 29 przydomowych oczyszczalni o minimalnej przepustowosci 0,58 m3/d — do obstugi

1 — 4 os6b

— 15 przydomowych oczyszczalni o minimalnej przepustowosci 0,86 m3/d — do obstugi
5 -6 0s6b

— 1 przydomowych oczyszczalnie o minimalnej przepustowosci 1,15 m3/d — do obstugi
7 - 8 0s6b

— 1 przydomowych oczyszczalnie — do obstugi 100 osob/m-c
Szczegdtowy wykaz lokalizacji zawarty jest w zalaczniku nr 1.

Jezeli w trakcie wizji lokalnej wykonawca stwierdzi brak mozliwosci wykonania PBOS
w szczegdlnosci z powodu:

— braku warunkéw technicznych,

— jedyne mozliwe usytuowanie jest niezgodne z normami prawnymi lub sztuka
budowlana,

— brak instalacji wod-kan albo instalacji elektrycznej,

— stan techniczny istniejacych instalacji nie pozwala na prawidtowe dziatanie PBOS,
aw/w wady nie mogag zosta¢ bezzwlocznie usunigte przez Wtlasciciela budynku
Zamawiajacy wskaze alternatywna lokalizacje do montazu identycznego typu zestawu
w innym budynku z listy rezerwowej lub. Podejmie decyzj¢ z rezygnacji z montazu
instalacji.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia
1.2.1.Lokalizacja infrastruktury

Inwestycja potozona w wojewodztwie t6dzkim w powiecie radomszczanskim, w gminie
Zytno. Obszar objety opracowaniem nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego.

1.2.2. Opis stanu istniejacego

Obecnie wytwarzane w obiektach $cieki odprowadzane s3 do bezodptywowych
zbiornikOw a nastgpnie stamtad przy udziale wozoéw asenizacyjnych wywozone sa do
oczyszczalni $ciekow W celu rozwigzania probleméw zwigzanych z konieczno$ciag ciaglego
oprozniania zbiornikow bezodptywowych cze$s¢ mieszkancéw zdecydowata si¢ na montaz
przydomowych oczyszczalni $ciekéw. Budowy przydomowych oczyszczalni $ciekow
zapewnieni bezpieczne oczyszczenie SciekOw sanitarnych wytwarzanych przez uzytkownikow
obiektu 1 ich zagospodarowanie na terenie nieruchomosci.

1.2.3.0chrona konserwatorska
Teren inwestycji nie jest objety ochrong konserwatorska.

1.2.4.Zakres prac objety przedmiotem zamowienia:



Zakres obejmuje:

przeprowadzenia wizji lokalnej,

weryfikacji warunkéw gruntowo-wodnych oraz okreslenia rzeczywistego poziomu
przewoddw kanalizacyjnych na wyjsciu z budynku,

pozyskania map do celow realizacji inwestycji,

sporzadzenie Projektu budowlanego 1 Projektu technicznego (podstawa prawna:
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego) oraz
uzyskanie dla niego wynikajacych z  przepisow: opinii, zgoéd, uzgodnien
1 zgloszenia robot,

dostawe, montaz i1 uruchomienie 46 sztuk przydomowych oczyszczalni $ciekow oraz
pompowni $ciekow, o ile bedzie to niezbedne dla prawidtowej pracy oczyszczalni.

obstuge geodezyjna,

wykonanie rob6t budowlanych, wykonawczych i montazowych na podstawie projektu,
odtworzenie terenu po wykonanych pracach,

przeprowadzenie wymaganych prob i badan oraz przygotowanie dokumentow zwigzanych
z oddaniem wybudowanej oczyszczalni w uzytkowanie,

inwentaryzacj¢ powykonawcza wraz z przygotowaniem dokumentacji powykonawczej,
nadzor autorski projektanta.

Przeprowadzenie szkolenia dla wszystkich uzytkownikow przydomowych oczyszczalni
w zakresie eksploatacji 1 obstugi urzadzen — po zakonczeniu szkolenia wykonawca dostarczy
protokot podpisany przez kazdego z witascicieli przydomowej oczyszczalni $ciekow — na
protokole obowigzkowo musi zosta¢ zamieszczony zakres przeprowadzonego szkolenia,
Przygotowanie 1 przekazanie szczegétowych instrukcji obslugi uzytkownikom
przydomowych oczyszczalni,

Po zakonczeniu realizacji zadania, wykonanie Raportu, w ktorym zaprezentowane zostang
przez Wykonawce wyniki w zakresie pozwalajacym na stwierdzenie dotrzymania
parametrow oczyszczenia sciekow.

W okresie gwarancji na roboty budowlane, Wykonawca zrealizuje jeden raz na 12 miesigcy
przeglad wszystkich zamontowanych PBOS. Przeglad musi by¢ udokumentowany w formie
raportow 1 przedstawiony Zamawiajagcemu.

1.2.5. Wymagania do dokumentacji projektowej

Zakres obejmuje:

Wykonawca opracuje i dostarczy w ramach niniejszego zaméwienia dokumentacj¢ projektowa

zawierajacg nastepujacej elementy:

Cztery egzemplarze dokumentacji projektowej opracowanej zgodnie z Rozporzadzenie
Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy



projektu budowlanego, zasadami wiedzy technicznej 1obowigzujacymi normami,
zawierajacej miedzy innymi:

e komplet niezbednych opinii, uzgodnien 1 sprawdzen rozwigzan projektowych
z odpowiednimi instytucjami oraz z ZUDP (jezeli konieczne),

e aktualny wykaz wiascicieli dziatek objetych projektem — z aktualnymi adresami,

¢ informacj¢ projektanta o wymaganiach bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przed zgloszeniem robot do realizacji Wykonawca zobowigzany jest przedtozyc
Zamawiajacemu do weryfikacji 2 egzemplarze dokumentacji projektowej w jezyku polskim
zawierajaca opisy, obliczenia, rysunki i inne niezbedne materiaty. Zamawiajacy zglosi swoje
uwagi do proponowanych rozwiazan i wyda zalecenia do uwzglednienia do projektu
budowlanego.

Wszelkie oplaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych dzialan zwigzanych
z uzyskiwaniem uzgodnien, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczy¢ do oceny
opracowania dokumentacji projektowej.

Oferta powinna by¢ przygotowana i wyceniona tak, aby obejmowala wszystkie elementy
niezbedne do realizacji przedmiotu zamoéwienia zgodnie z celem, ktoremu ma stuzyé, w tym
w szczegdlnosci:

— dojazdy, transport, przemieszczenie si¢ wykonawcy;

— prace przygotowawcze i sprawdzajace (np. pomiary dodatkowe, wykopy kontrolne itp);

— obstuge geodezyjna;

— obstuge geologiczng;

— prace projektowe;

— uzyskanie warunkow, decyzji, uzgodnien, opinii;

— powielenie, drukowanie i1 sktadowanie dokumentacji projektowe;;

— przygotowanie do prac ziemnych, zaplecze budowy, sktadowanie materiatow, itp.;

— realizacje warunkOow prowadzenia robot w drogach publicznych;

— odwadnianie wykopow;

— prace ziemne i montazowe;

— wymiang gruntdw w przypadku natrafienia na grunty nienadajace si¢ do ponownego
wbudowania;

— odtwarzanie terenu do stanu pierwotnego z uwzglednieniem dodatkowego zageszczenia
gruntu w wykopach;

— odtworzenie nawierzchni;

— usuniecie 1 zagospodarowanie we wlasnym zakresie nadmiaru urobku, materiatow,
odpadow i wszelkich innych pozostato$ci zwigzang z realizacja przedmiotu zamowienia;

— opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej;

— roboczogodziny;

— zuzycie sprzetu;



— dostawe 1 zakup materiatow.

Ceng¢ podang w ofercie traktuje si¢ jako sume cen wszystkich ww. elementow sktadowych,
w tym takze narzuty i zysk, a wynagrodzenie traktuje si¢ jako ryczattowe.

Specyfikacje Techniczng Wykonania i1 Odbioru Robdt Budowlanych nalezy wykona¢ zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
- celem wykorzystania do wykonania i odbioru.

Nalezy wykona¢ kompletny spis opracowan wraz z o$wiadczeniem, ze dokumentacja
wykonana jest zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno — budowlanymi, normami
1 wytycznymi oraz ze zostata wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu
ma stuzy¢.

Calo$¢ opracowanej dokumentacji Wykonawca, dostarczy w wersji papierowej jak rowniez
w wersji elektronicznej na dysku CD lub DVD. Wersja elektroniczna dokumentacji
projektowej wykonana zostanie z zastosowaniem nastepujacych formatow elektronicznych:

a) Rysunki, schematy, diagramy format PDF oraz DXF;

b) Opisy, zestawienia, specyfikacje format MS Word, MS Excel.

c) Pliki pdf zeskanowanej dokumentacji ostatecznej — po uzyskaniu wszystkich
niezbednych decyzji i uzgodnien

Wykonawca, a co za tym idzie projektant, jest zobowigzany do petnienia nadzoru autorskiego
w trakcie realizacji inwestycji, az do zakonczenia okresu rekojmi i gwarancji za wady robot
budowlanych. Wykonawca przekazie Zamawiajacemu dokumentacje¢ projektowa, specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz dokumentacje powykonawcza.

1.3. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Praca oczyszczalni oparta jest na technologii niskoobcigzonego osadu czynnego
1 zanurzonego ztoza biologicznego, polegajacego na oczyszczaniu $ciekOw poprzez bakterie
tlenowe 1 mikroorganizmy, przy réwnoczesnym intensywnym napowietrzaniu Sciekow.
W komorze napowietrzania unoszace si¢ ku gorze pecherzyki powietrza powodujg analogiczny
przeplyw cieczy, znajdujacej si¢ w rurze, a tym samym porywanie czastek stalych z dna
zbiornika. Umozliwia to wytworzenie si¢ odpowiedniej grupy mikroorganizmow, niezb¢dnych
do prowadzenia procesu oczyszczania w warunkach tlenowych na zlozu. Sity grawitacji
powoduja opadanie czasteczek statych na dno, skad ponownie zostaja zasysane ku gorze za
pomocg dyfuzora, itd. W chwili naptywu nowych $ciekow do komory napowietrzania nast¢puje
przemieszanie masy cieczy z ww. osadnika wtornego w kierunku odptywu. Oczyszczone $cieki
odprowadzane sg w sposob grawitacyjny rurg PVC. Tworzacy si¢ w procesie oczyszczania osad
czynny mieszany jest w sposob ciagly ze §wiezymi $ciekami, doprowadzanymi do komory
napowietrzania.



Procesowi oczyszczania §ciekdw towarzyszy tlenowa stabilizacja osadu, pozostajacego
w reaktorze. Niedocigzenia osadu tadunkiem zanieczyszczen, wynikajace z dobowej
nierOwnomierno$ci przeptywu, przy wyzej opisanym procesie nie wplywaja negatywnie na
koncowy efekt oczyszczania.

W $rodku komory napowietrzania umieszczona jest rura zasysajgca, zawieszona nad
dnem zbiornika. Powietrze tloczone odpowiednim przewodem PE uwalniane jest przy koncu
rury zasysajgcej przez dyfuzor. Powietrze doprowadzane jest do oczyszczalni przy pomocy
kompresora, umieszczonego bezposrednio przy oczyszczalni w skrzynce ochronnej lub
w pomieszczeniu niemieszkalnym. Ksztatlt komory napowietrzania oraz rury zasysajgcej
zapewnia mieszanie si¢ oczyszczonych $ciekow z powietrzem.

1.4. Szczegolowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
1.4.1 Informacje ogolne

Projekty nalezy opracowaé na aktualnej mapie.

Podstawg do sporzadzania bilansu $ciekdw sg dane i informacje dostarczone przez
Inwestora oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie
okreslenia przecigtnych norm zuzycia wody.

Przy ocenie ilosci $cieckow odprowadzanych z gospodarstwa domowego wykorzystuje
si¢ jednostkowa ilo$¢ $ciekow odprowadzanych od jednego mieszkanca w ciaggu doby
(dm3/M*d lub w m3/M*d) oraz liczb¢ mieszkancéw zamieszkalych w gospodarstwie.

Qd.ér.=qd.ér. * M.
Biorac pod uwage zalecenia dotyczace okreslenia jednostkowego zuzycia wody oraz

dane statystyczne publikowane w rocznikach statystycznych, przyjmuje si¢ do obliczen
wielko$¢ optymalng jednostkowej ilo$ci produkowanych $ciekow, ktora wynosi:

qd.ér.=120dem3 /M *d=0,12m3 /M *d
Dane wyjsciowe do obliczen ilo$ci produkowanych $ciekow:

— $rednia jednostkowa ilo$¢ §ciekow, qd.sr. = 0,12 dm3/M-d

— wspdlczynnik dobowej nierdwnomiernosci dopltywu $ciekow, Nd = 1,2

— wspdlczynnik godzinowej nierownomiernosci doptywu sciekéw Nh = 1,5
Bilans ilosciowy $ciekow dla danego gospodarstwa w zaleznosci od liczby zamieszkiwanych
W nim osob:
> dla 2 osob,

— $redni dobowy — Qds$r =LM - qd$r=2 - 0,120 = 0,24 m3/d

— maksymalny dobowy Qdmax = Qdsr - Nd =0,24 - 1,2 =0,29 m3/d

— $rednie roczne zuzycie wody Qr.ér. = Qdsr. * 365 = 0,24 * 365 = 87,6 m3/rok
> dla 3 osob,

— $redni dobowy — Qds$r =LM - qd$r=3 - 0,120 = 0,36 m3/d

— maksymalny dobowy Qdmax = Qdsr - Nd =0,36 - 1,2 =0,43 m3/d

— $rednie roczne zuzycie wody Qr.sr. = Qdsr. * 365 = 0,36 * 365 = 131,4 m3/rok
> dla 4 osob,



— $redni dobowy — Qdsr = LM - qdsr=4 - 0,120 = 0,48 m3/d

— maksymalny dobowy Qdmax = Qdsr - Nd =0,48 - 1,2 =0,58 m3/d

— $rednie roczne zuzycie wody Qr.ér. = Qdsr. * 365 = 0,48 * 365 = 175,2 m3/rok
> dla 5 osob,

— $redni dobowy — Qds$r = LM - qd$r=5 - 0,120 = 0,60 m3/d

— maksymalny dobowy Qdmax = Qdsr - Nd =0,60 - 1,2 =0,72 m3/d

— $rednie roczne zuzycie wody Qr.sr. = Qdsr. * 365 = 0,60 * 365 =219 m3/rok
> dla 6 0sob,

— $redni dobowy — Qds$r = LM - qd$r=6 - 0,120 = 0,72 m3/d

— maksymalny dobowy Qdmax = Qdsr - Nd =0,72 - 1,2 =0,86 m3/d

— $rednie roczne zuzycie wody Qr.sr. = Qdsr. * 365 = 0,72 * 365 = 263 m3/rok
> dla 7 osob,

— $redni dobowy — Qdsr =LM - qdsr=7 - 0,120 = 0,84 m3/d

— maksymalny dobowy Qdmax = Qds$r - Nd=0,84 - 1,2 =1,01 m3/d

— $rednie roczne zuzycie wody Qr.ér. = Qdsr. * 365 = 0,84 * 365 = 307 m3/rok

W zwiazku z wystepowaniem dwa razy w ciggu dnia duzego jednostkowego zrzutu Sciekow
do oczyszczalni, ktére moga spowodowa¢ wymywanie osadu, zachwianie réwnowagi
biologicznej, a takze zanieczyszczenie odbiornikow $ciekow oczyszczonych, wymaga si¢
zastosowanie urzadzen z odpowiednia wydajnoscig dobowg i godzinowa.

Podstawowymi  wskaznikami  zanieczyszczen, jakie uwzglednia si¢ przy
charakteryzowaniu $ciekow bytowych, odprowadzanych z gospodarstw domowych, sa: BZTS,
ChZT, zawiesiny ogolne, azot ogdlny 1 fosfor ogélny. Biorac pod uwage dane oraz wytyczne
ATV, ktore sa obecnie stosowane w Polsce przy projektowaniu oczyszczalni $ciekow,
uwzglednia si¢ jednostkowe tadunki zanieczyszczen oraz $rednie stezenia zanieczyszczen,
ktére odpowiednio wynosza:

Jednostkowe ladunki : . s e
Srednie stezenie Sciekow
Lp Parametr Zanieczyszczen 3
(g/m”)
(g/M*d)
1 | BZTs 60 400
2 | CHZT 120 800
3 | Zawiesiny
. 70 467
ogolne
Azot ogllny 11 73
5 | Fosfor ogdlny 1,8 12

Oproécz przedstawionych w tabeli parametrow wyjsciowych, ktore nalezy uwzgledni¢
przy projektowaniu przydomowych oczyszczalni §ciekéw, aby  oczyszczone w  procesie
technologicznym $cieki mogty by¢ wprowadzone do gruntu lub innego odbiornika $ciekow
oczyszczonych , stgzenia zanieczyszczen w Sciekach oczyszczonych nie moga przekraczad
wielkosci okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej I Zeglugi Srodladowej
z dnia 12 lipca 2019r.wsprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla srodowiska wodnego
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oraz warunkow, jakie nalezy spehi¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekow, a takze
przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych.

Stezenie Sciekow Srednie stezenie$ciekow
Lp Parametr oczyszczonych oczyszczonych
(g/m?) (g/M*d)

1 | BZTs <40 <48

2 | CHZT <150 <18

3 | Zawiesiny ogolne <50 <6

4 | Azot ogolny <30 <3,6

5 | Fosfor ogblny <5 <0,6

1.4.2 Wytyczne projektowe - wymagany sposob oczyszczania Sciekow

Przydomowe oczyszczalnie $ciekow

Zakres robot obejmuje projektowanie i budowe¢ biologicznej oczyszczalni $ciekow
z przytaczeniem kanalizacji sanitarnej z budynku, odprowadzeniem $ciekdw oczyszczonych,
zasilaniem elektrycznym, rozruchem technicznym i technologicznym.

Realizacja oczyszczalni winna odbywac si¢ pod nadzorem autoryzowanego instalatora
producenta i1 by¢ prowadzona wedtug wytycznych technicznych producenta urzadzen. Catos¢
robot wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlang oraz warunkami technicznymi wykonania
1 odbioru robot budowlano-montazowych instalacji sanitarnych i przemystowych.

Wykonawca zobowigzany jest do zaprojektowania, uzyskania wszelkich niezbednych
zgod, wybudowania 1 wyposazenia zgodnie z niniejszym PFU, uwzgledniajac planowany cel
1 funkcje przedsigwzigcia, zgodnie z wymaganiami powszechnie obowigzujacego prawa (takze
prawa miejscowego), norm i wiedzy technicznej oraz sztuki budowlanej. Wykonawca
zobowigzany bedzie uzyskaé niezbedne opinie, uzgodnienia, warunki techniczne, zgody
i decyzje.

Oczyszczalni $ciekéw musi spelnia¢ wytyczne normy zharmonizowanej PN-EN 12566-
3 — Mate oczyszczalnie $ciekéw dla obliczeniowej liczby mieszkancéw do 50 — Czgs¢ 3:
Kontenerowe i/lub montowane na miejscu przydomowe oczyszczalnie S$ciekéw lub
rownowazne 1 by¢ znakowana znakiem CE.

Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ mozliwe kolizje z infrastrukturg podziemna,
w szczegolnosci instalacje kanalizacyjne wystepujace w rejonie planowanego przedsiewziecia,
w razie potrzeby wykonac jej przetozenie lub w inny sposob rozwigzan kwesti¢ kolizji.

1.4.3 Wytyczne w zakresie budowy

Zamawiajacy wymaga, aby rozpoczgcie robdt budowlanych byto podjete niezwtocznie
po zgloszeniu budowlanym dokonanym przez Wykonawce Wykonawca zapewni zawarcie
umoéw ubezpieczeniowych 1 przyjmie ryzyko zwigzane z nieprawidlowym dziataniem
w zakresie:
— organizacji robot budowlanych,
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— zabezpieczenia interesOw 0sob trzecich,

— ochrony $rodowiska,

— warunkow bezpieczenstwa pracy,

— warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego,

— zabezpieczenia rob6t przed dostepem osob trzecich,

— zabezpieczenia terenu robot od nastgpstw zwigzanych z budowa.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia petnej dokumentacji budowy, zgodnie
z ustawg Prawo budowlane.

Na etapie wykonawstwa Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie
z umow3 oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robot, za ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektowg oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Zamawiajacego.
Jakiegokolwiek btedy spowodowane przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostang, jesli wymagac¢ tego bedzie Zamawiajacy, poprawione przez Wykonawce na wlasny
koszt.

2. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia

2.1 Cechy infrastruktury
2.1.1 Wymagania technologiczne

Projekt budowlany musi uwzglednia¢ wszelkie istotne zagadnienia projektowe zwigzane
z wyborem metody budowy i doborem materiatéw oraz sposobu prowadzenia robot.

Dobrane materialy musza spetnia¢ wymagania zawarte w niniejszym PFU,
a w szczegblnosci posiadac niezbedne atesty higieniczne.

2.1.2 Wykonanie robot
2.1.2.1 Zakres robot

— przejecie 1 przygotowanie placu budowy,

— wytyczenie geodezyjne planowanej budowy,

— dostawa i montaz przydomowej oczyszczalni §ciekow,

— wykonanie przylacza kanalizacyjnego,

— roboty ziemne,

— wykonanie urzadzen do odprowadzenia $ciekow,

— wykonanie przylacza elektrycznego,

— rozruch techniczny i technologiczny,

— wykonanie badania $ciekoOw oczyszczonych (BZTS5, ChZT i zawiesiny),
— inwentaryzacja powykonawcza,

— wykonanie dokumentacji zdawczo-odbiorczej,

— przeszkolenie uzytkownikdéw — potwierdzone na pismie,

— przeglad raz w roku przez okres udzielonej gwarancji na wykonane roboty.
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2.1.2.2 Roboty przygotowawcze i montazowo - instalacyjne
Roboty przygotowawcze

— ustawienie oznakowania informacyjnego oraz ostrzegawczego,

— pela obstuga geodezyjna na etapie wykonawstwa robdt 1 inwentaryzacji
powykonawczej,

— wykonanie wiercen geologicznych,

— wykonanie doktadnej dokumentacji fotograficznej placu budowy (wszystkich poses;ji)
przed przystapieniem do robdt budowlanych,

Roboty montazowo - instalacyjne

— wykonanie wykopow,

— montaz PBOS w wybranej lokalizacji,

— wykonanie studni chtonnej,

— poprowadzenie rurociggdw i kabli przytaczeniowych,

— wpigcie do instalacji kanalizacji budynku,

— wpigcie do instalacji elektrycznej, montaz zabezpieczen,

— odpowiednie zasypanie wykopoéw 1 wyrOwnanie terenu,

— plukanie i przeprowadzenie prob szczelnosci calej instalacji,

— napelnianie instalacji,

— wykonczenie zgodnie ze stanem pierwotnym okolic przej$¢ instalacji (tynk/ocieplenie,
elewacji, przejScia przez S$ciany/stropy/dach), zagospodarowania terenu (kostki,
chodniki, podjazdy, opaski itp.)

— wykonanie ochrony przeciwporazeniowej i instalacji uziemiajacej, niezbednej dla
prawidtowej pracy PBOS,

— rozruch probny,

— poinformowanie uzytkownika o zasadach obstugi PBOS i przekazanie instrukcji
w jezyku polskim, co potwierdza si¢ stosownym protokotem.

2.1.2.3 Odtworzenia nawierzchni

Naruszone nawierzchnie, opaski, chodniki, podjazdy tereny zielone itp. nalezy odtworzy¢
do stanu pierwotnego.

2.2 Ogolne warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych

Zamawiajacy wymaga przyjecia rozwigzan projektowych opartych na nowoczesnych,
wysokiej jakosci technologiach, materiatach i standardach wykonawczych.

Zamawiajacy wymaga, aby zaprojektowane i1 wykonane roboty budowlane byly
dostosowane do obowiazujacych przepiséw prawa polskiego oraz wymagan normowych przy
uzyciu materialdow budowlanych zapewniajacych uzytkowanie w sposob bezpieczny, zgodny
z okres$long funkcja technologiczna.

Zamawiajacy wymaga zaprojektowania 1 wykonania przedmiotu zamoéwienia
(zamierzenia) zgodnego z zakresem 1 w sposdb zapewniajacy osiggniecie celu, ktoremu ma
stuzyc¢.
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Wszystkie realizowane w ramach kontraktu prace, w tym: opracowanie projektu,
wykonanie robdt, dostarczenie materiatow, uzywanie sprzetu, powinny by¢ zgodne
z wymaganiami niniejszego opracowania. Wykonawca powinien uwzgledni¢ w swojej ofercie
réwniez roboty tymczasowe, pomocnicze, budowlane, instalacje, wyposazeniowe i inne, ktore
nie zostaly wyszczegdlnione w wymaganiach Zamawiajacego, lecz sa wazne i niezbedne dla
zapewnienia poprawnego funkcjonowania sieci, sprawno$ci urzadzen oraz spelnienia
warunkow gwarancji, a wynikajace z doswiadczenia i wiedzy Wykonawcy.

2.3 Wymagania dotyczace przygotowania terenu budowy

Lokalizacja zaplecza budowy nie powinna kolidowa¢ z drogami, $ciezkami dla pieszych.
Zamawiajacy nie stawia specjalnych wymagan w zakresie zagospodarowania terenu budowy.
Wykonawca ma tak zorganizowa¢ teren budowy, aby mial mozliwo$¢ korzystania ze
wszystkich mediow.

Zamawiajacy wymaga uzgodnienia planu zagospodarowania budowy 1 planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BiOZ). Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia
ochrony terenu obj¢tego placem budowy do czasu jej zakonczenia, a zwlaszcza zabezpieczenia
istniejacej infrastruktury, a takze sktadowanych wlasnych materiatoéw budowlanych i sprzgtu.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy i robot poza placem budowy nie podlega odrgbnej
zaptacie iprzyjmuje si¢, ze bedzie wiaczony w cen¢ kontraktowa. W cene kontraktowa
wlaczony powinien by¢ takze koszt wykonania zaplecza, drogi tymczasowej i montazowej oraz
uzyskania, doprowadzenia, przylaczenia wszelkich czynnikéw i mediow energetycznych na
placu budowy, takich jak m.in.: energia elektryczna, gaz, woda, $cieki itp. W ceng¢ kontraktowa
powinny by¢ wlaczone rowniez wszelkie optaty wstepne, przesylowe 1 eksploatacyjne
zwigzane z korzystaniem z tych mediéw w czasie trwania kontraktu oraz koszty ewentualnych
likwidacji tych przytaczy i doprowadzen po ukonczeniu kontraktu. Zabezpieczenie korzystania
z w/w czynnikéw 1 medidw energetycznych lezy w gestit Wykonawcy wraz z uzgodnieniami,
uzyskaniem niezbednych pozwolen i zezwolen oraz przytaczeniem.

2.4 Wymagania dotyczace robot budowlanych

Materialy

— Materialy - nowe, uzyte do realizacji Umowy - powinny odpowiada¢, co do jakosci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie
zart.10 ustawy Prawo budowlane oraz wymaganiom Zamawiajacego, okreslonym
w Programie funkcjonalno-uzytkowym.

— Na wszystkie materiaty uzyte do realizacji przedmiotu Umowy, Wykonawca przedlozy
orzeczenia lub atesty oraz uzyska akceptacj¢ przedstawicieli Zamawiajacego przed ich
wbudowaniem.

— Na zmiang¢ materiatow uzytych do realizacji przedmiotu Umowy w stosunku do Programu
funkcjonalno-uzytkowego, wymagana jest uprzednia, pisemna zgoda Zamawiajacego.

— W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zastosowania niewlasciwej
technologii robot lub wbudowania materiatow niespetniajacych wymogéw Programu
funkcjonalno-uzytkowego, Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia na wtasny koszt
w terminie 3 dni.
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Rurociagi i armatura

1.

Kanaty grawitacyjne $ciekdw surowych i oczyszczonych nalezy wykona¢ z rur i1 ksztattek
PVC-U SN8, z tworzywa litego, o potaczeniach kielichowych, taczonych na uszczelke
gumowa, zgodnych z normg PN-EN 1401-1:2009 Ilub rownowazng. Przylacze
kanalizacyjne pomiedzy budynkiem a oczyszczalnig sciekoOw o dlugosci powyzej 5 metrow
bezwzglednie musi zosta¢ ocieplone.

Rurociagi ttoczne $ciekéw surowych 1 oczyszczonych nalezy wykonaé¢ z rur min HDPE
100, taczonych zilgczkami zaciskowymi lub elektro-ztagczkami lub zgrzewalnymi lub
zgrzewanych doczotowo, zgodnych z normami PN-EN 12201-1:2004, PN-EN 12201-
2:2004 i PN-EN 12201- 3:2004 Iub réwnowaznymi.

Materiaty uzyte do wykonania przewodoéw nie powinny mie¢ widocznych uszkodzen na
powierzchni zewngtrznej - wymiary i tolerancje winny by¢ zgodne z odpowiednimi
normami. Kazda rura i ksztaltka powinna by¢ fabrycznie oznakowana z podaniem nazwy
producenta, rodzaju materiatu, oznaczenie szeregu, $rednicy zewng¢trznej w mm, grubosci
$cianki, daty produkcji, obowigzujacej normy. Uszczelki powinny mie¢ powierzchnie
gtadkie, rowne, bez zadzioréow i1 wypuktosci.

Roboty ziemne:
Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w PN-92/B-10735.
Przewody kanalizacyjne — wymagania i badania przy odbiorze zgodnie z PN-B- 10736 lub

réwnowazne. Przed przystgpieniem do robot wykonawca dokona wytyczenia realizowanego

obiektu 1 punkty geodezyjne trwale zabezpieczy w terenie.

—  Wykopy pod kanaty $ciekow surowych i oczyszczonych w gruntach kategorii Il — IV
nalezy wykona¢ mechanicznie koparkami podsigbiernymi, w przypadku zwartej
zabudowy — recznie. Warstwe ziemi urodzajnej nalezy sktadowaé po jednej stronie
wykopu, a pozostalg po drugiej stronie wykopu. Wykop nalezy wykona¢ o 10 cm glebiej
niz na profilu. Na dnie wykopu wykona¢ warstwe wyrownawcza o grubosci 20 cm
piasku. Po utozeniu rurociggu nalezy przystapi¢ do obsypki rury i jej zasypki piaskiem
o grubosci 20 cm po zageszczeniu. Pozostaly glgboko$¢ wykopu zasypaé gruntem
rodzimym w ten sposob, ze ostatnig wierzchnig warstwa begdzie ziemia urodzajna.

— Wykopy pod zbiorniki oczyszczalni oraz przepompowni S$ciekéw surowych
1 oczyszczonych wykona¢ mechanicznie koparkami podsigbiernymi. Warstwe ziemi
urodzajnej nalezy sktadowac po jednej stronie wykopu, a pozostalg po drugiej stronie
wykopu. Wykop nalezy wykona¢ o 10 cm giebiej niz na profilu. Nadmiar urobku nalezy
rozplantowa¢ mechanicznie w miejscu do tego wyznaczonym.

— Wykopy pod drenaz rozsaczajacy nalezy wykona¢ mechanicznie, z zachowaniem
segregacji urobku.

— Zasypywanie wykopu po zamontowaniu oczyszczalni oraz przepompowni §ciekéw
surowych i1 oczyszczonych wykona¢ recznie, zgodnie z instrukcja montazu producenta
urzadzen.

— W przypadku braku miejsca na wykonanie robot ziemnych sprzgtem mechanicznym,
nalezy roboty wykona¢ rgcznie. Rowniez recznie nalezy wykonywaé roboty
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w sgsiedztwie istniejagcych obiektow podziemnych lub w miejscach , w ktérych
wymagaja tego wzgledy BHP.

Roboty montazowe:

— Wykonanie zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego. Kazdorazowo nalezy wykonaé
zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia podziemnego, znajdujacego si¢ na trasie wykopow.
Koszt zwigzany z wykonaniem niezbe¢dnego zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego
nalezy uja¢ w koszcie budowy. Jezeli nieznana jest rzeczywista rzedna istniejgcego
uzbrojenia w miejscu kolizji, nalezy wykona¢ odkrywki, celem ustalenia jego prawdziwego
potozenia. W rejonie kolizji wszelkie prace nalezy prowadzi¢ re¢cznie, z zachowaniem
szczegOlnej ostroznosci. W przypadku wystgpienia kolizji istniejacych przewodow
z projektowang oczyszczalnig nalezy je przetozy¢. Prace nalezy wykonywa¢ pod nadzorem
uzytkownikéw i zarzadcOw uzbrojenia.

— Ukladanie i montaz rurociggéw. Na dnie uprzednio przygotowanego wykopu utozy¢
rurociggi o polaczeniach kielichowych z pierScieniem gumowym, nasuwajac kielich
nastepnej rury na odsloniety koniec poprzedniej. Nalezy pamigtaé, aby kierunek sptywu
sciekow kierowany byl w kielich rury. Rury przed opuszczeniem do wykopu nalezy
oczy$ci¢ od wewnatrz 1 z zewnatrz oraz sprawdzi¢, czy nie ulegly uszkodzeniom
mechanicznym. Przed przystapieniem do wykonania obsypki nalezy sprawdzi¢, czy rury
cala dolng powierzchnig przylegaja do dna wykopu oraz czy zastosowano spadki, zgodne z
warto$ciami w dokumentacji projektowej w odpowiednim kierunku. Wszelkie zmiany
kierunku rurociggdéw kanalizacji o odchylce powyzej 30st. muszg by¢ wykonane poprzez
studzienki inspekcyjne PVC. Przejscia pod przejazdami musza by¢ prowadzone w rurach
ostonowych stalowych.

— Montaz oczyszczalni biologicznej. Prace montazowe wykona¢ zgodnie z instrukcja
montazu dostarczong przez producenta urzadzenia.

— Montaz przepompowni $ciekOw surowych lub oczyszczonych. Przy montazu nalezy
postepowac zgodnie z instrukcjag montazowa producenta. Studnie nalezy montowaé w
wykopach szerokoprzestrzennych. Zbiornik przepompowni, przed rozpoczeciem
zasypywania wykopu, nalezy wypetni¢ woda do 1/3 jego wysokosci. Wypekienie wykopu
wokot studni pompowni nalezy wykona¢ materialem sypkim, z réwnomiernym jego
rozlozeniem i zaggszczeniem. Nalezy wykonaé podiaczenia pompowni do poszczegolnych
rurociggow. Nalezy zamontowa¢ w pompowni pompy 1 armaturg. Nalezy wykona¢ roboty
elektryczne zwigzane z budowa systemu sterowania w pompowni tj. montaz elementow
systemu w szafkach, montaz szafek, podtaczenie do doprowadzonego zasilania, pomiary
1 proby. Odlegtos¢ szafki od pompowni nie powinna by¢ wigksza niz 15 m.

— Montaz kabli podziemnych. Kable energetyczne zaleca si¢ prowadzi¢ w wykopach
wykonanych wczeéniej pod rury kanalizacyjne. Kabel energetyczny nalezy utozy¢ w ziemi
na glebokosci min. 70 cm 1 oznaczy¢ niebieska folig o grubosci min. 0,5 mm 1 szerokosci
20 cm. Skrzyzowanie kabla elektrycznego z uzbrojeniem podziemnym i z jezdnig nalezy
wykona¢ w rurze ostonowej PVC 050.
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— Montaz studni chtonnej i drenazu rozsgczajacego. Odprowadzenie wod odptywowych
z oczyszczalni projektuje si¢ do studni chtonnej wyniesionej lub zaglebionej, w zaleznosci
od poziomu wéd gruntowych.

2.4.1 Przydomowa oczyszczalnia SciekoOw — opis technologii

Oczyszczalnia pracuje w potaczonej technologii niskoobcigzonego osadu czynnego
i zanurzonego zloza biologicznego, co zwigksza efektywno$¢ oczyszczanego $cieku.
Dostarczane do oczyszczalni $cieki zostaja wymieszane 1 napowietrzone w komorze osadu
czynnego, gdzie mikroorganizmy w kontakcie z dostarczonym tlenem i §ciekami rozdzielaja
zanieczyszczenia, blyskawicznie namnazajagc si¢. Nastgpuje przyrost zywej masy
mikroorganizmoéw, ktore zywigc si¢ Sciekami, powodujg eliminacje zwigzkéw wegla oraz
zwiazkow biogennych. Przyrost masy osadu czynnego i zawiesiny powoduje powstanie osadu
nadmiernego, ktory musi by¢ w regularnych odstepach czasu wypompowywany (1-2 razy w
roku). W przypadku wywozu osadu nalezy go odpompowaé przy pomocy uprawnionej
do wywozu firmy asenizacyjnej i dostarczy¢ do najblizszej oczyszczalni posiadajacej system
odwadniania 1 stabilizacji osadow.

Projektowane urzadzania oczyszczalni musza spelnia¢ wymagania normy EN 12566 lub
rownowaznej ,,Male oczyszczalnie scieckow dla obliczeniowej liczby mieszkancow (OLM) do
50, Cze¢s¢ 3: Kontenerowe i/lub montowane na miejscu przydomowe oczyszczalnie §ciekow",
by¢ oznakowane znakiem CE oraz posiadaja deklaracje wtasciwosci uzytkowych, wydang
zgodnie z rozporzadzeniem UE nr 305/2011.

Uktad technologiczny oczyszczalni sktada si¢ z nastepujacych urzadzen:

— Przewody kanalizacyjne,

— Studzienki kanalizacyjne (rewizyjne),

— Oczyszczalnia biologiczna $ciekow,

— Przepompownia $ciekéw oczyszczonych,
— Studnia chtonna, drenaz rozsaczajacy

2.4.2 Opis kryteriow, ktore musi spelnia¢ projektowana oczyszczalnia
Wymagane parametry techniczne

— Woysoka redukcja zanieczyszczen (do 94 % eliminacji BZTS),

— Brak konieczno$ci montowania osadnika wstepnego przed oczyszczalnig — zamawiajacy
dopuszcza rozwigzania z wykorzystaniem osadnika wstepnego.

— Duza odporno$¢ na nieréwnomierno$ci w doplywie Sciekdw,

— Wysoka odporno$¢ na zmienne temperatury zewnetrzne (zarowno wysokie, jak i1 niskie) —
co jest zwigzane miedzy innymi z dobrg konstrukcja 1 duzg stabilno$cig zachodzacych
procesoéw biologicznych w ztozu,
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Brak konieczno$ci posiadania fachowej wiedzy 1 sprawowania nadzoru nad zastosowang
technologia (okresowe przeglady raz, dwa razy w roku, moze dokonac osoba, ktora zapozna
si¢ uwaznie z instrukcjg obstugi i eksploatacji),

Dhuga zywotno$¢ urzadzen

Oczyszczone S$cieki nie wydzielaja przykrych zapachow, sg bezbarwne i bezwonne,
Brak elementoéw ruchomych, ktére wymagatyby stalego nadzoru i kontroli,

Przy wybieraniu osadu nadmiernego brak konieczno$ci dolewania wody przy
jednoczesnym wycigganiu osadéw wozem asenizacyjnym,

Cicha i1 nieucigzliwa praca urzadzenia,

Niskie koszty eksploatacji w ciggu roku.

Lp.| Parametr Wymagania

‘ o Niskoobcigzony osad czynny z zanurzonym
Technologia oczyszczania Sciekow | ztozem biologicznym,

a) 0,75 m*/d —do obstugi 1 -5 0s6b — Typ |
Minimalna przepustowos¢ dobowa b) 1,30 m*/d — do obstugi 6 - 10 0s6b — Typ 1I

a) 0,28 m3/h do obshugi 1-5 0sob Typ I

Minimalna przepustowos¢godzinowa 3 . ]
b) 0,38 m’/h do obstugi 6-10 oso6b Typ II

4. | Tlos¢ zbiornikéw oczyszczalni 1
Zbiornik monolityczny. Nie dopuszcza sig
Konstrukcja zbiornika zbiornikdw  skrecanych, zgrzewanych lub
spawanych.
[lo$¢ komor oczyszczalni Sciekow —  minimum 2,

. Odbidr 1 oczyszczenie $ciekow socjalno —
7. | Przeznaczenie bytowych.

Wymuszony, ciaggly, bez mozliwosci r¢cznego

Sterowanie cyklem napowietrzania .
lub automatycznego sterowania.

Ingerencja uzytkownika w proces Brak mozliwos$ci ingerencji uzytkownikaw
oczyszczania proces oczyszczania
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10.

Zgodnie z  Rozporzadzeniem  Ministra
Gospodarki Morskiej 1 Zeglugi Srodladowe;
z dnia 12 lipca 2019r. wsprawie substancji
szczegblnie  szkodliwych dla $rodowiska
Niezbgdny minimalny stopien wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetnic
oczyszczania $ciekow przy wprowadzaniu do woéd lub do ziemi
scieckow, a takze przy odprowadzaniu wod
opadowych lub roztopowych do wod lub do
urzadzen wodnych

* |Czestotliwos¢ usuwania osadu 1-2 razy w ciagu roku.

12.

INapowietrzanie Mechaniczne

13 wytrzymalo§¢, gwarantujacg prawidlowa prace oczyszczalni bez dodatkowych

W celu ograniczenia kosztow montazu zbiorniki oczyszczalni musza posiadaé

zabezpieczen w postaci np. ptyt betonowych odcigzajacych lub podobnych zabezpieczen.

14.

Oczyszczalnie muszg posiada¢ po otwarciu pokrywy dostep do wszystkich elementow|
zbiornika, co ma umozliwi¢ bezproblemowe czyszczenie okresowe oczyszczalni przez
wykwalifikowany personel (serwis fabryczny Ilub osoby przeszkolone przez
Zamawiajacego).

Oczyszczalnia musi posiada¢ mozliwos¢ wykonania wlotu $cieku surowego pod|
- ldowolnym katem do wylotu $cieku oczyszczonego.

Wentylacja wysoka:

dla zbiornikow oddalonych od budynku do 8m - nalezy wykona¢ odprowadzenie gazow ze
zbiornikow oczyszczalni (60 cm) ponad kalenicge dachu rurg PVC110 prowadzona po
$cianie budynku. Dopuszcza si¢ wykonanie wentylacji wysokiej na $cianie sgsiadujacych
budynkow gospodarczych.

dla zbiornikow oddalonych od budynkoéw powyzej 8m - nalezy wykona¢ odprowadzenie
gazOw ze zbiornikdw oczyszczalni bezposrednio przyzbiornikach oczyszczalni -
odprowadzenie di. co najmniej 2m rurami PVC110 zakonczonymi kominkami

wywiewnymi.

W obu powyzszych przypadkach nalezy poinformowaé uzytkownika o koniecznosci
sprawdzenia poprawnego dziatania syfondw przy istniejacych urzadzeniach kanalizacyjnych
(umywalki, wanny, prysznice, miski ustepowe, pisuary) co warunkuje nie przedostawanie si¢
przykrych zapachow do pomieszczen.

W przypadku braku wentylacji wysokiej, koszty wykonania takiej wentylacji ponosi Wtasciciel
posesji.
Lokalizacj¢ wentylacji wysokiej nalezy uzgodni¢ z wlascicielem poses;ji.

Uklad sterowania oczyszczalnia.
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Proces oczyszczania $ciekdw musi by¢ sterowany automatycznie. W celu ochrony przed

wilgocig sterowanie oczyszczalni powinno by¢ umieszczone w obudowie zintegrowanej

z urzadzeniem, ktorej klasa szczelnosci bedzie nie nizsza niz IP65.

Sterownik oczyszczalni musi posiadac / realizowac nastepujace funkcje:

— dozowanie $ciekoOw z osadnika do bioreaktora,

— recyrkulacja §ciekow z bioreaktora do osadnika,

— realizacja funkcji rozruchu oczyszczalni z jego automatycznym zakonczeniem,

— funkcja urlopu wlaczana rgcznie z automatycznym powrotem po 2 tygodniach,

— mozliwos¢ rozbudowy sterownika o obstuge pompy koagulantu stracajacego fosfor,

— pamigc stata niewrazliwa na zaniki pradu,

— automatyczne zakonczenie realizacji trybu urlopowego,

— sygnalizacja (tréjkolorowa dioda LED) stanu pracy urzadzen, alarmy,

—  wyswietlacz LCD informujacy o aktualnym cyklu pracy, alarmach,

— rejestracja czasu pracy sterownika i dmuchawy,

— rejestracja zdarzen takich jak zanik pradu, odtaczenie dmuchawy,

— wewngtrzny brzgczek informujacy o alarmach,

— zegar czasu rzeczywistego,

— wewngetrzny bezpiecznik, oraz czujnik temperatury zabezpieczajacy sterownik przed
przegrzaniem,

— wewnetrzne zrodto energii podtrzymujace sterownik w przypadku braku zasilania,

— pomiar rzeczywistego pradu pobieranego przez dmuchawe i zawory,

— zegar odliczajacy serwis oczyszczalni oraz serwis dmuchawy,

— tryb umozliwiajgcy sprawdzenie dziatania dmuchawy i zaworéw,

— opcja przywrocenia ustawien fabrycznych.

Sterownik musi by¢ znakowany CE. Automatyka (elementy elektryczne) oczyszczalni powinna
by¢ zainstalowana w komorze szczelnie odizolowanej od komory S$ciekowej, w celu
wyeliminowania gromadzenia si¢ wilgoci pochodzacej z oparéw $ciekowych, na urzadzeniach
elektrycznych. Instalacja elektryczna zasilajaca oczyszczalni¢ powinna posiadaé
zabezpieczenia przed skokami napigcia w postaci wytgcznika réznicowo-pradowego oraz
wytacznika nadpradowego.

Przepompownie $cieku surowego i oczyszczonego.
Zaleca si¢ zaprojektowanie przepompowni Scieku surowego przy stwierdzeniu zaglebienia

oczyszczalni $ciekow wiece] niz 60 cm od powierzchni terenu. Wigksze zaglebienie
oczyszczalni utrudnia lub uniemozliwia wykonanie czynno$ci serwisowych.

Przepompownia scieku surowego.

Przepompownia $cieku surowego musi posiada¢ monolityczny zbiornik wykonany z PEHD o
srednicy minimalnej 800 mm. Zbiornik powinien mie¢ mozliwos¢ zaglebienia 4 m pod
poziomem terenu.

Minimalna pojemno$¢ przepompowni $cieku surowego 500 litrow.
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Nalezy zastosowac¢ pompe ptywakowa do $cieku surowego o korpusie aluminiowym, zeliwnym
lub ze stali nierdzewnej wyposazong w rozdrabniacz. Minimalna $rednica kro¢ca 25 mm.
Zasilanie elektryczne 230 V. Wysoko$¢ podnoszenia oraz odlegto$¢ tloczenia nalezy dobra¢
w zaleznosci od dlugos$ci przewodu ttocznego.

Przepompownia $cieku oczyszczonego.

Zbiornik przepompowni nalezy zastosowac analogicznie jak do Scieku surowego.

Nalezy zastosowa¢ pompy ptywakowe do brudnej wody.

Plywak pompy nalezy ustawi¢ w zasiggu, ktory pozostawia w przepompowni pojemnos¢
buforowa w ilo$ci minimalnej 500 litroéw, co stanowi czasowe zabezpieczenie budynku
w odbiornik $cieku surowego przy okresowym zaniku doptywu energii elektryczne;.
Zastosowane pompownie muszg by¢ zgodne z normg PN-EN 12050-1:2002 i PN-EN
1671:2001 lub. rownowaznymi. Konstrukcja pompowni musi umozliwia¢ tatwy dostep do
pomp i armatury w przypadku konieczno$ci przeprowadzenia prac konserwacyjnych lub
dokonania naprawy. Zastosowane pompy muszg mie¢ parametry gwarantujace odpowiednia
wydajnos¢ 1 wysokos$¢ podnoszenia przy jednoczesnym zapewnieniu energooszczgdnosci.

Odbiornik sciekéw oczyszczonych.

Odbiornikiem $cieku oczyszczonego jest we wszystkich przypadkach grunt w obrebie dziatki
nalezacej do wlasciciela poses;ji.

Odbiornik $ciekéw oczyszczonych musi by¢ zaprojektowany i wykonany z uwzglednieniem
ustawowej odleglosci 1,5 m od szacunkowego maksymalnego poziomu wod gruntowych.
Wysokos¢ poziomu wod gruntowych nalezy okresli¢ na podstawie badan hydrogeologicznych
oraz informacji od witasciciela posesji.

Odbiornik musi by¢ zlokalizowany min. 2 metry od granicy dziatki i 30 metrow od ujgcia wody
pitne;j.

Zamawiajacy wymaga, aby w dokumentacji projektowej zostaly zawarte obliczenia na
podstawie, ktorych przyjeto odpowiednie rozwigzanie techniczne odbiornika. Nie dopuszcza
si¢ zaprojektowania studni chtonnych w gruntach gliniastych o ograniczonej
przepuszczalno$ci. Maksymalny wskaznik przesigkania dla gruntéw, w ktérych mozna
zaprojektowac studni¢ chtonng wynosi 50 minut. W gruntach o stabej przepuszczalnos$ci nalezy
zaprojektowa¢ inne rozwigzania techniczne niz studnia chlonna dopuszczone przez
Zamawiajacego w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym

Projektant majgc watpliwosci odnos$nie przesigkliwo$ci gruntu musi wykonaé test
perkolacyjny.

Dopuszcza si¢ nastepujace rozwigzania techniczne stuzace do odprowadzenia $cieku
oczyszczonego do gruntu.

Drenaz rozsaczajacy.

Drenaz rozsgczajacy musi zostaé zaprojektowany z uwzglednieniem przepustowosci
oczyszczalni §ciekéw oraz warunkow gruntowych na dziatce. Drenaz rozsgczajacy nie moze
by¢ urzadzeniem stuzacym do doczyszczenia Scieku. Drenaz rozsgczajagcy moze byc¢
zastosowany jako sposob odprowadzenia $ciekoOw oczyszczonych. Nalezy zastosowaé rury
PCV taczone na kielich bez uszczelki o grubo$ci $cianki 3,2 mm. Rury drenarskie musza
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posiadaé zmienng dlugo$¢ naciecia. Glebokosé posadowienia drenazu 30 AA 80 cm p.p.t.
Szeroko$¢ rowka min. 50 cm. Zalecany spadek drenazu okoto 0,5 %. Warstwa filtracyjna pod
drenazem powinna by¢ wykonana ze zwiru ptukanego o uziarnieniu 16 — 32 mm lub klinca
drogowego 20-40 mm. Z uwagi na mozliwo$¢ kolmatacji gruntu nie nalezy stosowac pospotki.
Grubo$¢ warstwy kruszywa pod rurg drenarska musi wynosi¢ min. 40 cm. Minimalna szerokos$¢
rowka — 50 cm. Wiazy studzienek (rozdzielczej 1 zamykajacej) muszg by¢ widoczne i dostgpne
z powierzchni terenu. Drenaz rozsgczajacy musi by¢ zakonczony wentylacjg niska.

W przypadku trudnych warunkéw gruntowych w postaci wystepowania gruntow gliniastych,
nalezy przewidzie¢ wymian¢ gruntu co najmniej na glebokosci 70 cm pod systemem
rozsaczajacym. Kruszywo uzyte do poletka filtracyjnego musi posiadaé Atesty wystawione
przez jednostke do tego upowazniona.

Nie dopuszcza si¢ zastosowania rur drenarskich o grubosci $cianki cienszej niz 3,2 mm.

Studnia chlonna.

Studnia chtonna zostanie zaprojektowana jako punktowy zrzut $cieku oczyszczonego do
gruntu.

Jako materiat filtracyjny, ktorym zasypywane beda studnie chtonne nalezy stosowac tluczen
drogowy lub zwir wg PN-B-01100 oraz piasek gruby wg PN-B-02480 lub rownowaznej.
Wskaznik wodoprzepuszczalnos$ci piaskoOw powinien wynosi¢, co najmniej 8 m/dobg, wg PN-
B04492.

Scieki do studni chtonnej nalezy wprowadzi¢ tak by trafialy na ptyte zabezpieczajaca przed
rozmywaniem warstw filtracyjnych. Gérna warstwa filtracyjna o wysokosci, co najmniej 1,5 m
powinna by¢ wykonana z kruszywa drogowego lub zwiru, natomiast dolna, wtasciwa warstwa
filtracyjna z grubego piasku. Wysoko$¢ dolnej warstwy nie powinna by¢ mniejsza niz 1,0 m..
Przed zasypaniem wykopu pod studnie chtonng nalezy wykop wytozy¢ geowldkning, a po
wypetieniu studni powyzszymi materiatami przykry¢ geowtokning. Wedtug obowigzujacych
norm wymiary studni chtonnej mozna ustali¢ przy zalozeniu, ze na jednego mieszkanca
przypada 1m2 powierzchni wsigkania, natomiast $rednica studni nie moze by¢ mniejsza od
2,0m. Miazszo$¢ poszczegdlnych warstw studni chtonnej i $rednica musi zosta¢ dobrana na
podstawie przepustowosci oczyszczalni §ciekoOw oraz rodzaju gruntu.

Jako nadbudowe studni chtonnej dopuszcza si¢ kregi 1 pokrywe zelbetowa o $rednicy min. 80
cm lub nadbudowg z polietylenu z pokrywa polietylenowa.

Uwaga.

Zamawiajacy wymaga zastosowania kruszyw posiadajacych atesty dopuszczajace do
zastosowania w budownictwie. Akceptacja dokumentéw dopuszczajacych kruszywa do
zastosowania w budownictwie zostanie dokonana przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na
etapie przed rozpoczgciem budowy.

Szkolenie, Proby, Przekazanie do Eksploatacji
Zakres zamowienia obejmuje takze:

22



1.

Przeprowadzenie préb koncowych (w tym rozruchu technologicznego) i nadzor nad
probami eksploatacyjnymi; W dokumentach przekazanych Zamawiajacemu przed
rozpoczeciem prob koncowych Wykonawca przedstawi szczegdlowy program (m.in.
zakres, przebieg, wymagania) dla prob koncowych i prob eksploatacyjnych POS.
W dokumencie tym musza zosta¢ szczegdtowo opisane wszystkie czynnos$ci niezbedne do
wykonania, aby po zakonczeniu prob koncowych POS mogta zosta¢ uznana za dziatajaca
niezawodnie 1 zgodnie z Kontraktem. Wymagane jest by dokument przebiegu prob
koncowych zostal pozytywnie zaopiniowany przez Zamawiajacego.

Przeprowadzenie indywidualnego szkolenia dla kazdego z Uzytkownikow wraz
z przekazaniem Instrukcji obstugi 1 konserwacji. Instrukcje obstugi i konserwacji
Wykonawca dostarczy z kazda PBOS. Instrukcja obstugi i konserwacji POS powinna by¢
na tyle szczegdlowa, by poszczegolni Uzytkownicy mogli prawidlowo eksploatowac,
konserwowac i regulowac¢ prace urzadzen. Instrukcja zostanie przekazana Zamawiajagcemu
do zatwierdzenia nie pdézniej niz 3 tygodnie przed planowanym terminem szkolenia
pierwszego Uzytkownika przez Zamawiajacego. Zamawiajagcy moze zazadaé
wprowadzenia zmian do w/w instrukcji, wynikajacych z doswiadczen uzyskanych podczas
trwania prob. Winny by¢ one ujete w postaci stron uzupetniajacych lub zastgpczych.

Uwaga:
Uzyskanie efektu oczyszczania Wykonawca potwierdzi, na wtasny koszt, badaniami $ciekow

wykonanych przez uprawnione laboratorium.

Instrukcja obshugi i konserwacji powinna zawiera¢ przede wszystkim:

a)
b)

c)

d)
e)

Wyczerpujacy opis dziatania POS i wszystkich jej elementow sktadowych.

Schemat technologiczny, elektryczny i AKP catej POS;

Instrukcje i procedury uruchamiania, eksploatacji i wytgczania dla POS i postepowania

w sytuacjach awaryjnych,

Procedury lokalizowania awarii,

Wykaz wszystkich elementow zawierajacy m.in.:

— Nazwe i dane producenta i serwisu,

— Model, typ, numer katalogowy,

— Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych z norma PN-EN 12566-3 lub réwnowazng dla
konkretnej zamontowanej na posesji uzytkownika PBOS,

— Podstawowe parametry techniczne,

— Liste zalecanych czesci zapasowych do utrzymywania w zapasie przez uzytkownika
obejmujaca czesci ulggajace zuzyciu i zniszczeniu oraz te, ktére moga powodowac
konieczno$¢ przedluzonego oczekiwania w przypadku zaistnienia w przyszitosci
konieczno$ci wymiany,

— DTR w jezyku polskim oraz karty gwarancyjne.

2.6. Przedmiot i zakres kontraktu

Przedmiotem zamoéwienia jest opracowanie dokumentacji projektowej, a nast¢pnie

wykonanie robot w ramach realizacji w systemie ,zaprojektuj 1 wybuduj”, zadania

inwestycyjnego pn.: ,,.Budowa przydomowych oczyszczalni §ciekéw w Gminie Zytno”.
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Do zakresu prac projektowych oraz robot budowlanych i innych robot i czynnosci

okreslonych wymaganiami Zamawiajacego nalezy:

opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej w jezyku polskim w ilosci
4 egzemplarzy;

sporzadzenie indywidualnego, kompletnego projektu budowlano-wykonawczego
w zakresie wszystkich branz, speiniajacego wymagania polskich przepisoéw w zakresie
bezpieczenstwa pracy, warunkdw sanitarnych, prewencji pozarowej zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i odpowiednimi Polskimi Normami wraz z uzyskaniem
wymaganych przepisami szczegélnymi pozwolen, uzgodnien lub opinii wilasciwych
organow;

uzyskanie (przed zlozeniem zgloszenia budowlanego) zatwierdzenia Zamawiajacego /
Nadzoru inwestorskiego w zakresie rozwigzan przyjetych w projekcie budowlanym;
wystapienie (z upowaznienia Zamawiajacego) ze zgloszeniem zamiaru wykonania robot
zgodnie z obowigzujagcymi przepisami;

sporzadzenie wszelkich innych ekspertyz 1 opracowan, ktoérych potrzeba ujawni si¢
w trakcie prac projektowych i realizacji;

sporzadzenie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i1 odbioru robot
budowlanych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju 1 technologii z dnia 20 grudnia
2021 r. w sprawie szczegOtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego;

uzyskanie zatwierdzenia przez Zamawiajacego / Nadzor inwestorski specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych;

sporzadzenie harmonogramu realizacji zamierzenia;

sporzadzenie harmonogramu ptlatnosci;

uzyskanie zatwierdzenia harmonogramow przez Zamawiajacego / Nadzor inwestorski;
sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BiOZ);

ztozenie Zamawiajagcemu / Nadzorowi inwestorskiemu gwarancji wykonania robot,
dostarczenia materialow i1 urzadzen;

ubezpieczenie budowy;

zarejestrowanie (z upowaznienia Zamawiajacego) dziennika budowys;

dokonywanie (przy udziale lub z upowaznienia Zamawiajacego) niezbednych zawiadomien
1 zgloszen;

zapewnienie objecia kierownictwa budowy 1 kierownictwa robdt przez osoby posiadajace
wymagane uprawnienia budowlane i mogace wykonywa¢ samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, po uzyskaniu zatwierdzenia kandydatow na te stanowiska przez
Zamawiajacego / Nadzor inwestorski;

sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji przez projektanta zgodnie
z obowigzujagcymi przepisami, zawiadomienie (zgodne z przepisami, z upowaznienia
Zamawiajacego 1 po uzyskaniu zgody Zamawiajgcego / Nadzoru inwestorskiego)
0 zamierzonym terminie rozpoczecia robot i przekazanie Zamawiajagcemu / Nadzorowi
inwestorskiemu kopii zawiadomienia wraz z potwierdzeniem zlozenia zawiadomienia we
wlasciwym organie nadzoru budowlanego;
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zapewnienie 1 prowadzenie obstugi geodezyjnej budowy;

zrealizowanie zamierzenia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i odpowiednimi Polskimi
Normami, zatwierdzonymi przez Zamawiajacego / Nadzor inwestorski dokumentami:
projektem budowlano-wykonawczym, szczegétowymi specyfikacjami technicznymi
wykonania i1 odbioru rob6t budowlanych, harmonogramami, projektami i planami;
prowadzenie dokumentacji budowy;

wykonanie niezbednych pomiaréw, badan i sprawdzen;

sporzadzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej;

przygotowanie niezbgdnych dokumentoéw i po uzyskaniu zgody Zamawiajacego / Nadzoru
inwestorskiego zawiadomienie (z upowaznienia Zamawiajgcego) wilasciwego organu
o zakonczeniu budowy badz zlozenie wniosku (z upowaznienia Zamawiajgcego)
o pozwolenie na uzytkowanie 1 uzyskanie potwierdzenia przyjecia zawiadomienia
o zakonczeniu budowy lub decyzji pozwolenia na uzytkowanie dla zrealizowanego
zamierzenia zgodnie z obowigzujagcymi przepisami;

przygotowanie, opracowanie i przekazanie (po sprawdzeniu i akceptacji Nadzoru
inwestorskiego) Zamawiajgcemu dokumentacji budowy i dokumentacji powykonawczej
oraz innych dokumentow 1 decyzji dotyczacych inwestycji;

przygotowanie, opracowanie i przekazanie instrukcji obstugi i eksploatacji sieci, instalacji
1 urzadzen;

wykonanie wszystkich robot ujetych w projekcie budowlano-wykonawczym;

rozruch sieci i oddanie inwestycji do eksploatacji, w tym zapewnienie uzyskania wszystkich
wlasciwych dokumentoéw (decyzji, pozwolen, zatwierdzen, pozytywnych sprawozdan
z badan wymaganych przepisami polskiego prawa;

przeszkolenie personelu Zamawiajacego w zakresie obstugi i eksploatacji. Kazdy cztonek
przeszkolonego personelu otrzyma od Wykonawcy stosowne $§wiadectwo potwierdzajace
nalezyte przeszkolenie;

przeglad sieci oraz coroczny przeglad sieci hydrantowej z przeprowadzeniem pomiardw
wydajnosci hydrantow i ustugi serwisowe w okresie gwarancji.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ ustanowienia Nadzoru Inwestorskiego (NI)

upowaznionego do zarzadzania realizacja zamowienia, ktéry w ramach swojej dziatalnosci

zapewni zespot specjalistow pehigcych funkcje Inspektoréw w zakresie wynikajagcym
z przepisOw ustawy Prawo budowlane oraz postanowien umowy o wykonanie zamowienia.
Ponadto Nadzor inwestorski:

analizuje 1 zatwierdza wraz z Zamawiajagcym projekt budowlany przed zlozeniem do
wlasciwego organu administracji panstwowej celem uzyskania pozwolenia na budowe
(jezeli potrzebne);

z upowaznienia Zamawiajgcego udziela dalszych petnomocnictw;

udziela informacji i polecen na zasadzie wylacznosci,

prowadzi nadzor inwestycyjny zgodnie z prawem budowlanym;

dokonuje przegladow i odbiorow, stwierdza jako$¢ i ilo§¢ wykonanych robot;

zatwierdza harmonogram robdt 1 harmonogram ptatnosci;

zatwierdza dokumenty przedstawione przez Wykonawce, w tym protokoty odbioru za
wykonane prace wg zapisOw zawartych w umowie;
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— prowadzi korespondencj¢ 1 raportowanie.

2.5 Ogodlne wymagania dotyczace Wykonawcy robot

Wykonawca zamdwienia jest odpowiedzialny za jakos$¢ jego wykonania oraz za zgodnos¢

— programem funkcjonalno-uzytkowym (PFU);

— wymaganiami Zamawiajacego / Nadzoru Inwestorskiego;

— zatwierdzonym Projektem Budowlanym i Projektem Wykonawczym oraz warunkami
pozwolenia na budowe (w przypadku, gdy pozwolenie na budowe zostanie wydane) oraz
obowigzujacymi przepisami,

— dokumentacjg projektowa;

— postanowieniami umowy o wykonanie zamowienia;

— poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.

2.6 Organizacja robot budowlanych

Wykonawca wlasnym staraniem, przy udziale lub z upowaznienia Zamawiajacego /
Nadzoru inwestorskiego, zorganizuje przebieg procesu budowlanego zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i warunkami okreslonymi w punkcie 0 niniejszego opracowania.

Wymagany jest ciggly nadzor kadry technicznej Wykonawcy nad prowadzonymi
robotami budowlano - montazowymi.

Wykonawca zobowigzany jest do cotygodniowego przedstawiania Nadzorowi
inwestorskiemu  raportéw  opisujacych  zgodno$¢ realizacji robot  budowlanych
z harmonogramem.

2.7 Zabezpieczenie interesow osob trzecich

Wykonawca odpowiada za ochron¢ wlasnosci publicznej 1 prywatnej, ktéra moze by¢
naruszona na skutek prowadzonych przez niego rob6t budowlanych. Wykonawca odpowiada
za ochrong instalacji znajdujacych si¢ na i pod powierzchnig ziemi takich jak kable, rurociagi
itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji w czasie trwania budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie
spowodowane jego dziataniami uszkodzenia w/w instalacji wykazanych w uzyskanych lub
dostarczonych mu przez Zamawiajacego dokumentach.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan zapewnienia ochrony
interesOw 0sob trzecich nie podlegaja odrebnej zaptacie 1 sg uwzglednione w cenie ofertowe;.

2.8 Ochrona srodowiska

Wykonawca zamierzenia ma obowigzek stosowania przy realizacji zamierzenia
obowigzujacych przepisow w zakresie ochrony $rodowiska, a w szczego6lnosci zobowigzany
jest do:

— podejmowania wszelkich niezbednych dzialan majacych na celu stosowanie si¢ do
obowigzujacych przepiséw 1 norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie budowy
1 terenach przylegtych;
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— podejmowania wszelkich niezb¢dnych dziatan majacych na celu unikanie mozliwosci
powstania uszczerbku lub szkody w srodowisku;

— unikania zbednych ucigzliwosci dla srodowiska, w tym dla zdrowia ludzi, majacych zrédto
w sposobie jego dziatania, zabezpieczenia istniejacej zieleni niskiej i wysokiej przed
nieuzasadnionymi uszkodzeniami wynikajagcymi ze sposobu jego dziatania;

— usuni¢cia wlasnym staraniem 1 na wlasny koszt powstatych w wyniku jego dziatania szkod
w srodowisku;

— prowadzenia zgodnie z obowigzujacymi przepisami gospodarki odpadami powstajacymi
w wyniku prowadzonych robot.

2.9 Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji robot, Wykonawca powinien przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy, a w szczeg6lnosci powinien zadbac, aby personel wykonujacy
prace w warunkach niebezpiecznych posiadal odpowiednie kwalifikacje 1 przeszkolenia na
stanowisku pracy. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat w odpowiednim stanie wszelkie
urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez robocza dla ochrony
zdrowia 1 zycia 0sOb zatrudnionych na budowie. Materialy latwopalne beda sktadowane
w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy. Wykonawca przed
przystapieniem do realizacji robot bedzie zobowigzany do sporzadzenia planu bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia (BiOZ). Wykonawca w czasie trwania budowy powinien zapewni¢ na placu
budowy wtasciwe warunki ochrony §rodowiska naturalnego, a w szczeg6dlnosci:

— ograniczenia emisji hatasu;

— ograniczenia wydzielania szkodliwych substancji do atmosfery;

— niedopuszczenie do zanieczyszczenia lub skazenia wod podziemnych;

— niedopuszczenie do zanieczyszczania nawierzchni drogi dojazdowej 1 drog wewnetrznych
przez pojazdy wyjezdzajace z terenu budowy;

— ochrony zieleni.

2.10 Zaplecze budowy

Wykonawca wlasnym staraniem i1 na swodj koszt zorganizuje, wyposazy i1 bedzie
utrzymywat zaplecze magazynowe, socjalne i biurowe budowy. Zaplecze budowy Wykonawca
urzadzi na terenie placu budowy lub w bezposrednim jego poblizu po uzyskaniu akceptacji
Zamawiajacego na jego lokalizacje.

Wykonawca zapewni w niezbednym zakresie odrgbne pomieszczenie biurowe oraz
higieniczno-sanitarne na potrzeby Zamawiajacego / Nadzoru Inwestorskiego na etapie
wykonywania rob6t budowlanych.

Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem powyzszych wymagan nie podlegaja odrebne;j
zaptacie 1 powinny by¢ uwzglednione w ofercie przetargowe;.

Podczas realizacji zamierzenia Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania
przepisow dotyczacych bezpieczenstwa 1 higieny pracy oraz przepisow ochrony
przeciwpozarowej.
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Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia wlasnym staraniem i na wilasny koszt
wszelkich niezbednych §rodkdéw zapewniajacych bezpieczenstwo i higieng pracy jak réwniez
bezpieczenstwo pozarowe.

2.11 Materialy, wyroby budowlane

Wyrobem budowlanym jest rzecz ruchoma, bez wzgledu na stopien jej przetworzenia,
przeznaczona do obrotu, wytworzona w celu zastosowania w sposob trwatly, wprowadzana do
obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym
potaczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowg i majacg wplyw na spelnienie wymagan
podstawowych, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane.

Wyrdb budowlany jest dopuszczony do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych

(w zakresie odpowiadajacym jego wlasciwo$ciom uzytkowym i przeznaczeniu), jezeli jest:

1) oznakowany CE;

2) albo umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyroboéw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia 1 bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje
zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlane;j;

3) lub oznakowany znakiem budowlanym (po wystawieniu krajowej deklaracji zgodnosci).
Znak budowlany umieszcza si¢ w sposob widoczny, czytelny, niedajacy si¢ usunac,
wskazany w specyfikacji technicznej, bezposrednio na wyrobie budowlanym albo etykiecie
przymocowanej do niego. Jezeli nie jest mozliwe technicznie oznakowanie wyrobu
budowlanego w ww. sposob oznakowanie umieszcza si¢ na opakowaniu jednostkowym lub
opakowaniu zbiorczym wyrobu budowlanego albo na dokumentach handlowych
towarzyszacych temu wyrobowi.

Do wyrobu budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym musi by¢ dotgczona informacja

zawierajaca:

— okreslenie siedziby 1 adres producenta oraz adres zaktadu produkujacego wyrdb
budowlany;

— 1identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajaca: nazwe, nazwe handlowa, typ, odmiane,
gatunek i klase wedtug specyfikacji techniczne;j;

— numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z ktorg
potwierdzono zgodnos¢ wyrobu budowlanego;

— numer i dat¢ wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci;

— inne dane, jezeli wynika to ze specyfikacji technicznej;

— nazwg jednostki certyfikujacej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym systemie
oceny zgodnos$ci wyrobu budowlanego.

Informacja jest dotgczana do wyrobu budowlanego w sposob okreslony w Specyfikacji

Technicznej, ajesli Specyfikacja Techniczna tego nie okresla - w sposob umozliwiajacy

zapoznanie si¢ z nig. Dopuszczone do jednostkowego zastosowania wyroby budowlane

wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej, sporzadzonej przez projektanta lub

z nim uzgodnionej, dla ktorych producent wydal o$wiadczenie, Ze zapewniono zgodno$¢

wyrobu budowlanego z ta dokumentacja oraz z przepisami. Indywidualna dokumentacja

techniczna powinna zawiera¢ opis rozwigzania konstrukcyjnego, charakterystyke materiatowa

28



1 informacj¢ dotyczaca projektowanych wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego oraz

okresla¢ warunki jego zastosowania w danym obiekcie budowlanym, a takze, w miar¢ potrzeb,
instrukcje obstugi i eksploatacji.
Oswiadczenie o zgodno$ci wyrobu z indywidualng dokumentacja powinno zawierac:

nazwe i adres wydajacego oswiadczenie;

nazwe¢ wyrobu budowlanego 1 miejsce jego wytworzenia;

identyfikacj¢ dokumentacji technicznej;

stwierdzenie zgodno$ci wyrobu budowlanego z dokumentacjg techniczng oraz przepisami;
adres obiektu budowlanego (budowy), w ktorym wyrob budowlany ma by¢ zastosowany;
miejsce 1 date wydania oraz podpis wydajacego oswiadczenie.

Ponadto:

przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do robot
Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przedstawi szczegdtowe informacje na temat
zrodta ich wytwarzania, zamawiania lub wydobywania w postaci wnioskow materiatowych,
ktore podlegaja akceptacji Nadzoru inwestorskiego 1 Zamawiajgcego. W uzasadnionych
przypadkach Zamawiajacy / Nadzor inwestorski bedzie wymagat odpowiednich swiadectw
badan laboratoryjnych. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia badan materiatow
w celu udokumentowania, ze materialy uzyskiwane z danego zrodta spelniajag wymagania
w sposob ciagly;
Wykonawca odpowiada za spetnienie wymagan ilosciowych i jako§ciowych materiatow;
wszelkie koszty 1 optaty zwigzane z dostarczeniem materiatow na teren budowy ponosi
Wykonawca,;
materialty nie odpowiadajagce wymaganiom, na zadanie Zamawiajacego / Nadzoru
inwestorskiego, zostang usuni¢te przez Wykonawce z placu budowy. Kazdy rodzaj robot,
w ktorych beda wykorzystywane materialty nieodpowiednie, Wykonawca wykonuje na
wlasng odpowiedzialno$¢ liczac si¢ z nieodebraniem tych robot i niezaptaceniem za takie
roboty;
wszystkie materiaty musza by¢ magazynowane w sposob zgodny z wytycznymi
producenta. Muszg by¢ zabezpieczone przed zniszczeniem tak, aby zachowywaty swoje
parametry, jakos$¢ 1 wlasno$ci.

Materiaty wykorzystywane do realizacji robot musza spetnia¢ wymogi programu

funkcjonalno- uzytkowego, odnos$nych przepisow i by¢ dopuszczone do stosowania

w budownictwie.

Pozyskiwanie materiatow miejscowych:

Wykonawca odpowiada za uzyskiwanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na
pozyskanie materialow z jakichkolwiek zZrddet miejscowych, wlaczajac w to Zrodia
wskazane przez Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji;

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilo§ciowych i jako§ciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrodta;

29



— Wykonawca poniesie wszelkie koszty, w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
zwiazane z dostarczeniem materiatow do robot;

— z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopdw na terenie budowy poza tymi, ktdre zostaly wyszczegolnione w kontrakcie;

— eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym terenie.

Materiatly nieodpowiadajgce wymogom:

Materialy nieodpowiadajace wymogom zostang przez Wykonawce usunigte z terenu
budowy lub ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Jezeli
zezwoli on Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robét niz te, do ktorych zostaly
zakupione, to koszt tych materialdow zostanie przewarto$ciowany przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajduja si¢ niezbadane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z mozliwoscia ich nieodebrania przez Zamawiajacego
1 niezaptaceniem za takie roboty.

Przechowywanie 1 sktadowanie materiatlow:

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy beda
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jakos¢
1 wlasciwosci do robot 1 byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Materiaty nalezy skladowaé¢ w sposob przewidziany przez producentéw sktadowanych
materialow.

Wariantowe zastosowanie materialow:

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego
zastosowania materialbw w wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze co najmniej na 2 tygodnie przed uzyciem materiatu
albo w okresie dluzszym, jezeli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora.
Wybrany i1 zaakceptowany rodzaj materialu nie moze pdzniej by¢ zmieniany bez zgody
Inspektora.

2.12 Sprzet i transport

Wykonawca moze uzywacé jedynie takiego sprzetu i srodkow transportu, ktore nie
spowoduja niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot.

Liczba 1 wydajno$¢ sprz¢tu oraz S$rodkéw transportu ma gwarantowaé cigglosé
1 odpowiedni postep robdt oraz ich zakonczenie w terminie przewidzianym w umowie.
Wykonawca odpowiada za utrzymanie uzywanego do celow realizacji zamoéwienia sprzgtu
i srodkow transportu w dobrym stanie i w gotowosci.

Parametry sprzetu oraz $rodkow transportu musza odpowiada¢ wilasciwym normom
1 obowigzujacym przepisom.

Wykonawca, na zadanie Zamawiajgcego, dostarczy kopie = dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu oraz srodkéw transportu do uzytkowania. Sprzet,
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srodki transportu, maszyny, urzadzenia lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania jakosci
i bezpieczenstwa robot oraz nie spetniajagce warunkow kontraktu moga zostaé przez Nadzor
inwestorski zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

Przy ruchu sprzetu oraz $rodkow transportu na drogach publicznych pojazdy beda
spetnia¢ wymagania przepisOw ruchu drogowego, w tym przepisow w zakresie dopuszczalnych
obcigzen na osie 1 innych parametrow technicznych.

W zakresie wynikajacym z prowadzonych robot Wykonawca bedzie utrzymywat
w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na wilasny koszt
1 odpowiedzialnos¢.

Transport odpadéw winien by¢ prowadzony w oparciu o zezwolenie na prowadzenie
dziatalno$ci w zakresie transportu odpadéw (zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach).

2.13 Odwadnianie wykopow

Odwodnienie wykopdéw winno byé realizowane wg opracowanego przez Wykonawce
projektu. Wykonawcy pozostawia si¢ dowolno$¢ w zakresie wyboru technologii odwodnienia
wykopow. Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ wszelkie uzgodnienia i decyzje konieczne
do prowadzenia robdt odwadniajgcych, w tym uzgodnienia z wilascicielami rowow
przydroznych i melioracyjnych — w przypadku odprowadzania wod do tych rowow.

2.14Wykonanie robot

Warunkiem rozpoczecia robot budowlano — montazowych jest pisemne zatwierdzenie
dokumentow Wykonawcy 1 zgloszenie robot. Wszelkie koszty bedace nastepstwem
niedopetnienia tego wymogu spoczywa na Wykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, jakos¢
zastosowanych materiatlow 1 jako$¢ wykonania robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, wymaganiami ST, planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BiOZ), projektem
organizacji robot 1 poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okres§lonymi w dokumentacji
projektowe;.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
1 wyznaczeniu robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru inwestorskiego,
poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos$¢.

Decyzje Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatéw i1 elementdw robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie,
dokumentacji projektowej i ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uwzgledni wyniki badan materiatéw 1 robot, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialéw, doswiadczenia
z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazne decyzje.
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Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania
robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

Badania, sprawdzenia i pomiary:

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robdt 1 jakosci materiatdw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezb¢dne do wykonania badan materiatdéw oraz robot.

Po =zakonczeniu robot, przed ich odbiorem, Wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia technicznego sprawdzenia jako$ci wykonanych robdt wraz z dokonaniem
wymaganych przepisami lub ustaleniami badan, sprawdzen i pomiaréw. Czynnosci te
Wykonawca powierzy osobom uprawnionym, ktore potwierdza protokolarnie ich wyniki. Do
ich przeprowadzenia nalezy uzywac przyrzadow posiadajacych aktualne atesty legalizacyjne.
Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia
1 sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane
1 odpowiadaja wymaganiom przepisow okreslajacych procedury badan. Zamawiajacy bedzie
przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggni¢ciach dotyczacych
urzadzen pomiarowych, pracy personelu lub metod pomiarowych. Wszystkie koszty zwigzane
z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca. Wszystkie badania,
sprawdzenia 1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich
przepisow.

2.15 Kontrola jakosci robot

Do obowigzkow Wykonawcy/kierownika budowy nalezy opracowanie i przedstawienie
do aprobaty Nadzoru Inwestorskiego planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BiOZ),
mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujagce wykonanie robdt zgodnie
z dokumentacjg projektowa, ST oraz poleceniami i1 ustaleniami przekazanymi przez Nadzor
inwestorski.

Zasady kontroli jako$ci robot:

— celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0siggna¢ zalozong jakos¢ robot;

— Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatow;

— Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie
1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek 1 badan materiatow i robot;

— przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zazada¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania
jest zadowalajacy;

— Wykonawca begdzie prowadzi¢ pomiary, badanie materiatow i robot z czestotliwoscig
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji projektowej i ST;

— minimalne wymagania, co do zakresu badan i czestotliwosci sg okreslone w ST, normach
i wytycznych, w przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru
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inwestorskiego ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z umowa;

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego $wiadectwa, ze wszystkie
urzadzenia 1 sprzet badawczy posiadajg wazne legitymacje, zostaly prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajag wymaganiom norm okreslajacych procedure badan;
wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem badan materiatdéw ponosi Wykonawca.

Pobieranie probek:

probki beda mogly by¢ pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji
moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan;

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu
w pobieraniu probek;

na zlecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca bedzie prowadzi¢ dodatkowe
badania tych materiatéw, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek,
w przeciwnym wypadku koszty ponosi Zamawiajacy;

pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego beda odpowiednio opisane
1 oznakowane, w sposob przez niego zaakceptowany.

Badania i pomiary:

wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora;
przed przystapieniem do pomiardéw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania, Wykonawca przedstawi na pis$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Raporty z badan:

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie raportow
z wynikami badan;

wyniki badan (kopie) beda przekazywane na formularzach dostarczonych przez
laboratorium wykonujace badania

Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego:

do celow kontroli jakosci i zatwierdzenia materiatow, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrédta
ich wytwarzania, Wykonawca zapewni mu wszelka pomoc potrzebng ze strony producenta
materiatow;
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Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonych przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialdw 1 robot
z wymaganiami ST na podstawie wynikoéw badan dostarczonych przez Wykonawce;
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze pobiera¢ probki materialéw i1 prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty sg
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru Inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium prowadzenie powtornych lub dodatkowych badan albo oprze
si¢ wylacznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materialow i1 robot z ST
i dokumentacja projektowa. W takim przypadku calkowite koszty powtdrnych lub
dodatkowych badan pokryje Wykonawca.

Atesty jako$ci materiatow:

przed wykonaniem badan jako$ci materiatow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest producenta,
stwierdzajacy zgodno$¢ z odpowiednimi normami i ST;

w przypadku materiatéw, dla ktérych atesty wymagane sg przez ST, kazda partia materiatu
dostarczana do robdt bedzie posiadac atest okreslajacy jednoznacznie jej cechy;

produkty przemystowe beda posiadac¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw beda dostarczone
przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru.

2.16 Dokumenty budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym. Zagini¢cie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy

beda zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i przedstawiane na zyczenie
Zamawiajacego. Dokumentacj¢ budowy stanowia:

umowa o wykonanie zamowienia;

zatwierdzone projekty budowlane zgodne z P.B. stanowigce zalacznik do zgloszenia
budowlanego;

specyfikacje techniczne (ST);

zawiadomienia i zgloszenia dokonywane zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz
obowigzkami;

pozwolenia, zezwolenia, o§wiadczenia 1 warunki (w tym warunki techniczne) wlasciwych
organOw oraz wilascicieli / zarzadcéw terenu, sieci, instalacji i urzadzen dotyczace
wykonywania robot;

kwalifikacja zamierzonych odstgpien od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych
warunkow dokonana przez projektanta wraz z odpowiednig informacjg zamieszczong w
projekcie budowlanym (rysunek i opis);

plan BiOZ;
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instrukcje 1 dokumentacja zwigzana z bezpieczenstwem 1 higieng pracy oraz
bezpieczehstwem pozarowym,;

harmonogram realizacji zamierzenia;

harmonogram platnosci;

dokumenty rozliczenia finansowego robot;

dziennik budowy;

protokot przekazania placu budowy;

pomiary geodezyjne;

geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza i mapy powykonawcze, zarejestrowane we
wlasciwym osrodku dokumentacji geodezyjnej 1 kartograficznej;

wszelka korespondencja dotyczaca spraw formalnych, prawnych, technicznych,
organizacyjnych i finansowych budowy;

protokoty kontroli, badan, prob, sprawdzen i odbioréw;

dokumenty laboratoryjne;

dokumenty potwierdzajace dopuszczenie wyrobow budowlanych do stosowania
w budownictwie oraz ich jakos¢ i pochodzenie;

dokumentacja techniczno-ruchowa urzadzen (DTR) wraz z kartami gwarancyjnymi;
instrukcje obstugi 1 eksploatacji;

instrukcje montazowe i wykonania robot opracowane przez producentoOw materiatow;
protokoty, operaty i sprawozdania z prob i sprawdzen, protokoty odbioréw robdt na
terenach 1 urzadzeniach obcych;

dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie zakonczonej inwestycji
(jezeli dotyczy inwestycji).

2.17 Odbidr robot

Zamawiajacy przewiduje biezacg kontrolg wykonywanych robot budowlanych. Kontroli

Zamawiajacego beda w szczegdlnosci poddane:

rozwigzania projektowe zawarte w projekcie budowlanym zgodnym z P.B. — przed
ztozeniem wniosku Wykonawcy o zgloszenie robot oraz projekty techniczne i specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych — w aspekcie zgodnosci z programem
funkcjonalno-uzytkowym oraz warunkami umowy;
stosowane gotowe wyroby budowlane — w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajacych
ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodno$ci parametrow z danymi zawartymi w projektach
wykonawczych 1 w specyfikacjach technicznych;
sposob wykonywania robét budowlanych — w aspekcie zgodnosci ich wykonania
z projektami wykonawczymi, programem funkcjonalno-uzytkowym i umowa.

W celu zapewnienia wspotpracy z Wykonawca 1 prowadzenia kontroli wykonywanych

robot budowlanych oraz dokonywania odbiordw, Zamawiajacy przewiduje ustanowienie osoby
upowaznionej do zarzadzania realizacja umowy oraz zespotu specjalistow petnigcych funkcje
inspektorow nadzoru w zakresie wynikajacym z ustawy Prawo budowlane i postanowien

umowy.
Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbiorow:
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odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu;
odbior czesciowy;

odbidr koncowy;

odbior ostateczny, tj. po okresie gwarancji.

Sprawdzeniu i kontroli bedg podlegaty:

uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robdét budowlanych elementy —
w odniesieniu do ich parametrow oraz zgodnosci z dokumentami budowy;

jakos¢ 1 doktadno$¢ wykonania prac wykonczeniowych;

prawidtowos$¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen 1 wyposazenia;

poprawnos¢ polaczen funkcjonalnych, wydajno$¢ przesytowa i szczelno$¢ (proby
cisnieniowe) w sieciach 1 instalacjach.

2.17.1 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji
nie bedg widoczne;

bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania ogolnego postepu robot;

dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego; nalezy powiadomi¢ Zamawiajacego;
gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
ijednoczesnym telefonicznym 1 pisemnym powiadomieniem Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie poézniej jednak niz
w ciggu trzech dni roboczych od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy oraz
powiadomieniem pisemnym (dopuszczalny e-mail podany wczes$niej z Zamawiajagcym
1 INI);

jakos¢ 1 ilos¢ robodt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru inwestorskiego na
podstawie dokumentow zawierajagcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych
1 W oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST
1 uprzednimi ustaleniami.

2.17.2 Odbior czeSciowy

Odbior czeéciowy polega na ocenie jakosci wykonywanych rob6t. Odbioru dokonuje

Inspektor nadzoru inwestorskiego wg zasad jak przy odbiorze koncowym robdt. Nalezy
powiadomi¢ Zamawiajacego.

2.17.3 Odbior koncowy robot

Odbidr koncowy robdt polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci wykonywanych czesci

robdt w odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci 1 wartosci. Odbidr koncowy:

catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzone
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy i1 jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiajacego;

rozpocznie si¢ w terminie 14 dni, liczac od dnia zakonczenia robo6t i przyjecia dokumentow
niezbednych do odbioru;
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dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego 1 Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowe;]
na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan 1 pomiardw, ocenie wizualnej
oraz zgodno$ci wykonania robot z dokumentacjg projektowa i ST;

w toku odbioru koncowego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie robot
uzupeltniajacych, poprawkowych;

w przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych, komisja przerwie swoje
czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru koncowego;

Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem odbioru koncowego robot jest protokét odbioru robot sporzadzony
wg ustalonego przez Zamawiajacego wzoru. Do odbioru koncowego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac nast¢pujace dokumenty:

umowe;

specyfikacje techniczne;

dokumentacje budowy 1 dokumentacj¢ powykonawczg zgodnie z przepisami ustawy Prawo
budowlane, w szczegdlnosci:

e dziennik budowy;

e os$wiadczenie Kierownika budowy:

a) ozgodno$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
zgloszenia budowlanego oraz przepisami;,

b) o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie
korzystania - ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu, w razie zmian
nieodstgpujacych w sposéb istotny od zatwierdzonego projektu, oswiadczenie
Kierownika budowy powinno by¢ potwierdzone przez Projektanta i Inspektora
nadzoru inwestorskiego, jezeli zostal ustanowiony;

protokoty badan i sprawdzen w tym wydajnosci hydrantow;
inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza;
kopie rysunkéw, wraz z uzupeklniajagcym opisem, wchodzacych w sktad zatwierdzonego
projektu budowlanego z naniesionymi zmianami (w razie zmian nieodstepujacych w sposob
istotny od zatwierdzonego projektu lub warunkoéw pozwolenia na budowe (jezeli dotyczy),
dokonanych podczas wykonywania robot);
kwalifikacje zmian dokonang przez Projektanta;
dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami;
stanowisko organdw wymienionych w art. 56 ustawy Prawo budowlane; o$wiadczenia
wlascicieli dzialek objetych inwestycja o braku zastrzezen, roszczen i uporzadkowaniu
terenu;
instrukcje obstugi i eksploatacji, kompletne dokumentacje techniczno-ruchowe (DTR)
1 inne zainstalowanych lub wbudowanych urzadzen wraz z kartami gwarancyjnymi;
operat geodezyjny powykonawczy w tym kopi¢ mapy zasadniczej zarejestrowanej we
wlasciwym osrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (jezeli wymagany);
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— uwagi 1 zalecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego zgtoszone w trakcie realizacji robot
1 udokumentowanie wykonania jego zalecen;

— recepty 1 ustalenia technologiczne;

— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST;

— opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow
zalaczonych dokumentow do odbioru, a wykonanych zgodnie z ST;

— sprawozdania techniczne;

— atesty jakosciowe wbudowanych materiatow;

— 1inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdania techniczne zawiera¢ beda:

— zakres i lokalizacje wykonanych robdt;

— wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowe;;
— uwagi dotyczace warunkéw realizacji robot;

— datg rozpoczecia i1 zakonczenia robot.

W  przypadku, gdy komisja uzna, zZe roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koncowego, wyznaczy w porozumieniu
z Wykonawca ponowny termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe beda miaty forme pisemng
z wyznaczong datg ich usunigcia, a Wykonawca po ich usuni¢ciu zobowigzany jest do
powtornego pisemnego zgtoszenia Zamawiajgcemu o gotowosci do odbioru koncowego robot.
Termin wykonania robdt poprawkowych wyznaczy komisja.

2.17.4 Odbior ostateczny

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$é do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika budowy. Odbior konicowy nastapi w terminie
ustalonym w umowie. Zamawiajacy protokolarnie stwierdzi zakonczenie robdt po
zweryfikowaniu odbioru koncowego przez Komisj¢ wyznaczong przez niego. Komisja
odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikéw badan 1 pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z rysunkami
1 PFU. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru koncowego usterek Komisja sporzadzi
stosowny protokét i wyznaczy termin na usuniecie tych usterek. Odbior ostateczny polega na
ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym 1 zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej infrastruktury z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

2.17.5 Podstawy platnosci

Rozliczenie nastapi wg protokotéw odbioru zgodnie z przyjetym harmonogramem robot.
Szczegdly oraz forma dokumentow i rozliczen zostang okreslone przez Zamawiajgcego
w umowie z Wykonawca.

2.18 Roboty tymczasowe i towarzyszace
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2.18.1 Roboty tymczasowe

Wykonawca begdzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajacym si¢
do uzytku oraz likwidacji wszystkich robdt tymczasowych, niezbednych do realizacji
przedmiotu zaméwienia. Robot tymczasowych Zamawiajacy nie bedzie optacat odrebnie. Jako
roboty tymczasowe Zamawiajacy traktuje:

— przygotowanie terenu;

— wybudowanie objazdow / przejazdow i organizacji ruchu zast¢pczego zabezpieczenie
terenu budowy w porze dziennej 1 nocnej] wraz z minimalizacjg ucigzliwosci dla
mieszkancow;

— oplaty dzierzawy terenu;

— wykonanie niezbednych pomostow roboczych i innych konstrukcji pomocniczych;

— tymczasowa przebudowe urzadzen obcych;

— ulozenie by-paséw;

— odwodnienie wykopow — rurociagi tymczasowe, pompowanie wody, montaz i demontaz
urzadzen odwadniajacych;

— dostarczenie 1 zainstalowanie urzadzen zabezpieczajacych (bariery ochronne, oswietlenie,
znaki ostrzegawcze itp.) dla terenu budowy;

— eksploatacj¢ 1 utrzymanie zainstalowanych urzadzen zabezpieczajacych;

— pobdr niezbednych medidéw z sieci 1 zrzut do kanalizacji,

— demontaz zamontowanych urzadzen tymczasowych;

— prace porzadkowe.

2.18.2 Roboty towarzyszace

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami i1 rzgdnymi okreslonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Zamawiajacego. Robot
pomiarowych Zamawiajacy nie bgdzie optacat odrebnie.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
1 wyznaczeniu robot, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru inwestorskiego, zostang
poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub
wyznaczenia wysokos$ci przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnos$ci za ich doktadnos¢.

Jako roboty towarzyszace Zamawiajacy traktuje:

— organizacje, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza Wykonawcy;

— zapewnienie pelnej obstugi geodezyjnej podczas wykonawstwa robot;

— koszt rekultywacji terenu,

— koszt wywozu odpadow i ich utylizacja;

— zorganizowanie 1 wykonanie wszystkich zaplanowanych i niezaplanowanych dostaw
materiatlow oraz prac budowlano-montazowych 1 potgczeniowych, ktore zakonczone
zostang osiggni¢ciem zalozonych efektow inwestycyjnych;
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— zorganizowanie 1 przeprowadzenie niezbednych prob, badan i odbiorow, testow oraz
ewentualne uzupehlienie dokumentacji odbiorowej w trakcie trwania inwestycji
1w wymaganym czasie po jej zakonczeniu;

— wykonanie niezbednych robot, ktore zostang uzgodnione oraz zatwierdzone
z odpowiednimi instytucjami;

— oplaty za nadzory pelnione przez wlascicieli uzbrojenia oraz wszelkie optaty wynikajace ze
wspotuczestnictwa instytucji, firm itp. w procesie wykonawstwa robot;

— wykonanie dokumentacji wykonawczej;

— wykonanie dokumentacji powykonawczej tacznie z inwentaryzacja geodezyjna
W wymaganym prawem i przez Zamawiajacego zakresie;

— doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego lub zaktadanego stanu
w rozwigzaniach projektowych lub wynikajacego z uzgodnien.

2.19 Zielen

Wykonawca w petni odpowiada za zachowanie nienaruszonego stanu wszystkich
zinwentaryzowanych drzew i1 nasadzen. Wszelkie uwagi i odstepstwa stanu rzeczywistego od
zinwentaryzowanego na etapie projektowania ma prawo i obowigzek zgtasza¢ Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego przed rozpoczgciem robot. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia
krzewdéw przewidzianych w dokumentacji projektowej do pozostawienia, Wykonawca jest
zobowigzany do ich odtworzenia na wlasny koszt. Bezprawna wycinka drzew objeta bedzie
karg administracyjng, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

2.20 Przygotowanie terenu budowy

2.20.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada pelne prawa do terenu budowy, na ktdrym
realizowane bedzie zadania inwestycyjne objete niniejszymi wymaganiami i ze w terminie
okreslonym w kontrakcie przekaze Wykonawcy ten teren budowy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktoéw
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot.

Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny
koszt.

Z chwilg przejecia terenu budowy Wykonawca odpowiada przed wilascicielami
nieruchomosci, ktorych teren zostal przekazany pod budowe, za wszystkie szkody powstate na
tym terenie. Wykonawca zobowigzany jest rowniez do przyjmowania i wyjasniania skarg
1 wnioskow mieszkancow.

2.20.2 Oznakowanie terenu budowy

Wykonawca zobowigzany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie
tablicy informacyjnej oraz jego zabezpieczenia zgodnie z Prawem Budowlanym
1 opracowanym BIOZ.

2.20.3 Zabezpieczenie terenu budowy
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Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia 1 utrzymania bezpieczenstwa terenu

budowy oraz Robo6t poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do

zakonczenia 1 wystawienia Swiadectwa Przejecia Robot, a w szczegdlnosci:

wykona ogrodzenie terenu budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami;

utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci zwigzane
z budowg 1 nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy teren
budowy przed dostepem os6b nieupowaznionych;

w czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obslugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze,
sygnaly itp., zapewniajagc w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca
zapewni stale warunki widoczno$ci w dzien 1 w nocy tych zapor i znakéw, dla ktorych jest
to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia
zabezpieczajace bedg akceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego;

Wykonawca zabezpieczy teren budowy poprzez doprowadzenie oraz przylaczenie
wszelkich czynnikow 1 mediow energetycznych na Teren Budowy, takich jak: energia
elektryczna, woda, odprowadzenie $ciekdw itp. Zabezpieczenie korzystania z w/w
czynnikow i mediow energetycznych nalezy do obowiagzkéw Wykonawcy i w pelni jest on
odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunkoéw technicznych przytaczenia, dokonanie
uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezb¢dnych pozwolen
1 zezwolen;

Wykonawca zamontuje tablice informacyjne. Tablice informacyjne beda utrzymywane
przez Wykonawce¢ w dobrym stanie przez caly okres trwania kontraktu. Po zrealizowaniu
kontraktu tablice bedg zdemontowane;

Wykonawca jest zobowigzany do takiego prowadzenia robdt, aby na kazdym etapie prac
byt wygrodzony i zapewniony dojazd do budynkéw. Sposdb prowadzenia prac nie moze
w zaden sposob uniemozliwiaé, badz tez utrudnia¢ dojazd do budynkow;

w czasie wykonywania robot Wykonawca na biezaco bedzie usuwacé wszelkie zniszczenia
1 zanieczyszczenia z drog 1 ulic w obrgbie terenu budowy;

Wykonawca w ramach Kontraktu po zakonczeniu robdt jest zobowigzany do likwidacji
terenu budowy jak réwniez do jego uporzadkowania. Wykonawca jest zobowigzany do
opracowania iuzgodnienia z Inspektorem nadzoru inwestorskiego projektu
zagospodarowania terenu budowy w tym terenu zaplecza.

Wszystkie koszty wynikajace z powyzszych wymagan zostang uwzglednione
w zatwierdzonej kwocie kontraktowe;.

Z chwilg przejecia terenu budowy Wykonawca odpowiada za wszystkie szkody powstate na
tym 1 przyleglym terenie.

2.20.4 Zgodnosé robot z PFU i dokumentami

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub brakéw w PFU, a o ich wykryciu

winien natychmiast powiadomié Zamawiajacego, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek. W przypadku rozbiezno$ci, pomiar rzeczywisty w terenie jest wazniejszy od
odczytu z rysunkow.
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Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialty powinny by¢ zgodne
z zatwierdzonymi dokumentami i1 PFU. Dane okreSlone w zatwierdzonych przez
Zamawiajagcego dokumentach i w PFU bedg uwazane za wartosci docelowe.
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I1.

CZESC INFORMACYJNA

Zamawiajacy o$wiadcza, ze dziatki na ktorej znajduje si¢ infrastruktura stanowig
wiasnos$¢ gminy, co potwierdzaja umowy uzyczenia, ktérymi dysponuje Zamawiajacy.
Wykonawca jest zobowigzany zrealizowa¢ przedmiot zamowienia, spetniajac wymagania
ustawy Prawo budowlane, rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
innych ustaw 1 rozporzadzen, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.
Ponadto, Zamawiajacy informuje, ze jest zobowigzany stosowac¢ reguty wynikajace z ustawy
Prawo zaméwien publicznych.

1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odr¢bnych przepisow

Nie dotyczy.

2. OSwiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze dysponuje nieruchomosciami na cele budowlane na podstawie
umow uzyczenia.

a)kopi¢ mapy zasadniczej,

Nie dotyczy

b) wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia
obiektow,

Wykonanie badan gruntowo-wodnych jest po stronie wykonawcy. Badania nalezy
wykona¢ po wyznaczeniu ostatecznej lokalizacji oczyszczalni §ciekow.

¢) inwentaryzacje¢ lub dokumentacje obiektow budowlanych, jezeli podlegaja one
przebudowie, odbudowie, rozbu-dowie, nadbudowie, rozbiorkom lub remontom w
zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urzadzen techno-logicznych, a takze
wskazania zamawiajacego dotyczace zachowania wurzadzen naziemnych i
podziemnych oraz obiektow przewidzianych do rozbiorki i ewentualne
uwarunkowania tych rozbiorek,

Nie dotyczy

d) porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne
zwigzane z przylaczeniem obiektu do istniejacych sieci wodociagowych,
kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz
drog samochodowych, kolejowych lub wodnych,

Nie dotyczy

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego
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Zamawiajacy o$wiadcza, ze jest zobowigzany stosowac zasady wynikajace z ustawy
Prawo zamoéwien publicznych.

Wykonawca jest zobowiazany zrealizowaé przedmiot zamoéwienia spelniajacy
wymagania okre§lone w:

Ustawie Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994

Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych;

Ustawie z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne;

Ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne;

Ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym
odprowadzeniu $ciekow;

Ustawie z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody;

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego;

Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju 1 Technologii dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego;
Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia
1994 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu $rodkow
chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania $ciekdw;

Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi;

Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 grudnia 2015 r.
w sprawie warunkow technicznych jakimi powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowania;

Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarskiej Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie 1 ich usytuowanie;

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i1 ich usytuowanie;
Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy;

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych;
Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych 1 drogowych;

Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych 1 terendw.
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I11.

— PN-EN 12566-3 ,,Mate oczyszczalnie $ciekéw dla obliczeniowej liczby mieszkancow
(OLM) do 50. Czgs¢ 3: Kontenerowe i/lub montowane na miejscu przydomowe
oczyszczalnie §ciekow.

— Pozostalych obowigzujacych przepisach prawa;

— Zasadach wiedzy technicznej 1 sztuki budowlane;.

OSWIADCZENIE

Wykonawca przystgpujac do przetargu i wyceny prac opisanych w niniejszym
dokumencie ma obowigzek zapoznaé si¢ z cala dokumentacja wraz z jej wszystkimi
zalgcznikami.

Na podstawie tak zdobytej wiedzy Wykonawca ma obowigzek uwzglednié
1 skosztorysowa¢ wszystkie prace 1elementy konieczne do poprawnej realizacji prac
budowlanych. Przedmiotowy projekt oraz zatozenia iloSciowe stanowigce czeS¢ tej
dokumentacji projektowej moga nie wyszczego6lnia¢ i nie zawiera¢ detali montazowych
wynikajacych z technologii montazu elementéw systemowych iurzadzen, ktore nalezy
uwzgledni¢, gdyz sa niezbedne na etapie wykonawstwa i Wykonawca zobowigzany jest je
wycenic.

Zalaczniki:
Zalacznik nr 1 Wykaz lokalizacji instalacji

Zalacznik nr 2 Mapy zasadnicze
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Zalacznik nr 1 Wykaz lokalizacji instalacji

1. Lazow Dz. 610 obr. 0013 2
2. Budzow 42 Dz. 164 obr. 0004 5
3. Silnica Dz. 793/4 obr. 0026 1
4, Redziny 5 Dz. 221, 210 obr. 0022 3
. Dz.211/1,211/2 obr.
5. Redziny 6 0022 5
6. Borzykowa ul. 1 1y 1 10¢/1 obr 0002 1
Szkolna 9
7. Pukarzoéw Dz. 351/2 obr 0021 3
8. Sﬂm"Zka; Gléwna | 1 116 obr. 0027 2
9. Zalawie 16 Dz. 121 obr. 0005 4
) Dz. 66, 67, 43, 44
10. Zalawie 14 obr. 0005 4
11. Pierzaki 1A Dz.2/7,2/6 obr. 0019 1
12. Kepa 8 Dz. 36, 37 obr. 0011 6
13. Sudzin 21A Dz. 411 obr 0028 4
: Dz. 396/2, 395/7 obr.
14. Grodzisko 79 0009 5
15. Grodzisko 33 Dz.Nr.64/2/0br.0009 5
16. Mata Wie$ 18 Dz. Nr.710 obr.0016 3
17, Sekursko 1C Dz. Nr. 470 obr.0025 4
Sekursko
Silniczka
18. ul. Mila 1 Dz. Nr. 87 obr.0027 4
19. Sudzinek 2 Dz Nr.311 2
20. Kepa 9 Dz. 67 obr. 0011 Kepa 4
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21.

Pagow 109

Dz. 351/3 obr. 0018

Pagow
., Dz. 689 obr. 0016
22. Mata Wies 11 Mata Wies
23, Lazéw 33 Dz. 652 opr. 0013
Lazow
24. Budzow 10 Dz. 86 ob’r. 0004
Budzéw
25 Silniczka Dz. 432 obr. 0027
’ ul. Wesota 10 A Silniczka
, Dz.652/2
26. Borzykowka 13 Borzykéwka
27 Zytno ul. Dz.449/2
) Partyzantow 9 Zytno
28. Kozie Pole 28 Dz.229 obrgb 12
29. Polichno 9 Dz.513 obrgb 20
30. Budzow 20 Dz.75/1
31. Silnica 119 Dz.739, obrgb 0026
32. Budzéw 34 Dz.60
33. Budzéw 33 Dz.61/1
34. Budzéw 32 Dz.62
35 Maluszyn, ul. Dz. 909 obr. 0015
) Ogrodowa 1 Maluszyn
36. Budzéw 36 d Dz.202
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Silniczka

37. Dz.286/Silniczka 6

ul. Glowna 12

, Dz.792/1
38. Ignacow 11 Borzykowa 2
Dz.353/14
39. Mosty 3 353/15 2
0015 Maluszyn

40. Silniczka D788 Ok.1 QO .osob/

ul. Parkowa 1 miesiac
41. Budzow 13 Dz.82, 83 4
42. Borzykowka 3 Dz.639 6
43. Ciezkowiczki 19 Dz.99 6
44, Lazow 8 Dz. 597 obreb 13 3
45. Pukarzow 17 Dz.31132 3
46. Kozie Pole 4 Dz. 311 obr. 0012 1
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Zalacznik nr 2 Mapy zasadnicze
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