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Wzér umowy
UmowaNr......oooeevvvvinnnens

Wdniu ............... r. w Zarnowie pomiedzy:

Gming Zarnéw zsiedzibg 26-330 Zarnéw ul. Opoczynska 5, NIP: 7681717807
reprezentowang przez:

Burmistrz Miasta i Gminy Zarnéw - Krzysztofa Nawrockiego przy kontrasygnacie
Skarbnika Miasta i Gminy Zarnéw — Katarzyny Januszewskiej — Lorek,

zwang dalej ,,Zamawiajacym”

Z SIBAZIDG W .o
NIP:
reprezentowang przez:
1 RPN
zwanym dalej ,,Wykonawcg”

zawarto umowe o roboty budowlane o nastepujgcej tresci:

Wykonawca zostat wybrany zgodnie z rozstrzygnieciem postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na postawie
ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz.
1320 z p6zn. zm.)

§1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie zamdwienia pn.: ,Budowa nowoczesnej,
zadaszonej sceny plenerowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca na placu targowym w
Zarnowie — bezpieczna przestrzen integracji mieszkancéw”, ktére Zamawiajgcy powierza
a Wykonawca przyjmuje do realizaciji.
2. Przedmiot umowy jest $cisle okreslony w:

1) ofercie Wykonawcy,

2) specyfikacji warunkow zamdwienia,

3) przedmiarze robot;
3. Strony zgodnie postanawiajg, iz SWZ wraz z zatgcznikami, Oferta Wykonawcy oraz
Umowa z zatgcznikami stanowig dokumenty wzajemnie sie uzupetniajgce i wyjasniajgce, co
oznacza, ze w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieznosci lub wieloznacznos$ci w ich
postanowieniach Wykonawca nie bedzie uprawniony w zadnym wypadku do ograniczenia
Przedmiotu umowy, ani zakresu nalezytej starannosci.
4. Zadanie wspoétfinansowane z budzetu Samorzgdu Wojewddztwa t.odzkiego w ramach programu
L0dzkie dla wsi” w kategorii Aktywna i bezpieczna wies.

§2
Wykonawca oswiadcza, ze:

1) Zapoznat sie¢ na etapie przygotowania oferty z terenem budowy oraz wykorzystat
wszystkie srodki majgce na celu ustalenie wynagrodzenia obejmujgcego roboty
zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy,

1) Posiada odpowiedni potencjat ekonomiczny i organizacyjny, wiedze techniczng
i doswiadczenie,
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2) Zapoznat sie z dokumentacjg dotyczacg przedmiotu umowy opisanego w §1 umowy
oraz odwiadcza, ze jest w stanie wykona¢ przedmiot umowy na warunkach w niej
okreslonych

§3
Obowiazki Wykonawcy
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
1) wykonanie projektu architektoniczno — budowalnego Sceny o wymiarach zew. szer.
10,0 m x gt. 8,0 m x wys. okoto 5,0 m.
) Roboty ziemne i fundamenty.
) Nawierzchnia sceny i schody zewnetrzne.
) Dostawa i montaz konstrukcji stalowej z zabezpieczeniem antykorozyjnym zgodnie z
projektem wczeéniej uzgodnionym i zatwierdzonym.
Dach, blacha trapezowa kolor do uzgodnienia z Zamawiajgcym.
Obroébki blacharskie i orynnowanie.
Porecze stalowe po bokach sceny.
Instalacja elektryczna.
9) Podtoga wykonana z deski kompozytowej (tarasowej) odpornej na warunki klimatyczne.
10) Sciana tylna petna wykonana z blachy trapezowej w kolorze uzgodnionym z
Zamawiajgcym.
11) Szczegotowy zakres zamoéwienia zawarty zostanie w opracowanym projekcie
architektoniczno — budowlanym, projekcie technicznym, w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.
12) Wyroby budowalne objete zamowieniami powinny spetniaé wymagania wynikajgce z
Polskich Norm przenoszacych normy europejskie PN-EN (normy zharmonizowane).
Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ Certyfikat na wytwarzanie konstrukcji stalowych
PN EN 1090.
13) Wszystkie materiaty wykorzystane do budowy sceny, bedag posiadaé znaki towarowe
oraz certyfikaty i atesty.
14) Wykonanie wszystkich rob6t z nalezytg starannoscig, zgodnie z uzgodnieniami
dokonanymi w trakcie realizacji umowy, zasadami wiedzy technicznej, prawem
budowlanym, zasadami sztuki inzynierskiej, stosowanie wytgcznie wyrobow
dopuszczonych do stosowania w budownictwie zgodnie z odpowiednimi przepisami
prawa, w szczegolnosci ustawg o wyrobach budowlanych oraz Polskimi normami lub
przyjetymi do stosowania Normami europejskimi, stosowanie materiatow i urzadzen o
parametrach techniczno - uzytkowych nie gorszych niz wskazane w dokumentacji
projektowe;.
a. przejecie terenu budowy,
zagospodarowanie terenu budowy na wiasny koszt,
zapewnienie ochrony mienia znajdujacego sie na terenie budowy,
utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy w czasie realizacji zamowienia.
pisemne powiadomienie Zamawiajgcego o zakonczeniu robot,
7) uporzadkowanie placu budowy poprzez usuniecie witasnych urzadzen
zagospodarowania placu budowy, zaplecza technologicznego i socjalnego oraz innych
srodkéw produkcji oraz zagwarantowanie opuszczenia terenu budowy przez Zatoge
Wykonawcy najpozniej w terminie 7 dni od daty podpisania bezusterkowego protokotu
koncowego lub odstgpienia od umowy. W przypadku nie wywigzania sie z powyzszego
obowigzku Zamawiajgcy usunie w/w urzgdzenia, a kosztami poniesionymi z tego tytutu
obcigzy Wykonawce. W takim przypadku, Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie tych
kosztéw z faktury koncowej,
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8) przywrécenie do stanu pierwotnego terenu budowy, zarbwno w miejscach
prowadzenia robot jak rowniez w miejscu lokalizacji zaplecza technologicznego
i socjalnego,

9) zapewnienia przestrzegania przepisow bhp oraz p. poz. we wszystkich miejscach
wykonywania roboét i miejscach sktadowania materiatéw i przechowywania urzadzen
oraz zapewnienia nalezytego porzadku na budowie i w jej otoczeniu w tym na drogach
dojazdowych,

10) zapewnienie wykwalifikowanego personelu (tacznie z nadzorem bezposrednim)

wyposazonego w srodki ochrony osobistej oraz zapewnienie srodkéw ochrony grupowe;.

11) udzielenie gwarancji na wykonane roboty zgodnie z § 14 niniejszej umowy,

12) usuwanie w sposob terminowy i na wylgczny koszt Wykonawcy usterek powstatych

z Jego winy i stwierdzonych przez nadzér Zamawiajacego zaréwno w trakcie trwania

robot jak rowniez po ich zakonczeniu w okresie gwarancji,

13) prowadzenie robot w sposéb nie powodujgcy szkéd, w tym ludzi i mienia a takze

zabezpieczenie i ochrona przed uszkodzeniem, zniszczeniem wykonanych prac do czasu

ich odbioru przez Zamawiajgcego,

14) Zapewnienie zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0sOb uczestniczacych

w realizacji przedmiotu umowy do czynnosci wskazanych przez Zamawiajgcego w SWZ,

w calym okresie obowigzywania umowy oraz poinformowanie pracownikach

0 uprawnieniach Zamawiajgcego, o ktéorych mowa w §6 ust. 2 Umowy, tj. kontroli

zatrudnienia na terenie umowy i obowigzku poddania sie takiej kontroli,

15) Obowigzek okreslony w pkt 15 dotyczy takze podwykonawcow. Wykonawca jest

zobowigzany zawrze¢ w kazdej umowie 0 podwykonawstwo stosowne zapisy.

§4

Termin realizacji
1. Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie do 11.12.2026 r.
2. Terminem zakonczenia wykonania przedmiotu umowy jest dzien podpisania
protokotu odbioru koncowego i przekazania inwestycji do eksploatacji.
3. Strony zgodnie ustalajg, ze termin wykonania przedmiotu umowy obejmuje réwniez okres
przeznaczony na przygotowanie przez Wykonawce dokumentacji powykonawczej, odbiorow
technicznych, usuniecie stwierdzonych przy dokonywaniu odbioréw technicznych usterek
i wad, opracowanie i uzgodnienie dokumentéw niezbednych do odbioru koncowego
przedmiotu umowy oraz zgtoszenie gotowosci do odbioru koncowego az do podpisania
przez strony protokotu odbioru korncowego.

§5
Strony zgodnie o$wiadczaja, ze Zamawiajgcy dostarczyt Wykonawcy SWZ i ze stanowi ona
wraz z ofertg Wykonawcy integralng czes¢ niniejszej umowy.

§6
Obowiazki Zamawiajacego

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) Dokonywanie odbioru przedmiotu umowy zgodnie z zapisami zawartymi w SWZ oraz

zawartg umowa;

2) Zapfata wynagrodzenia za roboty wykonane zgodnie z postanowieniami niniejszej

umowy.
2. Zamawiajgcy w zwigzku z wymaganiami okreslonymi w §3 ust. 1 pkt 15, 16 zastrzega
sobie mozliwos¢ w okresie obowigzywania umowy przeprowadzania, w obecnosci
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kierownika budowy, wyrywkowych kontroli zatrudnienia oséb uczestniczgcych w realizaciji
przedmiotu umowy na podstawie umowy o prace do wskazanych przez Zamawiajgcego
w SWZ czynnosci.

§7
1. Przedmiot umowy zostanie wykonany w catosci z materiatow i urzgdzen dostarczonych
przez Wykonawce.
2. Materialy i urzadzenia powinny odpowiada¢ wymogom wyrobow dopuszczonych do
obrotow i stosowania w budownictwie oraz wymogom okreSlonym w dokumentaciji
projektowe;.
3. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do
okreslonych materiatow (urzadzen) certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnoSci
lub certyfikat zgodnoéci z PN lub aprobatg techniczna.
4. Na podstawie art. 95 ustawy Prawo zamoéwien publicznych Zamawiajgcy wymaga
zatrudnienia na podstawie umowy i prace przez Wykonawce lub Podwykonawce o0sob
wykonujgcych wszelkie czynnoéci na podstawie umowy o prace. Wymédg ten dotyczy oséb,
wykonujgcych prace ziemne, w tym takze operatoréw.
Pozostate uregulowania dotyczgce zatrudnienia na podstawie umowy o prace zostaty
uregulowane w §17 niniejszej umowy.

§8
1. Strony dopuszczajg mozliwos¢ zlecenia przez Wykonawce wykonania robét bedacych
przedmiotem umowy Podwykonawcom.
2. Wykaz Podwykonawcoéw stanowi zalgcznik nr 3 do niniejszej umowy.
3. Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w zakresie wykonania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot umowy, nie stanowi zmiany umowy, ale jest
wymagana zgoda Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
wyrazona poprzez akceptacje umowy o podwykonawstwo.
4. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow, dalszych
Podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikow jak za wiasne dziatania lub
zaniechania.
5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie
realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajgcemu
projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany
dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy.
6. Umowa z Podwykonawcg Iub dalszym Podwykonawcg powinna stanowic
w szczegolnosci, iz:

a) Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT
lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

b) Przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie odpowiednio:
robot budowlanych, dostaw lub ustug, ktore $cisle odpowiadajg czesci zamdwienia
okreslonego Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

c) Wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane
przez nich roboty budowlane, bedgce przedmiotem umowy, ktorych okres realizacji
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przekracza okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie
nastepowaC w czesciach na podstawie odbioréw czesciowych robdét wykonanych
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

d) Wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniegj
takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawcg i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w dokumentacji technicznej, STWIORB, SWZ oraz standardom
deklarowanym w ofercie Wykonawcy,

e) Okres odpowiedzialno$ci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, z tytutu gwarancji i rekojmi nie bedzie
krotszy od okresu odpowiedzialno$ci za wady przedmiotu umowy Wykonawcy
wobec Zamawiajgcego,

f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca roboét budowlanych musi wykazac sie
posiadaniem wiedzy i doswiadczenia odpowiadajgcym proporcjonalnie, co najmnigj
wiedzy i doswiadczeniu wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacjg Umowy;
dysponowaé personelem i sprzetem gwarantujgcymi prawidtowe wykonanie
podzlecanej czesci umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem
odpowiadajgcymi wymaganiom stawianym Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajgce
wiedze i doswiadczenie Podwykonawcy Lub dalszego Podwykonawcy, wykazy
personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach osob, ktérymi dysponuje
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy
o podwykonawstwo bedg stanowity zatgcznik do umowy o podwykonawstwo,

g) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajgcemu na jego zadanie dokumentéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych
realizacji Umowy o podwykonawstwo.

7. Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg musi zawieraé ponadto:

a) Cene za wykonanie zakresu objetego umowg, przy czym wynagrodzenie
Podwykonawcy nie moze by¢ wyzsze od wynagrodzenia Wykonawcy,

b) Sposéb odbioréw o rozliczen z tytutu wykonania zakresu rob6t przez Podwykonawce
(niesprzeczny z  postanowieniami umowy zawartej przez Wykonawce
z Zamawiajgcym),

c) Termin wykonania podzlecanego zakresu roboty budowlanej przez Podwykonawce,
przy czym termin wykonania roboty nie moze by¢ dtuzszy od terminu okreslonego
w umowie zawartej przez Wykonawce z Zamawiajgcym (harmonogram rzeczowo —
finansowy).

8. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowieh:

a) Uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
o podwykonawstwo od zapfaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy
lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) Uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od
zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajgcego.

9. Zawarcie Umowy o Podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytacznie po akceptacji jej projektu
przez Zamawiajgcego, a przystgpienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpic
wytgcznie po akceptacji Umowy o Podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

10. Zamawiajgcy w terminie 14 dni zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

a) Niespetniajgcego wymagan okreslonych w SWZ;
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b) Gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni.

1. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezeh do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni uwaza sie
za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

12. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosS¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia.

13. Zamawiajacy w terminie 14 dni zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych
mowa w ust. 7.

14. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przediozonej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni uwaza sie
za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

15. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamodwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcy poswiadczong za zgodnosS¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia.

16. Obowigzek przedkfadania kopii uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, nie dotyczy:

a) Umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy brutto
w sprawie zamoéwienia publicznego;

b) Umow, ktérych przedmiotem sg ustugi:

— Ochrony placu budowy,

— Sprzatania,

— Wynajmu sprzetu i transportu,

— Utrzymania placu budowy,
Wykonane na rzecz Wykonawcy przez osoby przez niego zakontraktowane do realizacji
umowy na podstawie uméw cywilnoprawnych i innych kosztéw ogolnych budowy, a ktérych
wartos¢ kazdej z osobna nie przekracza 50 000,00 zt brutto;

c) Umow, ktérych przedmiotem sg dostawy: zwigzane z utrzymaniem placu budowy,
dotyczgce personelu Wykonawcy Iub personelu Podwykonawcow, a ktérych
wartos¢ kazdej z osobna nie przekracza 50 000,00 zt brutto

17. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 14 i 15, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz 30 dni, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

18. Postanowienia ust. 4-16 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy
0 podwykonawstwo.

19. Okresy gwarancji udzielane przez Podwykonawcéw muszg odpowiadac, co najmniej
okresu gwarancji udzielonemu przez Wykonawce i liczone bedg od daty odbioru bez
zastrzezen cato$ci zamowienia.

20. Niewypetnienie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w § 8 stanowi podstawe
do natychmiastowego usuniecia Podwykonawcy przez Zamawiajgcego i zgdania od
Wykonawcy usuniecia przedmiotowego Podwykonawcy z terenu budowy. Niniejsze
postanowienia nie wyklucza uprawnien Zamawiajgcego do obcigzenia Wykonawcy karami
umownymi.

21. Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca nie moze polecié¢
Podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sag
roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.
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22. Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu
budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umow
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungé takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy,

23. Powierzenie realizacji Zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
niz ten, z ktorym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa
o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresy zadan
okreslonych tg umowg wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie okreslonym
w § 8.

24, Zamawiajgcy, moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy od wykonywania swiadczeh w zakresie realizacji przedmiotu
umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktéorymi dysponuje Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okre$lonych umowg, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych, dostaw lub
ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych roboét. Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca niezwtocznie usunie na zgdanie Zamawiajgcego Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej umowy.

25. W przypadku gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany projekt
Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o podwykonawstwo, a takze Umowy
o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg w jezyku obcym, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zatgczy¢ do przedktadanego
projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo —
ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

§9
Warunki ptatnosci

1. Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada zdolno$¢ ptatniczg, gwarantujgcg terminowe
regulowanie zobowigzan wobec Wykonawcy.
2. Zaptata za wykonane prace nastgpi na zasadach okreslonych w §10.
3. W przypadku wykonywania robét przez Podwykonawce, Wykonawca zobowigzany jest
zatgczy¢ do wystawionej przez siebie faktury n/w dokumenty warunkujgce wyptate
wynagrodzenia:

a) Kserokopie faktury/rachunku Podwykonawcy, potwierdzong za zgodnosc¢

z oryginatem przez Wykonawce;

a) Kserokopie protokotu odbioru robét wykonywanych przez Podwykonawce,

potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce.

b) Dowod zaptaty zobowigzan wobec Podwykonawcy, w przypadku kopii potwierdzony

za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce

c) Oswiadczenie Podwykonawcy o nastepujacej tresci:

Jszelkie roszczenia PodwyKonaweCy ...

0 wynagrodzenie Z UmOWY Nr ................... zdnia ........eenne realizowane w ramach
zadania ........ccieiiiiinnne wymagalne do dnia ztozenia niniejszego oswiadczenia
zostaty zaspokojone w catosci przez Wykonawce, tj.

........................................................................ w petnej wysokosci. Miedzy
Podwykonawca, a Wykonawcg nie istnieje zaden spér, ktéry skutkuje lub moze
skutkowa¢ powstaniem Ilub zmiang roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy
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o zaptate wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane, z datg nie wczesniejszg niz
data wystawienia faktury przez Wykonawce.”
4. W przypadku nieztiozenia dokumentow, o ktérych mowa powyzej i uchylania sie od
obowigzku zaptaty przez Wykonawce Podwykonawcy lub przez Podwykonawce dalszemu
Podwykonawcy, Zamawiajgcy moze dokonaé bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo na zasadach okreslonych w ustawie Prawo
zamowien publicznych. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy zostanie
pomniejszone o zaptacone kwoty Podwykonawcom.
5. Umowa zawarta miedzy Wykonawcg a Podwykonawcg wymaga formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci oraz jej akceptacji przez zamawiajgcego na zasadach okreslonych
W umowie.
6. Wynagrodzenie o ktérym mowa w ust. 4 dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$c¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
7. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajgcy jest obowigzany umozliwié
Wykonawcy zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag,
nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informaciji.
8. W przypadku zgtoszenia uwag w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
Zamawiajgcy moze:
a) Nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, albo
a) Ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo
b) Dokona¢ bezposredniej zaptaty  wynagrodzenia  Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zapfaty.
9. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy, Zamawiajgcy potrgca
kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
10. Koniecznos¢ trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigkszg niz 5% wartosci umowy,
o ktérej mowa w §10 ust. 1., moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez
Zamawiajgcego.
11. W razie wytoczenia powodztwa przez Podwykonawce przeciwko Zamawiajgcemu,
Wykonawca — na zgdanie Zamawiajgcego — zobowigzuje sie¢ do wziecia udziatu na swdj
koszt w postepowaniu w zakresie niezbednym do ochrony Zamawiajgcego przed
odpowiedzialnoscig wobec Podwykonawcy.
12. W przypadku wytoczenia przez Podwykonawce powodztwa przeciwko Zmawiajgcemu,
0 zaptate w trybie art. 647 § 5 kodeksu cywilnego, Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu
poniesionych przez Zamawiajgcego kosztéw sgdowych.
13. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany Podwykonawcow. Zgoda na zmiane
Podwykonawcy uzalezniona bedzie od zachowania wymogdéw okreslonych w niniejszej
umowie oraz SWZ.
14. Jezeli zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118) ustawy PZP w celu
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wykazania spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu okreslonych w SWZ, Wykonawca
obowigzany jest wykazaé Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia. Ocena spetniania warunkéw w tym zakresie nastgpi
na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy PZP.

15. Wykonawca petni funkcje koordynatora w stosunku do wszystkich podwykonawcow.

§10
Wynagrodzenie Wykonawcy
1. Strony ustalajg, ze za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie (cena ryczattowa) w kwocie:

cena Netto c.vcvvriiiiiiciii zh (stownie: ... )
podatek VAT ................ zl,
cenabrutto .....cocvveviennnne. Zh(STOWNIE: . .o )

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust 1, obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z wykonaniem przedmiotu zamdwienia.

3. Podstawg do wystawienia faktury bedzie bezusterkowy protokét koncowego odbioru robét
oraz potwierdzenie zakonczenia i odbioru robot wpisem do dziennika budowy.

4. Termin ptatnoéci faktury wynosi do 30 dni, liczagc od daty przekazania faktury
ustrukturyzowanej w KSeF oraz przekazania Zamawiajgcemu numeru identyfikujgcego
fakture w KSeF (KSeF ID) wraz z dokumentami rozliczeniowymi.

5. Faktura wystawiona bezpodstawnie lub nieprawidtowo zostanie zwrécona Wykonawcy.
Okresy ptatnosci rozpoczynajg swéj bieg od dnia otrzymania prawidtowo wystawionej
faktury.

6. Wykonawca wystawia wylgcznie faktury ustrukturyzowane w KSeF i udostepnia je
Zamawiajacemu w KSeF, przekazujgc dodatkowo (e-mail) co najmniej: numer faktury, KSeF
ID, kwote brutto, etap/okres jezeli dotyczy

7. W razie niedostepnosci KSeF Strony stosujg tryb awaryjny zgodny z przepisami, a po
przywroceniu dostepnosci Wykonawca niezwtocznie wprowadzi fakture do KSeF.

8. Wykonawca zobowigzuje sie do wystawiania faktur VAT zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa, przy czym

faktura musi zawieraé jako odbiorce Urzgd Miasta i Gminy Zarndw, Opoczynska 5, 26-330
Zarnéw, NIP 7681003781,

a jako nabywce: Gmina Zarnow, ul. Opoczynska 5, 26-330 Zarnéw, NIP: 768-171-78-07.

9. Wynagrodzenie dla Wykonawcy zostanie przekazane na wskazany na fakturze rachunek
bankowy.

10. Za nieterminowg realizacje faktury Wykonawcy przystugujg odsetki ustawowe.

1. Wierzytelno$ci, jakie mogg powstac przy realizacji niniejszej umowy u Wykonawcy
w stosunku do Zamawiajgcego nie mogg by¢ przedmiotem cesji (przelewu, sprzedazy) bez
pisemnej zgody Zamawiajgcego.

12. Zamawiajacy nie przewiduje zaliczkowania Wykonawcy.

13. Zaptata faktury ztozonej przez Wykonawce za roboty wykonane przez
Podwykonawcéw nastgpi po dostarczeniu oswiadczenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy potwierdzajgcego dokonania zaptaty catosci naleznego mu wynagrodzenia
wraz z dowodem zapfaty.

14. Za date zapfaty faktury strony uznajg dzieh wydania przez Zamawiajgcego dyspozycji
swojemu bankowi obcigzenia konta na rzecz Wykonawcy.
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15. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, Wykonawca na protokole odbioru koncowego opisze zakres oraz wartos¢ robot
wykonanych przez Podwykonawcow.

16. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potrgcenia z wynagrodzenia wszelkich
naleznosci przystugujgcych Zamawiajgcemu od Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy.
17.  Zapfata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie umowy
bedg realizowane przez Zamawiajgcego w ztotych polskich.

18. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujace w Polsce podatki,
tacznie z VAT oraz opfaty celne i inne opfaty zwigzane z opracowaniem dokumentacji
technicznej i wykonywaniem robét budowlanych.

19. Wprowadza sie nastepujgce zasady dotyczgce ptatnosci wynagrodzenia naleznego
dla Wykonawcy z tytutu realizacji Umowy z zastosowaniem mechanizmy podzielonej
ptatnosci:

1) Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo rozliczenia ptatnosci wynikajacych z umowy za
posrednictwem metody podzielonej ptatnosci (ang. Split payment) przewidzianego
w przepisach ustawy o podatku od towardw i ustug.

2) Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy wskazany w Umowie:

a) Jest rachunkiem umozliwiajgcym ptatnos¢ w ramach mechanizmu podzielonej ptatnosci,
o ktérym mowa powyzej;

b) Jest rachunkiem znajdujacym sie w elektronicznym wykazie podmiotéw prowadzonym od
1 wrzesnia 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o ktérym mowa w ustawie
o podatku d towardw i ustug.

3) W przypadku gdy rachunek bankowy wykonawcy nie spetnia warunkoéw okreslonych w pkt
2, opdznienie w dokonaniu pfatnosci w terminie okreslonym w umowie, powstate wskutek
braku mozliwosci realizacji przez Zamawiajgcego ptatnos$ci wynagrodzenia z zachowaniem
mechanizmu podzielonej ptatnosci badz dokonania ptatnosci na rachunek objety wykazem,
nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do Zzgdania od Zamawiajgcego jakichkolwiek
odsetek/odszkodowan lub innych roszczen z tytutu dokonania nieterminowej ptatnosci.

§11
Odbioér robét
1. Odbiér koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci robot
budowlanych sktadajgcych sie na przedmiot Umowy, na podstawie o$wiadczenia
Kierownika budowy wpisanego do dziennika budowy (jesli dotyczy) i potwierdzenia tego
faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego (je$li dotyczy), po zgtoszeniu przez
Wykonawce zakonczenia robét i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru.
2. O osiggnieciu gotowosci do obioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany
zawiadomi¢ Zamawiajgcego na pismie. Na tej podstawie Zamawiajgcy wyznaczy dzien

i godzine odbioru.
3. Do zawiadomienia, o ktérym mowa w ust. 2 Wykonawca zatgczy nastepujace
dokumenty:

1) deklaracje zgodno$ci icertyfikaty na wbudowane materiaty | urzadzenia

(wszystkie dokumenty nalezy przedstawi¢ w jezyku polskim
2) kosztorys powykonawczy;
3) dokumenty zapfaty i protokoty odbioru z podwykonawcami( jezeli dotyczy);
4. Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér przedmiotu odbioru w ciggu 7 dni od
daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru zawiadamiajgc o tym
Wykonawce w formie pisemnej lub elektroniczne;.

10
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5. Koncowy odbiér robét zostanie dokonany komisyjnie z udziatem przedstawicieli
Wykonawcy, przedstawicieli Zamawiajgcego.

6. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdt zawierajgcy
wszystkie ustalenia dokonane w tym odbiorze, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie
stwierdzonych przy odbiorze wad.

7. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz
do zadania wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych uprzednio, jako wadliwych
robot.

§12
1. Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na wtasny koszt odpowiednich umodw
ubezpieczenia od zdarzen losowych oraz od odpowiedzialnosci cywilnej na czas realizacji
robét objetych umowa.
2. Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlnosci:
1) Roboty objete umowa, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane
bezposrednio z wykonawstwem robdt,
1) Odpowiedzialno$é cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
dotyczgce pracownikow i o0sob trzecich, a powstate w zwigzku z prowadzonymi
robotami, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.
3. Wykonawca do podpisania umowy przedtozy do wglagdu Zamawiajgcemu umowy
ubezpieczenia o ktérych mowa w ust. 1.

§13
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny
catkowitej brutto podanej w ofercie tj. w kwocie ......ciiiiiiiiiiinin. zt (stownie:
............................ ) W nastepujacej formie: ...

2. Zabezpieczenia nalezytego wykonania ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy.

3. Zamawiajgcy zwréci Wykonawcey zabezpieczenie, o ktérym mowa w ust.1 w nastepujacy
sposob:

a) 70% wartosci zabezpieczenia zostanie zwrdécona po wykonaniu zaméwienia,
w terminie 30 dni od daty sporzgdzenia protokotu odbioru ostatecznego;

a) 30% wniesionego zabezpieczenia tj. kwota .................. zt  (stownie:
.................................... ) zostanie zatrzymana przez Zamawiajgcego i bedzie
przeznaczona na zaspokojenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwaranc;ji
jakosci — kwota ta zostanie zwrocona nie podzniej niz 15 dni po uptywie okresu
rekojmi za wady lub gwarancje jakosci.

4. Warunkiem zwrotu kwoty wniesionej na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za
wady igwarancji jakosci bedzie wykonanie przeglgdu zrealizowanego zakresu prac
i usuniecie stwierdzonych usterek. Zwrot nastepuje na pisemny wniosek Wykonawcy.

§14
Gwarancja i rekojmia
1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady
przedmiotu Umowy przez okres 60 m-cy od daty odbioru koncowego robdt, na zasadach
okreslonych w Kodeksie cywilnym.
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2. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu na wykonane roboty budowlane, stanowigce
przedmiot Umowy, gwarancji jakosci na okres ........ m-cy, liczac od daty odbioru
koncowego robot.
3. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie:

a) od daty podpisania bezusterkowego protokotu odbioru kohcowego dla catosci robot
objetych niniejszg Umowa;

a) dla wykonanych w okresie gwarancji robét, zwigzanych z usuwaniem wad okres
gwarancji rozpoczyna bieg od nowa, z dniem ich odebrania przez Zamawiajgcego.
4. Jesli Zamawiajgcy obnizy wynagrodzenie Wykonawcy za wadliwe wykonanie przedmiotu
Umowy, rezygnujgc z prawa do usuniecia stwierdzonych wad, bieg terminéw dla tej czesci
zamowienia, ktora zostata odebrana bez usterek, rozpoczyna sie z dniem odbioru tej czesci.
5. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym
w ust. 2, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.
6. Zamawiajgcy jest obowigzany powiadomi¢ Wykonawce o powstatych wadach przedmiotu
Umowy w ciggu 7 dni od uzyskaniu informacji o wystgpieniu wad, natomiast Wykonawca
jest zobowigzany do ich usuniecia w terminie 7 dni od daty zgtoszenia.
7. Zamawiajgcy bedzie korzystat z uprawnien gwarancyjnych niezaleznie od uprawnien
wynikajgcych z rekojmi.
8. Wszelkie wady ukryte przedmiotu Umowy, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi,
Wykonawca usunie w terminie 7 dni od dnia powiadomienia przez Zamawiajgcego.
9. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady
W sposoOb nienalezyty, Zamawiajgcy, poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na podstawie
Kodeksu cywilnego, moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu
dodatkowego terminu nie krétszego niz 7 dni.
10. Usuniecie Wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.
11. Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia
roszczen o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie
cywilnym.
12. Gwarancja i rekojmia Wykonawcy obejmuje réwniez wszystkie roboty budowlane,
dostawy i ustugi wykonane przez Podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow.

§15
1. Strony postanawiaja, ze obowigzujgcag formg odszkodowania stanowig kary umowne.
1.Wykonawca zobowigzuje sie do zapfaty na rzecz Zamawiajgcego nastepujgcych
kar umownych:
a) za zwtoke Wykonawcy w stosunku do terminu zakohczenia robét w wysoko$ci:
— 0,1 % wynagrodzenia brutto okreslanego w §10 ust. 1 Umowy - w okresie
pierwszych 30 dni kalendarzowych zwtoki;
— 0,3 % wynagrodzenia brutto okreslanego w §10 ust. 1 Umowy — o okresie
kolejnych 30 dni kalendarzowych zwioki;
— 0,5 % wynagrodzenia brutto okreslanego w §10 ust. 1 Umowy — za kazdy
nastepny dzien zwioki
liczone za kazdy rozpoczety dzien zwioki, jaki uptynie pomiedzy umownym
terminem zakorczenia robo6t a faktycznym dniem zakonczenia robot.
a) Za zwioke Wykonawcy w stosunku do terminu wykonania obowigzkow z tytutu
gwarancji i rekojmi, okreslonych w §14 umowy, w wysokosci:
— 0,1 % wynagrodzenia brutto okreslanego w §10 ust. 1 Umowy - w okresie
pierwszych 30 dni kalendarzowych zwtoki;
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— 0,3 % wynagrodzenia brutto okreslanego w §10 ust. 1 Umowy — o okresie
kolejnych 30 dni kalendarzowych zwioki;
— 0,5 % wynagrodzenia brutto okreslanego w §10 ust. 1 Umowy — za kazdy
nastepny dzien zwioki
liczone za kazdy rozpoczety dzien zwioki, jaki uptynie pomiedzy umownym terminem
usuniecia wad i usterek a faktycznym terminem ich usuniecia.

b) z tytulu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy —
w wysokosci 10% tgcznego wynagrodzenia brutto okreslonego w §10 ust. 1 Umowy;

c) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom Ilub dalszym
Podwykonawcom — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto dotyczgcego danego
zakresu robot, okreslonego w §10 ust. 1 Umowy — za kazde dokonanie przez
Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcéw;

d) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto dotyczgcego danego
zakresu robot, okreslonego w §10 ust. 1 Umowy — za kazdy dzien zwtoki od dnia
uptywu terminu zapfaty do dnia zaptaty;

e) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwie, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto dotyczgcego danego zakresu roboét, okreslonego §10 ust. 1
Umowy — za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany;

f) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii Umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto
dotyczgcego danego zakresu robét, okreslonego w §10 ust. 1 Umowy — za kazdg
nieprzedtozong kopie Umowy lub jej zmiany,

g) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany Umowy o
podwykonawstwie, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w zakresie terminu
zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie — w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto dotyczgcego danego zakresu robot, okreslonego w §10 ust. 1
Umowy;

h) za niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w §7 umowy, w
wysokosci 2 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek;

i) za nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie (za
zasadach okreslonych w §7 zgdanych przez Zamawiajgcego dowodow w celu
potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce
lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy i prace o0sob
wykonujgcych czynnosci wskazane w §7 ust. 2 umowy, co skutkowaé bedzie
natozeniem kary umownej w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek;

j) nieusuniecia z winy Wykonawcy wad stwierdzonych w czasie odbioru czes$ciowego
w wysokosci 0,05 % tgcznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §10 ust. 1, za
kazdy rozpoczety dzien zwioki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na
usuniecie wad;

k) za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem Umowy
innego podmiotu niz Wykonawca Ilub zaakceptowany przez Zamawiajgcego
Podwykonawcy w wysokosci 2% tgcznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w §10 ust. 1 niniejszej umowy
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2. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do zaptaty na rzecz Wykonawcy nastepujgcych kar
umownych:
a) w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §10 ust. 1 za catos¢
przedmiotu umowy w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od
Zamawiajacego, za wyjatkiem sytuacji okreslonej w art. 456 Ustawy — Prawo Zaméwien
Publicznych.
3. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego
przewyzszajgcego zastrzezone kary umowne do petnej wysokosci faktycznie poniesionej
szkody, w tym utraconych korzysci.
4. Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary
z ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robdt lub
jakichkolwiek innych obowigzkow i zobowigzan wynikajgcych z Umowy.
5. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie kar umownych z naleznego wynagrodzenia.
6. Laczna maksymalna wysokosé kar umownych, ktérych mogg dochodzié¢ strony nie moze
przekroczy¢ 50% wynagrodzenia brutto o ktérym mowa w §10 ust. 1 umowy.

§16
1. Oprécz wypadkow wymienionych w tresci tytutu XV K.C. Zamawiajgcemu przystuguje
prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:
1) W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzieC w dniu zawarcia
umowy (art. 456 ustawy Prawo Zamowien Publicznych),
2) Zostanie ogtoszona upadto$¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,
3) Zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy,
4) Wykonawca nie rozpoczat robét bez uzasadnionych przyczyn oraz nie podjat ich
pomimo pisemnego wezwania Zamawiajgcego,
5) Wykonawca przerwat realizacje robét i przerwa ta trwata dtuzej niz 30 dni.
2. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

§17
Wymagania dotyczace zatrudniania na podstawie umowy o prace

1. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
Podwykonawce osdéb wykonujgcych wszelkie czynnosci na podstawie umowy o prace.
Wymog ten dotyczy oséb, ktére wykonujg czynnosci bezposrednio zwigzane
z wykonywaniem robdt, tj. prace ziemne.
2. W trakcie realizacji zamdéwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1
czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci do:

a) zgdania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww.

wymogu i dokonywania ich oceny;

a) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.

wymogu;

b) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.
3. W trakcie realizacji zamowienia, na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej
dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
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przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci
w trakcie realizacji zamowienia:
a) Oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy O prace o0s6b wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie
Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegoélnosci: dokladne
okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, dat zlozenia oswiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie
umowy O prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace
i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu
Wykonawcy lub Podwykonawcy;
a) Poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osob wykonujgcych w trakcie realizaciji
zamoOwienia czynnosci, ktorych dotyczy w/w oswiadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat
sporzadzony) Kopia umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w sposoéb
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczeg6lnosci bez imion,
nazwisk, adreséw, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;
b) Zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajgce opfacanie przez
Wykonawce lub Podwykonawce skiadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne
z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;
4. Z tytutlu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w pkt 1 czynnosci Zamawiajgcy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej
w wysokosci okreslonej w umowie w sprawie zamowienia publicznego.
5. Nieztozenie przez Wykonawce, w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie,
zgdanych przez Zamawiajgcego dowodow celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce
lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie
jako niespetnienie przez Wykonawce Ilub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wykazane w pkt 1 czynnosci.
6. W przypadkach uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdcié sie o przeprowadzenie kontroli
przez Pahstwowg Inspekcje Pracy.

§18
Odstapienie od umowy
1. Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia
uzyskania przez niego wiedzy o okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie, jezeli:
a) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ja
nienalezycie i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub
nalezytego wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie,
nie zadosc¢uczyni zgdaniu Zamawiajgcego,
a) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robdt na okres
dtuzszy niz 7 dni roboczych i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego
nie podjat ich w okresie 7 dni roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego
wezwania,
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b) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie przystgpit do odbioru terenu budowy albo nie

rozpoczat robot albo pozostaje w zwtoce z realizacjg robét tak dalece, ze watpliwe jest

dochowanie terminu zakonczenia robot,

¢) Wykonawca podzleca catos¢ robédt lub dokonuje cesji Umowy, jej czesci bez zgody

Zamawiajgcego,

d) zostata ogtoszona upadtos¢ lub likwidacja Wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa,

e) zostat wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy lub zrzeczenia sie przez Wykonawce

majatku na rzecz Wierzycieli.
2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
o powyzszych okolicznosciach; w tym przypadku Wykonawca moze ZzgdaC wytgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci Umowy.
2. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na
czes¢ zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.
3. Odstgpienie od Umowy przez Zamawiajgcego nastepuje za posrednictwem listu
poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie
Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania oswiadczenia o odstgpieniu przez
Wykonawce.
4. W przypadku odstgpienia od Umowy Ilub przerwania realizacji zadania przez
Zamawiajgcego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, Zamawiajgcy jest zobowigzany:

a) odebra¢ wykonane roboty,

b) zaptaci¢ za wykonane roboty,

c) zaptaci¢ za zabezpieczenie przerwanych robdét.

§19
1. Jezeli koniecznos¢ robdt dodatkowych wynika z decyzji organéw nadzoru budowlanego
lub jest nastepstwem bteddw lub zaniedban Wykonawcy, prace takie zostang wykonane
przez Wykonawce bez dodatkowego wynagrodzenia w terminach wynikajgcych z niniejszej
Umowy.
2. Roboty dodatkowe i zamienne Ilub nieprzewidziane, ktoérych potwierdzona przez
Zamawiajgcego koniecznos¢ wykonania wystgpi w toku realizacji przedmiotu umowy,
a ktorych zakres nie przekracza uprawnien Zamawiajgcego z mocy Prawa Zamowien
Publicznych Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ po spisaniu protokotu konicznosci przy
zachowaniu tych samych stawek kalkulacyjnych, norm, parametrow i standardéw po
zawarciu przez strony umowy okreslajgcej zakres rzeczowy, finansowy i terminy wykonania
robot.
3. Wynagrodzenie za roboty, o ktérych mowa w ust. 2 bedzie ustalone kosztorysem
powykonawczym

§20
Dopuszczalne zmiany umowy

1. Zmiana istotnych postanowien Umowy moze zosta¢ dokonana na warunkach okre$lonych
w art. 454 i 455 ustawy Prawo zamdéwien publicznych. Zamawiajgcy przewiduje mozliwosc
zmian istotnych postanowien Umowy, dotyczgcych wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy
lub terminu realizacji przedmiotu Umowy,

2. Strony majg prawo do przediuzenia terminu zakonczenia robét o okres trwania przyczyn,
z powodu, ktoérych bedzie =zagrozone dotrzymanie terminu zakohczenia robot,
w nastepujgcych sytuacjach:
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1) gdy wystapig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe
wykonanie robdt, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej:
Umowag, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw
atmosferycznych, jezeli koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢. Za niekorzystne warunki
atmosferyczne nalezy rozumiec: intensywne opady deszczu trwajgce dtuzej niz 7 dni,
opady sniegu o pokrywie co najmniej 10 cm lub gradu, panujgce ujemne temperatury
ponizej minus 15 stopni Celsjusza utrzymujgce sie przed co najmniej 7 dni, powodujgce
rozmigkczenie gruntu, zamarzniecie gruntu, a w konsekwencji koniecznoS¢ przerwania
robot. W takim przypadku termin realizacji zamowienia zostanie wydtuzony o okres
trwania przeszkody nie dtuzej jednak niz 30 dni. Zmiana terminu nie spowoduje
zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy.

2) gdy wystgpi koniecznos¢ wykonania robét zamiennych lub innych robot niezbednych
do wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz
udzielenia zamowien dodatkowych, ktére wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu
Umowy, wystgpienia niebezpieczehstwa kolizji z planowanymi Iub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia
lub usuniecia tych kolizji. W takim przypadku wydtuzenie terminu nastgpi o czas
niezbedny do ich usuniecia nie dtuzej jednak niz o 30 dni. Zmiany w tym zakresie nie
spowodujg zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy.

3) Gdy wystgpig opodznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie
przez wiasciwe organy administracji panstwowej do ktérych sg zobowigzane na podstawie
obowigzujgcych przepisow prawa, kiore nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢. W takim przypadku wydiluzenie terminu nastgpi
o okres faktycznego opdznienia nie diuzej jednak niz o 30 dni. Zmiany w tym zakresie nie
spowodujg zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy.

4) gdy wystapig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania,
ktérych wtasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny
zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢. W takim przypadku wydtuzenie terminu nastgpi o okres faktycznego
opoOznienia nie dtuzej jednak niz o 30 dni. Zmiany w tym zakresie nie spowodujg
zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy.

5) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania rob6t z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy. W takim przypadku wydtuzenie terminu
nastgpi o okres faktycznego opdznienia nie dtuzej jednak niz o 30 dni. Zmiany w tym
zakresie nie spowodujg zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy.

6) wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami (powddz, huragan, $niezyca, uderzenia pioruna, gradobicie, epidemie,
pozary, wojna, zamieszki krajowe, strajki, szkody wyrzadzone przez dzikie zwierzeta,
odnalezienie niewypatéw, niewybuchdéw lub wykopalisk archeologicznych, katastrofy
lotniczej). W takim przypadku wydtuzenie terminu nastgpi o okres niezbedny do usuniecia
skutkéw dziatania sity wyzszej.

7) W zwigzku z panujacg pandemig wirusa SARS-cov-2, wywotujgcego chorobe COVID-
19, dopuszcza sie mozliwos¢é zmiany umowy w oparciu o art. 15 r. ustawy z dnia 2 marca
2020 r. o szczegolnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chordéb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacjami
kryzysowymi (Dz. U. 2025 r. poz. 764)
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3. Strony dopuszczajg mozliwos¢é wprowadzenia Podwykonawcy w sytuacji, gdy
Wykonawca nie zadeklarowat w ofercie realizacji zamdwienia przy pomocy Podwykonawcy.
W takim przypadku Wykonawca bedzie zobligowany do udowodnienia, ze Podwykonawca
posiada zdolnosci techniczne i zawodowe odpowiadajgce, proporcjonalnie, co najmnigj
zdolnosciom technicznym i zawodowym wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacjg
umowy (w zakresie dotyczgcym podwykonawstwa) oraz dysponuje personelem i sprzetem
gwarantujgcymi prawidtowe wykonanie podzlecanej czesci umowy, proporcjonalnie,

kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajgcymi wymaganiom stawianym Wykonawcy (w

zakresie dotyczagcym podwykonawstwa). Dokumenty potwierdzajgce zdolnosé techniczng lub

zawodowg Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, wykazy personelu i sprzetu oraz
informacja o kwalifikacjach oso6b, ktérymi dysponuje Podwykonawca Ilub dalszy

Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo bedg stanowity

zatgcznik do umowy o podwykonawstwo. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zgdania od

Wykonawcy przedstawienia dokumentéw na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia

dotyczgcych Podwykonawcy, wymienionych w §2 ust. 7 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju,

Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych srodkéw

dowodowych oraz innych dokumentéw lub odwiadczen, jakich moze zgda¢ Zamawiajgcy od

Wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415). W przypadku wprowadzenia Podwykonawcy

zastosowanie bedg miaty pozostate postanowienia umowy dotyczgce podwykonawstwa

uregulowane w umowie.

4. W przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian do umowy Strona zainteresowana

przekazuje drugiej Stronie wniosek na pismie.

5. Wykonawca zobowigzany bedzie do przekazania Zamawiajgcemu wniosku dotyczgcego

Zmiany umowy wraz z opisem zdarzenie lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zgdania

takiej zmiany. W dniu ztozenia wniosku Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ o tym

fakcie Inspektora Nadzoru.

6. Whniosek o ktérym mowa powyzej powinien zosta¢ przekazany niezwiocznie, jednak nie

pozniej niz w terminie 5 dni roboczych od dnia w ktérym Wykonawca dowiedziat sie, lub

powinien dowiedzie¢ sie o0 danym zdarzeniu lub okolicznosciach,.

7. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem wszelkich innych

dokumentéw wymaganych umowg i informacji uzasadniajgcych zgdanie zmiany umowy,

stosownie do zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe zgdania zmiany.

8. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia biezgcej dokumentacji koniecznej dla

uzasadnienia zgdania zmiany i przechowywania jej na Terenie budowy

9. Zamawiajgcy jest uprawniony (bez dokonywania oceny zasadnosci wniosku, o ktorym

mowa w ust. 5) do kontroli dokumentacji i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia

dalszej dokumentacji biezgcej uzasadniajacej zgdanie zmiany.

10. Zamawiajgcy dopuszcza takze mozliwos¢ zmian umowy w nastepujgcych przypadkach:
a) gdy zaistniejg okolicznosci niezalezne od Wykonawcy, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, pod warunkiem, ze zmiana ta sprzyja¢ bedzie
optymalnemu wykonaniu zamdwienia, jak rowniez oszczednemu, celowemu
i gospodarnemu wydatkowaniu srodkéw finansowych,

a) gdy zostanie powzieta informacja o nowych rozwigzaniach technicznych,
technologicznych i jakosciowych, ktérych zastosowanie okaze sie korzystne dla
Zamawiajgcego, a nie spowoduje rozszerzenia zakresu zamowienia i koniecznosci
zwiekszenia uméwionego wynagrodzenia,

b) gdy wystgpig btedy Iub niezgodnosci ze stanem faktycznym stwierdzone
w dokumentac;ji
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projektowej i wymagajgce zgtoszenia Zamawiajgcemu na podstawie art. 651 Kodeksu
cywilnego,
c) gdy wystgpig zmiany, ktorych konieczno$¢ wprowadzenia bedzie wynikata
z wymagan instytucji wspétfinansujgcych realizacje przedmiotu umowy.
11. Wszelkie zmiany umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu umowy, pod rygorem
niewaznosci.
12. Przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany umowy nastepujgce zmiany:
a) danych zwigzanych z obstugg administracyjno — organizacyjng umowy;
a) danych teleadresowych
b) danych rejestrowych

§21
Postanowienia korncowe

1. Strony deklarujg wole polubownego zafatwienia ewentualnych sporéw wyniktych
z realizacji niniejszej Umowy.
2. W przypadku braku porozumienia wszelkie roszczenia rozstrzygane bedg przez Sad
witasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowag majg zastosowanie powszechnie
obowigzujgce przepisy prawa, a w szczegolnosci Kodeksu Cywilnego oraz Prawa zaméwien
publicznych z aktami wykonawczymi do tego prawa.
5. W zakresie wzajemnego wspoOidziatania przy realizacji przedmiotu umowy strony
zobowigzujg sie dziata¢ niezwtocznie, przestrzegajgc obowigzujgcych przepiséw prawa
i ustalonych zwyczajow.
6. Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, przenies¢ na osobe trzecig
jakichkolwiek praw lub obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy.
7. Osobami wyznaczonymi do uzgodnieh i koordynacji robdt bedacych przedmiotem
niniejszej umowy s3g:

a) ze strony Zamawiajgcego — P. .......cooiiiiiiiiiiiiii tel. o

a) ze strony Wykonawcy — P. .....cccoviiiiiiieieenis ctel
8. Zatgczniki do umowy stanowig integralng czes¢ umowy.
9. Umowe sporzgdzono w dwdch jednakowo brzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz
dla Wykonawcy i jeden egzemplarz dla Zamawiajgcego.
10. Zatgcznikami stanowigcymi integralng czes¢ umowy sa:

a) Zatgcznik nr 1 — Oferta Wykonawcy

Zamawiajacy Wykonawca
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