Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez B~ 1ubelskie
dla Lubelskiego - Polska Unie Europejska *1 (gmfﬁ'yc[e/
Zatgcznik Nr 2 do SWZ

Projekt umowy

(Numer referencyjny:ZP.271.10.2026)

Umowa Nr ..............
na roboty budowlane

zawarta dnia ..., 2026 1. W o , pomiedzy:

Gmina Susiec z siedzibg przy ul. Tomaszowska 2, 22-672 Susiec,

NIP: 9211868349, REGON: 950368977

zwang w dalszej czeSci umowy ,Zamawiajacym”,

ktdra reprezentuje:

Pan Zbigniew Naklicki - Wéjt Gminy Susiec

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Susiec - Pana Jana Kudetka

zwany dalej ,Zamawiajacym”

a

*gdy kontrahentem jest sp6tka prawa handlowego:

spotka pod firmg ,,...” z siedzibg w ... (wpisac¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. .......... ,
................... (wpisa¢ adres), wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS ........... SNIP , REGON ....ccovriiiiiiiine , Zzwang dalej
»~Wykonawcg”, reprezentowang przez .......... 1 /reprezentowang przez ... dziatajaca/-ego na
podstawie pelnomocnictwa, stanowigcego zatagcznik do umowy?,

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzaca dziatalno$¢ gospodarcza:

Panig/Panem .......... , prowadzaca/-ym dziatalno$¢ gospodarcza pod firmg ,.."
zamieszkalg/ym w ... (wpisac¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. .......c..cvvvuens (wpisac
adres), NIP ............ , REGON ............. , , zZwang/-ym dalej ,Wykonawca”,
reprezentowang/-ym przez .. dzialajacg/-ego na podstawie pelnomocnictwa,

stanowigcego zatacznik do umowys,
wspolnie zwanymi dalej ,Stronami”.

Oswiadczenia Stron

1. Strony os$wiadczajg, Ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umowg”, zostata zawarta
w wyniku udzielenia zamo6wienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji
(art. 275 pkt 1 ustawy Pzp), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r.
- Prawo zamowien publicznych - dalej ,ustawy Pzp”.

2. Zamawiajacy informuje, iZ zamoOwienie, o ktorym mowa w § 1 Umowy
realizowane jest w ramach projektu pn. ,Zagospodarowanie turystyczne w
Zielonym Sercu Roztocza” w ramach Dzialania 11.5 Ochrona dziedzictwa
naturalnego, bezpieczenstwo i rozwo6j zrownowazonej turystyki obszarow

1Jezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y petnigca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent spotki.
2 Jezeli przy zawarciu umowy dziata petnomocnik sp61tki.
3 Jezeli przy zawarciu umowy dziata petnomocnik tej osoby.
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innych niZ miejskie (typy projektu 1,2,3,4) Priorytetu XI Rozwéj zrOwnowazony
terytorialnie programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 oraz
ze Srodkow wlasnych Gminy Susiec.

1.

a)
b)

c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

3.

§1
Przedmiot umowy
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie inwestycyjne
pn..,,Remont pomostu spacerowego z wiezq dla ratownikéw (molo) w Majdanie
Sopockim Drugim”.
ZaKkres robot obejmuje wykonanie rob6t budowlanych zgodnie z wykonana
dokumentacja, SWZ, umowg oraz obowigzujacymi przepisami obejmujacych
w szczegollnosci:
Wymiang konstrukeji pomostu na belki z drewna debowego klasy D24 (bez wymiany
pali 1 glowic).
Wymiang pokrycia pomostu z desek drewnianych na deski ryflowane z kompozytu
tekstylno-tworzywowego z recyklingu o gr. 4cm —443,52m?2
Wymiang balustrad drewnianych na balustrady z drewna debowego klasy D24.
Malowanie wiezy dla ratownikow.
Demontaz oraz ponowny montaz masztu flagowego.
Wymiang tawek z oparciem o dt. 180cm — 20szt.
Wymiang koszy $mietnikowych — 6szt.
Malowanie stupéw oswietleniowych 1 wymiang opraw o$wietleniowych — 10szt.
Wymiang systemu monitoringu sktadajacego si¢ z 2 kamer zewnetrznych, rejestratora
oraz stacji bazowej wraz z wymiang okablowania.
Pozostate obowigzki Wykonawcy:
a) Ustanowienie i zapewnienie wykonywania obowigzkéw kierownika budowy w
rozumieniu przepiséw art. 22 ustawy Prawo budowlane
b) Opracowanie wszelkich niezbednych dokumentéw, uzyskanie wszelkich
niezbednych: stanowisk, opinii, decyzji, ekspertyz, etc., w celu doprowadzenia
catej inwestycji do uzytkowania.
c) Opracowanie i przekazanie Zmawiajagcemu dokumentacji powykonawczej
(jezeli dotyczy)

4. Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia zawiera zalacznik nr 1 do SWZ

5.

Szczegblowy zakres oraz sposéb wykonania robot budowlanych okresla:

1)
2)
3)

Specyfikacja Warunkow Zamowienia - dalej ,SWZ";
Przedmiar robot - z zastrzezeniem ust. 5-7,
Ztozona oferta, stanowigca Zatgcznik nr 1 do umowy,

Zgodnos¢ projektu z zasada DNSH oraz zrOwnowazZonego rozwoju:

1)

Na kazdym etapie realizacji zaméwienia Wykonawca ma obowigzek zapewnic
zgodno$¢ realizowanych robét z zasadami zrownowazonego rozwoju, zgodnie z
celami zréwnowazonego rozwoju ONZ, celami Porozumienia Paryskiego
przyjetego na mocy Ramowej konwencji Narodow Zjednoczonych w sprawie
zmian klimatu oraz zasadg ,nie czyn powaznych szkéd” (DNSH - Do No Significant
Harm), o ktérej mowa w art. 9 ust. 4 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i
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10.

11.

Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r., z uwzglednieniem zapisow
,Oceny DNSH dla Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027

2) wykonanie zamoéwienia w pelnej zgodnosci z ,Wytycznymi Technicznymi
dotyczacymi stosowania zasady ,nie czyn powaznych szkéd” na podstawie
rozporzadzenia ustanawiajgcego Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiekszania
Odpornosci 2021/C 58/01%;

3) wykonanie zaméwienia w petnej zgodnosci z dokumentem ,Ocena zasady DNSH
oraz zrownowazonego rozwoju” - zatacznik nr 8 do SWZ.

W przypadku rozbieznosci w dokumentach wskazanych w ust. 5 wigzace s3 zapisy

wg nastepujacej hierarchii dokumentéw:

1) dokumentacja projektowa, o ktérej mowa w ust. 5 pkt 2) z uwzglednieniem
wyjasnien udzielanych podczas postepowania o udzielenie zamoéwienia
publicznego,

2) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWiORB),

3) Przedmiar robdét, z zastrzezeniem ust. 9 i 10.

Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczattu, ktéry stanowi ekwiwalent jego

$wiadczenia opisanego w dokumentacji projektowej wskazanej w ust. 2 umowy oraz

w STWiORB.

Przedmiar rob6t ma charakter pomocniczy, co oznacza, ze w przypadku, gdy dany

rodzaj robo6t lub ich obmiar lub ich zakres zostat ujety w dokumentacji projektowej

lub w STWiORB - wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wskazany tam rodzaj robét

lub ich obmiar lub ich zakres zgodnie z dokumentacjg projektowg lub STWiORB w

ramach wynagrodzenia ryczattowego, nawet jezeli dany rodzaj robét lub ich obmiar

lub ich zakres nie zostat ujety w przedmiarze roboét.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja
projektowg i STWiORB. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni
zgodne z dokumentacjg projektowg lub STWiORB i wptynie to na niezadowalajgca
jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy
budowli bedg rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowg oraz

obowigzujgcymi przepisami prawa, sztukg budowlang, wiedza techniczng, zawartg z

Zamawiajagcym umowag, uzgodnieniami z Zamawiajagcym dokonanymi w trakcie

realizacji przedmiotu umowy.

12. Wykonawca o wykryciu btedow w dokumentacji projektowej winien natychmiast

13.

powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktéory w porozumieniu
z projektantem podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.
Wykonawca o$Swiadcza, ze zapoznat sie z przedmiotem umowy w oparciu o SWZ
i dokumentacje projektowa, zapoznat sie z warunkami prowadzenia robét oraz nie
zgtasza zastrzezen dotyczacych przedmiotu umowy i warunkoéw realizacji umowy.

14. Wykonawca o$wiadcza, ze dokumentacja projektowa dotyczaca przedmiotu umowy

jest kompletna i wystarczajaca do realizacji zamowienia.
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§2
Terminy realizacji
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ zamdéwienie w terminie do 16 kwietnia
2027r.
Za termin wykonania cato$ci zamodwienia uznaje sie dzien zgloszenia przez
Wykonawce osiggniecia gotowosci do odbioru konicowego.

§3

Wynagrodzenie
Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie w kwocie:
Brutto .cocceeveeereeereenseenns zt (stownie: ... ztotych .../100), w tym:
.................................... zt netto plus nalezny podatek VAT ......%, w wysoko4ci ........... Z1,
Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym,
obejmuje wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem umowy. W ramach
wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca zobowigzany jest do wykonania z nalezytg
starannos$cig wszelkich robét budowlanych, dostaw i czynnos$ci przewidzianych w
dokumentacji projektowej i STWiORB.
W przypadku niewykonania cato$ci S$wiadczenia wykonawcy wynikajacego
z dokumentacji projektowej wskazanej w § 1 ust. 5 pkt 2) oraz STWIORB, strony
przewidujg, ze wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie proporcjonalnemu zmniejszeniu
o warto$¢ prac niewykonanych. Strony na podstawie art. 433 ust. 4 ustawy Pzp
okreslajg minimalng warto$¢ $wiadczenia stron wynosi na 70% wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w ust. 1.
W  przypadku Kkonieczno$ci wykonania dodatkowych rob6t nieobjetych
dokumentacja projektowa wskazang w § 1 ust. 5 pkt 2) oraz STWIORB strony
przewiduja mozliwo$¢ zlecenia i wykonania tych robét za dodatkowym
wynagrodzeniem poprzez zmiane umowy na zasadach okreslonych w art. 454-455
ustawy Pzp.
Wykonawca nie moze wykonywac prac nieobjetych dokumentacjg projektowa lub
STWIORB bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na piSmie przez osoby
umocowane do reprezentowania Zamawiajacego - pod rygorem odmowy zaptaty za
wykonane prace.
Wykonawca przed podpisaniem niniejszej umowy ztozyt Zamawiajacemu
kosztorys szczegotowy wskazujacy sposéb wyliczenia ceny ofertowej z podziatem
na branze i zakres rzeczowy zamoOwienia z wyszczegllnieniem zastosowanych w
kosztorysie ofertowym sktadnikow cenotworczych (stawka r-g w zt; Kp - koszty
posrednie w % od R i S; Kz - koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp).
Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 6 stuzy do obliczenia naleznego wynagrodzenia

Wykonawcy w szczeg6lnosci w przypadku:
1) odstapienia od umowy,
2) niewykonania cze$ci prac wchodzacych w zakres przedmiotu umowy - zgodnie z
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10.

11.

12.

ust. 3,

3) zlecenia robét nieujetych w dokumentacji projektowej wskazanej w § 1 ust. 2 pkt
2) lub STWIORB - zgodnie z ust, 4;

4) rob6t zamiennych (wystgpienia r6wnolegle sytuacji okre$lonej w ust. 4),

Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 6, wskazuje jednocze$nie sposéb kalkulacji

wynagrodzenia ryczattowego.

Kosztorys, o ktérych mowa w ust. 6, nalezy wykona¢ jako metoda szczegétowa

zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.

w sprawie okresSlenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,

obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow

robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

W przypadku, gdyby ceny robét dodatkowych okreslonych w ust. 7 pkt 3) nie byty

objete kosztorysem, o ktérym mowa w ust. 6 przy rozliczeniu obowigzywac beda

nastepujgce zasady:

1) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzadzone przez
Wykonawce metoda szczegdétowa lub uproszczong, sporzadzone na podstawie
potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru obmiaru robo6t oraz wedtug danych
wyjsciowych do Kkosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu
materiatéw (Kz), Koszty posrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak w
kosztorysie, o ktérym mowa w ust. 6;

2) ceny materiatéw beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po
upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokos$ci nie wyzszej niz
100% S$redniej ceny materiatu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa
Sekocenbud +% Kzj.w.;

3) ceny pracy sprzetu beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po
upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokos$ci nie wyzszej niz
100% S$redniej ceny pracy sprzetu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa
Sekocenbud +% Kzj.w.;

4) w przypadku braku wyceny danego elementu roboty w kosztorysie, o ktérym
mowa w ust. 6 oraz w wydawnictwie Sekocenbud zastosowanie znajdzie wycena
wtasna wykonawcy po jej akceptacji przez Inspektora nadzoru i wykazaniu przez
wykonawce, Ze wycena ta jest wyceng nie wyzsza od Srednich cen rynkowych na
podstawie minimum trzech wycen wykonawcow/dostawcdw/producentdw.

Rozpoczecie wykonywania robot, o ktdrych mowa w ust. 4 moze nastgpic jedynie na

podstawie protokotu koniecznos$ci, potwierdzonego pisemnie przez Inspektora

nadzoru, i samego Zamawiajgcego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego moga by¢ wykonywane jedynie prace

niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.

§4
Obowiazki stron
Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
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1

2)
3)

4)
5)

protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji
przedmiotu zamowienia - w terminie nie p6zniej niz 14 dni od dnia zawarcia
umowy,

przekazanie wizualizacji i treSci informacji do umieszczenia na tablicach
informacyjnych i drogowskazach,

sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia ich odbioru robét budowlanych,
stanowigcych przedmiot zamoéwienia,

uczestniczenie w naradach zwotywanych przez Wykonawce,

dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zaptata uméwionego wynagrodzenia.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1)

2)

3)

4)

5)

6)
7)

8)

9)

wykonanie przedmiotu zamodwienia zgodnie ze specyfikacja warunkow
zamoOwienia, dokumentacja projektowg, STWiORB, ofertg Wykonawcy, zasadami
wiedzy technicznej, sztuka budowlang, oraz innymi, obowigzujacymi przepisami
prawa i warunkami bezpieczenstwa,

dostarczenie wtasnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3, materialéw niezbednych do realizacji
przedmiotu umowy,

ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania, o ktérym mowa
w ust. 1 pkt 2,

uzytkowanie przekazanego przez Zamawiajgcego placu budowy i wykonywanie
prowadzonych robét zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, w szczegblnosci
wygrodzenie i oznakowanie znakami informacyjnymi strefy prowadzonych rob6t
budowlanych z podaniem rodzaju zagrozenia, oraz dbanie o stan techniczny i
prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji zadania,

nadzdr i przestrzeganie przepiséw bhp oraz przepiséw przeciwpozarowych na
calym obszarze prowadzonych prac oraz terenach dodatkowych, przez caly
okres obowigzywania umowy,

niezwloczne powiadamianie Inspektora Nadzoru o wykonaniu robot
zanikajacych,

biezace informowanie Zamawiajgcego o konieczno$ci wykonania przedmiotu
zamdéwienia w spos6b odmienny od uméwionego,

niezwloczne informowanie Zamawiajgcego o problemach technicznych lub
okolicznosciach, ktére moga wptyna¢ na jakos$¢ robot lub termin zakonczenia
robot.

pokrycie kosztow zwigzanych z urzadzeniem i organizacja zaplecza dla potrzeb
budowy,

10) uiszczanie optat (jezeli dotyczy) za:

— pobor energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza, wedtug wskazan
licznika,
— pobér wody dla potrzeb budowy i zaplecza, wedtug wskazan licznika,
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11) naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli
znajdujgcych sie w bezposrednim sgsiedztwie placu budowy, za ktére
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca,

12) uczestniczenie we wszystkich naradach zwotywanych przez Zamawiajacego,
dotyczacych realizacji przedmiotu umowy,

13) prowadzenie systematycznych prac porzadkowych w czasie realizacji robot,

14) uporzadkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie p6Zniejszym niz
termin odbioru konnicowego wykonanych robdét,

15) doprowadzenie przez Wykonawce, po zakonczeniu robot budowlanych,
elementéw nieobjetych zakresem przedmiotu zaméwienia do stanu sprzed
rozpoczecia robét budowlanych,

16) sktadowanie zdemontowanych urzadzen i materiatéw w miejscu wskazanym
przez Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru,

17) zabezpieczenie zdemontowanych materiatbw i wurzadzen w sposéb
niezagrazajacy zyciu i zdrowiu pracownikéw i 0séb trzecich,

18) zgtoszenie wykonania rob6t do odbioru,

19) wnioskowanie do Inspektora Nadzoru o zatwierdzenie materiatéw i urzadzen,
przy czym w przypadku wnioskowania o zastosowanie materiatéw i urzadzen
réwnowaznych lub nie opisanych w dokumentacji projektowej zatwierdzenie
bedzie wymagato uzgodnienia z Zamawiajacym i/lub Projektantem.

20) wykonywanie dodatkowych badan materiatéw lub rob6t budzacych watpliwosci
Inspektora Nadzoru co do ich jakoSci.

21) dostarczenie $wiadectw, aprobat technicznych, certyfikatéw i atestow na
materiaty i urzadzenia wbudowane przez Wykonawce,

22) dostarczenie dokumentacji warsztatowych, jesli beda niezbedne do realizacji
przedmiotu zaméwienia,

23) przygotowanie dokumentéw do odbioru konicowego,

24) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robdt oraz
ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancjj,

25) prowadzenie prac budowlanych ze szczegdlng ostroznoscia, zachowaniem
przepis6w BHP oraz przepiséw przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia,
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi wymaganiami
prawa budowlanego,

26) uporzadkowanie placu budowy kazdego dnia po zakonczeniu robdt,

27) utrzymanie w nalezytej sprawnos$ci oznakowania i zabezpieczenia placu budowy,
a takze w trakcie prowadzenia rob6t — zabezpieczenie i uniemozliwienie dostepu
na plac budowy osobom postronnym, oraz zabezpieczenie ruchu pieszych w
strefie zagrozenia,

28) przedktadanie Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3a roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz
posSwiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian,
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29) przedktadanie Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
zawartych uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, oraz ich zmian,

30) uwzglednianie wytycznych Zamawiajgcego oraz inspektora Nadzoru.
Przygotowanie projektu tablic informacyjnych i drogowskazow,
i przedtozenie Zamawiajagcemu do akceptacji. Wykonawca moze przystapic
do wykonania wydrukéw do oznakowania tablic informacyjnych i drogowskazow
wytacznie po uzyskaniu pisemnej akceptacji Zamawiajacego.

Wykonawca jest wytworcg odpadéw w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamoéwienia ma
obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadéw budowlanych odzyskowi, z
zastrzezeniem ust. 4, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub
nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca
zobowigzany jest do przekazania powstatych odpadéw do unieszkodliwienia. Koszt
zagospodarowania odpadéw wliczony jest do ceny ryczattowe;j.

Odpady budowlane, ktére moga zosta¢ poddane odzyskowi, w szczego6lnosci drewno,
destrukt, gruz, beton, inne materiaty wskazane przez Zamawiajacego itp.,
Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu, chyba ze Zamawiajacy
postanowi inaczej.

Wykonawca zobowigzany jest udokumentowaé Zamawiajagcemu sposob
gospodarowania odpadami jako warunek dokonania odbioru koncowego
realizowanego zamodwienia i dokumenty te powinien przedstawi¢ Zamawiajgcemu
wraz ze zgtoszeniem do odbioru konicowego.

Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowe;j
inwestycji robdt, wymagajace wywozu, nienadajace sie do ponownego
wykorzystania, pochodzace z rob6t rozbiérkowych, beda w posiadaniu Wykonawcy,
ktéry powinien je zagospodarowa¢ zgodnie z przepisami powszechnie
obowigzujgcymi bez dodatkowego wynagrodzenia.

Wykonawca jest zobowigzany wspotpracowaé w trakcie realizacji prac z
przedstawicielami Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowaé prace w sposob nienarazajacy osob
trzecich na niebezpieczenstwa i ucigzliwosci wynikajace z prowadzonych robot, z
jednoczesnym zastosowaniem szczegoOlnych Srodkéw ostroznosci.

Do dnia komisyjnego odbioru koficowego robot, plac budowy pozostaje w posiadaniu
Wykonawcy.

§5
Rozliczenie przedmiotu umowy
Rozliczanie rob6t z Wykonawca bedzie regulowane jedng fakturg koncowa.
Faktura zostanie wystawiona po dokonaniu odbioru koncowego.
Do faktury wystawionej przez Wykonawce zalaczone bedzie zestawienie kwot
umoéwionych  wynagrodzen  wszystkich podwykonawcow lub  dalszych
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10.

11.

podwykonawcow w przypadku, ktérych zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢
solidarng na zasadach okre$lonych w ustawie Prawo zamoéwien publicznych wraz
z o$wiadczeniem podwykonawcow lub dalszych podwykonawcoéw o sptaceniu
wszelkich nalezno$ci wynikajacych z zawartych umoéw wskazanych w zestawieniu -
dotyczacych robot/dostaw/ustug odebranych przez Zamawiajgcego przed dniem
rozliczenia faktury, a takze przedstawienie dowodu zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za wykonane przez nich
roboty/dostawy/ustugi odebrane przez Zamawiajacego przed dniem rozliczenia
faktury. Dowodem zaptaty bedzie potwierdzona za zgodnos$¢ kopia przelewu.
Wykonawca jest zobowigzany do zawierania umoéw podwykonawczych w sposob
umozliwiajacy rozliczenie rob6t wykonanych przez podwykonawcow.
Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty wystawionej zgodnie z umowa prawidtowo
sporzadzonej faktury VAT w ciggu 30 dni od daty jej doreczenia (daty wptywu do
Zamawiajacego).
Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy
Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia jest przedtozenie
Zamawiajgcemu wraz z fakturg dokumentéw wskazanych w ust. 3 i ust. 4.
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajacemu
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 9, dotyczy wytacznie naleznos$ci powstatych

po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem s3g roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 9, obejmuje wylgcznie nalezne

wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy Ilub dalszemu

podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposSredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany

przez Zamawiajgcego w formie pisemne;j o:

1) zamiarze dokonania bezpoSredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce,
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2) mozliwosci zgtoszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji, o ktérej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadnos$ci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust.12

pkt 2, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 12 pkt 1

1 2, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajgcego co do wysokoSci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnos$c¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 13 pkt 3, Zamawiajacy potraci kwote

wyptaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢ za zaptate podwykonawcy wynagrodzenia w

wysokosci ustalonej w umowie miedzy podwykonawcg a wykonawcg, chyba zZe ta

wysoko$¢ przekracza wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego wykonawcy za roboty

budowlane, ktoérych szczegétowy przedmiot wynika z zaakceptowanej umowy. W

takim przypadku odpowiedzialno$¢ zamawiajacego za zaptate podwykonawcy

wynagrodzenia jest ograniczona do wysoko$ci wynagrodzenia naleZnego

wykonawcy za roboty budowlane, ktoérych szczegétowy przedmiot wynika z

zaakceptowanej umowy.

Zasady wystawiania faktur:

1) Zamawiajgcy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktur w nastepujacy
sposéb :

Nabywca:

Gmina Susiec

ul. Tomaszowska 2
22-672 Susiec

(NIP: 9211868349)
2) Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwosci przekazania ustrukturyzowanej

faktury elektronicznej na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018
r. o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na
roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z
2020 r. poz. 1666 z pdzn. zm.).

3) Zaptata faktury nastapi z uwzglednieniem przepiséow art. 108a ust. 1a ustawy
o podatku od towaréw i ustug.
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Wykonawca jest zobowigzany poda¢ na fakturze adnotacje ,mechanizm
podzielonej ptatnosci”.

Strony zgodnie postanawiajg, ze warunkiem zaptaty w umoéwionym terminie za
fakture wystawiong przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez
Wykonawce dla potrzeb dokonania zaptaty rachunku bankowego zawartego na
dzien zlecenia przelewu w wykazie podmiotéw, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1
ustawy o VAT - Wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
niezarejestrowanych oraz wykreSlonych i przywrdéconych do rejestru VAT,
najpézniejna 5 dni roboczych przed wyznaczonym terminem ptatnosci,

W przypadku, w ktéorym Wykonawca, dla potrzeb ptatnosci, wskaze rachunek
bankowy zawarty w powyzszym Wykazie w terminie poZniejszym, ustalony
pierwotnie termin ptatnosci ulega wydtuzeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia
wskazania rachunku ujawnionego w/w Wykazie.

Od 1 lutego 2026 roku faktury sa wystawiane i otrzymywane przy uzyciu
Krajowego Systemu e-Faktur (dalej: KSeF). Faktury ptatne sg w terminie 30 dni od
daty przestania faktury do KSeF. W przypadku koniecznos$ci udostepnienia faktury
w sposéb uzgodniony (tryb awaryjny) - faktury przekazane poza KSeF ptatne sg
w terminie 30 dni od daty faktycznego otrzymania wizualizacji faktury. W takich
przypadkach wizualizacje faktur przekazywanych poza KSeF Wykonawca bedzie
przesytat w pliku pdf na adres: gmina@susiec.pl. Datg otrzymania bedzie
wowczas data przestania wiadomos$ci e-mail. Wykonawca moze réwniez
przekazywac wizualizacje faktur w formie papierowej (np. w razie pojawienia sie
przejsciowych probleméw technicznych) i dorecza¢ je na adres siedziby
Zamawiajgcego. Powyzsze znajdzie zastosowanie odpowiednio w przypadku
awarii catkowitej KSeF.

16. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zakwestionowania zafakturowanej kwoty w
przypadku stwierdzenia, Ze jest ona niezgodna z umowa lub przepisami powszechnie
obowigzujacymi.

17. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 15 Zamawiajgcy dokona zwrotu faktury bez jej
zaksiegowania i zaptaty Wykonawcy, Zadajac jednoczes$nie dodatkowych wyjasnien
lub zmiany faktury.

Termin ptatnosci faktury, w sytuacji opisanej w ust. 16, bedzie liczony od dnia
otrzymania wymaganych wyjasnien lub prawidtowo wystawionej faktury.

18.

§6
Odbiory robot

Strony ustalajg nastepujace rodzaje odbiorow dla kazdego z zadan:
1) odbior robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu;

2) odbiodr koncowy;

3) odbior gwarancyjny;

4) odbidr pogwarancyjny;
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2. Zamawiajacy bedzie dokonywatl odbiorow robot stanowigcych Przedmiot niniejszej
umowy z uwzglednieniem nastepujacych postanowien:
1) W odniesieniu do odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu:

a) podlegaja odbiorowi roboty ulegajace zakryciu, ktérych gotowos$¢ do odbioru
Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy, powiadamiajac o tym
inspektora nadzoru ze strony Zamawiajgcego;

b) w przypadku wykonania przez Wykonawce robét ulegajacych zakryciu lub

robdt zanikajacych, Zamawiajacy przystapi do ich odbioru w ciggu 3 dni

roboczych od dnia zgtoszenia ich wykonania,

c) Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru wyznaczonemu

przez Zamawiajacego sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub ulegajacej
zakryciu.

2) W odniesieniu do odbioru koncowego:

a)

b)

d)

odbioru koncowego dokonuje sie po catkowitym zakonczeniu wszystkich
rob6t budowlanych, na podstawie przedtozonego przez Wykonawce
oS$wiadczenia kierownika budowy o$wiadczenia o zakoniczeniu wszystkich
robét budowlanych oraz po dokonaniu innych czynnos$ci przewidzianych
przepisami ustawy Prawo Budowlane w zwigzku z zakonczeniem
wykonywania robét budowlanych, potwierdzonych przez Zamawiajgcego
lub osobe przez Zamawiajgcego wskazang. Potwierdzenie takie nastepuje
po usunieciu wszystkich wad stwierdzonych przez Zamawiajacego,
przystapienie do odbioru konncowego przeprowadzanego komisyjnie przy
udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego oraz w obecnosci
Wykonawcy, nastepuje w terminie 14 dni od daty zgtoszenia wykonania
catosci robot budowlanych objetych zakresem Przedmiotu niniejszej
umowy i po przedlozeniu kompletnych dokumentow niezbednych do
dokonania odbioru koncowego.

Zamawiajacy ma prawo odmowi¢ przeprowadzenia odbioru koncowego
Przedmiotu umowy, jezeli po przystgpieniu do czynno$ci odbioru zostanie
stwierdzone, Ze Przedmiot umowy nie osiggnat gotowosci do odbioru z
powodu nie zakonczenia robdt, niewlasciwego ich wykonania lub nie
przeprowadzenia wszystkich préb;

przed przystapieniem do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany
jest przekazac¢ do wtasciwego oSrodka komplet dokumentacji geodezyjnej i
kartograficznej sporzadzonej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej, ktora powinna zawiera¢ dane umozliwiajgce wyniesienie
zmian na mape zasadnicza do ewidencji gruntow i budynkéw oraz do
ewidencji sieci uzbrojenia terenu.

Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajagcemu komplet
dokumentacji powykonawczej wymaganej w Dokumentacji projektowej i
umowie, w tym kosztorys powykonawczy szczegdétowy sporzadzony na
dzien zakonczenia robo6t budowlanych, w terminie do 7 dni od daty
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zakonczenia robot budowlanych. Zamawiajacy dokona sprawdzenia
dostarczonych dokumentéw w terminie do 14 dni od daty dostarczenia
ostatniego z nich, jednak nie pézZniej niZ do dnia wyznaczenia dokonania
odbioru koncowego,

W przypadku, gdy dokumentacja wymieniona w pkt e) zostanie przekazana
Zamawiajgcemu po dacie zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego,
termin do dokonania odbioru koncowego jest liczony od daty otrzymania
ostatniego z dokumentéw wymienionych w pkt e),

W przypadku stwierdzenia, w trakcie odbioru koncowego, wad Przedmiotu
umowy, Zamawiajagcy odmowi dokonania odbioru koncowego, a Strony
ustalg termin ich usuniecia z uwzglednieniem czasu niezbednego na
wykonanie prac z tym zwigzanych. Ponowne przystgpienie do odbioru
koncowego przez Zamawiajacego, nastapi w ciggu 3 dni roboczych od daty
ponownego zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.
Wyznaczenie terminu usuniecia wad nie oznacza przediluzenia terminu
zakonczenia robét przez Wykonawce.

Komisja dokonujgca odbioru koncowego sporzadza protokét odbioru
koncowego robét. Odbiér koncowy potwierdza wykonanie i zakonczenie
realizacji catego Przedmiotu umowy,

3) W odniesieniu do odbioréw gwarancyjnych:
a) Odbiory gwarancyjne przeprowadzane s3 komisyjnie przy udziale

upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy i polegaja na

ocenie robot zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych w okresie rekojmi lub
gwarancji jako$ci,
b) Oproécz odbioréw gwarancyjnych zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych w

okresie rekojmi lub gwarancji jakosci, o ktérych mowa w powyzej w pkt. a), co

roku w dniu kazdej kolejnej rocznicy odbioru koncowego, przeprowadzane

beda przy udziale Wykonawcy i Zamawiajacego przeglady gwarancyjne
Przedmiotu umowy, do czasu uptywu terminu gwarancji lub rekojmi (w

zalezno$ci od tego, ktére zdarzenie wystapi p6zniej), przy czym ostatni przeglad

gwarancyjny przeprowadza sie nie pdézniej niz 2 miesigce przed uptywem

terminéw gwarancji i rekojmi. Z przegladu gwarancyjnego strony spisuja

protokoét stwierdzajacy wady albo ich brak. W razie stwierdzenia wad,

zastosowanie majg postanowienia § 13 niniejszej umowy.
4) W odniesieniu do odbioru pogwarancyjnego:
a) Odbior pogwarancyjny dokonywany jest po uplywie okresu rekojmi

i gwarancji i stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w

toku eksploatacji w okresie rekojmi i gwarancji,
b) Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajacego przy udziale

Wykonawcy. Z odbioru pogwarancyjnego sporzadza sie protokét odbioru

pogwarancyjnego, ktory jest podpisywany po usunieciu wszystkich wad.

Dokonanie odbioru pogwarancyjnego i podpisanie protokotu odbioru
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pogwarancyjnego zwalnia Wykonawce z wszystkich zobowigzan wynikajgcych
z umowy dotyczacych usuwania wad.

§7
Obowiazki Kierownika budowy

Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreSlonego w ustawie

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Kierownik budowy zobowiazany jest do:

1) =ztozenia Zamawiajgcemu w dniu przekazania placu budowy os$wiadczenia
o przyjeciu obowigzkéw kierownika budowy,

2) prowadzenia dziennika budowy - o ile dotyczy,

3) przedktadania Inspektorowi Nadzoru wnioskéw o zatwierdzenie do wbudowania
materiatéw przed ich wbudowaniem,

4) zgltaszania Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty
ulegajace zakryciu badZz zanikajgce oraz zapewnienie dokonania wymaganych
przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej préb i badan przed
zgtoszeniem ich do odbioru,

5) informowania Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia robét ulegajacych zakryciu
oraz terminie odbioru rob6t zanikajacych (jezeli Wykonawca nie poinformowat o
tych faktach Inspektora Nadzoru zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonaé
otwory niezbedne do zbadania robét, a nastepnie przywrdéci¢ roboty do stanu
poprzedniego);

6) koordynowania wszystkich prac na budowie w tym wykonywanych przez
podwykonawcow,

7) uczestniczenia w Radach Budowy i odbiorach,

8) uczestniczenia w odbiorze koncowym zadania, w tym kontroli organéw
uprawnionych,

9) niezwtocznego informowanie Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego o problemach
lub okolicznosciach, ktére moga wptynaé na jakos¢ robét lub opédznienie terminu
zakonczenia zadania,

10) informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego o konieczno$ci wykonania
robot dodatkowych i zamiennych niezwlocznie, lecz nie pdzniej niz w terminie
5 dni od daty stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania.

§8
Podwykonawcy
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu zamowienia sitami wiasnymi
z wyjatkiem robdt w zakresie:

4 [ ,

ktére zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcow).
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2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamoéwienia, do przedlozenia Zamawiajagcemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Zamawiajacemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 14 dni w formie
pisemnej zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby
jednego z opisanych ponizej przypadkow:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamoOwienia, wskazany w § 2 ust. 1 umowy,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na
rzecz podwykonawcy od odbioru robdt przez Zamawiajacego lub od zaptaty
nalezno$ci Wykonawcy przez Zamawiajacego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania
umow na roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w
szczegollnosci zapisow warunkujacych podpisanie tych uméw od ich akceptacji i
zgody Wykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera kwoty wynagrodzenia wykonawcy;

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktérych mowa w § 13
(klauzula zatrudnienia) umowy,

7) w kazdym przypadku, gdy umowa ksztattuje prawa i obowigzki podwykonawcy, w
zakresie kar umownych oraz warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla
niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy wynikajgce z niniejszej
umowy.

4. Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w
terminie wskazanym w ust. 3, bedzie uwazane za jego akceptacje.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoOwienia na roboty
budowlane przedkitada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umoéw o
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

podwykonawstwo o wartos$ci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia umownego brutto,
o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem s3 dostawy materiatbw budowlanych niezbednych do realizacji
przedmiotu zamoéwienia oraz ustugi transportowe.

Wytaczenia, o ktérych mowa w wust. 6, nie dotycza réwniez umow
o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 ztotych brutto.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 5, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz okres$lony w ust. 3 pkt 1, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce
i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz
5 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystapienia o zaptate kary
umownej.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagaja formy pisemne;.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-9, stosuje sie odpowiednio do zawierania uméw o
podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-9, stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o
podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego peitng odpowiedzialno$¢ za roboty
budowlane, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do robét
budowlanych, realizowanych przez podwykonawcéw.

Powierzenie wykonania czesci robét budowlanych podwykonawcy nie zmienia
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej cze$ci zamowienia.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania,
uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikéw.

Jakakolwiek przerwa w realizacji robét budowlanych, wynikajaca z braku
podwykonawcy, bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywatl sie, w celu wykazania speiniania warunkéw udziatu w
postepowaniu lub kryteriéw selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.
Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do realizacji zamowienia Wykonawca,
o ile sg juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcow i 0s6b do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego
o wszelkich zmianach danych, o ktéorych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie
realizacji zamodwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcow, ktéorym w poéZniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
zamoOwienia.
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Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu
budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktéorym nie zostata zawarta
Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usung¢
takiego podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy
Zamawiajacy, moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji
przedmiotu Umowy, jeZeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje
podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spelniaja warunkéw lub wymagan
dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajg rekojmi nalezytego
wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robét
budowlanych lub dotrzymania terminéw realizacji tych robo6t. Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwlocznie usunie na zadanie
Zamawiajacego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli
dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszajg
postanowienia niniejszej Umowy. Z uwagi na niedopuszczenie do udziatlu
w postepowaniu podmiotéw, o ktéorych mowa w art. 16b ustawy Pzp,
Wykonawca lub podwykonawca nie moze powierzy¢ wykonania czesci
zamowienia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry pochodzi z
panstwa trzeciego niebedacego strong umow miedzynarodowych.
Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu
budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, Kktéry pochodzi
Z panstwa trzeciego niebedacego strona umow miedzynarodowych lub moze
usung¢ takiego podwykonawce lub dalszego podwykonawce na Kkoszt
Wykonawcy.
§9

Personel
Osobami upowaznionymi do biezacych kontaktéw w ramach realizacji niniejszej
umowy:

1) z Wykonawcag ze strony Zamawiajgcego jest: .......ccceceevemey N tel: o ;
e-mail: oo ;

2) z Zamawiajgcym ze strony Wykonawcy jest: .......ccccevvenenen; OFEEL: toiiiiiiinii ;
e-mail: oo ;

. Osoby wymienione w ust. 1 nie s3 upowaznione do podejmowania decyzji

powodujgcych zmiane postanowien umowy, w szczegdlnosci zmiany uzgodnionego
wynagrodzenia lub zmiany zakresu czynno$ci i prac objetych umowg lub terminu
realizacji.

. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi

Umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane, a Zamawiajacy zobowigzuje sie do powotania odpowiedniego inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ustanawia:
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1) Kierownika budowy w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej w osobie:
................ ;nrtel.: ................; e-mail: ...............; upr. bud. nr:

Wykonawca powinien skierowa¢ do realizacji zaméwienia personel wskazany
w wykazie 0s6b ztozonym w postepowaniu. Zmiana ktérejkolwiek z osob, w trakcie
realizacji umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i
zaakceptowana przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy zaakceptuje taka zmiane w terminie 14 dni od daty przedtozenia
propozycji, wytacznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje
i doswiadczenie wskazanych oséb beda speinialy wymagania okreslone w SWZ, a
dokonana zmiana nie spowoduje wydtuzenia terminu wykonania umowy, przy czym
stanowi to uprawnienie nie za$ obowigzek Zamawiajacego do akceptacji takiej
zmiany.

Zamawiajgcy lub osoba upowazniona przez Zamawiajgcego moze wystapi¢ z
wnioskiem uzasadnionym na pi$mie o zmiane ktérejkolwiek z oséb personelu, jezeli
w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywigzuje sie ze swoich obowigzkow
wynikajacych z umowy. Obowigzkiem wykonawcy jest wéwczas zastgpienie tej osoby
w ciggu 14 dni inng osobg spetniajgca wymagania zawarte w SWZ i niniejszej umowie.
We wszystkich sprawach zwigzanych z wykonywaniem niniejszej Umowy, z
wyjatkiem czynnos$ci wymagajacej zachowania lub przekazania dokumentéw w
formie pisemnej strony ustalajg, ze forma kontaktu pomiedzy Zamawiajacym,
Wykonawcg, Kierownikiem budowy i Inspektorem Nadzoru bedzie kontakt
elektroniczny (z wykorzystaniem poczty elektronicznej).

§10
Procedura zapewnienia jakosci

. Zamawiajacy przewiduje spotkania robocze dotyczace postepu prac i robdt oraz
omoOwienia problemoéw zwigzanych z realizacjg prac i robét objetych Kontraktem w
przypadku ich wystgpienia. Wykonawca winien niezwtocznie poinformowac
Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajacego o wystgpieniu probleméw na Placu
budowy.

. W zebraniach Rady Budowy, wedtug wiasnego uznania moze bra¢ udziat
przedstawiciel Zamawiajgcego a takze inne osoby, ktorych udziat bedzie konieczny
lub pozadany zdaniem inspektora nadzoru, badz Zamawiajgcego.

. Zamawiajacy, inspektor nadzoru Ilub Wykonawca moga zazada¢ zwotania
dodatkowego spotkania w celu omdéwienia problemoéw zwigzanych z realizacjg prac i
robot objetych Kontraktem. Powiadomienie o terminie spotkania odbedzie sie
telefonicznie badZ e-mailowo.
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§11
Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci
cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej dzialalnosci gospodarczej, obejmujacej
zakres zgodny z przedmiotem umowy, na sume ubezpieczeniowa, nie mniejsza
niz 50% wartosci wynagrodzenia umownego brutto wynikajacego z niniejszej
umowy.

2. Ubezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1 musi obowigzywa¢ co najmniej od dnia
przekazania placu budowy, o ktérym mowa w § 4 do konica realizacji umowy. Jezeli
wykonawca przedtozy polise na okres krotszy niz okres realizacji zamo6wienia, bedzie
zobowigzany na 7 dni przed utratg jej waznoS$ci przedtozy¢ nowa polise na okres
kolejny pod rygorem zaptaty kar umownych w wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien
zwtoki.

3. Przed przekazaniem placu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia
Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii polisy
ubezpieczeniowej (OC), o ktérej mowa w ust. 1.

4. W przypadku niedopeinienia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktérych mowa w ust.
3, Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.

5. Ewentualna zwtoka w prowadzeniu robét z powodu, o ktérym mowa w ust. 4, bedzie
obcigza¢ w cato$ci Wykonawce.

6. Zakres oraz warunki ubezpieczenia Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1 podlegajg
akceptacji Zamawiajgcego.

7. Nieprzedtozenie Zamawiajagcemu Kopii polisy ubezpieczeniowej, o ktérej mowa w
ust. 1, na okres, o ktérym mowa w ust. 2, pomimo wezwania przez Zamawiajacego,
moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego w terminie
30 dni od dnia doreczenia wezwania przez Zamawiajgcego.

§12
Gwarancja, rekojmia

1. Z chwila podpisania  protokotu  odbioru  koncowego, @ Wykonawca
udziela Zamawiajacemu: .....eee * miesiecznej gwarancji jakosci na wykonane
roboty budowlane oraz dostarczone i wbudowane materialy i urzadzenia.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakoSci za wady
zmniejszajace wartoS¢ uzytkowg, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji.
Wykonawca jest zobowigzany do naprawy lub wymiany elementow objetych
gwarancjg w celu przywrécenia wartosci uzytkowej, technicznej lub estetycznej
przedmiotu umowy.

3. Niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji Wykonawca udziela rekojmi za wady
fizyczne na wykonane roboty budowlane oraz zamontowane materialy i urzadzenia i
zobowigzuje sie do usuniecia wad fizycznych, jezeli wady te ujawnia sie w ciggu
terminu okre$lonego rekojmia (poprzez ich naprawe lub wymiane).

4 Zgodnie z deklaracja w ofercie.
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Termin udzielonej rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia
podpisania protokotu odbioru koncowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 2 pkt 2) umowy.
Zamawiajgcy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne,
niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

W przypadku wystapienia wad fizycznych (objetych rekojmia za wady fizyczne) lub
wad jakoSciowych (objetych gwarancjg) Wykonawca zobowigzany jest do ich
usuniecia w terminie 14 dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

W przypadku, gdy usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w ust. 6
ze wzgledow technologicznych lub atmosferycznych, usuniecie wady powinno by¢
wykonane w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Wykonawca jest
zobowigzany udowodni¢ zamawiajagcemu, w szczeg6lnosci przedstawiajac stosowne
opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, Ze usuniecie wady nie jest mozliwe w
terminie wskazanym w zdaniu pierwszym.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 6, Zamawiajacy moze
zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku
koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymane;j
tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Zamawiajacy obcigzy wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktorym mowa
w ust. 8 Wykonawca jest zobowigzany zwro6ci¢ Zamawiajagcemu kwote wykonania
zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem
naliczenia odsetek ustawowych za opdznienie z transakcjach handlowych.

W szczegdblnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla Zycia lub zdrowia
ludzi lub grozi szkodg o bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do
niezwlocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub
niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.

Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy
elektronicznie, na adres e-mail: ......ccoeevvveiieieiiiviiee e

W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajgcy moze usung¢
wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie o
wystgpieniu wady nastapito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

Wykonawca odpowiada z tytutu rekojmi za wady fizyczne, jezeli wada fizyczna
zostanie stwierdzona przed uptywem 60 miesiecy od dnia odbioru koncowego.
W okresie rekojmi i gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) wszczeciu postepowania upadtosciowego,

3) ogtoszeniu swojej likwidacji,

4) zawieszeniu dziatalnosci.

Zamawiajacy ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupeiniajgcego do
wysokosci rzeczywiScie poniesionej szkody.
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17. W przypadku, gdy usuniecie wady bedzie trwato dtuzej niz 14 dni lub ze wzgledéw
technologicznych prace powinny by¢ wykonane w innym terminie, nalezy termin ten
uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

18. Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie o
wystapieniu wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

W okresie gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za

naprawienie wszelkich wad i usterek w wykonanych robotach oraz zamontowanych

urzgdzeniach i materiatach, ktére powstaly w wyniku uzytkowania uszkodzonych
urzadzen lub materiatbw oraz wadliwie wykonanych robét. Udzielajac gwarancji

Wykonawca zapewnia bezplatne czynnoSci przegladow gwarancyjnych w okresie

udzielonej gwarancji na caty przedmiot zaméwienia.

§13
Klauzula zatrudnienia

1. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce
lub podwykonawce os6b wykonujacych wskazane ponizej czynnos$ci w trakcie
realizacji zaméwienia: wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robét
budowlanych, operatoréw sprzetu, prace fizyczne instalacyjno-montazowe
objete zakresem zamoéwienia wskazanym w pkt 4.1 SWZ.

(Obowiqzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedq wykonywane samodzielnie
i osobiscie przez osoby fizyczne prowadzqce dziatalnos¢ gospodarczq w postaci tzw.
samozatrudnienia jako podwykonawcy).

2. Wykonawca jest zobowigzany do ztozenia, w terminie 7 dni przed terminem
rozpoczecia realizacji zadania, oSwiadczenia potwierdzajacego zatrudnienie oséb
zatrudnionych przy realizacji przedmiotu umowy, w zakresie okreslonym w ust. 1, w
postaci tabeli zawierajacej rubryki: imie i nazwisko, rodzaj umowy, rodzaj czynno$ci
wykonywanych przy realizacji przedmiotu umowy oraz o$wiadczenie, zZe osoby te
wykonujg prace objete niniejszg umowa.

3. W trakcie realizacji zamo6éwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnoSci kontrolnych wobec wykonawcy odno$nie do spetniania przez wykonawce
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b
wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest do:

a) zadania nastepujacych oSwiadczen i dokumentéw w szczegdlnosSci:
— oS$wiadczenia zatrudnionego pracownika,
— oS$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace,
— poswiadczonej za zgodno$c¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,
— innych dokumentow
zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosSci imie i nazwisko
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zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i

zakres obowigzkow pracownika.

b) Zgdania wyjasnien w przypadku watpliwos$ci w zakresie potwierdzenia spetniania

WW. Wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.

4. Wykonawcazobowigzany jest do informowania Zamawiajgcego o kazdym przypadku
zmiany sposobu zatrudnienia os6b wykonujgcych ww. czynno$ci nie pdézniej niz w
terminie 5 dni od dokonania takiej zmiany.

. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwrécic sie o przeprowadzenie
kontroli przez Pannstwowg Inspekcje Pracy.

6. W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym

w tym wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajgcemu aktualne

dokumenty wskazane w ust. 2.

7. W przypadku niewywigzania sie z obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 1-3 lub 5,

Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty wtasciwej kary umownej wskazanej

w § 13 umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami

stosownych zapis6w, zobowigzujacych do zatrudnienia na podstawie umowy o prace,

przez caty okres realizacji zaméwienia, wszystkich oséb wykonujacych czynno$ci
wymienione w ust. 1 oraz umozliwiajgcych Zamawiajgcemu przeprowadzenie
kontroli realizacji tego obowigzku.

§14
Kary umowne

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych

w nastepujacych przypadkach:

1) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 500,00 zt brutto za
kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczony od terminu okreslonego w § 2 ust. 1
umowy,

2) zazwtoke w usuwaniu wad fizycznych lub gwarancyjnych - w wysokosci 300,00
brutto zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczonej od terminu wyznaczonego
przez Zamawiajgcego na usuniecie wad i usterek zgodnie z § 12 ust. 6 lub ust. 7,

3) w kazdym przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom, ktorego skutkiem bedzie bezposSrednia zaptata
dokonana przez Zamawiajgcego, o ktorej mowa w § 5 ust. 9 umowy - w wysokosci
2000,00 zt brutto za kazdy stwierdzony przypadek, uwzgledniany indywidualnie
wobec kazdego z podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow .

4) w kazdym przypadku nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,1% kwoty
brutto, z ktdrej zaptata w zwloce pozostaje Wykonawca, za kazdy dzien zwtoki;

5) w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
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lub projektu jej zmiany - w wysokosci 2000,00 zt brutto za kazdy stwierdzony
przypadek, uwzgledniany indywidualnie wobec kazdego z podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcéw,

6) w kazdym przypadku nieprzediozenia w terminie poSwiadczonej za zgodnos$¢
z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysoko$ci
2000,00 zt brutto za kazdy stwierdzony przypadek, uwzgledniany indywidualnie
wobec kazdego z podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow,

7) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty - w wysokosci 500,00 zt brutto za kazdy rozpoczety dzien zwtoki
od uptywu terminu, o ktérym mowa w § 8 ust. 8 umowy,

8) w kazdym przypadku niedopeinienia obowiazku, o ktérym mowa w § 13 ust. 1
umowy - w wysoko$ci 300,00 zt brutto za kazdy rozpoczety dzien roboczy, w
ktérym osoba niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce na
podstawie umowy o prace wykonywata czynnos$ci wymienione w § 13 ust. 1
umowy,

9) za zwloke w dostarczeniu dokumentéw, o ktérych mowa w § 13 ust. 2, 3 lub 6
umowy w wysokos$ci 300,00 zt brutto za kazdy rozpoczety dzien zwtoki liczonej
odpowiednio od terminu, o ktérym mowa w § 13 ust. 2 lub 6 umowy,

10) za zwloke w poinformowaniu Zamawiajagcego o zmianie, o ktérej mowa
w § 13 ust. 4 umowy - w wysokosci po 300,00 zt brutto za kazdy rozpoczety dzien
zwtoki liczonej od terminu, o ktérym mowa w § 13 ust. 4 umowy,

11)Za powierzenie wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcy, ktéry pochodzi z

panstwa trzeciego niebedgcego strong uméw miedzynarodowych - w wysokosci
3 000,00 ztza kazdy stwierdzony przypadek

Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupeiniajgcego do

wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Zamawiajagcy ma prawo do potrgcenia kar umownych z faktury przedtozonej do

zaptaty przez Wykonawce lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu

umowy, o ktérym mowa w § 16, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o

podstawie i wysoko$ci naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 7 dniowego

terminu zaptaty tej kary.

Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty

kary z platnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku

ukonczenia robot lub jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z niniejszej
umowy.

Strony zastrzegajag mozliwos¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych

tytutow. L.aczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktére moze naliczy¢ kazda ze

stron wynosi 20% wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

§15
Kary umowne z tytulu odstapienia
Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajagcemu kar umownych z tytutu
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odstgpienia od umowy w nastepujacych przypadkach i wysoko$ciach:

1) z tytutu odstgpienia przez Zamawiajagcego od umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy, o ktéorych mowa w § 16 ust. 1 umowy - w wysokosci 10 % wartoS$ci
brutto prac niewykonanych,

2) z tytutu odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajacego - w wysokosci 10 % wartos$ci brutto prac niewykonanych,

Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptaty Wykonawcy kary umownej z tytutu

odstgpienia od umowy w przypadku odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy z

przyczyn zaleznych od Zamawiajacego — w wysokos$ci 10 % wartoSci brutto prac

niewykonanych, z wyjatkiem wystapienia sytuacji przedstawionych w art. 456 ust. 1

ustawy Pzp w zw. z art. 456 ust. 3 ustawy Pzp.

§16
Odstapienie od umowy

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamoéwienia, w
spos6éb niezgodny z dokumentacja projektowa, STWIORB, wskazaniami
Zamawiajgcego, wskazaniami inspektora nadzoru inwestorskiego lub
postanowieniami umowy pomimo dwukrotnego wezwania wykonawcy do
zaniechania naruszen i bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w tych
wezwaniach

2) gdy Wykonawca nie rozpoczat rob6t budowlanych bez uzasadnionej przyczyny
w okresie 10 dni od dnia przekazania mu placu budowy i nie podjatich w terminie
wyznaczonym przez zamawiajacego,

3) gdy zwtoka w wykonaniu przedmiotu zaméwienia przekroczy 30 dni,

4) gdy wykonawca bez zgody zamawiajacego przerwat realizacje robét i przerwa
trwa dtuzej niz 10 dni,

5) gdy Wykonawca nie przekazal Zamawiajgcemu, w wyznaczonym terminie,
dowodo6w ubezpieczenia, o ktérym mowa w § 11 lub nie zapewnit jego ciggtosci
w okresach wynikajgcych z umowy,

6) wystgpita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez
Zamawiajagcego bezpoSredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy,

7) w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktéorych mowa w art. 635 kodeksu
cywilnego,

8) w przypadku co najmniej dwukrotnego uchybienia obowigzkowi okreslonemu
w§ 13 ust. 1,

9) w przypadku co najmniej dwukrotnego nieztozenia o§wiadczen, o ktérych mowa
w § 13 ust. 2, 3 lub 6, pomimo powtdérnego wezwania.

10) wykonawca, w razie utraty waznosci ubezpieczenia, o ktorym mowa w § 11
umowy, w przeciggu 7 dni od dnia utraty waznosSci dotychczasowego
ubezpieczenia, nie przedtozy nowej polisy ubezpieczeniowe;.
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W przypadkach okreslonych w ust. 1, odstapienie od umowy moze nastgpi¢ po
powzieciu wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1.
Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej lub formie
elektronicznej pod rygorem niewazno$ci takiego odstgpienia i powinno zawierac
uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja

nastepujgce obowigzki szczegbdtowe:

1) w terminie wspoélnie uzgodnionym przez strony, ale nie dtuzszym niz 14 dni od
daty odstapienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiajacego, sporzadzi
szczegbtowy protokoét inwentaryzacji rob6t w toku, wedtug stanu na dzien
odstgpienia.

2) Wpykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 3 dni od dnia odstagpienia od
umowy, zabezpieczy przerwane roboty w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru na
koszt tej strony, z ktérej winy nastgpito odstgpienie od umowy.

3) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy sporzadzi wykaz
materiatdw wedtug stanu na dzien odstgpienia od umowy, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych rob6t nieobjetych umowsa,

4) Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni roboczych od daty
odstgpienia od umowy, zglosi do odbioru roboty przerwane i roboty
zabezpieczajace.

5) Wykonawca niezwtocznie, a najpézniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia od
umowy, usunie z placu budowy urzgdzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione.

6) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robdt, poza majacymi na celu
ochrone zycia i wtasnosci, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy
teren budowy i opusSci¢ go najpdéZniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

7) Wykonawca przekaze znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty nalezace do
Zamawiajgcego, urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca
otrzymat ptatnos$¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz,
dokumentacje projektowa, najpdézniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia

odstgpienia pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz

ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne
roszczenia odszkodowawcze.

W przypadku braku wspotdziatania ze strony wykonawcy i niewykonywania przez

niego obowigzkoéw wynikajacych z ust. 4 czynnosci te przeprowadzi lub zorganizuje

zamawiajacy i obcigzy ich kosztami wykonawce.
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§17

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca przed zawarciem umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w formie .........cceeuene. w wysokoSci 5 % ceny oferty brutto , co stanowi
kwote: ....ccoovreninn ztotych (stownie: ...,
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie
i ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce oraz roszczen z tytutu rekojmi
za wady fizyczne lub gwarancji powstatych w okresie udzielonej gwarancji od dnia
odbioru koncowego.
Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowato moc wigzacag w okresie wykonywania umowy oraz w okresie
rekojmi za wady fizyczne i gwarancji.
Kwota w wysoKoSci .......ccvvvenne. ztotych (stownie: ..., ), stanowigca 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrécona w terminie 30 dni
od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robét.
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne
lub gwarancji wynoszaca 30% warto$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania

UMOWY, WYNOSZZCA  wovverererreeseneens ztotych (stownie: ...cocoiiiiiinnn ), zostanie
zwrécona nie pozniej niz w 15 dniu po uplywie 60 miesiecy od dnia odbioru
koncowego.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w postaci poreczenia lub
gwarancji musi zawiera¢ zobowigzanie Gwaranta lub Poreczyciela do
nieodwotalnego i bezwarunkowego zaptacenia kwoty zobowigzania na pierwsze
zadanie zaptaty, gdy wykonawca nie wykonat przedmiotu zaméwienia lub wykonat
go z nienalezycie lub nie wykonat obowigzkéw wynikajacych z rekojmi za wady
fizyczne lub gwarancji lub wykonat je nienalezycie (w szczeg6lnos$ci nie usunat
stwierdzonych wad lub usterek).

Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej
formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie
Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia
na kolejne okresy.

10.W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia

11.

nalezytego wykonania umowy na jedna lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach
ustawy - Prawo zamoéwien publicznych, pod warunkiem, Ze zmiana formy
zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggloSci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.

Jezeli nie zajdg przestanki zatrzymania zabezpieczenia podlega ono zwrotowi
Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w cze$ci po uplywie terminéw, o ktorych
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12.

13.

mowaw ust. 617.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwrocone wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego
Zamawiajgcego, na ktéorym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy.

W sytuacji, gdy wystapi koniecznos$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy, o
ktorym mowa w § 2 ust. 1 umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu,
zobowigzany jest do przediluzenia terminu waznoS$ci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, albo jes$li nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego
zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajacego, na okres
wynikajacy z aneksu do umowy.

§18
Zmiany umowy
Oprocz przypadkéw, o ktéorych mowa w art. 454 i 455 ustawy - Prawo zamowien
publicznych, strony dopuszczaja mozliwo$¢ wprowadzania zmiany umowy w
stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w
przypadku wystapienia ktorejkolwiek z nastepujacych okolicznosci:

1) przediuzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktorym mowaw § 2 ust. 1, moze
nastapi¢ w przypadku wystgpienia okolicznos$ci sity wyzszej, przez ktéra nalezy
rozumie¢ zdarzenia niezalezne od zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe do
zapobiezenia, ktére nastgpito po dniu wejscia w zycie umowy, w szczego6lnosci:
wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty wiadzy i administracji
publicznej, odkrycia niewypatéw i niewybuchéw, przy czym przedituzenie terminu
realizacji zaméwienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi wystepowania
okoliczno$ci sity wyzszej;

2) przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowaw § 2 ust. 1, moze
nastgpi¢ w przypadku zwtoki Zamawiajacego w przekazaniu terenu budowy oraz
w przypadku skierowania przez Zamawiajacego do Wykonawcy pisemnego
zadania wstrzymania rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot zaméwienia
lub wydania zakazu prowadzenia rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamoOwienia przez organ administracji publicznej lub inne uprawnione organy, o
ile zadanie lub wydanie zakazu nie nastgpito z przyczyn, za ktore Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos$¢, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia
nastapi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi na jaki Wykonawcy nakazano
wstrzymanie robot budowlanych lub zakazano prowadzenia rob6t budowlanych;

3) przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastagpi¢ w przypadku odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej
warunkow terenowych, w szczegdélnosci istnienie podziemnych sieci, instalacji,
urzadzen lub nie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych oraz w przypadku
wystapienia kolizji z instalacjami wewnetrznymi i zewnetrznymi nieujawnionymi

Zat. Nr 2 do SWZ - Projekt umowy Strona 27 z 38|




4)

5)

6)

7)

8)

9)

Fundusze Europejskie Rzeczpospolita ~ Dofinansowane przez B~ lubelskie
dla Lubelskiego - Polska Unie Europejska *1 (gmfﬁ"iyc[e/

w dokumentacji projektowej, lub innymi robotami prowadzonymi przez innego
wykonawce, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdéwienia nastgpi o
liczbe dni niezbedng Wykonawcy na usuniecie kolizji lub o liczbe dni niezbednych
do wykonania robét przez innego wykonawce - o ile usuniecie kolizji wymagac
bedzie przedtuzenia terminu realizacji;

przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastgpi¢ w przypadku wystgpienia konieczno$ci usuniecia wady lub
wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian, powodujacych wstrzymanie
lub przerwanie rob6t budowlanych, stanowiagcych przedmiot zamoéwienia, przy
czym przediuzenie terminu realizacji zamoéwienia nastapi o liczbe dni niezbedna
do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia
uzgodnien (ustalen) z wilasciwymi organami, uzyskania opinii wtasciwych
organéw oraz wydania decyzji przez wtasciwe organy,

przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastapi¢ w przypadku wystgpienia warunkéw geologicznych, hydrologicznych,
gruntowych lub uzbrojenia terenu odmiennych od zatozonych w dokumentacji
projektowej i powodujacych konieczno$¢ wstrzymania robo6t lub konieczno$¢ ich
wykonania przy wykorzystaniu odmiennych od zaprojektowanych rozwigzan
technicznych, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdéwienia nastgpi o
liczbe dni niezbedng do wyeliminowania utrudnien zwigzanych z ich
wystgpieniem,

przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowaw § 2 ust. 1, moze
nastgpi¢ w przypadku ujawnienia odkrycia archeologicznego, jezeli okoliczno$ci te
majg wpltyw na koniecznos$¢ przerwania realizacji robot,

przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowaw § 2 ust. 1, moze
nastgpi¢ w przypadku konieczno$ci prowadzenia uzgodnien z wtascicielami
urzadzen obcych lub wtascicielami nieruchomosci skutkujacych brakiem
mozliwosci rozpoczecia robét lub przerwaniem realizacji robét,

przedluzenia terminu realizacji zamoéwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastgpi¢ w zakresie niezbednym do wykonania robét zleconych na podstawie art.
455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo zamoéwien publicznych,

zmiana terminu wykonania zamodwienia lub zakresu $wiadczen lub sposobu
wykonywania zaméwienia moze nastapi¢ w przypadku zmiany powszechnie
obowigzujgcych przepisow prawa w zakresie majgcym bezposredni wptyw na
termin realizacji przedmiotu zamoéwienia lub zakres $§wiadczen stron umowy lub
sposob jej wykonywania,

10)zmiana terminu wykonania zamoéwienia lub przedmiotu umowy lub

wynagrodzenia moze nastgpi¢ o ile beda konieczne do zagwarantowania
zgodnoS$ci umowy z wchodzacymi w Zycie po terminie sktadania ofert lub po
zawarciu umowy przepisami prawa w szczeg6lno$ci przepisami o podatku od
towarow i ustug w zakresie wynikajacym z tych przepisow;
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11)zmiana terminu wykonania zamoéwienia lub zmiana przedmiotu umowy lub

wynagrodzenia moze nastgpi¢ w przypadku konieczno$ci realizacji robot
dodatkowych, nie przewidzianych w dokumentacji projektowej, nieobjetych
zamoOwieniem podstawowym a niezbednych do realizacji przedmiotu umowy,
uzgodnionych pisemnie przez obie strony,

12)zmiana terminu wykonania zaméwienia, zmiana przedmiotu umowy oraz

wynagrodzenia moze nastapi¢ w przypadku konieczno$ci wykonania robot
zamiennych

13)zmiana przedmiotu umowy oraz wynagrodzenia w przypadku ograniczenia

zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane),

14)zmiana przedmiotu umowy lub sposobu wykonywania zamdéwienia moze

nastapi¢ w przypadku konieczno$ci dostosowania postanowien umownych, w
zakresie sposobu realizacji lub zakresu $wiadczenia, do decyzji lub opinii
wydanych przez wtasciwy organ administracji;

15)zmiana terminu wykonania zamodéwienia moze nastgpi¢ w przypadku

konieczno$ci  naprawy/remontu/przebudowy  istniejacej  infrastruktury
technicznej stwierdzonej przez zarzadce tej infrastruktury i potwierdzonej przez
wilasciwego inspektora nadzoru, ktérego wczes$niejsze wykonanie warunkuje
mozliwos¢ realizacji podstawowego zakresu przedmiotu umowy, o czas przestoju
w pracach wynikajgcy z terminu wykonania naprawy/remontu/przebudowy tej
infrastruktury.

Strony ponadto przewiduja mozliwo$¢ zmiany umowy w razie wystapienia
ktérejkolwiek z ponizszych okoliczno$ci, w nastepujacym zakresie:

1) Dopuszczalne zmiany odnoszace sie do przedmiotu zamowienia:

a) Dopuszczalna jest zmiana przedmiotu zamoéwienia poprzez zmiane zakresu
robét budowlanych przewidzianych w dokumentacji projektowej w
przypadku:

— koniecznos$ci wykonania rob6t zamiennych, ktérych wykonanie ma na celu
prawidtowe zrealizowanie przedmiotu zamoéwienia, a Kkonieczno$¢ ich
wykonania wynika z wad dokumentacji projektowe;j,

— konieczno$ci wykonania robét zamiennych niezbednych do prawidtowego
wykonania przedmiotu Umowy, ktére nie =zostaly przewidziane w
dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego,

— zmiany dokumentacji projektowej wykonane z inicjatywy Zamawiajacego ze
wzgledu na stwierdzone wady, co spowoduje konieczno$s¢ wykonania robot
zamiennych

— zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie ktérych prowadzone s3a
roboty budowlane objete Umowg, powodujace zmiane dotychczasowego
zakresu robdt przewidzianego w dokumentacji projektowe;j.

b) Dopuszczalna jest zmiana zakresu robdt budowlanych poprzez ich
ograniczenie w sytuacji, gdy wykonanie niektdrych robot okazato sie zbedne,
zmienity sie okoliczno$ci zwigzane z wykonaniem Umowy lub wykonanie
poszczeg6lnych robot nie lezy w interesie publicznym lub Zamawiajacego, z
zastrzezeniem, Ze zakres robét nie moze ulec zmianie o wiecej niz 70 % zakresu
rzeczowego lub finansowego przedmiotu zamowienia.
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c)

d)

Dopuszczalna jest zmiana przedmiotu Umowy, w szczegblnoSci zmiana
sposobu wykonania przedmiotu Umowy, zakresu roboét, lokalizacji robét
w sytuacji:

wystgpienia  innych ~ warunkéw  geologicznych, geotechnicznych,
hydrologicznych niz te wskazane przez Zamawiajagcego w dokumentacji
projektowej, powodujacych konieczno$¢ zmiany sposobu wykonania
przedmiotu Umowy,

b) wystapienia na terenie budowy niewybuchdéw, niewypatéw lub znalezisk
archeologicznych, ktére uniemozliwiajg lub utrudniajg wykonanie robét na
warunkach przewidzianych w Umowie.

Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robét lub materiatéw
przewidzianych w dokumentacji projektowej, jezeli w wyniku rozwoju
technicznego lub technologicznego mozliwe jest wykonanie robét przy
zastosowaniu innej technologii lub materiatéw, ktére:

podwyzszg jako$¢ wykonanych robét lub

zmniejszg koszty realizacji Umowy lub koszty eksploatacji lub

pozwolg na skrécenie terminu wykonania Umowy lub

pozwolg na wydtuzenie okresu eksploatacji robot po ich zakonczeniu.
Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robét lub materiatéw
przewidzianych w dokumentacji projektowej w przypadku niedostepnos$ci
odpowiednich surowcéw lub materiatéw na rynku budowlanym albo
zaniechania produkcji materiatbw przewidzianych w dokumentacji
projektowej, co utrudnia mozliwo$¢ wykonania przedmiotu Umowy, tj. w
szczeg6lnosci powoduje opdznienie w postepie robdt, a Wykonawca, pomimo
zachowania nalezytej staranno$ci, nie mégt temu zapobiec.

2) Dopuszczalne zmiany postanowien Umowy:

a)

b)

dopuszczalna jest zmiana sposobu przeprowadzenia odbioréw czesciowych,
odbioru koncowego, prob lub testow w sytuacji, gdy taka zmiana okaze sie
konieczna do prawidlowej oceny nalezytego wykonania przedmiotu
zamOwienia przez Wykonawce, w szczegdlnosci, gdy zmianie ulegnie
technologia wykonania poszczegélnych robdét,

dopuszczalna jest zmiana obowigzkéw Wykonawcy innych niz wykonanie
robét budowlanych poprzez ich rozszerzenie lub ograniczenie, np. w zakresie
odnoszacym sie do uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych,
pozwolen, zgdéd lub uzgodnien w sytuacji, gdy podmiot trzeci (Inspektor
Nadzoru) lub Zamawiajacy takich obowigzkdw nie wykonali lub ich wykonanie
moze sie wigza¢ z utrudnieniami, ktdre moga wplyna¢ na mozliwos¢
wykonania Umowy przez Wykonawce.

3) Dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania Umowy w przypadku:

a)

b)

wystgpienia niemozliwych do przewidzenia warunkoéw atmosferycznych, co
spowodowato brak mozliwosci kontynuowania robdét (wstrzymanie
wykonania robot). Poprzez niemozliwe do przewidzenia warunki
atmosferyczne nalezy rozumiec¢ utrzymujace sie przez okres 3 nastepujacych
po sobie dni kalendarzowych warunki odmienne od warunkow
atmosferycznych wystepujacych na terenie budowy w danym miesigcu w
ostatnich 2 latach liczonych od dnia uptywu terminu sktadania ofert,

opOznienia innych inwestycji lub robét budowlanych prowadzonych przez
Zamawiajgcego lub innych zamawiajacych, ktore to inwestycje lub roboty
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koliduja z wykonaniem robot objetych Umowag, co uniemozliwia Wykonawcy
terminowe wykonanie Umowy,

c) opOZnienia Zamawiajagcego w wykonaniu jego zobowigzan wynikajacych
z Umowy lub przepiséw powszechnie obowigzujacego prawa, co uniemozliwia
terminowe wykonanie Umowy przez Wykonawce,

d) opoOZnienia organow administracji publicznej w wydaniu decyzji
administracyjnych, uzgodnien lub innych aktéw administracyjnych, ktorych
wydanie jest niezbedne dla dalszego wykonywania robot przez Wykonawce,
a op6znienie organdéw nie wynika z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,

e) opdznienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnien, opinii, aprobat od
podmiotéw trzecich, ktore to opdZnienie powstato z przyczyn nielezacych po
stronie Wykonawcy, a powoduje brak mozliwo$ci wykonywania roboét, co ma
wptyw na termin wykonania Umowy,

f) wstrzymania wykonania Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn nielezacych
po stronie Wykonawcy, o ile takie dziatanie powoduje, Ze nie jest mozliwe
wykonanie Umowy w dotychczas ustalonym terminie,

g) wystgpienia na terenie budowy niewybuchéw, niewypatéw lub znalezisk
archeologicznych, ktére wymagaly wstrzymania wykonania robot
budowlanych przez Wykonawce,

h) wystgpienia awarii na terenie budowy, za ktérg odpowiedzialnosci nie ponosi
Wykonawca, skutkujacej konieczno$cia wstrzymania wykonania robot
budowlanych przez Wykonawce,

i) wystgpienia niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci,
instalacji lub innych obiektéw w stosunku do danych wynikajacych z
dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajacego, co spowodowato
wstrzymanie wykonania robét budowlanych, zmiane dokumentacji
projektowej lub wykonanie rob6t dodatkowych lub zamiennych,

j)  wystapienia okolicznosci uprawniajacych do zmiany przedmiotu Umowy, o
ktérych mowa powyzej, jezeli okolicznosci te maja wptyw na termin wykonania
Umowy,

k) zmiany po uptywie sktadania ofert powszechnie obowigzujacych przepiséw
prawa, ktére miaty wptyw na mozliwo$¢ wykonania Umowy w terminie w niej
ustalonym,

1) wystgpienia warunkéw sity wyzszej, ktére uniemozliwity wykonanie Umowy
w dotychczas ustalonym terminie

- termin Umowy moze ulec zmianie o czas, w jakim wyzej wskazane okolicznosci
wptynety na termin wykonania Umowy przez Wykonawce, to jest uniemozliwity
Wykonawcy terminowa realizacje przedmiotu Umowy.

4) Dopuszczalna jest zmiana zasad platnosci. Jezeli przed zakonczeniem realizacji
zamoOwienia Zamawiajgcy otrzyma indywidualng interpretacje podatkowa dotyczaca
podatku od umdéw zawartych na podstawie niniejszego postepowania, ktora wskaze
na konieczno$¢ zastosowania innej stawki podatku VAT niz wynikajacy oferty i
umowy, Zamawiajacy przewiduje mozliwo$s¢ zmiany umowy z Wykonawca na
podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy polegajaca na zmianie stawki podatku VAT -
do tych czeSci zamodwienia, do ktorych bedzie to uzasadnione w Swietle otrzymane;j
interpretacji indywidualnej (stata zostaje kwota netto, wykonawca wystawi faktury z
wtasciwym podatkiem VAT).

5) Zamawiajacy przewiduje roOwnieZ zmiane umowy:
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a) w odniesieniu do zakresu lub sposobu $wiadczenia Wykonawcy,

b) w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy bedaca konsekwencjg zmian zakresu
lub sposobu $wiadczenia Wykonawcy,

c) w odniesieniu do terminu jej wykonania

- w zakresie w jakim bedzie to niezbedne lub potrzebne do dostosowania umowy
w tym sposobu wykonywania robét budowlanych do zmian ustawy Prawo
budowlane, ktére wejda w zycie podczas trwania umowy.

3. Zamawiajacy nadto przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy w nastepujacych

przypadkach:

2)

3)

4)

1) Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany os6b odpowiedzialnych za
kierowanie robotami budowlanymi w tym zmiany kierownika budowy lub
robét lub praz konserwatorskich i restauratorskich, przy czym osoby
zastepujace musza spetnia¢ warunki okreSlone dla tej osoby w ramach
postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego

w przypadku zmiany technologii wykonania elementéw robot, rozwigzan

technicznych lub materialowych wynikajacych z dokumentacji, w trakcie

prowadzenia robdét na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego, przy czym
dopuszcza sie je tylko w przypadku, gdy proponowane rozwigzanie jest

réwnowazne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje dokumentacja. W

tym przypadku strona wystepujgca o zmiane przedstawia projekt zamienny

zawierajgcy opis proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt taki wymaga
akceptacji Projektanta oraz zatwierdzenia do realizacji przez strony umowy

(przy udziale Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego),

w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie nie przewidzial korzystania z

podwykonawcéw, przewiduje sie mozliwg zmiane umowy dotyczaca

powierzenia  przez  wykonawce wykonywania czeSci zamoéwienia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, jezeli wykonawca uzna to za
konieczne i ztozy odpowiedni wniosek w formie pisemnej,

w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie przewidzial korzystanie z

podwykonawcéw, przewiduje sie mozliwg zmiane umowy dotyczaca

samodzielnego wykonania przedmiotu zamdwienia lub zwiekszenia badZ

zmniejszenia liczby podwykonawcdw, jezeli wykonawca uzna to za konieczne i

ztozy odpowiedni wniosek w formie pisemnej, przy czym jezeli zmiana albo

rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreSlonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo

zamoOwien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w

postepowaniu, wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajgcemu, ze

proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w

stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca

powotywat sie w takcie postepowania o udzielenie zamoéwienia. Zgoda na zmiane,
rezygnacje z podwykonawcy moze nastgpi¢ pod warunkiem przedstawienia
przez Wykonawce o$wiadczen podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw,
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ktérzy byli zwigzani umowa z dotychczasowym podwykonawca,
potwierdzajacych zaptate przez niego naleznego wynagrodzenia za wykonang
cze$¢ zamoOwienia do dnia dokonania zmiany umowy w tym zakresie.

Nie stanowi zmiany istotnej umowy w rozumieniu art. 454 ustawy Prawo zamowien

publicznych:

1) zmiana danych teleadresowych;

2) zmiana danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng Umowy
(np. zmiana nr rachunku bankowego, os6b wskazanych do kontaktow miedzy
stronami umowy).

Strona, ktéra wystepuje z propozycja zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony

powyzej katalog zmian umowy zobowigzana jest do sporzadzenia i uzasadnienia

wniosku o takg zmiane. Wszelkie zmiany umowy dla swej wazno$ci wymagaja formy
pisemnej w postaci aneksu do umowy.

Wszelkie zmiany umowy wymagajg pod rygorem niewaznoS$ci formy pisemnej

i podpisania przez obydwie strony umowy.

Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystgpi¢ zaréwno Wykonawca, jak

i Zamawiajacy.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy

moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig one jednak zobowigzania do wyrazenia takiej

zgody.
§19
Klauzula waloryzacyjna

Strony przewiduja mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z
ponizszymi zasadami, w przypadku zmiany ceny materiatéw lub kosztow zwigzanych
z realizacjg zamowienia:

1) wyliczenie wysoko$ci zmiany wynagrodzenia odbywac sie bedzie w oparciu o
kwartalny wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej liczony do
poprzedniego kwartatu = zwany dalej wskaznikiem GUS

2) w sytuacji, gdy $rednia opublikowanych wskaznikéw GUS za petne miesigce
w okresie miedzy zawarciem umowy, a podpisaniem protokotu odbioru
koncowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt 3) przekroczy poziom 3%, strony
mog3 ztozy¢ wniosek o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia;

3) strona po spetnieniu przestanek wskazanych w pkt 1-2 moze ztozy¢ wniosek
o zmiane wynagrodzenia w wysokos$ci wynikajgcej z wyliczenia:

Ax(B%-3%)=C,
gdzie:
A - warto$¢ wynagrodzenia umownego,

B - $rednia opublikowanych wskaznikéw GUS za pelne miesigce w okresie
miedzy zawarciem umowy, a podpisaniem protokotu odbioru koncowego,

C - warto$¢ zmiany.

4) strona sktadajac wniosek o zmiane powinna przedstawi¢ w szczegdlnosci:
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a. wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia;
b. dowody na to, Zze wzrost kosztdw materiatéw lub ustug miat wptyw na
koszt realizacji zamo6wienia.

5) zmiana dotyczy¢ bedzie jedynie tej czeSci wynagrodzenia wykonawcy ktdre
pozostato do zaptaty po dniu ztoZenia zaakceptowanego wniosku;

6) wnioski o podwyZszenie wynagrodzenia moga by¢ sktadane wielokrotnie, po
opublikowaniu kolejnych wskaznikéw GUS w okresie obowigzywania umowy
- 0 ile spetnione bedg warunki wskazane w pkt 2);

7) taczna warto$¢ zmian wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy, dokonanych na
podstawie postanowien niniejszego ustepu nie moze by¢ wyzsza niz 2% w
stosunku do pierwotnej warto$ci umowy.

8) zmiana wynagrodzenia w oparciu o niniejszy ustep wymaga zgodnej woli obu
stron wyrazonej aneksem do umowy.

9) klauzula waloryzacyjna nie ma zastosowania w okresie 6 miesiecy od dnia
podpisania umowy

§ 20
Zasada DNSH

Wykonawca zobowigzuje sie, ze przy wykonywaniu umowy bedzie kierowat sie

regutami zasady DNSH (Do No Significant Harm - Nie Czyn Znaczacych Szkéd) t;j.

zasady dotyczacej niewspierania ani nieprowadzenia dziatalnosci gospodarczej,

ktéra powoduje znaczace szkody dla celéw srodowiskowych (w rozumieniu artykutu

17 Rozporzadzenia (UE) 2020/852) oraz art. 9 ust. 4 Rozporzadzenia Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060, a takze zgodnie z dokumentacjg projektu

wspoétfinansowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego

2021-2027.

W zwigzku z tym:

1) Wykonawca, na kazde wezwanie Zamawiajacego, badZ innych uprawnionych
podmiotéw, ma obowigzek wykazania, Ze w wyniku jego dziatan nie dochodzi do
naruszen zasady DNSH;

2) Wykonawca zobowigzany jest do gromadzenia dokumentacji potwierdzajacej
zgodno$¢ realizacji umowy z zasadg DNSH. Dokumentacja ta moze podlegaé
weryfikacji pod katem spetnienia zasady DNSH na kazdym etapie przez
Zamawiajgcego oraz na etapie kontroli projektu przez upowaznione do tego
podmioty.

3) Jezeli w toku realizacji umowy Wykonawca stwierdzi niezgodnos¢ jakiejkolwiek
czesci zakresu przedmiotu umowy z wymaganiami zasady DNSH jest obowigzany
do natychmiastowego poinformowania o tym fakcie Zamawiajgcego oraz do
przedstawienia propozycji rozwigzan zamiennych zgodnych z zasadg DNSH.

Wykonawca o$Swiadcza, ze wdrozy wszystkie niezbedne $rodki zapobiegawcze

i minimalizujgce negatywny wplyw na Srodowisko, wynikajacy z realizacji

przedmiotu umowy.

Wykonawca bedzie ponosi¢ odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody lub degradacje

Srodowiska spowodowane przez jego dziatalno$¢. Bedzie to obejmowac koszty
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rekultywacji, naprawy szkod lub innych dziatan majacych na celu przywrdcenie
réwnowagi sSrodowiskowej.

Roboty budowlane objete niniejsza umowa musza by¢ spdéjne z zasadg DNSH, w
szczeg6lnosSci, aby realizacja dziatan polegata na maksymalizacji wskaZnika
(wagowo) odpadéw budowlanych i rozbidrkowych innych niz niebezpieczne (z
wyltaczeniem naturalnie wystepujacych materiatow, o ktérych mowa w kategorii 17
05 04 w europejskim wykazie odpadéw, ustanowionym decyzja 2000/532/WE)
wytworzonych na placu budowy, mozliwych do ponownego uzycia, recyklingu i
innego odzysku materiatoéw, uwzgledniajac lokalne mozliwosci w tym zakresie, jak
réwniez rodzaj i charakter danego projektu. Nalezy odpowiednio dobra¢ technologie,
materiaty i urzagdzenia majgce na celu zachowanie zasady DNSH. Wykonawca ma
obowigzek dokumentowaé¢ wykonywanie robdt w zgodnoSci z zaprojektowanymi
materiatami (np. certyfikaty, specyfikacje) oraz ewidencjonowa¢ i prawidtowo
gospodarowaé¢ odpadami budowlanymi (monitorowanie i dokumentowanie
segregacji, odzysku i unieszkodliwienia odpadéw).

Wykonawca zobowigzuje sie do wspotpracy z Zamawiajacym podczas kontroli
prowadzonych przez Instytucje Zarzadzajaca Programem Fundusze Europejskie dla
Lubelskiego 2021-2027 oraz inne uprawnione organy w zakresie wykazania
spetnienia zasady DNSH, w szczegélnosci poprzez udostepnianie dokumentéw i
informacji dotyczacych realizacji robot.

§21
Ochrona danych osobowych

Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych

osobowych niezbednych do realizacji zaméwienia, zamawiajagcy bedzie ich

administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej ,Rozporzadzeniem”), a Wykonawca -

podmiotem przetwarzajacym te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu.

Zamawiajacy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe

do przetwarzania, wytacznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie:

1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszg umowa,
Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego,
ktoére chronig prawa osob, ktorych dane dotycza,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich
Srodkow technicznych i organizacyjnych zapewniajgcych adekwatny stopien
bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych
osobowych, o ktérych mowa w art. 32 Rozporzadzenia,

3) dotozy¢ nalezytej starannoSci przy przetwarzaniu powierzonych danych
osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom,
ktoére beda przetwarzaly powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zar6wno w
trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajacym, jak i po jego ustaniu.

Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamoéwienia, usuwa / zwraca

Zamawiajgcemu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejace kopie,

chyba ze prawo Unii lub prawo panstwa cztonkowskiego nakazuja przechowywanie

danych osobowych.

Wykonawca pomaga Zamawiajagcemu w niezbednym zakresie wywigzywac sie z

obowigzku odpowiadania na zgdania osoby, ktorej dane dotycza oraz wywigzywania

sie z obowigzkow okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.

Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej

zwtoki zgtasza je administratorowi, nie pézZniej niz w ciggu 72 godzin od stwierdzenia

naruszenia.

Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy

$rodki zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu

powierzonych danych osobowych spetniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia
jej wykonania audytorowi.

Zamawiajacy realizowa bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy

informujac o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

Wykonawca zobowiazuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli

w terminie nie dtuzszym niz 7 dni

Wykonawca udostepnia Zamawiajgcemu wszelkie informacje niezbedne do

wykazania spetnienia obowigzkéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejsza umowa do dalszego

przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Podwykonawca, winien speinia¢ te same gwarancje i obowiazki jakie zostaly

natozone na Wykonawce.

Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego za dziatanie

podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.

Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego poinformowania Zamawiajacego o

jakimkolwiek postepowaniu, w szczegdlnosci administracyjnym lub sgdowym,

dotyczacym przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okreSlonych w

umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym

przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich
planowanych, o ile sg wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach
dotyczacych przetwarzania danych osobowych, w szczego6lnosci prowadzonych
przez inspektorow upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych

Osobowych.

Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji,

danych, materiatbw, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od
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16.

17.

18.

19.

Zamawiajgcego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposéb, zamierzony czy
przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,dane poufne”).
Podmiot przetwarzajacy o$wiadcza, Ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania
w tajemnicy danych poufnych nie beda one wykorzystywane, ujawniane ani
udostepniane w innym celu niz wykonanie Umowy, chyba Ze konieczno$¢ ujawnienia
posiadanych informacji wynika z obowigzujacych przepiséw prawa lub Umowy.
W przypadku, gdy wykonanie obowigzkéw, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3
rozporzadzenia 2016/679, wymagatoby niewspoétmiernie duzego wysitkuy,
zamawiajacy moze zada¢ od osoby, ktérej dane dotycza, wskazania dodatkowych
informacji majacych na celu sprecyzowanie Zadania, w szczeg6lno$ci podania nazwy
lub daty postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego lub konkursu.
Skorzystanie przez osobe, ktorej dane dotycza, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupetnienia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 16 rozporzadzenia
2016/679, nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego lub konkursu ani zmiang postanowienn umowy w zakresie
niezgodnym z ustawa.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie bedg miaty
przepisy Kodeksu cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych
osobowych.
§ 22

Wierzytelnos$ci
Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na
osobe trzecig bez uprzedniej zgody Zamawiajacego, wyrazonej w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci.

§23
Przechowywanie dokumentacji

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wgladu do dokumentéw, w tym dokumentow
finansowych Wykonawcy zwigzanych z realizowanym przedmiotem zaméwienia.
Wykonawca zobowigzuje sie do przechowywania dokumentacji zwigzanej
z realizowanym przedmiotem zamoéwienia w terminach okre$lonych w art. 140
rozporzadzenia ogolnego (rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiajace wspolne przepisy dotyczace
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Rolnego
na rzecz Rozwoju Obszarow Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego
i Rybackiego oraz uchylajace rozporzadzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. U. UE L
347 z 20 grudnia 2013 r., str. 374 - 469), w sposdb zapewniajacy dostepnosc,
poufno$¢ i bezpieczenstwo oraz do informowania Zamawiajgcego o miejscu
przechowywania dokumentéw zwigzanych z realizowanym przedmiotem
zamoOwienia.

W przypadku konieczno$ci przediuzenia terminéw, o ktérych mowa w ust. 2,
Zamawiajgcy powiadomi o tym pisemnie Wykonawce przed uptywem tych termindw.
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Obowiagzek, o ktébrym mowa w ust. 2 i 3 dotyczy catej korespondencji zwigzanej
z realizacja przedmiotu umowy, protokotéw odbioru, dokumentacji z procesu
inwestycyjnego.

Dokumentacja, o ktérej mowa powyzej przechowywana jest w formie oryginatow
albo kopii poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem przechowywanych
na powszechnie uznawanych nos$nikach danych.

W przypadku zmiany miejsca przechowywania dokumentéw oraz w przypadku
zawieszenia lub zaprzestania przez Wykonawce dziatalno$ci przed terminami,
o ktérym mowa w ust. 2 lub 3, Wykonawca zobowigzuje sie pisemnie poinformowac¢
Zamawiajacego o miejscu przechowania dokumentéw zwigzanych z realizowanym
przedmiotem zamdwienia w terminie miesigca przed zmiang tego miejsca.

§24

Postanowienia koncowe
Strony zobowiazuja sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji
pozostajacych w zwigzku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, Ze obowigzek
przekazania informacji dotyczacych zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej
umowy wynikat bedzie z obowigzujacych przepiséw prawa.
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg stosuje sie przepisy
obowigzujacego prawa, w szczego6lnosci Kodeksu cywilnego, Prawa zamoéwien
publicznych, Prawa budowlanego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.
Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidlowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga,
moze zazadac spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokéw zmierzajacych
do wyeliminowania wszelkich nieprawidtowos$ci zwigzanych z realizacjag umowy.
Wszelkie spory wynikajgce z niniejszej umowy lub powstajace w zwigzku z umowag
beda rozstrzygane przez sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
Wszelkie zamiany zmiany umowy wymagaja aneksu sporzadzonego w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach: dwa egzemplarze
dla Zamawiajgcego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
Integralna czeScig umowy s3:
1) Ztozona oferta.
2) Dokumenty postepowania.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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