~ Ministerstwo
Sportu i Turystyki

Zatacznik nr 2 Projekt umowy
UMOWANNT .o ssrssssssarans

W dniu ..o 2026 r. w Rudniku nad Sanem pomiedzy:

Gming i Miastem Rudnik nad Sanem, ul. Rynek 40, 37-420 Rudnik nad Sanem,
zwang dalej ,Zamawiajacym”

reprezentowana przez:

Burmistrza Gminy i Miasta - mgr inz. Tadeusza Handziaka

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - mgr Grazyny Reichert

zwang dalej ,Wykonawca”
reprezentowang przez:

w wyniku postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego prowadzonego trybie podstawowym bez
mozliwo$ci negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zaméwien
publicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 793 z p6Zn. zm.) zostata zawarta umowa nastepujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy. Postanowienia ogélne.

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie rob6t budowlanych polegajacych na rozbudowie, nadbudowie i
przebudowie budynku szatni Klubu Sportowego LZS Jutrzenka Kopki przy ul. Katy w miejscowosci
Kopki

2. Zamawiajagcy informuje, Ze Gmina Rudnik nad Sanem ubiega sie o dofinansowanie realizacji
przedmiotowego zamdwienia ze $rodkéw Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu ,Szatnia
na medal - Edycja Druga 2026”".

3. Zakres przedmiotu zamdwienia:

3.1. wykonanie prac z branzy budowlanej:
1) wykonanie prac rozbiérkowych i ziemnych,
2) wykonanie konstrukcji i murow,
3) wykonanie dachu,
4) wykonanie elewacji i docieplenia fundamentéw,
5) wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej,
6) wykonanie prac wykonczeniowych,
7) zagospodarowanie terenu:
— wykonanie chodnika z kostki brukowej wraz z obrzezami,
— montaz stojakéw na rowery,
8) inne roboty niezbedne do prawidlowego wykonania zadania.
3.2. branza sanitarna:
1) wykonanie kanalizacji sanitarnej i szczelnego zbiornika na $cieki sanitarne o poj.
ok. 9m3,
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2) wykonanie instalacji CW.U,,
3) wykonanie instalacji grzewczej,
4) wykonanie instalacji wentylacyjne;j,
5) wykonanie biatego montazu:
— montaz baterii natryskowej,
— montaz umywalki z syfonem gruszkowym i baterig umywalkowga $cienng,
— montaz ustepu z ptuczka typu kompakt,
— montaz brodzika natryskowego,
6) inne roboty niezbedne do prawidlowego wykonania zadania.
3.3. branza elektryczna:
1) roboty instalacyjne zewnetrzne,
— wykonanie przewiertow i roboty w gruncie,
—wykonanie instalacji uziemiajacej i odgromowej - cze$¢ podziemna,
—wykonanie instalacji elektryczne i niskopragdowej roboty zewnetrzne w
gruncie,
2) roboty instalacyjne wewnetrzne:
— wewnetrzne trasy kablowe - bruzdowanie,
— rozdzielnia gtéwna RE - obudowa i montaz wyposazenia,
3) montaz okablowanie, osprzetu elektrycznego i opraw o$wietleniowych,
4) instalacje niskopradowe:
— wykonanie wewnetrznej sieci komputerowej LAN i pozostatych sieci ni-
skopradowych,
— wykonanie sieci telewizji i radia,
— wykonanie instalacji odgromowych i uziemiajacych,
5) montaz instalacji PV o mocy ok. 5 kW,
6) montaz zestawu monitoringu,
7) inne roboty niezbedne do prawidtowego wykonania zadania.

4. Opis przedmiotu zamo6wienia okre$la dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robét budowlanych stanowigce zalaczniki do materialéw przetargowych oraz oferta
Wykonawcy. Przedmiot zaméwienia musi by¢ wykonany zgodnie z obowigzujagcymi przepisami,
normami oraz na ustalonych niniejsza Umowg warunkach, zgodnie z wymogami okreslonymi w
Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia (zwanymi dalej ,SWZ”). Jeden egzemplarz dokumentacji
projektowej zostanie przekazany Wykonawcy.

5. Zgodnie z art. 99 ust. 4 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, w kazdym przypadku, gdzie wskazano lub
uzyto w niniejszej SWZ oraz zalacznikach znakéw towarowych, patentéw, pochodzenia materiatow
oraz nazw producentéw czy konkretnych modeli nalezy rozumieé, ze dopuszcza sie stosowanie
materiatéw réwnowaznych o porédwnywalnych (nie gorszych) parametrach technicznych,
eksploatacyjnych i uzytkowych niz te, ktére wskazano w projekcie, przedmiarze robét oraz specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Ponadto zgodnie z art. 101 ust. 3 ww. ustawy,
ilekro¢ w niniejszej SWZ lub zatacznikach w opisie przedmiotu zamoéwienia wskazano okreslone normy,
aprobaty, specyfikacje techniczne lub systemy odniesienia, nalezy rozumie¢, iz Zamawiajgcy dopuszcza
rozwigzania r6wnowazne opisywanym.

6. Zakres rzeczowy obejmuje rowniez wszystkie czynno$ci i koszty wynikajace z dokumentacji technicznej
i sztuki budowlane;j. Stosownie do tresci art. 652 K.c. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, na zasadach
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10.

11.

ogélnych, za szkody wynikte na terenie budowy od chwili przejecia terenu budowy az do chwili oddania
obiektu. Koszty z tego tytutu sg ujete w kosztach posrednich wykonawcy robét.

. Roboty, ktére btednie nie zostaty ujete w przedmiarze, a nalezy je wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi

przepisami lub sztukg budowlana, aby przedmiotowe dzieto zostato wykonane, odebrane i speiato
swoje funkcje, nie zostang zaptacone.

. Wszelkie koszty zwigzane z gospodarowaniem odpadami, w szczegdlnoSci koszty ich segregacji,

magazynowania, zatadunku, transportu, odbioru, odzysku, sktadowania oraz utylizacji, ponosi
Wykonaweca. Z tego tytutu Wykonawecy nie przystuguje dodatkowe wynagrodzenie.

. Zamawiajacy oswiadcza, Ze posiada prawo do dysponowania nieruchomosciami na ktérych realizowany

bedzie przedmiot zamoéwienia.

Strony zgodnie o$wiadczaja, Ze Zamawiajacy dostarczyl Wykonawcy Specyfikacje Warunkéw
Zaméwienia, wraz z dokumentacja okreslong w ust. 4, zawierajacg m.in. istotne dla Zamawiajgcego
postanowienia i zobowigzania Wykonawcy.

Dokumenty zawierajgce materialy przetargowe, w tym Specyfikacja Warunkéw Zamdwienia,
dokumentacja okreslona w ust. 4, oferta Wykonawcy oraz kosztorys ofertowy Wykonawcy stanowig
zatgczniki do niniejszej umowy.

§2

Okres realizacji zamdéwienia: 10 tygodni od dnia podpisania umowy, tj. do ..........cc.c..... r.
Za koordynacje dziatan ze strony:

1) Zamawiajgcego — odpowiedzialna jest Pani Katarzyna Préchno,

2) Wykonawcy - odpowiedzialny jest .......c..cocveeereene
Wykonawca w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy przedstawi pracownikowi
merytorycznie odpowiedzialnemu po stronie Zamawiajacego do akceptacji harmonogram rzeczowo-
finansowy realizacji robot, uwzgledniajacy co najmniej termin rozpoczecia robot, terminy realizacji
poszczegdlnych zakres6w oraz termin zakonczenia i zgtoszenia robo6t do odbioru.
Harmonogram, o ktorym mowa w ust. 3, wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajgcego. Zamawiajacy
zatwierdzi harmonogram albo wniesie do niego uwagi w terminie 3 dni roboczych od dnia jego
przedlozenia.
Wykonawca jest zobowigzany uwzgledni¢ uwagi Zamawiajgcego i przedtozy¢ skorygowany
harmonogram w terminie 3 dni roboczych od dnia ich otrzymania. Zmiana harmonogramu, o ile nie
powoduje zmiany terminu koficowego ani innych postanowienn umowy, nie wymaga zawarcia aneksu.

§3
1. W imieniu Zamawiajacego funkcje inspektora nadzoru nad robotami z branzy:

1) konstrukcyjno - budowlanej petita bedzie osoba..........cccecciiiivinincn /71 D ,
NI UPTaWNIien .....oovevenicenenneeneane , WYdane Przez ......ceveveeveecennenseene ,

2) instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, wodociggowych i
kanalizacyjnych pelnita bedzie osoba........cccccooeeiiinciinnnnnnns /71 1 WU , nr
UPFaWnien .......ccevverenenenneans , WYdane Przez ......cceeveveevencennen e ,

3) instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzen elektrycznych petnila bedzie
(0170) o T- U Y4210 | VR , NI UPTaWNIeN ....oocvveevereeereereeneens , wydane
101 /= /USRS

2. Wykonawca ustanawia:
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1) kierownika budowy z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi

w specjalnosci  konstrukcyjno - budowlanej, posiadajacego uprawnienia budowlane
odpowiednie do zakresu wykonywanych robot, w osobie: ........cccvvcveninens /7 1 PR ,
Nr uprawnien ............... , WYdane Przez .......ccueeceevnivennsenne ,

2) kierownika robét branzy 2) instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, wodociggowych i kanalizacyjnych, posiadajgcego uprawnienia budowlane
odpowiednie do zakresu wykonywanych robdét, w osobie: ... , nr
UPFaWNIeN: ..veeee e .

3) kierownika robét branzy instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzen -elektrycznych,
posiadajacego uprawnienia budowlane odpowiednie do zakresu wykonywanych robét, w
(0110] o) V- , NI UPFAWNIEN: wvvees e cviies e eeves e esrees

Istnieje mozliwos¢ dokonania zmiany osdb pelnigcych funkcje o ktérych mowa w ust. 11 2, przy

czym w przypadku zmiany kierownika budowy i kierownikéw robét wymagana jest uprzednia

zgoda Zamawiajacego.

Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu kopie wymaganych uprawnien

budowlanych, aktualnych zaswiadczen o przynaleznosci do wtasciwej izby samorzadu zawodowego

oraz o$wiadczenia o podjeciu obowigzkéw przez kierownika budowy i kierownikéw robét
branzowych.

§3a
Procedura zapewnienia jakos$ci
. Miesieczne raporty o postepie prac i robdt beda przygotowane przez Wykonawce wedtug wzoru
opracowanego przez Inspektora nadzoru i przedktadane mu oraz Zamawiajacemu e-mailem oraz w
formie pisemnej w terminie 3 dni od ostatniego dnia okresu, ktérego dany raport dotyczy, po
jednym egzemplarzu dla Inspektora nadzoru oraz Zamawiajacego.
. W przypadku, gdy Wykonawca rozpocznie Roboty w drugiej potowie miesigca, wéwczas pierwszy
Miesieczny Raport ztozy w terminie 3 dni po uplywie kolejnego miesigca. Raport ten bedzie
obejmowat okres od poczatku realizacji.
. Po przekazaniu przez Wykonawce Miesiecznego raportu o postepie prac i rob6t lub w terminie
okreslonym przez Inspektora nadzoru lub Zamawiajgcego, na Placu Budowy lub w innym
uzgodnionym przez Strony miejscu, odbywac sie beda z udziatem Inspektora nadzoru i
przedstawiciela Wykonawcy zebrania Rady Budowy w celu oméwienia raportu o postepie prac i
robot oraz omowienia probleméw zwigzanych z realizacjg prac i robdt objetych umowa. Wykaz
problemdéw stanowiacych zagrozenie dla prawidtowej, zgodnej z zaktadanymi terminami realizacji
inwestycji, kazdorazowo, w terminie najpdZniej na 7 dni przed planowanym zebraniem Rady
Budowy, zostanie przez Wykonawce dostarczony Inspektowi nadzoru oraz Zamawiajacemu. W
zebraniach Rady Budowy, wedlug wtasnego uznania moze bra¢ udziat przedstawiciel
Zamawiajacego a takze inne osoby, ktérych udzial bedzie konieczny lub pozadany zdaniem
Inspektora nadzoru.
. W ciagu 3 dni od dnia, w ktérym odbyto sie zebranie Rady Budowy, Inspektor nadzoru przekaze
Wykonawcy celem uzgodnienia, protokot z odbytego zebrania Rady.
. Inspektor nadzoru ma obowigzek zorganizowania i poinformowania zaproszonych oséb o terminie
i miejscu zebrania Rady Budowy.
. Zamawiajacy, Inspektor nadzoru oraz Wykonawca mogg zazadac zwotania dodatkowego spotkania
w celu omoéwienia problemdéw zwigzanych z realizacjg prac i rob6t objetych umowa. Powiadomienie
o terminie spotkania powinno by¢ na pi$mie dostarczone zainteresowanym z co najmniej 7-
dniowym wyprzedzeniem i powinno zawiera¢ uzasadnienie zwotania spotkania.
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§4

ObowiazKi i odpowiedzialno$¢ Wykonawcy

1. Do obowigzkéw Wykonawcy, realizowanych w ramach zawartej umowy nalezy w szczeg6lnoSci:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

wykonanie przedmiotu zaméwienia zgodnie z dokumentacja, o ktérej mowa w § 1 oraz prawem
budowlanym, obowigzujagcymi przepisami BHP, ppoz., wiedzg techniczng, zasadami sztuki
budowlanej, wskazéwkami i zaleceniami inspektora nadzoru,

wykonanie przedmiotu umowy z materiatéw wtasnych,

wykonanie przedmiotu zaméwienia z wyrobéw i materiatéw, ktére sg dopuszczone do stosowania
przy wykonywaniu rob6t budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213), innych przepiséw obowigzujacych w tej materii, oraz
odpowiadajgcych jako$ciowo wymaganiom okreslonym w dokumentacji. Zastosowane materiaty
powinny by¢ w I gatunku (najwyzszej jakosci),

uzyskanie w imieniu i dla Zamawiajacego wszelkich niezbednych decyzji, warunkéw i uzgodnien
(o ile takie bedg konieczne),

przekazanie do wgladu inspektorowi nadzoru w czasie trwania robot, a nastepnie dostarczenie
Zamawiajgcemu, przed odbiorem koncowym przedmiotu zamoéwienia, kompletnej dokumentacji
potwierdzajacej dopuszczenie do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania
materiatéw zastosowanych przez Wykonawce,

zapewnienie potrzebnego oprzyrzadowania, potencjatu ludzkiego oraz materiatéw wymaganych do
zbadania na Zgdanie Zamawiajgcego jako$ci robét (realizowane przez Wykonawce na wlasny
koszt),

podjecie czynnoSci zwigzanych z zajeciem chodnika, pasa drogowego i innych terenéw na cele
budowy oraz tymczasowg organizacja ruchu w czasie budowy, jesli takie beda wymagane,
rozpoczecia rob6t objetych umowg w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od dnia przekazania placu
budowy,

przed rozpoczeciem robot:

a) dostarczenie o$wiadczenia (wraz z niezbednymi dokumentami) o podjeciu obowigzkéw
kierownika budowy,

b) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) przez kierownika budowy,

c) opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu, wykonanie oznakowania terenu oraz
jego utrzymanie w okresie prowadzonych robét (jesli dotyczy).

d) zorganizowanie zaplecza budowy:
— Wpykonawca we wlasnym zakresie pozyska teren,
— koszt organizacji i utrzymania zaplecza budowy obcigza Wykonawce robot,

— Wykonawca uzyska warunki na pob6r wody i energii elektrycznej oraz na wlasny koszt
wykona zasilanie placu budowy w media niezbedne do wykonania zaméwienia,

— Wpykonawca bedzie ponosit koszty poboru i zuzycia wody i energii elektrycznej i innych
mediow,

10) w czasie realizacji robot:

a) zabezpieczenie odpowiednio terenu budowy oraz strzezenie mienia znajdujgcego sie na terenie
budowy, a takze zapewnienie warunkéw bezpieczenstwa, wtym dla oséb trzecich
(postronnych). Wykonawca ponosi peing odpowiedzialnos¢ za teren budowy z chwilg jego
przejecia,

b) zapewnienie ciggtego kierownictwa prowadzonych robét przez osoby wymienione w § 3 ust. 2
niniejszej umowy,
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c) pehienie nadzoru nad swoimi pracownikami w trakcie realizacji robét objetych umow3g oraz
koordynacja robét realizowanych przez Podwykonawcéw,

d) umozliwienie przeprowadzenia odbioru robaét,

e) utrzymanie miejsc objetych pracami w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych
i zbednych urzadzen pomocniczych oraz usuwanie wszelkich zbednych materiatéw, odpadéw
i Smieci po uprzedniej segregaciji,

f) w przypadku grozby katastrofy budowlanej lub zniszczen natychmiastowe wykonanie robét
zabezpieczajacych i niezwltoczne powiadomienie Zamawiajgcego,

g) ochrona przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnos$ci publicznej i prywatnej,

h) przeprowadzenie i potwierdzenie obmiaru wykonanych elementéw robdt dla celow
odbiorowych i rozliczeniowych,

i) opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej,

j) biezace prowadzenie dokumentacji budowy,

k) obstuga geodezyjnai geotechniczna budowy,

1) umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organéw panstwowego nadzoru
budowlanego, do ktérych nalezy wykonanie zadan okreslonych ustawg - Prawo budowlane oraz
do udostepnienie im danych i informacji wymaganych tg ustawa,

m) oznakowanie obiektu budowy (tablica informacyjna) zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

n) utrzymanie ogoélnego porzadku na terenie budowy, ochrone mienia Zamawiajacego
zagrozonego uszkodzeniem lub zniszczeniem w wyniku realizacji przedmiotu umowy,

0) zapewnienie zabezpieczenia  przeciwpozarowego, usuwania awarii = zwigzanych
z prowadzeniem robot, odpowiedniego zabezpieczenia wykonywanych w ramach niniejszej
umowy robot,

p) zawiadamianie Inspektora nadzoru o terminie zakrycia robét ulegajacych zakryciu oraz
terminie odbioru robét zanikajacych,

q) informowanie Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru) o konieczno$ci wykonania robot
dodatkowych w terminie 7 dni od stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

r) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego w
trakcie realizacji rob6t bedacych przedmiotem niniejszej umowy, w terminie nie dtuzszym niz
technologicznie uzasadniony i konieczny do ich usuniecia,

s) niezwloczne informowanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach
technicznych lub okolicznosciach, ktére moga wptynaé¢ na jakos¢ robét lub termin zakonczenia
robot,

t) przeprowadzenie i udokumentowanie proby szczelnosci sieci oraz wykonanie we wlasnym
zakresie monitoringu telewizyjnego sieci kanalizacyjnej, potwierdzajacego prawidtowe jej
wykonanie wraz z zapisem (rejestracja) obrazu,

u) realizacja robot w ramach poszczegdlnych zadan w trybie ciagltym - Zamawiajacy dopuszcza
przerwe w realizacji robo6t wynoszaca nie wiecej niz 3 dni robocze.

11) realizowanie przedmiotu zamoéwienia w sposéb nie kolidujacy z uzytkowaniem sgsiednich
nieruchomosci,
12) po zakoniczeniu robo6t - uporzadkowanie terenu budowy i przekazanie go Zamawiajagcemu

w terminie ustalonym w umowie,

13) naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego, w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia juz
wykonanych robot, elementéw istniejgcych, ich czesci badz urzadzen - na koszt Wykonawcy,
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14) jako wytwarzajacy odpady - do przestrzegania przepiséw prawnych wynikajacych z nastepujacych

ustaw:

a) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U.z 2021 r. poz. 1973 z p6zn.
zm.),

b) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U.z 2022 r. poz. 699).

Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje sie stosowac¢ z uwzglednieniem
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

2. Wyliczenie obowigzkéw Wykonawcy zawarte w ust. 1 niniejszego paragrafu nie ma charakteru

zupetnego, nie wyczerpuje zakresu zobowigzan Wykonawcy wynikajacego z Umowy i nie moze

stanowi¢ podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawce czynnosSci nie wymienionych wprost

w Umowie, a niezbednych do nalezytego wykonania zadania.

3. Wykonawca zobowigzany jest do wspétpracy z zarzadcami drog wyzszej kategorii w zakresie robot
objetych przedmiotem umowy oraz przestrzega¢ zapiséw uzgodnien projektow i umoéw na
dysponowanie/uzyczenie gruntu pomiedzy Zamawiajacym a wiascicielami niezbednych do zajecia w
ramach przedmiotu zamdéwienia gruntéw. Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z zajeciem

pasa drogowego na czas prowadzonych robdt oraz wystapi o wydanie decyzji na zajecie we wtasnym

zakresie.

4. Podmiot, ktéry zobowiazat sie do udostepnienia Wykonawcy zasobéw odpowiada solidarnie
z Wykonawcg za szkode Zamawiajgcego powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasobow, chyba ze za
nieudostepnienie zasobow nie ponosi winy.

5. Z chwilg przekazania terenu budowy na Wykonawce przechodzi petna odpowiedzialnos¢
w szczegblnosci za:

1)

2)

3)

4)

5)
6)

szkody i nastepstwa nieszczeSliwych wypadkéw dotyczacych pracownikéow i oséb trzecich
przebywajacych w rejonie prowadzonych robét oraz mienia tych oso6b, jezeli szkody
te i nieszczesliwe wypadki wynikaja lub sg zwigzane z prowadzonymi robotami,

szkody wynikajace ze zniszczenia oraz z innych zdarzen w odniesieniu do robdt, obiektéw,
materiatéw, sprzetu i innego mienia ruchomego, zwigzane z prowadzeniem robét podczas realizacji
przedmiotu umowy,

szkody wynikajace z nienalezytego zabezpieczenia mienia Zamawiajacego i oséb trzecich przed
uszkodzeniem, zniszczeniem, w zwigzku z wykonywanymi przez Wykonawce robotami,

szkody wynikajace ze zniszczenia lub uszkodzenia budynkéw lub innych obiektéw Zamawiajgcego
i 0so6b trzecich jezeli szkody te wynikajg lub sg zwigzane z robotami objetymi niniejsza umowa.
szkody wynikajace z nienalezytego zabezpieczenia terenu budowy i robot,

wszelkie inne szkody zwigzane z realizacjg robot lub bedace ich skutkiem.

6. Wykonawca lub Podwykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o prace we
wlasnym przedsiebiorstwie o0sdb majgcych bezposrednio realizowa¢ zamowienie jezeli zakres

czynnosci tych oséb polega na wykonywaniu pracy w sposéb okre$lony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320):

1)

Zgodnie z art. 95 ustawy p.z.p Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace

przez wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujacych wskazane ponizej czynnosci w trakcie

realizacji zaméwienia:

- prace techniczno - organizacyjne na etapie projektowania (nie dotyczy projektantéw);

- wykonywanie prac fizycznych przy realizacji rob6t budowlanych, operatorzy sprzetu i prace
fizyczne instalacyjno-montazowe objete zakresem zamoéwienia (nie dotyczy kierownikéw
budowy i kierownikéw robot).
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2)

3)

4)

5)

6)

(obowiqzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedq wykonywane samodzielnie i osobiscie przez
osoby fizyczne prowadzqce dziatalnos¢ gospodarczq w postaci tzw. samozatrudnienia jako
podwykonawcy).
W trakcie realizacji zamdéwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnoSci
kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spethiania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych wskazane w pkt 1
czynnoS$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczeg6lnosci do:
a) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdéw
i dokonywania ich oceny,
b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia speiniania
ww. wymogoéw,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.
W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu dowody w celu potwierdzenia
spetnienia wymogu =zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
Podwykonawce 0s6b wykonujacych wskazane w pkt 1 czynnosci w trakcie realizacji zamoéwienia
tj.: oSwiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno
zawieraé w szczeg6lnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia
o$wiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnosci wykonujag osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych os6b, rodzaju umowy o prace i wymiaru
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy.
Nieprzedtozenie przez Wykonawce lub Podwykonawce dokumentéw, o ktérych mowa pkt 2-3
w terminie wskazanym przez Zamawiajacego bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku
zatrudnienia Pracownikéw wykonujacych roboty na podstawie umowy o prace.
W przypadku nie wywigzania sie Wykonawcy z obowigzku wskazanego w pkt 2-3, pomimo
dodatkowego wezwania przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy z powodu
okolicznosci, za ktére odpowiada Wykonawca - w terminie 30 dni od uptywu dodatkowego terminu
wyznaczonego przez Zamawiajgcego do wykonania obowigzku okreslonego w pkt 2-3.
W przypadku konieczno$ci zmiany pracownikéw zatrudnionych na podstawie umowe o prace,
wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa w pkt 1, Wykonawca kazdorazowo przekaze
Zamawiajagcemu stosowne dokumenty o ktérych mowa w pkt 3 dotyczace nowego pracownika w
terminie 5 dni roboczych od dnia rozpoczecia wykonywania przez te osobe czynnosci o ktérych
mowa w pkt 1.

Wykonawca lub Podwykonawca zobowigzuje sie, ze przed rozpoczeciem wykonywania przedmiotu

umowy, Pracownicy wykonujacy roboty zostang przeszkoleni w zakresie przepiséw BHP, przepisow

o ochronie danych osobowych i beda posiadali aktualne badania lekarskie (niezbedne do wykonywania
powierzonych im obowigzkow).

Przed przystapieniem do robo6t oraz w trakcie ich wykonywania Wykonawca wykona we wtasnym

zakresie dokumentacje fotograficzng oraz, w zakresie niezbednym, inwentaryzacje terenu i elementéw

przylegtych do miejsca prowadzenia robot, w celu udokumentowania ich stanu przed rozpoczeciem
prac.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze wszystkie dostarczone materialy i urzadzenia beda posiadaty

wymagane przepisami prawa atesty, certyfikaty, deklaracje wlasciwosci uzytkowych i inne dokumenty
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

dopuszczajgce je do zastosowania. Urzadzenia beda dostarczone wraz z instrukcjami obstugi,
uzytkowania i konserwacji, jezeli s3 wymagane dla danego rodzaju urzadzenia.

Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ akceptacje Inspektora nadzoru dla materiatéw i urzadzen
przeznaczonych do wbudowania przed ich wbudowaniem, na podstawie przedstawionych atestéw,
certyfikatow i Swiadectw jakoSci. W przypadku niedopuszczenia materiatu lub urzadzenia do
wbudowania Wykonawca dokona jego wymiany na wtasny koszt.

Wykonawca, po przejeciu terenu budowy, zabezpieczy majatek Zamawiajacego nieobjety zakresem
robot, a po zakonczeniu prac doprowadzi go do stanu nie gorszego niz przed rozpoczeciem robét.

Na wniosek Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest do udziatu w naradach koordynacyjnych z
udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego, Inspektora lub Inspektoréw nadzoru oraz
innych zaproszonych oséb, w celu omoéwienia postepu robét, ewentualnych nieprawidtowosci i
zagrozen dla terminowej realizacji umowy.

Na naradach koordynacyjnych Wykonawca, na Zadanie Zamawiajacego, przedtozy pisemng informacje
0 postepie robot, w tym o zgodnoSci realizacji z harmonogramem, przerwach w wykonywaniu robot,
trudnosciach realizacyjnych oraz innych okolicznosciach mogacych mie¢ istotny wptyw na realizacje i
termin zakonczenia inwestycji.

Wykonawca zapewni upowaznionym przedstawicielom Zamawiajgcego dostep do dokumentéw
zwigzanych z realizacjg rob6t budowlanych, w szczeg6lnosci do dokumentacji dotyczacej rozliczen z
podwykonawcami.

Wykonawca zobowigzany jest udokumentowaé sposéb gospodarowania odpadami powstatymi w
trakcie realizacji zaméwienia oraz przedstawi¢ Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajace ich
prawidlowe zagospodarowanie na Zgdanie Zamawiajacego, a takze wraz ze zgtoszeniem do odbioru
koncowego, jezeli obowiazek ich przedstawienia wynika z przepisow lub zakresu wykonanych robét.

§5
Obowiazki Zamawiajacego
Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
1) przekazanie Wykonawcy kompletu dokumentacji, o ktérej mowa w § 1 ust. 5 umowy,
2) przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie 7 dni roboczych od daty podpisania umowy,
3) doreczenie Wykonawcy dziennika budowy najpézniej w dniu przekazania placu budowy,
4) zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego, obejmujacego wszystkie branze przedmiotu
umowy,
5) dokonanie odbioru koncowego robét zgodnie z warunkami zawartymi w § 7 niniejszej umowy,

6) terminowe uregulowanie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawianych przez Wykonawce na
zasadach okres$lonych w § 6 niniejszej umowy.

§6
Wynagrodzenie Wykonawcy
Zasady wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy wskazane w niniejszej umowie zostaty ustalone zgodnie
z zasadami wskazanymi w uchwale Rady Ministrow Nr 232/2022 z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie
ustanowienia Rzagdowego Programu Odbudowy Zabytkow oraz wydanej dla Zamawiajgcego Wstepnej
Promesie Banku Gospodarstwa Krajowego dotyczacej dofinansowania Inwestycji z Rzadowego
Programu Odbudowy Zabytkéw dotyczacej inwestycji bedgcej przedmiotem niniejszej umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢ finansowanie przedmiotu niniejszej umowy w cze$ci
niepokrytej udziatem wtasnym Zamawiajacego, na czas poprzedzajacy wyptate z Promesy udzielonej
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Zamawiajgcemu przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach programu Polski Lad. Jednocze$nie
zastrzega sie, zZe zaptata wynagrodzenia Wykonawcy w catosci nastagpi po wykonaniu inwestycji w
terminie nie dtuzszym niz 35 dni od dnia odbioru inwestycji przez Zamawiajacego.

3. Strony ustalajg, ze obowigzujaca ich forma wynagrodzenia zgodnie ze Specyfikacja Warunkéow
ZamoOwienia oraz ofertg Wykonawcy wybrang w trybie podstawowym bez mozliwosci negocjacji, jest
wynagrodzenie ryczattowe.

4. Wpynagrodzenie ryczattowe, o ktdrym mowa w ust. 3 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacja
przedmiotu umowy i wyraza sie kwota:
|03 3 1 1 o o zl,

(STOWNIE: ..t ————— ).

5. Nie uwzglednienie przez Wykonawce jakichkolwiek rob6t na etapie przygotowania oferty,
niedoszacowanie, pominiecie lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy, nie moze stanowié
roszczen w stosunku do Zamawiajacego zaré6wno w trakcie realizacji niniejszej umowy, jak tez po
wykonaniu przedmiotu umowy.

6. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie i sprawdzit zakres robo6t pod katem rozwigzan technologicznych
iilosciowych, oraz z wszelkimi innymi danymi udostepnionymi przez Zamawiajgcego i na tej podstawie
stwierdza, ze ewentualne korekty iloSciowe przedmiotu umowy zostaly usankcjonowane niniejsza
umowa i zawierajg sie w warto$ci umowy zgodnie z §6 ust. 4.

7. Wykonawca o$wiadcza, Ze zapoznat sie z warunkami realizacji przedmiotu umowy wynikajacymi
z przyjetych rozwigzan technicznych, organizacji miejsca wykonania robét i z tego tytutu nie bedzie
wystepowat o wzrost wynagrodzenia okre$lonego w §6 ust. 4.

8. W przypadku konieczno$ci zaniechania lub niewykonania cze$ci umowy objetego Dokumentacja
Projektowa, strony przewiduja, Zze wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu o
wartos$¢ prac niewykonanych. Zgodnie z wymogami art. 433 pkt 4) ustawy Pzp Zamawiajacy wskazuje,
ze minimalna wielko$¢ §wiadczenia bedzie nie mniejsza niz 70 % wynagrodzenia, o ktérym mowa w §6
ust. 4.

9. Rozpoczecie wykonywania robét dodatkowych lub innych prac wykraczajacych poza zakres objety
dokumentacjg stanowigcg podstawe realizacji zamdwienia moze nastapi¢ wytgcznie po sporzadzeniu
protokotu koniecznosci, jego pisemnym potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru i Zamawiajacego oraz
po dokonaniu odpowiedniej zmiany umowy, jezeli jest ona wymagana przepisami ustawy Prawo
zaméwien publicznych. Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego moga by¢ wykonane jedynie prace
niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.

10. Ceny rob6t w zatgczonym do umowy kosztorysie nie beda podlegaty waloryzacji ze wzgledu na inflacje.

§7
0Odbior robot

1. Podstawa do zgtoszenia przez Wykonawce przedmiotu zamdéwienia do odbioru jest faktyczne
wykonanie prac zgodnie z umowa, po potwierdzeniu tego faktu przez inspektora nadzoru
stosownymi zapisami w dzienniku budowy.

2. Ustala sie nastepujace rodzaje odbioréw:

1) odbiory robo6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu:
a) odbidér tych robdét bedzie dokonywany przez Inspektora nadzoru i winien nastgpi¢
w terminie nie dtuzszym niz 3 dni po ich zgtoszeniu do odbioru przez kierownika budowy
wpisami do dziennikéw budowy,

b) jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach inspektora nadzoru zobowiazany jest na
jego zadanie odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robot badz tez
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2)

3)

c)

wykona¢ inne roboty niezbedne do zbadania tych robét, a nastepnie przywrdécic¢ roboty do
stanu poprzedniego,

przy odbiorze robdt zanikajgcych wymagajacych pomiaréw geodezyjnych nalezy zapewnié
udziat stuzb geodezyjnych,

odbiory cze$ciowe - po zakonczeniu prac w etapach rozliczeniowych - bedace podstawg
wystawienia faktury:

a)

b)

odbiory czeSciowe beda sie odbywaty po zgtoszeniu do odbioru przez Wykonawce wpisem
do dziennika budowy poszczegélnych etapéw robdét. Wykonawca zawiadomi réwniez
pisemnie Zamawiajgcego. Zgtoszenie to wymaga potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
tego wpisu w dzienniku budowy.

Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru cze$ciowego i rozpocznie czynnosci odbioru
danego etapu robdt nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od daty pisemnego zawiadomienia
o0 zgloszeniu do odbioru czeSciowego, zawiadamiajgc o tym Wykonawce.

odbior czeSciowy poszczegélnych etapéw bedzie dokonywany przez przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawce oraz Inspektora Nadzoru. W czynnos$ciach odbiorowych
obowiazany jest uczestniczy¢ kierownik budowy.

z odbioru czeSciowego zostanie sporzadzony protokét odbioru podpisany przez
uczestniczacych w odbiorze;

na dzien rozpoczecia prac komisji odbioru cze$ciowego Wykonawca dostarczy nastepujace
dokumenty wraz z o§wiadczeniem inspektora nadzoru o ich kompletnoSci:

— dziennik budowy,

— gwarancje producentéw na prefabrykaty, materiaty i urzadzenia, deklaracje i certyfikaty
zgodnosci na wbudowane materiaty, wyroby i urzadzenia,

— wymagane dokumenty, protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez
Wykonawce sprawdzen, badan, pomiaréw i préb,

— w przypadku wystgpienia zmian stanowigcych nieistotne odstgpienie o ktérym mowa
w art. 36a Prawa budowlanego, o§wiadczenie kierownika budowy zostanie uzupetnione
o odpowiednie informacje (rysunek i opis) dotyczace odstepstwa poswiadczone przez
projektanta, zlozone w wersji papierowej i elektronicznej - w zakresie etapu
podlegajacego odbiorowi czesciowemu;

odbiér koncowy inwestycji:

a)

b)

d)

Strony postanawiaja, Ze przedmiotem odbioru konicowego bedzie cate zadanie bedace
przedmiotem niniejszej umowy,

Wykonawca (kierownik budowy) zgtosi przedmiot umowy do odbioru koncowego wpisami
do dziennikéw budowy oraz zawiadomi pisemnie Zamawiajgcego. Zgtoszenie to wymaga
potwierdzenia przez inspektora nadzoru tych wpiséw w dziennikach budowy,

Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru i rozpocznie czynnosci odbioru przedmiotu umowy
nie p6zniej niz w ciggu 14 dni od daty pisemnego zawiadomienia o zgtoszeniu do odbioru,
zawiadamiajac o tym Wykonawce,

na dzien rozpoczecia prac komisji odbioru konicowego Wykonawca dostarczy nastepujace
dokumenty wraz z o§wiadczeniem inspektora nadzoru o ich kompletnoSci:

— dziennik budowy,
— dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami,

— dokumentacje powykonawcza wszystkich branz wraz ze wszystkimi zmianami w czasie
realizacji przedmiotu umowy (2 egz. wersji papierowej i elektronicznej),
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— gwarancje producentdéw na prefabrykaty, materiaty i urzadzenia, deklaracje i certyfikaty
zgodnosci na wbudowane materiaty, wyroby i urzadzenia,

— wymagane dokumenty, protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez
Wykonawce sprawdzen, badan, pomiaréw i préb wraz z o$wiadczeniem kierownika
budowy i inspektora nadzoru o prawidtowos$ci wykonania przedmiotu umowy,

— o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektéw budowlanych
z dokumentacja projektowa, przepisami prawa i obowigzujacymi normami
technicznymi oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a
takze ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku, lokalu, w przypadku korzystania z nich
przez Wykonawce, potwierdzone przez wtascicieli tych nieruchomosci,

— w przypadku wystgpienia zmian stanowigcych nieistotne odstgpienie o ktérym mowa
w art. 36a Prawa budowlanego, o§wiadczenie kierownika budowy zostanie uzupelnione
o odpowiednie informacje (rysunek i opis) dotyczace odstepstwa poswiadczone przez
projektanta, ztoZone w wersji papierowej i elektronicznej,

— geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza,

— oryginaly decyzji wymaganych odrebnymi przepisami,

— dokumenty gwarancji wystawione przez producentéw wbudowanych materiatéw
i urzadzen,

e) w przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru koncowego wad i usterek, Zamawiajacy moze
odmoéwic¢ odbioru do czasu ich usuniecia a Wykonawca usunie je na wlasny koszt w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego. W szczegollnosSci, Zamawiajgcy moze nie odebraé
i odmoéwi¢ zaptaty za roboty wykonane niezadowalajagco pod wzgledem jako$ciowym
i niezgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot.

f) jezeli w toku czynno$ci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady wskazujace,
ze wykonanie przedmiotu umowy odbiega od postanowien umowy w zakresie: zgodnosci
z projektem budowlanym, jako$ci robét oraz ich zgodnos$ci z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét, to Zamawiajacemu przystuguja nastepujace uprawnienia:

— jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmoéwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad lub
odebra¢ przedmiot umowy i wyznaczy¢ w protokole termin do usuniecia wad
stwierdzonych podczas odbioru,

— jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia, to w przypadku, gdy wady nie uniemozliwiajg
uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze obnizy¢
odpowiednio wynagrodzenie,

— jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to w przypadku, gdy wady uniemozliwiajg
uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze
odstapi¢ od umowy w catosci badz w czesci lub Zagda¢ wykonania przedmiotu umowy po
raz drugi.

3. Strony postanawiajg, Ze z czynnosSci odbioru koncowego bedzie spisany protokét zawierajgcy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie
stwierdzonych przy odbiorze wad. Protokét z odbioru koncowego podpisuja Zamawiajacy,
Wykonawca, Inspektor Nadzoru i Kierownik Budowy.

4. 7adajac usuniecia stwierdzonych przy odbiorze koficowym wad, Zamawiajacy wyznaczy
Wykonawcy termin na ich usuniecie.

5. W przypadku nie usuniecia wad przez Wykonawce w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy moze -
bez wyznaczenia dodatkowego terminu i bez upowaznienia sagdowego - zleci¢ usuniecie tych wad
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innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. Koszt usuniecia wad Zamawiajacy potraci z
wynagrodzenia Wykonawcy.

6. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz zadania
wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych robét jako wadliwych.

7. Usuniecie wad zostaje stwierdzone w protokole spisanym na te okoliczno$¢.

Do czasu zakonczenia wszystkich czynnos$ci zwigzanych z odbiorem konicowym przedmiotu umowy,
Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialno$¢ za inwestycje oraz inne urzadzenia i zdarzenia na
terenie budowy.

9. Zamawiajacy wyznaczy ostateczny odbidr robét przed uplywem terminu gwarancji i rekojmi
ustalonego w umowie. Z odbioru ostatecznego zostanie sporzadzony protokét. W przypadku
stwierdzenia wad lub usterek, Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego. Zamawiajacy wyznaczy termin na protokolarne stwierdzenie
usuniecia wad stwierdzonych w okresie gwarancji, rekojmi.

§8
Rozliczenia finansowe
Strony przewiduja rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy fakturg czesciowa oraz fakturg koncowa.

Faktury cze$ciowe beda wystawiane wg nastepujacych zasad:

1) faktura czeSciowa na kwote nie wieksza niz 50 % wynagrodzenia umownego brutto
wskazanego w § 6 ust. 4 umowy, wystawiona zostanie za zakres robot rzeczywiscie
wykonanych wg wyceny wynikajacej z kosztorysu ofertowego, po dokonaniu odbioru
cze$ciowego Swiadczen objetych faktura, zgodnie z § 7 ust. 2 pkt 2) umowy,

2) faktura koricowa na kwote stanowigca réznice pomiedzy kwota wynikajaca z wcze$niejszej
faktury czesciowej, a wynagrodzeniem umownym brutto wskazanym w § 6 ust. 4 umowy, po
dokonaniu odbioru koficowego zgodnie z § 7 ust. 2 pkt 3) umowy.

3. Podstawa wyptaty wynagrodzenia stanowi prawidtowo wystawiona faktura wraz z zalaczonym
protokotem odbioru.

4. Do faktur wystawionych przez Wykonawce zatgczone beda:

1) zestawienie kwot umoéwionych wynagrodzen podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow, w przypadku ktérych zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢ solidarng
na zasadach okre$lonych w ustawie Pzp; w formie tabelarycznej wskazujgcej w
szczeg6lnosci: nazwe podwykonawcy, dane dot. umowy i zakresu podwykonawstwa,
wynagrodzenie umowne z tyt. podwykonawstwa, dotychczasowe i biezace rozliczenie
wszystkich podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw robot, ustug lub dostaw
(powyzsze jako zatacznik do faktury, wg wzoru uzgodnionego i zaakceptowanego przez
Zamawiajacego, w tabeli wykazuje sie wszystkich podwykonawcéw),

2) o$wiadczenia (w oryginale) podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow, ktérzy
wykonywali roboty, ustugi lub dostawy w ramach sktadanej przez Wykonawce faktury,
potwierdzajagce otrzymanie przez podwykonawcéw/dalszych podwykonawcéw catosci
wynagrodzenia za wykonane przez nich roboty, ustugi lub dostawy, wchodzace w sktad
robot, dostaw lub ustug, ktérych dotyczy faktura wystawiona i sktadana przez Wykonawce

3) poswiadczone za zgodnos$¢ z oryginalem kserokopie faktur wystawionych przez
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, ktérzy wykonywali roboty, ustugi lub
dostawy w ramach sktadanej przez Wykonawce faktury oraz potwierdzone ,za zgodnos¢ z
oryginatem” potwierdzenie przelewu na rachunek bankowy Podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy, ktérzy wykonywali roboty, ustugi lub dostawy w ramach sktadanej faktury
kwoty/ kwot wskazanej/ wskazanych na fakturze/ fakturach wystawionych przez tych
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podwykonawcoéw/dalszych podwykonawcédw ewentualnie wraz z kserokopia innego
dokumentu $wiadczacego o dokonaniu na rzecz podwykonawcy zaplaty catosci
wynagrodzenia za wykonane przez podwykonawce roboty, ustugi lub dostawy, w ramach
sktadanej faktury,

4) w przypadku nie przekazania wszystkich wymienionych dokumentéw, termin zaptaty
faktury biegnie od momentu ztozenia kompletnej faktury tj. zawierajacej wszystkie
dokumenty wskazane w niniejszym paragrafie, ktére winny by¢ dotaczone do faktury.

Wykonaweca jest zobowigzany do zawierania uméw podwykonawczych w sposéb umozliwiajacy
rozliczenie rob6t wykonanych przez podwykonawcows

Zamawiajacy ma obowigzek =zaptaty wystawionej zgodnie z umowg faktury VAT
w ciggu 30 dni od daty otrzymania prawidtowo wystawionej przez Wykonawce faktury, z
zastrzeZeniem postanowien ust. 4 pkt. 4).

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy wskazany w
fakturze.

Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia jest przedtozenie Zamawiajacemu wraz z
faktura dokumentéw wskazanych w ust. 4.

Zamawiajagcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia, przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3g roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 9, dotyczy wylacznie naleznos$ci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 9, obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez
odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany przez
Zamawiajacego w formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonania bezpos$redniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia, przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktéory zawart przedlozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, Kktorej
przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty
odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

2) mozliwosci zgtoszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o
ktérej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

W przypadku zgltoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust 12
pkt 2, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 12 pkt 1 i 2, Zamawiajacy
moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwos$ci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
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platnos¢ sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonaweca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaplaty.
14. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktérej mowa w ust. 13 pkt 3), Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

15. W przypadku, gdy Wykonawca ma obowigzek wystawiania i doreczania faktur przy uzyciu
Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), stosuje sie zapisy § 5a umowy.

§ 8a
Zasady wystawiania i doreczania faktur

1. 0d dnia, w ktérym stosowanie faktur ustrukturyzowanych stanie sie dla Wykonawcy obowigzkowe,
faktury beda wystawiane i doreczane przy uzyciu Krajowego Systemu eFaktur z uwzglednieniem
postanowien niniejszego paragrafu.

2. Zaptata wynagrodzenia przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy bedzie nastepowac na
podstawie  prawidlowo  wystawionej i  doreczonej  faktury  ustrukturyzowanej,
z zastrzeZeniem ust. 7. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci i akceptuje, Ze wytacznie faktury
ustrukturyzowane wystawione w sposob uwzgledniajagcy postanowienia niniejszego paragrafu
beda uznawane za doreczone Zamawiajagcemu i bedg stanowi¢ podstawe dokonania zaptaty
wynagrodzenia przez Zamawiajgcego. W przypadku naruszenia zasady, o ktérej mowa w zdaniu
poprzedzajacym, Zamawiajacy nie ma obowigzku dokonania zaptaty wynagrodzenia i konieczne
jest woéwczas wystawienie przez Wykonawce korygujacej faktury ustrukturyzowanej
uwzgledniajgcej postanowienia niniejszego paragrafu.

3. Faktury ustrukturyzowane wystawiane przez Wykonawce bedy zawiera¢ nastepujgce dane
Zamawiajgcego:

w polu ,Podmiot2”:

nazwa: Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem

NIP nabywcy: 6020008858

adres nabywcy: ul. Rynek 40, 37-420 Rudnik nad Sanem,

4. Zamawiajacy zobowigzany jest zaptaci¢ wynagrodzenie na rzecz Wykonawcy w terminie 30 dni od
dnia doreczenia Zamawiajgcemu faktury ustrukturyzowanej. Na gruncie niniejszej umowy za dzien
do reczenia faktury ustrukturyzowanej Zamawiajgcemu uznawac sie bedzie dzien przydzielenia w
Krajowym Systemie eFaktur numeru identyfikujacego te fakt ure (tzw. numer KSeF) pod warunkiem
wystawienia faktury ustrukturyzowanej w sposéb uwzgledniajacy zasade wskazang w ust. 3.

5. Strony zgodnie postanawiajg, ze w przypadku wystawienia przez Wykonawce faktur
ustrukturyzowanych niezgodnie z niniejszym paragrafem, w szczegdélnosci w sposéb
nieuwzgledniajacy zasady wskazanej w ust. 3, przewidziane terminy ptatnosci nie rozpoczynaja sie
(nie zaczynaja biec) do momentu dokonania przez Wykonawce korekty tak wystawionych faktur
ustrukturyzowanych i ich doreczenia Zamawiajgcemu, ktore to korekty beda uwzgledniaty zasady
przewidziane w niniejszym paragrafie.

6. W przypadku, gdy po wystawieniu przez Wykonawce faktury ustrukturyzowanej oraz przydzieleniu
tej fakturze numeru identyfikujacego w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF) wystapi:

1) niedostepnos¢ KeF zgodnie z art. 106nh ust. 1 oraz art. 106ne ust. 4 ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towardéw i ustug,

2) awaria KSeF zgodnie z art. 106nf ust. 1 oraz art. 106ne ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004
r. o podatku od towaréw i ustug,

3) awaria catkowita KSeF zgodnie z art. 106ng oraz art. 106ne ust. 3 ustawy z dnia 11 marca
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2004 r. o podatku od towaréw i ustug,
termin ptatno$ci wynagrodzenia przez Zamawiajacego ulega wydtuzeniu o czas (okres)
niedostepnosci KSeF, awarii KSeF lub awarii catkowitej KSeF. Okres ten zaokragla sie wzwyz do
pelnego dnia kalendarzowego.
. W przypadku, gdy ze wzgledu na wystgpienie sytuacji, o ktérych mowa w ust. 6 (niedostepnos$¢
KSeF, awaria KSeF, awaria catkowita KSeF) Wykonaweca nie bedzie miat mozliwosci wystawienia i
doreczenia faktury przy uzyciu KSeF, faktury beda wystawiane zgodnie z obowigzujacymi
przepisami regulujacymi skutki wystgpienia takich sytuacji. W takim przypadku faktury
(wizualizacje faktur) beda doreczane na adres poczty elektronicznej (e-mail): przetargi@rudnik.pl.
Termin ptatno$ci w odniesieniu do takich faktur liczony jest od dnia otrzymania faktury
(wizualizacji faktury) przez Zamawiajacego przy wykorzystaniu adresu poczty elektronicznej pod
warunkiem, ze faktura zawiera dane Zamawiajacego, o ktérych mowa w ust. 3. W przeciwnym
wypadku termin ptatno$ci nie rozpoczyna sie (nie zaczyna biec) do momentu dokonania przez
Wykonawce korekty wystawionej faktury, ktéra to korekta bedzie uwzglednia¢ dane
Zamawiajacego wskazane w ust. 3.
. Ewentualne zataczniki do faktur ustrukturyzowanych powinny zawieraé w swojej tresci dane
Wykonawcy oraz numery faktur ktérych dotycza i beda przesytane przy wykorzystaniu poczty
elektronicznej (e-mail) na adres: przetargi@rudnik.pl.

§9
Podwykonawcy
. W Wykonawca zobowigzuje sie - zgodnie z oswiadczeniem zawartym w ofercie, stanowigcej
Zatgcznik Nr 2 do umowy - do wykonania przedmiotu zamdéwienia sitami wtasnymi, z wyjatkiem
robot w zakresie:

4 ,

3) e ———————————— ,

ktére zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcéw).

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia, zamierzajacy zawrze¢ umowe

podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowiazany, w trakcie realizacji

zamoéwienia, do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub

dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczyé zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o

podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 5 dni w formie pisemnej zastrzezenia

do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,

w przypadku zaistnienia chociazby jednego z opisanych ponizej przypadkéow:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania zamoéwienia,
wskazany w § 2 ust. 1 umowy,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaplaty na rzecz
podwykonawcy od odbioru robét przez Zamawiajgcego lub od zaptaty nalezno$ci Wykonawcy
przez Zamawiajgcego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania uméw na roboty
budowlane z dalszymi podwykonawcami, w szczeg6lnosci zapiséw warunkujgcych podpisanie
tych uméw od ich akceptacji i zgody Wykonawcy,
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5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym réwniez cen jednostkowych, z
dopuszczeniem utajnienia tych cen dla podmiotéw innych niz Zamawiajacy,

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan dotyczacych zakresu odpowiedzialno$ci
za wady, przy czym zastrzega sie, aby okres tej odpowiedzialnos$ci nie byt krotszy od okresu
odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady wobec Zamawiajacego,

7) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktérych mowa w § 13.

8) wkazdym przypadku, gdy umowa ksztattuje prawa i obowiazki podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz
prawa i obowigzki Wykonawcy wynikajgce z niniejszej umowy.

Niezgloszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu

umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie wskazanym w

ust. 3, bedzie uwazane za jego akceptacje.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane

przedktada zamawiajagcemu po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zglasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do

umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane, w przypadkach, o ktoérych

mowa w ust. 3.

Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktdrym mowa w ust. 6, do przedtozonej umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3a roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6,

uwaza sie za akceptacje umowy przez zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajacemu poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

z wytaczeniem umoéw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktérym

mowa w § 6 ust. 4 umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy

materiatdbw budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu zamoéwienia oraz ustugi
transportowe.

Wylaczenia, o  ktéorych mowa w ust. 8, nie dotycza rdéwniez umoéw

o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 ztotych brutto.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz

okreS§lony w ust. 3 pkt 1, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce

i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz

5 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;j.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagaja formy pisemne;j.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zawierania uméw o

podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o Podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnosé za roboty budowlane, ktére

wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

Wykonawca przyjmuje na siebie peinienie funkcji koordynatora w stosunku do roboét

budowlanych, realizowanych przez podwykonawcow.

Powierzenie wykonania czesci robdt budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobowigzan

Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci zamdwienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania

podwykonawcy i jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania, uchybienia

lub zaniedbania jego wtasnych pracownikéw.

Jakakolwiek przerwa w realizacji rob6t budowlanych, wynikajgca z braku podwykonawcy, bedzie
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traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowié
podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu lub kryteriéw
selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, Ze proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie speilia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o
udzielenie zamowienia.

Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do realizacji zamoéwienia Wykonawca, podat nazwy
albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i oséb do kontaktu z nimi.
Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu
pierwszym, w trakcie realizacji zamo6wienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcéw, ktérym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje zamdwienia.
Zamawiajacy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy od wykonywania swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jeZeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonaweca lub dalszy podwykonawca, nie
spelniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajg
rekojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robét
budowlanych lub dotrzymania terminéw realizacji tych robét. Wykonawca, podwykonawca lub
dalszy podwykonawca niezwtocznie usunie na zadanie Zamawiajgcego podwykonawce lub
dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej umowy.

W przypadku dokonania zmiany niniejszej umowy na podstawie § 19 umowy, Wykonawca
zobowigzany jest, w terminie 20 dni, do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy,
z ktérym zawart umowe na dostawy lub roboty budowlane lub ustugi obowigzujaca przez okres
przekraczajacy 6 miesiecy, w zakresie odpowiadajagcym zmianom cen materiatéw lub kosztow
dotyczacych zobowigzania podwykonawcy.

W sytuacji, o ktorej mowa w ust. 23, ust. 13 stosuje sie odpowiednio, z zastrzezeniem, ze
przedstawiajac projekt zmiany umowy podwykonawczej, Wykonawca zobowigzany jest
dodatkowo przedstawi¢ wyjasnienia wskazujgce sposob ustalenia zakresu dokonywanej zmiany
wynagrodzenia podwykonawcy.

§10

Gwarancja i rekojmia
Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy wynosi 5 lat liczac od
daty odbioru koficowego catego przedmiotu umowy.
Wykonawca udziela ponadto Zamawiajacemu gwarancji jako$ci na przedmiot umowy na
okres ....... miesiecy liczac od daty odbioru konicowego catego przedmiotu umowy, z wyjatkiem
urzadzen, na ktore ich producenci udzielili dtuzszego okresu gwarancji - wedlug gwarancji
producenta z zastrzezeniem maksymalnego okresu - w przypadku oferowania przez producenta
opcjonalnych okreséw gwarancji.
Uprawnienia z rekojmi przystuguja Zamawiajagcemu niezaleznie od uprawnien wynikajgcych
Z gwarancji.
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W przypadku ujawnienia w okresie rekojmi/gwarancji wad, Zamawiajacy poinformuje o tym
Wykonawce na pi$mie, wyznaczajac mu termin do ich usuniecia.

W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce wad w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie,
Zamawiajacy moze naliczy¢ kare umowng zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

W przypadku niedotrzymania przez Wykonawce terminu usuniecia wad, liczonego od dnia ich
zgtoszenia, ktérych usuniecia zazadat Zamawiajacy, Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie tych wad
innemu podmiotowi, a kosztami obcigzy¢é Wykonawce, bez ryzyka utraty gwarancji, rekojmi lub
skorzysta¢ z innych uprawnien okreslonych w Kodeksie cywilnym.

Koszt usuniecia wad, o ktéorych mowa w ust. 6 Zamawiajacy moze rowniez pokrywac
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy poprzez jego odpowiednie pomniejszenie.

Jezeli wada lub usterka fizyczna elementu o dtuzszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie
elementu, dla ktérego okres gwarancji juz uptynat, Wykonawca zobowiazuje sie do nieodptatnego
usuniecia wad i usterek w obu elementach.

Jezeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonat usuniecia wad istotnych, termin gwarancji biegnie
na nowo od chwili usuniecia wady. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o
okres w ktéorym wada byta usuwana, liczac od dnia zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad
lub usterek wadzie.

Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu gwarancji i rekojmi obejmuje réwniez roboty wykonane
przez podwykonawcow.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi za wady/gwarancji takze po uptywie
terminéw o ktérych mowa w ust. 1 i 2, jezeli Zamawiajgcy reklamowat wade lub usterki przed
uplywem tych terminéw.

Data podpisania protokotu koficowego przedmiotu umowy bedzie dniem poczatku biegu rekojmi
i gwarancji dla wszystkich robét skladajacych sie na przedmiot umowy, niezaleznie od ich
wcze$niejszych odbioréw.

W razie rozbiezno$ci pomiedzy postanowieniami gwarancyjnymi wynikajacymi z dokumentow
gwarancyjnych a postanowieniami niniejszej umowy, stosuje sie warunki bardziej korzystne dla
Zamawiajgcego.

W szczegdblnych przypadkach, gdy wada lub usterka stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi
albo grozi powstaniem szkody o znacznych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do
niezwlocznego zabezpieczenia miejsca wystapienia wady lub awarii w celu usuniecia zagrozenia
lub niedopuszczenia do powiekszenia szkody.

Powiadomienie o wystgpieniu wady lub usterki moze zosta¢ dokonane przez Zamawiajgcego
réwniez w formie elektronicznej na adres e-mail Wykonawcy wskazany w umowie lub przekazany
Zamawiajgcemu do kontaktu.

§11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% warto$ci oferty
brutto w formie zgodnej z wymaganiami okre§lonymi specyfikacjg warunkéw zamowienia i ustawa
Prawo zamoéwien publicznych.

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy, w tym z tytutu przewidzianych w umowie kar umownych.

70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 1 zostanie zwrécone
Wykonawcy po zakoriczeniu i odbiorze koncowym robét, pod warunkiem braku wad, w terminie 30
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dni od dnia odbioru konicowego robét. W przypadku stwierdzenia koniecznosci usuniecia wad,
zwrot zabezpieczenia nastgpi w terminie 30 dni od dnia ich usuniecia stwierdzonego protokotem
pousterkowym.

30 % zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 1 zostanie zwrdcone
Wykonawcy w terminie 15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub
kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy - Prawo zamoéwien publicznych. Za zgoda
Zamawiajgcego Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form,
o ktérych mowa w art. 450 ust. 2 tej ustawy. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana
z Zachowaniem cigglosci zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci.

Jezeli w zabezpieczeniu nalezytego wykonania umowy wniesionym w postaci gwarancji lub
poreczenia zawarty bedzie wymadg informowania gwaranta (poreczyciela) o zmianach umowy badz
uzyskiwania jego akceptacji w tym zakresie, Wykonawca bedzie zobowigzany - przed podpisaniem
kazdego aneksu do umowy - przedstawi¢ Zamawiajgcemu potwierdzenie poinformowania
gwaranta (poreczyciela) o zmianach umowy badz jego akceptacje tych zmian albo wnie$¢ nowe
zabezpieczenie. W przypadku, gdy zmiana umowy powoduje konieczno$¢ zmiany zabezpieczenia,
Wykonawca zobowigzany bedzie dostarczy¢ aneks do obecnego zabezpieczenia, uzupetnic
zabezpieczenie lub wnie$¢ nowe zabezpieczenie przed terminem podpisania aneksu.

W sytuacji gdy wystgpi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji zamdéwienia, Wykonawca
przed podpisaniem aneksu lub najp6zniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do
przedtuzenia terminu waznos$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
wniesionego w formie gwarancji lub poreczenia, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego
zabezpieczenia na dalszy okres wynikajacy z aneksu do umowy, spetniajgcego wymogi okreslone w
specyfikacji warunkéw zamoéwienia.

W przypadku gdy w protokole odbioru konicowego zostang stwierdzone wady, a Zamawiajacy
zazadal ich usuniecia w wyznaczonym terminie, Wykonawca obowigzany jest do przedtuzenia
terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego
w formie gwarancjilub poreczenia, a jeZeli to nie jest mozliwe do wniesienia nowego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na dalszy okres wynikajacy z wyznaczonego terminu do usuniecia
wad, z uwzglednieniem postanowien ust. 3 zdanie ostatnie- najp6zniej do 7 dni od daty podpisania
protokotu odbioru koncowego. W razie uchybienia powyzszemu obowigzkowi Wykonawcy,
Zamawiajacy uprawniony bedzie do Zadania wyplaty przez gwaranta (poreczyciela) kwoty
zabezpieczenia, ktora zostanie zatrzymana przez Zamawiajacego jako zabezpieczenie wniesione w
pienigdzu.

Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy, a Kkoszty
ustanowienia i utrzymania zabezpieczenia ponosi Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest zapewnié, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowalo moc wigzaca przez okres wymagany umowg, oraz niezwlocznie informowac
Zamawiajgcego o okolicznosciach faktycznych lub prawnych, ktére majg lub moga mie¢ wptyw na
wazno$¢, skuteczno$¢ lub zakres zabezpieczenia.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrdcone wraz z
odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto przechowywane,
pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizje bankowg za przelew $rodkéw na
rachunek Wykonawcy.
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§12
Kary umowne
1. Strony postanawiajg, Ze obowigzujaca je forma odszkodowania stanowig kary umowne.
2. Kary te beda naliczane w nastepujacych przypadkach i wysokoSciach:
1) Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajagcemu kar umownych:

a) za zwloke w wykonaniu przedmiotu zaméwienia - w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 4 za kazdy dzien zwtoki liczagc od umownego
terminu jego realizacji, do wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w § 6 ust. 4,

b) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze - w wysokosci 0,05 %
wynagrodzenia umownego brutto okre$lonego w § 6 ust. 4, za kazdy dzien zwtoki, liczac od
dnia wyznaczonego na usuniecie wad, do wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego
brutto, okreslonego w § 6 ust. 4,

c) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi/gwarancji w wysokosci
0,05 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 4, za kazdy dzien zwtoki,
liczac od dnia wyznaczonego na usuniecie wad, do wysokosci 10 % wynagrodzenia
umownego brutto, okreslonego w § 6 ust. 4,

d) za odstgpienie przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn za ktore odpowiedzialno$¢
ponosi Wykonawca - w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §
6 ust. 4,

e) zabrak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
- w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 6 ust. 4,

f) za nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci 0,02% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w § 6 ust. 4 za kazdy dzien opdznienia, do wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 6 ust. 4,

g) za nieprzedlozenie @ Zamawiajagcemu do  zaakceptowania  projektu  umowy
o podwykonawstwo ktdrej przedmiotem s3 roboty budowlane lub projektu zmiany tej
umowy - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 4
za kazdy nieprzedlozony do zaakceptowania projekt umowy lub projekt jej zmiany,

h) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 6 ust. 4 za kazdg nieprzedtozona kopie umowy lub jej zmiany,

i) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany umowy o podwykonawstwo
w zakresie dotyczacym terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajacego terminie —
w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 6 ust. 4.

j) za niewypeinienie obowigzku zatrudniania Pracownikéw wykonujacych roboty na
podstawie czynnos$ci o prace (w zwiazku z § 4 ust. 6 pkt 4) - w wysokosci 10 000,00 zt za
kazdy stwierdzony przypadek,

k) za niedotrzymanie terminu, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 8 - w wysokosci 0,05 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 4 za kazdy dzien zwtoki.

2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstapienie przez Wykonawce od umowy
z przyczyn za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajgcy - w wysokosci 10 % wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 4,

3. Karyumowne o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1) sg naliczane niezaleznie od siebie i podlegajg kumulacji.
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Zamawiajgcy ma prawo naliczania kar umownych o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1 a) do 1 ¢) oraz ust.
2 pkt 1 e) do j) niezaleznie od skorzystania z prawa odstgpienia od umowy z powodu tych samych
okolicznosci ktore byly podstawa naliczenia kar i niezaleznie od naliczenia kary, o ktérej mowa w
ust. 2 pkt 1d).

Kary umowne okreslone w ust. 2 pkt 2 nie beda naliczane w przypadku odstgpienia przez
Zamawiajgcego od umowy z przyczyn okreslonych w art. 456 Ustawy Prawo zamoéwien publicznych.
Naliczone kary umowne moga zosta¢ potragcone przez Zamawiajacego z naleznosci Wykonawcy
wynikajacych z faktur VAT przestanych przez Wykonawce do zaptaty za roboty objete niniejsza
umowa lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Wykonawca wyraza zgode na
potracanie kar umownych z przystugujacego mu wynagrodzenia oraz z wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy - bez uprzedniego wezwania do zaptaty.

Zamawiajagcy ma prawo do potracenia kar umownych z faktury przedtozonej do zaptaty przez
Wykonawce lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w §
11, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i wysokosci naliczonej kary umownej i
wyznaczeniu mu 5 dniowego terminu zaptaty tej kary.

Strony zastrzegaja mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych tytutéw. t.aczna
maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktére moze naliczy¢, kazda ze Stron wynosi 10 %
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 4 umowy.

Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupeiniajacego, przenoszacego
wysokos$¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Zaptata kary umownej przez Wykonawce albo potracenie jej przez Zamawiajacego nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku ukoniczenia rob6t ani z wykonania innych zobowigzan wynikajacych z
niniejszej umowy.

§13

Ubezpieczenie
Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zamowienia na caty okres
realizacji umowy, az do podpisania protokotu odbioru konncowego robé6t budowlanych.
Ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej obejmowa¢ ma réwniez szkody wyrzadzone przez
wszystkich podwykonawcéw w przypadku realizacji cze$ci robdt budowlanych przy udziale
podwykonawcow.
Wszystkie koszty zwigzane z zawarciem ww. umoéw ubezpieczenia oraz optlacania skladek
ubezpieczeniowych obcigzaja wytacznie Wykonawce.
Suma gwarancyjna ubezpieczenia OC, o ktorym mowa w ust. 1, nie moze by¢ nizsza niz
wartos$¢ wynagrodzenia umownego brutto wynikajacego z niniejszej umowy.
Ubezpieczenie musi obowigzywac¢ co najmniej od dnia przekazania placu budowy do dnia odbioru
koncowego. Jezeli okres obowigzywania polisy uptywa wcze$niej, Wykonawca zobowigzany jest
przed uptywem jej wazno$ci przedtozy¢ nowg polise zapewniajaca ciagtos¢ ubezpieczenia.
Przed przekazaniem placu budowy Wykonawca przedlozy pracownikowi merytorycznie
odpowiedzialnemu po stronie Zamawiajacego kopie polisy OC oraz dowéd optacenia skladki,
jezeli z tresci polisy nie wynika, Ze sktadka zostala optacona.
W przypadku nieprzediozenia wymaganych dokumentéw ubezpieczeniowych Zamawiajacy moze
wstrzymac przekazanie placu budowy do czasu ich przedtozenia, a wynikajgce z tego opdznienie
obcigza Wykonawce.
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8. Zamawiajacy moze zgtosi¢ uwagi do zakresu lub warunkéw ubezpieczenia, jezeli nie odpowiadaja
one wymaganiom niniejszej umowy; Wykonawca jest wowczas zobowigzany do przedstawienia
dokumentu potwierdzajacego odpowiednia korekte ochrony ubezpieczeniowe;j.

§14
Odstapienie od umowy

1. Oprécz przypadkéw okreslonych w Kodeksie cywilnym Zamawiajagcemu przystuguje prawo
odstapienia od umowy, w catosci badZ w czesci, w nastepujacych sytuacjach:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, Ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia
powziecia wiadomoSci o tych okolicznos$ciach,

2) w stosunku do Wykonawcy ztoZzono wniosek o upadtos¢, wszczeto postepowanie uktadowe lub
likwidacyjne, nastapi rozwigzanie firmy Wykonawcy,

3) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat rob6t w terminie okreslonym w § 4 ust.
1 pkt 8 lub bez zgody Zamawiajgcego przerwat realizacje rob6t na okres dtuzszy niz 14 dni i nie
podjat ich pomimo wezwania Zamawiajacego,

4) jezeli Wykonawca nie wykonuje obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy,

5) jezeli Wykonawca narusza przepisy BHP, P.POZ, pomimo uwag i wnioskéw inspektora nadzoru,

6) w przypadku okreSlonym w § 8 ust.17 niniejszej umowy,

7) w przypadku okre$lonym w § 9 ust.17 niniejszej umowy,

8) jezeli Wykonaweca nie dotrzymuje termindéw wynikajgcych ze ztoZonej oferty,

9) Wykonawca realizuje roboty budowlane w spos6b niezgodny z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych, wskazaniami
Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru albo postanowieniami umowy, pomimo dwukrotnego
wezwania do zaniechania naruszen i bezskutecznego uptywu terminéw wskazanych w tych
wezwaniach,

10) Wykonawca nie przedtozyt wymaganych dowoddw ubezpieczenia albo nie zapewnit ciggtosci
ubezpieczenia w okresie wymaganym umowa, pomimo wezwania Zamawiajgcego,

11)wystgpita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajacego
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

12) wystapity okolicznosci, o ktérych mowa w art. 635 Kodeksu cywilnego.

2. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oSwiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

3. W przypadkach okreslonych w ust. 1, z wyjatkiem przypadku, dla ktérego umowa lub ustawa
przewiduje inny termin, odstapienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od dnia powziecia
przez Zamawiajgcego wiadomosci o zaistnieniu okoliczno$ci stanowigcej podstawe odstgpienia.

4. Zamawiajacy moze rowniez odstapi¢ od umowy w przypadkach okre$lonych w art. 456 ustawy
Prawo zamoéwien publicznych.

5. W wypadku, odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace
obowigzki szczeg6towe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegbtowy protokét inwentaryzacji wykonanego zakresu robot wedtug stanu na
dzien odstgpienia,
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2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z winy ktorej odstgpiono od umowy,

3) Wykonawca w przypadku, o ktérym mowa w ust. 4, w terminie 21 dni od daty odstgpienia od
umowy dokona rozliczenia robét i przekaze Zamawiajacemu do akceptacji,

4) Wykonawca w terminie 10 dni od daty odstapienia od umowy, zgtosi do dokonania przez
Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz robét zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od
umowy nastgpito z przyczyn za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnos$ci,

5) Wykonawca ponadto niezwlocznie, a najpézniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia od
umowy usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

Zamawiajacy, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada lub
w przypadku odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn, za ktére odpowiedzialno$¢
ponosi Zamawiajacy, obowiazany jest do:
1) zaptaty Wykonawcy - na zasadach okre$lonych w niniejszej umowie - za roboty ktére zostaly
wykonane do dnia odstapienia i odebrane przez Zamawiajacego,
2) przejecia od Wykonawcy - po odbiorze robo6t przerwanych - terenu budowy pod swéj dozor.
Strony zgodnie ustalaja, ze w przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn,
za ktoére odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca, Zamawiajacy - wedtug wlasnego wyboru moze
dokonac rozliczenia z Wykonawcg wedtug zasad okreslonych w ust. 4 lub Zada¢ zwrotu spelnionych
$Swiadczen stosownie do przepisow Kodeksu cywilnego. W przypadku gdy Zamawiajacy zdecyduje
sie na rozliczenie z Wykonawcg, zaptata za wykonane przez Wykonawce prace zostanie
wstrzymana do czasu wykonania rob6t przez innego Wykonawce izostanie uregulowana nie
wcze$niej niz po odbiorze konncowym robét wykonanych przez innego Wykonawce. Postanowienia
zdania poprzedniego nie stosuje sie, jezeli inwestycja nie bedzie dalej realizowana przez
Zamawiajgcego.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 4 oraz w razie dokonywania rozliczen z Wykonawcag
w przypadku okreslonym w ust. 5, ustalenie zaptaty nastapi przy uwzglednieniu cen jednostkowych
okreslonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, dostarczonym Zamawiajagcemu, zgodnie z
wymogami SWZ przed podpisaniem umowy.
§15
Warunki zmiany umowy
Oprocz przypadkoéw, o ktorych mowa w art. 454 i 455 ustawy Pzp, strony dopuszczajg mozliwos¢
wprowadzania zmiany umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru
Wykonawcy, w przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z nastepujacych okolicznoSci:
2) Przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 umowy moze nastapic

w przypadku:

a) wystapienia okoliczno$ci sity wyzszej, przez ktdra nalezy rozumie¢ zdarzenia niezalezne od
zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe do zapobiezenia, ktére nastapito po dniu wejscia w
zycie umowy, w szczegdlnosci: wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty
wtadzy i administracji publicznej; - przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia
nastgpi o liczbe dni, odpowiadajgcg okresowi wystepowania okolicznosci sity wyzszej
uniemozliwiajacej wykonanie zaméwienia w terminie umownym;

b) wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych powodujacych - ze wzgledéw
technologicznych - wstrzymanie lub przerwanie calo$ci wykonywanych rob6t budowlanych,
na zewngtrz budynku, stanowigcych przedmiot zamdéwienia w okresie dtuzszym niz 3
nastepujace po sobie dni kalendarzowe - potwierdzonego pisemnie przez inspektora
nadzoru; - przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastapi o tyle dni, przez ile
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trwato ich wstrzymanie lub przerwanie;

c) skierowania przez zamawiajagcego do wykonawcy pisemnego zadania wstrzymania lub
przerwania catos$ci robét budowlanych, stanowigcych przedmiot zamdwienia lub wydania
zakazu prowadzenia catosci robét budowlanych, stanowiacych przedmiot zamoéwienia przez
organ administracji publicznej lub eksploatoréw infrastruktury, o ile zgdanie lub wydanie
zakazu nie nastgpito z przyczyn, za ktére wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢; - przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia nastapi o liczbe dni, odpowiadajacg okresowi na
jaki wykonawcy nakazano wstrzymanie lub przerwanie robot budowlanych lub zakazano
prowadzenia robét budowlanych;

d) wystgpienia Kkolizji z instalacjami wewnetrznymi i zewnetrznymi nieujawnionymi w
dokumentacji projektowej, lub innymi robotami prowadzonymi przez innego wykonawce; -
przy czym przedluzenie terminu realizacji zamdéwienia nastgpi o liczbe dni niezbedng
wykonawcy na usuniecie kolizji z instalacjami wewnetrznymi nieujawnionymi w
dokumentacji projektowej lub o liczbe dni niezbednych do wykonania robét przez innego
wykonawce - o ile usuniecie kolizji wymagac¢ bedzie przedtuzenia terminu realizacji;

e) wystapienia koniecznosci wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian, powodujgcych
wstrzymanie lub przerwanie rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot zamoéwienia; -
przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdéwienia nastapi o liczbe dni niezbedng do
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnien
(ustalen) z wtasciwymi organami, uzyskania opinii wiasciwych organéw oraz wydania decyzji
przez wlasciwe organy,

f) oczekiwania na konieczne decyzje administracyjne, decyzje urzedowe i wladz
samorzadowych, zmiany obowiazujacego prawa, wyniki ekspertyz, wyroki sgdowe itp. o ile
oczekiwanie to nie nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢; -
przy czym przedtuzenie terminu wykonania zamoéwienia nastapi o liczbe dni, odpowiadajaca
okresowi oczekiwania;

g) konieczno$ci dokonania korekt, zmian, poprawek w dokumentacji projektowej w zakresie
wynikajacym ze zmiany opisu przedmiotu zamdéwienia na skutek btedéw w opisie przedmiotu
zamoOwienia lub zmiany opisu przedmiotu zaméwienia na skutek okolicznosci niezaleznych
od stron w szczegolnosci zwigzanych z czynnikiem spotecznym, zmiang przepiséw lub zmiang
stanowiska instytucji uzgadniajgcych (opiniujacych); - o czas potrzebny na wykonanie przez
wykonawce dodatkowych czynno$ci na etapie projektowania lub o czas wstrzymania
wykonywania przedmiotu zaméwienia;

h) ujawnienia podczas wykonywania robot stanowisk archeologicznych, zabytkéw ruchomych i
nieruchomych wymagajgcych zabezpieczenia; - o czas niezbedny na ich zabezpieczenie lub
przeniesienie, o ile przerwa ta bedzie wymagac¢ przedtuzenia terminu realizacji;

i) wystapienia warunkéw geologicznych lub hydrologicznych odmiennych od zatozonych w
dokumentacji projektowej i powodujgcych koniecznos$¢ wstrzymania lub przerwania robot
lub konieczno$¢ ich wykonania przy wykorzystaniu odmiennych od zaprojektowanych
rozwigzan technicznych; - przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia nastapi o
liczbe dni niezbedng do wyeliminowania utrudnien zwigzanych z ich wystgpieniem;

j) wykonania robot zleconych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy prawo
zamoOwien publicznych w zakresie niezbednym do ich wykonania,

k) konieczno$ci  wykonania  robdt nieujetych w  dokumentacji = projektowej;
- 0 okres wykonania dokumentacji projektowej i tychze robdét.

3) Pozostate przypadki zmian:

a) konieczno$cia wpadkowej modyfikacji zasad ptatno$ci wynagrodzenia umownego (m.in.

trybu i czestotliwo$ci wystawiania faktur, zasad i terminéw rozliczen oraz dokonywania
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b)

d)

f)

g)

platno$ci miedzy stronami) oraz zasad i trybu odbioru przedmiotu zaméwienia (m.in.

rodzajow i terminéw dokonywania czynno$ci odbiorowych), wynikajaca z potrzeby

wydatkowania $rodkéw budzetowych ujetych w planie rzeczowo-finansowym

Zamawiajacego z uwagi na zamkniecie danego roku budzetowego, czy zaistnienia innej

okolicznos$ci uzasadniajacej wprowadzenie takiej modyfikacji,

zmiana terminu wykonania zaméwienia lub zakresu $wiadczen lub sposobu wykonywania

zamdwienia mozZe nastapi¢ w przypadku zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw

prawa w zakresie majgcym bezposredni wplyw na termin realizacji przedmiotu zaméwienia
lub zakres swiadczen stron umowy lub sposo6b jej wykonywania,

zmiana przedmiotu umowy i terminu w przypadku, gdy w trakcie realizacji zamowienia

wystgpia nieprzewidziane w dokumentacji postepowania o udzielenie zamoéwienia

publicznego okoliczno$ci powodujace konieczno$¢ zmiany opisu przedmiotu zamoéwienia, w

tym w szczegolnosci, jezeli informacje wynikajgce z opisu przedmiotu zamoéwienia okazg sie

nieprawidtowe, co spowoduje konieczno$¢ zmiany opisu przedmiotu zamdwienia w zakresie
cech, funkcjonalnosci lub innych wymagan Zamawiajgcego odnoszacych sie do
projektowanego obiektu, a takze zmian rozwigzan technicznych, technologicznych lub

materiatowych - wystgpienie powyzszych okoliczno$ci uprawnia strony do zmiany umowy w

zakresie, w jakim informacje znajdujgce sie w dokumentacji postepowania okazg sie

niezgodne z zastanym stanem rzeczywistym,

zmiana trybu, zasad i terminéw rozliczen wynagrodzenia umownego w przypadku zaistnienia

okolicznosci uzasadniajagcych taka zmiane, w szczegélnosci wynikajacych z zapiséw

harmonogramu rzeczowo-finansowego Zamawiajacego;

zmiana postanowien Umowy w sytuacji wystapienia zaméwien dodatkowych lub innych

zamoOwien powigzanych, niezbednych do prawidlowego wykonania Umowy, ktérych

wykonanie stato sie konieczne lub celowe i ktére majag wptyw na realizacje niniejszego
zamOwienia;

zmiana opisu przedmiotu zamowienia, ktérej wprowadzenie jest wynikiem:

— rozwoju technicznego, technologicznego lub w zakresie materiatow budowlanych, a
wprowadzenie zmiany spowoduje, Ze zaprojektowane rozwigzanie bedzie przewidywac
najbardziej aktualne lub odpowiednie rozwigzania techniczne, technologiczne lub w
zakresie stosowanych materialéw budowlanych;

— zmian wymagan Zamawiajgcego co do przedmiotu zamoéwienia, ktére nie byly
przewidziane w pierwotnym opisie przedmiotu zamdwienia, a ich wprowadzenie jest
zasadne ze wzgledow funkcjonalnych projektowanego obiektu;

— zmian obowigzujacych przepiséw prawa, ktére weszty w zycie po terminie sktadania ofert,
powodujacych Kkonieczno$¢ zmiany zakresu przedmiotu zamoéwienia, w tym w
szczeg6lnosci zmiany obowigzkéw wykonawcy lub rozwigzan wynikajacych z opisu
przedmiotu zamdwienia. Wystgpienie powyzszych okoliczno$ci umozliwia stronom
zmiane umowy poprzez zmiane obowigzkéw wykonawcy lub opisu przedmiotu
zamoOwienia, w tym przede wszystkim poprzez wprowadzenie nowych lub innych
rozwigzan technicznych, technologicznych, jakie majg by¢ zastosowane w projektowanym
obiekcie, albo zmiany materiatéw oczekiwanych dotychczas przez zamawiajgcego, pod
warunkiem, ze wprowadzane modyfikacje nie zmieniajg przeznaczenia projektowanego
obiektu oraz ogélnego charakteru umowy, a przy tym sa niezbedne do realizacji celu
umowy;

Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie innych rozwigzan technicznych, technologicznych,

innych materiatéw i urzadzen niz przewidziane w dokumentacji pod warunkiem, Ze:

— wynika¢ bedg z konieczno$ci usuniecia btedéw w dokumentacji lub realizacji przedmiotu
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umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych, technologicznych lub
materiatowych niz przewidziane w dokumentacji lub realizacji przedmiotu umowy przy
zastosowaniu réwnowaznych rozwigzan technicznych, technologicznych lub
materiatowych do przewidzianych w dokumentacji, co zostanie potwierdzone pisemnie
przez Inspektora Nadzoru;

— przyjete w dokumentacji materialy lub urzadzenia sa niedostepne na rynku, zostaly
wycofane z produkcji;

— Wykonanie elementéw jednostkowych - indywidualnych proponowanych  przez
Wykonawce bedzie zapewniaé wyzszg trwato$¢ i lepsze warunki eksploatacyjne.
Rozliczenie ewentualnych robét zamiennych nastgpi kosztorysem réznicowym, ktory
stanowi¢ bedzie réznice pomiedzy kosztorysem ofertowym dla robét podstawowych, a
kosztorysem robdét zamiennych. Kosztorys zamienny nalezy opracowal na zasadach
okreslonych dla kosztorysu robét dodatkowych. O konieczno$ci wykonania robét
zamiennych zamawiajacy pisemnie powiadamia wykonawce. Wykonawca w terminie 7 dni
od daty otrzymania tego pisma sporzadza kosztorys réznicowy. Po sprawdzeniu przez
inspektora nadzoru Kkosztorysu réznicowego oraz po jego zatwierdzeniu przez
zamawiajgcego strony dokonaja zmiany umowy. Kosztorys zamienny oparty bedzie na
nastepujacych zatozeniach:

» ceny czynnikéw produkcji zostang przyjete z kosztorysu, o ktérym mowa w § 1 ust.
11 umowy,

» w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danych rob6t w oparciu o pozycje
z kosztorysu, brakujace ceny czynnikéw produkcji zostang przyjete wg zasad
wskazanych w § 1 ust. 11 umowy,

h) zmiany os6b petigcych funkcje kierownikéw roboét i kierownika budowy. Jezeli zajdzie
konieczno$¢ wprowadzenia takiej zmiany Zamawiajacy zada dokumentéw kandydata na
stanowisko Kierownika budowy lub Kierownika robdt, z ktérych jednoznacznie musi
wynika¢, Ze osoba ta spetnia warunki udziatu, jakie byty okreslone dla tej osoby w ramach
postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego;

i) zmniejszenie zakresu prac i odpowiednio zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy oraz
skrécenie terminu realizacji zadania w przypadku stwierdzenia, Ze roboty ujete w projekcie
nie sg niezbedne do wykonania umowy.

. Nie stanowi zmiany istotnej umowy w rozumieniu art. 454 ustawy Prawo zaméwien publicznych:

1) zmiana danych teleadresowych;

2) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy (np. zmiana nr
rachunku bankowego);

. Strona, ktéra wystepuje z propozycja zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony powyzej katalog

zmian umowy zobowigzana jest do sporzadzenia i uzasadnienia wniosku o taka zmiane. Wszelkie

zmiany umowy dla swej wazno$ci wymagajg formy pisemnej w postaci aneksu do umowy.

. Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystgpi¢ zaré6wno Wykonawca, jak

i Zamawiajacy.

. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazic¢

zgode. Nie stanowig one jednak zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

§16
Ochrona danych osobowych
. Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych osobowych niezbed-
nych do realizacji zamdwienia, Zamawiajacy bedzie ich administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7
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10.

11.

12.

13.

14.

Rozporzadzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej ,Rozporzadze-
niem”), a Wykonawca - podmiotem przetwarzajacym te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu.
Zamawiajacy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe do przetwarza-
nia, wylgcznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

Wykonawca zobowiazuje sie:

1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejsza umow3, Rozporzadzeniem
oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, ktére chronig prawa oséb,
ktérych dane dotycza,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich $rodkéw
technicznych i organizacyjnych zapewniajgcych adekwatny stopien bezpieczenstwa odpo-
wiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych osobowych, o ktérych mowa w art.
32 Rozporzadzenia,

3) dotozy¢ nalezytej starannosci przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, ktére
beda przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,

5) zapewnic¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporzadzenia)
przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do przetwarzania danych osobo-
wych w celu realizacji niniejszej umowy, zar6wno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie
przetwarzajacym, jak i po jego ustaniu.

Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamdéwienia, usuwa/zwraca Zamawiajagcemu wszelkie dane
osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejace kopie, chyba Ze prawo Unii lub prawo panstwa czlon-
kowskiego nakazuja przechowywanie danych osobowych.

Wykonawca pomaga Zamawiajgcemu w niezbednym zakresie wywigzywac sie z obowigzku odpo-
wiadania na zadania osoby, ktorej dane dotycza oraz wywigzywania sie z obowigzkéw okres§lonych
w art. 32-36 Rozporzadzenia.

Wykonaweca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej zwtoki zgtasza je
administratorowi, nie pézniej niz w ciggu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia.

. Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy srodki zastoso-

wane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych
spelniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia jej wykonania audytorowi.

Zamawiajacy realizowaé bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy informujac o kon-
troli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

. Wykonawca zobowiazuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli w terminie nie

dtuzszym niz 7 dni

Wykonawca udostepnia Zamawiajagcemu wszelkie informacje niezbedne do wykazania speinienia

obowiazkéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejsza umowa do dalszego przetwarzania

podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Za-

mawiajgcego.

Podwykonawca, winien spetnia¢ te same gwarancje i obowigzki jakie zostaty natozone na Wyko-

nawce.

Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego za dziatanie podwykonawcy w

zakresie obowigzku ochrony danych.

Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego poinformowania Zamawiajacego o jakimkolwiek

postepowaniu, w szczegoélnosci administracyjnym lub sgdowym, dotyczacym przetwarzania przez

Wykonawce danych osobowych okreslonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej

lub orzeczeniu dotyczacym przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o

wszelkich planowanych, o ile s3 wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczacych
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przetwarzania danych osobowych, w szczeg6lnoSci prowadzonych przez inspektoréw upowaznio-
nych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiatéw,
dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od Zamawiajgcego oraz danych uzyskanych w jaki-
kolwiek inny sposéb, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej
(,dane poufne”).

Podmiot przetwarzajacy o$wiadcza, Ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania w tajemnicy
danych poufnych nie bedg one wykorzystywane, ujawniane ani udostepniane w innym celu niz wy-
konanie Umowy, chyba ze konieczno$¢ ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiazuja-
cych przepiséw prawa lub Umowy.

W przypadku, gdy wykonanie obowigzkéw, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporzadzenia
2016/679, wymagatoby niewspdéimiernie duzego wysitku, Zamawiajacy moze zada¢ od osoby, kt6-
rej dane dotycza, wskazania dodatkowych informacji majgcych na celu sprecyzowanie zgdania, w
szczeg6lnosci podania nazwy lub daty postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego lub kon-
kursu.

Skorzystanie przez osobe, ktérej dane dotycza, z uprawnienia do sprostowania lub uzupetnienia da-
nych osobowych, o ktérym mowa w art. 16 rozporzadzenia 2016/679, nie moze skutkowaé zmiang
wyniku postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego lub konkursu ani zmiang postanowien
umowy w zakresie niezgodnym z ustawa.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie beda mialy przepisy Kodeksu
cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych osobowych.

§17

Polubowne rozwigzywanie sporéw
Ewentualne spory Zamawiajacego w relacjach w Wykonawcg o roszczenia cywilnoprawne w
sprawach, ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, zostang poddane mediacjom lub innemu
polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sgdem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczpospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzacg inne polubowne
rozwigzanie sporu.
W przypadku braku porozumienia, wszelkie spory mogace wynikng¢ na tle realizacji niniejszej
umowy beda rozstrzygane przez Sad powszechny wtasciwy miejscowo dla siedziby
Zamawiajgcego.

§18
Postanowienia koncowe
Wykonawca nie moze zbywaé ani przenosi¢ na rzecz osob trzecich praw i wierzytelnosci
powstatych wzwigzku z realizacja niniejszej umowy, bez uzyskania pisemnej zgody
Zamawiajgcego.
W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa stosuje sie odpowiednie przepisy prawa
polskiego, w szczegdlnosci Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamoéwien publicznych wraz z
przepisami wykonawczymi.
Spory wynikte z niniejszej umowy strony poddaja pod rozstrzygniecie sadu wiasciwego miejscowo
i rzeczowo dla Zamawiajgcego.
Umowe niniejsza sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach: 2 egzemplarze dla
Zamawiajacego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
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Strony zobowiazujg sie do zachowania w tajemnicy informacji pozostajacych w zwigzku z
wykonaniem niniejszej umowy, z wyjatkiem informacji, ktérych ujawnienie wynika z
obowiazujacych przepiséw prawa, w szczegdlnosci przepiséw o dostepie do informacji publiczne;j i
zamoéwieniach publicznych.

Kazda ze Stron, jezeli uzna, ze prawidtowe wykonanie umowy tego wymaga, moze zazadac
spotkania w celu wymiany informacji i podjecia dzialan zmierzajacych do usuniecia
nieprawidtowosci zwigzanych z realizacjg umowy.

Postanowienia dotyczacego liczby egzemplarzy umowy nie stosuje sie w przypadku zawarcia
umowy w formie elektronicznej z kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi. W takim przypadku
za date zawarcia umowy Strony uznajg dzien zloZzenia przez ostatnig z nich kwalifikowanego
podpisu elektronicznego.

Zamawiajacy Wykonawca
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