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Wzór Umowy 
Umowa nr  ………………………………….. 

 
zawarta w dniu  …………….. 
w Łodzi, zwana dalej „Umową”, pomiędzy:  

Miastem Łódź – Miejskim Centrum Inwestycji, ul Piotrkowska 175, Łódź,  

reprezentowanym przez: 
Kamilę Osicińską – Dyrektora Miejskiego Centrum Inwestycji  
zwanym dalej Zamawiającym 
a 
…………………………………........................................................................…….. 
zwanym dalej Generalnym Wykonawcą, lub Wykonawcą,  
łącznie zwanymi w dalszej części Umowy Stronami, 
o następującej treści: 
 

Preambuła 
 
W związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
podstawowym  zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia  11 
września 2019 r. na zamówienie pn. „Remont klatki schodowej w Zespole Szkół 
Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich im. Władysława Grabskiego w Łodzi, ul. 1 Maja 
89 (filia)”  zgodnie z OPZ i złożeniem w tym postępowaniu przez Generalnego Wykonawcę 
najkorzystniejszej oferty w rozumieniu ustawy Prawa zamówień publicznych (t.j.Dz. U. z 2026 
r. poz. 793), Strony zawierają Umowę  

 
Generalny Wykonawca oświadcza, że dokonał wyceny oferty w oparciu o treści zawarte  
w SWZ oraz w opisie przedmiotu zamówienia. 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją 
zadania pn.: Remont klatki schodowej w Zespole Szkół Ekonomiczno-
Turystyczno-Hotelarskich  im. Władysława Grabskiego w Łodzi, ul. 1 Maja 89 
(filia) 

2. Zakres robót:  
1. Wygrodzenie ogniowe – klatka schodowa strona wschodnia (poziom parteru) 
- demontaż istniejącej przegrody i drzwi 1 szt. 
- montaż nowej przegrody i drzwi przeciwpożarowych EI 60, EIS 30 1 szt. 
- demontaż istniejących drzwi 1 szt. 
- poszerzenie otworu drzwiowego 1 szt. 
- montaż nowych drzwi płytowych pełnych 1 szt. 
- montaż nowych drzwi przeciwpożarowych 90x200 EIS 30 1 szt.  
  120 x 200 z nadświetlem EIS 30 1 szt. 
- zamurowanie otworów okiennych 1 x 1 m 2 szt. 
- skucie uszkodzonych tynków, cokołów schodów 
- uzupełnienie tynków i cokołów schodów 
- oczyszczenie ręczne i mechaniczne stalowych poręczy schodowych 
- malowanie stalowych poręczy schodowych 
- przygotowanie powierzchni ścian  do malowania  

 - przygotowanie powierzchni sufitu do malowania 
 - malowanie powierzchni ścian  
 - malowanie powierzchni sufitu 
 - wykonanie lamperii z tynku mozaikowego 
 2. Wygrodzenie ogniowe – klatka schodowa strona wschodnia (poziom I piętra) 

- demontaż istniejących drzwi 1 szt. 
- poszerzenie otworu drzwiowego 1 szt. 
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- montaż nowych drzwi płytowych pełnych 1 szt. 
- montaż nowej przegrody i drzwi przeciwpożarowych EI 60, EIS 30 1 szt. 
- skucie uszkodzonych tynków, cokołów schodów 
- uzupełnienie tynków i cokołów schodów 
- oczyszczenie ręczne i mechaniczne stalowych poręczy schodowych 
- malowanie stalowych poręczy schodowych 
- montaż płyty Fermacell na istniejącej ścianie w celu uzyskania parametru ściany 

REI 60 
- przygotowanie powierzchni ścian  do malowania  

 - przygotowanie powierzchni sufitu do malowania 
 - malowanie powierzchni ścian  
 - malowanie powierzchni sufitu 
 - wykonanie lamperii z tynku mozaikowego 
 3. Wygrodzenie ogniowe – klatka schodowa strona wschodnia (poziom II piętra) 

- demontaż istniejących drzwi 1 szt. 
- poszerzenie otworu drzwiowego 1 szt. 
- montaż nowych drzwi płytowych pełnych 1 szt. 
- montaż nowej przegrody i drzwi przeciwpożarowych EI 60, EIS 30 1 szt. 
- skucie uszkodzonych tynków, cokołów schodów 
- uzupełnienie tynków i cokołów schodów 
- oczyszczenie ręczne i mechaniczne stalowych poręczy schodowych 
- malowanie stalowych poręczy schodowych 
- montaż płyty Fermacell na istniejącej ścianie w celu uzyskania parametru ściany 

REI 60 
- przygotowanie powierzchni ścian  do malowania  

 - przygotowanie powierzchni sufitu do malowania 
 - malowanie powierzchni ścian  
 - malowanie powierzchni sufitu 
 - wykonanie lamperii z tynku mozaikowego 
 4. Wygrodzenie ogniowe – klatka schodowa strona wschodnia (poziom III 
piętra) 

- demontaż istniejących drzwi 1 szt. 
- poszerzenie otworu drzwiowego 1 szt. 
- montaż nowych drzwi płytowych pełnych 1 szt. 
- montaż nowej przegrody i drzwi przeciwpożarowych EI 60, EIS 30 1 szt. 
- skucie uszkodzonych tynków, cokołów schodów 
- uzupełnienie tynków i cokołów schodów 
- oczyszczenie ręczne i mechaniczne stalowych poręczy schodowych 
- malowanie stalowych poręczy schodowych 
- montaż płyty Fermacell na istniejącej ścianie w celu uzyskania parametru ściany 

REI 60 
- przesuniecie istniejącej instalacji fotowoltaicznej w celu wycięcia otworu i montażu 

klapy oddymiającej  
- wycięcie w stropodachu otworu 100/190 do montażu klapy oddymiającej 
- montaż klapy oddymiającej z napędem elektrycznym wraz z obróbką termo – hydro 

izolacyjną 
- zakup i montaż drabiny wysuwnej umożliwiającej wyjście na dach 
- przygotowanie powierzchni ścian  do malowania  

 - przygotowanie powierzchni sufitu do malowania 
 - malowanie powierzchni ścian  
 - malowanie powierzchni sufitu 
 - wykonanie lamperii z tynku mozaikowego 
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w opisie przedmiotu zamówienia  

i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, które zostały 
opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi, zaś Zamawiający przekaże 
Wykonawcy powyższą dokumentację w formie papierowej najpóźniej w dniu przekazania 
terenu budowy. Brak zastrzeżeń w ciągu trzech dni od przekazania dokumentacji 
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skutkować będzie uznaniem, że dokumentacja jest kompletna oraz nie może być podstawą 
roszczeń Wykonawcy mogących powstać w związku z wykonywaniem umowy. 

4. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z opisem przedmiotu zamówienia w czasie 
trwającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i nie wnosi do niej żadnych 
uwag. 

5. Wykonawca oświadcza, że nie występują wzajemne niezgodności pomiędzy zakresem  
i sposobem realizacji robót wskazane w opisie przedmiotu zamówienia, Specyfikacji 
Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz SWZ, jak również pomiędzy 
wskazaniami tych dokumentów, a treścią Umowy. 

6. Wykonawca oświadcza, że (z wyłączeniem wad ukrytych) opis przedmiotu zamówienia  jest 
kompletny, nie zawiera wad i umożliwia realizację przedmiotu umowy w ramach 
wynagrodzenia określonego w § 8. 

§ 2 

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z:  

1. treścią Umowy, złożoną ofertą, obowiązującymi normami, przepisami prawa 
budowlanego, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, należytą starannością w ich 
wykonywaniu, bezpieczeństwem, dobrą jakością i właściwą organizacją robót. 

2. OPZ, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, SWZ. 
§ 3 

1. Przy wykonywaniu robót należy stosować materiały (nie gorsze niż przedstawione  
w dokumentacji) dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, posiadające 
stosowne aprobaty, certyfikaty, atesty, normy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawiania Zamawiającemu w formie pisemnej 
wyników badań, certyfikatów oraz deklaracji zgodności z Polskimi i Europejskimi Normami 
na materiały i urządzenia przed ich wbudowaniem.  

3. Uzgodnienia dokonywane przez Wykonawcę z Zamawiającym wymagają formy pisemnej, 
pod rygorem nieważności. 

4. Sprawdzanie robót przez Zamawiającego nie ma wpływu na odpowiedzialność 
Wykonawcy z tytułu ujawnionych wad w późniejszym terminie. 

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu wyrządzenia szkód osobom trzecim  
w trakcie realizacji umowy. 

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody i straty w robotach, materiałach  
i sprzęcie spowodowane przez niego przy wypełnianiu swoich zobowiązań umownych                    
w trakcie realizacji robót budowlanych, oraz przy usuwaniu wad w okresie gwarancji i 
rękojmi 

§ 4 

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiałów własnych i na własny koszt dostarczy 
je na teren budowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania zaplecza budowy, zapewnienia miejsca 
gromadzenia odpadów i ich usunięcia oraz wykonania niezbędnego zabezpieczenia 
prowadzonych prac, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa osób 
przebywających w okolicach budowy. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody/uszkodzenia sieci, majątkowe, 
osobowe spowodowane swym działaniem lub zaniechaniem na zasadach ogólnych.                  
W przypadku uszkodzenia sieci zobowiązany jest powiadomić gestora sieci i usunąć 
awarie na swój koszt. 

4. Wykonawca na bieżąco będzie usuwał zanieczyszczenia powstałe w trakcie wykonywania 
prac budowlanych. 

5. Wykonawca zobowiązuje się utrzymywać teren budowy w stanie wolnym od przeszkód 
komunikacyjnych oraz gromadzić wszelkie urządzenia pomocnicze i materiały w sposób 
nie powodujący kolizji. 

6. Wykonawca wykona na własny koszt tymczasowe doprowadzenie wody i energii 
elektrycznej dla potrzeb budowy oraz będzie ponosił koszty zużycia wody i energii w 
okresie realizacji robót. 
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7. Wykonawca winien realizować roboty budowlane stanowiące przedmiot umowy  
w sposób, jak najmniej uciążliwy dla okolicznych mieszkańców. 

8. Harmonogram wykonywanych prac należy uzgodnić z Zamawiającym. 
9. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązuje się uporządkować miejsce realizacji robót 

wraz z przeprowadzeniem rekultywacji terenu i przekazać je Zamawiającemu  
w terminie odbioru robót. 

10. Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania pełnej dokumentacji odbiorowej (atesty, 
aprobaty, opinie, wyniki badań, karty gwarancyjne, instrukcje użytkowania  
i obsługi wszystkich zainstalowanych urządzeń i inne). 

11. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej w wersji 
papierowej i w wersji elektronicznej na płytach CD w następujących ilościach i formatach: 

 2 egzemplarze w formie oprawionych teczek (wszystkie branże) 
 2 egzemplarze w wersji elektronicznej na nośniku CD (w formacie doc. dwg. –  

do obróbki z możliwością kopiowania), 
 2 egzemplarze w wersji elektronicznej na nośniku CD (w formacie PDF. - do 

wydruków z możliwością kopiowania). 
12. Wykonawca, bez dodatkowego wynagrodzenia, zobowiązuje się do usunięcia odpadów 

powstałych w trakcie realizacji zamówienia poza teren robót, zgodnie z zapisami 
określonymi ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1587 ze 
zm). 

13. Zamawiający zastrzega, iż materiały z rozbiórki stanowią własność Miasta Łodzi. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo rozdysponowania lub składowania ww. materiałów.  

14. Wszystkie elementy budowlane i wyposażeniowe zarówno przed, jak i po rozbiórce lub 
demontażu winny być poddane przeglądowi w obecności Zamawiającego lub osoby przez 
niego wyznaczonej lub działającej na jego zlecenie. Z przedmiotowej czynności powinien 
zostać sporządzony stosowny protokół.  

15. Materiały z rozbiórki, które Zamawiający uzna za wartościowe, należy odzyskać w sposób 
nie pogarszający ich stanu, spaletować i wywieźć w miejsce wskazane przez 
Zamawiającego (do 25 km w granicach administracyjnych miasta).  

16. Wykonawca zobowiązany jest przygotować plac składowy na terenie placu budowy 
przeznaczony na gromadzenie i przechowywanie drewna pozyskanego z wycinki drzew 
przeznaczonego na zbycie. Drewno z wycinki powinno być składowane w sposób 
umożliwiający, przed wywiezieniem z placu budowy, wykonanie obmiaru ilościowego przy 
udziale Zamawiającego.  

17. Wykonawca na własny koszt i własnym staraniem wywiezie materiały pozyskane                             
z rozbiórki oraz drewno (dłużyce) pozyskane z wycinki drzew do punktów skupu tych 
materiałów, którego wybór zostanie poprzedzony konkursem ofert przeprowadzonym 
przez Wykonawcę osobno dla materiałów z rozbiórki oraz osobno dla drewna z wycinki 
drzew zatwierdzonym przez Zamawiającego.  

18. Wykonawca we własnym zakresie wystąpi do minimum trzech podmiotów z terenu Miasta 
Łodzi w sprawie sprzedaży osobno materiałów pozyskanych z rozbiórki oraz drewna 
pozyskanego z wycinki drzew i uzyska oferty na ich zakup oraz przedstawi 
Zamawiającemu minimum trzy oferty od podmiotów zainteresowanych zakupem 
materiałów pozyskanych z rozbiórki oraz drewna pozyskanego z wycinki drzew.  

19. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą z przedstawionych przez Wykonawcę ofertę dla 
materiałów z rozbiórki oraz dla drewna z wycinki drzew, na rzecz którego nastąpi zbycie 
materiałów pozyskanych z rozbiórki lub drewna pozyskanego z wycinki.  

20. Wykonawca w terminie 7 dni przed planowanym wywiedzeniem materiałów poinformuje 
pisemnie Zamawiającego o rodzaju materiału przeznaczonego do wywiezienia z budowy 
w celu umożliwienia Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli materiału zbywanego 
przed jego wywiezieniem z placu budowy.  

21. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dokumenty potwierdzające ilość materiałów 
pozyskanych z rozbiórki i drewna pozyskanego z wycinki umożliwiające wystawienie 
faktury. Wywiezienie materiałów pozyskanych z rozbiórki lub drewna do w/w punktu 
będzie możliwe po dostarczeniu Zamawiającemu dokumentów pozwalających na 
wystawienie faktury przez właściwą komórkę organizacyjną Urzędu Miasta Łodzi lub 
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miejską jednostkę organizacyjną a następnie wpłacenie pieniędzy ze sprzedaży dłużyc do 
właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Miasta Łodzi lub miejskiej jednostki 
organizacyjnej.  

 
§ 5 

1. Zamawiający stosownie do art. 95 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień 
publicznych, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie 
stosunku pracy osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli 
wykonanie tych czynności zawiera cechy stosunku pracy określone w art. 22 § 1 ustawy               
z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465).  

2. Zamawiający wymaga, aby czynności polegające na faktycznym wykonywaniu robót 
budowlanych o których mowa w ust. 4 o ile nie są (będą) wykonywane przez daną osobę 
w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej były wykonywane przez osoby 
zatrudnione przez Wykonawcę, podwykonawcę na podstawie stosunku pracy. 

3. Rodzaj czynności (niezbędnych do wykonania zamówienia), co do których wykonania 
Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawcę  
lub podwykonawcę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia: 

4. W zakresie rodzaju czynności, których dotyczy wymóg zatrudnienia na podstawie umowy  
o pracę, Zamawiający zgodnie z postanowieniami SWZ wymaga zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę/dalszego Podwykonawcę osób 
wykonujących roboty ogólnobudowlane, roboty elektryczne i wod.-kan. 

5. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób. Zamawiający wymaga: 
a) aby Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy dostarczył zamawiającemu 

wykaz pracowników zawierający skład osobowy pracowników wykonujących roboty 
związane z wykonaniem zamówienia, niezbędnych do należytego wykonania 
zamówienia w określonym przez Zamawiającego terminie, 

b) aby wykaz pracowników był aktualizowany na bieżąco tj. za każdym razem, gdy 
nastąpi zmiana personalna w składzie osobowym pracowników na budowie, 

c) aby czynności wskazane w § 5 ust. 3 Umowy były wykonywane przez osoby 
wymienione w wykazie pracowników, 

d) aby Wykonawca do dostarczonej faktury VAT za wykonane roboty załączył wykaz osób 
realizujących czynności wskazane w § 5 ust. 3  zatrudnionych na podstawie stosunku 
pracy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy                         
z minimalnym wynagrodzeniem za pracę ustalonym na podstawie art. 2 ust.  3-5 
ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, w czasie 
realizacji przedmiotu zamówienia. 

6. W trakcie realizacji umowy Zamawiający, w wyznaczonym pisemnie terminie, zastrzega 
sobie prawo do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie 
spełnienia przez Wykonawcę, podwykonawcę oraz dalszych podwykonawców wymogu 
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wskazanych w ust. 3. Wykonawca jest 
zobowiązany do złożenia, na każde wezwanie Zamawiającego: 
a) oświadczenia Wykonawcy, podwykonawcy oraz dalszego podwykonawcy                                    

o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy, osób wykonujących czynności, których 
dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać                                        
w szczególności dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę 
złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby 
zatrudnione na podstawie stosunku pracy wraz ze wskazaniem liczby tych osób, 
rodzaju stosunku pracy i zakres obowiązków pracowników oraz podpis osoby 
uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy, podwykonawcy lub 
dalszego podwykonawcy; 

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę, 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób 
wykonujących w trakcie realizacji umowy czynności, których dotyczy ww. oświadczenie 
Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, 
jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana  w 
sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie                                            
z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
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27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w szczególności bez 
adresów, nr PESEL pracowników. Informacje takie jak: imię i nazwisko pracownika, 
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę powinny być możliwe do 
zidentyfikowania; 

c) zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez 
Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę składek na ubezpieczenia 
społeczne zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres 
rozliczeniowy; poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez 
Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę kopii dowodu 
potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, 
zanonimizowanej w sposób zapewniający ochronę zgodnie z przepisami ustawy o 
której mowa w pkt. b). 

 

§ 6 

1. Wykonawca zgłosi na piśmie zakończenie wykonania robót oraz gotowość do odbioru 
robót. 

2. Na dzień zgłoszenia gotowości do odbioru robót Wykonawca dostarczy dokumenty 
odbiorowe. 

3. Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru wykonanych robót w terminie  
7 dni od daty zgłoszenia ich zakończenia i dostarczenia dokumentów, o których mowa               
w ust. 2. 

4. Zamawiający dokonuje odbioru robót z udziałem Wykonawcy. 
5. Zamawiający sporządza protokół odbioru robót. Protokół podpisują Strony umowy. 
6. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego istnienia wad w przedmiocie umowy, 

Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia. Istniejące wady oraz termin ich usunięcia 
określa protokół odbioru robót. Zamawiający ma prawo odmówić podpisania protokołu 
odbioru końcowego przedmiotu umowy, jeżeli Wykonawca nie wykonał przedmiotu 
umowy w całości lub przedmiot umowy posiada wady istotne, lub nie przedstawił 
wymaganych dokumentów. 

7. Koszty usuwania wad ponosi Wykonawca, a okres ich usuwania nie przedłuża umownego 
terminu zakończenia robót. 

8. Jeżeli Wykonawca nie usunie ujawnionych wad w terminie wskazanym w protokole 
Zamawiający może zlecić ich usunięcie innej osobie na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

9. Po usunięciu wad Zamawiający sporządza protokół odbioru końcowego robót, który 
podpisują Strony umowy. 

10. Przekazanie – przejęcie do eksploatacji przedmiotu umowy nastąpi w dniu podpisania 
protokołu odbioru robót przez Zamawiającego i Użytkownika przy udziale Wykonawcy                   
i Inspektora nadzoru. Data faktycznego zakończenia realizacji przedmiotu umowy 
wskazana w protokole odbioru robót jest datą zakończenia przedmiotu umowy.  

 
§7 

Strony ustalają, że brak znajomości rzeczywistego stanu terenu będącego placem budowy 
(który mógł być wizytowany przed złożeniem oferty) stanowić będzie ryzyko Wykonawcy  
w aspekcie ewentualnego ustalenia jego odpowiedzialności z tytułu nienależytego wykonania 
umowy. Zastrzeżenia zgłoszone przez Wykonawcę po podpisaniu umowy dotyczące terenu 
budowy, nie będą stanowiły podstawy do dochodzenia roszczeń od Zamawiającego oraz do 
żądania przez Wykonawcę przesunięcia terminu zakończenia robót. 

§ 8 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w §1 Strony ustalają wynagrodzenie 
ryczałtowe na kwotę netto: …………………………… plus podatek VAT 23 %,  
………………………… co stanowi kwotę brutto:………………………………….. (słownie: 
………………………………) zgodnie z ofertą wykonawcy, stanowiącą załącznik nr 2 do 
umowy.  
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2. W wynagrodzeniu, o którym mowa w ust. 1 zawarte są wszystkie koszty Wykonawcy 
związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym również koszty prac pomocniczych 
niezbędnych do wykonania zakresu umownego. 

3. Zapłata wynagrodzenia umownego następować będzie na podstawie faktury wystawionej 
przez Wykonawcę za wykonanie prac określonych w §1 po ich realizacji w całości. 

4. Wykonawca do przedstawionej faktury zobowiązany jest dostarczyć oświadczenie 
podwykonawców lub dalszych podwykonawców, że wszystkie płatności zostały 
uregulowane zgodnie z zawartą umową, która została wcześniej przedłożona do 
akceptacji Zamawiającemu zgodnie z § 13 umowy. 

5. Zamawiający zobowiązany jest dokonać zapłaty w ciągu do 30 dni licząc od następnego 
dnia po otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury. 

6. Podstawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru końcowego wykonania robót (§6 
ust. 9). 

7. W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, na który ma nastąpić 
zapłata wynagrodzenia, nie widnieje w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako 
podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, 
Zamawiającemu przysługuje prawo wstrzymania zapłaty wynagrodzenia do czasu 
uzyskania wpisu tego rachunku bankowego lub rachunku powiązanego z rachunkiem 
Wykonawcy do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego 
ujawnionego w ww. wykazie. 

8. Okres do czasu uzyskania przez Wykonawcę wpisu rachunku bankowego do 
przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego                       
w ww. wykazie nie jest traktowany jako opóźnienie Zamawiającego w zapłacie należnego 
wynagrodzenia i w takim przypadku nie będą naliczane za ten okres odsetki za opóźnienie 
w wysokości odsetek ustawowych, jak i uznaje się, że wynagrodzenie nie jest jeszcze 
należne Wykonawcy w tym okresie. 
Nabywca: 
Miasto Łódź 
90-926 Łódź 
ul. Piotrkowska 104 
NIP: 725-002-89-02 
Odbiorca faktury: 
Miejskie Centrum Inwestycji 
90-447 Łódź 
ul. Piotrkowska 175 
NIP: 725-213-29-34 
Numer konta bankowego dostawcy: …………………………………………………… 
(numer konta bankowego, na które ma być dokonana płatność) 
Numer umowy: ……………………………………………………………...................... 
(numer podpisanego dokumentu umowy) 

 
W przypadku wystawienia faktury VAT niezgodnie z wymaganiami opisanymi w zdaniu 
poprzednim wymaganiami, Wykonawca zobowiązany jest do jej skorygowania, a bieg 
terminu jej płatności rozpoczyna się od daty dostarczenia skorygowanej faktury VAT 
zawierającej prawidłowe oznaczenie nabywcy i odbiorcy faktury zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w niniejszym ustępie. 
  
W przypadku przekazywania faktur drogą elektroniczną za pomocą systemu KSeF dane 
Odbiorcy faktury muszą być wskazane w bloki danych oznaczonym Podmiotem. 
W przypadku, kiedy kontrahent nie będzie miał możliwości wystawienia faktury z danymi 
zawartymi w sekcji Odbiorca faktury, dane te zostały umieszczone w sekcji Opis/Uwagi 
do faktury. 

9. W przypadku, gdy wskazany przez wykonawcą rachunek bankowy, na którym 
ma nastąpić zapłata wynagrodzenia, nie widnieje w wykazie podmiotów zarejestrowanych 
jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru 
VAT, zamawiającemu przysługuje prawo wstrzymania zapłaty wynagrodzenia do czasu 
uzyskania wpisu tego rachunku bankowego do przedmiotowego wykazu lub wskazania 
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nowego rachunku bankowego ujawnionego w w/w wykazie. Okres do czasu uzyskania 
przez wykonawcę wpisu rachunku bankowego do przedmiotowego wykazu lub wskazania 
nowego rachunku bankowego ujawnionego w w/w wykazie nie jest traktowany jako 
opóźnienie zamawiającego w zapłacie należnego wynagrodzenia i w takim przypadku nie 
będą naliczane za ten okres odsetki za opóźnienie w wysokości odsetek ustawowych. 

10. Wykonawca ma możliwość przesłania drogą elektroniczną ustrukturyzowanej faktury 
elektronicznej w rozumieniu Ustawy o elektronicznym fakturowaniu. 

11. W przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z możliwości przesłania ustrukturyzowanej 
faktury elektronicznej, wówczas zobowiązany jest do skorzystania z Platformy 
Elektronicznego Fakturowania. 

12. Zasady związane z wystawianiem ustrukturyzowanych faktur elektronicznych i innych 
ustrukturyzowanych dokumentów określa Ustawa o elektronicznym fakturowaniu oraz 
akty wykonawcze. 

13. Wykonawca korzystając z usług brokera PEFexpert na Platformie Elektronicznego 
Fakturowania (PEF), powinien wpisać dane dotyczące nabywcy: 
 w sekcji NABYWCA TOWARU/USŁUGI, w polu Identyfikator podatkowy należy 

wpisać NIP Miasta: 7250028902, 
 w sekcji ADRESAT DOKUMENTU, jako rodzaj adresu PEF należy wybrać NIP, 
 w polu Numer adresu PEF należy wpisać NIP własny Miejskie Centrum Inwestycji: 

7252132934, 
 sekcja ODBIORCA TOWARU/USŁUGI powinna być wypełniona zgodnie z 

miejscem dostawy/odbioru towaru/usługi. 
14. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego o wystawieniu faktury  

na Platformie Elektronicznego Fakturowania, za pośrednictwem poczty elektronicznej – 
na poniższy e-mail: cuw@cuw.uml.lodz.pl oraz mci@mci.uml.lodz.pl. 

15. Płatności będą dokonywane przelewem w terminie 30 dni od otrzymania przez 
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z dostarczeniem dowodów zapłaty 
oraz pozostałych dokumentów, o których mowa w Umowie. Zapłata zostanie dokonana 
na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze wraz z numerem umowy. 

16. Zamawiający zastrzega sobie prawo zatrzymania wynagrodzenia w części 
odpowiadającej nieuregulowanej należności Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy, 
celem zabezpieczenia środków na zapłatę dla nich, na co Wykonawca wyraża zgodę.  
W takim przypadku Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia z tego tytułu,  
w szczególności prawo do żądania odsetek ustawowych. 

17. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją określającą przedmiot Umowy. 
Wszystkie roboty dodatkowe, które wystąpią w okresie realizacji inwestycji, a które 
Wykonawca – jako jednostka działająca zgodnie ze sztuką budowlaną, wiedzą 
i doświadczeniem – mógł przewidzieć na etapie składania oferty – muszą być wykonane 
w ramach wynagrodzenia określonego powyżej. 

18. Wykonawca nie może przenosić na osoby trzecie, zarówno w całości jak i w części, 
jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z niniejszej umowy, w tym również 
roszczenia o zapłatę wynagrodzenia, chyba że uprzednio uzyska na to zgodę 
Zamawiającego na piśmie. W przypadku wyrażenia zgody na cesję, Wykonawca wraz z 
fakturą VAT, złoży oświadczenie, że zawarta umowa cesji obowiązuje, a Zamawiający jest 
uprawniony do żądania potwierdzenia obowiązywania umowy cesji na dzień dokonywania 
płatności. 

19. W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, na który  
ma nastąpić zapłata wynagrodzenia, nie widnieje w wykazie podmiotów zarejestrowanych 
jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru 
VAT, Zamawiającemu przysługuje prawo wstrzymania zapłaty wynagrodzenia do czasu 
uzyskania wpisu tego rachunku bankowego do przedmiotowego wykazu lub wskazania 
nowego rachunku bankowego ujawnionego w ww. wykazie. 

20. Okres do czasu uzyskania przez Wykonawcę wpisu rachunku bankowego do 
przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w 
ww. wykazie nie jest traktowany jako opóźnienie Zamawiającego w zapłacie należnego 
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wynagrodzenia i w takim przypadku nie będą naliczane za ten okres odsetki za opóźnienie 
w wysokości odsetek ustawowych. 

21. W przypadku przekazywania faktur drogą elektroniczną za pomocą systemu KSeF dane 
Odbiorcy faktury mogą być wskazane w bloku danych oznaczonych Podmiot3. 

22. W przypadku kiedy, Wykonawca nie będzie miał możliwości wystawienia faktury z danymi 
zawartymi w sekcji Odbiorca faktury dane te zostaną umieszczone w sekcji Opisu/Uwagi 
do faktury. 

§ 8a 
 
1. Zamawiający udzieli Wykonawcy zaliczki na poczet wykonania zamówienia w wysokości 

nie większej niż 20% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 Umowy, 
jeżeli Wykonawca wystąpi o zaliczkę oraz przedstawi zabezpieczenie zaliczki  
w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, zgodnie ze wskazanymi poniżej 
postanowieniami Umowy. Wysokość zabezpieczenia zaliczki odpowiadać będzie 
wnioskowanej kwocie zaliczki.  

2. Wypłata zaliczki nastąpi na wniosek Wykonawcy złożony po dacie rozpoczęcia realizacji 
przedmiotu umowy. 

3. Wniosek o wypłatę zaliczki będzie zawierał rachunek bankowy, na który zaliczka ma 
zostać wpłacona oraz projekt treści gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej mającej 
stanowić zabezpieczenie tej zaliczki. Treść projektu gwarancji 
bankowej/ubezpieczeniowej i podmiot ją wystawiający muszą zostać, przed udzieleniem 
gwarancji, zaakceptowane przez Zamawiającego. 

4. Wypłata zaliczki nastąpi w terminie 30 dni od daty otrzymania odpowiednio przez 
Zamawiającego zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej, której 
treść oraz podmiot ją udzielający zostały uprzednio zaakceptowane przez 
Zamawiającego. 

5. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania zaliczki wystawi i dostarczy 
Zamawiającemu fakturę na wpłaconą zaliczkę zgodnie z obowiązującymi przepisami 
ustawy o podatku od towarów i usług. 

6. W przypadku korekt zmieniających wartość Wynagrodzenia, wysokość udzielonej zaliczki 
nie ulega zmianie. 

7. Spłata zaliczki nastąpi poprzez potrącenie całości zaliczki jednorazowo z płatności objętej 
protokołem odbioru końcowego robót.  

8. Wykonawca zapewni, że zabezpieczenie zwrotu kwoty wypłacanej zaliczki będzie ważne 
[wykonalne, aż do całkowitego zwrotu wypłaconej jemu zaliczki, ale jej kwota może być 
stopniowo zmniejszana o kwoty zwracane przez Wykonawcę]. Jeżeli warunki 
zabezpieczenia podają jego datę wygaśnięcia, a płatność zaliczkowa nie została 
zwrócona do daty o 30 dni wcześniejszej od tej daty wygaśnięcia, to Wykonawca będzie 
przedłużał lub składał nowe zabezpieczenie najpóźniej na 30 dni przed wygaśnięciem 
dotychczasowego zabezpieczenia, aż do czasu całkowitego zwrotu wypłaconej jemu 
zaliczki. W przypadku gdy Wykonawca nie przedłuży lub nie złoży nowego 
zabezpieczenia zgodnie z postanowieniami powyżej, Zamawiającemu przysługuje prawo 
do zrealizowania zabezpieczenia lub Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy. 
Uzyskana kwota zostanie zatrzymana tytułem spłaty zaliczki. 

9. Jeżeli zakończenie procesu spłaty zaliczki nie odbędzie się zgodnie z postanowieniami 
powyżej lub przed odstąpieniem od Umowy, lub na 30 dni wcześniej od daty wygaśnięcia 
zabezpieczenia spłaty zaliczki, to całe niespłacone saldo zaliczki stanie się natychmiast 
wymagalne i należne od Wykonawcy i płatne Zamawiającemu a w tym zakresie 
Zamawiający uprawniony będzie do realizowania zabezpieczenia zaliczki lub 
Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy. 

§ 9 

1. Termin realizacji przedmiotu umowy – 3 miesiące od daty zawarcia umowy. 
2. Za datę zakończenia robót przyjmuje się datę faktycznego ukończenia realizacji 

przedmiotu umowy w całości wskazaną przez strony w protokole końcowego odbioru 
robót.  

§ 10 
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1. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: ……………… 
2. Inspektorem nadzoru z ramienia Zamawiającego będzie …………….. 
3. Kierownik budowy będzie działać w granicach umocowania określonego przepisami 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2026 r. poz.  524.). 
4. Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 

uprawnienia budowlane kierownika budowy, o których mowa w ust. 3. 
5. Zamawiający ma prawo żądać zmiany kierownika budowy, pracowników, o ile będzie to 

związane z potrzebą zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy. Wykonawca jest 
zobowiązany do realizacji tych żądań. 

6. Zamawiający wymaga obecności kierownika budowy na naradach organizowanych  
w siedzibie Zamawiającego lub na spotkaniu organizowanym w miejscu prowadzenia 
inwestycji. 

7. Wykonawca może zmienić kierownika wymienionego w ust. 2 tylko pod warunkiem 
dostarczenia Zamawiającemu oświadczenia zawierającego potwierdzenie zgodne  
z wymogami zawartymi w SWZ wraz z uprawnieniami budowlanymi. 

8. Zmiana kierownika nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy. 
9. Osobami do kontaktów ze strony Zamawiającego są:  

Agnieszka Stachowicz Kassyańska – MCI  nr tel. …………. 
Małgorzata Milewska – MCI nr tel. …………. 
Tomasz Bilski – MCI ………….. 

§ 11 
1. W razie niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu kary umowne: 
a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy określonego w §1 ust. 1 - w wysokości 

300 PLN, za każdy dzień zwłoki, 
b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorach oraz w okresie gwarancji 

lub rękojmi przedmiotu umowy określonego w §1 ust. 1 – w wysokości 300 PLN za 
każdy dzień zwłoki, licząc od ustalonego terminu usunięcia wad, 

c) za zwłokę w dostarczeniu wykazu pracowników określonego w § 5 ust. 4 pkt a) 
umowy we wskazanym terminie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w 
wysokości 300 PLN  za każdy dzień zwłoki, z tym że Zamawiający może odstąpić 
od umowy z przyczyn dotyczących Wykonawcy, jeżeli Wykonawca spóźni się z 
przedłożeniem wykazu pracowników we wskazanym terminie w ilości powyżej 10 
dni od dnia wymaganego umową na złożenie wykazu pracowników, 

d) za niezałączenie do faktury VAT wymaganego wykazu osób realizujących cały 
zakres rzeczowy robót budowlanych, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w 
wysokości 5.000,00 PLN i dodatkowo naliczy za każdego pracownika objętego 
przedmiotowym obowiązkiem wykazanego w schemacie organizacyjnym karę w 
wysokości 50,00 PLN, 

e) w przypadku umieszczenia w wykazie załączonym do faktury (zgodnie z § 5 ust. 4  
pkt. d) osób nie wskazanych w wykazie pracowników, Wykonawca będzie 
zobowiązany do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości 1000 PLN 
za każdą osobę nie wymienioną w wykazie pracowników. 

f) z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia 
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w umowie czynności  
potrzebne do jej realizacji Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w 
wysokości 300 PLN za każdy dzień zwłoki. 

g) za nieprzestrzeganie przepisów BHP na placu budowy Wykonawca zapłaci karę 
umowną w wysokości 600 zł brutto za każdorazowe przewinienie z chwilą jego 
stwierdzenia, 

h) w przypadku nie przedłożenia dowodu ubezpieczenia wraz ze wszystkimi 
załącznikami wskazanymi w § 20 niniejszej umowy lub dowodu uiszczenia składki 
na następne okresy płatności w trybie § 20  ust. 2 umowy, Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 300 zł brutto za każdy dzień zwłoki 
dotyczącej braku umowy ubezpieczenia, braku ciągłości umowy ubezpieczenia na 
warunkach określonych w § 20 umowy lub nie przedłożenia Zamawiającemu 
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któregokolwiek z dokumentów wskazanych w § 20 umowy na warunkach 
określonych w tym paragrafie, 

i) za zwłokę w przedłożeniu dowodu przedłużenia zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy w trybie § 16 ust. 3  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 
umowną w wysokości 200 zł brutto za każdy dzień kalendarzowy zwłoki, 

j) naruszenie obowiązków ochrony zieleni na terenie budowy określonych w tym 
stwierdzenia uchybień w stosunku do wytycznych dot. ochrony istniejącej zieleni na 
budowie (zgodnie z SWZ) Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 2 000 zł 
za każdy stwierdzony przypadek, 

k) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20% 
wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1, 

2. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 
przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej 
szkody. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w przypadku odstąpienia przez 
którąkolwiek ze Stron od umowy z przyczyn dotyczących wyłącznie Zamawiającego - w 
wysokości 20% wynagrodzenia całkowitego brutto określonego w §8 ust. 1. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z bieżącego 
wynagrodzenia Wykonawcy, a Wykonawca wyraża zgodę na potrącenia.  

5. Kary umowne podlegają sumowaniu. Mając na względzie zasady rozliczenia opisane w 
§12 w przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty nie 
tylko kary umownej za odstąpienie, ale również wszystkich innych kar naliczonych 
Wykonawcy do chwili odstąpienia. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 
30% wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1. 

6. Termin płatności kar umownych wynosi 7 dni od momentu doręczenia noty obciążeniowej. 
§ 12 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności  
w następujących przypadkach: 

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 
umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 
zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić  podstawowemu 
interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, 
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 
o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać 
wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, 

b) w przypadku realizacji zamówienia w sposób niezgodny z umową, po uprzednim 
bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do usunięcia naruszeń i bezskutecznym 
upływie terminu wskazanego w wezwaniu, 

c) w przypadku, gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót lub 
nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie przez 
okres 7 dni od daty doręczenia tego wezwania, 

d) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z umową bez akceptacji Zamawiającego,                        
a Zamawiający bezskutecznie wezwał go do wykonywania robót zgodnie z umową                           
i upłynął termin wskazany w wezwaniu, 

e) w przypadku, gdy kary umowne naliczone na podstawie § 11 osiągną 30 % 
wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 8 ust. 1. Taki przypadek 
traktowany będzie jako odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy, 

f) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 
 dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy 

Prawo zamówień publicznych, 
 Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na 

podstawie art. 108 Prawo zamówień publicznych, 
 Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach 

procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które 
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ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że zamawiający 
udzielił zamówienia  z naruszeniem prawa Unii Europejskiej, 

2. W wypadku odstąpienia od umowy Strony obciążają następujące obowiązki szczegółowe: 
a) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca, przy udziale 

Zamawiającego sporządza protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu na 
dzień odstąpienia, 

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym 
na koszt tej Strony, która odstąpiła od umowy, 

c) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbiór prac przerwanych 
oraz prac zabezpieczających. 

3. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 
odpowiada, obowiązany jest do: 

a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, 
które zostały wykonane do dnia odstąpienia, 

b) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 
4. W przypadku odstąpienia od umowy z powodów zależnych od Wykonawcy, Zamawiający 

zastrzega sobie prawo zaliczenia wynagrodzenia z tytułu wykonanych prac na poczet 
zastrzeżonych w umowie kar pieniężnych. 

5. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
takiego oświadczenia i powinno zawierać przyczyny odstąpienia. W przypadku 
nieodebrania pisma zawierającego oświadczenie (zarówno w przypadku odmowy 
odebrania jak i pozostawienia awiza) Strony przyjmują, że oświadczenie zostało 
skutecznie złożone z upływem 7 dnia od daty odmowy odbioru lub pozostawienia awiza 
w skrzynce pocztowej adresata. W takim przypadku Strona składająca oświadczenie po 
otrzymaniu informacji o jego nieodebraniu prześle dodatkowo na adres poczty 
elektronicznej drugiej Strony skan w formie pliku PDF zawierający obraz oświadczenia. 

§ 13 

1. Za zgodą Zamawiającego, Wykonawca może zlecić Podwykonawcy/om wykonanie części 
przedmiotu zamówienia wskazanego w ofercie.  

1a. W przypadku polegania przez Wykonawcę na zasobach podmiotu, o których mowa w art. 
118 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych następujący zakres rzeczowy 
przedmiotu Umowy zostanie wykonany przez Podwykonawcę: ……………………. 
(zakres) …………………… (firma/nazwa Podwykonawcy). 

Zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy wskazanego w zdaniu pierwszym, nie 
wymaga sporządzenia aneksu do Umowy i następuje na zasadach określonych w 
ustawie Prawo zamówień publicznych w tym w szczególności art. 462 ust. 7 tej ustawy.  

2. Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia może zmienić lub zrezygnować                                       
z Podwykonawcy. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na 
którego zasoby Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków 
udziału  
w postępowaniu Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany 
inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 
wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty 
budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty 
budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym 
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy 
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

4. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 21 dni od dnia 
doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub 
rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. Zamawiający, w terminie 7 dni 
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zgłasza w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, zastrzeżenia do projektu umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku gdy: 
1) nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia, 
2) przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust 4, 
3) zawiera ona postanowienia niegodne z art. 463. 
4) zawiera postanowienia przewidujące możliwość wniesienia lub ustanowienia przez 

podwykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w postaci kaucji 
gwarancyjnej, której zapłata nastąpi poprzez zatrzymanie lub potrącenie kwot 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy z wynagrodzenia należnego 
podwykonawcy lub w innej formie skutkującej brakiem zapłaty części lub całości 
wynagrodzenia należnego podwykonawcy. 

5. W projekcie umowy o podwykonawstwo między Wykonawcą a Podwykonawcą lub dalszym 
Podwykonawcą- musi być zawarte postanowienie, w którym Wykonawca powinien 
zapewnić, aby suma wynagrodzeń określona w umowach z podwykonawcami nie 
przekraczała wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu niniejszej umowy - musi być 
zawarte postanowienie zobowiązujące podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę do 
przedkładania Zamawiającemu projektów umów o dalsze wykonawstwo oraz 
poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii umów na zasadach określonych poniżej, 

6. W przypadku umów o podwykonawstwo w zakresie robót budowlanych, których 
przedmiotem są roboty budowlane stosuje się następującą procedurę: 
1) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedstawi Zamawiającemu: 

a) projekt umowy o podwykonawstwo ze wskazaniem kwoty wynagrodzenia 
należnego  Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,  

b) dokumentację dotyczącą zakresu Robót, które mają być wykonane przez tego 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę,  

c) zgodę Wykonawcy – w przypadku, gdy o taka zgodę występuje Podwykonawca 
lub dalszy Podwykonawca, 

d) przedkładany projekt umowy o podwykonawstwo będzie przewidywał możliwość 
powierzenia realizacji przedmiotu umowy w zakresie robót budowlanych dalszemu 
Podwykonawcy jedynie za uprzednią zgodą Zamawiającego i Wykonawcy.  

2) W terminie 14 dni od dnia przedłożenia kompletu powyższych dokumentów 
Zamawiający: 

a) udzieli Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w formie 
pisemnej zgody na zawarcie umowy lub 

b) wniesie zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo. 
3) Niezgłoszenie zastrzeżeń w formie pisemnej pod rygorem nieważności do 

przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo w ww. terminie uważa się za 
akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

4) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo                     
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy                             
o wykonawstwo.  

5) Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia otrzymania kopii zawartej umowy                           
o podwykonawstwo może zgłosić sprzeciw w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności                   w stosunku do tej umowy. 

6) Niezgłoszenie sprzeciwu w formie pisemnej pod rygorem nieważności do przedłożonej 
umowy o podwykonawstwo w powyższym terminie uważa się za akceptację umowy 
przez Zamawiającego. 

7) W sytuacji określonej w niniejszym ustępie pkt. 2) i pkt. 5) Wykonawca, Podwykonawca 
lub dalszy Podwykonawca obowiązany jest dokonać poprawek w przedłożonym 
projekcie umowy lub samej umowie zgodnie z uwagami wyrażonymi przez 
Zamawiającego.  

7. W przypadku umów o podwykonawstwo w zakresie robót budowlanych, których 
przedmiotem są dostawy lub usługi stosuje się następującą procedurę: 
1) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub w 
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terminie 7 dni od zawarcia umowy o wykonawstwo. 
2)  Postanowienie powyższe dotyczy tylko umów o podwykonawstwo: o wartości większej 

lub równej kwocie wynoszącej 0,5% wartości niniejszej umowy oraz umów o 
podwykonawstwo których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w 
dokumentach zamówienia lub 
 o wartości większej niż 50 000 zł. 
 W przypadku umów określonych w niniejszym ustępie 7 Podwykonawca lub dalszy 

Podwykonawca przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy 
również Wykonawcy. 

3) W przypadku określenia wynagrodzenia w walucie innej niż złoty polski wartość umowy                  
o podwykonawstwo ustala się biorąc pod uwagę średni kurs danej waluty opublikowany 
przez NBP w dniu zawarcia umowy. Jeśli w dniu zawarcia umowy NBP nie publikuje 
tabeli kursów średnich, należy przyjąć kurs z tabeli kursów średnich opublikowany w 
dniu najbliższym po dniu zawarcia umowy: 

4) W przypadku zawarcia kilku umów o podwykonawstwo z tym samym Podwykonawcą 
lub dalszym Podwykonawcą ust. 7 pkt. 1) stosuje się, jeżeli suma wartości tych umów 
spełni wymogi określone w ust. 7 pkt. 2) 

8. Procedury określone w ust. 6 i ust. 7 mają odpowiednie zastosowanie do wszelkich zmian, 
uzupełnień oraz aneksów do umów zawieranych z Podwykonawcami i dalszymi 
Podwykonawcami. 

9. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy 
niż 21 dni, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do 
zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej w wysokości 2000 
PLN. 

10. Przepisy ust. 1–8 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. 
11. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł 
zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 
Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty 
budowlane. 

12. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 11, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność  
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

13. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 
należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

14. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający pisemnie zawiadamia 
Wykonawcę, o możliwości zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności 
bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia od Wykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w 
terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.  

15. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 9 w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, Zamawiający może: 
a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 
b)  złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości Zamawiającego, co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 
płatność się należy, albo 

c)  dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność 
takiej zapłaty. 

16. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, o których mowa w ust. 11, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego 
wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 
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17. Konieczność wielokrotnego (co najmniej 3 krotnego) dokonywania bezpośredniej zapłaty 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 11, lub konieczność 
dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie 
zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie 
zamówienia publicznego przez Zamawiającego. 

18. Wykonawca zapłaci kary umowne w sytuacji:  
a) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 3000 
PLN  

b) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy                                              
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 1500 PLN  

c) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 
1 000 PLN  

d) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokości 300 PLN 

19.  Wykonawca zobowiązany jest wraz z doręczeniem faktury/rachunku zakres robót, 
przedłożyć Zamawiającemu dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, którzy brali udział w realizacji odebranych 
robót budowlanych, poświadczone za zgodność z oryginałem kopie faktur lub rachunków, 
na podstawie których zapłata tego wynagrodzenia została dokonana oraz oświadczenia 
podwykonawców o otrzymaniu całości wymagalnego wynagrodzenia za dany zakres 
robót.  

20. W przypadku nieprzedłożenia, określonego wyżej dowodu zapłaty Zamawiający 
zastrzega sobie prawo dokonania zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcy w części odpowiadającej nieuregulowanej należności. W takiej sytuacji 
Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia, a w szczególności roszczenie                  
o zapłatę odsetek za opóźnienie, odszkodowanie lub prawo odstąpienia od umowy. 
Zamawiający będzie uprawniony do dokonania zapłaty kwot należnych podwykonawcom 
bezpośrednio na rzecz poszczególnych podwykonawców, a dokonana płatność 
pomniejszy zobowiązania Zamawiającego wobec Wykonawcy. 

 
§ 14 

1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, 
której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności 
przedstawionych w art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych lub w Umowie: 
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian Umowy przy uwzględnieniu ich zakresu 
i charakteru oraz warunków wprowadzenia zmian w następującym zakresie: 

a) zmiany technologii wykonania danego zakresu przedmiotu Umowy lub zmianę zakresu 
przedmiotu Umowy lub zmianę Materiałów w zakresie niezbędnym, które mogą skutkować 
zmianą terminów wykonania Umowy, przy czym w/w zmiana technologii lub zakresu lub 
materiałów musi być spowodowana okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji 
przedmiotu Umowy, które były niemożliwe do przewidzenia na etapie wykonania 
Dokumentacji Projektowej i skutkują koniecznością jej zmiany lub zaistnienia warunków 
faktycznych na terenie budowy, wpływających na zakres lub sposób (technologię) 
wykonania zakresu przedmiotu Umowy, przy czym w/w zmiany muszą być wykonane o 
jakości nie gorszej niż określone w niniejszej Umowie, 

b) w przypadku zmian technologicznych w odniesieniu do Dokumentacji Projektowej 
spowodowanych w szczególności przez: 

 pojawienie się na rynku Materiałów, Sprzętu lub Urządzeń nowszej generacji 
pozwalających na zmniejszenie kosztów eksploatacji Inwestycji, lub 
umożliwiające uzyskanie lepszej jakości Robót, Urządzeń, 

 pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych Robót, 
pozwalającej na skrócenie czasu realizacji Robót lub zmniejszenie kosztów 
eksploatacji Inwestycji lub zwiększenie standardu Inwestycji, 
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c) wystąpienie robót dodatkowych lub robót zamiennych, zaniechanych w stosunku do treści 
Dokumentacji Projektowej pozwalające na zwiększenie użyteczności, standardu (jakości) 
Inwestycji (jej podwyższenia),  

d) w przypadkach, o których mowa w lit. a-c, możliwa jest zmiana terminów realizacji Inwestycji 
lub zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy przez jego podwyższenie lub zmniejszenie.  

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany terminów wykonania zamówienia, 
sposobu wykonania lub materiałów i technologii realizacji Robót lub Dostaw 
Urządzeń/Sprzętu oraz wysokości Wynagrodzenia Wykonawcy poprzez jego podwyższenie 
lub zmniejszenie w przypadku: 

a) zmian będących następstwem okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji przedmiotu 
Umowy tj. wyjątkowo niesprzyjające warunki atmosferyczne, archeologiczne, 
geologiczne, hydrologiczne, kolizji z sieciami infrastruktury, uniemożliwiającymi 
terminowe wykonanie zamówienia, przeprowadzenia prób i sprawdzeń, dokonywania 
odbiorów; 

b) zawieszenia Robót przez Zamawiającego z powodu wystąpienia następujących 
okoliczności: 
 niesprzyjające warunki atmosferyczne, archeologiczne, geologiczne, 

hydrologiczne, kolizje z sieciami infrastruktury, uniemożliwiające wykonywanie 
robót budowlanych, 

 przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania decyzji, zezwoleń 
itp. 

 ujawnienie warunków terenowych, które uniemożliwiają lub utrudniają prowadzenie 
robót budowlanych zgodnie z wymaganiami opisanymi w specyfikacji technicznej 
lub zgodnie ze sztuką budowlaną w szczególności istnienia podziemnych 
urządzeń, instalacji, fragmentów budowli, obiektów infrastrukturalnych lub ich 
części, 

c) na skutek okoliczności wynikających z tzw. siły wyższej np. wystąpienia zdarzenia 
losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewiedzieć 
w chwili zawarcia Umowy, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub 
zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach; 

d) wystąpienie w trakcie wykonywania zamówienia odkrycia, co do którego istnieje 
przypuszczenie, iż jest ono związane z zabytkiem lub uzasadnione będzie 
zawiadomienie konserwatora zabytków w celu dokonania oględzin odkrycia lub w razie 
potrzeby, zorganizowania badania archeologicznego; 

e) w przypadku przerwy w wykonywaniu Robót Budowlanych wskutek zdarzeń 
niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia Umowy w szczególności w przypadku 
wydania postanowienia lub decyzji o wstrzymaniu robót budowlanych w przypadkach 
określonych w przepisach ustawy - Prawo budowlane albo wydania orzeczenia przez 
sąd bądź inny podmiot, którego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy; 

f) konieczności wykonania rozwiązań zamiennych w stosunku do Dokumentacji 
Projektowej lub specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.  

3. Wyjątkowo niesprzyjające warunki atmosferyczne, o których mowa w ust. 2 lit. a to takie 
warunki które: 

1) skutkują wstrzymaniem prowadzenia Robót biorąc pod uwagę wymogi 
technologiczne determinujące wykonanie poszczególnych Robót Budowlanych, 

lub 
2) ilość dni występowania tych czynników atmosferycznych lub intensywność opadów 

skutkująca przeszkodami, o których mowa w pkt 1 jest większa od średniej 
miesięcznej dla danego miesiąca z ostatniego pięciolecia, licząc wstecz od daty 
złożenia Oferty. 

4. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany terminów wykonania zamówienia w 
przypadku: 

a) zmian będących następstwem działania organów administracji lub osób indywidualnych: 
b) gdy pomimo wystąpienia Wykonawcy lub Zamawiającego o wydanie decyzji 

administracyjnej lub warunków technicznych lub innego dokumentu niezbędnego do 
prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy w terminie ustawowo przewidzianym dla danej 
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czynności organ administracji publicznej lub inna upoważniona instytucja nie wydała 
stosowanego dokumentu lub decyzji – tylko w zakresie przedłużenia terminów realizacji 
inwestycji i tylko o okres trwania tych czynności organów administracji publicznej lub 
instytucji przekraczający termin ustawowo przewidziany dla danej czynności;  

c) gdy pozyskiwanie stosownych uzgodnień z gestorami sieci, z innymi podmiotami lub 
osobami, których opinia lub zgoda będzie wymagana przepisami prawa i przekroczy 
terminy zwyczajowo przyjęte dla danych czynności – tylko w zakresie przedłużenia 
terminów realizacji zamówienia i tylko o okres trwania tych czynności przekraczający 
termin zwyczajowo przyjęty dla danej czynności; 

d) konieczność przesunięcia terminu przekazania Placu Budowy - tylko o okres 
przesunięcia; 

e) zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego w szczególności 
spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami 
organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili 
zawarcia Umowy; 

f)  wydłużenia terminu wyboru najkorzystniejszej oferty i zawarcia Umowy ponad okres 
związania ofertą wynikający z pierwotnej treści ogłoszenia o zamówieniu; 

g)   trudności z pozyskaniem w terminie umożliwiającym realizację przedmiotu zamówienia 
dostaw niezbędnego sprzętu/urządzeń/materiałów pomimo złożenia stosownych 
zamówień na dostawy – dla wykazania tej przesłanki wystarczające będzie oświadczenie 
jednego producenta / dystrybutora w tym przedmiocie. 

Okoliczności wskazane wyżej mogą stanowić podstawę zmiany terminów wykonania 
zamówienia tylko w przypadku, gdy uniemożliwiają terminowe wykonanie Umowy. 

5. W przypadku wystąpienia kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne 
podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,  
w szczególności w przypadku gdy wykonywanie Robót nie będzie możliwe ze względu  
na obowiązek skoordynowania Robót z Wykonawcą innych robót wykonywanych na terenie 
budowy albo z inwestycjami prowadzonymi przez inne podmioty zmianie ulegnie: sposób 
wykonania przedmiotu Umowy lub materiały i technologia realizacji Robót lub lokalizacja 
obiektów budowlanych lub urządzeń w zakresie koniecznym do usunięcia kolizji i 
pozwalającym  
na wykonanie Robót w sposób należyty, terminy realizacji przedmiotu zamówienia 
odpowiednio  
o okres trwania przeszkody która uniemożliwiała realizację przedmiotu Umowy zgodnie z jej 
treścią i w sposób należyty lub wysokość Wynagrodzenia konieczna na pokrycie dodatkowych 
uzasadnionych i udokumentowanych kosztów pozostających w bezpośrednim związku z 
podjętymi działaniami w celu usunięcia kolizji. 

6. W przypadku zaistnienia innych okoliczności bez względu na ich charakter, w tym leżących 
po stronie Zamawiającego, skutkujących niemożliwością wykonania lub możliwością 
nienależytego wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami lub 
Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym, a zwłaszcza skutkujących brakiem możliwości 
wykonania zamówienia w terminach określonych w Umowie, o ile ich pojawienie się nie jest 
lub nie było w jakikolwiek sposób zależne od Wykonawcy, w szczególności o charakterze 
prawnym, organizacyjnym, ekonomicznym, administracyjnym, technicznym powodujących 
rozbieżność postanowień niniejszej Umowy z w/w projektem w zakresie terminów 
określonych w § 9. Umowy możliwa jest uzasadniona tymi okolicznościami zmiana terminów 
(tj. ich wydłużenie albo skrócenie). 

7. Zamawiający nie dopuszcza zmiany terminów wykonania zamówienia w przypadkach 
zawinionych przez Wykonawcę.  

8. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej terminy 
wykonania Umowy mogą ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do 
zakończenia wykonania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres 
trwania tych okoliczności. Za okres trwania tej okoliczności (powodującej wydłużenie terminów 
realizacji Inwestycji) Wykonawcy nie należy się dodatkowe wynagrodzenie. 

9. Zmiany, o których mowa w ust. 1, ust. 2, ust. 3, ust. 4, ust. 5, ust. 6, ust. 7 muszą zostać 
udokumentowane. Pismo (wniosek) dotyczące w/w zmian wraz z uzasadnieniem 
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wprowadzanej zmiany, strona występująca z wnioskiem zobowiązana jest złożyć drugiej 
stronie w terminie 7 dni od daty powzięcia wiadomości o takiej okoliczności.  

10. W przypadku wystąpienia zmian, o których mowa w ust 1 lit. a)-c)  możliwa będzie zmiana 
Wynagrodzenia (podwyższenie lub  zmniejszenie) na podstawie kosztorysu różnicowego albo 
kosztorysu robót dodatkowych przedłożonego Zamawiającemu/Inspektorowi Nadzoru przez 
Wykonawcę. Zamawiający/Inspektor Nadzoru dokona weryfikacji kosztorysów. W kosztorysie 
różnicowym/kosztorysie robót dodatkowych rozliczenia należy wykonać odpowiednio w 
oparciu o następujące założenia: 

a) należy wskazać cenę Roboty, technologii „pierwotnej” w postaci 
kosztorysu sporządzonego metodą szczegółową wykonanego na podstawie 
czynników cenotwórczych przyjętych do sporządzenia oferty,  
b) należy wyliczyć cenę Roboty, technologii „zamiennej” w postaci 
kosztorysu szczegółowego, 
c) należy wyliczyć różnicę między tymi cenami z lit. a) i b), 
d) wyliczeń ceny „zamiennej” należy dokonać w oparciu o następujące 
założenia: 

 -ceny jednostkowe robót, technologii zostaną przyjęte ceny średnie dla województwa 
łódzkiego z zeszytów SEKOCENBUD z ostatniego kwartału poprzedzającego 
dokonanie zmiany, 
e) podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą Katalogi 
Nakładów Rzeczowych (KNR); w przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach 
zastosowane zostaną Katalogi Norm Nakładów Rzeczowych (KNNR), a następnie 
wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiającego, 
f)  ceny jednostkowe na Roboty tego samego rodzaju co w 
zamówieniu podstawowym zostaną ustalone na podstawie zapisów przyjętych z 
kosztorysu opracowanego przez Wykonawcę w ramach Dokumentacji Projektowej. 

11. Kosztorys „różnicowy” po weryfikacji przez Inspektora Nadzoru należy przedłożyć 
Zamawiającemu do akceptacji. Zamawiający może wnieść uwagi i sugestie, które zostaną 
uwzględnione w kosztorysie, a Wykonawca w ciągu 5 dni poprawi kosztorys. 

Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu 
będzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 10 Zamawiający wprowadzi korektę 
ceny opartą na własnych wyliczeniach. 

12. Wyliczenia kosztów opracowane zgodnie z zasadami określonymi w ust. 10 Wykonawca   
zobowiązany jest uzyskać akceptacje Inspektora Nadzoru i Zamawiającego przed 
rozpoczęciem Robót wynikających z tych zmian. 

13. W przypadku braku konieczności przebudowy przyłączy sieci zewnętrznych mediów do 
nieruchomości lub wykonania przebudowy przez gestora, Zamawiający ma prawo do 
odstąpienia od realizacji Umowy w tym zakresie i odpowiedniego pomniejszenia 
Wynagrodzenia Wykonawcy. Zamawiający złoży w tym zakresie pisemne oświadczenie 
Wykonawcy. Wykonawca dokona wyliczenia kwoty o jaką należy pomniejszyć 
Wynagrodzenie w sytuacji o której mowa w niniejszym ustępie, zgodnie z zasadami 
określonymi w ust. 10. W przypadku konieczności zmiany Wynagrodzenia Wykonawcy strony 
spiszą stosowny aneks  do Umowy. 

14. Zmiany Wykonawcy która nastąpi w wyniku: 
1) sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki wykonawcy, w następstwie przejęcia, 
połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji dziedziczenia lub 
nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa jeżeli: 

a) nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu na moment 
dokonywania zmiany,  
b) nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia na moment dokonywania 
zmiany, 
c) nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian Umowy a także nie ma na celu 
uniknięcia stosowania przepisów ustawy, 

2) przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego 
Podwykonawców, w przypadku, o którym mowa w art. 465 ust. 1 PZP 
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3) zmiany przepisów prawa wprowadzonych w życie po dacie podpisania Umowy zmianie 
ulegną te postanowienia Umowy, do których będzie miała zastosowanie powyższa 
zmiana. 

15. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy, jeżeli nastąpi zmiana obowiązujących przepisów - 
w takim przypadku Zamawiający będzie uprawniony do zmiany umowy tylko w tym zakresie, 
w jakim zmiana przepisów prawa wpływa na prawa i obowiązki stron umowy. 

 

§14a 

1. W przypadku, gdy Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub wykonaniem Robót 
tak dalece, że przy dotychczasowym sposobie wykonywania Robót, może nastąpić 
niedotrzymanie terminów, o których mowa w  § 9 niezależnie od innych przysługujących 
mu praw, Zamawiający uprawniony jest do żądania od Wykonawcy podjęcia działań w celu 
nadrobienia powstałego  opóźnienia.  

2. W przypadku otrzymania przez Wykonawcę uzasadnionego wezwania, o którym mowa 
w ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu na piśmie, 
w terminie 5 dni od daty otrzymania wezwania, propozycji działań niezbędnych 
dla nadrobienia powstałego opóźnienia oraz do określenia terminu, w którym opóźnienie 
zostanie nadrobione.  

3. W przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi propozycji, o której mowa w ust. 2 lub 
w razie utrzymywania się opóźnienia pomimo upływu terminu wskazanego przez 
Wykonawcę, Zamawiający ma prawo wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin 
na nadrobienie opóźnienia. W razie bezskutecznego upływu takiego dodatkowego terminu 
oraz będącej jego wynikiem opóźnienia, Zamawiającemu przysługuje prawo 
do powierzenia wykonania lub dokończenia danego elementu Robót innemu podmiotowi 
na koszt i ryzyko Wykonawcy bez konieczności uzyskania uprzedniego bądź następczego 
zezwolenia Sądu (Zastępcze Wykonanie), o czym niezwłocznie poinformuje pisemnie 
Wykonawcę.  

4. Skorzystanie przez Zamawiającego  z uprawnień określonych w ust. 3 nie wyłącza 
odpowiedzialności odszkodowawczej Wykonawcy na zasadach ogólnych Kodeksu 
Cywilnego, nie wyłącza przysługującego Zamawiającemu prawa naliczenia kar umownych 
zastrzeżonych w Umowie, nie powoduje utraty ani ograniczenia uprawnień 
przysługujących Zamawiającemu z tytułu rękojmi lub gwarancji w zakresie odpowiedniej 
części zrealizowanej przez Wykonawcę Inwestycji ani też nie wyłącza przysługującego 
Wykonawcy prawa odstąpienia od Umowy w całości lub części, jeżeli zachodzą ku temu 
podstawy umowne lub ustawowe. 

§ 15 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonanego przedmiotu umowy 
na okres ………..(zgodnie z ofertą Wykonawcy) 

2. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady jest równa okresowi gwarancji. 
3. Bieg okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady zaczyna się liczyć od dnia podpisania 

przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego. 
4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady fizyczne i prawne  

zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robot. 
5. O wykryciu wady w okresie gwarancji lub rękojmi Zamawiający obowiązany jest 

zawiadomić Wykonawcę na piśmie w terminie 2 dni roboczych od dnia stwierdzenia 
wystąpienia wady. 

6. Wykonawca zobowiązany jest usunąć, w ustalonym terminie nie dłuższym niż 14 dni, na 
własny koszt wady stwierdzone w przedmiocie umowy oraz wady wykonanych robót 
ujawnione w okresie gwarancji jakości lub rękojmi. 

7. Jeżeli wady nie zostaną usunięte w ustalony terminie, Zamawiający niezależnie od 
dochodzonych kar umownych, będzie uprawniony do zlecenia usunięcia wad innemu 
Wykonawcy, a koszty i ryzyko usunięcia wad poniesie Wykonawca. Zamawiający będzie 
uprawniony do potrącenia równowartości tych kosztów z wniesionego zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy. 
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8. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował  
w czasie prac nad usuwaniem wad i usterek. 

9. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie. 
§ 16 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości  
5% wynagrodzenia (z podatkiem VAT) określonego w §8 ust. 1, tj. w kwocie 
…………………………… (słownie: w formie: ………………………... 

Dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowi załącznik  
nr 3 do niniejszej umowy. 

2. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi w następujący sposób: 
a) 70% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone  

w terminie 30 dni od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu końcowego, 
b) 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone nie 

później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady oraz gwarancji jakości na 
wykonane roboty budowlane. 

3. W przypadku przedłużenia okresu realizacji przedmiotu umowy i zmiany terminu 
wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności 
zabezpieczenia wniesionego w formie innej niż pieniężna, nie później niż 30 dni przed 
upływem terminu ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

4. W przypadku, gdy Wykonawca w terminie 30 dni przed datą obowiązywania ważności 
wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, nie przedłoży 
Zamawiającemu dowodu jego przedłużenia na dalszy okres, Zamawiający ma prawo 
zrealizować dotychczas obowiązujące zabezpieczenie. Środki uzyskane z realizacji 
zabezpieczenia zostaną przekazane  na konto bankowe Zamawiającego. Po 
wykorzystaniu zabezpieczenia pozostałą część Zamawiający zwróci Wykonawcy wraz z 
oprocentowaniem bankowym w terminie określonym w  ust. 3. 

§ 17 

1. Strony umowy zgodnie postanawiają, że nie są odpowiedzialne za skutki wynikające  
z działania siły wyższej, tj. pożarów, powodzi, ataków terrorystycznych, wojen, klęsk 
żywiołowych, zagrożeń epidemiologicznych, a także innych zdarzeń, o charakterze 
zewnętrznym, na które Strony nie mają żadnego wpływu i których nie mogły uniknąć bądź 
przewidzieć w chwili podpisania umowy (siła wyższa). 

2. Strona umowy, dla której wskutek siły wyższej, wykonanie zobowiązania objętego 
niniejszą umową jest niemożliwe lub znacznie utrudnione jest obowiązana do 
bezzwłocznego (nie dłużej niż 7 dni kalendarzowych) poinformowania drugiej Strony o 
wystąpieniu i ustaniu działania siły wyższej. Zawiadomienie to określa rodzaj zdarzenia, 
jego skutki na wypełnianie zobowiązań wynikających z umowy, zakres zobowiązania, 
którego wykonanie jest niemożliwe lub znacznie utrudnione oraz środki przedsięwzięte, 
aby te konsekwencje złagodzić. 

3. Strona, która dokonała zawiadomienia o zaistnieniu działania siły wyższej, jest 
zobowiązana do kontynuowania wykonywania swoich zobowiązań wynikających z 
umowy, w takim zakresie, w jakim jest to możliwe, jak również jest zobowiązana do 
podjęcia wszelkich działań zmierzających do wykonania przedmiotu umowy, a których nie 
wstrzymuje działanie siły wyższej. 

4. Obowiązki, których Strona nie jest w stanie wykonać na skutek działania siły wyższej, na 
czas działania siły wyższej ulegają zawieszeniu, tzn. w czasie działania siły wyższej ww. 
obowiązki nie są wykonywane, a terminy ich wykonania ulegają przedłużeniu  
o okres działania siły wyższej, co zostanie potwierdzone odrębnym aneksem zawartym 
na wniosek Strony, której działanie siły wyższej obciąża, przy czym wniosek ten musi 
zostać złożony przed upływem tychże terminów pod rygorem uzasadnionej odmowy jego 
zawarcia przez drugą Stronę. 

5. W czasie istnienia utrudnień w wykonaniu umowy na skutek działania siły wyższej nie 
obciąża się Strony, której siła wyższa utrudnia lub uniemożliwia wykonanie zobowiązań 
umownych kosztami zakupów interwencyjnych oraz karami umownymi, pod warunkiem 
wywiązania się przez Stronę z obowiązków nałożonych w ust. 2-4 niniejszego paragrafu. 
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6. W przypadku, gdy utrudnienia w wykonaniu umowy na skutek działania siły wyższej 
utrzymują się dłużej niż trzy miesiące od czasu stwierdzenia wystąpienia siły wyższej, zaś 
obowiązku określone w ust. 2-4 były realizowane prawidłowo każda ze Stron może 
odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym w zakresie w jakim siła wyższa 
uniemożliwia jej lub utrudnia wykonanie zobowiązań. Odstąpienie od umowy ze skutkiem 
natychmiastowym następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 18 

Strony wyłączają dopuszczalność cesji praw wynikających z niniejszej umowy, chyba że 
Zamawiający wyrazi na to zgodę w aneksie do umowy sporządzonym w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności. 

§ 19 

Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.              
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wobec 
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu 
zawarcia i realizacji umowy. 

§ 20 

1. Wykonawca ma zawartą polisę OC od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności w kwocie nie mniejszej niż 300 000,00 PLN i dostarczył ją 
Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania umowy. Polisa OC stanowi załącznik nr 4 
do niniejszej umowy. 

2. Jeżeli polisa OC wystawiona zostanie na okres krótszy niż okres na jaki zawarto umowę, 
Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić Zamawiającemu nie później niż 14 dni 
przed upływem terminu obowiązywania polisy OC, dokumenty potwierdzające 
przedłużenie jej obowiązywania. 

3. W razie nieprzedłużenia polisy OC przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo zawarcia 
umowy ubezpieczenia na rzecz Wykonawcy, a koszty tego ubezpieczenia potrącone 
zostaną z wynagrodzenia Wykonawcy. 

§ 21 

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, mają zastosowanie 
przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o finansach publicznych, ustawy prawo zamówień 
publicznych. 

§ 22 

Ewentualne spory powstałe na tle realizacji umowy Strony poddają rozstrzygnięciu sądu 
właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

§ 23 

Załącznikami do niniejszej umowy są: 

Załącznik nr 1 – SWZ 
Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy 
Załącznik nr 3 – Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
Załącznik nr 4 –Polisa ubezpieczeniowa Wykonawcy 

 

§ 24 

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach: 1 egzemplarz dla Wykonawcy,  
2 egzemplarze dla Zamawiającego. 

 

ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 
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