SWZ w postepowaniu na wytonienie Wykonawcy robét budowlanych, zwigzanych z remontem i adaptacjq budynku przy ul. Kopernika 15B w
Krakowie na potrzeby ARMK Sp. z o.0.
Postepowanie nr ARMK 9.2026

B

T Agencja Rozwoju

|a¢_s| Miasta Krakowa

.

Krakéw, dnia 27 lipca 2026r.

SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA
(dalej w skrocie SWZ)

1) Nazwa oraz adres Zamawiajacego.

1. Agencja Rozwoju Miasta Krakowa Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia,
z siedziba ul. Marii Konopnickiej 17, 30-302 Krakéw.

2. Spoétka zarejestrowana w Sadzie Rejonowym dla Krakowa-Srédmiescia w
Krakowie, Wydziat XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego nr KRS
0000779952, NIP: 6751698978, REGON: 382850573, kapitat zaktadowy:
329.142.800,00 zt., nr BDO: 000666062.

2.1 tel. 731 900 140,

2.2 e-mail: zamowienia@armk.pl ,

2.3 adres strony prowadzonego postepowania strona internetowa
http://ezamowienia.gov.pl,

2) Adres strony internetowej, na ktorej udostepniane beda zmiany wyjasnienia
tresci SWZ oraz inne dokumenty zamowienia bezposrednio zwigzane z
postepowaniem o udzielenie zamoéwienia http://ezamowienia.gov.pl

3) Tryb udzielenia zamoéwienia.

1. Postepowanie jest prowadzone w trybie podstawowym z fakultatywnymi
negocjacjami, o wartosci szacunkowe] ponizej progéw unijnych, w oparciu
o przepisy ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019r. Prawo zamodwien publicznych (tekst
jednolity: Dziennik Ustaw z 2026r., poz. 793 z p6ézn. zm., dalej w skrocie Pzp lub
ustawa Pzp).

2. Postepowanie prowadzone jest przez komisje powotang do przeprowadzenia
niniejszego postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego.

3. Do czynnosci podejmowanych przez Zamawiajacego i Wykonawcow
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia stosuje sie przepisy powotanej ustawy
Pzp oraz aktéw wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w sprawach
nieuregulowanych przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny
(tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2026r., poz. 795 z pdzn. zm.).

4. W zwigzku z petng elektronizacja zaméwien publicznych Zamawiajacy
zawiadamia i zwraca uwage, iz komunikacja w postepowaniach o udzielenie
zamoéwien publicznych odbywa sie przy uzyciu komunikacji elektronicznej zgodnie
Z zapisami niniejszej SWZ, przy czym:

4.1 sktadanie ofert wraz z zatacznikami odbywa sie przy uzyciu Platformy e-
Zamoéwienia, ktéra jest dostepna pod adresem http://ezamowienia.gov.pl

4.2 pytania i wnioski o zmiane lub wyjasnienia treSci SWZ oraz pozostata
korespondencja, jak tez wezwania, wyjasnienia, sktadanie oswiadczen i
dokumentéw po otwarciu ofert odbywa sie poprzez poczte elektroniczng
Zamawiajacego pod adresem: zamowienia@armk.pl oraz odpowiednimi adresami
poczty elektronicznej wskazanej przez Wykonawcow.
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5. Wypetniajac dyspozycje wynikajaca z art. 222 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiajacy
informuje, iz zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zaméwienia taczng kwote
8.932.862,63 zt brutto.
6. Zamawiajacy informuje, iz do postepowania stosuje sie przepisy dotyczace
rob6t budowlanych.
4) Zamawiajacy informuje, iz przewiduje wyboér najkorzystniejszej oferty
z mozliwoscig prowadzenia negocjacji.
1. Zamawiajacy informuje, iz nie przewiduje ograniczenia liczby Wykonawcow,
ktérych zaprosi do negocjacji.
2. W przypadku podjecia decyzji o prowadzeniu negocjacji w pierwszym kroku
Zamawiajacy poinformuje rownoczes$nie wszystkich Wykonawcéw, ktorzy ztozyli
oferty, o Wykonawcach:
2.1 ktorych oferty nie zostaty odrzucone, oraz punktacji przyznanej ofertom
w kazdym kryterium oceny ofert i tagcznej punktacji,
2.2 ktorych oferty zostaty odrzucone, podajac uzasadnienie faktyczne i prawne.
3. Zamawiajacy w zaproszeniu do negocjacji wskaze miejsce, termin i sposéb
prowadzenia negocjacji oraz kryteria oceny ofert, w ramach ktérych beda
prowadzone negocjacje w celu ulepszenia tresci ofert.
4. Prowadzone negocjacje maja poufny charakter. Zadna ze stron nie moze, bez
zgody drugiej strony, ujawnia¢ informacji technicznych i handlowych zwigzanych
Z negocjacjami. Zgoda jest udzielana w odniesieniu do konkretnych informacji
i przed ich ujawnieniem.
5. Po zakonczeniu negocjacji ze wszystkimi Wykonawcami, Zamawiajacy
informuje o tym fakcie uczestnikdw negocjacji oraz zaprasza ich do sktadania ofert
dodatkowych.
6. Zaproszenie do ztozenia ofert dodatkowych bedzie zawieraé¢ co najmniej:
6.1 nazwe oraz adres Zamawiajgcego, numer telefonu, adres poczty
elektronicznej oraz strony internetowej prowadzonego postepowania,
6.2 sposob i termin sktadania ofert dodatkowych oraz jezyk lub jezyki, w jakich
muszg one by¢ sporzadzone, oraz termin otwarcia tych ofert.
7. Wykonawca moze ztozy¢ oferte dodatkowa, ktéra zawiera nowe propozycje
w zakresie tresci oferty podlegajacych ocenie w ramach kryteriow oceny ofert
wskazanych przez Zamawiajacego w zaproszeniu do negocjaciji.
8. Oferta dodatkowa nie moze by¢ mniej korzystna w zadnym z kryteriéw oceny
ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji niz oferta ztozona w odpowiedzi
na ogtoszenie o zaméwieniu.
9. Oferta przestaje wigza¢ Wykonawce w zakresie, w jakim ztozy on oferte
dodatkowg zawierajaca korzystniejsze propozycje w ramach kazdego z kryteriow
oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji.
10. Oferta dodatkowa, ktora jest mniej korzystna w ktérymkolwiek z kryteriéw
oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji niz oferta ztozona
w odpowiedzi na ogtoszenie o zamowieniu, podlega odrzuceniu.
11. Wz6r zaproszenia do negocjacji stanowi Zatacznik nr 7 do SWZ, a wzoér
zaproszenia do sktadania ofert dodatkowych stanowi Zatacznik nr 8 do SWZ.
5) Opis przedmiotu zaméwienia.
1. Przedmiotem postepowania i zamowienia jest wytonienie Wykonawcy robét
budowlanych, zwigzanych z remontem i adaptacja budynku przy ul. Kopernika
15B w Krakowie na potrzeby ARMK Sp. z o.0.
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1.1 Zgodnie z art. 310 ustawy Pzp, Zamawiajacy przewiduje mozliwosc
uniewaznienia przedmiotowego postepowania, jezeli srodki publiczne, ktére
Zamawiajgcy zamierzat przeznaczy¢ na sfinansowanie catosci lub czesci
zamoéwienia, nie zostaty mu przyznane.
1.2 Szczegbdtowy opis przedmiotu zamoéwienia zostat przedstawiony w Zataczniku
nr 10 do SWZ, stanowigcym integralng cze$¢ SWZ, w szczegdélnosci dokumentacja
projektowa wraz z uzgodnieniami, STWIORB, przedmiary i inne). Zamawiajacy
zaznacza, iz ma prawo do aktualizacji dokumentéw w trakcie postepowania oraz
w trakcie trwania robét, z zastrzezeniem postanowien SWZ oraz projektowanych
postanowien umownych.
1.3 Zatacznik nr 10 do SWZ, a takze Tabela rownowaznosci, stanowigca Zatacznik
nr 11 do SWZ udostepnione s3 pod adresem:
https://pliki.armk.pl/file/8c4bcc8b-a3b9-4e3f-b7ae-
bea929c8d25e#0WNfyDR-sKAKZIGH-tCiQFjxSSq2nTQkekM9ntBkTjY
(hasto: ARMK9.2026)
1.5 Prace nalezy realizowaé¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, projektami
wykonawczymi, programem prac konserwatorskich, dokumentacjg wykonawczg,
pozwoleniem na budowe, specyfikacjag techniczng wykonania i odbioru robét
budowlanych (zwana w skréocie STWiIORB), przedmiarem robét oraz wytycznymi.
1.6 Przed rozpoczeciem prac Wykonawca zobowigzany bedzie uzyskac¢ stosowne
pozwolenie konserwatorskie na prowadzenie badan archeologicznych w formie
nadzoru archeologicznego zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt. 5) z dnia 23 lipca 2003r. o
ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z
2024r. poz. 1292 z pdzn. zm. oraz wykonac odpowiednie sprawozdania do WUOZ
zgodnie z pozwoleniem konserwatorskim wedtug art. 32 ust. 1 tej ustawy.
1.7 Zamawiajacy zaznacza, iz zatagczony przedmiar, jak i ewentualnie dotagczone
karty katalogowe, ma jedynie charakter orientacyjny i pomocniczy, a podstawg do
sporzadzenia oferty oraz okreslenia zakresu i obliczenia ryczattowej ceny, a
nastepnie rozliczen umowy jest dokumentacja projektowa oraz STWiORB.
1.8 Opis wymagan i warunkéw zwigzanych z wykonaniem zaméwienia oraz
szczegbtowy opis przedmiotu zostat przedstawiony w pkt 5) SWZ i Zataczniku nr
10 do SWZ.
1.9 Przez zakonczenie robét budowlanych strony rozumiejg zakonczenie robét i
zgtoszenie gotowosci do odbioru koncowego robét budowlanych wraz z
przekazaniem kompletnej dokumentacji powykonawczej i zatwierdzeniem jej
przez Zamawiajacego, po dokonaniu pozytywnych odbioréw branzowych przez
wszystkie uprawnione podmioty, w tym UDT oraz WUOZ. Natomiast
stwierdzenie wykonania przedmiotu umowy zgodnie z umowg nastepuje
odbiorem koncowym, na podstawie protokotu odbioru koricowego, po uzyskaniu
i przekazaniu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.
1.10  Przekazanie frontu robdét nastgpi na podstawie protokotu
przekazania. Przejecie terenu objetego zakresem robot nastgpi po zakonczeniu
realizacji prac objetych umowg z chwilg podpisania protokotu odbioru korncowego
rob6t budowlanych.
1.11  Po zakonczeniu prac budowlanych miejsce realizacji robdét nalezy
uporzadkowad, a elementy nie podlegajace przebudowie, doprowadzi¢ do stanu
jak przed ich rozpoczeciem.
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1.12  Przed przystgpieniem do robdét budowlanych Wykonawca zobowigzany
jest do uczestnictwa w spotkaniach organizowanych przez Zamawiajacego, ktére
beda miaty miejsce w siedzibie biura Zamawiajgcego lub na terenie realizacji
inwestycji (o ile dotyczy).
1.13  Wybrany Wykonawca w celu zawarcia umowy, najpdzniej na 2 dni przed
podpisaniem umowy, zobowigzany bedzie do dostarczenia Zamawiajgcemu
egzemplarza kosztorysu szczegétowego (w wersji .pdf oraz elektronicznej *xml).
1.14 Wykonawca zobowigzany bedzie do biezacej wspdtpracy z
Zamawiajgcym, projektantami, inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz
stuzbami konserwatorskimi w trakcie realizacji wszystkich etapéw zadania.
1.15 Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do etapowego odbioru robét oraz
wstrzymania prac w przypadku naruszenia wymagan konserwatorskich lub
technologicznych.
1.16 Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ w cenie oferty wszelkie koszty
niezbedne do prawidtowego wykonania zamdéwienia, w tym organizacji zaplecza,
robocizny recznej, zabezpieczenia robdt, wykonania préob, pomiaréw i
dokumentacji powykonawcze;j.
1.17 W przypadku wystgpienia rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg
projektowa a wytycznymi konserwatorskimi, nadrzedne znaczenie maja decyzje
konserwatorskie oraz zatwierdzone programy prac.
1.18 Na podstawie zatgczonej dokumentacji projektowej i przedmiaréw robét,
Wykonawca zobowigzany bedzie do przygotowania i przedtozenia
Zamawiajagcemu najp6zniej na 2 dni przed podpisaniem umowy, harmonogramu
rzeczowo-finansowego, odzwierciedlajgcego podziat zadania na etapy rzeczowe,
zgodnie z faktycznym przebiegiem prac i planowanymi terminami ich realizacji.
Harmonogram ten bedzie stanowit podstawe do rozliczen etapowych, kontroli
zaawansowania robot oraz weryfikacji zgodnosci realizacji z dokumentacja
przetargowa. Harmonogram ten bedzie podlegac uzgodnieniu z Zamawiajacym.
1.19  Zamawiajacy zaznacza, iz wytoniony Wykonawca zobowigzany bedzie do
posiadania ubezpieczenia w okresie realizacji zamoéwienia zgodnie z zapisami
projektowych postanowien umowy zawartych w niniejszej SWZ. Zamawiajacy
wymaga, aby na dzien podpisania umowy o wykonanie przedmiotowego
zamowienia publicznego Wykonawca byt ubezpieczony od odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej zwigzane] z
przedmiotem zamoéwienia, przy czym kwota ubezpieczenia powinna by¢ nie
mniejsza niz 5000 000,00 zt (stownie: pie¢ milionédw ztotych 00/100).
Wykonawca ma obowigzek utrzymania polisy OC w wymaganym zakresie i formie
przez caty okres realizacji Umowy.
1.20 Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za
ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowg i pozostatymi wytycznymi okreslajgcymi
zakres przedmiotu zamdéwienia.
1.21  Woykonawca zastosuje wtasciwg technologie roboét, zgodng z zasadami
wspotczesnej wiedzy technicznej, obowigzujgcymi przepisami, normami oraz z
zasadami BHP.
1.22  Podczas wykonywania prac pracownicy i sprzet Wykonawcy muszg by¢
oznakowane nazwa firmy. Dodatkowo, Wykonawca zobowigzany jest do
wyposazenia swoich pracownikow skierowanych do wykonywania roboét, w
odziez i obuwie ochronne zgodnie z przepisami BHP.

Agencja Rozwoju Miasta Krakowa Spoétka z ograniczona odpowiedzialnoscia

tel. +48 731 900 140, e-mail: zamowienia@armk.pl

Adres siedziby: ul. Marii Konopnickiej 17, 30-302 Krakéw

www.armk.pl Strona4z111


mailto:zamowienia@armk.pl
http://www.armk.pl/

SWZ w postepowaniu na wytonienie Wykonawcy robét budowlanych, zwigzanych z remontem i adaptacjq budynku przy ul. Kopernika 15B w
Krakowie na potrzeby ARMK Sp. z o.0.

Postepowanie nr ARMK 9.2026
1.23  Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody i wypadki
zaistniate podczas wykonywania prac, a wynikajace z niedopetnienia obowigzkéw
przez Wykonawce lub nienalezytego wykonywania prac.
1.24  Wykonawca zobowigzany jest przed przystgpieniem do robdt
budowlanych do wygrodzenia terenu budowy i ustawienia tablic informacyjnych
(tablice i/lub banery w lokalizacjach uzgodnionych z Zamawiajagcym, wedtug
wzoru uzgodnionego z Zamawiajagcym przed podpisaniem umowy). Sposéb
zabezpieczenia, oznakowania i ogrodzenia terenu budowy/robét, a takze
poinformowania spotecznosci lokalnej podlega uzgodnieniu z Zamawiajgcym.
1.25 W trakcie prowadzenia prac budowlanych kierownik budowy ma
obowigzek dopilnowania w szczegdélnosci:
1.25.1 oznaczenia terenu prac tablicami informacyjnymi i ostrzegawczymi
zgodnie z wytycznymi ustaleniami z Zamawiajgcym,
1.25.2 zabezpieczenia istniejacej infrastruktury i zieleni przed uszkodzeniami
(wedtug instrukcji przekazanej przez Zamawiajgcego),
1.25.3 wykonania zdje¢ dotyczacych stanu terenu przylegtego przed
rozpoczeciem robét budowlanych oraz samego terenu inwestycji, i na zagdanie
przestanie ich przedstawicielowi Zamawiajgcego, dodatkowo dotaczenia jako
element dokumentacji powykonawczej,
1.25.4 po wykonaniu prac wraz ze zgtoszeniem ich do odbioru koncowego
dostarczenia Zamawiajgcemu os$wiadczenia o zgodnosci robdét zgodnie z
dokumentacjg projektowa oraz wiedzg techniczna, ewentualnym wykazaniu
zmian nieistotnych potwierdzonych przez projektanta, wykonaniu prac zgodnie z
przepisami i obowigzujagcymi Polskimi Normami oraz ze teren budowy
doprowadzony zostat do nalezytego stanu i porzadku,
1.25.5 zgtoszenia dzwigu osobowego do Urzedu Dozoru Technicznego oraz
zapewnienia udziatu uprawnionych oséb w procedurze odbiorowe;j,
1.25.6 uzyskania protokotu koncowego nadzoru konserwatorskiego (WUQOZ) dla
robot prowadzonych na substancji zabytkowej,
1.25.7 dostarczenia Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej zgodnie z
zapisami umowy, obejmujacej m.in.
1) rysunki powykonawcze z naniesionymi zmianami,
2) zestawienie uzytych materiatéw wraz z atestami i certyfikatami,
3) instrukcje uzytkowania i konserwacji urzadzen i instalacji,
4) protokoty badan, pomiarow i testow,
5) dokumentacje fotograficzng z realizacji i odbioréw,
6) oswiadczenia kierownika budowy,
7) wszelkie dokumenty wymagane do ztozenia wniosku o pozwolenie na
uzytkowanie wraz z przeprowadzeniem procedury i uzyskaniem prawomocnej
decyzji.
1.26 Wykonawca musi zaoferowac:
1.26.1 co najmniej 36-miesieczny Warunek dodatkowo punktowany gkres gwarancji na
catos¢ przedmiotu zamowienia,
1.26.2 co najmniej 36-miesieczny Warunek dodatkowo punktowany glkres rekojmi za wady
na catos¢ przedmiotu zamowienia.
1.26.3 Bieg okresu gwarancyjnego i rekojmi rozpoczyna sie w dniu nastepnym
liczonym od usuniecia wad wskazanych w protokole odbioru koncowego lub w
dniu nastepnym liczonym od dnia odbioru Przedmiotu Umowy bez wad.
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1.27 Roéwnowaznosc:
1.27.1 Przy oferowaniu technologii lub wyrobdéw innych niz opisane w SWZ,
Wykonawca musi wykazac¢ szczegdétowo w tresci oferty ich réwnowaznosé z
warunkami i wymaganiami opisanymi w SWZ, przy czym zobowigzany jest
dotaczy¢ do oferty jego szczegétowe opisy techniczne i funkcjonalne lub
technologiczne itp. pozwalajagce na ocene zgodnosci oferowanego przedmiotu z
SWZ. w szczegdlnosci wymaga sie od Wykonawcy podania nazwy, producenta,
typu lub modelu oferowanego wyrobu oraz opisu jego wtasciwosci technicznych,
funkcjonalnych, jakos$ciowych, uzytkowych, architektonicznych, estetycznych,
materiatowych, kolorystycznych, konstrukcyjnych, dotyczacych bezpieczenstwa
itp., jak i technologicznych (kompletne karty produktowe, karty charakterystyki,
karty materiatowe, prospekty, katalogi, foldery, oSwiadczenia producenta lub jego
autoryzowanego przedstawiciela, albo inne réwnowazne dokumenty lub
oswiadczenia itp.).
1.27.2 W przypadku oferowania rozwigzan réwnowaznych Wykonawca
zobowiazany jest réwniez ztozy¢ wraz z ofertg odpowiednio wypetniong tabele
rownowaznosci, ktérej wzér zamieszczono w Zataczniku nr 11 do SWZ. W
przypadku nieztozenia deklaracji/tabeli o planowanym wykonywaniu prac z
uwzglednieniem technologii/ wyrobéw réwnowaznych Wykonawca zobowigzany
jest wykonaé prace/zakupic i zastosowac wyroby $cisle tozsame z technologia/
wyrobami przedstawionymi w dokumentacji projektowe;.
1.27.3 Zgodnie z art. 101 ust. 5 ustawy Pzp w przypadku gdy opis przedmiotu
zamowienia odnosi sie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i
systemoéw referencji technicznych, o ktérych mowa w ustawie PZP, Zamawiajacy
nie moze odrzucic¢ oferty tylko dlatego, ze oferowane roboty budowlane, dostawy
lub ustugi nie s zgodne z normami, ocenami technicznymi, specyfikacjami
technicznymi i systemami referencji technicznych, do ktérych opis przedmiotu
zamowienia sie odnosi, pod warunkiem ze Wykonawca udowodni w ofercie, w
szczegolnosci za pomocy przedmiotowych $rodkéw dowodowych, o ktérych
mowa w art. 104-107 ustawy Pzp, ze proponowane rozwigzania w rownowaznym
stopniu spetniajg wymagania okre$lone w opisie przedmiotu zaméwienia.
2. Wykonawca powinien wypetni¢ oraz podpisa¢ formularz oferty wraz
z zatacznikami lub ztozy¢ oferte odpowiadajacg ich tresci, przy uzyciu
kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu
osobistego oraz zamiesci¢ za posrednictwem Platformy e-Zaméwienia, dostepne;j
na stronie internetowej http://ezamowienia.gov.pl .
UWAGA! Opatrzenie oferty wtasciwym podpisem musi nastgpi¢ przed jej
zaszyfrowaniem.
3. Wykonawca musi dotgczy¢ do oferty wszystkie dokumenty i oswiadczenia
oraz zataczniki przedstawione w SWZ podpisane przy uzyciu kwalifikowanego
podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego.
4. Woykonawca musi zaoferowac przedmiot zamowienia zgodny z wymaganiami
Zamawiajacego okreslonymi w SWZ.
5. Warunki realizacji zaméwienia zawarte zostaty rowniez w projektowanych
postanowieniach umowy zawartych w SWZ.
6. Oznaczenie przedmiotu zamoéwienia wedtug kodu Wspdlnego Stownika
Zamowien CPV: 45000000-7- Roboty budowlane, 45440000-3- Roboty
malarskie i szklarskie, 45430000-0- Pokrywanie podtdg i scian, 45420000-7-
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Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie,
45410000-4- Tynkowanie, 45330000-9- Roboty instalacyjne wodno-
kanalizacyjne i sanitarne, 45220000-5- Roboty inzynieryjne i budowlane,
45110000-1- Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych,
roboty ziemne, 45310000-3- Roboty instalacyjne elektryczne, 45233200-1-
Roboty w zakresie réznych nawierzchni, 42416130-5 - Windy mechaniczne,
45112700-2 - Roboty w zakresie ksztattowania terenu.
7. Podwykonawstwo.
7.1 Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zaméwienia podwykonawcy
(podwykonawcom).
7.2 Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez
Wykonawce kluczowych czesci zamdwienia.
7.3 W przypadku, gdy Wykonawca zapowiada powierzenie cze$ci zamowienia
podwykonawcom do oferty musi by¢ zatagczony ich wykaz (nazwy, firmy)
z zakresem powierzonych im zadan (czesci zamodwienia), o ile s3 znane na etapie
sktadania ofert.
7.4 Powierzenie czesci zaméwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie zamowienia.
6) Termin realizacji zamowienia.
1. Wykonawca musi zapewni¢ realizacje catosci przedmiotu zamoéwienia w
terminie 240 dni liczonym od daty zawarcia umowy, przy czym wymaga sie, aby
roboty budowlane zostaty zrealizowane w terminie nie dtuzszym niz 210 dni, a w
pozostatym terminie nalezy uzyska¢ prawomocng decyzje na uzytkowanie.
2. Zamawiajacy zaktada, iz zawarcie umowy nastapi nie pozniej niz do dnia 30
wrzesnia 2026r., natomiast w przypadku zawarcia umowy w terminie pézniejszym
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ przesuniecia zaktadanego terminu realizacji
zamowienia o stosowng liczbe dni odpowiadajacg réznicy pomiedzy planowanym
a faktycznym terminem zawarcia umowy..
3. W przypadku wystapienia zagrozenia terminu realizacji przedmiotu umowy,
celem realizacji umowy w wymaganym terminie, Wykonawca zobowigzany bedzie
do podjecia wszelkich niezbednych $rodkéw lub czynnosci, w szczegdlnosci
poprzez realizacje robot i organizacje pracy w systemie zmianowym oraz ich
wykonywanie réwniez w soboty lub przy zatrudnieniu wiekszej liczby
pracownikéw, badZ przy zastosowaniu tacznie tych rozwigzan. Odbidr catosci
przedmiotu umowy winien nastgpi¢ w terminie nie dtuzszym niz okreslony w pkt.
1, co jest zwigzane z koniecznos$cia dochowania termindw wynikajgcych z
projektu.
4. Zamawiajacy dopuszcza czeSciowe oddawanie przedmiotu zamowienia,
zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym prac.
5. Zamawiajacy zaznacza, iz dopuszcza mozliwos¢ wczedniejszej realizacji
zamowienia.
6. Wykonawca zapewnia gotowos¢ do realizacji zamowienia w dniu zawarcia
umowy.
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7) Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamowienia publicznego,
ktore zostang wprowadzone do umowy w sprawie zamoéwienia publicznego.

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

UMOWA
zawarta w Krakowie w dniu ...... , pomiedzy:

Agencja Rozwoju Miasta Krakowa spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia
z siedzibg w Krakowie, adres: 30-302 Krakow, ul. Marii Konopnickiej 17, wpisana
do rejestru przedsiebiorcow prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sadowy
w Sadzie Rejonowym dla Krakowa-Srédmiescia w Krakowie, XI Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS: 0000779952,
posiadajgca kapitat zaktadowy w wysokosci 329 142 800,00 ztotych, posiadajaca
nr REGON: 382850573, NIP: 6751698978, nr BDO: 000666062,

reprezentowana tacznie przez:

Katarzyne Olesiak - Prezesa Zarzadu oraz jedng z nizej wymienionych oséb
Adriana Kréla - Wiceprezesa Zarzadu,

Tomasza Wojtasa - Wiceprezesa Zarzadu

zwang dalej ,Zamawiajacym”,
a

[w przypadku spétek prawa handlowego]
zsiedzibg w , adres: , , wpisang do rejestru
przedsiebiorcow prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sadowy w Sadzie
Rejonowym w , Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS: , posiadajaca kapitat zaktadowy [dotyczy
spotki komandytowo-akcyjnej albo spétki akcyjnej] / kapitat akcyjny [dotyczy prostej
spotki akcyjnej] Iniepotrzebne skreslic] \, \wysoko$ci ztotych, optaconym w czesci
/ catosciliepotrzebne skresiic] - [dotyczy spétki akcyjnej], posiadajaca nr REGON:
, NIP: , nr BDO: [jezeli dotyczy], nalezaca do grupy spotek:
[jezeli dotyczy, wytqcznie spétki z ograniczonqg odpowiedzialnosciq, prostej
spotki akcyjnej oraz spotki akcyjnej]

albo

[w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dziatalnosc gospodarczq]
prowadzacym/q [riepotrzebne skresiic]  dzjatalno$¢ gospodarcza pod firma:
, na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej prowadzonej przez ministra wtasciwego do spraw gospodarki,

zamieszka’rym/a [niepotrzebne skres'lic’]: , Iegitymujacym/a [niepotrzebne  skreslic] Sie
dowodem osobistym (seria i numer) , posiadajacym/q [niepotrzebne skreslic]
PESEL: , REGON: , NIP: ,

albo
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[w przypadku spétki cywilnej]

1. prowadzacym/q [niepotrzebne skreslic]  dzjatalno$é gospodarcza pod
irma: , ha podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o
firma podstawi pisu do Centralnej Ewidencji i Inf ji
ziatalnoséci Gospodarczej prowadzonej pr zez ministra wtasciwego do spraw
Dziatalnosci G d j d j inist tasci d
gospodarki, Zamieszka+ym/a [niepotrzebne SkreS,IIC,]: , |egitymujacym/a [niepotrzebne
skreslic] sje dowodem osobistym (seria i numer) , posiadajacym/q [niepotrzebne
skreslic] nr PESEL: , REGON: , NIP: ,
2. prowadzacym/q [niepotrzebne skreslic]  dziatalno$é gospodarcza pod
irma: , ha podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o
firma podstawi pisu do Centralnej Ewidencji i Inf ji
ziatalnoséci Gospodarczej prowadzonej przez ministra wtasciwego do spraw
Dziatalnosci G d j d j inist tasci d
gospodarki, Zamieszka+ym/a [niepotrzebne Skreéllé]: , |egitymujacym/a [niepotrzebne
skreslic] sje dowodem osobistym (seria i numer) , posiadajacym/q [niepotrzebne
skreslic] nr PESEL: , REGON: , NIP: ,
prowadzacymi wspélnie dziatalnos¢ w formie spétki cywilnej pod nazwa:
w , przy , posiadajaca NIP: , REGON:
albo

[w przypadku wykonawcdéw wspdélnie ubiegajqcych sie o udzielenie zamdéwienia, np. w
ramach konsorcjum]

1. (lider konsorcjum / cztonek konsorcjum [niepotrzebne skresiic])
2. (lider konsorcjum / cztonek konsorcjum [niepotrzebne skresiic])
3.

dziatajacymi solidarnie, reprezentowanymi przez petnomocnika ustanowionego

do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zamdwienia i zawarcia

umowy w sprawie zamoéwienia publicznego, na podstawie pethomocnictwa nr
Z dnia: ,

zwanym/na/ymi [niepotrzebne skresiic] ¢|3|ej:  Wykonawcg”,
zwanymi dalej, odpowiednio, samodzielnie: ,Strong” i tacznie: ,Stronami”

W wyniku przeprowadzenia postepowania 0 udzielenie zamdéwienia
publicznego (dalej: ,Postepowanie”), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. - Prawo zamdwien publicznych (dalej: ,ustawa PZP”), Strony
zawieraja niniejszg umowe o nastepujgcej tresci (dalej: ,Umowa”):

Dziat |
POSTANOWIENIA OGOLNE
§1
Przedmiot Umowy
1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca zobowigzuje sie do: wykonania robét
budowlanych, zwigzanych z remontem i adaptacja budynku przy ul. Kopernika
15B w Krakowie na potrzeby ARMK Sp. z o.0. (dalej jako: ,,Przedmiot Umowy”).
2. Strony zgodnie oswiadczaja, iz szczegétowy zakres Przedmiotu Umowy, w
szczegolnosci rodzaj i zakres prac, materiaty, technologie, normy i standardy, jakie
majg by¢ zastosowane, okreslony jest w dokumentacji Postepowania,
w szczegolnosci:
1) przedmiarze robdt,
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2) ofercie Wykonawcy wraz z zatgcznikami (dalej: ,Oferta”),
3) dokumentacji projektowej wraz z =zatgcznikami, w tym decyzjami
administracyjnymi oraz programem prac konserwatorskich,
4) Specyfikacji Warunkéw Zamowienia wraz z zatgcznikami (dalej: ,SWZ"), w tym
Opisie Przedmiotu Zamoéwienia (dalej: ,OPZ"),
5) Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (dalej:
,STWIORB”"),
stanowigcej zatacznik nr 1 do Umowy (dalej: ,Dokumentacja Postepowania”).
3. Wykonawca zobowiazuje sie wykonac¢ Przedmiot Umowy zgodnie z:
1) Dokumentacjg Postepowania,
2) zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, obowigzujgcymi przepisami,
w szczegolnosci Prawa budowlanego, normami, decyzjami, opiniami,
uzgodnieniami oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru wyznaczonego ze strony
Zamawiajacego, przy dotozeniu nalezytej starannosci wymaganej w stosunkach
danego rodzaju od podmiotéw zawodowo wykonujgcych prace objete zakresem
Przedmiotu Umowy,
3) harmonogramem rzeczowo-finansowym prac, sporzadzonym przez
Wykonawce w porozumieniu z Zamawiajacym, ktéry to harmonogram stanowi
zatacznik nr 2 do Umowy; Wykonawca sktada uzgodniony harmonogram do
Zamawiajgcego najpdzniej w terminie 2 dni przed zawarciem Umowy, w razie
zaistnienia zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym bedzie on podlegac
aktualizacji w terminie 7 dni roboczych od dnia zaistnienia zmiany w sposéb
okre$lony w § 27 ust. 9.
4. W przypadku wystgpienia wykluczajacych sie wzajemnie postanowien
i wytycznych zawartych w dokumentach bedacych czesécig sktadowg Umowy,
ustala sie nastepujgca hierarchie ich waznosci:
1) Umowa,
SWZ wraz z zatagcznikami oraz wyjasnieniami i zmianami,
decyzje konserwatorskie oraz program prac konserwatorskich,
dokumentacja projektowa wraz z zatagcznikami,
STWIORB,
Oferta,
Postanowienia zawarte w dokumentach, o ktérych mowa w ust. 4, nalezy
traktowac jako wzajemnie uzupetniajace. W przypadku wystapienia dwodch lub
wiecej réznych wymagan, jako wigzace nalezy traktowa¢ wymagania zawarte
w dokumencie wedtug wyzszej hierarchii. W zakresie rozwigzan réwnowaznych
zaakceptowanych przez Zamawiajgcego pierwszenstwo majg postanowienia
Oferty przed SWZ.

noubsenN

§2

Oswiadczenia Wykonawcy
Wykonawca os$wiadcza, iz:
1) ztozyt Oferte w Postepowaniu zgodng z warunkami okreslonymi w SWZ, w
tym OPZ, STWIORB, dokumentacja projektowa wraz z zatgcznikami, przedmiarem
robot oraz innymi dokumentami stanowigcymi dokumentacje Postepowania,
2) zapoznat sie z nalezytg starannoscia z dokumentacjg Postepowania, w
szczegoblnosci z dokumentacja projektowa, oraz terenem robét, oraz ze nie wnosi
do nich jakichkolwiek zastrzezen,
3) jest w posiadaniu dokumentacji Postepowania,
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4) posiadt znajomosc¢ ogdinych i szczegdlnych warunkéw zwigzanych z obszarem
objetym zadaniem i trudnosciami jakie moga wynika¢ z charakterystyki tego
terenu,
5) szczegbtowo zapoznat sie z wymaganiami Zamawiajgcego, ktére uwzglednit w
swojej ofercie i dokonat nalezytej wyceny prac,
6) rozwazyt warunki realizacji Umowy i wynikajace z nich koszty oraz inne
okolicznosci niezbedne do zrealizowania powierzonego zadania,
7) posiada wymagane obowigzujagcymi przepisami uprawnienia, konieczne
doswiadczenie i profesjonalne kwalifikacje do wykonania Przedmiotu Umowy, jak
réwniez ze dysponuje niezbednym zapleczem technicznym i osobowym do jej

wykonania,
8) nie zachodza przeszkody do petnego i terminowego wykonania Umowy.
Dziat I
PODWYKONAWSTWO
§3
Podwykonawcy

1. Wpykonawca wykona Przedmiot Umowy sitami wtasnymi / przy pomocy
podwykonawcow  [niepotrzebne skredlic] - \A/ykonawca o$wiadcza, ze powierzy
podwykonawcom nastepujacy zakres prac:

2. Wykonawca zobowigzuje sie do podania Zamawiajgcemu przed
przystapieniem do wykonania Umowy wykazu obejmujgcego nazwy (firmy), dane
kontaktowe i dane przedstawicieli podwykonawcéw zaangazowanych w roboty
budowlane lub ustugi zwigzane z robotami budowlanymi, zakres powierzonych
danemu podwykonawcy prac oraz projekty lub kopie umoéw spetniajgce
wymagania okreslone w Umowie - jesli podwykonawcy s3 juz znani. W przypadku
zaistnienia zmian w tym zakresie Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego
poinformowania Zamawiajagcego o tych zmianach. Przepisy § 4 stosuje sie
odpowiednio.

3. Wykonawca moze wykonywac¢ roboty budowlane w zakresie wskazanym w
ofercie przy pomocy podwykonawcéw. Wykaz zgtoszonych i zaakceptowanych
przez Zamawiajgcego w trybie okreSlonym w niniejszym paragrafie
podwykonawcéw, po jego sporzadzeniu, bedzie stanowi¢ zatacznik nr 4 do
Umowy.

4. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ z tytutu
niewykonania lub  nienalezytego  wykonania budowy/robét  przez
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow.

5. Wykonywanie budowy/robét budowlanych przy pomocy innych
podwykonawcow niz wskazani w zataczniku nr 4 do Umowy moze sie odbywac za
aprobatg Zamawiajgcego na zasadach okreslonych w niniejszym paragrafie oraz
powszechnie obowigzujacych przepisach prawa. W takim wypadku, po aprobacie
Zamawiajacego, Strony zmienig zatacznik nr 4 do Umowy.

6. Wykonawca zobowigzany jest do réwnoczesnego  przesytfania
Zamawiajagcemu dokumentow wymienionych w niniejszym paragrafie w formie
skanu na adresy e-mail wskazane w § 29 ust. 1.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na
roboty budowlane przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z
oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow o

Agencja Rozwoju Miasta Krakowa Spoétka z ograniczona odpowiedzialnoscia

tel. +48 731 900 140, e-mail: zamowienia@armk.pl

Adres siedziby: ul. Marii Konopnickiej 17, 30-302 Krakéw

www.armk.pl Strona 11z 111


mailto:zamowienia@armk.pl
http://www.armk.pl/

SWZ w postepowaniu na wytonienie Wykonawcy robét budowlanych, zwigzanych z remontem i adaptacjq budynku przy ul. Kopernika 15B w
Krakowie na potrzeby ARMK Sp. z o.0.

Postepowanie nr ARMK 9.2026
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci Umowy. Wytaczenie, o
ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o
wartosci wiekszej niz 50.000,00 ztotych.
8. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 7, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia
jest dtuzszy niz okreslony w § 4 ust. 3 pkt 2, Zamawiajacy informuje o tym
Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem
wystgpienia o zaptate kary umowne;.
9. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do uméw o
podwykonawstwo, ktérych przedmiotem s3 roboty budowlane objete Umowa
badz ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi zwigzane z prowadzeniem
budowy/rob6ét  budowlanych  objetych  Umowa, zawieranych  przez
podwykonawcow z dalszymi podwykonawcami.
10. Obowiagzki wynikajgce z § 5-7 dotyczg réwniez podwykonawcow, ktérym
Wykonawca zleci opisane czynnosci zwigzane z realizacja robdét objetych
zakresem Umowy oraz dalszych podwykonawcow.

§4
Procedura zatwierdzania podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcéw

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrzed
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane objete
Umowa jest obowigzany, w trakcie realizacji Umowy, do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy nie pézZniej niz na 5 dni roboczych przed data
zawarcia umowy, ktorej dotyczy przedktadany projekt, przy czym podwykonawca
lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
2. Postanowienia umowne dotyczace podwykonawcow (dalszych
podwykonawcow) budowy/robdot budowlanych objetych Umowa stosuje sie
odpowiednio do podmiotdw, z ktéorymi majg by¢ zawarte badz z ktérymi zostaty
zawarte umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), ktorych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi zwigzane z prowadzeniem budowy/robét
budowlanych objetych Umowa.
3. Strony zgodnie ustalajg nastepujace wymagania dla uméw z podwykonawcami
lub z dalszymi podwykonawcami:
1) umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych
prawa i obowiazki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb mniej korzystny dla
podwykonawcy niz prawa i obowigzki wykonawcy uksztattowane
postanowieniami Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,
2) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od
dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej,
3) umowy z podwykonawcami nie mogg przewidywaé zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy o podwykonawstwo w postaci zatrzymywania
(niewyptacania) czesci wynagrodzenia podwykonawcy wiekszej niz 5% tego
wynagrodzenia,
4) umowy z podwykonawcami nie mogg przewidywac progu wartos$ci minimalnej
prac, dopiero powyzej ktérego podwykonawca uprawniony jest wystawic fakture,
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5) wynagrodzenie podwykonawcy ustala sie w kwocie brutto, uwzgledniajacej
wszystkie podatki i optaty, w tym podatek VAT,
6) umowy winny zawierac¢ postanowienie, zgodnie z ktérym w przypadku, gdy
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierza zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest zobowigzany do
przedktadania Zamawiajacemu w trakcie realizacji Umowy projektu umowy o
podwykonawstwo, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy,
7) umowy winny zawierac¢ postanowienie, zgodnie z ktérym w przypadku, gdy
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierza zmieni¢ zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s roboty
budowlane, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, jest obowigzany, w trakcie
realizacji Umowy, do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej zmiany, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode
Wykonawcy na zmiane umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
zmiany,
8) umowy winny wytacza¢ obowigzek zachowania poufnosci wobec
Zamawiajgcego w zakresie wszystkich elementéw umowy, w szczegdlnosci w
odniesieniu do wysokosci wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszego
podwykonawcy,
9) umowy z podwykonawcami nie mogg uzaleznia¢ wyptaty wynagrodzenia
podwykonawcy od zaptaty wynagrodzenia przez Zamawiajgacego na rzecz
Wykonawcy, jak rowniez nie moga uzaleznia¢ dokonania odbioru budowy/robét
wykonanych przez podwykonawce od dokonania odbioru budowy/robét
wykonanych przez Wykonawce przez Zamawiajacego,
10) wartos¢ ostatniej czesci wynagrodzenia podwykonawcy nie moze wynosic¢
wiecej niz 10% catkowitego wynagrodzenia brutto naleznego Podwykonawcy.
4. Zamawiajacy, w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania kompletu
dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 1, zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane:
1) niespetniajgcej wymagan okreslonych w SWZ i w Umowie, na przyktad
zaktadajgcej finansowanie powyzej kwoty zaplanowanej na ten zakres przez
Wykonawce w ofercie,
2) przewidujacej termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 3 pkt
2,
3) zawierajacej postanowienia sprzeczne z zapisami SWZ i postanowieniami
Umowy lub skutkujgce niemoznoscig wywigzania sie przez Wykonawce z Umowy.
5. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie
okreSlonym w ust. 4, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajacego.
6. Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca przedktada
Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane, w terminie 2 dni
roboczych od dnia jej zawarcia. Wykonawca jest réwniez zobowigzany
przedktada¢ Zamawiajagcemu poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartych uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi
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oraz kopie zmian tych umoéw.
7. Zamawiajacy w terminie 7 dni od daty otrzymania poswiadczonej za zgodno$¢
z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, zgtasza pisemny
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty
budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3.
8. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3a roboty budowlane, w terminie o ktérym
mowa w ust. 7, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.
9. W przypadku gdy Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
planuje  zmieni¢  zaakceptowanga przez @ Zamawiajgcego umowe O
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajagcy zmieni¢ zaakceptowang
przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, jest obowigzany, w trakcie
realizacji Umowy, do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej zmiany, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode
Wykonawcy na zmiane umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
zmiany. Postanowienia ust. 3-5 i 7-8 stosuje sie odpowiednio.
10. Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie zawartej zmiany
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
7 dni od dnia zmiany umowy o podwykonawstwo, tj. od dnia zawarcia aneksu do
umowy o podwykonawstwo.

Dziat lll
OBOWIAZEK ZATRUDNIANIA NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE
§5
Obowiazek zatrudniania na podstawie umowy o prace

1. Wykonawca zobowigzuje sie, ze wszystkie osoby wykonujgce czynnosci w
zakresie prac budowlanych objetych Przedmiotem Umowy, w tym w szczegdlnosci
wykonujace prace przygotowawcze, demontazowe, montazowe, naprawcze,
budowlane, instalacyjne, konserwatorskie, , jak i porzadkowe oraz obstugujgce
maszyny i urzadzenia budowlane, byty zatrudnione w ramach stosunku pracy jako
jego pracownicy w rozumieniu przepisdw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -
Kodeks pracy.
2. Wykonawca zobowigzuje sie do utrzymania zatrudnienia na podstawie umoéw
o prace 0séb wykonujacych czynnosci w zakresie prac budowlanych objetych
Przedmiotem Umowy przez caty okres wykonywania tych czynnosci.
3. Strony zgodnie o$wiadczajg, iz podana w zatagczniku do Umowy liczba oséb
zatrudnionych na podstawie umowy o prace jest minimalna, a Wykonawca
niezaleznie od liczby wynikajacej z listy (wykazu) oséb zatrudnionych na umowe o
prace przy realizacji Umowy, ktéra stanowi zatagcznik nr 3 do Umowy, zobowigzany
jest do zapewnienia w trakcie realizacji Umowy takiej liczby oséb o odpowiednich
kwalifikacjach i doswiadczeniu, aby Umowa realizowana byta nalezycie i
terminowo.
4. Wykonawca oswiadcza, ze przy realizacji Przedmiotu Umowy minimalna
wymagana ilos¢ osob zatrudnionych na umowe o prace wskazana na liscie
(wykazie) stanowigcej zatacznik nr 3 do Umowy faktycznie uczestniczy¢ bedzie w
realizacji Umowy we wskazanym w SWZ zakresie oraz zobowiazuje sie do
utrzymania ich zatrudnienia przez caty okres obowigzywania Umowy.
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5. W przypadku zakonczenia z jakiejkolwiek przyczyny stosunku pracy, o ktérym
mowa w ust. 1 przez Wykonawce lub przez jego pracownika przed zakoriczeniem
okresu realizacji Umowy, Wykonawca bedzie zobowigzany do zatrudnienia na to
miejsce innej osoby na podstawie umowy o prace lub skierowania do
wykonywania prac na miejsce dotychczasowej osoby - innej osoby zatrudnione;j
juz u Wykonawcy.
6. Wykonawca w kazdej umowie o podwykonawstwo Ilub o dalsze
podwykonawstwo obowigzany jest zawrze¢ odpowiednie postanowienia
zobowigzujace podwykonawcéw do zatrudnienia na umowe o prace oséb
wykonujacych Przedmiot Umowy we wskazanym w SWZ zakresie oraz
postanowien umozliwiajgcych Zamawiajgcemu przeprowadzenie kontroli
wykonywania tego zobowigzania w sposéb przewidziany w Umowie i w SWZ.
7. Lista (wykaz) oséb zatrudnionych przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce na podstawie umowy o prace przy realizacji Umowy
stanowi zatacznik nr 3 do Umowy.
8. Zamawiajacy dopuszcza mozliwosc zmiany oséb wskazanych na liscie, o ktoérej
mowa w ust. 7 pod warunkiem zachowania ciggtosci zatrudnienia minimalnej ilosci
0s06b przy realizacji Przedmiotu Umowy we wskazanym w SWZ i ofercie zakresie.
Wykonawca obowigzany jest w trakcie obowigzywania Umowy niezwtocznie
informowaé¢ Zamawiajgcego o zmianach oséb wskazanych na liscie poprzez
dostarczenie listy zaktualizowanej opatrzonej datg oraz okazujac dokumenty
potwierdzajace zatrudnienie tych oséb na podstawie umowy o prace (dokumenty
przyktadowo wymienione w § 6 ust. 1 pkt 1 Umowy) w ciggu 7 dni od zaistniatej
zmiany.
9. Strony zgodnie ustalajg, ze zmiana oséb przeznaczonych do realizacji Umowy,
zgodnie z tresciag Umowy lub oferty Wykonawcy wymaga uprzedniej pisemne;j
zgody Zamawiajgcego i dopuszczalna jest wytgcznie w wyjatkowych sytuacjach, w
szczegoblnosci z powodu choroby lub innych zdarzen losowych powodujacych
niemoznos¢ wykonywania powierzonego jej zakresu obowigzkéw, a wskazane w
zastepstwie osoba lub osoby musza posiada¢ kwalifikacje i doswiadczenie
spetniajagce co najmniej wymagania zawarte w SWZ.
10. Wykonawca zobowigzany jest aktualizowaé¢ informacje dotyczace wykazu
(listy) oséb zatrudnionych przy realizacji Umowy na podstawie umowy o prace
wraz z aktualnymi dokumentami potwierdzajacymi fakt ich zatrudnienia poprzez
sktadanie pisemnego oswiadczenia dostarczanego do siedziby Zamawiajgcego nie
pozniej niz do 10. dnia kazdego miesigca realizacji zamoéwienia w przypadku jezeli
doszto do zmiany sktadu osobowego, ktéry realizuje zamowienia na podstawie
umowy o prace. Jezeli przedmiotowy termin wypada w dzien wolny od pracy,
dokumenty nalezy dostarczy¢ w kolejny dzien roboczy nastepujacy po dniu
wolnym od pracy. W przypadku wygasniecia lub rozwigzania umowy o prace z
dang osobg, Wykonawca zobowigzany bedzie do zatrudnienia w jej miejsce w
terminie 7 dni od ustania stosunku pracy kolejnej osoby, badz do skierowania w
miejsce tej osoby innego zatrudnionego juz pracownika Wykonawcy.
11. Jesli Wykonawca w toku postepowania o udzielenie zamowienia publicznego,
w wyniku ktérego zawarto Umowe, powotywat sie na zasoby innych podmiotéow
lub bedacych jego podwykonawcami, w zakresie wskazanym w art. 118 ust. 1
ustawy PZP, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,
Wykonawca jest obowigzany wykazac¢, ze proponowany inny podmiot lub
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podwykonawca lub on samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
dotychczasowy podmiot lub podwykonawca.

§6

Kontrola wykonywania obowiazku zatrudnienia na podstawie umowy o prace
1. Zamawiajacy zastrzega sobie w trakcie realizacji Umowy prawo do
wykonywania czynnosci kontrolnych odnosnie spetniania przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce wymogu zatrudnienia oséb na
podstawie umowy o prace w zakresie czynnosci wskazanych w SWZ przy realizacji
Przedmiotu Umowy w nastepujacy sposob:
1) Woykonawca na kazde zadanie Zamawiajagcego zobowigzany jest w terminie 7
dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania przedstawic (okazac, przedtozy¢ do
wgladu) wszelkie niezbedne oswiadczenia lub dokumenty w celu potwierdzenia
zatrudnienia na podstawie umowy o prace pracownikéw zaangazowanych przy
realizacji Umowy, w szczegdlnosci:
a) oswiadczenie zatrudnionego pracownika, zawierajace w szczegélnosci: imie i
nazwisko pracownika sktadajgcego os$wiadczenie, date ztozenia oswiadczenia,
wskazanie ze pracownik jest zatrudniony u Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy na podstawie umowy o prace, wskazanie ze czynnosci
objete wezwaniem pracownik ten wykonuje w ramach umowy o prace, wskazanie
rodzaju umowy o prace i zakresu obowigzkéw pracownika oraz czytelny podpis
pracownika,
b) oswiadczenie Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o
zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci, ktérych
dotyczy wezwanie Zamawiajacego, zwierajagce w szczegodlnosci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem imion i nazwisk tych oséb, dat
zawarcia umow o prace, rodzaju umowy o prace i zakresu obowigzkdéw pracownika
oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
c) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce kopie umowy/umdw o prace oséb
wykonujacych w trakcie realizacji Umowy czynnosci, ktérych dotyczy ww.
oswiadczenie Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy (wraz z
dokumentem regulujagcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia
umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposdb zapewniajgcy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie 2z przepisami rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych), dalej: ,RODO”, i ustawy
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, tj. w szczegdlnosci bez
adreséw, nr PESEL pracownikéw, lecz w sposdb umozliwiajgcy weryfikacje
zatrudnienia na podstawie umowy o prace (nie podlega anonimizacji: imie i
nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i zakres
obowigzkéw pracownika),
d) inne dokumenty, w tym poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio
przez Wykonawce, podwykonawce Ilub dalszego podwykonawce kopie
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dokumentéw potwierdzajacych optacanie sktadek na ubezpieczenia spoteczne i
zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace (wraz z informacja o
liczbie odprowadzonych sktadek), tj.:

.zaswiadczenia wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez

Wykonawce, podwykonawce Ilub dalszego podwykonawce sktadek na
ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umoéw o
prace za ostatni okres rozliczeniowy i/lub

.poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce,

podwykonawce lub dalszego podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego
zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w
sposdb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami RODO i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,
lecz w sposdb umozliwiajacy weryfikacje zatrudnienia na podstawie umowy o
prace (nie podlega anonimizacji: imie i nazwisko pracownika, data zgtoszenia do
ubezpieczenia, data zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace),

2) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia (bez uprzedzenia)
kontroli przez przedstawicieli Zamawiajgcego lub upowaznione osoby trzecie w
miejscu wykonywania Przedmiotu Umowy, w celu zweryfikowania, czy osoby
wykonujace wskazane przez Zamawiajgcego w SWZ czynnosci przy realizacji
Umowy sg osobami faktycznie uczestniczacymi w realizacji Przedmiotu Umowy w
zakresie czynnosci wskazanych w SWZ na podstawie umowy o prace. Wykonawca
zapewnia, ze osoby te oraz inne osoby przebywajace na terenie budowy/robot
zobowigzane zostang podac wykonujacym czynnosci kontrolne przedstawicielom
Zamawiajacego imiona i nazwiska oraz zakresy wykonywanych czynnosci,

3) W przypadkach uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy
przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce, Zamawiajacy
moze zwrocic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.
2. Lista (wykaz) oséb zatrudnionych przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce na podstawie umowy o prace przy realizacji niniejszej
umowy stanowi zatacznik nr 3 do umowy.

3. Zamawiajacy dopuszcza mozliwosc zmiany oséb wskazanych na liscie, o ktoérej
mowa w ust. 2 pod warunkiem zachowania ciggtosci zatrudnienia minimalnej ilosci
0s06b przy realizacji przedmiotu umowy we wskazanym w SWZ i ofercie zakresie.
Wykonawca obowigzany jest w trakcie trwania umowy niezwtocznie informowac
Zamawiajacego o zmianach oséb wskazanych na liscie poprzez dostarczenie listy
zaktualizowanej opatrzonej daty oraz okazujac dokumenty potwierdzajace
zatrudnienie tych oséb na podstawie umowy o prace (dokumenty przyktadowo
wymienione w ust. 1 pkt 1 w ciggu 7 dni od zaistniatej zmiany.

4. Zamawiajacy moze w kazdym czasie zazagda¢ dodatkowych dokumentéw lub
wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie spetniania przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce, w szczegdlnosci jezeli stwierdzi, ze
oswiadczenia lub dokumenty przedstawione przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce budza watpliwosci co do ich autentycznosci lub co
do okolicznosci, ktére powinny potwierdzaé. W takim przypadku Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca obowigzany jest do przedstawienia
dodatkowych  oswiadczen Ilub dokumentéw w wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie.
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§7
Sankcje w razie naruszenia obowigzkéw zwigzanych z zatrudnianiem na
podstawie umowe o prace
1. Wpykonawca, niezaleznie od innych postanowien Umowy, zaptaci
Zamawiajgcemu kary umowne w razie naruszenia obowiazkéw zwigzanych z
zatrudnieniem oséb na umowe o prace w nastepujacych przypadkach:
1) nieprzedstawienia (nieokazania, nieprzedtozenia) dokumentéow lub
os$wiadczen, o ktérych mowa w § 6 ust. 1 pkt. 1) oraz ust. 4 - w wysokosci 8.000,00
zt za kazdy przypadek, a w przypadku ich przedstawienia (okazania, przedtozenia)
po uptywie wyznaczonego terminu - w wysokosci 450,00 zt za kazdy dzien zwtoki
i za kazdy przypadek,
2) gdy okazane (przedstawione lub przedtozone) dokumenty lub oswiadczenia
beda niekompletne lub nie beda potwierdzaty w sposéb jednoznaczny
wymaganego zatrudnienia oséb na umowe o prace - w wysokosci 250,00 zt za
kazdy dzien i za kazdy przypadek do dnia dostarczenia Zamawiajacemu
kompletnych lub jednoznacznie potwierdzajgcych fakt zatrudniania oséb na
umowe o prace dokumentdéw lub o$wiadczen,
3) braku przedstawienia aktualizacji wykazu (listy) i dokumentéw
potwierdzajacych fakt zatrudnienia na podstawie umowy o prace w terminach, o
ktérych mowa w § 5 ust. 10 - w wysokosci 8.000,00 zt za kazdy przypadek.
4) uchybienia terminowi, o ktérym mowa w § 5 ust. 8 - w wysokosci 200,00 zt
za kazdy dzien zwtoki, w kazdym przypadku,
5) wykonywania robot przez osoby niezatrudnione na podstawie umowy o prace
- w wysokosci 8.000,00 zt za pierwszy dzien i kazdy przypadek,
6) wykonywania robét przez osoby niezatrudnione na podstawie umowy o prace
- w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy kolejny dzien i kazdy przypadek
2. Postanowienia § 22 ust. 2-5 stosuje sie odpowiednio.
3. Strony ustalajg, ze w przypadku niespetnienia przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0s6b wykonujacych wskazane przez Zamawiajgcego w SWZ
czynnosci w stopniu nie mniejszym niz wskazany w toku postepowania o
udzielenie zaméwienia, nieokazanie dokumentéw lub oswiadczen, o ktérych
mowa w § 6 ust. 1 pkt 1 moze skutkowac odstgpieniem przez Zamawiajacego od
Umowy z winy Wykonawcy i naliczeniem stosownej kary umownej. O$wiadczenie
o odstgpieniu od Umowy zostanie ztozone na pismie w ciggu 30 dni od powziecia
przez Zamawiajgcego wiedzy o wymienionym powyzej zdarzeniu uzasadniajgcym
odstgpienie od Umowy.
Dziat IV
WYKONANIE PRZEDMIOTU UMOWY
§8
Teren robét
1. Przekazanie terenu robdét Wykonawcy nastgpi na podstawie protokotu
przekazania w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy.
2. Wykonawca zabezpieczy teren robdt i zapewni na wtasny koszt warunki
bezpieczenstwa oraz organizacje terenu i zaplecza robot.
3. Wykonawca po przejeciu terenu zabezpieczy majatek Zamawiajgcego
niepodlegajacy przebudowie (oznakowanie, elementy infrastruktury) i po
zakonczeniu robot doprowadzi powyzsze do stanu jak przed jej rozpoczeciem.
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4. Po zakonczeniu robét Wykonawca jest zobowigzany do uporzadkowania
terenu roboét.
5. Przejecie terenu przez Zamawiajacego nastgpi z chwilg podpisania protokotu
odbioru koncowego robét.

§9
Materiaty

1. Przedmiot Umowy bedzie wykonywany z materiatéw Wykonawcy. Przy
wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowaé¢ materiaty dopuszczone do
obrotu i stosowane w budownictwie. Wszystkie materiaty stuzace do
wykonywania robét budowlano-montazowych muszg posiada¢ aprobaty
techniczne i odpowiednie atesty.
2. Materiaty, ktére nie beda zgodne z warunkami okres$lonymi w Umowie, jak
rébwniez nieodpowiadajgce obowigzujagcym normom lub nie posiadajgce
stosownych atestéw oraz certyfikatdw i dopuszczen do stosowania w
Rzeczpospolitej Polskiej musza zosta¢ usuniete z placu budowy przez Wykonawce
a w przypadku ich wbudowania, na polecenie Zamawiajgcego, natychmiast
zdemontowane oraz zastgpione materiatami zaakceptowanymi.
3. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢, aby stosowane wyroby,
materiaty urzadzenia, wyposazenie, byty zgodne 1z obowigzujagcymi w
Rzeczpospolitej Polskiej przepisami oraz normami, a w szczegdlnosci odpowiadac
wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych albo innych réwnorzednych przepisach. Wbudowane materiaty
beda nowe, nieuzywane, w gatunku |, bedg dobrane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, przeznaczone i przydatne dla celéw do jakich zostaty uzyte przy
wykonywaniu robét, bedg starannie wybrane z uwzglednieniem ich jakosci,
parametrow eksploatacyjnych, wygladu, szacowanej zywotnosci, kosztéw
eksploatacji, tatwosci obstugi, funkcjonalnosci, tatwosci wymiany lub naprawy.
4. Wykonawca przed zakupem / wbudowaniem materiatéw zobowigzany jest do
uzyskania akceptacji Inspektora Nadzoru dla materiatéw przeznaczonych do
wbudowania na podstawie przedstawionych atestéw, certyfikatéw i Swiadectw
jakosci, a takze w odniesieniu do typowych (produkowanych seryjnie) elementéw,
dodatkowo kart katalogowych / produktowych / charakterystyki i/lub
oswiadczenia producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela, albo inne
réwnowazne dokumenty lub oswiadczenia itp. wraz z kolorowymi fotografiami i
rysunkami technicznymi potwierdzajacymi, ze oferowany przedmiot zaméwienia,
spetnia wymagania opisane w SWZ (w szczegdlnosci techniczne, funkcjonalne,
technologiczne, uzytkowe, materiatowe, dotyczace bezpieczenstwa itp.), wraz z
jednoznacznym podaniem marki / typu/modelu / symbolu itp. oraz
producenta/éw pozwalajacych na jednoznaczng identyfikacje oferowanych
poszczegdlnych elementéw. W przypadku niedotrzymania tego warunku i
niedopuszczenia materiatu do zabudowania, Wykonawca dokona wymiany
elementu lub materiatu na wtasny koszt.
5. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza dostarczy¢ w jakikolwiek sposéb
(samodzielnie lub przez podwykonawce lub dostawce) na miejsce robot materiaty,
wowczas jest on zobowigzany do poinformowania o powyzszym zamiarze
pisemnie lub e-mailem Zamawiajacego. Zamawiajacy jest zobowigzany w terminie
3 dni roboczych od dnia powiadomienia w sposob okreslony w zdaniu
poprzedzajgcym do wskazania Wykonawcy materiatéw (z podaniem ich opisu,
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wtasciwosci i rodzaju), ktére Zamawiajacy bedzie mogt zaakceptowacd i wyrazié
zgode na ich uzycie w procesie budowlanym dotyczacym zamowienia. W
przypadku, gdy Wykonawca dostarczy w jakikolwiek sposdb (samodzielnie lub
przez podwykonawce lub dostawce) na miejsce robét materiaty, wéwczas jest on
zobowigzany do niezwtocznego (lecz nie pdzniej niz do 2 dni od daty dostarczenia)
poinformowania o tym fakcie pisemnie lub e-mailem Zamawiajacego. Zamawiajacy
jest zobowigzany w terminie do 7 dni roboczych od dnia powiadomienia go w
sposob okreslony w zdaniu poprzedzajgcym do zaakceptowania dostarczonych
materiatéw, wyrobow i urzadzen badZz do oswiadczenia o braku akceptacji
dostarczonych przez Wykonawce materiatéw. W przypadku niezajecia przez
Zamawiajgcego stanowiska odnosnie dostarczonych przez Wykonawce
materiatdw, przyjmuje sie, ze Zamawiajacy zaakceptowat dostarczone przez
Wykonawce materiaty oraz wyrazit zgode na ich uzycie w procesie budowlanym
dotyczacym niniejszego zaméwienia. W przypadku braku akceptacji przez
Zamawiajacego dostarczonych przez Wykonawce materiatéw oraz niewyrazenia
zgody na ich uzycie w procesie budowlanym, Zamawiajgcy uzasadni na piSmie brak
akceptacji oraz wskaze Wykonawcy materiaty, wyroby i urzadzenia (ich opis,
wtasciwosci i rodzaj), ktore beda zaakceptowane przez Zamawiajgcego.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia materiatéow wedtug wskazéwek
Zamawiajgcego, w terminie 7 dni od dnia wskazania Wykonawcy wskazéwek
dotyczacych materiatéow. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach
Zamawiajacego, zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ niezbedne otwory
do zbadania robét, a nastepnie przywrécic¢ roboty do stanu poprzedniego wtasnym
kosztem i staraniem.

6. W wypadku watpliwosci co do jakosci uzytych materiatéw badz jakosci
wykonania robét Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego przeprowadzi
odpowiednie badania we wfasnym zakresie i przedstawi ich wynik
Zamawiajgcemu w terminie ustalonym w trybie roboczym przez Strony, nie pdzniej
jednak niz w terminie 7 dni od dnia zadania. Wykonawca zapewni potrzebne
oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz sprzet i materiaty wymagane do
przeprowadzenia badania, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim.

7. W przypadku gdy wynik badan, o ktérych mowa w ust. 6 bedzie budzit
watpliwosci Zamawiajacego, Wykonawca na jego zadanie zleci przeprowadzenie
odpowiednich badan niezaleznym od Stron Umowy biegtym, wybranym przez
Zamawiajgcego i zaakceptowanym przez Wykonawce, ktérzy spetniajg tacznie
nastepujace kryteria:

1) posiadajg stosowne doswiadczenie w realizacji badan, o ktérych mowa w ust.
7 oraz wiedze w dziedzinie bedacej przedmiotem badanego Przedmiotu Umowy,
2) posiadaja niezaleznos$¢ prawna, kapitatowa, organizacyjng oraz biznesowa
w stosunku do Stron oraz ich podmiotéw dominujacych, zaleznych Ilub
powigzanych w rozumieniu, odpowiednio, art. 4 § 1 pkt 4 lub 5 ustawy z dnia 15
wrzesnia 2000 r. - Kodeks spétek handlowych,

3) nie s3 podwykonawca lub dalszym podwykonawcg w ramach realizacji
Umowy,

4) nie sg podmiotem powigzanym w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy z
dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od oséb prawnych oraz nie
pozostaja w stosunku zaleznosci prawnej, kapitatowej lub organizacyjnej z
Wykonawca, podwykonawcg lub dalszym wykonawca.
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8. Badania, o ktérych mowa w ust. 6 i 7 bedg realizowane przez Wykonawce na
jego koszt i ryzyko.

§10
Obowiagzki Wykonawcy

1. Wpykonawca zobowigzuje sie ponadto w szczegdlnosci do:
1) przejecia terenu robot oraz przed rozpoczeciem rob6t w danym terenie do
oznakowania terenu prac (lub jego wyodrebnionych fragmentéw, na ktérych
prowadzone s3 prace) i ustawienia tablic informacyjnych (tablice badZ banery w
lokalizacjach uzgodnionych z Zamawiajgcym oraz wedtug wzoru uzgodnionego z
Zamawiajagcym w trybie roboczym po zawarciu Umowy); oznakowanie terenu
budowy/robét musi by¢ utrzymywane przez caty okres wykonywania prac, miec¢
estetyczng oraz jednolita graficzng forme; obowigzek okreslony w niniejszym
punkcie Wykonawca bedzie wykonywat zgodnie z przepisami powszechnie
obowigzujacego prawa, w tym aktami prawa miejscowego,
2) zapewnienia sprawowania kierownictwa robot przez kierownika budowy
przez caty okres realizacji Przedmiotu Umowy, az do koncowego odbioru
Przedmiotu Umowy i w tym celu zobowigzany jest do wyznaczenia osoby
posiadajgcej stosowne uprawnienia, ktéra bedzie wykonywata obowigzki
kierownika budowy, przewidziane w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (dalej: ,ustawa PB”) i Ustawie O ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami do przekazania Zamawiajagcemu, najpézniej 2 dni przed rozpoczeciem
robot, oswiadczenia ztozonego przez te osobe o przyjeciu przez nig
przedmiotowych obowigzkéw wraz z dokumentem potwierdzajagcym posiadanie
przez nig stosownych uprawnien, sporzadzenia Planu Bezpieczenstwa i ochrony
Zdrowia (dalej: ,Plan BIOZ”) (o ile dotyczy) dla przedmiotowego zakresu inwestycji,
jak réwniez do wskazania kierownikow branzowych, w tym do prac
konserwatorskich i archeologicznych , w przypadku ich zmiany badz utraty
waznosci stosownych dokumentdéw lub zmiany badZ wprowadzenia nowych oséb
personelu, ktére nie byty przewidziane do realizacji zamoéwienia w tresci oferty
Wykonawcy,
3) przed zakupem/terminem wbudowania wskazanym w harmonogramie
rzeczowo-finansowym przekazania kompletnych kart zatwierdzenia materiatow
wraz z zatacznikami tj. dokumentacje kart technicznych producentéw, lub kart
technicznych wyrobéw wtasnych z petnym opisem i specyfikacja oraz petnym
projektem technicznym kompletnie zwymiarowanym i podpisanym przez osobe
uprawniong oraz zatwierdzong przez projektanta petnigcego nadzér autorski,
4) utrzymania fadu i porzadku na terenie robét, ochrony mienia, sprawowania
nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy, zapewnienia zabezpieczenia
przeciwpozarowego, zabezpieczenia terenu budowy/robét przed dostepem oséb
trzecich, zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania
wszystkich czynnosci na terenie robét zgodnie z planem BIOZ, o ile jest on
wymagany zgodnie z przepisami ustawy PB. Za nienalezyte wykonanie tych
obowigzkéw Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza,
5) usuwania awarii zwigzanych z prowadzeniem robét, wykonania odpowiednich
zabezpieczen w rejonie prowadzenia roboét, a po zakonczeniu robdt do
doprowadzenia do nalezytego stanu terenu robot,
6) prowadzenia ,Dziennika budowy”, zgodnie z wtasciwymi przepisami,
7) wykonywania dokumentacji fotograficznej wykonanych prac, w tym w
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szczegolnosci budowy/robét zanikajacych, i do przekazania ich w zakresie i
sposobie wyznaczonym i opisanym w dokumentacji powykonawczej (DP),
8) sporzadzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej, spetniajgcej wymogi
okreslone w Umowie i przekazania jej Zamawiajacemu,
9) zapewnienia zasilania terenu robét w niezbedne media i zaptaty za te media (o
ile zachodzi taka potrzeba),
10) o ile beda konieczne, opracowania projektéw czasowej organizacji ruchu na
czas robot i uzyskania zatwierdzenia tych projektéw przez wtasciwy organ po
uprzedniej akceptacji przez przedstawiciela Zamawiajacego na jego wezwanie oraz
pokrycia ewentualnych kosztéw wynikajacych z tego tytutu,
11) wykonania  wszystkich  niezbednych  prac  przygotowawczych i
wyburzeniowych, w tym w szczegdlnosci: zdjecia, ewentualnych rozbiérek innych
istniejacych na terenie robét obiektéw i urzadzen,
12) sporzadzenia i dostarczenia Zamawiajgcemu zestawienia tabelarycznego
obejmujacego powstate w ramach realizacji Umowy srodki trwate, odpowiednio o
ile dotyczy, ze wskazaniem ich opisu (w tym: model, numer fabryczny, jesli
wystepuja), lokalizacji i wartosci brutto w ztotych polskich, celem ich ujecia w
ewidencji ksiegowej Zamawiajacego,
2. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania koniecznych pomiaréw,
sprawdzen i prob, przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koricowego.
3. Wykonawca zabezpieczy interesy osdb trzecich oraz uzytkownikéw i
witascicieli przylegtej zabudowy, naruszone w zwigzku z realizacja Przedmiotu
Umowy, w tym zapewni:
1) nieprzerwane i niezaktécone korzystanie z budynkoéw sasiednich poprzez
odpowiednig organizacje robot,
2) tymczasowe urzadzenia zabezpieczajagce, wraz <z  wczesniejszym
powiadomieniem zainteresowanych,
3) wykonanie innych robét i usuniecie ewentualnych szkéd, bedacych skutkiem
prowadzonych robét.
4. Do wykonywania samodzielnych funkcji przy realizacji robét, Wykonawca
zatrudni personel posiadajagcy wymagane uprawnienia, tj. majgcy aktualne
zaswiadczenia z witasciwej izby samorzadu zawodowego i uprawnienia do
kierowania robotami w swojej specjalnosci niezbedne do realizacji Umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajagcemu dokumentéw
potwierdzajacych, iz ww. osoby posiadajg odpowiednie kwalifikacje, w przypadku
ich zmiany badz utraty waznosci stosownych dokumentéw lub zmiany badz
wprowadzenia nowych o0séb personelu, ktére nie byty przewidziane do realizacji
zamoéwienia w tresci oferty Wykonawcy.
5. Wykonawca ma obowigzek zapewnienia przedstawicielom Zamawiajgcego
oraz wszystkim osobom upowaznionym przez niego, jak tez innym uczestnikom
procesu budowlanego, dostepu do terenu robét i do kazdego miejsca, gdzie roboty
w zwigzku z Umowg bedg wykonywane.
6. W trakcie oraz przed przystapieniem do wykonywania rob6t Wykonawca we
wtasnym zakresie wykona dokumentacje fotograficzna.
7. Wykonawca przed rozpoczeciem robot poinformuje spotecznos¢ lokalng w
sposob ogdlnie przyjety w miejscach ogdlnodostepnych o terminie rozpoczecia i
zakonczenia robadt, zakresie robét, z podaniem petnej nazwy Wykonawcy wraz z
adresem jego siedziby, imienia i nazwiska kierownika robot oraz numerdow
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telefondw kontaktowych (o ile zachodzi taka potrzeba).
8. Wykonawca we wtasnym zakresie i na wtasny koszt:
1) zapewni objecie kierownictwa robdét przez kierownika budowy/robét
posiadajgcego stosowne uprawnienia wymagane przepisami prawa budowlanego
a takze pozostatych niezbednych do kierowania robotami uprawnionych
przedstawicieli procesu budowlanego,
2) prowadzi dokumentacje robét,
3) utrzyma w nalezytej sprawnosci oznakowanie i zabezpieczenie placu robét,
4) sporzadzi przed rozpoczeciem robot plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét
budowlanych (o ile jest wymagany),
9. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia inspektorowi nadzoru
wynikéw badan i pomiaréw zgodnych z obowigzujgcymi ustawami, normami,
specyfikacjami dla poszczegdlnych robot.
10. Wykonawca zobowigzany jest na wniosek Zamawiajgcego w terminie
wyznaczonym przez Inspektora nadzoru, w kazdym przypadku jezeli Zamawiajacy
uzna, iz zachodzi taka koniecznos¢, do organizowania narad koordynacyjnych z
udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego i Inspektoréw nadzoru oraz
innych zaproszonych osdb, w celu omodwienia biezagcych spraw dotyczacych
wykonania i zaawansowania robdét, w szczegdlnosci dotyczacych postepu prac,
ewentualnych nieprawidtowosci w wykonywaniu Przedmiotu Umowy lub
zagrozenia terminowego wykonania Umowy.
11. Wykonawca uznaje, iz wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okre$lonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w
ryczattowym wynagrodzeniu umownym.

§11
Odpady

1. Materiaty z rozbiérki nieprzewidziane do ponownego wykorzystania
Wykonawca jest zobowigzany do uprzatniecia i wywiezienia na legalne
sktadowisko lub zagospodarowania ich w inny sposéb zgodnie z przepisami prawa
we wtasnym zakresie i na wtasny koszt. Powyzsze postanowienie nie dotyczy
przypadkéw opisanych w dokumentacji postepowania lub wskazaniach
przedstawiciela Zamawiajgcego przedtozonych w trakcie realizacji Umowy, co do
ktérych przewidziano okreslony sposéb zagospodarowania oraz przypadkow, w
ktérych przedstawiciel Zamawiajgcego wskaze sposdb oraz miejsce ich
zagospodarowania. W sytuacji pozyskania przez Wykonawce z terenu Gminy
Miejskiej Krakéw odpadu ztomu i przekazania do punktu odbioru, Wykonawca
zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu stosowny dokument z punktu
odbioru ztomu w terminie do 3 dni roboczych od dnia przekazania do wtasciwego
punktu w ciggu danego miesigca, a najpdzniej do 2 dni roboczych po zakonczeniu
danego miesigca, w ktérym dokonano przekazania, celem poczynienia stosownych
rozliczen. W takim przypadku Zamawiajacy wystawi fakture sprzedazy na
podstawie otrzymanych od Wykonawcy dokumentdéw z punktu ztomu. Ptatnosci
dokona bezposrednio odbiorca ztomu przelewem na rachunek bankowy
Zamawiajgcego wskazany na fakturze w terminie 14 dni od dnia wystawienia
faktury.
2. Wykonawca zobowigzany jest wywozi¢ S$mieci, odpady materiatowe i
pozostatosci po pracach we wtasnym zakresie na sktadowisko. Koszty zwigzane z
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optatami za wysypisko ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowigzuje sie do
wykonywania wszelkich obowigzkéw wytwércy i posiadacza odpadow w
rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach albo innych
réwnorzednych przepisach i ma obowigzek zagospodarowania odpadow
powstatych podczas realizacji Umowy, zgodnie z powyzszg ustawa oraz
pokrywania kosztéw utylizacji odpadéw, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami. Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu na jego Zzadanie
potwierdzenie faktu utylizacji odpadoéw, zgodnie z powszechnie obowigzujacymi
przepisami.

§12
Termin wykonania Przedmiotu Umowy
1. Strony ustanawiajg nastepujace terminy wykonania Przedmiotu Umowy:
1) wykonanie Przedmiotu Umowy nastgpi z chwilg uzyskania przez Wykonawce
i przekazania Zamawiajgcemu prawomocnej decyzji pozwolenia na uzytkowanie
obiektu w terminie 240 dni liczonym od daty zawarcia Umowy, tj. nie dtuzej niz
do dnia............. , przy czym:
2) Wpykonawca zobowigzuje sie do zakonczenia robdét budowlanych oraz
ztozenia kompletnego wniosku o pozwolenie na uzytkowanie wraz z wszelka
niezbedna dokumentacjg do organu Nadzoru Budowlanego w terminie 210 dni od
dnia zawarcia Umowy, nie pézniej nizdo dnia.......... , W celu umozliwienia uzyskania
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.
2. Stwierdzenie wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z Umowg nastepuje
odbiorem koncowym, na podstawie protokotu odbioru korncowego. Odbiér robét
budowlanych odbywa sie po sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego
otrzymanej dokumentacji powykonawczej wraz z zatgcznikami oraz innych
dokumentéw i os$wiadczen wymaganych przez Zamawiajgcego, w terminie
okreslonym w Umowie. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zadania w okresie
udzielonej gwarancji i rekojmi korekt dokumentacji powykonawczej.
3. Wykonawca zobowigzuje sie, iz w przypadku wystapienia zagrozenia terminu
realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne $rodki
lub czynnosci celem realizacji Umowy w wymaganym terminie, w szczegélnosci
poprzez realizacje robot i organizacje pracy w systemie zmianowym oraz ich
wykonywanie réwniez w soboty lub przy zatrudnieniu wiekszej liczby
pracownikoéw, badz przy zastosowaniu tacznie tych rozwigzan.
§13
Odbior robét
1. Strony ustalajg nastepujace rodzaje odbiorow:
1) odbidér robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, w tym instalacji
elektrycznych, sanitarnych, izolacji przeciwwilgociowych,
2) odbiér robét branzowych czesciowych instalacyjnych, konstrukcyjnych,
konserwatorskich i przeciwpozarowych,
3) odbiér koncowy catosci robdt wraz z prébami funkcjonalnymi, pomiarami
skutecznosci dziatania systemow,
4) odbidr gwarancyjny,
5) odbidr pogwarancyjny.
2. Zamawiajacy bedzie dokonywat odbiorow robdét stanowigcych Przedmiot
Umowy z uwzglednieniem nastepujacych postanowien:
1) W odniesieniu do odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu:
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a) podlegajg odbiorowi roboty zanikajagce lub ulegajace zakryciu, ktorych
gotowos¢ do odbioru Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika robdt,
powiadamiajac o tym Inspektora Nadzoru /- wtasciwego dla danej branzy,
b) Zamawiajacy przystapi do ich odbioru w ciggu 5 dni roboczych od dnia
zgtoszenia ich wykonania,
c) Wpykonawca ma obowigzek umozliwi¢ przedstawicielowi Zamawiajacego,
Inspektorowi nadzoru / sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub ulegajacej
zakryciu,
2) W odniesieniu do odbioru czesciowego:
a) odbior czesciowy robot jest dokonywany w celu prowadzenia czesciowych
rozliczeh za wykonane roboty,
b) po zakonczeniu wykonania czesci rob6t, Wykonawca zgtasza gotowos$¢ do
odbioru czesci rob6t poprzez powiadomienie o gotowosci do odbioru Inspektora
nadzoru inwestorskiego/,
c) dokonanie odbioru czesciowego nastepuje protokotem odbioru cze$ciowego
na podstawie sporzadzonego przez Wykonawce i akceptowanego przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego,
d) z chwilg czesciowego odbioru prac Wykonawca przedstawi certyfikaty, karty
katalogowe elementéw odebranych protokotem czesciowym,
e) odbioru czesciowego dokonuje sie w terminie 7 dni roboczych od daty
zgtoszonej przez Wykonawce gotowosci do odbioru prac,
3) W odniesieniu do odbioru koricowego:
a) odbioru koncowego dokonuje sie po catkowitym zakornczeniu catosci robot
budowlanych, na podstawie przedtozonego przez Wykonawce zawiadomienia o
ich zakonczeniu wraz z kompletng dokumentacjg powykonawcza m.in. zgtoszenie
dZzwigu osobowego do odbioru Urzedu Dozoru Technicznego, uzyskanie protokotu
koncowego nadzoru konserwatorskiego (WUQOZ) dla robét prowadzonych na
substancji zabytkowej,
b) przystgpienie do odbioru koncowego przeprowadzanego komisyjnie przy
udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego oraz w obecnosci
Wykonawcy, nastepuje w terminie do 21 dni od daty zgtoszenia wykonania catosci
robot budowlanych i po przedtozeniu kompletnych dokumentéw niezbednych do
dokonania odbioru koncowego,
c) Zamawiajacy ma prawo odmowi¢ przeprowadzenia odbioru koricowego
Przedmiotu Umowy, jezeli po przystgpieniu do czynnosSci odbioru zostanie
stwierdzone, ze Przedmiot Umowy nie osiggnat gotowosci do odbioru z powodu
niezakonczenia roboét, niewtasciwego ich wykonania,
d) wraz ze zgtoszeniem do odbioru koncowego robét budowlanych Wykonawca
winien dostarczy¢ Zamawiajgcemu kompletng dokumentacje powykonawcza, przy
uwzglednieniu tresci § 12 ust. 2 (2 egzemplarze w wersji papierowej i 1 w wersji
elektronicznej). Liczba egzemplarzy wyzej wymienionej dokumentacji
powykonawcze] nie obejmuje ewentualnych dodatkowych egzemplarzy
niezbednych do ztozenia dla pozostatych podmiotéw procesu odbioru roboét
budowlanych, ktére to egzemplarze nalezy przygotowac¢ w ilosciach i formie
wymaganych przez te podmioty,
e) Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajgcemu komplet
dokumentacji powykonawczej, o ktérej mowa w lit. d wraz ze wszelkimi decyzjami
administracyjnymi m.in. decyzja o pozwoleniu na uzytkowanie oraz innymi
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niezbednymi dokumentami. Zamawiajacy dokona sprawdzenia dostarczonych
dokumentéw w terminie 14 dni od daty dostarczenia ostatniego z nich, jednak nie
pozniej niz do dnia dokonania odbioru koncowego robét budowlanych,

f) w przypadku gdy dokumentacja wymieniona w lit. e zostanie przekazana
Zamawiajgcemu po dacie zgtoszenia gotowosci do odbioru korncowego, termin do
dokonania odbioru koncowego jest liczony od daty otrzymania ostatniego z
dokumentéw wymienionych w lit. e,

g) w przypadku stwierdzenia, w trakcie odbioru koncowego, wad istotnych
Przedmiotu Umowy opisanych w protokole odbioru, Zamawiajagcy odmoéwi
dokonania odbioru kohcowego, a Strony ustalg termin ich usuniecia z
uwzglednieniem czasu niezbednego na wykonanie prac z tym zwigzanych, o ile
wady istotne nadajg sie do usuniecia. Ponowne przystgpienie do odbioru
koncowego przez Zamawiajgcego nastapi w ciggu 7 dni roboczych od daty
ponownego zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru. Wyznaczenie
terminu usuniecia wad istotnych nie oznacza przedtuzenia terminu zakonczenia
budowy/robét realizowanych przez Wykonawce.

h) w przypadku stwierdzenia, w trakcie odbioru koricowego, wad nieistotnych
przedmiotu umowy opisanych w protokole odbioru, Zamawiajgcy dokona odbioru
konncowego, a Strony przy tym ustalg termin ich usuniecia z uwzglednieniem czasu
niezbednego na wykonanie prac z tym zwigzanych. Wyznaczenie terminu
usuniecia wad nieistotnych oznacza, iz kary umowne za zwtoke w wykonaniu
Przedmiotu Umowy lub jego okreslonej czesci nie beda naliczane, chyba ze
Wykonawca ich nie usunie w ustalonym terminie, a w takim przypadku kary
umowne za zwtoke liczone sg od dnia uptywu ustalonego terminu na ich usuniecie,
i)Zamawiajacy dokonujacy odbioru koncowego sporzadza protokét odbioru
koncowego robot. Odbior koricowy potwierdza wykonanie i zakoriczenie realizacji
robot budowlanych.

4) W odniesieniu do przeglagdéw gwarancyjnych:

a) przeglady gwarancyjne przeprowadzane s3 komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy i polegajg na ocenie
robot zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji
jakosci,

b) przeglady gwarancyjne potwierdzone s3 protokotem, sporzadzanym po
usunieciu wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji,

c) z przegladu gwarancyjnego w dniu jego przeprowadzenia strony spisuja
protokét stwierdzajgcy wady albo ich brak. W razie stwierdzenia wad,
zastosowanie majg postanowienia § 21 niniejszej umowy.

5) W odniesieniu do odbioru pogwarancyjnego:

a) odbiér pogwarancyjny dokonywany jest na pisemny wniosek Wykonawcy po
uptywie okresu rekojmi i gwarangcji, i stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich
wad ujawnionych w toku eksploatacji w okresie rekojmi i gwarancji,

b) odbiér pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajacego przy udziale
Wykonawcy; z odbioru pogwarancyjnego sporzadza sie protokot odbioru
pogwarancyjnego, ktory jest podpisywany po usunieciu wszystkich wad.
Dokonanie odbioru pogwarancyjnego i podpisanie protokotu odbioru
pogwarancyjnego zwalnia Wykonawce z wszelkich zobowigzan wynikajacych z
Umowy dotyczacych usuwania wad.
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§14
Roboty zamienne
1. Na zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowiazany jest wykonaé roboty
zamienne (w stosunku do budowy/robét przewidzianych w Umowie).
2. Rozliczenie ewentualnych robét zamiennych nastapi kosztorysem
réznicowym, ktéry stanowi¢ bedzie réznice pomiedzy kosztorysem szczegétowym,
ktéry stanowi zatacznik nr 6 do Umowy a kosztorysem robot zamiennych.
3. Kosztorys zamienny nalezy opracowac na zasadach okre$lonych w kosztorysie
szczegotowym i
1) stawkach w nim zawartym - w przypadku gdy roboty zamienne beda
wykonywane przed uptywem 6 miesiecy od zawarcia Umowy,
2) wedtug aktualnych (dla danego kwartatu, w ktérym sg wykonywane roboty
budowlane zwigzane z realizacja Umowy) cennikéw Sekocenbud dla wojewddztwa
matopolskiego - w przypadku gdy roboty zamienne beda wykonywane po uptywie
6 miesiecy od zawarcia Umowy.
4. O koniecznosci wykonania robot zamiennych Zamawiajgcy powiadamia
Wykonawce pisemnie lub mailowo na wskazany w Umowie adres
korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej, a Wykonawca zobowigzany
jest w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania tego zawiadomienia
sporzadzi¢ i przekaza¢ Zamawiajacemu kosztorys réznicowy.
5. Po sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego kosztorysu
réznicowego Strony dokonajg stosownej zmiany Umowy poprzez zawarcie aneksu.
6. Roboty zamienne mogg by¢ takze wykonane na wniosek Wykonawcy po
uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajgcym, wedtug zasad, jak dla robét zamiennych
na zadanie Zamawiajacego.
7. W szczegéblnie uzasadnionych przypadkach zadanie i zamoéwienie robét
zamiennych bedzie stanowito dla Wykonawcy podstawe o wystgpienie z zagdaniem
przedtuzenia terminu zakonczenia wykonania Umowy lub jej poszczegdlnych
zakreséw. Liczba dni przedtuzajacych termin realizacji zostanie kazdorazowo
uzgodniona z Zamawiajgcym przed formalnoprawnym zaméwieniem robét
zamiennych.
DziatV
WYNAGRODZENIE | ZASADY ROZLICZEN
§15
Wynagrodzenie
1. Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe za prawidtowe wykonanie

Przedmiotu Umowy w kwocie (stownie: /100) ztotych
brutto, w ktérej uwzgledniono nalezny podatek od towaréw i ustug VAT w stawce
23% (wartos¢ wynagrodzenia netto wynosi /100 ztotych).

2. Wynagrodzenie ryczattowe oznacza, ze Wykonawca nie moze zadad
podwyzszenia wynagrodzenia, choéby w czasie zawarcia Umowy nie mozna byto
przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw prac, z zastrzezeniem przypadkéow zmiany
wynagrodzenia przewidzianych w Umowie oraz przepisach PZP. Wynagrodzenie
brutto Wykonawcy obejmuje i uwzglednia wszelkie koszty zwigzane z realizacja
Umowy.
§16
Zasady rozliczen

1. Zamawiajacy zaznacza, iz dopuszcza rozliczenia czesciowe zgodnie z
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harmonogramem rzeczowo-finansowym uzgodnionym z Wykonawcga za pozycje z
harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonane w catosci, tj. w 100% - bez
zastrzezen. Harmonogram rzeczowo-finansowy musi uwzglednia¢ mozliwosci
finansowe Zamawiajacego. Odbiory czesSciowe mogg zosta¢ dokonane
kazdorazowo na podstawie zgtoszenia Wykonawcy, jednak ptatnosci beda
dokonywane nie czesciej niz raz w miesigcu za zakres prac okreslony w
harmonogramie rzeczowo-finansowym prac wykonany w catosci bez zastrzezen,
przy czym za zgoda Zamawiajgcego dopuszczalnym sg ptatnosci dokonywane dwa
razy w miesigcu. Ponadto wartos¢ ostatniej czesci wynagrodzenia ustalona w
harmonogramie nie moze wynosi¢ mniej niz 10% wynagrodzenia brutto naleznego
Wykonawcy okreslonego w § 15 ust. 1., a faktura koncowa moze zostaé
wystawiona po protokolarnym przekazaniu Zamawiajacemu prawomocnej decyzji
pozwolenia na uzytkowanie.
2. Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy zostanie wyptacone
Wykonawcy przelewem na jego rachunek bankowy, w terminie 30 dni liczonych
od dnia dostarczenia Zamawiajagcemu prawidtowo wystawionych faktur na
podstawie obustronnie podpisanych protokotéw odbioru czesciowych i
korncowego wraz z kompletem wymaganych zatacznikéw, za zastrzezeniem §16
ust. 10.
3. Woykonawca o$wiadcza, ze jest / nie jest [niepotrzebne skreslic] czynnym podatnikiem
podatku od towardw i ustug (VAT).
4. Faktura powinna by¢ wystawiona na: Agencja Rozwoju Miasta Krakowa sp. z
0.0. z siedzibg w Krakowie, ul. Marii Konopnickiej 17, 30-302 Krakéw, NIP:
6751698978.
5. W przypadku gdy Wykonawca korzystat z podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcow przy realizacji Umowy, to zobowigzany jest wraz z faktura
dostarczy¢ Zamawiajgcemu oryginat oswiadczenia podwykonawcy(-6w) i dalszych
podwykonawcow, podpisany przez osobe upowazniong do reprezentacji
podwykonawcy(-6w) i dalszych podwykonawcéw, o dokonaniu przez niego na
rzecz podwykonawcy(-6w) i dalszych podwykonawcéw zaptaty wynagrodzenia
odpowiadajgcego czynnosSciom i pracom objetym bezposrednio fakturg
Wykonawcy przedstawiong Zamawiajgcemu do zaptaty oraz potwierdzenie
uiszczenia zaptaty na rzecz podwykonawcy(-6w) i dalszych podwykonawcéw. W
przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, o
ktérych mowa w zdaniu poprzedzajagcym, stosuje sie § 16 ust. 11. Jezeli
Wykonawca nie dokonat zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy(-6w) i
dalszych  podwykonawcéw, woéwczas przedstawi liste niezaptaconych
wierzytelnosci podwykonawcy(-6w) i dalszych podwykonawcéw z tytutu
wynagrodzenia objetego bezposrednio wczesniejszg fakturg oraz szczegdétowym
okresleniem przyczyn zwtoki w zaptacie. Lista niezaptaconych wierzytelnosci
powinna obejmowaé termin wymagalnosci kazdej wierzytelnosci, doktadne
wskazanie podstawy do dokonania zaptaty kazdej wierzytelnosci zawierajgce co
najmniej: nazwe (firme) podwykonawcy/dalszego podwykonawcy i date umowy
o podwykonawstwo z podwykonawca lub dalszym podwykonawca, rodzaj
wykonywanych czynnosci iprac, numer idate faktury, protokét odbioru.
W przypadku uméw zawieranych na okres dtuzszy niz 12 miesiecy stosuje sie
odpowiednio art. 447 ustawy PZP.
6. Woykonawca zgodnie z trescig ztozonej oferty oSwiadcza, ze doreczy fakture/y:
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1) w formie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za posrednictwem
Krajowego Systemu e-Faktur (,KSeF”")*
2) w formie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej wraz z wymaganymi
zatacznikami pod warunkiem przestania na adres Platformy Elektronicznego
Fakturowania: https:/www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl/, nazwa skrzynki -
AGENCJA ROZWOJU MIASTA KRAKOWA SP. Z O.0O.; skrécona nazwa skrzynki -
AGENCJA ROZWOJU MIASTA KRAKOWA; Numer PEPPOL - 6751698978*

[niepotrzebne skreslic]

7. W przypadku zmiany formy doreczania faktury w stosunku do tresci
oswiadczen ztozonych w ofercie lub Umowie Wykonawca zobowiazuje sie do
powiadomienia pisemnie do siedziby biura Zamawiajacego lub w formie
elektronicznej na adres poczty e-mail biura Zamawiajgcego: biuro@armk.pl i
przedstawiciela Zmawiajgcego, o ktérym mowa w § 29 ust. 1 w terminie co
najmniej 7 dni przed doreczeniem faktury. Zmiana ta nie wymaga sporzadzenia
aneksu do Umowy.

8. W przypadku wystawiania przez Wykonawce faktur ustrukturyzowanych za
posrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (,KSeF") Wykonawca deklaruje, ze
bedzie przekazywat Zamawiajgcemu wizualizacje faktury w terminie 2 (dwéch) dni
roboczych od dnia jej wystawienia, na adres e-mail: faktury@armk.pl, przy czym
wizualizacja faktury ma charakter wytgcznie pomocniczy i informacyjny oraz nie
wptywa na skutecznosc¢ wystawienia ani otrzymania faktury w KSeF.

9. W przypadku wystawiania przez Wykonawce faktur ustrukturyzowanych za
posrednictwem KSeF, jezeli zataczniki do faktury nie stanowia dokumentow
ustrukturyzowanych dostepnych w KSeF, Wykonawca zobowigzany jest do
przestania tych zatagcznikow na adres e-mail: faktury@armk.pl, z podaniem w tresci
wiadomosci numeru identyfikujgcego fakture w KSeF.

10. W przypadku ziszczenia sie okreslonych w Umowie podstaw do wystawienia
faktury, jezeli Wykonawca wystawi i udostepni Zamawiajagcemu fakture
ustrukturyzowang za posrednictwem KSeF, za dzien otrzymania faktury przez
Zamawiajgcego Strony zgodnie uznajg dzien nadania tej fakturze numeru
identyfikujgcego w KSeF, a bieg terminu ptatnosci rozpoczyna sie z tym dniem.
11. W przypadku gdy zgodnie z Umowa Ilub przepisami powszechnie
obowigzujagcego prawa podstawg wystawienia faktury jest uprzednie
potwierdzenie prawidtowego wykonania lub odbioru przedmiotu Umowy (w
szczegolnosci podpisanie protokotu odbioru) albo dokonanie innej czynnosci przez
Strony lub jedng ze Stron, bieg terminu ptatnosci rozpoczyna sie nie wczesniej niz
od dnia spetnienia tego warunku, nawet jezeli faktura zostata nadana w KSeF
wczesniej.

12. W celu zapewnienia prawidtowej identyfikacji faktury rekomenduje sie, aby w
dodatkowych polach faktury ustrukturyzowanej wskazywaé¢ numer umowy
nadany przez Zamawiajgcego oraz date umowy, ktoérej faktura dotyczy.

13. Dla uznania faktury za prawidtowo wystawiong dokument faktury powinien
zawierac, obok elementéw prawem wymaganych, rowniez wskazane w Ofercie lub
Umowie, w tym w szczegolnosci w § 16 ust. 4, a takze numer Umowy nadany przez
Zamawiajacego.

14. W przypadku, gdy faktura nie bedzie prawidtowo wystawiona lub nie bedzie
miata wymaganych i prawidtowych zatacznikéw albo nie bedzie spetniata
wymagan okreslonych w niniejszym paragrafie, Wykonawca zostanie wezwany do
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wystawienia odpowiedniego dokumentu korygujacego albo uzupetnienia
zatacznikdbw w zakresie brakéw lub nieprawidtowosci wskazanych przez
Zamawiajgcego. Za date otrzymania faktury uznana zostanie data wptywu
dokumentu korygujacego wraz z wymaganymi i prawidtowymi zatacznikami,
o ktérych mowa w zdaniu poprzednim.

15. Za date zaptaty faktury uznaje sie date obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajacego.
16. Wykonawca os$wiadcza, iz wptata wynagrodzenia powinna by¢ dokonana na
rachunek bankowy Wykonawcy o numerze: . W przypadku zmiany
rachunku bankowego Wykonawca zobowigzuje sie do powiadomienia pisemnie o
tym fakcie wraz ze wskazaniem nowego numeru rachunku bankowego na adres
biura Zamawiajgcego lub w formie elektronicznej na adres poczty e-mail biura
Zamawiajacego: biuro@armk.pl i przedstawiciela Zamawiajacego, o ktérym mowa
w § 29 ust. 1, w terminie 7 dni od daty zmiany numeru rachunku bankowego.
Zmiana ta wymaga sporzadzenia aneksu do Umowy, zgodnie z § 27 ust. 2 pkt 2.
Wykonawca potwierdza, iz moze przyjaé¢ na rachunek bankowy, o ktérym mowa
w zdaniu pierwszym, zaptate wynagrodzenia w oparciu o mechanizm podzielonej
ptatnosci MPP (ang. split payment). Zaptata wynagrodzenia za prawidtowe
wykonanie Przedmiotu Umowy lub jego czesSci bedzie uiszczana wytacznie w
oparciu o mechanizm podzielonej ptatnosci MPP. W przypadku koniecznosci
korygowania wystawionej faktury Wykonawca jest zobowigzany do rozliczenia
faktury korygujacej metoda tradycyjna.
17. Wykonawca o$wiadcza, iz numer rachunku, o ktérym mowa w ust. 16 widnieje
w wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych
oraz wykreslonych i przywrdéconych do rejestru VAT prowadzonym przez Szefa
Krajowej Administracji Skarbowej w oparciu o art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11
marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (tzw. ,biata lista”). W przypadku, gdy
numer rachunku, o ktérym mowa w ust. 16 nie bedzie widniat w powyzszym
wykazie, zaptata na inny rachunek rozliczeniowy lub imienny rachunek w SKOK
Wykonawcy widniejagcy w tym wykazie skutkuje wygasnieciem zobowigzania
Zamawiajgcego z tytutu realizacji Umowy.

§17

Rozliczenia w przypadku wykonywania Umowy z udziatem
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy

1. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujagcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane objete Umowag, na wniosek Wykonawcy lub w
przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce za wykonane roboty budowlane.
Przepis § 4 ust. 2 stosuje sie odpowiednio.
2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, dotyczy wytacznie naleznosci
powstatych  po  zaakceptowaniu przez = Zamawiajagcego umowy O
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane objete Umowa, lub
po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
3. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie w kwocie
gtébwnej, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na
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podstawie oswiadczen wypetnianych przez Wykonawce i danego podwykonawce
lub dalszego podwykonawce.

4. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy informuje Wykonawce
o mozliwosci zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej
zaptaty oraz wysokosci wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1, w terminie 7 dni roboczych od dnia
doreczenia tej informacji. Powyzsza informacja bedzie przekazywana droga
elektroniczna na adres e-mail przedstawiciela Zamawiajgcego wskazanego w § 29:

. W uwagach nie mozna powotywac sie na potracenie roszczern Wykonawcy
wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.
5. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 4, w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty,
albo
2) ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo
3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnos$¢ takiej zaptaty, w terminie do 30 dni od daty przedtozenia przez
podwykonawece lub dalszego podwykonawce dowoddw wykonania budowy/robét
budowlanych (protokoty odbioru) oraz obejmujgcych ich faktur.
6. W przypadku niezgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 4, Wykonawca
uznaje zasadno$¢ bezposredniej zaptaty oraz wysokos$é wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1.
7. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktéorych mowa w ust. 1, Zamawiajacy potraci kwote
wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co
Wykonawca niniejszym wyraza zgode.
8. Strony uznaja, ze zgodnie z istotg wigzacego ich stosunku prawnego
Wykonawca, na zasadzie art. 6471 § 1-5 KC w zw. z art. 465 ust. 8 ustawy PZP,
jest wspoétodpowiedzialny z Zamawiajacym, za zaptate wynagrodzenia swoim
podwykonawcom, w zwigzku z czym gdyby Zamawiajacy jako wspotdiuznik
solidarny zaptacit takie nalezne podwykonawcy wynagrodzenie, Wykonawca jest
zobowigzany zwréci¢ Zamawiajgcemu wszelkie poniesione z tego tytutu lub w
zwiagzku z tym wydatki, w tym w szczegdélnosci zaptacone wynagrodzenie
podwykonawcéw, odsetki za zwtoke w ptatnosci, uzasadnione i poniesione koszty
obstugi prawnej Zamawiajgcego, w wysokosci odpowiadajacej rynkowym
stawkom za taky obstuge, w terminie do 3 (trzech) dni od dnia otrzymania od
Zamawiajgcego wezwania do zaptaty. Zamawiajgcy moze potraci¢ wymienione
naleznosci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, na co Wykonawca niniejszym wyraza zgode.

§18
Zaliczki

1. Zamawiajagcy moze udzieli¢ zaliczek na poczet wykonania Umowy, z
zastrzezeniem § 15 ust. 2.
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2. Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy whniesienia zabezpieczenia zaliczki w
jednej lub w kilku formach przewidzianych w art. 442 ust. 3 ustawy PZP.
Zamawiajacy zada wniesienia zabezpieczenia zaliczki, jezeli przewidywana
wartosc zaliczek przekracza 20% wysokos$ci wynagrodzenia brutto Wykonawcy
przewidzianego w Umowie. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany formy
zabezpieczenia zaliczki w trakcie realizacji Umowy.
3. Zaliczka moze zosta¢ udzielona na wniosek Wykonawcy, w ktérym
Wykonawca okresla wysokos¢ zaliczki wraz ze wskazaniem prac wynikajacych z
harmonogramu rzeczowo-finansowym, przy czym zaznaczy¢ nalezy, iz w
przypadku zmiany tego harmonogramu po udzieleniu zaliczki, czynnikiem
determinujagcym jej rozliczenie jest termin wskazany przez Wykonawce we
whniosku o zaliczke. Wskazane prace musza wynika¢ z harmonogramu rzeczowo-
finansowego. Po pozytywnym rozpatrzeniu przez Zamawiajacego wniosku,
Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu fakture zaliczkowa. W przypadku gdy
zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego dotycza zakresu robét, na ktére
pobrana zostata zaliczka, Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
wystgpienia do Zamawiajacego o wyrazenie zgody na zmiane terminu jej
rozliczenia wraz z podaniem przyczyny zmiany, przy czym stosowne pismo
powinno by¢ ztozone przed uptywem terminu zakonczenia robét, na ktére zostata
udzielona zaliczka.
4. Zamawiajacy moze udzieli¢ kolejnych zaliczek, pod warunkiem ze Wykonawca
wykaze, ze wykonat Przedmiot Umowy w zakresie wartosci poprzednio
udzielonych zaliczek. W przypadku zadania wniesienia zabezpieczenia zaliczki do
form zabezpieczenia zaliczki, wysokosci zabezpieczenia oraz sposobu wniesienia i
zwrotu zabezpieczenia stosuje sie przepisy § 26 Umowy.
5. Zaliczka lub kolejna zaliczka zostanie zaptacona na podstawie stosownej
faktury, przy czym w przypadku gdy wartos$¢ danej zaliczki lub nierozliczonych
zaliczek wyniesie co najmniej 30% wysokosci wynagrodzenia brutto Wykonawcy
wynikajgcego z Umowy, to zaliczka zostanie wyptacona dopiero po dostarczeniu
bezwarunkowej,  nieodwotalnej gwarancji  bankowej lub  gwarancji
ubezpieczeniowej, waznej co najmniej przez okres dtuzszy niz 30 dni od daty
konncowej wykonania zaméwienia wskazanej w Umowie lub waznej do rozliczenia
zaliczki w catosci w ramach wykonanego okres$lonego zakresu zamoéwienia.
Postanowienia gwarancji muszg stosownie do okoliczno$ci odpowiadac¢ tresci
dotyczacych wymagan zwigzanych z zabezpieczeniem nalezytego wykonania
Umowy, opisanych w SWZ. Wszelkie koszty gwarancji bankowej lub gwarancji
ubezpieczeniowej zwigzanej z zaliczka ponosi Wykonawca.
6. W przypadku gdy Strong Umowy sg Wykonawcy, ktérym zamdéwienie zostato
udzielone wspdlnie (na przyktad w ramach konsorcjum lub spétki cywilnej), z
chwilg uregulowania nalezno$ci przez Zamawiajacego wzgledem ich
petnomocnika (Lidera Konsorcjum) lub jednego ze wspodlnikéw spoétki cywilnej,
wynikajacej z wystawionej przez niego faktury z tytutu budowy/robot
budowlanych wykonanych przez Wykonawcéw, ktorym zamowienie zostato
udzielone wspdlnie (np. w ramach konsorcjum), pozostali Wykonawcy, ktorym
zamowienie zostato udzielone wspdlnie, nie beda roscili wzgledem Zamawiajacego
zadnych praw do zaptaty za wykonane prace.

Dziat VI
ODPOWIEDZIALNOSC
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§19
Zakres temporalny
Od daty protokolarnego przejecia terenu roboét, az do chwili odbioru koncowego
robot Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody wynikte na
tym terenie (na osobach i rzeczach), w tym szkody wyrzadzone osobom trzecim.
§20
Ubezpieczenie
1. Wykonawca ma obowigzek zawarcia i posiadania uméw ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilnej w zwigzku z prowadzong dziatalnoscig gospodarcza
odpowiadajacg Przedmiotowi Umowy.
2. Wykonawca najpdzniej w dniu zawarcia Umowy przedtozy kopie dokumentu
ubezpieczenia poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem wraz z oryginatem tego
dokumentu do wgladu lub kopie podpisang przez ubezpieczyciela, potwierdzajaca,
ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej zwigzanej z prowadzona
dziatalnos$cia gospodarcza odpowiadajacg Przedmiotowi Umowy - na zasadach
okre$lonych w niniejszym paragrafie - wraz potwierdzeniem terminowego
uiszczenia sktadki ubezpieczeniowej do wgladu i kopig tego dokumentu
poswiadczong za zgodnosé z oryginatem.
3. Ubezpieczenie obejmuje sume gwarancyjng nie nizszg niz 5.000.000,00 zt na
jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Na dzien zawarcia Umowy
dostepna (niewyczerpana) suma gwarancyjna nie moze by¢ nizsza niz w 80%.
Dopuszcza sie stosowanie franszyzy redukcyjnej oraz udziatu wtasnego, pod
warunkiem, ze ich taczna wysokos$¢ nie przekracza 50.000,00 zt w odniesieniu do
jednego zdarzenia.
4. Wykonawca os$wiadcza, iz zapewni ciggto$¢ ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie i formie opisanej w niniejszym paragrafie
co najmniej przez okres realizacji Umowy.
5. Ochrona zawarta w umowach ubezpieczenia winna obejmowacd
odpowiedzialnos¢ za szkody rzeczowe (uszkodzenie, zniszczenie, utrata, zaginiecie
rzeczy i skutki nastepcze tych zdarzen) oraz szkody osobowe (Smier¢, uszkodzenie
ciata lub rozstréj zdrowia oraz skutki nastepcze tych zdarzen, w tym szkody
rzeczowe). Polisa bedzie obejmowac¢ ubezpieczenie od wszelkich ryzyk,
przyjmujac, w zakresie mienia, za sume ubezpieczenia warto$¢ rynkowg tego
mienia.
6. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia aktualnej i waznej polisy
ubezpieczeniowej wraz z trescig ogblnych warunkéw ubezpieczenia lub innego
podobnego dokumentu, wraz z dowodem optacenia sktadek, w zakresie, o ktérym
mowa W niniejszym paragrafie, na kazde zadanie Zamawiajacego.
7. Ochrona zawarta w umowach ubezpieczenia bedzie obejmowata réwniez
odpowiedzialnos$¢ za podwykonawcéw oraz dalszych podwykonawcow.
8. Wykonawca zobowigzuje sie w catym okresie trwania niniejszej umowy do
utrzymywania ubezpieczenia na warunkach okreslonych w niniejszym paragrafie
oraz do spetniania wszelkich wymogéw okreslonych w zawartych w umowach
ubezpieczeniowych, polisach ubezpieczeniowych Iub ogdlnych warunkach
ubezpieczenia lub innym podobnym dokumencie, warunkujacych wyptate
odszkodowania.
9. Umowa ubezpieczenia bedzie obejmowac klauzule niepomniejszania sum
ubezpieczenia w przypadku wyptaty odszkodowania lub inne postanowienia
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zapewniajgce uzupetnienie sumy ubezpieczenia w razie jej uszczuplenia, z
uwzglednieniem ust. 3.
10. W przypadku wygasniecia zawartej umowy ubezpieczenia Wykonawca
zawrze kolejng umowe ubezpieczenia na warunkach wskazanych w niniejszym
paragrafie.
11. Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego zawiadomienia
Zamawiajgcego o zaistnieniu kazdego zdarzenia, ktére zobowigzuje
ubezpieczyciela do wyptaty jakiejkolwiek kwoty z tytutu ubezpieczenia. W
przypadku zaistnienia podstaw do zaptaty odszkodowania - zostanie ono
zaptacone przez ubezpieczyciela na rzecz Zamawiajacego.

§21
Rekojmia za wady i gwarancja jakosci

1. Woykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi
za wady fizyczne Przedmiotu Umowy na zasadach okreslonych w Kodeksie
cywilnym, przy czym biorac pod uwage tres$¢ ztozonej oferty Wykonawca udziela:
1) -miesieczny okres gwarancji na Przedmiot Umowy,
2) -miesieczny okres rekojmi za wady na Przedmiot Umowy,
2. Gwarancja i rekojmia obejmuje miedzy innymi, poza ujetymi prawnie,
nieodptatng (wliczong w cene oferty), naprawe, a w szczegdlnosci wykonanie
wszelkich czynnosci zwigzanych bezposrednio z remontem istniejgcego elementu
lub jego wymiang na nowy i przywrécenie mu stanu wtasciwego, zarowno pod
wzgledem uzytkowym, technicznym, funkcjonalnym oraz bezpieczenstwa. Polega
réwniez na czesSciowej rozbidrce lub demontazu elementu oraz na uzupetnieniu
ubytkéw i zastosowaniu nowych materiatéw itd.
3. Gwarancja musi by¢ réwniez $wiadczona z uwzglednieniem warunkdw i
wymagan wynikajacych z tresci SWZ i tresci gwarancji producenta/éw, a przy tym
realizowana w miejscu uzytkowania, przez osoby lub podmioty posiadajgce
stosowng autoryzacje producenta/ow. W przypadku niemoznosci wykonania
czynnosci w ramach udzielonej gwarancji i rekojmi w miejscu uzytkowania
wszelkie dziatania zwigzane z ich wykonaniem muszg zostac zrealizowane kosztem
i staraniem Wykonawcy.
4. Bieg okresu gwarancyjnego i rekojmi rozpoczyna sie w dniu nastepnym
liczonym od usuniecia wad wskazanych w protokole odbioru koricowego lub w
dniu nastepnym liczonym od dnia odbioru Przedmiotu Umowy bez wad.
5. Jesli w okresie gwarancji lub rekojmi Zamawiajacy stwierdzi istnienie wad
fizycznych Przedmiotu Umowy, wéwczas niezwtocznie zawiadomi Wykonawce o
istnieniu wady w formie pisemnej lub e-mailem na adres: , Wyznaczajac
jednoczesnie termin do spisania protokotu dotyczacego istnienia wady. Istnienie
wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie przy udziale Zamawiajacego i
Wykonawcy, z tym zastrzezeniem, ze jesli Wykonawca w terminie okreslonym w
zawiadomieniu, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajagcym nie przystapi do
spisania protokotu wspdlnie z Zamawiajacym, wéwczas wigzacym dla obydwu
Stron jest protokot sporzadzony jednostronnie przez Zamawiajacego.
6. Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad fizycznych
Przedmiotu Umowy w terminie do 14 dni od dnia otrzymania protokotu
dotyczacego istnienia wady, sporzadzonego przez Zamawiajacego przy udziale
Wykonawcy lub w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokotu sporzadzonego
przez Zamawiajacego bez udziatu Wykonawcy, w przypadku, o ktérym mowa w

Agencja Rozwoju Miasta Krakowa Spoétka z ograniczona odpowiedzialnoscia

tel. +48 731 900 140, e-mail: zamowienia@armk.pl

Adres siedziby: ul. Marii Konopnickiej 17, 30-302 Krakéw

www.armk.pl Strona 34z 111


mailto:zamowienia@armk.pl
http://www.armk.pl/

SWZ w postepowaniu na wytonienie Wykonawcy robét budowlanych, zwigzanych z remontem i adaptacjq budynku przy ul. Kopernika 15B w
Krakowie na potrzeby ARMK Sp. z o.0.

Postepowanie nr ARMK 9.2026
zdaniu poprzedzajagcym, a w uzasadnionym przypadku - w innym uzgodnionym
przez strony terminie. W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce zgtoszonej
wady w ustalonym powyzej terminie, Zamawiajgcemu przystugiwaé bedzie prawo
zlecenia usuniecia zaistniatej wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Usuniecie wad przez Wykonawce zostanie pisemnie potwierdzone przez
Zamawiajacego.

7. Zamawiajagcy moze dochodzi¢ roszczen wynikajgcych z gwarancji takze po
uptywie terminu gwarancyjnego, jezeli reklamowat wade przed uptywem tego
terminu.
8. Jezeli w wykonaniu obowigzkéw z tytutu gwarancji Wykonawca dokonat
wymiany elementéw infrastruktury, termin gwarancji na wymieniony element
biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad (wymiany elementu
infrastruktury).
9. Zamawiajgcy moze wykonywac uprawnienia z tytutu gwarancji niezaleznie od
uprawnien wynikajagcych z rekojmi. Jednakze w razie wykonywania przez
Zamawiajgcego uprawnien z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnien z
tytutu rekojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie.
Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez Wykonawce wykonania
obowiazkdédw wynikajacych z gwarancji albo bezskutecznego uptywu czasu na ich
wykonanie.
10. Wykonawca oswiadcza, ze obowiazki z tytutu gwarancji bedzie wykonywat z
uwzglednieniem przeznaczenia rezultatu prac wykonanych przez Wykonawce na
podstawie Umowy, tj. z uwzglednieniem statej eksploatacji. Z tych wzgledow
Wykonawca o$wiadcza i zobowigzuje sie, ze wykonywanie prac utrzymaniowych
oraz doraznych napraw - dotyczacych rezultatu prac wykonanych przez
Wykonawce w ramach Umowy - przez profesjonalnego wykonawce wybranego
przez Zamawiajgcego zgodnie z przepisami ustawy PZP nie bedzie stanowito
podstawy do zwolnienia sie przez Wykonawce z wykonywania obowigzkéw z
tytutu gwaranciji.
11. W razie zwtoki Wykonawcy przy realizacji roszczen z tytutu rekojmi lub
gwarancji, Zamawiajgcy moze, zachowujac roszczenie o naprawienie szkody oraz
z tytutu kar umownych, wykona¢ obowigzki Wykonawcy na jego koszt i ryzyko z
wytaczeniem dochodzenia upowaznienia przez sad.
12. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji w zakresie okreslonym w Umowie na
cze$¢ Przedmiotu Umowy wykonang przed odstgpieniem od Umowy lub jej
rozwigzaniem.
13. Zamawiajacy bez zgody Wykonawcy moze przekazaé swoje uprawnienia z
tytutu gwarancji i rekojmi odnoszace sie do catosci lub cze$ci zamdwienia stronie
trzeciej, zwanej dalej ,Przejmujacym”.
14. W przypadku przekazania swoich uprawnien z tytutu gwarancji i rekojmi
odnoszace sie do catosci lub czesci zamdwienia Przejmujacemu, Zamawiajacy
powiadamia o tym fakcie Wykonawce, a Wykonawca jest zobligowany do
wywiagzywania sie z tych zobowigzan wzgledem Przejmujacego.
15. Przekazanie uprawnien Przejmujgcemu z tytutu gwarancji i rekojmi odnoszace
sie do catosci lub czesci zamodwienia nie wymaga zmiany Umowy.
§22

Kary umowne

1. Strony ustalajg, ze zaptaca kary umowne:
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1) Zamawiajacy na rzecz Wykonawcy w przypadku:
a) odstapienia przez Wykonawce od Umowy z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajgcego - w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto,
okreslonego w § 15 ust. 1 Umowy,
b) zwtoki w przystgpieniu do odbioru koncowego Umowy - wysokosci 1.000,00
zt, za kazdy dzien zwtoki, liczac od terminu okre$lonego w § 12 ust. 1 pkt 1 Umowy
lub od pdzniejszego terminu zgtoszonego przez Wykonawce jako dzien odbioru,
albo w przypadku zwtoki w przystgpieniu do odbioru poszczegdlnych zakreséw
Przedmiotu Umowy ustalonych przez Strony - w wysokosci 1.000,00 zt, za kazdy
dzien zwtoki, liczac od termindéw ustalonych przez Strony dla kazdego zakresu
Przedmiotu Umowy,
2) Wykonawca na rzecz Zamawiajgcego (niezaleznie od kar umownych za
naruszenie obowigzkéw umownych dotyczacych zatrudnienia oséb na umowe o
prace, okreslonych w § 7 ust. 1) w przypadku:
a) odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy - w wysokos$ci 10% wynagrodzenia umownego brutto, okre$lonego
w § 15 ust. 1 Umowy,
b) zwtoki w zakonczeniu catosci rob6t budowlanych - w wysokosci 1.000,00 zt
za kazdy dzien zwtoki, liczac od terminu okre$lonego w § 12 ust. 1 pkt 2 Umowy,
albo zwtoki w zakonczeniu poszczegélnych zakreséw robét budowlanych
ustalonych przez Strony - w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy dzien zwtoki, liczac
od termindw punktéw kontrolnych ustalonych przez Strony dla kazdego zakresu
robot budowlanych, o ile zostaty ustalone,
c) braku aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie
wskazanym w § 1 ust. 3 pkt 3 - w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy przypadek,
d) braku dostarczenia w wyznaczonym terminie przez Zamawiajacego
uszczegbdtowienia harmonogramu rzeczowo-finansowego - w wysokosci 500,00
zt za kazdy przypadek,
e) stwierdzenia przez Zamawiajacego zniszczenia lub uszkodzenia przez
Wykonawce zieleni badZ istniejacej infrastruktury bedacej w zarzadzie lub
dyspozycji Zamawiajacego - w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy przypadek,
f) stwierdzenia przez Zamawiajacego uchybien lub nieprawidtowosci, a w
szczegoblnosci niedochowania wtasciwego zabezpieczenia prac lub tadu i porzadku
na budowie, braku ogrodzenia lub jego uszkodzenia, badZ nieszczelnosci, braku
wtasciwego oznaczenia terenu, niewtasciwego zabezpieczenia istniejacej zieleni i
infrastruktury, pomimo jednokrotnego wskazania przez Zamawiajgcego danego
uchybienia lub nieprawidtowosci na piSmie ze wskazaniem terminu na usuniecie
lub doprowadzenie do wymaganego stanu badzZ w razie powtarzajacego sie po raz
trzeci tego samego rodzaju uchybienia lub nieprawidtowosci - w wysokosci
1.000,00 zt za kazdy przypadek,
g) stwierdzenia przez Zamawiajacego braku wymaganego prawem lub
postanowieniami Umowy kierownictwa robot w trakcie ustalonych przez Strony
lub wyznaczonych przez Zamawiajacego termindw spotkan, narad, odbioréw itp.
- w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy przypadek,
h) stwierdzenia przez Zamawiajgcego braku dostarczenia w terminie lub
dostarczenia niewtasciwej dokumentacji powykonawczej prac wraz z wymaganym
kompletem zatacznikoéw i zgtoszen, w tym m.in. w zakresie zgtoszenia prac do
odbioru koncowego, zgtoszenia dzwigu osobowego do odbioru Urzedu Dozoru
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Technicznego, uzyskania protokotu koncowego nadzoru konserwatorskiego
(WUOZ) dla robét prowadzonych na substancji zabytkowej- w wysokosci
5.000,00 zt,
i) braku prowadzenia lub udostepniania Zamawiajagcemu dokumentacji robo6t -
w wysokosci 500,00 zt za kazdy przypadek odmowy lub braku terminowego
przedtozenia,
j)  za brak oznaczenia nazwg firmy pracownikéw (odziez), co uniemozliwi
jednoznaczng identyfikacje pracownika/éw Wykonawca w wysokosci 500,00 zt,
za kazdy stwierdzony przypadek w odniesieniu do pojedynczej osoby.
k) zwtoki w usunieciu wad Przedmiotu Umowy stwierdzonych przy odbiorze - w
wysokosci 1.000,00 zt za kazdy dzien zwtoki, liczac od termindéw na usuniecie wad
ustalonych zgodnie z § 13 ust. 2 pkt 3 lit. g) i h) Umowy, albo zwtoki w usunieciu
wad poszczegélnych zakreséw Przedmiotu Umowy ustalonych przez Strony - w
wysokosci 1.000,00 zt za kazdy dzien zwtoki, liczac od terminéw ustalonych przez
Strony dla kazdego z zakresu Przedmiotu Umowy, za kazdy przypadek,
[) zwtoki w usunieciu wad Przedmiotu Umowy stwierdzonych w okresie
gwarancji lub rekojmi - w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki i za kazdy
przypadek, liczac od termindw na usuniecie wad ustalonych zgodnie z § 21 ust. 6
Umowy, za kazdy przypadek,
m) braku zaptaty Ilub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 15 ust. 1 Umowy, za kazdy
przypadek, przy czym dotyczy to réwniez przypadkéw, gdy Wykonawca wnioskuje
o bezposrednia zaptate podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, za kazdy
przypadek,
n) braku zaptaty Ilub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia na podstawie § 28
ust. 8 Umowy (art. 439 ust. 5 ustawy PZP) - w wysokosci 0,1% wartosci
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 15 ust. 1 Umowy, za kazdy
przypadek, przy czym dotyczy to réwniez przypadkéw, gdy Wykonawca wnioskuje
o bezposrednia zaptate podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, za kazdy
przypadek,
0) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane lub nieprzedtozenia projektu jej zmiany
- w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 15 ust. 1
Umowy, za kazdy przypadek,
p) nieprzedtfozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego
brutto, okreslonego w § 15 ust. 1 Umowy, za kazdy przypadek,
g) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, zgodnie
z art. 464 ust. 10 ustawy PZP - w wysokosci 0,1% wartosci wynagrodzenia
umownego brutto, okreslonego w § 15 ust. 1 Umowy, za kazdy przypadek,
r) zwtoki w wykonaniu innych obowigzkéw wynikajgcych z Umowy w przypadku
termindéw ustalonych przez Strony lub wyznaczonych przez Zamawiajgcego - w
wysokosci 1.000,00 zt, za kazdy dzien zwtoki,
s) realizacji Umowy przez osobe lub osoby, ktére nie zostaty przewidziane w
tresci oferty Wykonawcy do jej wykonania lub w przypadku koniecznosci zmiany
osoby lub oséb przewidzianych do realizacji zamodwienia, przez osoby nie majace
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co najmniej wymaganych kwalifikacji i doswiadczenia opisanego w tresci SWZ - w
wysokosci 0,1% wartosci wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w §
15 ust. 1 Umowy, za kazdy przypadek,
t) dopuszczenia do wykonywania rob6t budowlanych objetych Przedmiotem
Umowy innego podmiotu niz Wykonawca Iub zaakceptowany przez
Zamawiajgcego podwykonawca zgodnie z zasadami okreslonymi Umowa - w
wysokosci 0,1% wartosci wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w §
15 ust. 1 Umowy, za kazdy przypadek,
u) zawinionego przerwania realizacji robét przez Wykonawce trwajacego
powyzej 7 dni - w wysokosci 0,1% wartosci wynagrodzenia umownego brutto, o
ktérym mowa w § 15 ust. 1 Umowy, za kazdy przypadek,
v) naruszenia zobowigzania do ubezpieczenia Wykonawcy, a takze do okazania
Zamawiajgcemu dokumentéw potwierdzajgcych zawarcie umowy ubezpieczenia i
optacenia sktadek - w wysokosci 0,1% wartosci wynagrodzenia umownego
brutto, o ktérym mowa w § 15 ust. 1 Umowy, za kazdy przypadek.
w) zwtoki w wykonaniu Przedmiotu Umowy - w wysokosci 1.000,00 zt, za kazdy
dzien zwtoki, liczac od terminu okreslonego w § 12 ust. 1 pkt 1 Umowy.
2. Strony zgodnie ustalaja, iz taczne kary umowne ze wszystkich tytutow
okreslonych w Umowie, w szczegdlnosci za niezgodne z Umowg lub nienalezyte
wykonanie zobowigzan wynikajacych z Umowy, nie mogg przekroczy¢ 30%
wartosci wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 15 ust. 1 Umowy.
3. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia na zasadach ogolnych
odszkodowania uzupetniajacego do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody,
gdyby naliczone kary umowne nie pokryty poniesionej szkody.
4. Wykonawca wyraza zgode, by naliczone kary umowne byty potracane z
naleznosci za wykonane prace lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy.
5. Roszczenie o zaptate kar umownych staje sie wymagalne z dniem zaistnienia
okres$lonych w Umowie podstaw do ich naliczenia.

§23
Wykonanie zastepcze
1. W przypadku niewykonywania lub nienalezytego wykonywania przez
Wykonawce obowigzkéw okreslonych w Umowie, Zamawiajacy jest uprawniony
do zlecenia wykonania tych zadan podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy, z wytgczeniem dochodzenia upowaznienia przez sad (wykonanie
zastepcze).
2. Wykonawca wyraza zgode, by wszelkie wierzytelnosci Zamawiajacego
wynikajace z wykonania zastepczego byty potragcane z naleznosci Wykonawcy za
wykonane prace lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.
§24
Sita wyzsza

1. Przez okolicznosci sity wyzszej Strony rozumiejg zdarzenie zewnetrzne o
charakterze nadzwyczajnym, ktoérego nie mozna byto przewidzie¢ ani jemu
zapobiec, w szczegolnosci takie jak: wojna, stan wyjatkowy, powoddz, pozar czy tez
zasadnicza zmiana sytuacji spoteczno-gospodarczej, ogtoszenie stanu wojennego,
huragany, trzesienie ziemi, upadek statku powietrznego, strajk ogélnokrajowy lub
ogtoszony stan kleski zywiotowej, jak rowniez wystgpienie epidemii lub pandemii
albo innych udokumentowanych zjawisk badz okolicznosci oraz zarzadzen lub
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innych aktéw wtadz publicznych majgcych zwigzek z nimi - a ktére wptywaja na
termin albo warto$¢ wynagrodzenia umownego lub na mozliwos$¢ realizacji umowy
badz na inne zapisy umowy niezbedne do jej nalezytego wykonania.

2. Jezeli wskutek okolicznosci sity wyzszej Strona nie bedzie mogta wykonywa¢
swoich obowigzkéw umownych w catosci lub w czesci, niezwtocznie powiadomi o
tym drugg strone. W takim przypadku Strony uzgodniag sposéb i zasady dalszego
wykonywania umowy lub umowa zostanie rozwigzana za zgodnym
porozumieniem Stron.
3. Bieg terminéw okreslonych w niniejszej umowie ulega zawieszeniu przez czas
trwania przeszkody spowodowanej sitg wyzsza.
Dziat VII
OBOWIAZYWANIE UMOWY
§25
Odstapienie od Umowy
1. Niezaleznie od uprawnien okreslonych w obowigzujacych przepisach prawa,
Stronom przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w wypadkach okre$lonych w
niniejszym paragrafie.
2. W przypadku gdy Zamawiajacy:
a) uporczywie narusza istotne postanowienia Umowy i pomimo wezwania go do
zaniechania naruszen, nie przywraca stanu zgodnego z Umowa,
b) pozostaje w zwtoce w zaptacie wynagrodzenia Wykonawcy na zasadach
opisanych w Umowie co najmniej 60 dni,
- Wykonawca moze odstgpi¢ od Umowy przy czym powyzsze uprawnienie
przystuguje Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia zaistnienia powyzszych
przestanek.
3. Zamawiajgcy moze odstapi¢ od Umowy w przypadku zwtoki Wykonawcy w
wykonaniu Przedmiotu Umowy dtuzszej niz 30 dni, liczac od terminu okreslonego
w § 12 ust. 1 pkt 2 Umowy, bez dodatkowych wezwan, w terminie miesigca od
zaistnienia przedmiotowej sytuacji.
4. Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od Umowy, jezeli druga Strona narusza w sposob
podstawowy postanowienia Umowy. Prawo odstapienia przystuguje w terminie
30 dni od zaistnienia przypadkéw stanowigcych podstawe odstgpienia. Do
podstawowych naruszen Umowy zaliczajg sie w szczegdlnosci nastepujace
przypadki:
1) Wpykonawca bez uzasadnionej przyczyny wstrzymuje roboty na okres dtuzszy
niz 21 dni,
2) Wpykonawca wykonuje roboty niezgodnie lub nieterminowo z
harmonogramem rzeczowo-finansowym prac,
3) Wykonawca nie przedtuza waznosci wygasajacego  wymaganego
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,
4) Wykonawca narusza postanowienia Umowy, pomimo wezwania do usuniecia
naruszenia w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania; obligatoryjnym
elementem wezwania jest wskazanie rygoru odstgpienia od Umowy na wypadek
niewykonania zobowigzania,
5) Wykonawca co najmniej trzykrotnie naruszyt obowigzek realizacji Przedmiotu
Umowy przy pomocy 0s6éb zatrudnionych na podstawie umowy o prace,
6) Woykonawca nie dostarczyt polisy lub umowy ubezpieczenia lub przedtuzenia
tych dokumentéw, w tym dowoddéw optacania sktadek,
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7) Wykonawca na skutek swojej niewyptacalnosci nie wykonuje zobowigzan
pienieznych przez okres co najmniej 3 miesiecy,
8) zostanie ztozony wniosek o ogtoszenie upadtosci lub podjeta przez
Wykonawce uchwata o likwidacji,
9) u Wykonawcy wystapig duze trudnosci finansowe, w szczegdlnosci wystapia
zajecia komornicze lub inne zajecia uprawnionych organéw o tacznej wartosci
przekraczajacej 500.000,00 (stownie: piecset tysiecy ztotych 00/100) ztotych,
10) Zamawiajacy dokona co najmniej trzech bezposrednich zaptat wynagrodzenia
naleznego na rzecz podwykonawcow lub gdy bezposrednie zaptaty na rzecz
podwykonawcow przekrocza 10% wartosci wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 15 ust. 1 Umowy (o ile dotyczy),
11) Wykonawca podzleca catosc robét albo ich jakakolwiek cze$¢, badz dokonuje
cesji Umowy lub jej czesci bez uzyskania uprzedniej zgody Zamawiajgcego, na
zasadach okreslonych w Umowie.
5. W przypadku odstapienia od Umowy lub jej rozwigzania, Wykonawca ma
obowiazek wstrzymania realizacji zadan stanowigcych Przedmiot Umowy w trybie
natychmiastowym, a w przypadku gdyby oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy
lub o jej rozwigzaniu zostato ztozone na etapie wykonywania przez Wykonawce
robot budowlanych - Wykonawca zobowigzany jest do wstrzymania realizacji
przedmiotowych robét oraz do zabezpieczenia, a nastepnie do opuszczenia terenu
robét.
6. Jezeli Zamawiajacy odstgpit od Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
lub ja rozwigzat, to wszelkie znajdujace sie na terenie robot materiaty, urzadzenia,
roboty tymczasowe i wykonane roboty zostang przekazane protokolarnie
Zamawiajgcemu przez Wykonawce.
7. W przypadku odstgpienia od Umowy Iub jej rozwigzania przez
Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia
Zamawiajagcemu inwentaryzacji robot wedtug stanu na dzien odstgpienia lub
rozwigzania, potwierdzonej przez inspektora nadzoru. Na podstawie dokonanej
inwentaryzacji Strony ustalajg komisyjnie warto$s¢ wykonanych robét oraz
zakupionych materiatéw i urzadzen nie nadajacych sie do wbudowania w inny
obiekt, co moze stanowi¢ podstawe do dokonania stosownych rozliczen miedzy
Stronami.
8. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie placu robét oraz wszelkie
inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy lub jej rozwigzaniem
ponosi Strona, ktéra spowodowata przyczyne odstgpienia od Umowy lub
rozwigzania umowy przez drugg Strone.

Dziat VIII
ZABEZPIECZENIE
§26
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy (dalej:
»Zabezpieczenie”) o wartosci (stownie: /100) ztotych, co
odpowiada 5% wartosci wynagrodzenia umownego brutto, okreSlonego w § 15
ust. 1 Umowy.
2. Wykonawca wniost Zabezpieczenie przed zawarciem Umowy, wedtug
wtasnego wyboru w formie . Kserokopia dowodu wniesienia
Zabezpieczenia stanowi zatacznik nr 5 do Umowy.

Agencja Rozwoju Miasta Krakowa Spoétka z ograniczona odpowiedzialnoscia

tel. +48 731 900 140, e-mail: zamowienia@armk.pl

Adres siedziby: ul. Marii Konopnickiej 17, 30-302 Krakéw

www.armk.pl Strona 40z 111


mailto:zamowienia@armk.pl
http://www.armk.pl/

SWZ w postepowaniu na wytonienie Wykonawcy robét budowlanych, zwigzanych z remontem i adaptacjq budynku przy ul. Kopernika 15B w
Krakowie na potrzeby ARMK Sp. z o.0.

Postepowanie nr ARMK 9.2026
3. W razie, gdy w imieniu gwaranta o$wiadczenie o udzieleniu zabezpieczenia
sktada inna osoba niz ujawniona w odpowiednim rejestrze jako uprawniona do
reprezentacji, Wykonawca zobowiagzany jest do przedtozenia wraz z dokumentem
gwarancji, oryginatu, odpisu lub poswiadczonej przez uprawniong osobe kopii
dokumentu, z ktérego wynika umocowanie sktadajacego o$wiadczenie w imieniu
gwaranta do dokonania czynnosci objetej tym dokumentem.
4. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen Zamawiajacego z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy.
5. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w
nastepujacy sposob:
1) 70% Zabezpieczenia Zamawiajgcy zwréci w terminie 30 dni od dnia
wykonania Przedmiotu Umowy i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie
wykonany,
2) 30% Zabezpieczenia Zamawiajgcy zwréci Wykonawcy nie pdzniej niz w ciggu
15 dni po uptywie okresu rekojmi lub gwarancji.
6. W przypadku przedtuzenia terminu realizacji Umowy, Wykonawca
zobowigzuje sie przedtuzy¢ czas obowigzywania Zabezpieczenia w taki sposdb,
aby obejmowato ono takze przedtuzenie terminu realizacji Umowy z zachowaniem
ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.
7. W przypadku wniesienia Zabezpieczenia w formie innej niz pieniezna, tj. np.
bezwarunkowej i nieodwotalnej gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej lub
poreczenia bankowego, okres waznosci winien obowigzywaé, co najmniej do 30.
dnia po dacie zakonczenia terminu realizacji okreslonego w § 12 ust. 1 pkt 1
Umowy oraz do 15. dnia po dacie uptywu okresu rekojmi lub gwarancji.
8. W przypadku, gdy wniesione Zabezpieczenie nie obejmuje rowniez okresu
rekojmi za wady, Wykonawca jest zobowigzany w terminie do 14 dni przed
uptywem waznosci Zabezpieczenia ustanowi¢ nowe Zabezpieczenie z tytutu
rekojmi za wady w wysokosci 30% wartosci Zabezpieczenia w formie
przewidzianej jako obligatoryjna ustawg PZP.
9. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia
najpozniej w terminie wskazanym w ust. 8, Zamawiajacy zmienia forme
dotychczasowego Zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu na
zabezpieczenie w pieniadzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego
Zabezpieczenia. Przedmiotowej wyptaty Zamawiajgcy dokona nie pdzniej niz w
ostatnim dniu waznosci dotychczasowego Zabezpieczenia.
10. Zamawiajgcemu przystuguje uprawnienie potracenia kwot tytutem roszczen
wynikajagcych z niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, w tym
naleznych kar umownych, z Zabezpieczenia, na co Wykonawca niniejszym wyraza
zgode.
11. W przypadku zmiany wysokos$ci wynagrodzenia Wykonawcy, okre$lonego w §
15 ust. 1, odpowiednio Wykonawca albo Zamawiajacy, w terminie do 7 dni od daty
zawarcia stosownego aneksu do umowy, dokona zmiany wysokosci
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy do kwoty stanowiacej
rownowartos¢ 5% aktualnej wartosci wynagrodzenia poprzez jego doptate
(uzupetnienie) albo zwrot stosownej sumy zabezpieczenia, z uwzglednieniem
zasad opisanych w niniejszym paragrafie.

Dziat IX
ZMIANA UMOWY
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§ 27

Zmiany Umowy
1. Zamawiajacy, niezaleznie od przestanek wynikajacych z art. 454-455 ustawy
PZP, przewiduje mozliwo$¢ wprowadzenia zmian do Umowy na etapie realizacji, w
tym miedzy innymi zmiany terminu realizacji Umowy lub jej poszczegdlnych
zakreséw i wynagrodzenia umownego w odpowiednich oraz uzasadnionych
przypadkach, jezeli wystgpia nastepujace przestanki:
1) wystgpig wyjatkowo niesprzyjajace warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce
Wykonawcy wykonanie budowy/robét w terminie, o ktérym mowa w § 12 ust. 1
pkt 2 Umowy, przy czym do niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych
uniemozliwiajgcych Wykonawcy wykonanie budowy/robét w ustalonym terminie
zalicza sie w szczegdélnosci dtugotrwate lub intensywne opady atmosferyczne,
kleski zywiotowe, wystgpienie silnych wiatrow oraz temperatur i wilgotnosci
nieodpowiednich dla danej technologii lub rodzaju badz zakresu wykonywanych
prac,
2) wystapi zmiana terminu/ow realizacji Przedmiotu Umowy, poprzez jego/ich
skrécenie w przypadku zgodnej woli Stron, lub poprzez jego/ich przedtuzenie ze
wzgledu na przyczyny lezace po stronie Zamawiajgcego dotyczace w
szczegolnosci braku udostepnienia Wykonawcy materiatéow, czy informacji badz
podjecia decyzji zaleznych od Zamawiajgcego, a niezbednych do realizacji
Przedmiotu Umowy, jak réwniez w przypadku zaistnienia okolicznosci
niezaleznych od Stron i niezawinionych przez Wykonawce, a zwigzanych z
op6znieniem w uzyskaniu od stosownych instytucji i organéw niezbednych
uzgodnienn, pozwolen, decyzji itp.,, w terminach instrukcyjnych badz
obligatoryjnych wynikajacych z powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa
oraz inne niezawinione przez Strony przyczyny spowodowane przez site wyzsza,
3) zostang wprowadzone roboty dodatkowe niezbedne do ukoniczenia
Przedmiotu Umowy pod warunkiem, ze wartos¢ kazdych kolejnych robét
dodatkowych nie przekracza 50% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w
§ 15 ust. 1,
4) zostanie zawarta umowa na podobne roboty w rozumieniu art. 214 ust. 1 pkt
7) ustawy Pzp lub zostang wprowadzone roboty zamienne z przyczyn o
charakterze technologicznym lub funkcjonalnym (na przyktad moze by¢ zwigzana
z wycofaniem z produkcji okreslonego rozwigzania, materiatu, elementu,
urzadzenia itp., albo zastosowaniem rozwigzania, materiatu, elementu, urzadzenia
itp. o lepszych parametrach funkcjonalnych, uzytkowych, estetycznych,
jakosciowych itp.), tj. wprowadzenie odmiennego rozwigzania, materiatu,
elementu, urzadzenia itp. w stosunku do przewidzianego w pierwotnym opisie
przedmiotu zamowienia, jezeli wprowadzenie robét zamiennych jest konieczne do
prawidtowego wykonania umowy oraz nie powoduje rozszerzenia przedmiotu
zamowienia w stosunku do przedmiotu okreslonego w SWZ oraz wynikajacego z
tresci oferty, zostang zlecone kolejne roboty lub zmieniony zostanie sposéb
realizacji wykonywanych robét, badz zmieniona ich lokalizacja albo zmienione
zostang inne warunki zwigzane z prowadzeniem budowy/robdt, z uwagi
niemoznos¢ lub nieracjonalnos¢ wykonania Umowy zgodnie z dokumentacja
Postepowania,
5) dotychczasowy Wykonawca Umowy zostanie zastapiony przez inny podmiot
spetniajgcy warunki udziatu w postepowaniu oraz niepodlegajacy obligatoryjnemu
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wykluczeniu z postepowania na mocy art. 108 ustawy PZP, w razie gdy:
a) wykonanie budowy/rob6ot dodatkowych przez ww. podmiot bedzie
korzystniejsze dla Zamawiajgcego z powoddéw ekonomicznych lub technicznych,
w szczegblnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu, ustug
lub instalacji objetych Przedmiotem Umowy,
b) w wyniku sukcesji doszto do wstgpienia przez inny podmiot w prawa i
obowigzki Wykonawcy wskutek przejecia, potaczenia, podziatu, przeksztatcenia,
upadtosci, restrukturyzacji, dziedziczenia Ilub nabycia dotychczasowego
Wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa przez ww. podmiot, o ile réwniez nie
pociggnie to za sobg innych istotnych zmian Umowy oraz nie ma na celu unikniecia
stosowania przepiséw ustawy PZP,
c) Zamawiajgcy przejmie zobowigzania Wykonawcy wzgledem jego
podwykonawcow w przypadku, o ktérym mowa w art. 465 ust. 1 ustawy PZP,
6) powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych préb, badan Iub
ekspertyz, warunkujagcych wykonanie Umowy, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ w momencie jej zawarcia,
7) projektant w trybie nadzoru autorskiego dokona zmian w projekcie
budowlanym, na podstawie ktérego Wykonawca realizuje roboty budowlane,
uniemozliwiajgce wykonanie Umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym prac,
8) wystapi koniecznos¢ zmiany oséb koordynujacych (oséb odpowiedzialnych za
realizacje) ze strony Wykonawcy,
9) wystapi kolizja z niezinwentaryzowang infrastrukturg podziemna lub innymi
obiektami,
10) Wykonawca dokona odkrywek archeologicznych i konserwator zabytkéw
wstrzyma roboty,
11) wystgpig okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy, a wprowadzenie zmian jest niezbedne dla nalezytego wykonania Umowy
lub jej ukonczenia,
12) nastapi obnizenie lub brak finansowania Przedmiotu Umowy,
13) wystgpi udokumentowana zwtoka wprowadzenia Wykonawcy na budowe
przez Zamawiajgcego,
14) wystgpi zwtoka Zamawiajacego w przekazaniu dokumentéw niezbednych do
realizacji Umowy,
15) zajdzie konieczno$¢ pozyskania lub wykonania decyzji administracyjnych,
postanowien lub innych aktéw organéw i uprawnionych instytucji, wydanych z
przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
16) wystapi zwtoka w uzyskaniu od stosownych instytucji i organéw niezbednych
uzgodnien, pozwolen, decyzji administracyjnych i innych aktéw oraz realizacji
przez nie lub osoby trzecie przez nie wskazane okre$lonych czynnosci lub robét
niezbednych dla realizacji Umowy na przyktad dostarczenie lub podtaczenie
medidow, w terminach instrukcyjnych badz obligatoryjnych wynikajacych z
obowiazujacych przepiséw prawa, z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada.
2. Strony dopuszczajg rowniez mozliwos¢ zmiany Umowy w nastepujacych
przypadkach:
1) zmian w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorych dokonano wyboru
Wykonawcy, ktére nie s3 istotne w rozumieniu art. 454 ust. 2 ustawy PZP,
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2) zmian postanowien Umowy zwigzanych ze:
a) zmiana danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) Strony
Umowy i o0séb reprezentujgcych Strony (w szczegélnosci z powodu
nieprzewidzianych zmian organizacyjnych, choroby, wypadkéw losowych),
b) zmiang numeréw rachunkéw bankowych Wykonawcy wskazanych w Umowie,
c) wystapieniem oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w tresci
Umowy,
d) zmiang w KRS lub we wpisie do CEIDG badz w innym stosownym rejestrze w
trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, dotyczacych Wykonawcy,
3) zmian warunkéw realizacji i zakresu przedmiotowego Umowy niezbednych do
prawidtowej realizacji zaméwienia zwigzanych z zaistnieniem niemozliwych do
wczesniejszego przewidzenia i niezaleznych od Stron Umowy okolicznosci
powodujacych:
a) rezygnacje lub wytaczenie z realizacji okreslonego zakresu przedmiotu
zamoéwienia przy jednoczesnym obnizeniu wynagrodzenia umownego o wartosé
niezrealizowanych elementéw Przedmiotu Umowy, z tym zastrzezeniem, ze
ewentualne jednostronne ograniczenie zakresu zaméwienia nie przekroczy 15%
wartosci wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy (ograniczenia zakresu
przedmiotowego Umowy i stosowne obnizenie wynagrodzenia umownego moze
nastgpi¢c na podstawie jednostronnego oswiadczenia woli Zamawiajgcego, w
przypadku gdy Wykonawca nie podpisze stosownego aneksu do Umowy),
b) zwiekszenie realizacji okreslonego zakresu przedmiotu zamoéwienia przy
jednoczesnym podwyzszeniu wynagrodzenia umownego o warto$¢ dodatkowych
elementéw Przedmiotu Umowy, z tym zastrzezeniem, ze ewentualne zwiekszenie
zakresu zamowienia nie przekroczy 15% wartosci wynagrodzenia umownego
brutto Wykonawcy,
4) modyfikacji zasad ptatnosci wynagrodzenia umownego,
5) zmian terminu wykonania Przedmiotu Umowy lub jej poszczegdélnych
zakresow wskutek wystgpienia okolicznosci lezgcych wytacznie po stronie
Zamawiajacego lub na jego uzasadniony wniosek,
6) zmian terminu wykonania zamoéwienia lub innych zmian postanowienn Umowy
wskutek zmiany przepiséw prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego,
7) zaistnienia innej niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy
okolicznosci prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za ktérg zadna ze Stron nie
ponosi odpowiedzialnosci, skutkujgcej brakiem mozliwosci nalezytego wykonania
Umowy.
3. W przypadkach okreslonych w ust. 1 i ust. 2 przedtuzenie terminu wykonania
Przedmiotu Umowy moze nastgpi¢ o czas niezbedny do jego wykonania, jednak
nie dtuzej niz o okres trwania przeszkody uniemozliwiajgcej wykonywanie
Przedmiotu Umowy lub niezbednej dla jego wykonania. Przedtuzenie terminu, w
przypadkach ktére nie nastepuja na wniosek Zamawiajacego, warunkowane jest
ztozeniem przez Wykonawce wniosku o sporzadzenie aneksu do Umowy wraz z
powotaniem sie na podstawe zmiany Umowy i uzasadnieniem wniosku opisujgcym
okolicznosci faktyczne.
4. Wniosek Wykonawcy o zmiane tresci umowy winien byC zgtoszony
Zamawiajagcemu w terminie do 7 dni od momentu wystgpienia przestanek do
zmian Umowy, okreslonych w ust. 1 i ust. 2.
5. Wykonawca nie moze zadac¢ zwiekszenia wynagrodzenia lub zwrotu innych
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kosztéw bezposrednich lub posrednich spowodowanych przestojem lub dtuzszym
czasem wykonywania Umowy, z tym zastrzezeniem, ze:

1) w przypadku wprowadzenia na zadanie Zamawiajgcego lub Wykonawcy
przestoju z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego, ktorego taczny czas trwania w
okresie obowigzywania Umowy przekroczy 15 dni koszty zabezpieczenia
budowy/robét w kolejnych dniach przestoju oraz koszty przestoju w tym okresie
poniesie w catosci Zamawiajacy,

2) w przypadku wprowadzenia na zadanie Zamawiajacego lub Wykonawcy
przestoju z przyczyn zaleznych od Woykonawcy koszty zabezpieczenia
budowy/robét oraz koszty przestoju w tym okresie poniesie w catosci
Wykonawca,

3) w przypadku wprowadzenia na zadanie Zamawiajacego lub Wykonawcy
przestoju z przyczyn niezaleznych od zadnej ze Stron, ktérego tgczny czas trwania
w okresie obowigzywania Umowy przekroczy 15 dni, koszty zabezpieczenia
budowy/robét w kolejnych dniach przestoju oraz koszty przestoju w tym okresie
kazda ze Stron poniesie po potowie,

6. Wykonawca jest uprawniony do zawarcia w umowach z podwykonawcami
postanowien odzwierciedlajgcych postanowienia niniejszego paragrafu.

7. Zamawiajagcy przewiduje zmiane Umowy w zakresie sposobu spetnienia
Swiadczenia w przypadku zmiany technologicznej spowodowanej w szczegélnosci
nastepujacymi okolicznosciami:

1) mozliwoscig osiggniecia wymaganego efektu przy nizszych kosztach
wykonania budowy/robét poprzez zastosowanie innych rozwigzan technicznych
lub materiatowych, przy zachowaniu jakosci i parametréow technicznych obiektow
budowlanych, instalacji i urzadzen,

2) mozliwoscig osiggniecia wymaganego efektu poprzez zastosowanie innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych zwiekszajacych jako$¢, parametry
techniczne lub eksploatacyjne obiektéw budowlanych lub skracajgcych termin
realizacji zamowienia,

3) pojawieniem sie na rynku materiatow lub urzadzen nowszej generacji
pozwalajacych na poniesienie nizszych kosztéw realizacji Przedmiotu Umowy lub
kosztéw eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy, lub umozliwiajgce
uzyskanie lepszej jakosci budowy/robot,

4) pojawieniem sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych
budowy/robét pozwalajgcej na skrocenie czasu realizacji Przedmiotu Umowy lub
kosztéw wykonywanych budowy/robdét lub prac, jak réwniez kosztéw eksploataciji
wykonanego Przedmiotu Umowy,

5) koniecznoscig zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w SWZ i jej zatacznikach, w sytuacji,
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem Ilub
wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy,

6) odmiennymi od przyjetych w SWZ i jej zatacznikach warunkéw geologicznych
skutkujacych  niemozliwoscia  zrealizowania  Przedmiotu Umowy przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

7) odmiennymi od przyjetych w SWZ i jej zatacznikach warunkach terenowych,
w szczegolnosci istnieniu niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych, zmiang decyzji, postanowien lub
uzgodnien przez organy administracyjne i podmioty uzgadniajace dokumentacje
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projektowa,
8) koniecznoscia zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego
prawa,
9) koniecznosécia wykonania budowy/robét oraz usuniecia wad w celu
zmniejszenia zagrozenia, gdy zaistnieje wypadek wptywajacy na bezpieczenstwo
Zycia, zdrowia, mienia, lub prac na terenie budowy/robdét, lub sagsiadujgcych
nieruchomosci a Wykonawcy wydano polecenie wykonania budowy/robét,
usuniecia wad lub podjecia innych czynnosci w celu wyeliminowania lub
zmniejszenia zagrozenia.
8. W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w
niniejszym paragrafie mozliwa jest w szczegdlnosci zmiana sposobu wykonania,
materiatébw i technologii robdét, zmiana lokalizacji budowanych urzadzen,
ograniczenie zakresu robot objetych Umowa lub zmiana wynagrodzenia.
9. Zmiana Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci z
wyjatkiem zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego prac, ktéry moze byc¢
zmieniany na biezaco i roboczo w formie pisemnej lub elektronicznej przez osoby
wskazane w tresci Umowy jako upowaznione do kontaktéw lub nadzoru z ramienia
Stron Umowy, pod warunkiem, iz zmiany nie prowadza do zmiany:
1) wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, lub
2) terminu zakonczenia realizacji Umowy, lub
3) terminéw punktow kontrolnych okreslonych w harmonogramie w liczbie nie
wiekszej niz cztery, lub
4) zasad ptatnosci o ile zostaty w nim okreslone.
§28

Waloryzacja
1. Woysokos¢ wynagrodzenia okreslonego w § 15 ust. 1 moze ulec zmianie w
przypadku zmiany:
1) stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego,
2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002
r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,
3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne,
4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych
- jezeli zaistniate zmiany beda miaty wptyw na koszty wykonania Umowy przez
Wykonawce.
2. Zmiana wynagrodzenia moze nastgpi¢ na pisemny wniosek Wykonawcy
ztozony nie pdzniej niz 30 dni od dnia wejscia w zycie zmian, o ktérych mowa w
ust. 1. W przypadku ztozenia wniosku w terminie pézniejszym ewentualna zmiana
bedzie obowigzywaé wytacznie od miesigca, w ktérym ztozono wniosek i nie
bedzie obejmowac miesiecy poprzedzajgcych ztozenie wniosku nawet gdyby byty
to miesigce po wejsciu w zycie tych zmian. Zamawiajacy rozpatrzy wniosek
Wykonawcy w terminie 20 dni od dnia jego ztozenia, a zmieniona wartosc
wynagrodzenia bedzie obowigzywa¢ od kolejnego petnego okresu
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rozliczeniowego, lecz nie wczesdniej niz po dacie wejscia w zycie zmian, o ktérych
mowa w ust. 1. Zmieniona kwota wynagrodzenia zostanie wprowadzona do
Umowy aneksem.

3. Wykonawca w terminie 30 dni od zawarcia Umowy przedstawi
Zamawiajgcemu szczeg6towe kalkulacje cen jednostkowych z uwzglednieniem
czynnikow okreslonych w ust. 1. Wynagrodzenie moze ulec zmianie jedynie w
przypadku zmiany sktadnikéw cenotwérczych okreslonych w ust. 1.

4. W wypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt. 1 wartos¢ wynagrodzenia
netto Wykonawcy nie zmieni sie, a okreslona w aneksie wartos¢ brutto
wynagrodzenia zostanie obliczona na podstawie nowych przepiséw.

5. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt. 2 wynagrodzenie
Wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy
wynikajagca ze zwiekszenia wynagrodzen oséb bezposrednio wykonujacych
zamoéwienie do wysokosci aktualnie obowigzujacego minimalnego wynagrodzenia
lub wysokos$ci minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich
obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.

6. W przypadku zmian, o ktéorych mowa w ust. 1 pkt. 3 i 4 wynagrodzenie
Wykonawcy ulegnie zmianie o wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy,
jaka bedzie on zobowigzany dodatkowo poniesé w celu uwzglednienia tej zmiany,
przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia oséb bezposrednio
wykonujacych zaméwienie.

7. W przypadku zmian cen materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg
Umowy, rozumianych jako wzrost lub obnizenie tych cen lub kosztéw wzgledem
cen lub kosztéw przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy
zawartego w Ofercie, mozliwa jest zmiana wysokos$ci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy na nastepujacych zasadach:

1) po uptywie 6 miesiecy od zawarcia Umowy oraz nie czesciej niz po uptywie
kolejnych 6 miesiecy od zawarcia aneksu zmieniajacego wysokos$é wynagrodzenia
Wykonawcy,

2) w przypadku gdy zmiana ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg
Umowy bedzie wyzsza o co najmniej 0,5% niz wysokos$é Sredniorocznego
wskaznika cen towaréw i ustug konsumpcyjnych ogétem, ogtaszanego w
komunikacie Prezesa GUS w Dzienniku Urzedowym Rzeczypospolitej Polskiej
,Monitor Polski” w terminie do dnia 31 stycznia roku nastepnego za poprzedni rok
kalendarzowy,

3) na podstawie wniosku Strony ztozonego w terminie 14 dni od dnia zaistnienia
podstaw do zmiany wynagrodzenia, w ktéorym Strona wykaze, ze zmiana ceny
materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjag Umowy miata faktyczny wptyw na
koszty wykonania Przedmiotu Umowy,

4) taczna maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy moze
wynies$¢ nie wiecej 15% wartosci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 15
ust. 1.

8. Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 7,
zobowiazany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z
ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajagcym zmianom cen materiatéw lub
kosztéw dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli przedmiotem umowy
sg roboty budowlane lub ustugi oraz jezeli okres obowigzywania umowy
przekracza 6 miesiecy.
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9. Zamawiajacy ustosunkuje sie w terminie 30 dni do wniosku Wykonawcy, o
ktéorym mowa w ust. 7 i przedstawionych szczegdétowych kalkulacji cen
jednostkowych, w szczegblnosci przez zaakceptowanie wskazanej przez
Wykonawce kwoty Ilub przez zgtoszenie zastrzezen, wskazanie omytek
rachunkowych lub zadanie wyjasnien co do poszczegdélnych elementéw kalkulacji.
10. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy z przyczyn wskazanych w niniejszym
paragrafie wymaga zawarcia aneksu do Umowy i bedzie obowigzywac od daty jego
zawarcia i dotyczy¢ wytacznie niezrealizowanej czesci Umowy.

Dziat X
POSTANOWIENIA KONCOWE
§29
Osoby nadzorujace

1. Zamawiajacy ustanawia:
1) osobe upowazniong do bezposrednich kontaktow zwigzanych z wykonaniem
Przedmiotu Umowy i jednocze$nie inspektora nadzoru nad wykonywanymi
robotami budowlanymi:

nr tel.:

adres e-mail:

2) osobe upowazniong do bezposrednich kontaktéw zwigzanych z wykonaniem
Przedmiotu Umowy:

nr tel.:

adres e-mail:

W przypadku nieobecnosci wyzej wymienionych oséb obowigzki petni¢ bedzie
osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego. Zmiana osob po stronie Zamawiajgcego
nie wymaga aneksu do Umowy, a jedynie przekazania stosownej informacji
Wykonawcy w formie pisemnej na adres wskazany w preambule umowy lub na
adres e-mail osoby zgodnie z danymi zawartymi w ponizszym ust. 2.

2. Wykonawca ustanawia:

1) kierownikiem budowy/robét, uprawnionym do biezacej koordynacji
budowy/robét budowlanych:

nr tel.:

adres e-mail:

2) osobe upowazniong do bezposrednich kontaktéw zwigzanych z wykonaniem
Przedmiotu Umowy:

nr tel.:

adres e-mail:

3. Wszelkie informacje, oSwiadczenia, polecenia, porozumienia, potwierdzenia w
sprawach dotyczacych realizacji Umowy przekazywane bedg pisemnie lub droga
elektroniczna i beda podpisane ze strony Zamawiajacego przez osoby posiadajace
odpowiednie upowaznienia. Dokumenty zawierajgce oswiadczenia woli lub
polecenia lub porozumienia lub potwierdzenia lub informacje wptywajace na
prawa i obowiazki Stron dla swej skutecznosci wymagaja formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

4. Doreczenia pism, o ktérych mowa w ust. 3, zawierajagcych oswiadczenia woli

Agencja Rozwoju Miasta Krakowa Spoétka z ograniczona odpowiedzialnoscia

tel. +48 731 900 140, e-mail: zamowienia@armk.pl

Adres siedziby: ul. Marii Konopnickiej 17, 30-302 Krakéw

www.armk.pl Strona 48z 111


mailto:zamowienia@armk.pl
http://www.armk.pl/

SWZ w postepowaniu na wytonienie Wykonawcy robét budowlanych, zwigzanych z remontem i adaptacjq budynku przy ul. Kopernika 15B w
Krakowie na potrzeby ARMK Sp. z o.0.

Postepowanie nr ARMK 9.2026
wptywajace na prawa i obowigzki Stron, dokonywane beda osobiscie lub za
potwierdzeniem odbioru na adresy wskazane w komparycji Umowy, za
posrednictwem poczty lub firmy kurierskiej. Biezaca korespondencja robocza
moze odbywac sie w formie elektronicznej (e-mail).

[tylko w przypadku, gdy Strong Umowy sq Wykonawcy, ktérzy wspélnie ubiegali sie o
udzielenie zamdéwienia (np. w ramach konsorcjum)]
5.  Petnomocnik Wykonawcéw, ktérym zamdwienie zostato udzielone wspélnie (np. w
ramach konsorcjum) upowazniony do zawarcia Umowy (Lider Konsorcjum), dziatajgcy
przez osoby upowaznione do jego reprezentacji, przez caty okres realizacji Umowy, jak
réwniez w okresie rekojmi i gwarancji, upowazniony jest do reprezentowania wszystkich
Wykonawcéw, ktérym zamowienie zostato udzielone wspdlnie, w szczegdlnosci
upowazniony jest do:
1) sktadania oswiadczen woli w imieniu wszystkich Wykonawcéw,
2) wystawiania faktur i odbioru wynagrodzenia wynikajgcego z Umowy,
3) przyjmowania w imieniu wszystkich Wykonawcéw oswiadczerr woli sktadanych
przez Zamawiajqcego,
4) prowadzenia, wysytania, odbierania korespondencji zwigzanej z Umowag,
5) reprezentowania wszystkich  Wykonawcéw we  wszelkich  kontaktach,
czynnosciach wykonywanych w zwiqgzku z realizacjg Umowy,
6) podpisywania w imieniu wszystkich Wykonawcéw wszelkich dokumentow
zwigzanych z realizacjg Umowy, w szczegdlnosci do podpisywania Umowy, uméw (w
przypadku zaméwien dodatkowych lub uzupetniajgcych), anekséw do Umowy bqdz
protokotéw.
§30
Zakaz cesji
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane wierzyciela na osobe trzecig w zakresie
realizacji przez Wykonawce Umowy, za wyjatkiem ewentualnej cesji
wierzytelnosci na rzecz banku lub instytucji, w ktérych Wykonawca zaciggnie
kredyt lub w ktérych Wykonawca bedzie finansowat wykonanie Przedmiotu
Umowy, przy czym ewentualna zmiana wierzyciela w tym przypadku winna zostac
poprzedzona pisemng zgodg Zamawiajacego.
§31
Ochrona danych osobowych
1. Strony zobowiazujj sie:
1) do zgodnego =z przepisami RODO gromadzenia, przetwarzania i
zabezpieczenia danych osobowych pracownikéw, wspotpracownikéw lub
reprezentantom drugiej Strony, w zakresie niezbednym do realizacji Umowy, a
takze do wykonania obowigzkéw informacyjnych, o ktérych mowa w RODO;
2) w celu wykonania obowigzkéw okreslonych w pkt 1 do przekazania swoim
pracownikom, wspotpracownikom lub reprezentantom, za pomoca ktérych beda
realizowa¢ Umowe, informacje dotyczace przetwarzania danych osobowych;
Strony zgodnie osSwiadczaja, iz Zamawiajacy wypetnit przedmiotowy obowigzek
umieszczajac informacje dotyczace przetwarzania danych osobowych w SWZ, co
Wykonawca niniejszym przyjmuje do wiadomosci;
3) udziela¢ dostepu do danych osobowych wytgcznie osobom, ktére ze wzgledu
na zakres wykonywanych zadan otrzymaty upowaznienie do ich przetwarzania
oraz wytacznie w celu wykonywania obowigzkéw wynikajacych z Umowy oraz
podjac dziatania majace na celu zapewnienie, by kazda osoba fizyczna dziatajaca z
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upowaznienia danej Strony, ktéra ma dostep do danych osobowych, przetwarzata
je wytacznie na polecenie tej Strony;

4) zapewnié¢, aby osoby upowaznione do przetwarzania danych osobowych
zobowigzaty sie do zachowania tajemnicy;
5) do zawarcia w formie pisemnej aneksu do Umowy lub odrebnej umowy w
sprawie przetwarzania danych osobowych w imieniu Zamawiajacego przez
Wykonawce, w zakresie niezbednym do realizacji Umowy, jezeli w zwiagzku z
realizacia Umowy konieczne bedzie udostepnienie Wykonawcy przez
Zamawiajacego danych osobowych.
2. Wykonawca zobowiazuje sie do wykonania obowigzkéw okreslonych w ust. 1
wobec podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw oraz ich pracownikow,
wspoétpracownikédw lub reprezentantéw, za pomoca ktérych bedzie realizowad
Umowe.
§32

Interpretacja
1. Tytuty poszczegélnych dziatéw oraz paragrafow Umowy majg wytgcznie
charakter informacyjny i nie moga stanowi¢ podstawy do wyktadni jej
postanowien.
2. W miejscach, gdzie pozwala na to kontekst, liczba pojedyncza oznacza
réwniez liczbe mnoga i odwrotnie.
3. Odniesienia do przepisobw prawa oznaczajg odniesienia do przepisow
z uwzglednieniem ich zmian lub ich ponownego uchwalenia, przy czym pojecie
,przepisy” obejmuje zarowno ustawy, jak i wszelkie akty wykonawcze wydane na
ich podstawie oraz akty prawa, ktore weszty w zycie w trakcie obowigzywania
Umowy.
4. O ile odmienna intencja Stron nie bedzie oczywista, pojecie stosowane
w kazdym innym dokumencie sporzadzonym na podstawie lub w zwigzku z
postanowieniami Umowy (w tym zawierajagcym oswiadczenia woli lub polecenia
lub porozumienia lub potwierdzenia) bedzie miato to samo znaczenie w takim
dokumencie, jak w Umowie.
5. llekro¢ w Umowie jest mowa o:
1) dniach bez blizszego okreslenia ich charakteru, nalezy przez to rozumie¢ dni
kalendarzowe,
2) dniach roboczych, nalezy przez to rozumie¢ wszystkie dni od poniedziatku do
piatku, z wytaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy,
3) formie pisemnej lub pisemnosci, nalezy przez to rozumieé¢ réwniez forme
elektroniczng w rozumieniu art. 781 Kodeksu cywilnego.

§33
Klauzula salwatoryjna
Ewentualna niewaznos$¢ lub btad jednego lub kilku postanowien Umowy nie
wptywa na waznos¢ Umowy w catosci. W takim przypadku Strony zastepuja
niewazne lub btedne postanowienie postanowieniem zgodnym z celem i innymi
postanowieniami Umowy, badz tez postanowieniem umownym w jego
pierwotnym brzmieniu w przypadku dokonania zmian Umowy.

§34
Prawo wtasciwe
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1. Prawem wtasciwym dla Umowy jest prawo polskie.
2. W sprawach nieuregulowanych Umowa majg zastosowanie przepisy prawa
powszechnie obowigzujacego, w szczegdlnosci Kodeksu cywilnego, PZP, PB oraz
0goblnego rozporzadzenia o ochronie danych.

§35

Klauzula prorogacyjna

1. W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu wynikajgcego z Umowy lub
pozostajgcego w zwigzku z Umowa, Strony moga podjac prébe jego rozwigzania w
drodze mediacji prowadzonej na przyktad przez Mediatorow Statych Sadu
Polubownego przy Prokuratorii Generalnej RP zgodnie z Regulaminem tego Sadu
lub w drodze innego polubownego rozwigzania sporu przed innym organem, np.
préby ugodowej przed sagdem.
2. W przypadku braku zawarcia ugody przed Mediatorem Statym Sadu
Polubownego przy Prokuratorii Generalnej RP lub innym organem badz w
przypadku nieskierowania sporu na droge mediacji lub préoby ugodowej, o ktérych
mowa wyzej, lub niezawarcia w tej drodze ugody, spér bedzie poddany
rozstrzygnieciu przez sad powszechny wiasciwy miejscowo dla siedziby
Zamawiajacego.

§ 36

Egzemplarze Umowy

Umowe sporzadzono w dwodch jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden
egzemplarz dla Zamawiajacego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

§ 37

Zawarcie Umowy

1. Strony zgodnie o$wiadczaja, ze Umowa jest zawarta z chwilg ztozenia pod nig
ostatniego podpisu przez osobe uprawniong do reprezentacji Strony, wskazang w
komparycji Umowy, ktérej podpis jest wymagany do zawarcia Umowy.
2. W przypadku ztozenia przez ktéragkolwiek z oséb uprawnionych do
reprezentacji Stron podpisu wtasnorecznego pod Umowg, osoba ta jest rowniez
zobowigzana do wskazania, obok podpisu, daty jego ztozenia.
3. Strony zgodnie o$wiadczajg, ze w przypadku zawarcia niniejszej umowy w
formie elektronicznej, powstaty w ten sposéb dokument elektroniczny stanowi
poswiadczenie, iz Strony zgodnie ztozyty oswiadczenia woli w nim zawarte, zas
datg zawarcia jest dzien ztozenia ostatniego (pdzniejszego) oswiadczenia woli o
zawarciu umowy przez dang Strone.

§38

Wykaz zatacznikéw

Wykaz zatacznikéw stanowiacych integralng czes¢ Umowy:
1) zatacznik nr 1 - Dokumentacja Postepowania wraz z Ofertg Wykonawcy,
2) zatacznik nr 2 - harmonogram rzeczowo-finansowy prac,
3) zatacznik nr 3 - wykaz (lista) oséb przewidzianych do realizacji zamoéwienia
wraz z aktualnymi kopiami dokumentéw potwierdzajgcych ich zatrudnienie na
podstawie umowy o prace w zakresie jakim dotyczy oraz wykaz osoéb
przewidzianych do realizacji zaméwienia wraz z aktualnymi kopiami dokumentow
potwierdzajgcych ich uprawnienia oraz przynaleznos¢ do wtasciwych izb
zawodowych w zakresie w jakim dotyczy, z podaniem réwniez telefonu
komorkowego i adresu e-mail do tych osdb,
4) zatacznik nr 4 - wykaz podwykonawcéw (o ile sg przewidziani lub zostanie
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dotagczony po jego opracowaniu zgodnie z procedurg zatwierdzania
podwykonawcéw okreslong w Umowie),

5) zatacznik nr 5 - kserokopia dowodu wniesienia Zabezpieczenia,

6) zatacznik nr 6 - kosztorys szczegétowy Wykonawcy,

7) zatacznik nr 7 - wzory o$wiadczen, protokotéw i dokumentacji zwigzanej z
realizacja Umowy (odpowiednio o ile dotyczy).

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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8) Informacje o srodkach komunikacji elektronicznej, przy uzyciu ktérych
Zamawiajacy bedzie komunikowat sie z Wykonawcami, oraz informacje
o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporzadzania, wysytania
i odbierania korespondencji elektronicznej.

1. W postepowaniu o udzielenie zaméwienia komunikacja miedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcami odbywa sie droga elektroniczna, przy czym:
1.1.Oferty oraz pozostate zataczniki nalezy ztozy¢ przy pomocy Platformy e-
Zamowienia. W celu ztozenia oferty nalezy przejs¢ do szczegdtéw postepowania,
wybrac¢ zaktadke oferty/wnioski (widocznej w podgladzie postepowania po
zalogowaniu sie na konto Wykonawcy), a nastepnie przycisk zt6z oferte. Przed
ztozeniem, oferty wraz z zatacznikami nalezy podpisaé, przy uzyciu
kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu
osobistego.

UWAGA! Zamawiajgcy nie udostepnia interaktywnego formularza ofertowego na
platformie e-Zamdwienia i nalezy zignorowa¢ komunikat pojawiajgcy sie przy
sktadaniu oferty, iz ,Postepowanie nie posiada opublikowanego formularza do tego
etapu postepowania. Plik nazwa_pliku.pdf nie jest poprawnym formularzem
interaktywnym wygenerowanym na Platformie".

1.2.pytania i wnioski o zmiane lub wyjasnienia tresci SWZ oraz pozostata
korespondencja, jak tez wezwania, wyjasnienia, sktadanie oswiadczen i
dokumentéw po otwarciu ofert odbywa sie poprzez poczte elektroniczng
Zamawiajgcego pod adresem: zamowienia@armk.pl oraz odpowiednimi adresami
poczty elektronicznej wskazanej przez Wykonawcoéw,

UWAGA! Zamawiajacy informuje, ze zataczniki zamieszczone na Platformie e-
Zamowienia oraz stronie internetowej Zamawiajacego sg tozsame. Wykonawca
chcac wypetni¢ Formularz oferty, jak i pozostate zataczniki moze pobrac je z
Platformy e-Zamdéwienia lub ze strony internetowej Zamawiajacego.

2. Wykonawca zamierzajagcy wzig¢ udziat w postepowaniu o udzielenie
zamoéwienia publicznego musi posiada¢ konto podmiotu ,Wykonawca” na
Platformie e-Zamoéwienia. Szczegétowe informacje na temat zaktadania kont
podmiotdéw oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamodwienia okresla
Regulamin Platformy e-Zaméwienia, dostepny na stronie internetowej
http://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zaktadce ,Centrum
Pomocy”.

3. Przegladanie i pobieranie publicznej tresci dokumentacji postepowania nie
wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamdwienia ani logowania.

4. Sposob sporzadzenia dokumentéw elektronicznych musi by¢ zgody z
wymaganiami okreslonymi w rozporzadzeniu Prezesa Rady Ministrow z dnia 30
grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporzadzania i przekazywania informacji oraz
wymagan technicznych dla dokumentéw elektronicznych oraz $rodkéw
komunikacji elektronicznej w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego
lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporzadzeniu Ministra Rozwoju,
Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych srodkéw
dowodowych oraz innych dokumentow lub oswiadczen, jakich moze Zzadac
zamawiajacy od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415 z pdzn. zm.).

5. Oferty, oSwiadczenia, podmiotowe srodki dowodowe, w tym oswiadczenie, o
ktorym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, oraz zobowigzanie podmiotu
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udostepniajacego zasoby, o ktorym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy Pzp, zwane
dalej ,zobowigzaniem podmiotu udostepniajagcego zasoby”, przedmiotowe s$rodki
dowodowe, petnomocnictwo, sporzadza sie w postaci elektronicznej, w formatach
danych okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia
17 lutego 2005r. o informatyzacji dziatalno$ci podmiotéw realizujgcych zadania
publiczne (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2025r. poz. 1703 z pdzn. zm.).

6. Informacje, o$wiadczenia lub dokumenty, inne niz okre$lone w pkt 5 powyzej,
przekazywane w postepowaniu o udzielenie zamowienia, sporzadza sie w postaci
elektronicznej, w formatach danych okreslonych w przepisach wydanych na
podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji dziatalnosci
podmiotéw realizujgcych zadania publiczne (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z
2025r. poz. 1703 z pdzn. zm.), lub jako tekst wpisany bezposrednio do wiadomosci
przekazywanej przy uzyciu srodkéw komunikacji elektronicznej, wskazanych
przez Zamawiajacego w niniejszej SWZ.

7. Zamawiajacy nie przewiduje obstugi innych formatéw plikéw niz te wskazane
w pkt 20 ponizej.

8. W przypadku, gdy dokumenty elektroniczne w postepowaniu o udzielenie
zamoéwienia, przekazywane przy uzyciu srodkéw komunikacji elektronicznej,
zawierajg informacje stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu
przepisow ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2026r. poz. 85), Wykonawca, w celu utrzymania
w poufnosci tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio
oznaczonym pliku tj. ,Tajemnica Przedsiebiorstwa”, Zaréwno Zatacznik
stanowiacy tajemnice przedsiebiorstwa jak i uzasadnienie zastrzezenia tajemnicy
przedsiebiorstwa nalezy doda¢ w polu ,Zataczniki i inne dokumenty
przedstawione w ofercie przez Wykonawce”.

9. Wykonawca musi wykazaé, ze zastrzezone informacje stanowia tajemnice
przedsiebiorstwa poprzez ztozenie stosownych informacji, wyjasnien i/lub
dokumentéw. W przypadku, gdy Wykonawca nie wyodrebni i nie zabezpieczy w
ten sposéb poufnosci informacji, Zamawiajacy nie bierze odpowiedzialnosci za
ewentualne ujawnienie ich tresci razem z informacjami jawnymi.

10. Podmiotowe srodki dowodowe, przedmiotowe $rodki dowodowe, inne
dokumenty i oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajagce umocowanie do
reprezentowania, sporzadzone w jezyku obcym przekazuje sie wraz z
ttumaczeniem na jezyk polski

11. W przypadku, gdy podmiotowe $rodki dowodowe, przedmiotowe $rodki
dowodowe, inne dokumenty ioswiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce
umocowanie do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, Wykonawcéw
wspodlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamoéwienia publicznego, podmiotu
udostepniajacego zasoby na zasadach okre$lonych w art. 118 ustawy Pzp lub
podwykonawcy niebedacego podmiotem udostepniajgcym zasoby na takich
zasadach, zwane dalej ,dokumentami potwierdzajacymi umocowanie do
reprezentowania”, zostaty wystawione przez upowaznione podmioty inne niz
Wykonawca, Wykonawca wspodlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamdwienia,
podmiot udostepniajacy zasoby lub podwykonawca, zwane dalej ,upowaznionymi
podmiotami”, jako dokument elektroniczny, przekazuje sie ten dokument.

11.1. W przypadku, gdy podmiotowe srodki dowodowe, przedmiotowe srodki
dowodowe, inne dokumenty i oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce
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umocowanie do reprezentowania, zostaty wystawione przez upowaznione
podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje sie cyfrowe
odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poswiadczajace
zgodnos¢ cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.

11.2. Poswiadczenia zgodnosci cyfrowego odwzorowania z dokumentem w
postaci papierowej, o ktérym mowa w pkt 11.1 powyzej, dokonuje w przypadku:
11.2.1. podmiotowych Srodkéw dowodowych oraz dokumentéw
potwierdzajgcych umocowanie do reprezentowania - odpowiednio Wykonawca,
Wykonawca wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zaméwienia, podmiot
udostepniajacy zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych $rodkow
dowodowych lub  dokumentéw  potwierdzajgcych  umocowanie  do
reprezentowania, ktore kazdego z nich dotycza;

11.2.2. przedmiotowych $srodkéw dowodowych - odpowiednio Wykonawca lub
Wykonawca wspolnie ubiegajacy sie o udzielenie zaméwienia;

11.2.3. innych dokumentéw - odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca
wspolnie ubiegajacy sie o udzielenie zamodwienia, w zakresie dokumentéw, ktoére
kazdego z nich dotycza.

11.3. Poswiadczenia zgodnosci cyfrowego odwzorowania z dokumentem w
postaci papierowej, o ktérym mowa w pkt 11.1 powyzej, moze dokonac réwniez
notariusz.

11.4. Przez cyfrowe odwzorowanie, o ktérym mowa w pkt 11.3 powyzej, nalezy
rozumie¢ dokument elektroniczny bedacy kopia elektroniczng tresci zapisanej w
postaci papierowej, umozliwiajagcy zapoznanie sie z tg trescia i jej zrozumienie, bez
koniecznosci bezposredniego dostepu do oryginatu.

12. Podmiotowe $rodki dowodowe, w tym oswiadczenie, o ktérym mowa w art.
117 ust. 4 ustawy Pzp, oraz zobowigzanie podmiotu udostepniajgcego zasoby,
przedmiotowe $rodki dowodowe, niewystawione przez upowaznione podmioty,
oraz petnomocnictwo przekazuje sie w postaci elektronicznej i opatruje sie
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym.

12.1. W przypadku, gdy podmiotowe $rodki dowodowe, w tym os$wiadczenie,
o ktérym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, oraz zobowigzanie podmiotu
udostepniajgcego zasoby, przedmiotowe srodki dowodowe, niewystawione przez
upowaznione podmioty lub petnomocnictwo, zostaty sporzadzone jako dokument
w postaci papierowej i opatrzone wtasnorecznym podpisem, sktada sie cyfrowe
odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poswiadczajgcym
zgodnosc¢ cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowe;j.

12.2. Poswiadczenia zgodnosci cyfrowego odwzorowania z dokumentem w
postaci papierowej, o ktérym mowa w pkt 12 powyzej, dokonuje w przypadku:
12.2.1. podmiotowych srodkow dowodowych - odpowiednio Wykonawca,
Wykonawca wspdlnie ubiegajagcy sie o udzielenie zamowienia, podmiot
udostepniajacy zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych srodkéw
dowodowych, ktore kazdego z nich dotycza,

12.2.2. przedmiotowego srodka dowodowego, oswiadczenia, o ktorym mowa w
art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, lub zobowigzania podmiotu udostepniajacego zasoby
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- odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie
zamowienia,
12.2.3. petnomocnictwa - mocodawca.
12.3. Poswiadczenia zgodnosci cyfrowego odwzorowania z dokumentem w
postaci papierowej, o ktérym mowa w pkt 12 powyzej, moze dokonac réwniez
notariusz.
13. W przypadku przekazywania w postepowaniu dokumentu elektronicznego
w formacie poddajacym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierajacego
skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest rownoznaczne z opatrzeniem
wszystkich dokumentéw zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym Iub podpisem osobistym.
UWAGA: umieszczenie pliku z tajemnica przedsiebiorstwa wraz z innymi plikami
w podpisanym pliku archiwum (kompresujgcym) nie spetni warunku wydzielenia
tajemnicy przedsiebiorstwa.
14. Zadawanie pytan przez Wykonawcoéw, jak i sktadanie wnioskdw, itp. do SWZ
odbywa sie w sposdb wskazany w pkt. 8) 1. ppkt 1.2 powyzej. Odpowiedzi na
pytania Zamawiajacy zamieszcza na Platformie e-Zamoéwienia w zaktadce
,Informacje podstawowe”.
15. Za date przekazania oferty przyjmuje sie czas ztozenia oferty znajdujacy sie w
Elektronicznym Potwierdzeniu Przestania (EPP) i Elektronicznym Potwierdzeniu
Odebrania (EPO). EPP o EPO dostepne s3 dla zalogowanego Wykonawcy w
zaktadce ,Oferty/Whnioski”, natomiast za date ztozenia wnioskow, zawiadomien,
dokumentoéw elektronicznych lub o$wiadczen oraz innych informacji przyjmuje sie
date i godzine ich ztozenia na poczte elektroniczng Zamawiajgcego pod adresem
e-mail: zamowienia@armk.pl
16. Wykonawca sktada oferte za posrednictwem zaktadki ,Oferty/wnioski”,
widocznej w podgladzie postepowania po zalogowaniu sie na konto Wykonawcy.
Po wybraniu przycisku ,Zt6z oferte” system prezentuje okno skfadania oferty
umozliwiajace przekazanie dokumentéw elektronicznych, w ktérym znajduja sie
dwa pola drag&drop (,przeciagnij” i ,upusc”) stuzace do dodawania plikow.
Uwaga: Jezeli Wykonawcy nie pokazuje sie zaktadka ,Zt6z oferte” to Wykonawca
powinien dokonczy¢ aktywacje konta. Instrukcja dostepna pod linkiem
https://ezamowienia.gov.pl/pl/aktywowacja-konta-podmiotu/
17. Wykonawca dodaje wybrany z dysku i uprzednio podpisany ,Formularz
ofertowy” w pierwszym polu (,Wypetniony formularz oferty”). W kolejnym polu
(,Zataczniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawce”)
Wykonawca dodaje pozostate pliki stanowigce oferte lub sktadane wraz z oferts.
System sprawdza, czy ztozone pliki sg podpisane i automatycznie je szyfruje,
jednoczesnie informujac o tym wykonawce. Potwierdzenie czasu przekazania i
odbioru oferty znajduje sie w Elektronicznym Potwierdzeniu Przestania (EPP) i
Elektronicznym Potwierdzeniu Odebrania (EPO). EPP i EPO dostepne s3 dla
zalogowanego Wykonawcy w zaktadce ,Oferty/Whnioski”.
UWAGA! Zamawiajqcy nie udostepnia interaktywnego formularza ofertowego na
platformie e-Zamodwienia i nalezy zignorowa¢ komunikat pojawiajgcy sie przy
sktadaniu oferty, iz ,Postepowanie nie posiada opublikowanego formularza do tego
etapu postepowania. Plik nazwa_pliku.pdf nie jest poprawnym formularzem
interaktywnym wygenerowanym na Platformie".
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18. Zamawiajacy zastrzega, iz ztozenie oferty w innej formie niz forma
elektroniczna bedzie skutkowato odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust.
1 pkt 6) ustawy PZP.
19. Oferta ztozona za posrednictwem srodkéw komunikacji elektronicznej musi
zostac opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym
lub podpisem osobistym. Podpis moze zosta¢ ztozony bezposrednio na pliku z
oferta Wykonawcy lub na ,paczce” dokumentéw elektronicznych zawierajacych
oferte Wykonawcy. Oferta, ktora zostata ztozona bez opatrzenia wtasciwym
podpisem elektronicznym podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 3)
ustawy Pzp z uwagi na niezgodnos¢ z art. 63 ustawy Pzp.
20. Oferta musi by¢ sporzadzona w jezyku polskim, z zachowaniem postaci
elektronicznej w formacie
danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt, .jpg, .jpeg, .xls, .xIsx, .xml, .xades, .zip, .7zip
i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym. Oferte nalezy ztozy¢ w oryginale.
21. Maksymalny taczny rozmiar plikow stanowigcych oferte lub sktadanych wraz
z ofertg to 250 MB.
22. Wykonawca moze przed uptywem terminu sktadania ofert wycofac oferte.
Wykonawca wycofuje oferte w zaktadce ,Oferty/wnioski” uzywajac przycisku
,Wycofaj oferte”. Po potwierdzeniu oferta zostanie wycofana i bedzie mozna
pobra¢ dokument potwierdzajagcy wycofanie oferty, tzw. Elektroniczne
Potwierdzenie Wycofania (EPW).
23. Po uptywie terminu sktadania ofert nie bedzie mozliwe wycofanie lub zmiana
ztozonej oferty/wniosku.
24. Zamawiajacy informuje, iz identyfikator postepowania (ID) dla niniejszego
postepowania o udzielenie zaméwienia na Platformie e-Zamdwienia:
ocds-148610-6de7b0a9-d10b-48f7-a4c1-8fdc6485c09e
25. Rekomendacje Zamawiajacego:
25.1 Zaleca sie sporzadzenie oferty i oswiadczenia w formacie PDF i
podpisanie podpisem w formacie PAdES.
25.2 Nie zaleca sie stosowania podpisu zewnetrznego XADES (2 pliki do
przekazania).
26. Wykonawca nie moze samodzielnie szyfrowac przekazywanych plikéw.
27. Dokumenty elektroniczne w postepowaniu spetniajg tacznie nastepujgce
wymagania:
27.1 s3 utrwalone w sposdb umozliwiajagcy ich wielokrotne odczytanie,
zapisanie i powielenie, a takze przekazanie przy uzyciu srodkéw komunikacji
elektronicznej lub na informatycznym nosniku danych;
27.2  umozliwiajg prezentacje tresci w postaci elektronicznej, w szczegdlnosci
przez wyswietlenie tej tre$ci na monitorze ekranowym;
27.3 umozliwiajg prezentacje tresci w postaci papierowej, w szczegdlnosci za
pomoca wydruku;
27.4  zawieraja dane w uktadzie niepozostawiajacym watpliwosci co do tresci i
kontekstu zapisanych informacji.
9) Informacje o sposobie komunikowania sie Zamawiajacego z Wykonawcami
w inny sposéb niz przy uzyciu srodkéw komunikacji elektronicznej, w tym
w przypadku zaistnienia jednej z sytuacji okreslonych w art. 65 ust. 1, art. 66 art.
69.
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1. Zamawiajacy nie przewiduje odstepstw od komunikacji elektroniczneji innych
sposobow komunikacji z Wykonawcami.
10) Wskazanie oséb uprawnionych do komunikowania sie z Wykonawcami.
1. Adresiosoba kontaktowa - p. Wojciech Kochan, tel. 601-430-990, natomiast
w sytuacjach awaryjnych poprzez e-mail: zamowienia@armk.pl .
2. W korespondencji kierowanej do Zamawiajgcego Wykonawcy powinni
postugiwac sie numerem przedmiotowego postepowania.
3. Zamawiajacy jest obowigzany udzieli¢ wyjasnien niezwtocznie, jednak nie
pozniej niz na 2 dni przed uptywem terminu sktadania ofert pod warunkiem ze
whniosek o wyjasnienie tresci SWZ wptynat do Zamawiajacego nie pdzniej niz na
4 dni przed uptywem terminu sktadania ofert. Jezeli Zamawiajacy nie udzieli
wyjasnien w terminie, o ktérym mowa poprzednim zdaniu, przedtuza termin
sktadania ofert o czas niezbedny do zapoznania sie wszystkich zainteresowanych
Wykonawcéw z wyjasnieniami niezbednymi do nalezytego przygotowania
i ztozenia ofert. Przedtuzenie terminu sktadania ofert nie wptywa na bieg terminu
sktadania wniosku o wyjasnienie tresci SWZ. W przypadku, gdy wniosek
o wyjasnienie tresci SWZ nie wptynat w terminie wskazanym w pierwszym zdaniu,
Zamawiajagcy nie ma obowigzku udzielania wyjasnien SWZ oraz obowigzku
przedtuzenia terminu sktadania ofert.
4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze przed uptywem terminu
sktadania ofert zmienic tres¢ SWZ.
11) Termin zwiazania oferta.
1. Termin zwigzania ofertg wynosi 30 dni.
2. Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu
sktadania ofert, przy czym dzien ten jest pierwszym dniem terminu zwigzania
oferta.
3. Powyzsze oznacza, iz termin zwiazania ofertg uptywa w dniu 12.09.2026r.
4. W przypadku, gdy wybor najkorzystniejszej oferty nie nastapi przed uptywem
terminu zwigzania ofertg, o ktérym mowa w pkt 3 powyzej, Zamawiajacy przed
uptywem terminu zwigzania ofertg, zwraca sie jednokrotnie do Wykonawcéw
o wyrazenie zgody na przedtuzenie tego terminu o wskazywany przez niego okres,
nie dtuzszy niz 30 dni.
5. Przedtuzenie terminu zwigzania oferty, o ktérym mowa w pkt 4 powyzej,
wymaga ztozenia przez Wykonawce pisemnego o$wiadczenia o wyrazeniu zgody
na przedtuzenie terminu zwigzania oferta.
6. W przypadku, gdy Zamawiajacy zada wniesienia wadium, przedtuzenie
terminu zwigzania oferta, o ktérym mowa w pkt 3 powyzej, nastepuje wraz
z przedtuzeniem okresu waznosci wadium albo, jezeli nie jest to mozliwe,
Z wniesieniem nowego wadium na przedtuzony okres zwigzania oferta.
12) Opis sposobu przygotowywania oferty.
1. Kazdy Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte, ktéra musi obejmowac
catos¢ oferowanego przedmiotu zamowienia i musi przedstawi¢ cene ryczattowa
oferty dla catosci zamowienia wyliczong w oparciu o wtasng kalkulacje, a
przedstawic ja w formularzu oferty odpowiednio do jego tresci jako cene za catos¢
zamowienia.
2. Oferte sporzadza sie w jezyku polskim na Formularzu Ofertowym,
odpowiednio do tresci wzoru zataczonego do SWZ.
3. Wraz z ofertg Wykonawca jest zobowigzany ztozyc:
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3.1 oswiadczenie o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowania i braku
podstaw do wykluczenia - odpowiednio wzoru stanowigcego Zatacznik nr 2 do
SWZ,
3.2 zobowigzanie innego podmiotu, o ile dotyczy - odpowiednio wzoru
stanowigcego Zatacznik nr 3 do SWZ,
3.3 oswiadczenie Wykonawcoéw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie
zamoéwienia, o ile dotyczy - odpowiednio wzoru stanowigcego Zatacznik nr 4 do
SWZ,
3.4 dowdd wniesienia wadium (w przypadku wadium ztozonego w formie
poreczen lub gwarancji),
3.5 odpowiednie petnomocnictwa w przypadku podpisania oferty przez
petnomocnika, jak réwniez w przypadku sktadania oferty wspdlnej przez
wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia.
4. Oferta oraz pozostate oswiadczenia i dokumenty, dla ktérych Zamawiajacy
okreslit wzory w formie formularzy zamieszczonych w zatacznikach do SWZ,
powinny by¢ sporzadzone przy wykorzystaniu tych wzoréw albo zgodnie z tymi
wzorami.
5. W przypadku, gdy oferta nie zostata podpisana przez osobe uprawniong do
reprezentacji Wykonawcy okre$long w odpowiednim rejestrze lub innym
dokumencie wtasciwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, do oferty
nalezy dotaczy¢ dokument petnomocnictwa, ztozony w postaci elektronicznej,
opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym, lub elektronicznej kopii, poswiadczonej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym przez notariusza, podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym.
6. Oferte z zatacznikami sporzadza sie, pod rygorem niewaznosci, w formie
elektronicznej, podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym.
7. Wszystkie koszty zwigzane 2z uczestnictwem w postepowaniu, w
szczegolnosci z przygotowaniem i ztozeniem ofert ponosi Wykonawca sktadajacy
oferte.
8. Dokumenty lub o$wiadczenia, o ktérych mowa w rozporzadzeniu w sprawie
dokumentéw, sporzadzone w jezyku obcym s3 sktadane wraz z ttumaczeniem na
jezyk polski.
9. Wykonawcy mogg wspdlnie ubiegac sie o udzielenie zaméwienia. W takim
przypadku Wykonawcy ustanawiajg petnomocnika do reprezentowania ich w
postepowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamoéwienia
publicznego. Petnomocnictwo winno by¢ zatgczone do oferty w postaci
elektronicznej.
10. W przypadku Wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie
zamowienia o$wiadczenie o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu i braku
podstaw do wykluczenia sktada kazdy z Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie
o zamowienie. Oswiadczenie to wstepnie potwierdza spetnianie warunkow
udziatu w postepowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w ktérym
kazdy z Wykonawcow wykazuje spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu
oraz brak podstaw do wykluczenia.
11. Oswiadczenia i dokumenty potwierdzajagce brak podstaw do wykluczenia z
postepowania, w tym os$wiadczenie dotyczace przynaleznosci lub braku
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przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, sktada kazdy z Wykonawcéw
wspadlnie ubiegajacych sie o zamdwienie.

12. W przypadku sktadania oferty przez Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie
o udzielenie zamoéwienia (konsorcjum) petnomocnikiem konsorcjum jest
Wykonawca (lider konsorcjum) lub upetnomocniona przez konsorcjantéw osoba
fizyczna lub osoba prawna. Petnomocnik, o ktérym mowa, pozostaje w kontakcie
z Zamawiajacym. Wszelkie o$wiadczenia petnomocnika Zamawiajacy uzna za
wigzace dla wszystkich Wykonawcow sktadajgcych oferte wspdlng. Nie
dopuszcza sie uczestnictwa ktéregokolwiek z Wykonawcéw wspdlnie
ubiegajacych sie o udzielenie zamoéwienia w wiecej niz jednej grupie
Wykonawcéw  wspdlnie  ubiegajagcych sie o udzielenie zamowienia.
Niedopuszczalnym jest rowniez ztozenie przez ktéregokolwiek z Wykonawcéw
wspoélnie ubiegajgcych sie o udzielenie zaméwienia, réwnoczesnie oferty
indywidulanej oraz w ramach grupy Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie
o udzielenie zamowienia. Wspdlnicy spétki cywilnej sg traktowani jak Wykonawcy
sktadajacy oferte wspdlna.

13. Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamoéwienia, w odniesieniu
do warunkéw udziatu w postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doswiadczenia, mogg oni polega¢ na zdolnosciach tych z
wykonawcéw, ktéorzy wykonajg dostawy, roboty budowlane lub ustugi, do
realizacji ktérych te zdolnos$ci s3 wymagane. W takim wypadku wykonawcy
dotaczajg do oferty oswiadczenie, z ktérego wynika, ktére dostawy, roboty
budowlane lub ustugi, wykonajg poszczegdlni wykonawcy - Zatacznik nr 4 do
SWZ.

14. Oferta musi by¢ ztozona na udostepnionej przez Zamawiajgcego platformie z
zachowaniem postaci elektronicznej i podpisana przy uzyciu kwalifikowanego
podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego przez osobe
(osoby) uprawnione do sktadania oswiadczen woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie
z zapisami pkt 8) SWZ.

15. W przypadku sktadania ofert przez Wykonawcoéw wspodlnie ubiegajacych sie
o udzielenie zaméwienia lub w sytuacji reprezentowania Wykonawcy przez
petnomocnika do oferty winno by¢ dotaczone petnomocnictwo w formie
oryginatu lub notarialnie poswiadczonej kopii. Wraz z petnomocnictwem
powinien by¢ ztozony dokument potwierdzajagcy mozliwos¢ udzielania
petnomocnictwa. Petnomocnictwa sporzagdzone w jezyku obcym Wykonawca
sktada wraz z ttumaczeniem na jezyk polski. Pethomocnictwo do ztozenia oferty
musi by¢ ztozone w oryginale w takiej samej formie, jak sktadana oferta (tj. w
formie elektronicznej). Dopuszcza sie takze ztozenie elektronicznej kopii (skanu)
petnomocnictwa sporzadzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie
elektronicznego poswiadczenia sporzagdzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z
dnia 14 lutego 1991r. - Prawo o notariacie (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z
2026r. poz. 614), ktore to poswiadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, badz tez
poprzez opatrzenie skanu petnomocnictwa sporzadzonego uprzednio w formie
pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym. Elektroniczna kopia petnomocnictwa nie moze by¢ uwierzytelniona
przez upetnomocnionego.
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16. Oferta wraz ze stanowiagcymi jej integralng czes¢ zatgcznikami powinna by¢
sporzadzona przez Wykonawce wedtug tresci postanowien niniejszej SWZ oraz
wedtug tresci formularza oferty i jego zatacznikéw.
13) Sposob oraz termin sktadania ofert.
1. Oferte nalezy ztozyc¢ przy uzyciu Platformy e-Zamdwienia, ktora jest dostepna
pod adresem https://ezamowienia.gov.pl, nie pézZniej niz do dnia 14.08.2026r. do
godziny 11:00:00.
2. Za date ztozenia oferty przyjmuje sie date jej ztozenia na Platformie e-
Zamoéwienia, natomiast za date ztozenia wnioskéw, zawiadomien, dokumentow
elektronicznych, lub oswiadczen oraz innych informacji przyjmuje sie date i
godzine ich ztozenia na poczte elektroniczng Zamawiajacego pod adresem e-mail:
zamowienia@armk.pl
3. Wykonawca moze przed uptywem terminu sktadania ofert wycofaé oferte.
Wykonawca wycofuje oferte w zaktadce ,Oferty/wnioski” uzywajac przycisku
,Wycofaj oferte”. Po potwierdzeniu oferta zostanie wycofana i bedzie mozna
pobra¢ dokument potwierdzajagcy wycofanie oferty, tzw. Elektroniczne
Potwierdzenie Wycofania (EPW).
4. W przypadku otrzymania przez Zamawiajacego oferty po terminie podanym
w pkt 1 powyzej, oferta zostanie odrzucona.
5. Sposéb ztozenia oferty zostat opisany na stronie
https://ezamowienia.gov.pl/pl/komponent-edukacyjny/ oraz w pkt 8) SWZ.
14) Termin otwarcia ofert.
1. Otwarcie ofert rozpocznie sie w dniu 14.08.2026r. o godzinie 11:30:00 na
komputerze Zamawiajacego.
2. Zamawiajacy udostepnit na stronie internetowej prowadzonego
postepowania informacje o kwocie, jakg zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie
zamowienia w momencie publikacji SWZ, poprzez podanie odpowiedniej wartosci
w pkt 3) 5. SWZ.
3. Niezwtocznie po otwarciu ofert Zamawiajacy udostepni na Platformie e-
Zamowienia informacje o:
3.1 nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach Iub miejscach
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej albo miejscach  zamieszkania
Wykonawcéw, ktérych oferty zostaty otwarte,
3.2 cenach zawartych w ofertach.
4. Zamawiajacy nie przewiduje przeprowadzania jawnej sesji otwarcia ofert z
udziatem Wykonawcoéw, jak tez transmitowania sesji otwarcia za posrednictwem
elektronicznych narzedzi do przekazu wideo on-line.
5. W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, ktéra powoduje brak
mozliwosci otwarcia ofert w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego, otwarcie
ofert nastepuje niezwtocznie po usunieciu awarii.
6. Zamawiajacy poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na Platformie e-
Zamowienia.
15) Podstawy wykluczenia.
1. O udzielenie zamdwienia publicznego moze ubiegac sie Wykonawca, ktory nie
podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie z ktérym z
postepowania o udzielenie zamoéwienia wyklucza sie Wykonawce:
1.1 bedacego osobg fizyczna, ktérego prawomocnie skazano za przestepstwo:
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1.1.1 udziatu w zorganizowanej grupie przestepczej albo zwigzku majacym na
celu popetnienie przestepstwa lub przestepstwa skarbowego, o ktérym mowa w
art. 258 Kodeksu karnego,
1.1.2  handlu ludZzmi, o ktérym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
1.1.3 o ktérym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46
lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy
z dnia 12 maja 2011r. o refundacji lekéw, srodkéw spozywczych specjalnego
przeznaczenia zywieniowego oraz wyrobéw medycznych,
1.1.4 finansowania przestepstwa o charakterze terrorystycznym, o ktérym
mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestepstwo udaremniania lub
utrudniania stwierdzenia przestepnego pochodzenia pieniedzy lub ukrywania ich
pochodzenia, o ktérym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
1.1.5 o charakterze terrorystycznym, o ktérym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu
karnego, lub majace na celu popetnienie tego przestepstwa,
1.1.6 powierzenia wykonywania pracy matoletniemu cudzoziemcowi, o ktérym
mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajagcym wbrew przepisom na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2025r.
poz. 1567),
1.1.7 przeciwko obrotowi gospodarczemu, o ktérych mowa w art. 296-307
Kodeksu karnego, przestepstwo oszustwa, o ktérym mowa w art. 286 Kodeksu
karnego, przestepstwo przeciwko wiarygodnosci dokumentéw, o ktérych mowa
w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestepstwo skarbowe,
1.1.8 o ktérym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca
2012r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom
przebywajgcym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - lub za
odpowiedni czyn zabroniony okreslony w przepisach prawa obcego;
1.2 jezeli urzedujgcego cztonka jego organu zarzadzajgcego lub nadzorczego,
wspodlnika spoétki w spoétce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w
sp6tce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie
skazano za przestepstwo, o ktérym mowa w pkt 1;
1.3 wobec ktdérego wydano prawomocny wyrok sadu lub ostateczng decyzje
administracyjng o zaleganiu z uiszczeniem podatkdéw, optat lub sktadek na
ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne, chyba Ze wykonawca odpowiednio
przed uptywem terminu do sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w
postepowaniu albo przed uptywem terminu sktadania ofert dokonat ptatnosci
naleznych podatkéw, optat lub sktadek na ubezpieczenie spoteczne lub
zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawart wigzgce porozumienie
w sprawie sptaty tych naleznosci;
1.4 wobec ktérego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania sie o zamdwienia
publiczne;
1.5 jezeli zamawiajacy moze stwierdzi¢, na podstawie wiarygodnych przestanek,
ze wykonawca zawart z innymi wykonawcami porozumienie majgce na celu
zaktocenie konkurencji, w szczegolnosci, jezeli nalezac do tej samej grupy
kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentéw, ztozyli odrebne oferty, oferty czesSciowe Ilub wnioski o
dopuszczenie do udziatu w postepowaniu, chyba ze wykaza, ze przygotowali te
oferty lub wnioski niezaleznie od siebie;
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1.6 jezeli, w przypadkach, o ktérych mowa w art. 85 ust. 1, doszto do zaktécenia
konkurencji wynikajgcego z wczesniejszego zaangazowania tego wykonawcy lub
podmiotu, ktéry nalezy z wykonawca do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw, chyba ze
spowodowane tym zaktdcenie konkurencji moze by¢ wyeliminowane w inny
sposdb niz przez wykluczenie wykonawcy z udziatu w postepowaniu o udzielenie
zamowienia.
2. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczegdlnych
rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz
stuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego (tekst jednolity: Dziennik Ustaw
z 2025r. poz. 514), zwanej ponizej ustawg z postepowania wyklucza sie:
2.1 Wykonawce wymienionego w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu
765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisanego na liste na podstawie
decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu srodka, o ktérym
mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
2.2 Wykonawce, ktérego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z
dnia 1 marca 2018r.0 przeciwdziataniu praniu pieniedzy oraz finansowaniu
terroryzmu (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2025r., poz. 644 z pézn. zm.) jest
osoba wymieniona w wykazach okres$lonych w rozporzadzeniu 765/2006
i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisana na liste lub bedaca takim beneficjentem
rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022r., o ile zostata wpisana na liste na podstawie
decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu $rodka, o ktérym
mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
2.3 Wykonawce, ktérego jednostkg dominujacg w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37
ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994r. o rachunkowosci (tekst jednolity: Dziennik
Ustaw z 2026r., poz. 522 z pézn. zm.), jest podmiot wymieniony w wykazach
okres$lonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo
wpisany na liste lub bedacy taka jednostkg dominujaca od dnia 24 lutego 2022r.,
o ile zostat wpisany na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste
rozstrzygajacej o zastosowaniu $rodka, o ktérym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
3. Zamawiajacy przewiduje dodatkowe podstawy wykluczenia, o ktérych mowa
w art. 109 ust. 1 pkt 4), 5), 7), 8), 9) i 10) ustawy Pzp, tj. wykluczy Wykonawce:
3.1 w stosunku, do ktérego otwarto likwidacje, ogtoszono upadtos$é, ktérego
aktywami zarzadza likwidator lub sad, zawart uktad z wierzycielami, ktérego
dziatalno$¢ gospodarcza jest zawieszona albo znajduje sie on w innej tego rodzaju
sytuacji wynikajacej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca
wszczecia tej procedury,
3.2 ktéry w sposdb zawiniony powaznie naruszyt obowiagzki zawodowe, co
podwaza jego uczciwos$é, w szczegélnosci, gdy Wykonawca w wyniku
zamierzonego dziatania lub razacego niedbalstwa nie wykonat lub nienalezycie
wykonat zaméwienie, co Zamawiajacy jest w stanie wykaza¢ za pomoca
stosownych dowodow,
3.3 ktory, z przyczyn lezacych po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie
nie wykonat lub nienalezycie wykonat albo dtugotrwale nienalezycie wykonywat
istotne zobowigzanie wynikajace z wczesniejszej umowy w sprawie zamowienia
publicznego lub umowy koncesji, co doprowadzito do wypowiedzenia lub
odstapienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastepczego lub realizacji
uprawnien z tytutu rekojmi za wady,
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3.4 ktéry w wyniku zamierzonego dziatania lub razacego niedbalstwa wprowadzit
Zamawiajgcego w btad przy przedstawianiu informacji, ze nie podlega
wykluczeniu, spetnia warunki udziatu w postepowaniu lub kryteria selekcji, co
mogto mie¢ istotny wptyw na decyzje podejmowane przez Zamawiajacego
w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia, lub ktoéry zatait te informacje lub nie
jest w stanie przedstawi¢ wymaganych podmiotowych srodkéw dowodowych,
3.5 ktory bezprawnie wptywat lub prébowat wptywaé na czynnosci
Zamawiajgcego lub prébowat pozyskac lub pozyskat informacje poufne, mogace
da¢ mu przewage w postepowaniu o udzielenie zaméwienia,
3.6 ktory w wyniku lekkomyslnosci lub niedbalstwa przedstawit informacje
wprowadzajace w btad, co mogto mie¢ istotny wptyw na decyzje podejmowane
przez Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia.
4. Wykluczenie Wykonawcy nastepuje na okres czasu podany w art. 111 ustawy
Pzp.
5. Wykonawca moze zostac wykluczony przez Zamawiajacego na kazdym etapie
postepowania o udzielenie zamowienia.
6. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznosciach okre$lonych w art.
108 ust. 1 pkt 1), 2) i 5) lub art. 109 ust. 1 pkt 2)-5 i 7)-10) ustawy Pzp, jezeli
udowodni Zamawiajgcemu, ze spetnit tagcznie przestanki wskazane w art. 110 ust.
2 ustawy Pzp.
7. Zamawiajacy zauwaza, iz zgodnie z art. 110 ust. 2 ustawy Pzp Wykonawca,
ktéry podlega wykluczeniu z powodu wystgpienia przestanek, o ktéorych mowa
powyzej, moze przedstawi¢ dowody na to, ze podjete przez niego Srodki s3
wystarczajgce do wykazania jego rzetelnosci, przy czym dowody te musi ztozy¢
wraz z ofertg inie przewiduje sie mozliwosci ich uzupetnienia, ani ztozenia w
terminie pdzniejszym (chyba, ze podstawa wykluczenia zaktualizowata sie po
terminie sktadania ofert).
16) Sposob obliczenia ceny.
1. Cene oferty nalezy poda¢ w ztotych polskich (PLN), w zatgczonym do SWZ
Formularzu, uwzgledniajagc caty zakres przedmiotu zaméwienia, w tym
doswiadczenie i wiedze zawodowa Wykonawcy, jak i wszelkie koszty niezbedne
do wykonania przedmiotu zamdwienia
2. Do oceny oferty Zamawiajacy przyjmie cene brutto.
2. Cenaryczattowa musi uwzglednia¢ wymagania i zapisy niniejszej SWZ oraz jej
zatacznikow, w szczegdlnosci dokumentacji technicznej i wykonawczej, STWIORB
oraz doswiadczenia zawodowego.
3. Cenaryczattowa oferty musi zawierac tacznie koszt przedmiotu zaméwienia
wraz ze wszystkimi Swiadczeniami okreslonymi w niniejszej SWZ.
4. Cene ryczattowg oferty nalezy podac jako cene netto, do ktérej nalezy
doliczy¢ podatek VAT w obowigzujacej wysokosci na dzien sktadania oferty, a po
zsumowaniu podac¢ cene brutto.
5. W przypadku ztozenia oferty, ktérej wybor prowadzitby do powstania
obowigzku podatkowego Zamawiajacego zgodnie z przepisami o podatku od
towarow i ustug, w tym rowniez w zakresie dotyczacym wewnatrzwspdlnotowego
nabycia towaréw, Zamawiajagcy w celu oceny takiej oferty dolicza do
przedstawionej w niej ceny podatek od towaréw i ustug, ktéry miatby obowigzek
wptacic¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
5. W ofercie nalezy podac cene w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z
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dnia 9 maja 2014r. o informowaniu o cenach towaréw i ustug (tekst jednolity:
Dziennik Ustaw z 2023r., poz. 168) za wykonanie przedmiotu zamdwienia. Cene
oferty i jej poszczegdlne wartosci sktadowe w ofercie nalezy okresla¢ z
doktadnoscia do dwdéch miejsc po przecinku, stosujac zasade opisang w art. 106e
ust. 11 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towardow i ustug (tekst
jednolity: Dziennik Ustaw z 2025r., poz. 775 z p6ézn. zm.).

6. Cene ryczattowg oferty brutto nalezy podac z doktadnoscig do dwéch miejsc
po przecinku. Cene oferty brutto nalezy zaokragli¢ do petnych groszy, przy czym
koncéwki ponizej 0,5 grosza nalezy pomingé, a koncéwki 0,5 grosza i wyzej nalezy
zaokragli¢ do jednego grosza.

7. W cenie oferty nalezy uwzgledni¢ doswiadczenie i wiedze zawodowa
Wykonawcy, jak i wszelkie koszty niezbedne do wykonania przedmiotu
zamoéwienia, w tym takze optaty, koszty ewentualnego cta i odprawy celnej,
podatki oraz rabaty, upusty ktérych Wykonawca zamierza udzieli¢, a takze
wymagania gwarancyjne itp.

8. Obliczajac cene oferty, zaleca sie poda¢ warto$¢ sumaryczng brutto, przy
czym Wykonawcy majacy siedzibe poza granicami Polski mogg podaé wytacznie
wartosci netto bez podatku VAT.

9. Ptfatnosci nastgpia zgodnie z zapisami projektowanych postanowien umowy
przedstawionych w pkt 7) SWZ.

10. Cena oferty ztozonej przez osobe fizyczng nieprowadzacg dziatalnosci
gospodarczej, odpowiednio o ile dotyczy, powinna zawierac zaliczke na podatek
dochodowy oraz wszelkie nalezne skfadki, ktére Zamawiajacy, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, bedzie zobowigzany naliczy¢ i odprowadzié.

11. Wykonawca bedacy osoba fizyczng nieprowadzaca dziatalnosci gospodarczej
wyraza zgode na pomniejszenie naleznosci Wykonawcy (ceny oferty) o zaliczki i
sktadki, ktére Zamawiajacy bedzie zobowigzany naliczy¢ i odprowadzi¢ w zwigzku
z realizacja umowy. Nalezno$¢ wyptacona bezposrednio Wykonawcy nie bedzie
wowczas rowna cenie oferty.

12. Na etapie badania i oceny ofert, w razie watpliwosci, czy w cenie oferty
ztozonej przez osobe fizyczng nieprowadzacg dziatalnosci gospodarczej,
uwzgledniono zaliczki i sktadki, o ktérych mowa powyzej, wéwczas Zamawiajgcy
bedzie uprawniony do skierowania stosownego wezwania do wyjasnienia tresci
oferty i ewentualnie stosownego poprawienia oferty w tym zakresie wraz z
konsekwencjami rachunkowymi wynikajagcymi z dokonanych poprawek. Nie
zawarcie przez Wykonawce w cenie oferty zaliczek i sktadek, zostanie
zakwalifikowane woéwczas przez Zamawiajacego jako inna omytka polegajaca na
niezgodnosci oferty z SWZ niepowodujgca istotnych zmian w tresci oferty.

13. W przypadku Wykonawcy nie bedacego ptatnikiem podatku od towaréw i
ustug VAT, Zamawiajacy informuje, iz od wskazanej ceny oferty, Zamawiajacy
potraci kwote stanowigcg wszelkie $wiadczenia, ktére powstang po stronie
Zamawiajacego, w szczegolnosci np. zaliczke na nalezny podatek dochodowy.
17) Opis kryteriow oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriéw i sposobu
oceny ofert.

1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

1.1 Cena brutto za catos¢ zamoéwienia - 60%
1.2 Gwarancja na catos¢ zamoéwienia - 30%
1.3 Rekojmia za wady na catosc przedmiotu zamoéwienia -10%
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Jezeli Wykonawca w tresci oferty nie wskaze ceny oferty, zaoferuje krétszy niz
minimalnie wymagany okres gwarancji, Zamawiajacy bedzie zobligowany w
oparciu o przepisy ustawy Pzp odrzuci¢ jego oferte, jako niezgodng z
postanowieniami niniejszej SWZ. Natomiast w przypadku, jezeli Wykonawca w
formularzu oferty nie wskaze oferowanego okresu gwarancji i/ lub rekojmi, a ztozy
pozostate zawarte w nim o$wiadczenia, Zamawiajagcy przyjmie, iz Wykonawca
oferuje minimalny wymagany okres gwarancji i/lub minimalny okres rekojmi oraz
spetnia minimalne wymagania dotyczace posiadanego doswiadczenia, a w
konsekwencji w tych kryteriach otrzyma O pkt, chyba, ze zaistniejg okolicznosci
umozliwiajace zastosowanie art. 223 ust. 2 ustawy Pzp.
2. Punkty przyznawane za kryterium ,cena brutto za cato$¢ zamodwienia” beda
liczone wg nastepujacego wzoru:
C = (Cnaj: Co) x 60
gdzie:
C - liczba punktéw przyznana danej ofercie,
Cnaj - najnizsza cena sposréod waznych ofert,
Co - cena podana przez Wykonawce dla ktérego wynik jest obliczany,
Maksymalna liczba punktow, ktére Wykonawca moze uzyska¢ w zakresie tego
kryterium wynosi 60.
3. Punkty przyznawane za kryterium ,gwarancja na cato$¢ zamowienia”, beda
liczone wg nastepujacego wzoru:
G = ((Go-36)/24) x 30
gdzie:
G - liczba punktéw przyznana danej ofercie za udzielong gwarancje na catosé
zamowienia w miesigcach,
Go - gwarancja podana w miesigcach przez Wykonawce, dla ktérego wynik jest
obliczany,
Okres gwarancji na catos¢ zaméwienia udzielony ponad 60 miesiecy nie bedzie
dodatkowo punktowany, a do wzoru zostanie podstawiony jako 60 miesieczny,
natomiast za zaoferowanie wymaganego minimalnego 36 miesiecznego okresu
gwarancji Wykonawca otrzyma O pkt i nie bedzie on podstawiany do wzoru.
Maksymalna liczba punktéow, ktére Wykonawca moze uzyska¢ w zakresie tego
kryterium wynosi 30.
4. Punkty przyznawane za kryterium ,rekojmia za wady na cato$¢ przedmiotu
zamoéwienia”, bedg liczone wg nastepujgcego wzoru:
R = ((Ro-36)/24) x 10
gdzie:
R - liczba punktéw przyznana danej ofercie za udzielong rekojmie za wady na
cato$¢ zamodwienia w miesigcach,
Ro - rekojmia podana w miesigcach przez Wykonawce, dla ktérego wynik jest
obliczany,
Okres rekojmi za wady na catos¢ zamowienia udzielony na ponad 60 miesiecy nie
bedzie dodatkowo punktowany, a do wzoru zostanie podstawiony jako 60
miesieczny, natomiast za zaoferowanie wymaganego minimalnego 36
miesiecznego okresu rekojmi Wykonawca otrzyma O pkt i nie bedzie on
podstawiany do wzoru.
Maksymalna liczba punktow, ktére Wykonawca moze uzyska¢ w zakresie tego
kryterium wynosi 10.
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5. Punkty przyznane w ramach kazdego z kryteriow zostang nastepnie
zsumowane.
5.1 Suma ta stanowi¢ bedzie koncowa ocene danej oferty.
5.2 Wszystkie obliczenia punktéw beda dokonywane z doktadnoscia do dwdch
miejsc po przecinku (bez zaokraglen).
5.3 Oferta Wykonawcy, ktéra uzyska najwyzsza sumaryczng liczbe punktéw,
uznana zostanie za najkorzystniejsza. W przypadku réwnych wynikéw decyduje
wysokos¢ ceny, tj. za najkorzystniejszg zostanie uznana oferta Wykonawcy z
najnizsza cena.
6. Jezeli nie mozna wybraé najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, ze dwie lub
wiecej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriéw oceny
ofert, Zamawiajacy sposréd tych ofert wybiera oferte z najnizsza ceng lub
najnizszym kosztem, a jezeli zostaty ztozone oferty o takiej samej cenie lub
koszcie, Zamawiajacy wzywa Wykonawcow, ktorzy ztozyli te oferty, do ztozenia
w terminie okreslonym przez Zamawiajacego ofert dodatkowych.
7. W toku badania i oceny ofert Zamawiajacy moze zgda¢ od Wykonawcy
wyjasnien dotyczacych tresci ztozonej oferty, w tym zaoferowanej ceny i jej
istotnych czesci sktadowych.
18) Informacje o formalnosciach, jakie musza zosta¢ dopetnione po wyborze
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zaméwienia publicznego.
1. Przed podpisaniem umowy Wykonawca winien ztozy¢:
a) wykaz podwykonawcow o ile sg przewidziani na etapie podpisania umowy,
b) umowe konsorcjum lub spoétki cywilnej w przypadku, gdy Wykonawcy
wspodlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamdwienia ztozyli najkorzystniejszg oferte,
c) aktualng kopie optaconej polisy ubezpieczenia OC. Wykonawca ma obowigzek
utrzymania polisy OC w wymaganym zakresie i formie przez caty okres realizacji
Umowy,
d) wykaz oséb przewidzianych do realizacji zaméwienia wraz z aktualnymi
kopiami dokumentéw potwierdzajacych ich uprawnienia oraz przynaleznos¢ do
wtasciwych izb zawodowych, z podaniem réwniez telefonu komérkowego i
adresu e-mail tych oséb. Zamawiajagcy dopuszcza uprawnienia wydane
obywatelom panstw Obszaru Gospodarczego oraz Konferencji Szwajcarskiej,
zgodnie z ustawg o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej,
e) wykaz (lista) oséb przewidzianych do realizacji zamoéwienia wraz z aktualnymi
kopiami dokumentéw potwierdzajacych ich zatrudnienie na podstawie umowy o
prace w zakresie jakiego dotyczy,
f) uzgodniony z Zamawiajgcym harmonogram rzeczowo-finansowy prac,
najpozniej na 2 dni przed podpisaniem umowy,
g) zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy,
h) egzemplarz kosztorysu szczegdétowego wraz ze stawkami narzutéow (w wers;ji
papierowej i elektronicznej - edytowalnej, rozszerzenie .xml), najpdzniej na 2 dni
przed podpisaniem umowy.
2. Zamawiajacy zawrze umowe W sprawie zamowienia publicznego
z Wykonawca, ktorego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsza, w terminach
okreslonych w art. 308 ust. 2 ustawy Pzp.
3. Wykonawca bedzie zobowigzany do podpisania umowy w miejscu i terminie
wskazanym przez Zamawiajacego.
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4. W przypadku wyboru oferty ztozonej przez Wykonawcéw wspdlnie
ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwosé
zadania przed zawarciem umowy w sprawie zamoéwienia publicznego kopii umowy
regulujacej wspotprace tych Wykonawcow.
5. Jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza,
uchyla sie od zawarcia umowy w sprawie zamoéwienia publicznego lub nie wnosi
wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajgcy moze
dokona¢ ponownego badania i oceny ofert spos$réd ofert pozostatych
w postepowaniu  Wykonawcoéw oraz wybraé¢ najkorzystniejszg oferte albo
uniewaznic¢ postepowanie.
19) Pouczenie o srodkach ochrony prawnej przystugujacych Wykonawcy.
1. Srodki ochrony prawnej przystuguja Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz
innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu zaméwienia lub
nagrody w konkursie oraz poniést lub moze poniesc¢ szkode w wyniku naruszenia
przez Zamawiajacego przepisow ustawy Pzp.
2. Srodki ochrony prawnej wobec ogtoszenia wszczynajacego postepowanie
o udzielenie zaméwienia lub ogtoszenia o konkursie oraz dokumentéw
zamowienia przystuguja rowniez organizacjom wpisanym na liste, o ktérej mowa
w art. 469 pkt 15) ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Matych i Srednich
Przedsiebiorcéw.
3. Postepowanie odwotawcze jest prowadzone w jezyku polskim i wszystkie
dokumenty przedstawia sie w jezyku polskim, a jezeli zostaty sporzadzone
w jezyku obcym, strona oraz uczestnik postepowania odwotawczego, ktory sie na
nie powotuje, przedstawia ich ttumaczenie na jezyk polski. W uzasadnionych
przypadkach Izba moze zada¢ przedstawienia ttumaczenia dokumentu na jezyk
polski poswiadczonego przez ttumacza przysiegtego.
4. Pisma sktadane w toku postepowania odwotawczego przez strony oraz
uczestnikdw postepowania odwotawczego wnosi sie z odpisami dla stron oraz
uczestnikdw postepowania odwotawczego, jezeli pisma te sktadane sg w formie
pisemne;j.
5. Pisma w postepowaniu odwotawczym wnosi sie w formie pisemnej albo
w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym Zze odwotanie
i przystgpienie do postepowania odwotawczego, wniesione w postaci
elektronicznej, wymagaja opatrzenia podpisem zaufanym.
6. Terminy oblicza sie wedtug przepiséw prawa cywilnego i jezeli koniec terminu
do wykonania czynnosci przypada na sobote lub dziert ustawowo wolny od pracy,
termin uptywa dnia nastepnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.
7. Odwotanie przystuguje na:
7.1 niezgodng =z przepisami ustawy czynno$¢ Zamawiajacego, podjeta
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia, o zawarcie umowy ramowej,
dynamicznym systemie zakupodw, systemie kwalifikowania wykonawcéw lub
konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy,
7.2 zaniechanie czynnosci w postepowaniu o udzielenie zaméwienia, o zawarcie
umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupow, systemie kwalifikowania
Wykonawcéw lub konkursie, do ktoérej Zamawiajagcy byt obowigzany na
podstawie ustawy,
7.3 zaniechanie przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamoéwienia lub
zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo ze Zamawiajacy byt do tego
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obowiazany.
8. Odwotanie wnosi sie do Prezesa Izby. Odwotujacy przekazuje kopie
odwotania Zamawiajacemu przed uptywem terminu do wniesienia odwotania
w taki sposdb, aby moégt on zapoznaé sie z jego trescig przed uptywem tego
terminu.
9. Odwotanie wnosi sie:
9.1 w przypadku zamoéwien, ktérych wartosc jest rowna albo przekracza progi
unijne, w terminie:
a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno$ci Zamawiajacego stanowiacej
podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostata przekazana przy uzyciu
Srodkéw komunikacji elektronicznej,
b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno$ci Zamawiajacego stanowiacej
podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostata przekazana w sposéb inny niz
okreslony w lit. a),
9.2 w przypadku zaméwien, ktorych wartos$¢ jest mniejsza niz progi unijne,
w terminie:
a) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci Zamawiajgcego stanowigce;j
podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostata przekazana przy uzyciu
srodkéw komunikacji elektronicznej,
b) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci Zamawiajgcego stanowigcej
podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostata przekazana w sposéb inny niz
okreslony w lit. a).
10. Odwotanie wobec tresci ogtoszenia wszczynajacego postepowanie
o udzielenie zamoéwienia lub konkurs lub wobec tresci dokumentéw zamdéwienia
wnosi sie w terminie:
a) 10 dni od dnia publikacji ogtoszenia w Dzienniku Urzedowym Unii
Europejskiej lub zamieszczenia dokumentéw zamdwienia na stronie internetowej,
w przypadku zamoéwien, ktoérych wartos$¢ jest réwna albo przekracza progi unijne,
b) 5 dni od dnia zamieszczenia ogtoszenia w Biuletynie Zamodwien Publicznych
lub dokumentéw zamodwienia na stronie internetowej, w przypadku zaméwien,
ktérych wartosé jest mniejsza niz progi unijne.
11. Odwotanie w przypadkach innych niz okreslone w pkt 2 i 10 powyzej wnosi
sie w terminie:
a) 10dni od dnia, w ktérym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci
mozna byto powzigé¢ wiadomos$¢ o okolicznosciach stanowigcych podstawe jego
whiesienia, w przypadku zamoéwien, ktérych wartos¢ jest rowna albo przekracza
progi unijne,
b) 5 dni od dnia, w ktérym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci
mozna byto powzigé wiadomos$¢ o okolicznosciach stanowigcych podstawe jego
whiesienia, w przypadku zamoéwien, ktérych wartos$¢ jest mniejsza niz progi unijne.
12. Jezeli Zamawiajacy nie opublikowat ogtoszenia o zamiarze zawarcia umowy
lub mimo takiego obowigzku nie przestat Wykonawcy zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty lub nie zaprosit Wykonawcy do ztozenia oferty w ramach
dynamicznego systemu zakupow lub umowy ramowej, odwotanie wnosi sie nie
pozniej niz w terminie:
a) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zaméwien Publicznych ogtoszenia
o wyniku postepowania albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzedowym
Unii Europejskiej ogtoszenia o udzieleniu zamdwienia, a w przypadku udzielenia
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zamowienia w trybie negocjacji bez ogtoszenia albo zaméwienia z wolnej reki -
ogtoszenia o wyniku postepowania albo ogtoszenia o udzieleniu zamdéwienia,
zawierajacego uzasadnienie udzielenia zamoéwienia w trybie negocjacji bez
ogtoszenia albo zamdéwienia z wolnej reki,

b) 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy, jezeli Zamawiajagcy nie opublikowat
w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej ogtoszenia o udzieleniu zaméwienia
albo opublikowat w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej ogtoszenie
o udzieleniu zamodwienia, ktore nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamoéwienia w
trybie negocjacji bez ogtoszenia albo zamoéwienia z wolnej reki,

c) miesigca od dnia zawarcia umowy, jezeli Zamawiajacy nie zamiescit
w Biuletynie Zaméwien Publicznych ogtoszenia o wyniku postepowania albo
zamiescit w Biuletynie Zamoéwien Publicznych ogtoszenie o wyniku postepowania,
ktére nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamdwienia w trybie negocjacji bez
ogtoszenia albo zamoéwienia z wolnej reki.

13. Szczegbtowy zakres i elementy odwotania okreslone sg w art. 516 ustawy
Pzp.

14. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o ktérym mowa w art.
519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postepowania odwotawczego
przystuguje skarga do sadu.

15. W postepowaniu toczagcym sie wskutek wniesienia skargi stosuje sie
odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964r. - Kodeks postepowania
cywilnego o apelaciji, jezeli obowigzujgce przepisy nie stanowig inaczej.

16. Skarge wnosi sie do Sadu Okregowego w Warszawie - sgdu zamoéwien
publicznych.

17. Skarge wnosi sie za posrednictwem Prezesa lzby, w terminie 14 dni od dnia
doreczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o ktérym mowa w art.
519 ust. 1 ustawy Pzp, przesytajac jednoczesnie jej odpis przeciwnikowi skargi.
Ztozenie skargi w placéwce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu
ustawy z dnia 23.11.2012r. - Prawo pocztowe jest réwnoznaczne z jej
whniesieniem.

18. Prezes lzby przekazuje skarge wraz z aktami postepowania odwotawczego do
sgdu zamoéwien publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

19. Od wyroku sadu lub postanowienia koriczagcego postepowanie w sprawie
przystuguje skarga kasacyjna do Sadu Najwyzszego.

20. Skarge kasacyjng moze wnies$¢ strona oraz Prezes Urzedu. Przepisy czesci
pierwszej ksiegi pierwszej tytutu VI dziatu Va ustawy z dnia 17 listopada 1964r. -
Kodeks postepowania cywilnego stosuje sie.

21. Szczegotowe informacje dotyczace srodkéw ochrony prawnej okreslone sg
w Dziale IX ,Srodki ochrony prawnej” ustawy Pzp.

20) Podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w art. 109 ust. 1, jezeli Zamawiajacy
je przewiduje.

1. Zamawiajacy informuje, iz przewidziat dodatkowe podstawy do wykluczenia
Wykonawcow opisane pkt 15) SWZ.

21) Informacja o warunkach udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia.
1. O udzielenie zamoéwienia mogg ubiegac sie Wykonawcy, ktérzy nie podlegaja
wykluczeniu, na zasadach okreslonych w pkt 15) SWZ, oraz spetniaja okreslone
przez Zamawiajgcego warunki udziatu w postepowaniu.

2. O udzielenie zamdéwienia mogg ubiegac¢ sie Wykonawcy, ktérzy spetniaja
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warunki dotyczace:
2.1 zdolnosci do wystepowania w obrocie gospodarczym,
Zamawiajacy nie stawia warunku w powyzszym zakresie.
2.2 uprawnien do prowadzenia okreslonej dziatalnosci gospodarczej lub
zawodowej, o ile wynika to z odrebnych przepisow,
Zamawiajacy nie stawia warunku w powyzszym zakresie.
2.3 sytuacji ekonomicznej lub finansowej, tj.:
2.3.1 posiadajg srodki finansowe lub zdolnos¢ kredytowa w wysokosci co
najmniej 1.000.000,00 zt brutto (stownie: jeden milion ztotych),
2.3.2 s3 ubezpieczeni od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zaméwienia, przy czym kwota
ubezpieczenia jest nie mniejsza niz 3.000.000, 00 zt (stownie: trzy miliony
ztotych).
Ocena spetnienia warunku bedzie dokonywana metodg O0-1, tj. nie
spetnia/spetnia, w oparciu o o$wiadczenie Wykonawcy ztozone wraz z oferta
odpowiednio do tresci wzoru stanowigcego Zatgcznik 2 do SWZ oraz dokumenty
i oSwiadczenia ztozone przez Wykonawce w odpowiedzi na wezwanie
Zamawiajacego.
2.4 zdolnosci technicznej lub zawodowej, tj.:
2.4.1 dysponuje osobami zdolnymi do realizacji zaméwienia, czyli:
2.4.1.1 osobg przeznaczong do petnienia funkcji kierownika budowy, posiadajaca
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej w zakresie niezbednym do realizacji zaméwienia,
spetniajagcej wymagania art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003r. ustawy z dnia 23
lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dziennik
Ustaw z 2024r. poz. 1292 z pdézn. zm.), a takze posiadajgca doswiadczenie
zawodowe w petnieniu obowigzkéw kierownika robot oraz doswiadczenie w
nadzorowaniu lub kierowaniu co najmniej dwoma zakonczonymi robotami
budowlanymi w zakresie budowy/przebudowy/remontu obiektéw budowlanych
bedacych w strefie ochrony zabytkdéw w rozumieniu zapiséw ustawy o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami, przy czym kazda z dwéch wykazanych robét
budowlanych powinna obejmowac¢ co najmniej 500 m2 powierzchni prac, w
zakresie odpowiadajgcym posiadanej specjalnosci,
2.4.1.2 osobg przeznaczong do petnienia funkcji kierownika robét
konserwatorskich, odpowiedzialnej za nadzér nad robotami prowadzonymi w
strefach objetych ochrong konserwatorska, posiadajagca wyksztatcenie
kierunkowe spetniajace wymagania art. 37a ustawy z dnia 23 lipca 2003r. ustawy
z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tekst jednolity:
Dziennik Ustaw z 2024r. poz. 1292 z pdzn. zm.), a takze posiadajaca
doswiadczenie zawodowe w petnieniu obowigzkéw kierownika robét
konserwatorskich oraz doswiadczenie w nadzorowaniu lub kierowaniu co
najmniej dwoma zakonczonymi robotami budowlanymi w  zakresie
budowy/przebudowy/remontu obiektow budowlanych bedacych w strefie
ochrony zabytkdéw w rozumieniu zapiséw ustawy o ochronie zabytkéw i opiece
nad zabytkami,
2.4.1.3 osobg przeznaczong do petnienia funkcji nadzoru archeologicznego przy
pracach ziemnych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003r. ustawy z
dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (tekst jednolity:
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Dziennik Ustaw z 2024r. poz. 1292 z pézn. zm.),
2.4.1.4 osobg przeznaczong do petnienia funkcji kierownika robét w zakresie
branzy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, posiadajaca
uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
w zakresie niezbednym do realizacji zaméwienia,
2.4.1.5 osobga przeznaczong do petnienia funkcji kierownika robét, posiadajaca
uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych w zakresie niezbednym do
realizacji zaméwienia,
2.4.1.6 osobg, ktéra bedzie uczestniczy¢ w wykonaniu zamoéwienia w zakresie
wykonywania prac przy urzadzaniach elektroenergetycznych, spetniajaca
wymagania kwalifikacyjne do wykonywania pracy na stanowisku dozoru urzadzen
i instalacji elektrycznych posiadajagca swiadectwo kwalifikacyjne SEP kat. D do
1kV,
2.4.1.7 osobg, ktéra bedzie uczestniczy¢ w wykonaniu zamoéwienia w zakresie
wykonywania prac przy urzadzaniach elektroenergetycznych, spetniajaca
wymagania kwalifikacyjne do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji
urzadzen i instalacji elektrycznych posiadajgca swiadectwo kwalifikacyjne SEP kat.
E do 1kV.
Zamawiajqcy informuje, iz dopuszcza mozliwosc tqczenia funkcji oséb przeznaczonych
do nadzorowania i kontrolowania budowy przy realizacji zamdwienia w powyzszych
branzach i specjalnosciach, w przypadku posiadania przez jedng osobe stosownych
uprawnien, kwalifikacji i doswiadczenia wymaganych dla okreslonych funkcji.
Zamawiajqcy okreslajgc wymogi w zakresie posiadanych uprawnien budowlanych,
dopuszcza odpowiadajgce im réwnowazne uprawnienia budowlane, ktére zostaty
wydane na podstawie wczesniej obowiqzujgcych przepisow.
Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, okreslone w ustawie z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2026r. poz. 524 z pézn.
zm.), mogq réwniez wykonywac osoby, ktérych odpowiednie kwalifikacje zawodowe
zostaty uznane na zasadach okreslonych w przepisach odrebnych, tj. miedzy innymi w
ustawie z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (tekst jednolity: Dziennik
Ustaw z 2026r. poz. 166) lub zgodnie z wczesniej obowigzujgcymi przepisami
dotyczgce uznawania ww. kwalifikacji lub posiada¢ prawo do swiadczenia ustug
transgranicznych zgodnie z ustawq z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzqdach
zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dziennik
Ustaw z 2025r. poz. 1783),
2.4.2 posiadajg niezbedng wiedze i doswiadczenie, tzn. wykaza, iz w okresie
ostatnich 8 lat przed uptywem terminu sktadania ofert o udzielenie zaméwienia, a
jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy, to w tym okresie, zrealizowali
dwie roboty budowlane w zakresie budowy/przebudowy/remontu obiektow
budowlanych bedacych w strefie ochrony zabytkéw w rozumieniu zapisow
ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tekst
jednolity: Dziennik Ustaw z 2024r. poz. 1292 z pézn. zm.), o tacznej wartosci
wykazanych dwéch robot w wysokosci 8.000 000,00 ztotych brutto (stownie:
osiem milionéw ztotych), przy czym kazda z nich o wartosci nie mniejszej niz
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2 000 000,00 miliony ztotych brutto (dwa miliony ztotych).

Ocena spetnienia warunku bedzie dokonywana metodg O-1, tj. nie
spetnia/spetnia, w oparciu o oswiadczenie Wykonawcy ztozone wraz z oferta
odpowiednio do tresci wzoru stanowigcego Zatacznik 2 do SWZ oraz dokumenty
i oSwiadczenia ztozone przez Wykonawce w odpowiedzi na wezwanie
Zamawiajgcego odpowiednio do tresci wzoru stanowigcego Zatacznik 6 do SWZ.
3. Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu lub kryteriow selekcji, w stosownych sytuacjach oraz
w odniesieniu do konkretnego zamdéwienia, lub jego czesci, polega¢ na
zdolnosciach technicznych lub zawodowych Ilub sytuacji finansowej Iub
ekonomicznej podmiotéw udostepniajgcych zasoby, niezaleznie od charakteru
prawnego taczacych go z nimi stosunkéw prawnych.

4., W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doswiadczenia Wykonawcy mogg polega¢ na zdolnosciach
podmiotéw udostepniajgcych zasoby, jesli podmioty te wykonajg roboty
budowlane lub ustugi, do realizacji ktérych te zdolnosci s3 wymagane.

5. Wykonawca, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuacji podmiotéw
udostepniajacych zasoby, sktada, wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziatu
w postepowaniu albo odpowiednio wraz z ofertg, zobowigzanie podmiotu
udostepniajgcego zasoby oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobéw na
potrzeby realizacji danego zamdwienia lub inny podmiotowy srodek dowodowy
potwierdzajacy, ze Wykonawca realizujagc zaméwienie, bedzie dysponowat
niezbednymi zasobami tych podmiotéw.

6. Zobowigzanie podmiotu udostepniajgcego zasoby, o ktérym mowa w pkt 8) 5
powyzej, potwierdza, ze stosunek taczacy Wykonawce z podmiotami
udostepniajagcymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostep do tych zasobéw oraz
okresla w szczegdlnosci:

6.1 zakres dostepnych Wykonawcy zasobéw podmiotu udostepniajgcego zasoby,
6.2 sposoéb i okres udostepnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego
zasoboéw podmiotu udostepniajacego te zasoby przy wykonywaniu zaméwienia,

6.3 czy i w jakim zakresie podmiot udostepniajgcy zasoby, na zdolnos$ciach
ktérego Wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw udziatu w postepowaniu
dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych Iub doswiadczenia,
zrealizuje roboty budowlane lub ustugi, ktérych wskazane zdolnosci dotycza.

7. Zamawiajacy ocenia, czy udostepniane Wykonawcy przez podmioty
udostepniajgce zasoby zdolnosci techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja
finansowa lub ekonomiczna, pozwalajg na wykazanie przez Wykonawce
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 112 ust. 2
pkt 3) i 4) ustawy Pzp, oraz, jezeli to dotyczy, kryteridow selekgcji, a takze bada, czy
nie zachodzg wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, ktére zostaty
przewidziane wzgledem Wykonawcy.

8. Podmiot, ktéry zobowigzat sie do udostepnienia zasobdéw, odpowiada
solidarnie z Wykonawcg, ktéory polega na jego sytuacji finansowej lub
ekonomicznej, za szkode poniesiong przez Zamawiajacego powstata wskutek
nieudostepnienia tych zasobéw, chyba ze za nieudostepnienie zasobéw podmiot
ten nie ponosi winy.

9. Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub
finansowa podmiotu udostepniajgcego zasoby nie potwierdzajg spetniania przez
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Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu lub zachodza wobec tego
podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiajacy zada, aby Wykonawca w terminie
okreslonym przez Zamawiajgcego zastapit ten podmiot innym podmiotem lub
podmiotami albo wykazat, ze samodzielnie spetnia warunki udziatu
w postepowaniu.
10. W celu oceny, czy Wykonawca polegajac na zdolnosciach lub sytuacji innych
podmiotéw na zasadach okreslonych powyzej, bedzie dysponowat niezbednymi
zasobami w stopniu umozliwiajacym nalezyte wykonanie zaméwienia publicznego
oraz oceny, czy stosunek taczacy Wykonawce z tymi podmiotami gwarantuje
rzeczywisty dostep do ich zasoboéw, a takze w celu wykazania braku wobec tych
podmiotoéw podstaw do wykluczenia oraz spetniania, w zakresie w jakim powotuje
sie na ich zasoby, warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca:
10.1  skfada wraz z oferta zobowigzanie innego podmiotu do udostepnienia
niezbednych zasobéw Wykonawcy - odpowiednio wzoru stanowigcego Zatacznik
nr 3 do SWZ.
11. Wykonawca nie moze, po uptywie terminu sktadania wnioskéw
o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu albo ofert, powotywac sie na
zdolnosci lub sytuacje podmiotéw udostepniajgcych zasoby, jezeli na etapie
sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu albo ofert nie
polegat on w danym zakresie na zdolnosciach lub sytuacji podmiotéw
udostepniajacych zasoby.
12. Zamawiajacy, w stosunku do Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie
o udzielenie zaméwienia, w odniesieniu do warunku dotyczacego zdolnosci
technicznej lub zawodowe] dopuszcza taczne spetnianie warunku przez
Wykonawcow.
13. Zamawiajgcy moze na kazdym etapie postepowania, uznaé, ze Wykonawca
nie posiada wymaganych zdolnosci, jezeli posiadanie przez Wykonawce
sprzecznych intereséw, w szczegdlnosci zaangazowanie zasobéw technicznych
lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsiewziecia gospodarcze Wykonawcy
moze miec negatywny wptyw na realizacje zamowienia.
22) Informacja o podmiotowych srodkach dowodowych.
1. Zamawiajacy przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa Wykonawce,
ktérego oferta zostata najwyzej oceniona, do ztozenia w wyznaczonym terminie,
nie krotszym niz 5 dni, aktualnych na dzien ztozenia podmiotowych srodkéw
dowodowych, tj.:
1.1 oswiadczenia Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5) Pzp, o braku
przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, w rozumieniu ustawy z dnia
16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (tekst jednolity: Dziennik
Ustaw z 2025r. poz. 1714) z innym Wykonawca, ktory ztozyt odrebng oferte,
oferte czesciowa lub wniosek o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu, albo
osSwiadczenia o przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej wraz
z dokumentami lub informacjami potwierdzajacymi przygotowanie oferty, oferty
czesciowej lub wniosku o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu niezaleznie
od innego Wykonawcy nalezacego do tej samej grupy kapitatowej,
1.2 wykazu osob, skierowanych przez Wykonawce do realizacji zamowienia
publicznego, w szczegdlnosci odpowiedzialnych za kierowanie lub nadzorowanie
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnien, doswiadczenia i wyksztatcenia niezbednych do
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wykonania zamoéwienia publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie
czynnosci oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami,

1.3 wykazu robét budowlanych wykonanych nie wczesniej niz w okresie
ostatnich 8 lat, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie,
wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty i miejsca wykonania oraz podmiotéw,
na rzecz ktérych roboty te zostaty wykonane, oraz zataczeniem dowodéw
okreslajacych, czy te roboty budowlane zostaty wykonane nalezycie, przy czym
dowodami, o ktérych mowa, sg referencje badz inne dokumenty sporzadzone
przez podmiot, na rzecz ktérego roboty budowlane zostaty wykonane, a jezeli
wykonawca z przyczyn niezaleznych od niego nie jest w stanie uzyska¢ tych
dokumentéw - inne odpowiednie dokumenty,

1.4 informacji banku lub spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej
potwierdzajgcej wysokos¢ posiadanych $rodkéw finansowych lub zdolnos¢
kredytowa Wykonawcy, w okresie nie wczesniejszym niz 3 miesigce przed jej
ztozeniem,

1.5 dokumentéow potwierdzajgcych, ze Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej
z przedmiotem zamodwienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego
ubezpieczenia.

2. W przypadku wspodlnego ubiegania sie o zaméwienie przez Wykonawcéw,
oswiadczenia i dokumenty, o ktérych mowa w pkt 1 powyzej, sktada kazdy z
Wykonawcéw. Oswiadczenia te potwierdzajg brak podstaw wykluczenia oraz
spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu w zakresie, w jakim kazdy z
Wykonawcéw wykazuje spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu.

3. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnosciach lub sytuacji podmiotéow
udostepniajacych zasoby, przedstawia, wraz z oswiadczeniem i dokumentami, o
ktérych mowa w ust. 1, takze oswiadczenie podmiotu udostepniajgcego zasoby,
potwierdzajgce brak podstaw Wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio
spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca
powotuje sie na jego zasoby.

4. Wykonawca moze wykorzysta¢ oswiadczenia i dokumenty ztozone w
odrebnym postepowaniu o udzielenie zamdéwienia, jezeli potwierdzi, ze informacje
w nim zawarte pozostajg prawidtowe i aktualne.

5. Zamawiajacy nie wzywa do ztozenia podmiotowych srodkéw dowodowych,
jezeli moze je uzyskac za pomoca bezptatnych i ogélnodostepnych baz danych, w
szczegoblnosci rejestrow publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17.02.2005r. o
informatyzacji dziatalnosci podmiotéw realizujgcych zadania publiczne, o ile
Wykonawca wskazat w oswiadczeniu dane umozliwiajgce dostep do tych
srodkéw, a takze woéwczas gdy podmiotowym $rodkiem dowodowym jest
oswiadczenie wtasne Wykonawcy. Wykonawca nie jest zobowigzany do ztozenia
podmiotowych s$rodkéw dowodowych, ktére Zamawiajacy posiada, jezeli
Wykonawca wskaze te Srodki oraz potwierdzi ich prawidtowos¢ i aktualnosc.

6. W zakresie nieuregulowanym ustawg Pzp lub niniejszg SWZ do oswiadczen i
dokumentéw sktadanych przez Wykonawce w postepowaniu, zastosowanie maja
przepisy rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia
2020r. w sprawie podmiotowych $rodkéw dowodowych oraz innych
dokumentéw lub oswiadczen, jakich moze zada¢ zamawiajacy od wykonawcy
(Dziennik Ustaw z 2020r. poz. 2415 z pdzn. zm.) oraz przepisy rozporzadzenia
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Prezesa Rady Ministrow z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporzadzania
i przekazywania informacji oraz wymagan technicznych dla dokumentéw
elektronicznych oraz srodkéw komunikacji elektronicznej w postepowaniu o
udzielenie zaméwienia publicznego lub konkursie (Dziennik Ustaw z 2020r. poz.
2452), a takze przepisy ustawy 5 sierpnia 2025r. o certyfikacji wykonawcow
zamowien publicznych (Dziennik Ustaw z 2025r. poz. 1235).
7. Wykonawca, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Iub
potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu lub kryteriéw
selekcji, zamiast podmiotowych srodkéw dowodowych, wskazanych w pkt. 1
powyzej, moze ztozy¢ certyfikat potwierdzajacy udzielenie certyfikacji
wykonawcy zamowien publicznych, o ktérym mowa w art. 124 ustawy Pzp,
odpowiednio w zakresie okreslonym art. 3 ust. 2 pkt. 1 lub 2 ustawy z dnia 5
sierpnia 2025r. o certyfikacji wykonawcow zaméwien publicznych (Dz. U. z 2025r.
poz. 1235).
8. Zamawiajacy nie moze zadac innych podmiotowych srodkéw dowodowych w
zakresie, w jakim potwierdzenie braku podstaw wykluczenia lub potwierdzenie
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu wynika z certyfikatu, o ktérym
mowa w pkt. 7 powyzej, z uwzglednieniem wyjatku okreslonego w pkt. 6 ponizej
oraz okolicznosci, o ktérych mowa w art. 31 ust. 6 ustawy z dnia 5 sierpnia 2025r.
o certyfikacji wykonawcéw zamoéwien publicznych.
9. Zamawiajacy przed udzieleniem zamoéwienia moze zada¢ podmiotowych
srodkéw dowodowych od wykonawcy, ktéry ztozyt certyfikat, o ktérym mowa w
pkt. 7 powyzej, na potwierdzenie braku podstawy wykluczenia z postepowania, o
ktérej mowa w art. 109 ust. 1 pkt 1) Pzp.
10. W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 8 ustawy z dnia
5 sierpnia 2025r. o certyfikacji wykonawcéw zamoéwien publicznych, Zamawiajacy
wzywa Wykonawce do ztozenia wyjasnienn w wyznaczonym terminie nie krétszym
niz 5 dni liczac od dnia wezwania.
23) Opis czesci zamowienia, jezeli Zamawiajacy dopuszcza sktadanie ofert
czesciowych.
1. Zamawiajacy informuje, iz nie dopuszcza sktadania ofert czesciowych.
2. Zamawiajacy wskazuje, iz przedmiot zaméwienia nie zostat podzielony na
czesci, poniewaz jego zakres obejmuje zakres robdt wzajemnie sie przenikajacych,
a jednoczesnie istnieje wiele podmiotéw gospodarczych prowadzacych matg i
srednig dziatalno$¢ gospodarcza, ktére mogg zrealizowac¢ zaméwienie w catosci.
Zamawiajacy nie podzielit przedmiotu zamdéwienia na czesci réwniez dlatego, gdyz
taki podziat moégtby skutkowac¢ nadmiernymi trudnosciami technicznymi i
organizacyjnymi w realizacji i koordynacji robét, dla kazdej z branz oddzielnie, oraz
nadmiernymi kosztami wykonania zamoéwienia z tego wynikajacymi, a ponadto
potrzeba skoordynowania dziatan réznych wykonawcéw realizujacych
ewentualne czesSci zamoéwienia mogtaby powaznie zagrozi¢ wtasciwemu
wykonaniu zaméwienia i powodowataby koniecznos¢ zaangazowania kolejnych
0sOb po stronie Zamawiajgcego do obstugi i nadzoru, jak i poniesienia
wynikajacych z tego kosztow. Ponadto egzekucja ewentualnych roszczen z tytutu
rekojmi i gwarancji rowniez bytaby znacznie utrudniona i kosztowna oraz
skomplikowana z uwagi na przenikanie sie wzajemnie robot w réznych branzach i
zakresach oraz zwigzane z tym zaleznosci, a w efekcie negatywnie wptynetoby to
na finanse publiczne, czyli celowos¢ i gospodarnos¢ ich wydatkowania.
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Zamawiajacy dziatajagc racjonalnie, poprzez uzyskanie najlepszych efektéw z
poniesionych naktadéw, nie moze dopusci¢ do maksymalnego mozliwego
rozdrobnienia zamoéwienia, z uwagi na fakt, ze nadmierne rozdrobnienie
przedmiotowego zamdéwienia na cze$ci moze pociggnac za soba negatywne skutki
dla Zamawiajacego.
24) Liczba czesci zamoéwienia, na ktéra Wykonawca moze ztozy¢ oferte, lub
maksymalna liczba czesci, na ktére zaméwienie moze zostac¢ udzielone temu
samemu Wykonawcy, oraz kryteria lub zasady, majace zastosowanie do
ustalenia, ktére czesci zamdéwienia zostang udzielone jednemu Wykonawcy,
w przypadku wyboru jego oferty w wiekszej niz maksymalna liczbie czesci.
1. Zamawiajacy informuje, iz nie dopuszcza sktadania ofert cze$ciowych.
25) Informacja dotyczaca ofert wariantowych, w tym informacja o sposobie
przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim musza
odpowiadac oferty wariantowe, jezeli Zamawiajacy wymaga lub dopuszcza ich
sktadanie.
1. Zamawiajacy nie wymaga i nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.
26) Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy,
w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 95 ustawy Pzp.
1. Zamawiajacy zaznacza, iz z uwagi na rodzaj i zakres zaméwienia Wykonawca
przy realizacji umowy zobowigzany jest, aby wszystkie osoby wykonujgce
czynnosci w zakresie prac budowlanych objetych przedmiotem niniejszej umowy,
w tym w szczegdlnosci wykonujace prace przygotowawcze, demontazowe,
montazowe, instalacyjne, naprawcze, budowlane, konserwatorskie jak i
porzadkowe oraz obstugujgce maszyny i urzadzenia budowlane, byty zatrudnione
w ramach stosunku pracy, jako jego pracownicy w rozumieniu przepiséw ustawy
z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2025r.
poz. 277 z pézn. zm.). Wykonawca zobowigzany jest zagwarantowac zatrudnienie
na powyzszych zasadach przez okres wykonywania tych czynnosci w trakcie
realizacji przedmiotu zamodwienia zgodnie z zapisami i wymaganiami okreslonymi
w projektowanych postanowieniach umowy zawartych w SWZ opisujagcymi w
szczegolnosci:
1.1 rodzaj czynnosci zwigzanych z realizacja zamdwienia, ktérych dotycza
wymagania zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce oséb wykonujacych czynnosci w trakcie realizacji zamoéwienia,
1.2 sposéb weryfikacji zatrudnienia tych oséb,
1.3 uprawnienia Zamawiajgcego w zakresie kontroli spetniania przez Wykonawce
wymagan zwigzanych z zatrudnianiem tych oséb oraz sankcji z tytutu
niespetnienia tych wymagan.
27) Wymagania w zakresie zatrudnienia oséb, o ktérych mowa w art. 96 ust. 2
pkt 2) Pzp, jezeli Zamawiajacy przewiduje takie wymagania.
1. Zamawiajacy nie stawia wymagan zwigzanych z realizacjg zaméwienia, ktére
obejmowatyby aspekty gospodarcze, srodowiskowe, spoteczne, zwigzane
z innowacyjnoscia, zatrudnieniem lub zachowaniem poufnego charakteru
informacji przekazanych Wykonawcy w toku realizacji zamowienia.
28) Informacja o zastrzezeniu mozliwosci ubiegania sie o udzielenie zamoéwienia
wytacznie przez Wykonawcow, o ktéorych mowa w art. 94 Pzp, jezeli
zamawiajacy przewiduje takie wymagania.
1. Zamawiajacy nie wprowadza zastrzezen w zakresie ubiegania sie o udzielenie
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zamowienia wytacznie Wykonawcédw majacych status zaktadu pracy chronionej,
spotdzielni socjalnej oraz innych Wykonawcy, ktérych gtéwnym celem lub
gtéwnym celem dziatalnosci ich wyodrebnionych organizacyjnie jednostek, ktére
beda realizowaty zamowienie, jest spoteczna i zawodowa integracja oséb
spotecznie marginalizowanych.

29) Wymagania dotyczace wadium, jezeli Zamawiajacy przewiduje obowigzek
whniesienia wadium.

1. Woykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium.

2. Wykonawca wnosi wadium najpdzniej przed uptywem terminu sktadania
ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia uptywu terminu zwigzania oferta, z
wyjatkiem przypadkow, o ktérych mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2) i 3) oraz ust. 2
ustawy Pzp, w wysokosci wynoszacej kwote 80.000,00 zt (stownie: osiemdziesiat
tysiecy ztotych 00/100).

3. Wadium moze by¢ wnoszone w jednej lub kilku nastepujacych formach:

3.1 pieniadzu,

3.2 gwarancjach bankowych,

3.3 gwarancjach ubezpieczeniowych,

3.4 poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5
pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2025r., poz. 98).

4. Wadium wniesione w pienigdzu nalezy ztozy¢ przelewem bankowym
w ztotych polskich na konto Zamawiajagcego Banku PKO Bank Polski S.A., nr
rachunku 21 1020 2892 0000 5302 0698 4027, z dopiskiem: Postepowanie nr
ARMK 9.2026. Za termin wniesienia wadium w formie pienieznej zostanie
przyjety termin uznania rachunku Zamawiajacego.

5. Wadium wnoszone w formie poreczen lub gwarancji musi spetnia¢ co
najmniej ponizsze wymagania:

5.1 musi obejmowaé odpowiedzialno$¢ za wszystkie przypadki powodujace
utrate wadium przez Wykonawce okreslone w ustawie Pzp, bez koniecznosci
potwierdzania tych okolicznosci,

5.2 zjej tresci powinno jednoznacznej wynikac¢ zobowigzanie gwaranta do zaptaty
catej kwoty wadium,

5.3 powinno by¢ nieodwotalne i bezwarunkowe oraz ptatne na pierwsze zadanie,
5.4 termin obowigzywania poreczenia lub gwarancji nie moze by¢ krétszy niz
termin zwigzania ofertg (z zastrzezeniem, iz pierwszym dniem zwigzania ofertg jest
dzien sktadania ofert),

5.5 w tresci poreczenia lub gwarancji powinna znalez¢ sie nazwa lub co najmniej
numer przedmiotowego postepowania,

5.6 beneficjentem poreczenia lub gwarancji jest: Agencja Rozwoju Miasta
Krakowa Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig, z siedzibg ul. Marii
Konopnickiej 17, 30-302 Krakéw,

5.7 w przypadku Wykonawcow wspdlnie ubiegajagcych sie o udzielenie
zamoOwienia (art. 58 ustawy Pzp), Zamawiajacy zaleca aby poreczenie lub
gwarancja obejmowata swa trescig (tj. zobowigzanych z tytutu poreczenia lub
gwarancji) wszystkich Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie
zamowienia lub aby z jej tresci wynikato, ze zabezpiecza oferte Wykonawcow
wspodlnie ubiegajagcych sie o udzielenie zaméwienia (konsorcjum), przy czym
Zamawiajacy uznaje, iz poreczenie lub gwarancja wadialna wystawiona na jednego
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z cztonkdéw konsorcjum, ktéry jest prawidtowo umocowanym petnomocnikiem
uprawnionym do dziatania w imieniu i na rzecz pozostatych cztonkéw konsorcjum,
spetnia wymagania ustawowe, nawet jesli w tresci samej gwarancji wadialnej nie
wskazano faktu istnienia konsorcjum,
5.8 musi zosta¢ ztozone w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym
podpisem elektronicznym przez wystawce poreczenia lub gwarancji.
6. W przypadku wniesienia wadium w formie:
6.1 pienieznej - zaleca sie, by dowdd dokonania przelewu zostat dotagczony do
oferty,
6.2 poreczen lub gwarancji - wymaga sie, by oryginat dokumentu zostat ztozony
wraz z oferta.
7. Oferta Wykonawcy, ktéry nie wniesie wadium lub wniesie w sposéb
nieprawidtowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do uptywu terminu
zwiazania ofertg lub ztozy wniosek o zwrot wadium w przypadku, o ktérym mowa
w art. 98 ust. 2 pkt 3) ustawy Pzp zostanie odrzucona.
8. Zamawiajacy zwraca wadium niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie
7 dni od dnia wystapienia jednej z okolicznosci:
8.1 uptywu terminu zwigzania oferta,
8.2 zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego,
8.3 uniewaznienia postepowania o udzielenie zaméwienia, z wyjatkiem sytuacji
gdy nie zostato rozstrzygniete odwotanie na czynnos¢ uniewaznienia albo nie
uptynat termin do jego wniesienia.
9. Zamawiajacy, niezwtocznie, nie pdézniej jednak niz w terminie 7 dni od dnia
ztozenia wniosku zwraca wadium Wykonawcy:
9.1 ktéry wycofat oferte przed uptywem terminu sktadania ofert,
9.2 ktérego oferta zostata odrzucona,
9.3 po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjatkiem Wykonawcy, ktérego
oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza,
9.4 po uniewaznieniu postepowania, w przypadku gdy nie zostato rozstrzygniete
odwotanie na czynnos$¢ uniewaznienia albo nie uptynat termin do jego wniesienia.
10. Ztozenie wniosku o zwrot wadium, o ktorym mowa w pkt 9 powyzej,
powoduje rozwigzanie stosunku prawnego z Wykonawcag wraz z utratg przez
niego prawa do korzystania ze $rodkéw ochrony prawnej, o ktérych mowa
w dziale IX ustawy Pzp.
11. Zamawiajacy zwraca wadium wniesione w pienigdzu wraz z odsetkami
wynikajagcymi  z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz
prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy wskazany przez
Wykonawce, a zwrot wadium wniesionego w innej formie niz w pienigdzu
nastepuje poprzez ztozenie gwarantowi lub poreczycielowi os$wiadczenia
o zwolnieniu wadium.
12. Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium
whniesionego w formie gwarancji lub poreczenia, o ktérych mowa w art. 97 ust. 7
pkt 2)-4) ustawy Pzp, wystepuje odpowiednio do gwaranta lub poreczyciela
z zadaniem zaptaty wadium, jezeli:
12.1  Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o ktérym mowa w art. 107 ust.
2 lub art. 128 ust. 1 ustawy Pzp, z przyczyn lezacych po jego stronie, nie ztozyt
odpowiednio przedmiotowych srodkéw dowodowych Ilub podmiotowych
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srodkow dowodowych lub certyfikatu wykonawcy zaméwienn publicznych
potwierdzajgcych okolicznosci, o ktéorych mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1
ustawy Pzp, oswiadczenia, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, innych
dokumentoéw lub oswiadczen lub nie wyrazit zgody na poprawienie omytki, o
ktorej mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3) ustawy Pzp, co spowodowato brak mozliwosci
wybrania oferty ztozonej przez Wykonawce jako najkorzystniejszej,

12.2  Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana:

12.2.1 odméwit podpisania umowy w sprawie zamoéwienia publicznego na
warunkach okreslonych w ofercie,

12.2.2 nie wniést wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
(o ile byto wymagane),

12.2.3 zawarcie umowy w sprawie zamowienia publicznego stato sie niemozliwe
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana.

30) Informacja o przewidywanych zamdéwieniach, o ktérych mowa w art. 214 ust.
1 pkt 7) i 8) Pzp, jezeli Zamawiajacy przewiduje udzielenie takich zaméwien.

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ udzielenia zaméwien podobnych, na
podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp, polegajaca na tym, ze w okresie 3 lat
od dnia udzielenia niniejszego zamodwienia publicznego, ewentualnie udzieli
wytonionemu w tym postepowaniu Wykonawcy zamdwienia polegajacego na
powtdrzeniu podobnych robét budowlanych na terenie objetym przedmiotem
zamoéwienia lub zlokalizowanym w poblizu, a w szczegdlnosci w bezposrednim
sgsiedztwie, lub w innych terenach zlokalizowanych na obszarze Gminy Migjskiej
Krakéw bedacych w zarzadzie, wtasnosci lub utrzymaniu Zamawiajacego, do
100% wartosci szacunkowej zamdéwienia podstawowego, co zostato
skalkulowane przy szacowaniu wartosci zamoéwienia podstawowego i na
warunkach przewidzianych w umowie dla postepowania i zamdwienia
podstawowego. Podstawowym warunkiem ewentualnego udzielenia zaméwienia
podobnego bedzie fakt, iz w ramach niniejszego zamdéwienia publicznego
Wykonawca realizowat lub realizuje roboty budowlane w terminie i z najwyzsza
starannoscia. Ponadto ewentualne udzielenie Wykonawcy zamdéwienia
podstawowego, zaméwienia podobnego warunkowane jest tez tym, ze zapewni
on nie gorszy standard i jako$¢ oraz warunki wykonywania nowego zamdéwienia
niz dotyczace zaméwienia podstawowego, a takze ze Wykonawca zaakceptuje
istotne warunki dotychczasowej umowy, jak réwniez strony w wyniku negocjacji
uzgodnig wynagrodzenie oraz termin wykonania takiego zamdéwienia.

31) Informacja dotyczaca przeprowadzenia przez Wykonawce wizji lokalnej lub
sprawdzenia przez niego dokumentéw niezbednych do realizacji zaméwienia,
o ktérych mowa w art. 131 ust. 2 Pzp, jezeli Zamawiajacy przewiduje mozliwosé
albo wymaga ztozenia oferty po odbyciu wizji lokalnej lub sprawdzeniu tych
dokumentow.

1. W celu zapoznania sie z miejscem objetym przedmiotem zamowienia,
Zamawiajacy organizuje wizje lokalng w dniu 05.08.2026r. o godzinie 09:00.
Przedstawiciel Zamawiajacego bedzie czekat na Wykonawcéw przed Wejsciem
do budynku Zamawiajacego przy ul. Kopernika 15B w Krakowie.

2. Zamawiajacy informuje, iz do ztozenia oferty bezwzglednie jest wymagana
obecnos¢ w trakcie trwania wizji lokalnej. W przypadku konsorcjum wystarczy
udziat w wizji co najmniej jednego uczestnika konsorcjum.
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3. Udziat w wizji lokalnej jest obligatoryjny, Zamawiajagcy wymaga ztozenia
oferty po odbyciu przez Wykonawce wizji lokalnej. Jednoczesnie Zamawiajacy
informuje, iz zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 18 Pzp odrzuca oferte jezeli zostata
ztozona bez odbycia wizji lokalnej, w przypadku gdy Zamawiajacy tego wymagat
w dokumentach zaméwienia.
32) Informacja dotyczaca walut obcych, w jakich moga by¢ prowadzone
rozliczenia miedzy Zamawiajacym a Wykonawca, jezeli Zamawiajacy przewiduje
rozliczenia w walutach obcych.
1. Rozliczenia pomiedzy Wykonawca, a Zamawiajagcym beda dokonywane
w ztotych polskich (PLN).
2. Zamawiajacy nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
33) Informacja dotyczaca zwrotu kosztow udzialu w postepowaniu, jezeli
Zamawiajacy przewiduje ich zwrot.
1. Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztéw udziatu w postepowaniu.
34) Informacja o obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce
kluczowych zadan, jezeli Zamawiajacy dokonuje takiego zastrzezenia zgodnie
zart. 60i art. 121 Pzp.
1. Zamawiajagcy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez
Wykonawce kluczowych zadan w ramach realizacji zaméwienia.
35) Maksymalna liczba Wykonawcéw, z ktérymi Zamawiajacy zawrze umowe
ramowa, jezeli Zamawiajacy przewiduje zawarcie umowy ramowe;j.
1. Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
36) Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty
z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z informacjami, o ktérych mowa
w art. 230 Pzp, jezeli Zamawiajacy przewiduje aukcje elektroniczna.
1. Zamawiajacy nie przewiduje aukcji elektroniczne;j.
37) Wymaég lub mozliwos¢ ztozenia ofert w postaci katalogéow elektronicznych
lub dotaczenia katalogow elektronicznych do oferty, w sytuacji okreslonej w art.
93 Pzp.
1. Zamawiajacy nie wymaga, jak i nie przewiduje mozliwosci ztozenia ofert
w postaci katalogdéw elektronicznych lub dotaczenia katalogéw elektronicznych
do oferty.
38) Informacja dotyczaca zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli
Zamawiajacy przewiduje obowiazek jego wniesienia.
1. Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedtug wyboru wykonawcy w jednej lub
w kilku nastepujacych formach:
1.1 pieniadzu,
1.2 poreczeniach  bankowych lub  poreczeniach  spétdzielczej  kasy
oszczednosciowo-kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze
zobowigzaniem pienieznym,
1.3 gwarancjach bankowych,
1.4 gwarancjach ubezpieczeniowych,
1.5 poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. é6b ust. 5
pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2025r., poz. 98).
2. Zabezpieczenie wnoszone w pieniagdzu Wykonawca wptaca przelewem
bankowym na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiajacego, natomiast
w przypadku  wniesienia innego zabezpieczenia, oryginat dokumentu
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zabezpieczenia nalezy ztozy¢ Zamawiajagcemu najpdzniej przed podpisaniem
umowy, przy czym jego tres¢ musi uzyskaé wczedniejszg akceptacje
Zamawiajacego.

3. Z dokumentu gwarancji/poreczenia powinno wynika¢ jednoznacznie
gwarantowanie wyptat naleznosci z ustanowionego zabezpieczenia w sposéb
nieodwotalny, bezwarunkowy i na pierwsze zadanie Zamawiajgcego, a sadem
wtasciwym dla rozstrzygania ewentualnych sporéw bedzie sad wiasciwy
miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

4. Poreczenie lub gwarancja powinny zawierac:

4.1 okreslenie tresci zobowigzania: ,gwarancja/poreczenie” w jezyku wystawienia
gwarancji/poreczenia, jej numer oraz ewentualnie inng informacje identyfikujaca
wystawiong gwarancje lub udzielone poreczenie,

4.2 klauzule wskazujaca, iz gwarancja/poreczenie jest nieodwotalna,

4.3 okreslenie beneficjenta, tj. Agencja Rozwoju Miasta Krakowa Spétka z
ograniczong odpowiedzialnoscia, z siedzibg ul. Marii Konopnickiej 17, 30-302
Krakow,

4.4 okreslenie Zleceniodawcy,

4.5 okreslenie gwaranta/poreczyciela,

4.6 informacje identyfikujacg stosunek umowny, ktérego dotyczy gwarancja lub
poreczenie przez wskazanie przedmiotu umowy i jej numeru,

4.7 sume gwarancyjng lub zakres poreczenia,

4.8 postanowienie, zgodnie z ktérym gwarancja/poreczenie  stanowi
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy i obejmuje roszczenia z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, w szczegdlnosci o zaptate kar
umownych oraz ewentualne roszczenia z tytutu rekojmi,

4.9 postanowienie, zgodnie z ktérym gwarant/poreczyciel bezwarunkowo
dokona zaptaty na rzecz Beneficjenta/uprawnionego z tytutu poreczenia kwote
do okres$lonej wysokosci na pierwsze pisemne zadanie, bez koniecznosci
uzasadnienia zadania, o ile beneficjent powota w tresci zadania postanowienie
umowne stanowigce podstawe powstania roszczenia o zaptate z tytutu gwarancji
lub poreczenia,

4,10 termin, w jakim zostanie zaptacona zgdana kwota,

4,11 termin obowigzywania gwarancji/poreczenia,

4.12 sposéb doreczenia gwarantowi/poreczycielowi zadania zaptaty (w tym
adres do korespondenciji),

413 postanowienie, zgodnie z ktéorym prawem witasciwym dla gwarancji lub
poreczenia jest prawo polskie,

4,14  postanowienie, zgodnie z ktéorym sgdem wiasciwym do rozstrzygania
ewentualnych sporéw wyniktych z gwarancji/poreczenia jest sad powszechny
witasciwy miejscowo wedtug siedziby beneficjenta,

4,15  klauzule identyfikacyjna.

5. Zabezpieczenie wniesione jako gwarancja lub poreczenie musi spetniac
warunki zabezpieczenia wniesionego w pienigdzu i Wykonawca nie moze w zaden
sposéb (w szczegodlnosci zadaniem dodatkowych dokumentéw, stawianiem
dodatkowych warunkow) ogranicza¢ prawa Zamawiajgcego do dysponowania
zabezpieczeniem w okolicznosciach wymienionych w umowie.

6. W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu Wykonawca moze wyrazic¢
zgode na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
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7. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajgcy przechowuje je na
oprocentowanym rachunku bankowym i zwraca je z odsetkami wynikajgcymi
zumowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
8. W trakcie wykonywania umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany sposobu
zabezpieczenia na jeden lub kilka form, o ktérych mowa w SWZ.
9. Zmiana sposobu zabezpieczenia musi by¢ dokonywana z zachowaniem
ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.
10. Wysoko$¢ zabezpieczenia ustala sie w stosunku procentowym do ceny
catkowitej podanej w ofercie albo maksymalnej wartosci nominalnej zobowigzania
Zamawiajgcego wynikajacego z umowy.
11. Zabezpieczenie bedzie wynosito 5% ceny catkowitej podanej w ofercie albo
maksymalnej wartosci nominalnej zobowigzania Zamawiajacego wynikajgcego
z umowy, odpowiednio proporcjonalnie w catosci lub okreslonej czesci.
12. Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej
formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie
Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia Iub wniesienia nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy.
13. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia
najpozniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmienia
forme na zabezpieczenie w pienigdzu, przez wyptate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia. Wyptata nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.
14. Zamawiajacy zwrdci 70% wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia
wykonania przedmiotu zaméwienia.
15. Na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady Zamawiajacy zatrzyma
30% wysokosci zabezpieczenia, ktére zwrdci nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie
okresu rekojmi.
16. W przypadku zwiekszenia lub zmniejszenia wartosci umowy, jak i zmiany
terminu jej realizacji stosownej i odpowiedniej zmianie ulega réwniez wartosé
i termin zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
39) Ochrona danych osobowych - Informacja o przetwarzaniu danych
osobowych.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w
zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych, dalej ,RODQ"), w zwigzku z art. 19 ust. 1
ustawy Pzp, Agencja Rozwoju Miasta Krakowa Sp. z o.0. informuije, ze:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agencja Rozwoju Miasta
Krakowa Sp. z o0.0.,, ul. Marii Konopnickiej 17, 30-302 Krakéw, e-mail:
biuro@armk.pl. Kontakt z Administratorem mozliwy jest przez adres e-mail:
biuro@armk.pl lub pod nr telefonu 731 900 140.
2. Administrator powotat Inspektora Ochrony Danych, z ktérym mozna sie
kontaktowac przez adres: iod@armk.pl.
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3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
RODO w celu zwigzanym 2z postepowaniem o udzielenie zamoéwienia
publicznego objetego niniejsza SWZ.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
RODO w nastepujacych celach:
a) przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego
objetego niniejsza SWZ,
b) zawarcia i wykonania umowy - w mysl art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w przypadku
Wykonawcy bedacego osobg fizyczna, oséb uprawnionych do reprezentowania
lub dziatajagcych na podstawie pethomocnictwa Wykonawcy,
c) wynikajagcych z uzasadnionych intereséw prawnych obejmujacych realizacje
umowy z Kontrahentem w mys3l art. 6 ust. 1 pkt f RODO - w przypadku osoby
wskazanej przez Wykonawce w zwiazku z realizacja umowy,
d) wypetnienia obowigzkéw prawnych dotyczacych prowadzenia ksigg
rachunkowych i dokumentacji podatkowe;j - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO
w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 wrzes$nia 1994r. o rachunkowosci,
e) wynikajacych z uzasadnionych intereséw prawnych obejmujgcych ustalenie,
dochodzenie lub obrone ewentualnych roszczen z tytutu realizacji umowy, w mysl|
art. 6 ust. 1 pkt f RODO,
f) wypetnienia obowigzkéw prawnych dotyczacych przechowywania
dokumentacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. ustawg z dnia 14 lipca
1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
5. Podanie przez Panig/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym
okreslonym w przepisach ustawy Pzp zwigzanym z udziatem w postepowaniu o
udzielenie zaméwienia publicznego.
6. Konsekwencje niepodania danych osobowych wynikaja z ustawy Pzp.
7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym
udostepniona zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 18 oraz art.
74 ust. 3 oraz 4 ustawy Pzp, przy czym udostepnieniu nie podlegajg dane
osobowe, o ktérych mowa w art. 9 ust. 1 RODO, zebrane w toku postepowania
o udzielenie zaméwienia.
8. Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane zgodnie z art. 78 ust. 1
ustawy Pzp przez okres co najmniej 4 lat liczonych od dnia zakonczenia
postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego albo do uptywu terminu
mozliwosci kontroli projektu wspoétfinansowanego lub finansowanego ze srodkéw
Unii Europejskiej albo jego trwatosci takie projektu badz innych uméw czy
zobowigzan wynikajacych z realizowanych projektéw.
9. Posiada Pani/Pan prawo do:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczacych,
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych
osobowych,
c) na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych,
d) prawo do whniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych
narusza przepisy RODO.
10. Nie przystuguje Pani/Panu prawo do:
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a) prawo do usuniecia danych osobowych w zw. z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e)
RODO,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO,
c) prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz podstawg
prawnga przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) w zw.
z art. 21 RODO.
11. Pana/Pani dane osobowe, o ktorych mowa w art. 10 RODO, mogg zostaé
udostepnione, w celu umozliwienia korzystania ze srodkéw ochrony prawnej,
o ktérych mowa w Dziale IX ustawy Pzp, do uptywu terminu na ich wniesienie.
12. Zamawiajacy informuje, ze w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych
decyzje nie bedg podejmowane w sposéb zautomatyzowany, stosownie do art. 22
RODO.
13. W przypadku gdy wykonanie obowigzkéw, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1 -
3 RODO, celem realizacji Pani/Pana uprawnienia wskazanego pkt 8 lit. a) powyzej,
wymagatoby niewspdétmiernie duzego wysitku, Zamawiajacy moze zada¢ od
Pana/Pani, wskazania dodatkowych informacji majgcych na celu sprecyzowanie
zadania, w szczegdlnosci podania nazwy lub daty wszczetego albo zakonczonego
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego.
14. Skorzystanie przez Panig/Pana, z uprawnienia wskazanego pkt 8 lit. b)
powyzej, do sprostowania lub uzupetnienia danych osobowych, o ktérym mowa
w art. 16 RODO, nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie
zamoéwienia publicznego, ani zmiang postanowien umowy w zakresie niezgodnym
z ustawg Pzp, ani nie moze naruszac¢ integralnosci protokotu postepowania
o udzielenie zaméwienia publicznego oraz jego zatacznikéw.
15. Skorzystanie przez Panig/Pana, z uprawnienia wskazanego pkt 8 lit. c)
powyzej, polegajacym na zadaniu ograniczenia przetwarzania danych, o ktérym
mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do
czasu zakonczenia postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego oraz
rowniez po postepowania w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa
w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania
w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze Srodkéw
ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi
na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego).
40) Wykaz zatacznikéw do SWZ, stanowiacych integralng czes¢ specyfikaciji.
1. Zatacznik nr 1 - Formularz ofertowy (sktadany wraz z ofertg),

2. Zatacznik nr 2 - Os$wiadczenia o spetnianiu  warunkéw udziatu
w postepowaniu i braku podstaw do wykluczenia (sktadane wraz z ofertg),
3. Zatacznik nr 3 - Zobowigzanie innego podmiotu do udostepnienia

niezbednych zasobéw Wykonawcy (sktadane wraz z ofertg o ile dotyczy),

4. Zatacznik nr 4 - Oswiadczenie Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie o
udzielenie zamoéwienia (sktadane wraz z ofertg o ile dotyczy),

5. Zatacznik nr 5 - Oswiadczenie dotyczace przynaleznosci lub braku
przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej (sktadane na wezwanie
Zamawiajgcego),

6. Zatacznik nr 6 - Wykazy (oswiadczenia) dotyczace wykazania spetniania
warunkow udziatu w postepowania (sktadane na wezwanie Zamawiajacego),

7. Zatacznik nr 7 - Zaproszenie do negocjacji,

8. Zatacznik nr 8 - Zaproszenie do sktadania ofert dodatkowych,
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9. Zataczniki nr 9 - Formularz oferty dodatkowej,
10. Zatacznik nr 10 - opis przedmiotu zamoéwienia - program prac
konserwatorskich oraz dokumentacja projektowa wraz z uzgodnieniami,
STWIORB, przedmiary i inne,
11. Zatacznik nr 11 - Tabela rownowaznosci.
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Zatacznik nr 1 do SWZ
FORMULARZ OFERTY

ZAMAWIAJACY
Agencja Rozwoju Miasta Krakowa Spoétka z ograniczona odpowiedzialnoscia z
siedziba ul. Marii Konopnickiej 17, 30-302 Krakow

Nazwa (Firma) Wykonawcy -

.....................................................................................................................................

Tl e ;
E-Maili e ;
NIP = et 3 REGON - ..ot )

Nawiqzujqgc do ogtoszenia o zamdwieniu w trybie podstawowym z fakultatywnymi
negocjaciami na wytonienie Wykonawcy robét budowlanych, zwigzanych z
remontem i adaptacjq budynku przy ul. Kopernika 15B w Krakowie na potrzeby
ARMK Sp. z 0.0.

ja/my nizej podpisany/i:

imie i nazwisko osoby podpisujqcej oferte
dziatajac w imieniu i na rzecz:

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

nazwa i adres Wykonawcy

1. Oferujemy realizacje przedmiotu zamodwienia na warunkach okreslonych
w SWZ, zgodnie z tresciag SWZ, ewentualnych wyjasnien do SWZ oraz jej zmian,
jezeli dotyczy:

Agencja Rozwoju Miasta Krakowa Spoétka z ograniczona odpowiedzialnoscia

tel. +48 731 900 140, e-mail: zamowienia@armk.pl

Adres siedziby: ul. Marii Konopnickiej 17, 30-302 Krakéw

www.armk.pl Strona 87z 111


mailto:zamowienia@armk.pl
http://www.armk.pl/

SWZ w postepowaniu na wytonienie Wykonawcy robét budowlanych, zwigzanych z remontem i adaptacjq budynku przy ul. Kopernika 15B w
Krakowie na potrzeby ARMK Sp. z o.0.

Postepowanie nr ARMK 9.2026
za taczna KWOLE ettt cene e zt brutto
(STOWINIE: .eeveeeeeeeeeeteeeeecerereesseestreates e esssaesseessessssessesssassssessesssassssesssesssssssssssessssessesssasnens
ztotych ..../100), w ktérej uwzgledniono nalezny podatek VAT w stawce 23%,

2. Oswiadczamy, ze zobowigzujemy sie wykona¢ catosci przedmiotu
zamoéwienia w terminie 240 dni od dnia zawarcia umowy, w tym do realizacji robot
budowlanych w terminie nie dtuzszym niz 210 dni.

3. Oswiadczamy, ze oferujemy zakresy rekojmi i gwarancji, jak i ustugi
gwarancyjne spetniajace warunki i wymagania wynikajace z SWZ, w szczegdélnosci

w odniesieniu do ich zakresu i formy realizacji, przy czym oferujemy:

31 i *-miesieczny okres gwarancji na cato$¢ zaméwienia (minimum 36

miesiecy- warunek dodatkowo punktowany) *
ki

3.2 eeeeeienreeeneeeenns -miesieczny okres rekojmi za wady na catos¢ przedmiotu

zamowienia (minimum 36 miesiecy- warunek dodatkowo punktowany) *

*w przypadku braku wskazania Zamawiajgcy przyjmie, iz Wykonawca oferuje

minimalne wymagane okresy gwarancji i/ lub rekojmi tj. 36 miesiecy.

4. Oswiadczamy, ze zapoznaliSmy sie z projektowanymi postanowieniami
umowy, stanowigcymi integralng cze$¢ SWZ i akceptujemy je bez zastrzezen oraz
zobowiazujemy sie, w razie wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na
warunkach w nich okreslonych w miejscu i terminie wskazanym przez
Zamawiajacego.

5. Oswiadczamy, ze uwazamy sie za zwigzanych niniejszg oferta na czas

wskazany w SWZ, tj. 30 dni od daty sktadania ofert.
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6. OsSwiadczamy, ze akceptujemy termin ptatnosci faktury do 30 dni
kalendarzowych, liczony od doreczenia prawidtowo wystawionej faktury,
odpowiednio dla wymagan okreslonych w SWZ i wzorze umowy.

7. Oswiadczamy, ze jesteSmy™ / nie jesteSmy*: mikroprzedsiebiorstwem?,
matym przedsiebiorstwem™, Srednim przedsiebiorstwem™.

* - niepotrzebne skresli¢

8. Oswiadczamy, ze wykonanie niniejszego zamowienia, zamierzamy wykona¢
bez udziatu Podwykonawcoéw */ z udziatem Podwykonawcéw *.
Podwykonawcom zamierzamy powierzy¢ okreslong czesc¢ (zakres) prac, tj.:

......................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

(Firma (nazwa) Podwykonawcy / Zakres prac wykonywanych przez Podwykonawce o
ile sq znani na etapie sktadania ofert)
* - niepotrzebne skresli¢

9. Oswiadczamy, iz w cenie ryczattowej oferty uwzgledniliémy koszty i zakres
catosci przedmiotu zamowienia oraz, ze oferujemy przedmiot zamoéwienia zgodny
Z wymaganiami i warunkami opisanymi oraz okreslonymi przez Zamawiajgcego
w SWZ.

10. Oswiadczamy, iz wyrazamy zgode na przetwarzanie naszych danych
osobowych w zakresie wynikajagcym z powszechnie obowigzujacych przepiséw
prawa w celu oceny i poréwnania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej, jak
i ewentualnej realizacji umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego
postepowania, zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz zgodnie ustawa z dnia 10 maja 2018r.
o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2019r. poz.
1781), oraz z klauzulg informacyjna dotaczong do dokumentacji postepowania, a
ponadto oswiadczamy, iz wypetniliSmy obowiazki informacyjne oraz obowigzki
Zwigzane z realizacjg praw o0séb fizycznych przewidziane w art. 13 oraz art. 14
RODO, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskalismy w
celu ubiegania sie o udzielenie zamowienia publicznego w niniejszym
postepowaniu.

11. W przypadku wadium wniesionego w pieniadzu prosimy o jego zwrot na nr
konta

12. Oswiadczamy, ze deklarujemy doreczanie faktur:

a) w formie papierowej pod warunkiem doreczenia wraz z wymaganymi
zatacznikami na adres: Agencja Rozwoju Miasta Krakowa Sp. z o.0., ul. Marii
Konopnickiej 17, 30-302 Krakéw - sekretariat *,

Agencja Rozwoju Miasta Krakowa Spoétka z ograniczona odpowiedzialnoscia

tel. +48 731 900 140, e-mail: zamowienia@armk.pl

Adres siedziby: ul. Marii Konopnickiej 17, 30-302 Krakéw

www.armk.pl Strona 89z 111


mailto:zamowienia@armk.pl
http://www.armk.pl/

SWZ w postepowaniu na wytonienie Wykonawcy robét budowlanych, zwigzanych z remontem i adaptacjq budynku przy ul. Kopernika 15B w
Krakowie na potrzeby ARMK Sp. z o.0.

Postepowanie nr ARMK 9.2026
b) w formie elektronicznej pod warunkiem przestania wraz z wymaganymi
zatacznikami na adres: faktury@armk.pl *,
c) w formie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej wraz z wymaganymi
zatacznikami pod warunkiem przestania na adres Platformy Elektronicznego
Fakturowania: https://www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl/
Nazwa skrzynki - AGENCJA ROZWOJU MIASTA KRAKOWA SP. Z 0.0,

Skrécona nazwa skrzynki - AGENCJA ROZWOJU MIASTA KRAKOWA; Numer
PEPPOL - 6751698978 *,

d) w formie ustrukturyzowanej faktury wraz z wymaganymi dokumentami
ustrukturyzowanymi dostepnymi w KSeF za pos$rednictwem Krajowego Systemu
e-Faktur (KSeF), a jezeli zataczniki do faktury nie stanowiag dokumentéw
ustrukturyzowanych dostepnych w KSeF, zobowiazujemy sie do przestania tych
zatacznikéw na adres e-mail: faktury@armk.pl, z podaniem w tresci wiadomosci
numeru identyfikujgcego fakture w KSeF*.

* - niepotrzebne skresli¢

13. Oswiadczamy, iz wptata wynagrodzenia powinna by¢ dokonana na rachunek

bankowy Wykonawcy o numerze

* - nalezy odpowiednio wypetnic

14. Oswiadczamy, iz jesteSmy/nie jesteSmy czynnym podatnikiem podatku od
towarow i ustug (VAT)* .

* - niepotrzebne skresli¢

15. Oswiadczamy, iz osobg upowazniong do kontaktéw z Zamawiajagcym
w zakresie ztozonej oferty oraz w sprawach dotyczacych ewentualnej realizacji

UIMOWY JESE: 1eriiuieieteeteeeeeteeeeeteeteeteseete et esesese s s sesessessessessensesessessessersensesensensenes ,

(mozna wypetnic fakultatywnie),
16. Oswiadczamy, ze wybor oferty:
a) nie bedzie prowadzit do powstania u Zamawiajagcego obowigzku

podatkowego zgodnie przepisami ustawy o podatku od towaréw i ustug,*
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b) bedzie prowadzit do powstania u Zamawiajacego obowigzku podatkowego
zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towaréw i ustug*.
Powyzszy obowigzek podatkowy bedzie dotyczyt

(Nalezy wpisa¢ nazwe /rodzaj towaru lub ustugi, ktére bedq prowadzity do powstania
u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od
towardéw i ustug) objetych przedmiotem zaméwienia. *

17. Oswiadczamy, ze w zakresie nizej wskazanych podstaw wykluczenia
(*wskazaé podstawy wykluczenia wymienione w art. 108 ust. 1 pkt. 1-5, art. 108 ust.
2,art. 109 ust. 1 pkt. 1-5 lub 7-10 ustawy Pzp, w zakresie ktérych Wykonawca bedzie
sie  postugiwat  CertyfiKatem): ..o

bedziemy sie postugiwaé certyfikatem wykonawcéw zamoédwienn publicznych, o

ktorym mowa w art. 124 wust. 2 wustawy Pzp, numer i oznaczenie
Certyfikatu: ...oooveeeeeeieeeceeceeeeec e , hazwa podmiotu certyfikujgcego,
ktory  wydat  certyfikat: o , okres waznosci
certyfikatu: ...ooveeveeeiceeeeeceeeece e , wskazanie miejsca (ogoélnodostepnej

bazy danych, adres strony www), gdzie znajduje sie certyfikat: .......cccooevvivvieveeeennnn.
*uwaga - nalezy odpowiednio wypetni¢, jezeli Wykonawca bedzie postugiwac sie
certyfikatem

18. Oswiadczamy, ze w zakresie nizej wskazanych warunkéw udziatu w
postepowaniu, okreslonych przez Zamawiajacego w pkt. 8) SWZ “za wyiatkiem warunkw
dotyczgcych  zdolnosci  technicznej i zawodowej7 bedziemy Sie pos’rugiwac’ certyfikatem

wykonawcéw zaméwien publicznych, o ktérym mowa w art. 124 ust. 2 ustawy

Pzp, numer i oznaczenie certyfikatu: .......ccoooeviiiiiiiiiiiiececeeee s , hazwa
podmiotu certyfikujgcego, ktéry wydat certyfikat: ....cocooviviviiiiniieeeeeee, ,
okres waznosci certyfikatu: .....ccooeieeiieiniieee, , wskazanie miejsca
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(ogblnodostepnej bazy danych, adres strony www), gdzie znajduje sie
certyfikat: ...covveeveevienennee.

*uwaga - nalezy odpowiednio wypetnic, jezeli Wykonawca bedzie postugiwac sie
certyfikatem

19. Zataczniki:

*n

Uwaga! Miejsca wykropkowane i/lub oznaczone ,*” we wzorze formularza oferty
i wzorach zatqcznikéw do SWZ Wykonawca zobowiqgzany jest odpowiednio do ich
tresci wypetnic lub skreslic.
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Zatacznik nr 2 do SWZ
Sktadane w wraz z ofertq.

OSWIADCZENIA WYKONAWCY

DOTYCZACE SPEENIANIA WARUNKOW UDZIAEU W POSTEPOWANIU

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego na wytonienie
Wykonawcy robét budowlanych, zwigzanych z remontem i adaptacjq budynku przy
ul. Kopernika 15B w Krakowie na potrzeby ARMK Sp. z o.0.

oswiadczamy, co nastepuje:

INFORMACJA DOTYCZACA WYKONAWCY:

Oswiadczamy, ze spetniamy warunki udziatu w postepowaniu okreslone przez
Zamawiajgcego w SWZ.

INFORMACJA W ZWIAZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH
PODMIOTOW:

Oswiadczamy, ze w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu, okreslonych przez Zamawiajacego w SWZ, polegamy na zasobach
nastepujacego/ych podmiotu/éw:

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

(wskazac podmiot/y i okresli¢ odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu/éw - o ile
dotyczy)*

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODMIOTU, NA KTOREGO ZASOBY
POWOLUJE SIE WYKONAWCA:

Oswiadczamy, ze w stosunku do nastepujgcego/ych podmiotu/téw, na
ktérego/ych zasoby powotujemy sie w niniejszym postepowaniu, tj.:

(podac petng nazwe/firme, adres, a takze w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL,
KRS/CEIDG - o ile dotyczy)*

nie zachodza podstawy wykluczenia z postepowania o udzielenie zamowienia.

Agencja Rozwoju Miasta Krakowa Spoétka z ograniczona odpowiedzialnoscia

tel. +48 731 900 140, e-mail: zamowienia@armk.pl

Adres siedziby: ul. Marii Konopnickiej 17, 30-302 Krakéw

www.armk.pl Strona 93z 111


mailto:zamowienia@armk.pl
http://www.armk.pl/

SWZ w postepowaniu na wytonienie Wykonawcy robét budowlanych, zwigzanych z remontem i adaptacjq budynku przy ul. Kopernika 15B w
Krakowie na potrzeby ARMK Sp. z o.0.
Postepowanie nr ARMK 9.2026

OSWIADCZENIA DOTYCZACE WYKONAWCY:

Oswiadczamy, ze spetniamy warunki udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa
w art. 112 ustawy Pzp i opisane w SWZ, a w szczegdlnosci:

1. Oswiadczamy, ze znajdujemy sie w sytuacji ekonomicznej lub finansowej
pozwalajacej, na realizacje zamoéwienia, tj.:

1.1 posiadamy $rodki finansowe lub zdolnos¢ kredytowa w wysokosci co najmniej
1.000.000,00 zt brutto (stownie: jeden milion ztotych),

1.2 jesteSmy ubezpieczeni od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zamodwienia,
przy czym kwota ubezpieczenia jest nie mniejsza niz 3.000.000,00 zt (stownie:
trzy miliony ztotych).

2. Oswiadczamy, ze posiadamy zdolnos¢ techniczna lub zawodowa pozwalajaca
na realizacje zamowienia, tj.:

2.1 zdolnosci technicznej lub zawodowej, tj.:

2.1.1 dysponujemy osobami zdolnymi do realizacji zaméwienia, czyli:

2.1.1.1 osobg przeznaczonga do petnienia funkcji kierownika budowy, posiadajaca
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej w zakresie niezbednym do realizacji zamdwienia,
spetniajgcej wymagania art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003r. ustawy z dnia 23
lipca 2003r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dziennik
Ustaw z 2024r. poz. 1292 z pdézn. zm.), a takze posiadajacg doswiadczenie
zawodowe w petnieniu obowigzkéw kierownika robot oraz doswiadczenie w
nadzorowaniu lub kierowaniu co najmniej dwoma zakonczonymi robotami
budowlanymi w zakresie budowy/przebudowy/remontu obiektéw budowlanych
bedacych w strefie ochrony zabytkéw w rozumieniu zapiséw ustawy o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami, przy czym kazda z dwdch wykazanych robét
budowlanych powinna obejmowac¢ co najmniej 500 m2 powierzchni prac, w
zakresie odpowiadajacym posiadanej specjalnosci,

2.1.1.2 osobg przeznaczong do petnienia funkcji kierownika robot
konserwatorskich, odpowiedzialnej za nadzér nad robotami prowadzonymi w
strefach objetych ochrong konserwatorska, posiadajagcg wyksztatcenie
kierunkowe spetniajagce wymagania art. 37a ustawy z dnia 23 lipca 2003r. ustawy
z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tekst jednolity:
Dziennik Ustaw z 2024r. poz. 1292 z pdzn. zm.), a takze posiadajaca
doswiadczenie zawodowe w petnieniu obowigzkéw kierownika robdt
konserwatorskich oraz doswiadczenie w nadzorowaniu lub kierowaniu co
najmniej dwoma zakonczonymi robotami budowlanymi w zakresie
budowy/przebudowy/remontu obiektow budowlanych bedacych w strefie
ochrony zabytkéw w rozumieniu zapiséw ustawy o ochronie zabytkéw i opiece
nad zabytkami,

2.1.1.3 osobg przeznaczona do petnienia funkcji nadzoru archeologicznego przy
pracach ziemnych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003r. ustawy z
dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tekst jednolity:
Dziennik Ustaw z 2024r. poz. 1292 z pézn. zm.),

2.1.1.4 osobg przeznaczong do petnienia funkcji kierownika robot w zakresie
branzy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, posiadajaca
uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
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urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
w zakresie niezbednym do realizacji zamowienia,
2.1.1.5 osobg przeznaczong do petnienia funkcji kierownika robét, posiadajaca
uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych w zakresie niezbednym do
realizacji zaméwienia,
2.1.1.6 osobg, ktéra bedzie uczestniczy¢ w wykonaniu zaméwienia w zakresie
wykonywania prac przy urzadzaniach elektroenergetycznych, spetniajaca
wymagania kwalifikacyjne do wykonywania pracy na stanowisku dozoru urzadzen
i instalacji elektrycznych posiadajaca swiadectwo kwalifikacyjne SEP kat. D do
1kV,
2.1.1.7 osobg, ktéra bedzie uczestniczy¢ w wykonaniu zamdéwienia w zakresie
wykonywania prac przy urzadzaniach elektroenergetycznych, spetniajaca
wymagania kwalifikacyjne do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji
urzadzen i instalacji elektrycznych posiadajgca swiadectwo kwalifikacyjne SEP kat.
E do 1kV.

2.2 posiadajag niezbedng wiedze i doswiadczenie, tzn. wykaza, iz w okresie
ostatnich 8 lat przed uptywem terminu sktadania ofert o udzielenie zamoéwienia, a
jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy, to w tym okresie, zrealizowali
dwie roboty budowlane w zakresie budowy/przebudowy/remontu obiektow
budowlanych bedacych w strefie ochrony zabytkéw w rozumieniu zapiséw
ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (tekst
jednolity: Dziennik Ustaw z 2024r. poz. 1292 z pézn. zm.), o tacznej wartosci
wykazanych dwéch robot w wysokosci 8.000 000,00 ztotych brutto (stownie:
osiem milionoéw ztotych), przy czym kazda z nich o wartosci nie mniejszej niz 2
000 000,00 miliony ztotych brutto (dwa miliony ztotych).

3 Oswiadczamy, ze nie podlegamy wykluczeniu z postepowania na podstawie
art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.

4  Oswiadczamy, ze nie podlegamy wykluczeniu z postepowania na podstawie
art. 109 ust. 1 pkt 4), 5), 7), 8), 9) i 10) ustawy Pzp.

5 Oswiadczamy, iz nie podlegamy wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy
z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczegblnych rozwigzaniach w zakresie
przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzacych ochronie
bezpieczenstwa narodowego (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2025r., poz. 514),
tj.:

5.1 nie jestesmy Wykonawcg wymienionym w wykazach okreslonych w
rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 ani wpisanym na liste na
podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu srodka,
o ktorym mowa w art. 1 pkt 3 cytowanej ustawy;

5.2 nie jesteSmy Wykonawcg, ktérego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu
ustawy z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziataniu praniu pieniedzy oraz
finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2025r., poz. 644 z
pézn. zm.) jest osoba wymieniona w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu
765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 ani wpisana na liste lub bedaca takim
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022r., o ile zostata wpisana na
liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu
srodka, o ktérym mowa w art. 1 pkt 3 cytowanej ustawy;
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5.3 nie jestesmy Wykonawca, ktérego jednostka dominujacg w rozumieniu art. 3
ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994r. o rachunkowosci (tekst jednolity:
Dziennik Ustaw z 2026r., poz. 522 z pézn. zm.), jest podmiot wymieniony w
wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014
albo wpisany na liste lub bedacy taka jednostka dominujacg od dnia 24 lutego
2022r., o ile zostat wpisany na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste
rozstrzygajacej o zastosowaniu srodka, o ktérym mowa w art. 1 pkt 3 cytowanej
ustawy.

Os$wiadczamy, ze zachodza w stosunku do nas podstawy wykluczenia z
postepowania na podstawie art. ............. ustawy Pzp.

(podac majgcq zastosowanie podstawe wykluczenia sposréd wymienionych w art. 108
ust. 1 pkt 1), 2)i 5) lub art. 109 ust. 1 pkt 2)-5)i 7)-10) - o ile dotyczy)*

Jednoczes$nie oswiadczam, ze w zwigzku z powyzszym, na podstawie art. 110 ust.
2 ustawy Pzp podjatem nastepujace srodki naprawcze:

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

(- o ile dotyczy)*

WYKAZ PODWYKONAWCOW - o ile dotyczy)*

Niniejszy zatacznik zawiera zakres rzeczowy czesci zamowienia (czynnosci),
przewidywanych do realizacji przez podwykonawce (6w), wraz z podaniem ich
nazw (firm), adresu i telefonu.

W przypadku powotania sie przez Wykonawce na zasoby innych podmiotéw w
zakresie ich zdolnosci technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,
ktéorym to podmiotom zamierza powierzy¢ realizacje czesci niniejszego
zamoOwienia w charakterze swojego podwykonawcy zobowigzany jest podac
nazwy (firmy) podwykonawcow.

Zatacznik ten jest wymagany obligatoryjnie jedynie w przypadku, gdy Wykonawca
przewiduje zatrudnienie podwykonawcy/éw.

Oswiadczamy, ze powierzamy nastepujagcym podwykonawcy/om wykonanie
nastepujacych czesci (zakresu) zaméwienia

Podwykonawca
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(podaé petnqg nazwe/firme, adres, a takze w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL,
KRS/CEIDG)*

Powierzany zakres zaméwienia:

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODWYKONAWCY NIEBEDACEGO
PODMIOTEM, NA KTOREGO ZASOBY POWOLUJE SIE WYKONAWCA:

Oswiadczamy, ze nastepujacy/e podmiot/y, bedacy/e podwykonawcg/ami:

(podac petng nazwe/firme, adres, a takze w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL,
KRS/CEIDG - o ile dotyczy)*

nie podlega/ja wykluczeniu z postepowania o udzielenie zaméwienia.

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:

Oswiadczamy, ze wszystkie informacje podane w powyzszych o$wiadczeniach sg
aktualne i zgodne z prawdg oraz zostaty przedstawione z petng swiadomoscia
konsekwencji wprowadzenia Zamawiajagcego w btad przy przedstawianiu
informacji.
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Zatacznik nr 3 do SWZ
Sktadane wraz z ofertq (o ile dotyczy) *.

(UWAGA: ponizsze zastosowac tylko wtedy, gdy Wykonawca powotuje sie na zasoby
podmiotu/oéw trzeciego/ich, odpowiedniq ilos¢ razy w zaleznosci od liczby podmiotéw
udostepniajgcych zasoby Wykonawcy, a ponadto wymagane jest do ztozenia wraz
z ofertqg w formie oryginatu lub kopii poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem przez
osobe/y uprawniong/e do reprezentacji podmiotu udostepniajgcego zaséb/y)

PISEMNE ZOBOWIAZANIE PODMIOTU
oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbednych zasobéw na okres korzystania
z nich przy wykonywaniu zamoéwienia zgodnie z art. 118 ustawy Pzp

Dziatajac w imieniu i na rzecz:

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

(podac petng nazwe/firme, adres, a takze w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL,
KRS/CEiDG - o ile dotyczy) *

Oswiadczamy, ze w postepowaniu na wytonienie Wykonawcy robét budowlanych,
zwigzanych z remontem i adaptacjq budynku przy ul. Kopernika 15B w Krakowie na
potrzeby ARMK Sp. z o.0.

zobowiazujemy sie udostepnic¢ nasze zasoby Wykonawcy:

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

(petna nazwa Wykonawcy i adres/siedziba Wykonawcy, sktadajgcego oferte)*

W celu oceny, czy wskazany wyzej Wykonawca bedzie dysponowat naszymi
zasobami w stopniu niezbednym dla nalezytego wykonania zamoéwienia oraz
oceny, czy stosunek nas taczacy gwarantuje rzeczywisty dostep do naszych
zasoboéw podaje:

1) zakres naszych zasobdéw dostepnych Wykonawcy:

.........

(wskazac i opisac¢ zakres udostepnionych zasobdw, tj.: zdolnosci techniczne lub
zawodowe, sytuacje ekonomiczng lub finansowq, doswiadczenie, wiedze, osoby,
sprzet, urzqdzenia itp., odpowiednio o ile dotyczy)

2) sposéb i okres udostepnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego
zasobow podmiotu udostepniajacego te zasoby przy wykonywaniu zamowienia:

.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

......
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(wskazac realny i faktyczny sposob oraz okres (czas), wykorzystania zasobow przy

wykonywaniu zaméwienia publicznego)

3) charakter stosunku, jaki bedzie mnie taczyt z Wykonawca:

(wskazac doktadnie np. umowa zlecenia, o dzieto, pozyczki, uzyczenia itp.)

4) czy, a jezeli tak, to w jakim zakresie podmiot udostepniajgcy zasoby, na
zdolnosciach ktérego Wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw udziatu w
postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia, zrealizuje czynnosci, ktérych wskazane zdolnosci dotycza:

...........................................................................................................................................

.........

(wskazac doktadnie te elementy zamdwienia, tj. odpowiednio o ile dotyczy ustug lub
robét budowlanych, ktére bedq realizowane przez podmiot udostepniajqgcy zasoby)

5) oswiadczamy, ze nie podlegamy wykluczeniu z postepowania na podstawie
art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.

6) oswiadczamy, ze nie podlegamy wykluczeniu z postepowania na podstawie
art. 109 ust. 1 pkt 4), 5), 7), 8), 9) i 10) ustawy Pzp.

7) oswiadczamy, iz nie podlegamy wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy
z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczegblnych rozwigzaniach w zakresie
przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzacych ochronie
bezpieczenstwa narodowego (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2025r., poz. 514),
tj.:

a) nie jesteSmy Wykonawcg wymienionym w wykazach okreslonych w
rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 ani wpisanym na liste na
podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu srodka,
o ktorym mowa w art. 1 pkt 3 cytowanej ustawy;

b) nie jesteSmy Wykonawca, ktérego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu
ustawy z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziataniu praniu pieniedzy oraz
finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2025r., poz. 644 z
pézn. zm.) jest osoba wymieniona w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu
765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 ani wpisana na liste lub bedaca takim
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022r., o ile zostata wpisana na
liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajgcej o zastosowaniu
srodka, o ktorym mowa w art. 1 pkt 3 cytowanej ustawy;

c) nie jestesmy Wykonawca, ktorego jednostka dominujacg w rozumieniu art. 3
ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994r. o rachunkowosci (tekst jednolity:
Dziennik Ustaw z 2026r., poz. 522 z pdzn. zm.), jest podmiot wymieniony w
wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014
albo wpisany na liste lub bedacy taka jednostka dominujgca od dnia 24 lutego
2022r., o ile zostat wpisany na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste
rozstrzygajacej o zastosowaniu srodka, o ktéorym mowa w art. 1 pkt 3 cytowanej
ustawy.
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8) Oswiadczamy, ze w zakresie nizej wskazanych podstaw wykluczenia (*wskazaé
podstawy wykluczenia wymienione w art. 108 ust. 1 pkt. 1-5, art. 108 ust. 2, art. 109
ust. 1 pkt. 1-5 lub 7-10 ustawy Pzp, w zakresie ktérych Wykonawca bedzie sie
postugiwat CErtYfIKAteM): ettt an

bedziemy sie postugiwac certyfikatem wykonawcéw zaméwien publicznych, o

ktérym mowa w art. 124 ust. 2 wustawy Pzp, numer i oznaczenie
certyfikatu: ..o, , hazwa podmiotu certyfikujacego,
ktéry  wydat  certyfikat: .o, , okres  waznosci
certyfikatu: ..ocoooveeeee , wskazanie miejsca (ogélnodostepnej

bazy danych, adres strony www), gdzie znajduje sie certyfikat: ........ccoceeveeveeveennnen.
*uwaga - nalezy odpowiednio wypetnic, jezeli Wykonawca bedzie postugiwac sie
certyfikatem.

9) Oswiadczamy, ze w zakresie nizej wskazanych warunkéow udziatu w
] Yy

postepowaniu, okre$lonych przez Zamawiajacego w pkt. 8) SWZ “za wyjatkiem warunkéw

dotyczgcych  zdolnosci  technicznej i zawodowej7 bed2|emy Sle pos’rugiwac’ certyfikatem

wykonawcéw zaméwien publicznych, o ktérym mowa w art. 124 ust. 2 ustawy

Pzp, numer i oznaczenie certyfikatu: ......ccccocooveevmriiiieciieeeeeeeeeee, , hazwa
podmiotu certyfikujgcego, ktéry wydat certyfikat: .....ccoooviiiveiiiciiieceeeeeee. ,
okres waznosci certyfikatu: ......oooeeiveeiieiieieeeece, , wskazanie miejsca

(ogbélnodostepnej bazy danych, adres strony www), gdzie znajduje sie
certyfikat: ...coveeveevienennen

*uwaga - nalezy odpowiednio wypetni¢, jezeli Wykonawca bedzie postugiwac sie
certyfikatem.
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Zatacznik nr 4 do SWZ
Sktadane wraz z ofertq (o ile dotyczy) *.

Oswiadczenie Wykonawcéw
wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia w zakresie,
o ktérym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp
(z ktérego wynika, ktére roboty budowalne, dostawy lub ustugi wykonajg
poszczegoblni Wykonawcy)

Biorac udziat w postepowaniu na wytonienie Wykonawcy robét budowlanych,
zwigzanych z remontem i adaptacjq budynku przy ul. Kopernika 15B w Krakowie na
potrzeby ARMK Sp. z o.0.

Wykonawca:

(petna nazwa Wykonawcy i adres/siedziba Wykonawcy, sktadajgcego oferte)
dziatajac w imieniu i na rzecz:

.............................................................................................................................................

(petna nazwa Wykonawcy i adres/siedziba Wykonawcy wspdlnie ubiegajgcych sie o
udzielenie zaméwienia)

Oswiadczamy, iz nastepujace ustugi wykonaja poszczegdélni Wykonawcy
wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamdéwienia:

Wykonawca (nazwa):

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

kX%

LYTAY (o] 1 F= FE SRR

* niepotrzebne skresli¢

** nalezy dostosowac do ilosci Wykonawcow w konsorcjum

Agencja Rozwoju Miasta Krakowa Spoétka z ograniczona odpowiedzialnoscia

tel. +48 731 900 140, e-mail: zamowienia@armk.pl

Adres siedziby: ul. Marii Konopnickiej 17, 30-302 Krakéw

www.armk.pl Strona 101z111


mailto:zamowienia@armk.pl
http://www.armk.pl/

SWZ w postepowaniu na wytonienie Wykonawcy robét budowlanych, zwigzanych z remontem i adaptacjq budynku przy ul. Kopernika 15B w
Krakowie na potrzeby ARMK Sp. z o.0.
Postepowanie nr ARMK 9.2026

Zatacznik nr 5 do SWZ
Sktadane w odpowiedzi na wezwanie Zamawiajgcego.

OSWIADCZENIE O POWIAZANIU KAPITALOWYM

Biorac udziat w postepowaniu wytonienie Wykonawcy robét budowlanych,
zwigzanych z remontem i adaptacjq budynku przy ul. Kopernika 15B w Krakowie na
potrzeby ARMK Sp. z o.o.

oswiadczamy, ze :

nie nalezymy do tej samej grupy kapitatowej z zadnym z Wykonawcow, ktérzy ztozyli
oferte w niniejszym postepowaniu *

lub

nalezymy do tej samej grupy kapitatowej z nastepujagcymi Wykonawcami, ktérzy
ztozyli oferte w niniejszym postepowaniu *

w rozumieniu art. 4 pkt 14) ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji
i konsumentéw (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2025r. poz. 1714).

Lista Wykonawcoéw sktadajacych oferte w niniejszy postepowaniu, nalezacych do tej
samej grupy kapitatowej, o ile dotyczy*

...................

..............

Wraz ze ztozeniem os$wiadczenia, Wykonawca o ile dotyczy moze przedstawié
dowody, ze oferty zostaty przygotowane niezaleznie od siebie oraz ze powigzania
z innym wykonawcg/ami nie prowadza do zaktécenia konkurencji w
postepowaniu o udzielenie zaméwienia.

* niepotrzebne skresli¢
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Zatacznik nr 6 do SWZ
Sktadane w odpowiedzi na wezwanie Zamawiajgcego.

WYKAZ OSOB

Sktadajac oferte oswiadczamy, ze dysponujemy osobami zdolnymi do realizacji
zamowienia, tj.:

1. osoba przeznaczona do petnienia funkcji kierownika budowy, posiadajaca
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej w zakresie niezbednym do realizacji zaméwienia,
spetniajagcej wymagania art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003r. ustawy z dnia 23
lipca 2003r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dziennik
Ustaw z 2024r. poz. 1292 z pdézn. zm.), a takze posiadajacg doswiadczenie
zawodowe w petnieniu obowigzkéw kierownika robot oraz doswiadczenie w
nadzorowaniu lub kierowaniu co najmniej dwoma zakonczonymi robotami
budowlanymi w zakresie budowy/przebudowy/remontu obiektéw budowlanych
bedacych w strefie ochrony zabytkéw w rozumieniu zapiséw ustawy o ochronie
zabytkéw i opiece nad zabytkami, przy czym kazda z dwdch wykazanych robot
budowlanych powinna obejmowac¢ co najmniej 500 m2 powierzchni prac, w
zakresie odpowiadajgcym posiadanej specjalnosci,

2. o0sobg przeznaczong do petnienia funkcji kierownika robét konserwatorskich,
odpowiedzialnej za nadzér nad robotami prowadzonymi w strefach objetych
ochrong konserwatorska, posiadajgcag wyksztatcenie kierunkowe spetniajgce
wymagania art. 37a ustawy z dnia 23 lipca 2003r. ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o
ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z
2024r. poz. 1292 z pdzn. zm.), a takze posiadajaca doswiadczenie zawodowe w
petnieniu obowiazkéw kierownika robot konserwatorskich oraz doswiadczenie w
nadzorowaniu lub kierowaniu co najmniej dwoma zakonczonymi robotami
budowlanymi w zakresie budowy/przebudowy/remontu obiektéw budowlanych
bedacych w strefie ochrony zabytkéw w rozumieniu zapiséw ustawy o ochronie
zabytkéw i opiece nad zabytkami,

3. o0soba przeznaczong do petnienia funkcji nadzoru archeologicznego przy
pracach ziemnych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003r. ustawy z
dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tekst jednolity:
Dziennik Ustaw z 2024r. poz. 1292 z pézn. zm.),

4. osobg przeznaczong do petnienia funkcji kierownika robét w zakresie branzy
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, posiadajgca uprawnienia
budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych w
zakresie niezbednym do realizacji zamowienia,

5. osoba przeznaczong do petnienia funkcji kierownika robdt, posiadajgca
uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych w zakresie niezbednym do
realizacji zamowienia,

6. o0soba, ktéra bedzie uczestniczy¢ w wykonaniu zaméwienia w zakresie
wykonywania prac przy urzadzaniach elektroenergetycznych, spetniajaca
wymagania kwalifikacyjne do wykonywania pracy na stanowisku dozoru urzadzen
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i instalacji elektrycznych posiadajaca swiadectwo kwalifikacyjne SEP kat. D do
1kV,

7. osoba, ktéra bedzie uczestniczy¢ w wykonaniu zamoéwienia w zakresie
wykonywania prac przy urzadzaniach elektroenergetycznych, spetniajaca
wymagania kwalifikacyjne do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji
urzadzen i instalacji elektrycznych posiadajgca swiadectwo kwalifikacyjne SEP kat.
E do 1kV.

Nalezy przedstawi¢ wykaz oséb z opisem zawierajgcym dane i informacje, z ktérych
bedzie jednoznacznie wynikac spetnienie opisu warunku udziatu w postepowania, wraz
z informacjq o podstawie dysponowania w przypadku, gdy sq to zasoby udostepnione
Wykonawcy, wedtug na przyktad ponizszej tabeli.

Lp. | Imie i | Kwalifikacje, Opis doswiadczenia w | Informacja o podstawie

nazwisko, wyksztatcenie. | zakresie dysponowania i/lub
tel. kom., przedstawienia zatqgczone zobowigzania o
adres  e- realizacji robét | udostepnieniu
mail potwierdzajgcych

spetnienie warunku

udziatu w

postepowaniu

opisanych SWz

odpowiednio dla danej
osoby (np. rodzaj prac,
lokalizacje i zakresy
robét, itp.)
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Lp. | Imie i | Kwalifikacje, Opis doswiadczenia w | Informacja o podstawie
nazwisko, wyksztatcenie. | zakresie dysponowania i/lub
tel. kom., przedstawienia zatqgczone zobowigzania o
adres  e- realizacji robét | udostepnieniu
mail potwierdzajgcych
spetnienie warunku
udziatu w
postepowaniu
opisanych SWz
odpowiednio dla danej
osoby (np. rodzaj prac,
lokalizacje i zakresy
robét, itp.)
6
7
Agencja Rozwoju Miasta Krakowa Spoétka z ograniczona odpowiedzialnoscia
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WYKAZ ROBOT BUDOWLANYCH

Sktadajac oferte o$wiadczamy, ze posiadamy niezbedng wiedze i doswiadczenie,
tzn. wykaze, iz w okresie ostatnich 8 lat przed uptywem terminu sktadania ofert o
udzielenie zamdéwienia, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy, to w
tym  okresie, zrealizowali dwie roboty budowlane w  zakresie
budowy/przebudowy/remontu obiektow budowlanych bedacych w strefie
ochrony zabytkéw w rozumieniu zapiséw ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2024r. poz.
1292 z pézn. zm.), o tacznej wartosci wykazanych dwoch robét w wysokosci 8.000
000,00 ztotych brutto (stownie: osiem milionéw ztotych), przy czym kazda z nich
o wartosci nie mniejszej niz 2 000 000,00 ztotych brutto (stownie: dwa miliony
ztotych).

Nalezy przedstawic¢ wykaz ustug z opisem zawierajqgcym dane i informacje, z ktérych
bedzie jednoznacznie wynikac spetnienie opisu warunku udziatu w postepowania, wraz
z informacjq o podstawie dysponowania w przypadku, gdy sq to zasoby udostepnione
Wykonawcy, wedtug na przyktad ponizszej tabeli.

Lp. | Przedmiot Catkowita | Data/y Nazwa, adres | Zaséb wtasny /
robot  (rodzaj | wartosc¢ realizacji i telefon udostepniony
i zakres brutto i miejsce Zleceniodawcy | przez podmiot
czynnosci, itp.) wykonania trzeci

1.

2.

Wykaz dokumentéw potwierdzajacych, ze wykazane wyzej zamowienia zostaty
wykonane nalezycie:
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Zatacznik nr 7 do SWZ
ZAPROSZENIE DO NEGOCJACIJI

Adresaci:

Dotyczy: postepowania na wytonienie Wykonawcy robét budowlanych, zwigzanych
z remontem i adaptacjq budynku przy ul. Kopernika 15B w Krakowie na potrzeby
ARMK Sp. z o.0.

1. Zamawiajacy informuje, iz:

1.1 Streszczenie oceny i poréwnania ofert, ktére nie zostaty odrzucone
przedstawia sie nastepujaco -

1.1.1 Ofertanr 1: Firma...: ,Cena brutto za cato$¢ zamdwienia”: ................. pkt.,
,LGwarancja na cato$s¢ zamowienia”: ... pkt.,, ,Rekojmia za wady na catos¢
przedmiotu zaméwienia”: ... pkt., co daje tagczny wynik wynoszacy: ... pkt;

1.1.2 Ofertanr 2: Firma...: ,Cena brutto za cato$¢ zamowienia”: .................. pkt.,
,Gwarancja na catos¢ zamoéwienia”: ... pkt., ,Rekojmia za wady na catos$é
przedmiotu zaméwienia”:": ... pkt., co daje taczny wynik wynoszacy: ... pkt;

1.2 Odrzucit/nie odrzucit z postepowania oferty nastepujacych Wykonawcéw
podajac uzasadnienie faktyczne i prawne, odpowiednio o ile dotyczy.

2. Zamawiajacy informuje, iz:

2.1 miejsce, termin i sposéb prowadzenia negocjacji oraz kryteria oceny ofert, w
ramach ktérych beda prowadzone negocjacje w celu ulepszenia tresci ofert.
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Zatacznik nr 8 do SWZ
ZAPROSZENIE DO SKEADANIA OFERT DODATKOWYCH

1) Nazwa oraz adres Zamawiajacego.

1. Agencja Rozwoju Miasta Krakowa Spoétka z ograniczong odpowiedzialnoscia,
z siedziba ul. Marii Konopnickiej 17, 30-302 Krakéw.

2. Spodtka zarejestrowana w Sadzie Rejonowym dla Krakowa-Srédmiescia w
Krakowie, Wydziat XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS
0000779952, NIP: 6751698978, REGON: 382850573, kapitat zaktadowy:
329.142.800,00 zt.

2.1 tel. 731 900 140,

2.2 e-mail: zamowienia@armk.pl ,

2.3 adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://ezamowienia.gov.pl,

Adresaci:

Dotyczy: postepowania na wytonienie Wykonawcy robét budowlanych, zwigzanych
z remontem i adaptacjq budynku przy ul. Kopernika 15B w Krakowie na potrzeby
ARMK Sp. z 0.0.

Zamawiajacy informuje, iz negocjacje zostaty zakonczone i zaprasza do sktadania
ofert dodatkowych.

1) Sposob oraz termin sktadania ofert dodatkowych.

1. Oferte dodatkowg nalezy ztozy¢ przy uzyciu Platformy e-Zamdwienia, ktéra
jest dostepna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl, nie pdzniej niz do dnia
............ do godziny 11:00:00.

2. Za date przekazania oferty oraz innych informacji przyjmuje sie date ich
przekazania na Platforme e-Zaméwienia, a wnioskéw, zawiadomien, dokumentéw
elektronicznych, lub oswiadczen oraz innych informacji przyjmuje sie date i
godzine ich przekazania na poczte elektroniczng Zamawiajgcego pod adresem e-
mail: zamowienia@armk.pl .

3. W przypadku otrzymania przez Zamawiajgcego oferty po terminie podanym
w pkt 1 powyzej, oferta zostanie odrzucona.

4. Oferta powinna przedstawia¢ cene, gwarancje i rekojmie czyli elementy
kryteriow oceny i poréwnania ofert, ktérych dotyczyty negocjacje i sg objete
ofertg dodatkowa.

5. Oferta powinna by¢ ztozona wedtug wzoru formularza oferty zamieszczonego
W zaproszeniu.

2) Oferty dodatkowe musza by¢ ztozone w jezyku polskim.

3) Zapisy SWZ dotyczace formy i sposobu sktadania ofert oraz ich podpisu maja
odpowiednie zastosowania do sktadania ofert dodatkowych.

4) Termin otwarcia ofert dodatkowych.

1. Otwarcie ofert rozpocznie sie w dniu ........ o godzinie 11:05:00 na
komputerze Zamawiajacego.
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Postepowanie nr ARMK 9.2026
2. Niezwtocznie po otwarciu ofert Zamawiajacy udostepni na Platformie e-
Zamowienia w zaktadce ,Informacje podstawowe o postepowaniu”, informacje o:
a) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej albo miejscach  zamieszkania
Wykonawcéw, ktérych oferty zostaty otwarte,
b) cenach zawartych w ofertach.
3. Zamawiajacy nie przewiduje przeprowadzania jawnej sesji otwarcia ofert z
udziatem Wykonawcow, jak tez transmitowania sesji otwarcia za posrednictwem
elektronicznych narzedzi do przekazu wideo on-line.
4. W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, ktéra powoduje brak
mozliwosci otwarcia ofert w terminie okreslonym przez Zamawiajacego, otwarcie
ofert nastepuje niezwtocznie po usunieciu awarii.
5. Zamawiajacy poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert dodatkowych na
Platformie e-Zamowienia.
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Zatacznik nr 9 do SWZ

FORMULARZ OFERTY DODATKOWE)

OFERTA DODATKOWA

ZAMAWIAJACY
Agencja Rozwoju Miasta Krakowa Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia z
siedziba ul. Marii Konopnickiej 17, 30-302 Krakow

Nazwa (Firma) Wykonawcy -

....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Tl e ;
E-Mails e ;
NIP = et 3 REGON - ..ot )

Nawiqzujqgc do zaproszenia do ztozenia oferty dodatkowej wytonienie Wykonawcy
robét budowlanych, zwigzanych z remontem i adaptacjq budynku przy ul. Kopernika
15B w Krakowie na potrzeby ARMK Sp. z o.0.
ja/my nizej podpisany/i:
imie i nazwisko osoby podpisujqcej oferte
dziatajac w imieniu i na rzecz:

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

nazwa i adres Wykonawcy
1. Oswiadczamy, ze oferujemy ostatecznie wykonanie zaméwienia:
za taczna KWOLE e e esaeeennaae zt brutto
(STOWNIE: «.evveeneeieeecteeeccereeseeesrecseeeesseeessseessseesssesssseessssssssessssesssssessssssssesssssessssessssessnsenns

ztotych ..../100), w ktérej uwzgledniono nalezny podatek VAT w stawce 23%.
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2. Oswiadczamy, ze oferujemy zakresy rekojmi i gwarancji, jak i ustugi
gwarancyjne spetniajgce  warunki i wymagania wynikajagce ze SWZ,
w szczegolnosci w odniesieniu do ich zakresu i formy realizacji, przy czym

oferujemy:

2.1 e *-miesieczny okres gwarancji na catos¢ przedmiotu

L e e . iesi - k ki k
zamowienia (minimum 36 miesiecy - warunek dodatkowo pun towany),

2.2 eeeeeeesreeinneesrenneane *-miesieczny okres rekojmi za wady na cato$¢ przedmiotu

zaméwienia (minimum 36 miesiecy - warunek dodatkowo punktowany)
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