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CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU. 
 

Inwestycja budowy przyłącza wodociągowego do budynku nr 15B przy ul. Kopernika  
o średnicy ϕ50x4,6 mm PE-TS o całkowitej długości 18,50 m dz. nr 12/41, 12/42 obr. 52 j. ewid. 
Śródmieście przy ul. Kopernika w Krakowie. Inwestycja prowadzona jest w terenie prywatnym 
inwestora.  
 
Dane charakterystyczne: 
 

Odcinek Hm 0+0,0 – 0+18,50        
Średnica: ϕ50x4,6 mm PE-TS    
Zagłębienie dna: średnie 1,50 m; minimalne 1,49 m; maksymalne 1,50 m  

      Długość L=18,5 m 
 
Zakres budowy obejmuje: 

1. wykonanie robót przygotowawczych: roboty ziemne wykonanie wykopów dla  ϕ50 mm  
o szerokości 0,9 m i długości L = 12,0 m  wraz z szalowaniem, odwodnieniem, 
profilowaniem podłoża i rozbiórki naruszonej istniejącej nawierzchni, sprawdzenie 
geodezyjne rzędnych dna istniejącej sieci wodociągowej,  

2. wykonanie przejścia w komorze CO na długości 2,5 m należy prowadzić w rurze 
ochronnej ϕ110 x10 mm  

3. wykonanie przyłącza na odcinku Hm 0+12,0 m do budynku 15B metodą bezrozkopową 
na długości 6,5m  

4. wykonanie i układanie budowanego przyłącza wodociągowego ϕ50 mm wraz  
z armaturą  na długości łącznej L = 12,0 m; 

- włączenie do wodociągu za pośrednictwem obejmy nawiertnej ϕ100/50 dla rur wykonanych  
z  żel.sfer./PE-TS. 
- zasuwa  40 odcinająca dostosowana do rur PE; wyposażona w obudowę teleskopową, klucz 
oraz skrzynkę uliczną – w przypadku zastosowania obejmy nawiertnej z frezem, wyposażonej 
również w klucz umożlwiający zamykanie zaworu można zrezygnować z montażu osobnej 
zasuwy ϕ40,  
- przejście szczelne przez ścianę rurą stalową ϕ40 mm z rurą ochronną z łańcuchami 
uszczelniającymi typu Integra, 
- bloków oporowych pod armaturą wg wytycznych producenta, 
- montaż zestawu pod wodomierz główny ø 20 mm, o przepływie ciągłym  
Q3 = 4,0 m3/h umieszczony w budynku wg schematu montażu i wytycznych WMK S.A.W skład 
zestawu wodomierzowego wchodzą dwa zawory odcinające DN40. Za zestawem 
wodomierzowym (bezpośrednio za drugim zaworem odcinającym) zamontować zawór zwrotny 
antyskażeniowy z możliwością nadzoru typ EA DN40.  
- wykonanie połączenia z istniejącą instalacją wewnętrzną z wykorzystaniem kształtki 
połączeniowej dostosowanej do materiału istniejącej instalacji w miejscu wykonywanego 
połączenia, 
- zapewnienie prawidłowego pomieszczenia wodomierzowego wg odrębnego projektu instalacji 
wewnętrznej.  
 

5. wykonanie próby hydraulicznej, płukania i dezynfekcji wodociągu 
6. sprawdzenie wytrzymałości rur i szczelności połączeń  
7. wykonanie zasypu na długości rurociągów dla ϕ50mm o szerokości 0,9 m  

i długości L = 12,0 m z ułożeniem taśmy ostrzegawczej wraz z zagęszczeniem gruntu;  
montaż tabliczek znakujących 

8. zasyp wykopów z zagęszczeniem gruntu do uzyskania wskaźnika zagęszczenia  
wg normy PN-S-02205/1998 pt. „Roboty ziemne”,  
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9. odtworzenie nawierzchni do stanu istniejącego 
10. Wykonywanie całości robót ściśle według wymagań przyszłego eksploatatora  

i nadzorcę przyłącza wodociągowego WMK S.A. w Krakowie co jest konieczne  
do odbioru przyłącza przez inspektora WMK S.A. 
 

Wykonanie  
- kontrola jakości robót, 
- odbiór robót, 
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 
 
Materiał przyłącza wodociągowego: 
Projektowany przyłącz wodociągowy wykonać z rur PE (polietylen) ϕ63x5,8 mm PE-TS  
na ciśnienie robocze do 1,6 MPa.  
 
Warunki gruntowo–wodne 
W budowie geologicznej terenu przez który przebiega trasa wodociągu podłoże budują: nasyp 
niebudowlany, żwir, piasek gruby. Wodę gruntową stwierdzono na głębokości 8,8 m p.p.t. 

Inwestycje należy realizować w okresie bezdeszczowym. Wykonawca przed 
przystąpieniem do procedur przetargowych winien ocenić aktualne warunki gruntowo – wodne 
na podstawie doświadczenia inżynierskiego oraz wizji lokalnych i w razie wątpliwości w ofercie 
cenowej uwzględnić zastosowanie odwodnienia i wybrać odpowiednią technologię.  
 
Całkowicie wiążącymi dla Wykonawcy robót są podane w niniejszym opracowaniu rozwiązania 
techniczne. Natomiast podane w opisie metody wykonania robót i ich organizacja, jak również 
zestaw robót i obiektów pomocniczych koniecznych dla zrealizowania zadania stanowią 
wytyczne dla opracowania przedmiaru w oparciu, o który wykonany będzie kosztorys 
inwestorski. 
 
ZAKRES PRAC 

Zakres prac obejmuje: 
a. Roboty ziemne, montażowe i drogowe 
b. Tymczasowa organizacja ruchu 
c. Obsługa geodezyjna 

Szczegółowy zakres prac określają przedmiary robót, będące integralną częścią Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia oraz dokumentacja zadania. Wykonawca w wycenie 
zobowiązany jest podać ceny jednostkowe za wykonanie poszczególnych robót  
wg przedmiarów, nośniki cenotwórcze: 
- stawa robocizny 33,60 zł/r-g 
- Koszty pośrednie 67,9 % (R+S) 
- Zysk 11,8 % R+S+Kp(R+S) 
  
Dokumentacja projektowa obejmuje: 

- Dokumentację formalno - prawną: pozwolenia, uzgodnienia, opinie 
- Dzienniki budowy 
- Projekt budowlany dla przyłącza  

 
W/w projekty znajdują się w naszym posiadaniu i zostaną udostępnione oferentom do wglądu,  
w czasie przewidzianym na przygotowanie ofert. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania 
się z wymienionymi wyżej opracowaniami oraz dokonania wizji lokalnej. W przypadku 
zauważenia okoliczności, które mogą mieć wpływ na realizacje zmówienia wg przyjętych 
rozwiązań projektowych i przedmiarów robót, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego, 
(lecz nie później niż 6 dni przed terminem złożenia ofert) powiadomienia o tym Zamawiającego 
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na piśmie, a Zamawiający zobowiązuje się do pisemnej odpowiedzi na ewentualne zapytania  
i zastrzeżenia. 
 

WYTYCZNE ORGANIZACJI ROBÓT. 

W ofercie należy uwzględnić koszty wszelkich działań mających na celu wykonanie zadania 
określonego w projektach budowlanych i przedmiarach robót. Wykonawca zobowiązany jest  
w trakcie prowadzenia prac do wykonania: 

1. Projekt organizacji ruchu na czas budowy  
2. Projekt Organizacji i Zagospodarowania Placu Budowy 
3. wygrodzenia, oznakowania i zabezpieczenia placu budowy 
4. obiektów i urządzeń placu oraz zaplecza budowy 
5. zasilania placu budowy 
6. wywozu i utylizacji gruzu 
7. organizacji ruchu na czas budowy 
8. uzgodnień wymaganych przepisami 
9. przywrócenia do stanu pierwotnego terenu w obrębie, którego prowadzone były prace 
10. ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonych prac 

 
Wykonawca ma prawo podzlecić część prac podwykonawcom odpowiadając za ich prace jak  
za własne działanie. W ofercie należy zamieścić wykaz podwykonawców  
i zakres powierzonych im zadań. Realizując prace w systemie generalnego wykonawstwa, 
Wykonawca zobowiązuje się do realizacji czynności koordynacyjnych. 
 

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU PRAC. 

I. Warunki ogólne 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z umową, 
dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną. 
 

1. Przekazanie terenu budowy. 

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz  
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dzienniki budowy 
oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet Specyfikacji Technicznej. 
 

2. Dokumentacja projektowa. 

Wykaz dokumentacji projektowej, która zostanie przekazana Wykonawcy: 
  Dokumentacja formalno - prawna 
  Projekt budowlany  
  Dzienniki budowy 
 

3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST. 

Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna i wszystkie dodatkowe dokumenty 
przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego stanowią część umowy,  
a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby 
zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub 
opuszczeń w dokumentach umownych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić 
Zamawiającego, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.  
W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych 
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na podstawie odczytu ze skali rysunku. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały 
będą zgodne z dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną. Dane określone  
w dokumentacji projektowej będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli 
muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie 
będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową i wpłynie to na niezadowalającą jakość 
elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane  
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
 

4. Zabezpieczenie terenu budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących 
obiektów (jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia 
odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia  
i obioru ostatecznego robót. Wykonawca uzgodni projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia 
robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji 
ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku  
do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga każdorazowo ponownego zatwierdzenia 
projektu. W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak; zapory, światła ostrzegawcze, 
sygnały, itp. zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca 
zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest  
to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia 
zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt przystąpienia do robót 
Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem przez umieszczenie, w miejscach  
i ilościach określonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie 
zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 
Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu 
budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w wartość umowną.  
W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie 
oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz zgodnie  
z obowiązującymi przepisami. Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów  
i maszyn pracujących przy realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób 
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Oznakowanie wykonywanych robót zgodnie z projektem. 
Po wykonaniu wszystkich robót Wykonawca doprowadzi teren do stanu zastanego.  
 

5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót 
Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających  
z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych  
w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
1)  lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2)  środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
a)  zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b)  zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
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c)  możliwością powstania pożaru 
d)  w trakcie budowy należy unikać składowania materiałów budowlanych  
w zasięgu systemów korzeniowych drzew i krzewów, 
e)  na czas budowy należy zabezpieczyć systemy korzeniowe, korony i pnie drzew, 
f)  prace ziemne w pobliżu drzew należy prowadzić sposobem ręcznym oraz w odległości 
równej zasięgowi korony, 
g)  w projektowanej budowie należy zastosować technologię pozwalającą na ochronę 
systemów korzeniowych, 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. 
 

6. Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny  
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji 
robót albo przez personel Wykonawcy. 
 

7. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 
takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie  
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń 
podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru o zamiarze rozpoczęcia 
robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie  
powiadomi Zamawiającego, zainteresowane instytucje oraz będzie z nimi współpracował 
dostarczając wszelkiej pomocy  potrzebnej   przy  dokonywaniu  napraw. Wykonawca będzie   
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji  
na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych  
mu przez Zamawiającego. 
 

8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach 
publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska 
wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz, co do przewozu 
nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie 
powiadamiał Inspektora Nadzoru. Pojazdy powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą 
dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca 
będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie  
z poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 

9. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek-zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał 
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wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony 
życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 
publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
 

10. Ochrona i utrzymanie robót. 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały  
i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia 
robót przez Komisję odbioru końcowego i przekazania do użytkowania. Wykonawca będzie 
utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki 
sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas,  
do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba 
utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie 
później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
 

11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne  
i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane 
z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień 
podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, 
nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych 
lub związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Inspektora 
Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane  
z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, 
kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez 
Zamawiającego.  
 

12 Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych. 

Gdziekolwiek w dokumentach umownych powołane są konkretne normy i przepisy, które 
spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą 
obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych 
norm i przepisów o ile w warunkach umownych nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy 
powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, 
mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom 
wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia  
i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Różnice pomiędzy powołanymi normami 
a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę  
i przedłożone Zamawiającemu do zatwierdzenia. 
 

II. MATERIAŁY. 

1. Źródła uzyskania materiałów. 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, 
szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub 
wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz 
próbki materiałów. 
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2. Wariantowe stosowanie materiałów. 

Jeśli dokumentacja projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewidują możliwość 
wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca 
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze niezwłocznie przed użyciem tego materiału. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody 
Zamawiającego. 
  

3. Przechowywanie i składowanie materiałów.  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one użyte  
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości  
i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania 
materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych  
z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. 
 

III. SPRZĘT. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w Projekcie Organizacji Robót  i Zagospodarowania Placu Budowy, zaakceptowanym 
przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach, 
sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajność 
sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi  
w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora Nadzoru. Sprzęt będący własnością 
Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie  
i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam 
gdzie jest to wymagane przepisami. 
 

IV. TRANSPORT. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które  
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie  
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora Nadzoru,  
w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać 
wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków  
na oś i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie spełniające tych warunków mogą 
być dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco,  
na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami  
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 

V. WYKONANIE ROBÓT. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz  
za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami Specyfikacji Technicznej, projektem organizacji robót opracowanym 
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przez Wykonawcę oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny  
za stosowane metody wykonywania robót. Wykonawca jest odpowiedzialny  
za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie 
z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie 
przez Inspektora Nadzoru. Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu 
robót zostaną, usunięte przez Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże 
się skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inspektora 
Nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru 
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
 
l. Dokumenty budowy. 

(1) Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego  
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie  
z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą 
dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia 
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie 
opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia  
i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką,  
w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone  
do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do dziennika budowy 
należy wpisywać w szczególności: 
-  datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
-  datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
-  datę uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru Projektu Organizacji Robót i 

Zagospodarowania  Placu Budowy, 
-  terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
-  przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy  

i przyczyny przerw w robotach, 
-  uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
-  daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
-  zgłoszenia   i   daty   odbiorów   robót   zanikających   i   ulegających   zakryciu,   

częściowych i końcowych   odbiorów robót, 
-  wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
-  stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót  podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
-  zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, 
-  dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed  

i w trakcie wykonywania robót, 
-  dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
-  dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
-  wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, inne 

istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do 
dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 



 10 

robót. Należy powiadomić przedstawiciela zamawiającego (np. Inspektora Nadzoru). 
 

(2) Książka obmiarów. 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 
z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły  
w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów. 
 

(3) Dokumenty laboratoryjne. 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia 
o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone 
w formie uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru, Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru 
robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Zamawiającego. 
 

(4) Pozostałe dokumenty budowy. 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące 
dokumenty: 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie. 
 

2.       Obmiar robót. 

2. l.  Ogólne zasady obmiaru robót. 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie  
z dokumentacją projektową i w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje 
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robót  
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane  
do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych  
w przedmiarze nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Obmiar 
gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności  
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez 
Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 
 

2.2.  Zasady określania ilości robót i materiałów. 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuż linii osiowej. Jeśli Specyfikacja Techniczna dla danych robót nie wymaga tego 
inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, 
które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach. Obmiar robót 
zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających 
zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz 
nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary 
skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone  
w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony  
z Inspektorem Nadzoru. 
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3.     Odbiór robót. 

3. l.  Rodzaje odbiorów robót. 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi końcowemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 

3.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór robót zanikających  i  ulegających  zakryciu polega na  finalnej  ocenie  ilości   
i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór 
robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 
robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej  części  robót do odbioru zgłasza 
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora 
Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3dni  
od daty zgłoszenia wpisem   do   dziennika  budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora 
Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor   Nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu  
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową i uprzednimi 
ustaleniami. 
 

3.3. Odbiór częściowy. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 
dokonuje komisja odbioru częściowego powołana przez Zamawiającego. 
 

3.4. Odbiór końcowy robót. 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót  
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót  
oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem  
do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. 
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 
mowa w punkcie 3.5. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez 
Zamawiającego w obecności Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i obowiązującymi 
normami i przepisami. W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się  
z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach 
niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja przerwie 
swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez 
komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega 
od wymaganej dokumentacją projektową z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 
wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, 
oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych  
w dokumentach umowy. 
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3.5. Dokumenty do odbioru końcowego. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru 
końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 

została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
2. recepty i ustalenia technologiczne, 
3. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
4. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 
5. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych  materiałów 
6. opinię technologiczną sporządzoną na  podstawie  wszystkich  wyników badań  i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, 
7. rysunki   (dokumentacje)   na   wykonanie   robót   towarzyszących   (np.   na   przełożenie   

linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru  
i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

8. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
9. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty 
poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 

3.6. Odbiór pogwarancyjny. 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych  
z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie 
gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny potwierdzony winien zostać Protokołem  Odbioru 
Pogwarancyjnego. 
 

Przepisy związane. 

Wymagania przy wykonaniu poszczególnych robót zostały opisane w odpowiednich normach. 
 

Wykonawca w trakcie budowy i odbioru winien stosować się do przepisów i wymagań 
obowiązujących w WMK S.A. Kraków jako użytkownika sieci. 

 
Zastosowane materiały, realizacja prac oraz próby szczelności muszą spełniać wymagania 
zawarte w opracowaniu WMK S. A., pn. „Wytyczne eksploatacyjne w zakresie projektowania, 
realizacji odbiorów urządzeń i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych”. 

 
 


