Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez 4 V4
dla Warmii i Mazur - Polska Unig Europejsky atanrun

Zatacznik nr 4 do SWZ

(Wzor — nie zatgczaé do oferty)
UMOWA NR ............

zawarta dnia ...............oeeens w Maldytach pomiedzy:

Gming Maldyty z siedzibg ul. Kopernika 10, 14-330 Maldyty, NIP: 741-20-90-660, reprezentowang przez
Wojta Gminy Matdyty Pana Marcina Krajewskiego, w imieniu ktérego dziata sekretarz Gminy Matdyty Pani
Katarzyna Zarachowicz, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Maldyty Pani Matgorzaty Borchert, zwang
dalej Zamawiajgcym,

PREAMBULA

Biorac pod uwagg, ze:

L.

Oferta Wykonawcy zostata wybrana jako najkorzystniejsza w postgpowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego pod nazwa: ,,Budowa przystani zeglugi w Maldytach wraz z zagospodarowaniem strefy
przybrzeinej”, przeprowadzonym zgodnie z ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien
publicznych (tj. Dz.U. z 2026 r. poz. 793 ze zm.; dalej: Pzp), poprzedzajacym zawarcie umowy (Umowy),
Wykonawca w dniu podpisania umowy nie podlega wykluczeniu z postgpowania o udzielenie zamowienia
oraz spetlnia warunki udziatlu w postgpowaniu okreslone w postgpowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego poprzedzajacym zawarcie umowy,

. Wykonawca posiada kwalifikacje niezb¢dne do nalezytego wykonania przedmiotu umowy,

Intencja Stron Umowy jest osiagniecie, w wyniku jej realizacji, rezultatu w postaci nowego nabrzeza w
Maldytach wraz z podczyszczeniem toru wodnego na Kanale Elblgskim (jezioro Sambrod) w km 23+900
obejmujacego dziatke nr 320/1 obrgb 0007 Lesnica oraz dziatke 320/2 obrgb 0007 Le$nica w
miejscowosci Matdyty w gminie Matdyty, w powiecie ostrodzkim, wojewodztwie warminsko-mazurskim,
w taki sposob, aby mogt on:

— trwale osiggac zatozone parametry uzytkowe,

— byc¢ latwo eksploatowany, naprawiany i remontowany,

— by¢ modernizowany, przebudowywany lub rozbudowywany, w szczegdlno$ci w celu zastosowania
nowosci technicznych,

Wykonawca gwarantuje dlugoterminowg bezpieczng i zgodng z zatozonymi parametrami uzytkowymi

prace obiektu,



Strony uzgadniaja warunki umowy jak nizej oraz o§wiadczaja, ze ich prawa i obowigzki okreslone w tej
umowie sg zgodne z przepisami prawa polskiego oraz ze uwarunkowania prawne, techniczne i finansowe sg
wystarczajace do nalezytego wypekienia wszystkich zobowigzan przez Strony tej umowy.
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§1.

Przedmiot umowy

Przedmiotem umowy jest wykonanie robdt budowlanych polegajacych na rozbidrce oraz budowie
nowego nabrzeza w Maldytach wraz z podczyszczeniem toru wodnego na Kanale Elblgskim (jezioro
Sambrod) w km 23+900 w miejscowosci Maldyty w gminie Maldyty, w powiecie ostrodzkim,
wojewodztwie warminsko-mazurskim i obejmujgcych dziatke nr 320/1 obreb 0007 Lesnica oraz dziatke
320/2 obreb 0007 Lesnica w zakresie okreslonym umowg, zwanych dalej ,,robotami”, ,,robotami
budowlanymi” lub ,,przedmiotem umowy”.

Inwestycja dofinansowana jest na podstawie Umowy zawartej z Wojewodztwem Warminsko-Mazurskim z
siedzibg w Olsztynie o dofinansowanie Projektu Budowa przystani zeglugi w Maldytach wraz z
zagospodarowaniem strefy przybrzeznej" Nr Umowy FEWM.11.02-1Z.00-0013/25 w ramach Priorytetu
11 Turystyka i kultura Dziatania 11.02 Publiczna oferta turystyczna programu regionalnego Fundusze
Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 wspoétfinansowanego ze srodkow Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego.

Przedmiot umowy musi by¢é wykonany zgodnie 2z Dokumentacjg projektowa wraz
z Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB), Dokumentacja
postgpowania stanowigcych zatgcznik nr 7 i 8 do SWZ, oferta Wykonawcy, pytaniami i odpowiedziami
udzielonymi w trakcie procedury o udzielenie zamdwienia publicznego, zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej 1 obowigzujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie
obowigzujacego. Dokumenty, o ktérych mowa wyzej stanowig integralng cz¢s¢ Umowy.

Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ wszystkie opisane Dokumentacjg projektowa, Dokumentacja
postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego oraz STWIORB roboty budowlane, niezbedne do
realizacji przedmiotu Umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do realizacji robdt zamiennych w stosunku do robot budowlanych
opisanych w projektach budowlanych, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej.

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do dokonania wymaganych przez Umowe oraz wlasciwe przepisy
czynnosci zwigzanych z przygotowaniem robot, w szczegolnosci do przekazania Terenu budowy i
dostarczenia Dokumentacji projektowej, jej zmian w zakresie niezb¢dnym do wykonania przewidzianego
w Umowie obiektu budowlanego oraz odebrania robot i zaptaty umoéwionego wynagrodzenia za
wykonane roboty budowlane na zasadach okreslonych w Umowie.

W razie watpliwosci poczytuje sie, ze Wykonawca podjat si¢ wszystkich robot budowlanych, niezbednych
do oddania przewidzianego w Umowie obicktu budowlanego, w tym réwniez za wynagrodzeniem
ustalonym na podstawie Umowy, robot budowlanych, wynikajacych ze zmian Dokumentacji projektowe;j
w zakresie niezbednym do wykonania przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty budowlane, ktdre nie zostaly wyszczegolnione w
przedmiarze roboét a sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektami budowlanymi.
Przedmiot umowy obejmuje takze przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego, po wykonaniu catego
zamoOwienia.

Wykonawca przedlozyt kosztorys ofertowy i harmonogram rzeczowo — finansowy zwany dalej
,,Harmonogramem?”, ktére bedg miaty charakter pomocniczy do ptatnosci oraz rozliczen.



§2

Termin wykonania zamdéwienia

1. W terminie do 7 dni od dnia zawarcia Umowy, Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy.

2. Wykonawca rozpocznie wykonywanie robot w terminie do 7 dni, liczac od dnia przekazania mu placu
budowy i bgdzie je kontynuowat z najwyzsza starannoscia.

3. Wykonawca zobowigzany jest zrealizowaé przedmiot zaméwienia w ciagu 14 miesiecy od dnia
podpisania umowy, nie po6zniej niz do dnia 30 listopada 2027 roku. Wykonanie przedmiotu
zaméOwienia zgodnie z terminem wykonania wskazanym przez Zamawiajacego zwigzane jest z realizacja
oraz rozliczeniem projektu.

4. Za datg zakonczenia realizacji przedmiotu zaméwienia przyjmuje si¢ date podpisania protokotu odbioru
koncowego przez Zamawiajgcego, po wczesniejszym potwierdzonym przez inspektora nadzoru
wykonaniu przedmiotu umowy oraz dostarczeniu kompletnych materialow odbiorowych.

5. Pod pojeciem kompletnych materiatow odbiorowych nalezy rozumie¢ zbiér dokumentow zawierajacy
m.in.: dokumentacje projektowg powykonawczg, inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawczg,
zatwierdzong przez Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjno — Kartograficznej w Ostrodzie, atesty
materiatow, certyfikaty, gwarancje oraz oswiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu budowy.

§ 3.

Podstawowe obowiazki Stron

1. Strony zobowigzujg si¢ wspotdziataé przy realizacji Umowy w zakresie umozliwiajgcym efektywne
wykonanie zobowigzan kazdej ze Stron.
2. Do podstawowych obowigzkdéw Zamawiajgcego nalezy:
1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie do 7 dni od podpisania umowy;
2) przekazanie Wykonawcy w dniu podpisania Umowy dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych;
3) przekazanie Wykonawcy opieczetowanego dziennika budowy (o ile jest wymagany zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2026 poz. 524
z poézn. zm.);
4) pehienie nadzoru inwestorskiego;
5) dokonywanie odbioréw w terminach i na warunkach okreslonych Umowg;
6) udzielenie pelnomocnictw niezb¢dnych do realizacji niniejszej Umowy;
7) wnioskowanie do autora dokumentacji opisujacej przedmiot zamowienia, na podstawie ktorej
realizowany jest przedmiot niniejszej umowy:
a) o uzupehianie szczegétow dokumentacji opisujacej przedmiot zamdéwienia oraz wyjasnianie
Wykonawcy watpliwosci powstatych w toku realizacji inwestycji,
b) o usuwanie wad dokumentacji opisujacej przedmiot zamoéwienia zglaszanych przez Wykonawce
w toku realizacji inwestycji,
¢) o uzgadnianie, wprowadzanie rozwigzan zamiennych zgloszonych przez Zamawiajgcego lub
Wykonawce,
d) o czuwanie nad zgodnoscia rozwigzan technicznych, materiatlowych 1 uzytkowych
z projektem i obowigzujgcymi przepisami;
8) dokonywanie terminowych ptatnosci zgodnie z Umowa po spelieniu przez Wykonawce wymagan
odbiorowych.
3. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za sktadniki majatkowe Wykonawcy znajdujace si¢ na placu
budowy w trakcie realizacji Umowy.
4. Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
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1)

2)

3)

4)
5)

6)

7)
8)

9)

przekazanie Zamawiajgcemu w terminie 3 dni od daty zawarcia Umowy oswiadczenia kierownika
budowy o objeciu funkcji kierownika budowy oraz oswiadczenia kierownikow robot;

wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej,
wymaganiami technicznymi okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych, z zachowaniem norm oraz zgodnie
z uzyskanymi decyzjami, z materialow wlasnych;

posiadanic — w czasie obowigzywania Umowy — waznej umowy (lub umoéw) ubezpieczenia
odpowiedzialno$ci zwigzanej z realizacja przedmiotowej umowy w zakresie ubezpieczenia
odpowiedzialno$ci _cywilnej (OC) Wykonawey z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej,
obejmujgca swym zakresem co najmniej szkody powstate W zwigzku
z wykonywaniem robot budowlanych i innych prac objetych przedmiotem umowy, na kwote
ubezpieczenia nie nizsza niz warto$¢ brutto wynagrodzenia opisanego w § 7 ust. 1 umowy.
Ubezpieczeniu musi podlega¢ rowniez odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody oraz nastgpstwa
nieszczgsliwych wypadkoéw dotyczacych pracownikow, osob trzecich, powstate w zwigzku z
realizacja catosci przedmiotu umowy. Ubezpieczenie wazne bedzie przez caly czas realizacji
inwestycji;

wspodtpraca z inspektorem nadzoru inwestorskiego;

informowanie Zamawiajgcego o ewentualnych wadach dokumentacji projektowej niezwtocznie, tj.
do 3 dni, po ich stwierdzeniu i dokona uzgodnien zmian projektowych w trakcie realizacji

przedmiotu umowy;

uzyskanie warunkéow zasilania placu budowy w energi¢ elektryczng i wodg, zainstalowanie na
wlasny koszt liczniki zuzycia wody i energii oraz ponoszenie kosztow zuzycia energii, wody i
odprowadzenia $ciekdéw, dostaw ciepta i innych mediéw w czasie budowy;

prowadzenie dziennika budowy (o ile jest wymagany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2026 poz. 524 z pdzn. zm.),

wykonanie i utrzymanie na swoj koszt zaplecza budowy oraz strzezenie mienia znajdujacego si¢ na
terenie budowy, a takze zapewnienie warunkow bezpieczenstwa realizacji robot.

zorganizowanie terenu budowy — Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ 1 oznakowac
prowadzone roboty oraz dba¢ o stan techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez caly czas
trwania realizacji robdt budowlanych. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos$¢ za teren budowy
od chwili przejecia terenu budowy oraz zobowigzuje si¢ wykona¢ wszelkie przytacza do celow
budowy;

10) dokonanie niezb¢dnych uzgodnien wynikajacych z decyzji i postanowien wydanych przez organy

administracyjne i gestorow sieci dla przedmiotowego zadania oraz dokumentacji projektowej z
wlasciwymi organami i poniesie ewentualne koszty z tym zwigzane;

11) przestrzeganie przepiséw prawnych wynikajacych z nastepujacych ustaw:

1) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony §rodowiska (tj. Dz. U. z 2025 r., poz. 647 z
pozn. zm.),

2) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2023 1. poz. 1587 z p6zn. zmianami)

oraz przedstawienie Zamawiajgcemu, w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy, umowy na wywoz i

zagospodarowanie odpadow z terenu budowy. Ewentualne optaty i kary za naruszenie w trakcie

realizacji rob6t norm i przepisow dotyczacych ochrony srodowiska obcigzaja Wykonawce;

12) utrzymanie terenu budowy w czasie realizacji robdt, z dazeniem do minimalizacji przeszkod

komunikacyjnych, biezace usuwanie zbednych materialow, odpadow i $mieci. Wykonawca musi
posiada¢ dokumenty potwierdzajace przyjecie odpadéw przez sktadowiska i dokonanie stosownych
optlat;



13) w ramach prowadzonych robdot dokonanie segregacji powstalych odpadow i przekazanie
Zamawiajgcemu wszelkiego zlomu — z podzialem na poszczegdlne metale. Miejsce sktadowania
odzyskanych metali zostanie wskazane przez Zamawiajacego;

14) dokonywanie na wlasny koszt napraw wszystkich elementéw pasa drogowego, ktore ulegnag
uszkodzeniu w czasie prowadzenia robot, zachowanie czystosci drog, oraz ponoszenie kosztow
eksploatacyjnych zwigzanych z realizowanym przedmiotem umowy;

15) pokrywanie kosztow ewentualnego wylgczenia energii elektrycznej oraz usunigcia wszelkiego
rodzaju kabli i przewodow — np. linii energetycznych, telefonicznych, internetowych (koszty
demontazu i ich ponownego montazu) w zakresie niezb¢dnym do wykonania ustugi oraz ewentualne
niezbedne wymagane uzgodnienia (np. zmiana organizacji ruchu). Uzyskanie wszelakich pozwolen i
uzgodnien lezy po stronie Wykonawcy;

16) sukcesywne kompletowanie dokumentacji powykonawczej wraz z postgpem robot oraz odbiorami
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu i poddawanych odbiorom czgSciowym; dokumentacja
powykonawcza bedzie udostgpniana Zamawiajgcemu na kazde zadanie w trakcie obowigzywania
niniejszej Umowy;

17) posiadanie i przedktadanie do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru, przed zabudowa dokumentu
potwierdzajacego dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie materiatow planowanych do
zastosowania przed ich zabudowg (7 dni przed wbudowaniem);

18) zabezpieczenie niezbednej do realizacji przedmiotu umowy dostawy materiatow, urzadzen
1 osprzgtu, ktore muszg speliaé co do jako$ci wymogi ustanowione w przepisach prawa dla
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslone w art. 10 ustawy Prawo
budowlane oraz w ustawie o wyrobach budowlanych; dostarczone materialy, urzadzenia oraz
osprzet muszg odpowiadaé wskazanym w dokumentacji projektowej lub by¢ rownowazne w zakresie
parametrow technicznych;

19) okazywanie na kazde zadanie Zamawiajgcego /inspektora nadzoru/ w stosunku do wskazanych
materialow: certyfikatu na znak bezpieczenstwa, deklaracji zgodnos$ci lub certyfikatu zgodnosci z
Polska Normg lub aprobate techniczna;

20) zapewnienie potrzebnego oprzyrzadowania, potencjatu ludzkiego oraz materiatdw wymaganych do
zbadania na zagdanie Zamawiajacego jakos$ci robot wykonanych z materiatdéw Wykonawcy na terenie
budowy a takze do sprawdzenia cig¢zaru i ilo$ci zuzytych materiatldw. Badania, o ktdorych mowa
powyzej beda realizowane przez Wykonawce na wtasny koszt;

21) zabezpieczenie utrzymania porzagdku na budowie, a W szczegdlnosci ochron¢ mienia
1 bezpieczenstwa ppoz. oraz przestrzeganie przepisoéw BHP;

22) umozliwianie wstgpu na teren budowy pracownikom organow Panstwowego Nadzoru Budowlanego,
do ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo Budowlane, oraz udostgpnianie
im danych i informacji wymaganych tg ustawa;

23) sporzadzenie i przekazanie Zamawiajagcemu w dniu zgloszenia zakonczenia robot dokumentacji
powykonawczej zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa budowlanego;

24) uczestnictwo w przegladach gwarancyjnych w okresie gwarancji 1 r¢kojmi oraz w przegladach
pogwarancyjnych;

25) wykonywanie innych czynnosci wyzej nie wyszczegOlnionych zwigzanych z pelnieniem funkcji
Wykonawcy w celu whasciwego wykonania przedmiotu umowy;

26) biezgca kontrola jakosci robot budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy i Materialow:

1) wszystkie Materialy, ktore beda uzyte do realizacji przedmiotu zamdéwienia powinny odpowiadac
co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i  stosowania
w budownictwie okreslonym w projekcie budowlanym oraz winny odpowiada¢ wymaganiom,
okreslonym w Dokumentacji projektowej oraz STWiORB;



2)

3)

Wykonawca przedtozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami orzeczen, atestow oraz deklaracji zgodno$ci na materiaty uzyte do
wykonania Umowy;

Materialy wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny:

a) odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych oraz okreslonym w Dokumentacji projektowej i STWiORB,

b) posiada¢ odpowiednio wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne,
dopuszczenia do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i
innych krajach na mocy umow stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,

¢) by¢ przeznaczone i przydatne dla celow, do jakich zostaly uzyte przy wykonywaniu robot
budowlanych,

d) by¢ wolne od obcigzen na rzecz 0sob trzecich w dacie ich wbudowania na terenie budowy;

e) Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcow Materialow okreslonej Umowa
jakosci i prowadzenia biezacej kontroli jakosci Materiatow, przestrzegania warunkow
przechowywania w celu zapewnienia ich odpowiedniej jakosci oraz uzgodnienia i okre§lenia
warunkéw dostaw Materiatdéw zapewniajacych dochowanie termindéw realizacji robot
okreslonych Umowa;

f) Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ pomiary i badania Materialdw oraz robot
zgodnie z zasadami kontroli jakosci Materiatow i robot okreslonymi w odrgbnych przepisach
oraz STWiORB;

g) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zobowigza¢ Wykonawce do usunigcia materialow
nie odpowiadajgcych normom jako$ciowym z Terenu budowy w wyznaczonym terminie lub
ponownego wykonania robot, jezeli materiaty lub jako$¢ wykonanych robot nie spehniajg
wymagan STWiORB lub nie zapewniajag mozliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu
Umowy;

h) Jezeli Wykonawca nie zastosuje si¢ do wydanych zgodnie z Umowa polecen Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego w terminie wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
Zamawiajacy, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych polecen w
terminie 7 dni roboczych, ma prawo zleci¢ powyzsze czynnosci do wykonania przez osoby
trzecie na koszt Wykonawcy (wykonanie zastgpcze) i potrgci¢ poniesione w zwigzku z tym
wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy;

i) Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ustali, ze
jako$¢ materialow nie odpowiada okreslonym wymaganiom niezwlocznie zawiadomi o tym
fakcie Wykonawce;

1) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego materialty do robdot budowlanych dopiero wowczas, gdy
Wykonawca udowodni, ze ich jako$¢ spetnia okre§lone wymagania, po uzyskaniu pisemnej
akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego;

k) W przypadku wykorzystania do realizacji robot budowlanych przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce niezaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego materiatow, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze poleci¢c Wykonawcy
niezwloczny ich demontaz i usunigcie oraz zastapienie zaakceptowanymi Materiatami;

1) Materialy i roboty budowlane wskazane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub organ
upowazniony do kontrolowania budowy powinny by¢ poddawane badaniom shuzacym
potwierdzeniu ich zgodno$ci z odpowiednimi normami i przepisami;

m) Badania okreslone w STWiORB, Dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowigzany
przeprowadza¢ na wlasny koszt;



S.

n) Biezace pomiary i badania materialow oraz robot powinny by¢ prowadzone w miejscu
wyprodukowania materiatdw lub na terenie budowy;

0) Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty,
urzadzenia, personel i materiaty potrzebne do zbadania jakos$ci i iloSci materialow i robot
budowlanych oraz dostarczy¢ na wiasny koszt Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
wymagane probki materialow przed ich wykorzystaniem;

p) Badania materialow moga by¢ przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza
miejscem wyprodukowania i terenem budowy w zaakceptowanej przez Zamawiajacego
placowce badawcze;j;

q) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zazgda¢ wykonania badan dodatkowych, ktore nie
sa wymagane w STWIORB Ilub wykonanie dodatkowych badan poza miejscem
wyprodukowania lub terenem budowy dla materiatow lub roboét, ktore budza uzasadnione
watpliwosci, co do jakosci,

r) Jezeli wyniki badan wykaza, Ze materialy badz roboty nie sg zgodne z wymaganiami
STWiORB oraz odpowiednimi normami i aprobatami, to koszty tych badan ponosi¢ bgdzie
Wykonawca. Jezeli wyniki badan wykaza, ze materialy badz roboty sg zgodne z
wymaganiami z wymaganiami STWiORB oraz odpowiednimi normami i aprobatami, to
koszty tych badan obcigza Zamawiajacego;

s) Wykonawca przedlozy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami orzeczen, atesty oraz deklaracje zgodno$ci na materiaty uzyte
do wykonania Umowy;

Dokumentacja powykonawcza w mysl przepisow ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.].

Dz.U. 2026, poz. 524 z p6ézn. zm.) musi obejmowac¢ dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami

dokonanymi w toku wykonywania robot, oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, a takze inne

dokumenty jakoSciowe, w szczegolnosci:

1) kopi¢ projektu budowlanego — wykonawczego z naniesionymi zmianami dokonanymi na rysunkach i
w opisach wraz z zalgczonymi do niego rysunkami zamiennymi (podpisany
1 opieczetowany przez kierownika budowy);

2) dziennik budowy, instrukcje techniczne;

3) atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnos$ci wraz z ich spisem przyporzadkowujacym ww.
dokumenty do okreslonych wyrobow budowlanych (w przypadku dokumentu przedstawionego w
kopii poswiadczone za zgodnos$¢ z oryginatem przez kierownika budowy),

4) protokoty z prob, sprawdzen, rozruchow i pomiardéw, protokoly odbioréw technicznych — koszty
zwigzane z tymi czynnosciami obciazaja Wykonawce,

5) os$wiadczenie kierownika budowy i kierownika/kierownikow robot branzowych, ze roboty budowlane
zostaly wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SWZ, obowigzujacymi przepisami i normami
oraz ze teren budowy zostal doprowadzony do nalezytego stanu i porzadku, po zakonczonych
robotach budowlanych,

6) oswiadczenie kierownika budowy, ze dokumentacja powykonawcza zostata wykonana zgodnie z
wymogami ustawy Prawo budowlane oraz z wymogami Zamawiajgcego zawartymi w umowie,

7) dokumentacje¢ fotograficzng realizacji inwestycji.

Szczegotowe informacje dotyczace dokumentacji powykonawczej: Dokumentacja powinna by¢

opracowana w 3 egzemplarzach (oryginat i jedna kolorowa kopie potwierdzone przez Kierownika

Budowy za zgodnos¢ z oryginatem) w wersji papierowej oraz trzy egzemplarze w wersji elektronicznej

tozsamej z wersjg papierowa w formacie PDF (wraz ze skanami dziennikow budowy). Kazdy

egzemplarz powinien zawieraé tyle tomow, ile jest konieczne. Kazdy z egzemplarzy powinien by¢
oznaczony jako ,,Egzemplarz nr ...” w prawym goérnym rogu oprawy egzemplarza. Kazdy egzemplarz
ma posiadac¢ stron¢ tytutowa. Po stronie tytulowej znajdowaé si¢ ma szczegdlowy i kompletny spis
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zawartosci dokumentacji powykonawczej. Wszystkie dokumenty w kazdym egzemplarzu muszg by¢
oznaczone pieczatka ,,Dokumentacja Powykonawcza” 1 podpisane przez Kierownika Budowy
(niedopuszczalna jest kopia podpisu). Dodatkowo kazda deklaracja, certyfikat, atest itp. muszg zawieraé
adnotacje ,,Material wbudowano na budowie ....”. Kazdy dokument w kazdym z toméw ma zawierac
oznaczenie numerowe w prawym gornym rogu dokumentu odpowiadajace jego miejscu w spisie
zawartosci dokumentacji powykonawczej (np. 3/1/12 — czyt. Egz.3 Tom.1 Dok. 12). W kazdym tomie
nalezy umiesci¢ szczegolowy spis zawartosci tomu odpowiadajgcy spisowi zawarto$ci dokumentacji
powykonawczej. W kazdym tomie wszystkich bez wyjatku dokumenty musza by¢ oznaczone pieczatka
,Dokumentacja Powykonawcza" i podpisane przez Kierownika Budowy. Dodatkowo kazda deklaracja
zgodnosci, certyfikat, atest lub o$wiadczenie o dopuszczeniu do jednostkowego wbudowania musza
posiada¢ adnotacj¢ ,,Materiat (wyrdb, urzadzenie) uzyty na budowie ...... Kazdy dokument w kazdym z
tomow 1 egzemplarzy ma posiadaé oznaczenie numerowe odpowiadajgce jego miejscu w spisie
zawartosci dokumentacji powykonawczej np. 12/3/10, umieszczone w prawym gornym rogu dokumentu.
Instrukcje obstugi, karty gwarancyjne, DTR na wyroby, urzadzenia i zainstalowane sprzet powinny
znajdowac si¢ w odpowiednim tomie kazdego z egzemplarzy z tym, ze karty gwarancyjne wystepowac
beda tylko w jednym oryginale w egzemplarzu nr 1. Dokumentacja powykonawcza przekazywana bedzie
Zamawiajgcemu za posrednictwem Inspektora nadzoru, ktory przed przekazaniem jej Zamawiajgcemu
dokona jej weryfikacji i akceptacji.

Wszystkie dokumenty winny by¢ sporzadzone w jezyku polskim lub posiada¢ odpowiednie ttumaczenia
przez uprawnionego ttumacza przysi¢glego.

§ 4. Podwykonawcy

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ sitami wlasnymi zakres rzeczowy robot wynikajacy ze ztozonej
oferty.
Nastepujace prace zostang wykonane przez podwykonawcg, za ktorego odpowiada Wykonawca:

1) NAZWa POAWYKOMAWCY . . inutttit ittt et et et et et e et e e aeeaeenene ,

2) OpisS POWICIZONE] CZESCT ZAMOWICTIIA: . ..'uveenttentteett et et eateeteeeteeeeaeeareenseenaneenns ,

3) czy podwykonawca jest podmiotem, na ktorego zasoby Wykonawca powotuje si¢ na zasadach

okreslonychw art. 118 uPzp ............ooooiiiiiiinl. (tak/nie)

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczania Zamawiajgcemu 1 aktualizowania wykazu wszystkich
podwykonawcow ktorym powierzy wykonywanie robot budowlanych, bez wzgledu na warto§¢ umowy
oraz wykazu podwykonawcdéw dostaw lub ustug o wartosci umowy powyzej 50 000 zt oraz zakresu tych
robot, dostaw 1 ustug ze wskazaniem, ktory z podwykonawcow bedzie je wykonywat.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego pelng odpowiedzialno$¢ za roboty, ktore wykonuje przy
pomocy podwykonawcow.

Wykonawca zobowigzany jest do przedkladania Zamawiajgcemu projektu umowy podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bez wzgledu na warto$¢ umowy, a takze projektu jej zmiany.
Wykonawca zobowigzany jest do przedkladania Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem kopii zawartej] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bez
wzgledu na warto$§¢ umowy i jej zmian w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy lub dokonania jej
Zmiany.

Zamawiajacy okresla 14 dniowy termin na zgloszenie zastrzezen do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, i do jej zmian.

Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowalne (bez
wzgledu na warto$¢ umowy) oraz ich zmian lub ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi o wartosci
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11.

umowy powyzej 50 000 zt oraz ich zmian w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy lub dokonania jej

zmiany.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze by¢ dhuzszy niz 30

dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,

potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub
roboty budowlane;j.

Wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, ktorych

niespetnienie spowoduje zgloszenie przez Zamawiajgcego odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu:

1) umowa musi spetnia¢ wymagania okre§lone w ogloszeniu o zaméwieniu, w tym umowa musi
zawiera¢ uregulowania dotyczace odpowiedzialnoéci podwykonawcy za wykonanie, niewykonanie
lub nienalezyte wykonanie analogicznie do uregulowan zawartych w umowie z wykonawca, w
szczegolnosci odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji i rekojmi oraz kar umownych;

2) umowa musi przewidywac termin zaplaty wynagrodzenia nie dtuzszy niz okreslony w ust. 9.

Zapisy ust. 3-10 dotycza takze dalszych podwykonawcow w przypadku powierzenia przez

podwykonawcg realizacji prac dalszemu podwykonawcy.

§ 5.

Przedstawiciele stron

Ze strony Wykonawcy wyznacza si¢:
1) do kierowania i koordynowania prac, stanowigcych przedmiot umowy:

Ze strony Zamawiajgcego wyznacza sig:
1) koordynatora w zakresie obowigzkow umownych:

2) inspektora nadzoru: ... , tell , e-mail:

§ 6.

Sposoby rozliczen i odbioru

W trakcie realizacji i po wykonaniu rob6t bedg stosowne nastgpujgce odbiory:

1) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do
dziennika budowy;

2) odbiory cze$ciowe — dokonywane po czeSciowym zakonczeniu robodt sktadajacych si¢ na przedmiot
zamoOwienia;

3) odbidér koncowy — dokonywany po catkowitym zakonczeniu wszystkich robdt sktadajacych sie na
przedmiot zamdéwienia;

4) odbiér pogwarancyjny — polegajacy na sprawdzeniu przed uptywem okresu gwarancji i r¢kojmi, czy
nie ujawnily si¢ wady obiektu.

O zakonczeniu robot budowlanych objgtych przedmiotem umowy kierownik budowy powiadamia

inspektora nadzoru, ktéry w terminie do 2 dni roboczych potwierdza ten fakt wpisem w dzienniku

budowy. Potwierdzenie ze strony inspektora nadzoru nie stanowi czynnosci odbioru koncowego.

Wykonawca zglasza pisemnie Zamawiajacemu gotowo$¢ do przeprowadzenia odbioru koncowego po

zakonczeniu robdt budowlanych objetych przedmiotem umowy. Do pisemnego zgloszenia Wykonawca

zatacza kopi¢ wpisow w dzienniku budowy o zakonczeniu robot budowlanych wraz z potwierdzeniem

tego faktu przez inspektora nadzoru.
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1.

12.

13.

14.

Brak potwierdzenia faktu zakoficzenia robot przez inspektora nadzoru stanowi o bezskuteczno$ci

zawiadomienia Wykonawcy o gotowosci do odbioru do czasu uzyskania potwierdzenia przez inspektora

nadzoru faktu zakonczenia robot budowlanych. Termin, o jakim mowa w ust. 5, rozpoczyna bieg w dniu

nastepnym po prawidlowym powiadomieniu Zamawiajgcego o gotowosci Wykonawcy do odbioru

koncowego.

Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbior koncowy przedmiotu umowy w ciagu 14 dni

kalendarzowych od daty zawiadomienia go przez Wykonawce o osiggnieciu gotowosci do odbioru

zgodnie z ust. 3.

Wykonawca w dniu zgloszenia gotowosci do przeprowadzenia odbioru koncowego przedmiotu umowy

zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu:

1) dokumentacj¢ powykonawczag w dwoch egzemplarzach;

2) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob i sprawdzen oraz inne
dokumenty wymagane stosownymi przepisami;

3) os$wiadczenie Kierownika budowy (robdt) o zgodnoS$ci wykonania robot z obowigzujacymi
przepisami i normami;

4) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane s3 zgodne z art.
10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika robot);

5) dokumentacje zdjeciowa z przebiegu prac na ptycie CD/DVD lub pamigci USB.

Nieprzekazanie wskazanych dokumentow upowaznia Zamawiajacego do odmowy podpisania protokotu

odbioru koncowego.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady to Zamawiajacemu przyshuguja

nast¢pujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nie nadajg si¢ do usuni¢cia, to jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

2) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze odstapi¢ od umowy lub zazada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokot zawierajacy wszelkie

ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych w trakcie

odbioru wad. W przypadku stwierdzenia wad czynno$ci odbioru koncowego zostaja przerwane do czasu

usunigcia tych wad.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie na ich usunigcie, to

Zamawiajacy moze zleci¢ usuni¢cie wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy (w ramach wykonawstwa

zastepczego). W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z

whniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego oraz inspektora nadzoru o usunigciu

wad oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robot.

Po protokolarnym potwierdzeniu usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i podpisaniu

przez Strony protokotu koncowego odbioru i przekazania do uzytkowania przedmiotu umowy,

rozpoczynaja swoj bieg terminy na zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zamawiajacy wyznaczy date odbioru pogwarancyjnego na dzien przypadajacy przed uptywem okresu

gwarancji i r¢kojmi. W trakcie odbioru pogwarancyjnego strony dokonajg sprawdzenia, czy w obiekcie

nie ujawnily si¢ wady. Stan obiektu zostanie stwierdzony w protokole. W razie ujawnienia wad

wykonawca usunie je zgodnie z ust. 14.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rgkojmi lub gwarancji jakosci w okreslonym

przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajacym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczace

usunigcia wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia

usuni¢cia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
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§7.

Wynagrodzenie i warunki platnosci

Za  wykonanie przedmiotu umowy  Wykonawca  otrzyma  wynagrodzenie  ryczaltowe
W WYSOKOSCI: .evvviiiiiniinnnnnn. PLN brutto (stownie zlotych: ...............eeveeveeeeen.n.) W otym:
wynagrodzenie netto w kwocie: ..............ooci zl, warto$¢ podatku VAT w kwocie

Z zastrzezeniem postanowien Umowy, w szczegdlnosci § 13, wynagrodzenie Wykonawcy jest niezmienne

przez caty czas realizacji robot.

Kwota okre$lona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy.

Wynagrodzenie ptatne bedzie przelewem na rachunek Wykonawey nr ..............c.cocooioa..

ProwadzZony W DANKU .......ouiitiiti ettt e e ste b e ebe e te b e e beesteetbeeebeeabeenbeenteens

Rozliczenie wykonania przedmiotu umowy bedzie nastgpowalo na podstawie prawidlowo wystawionych

faktur cze$ciowych oraz faktury koncowe;.

Strony uzgadniaja rozliczenie w oparciu o faktury czg¢sciowe, zgodnie z postanowieniami Umowy

zawartej z Wojewodztwem Warminsko-Mazurskim z siedzibg w Olsztynie o dofinansowanie Projektu

Budowa przystani zeglugi w Matdytach wraz z zagospodarowaniem strefy przybrzeznej" Nr Umowy

FEWM.11.02-12.00-0013/25 w ramach Priorytetu 11 Turystyka i kultura Dziatania 11.02 Publiczna

oferta turystyczna programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027

wspotfinansowanego ze Srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, o ktorej mowa w § 1

ust. 2, na nastepujgcych zasadach:

1) faktura nr 1 —w wysokosci 15% wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1, wystawiona po osiggnigciu
15% zaawansowania robot na podstawie protokolu odbioru robot stwierdzajacego procentowe
wykonanie elementow robot wyszczegdlnionych w Harmonogramie, potwierdzonego przez
inspektora nadzoru,

2) faktura nr 2 — w wysokosci 15% wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1, wystawiona po osiagnigciu
15% zaawansowania robot na podstawie protokotu odbioru robot stwierdzajacego procentowe
wykonanie elementow robot wyszczegdlnionych w Harmonogramie, potwierdzonego przez
inspektora nadzoru,

3) faktura nr 3 — w wysokosci 15% wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1, wystawiona po osiggnigciu
15% zaawansowania robot na podstawie protokotu odbioru robot stwierdzajacego procentowe
wykonanie elementow robot wyszczegdlnionych w Harmonogramie, potwierdzonego przez
inspektora nadzoru,

4) faktura nr 4 — w wysokosci 15% wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1, wystawiona po osiagnigciu
15% zaawansowania robot na podstawie protokolu odbioru roboét stwierdzajacego procentowe
wykonanie elementow robot wyszczegdlnionych w Harmonogramie, potwierdzonego przez
inspektora nadzoru,

5) faktura nr 5 — w wysokosci 40% wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1, wystawiona po osiggnigciu
100% zaawansowania robdt na podstawie protokolu odbioru konicowego robot, potwierdzonego
przez inspektora nadzoru.

Warunkiem zaptaty przez zamawiajacego poszczegdlnych czesSci naleznego Wykonawcy wynagrodzenia

za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia

podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktorych mowa w art. 464 ust. 1 pzp, biorgcym udziat w

realizacji odebranych robot budowlanych.

Strony zgodnie potwierdzaja, ze protokoly cze$ciowego odbioru robot stanowi¢ beda jedynie

potwierdzenie faktu wykonania okre$lonego zakresu robot. Przedmiotowe protokotly nie bedg stanowic

poswiadczenia odbioru danej czgsci robot ze skutkiem wygasnigcia w tej czgsci zobowigzan Wykonawcy

1 uprawnien Zamawiajgcego, w zwiazku z czym ich zatwierdzenie przez Zamawiajacego nie pozbawia go
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

uprawnienia do catoSciowego odbioru i rozliczenia ogétu prac wykonanych przez Wykonawce, na
podstawie protokotu odbioru koncowego. Koncowy odbior robot bedzie obejmowal takze prace
odebrane na podstawie protokotdéw czesciowego odbioru robot.

Podstawe do wystawienia faktur cze¢$ciowych stanowi¢ bedg podpisane przez strony protokoty
czeSciowego odbioru robot stwierdzajgce procentowe wykonanie robot wyszcezegélnionych w
harmonogramie, potwierdzone przez inspektora nadzoru.

Podstawe do wystawienia faktury koncowej stanowi¢ bedzie podpisany przez strony protokédt odbioru
koncowego robot stwierdzajacy bezusterkowe wykonanie wszystkich robdt objetych umowa,
potwierdzone przez inspektora nadzoru.

Zamawiajacy dokona zaplaty wynagrodzenia za faktur¢ koncowg po dokonaniu koncowego
bezusterkowego odbioru robot, o ktérym mowa w ust. 10.

Termin ptatnosci prawidtowo wystawionych faktur czgsciowych oraz faktury koncowej wynosi do 30 dni
od dnia ich otrzymania przez Zamawiajacego, bez wzgledu na termin wskazany na fakturach.

Platno$¢ zostanie zrealizowana na rachunek bankowy wskazany na fakturze, po jego uprzednim
zweryfikowaniu w wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz
wykreslonych i przywroconych do rejestru VAT tzw. "bialej liscie".

Wykonawca wystawia fakturg zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o
podatku od towarow 1 ushug oraz przepisami regulujgcymi funkcjonowanie Krajowego Systemu e-Faktur
(KSeF), w zakresie, w jakim maja one zastosowanie do Wykonawcy.

W przypadku faktur podlegajacych wystawieniu w KSeF, za dzien dorgczenia faktury Zamawiajgcemu
uznaje si¢ dzien przydzielenia fakturze numeru identyfikujacego w Krajowym Systemie e-Faktur (numer
KSeF).

W przypadku faktur wystawianych poza KSeF — w przypadkach dopuszczonych przepisami prawa — za
dzien dorgczenia faktury uznaje si¢ dzien jej wptywu do siedziby Zamawiajacego.

Termin platnoSci wynagrodzenia biegnie od dnia dorgczenia prawidlowo wystawionej faktury,
ustalonego zgodnie z ust. 15 albo z ust. 16 nie wczesniej jednak niz po spetieniu warunkow zaptaty
okreslonych w niniejszej umowie.

W przypadku awarii lub czasowej niedostgpnosci Krajowego Systemu e-Faktur zastosowanie maja
przepisy szczegblne dotyczace wystawiania i1 przekazywania faktur poza KSeF, przy czym po
przydzieleniu numeru KSeF rozstrzygajacy dla celéw rozliczen pozostaje dzien nadania tego numeru.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do zlozenia Zamawiajagcemu przed podpisaniem umowy o$wiadczenia o
obowigzujagcym go rezimie fakturowania (KSeF / poza KSeF) oraz do jego niezwlocznej aktualizacji w
przypadku zmiany okoliczno$ci majgcych wpltyw na sposob wystawiania faktur.

Strony zgodnie oswiadczajg, ze wszelkie ptatnosci bedg realizowane wylgcznie na rachunki bankowe
znajdujace si¢ w wykazie podmiotéw prowadzonym przez Krajowg Administracj¢ Skarbowg zgodnie z
art. 96b ust. 3 pkt 13 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardéw i ustug (tzw. biata lista), a
wszelkie opoznienia w platnosciach spowodowane brakiem numeru rachunku w tym wykazie nie beda
stanowily podstawy do naliczenia odsetek za opdznienie ani zadania zaptaty rekompensaty lub zwrotu
kosztow.

W przypadku wystawienia przez Wykonawce faktury niezgodnie z umowa lub obowigzujgcymi
przepisami prawa Zamawiajagcy ma prawo do wstrzymania platnosci do czasu dorgczenia prawidtowo
wystawionej faktury lub faktury korygujacej, bez obowiazku zaptaty odsetek ustawowych za ten okres.

W przypadku wystawienia przez Wykonawce faktury korygujacej termin zaptaty wskazany w ust. 12
bedzie liczony od dnia dostarczenia Zamawiajacemu faktury korygujace;j.

W przypadku przekroczenia terminu ptatnosci Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych
za opoOznienie.

Strony przyjmuja, ze dla celow prawidlowego wystawiania faktur Wykonawca zobowigzany jest
wskazywa¢ na fakturze:
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25.

26.
27.
28.

29.

30.

31.

32.

33.

e jako Nabywce: Gming Maldyty ul. Kopernika 10, 14-330 Matdyty, NIP 741-20-90-660

e jako Odbiorce: Gming Matdyty ul. Kopernika 10, 14-330 Matdyty, NIP 741-20-90-660

Jezeli termin ptatnosci przypada w sobotg lub w dzien ustawowo wolny od pracy, to za termin platnosci
uwaza si¢ pierwszy dzien roboczy, przypadajgcy po takich dniach.

Zamawiajacy oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT.

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na obrot wierzytelnosciami wynikajgcymi z niniejszej Umowy.

W przypadku rozbieznosci pomigdzy terminem ptatnosci wskazanym w dokumentach ksiggowych (np.
fakturach, rachunkach), a wskazanym w niniejszej Umowie przyjmuje si¢, ze prawidlowo podano termin
okreslony w umowie.

Zamawiajacy na podstawie Ustawy z dnia 15 grudnia 2017 roku o zmianie ustawy o podatku od towarow
i ustug oraz niektorych innych ustaw wprowadza mechanizm podzielonej ptatnosci (splitpayment) dla
wystawionych przez Wykonawce faktur.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze bedzie realizowac platnosci za faktury z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej ptatnosci tzw. splitpayment.

Podzielong ptatno$¢ tzw. splitpayment stosuje si¢ wylacznie przy platnosciach bezgotowkowych,
realizowanych za posrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zaptaty dla czynnych podatnikow
VAT. Mechanizm podzielonej ptatnosci nie bedzie wykorzystywany do zaptaty za czynnosci lub zdarzenia
pozostajace poza zakresem VAT (np. zaptata odszkodowania), a takze za §wiadczenia zwolnione z VAT,
opodatkowane stawkg 0% Iub objete odwrotnym obcigzeniem.

Wykonawca o$wiadcza, ze rachunek bankowy wskazany przez niego w ust. 4 i/lub w wystawionej przez
niego fakturze za zrealizowany przedmiot zamdwienia, jest rachunkiem umozliwiajagcym ptatno$é¢ w
ramach mechanizmu podzielonej ptatnosci.

Wszelkie roboty wykraczajace poza przedmiot $wiadczenia okreslony w § 1, z ktdorymi wigze si¢
dodatkowe wynagrodzenie, mogg by¢ wykonywane jedynie po uprzedniej zgodzie Zamawiajacego
wyrazone] w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, przez osoby upowaznione do zaciggania
zobowigzan finansowych w imieniu Zamawiajgcego. Brak zgody udziclonej w przewidzianej formie
pozbawia Wykonawce roszczenia o dodatkowe wynagrodzenie.

§8.

Gwarancja i rekojmia

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi za wady 1 gwarancji na roboty stanowigce przedmiot
umowy na okres 60 (szes¢dziesigciu) miesiecy.

Bieg terminu gwarancji oraz rekojmi rozpoczyna si¢ w dniu nastgpnym po dacie zakonczenia przedmiotu
umowy.

Wykonawca udziela Zamawiajacemu rekojmi za wady przedmiotu umowy zgodnie z oferta
i przepisami Kodeksu cywilnego.

W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowigzany jest do nieodptatnego usuwania wszelkich wad i
usterek tkwigcych w przedmiocie zamowienia jak i powstatych w okresie gwarancji.

Z usunigcia wad stwierdzonych w trakcie gwarancji sporzadza si¢ protokoét.

Zamawiajacy jest zobowigzany sprawdzi¢ wykonane roboty i powiadomi¢ Wykonawce o wykrytych
wadach. Sprawdzenie robot przez Zamawiajgcego nie ma wptywu na odpowiedzialnos¢ Wykonawcy.
Wady wykryte we wlasnym zakresie przez Wykonawce¢ winny by¢ usuniete niezwlocznie.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie ustalonym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze zlecic¢
usuni¢cie wad osobie trzeciej. Wykonawca ponosi udokumentowany koszt usunigcia wad przez osobe
trzecia.

Pomimo poswiadczenia, ze wszystkie wady zostaly naprawione, Zamawiajgcy moze uznac, Ze pomimo
usuni¢cia wad, pogorszeniu ulegly warto$ci techniczne lub uzytkowe przedmiotu umowy. Z tego tytutu
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10.

moze zada¢ od Wykonawcy obnizenia ceny umownej, W oparciu o sporzadzona na zlecenie
Zamawiajacego ekspertyze i wyceng rzeczoznawcy. W przypadku uznania przez rzeczoznawce zasadnosci
roszczenia, koszty wykonania ekspertyzy poniesie Wykonawca. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé
potracenia naleznosci za wykonanie ekspertyzy i wyceny z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
dotyczacego wad i usterek.

W przypadku stwierdzenia wad, ktorych nie mozna usuna¢ Zamawiajacy moze zadaé obnizenia
wynagrodzenia w odpowiednim stosunku.

§9.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia

okreslonego zgodnie z § 7 ust. 1, tj.. w wysokosci .......... zk (stownie: .................... ) w formie:

Zwolnienie zabezpieczenia, o ktdrym mowa w ust. 1 nastgpi w nastepujacy sposob:

1) 70% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwroécone w terminie 30 dni
od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

2) pozostata czg$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. 30% stanowi¢ bedzie
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady i gwarancji i zostanie zwrdcona nie pozniej niz w
15 dniu po uptywie gwarancji i r¢kojmi.

W przypadku zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy Wykonawca, ktory wnidst zabezpieczenie

nalezytego wykonania umowy w formie innej niz pienigdz zobowigzany jest do przedtuzenia terminu jego

waznosci.

§ 10.
Odstapienie od umowy

Oprocz przypadkow wymienionych w tresci Kodeksu cywilnego Stronom przystuguje prawo odstgpienia

od Umowy w sytuacjach wskazanych nizej w ust. 2 i 3.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy w przypadku:

1) wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawierania Umowy lub dalsze
wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, odstgpienie od Umowy moze nastapi¢ w tym wypadku w terminie 30
dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach, bez zaptaty kar umownych,

2) jezeli w stosunku do Wykonawcy sad odméwi ogloszenia upadtos$ci z uwagi na niewystarczajgce
aktywa na prowadzenie upadiosci - w terminie 30 dni od daty powzigcia wiadomosci o tym fakcie,

3) wszczecia postepowania likwidacyjnego Wykonawcy — w terminie 30 dni od daty powzigcia
wiadomosci o tym fakcie,

4) zajecia sktadnikow majatkowych Wykonawcy majgcych wplyw na realizacje przedmiotu umowy — w
terminie 30 dni od daty powzigcia wiadomosci o tym fakcie,

5) gdy Wykonawca nie rozpoczal w uméwionym terminie robot bez uzasadnionych przyczyn lub nie
kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na piSmie — po wyznaczeniu mu przez
Zamawiajgcego dodatkowego terminu do podjecia robot, w terminie 7 dni od uptywu wyznaczonego
terminu,

6) gdy Wykonawca przerwat z wlasnej inicjatywy realizacje robot i przerwa ta trwa dluzej niz 7 dni —
po wyznaczeniu mu przez Zamawiajgcego terminu na podjgcie robot, w terminie 7 dni od
bezskutecznego uptywu wyznaczonego terminu,
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7) gdy Wykonawca nadal nie wywiazuje si¢ ze zobowigzan umownych, okreslonych w § 3 ust. 4 — 7 po
wezwaniu do wykonania danego zobowigzania w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie — w
terminie 7 dni od bezskutecznego uptywu wyznaczonego terminu,

8) gdy Wykonawca nadal nieprawidlowo realizuje inne zobowigzania umowne niz te wymienione w pkt
1) — 7), po wezwaniu go do wykonania danego zobowigzania w wyznaczonym przez Zamawiajacego
terminie — w terminie 7 dni od bezskutecznego uptywu wyznaczonego terminu.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru robot lub bezpodstawnie odmawia
podpisania protokotu odbioru — po wyznaczeniu dodatkowego siedmiodniowego terminu do
dokonania odbioru lub podpisania protokotu odbioru, w terminie 7 dni od uptywu wyznaczonego
terminu,

2) Zamawiajacy nie wywigzuje si¢ z obowigzku zaptaty faktur mimo wyznaczenia dodatkowego 30-
dniowego terminu do zaptaty nalezno$ci — w terminie 7 dni od uptywu wyznaczonego terminu,

3) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okoliczno$ci, nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy —
w terminie 7 dni od daty zawiadomienia.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢c w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci takiego

o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

§ 11.
Obowiazki Stron w przypadku rozwigzania umowy albo odstapienia od umowy

W przypadku rozwigzania/odstgpienia od Umowy przez ktorgkolwick ze Stron Wykonawce oraz
Zamawiajacego obciazajg nastgpujace obowigzki:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

w terminie 7 dni od daty rozwigzania/odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego

sporzadzi protokot inwentaryzacji robot w toku wg stanu na dzien rozwigzania/odstapienia od Umowy;

w razie odmowy Wykonawcy sporzadzenia wraz z Zamawiajgcym protokotu inwentaryzacji robot lub

bezskutecznego uptywu 7 dniowego terminu od daty rozwigzania/odstgpienia od Umowy, Zamawiajacy

jest uprawniony samodzielnie do sporzadzenia protokotu inwentaryzacji robot;

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony,

ktora ponosi odpowiedzialno$¢ za odstapienie od Umowy,

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢

wykorzystane przez niego do realizacji innych robdt nie objetych niniejsza Umowa, jezeli

rozwigzanie/odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn, za ktore odpowiada Zamawiajacy,

Koszty materiatlow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogag byé wykorzystane do realizacji innych

robot nie objetych niniejsza Umowa, w razie odstgpienia z przyczyn, za ktore Zamawiajgcy nie ponosi

odpowiedzialnosci, nie podlegaja zwrotowi na rzecz Wykonawcy,

Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych oraz

zabezpieczajacych, jezeli rozwigzanie/odstgpienie od Umowy nastagpito z przyczyn, za ktore Wykonawca

nie odpowiada,

Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza

budowy przez niego dostarczone lub wzniesione,

Zamawiajacy w razie rozwigzania/odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére odpowiada, zobowigzany

jest do:

1) dokonania odbioru robot przerwanych oraz do zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty
wykonane do dnia odstapienia,

2) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen okreslonych w pkt 4),

3) rozliczenia si¢ z Wykonawcg z tytulu nierozliczonych w inny sposob kosztow budowy, obiektow
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5.

zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze
Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i urzadzen,
4) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor budowy.
§12.
Kary umowne i odszkodowania

Strony ustalaja kary umowne z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy.

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) ztytutu zwloki w dotrzymaniu terminu koncowego realizacji przedmiotu Umowy, o ktorym mowa w §
1 Umowy w stosunku do terminu, o ktorym mowa w § 2 ust. 3 Umowy, Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kar¢ umowng w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §
7 ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwtoki, liczac od nastgpnego dnia po uptywie terminu umownego, o
ktérym mowa w § 2 ust. 3 Umowy,

2) z tytulu zwloki w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym w protokole odbioru
koncowego i w okresie trwania gwarancji i r¢kojmi Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare
umowna w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1 Umowy za
kazdy dzien zwtoki, liczac od nastgpnego dnia po uptywie terminu do usuni¢cia wad,

3) za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy Wykonawca
zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 7 ust. 1 Umowy za kazdy dzien przerwy,

4) z tytulu nieprzekazania Zamawiajacemu os$wiadczenia kierownika budowy, zgodnie
z obowigzkiem, o ktorym mowa w § 3 ust. 4 pkt 1) Umowy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu
kare umowng w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwhoki,

5) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu
kare umowng w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1 Umowy,

6) z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kar¢ umowng w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwloki, liczac od nastepnego
dnia po uplywie terminu zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom,

7) z tytulu nieprzedtozenia przez Wykonawce Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w terminie
okreslonym w § 4 ust. 6 Umowy, Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu kar¢ umowng w wysokosci
0,5% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1 Umowy,

8) ztytulu nieprzedtozenia przez Wykonawce Zamawiajacemu po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w terminie okreslonym w § 4 ust. 8 Umowy,
Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w § 7 ust. 1 Umowy,

9) z tytulu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty zgodnie z art. 464 ust.
10 ustawy Pzp, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowna w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia umownego brutto okre§lonego w § 7 ust. 1 Umowy,

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowna:

1) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 10% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1 Umowy.

Wykonawcy nie przyshuguje kara umowna ani odszkodowanie w przypadku odstgpienia Zamawiajacego

od umowy w sytuacji, o ktérej mowa w § 10 ust. 2 pkt 1).

Niezaleznie od kar umownych, o ktorych mowa w ust. 1 i 2 Strony maja prawo dochodzenia

odszkodowania uzupehiajgcego w przypadku, gdy kary umowne okre§lone w ust. 1 i 2 nie pokrywajg ich
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szkod.

Laczna maksymalna wysoko$¢ naliczonych Wykonawcy kar umownych nie moze przekroczy¢ 30%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 7 ust.1 Umowy.

Kara umowna moze by¢ potrgcona z wynagrodzenia za przedmiot umowy. Zamawiajacy jest
upowazniony do potragcania kary umownej z faktury Wykonawcy, niezaleznie od postanowien ust. 9.
Naleznosci z tytutu kar umownych staja si¢ wymagalne w terminie 14 dni od dnia zaj$cia przyczyn
uzasadniajgcych ich naliczenie.

§13
Waloryzacja wynagrodzenia

Stosownie do art. 439 ustawy Pzp, z uwagi na okres obowigzywania umowy przekraczajacy 6 miesigcy,
Strony przewiduja mozliwo§¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku
zmiany ceny materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacja umowy.

Poziomem, po ktorego przekroczeniu Strona moze zagdaé¢ zmiany wynagrodzenia, jest zmiana wskaznika
cen towarow 1 ustug konsumpcyjnych ogltaszanego przez Prezesa GUS o co najmniej 3% w stosunku do
wskaznika z miesigca zawarcia umowy.

Zmiana wynagrodzenia nastgpuje w oparciu o wskaznik, o ktorym mowa w ust. 2, na pisemny wniosek
Strony, przy czym pierwsza waloryzacja moze nastapi¢ nie wczesniej niz po uplywie 6 miesigcy od dnia
zawarcia umowy. Kolejne waloryzacje mogg nastepowac po uplywie 6 miesiecy od dnia poprzedniej
waloryzacji.

Maksymalna tgczna warto§¢ zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza Zamawiajacy w efekcie
zastosowania postanowien o waloryzacji, nie przekroczy 10% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w
§ 7ust. 1.

Wykonawca, ktoérego wynagrodzenie zostalo zmienione zgodnie z niniejszym paragrafem, zobowigzany
jest do odpowiedniej zmiany wynagrodzenia przyslugujacego podwykonawcy, w zakresie
odpowiadajacym zmianom cen materiatow lub kosztow dotyczacych zobowigzania podwykonawcy

§ 14.
Zmiany umowy

Zamawiajacy przewiduje istotne zmiany postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiana Umowy dopuszczalna bedzie w granicach
wyznaczonych przepisami ustawy Pzp, w tym art. 455 ustawy Pzp lub w zakresie i na warunkach
okreslonych w ogloszeniu o zaméwieniu oraz niniejszej Umowie.
Zamawiajacy, zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp dopuszcza mozliwo$¢ zmian postanowien
Umowy w stosunku do treéci oferty w zakresie i na warunkach okreslonych ponizej:
1) w czesci dotyczacej terminu realizacji robot budowlanych (bez zmiany wynagrodzenia) w przypadku:
a) dzialania sity wyzszej, co oznacza zewnetrzne zdarzenie nagte, nieprzewidywalne i niezalezne od
woli stron Umowy, ktére nastgpito po zawarciu Umowy, uniemozliwiajace wykonanie Umowy w
catosci lub czesci, na state lub pewien czas, ktdremu nie mozna zapobiec ani przeciwdziatac przy
zachowaniu nalezytej staranno$ci stron Umowy; za przejaw sily wyzszej Strony uznajg w
szczegolnosci:
— kleski zywiotowe, w tym trzgsienie ziemi, huragan, powodz i inne nadzwyczajne zjawiska
atmosferyczne,
— akty wladzy panstwowej, w tym stan wojenny, stan wyjatkowy, itd.,
— dzialania wojenne, akty sabotazu, akty terrorystyczne i inne podobne wydarzenia
zagrazajace porzadkowi publicznemu,
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2)

b)

g)

h)

i)
k)

D

0)

p)

— strajki powszechne lub inne niepokoje spoteczne,

— stan nadzwyczajny, stan zagrozenia epidemicznego lub stanu epidemii.

wyjatkowo niesprzyjajacych warunkow fizycznych badz atmosferycznych (nalezy przez to
rozumie¢ warunki atmosferyczne odbiegajgce od typowych majacych wplyw na niemoznosc
prowadzenia robdt budowlanych jak: dlugotrwale intensywne opady trwajgce powyzej 3 dni,
powodz (czas niezbedny na ustgpienie wody z zalanego terenu i mozliwos¢ kontynuacji lub
rozpoczgcia robot), wezesny okres zimy, opady $niegu, niskie temperatury, ktéore zgodnie ze
szczegOlowa specyfika techniczng uniemozliwiajg prowadzenie robot),

nadzwyczajnych zdarzen gospodarczych niezaleznych od Zamawiajacego, ktorych Zamawiajacy
nie mogl przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, w szczegolnosci zmiany dotychczasowych lub
wejscia w zycie nowych przepisoOw prawa majacych wplyw na realizacje przedmiotu umowy,
decyzji stuzb konserwatorskich lub Nadzoru budowlanego majgcych wpltyw na przesunigcie
terminu realizacji robot takich jak wstrzymanie budowy, konieczno$¢ wykonania prac
archeologicznych (badan archeologicznych),

braku w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach budowy,

zmian bedacych nastgpstwem  okoliczno$ci  lezacych po  stronie  Zamawiajgcego,
w szczegdlnosci wstrzymanie robot przez Zamawiajacego,

zmian wynikajacych z konieczno$ci wykonania robot niezwigzanych bezposrednio
z przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, ktérych brak wykonania uniemozliwia lub utrudnia
prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy,

odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych, w szczegolnosci
istnienia niezinwentaryzowanych obiektéw budowlanych, sieci lub instalacji,

wystapienia koniecznosci wykonania dodatkowych prac, udzielonych na podstawie art. 455
ustawy Pzp lub robot zamiennych, ktoérych realizacja bedzie miata wplyw na termin wykonania
robot pierwotnie objetych niniejsza umowa,

wystgpienia istotnej okolicznosci, niezaleznej od Zamawiajgcego, ktorej Zamawiajgcy pomimo
zachowania nalezytej starannosci nie mégl przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

wystapienia okoliczno$ci niezaleznych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego nalezytej
starannosci, skutkujgcych niemozno$cig dotrzymania terminu,

nieprzekazania Wykonawcy przez Zamawiajgcego Dokumentacji lub innych dokumentéw
budowy, do ktorych przekazania Zamawiajacy byt zobowigzany,

wstrzymania przez Zamawiajgcego wykonania robot nie wynikajacych z okolicznosci lezacych
po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okolicznosci wstrzymania robot przez Zamawiajacego w
przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci zawinionych przez Wykonawce),

z powodu istotnych brakow Iub bledow w Dokumentacji réwniez tych polegajacych na
niezgodnosci Dokumentacji z przepisami prawa,

przedtuzajacej si¢ procedury o udzielenie zamdwienia publicznego bedacego przedmiotem
niniejszej umowy,

skrocenia terminu realizacji przedmiotu umowy — na wniosek Wykonawcy.

W przypadku zmiany terminu realizacji, termin ten moze ulec przedtuzeniu nie dtuzej jednak niz o
czas trwania ww. okolicznoéci. Zaistnienie przeszkdd w wykonywaniu robdt powinno by¢
potwierdzone wpisem do dziennika budowy. W sytuacji zmiany terminu wykonania zamowienia na
Wykonawcy spoczywa obowigzek przedluzenia okresu obowigzywania zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy.

w czgsci dotyczacej sposobu realizacji przedmiotu Umowy, zakresu Umowy, materialow lub
urzadzen zaoferowanych w ofercie, z powodu:

a)

niedostepnosci na rynku materiatow wskazanych w Dokumentacji lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych
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3)

4)

5)

6)

materiatow,

b) pojawienia si¢ na rynku materialdéw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajagcych na
zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu Umowy lub kosztow eksploatacji wykonanego
przedmiotu Umowy, lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci robot,

¢) konieczno$ci  zrealizowania  inwestycji  przy  zastosowaniu  innych  rozwigzan
technicznych/technologicznych lub materiatlowych niz wskazane w Dokumentacji, w sytuacji,
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozilo niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedmiotu Umowy.

d) odmiennych od przyjetych w Dokumentacji warunkow terenowych zwiazanych z istnieniem
niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urzadzen lub obiektéw budowlanych
skutkujacych niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu Umowy przy dotychczasowych
zatozeniach technologicznych lub materiatowych.

Kazdorazowo na taka zmian¢ z inicjatywy Wykonawcy musi wyrazi¢ zgod¢ Projektant, ktory
wykonat Dokumentacj¢ oraz Zamawiajacy. Koszt wprowadzenia zmian obcigza Wykonawce;

w czesci dotyczacej konieczno$ci zastosowania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych

dokumentacja, w sytuacji gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego

z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robot przepisami wykonania

przedmiotu umowy. Jezeli zmiana Umowy wymaga zmiany dokumentacji lub specyfikacji

technicznych wykonania i odbioru robdt, strona inicjujgca zmian¢ przedstawia projekt zamienny
zawierajacy opis proponowanych zmian wraz informacjg o konieczno$ci lub nie zgloszenia robot
budowlanych lub uzyskania zmiany pozwolenia na budowe oraz przedmiar i niezb¢dne rysunki;

w czgscl dotyczgcej zmiany wynagrodzenia umownego w przypadku:

a) konieczno$ci wykonania roboét lub prac, na skutek sytuacji okre§lonej w pkt 2 lub 3, jezeli zmiana
ta bedzie miata wplyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce,

b) wystgpienia przestanek okreslonych w art. 357(1) Kodeksu Cywilnego;

c) rezygnacji z wykonania czesci robot — ograniczenia zakresu robdot wynikajace z wprowadzenia
zmian istotnych lub nieistotnych w dokumentacji projektowej, wad w dokumentacji projektowej,
ktore wynikly w trakcie realizacji robot i byly konieczne w celu prawidlowej realizacji
przedmiotu umowy lub z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego wraz z obnizeniem
wynagrodzenia umownego o zakres, z ktorego Zamawiajacy rezygnuje — nie wigcej jednak niz
10% wynagrodzenia okreslonego w § 7 ust. 1,

w czeSci dotyczacej zmiany przedstawicieli uczestnikow procesu inwestycyjnego (bez zmiany

wynagrodzenia) w przypadku:

a) zmiany ktorejkolwiek z os6b wskazanych w § 5 ust. 1 umowy, w przypadku wystapienia o zmiang
na wniosek Zamawiajgcego lub Wykonawcy, pod warunkiem przedstawienia w jej zastepstwie
osoby spehiajgcej warunki okreslone w specyfikacji warunkéw zaméwienia, opracowanej na
potrzeby prowadzonego postgpowania dotyczacego przedmiotu Umowy.

b) zmiany przedstawicieli Zamawiajacego na wniosek Zamawiajacego,

c) zmiana lub wprowadzenie podwykonawcy dot. zakresu robot przeznaczonych do wykonania
przez podwykonawce, pomimo, ze w ofercie opracowanej na potrzeby prowadzonego
postepowania dotyczacego przedmiotu Umowy Wykonawca nie przedstawil zakresu roboét, ktory
powierzy podwykonawcom, w przypadku wystgpienia zmian w tym zakresie — na wniosek
Zamawiajacego lub Wykonawcy,

w czeSci dotyczacej zawieszenia przez Zamawiajacego wykonania czesci lub calosci robot na czas

trwania przeszkody (bez zmiany wynagrodzenia) w przypadku:

a) wystapienia konieczno$ci wykonania robét niezwigzanych bezposrednio z przedmiotem umowy i
nie przewidywanych, ktorych brak wykonania uniemozliwia lub utrudnia prawidtowe wykonanie
przedmiotu umowy,
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b) braku lub wad w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach budowy,

7) w przypadku podjecia decyzji o wykonaniu czesSci zamdwienia przez podwykonawce, zmianie zakresu
podwykonawstwa lub podwykonawcy, rezygnacji z zakresu podwykonawstwa lub podwykonawcy.
Wykonawca jest obowigzany do poinformowania Zamawiajgcego o zmianach w tym zakresie;

8) w przypadku zmiany albo wejscia w zycie nowych przepisow lub norm, jezeli zgodnie z nimi
konieczne bedzie dostosowanie tresci Umowy do aktualnego stanu prawnego;

9) w przypadku wystapienia oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w tresci niniejszej Umowy;

10) w przypadku okoliczno$ci zwigzanych z wystapieniem pandemii lub wprowadzenia w Polsce stanu o
charakterze nadzwyczajnym, wplywajacych na nalezyte wykonanie niniejszej Umowy, pod
warunkiem potwierdzenia wystgpienia tego wplywu przez Wykonawce stosownymi oswiadczeniami
lub dokumentami. Zmiana taka moze w szczegolnosci dotyczyc:

— zmiany terminu wykonania Umowy lub jej cze$ci, lub czasowego zawieszenia wykonywania
Umowy lub jej czescei,

— zmiany sposobu wykonywania dostaw, ustug lub robo6t budowlanych,

— zmiany zakresu $wiadczenia Wykonawcy 1 odpowiadajaca jej zmian¢ wynagrodzenia
Wykonawcy.

11) w przypadku okolicznosci zwigzanych ze zmniejszeniem lub zwigkszeniem kwot przewidzianych na
sfinansowanie zamowienia w poszczeg6lnych latach realizacji zaméwienia:

a) Zmiana (zwickszenie) kwot przewidzianych na sfinansowanie zamoéwienia w poszczegolnych
latach realizacji zamdwienia w przypadku, gdy w wyniku rozstrzygni¢cia innych zamoéwien,
Zamawiajacy bedzie posiadal mozliwos¢ zwigkszenia kwoty, a sytuacja ta spowoduje wykonanie
robot przed terminem okreslonym w § 2 ust. 3 Umowy.

b) Zmiana (zwigkszenie) kwot przewidzianych na sfinansowanie zamowienia w poszczegélnych
latach realizacji zamowienia w przypadku, gdy w wyniku zmian budzetowych na dany rok
finansowy, Zamawiajacy bedzie posiadal mozliwos¢ zwigkszenia poszczegdlnych kwot
wskazanych,

¢) Zmiana (zwigkszenie) kwot przewidzianych na sfinansowanie zamoéwienia w poszczegolnych
latach realizacji zaméwienia, w przypadku nieotrzymania dofinansowania na inne zadania
inwestycyjne, lub zmiany wysokosci dofinansowania na innych zadaniach inwestycyjnych ze
srodkow zewngtrznych niezaleznych do Zamawiajgcego.

d) Zmiana (zwickszenie lub zmniejszenie) kwot przewidzianych na sfinansowanie zaméwienia w
poszczegdlnych latach realizacji zamoéwienia, w przypadku gdy w wyniku rozstrzygnigcia
postepowan o udzielenie zamoOwienia na realizacj¢ innych zadan inwestycyjnych okreslonych w
budzecie Zamawiajacego, Zamawiajacy bedzie posiadal mozliwos¢ zwickszenia budzetu, a
sytuacja ta spowoduje wykonanie robot przed terminem okreslonym w § 2 ust. 3 Umowy lub
zajdzie konieczno$¢ zmniejszenia kwoty w poszczegolnych latach realizacji zamowienia z uwagi
na ograniczong mozliwosc¢ realizowania przez Wykonawce poszczegolnych elementow zadania.

3. Wszystkie okolicznosci wymienione w niniejszym paragrafie stanowig katalog zmian, na ktore
Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgodg. Nie stanowig one jednak zobowigzania Zamawiajacego do wyrazenia
takiej zgody.

4. Zmiana postanowien zawartej Umowy moze nastapi¢ za zgoda obu Stron wyrazong na piSmie w postaci
kolejnych aneksow, pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.

5. Whniosek o zmiang Umowy Wykonawca winien dostarczy¢ Zamawiajacemu nie pdzniej niz na 14 dni
przed uptywem terminu zakonczenia robot, o ktérym mowa w § 2 ust. 3 Umowy. Wniosek o zmiang
Umowy ztozony przez Wykonawce po uplywie terminu wskazanego powyzej w zdaniu pierwszym nie
wywoluje skutkow prawnych.

§ 15.
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Wymagania dotyczace zatrudniania na podstawie umowy o prace

1. Wykonawca lub podwykonawca zobowigzuje si¢, ze osoby wykonujgce czynnosci w zakresie realizacji
zamowienia (o ktorych mowa w §1 niniejszej umowy), polegajace na bezposrednim wykonywaniu
przedmiotu zamoéwienia w szczegolnosci osoby wykonujace:

a. operatorzy sprzetu i sSrodkow transportu;
b. pracownicy do prac przygotowawczych, robdt ziemnych;
c. pracownicy prowadzacy prace drogowe;

oraz osoby wykonujace inne roboty ogolnobudowlane, o ktérych mowa w dokumentacji projektowej i

specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot beda zatrudnione przez Wykonawce lub

Podwykonawce na podstawie umowy o prac¢ w rozumieniu art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.

Kodeks pracy lub odpowiadajgcej jej formie zatrudnienia okreslonej w przepisach panstw cztonkowskich

Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

2. W trakcie realizacji zamOwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec wykonawcy odnosnie speliania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg osob wykonujacych czynnosci fizyczne pracownika budowlanego lub inne
czynnosci fizyczne zwigzane z zakresem prowadzonych prac w trakcie realizacji przedmiotu umowy.
Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) zadania os$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogoéw
i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia,

4) weryfikacji tozsamosci Personelu Wykonawcy uczestniczgcego w realizacji przedmiotu umowy.

3. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie Wykonawca przedlozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia
spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce
0s6b wykonujacych czynnosci fizyczne pracownika budowlanego lub inne czynnosci fizyczne zwigzane z
zakresem prowadzonych prac w trakcie realizacji przedmiotu umowy:

1) o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace¢ osob
wykonujacych czynnosci, ktdérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegolnosci: dokladne okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date zlozenia
o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk tych osdb, rodzaju umowy o
prace 1 wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia os$wiadczenia w imieniu
Wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/umow o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktorych
dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowigzkdow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana. Imig
1 nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub
podwykonawcg sktadek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajgcego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochron¢ danych osobowych pracownikow. Imi¢ i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji.
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Z tytutu niespetienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace osob wykonujacych oséb wykonujacych czynnosci fizyczne pracownika budowlanego lub inne
czynnosci fizyczne zwigzane z zakresem prowadzonych prac w trakcie realizacji przedmiotu umowy,
Zamawiajacy przewiduje sankcj¢ w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej w
wysokosci 5.000,00 zt (stownie: pigé tysiecy ztotych) za kazde zdarzenie. Niezlozenie przez Wykonawce w
wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez Zamawiajacego dowodoéw w celu
potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace¢ traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych czynnosci fizyczne pracownika
budowlanego lub inne czynnosci fizyczne zwigzane z zakresem prowadzonych prac w trakcie realizacji
przedmiotu umowy:

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, zamawiajacy moze zwrécic si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje
Pracy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zatrudnienia pracownikéw posiadajacych odpowiednie kwalifikacje,
uprawnienia i umiejetnosci niezbedne do wykonywania wyznaczonych im zadan.

Przed rozpoczeciem robot, Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia przeszkolenia pracownikow w
zakresie przepisow BHP i przeciwpozarowych.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany oso6b na inne osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje,
uprawnienia i1 umiej¢tnosci, z zachowaniem powyzszych wymagan dotyczacych zatrudniania na
podstawie umowy o pracg. O planowanej zmianie pracownikow Wykonawca zobowigzany jest
niezwlocznie powiadomi¢ Zamawiajgcego na piSmie przed dopuszczeniem nowych oséb do wykonywania
prac, przedstawiajac oswiadczenie, zgodnie z wymaganiami ust. 3 pkt 1). Zmiana os6b wykonujacych
czynno$ci w zakresie realizacji zamOwienia, innych nize osoby, o ktorych mowa w § 5 Umowy, nie
stanowi zmiany Umowy.

§ 16.
Postanowienia koncowe

Umowa zostata zawarta i bedzie realizowana w oparciu o prawo polskie.

W zakresie nieuregulowanym Umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo
budowlane oraz ustawy Pzp.

Strony umowy zobowigzuja si¢ do niezwlocznego powiadomienia o kazdej zmianie adresu.

W przypadku niezrealizowania zobowigzania wskazanego w ust. 3 pisma dostarczone pod adres
wskazany w umowie uwaza si¢ za dorgczone.

Jezeli Zamawiajacy otrzyma dofinansowanie ze zrodet zewnegtrznych a Wykonawca bedzie realizowat
obowiazki wynikajace z niniejszej Umowy w sposob nieprawidlowy, a w szczegodlnosci sprzeczny z
umowg, powszechnie obowigzujacymi przepisami prawa lub wytycznymi obowigzujacymi w danym
Programie, mogacy doprowadzi¢ do wstrzymania, cofni¢cia, badZz zmniejszeniem dotacji (korekty na
podstawie Umowy/decyzji o dofinansowanie niniejszego projektu), Zamawiajgcy uprawniony jest do
dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania w petnej wysokosci odpowiadajacej wysokoSci dokonanej
korekty dotacji wraz z odsetkami ustawowymi i kosztami zwigzanymi z jej zwrotem, w tym kosztami
pomocy prawne;j.

Wszelkie zmiany lub uzupetlienia Umowy lub o$wiadczenia woli sktadane na jej podstawie wymagaja
formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego przenie$¢ ani obcigzy¢ jakichkolwiek praw i
obowigzkéw wynikajacych z Umowy ani jakiejkolwiek jego czgéci, w tym dokonac¢ przelewu
przystugujacych wierzytelnosci na rzecz osoby trzeciej pod rygorem niewazno$ci tak dokonywanych
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10.
11.

CZynnosci.

Wszelkie spory wynikajgce z Umowy bedzie rozpatrywat sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
Zataczniki do Umowy stanowia:

1) Zatacznik nr 1 — wzor o$wiadczenie podwykonawcy,

2) Zatgcznik nr 2 — Szczegotowy kosztorys ofertowy

3) Zalacznik nr 3 — Harmonogram

Integralng cz¢$cig umowy jest SWZ i oferta Wykonawcy.

Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem po 2 dla Zamawiajacego
oraz po 1 dla Wykonawcy.

Zamawiajacy Wykonawca:

Kontrasygnata:

23



Zalacznik nr 1

(pieczatka firmowa podwykonawcy)

Oswiadczenie podwykonawcy
WZOR

LI S I 4 I e

Niniejszym oswiadczam, 7€ Na dZIEN veeevreerrererorarosssonsssensonnes 0310t R
wywigzata si¢ ze wszystkich wymagalnych ptatnosci na rzecz naszej firmy z tytulu wigzacej nas umowy nr
W zwiazku z powyzszym oswiadczamy, iz wszystkie roszczenia w zwigzku z jakimikolwiek pracami
wykonanymi przy w/w inwestycji zostaty catkowicie zaspokojone.

Podpis podwykonawcy
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