

ZGK/04/P/2026

Trzebieszów Drugi 10.08.2026 r.

Dotyczy postępowania:**„Modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Trzebieszów”****WYJAŚNIENIE NR 3 DO SWZ**

Zgodnie z art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2026 poz. 793), zwanej dalej "p.z.p.", zamawiający przekazuje treść zapytania od Wykonawcy wraz z udzieloną odpowiedzią:

Zgodnie z art. 284 ust. 6 p.z.p. zamawiający udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-b21c943b-1cd8-409d-becf-33cb75d07601> wyjaśnienie nr 3 do SWZ.

Wniosek nr 1.

Czy w związku z realizacją zamówienia w formule „buduj” (gdzie rola wykonawcy ogranicza się do realizacji robót budowlanych na podstawie dostarczonej dokumentacji), Zamawiający podtrzymuje wymóg dysponowania pełnym zespołem projektowym w zakresie określonym w rozdziale IX SWZ? W przypadku podtrzymania warunku, prosimy o wyjaśnienie, jakie konkretnie obowiązki i zadania będą spoczywać na zespole projektowym w trakcie realizacji inwestycji.

Odpowiedź nr 1.

Zamawiający podtrzymuje wymóg dysponowania pełnym zespołem projektowym w zakresie określonym w rozdziale IX SWZ.

Na podstawie doświadczeń z realizacji innych inwestycji Zamawiający uznaje przedmiotowy warunek za uzasadniony. Zapewnienie stałego udziału projektantów poszczególnych branż w trakcie prowadzenia prac budowlanych, jak również na etapie sporządzania dokumentacji powykonawczej, jest niezbędne dla prawidłowego przebiegu inwestycji. W tym stanie rzeczy wymagany warunek pozostaje proporcjonalny do przedmiotu zamówienia i umożliwia rzetelną ocenę zdolności Wykonawcy do należytego wykonania kontraktu. Ubocznie należy zaznaczyć, że dysponowanie kadrą projektową przez firmę budowlaną na rynku zamówień publicznych stanowi regułę, a nie wyjątek. Zakres obowiązków i zadań zespołu projektowego:

Udział projektantów wymagany jest w szerokim zakresie, obejmującym sytuacje wynikające z przepisów prawa, dokumentacji projektowej, decyzji administracyjnych, uzgodnień oraz zasad wiedzy technicznej. Zespół projektowy będzie zaangażowany we wszystkie etapy, w których jego obecność okaże się konieczna dla prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy.

W szczególności do kluczowych zadań i obowiązków zespołu należeć będzie:

- Opracowywanie zmian i uzupełnień w dokumentacji projektowej w trakcie realizowanych robót.
- Przygotowywanie rozwiązań zamiennych i optymalizacyjnych w porozumieniu z nadzorem inwestorskim.



Fundusze Europejskie
dla Lubelskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



- Sporządzenie i weryfikacja dokumentacji powykonawczej, w zakresie wymagającym udziału osób posiadających odpowiednie uprawnienia projektowe.
Mając na uwadze powyższe, warunek udziału w postępowaniu pozostaje bez zmian.

Zamawiający stwierdza zgodnie z art. 284 ust. 3 p.z.p., że odpowiedź na wniosek nie zawiera nowych treści SWZ, a więc wyjaśnienie treści SWZ nie jest istotne dla sporządzenia oferty i nie wymaga od wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się z wyjaśnieniem SWZ i przygotowaniem ofert, dlatego zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.