Zalacznik nr 4 do SWZ
Znak sprawy: ZP/3/2026

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
UMOWA NR

zawartaw dniu . .2026r. w Warszawie pomig¢dzy:

Teatrem Wspélczesnym w Warszawie,

zwanym dalej ,,Zamawiajagcym”, w imieniu i na rzecz ktorego dzialaja:

a *[Imige, nazwisko], przedsigbiorca, prowadzacym/ca dziatalno$¢ gospodarcza pod firma

, Z siedzibg w pod adresem (status wpisu
do Centralnej Ewidenc;ji i Informacji Dziatalno$ci Gospodarczej z dnia zawarcia Umowy: ,,aktywny”’)
REGON NIP , zwanym/ng dalej ,,Wykonawcg”

*wspolnie prowadzacymi dziatalnos¢ jako spotka cywilna, pod firma , Z siedziba
, pod adresem :

REGON , NIP

zwanym/na dalej ,,Wykonawcg”

* [Firma] z siedziba w , ktorej akta rejestrowe przechowuje Sad Rejonowy
, pod nr KRS: ,

REGON , NIP , 0 kapitale zaktadowym w wysokosci ,

wptaconym w wysokosci * w imieniu i1 na rzecz ktorej/-ego dzialaja:

zwanym/ng dalej ,,Wykonawcg”
zwanymi dalej kazda z osobna Strong lub tacznie Stronami

*w zaleznosci od formy dziatalnosci Wykonawcy nalezy wybraé odpowiednig opcje. Jezeli Wykonawce
reprezentuje petnomocnik nalezy powotaé dokument petnomocnictwa. W przypadku prowadzenia dziatalnosci
Jjako spotka cywilna, nalezy podac dane wszystkich wspolnikow oraz dane spotki.

W wyniku przeprowadzenia postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie podstawowym bez
negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r., Prawo zamowien publicznych
(Dz.U.2026.793 t.j.) zwanej dalej ,,Ustawa”, na ,,Przebudowe pomieszczen biurowych Teatru Wspétczesnego
w Warszawie” (Sprawa nr ZP/3/2026) zostata zawarta Umowa nastepujacej tresci:

Dla potrzeb interpretacji postanowien Umowy Strony ustalajg znaczenie nastepujacych pojec:

1) Data zawarcia Umowy — data wskazana w komparycji Umowy;

2) Dokumentacja projektowa — zbior dokumentéw stuzacych do opisu i realizacji przedmiotu Umowy
wskazanych w Specyfikacji Warunkow Zamowienia, W tym w Opisie przedmiotu zamodwienia,
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

stanowigcych zataczniki do niniejszej umowy, tj. Zatacznik nr 1 do Umowy — SWZ, Zatacznik nr 2 do
umowy - Opis przedmiotu zaméwienia (zatacznik nr 1 do SWZ).

Dokumentacja warsztatowa — dokumentacja uzupetniajgca i uszczegdtawiajaca projekt budowlany
i wykonawczy, o elementy niezbedne do precyzyjnego wykonania Robot, takie jak rysunki
poszczegblnych elementow i detali, wymiary poszczegdlnych elementoéw i inne elementy szczegotowe;

Harmonogram rzeczowo — finansowy (HRF) — wykres Gantta obrazujacy kolejno$é, czas trwania
poszczegdlnych czynno$ci harmonogramowych (na ktore sktadajg si¢ szczegotowo opisane Roboty ujete
w Dokumentacji projektowej) wraz z okres$leniem ich wartosci, sporzadzony z uwzglednieniem
wytycznych ujetych w Opisie Przedmiotu Zamowienia, stanowigcy, po jego ustaleniu zgodnie z Umowa,
Zatgcznik nr 3 do Umowy. Harmonogram rzeczowo — finansowy powinien by¢ sporzadzony w zakresie
niezbednym do prawidlowego monitorowania realizacji Robot oraz w taki sposob, aby okreslal Sciezke
krytyczng wraz ze wskazaniem punktow majacych najwiekszy wptyw na dotrzymanie terminu realizacji
przedmiotu Umowy;

Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba pisemnie ustanowiona przez Zamawiajacego jako jego
przedstawiciel, bedaca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu PrBud;

Kierownik budowy — osoba fizyczna, posiadajaca odpowiednie kwalifikacje do kierowania Robotami,
wskazana i upowazniona przez Wykonawce, zaakceptowana przez Zamawiajacego.

Kierownik robdt branzowych — osoba fizyczna, posiadajaca odpowiednie kwalifikacje do kierowania
Robotami w zakresie okreslonych Robot, wskazana i upowazniona przez Wykonawce, zaakceptowana
przez Zamawiajgcego;

Kosztorys — kosztorys sporzadzony przez Wykonawce w szczegdlnosci na podstawie dostarczonej przez
Zamawiajacego Dokumentacji projektowej, opracowany przez Wykonawce w formie kosztorysu
szczegotowego, stuzacy celom informacyjnym oraz do ewentualnych rozliczen, o ktorych mowa
w Umowie, w szczegdlnosci w § 15 ust. 20 1 21 Umowy;

Materialy — surowce i inne wyroby budowlane, ktére maja by¢ wykorzystane przy wykonywaniu Robot,
w standardzie okreslonym w Dokumentacji projektowej, a w przypadku braku stosownych wytycznych
co do standardu, zgodnym z przeznaczeniem i rodzajem Roboét, do ktorych wykonania maja zostaé
zastosowane;

10) Oferta — pisemne os$wiadczenie zlozone przez Wykonawce w przedmiocie wykonania Robot

budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, zgodnie z postanowieniami SWZ oraz postanowieniami
Dokumentacji projektowej, ztozone Zamawiajacemu w ramach postepowania o udzielenie zaméwienia
publicznego prowadzacego do zawarcia Umowy, stanowigca Zalacznik nr 4 do Umowy;

11) Opis Przedmiotu Zamoéwienia (OPZ) — szczegétowe warunki i zakres Robdt budowlanych

stanowigcych przedmiot Umowy, okreslony w SWZ (zatacznik nr 1 do SWZ),

12) PrBud — ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U.2026.524 ze zm.) z wraz ze wszystkimi

przepisami wykonawczymi;

13) Program naprawczy — opracowany przez Wykonawceg i uzgodniony z Zamawiajagcym plan dziatan

majacy na celu nadrobienie opdznien powstaltych z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
i dotrzymanie Terminu koncowego wykonania przedmiotu Umowy, obejmujacy w szczegdlnosci:
propozycje nowych termindéw realizacji poszczegdlnych etapéw Robdt, wskazanie konkretnych srodkow
i metod, ktorych zastosowanie pozwoli na dotrzymanie nowych termindéw realizacji poszczegolnych
terminéw wykonania Robot, przyjetych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym;
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14) Protokol konieczno$ci — dokument okreslajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie Robot
budowlanych dokonywanych w celu prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy, sporzadzany
w przypadku wystapienia robot zamiennych, dodatkowych lub potrzeby zaniechania wykonania
niektorych Robot, w celu prawidlowej realizacji przedmiotu Umowy;

15) Protokot Odbioru CzeSciowego/Koncowego — dokument sporzadzony na pismie pod rygorem
niewaznosci, podpisany przez cztonkéw komisji odbiorowej, ktory w przypadku Protokotu Odbioru
Czesciowego potwierdza wykonanie czynnos$ci harmonogramowych okreslonych w HRF, a w przypadku
Protokotu Odbioru Koncowego — catosci przedmiotu Umowy.;

16) Roboty/Roboty budowlane — catos¢ prac koniecznych do wykonania przedmiotu Umowy, ktdrych zakres
okresla Dokumentacja projektowa;

17) Czesci robot wskazane w umowie jako Czesé I, 1T 1 IIT — roboty budowlane stanowigce przedmiot umowy
gwarantowany oraz przedmiot umowy obj¢ty prawem opcji ktory zostat opisany odpowiednio dla danej
Czgsci, ktore obejmuja czese I, 111 I11:

a) Czes¢ I dla zakresu prac okreslonych w Rozdziale II pkt. 3 ppkt od 1 do 8 oraz od 10 do 11 OPZ.
b) Cze$¢ I dla zakresu prac okreslonych w Rozdziale II pkt. 3 ppkt 9 OPZ.
c) Cze$¢ III dla zakresu prac wskazanych w Rozdziale III pkt. 1 OPZ.

18) Sila wyzsza — wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktora Wykonawca ani
Zamawiajacy nie maja wptywu; wystgpieniu ktorej Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajac racjonalnie
oraz z dotozeniem nalezytej zawodowej starannosci, nie mogli zapobiec ani unikna¢ ani przezwyciezyc¢;
oraz ktora nie moze by¢ zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiajgcemu;

19) SWZ — Specyfikacja Warunkow Zamowienia;

20) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (STWIOR) -Warunki techniczne wykonania
i odbioru rob6t — opracowanie/a zawierajace zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonania Robot
budowlanych obejmujace w szczegdlnosci wymagania wtasciwosci materiatow, wymagania dotyczace
sposobu wykonania i oceny prawidlowosci wykonania poszczegolnych Robodt oraz okreslenie zakresu
prac, ktére powinny by¢ ujete w poszczegdlnych pozycjach przedmiaru zaliczanego do Dokumentacji
projektowej;

21) Teren prowadzenie prac — obszar, na ktorym prowadzone sg Roboty budowlane stanowigce przedmiot
Umowy wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia sktadowane i magazynowane przez Wykonawce
Robot;

22) Termin koncowy wykonania przedmiotu Umowy — oznacza termin, w ktorym Wykonawca
zobowiazuje si¢ wykonac¢ catos¢ Robot budowlanych sktadajacych si¢ na przedmiot Umowy oraz
wykona¢ obowiazki, o ktorych mowa w § 14 Umowy a takze w wyniku tego uzyska¢ podpisany Protokot
Odbioru Koncowego;

23) Umowa — niniejsza Umowa wraz z zatacznikami;

24) Wada istotna — jawne lub ukryte wlasciwosci tkwigce w stanowigcych przedmiot Umowy Robotach
budowlanych lub w jakimkolwiek ich elemencie, w tym w instalacjach oraz urzadzeniach lub Materiatach
(tak wady fizyczne jak i prawne), ktore, majac na uwadze tres¢ Dokumentacji projektowej lub wskazania
wiedzy technicznej z uwzglednieniem ktérych Wykonawca mial wykona¢ Umowe, uniemozliwiajg
umoéwione uzytkowanie budynku, czy jego przestrzeni, zgodnie z przeznaczeniem lub celem Umowy albo
bedace jawnie sprzecznymi z oczekiwanymi 1 wyrazonymi w Umowie (w tym Dokumentacji projektowe;j
i OPZ) jego cechami lub parametrami lub zmniejszajagce warto$¢ uzytkows, techniczng i estetyczng
przedmiotu gwarancji;
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25) Wada nieistotna — wszystkie inne wady niz Wady istotne;

26) Wada — Wada istotna lub nieistotna;

§ 1. Przedmiot Umowy

1.

Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot Umowy obejmujacy Roboty
budowlane polegajace na: ,,Przebudowie pomieszczen biurowych Teatru Wspolczesnego w Warszawie”
wraz z wykonaniem pozostatych zobowigzan wynikajacych z Umowy.

Przedmiot Umowy, okre$lony w ust. 1, winien by¢ wykonany na podstawie Dokumentacji projektowe;.
W zakresie zobowigzania Wykonawcy znajduja si¢ takze wszystkie Roboty wynikajace z technologii
robot, sztuki budowlanej oraz zgodnie z obecnie obowigzujacymi przepisami, nawet jesli nie zostato to
opisane w odrgbnych postanowieniach, a ktore sg niezbedne do prawidlowego wykonania przedmiotu
Umowy.

Wykonawca przyjmuje do wykonania bez zastrzezen przedmiot Umowy w zakresie zgodnym
z warunkami okreslonymi w Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia (SWZ), w szczegodlnosci zgodnie
z Dokumentacja projektowa, Harmonogramem rzeczowo — finansowym (HRF), a takze ze zlozona
Oferta, stanowiacymi integralng czgs¢ Umowy, zasadami wiedzy 1 sztuki budowlanej oraz
obowigzujgcymi przepisami prawa.

Szczegdlowy zakres Robdt, wymagania techniczne, materiatowe, jakosciowe i ilosciowe okreslone
zostaly w Dokumentacji projektowej. Uszczegdlowienia, rozwinigcia i modyfikacje dostarczonej
Dokumentacji projektowej bedace konsekwencja nalezytego spetnienia zalozonego standardu i funkcji
okreslonych w Dokumentacji projektowej, a takze obowigzujacych przepiséw i norm techniczno-
budowlanych nie bedzie uwazane za zmiane¢ zakresu rzeczowego, ale wymagaja zgody Zamawiajacego.

Wykonawca o$wiadcza, ze dokonal pelnej analizy Dokumentacji projektowej oraz warunkow
prowadzenia Robét i o$wiadcza, Zze stanowig one wyczerpujaca i kompletng podstawe do realizacji
Umowy i nie bedzie wnosit zastrzezen do kompletno$ci Dokumentacji projektowej ani zakresu prac
koniecznych do wykonania w ramach realizacji przedmiotu Umowy.

W przypadku wad Dokumentacji projektowej uniemozliwiajagcych wykonanie przedmiotu Umowy
zgodnie z wiedza budowlang, Wykonawca jest zobowigzany niezwlocznie do wniesienia stosownych
zastrzezen na pismie. Do czasu rozstrzygnigcia zastrzezen przez Zamawiajgcego, Wykonawca jest
zobowigzany do wykonywania Robdt zgodnie z Dokumentacjg projektowa, chyba ze Zamawiajacy
postanowi inaczej.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wyjasniania, a takze do rozwigzywania na biezaco wszelkich niejasnosci
dotyczacych realizacji Robot, ktore pojawig sie¢ na etapie ich realizacji. Wyjasnianie watpliwosci
i niejasno$ci w Dokumentacji projektowej winno nastgpowac z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby
nie blokowa¢ frontow Roboét, a tym samym ich nie wstrzymywa¢ oraz umozliwia¢ dotrzymanie Terminu
koncowego wykonania przedmiotu Umowy.

Wykonawca, zobowigzuje si¢ do realizacji robot zamiennych w stosunku do Robot budowlanych
opisanych w Dokumentacji projektowej, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

W przypadku, gdy zaistniejg okolicznos$ci, o ktorych mowa w ust. 8 oraz w przypadku zaistnienia robot
dodatkowych i zaniechanych, Wykonawca zobowiazuje si¢ do realizacji powyzszych Robdt zgodnie
z technicznymi warunkami i szczegotami ich wykonania okre§lonymi w protokole koniecznosci.
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10.

11.

Protokét koniecznosci jest sporzadzany i podpisywany przez Kierownika budowy, wlasciwych branzowo
inspektoréow nadzoru oraz Wykonawcg, a nastgpnie akceptowany przez Zamawiajacego.

Wszelkie prace zwigzane z przedmiotem Umowy beda wykonywane w czynnym obiekcie, a Wykonawca
bedzie je realizowal w sposob nie utrudniajacy funkcjonowania budynku, zgodnie ze sporzadzonym przez
Wykonawce harmonogramem, o ktérym mowa w § 3, uwzgledniajacym wytyczne Zamawiajacego
okreslone w Opisie Przedmiotu Zamoéwienia.

§ 2. Terminy wykonania przedmiotu Umowy

1.
a)

b)

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu Umowy w nastepujacych terminach:

Cze$¢ 1 dla zakresu prac okreslonych w Rozdziale Il pkt. 3 ppkt od 1 do 8 oraz od 10 do 11 OPZ,
w terminie 3 miesiecy od dnia zawarcia umowy, tj. do dnia .....roku,

Cze$¢ 1 dla zakresu prac okreslonych w Rozdziale 11 pkt. 3 ppkt 9 OPZ, w terminie 13 miesiecy od dnia
zawarcia umowy, tj. do dnia ...... roku,

w przypadku skorzystania przez Zamawiajacego z prawa opcji, o ktorym mowa w §10, Czesé 111 dla
zakresu prac wskazanych w Rozdziale 111 pkt. 1 OPZ w terminie 3 miesi¢cy od dnia uruchomienia z prawa
opcji,

umozliwiajagc Zamawiajacemu przeprowadzenie procedury odbioru oraz uzyskanie podpisanych Protokotéw
czgsciowych oraz Protokotu Odbioru Koncowego dla kazdej Czgsci. Za dzien wykonania przedmiotu
Umowy uwaza si¢ dzien podpisania Protokolu Odbioru Koncowego dla kazdej CzeSci.

2.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren prowadzenia prac na podstawie protokotu z udzialem
przedstawicieli Stron, w terminie do 3 dni roboczych od daty zawarcia Umowy. Rozpoczgcie realizacji
Robdét budowlanych nastapi w dniu przekazania i przejecia Terenu prowadzenia prac. Przed tym dniem
Wykonawca sporzadzi plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) zgodnie z Rozporzqdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji dotyczqcej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczerhistwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003.120.1126), ktory bedzie
zatgcznikiem do protokotu przekazania Terenu prowadzenia prac.

Terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych czynnosci harmonogramowych, a takze zaleznosci
pomiedzy tymi czynnoSciami (wynikajagce z procesu technologicznego) okresli Wykonawca
w Harmonogramie rzeczowo finansowym uwzgledniajac wytyczne, o ktorych mowa w § 1 ust. 11 oraz
terminy, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie.

Wykonawca o§wiadcza, ze w pelni akceptuje Terminy okreslone w Umowie oraz, ze nie kwestionuje pod
zadnym wzgledem, w tym organizacyjnym, technicznym ani budowlanym, mozliwo$ci wykonania
przedmiotu Umowy zgodnie z tymi terminami.

3. Harmonogram rzeczowo — finansowy i Program
naprawczy

1.

Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia Harmonogramu rzeczowo — finansowego zgodnie
z warunkami okreslonymi Umowg oraz uzyskania akceptacji Harmonogramu przez Zamawiajgcego
najpézniej w terminie 5 dni od Daty zawarcia Umowy. Zaakceptowany przez Strony Harmonogram
rzeczowo-finansowy bedzie stanowil Zalacznik nr 3 do Umowy.
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Harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 4 oraz w ust. 1 powyzej, powinien by¢
wykonany na tyle szczegdtowo, aby umozliwial Zamawiajacemu monitorowanie przebiegu Robot
W czasie, a takze uwzglednia¢ powinien w szczegdlnosci:
1) kolejnos¢, w jakiej Wykonawca bedzie prowadzi¢ Roboty budowlane z uwzglednieniem czynno$ci
harmonogramowych obejmujacych:
a) szczegbtowe zakresy Robot,
b) terminy dostaw materiatow, dla ktérych op6znienie dostaw moze w sposob znaczacy wptynaé na
mozliwo$¢ dotrzymania termindw wykonania poszczeg6élnych czynnosci harmonogramowych,
wraz ze wskazaniem zaleznosci pomiedzy tymi czynno$ciami;
2) terminy wykonywania, dni rozpoczgcia 1 zakonczenia  poszczegdlnych  czynnosci
harmonogramowych,
3) naleznos$ci (brutto) za poszczegélne czynnos$ci harmonogramowe, okreslenie wysokosci platnosci
cze$ciowych (z zastrzezeniem § 15 ust. 51 6 Umowy) oraz koszty catkowite,
4) oznaczenie terminéw odbiorow czg¢sciowych oraz Terminu koncowego wykonania przedmiotu
Umowy i $ciezki krytycznej dla Robdt budowlanych objetych Umowa.
Harmonogram rzeczowo — finansowy moze podlega¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron Umowy
w zakresie przesunigcia termindw realizacji poszczegdlnych czynnosci harmonogramowych,
z zastrzezeniem ust. 4 niniejszego paragrafu. W Harmonogramie rzeczowo — finansowym Strony zawra
informacje i dane w zakresie przedmiotu zamowienia obj¢tego prawem opcji wskazujac terminy realizacji
w dniach od dnia poinformowania Wykonawcy o realizacji opcji.

Wprowadzenie zmian do Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie moze prowadzi¢ do zmiany Terminu
koncowego wykonania przedmiotu Umowy, z zastrzezeniem sytuacji przewidzianych Umowa.

W przypadku koniecznosci aktualizacji Harmonogramu rzeczowo—finansowego, w szczegdlnosci, gdy
poprzednia wersja Harmonogramu stanie si¢ niespdjna z faktycznym postepem w realizacji przedmiotu
Umowy, Wykonawca, na wniosek Zamawiajgcego, sporzadzi projekt zaktualizowanego Harmonogramu
i przedstawi go Zamawiajacemu do zatwierdzenia. Jezeli Zamawiajacy w terminie 5 dni roboczych od
dnia otrzymania projektu zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie zgtosi do niego
uwag, przedtozony projekt uwaza si¢ za zatwierdzony.

Zaktualizowany, zaakceptowany przez Zamawiajacego, Harmonogram rzeczowo — finansowy zastepuje
dotychczasowy Harmonogram rzeczowo — finansowy i jest wigzacy dla Stron i nie wymaga aneksu do
Umowy.

Jezeli Zamawiajacy zglosi uwagi do projektu zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo-finansowego,
uzasadnione odniesieniem do wymagan realizacyjnych opisanych w SWZ, Dokumentacji projektowe;j lub
Umowie, w szczegdlnosci dotyczace jego niezgodno$ci z postanowieniami Umowy lub tempa
wykonywania Robot, Wykonaweca jest zobowigzany do niezwlocznego, nie pdzniej niz w terminie 2 dni
roboczych od ich otrzymania, przedlozenia poprawionego Harmonogramu rzeczowo-finansowego
uwzgledniajgcego uwagi Zamawiajgcego oraz postanowienia Umowy.

Jezeli faktyczny postep Robdt z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy bedzie obiektywnie zagrazat
Terminowi koncowemu wykonania przedmiotu Umowy lub zajdg inne istotne odstgpstwa od
Harmonogramu rzeczowo-finansowego, lub zajda inne okoliczno$ci powodujace zagrozenie dotrzymania
tych terminow, Wykonawca na zgdanie Zamawiajacego niezwlocznie, nie poézniej niz w terminie 2 dni
roboczych przedstawi Zamawiajacemu do zatwierdzenia projekt Programu naprawczego.

Program naprawczy powinien przewidywac reorganizacj¢ sposobu wykonywania Robot poprzez
zwigkszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcoéw lub zasobdw finansowych Wykonawcy
w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas Robot w terminach okreslonych w Harmonogramie
rzeczowo-finansowym. Program naprawczy powinien zostaé przygotowany w szczegélowej formie
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10.

§ 4.

obrazujacej dotychczasowy sposob organizacji pracy, sprzetu, brygad roboczych oraz planowany
W ramach dzialan naprawczych z uwzglednieniem np. pracy zmianowej, zwigkszenia ilosci brygad
roboczych oraz zwigkszenia tempa Robot w celu dotrzymania Termindéw, o ktorych mowa w § 2 Umowy.
Wykonawcy nie przystuguje z tego tytulu dodatkowe wynagrodzenie.

Jezeli z jakiejkolwiek przyczyny, pomimo wdrozenia Programu naprawczego, tempo Robodt zdaniem
Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru nie pozwoli na terminowe zakonczenie Robot, lub Wykonawca
wykonuje Roboty niezgodnie z Dokumentacjg projektowg lub sztuka budowlang, w sposdb nie
gwarantujacy odpowiedniej jakosci, przedstawiciel Zamawiajacego lub Inspektor Nadzoru moze wskazaé
Wykonawcy sposdb wykonywania Robot. W przypadku niezastosowania si¢ Wykonawcy do polecen i
wskazoéwek Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru, Zamawiajacy ma prawo powierzy¢ poprawienie
Robdt innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

Szczegoblne zobowigzania Stron

Zobowiazania Zamawiajacego:

1) bezptatne przekazanie Wykonawcy 1 egzemplarza Dokumentacji projektowej w postaci papierowej
oraz Dokumentacji projektowej w postaci elektronicznej (pliki edytowalne). Dokumentacja moze by¢
wykorzystana jedynie w celu wykonania przedmiotu Umowy i pozostaje wlasnoscig Zamawiajacego;

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy Terenu prowadzenia prac, w zakresie niezbednym do
przeprowadzenia Robdt;

3) udostepnienie Wykonawcy punktow poboru energii elektrycznej i wody, w zakresie niezbednym do
przeprowadzenia Robot;

4) ustanowienie nadzoru inwestorskiego;

5) terminowe przystgpowanie do procedury odbioru;

6) terminowa zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za nalezyte wykonanie przedmiotu
Umowy, pod warunkiem podpisania przez Zamawiajacego Protokolow Odbioru CzegsSciowego oraz
Protokotu Odbioru Koncowego, zgodnie z procedurg okreSlong w§ 14 Umowy oraz
Z uwzglednieniem warunkow zaptaty wynagrodzenia okreslonych w § 15 Umowy;

Zobowigzania Wykonawcy i zakres odpowiedzialnosci Wykonawcy:

1) wykonanie przedmiotu Umowy z nalezyta zawodowa starannoscig, zgodnie z Umowa, Ofertg
i Dokumentacjg projektowa oraz ewentualng dokumentacjg warsztatowa, nienaruszajgcymi Umowy
poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa
powszechnie obowigzujacego;

2) uzgodnienie z Zamawiajacym stosownie do procedury i w terminach okreslonych w Umowie,
Harmonogramu rzeczowo-finansowego (HRF);

3) zabezpieczenie Terenu prowadzenia prac pod wzgledem przeciwpozarowym i bhp zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i normami branzowymi oraz zapewnienie przestrzegania przepisow oraz
zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ochrony
przeciwpozarowej przez osoby przebywajace na Terenie prowadzenia prac;

4) ponoszenie pelnej odpowiedzialno$ci wobec Zamawiajacego i 0sob trzecich za wszelkie szkody
powstate w trakcie wykonywania przedmiotu Umowy lub w zwiazku z wykonywaniem przedmiotu
Umowy, w wyniku dzialan lub zaniechan Wykonawcy lub oséb, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢, w szczegdlnosci za utratg dobr materialnych, uszkodzenia ciata lub $mier¢ osob,
w szczegblnosci ponoszenie odpowiedzialnosci za szkody wynikajace z zastosowania zlej technologii,
niewlasciwego prowadzenia Robot, wybranych metod dziatan, niezachowania nalezytego poziomu
bezpieczefistwa na Terenie prowadzenia prac, przy czym w odniesieniu do odpowiedzialnosci
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Wykonawcy Strony zgodnie wylaczaja zastosowanie zwolnienia z odpowiedzialno$ci na podstawie
art. 429 Kodeksu Cywilnego;

5) niezwloczne udzielanie odpowiedzi na zgtoszone szkody;

6) utrzymanie porzadku na Terenie prowadzenia prac;

7) przygotowanie zaplecza oraz sprawowanie dozoru nad zgromadzonym na Terenie prowadzenia prac
mieniem;

8) przedstawienia, na Zzyczenie Zamawiajacego, aktualnych szkolen bhp wszystkich pracownikow
zaangazowanych w realizacje Robot,

10) zapewnienie terminowej dostawy materiatow i srodkow niezb¢dnych do wykonania catego zakresu
Robot objetych Umowa;

11) ponoszenie odpowiedzialnosci za jako$¢ wykonywanych Robot oraz za jako$¢ zastosowanych do
Robot materiatow;

12) uzywanie do realizacji przedmiotu Umowy wyrobow, ktore sg pelnowartosciowe oraz posiadanie
wymaganych stosownymi przepisami aktualnych $§wiadectw jakosci, $§wiadectw dopuszczenia,
atestow, certyfikatow na znak bezpieczenstwa, deklaracji zgodnosci lub certyfikatow zgodnoSci
Z normami;

13) przekazywanie Zamawiajacemu, na biezaco, najp6zniej 10 dni przed uzyciem do uméwionych Robot,
kart materialowych, zaakceptowanych przez Projektanta, Inspektora nadzoru oraz Zamawiajacego,
wraz z wymaganymi przepisami aprobatami technicznymi, certyfikatami, deklaracjami, atestami
i zaswiadczeniami o dopuszczeniu materialow do stosowania w budownictwie, zgodnie z PrBud;

14) wykonanie na wlasny koszt wszelkich prob i badan wymaganych odr¢bnymi przepisami, oraz badan
laboratoryjnych w przypadku watpliwosci Zamawiajacego, co do jako$ci stosowanych materiatow lub
wykonanych Robdt;

15) wykonywanie dokumentacji powykonawczej (Robot) i przekazanie jej Zamawiajacemu w postaci
papierowej w 3 egzemplarzu i w postaci elektronicznej (podpisane skany oraz wersja edytowalna w
dwg), zgodnie z zasadami okreslonymi w §14 Umowy;

16) przygotowanie Dokumentacji warsztatowej do zaakceptowania przez Zamawiajacego i wskazanych
przez niego podmiotdw, w zakresie i na zasadach opisanych w OPZ oraz w przypadkach wynikajacych
z koniecznosci uszczegodtowienia rozwigzan technicznych, zamiany materiatéw, sposobow podtaczen
i innych kwestiach zwigzanych z wykonywaniem Robdt;

17) ustanowienia Kierownika budowy i Kierownikow robot branzowych, posiadajagcych niezbedne
uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami PrBud;

18) przekazywanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji Rob6t oraz
umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania;

19) stosowanie si¢ do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego,

20) terminowe (z uwzglednieniem przyjetych przez Strony terminéw wykonania Roboét) zglaszanie
catosci wykonanych Robdt do protokdlarnego odebrania przez Zamawiajacego;

21) porzadkowanie Terenu prowadzenia prac codziennie oraz po zakonczeniu wszystkich prac objetych
Umowa, w tym wykonanie wszelkich prac w zakresie niezb¢dnym do przywrdcenia pierwotnego
wygladu zajmowanych na potrzeby Wykonawcy pomieszczen (np. szpachlowanie, gipsowanie,
malowanie w miejscu przeprowadzonych prac) oraz wywiezienie i zutylizowanie gruzu, materiatow
z demontazu oraz $mieci, oraz przywrocenia stanu sprzed rozpoczecia robot pomieszczen spoza
Terenu prowadzenia prac oraz wyposazenia, ktore ucierpialy na skutek prowadzonych Robot przez
Wykonawce;

22) sktadowanie gruzu i odpadéw z rozbidrek w pojemnikach ustawionych w miejscach uzgodnionych
Z Zamawiajacym, wywozenie gruzu i odpadoéw z rozbidrek na biezaco, w tym zagospodarowanie
wytworzonych odpadow 1 przestrzeganie przepisow formalno-prawnych wynikajacych z ustawy
0 odpadach z dnia 14 grudnia 2012r., (Dz.U.2023.1587 t.j.)
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23) terminowa zaptata wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
Podwykonawcow do udziatu w realizacji Umowy;

24) zawarcie umoéw ubezpieczenia od wszelkich ryzyk zwigzanych z pracami realizowanymi przez
Wykonawce i1 jego Podwykonawcow;

25) z uwagi na wykonywanie Robot w obiekcie czynnym, zapewnienie dojScia do pomieszczen
biurowych, w tym konsultowanie z Przedstawicielami Zamawiajacego sposobu organizacji Robdt,
ktére mogg ogranicza¢ dostep do roznych przestrzeni Teatru;

26) wylaczanie doplywu pradu moze nastgpi¢ jedynie po wczeSniejszym uzgodnieniu terminu z
Zamawiajacym z uwzglednieniem postanowienia § 1 ust. 11 Umowy. W przypadku, gdy konieczno$¢
wylaczenia pradu spowoduje utratg zasilania w pomieszczeniach nie objetych przedmiotem
zamowienia, a niezbednych do prawidlowego prowadzenia dzialalno$ci statutowej Zamawiajacego,
Wykonawca bedzie zobowigzany do doprowadzenia tymczasowego zasilania do tych pomieszczen;

27) powiadomienie Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci do odbioru Robot zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu w terminie do 2 dni roboczych po ich zakonczeniu oraz umozliwienie
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub ulegajacej zakryciu;

28) w przypadku powierzenia wykonania czg¢$ci zamowienia Podwykonawcom, petnienie funkcji
koordynatora Podwykonawcéw podczas wykonywania Robot i usuwania ewentualnych Wad.
Wykonawca odpowiada za dziatania lub zaniechania kazdego Podwykonawcy jak za swoje wlasne;

29) ponoszenie kosztow usuni¢cia Wad i naprawienia kazdej szkody za ktérg ponosi odpowiedzialnosé,
a spowodowanej w szczegdlnosci:

a) Wada, ktora wynikta z wykonanych w ramach przedmiotu Umowy Robét lub wynikata
z uzytych w ramach przedmiotu Umowy materiatow lub
b) dziataniami lub zaniechaniami Wykonawcy lub 0sob, za ktore ponosi odpowiedzialnos¢.

30) przedlozenie Zamawiajacemu w terminie 5 dni od dnia zawarcia Umowy, Kosztorysu, ktéry
bedzie stanowil Zalacznik nr 5 do niniejszej Umowy;

31) koordynacja wykonywanych Robot ze stuzbami technicznymi Zamawiajgcego;

32) uczestniczenie w przegladach gwarancyjnych zrealizowanego przedmiotu Umowy w okresie
gwarancji i rekojmi 1 usuwanie stwierdzonych Wad.

Wykonawca przyjmuje do wiadomosci i akceptuje, ze wykonanie przedmiotu Umowy moze nie odbywac
sic w sposob ciagly. Przerwa moze by¢ spowodowana uwarunkowaniami organizacyjnymi
Zamawiajacego, przy czym Zamawiajacy o$§wiadcza, ze dotozy wszelkich staran, aby realizacja Umowy
odbywata si¢ w sposob niezaktécony. Powyzsze utrudnienia w realizacji Umowy powinny zostaé
uwzglednione przez Wykonawce przy okreslaniu termindw  poszczegdlnych  czynnosci
harmonogramowych.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia Robdt budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy
z uwzglednieniem zasady okreslonej w § 1 ust. 11 Umowy.

Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawcza, o ktérej mowa w ust. 2 pkt. 15 niniejszego
paragrafu, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, odzwierciedlajgc i dokumentujac stan faktyczny
wykonania Robot.

Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz z postepem
Robot oraz odbiorami robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Dokumentacja powykonawcza bedzie udostepniona Zamawiajgcemu na kazde zadanie w trakcie
obowigzywania niniejszej Umowy.

W trakcie realizacji przedmiotu Umowy, Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy lub Podwykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub
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10.

11.

12.

13.

14.

Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace. Zamawiajacy uprawniony jest w
szczegoblnosci do:
1) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $§wiadczenia.

W trakcie realizacji przedmiotu Umowy na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym

wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu:

1) o$wiadczenie zatrudnionego pracownika lub os$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy
0 zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy
wezwanie Zamawiajacego,

2) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ umowy o prace zatrudnionego pracownika,

3) inne dokumenty,

zawierajace informacje niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace,

w szczegolnosci: doktadne okreslenie osoby lub podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia

oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie

umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych oséb, daty zawarcia uméw

0 praceg, rodzaju uméw o prace, wymiaru etatu, zakresow obowigzkéw pracownikow oraz podpis osoby

uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrocic si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje
Pracy.

Pracownicy skierowani do realizacji przedmiotu Umowy, w stosunku do ktéorych Wykonawca nie
o$wiadczyl, Ze sg zatrudnieni na podstawie stosunku pracy, a takie zobowigzanie wobec Zamawiajgcego
przyjat, nie bedg wpuszczani na Teren prowadzenia prac, a wigc nie bedg mogli wykonywac pracy z winy
Wykonawcy.

Wykonawca podczas wykonywania Robot jest zobowigzany zapewnié przestrzeganie przepisOw oraz
zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ochrony
przeciwpozarowej przez osoby przebywajace na Terenie prowadzenia prac.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlno$ci wykonanie i utrzymanie na wiasny koszt wszelkich
zabezpieczen i urzadzen niezbednych w powyzszym celu.

Wykonaweca jest zobowigzany zapewnic, aby osoby zaangazowane do wykonania Robot nosity na terenie
Teatru oznaczenia identyfikujace Wykonawce oraz podmioty, ktore je bezposrednio zaangazowaly,
poprzez wyposazenie swoich pracownikow w jednolite ubrania robocze oraz odpowiednie srodki ochrony
osobistej.

§ 5. Inspektor nadzoru inwestorskiego, Kierownik
budowy, Kierownicy robot branzowych

1.

Zamawiajacy wyznacza Pana/Panig do petnienia obowigzkow Inspektora

nadzoru inwestorskiego w branzy budowlanej oraz do koordynowania i zarzadzania realizacjg Umowy
W imieniu Zamawiajacego, Pana/Panig do peinienia obowigzkéw Inspektora
nadzoru inwestorskiego w branzy elektrycznej i teletechnicznej, Pana/Pania do
pelienia obowigzkéw Inspektora nadzoru inwestorskiego w branzy sanitarnej
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Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezacej koordynacji Robdt realizowanych na
podstawie Umowy, Kontroli jakosci Robot i do odbioréw Robot wykonanych zgodnie z Dokumentacja
projektows.

Inspektor nadzoru inwestorskiego wypelnia swoje obowigzki wydajac polecenia, decyzje, zgody
i akceptacje, ktore sg obowigzujace dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zglosi¢ Zamawiajgcemu na
pismie w terminie 3 dni roboczych zastrzezenia do decyzji i polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Zastrzezenia wraz z ze stanowiskiem Inspektora do zastrzezen, beda podlegaly rozstrzygnigciu przez
Zamawiajgcego.

Czynno$ci lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujace konieczno$¢ zmiany
Dokumentacji projektowej wymagaja uprzedniego potwierdzenia przez Zamawiajacego, wydawanego
w terminie 7 dni od wystapienia z takim wnioskiem przez Wykonawce. Brak pisemnego
potwierdzenia przez Zamawiajacego zmian we wskazanym terminie zwalnia Wykonawce z obowigzku
wykonania polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego i z odpowiedzialno$ci za ich niewykonanie, z
wyjatkiem czynnosci i polecen zwiagzanych z bezpieczenstwem i higieng pracy, zabezpieczeniem mienia
i ochrong ppoz.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze wstrzyma¢ wykonywanie Robdt budowlanych w przypadku:

1) wykonywania Robot budowlanych niezgodnie z Dokumentacja projektowa, niezgodnie ze sztuka
budowlang, wiedza techniczng lub w sposob naruszajacy warunki bezpieczenstwa lub stwarzajacy
zagrozenie dla zycia i zdrowia 0s6b znajdujacych si¢ na Terenie prowadzenia prac i niedokonania
poprawy w wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie opdznienia wynikte z powodu takiego
wstrzymania obciazaja wytacznie Wykonawce,

2) gdyby ich kontynuacja mogtaby wywotaé zagrozenie bezpieczenstwa osob i mienia,

3) badz spowodowac niedopuszczalng niezgodnos¢ z Dokumentacjg projektows,

4) gdyby Wykonawca dziatal na niekorzy$¢ Zamawiajacego.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby pelnigcej funkcje Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Zmiana, osoby petigcej funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany
Umowy.

O dokonaniu zmiany Zamawiajacy powiadomi na pismie Wykonawce na 3 dni robocze przed dokonaniem
zmiany.

Wykonawca ustanawia:

Pana/Pania jako Kierownika budowy i Koordynatora zespotu kierownikow
Pana/Pania jako Kierownika robot branzy sanitarnej,

Pana/Pania jako Kierownika robot branzy elektrycznej,

Pana/Pania jako Kierownika robot branzy teletechniczne;j.

ktorzy uprawniony sa do dziatania w zwigzku z realizacja Umowy w granicach okreslonych art. 22 PrBud
oraz Umow3.

Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowiazki Kierownika budowy oraz Kierownikow
robdt branzowych na inne osoby o do$wiadczeniu i kwalifikacjach co najmniej réwnych kwalifikacjom
i doswiadczeniu wymaganym przez Zamawiajacego w postepowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego 1 wskazanych przez Wykonawce w ofercie, po poinformowaniu Inspektora nadzoru
inwestorskiego o zamiarze takiej zmiany i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji, na warunkach i zgodnie
Z procedurg okreslong w § 9 ust. 1 - 3.
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10. Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na Terenie prowadzenia prac w trakcie wykonywania
Robdt budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, takze w soboty, niedziele i $wigta jesli Roboty sa
wykonywane w tych dniach.

11. Kierownicy rob6ét branzowych majg obowigzek przebywania na Terenie prowadzenia prac w trakcie
wykonywania wtasciwych robot branzowych stanowigcych przedmiot Umowy, takze w soboty, niedziele
1 $wieta jesli Roboty sa wykonywane w tych dniach.

§ 6. Narady koordynacyjne

1. Wyznaczony przez Zamawiajacego Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony i zobowigzany do
zwotywania narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego oraz innych
zaproszonych o0sob. Czgstotliwo$¢ narad koordynacyjnych ustala si¢ na biezaco w miare potrzeb.

2. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw dotyczacych wykonania
i zaawansowania Robot, w szczegdlnosci dotyczacych postepu prac albo nieprawidlowosci
w wykonywaniu Roboét lub zagrozenia terminowego wykonania Umowy.

3. Kierownik budowy oraz Kierownicy robot branzowych sg zobowigzani do uczestniczenia w naradach

koordynacyjnych.

4. Inspektor nadzoru inwestorskiego informuje z wyprzedzeniem 2 dni roboczych uczestnikoéw narady
koordynacyjnej o terminie i miejscu narady, prowadzi narad¢ i zapewnia jej protokotowanie, a kopie
protokotu lub ustalen dostarcza wszystkim osobom zaproszonym na narade.

5. Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogg wnie$¢ uwagi w terminie
2 dni roboczych liczac od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia uwaza si¢ za wigzace.

§ 7. Potencjat Wykonawcy

1. Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz
personel posiadajacy zdolno$ci, do$wiadczenie, wiedz¢ oraz wymagane uprawnienia, w zakresie
niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy i zgodnie ze ztozong oferta.

2. Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedzg i doswiadczenie wymagane do realizacji Robot budowlanych
bedacych przedmiotem Umowy.

3. Wykonawca oswiadcza, ze [nazwa podmiotu udostepniajgcego zasoby], na zasoby ktérego w zakresie
zdolnosci technicznej lub zawodowej lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej Wykonawca powotywat
si¢ sktadajac oferte celem wykazania speilniania warunkow udziatu w postgpowaniu 0 udzielenie
zamowienia publicznego, bedzie realizowal przedmiot Umowy jako podwykonawca w zakresie

[w jakim zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacji

finansowej lub ekonomicznej podmiotu udostepniajgcego zasoby byly deklarowane do wykonania
przedmiotu Umowy na uzytek postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego]. W przypadku
zaprzestania wykonywania Umowy przez [nazwa podmiotu
udostepniajgcego zasoby] z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie zastosowanie ma
postanowienie § 8 ust. 23 Umowy *

*ust. 3, ma zastosowanie w przypadku gdy Wykonawca powoluje sie na zasoby innego podmiotu celem
spetnienia warunkow udziatu w postgpowaniu
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§ 8. Podwykonawstwo

1.

Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie nastepujgcych Robot budowlanych stanowigcych
przedmiot Umowy: J Wykonawca wykona Roboty budowlane
stanowigce przedmiot Umowy sitami wiasnymi bez udziatu Podwykonawcow™.

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a takze zmiana zakresu lub rodzaju robot zlecanych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda
Zamawiajacego na zmian¢ Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje
umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg Roboty budowlane, a w przypadku umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi — przedlozenie Zamawiajacemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo. Powyzsze nastepuje
zgodnie z procedurg okreslona w niniejszym paragrafie.

Przed przystapieniem do realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca jest zobowigzany do podania, o ile sa
juz znane, nazw albo imion i nazwisk oraz danych kontaktowych, obejmujacych adresy, maile, nr
telefonow dotyczacych Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow i 0sob do kontaktu z nimi, a
takze przedstawienia os$wiadczenia i dokumentow potwierdzajacych brak w stosunku do tego
Podwykonawcy podstaw wykluczenia, zgodnie z postanowieniami SWZ i Ustawa. Powyzsze dotyczy
odpowiednio zmiany Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow, dalszych
Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wilasne dziatania lub zaniechania, przy
czym Strony wylaczaja mozliwo$¢ zwolnienia si¢ z odpowiedzialno$ci na podstawie art. 429 Kodeksu
Cywilnego.

Umowa z Podwykonawcag lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegolnosci, iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy musi zostaé
okreslony tak, aby umozliwiat koncowe rozliczenie si¢ z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca
przed terminem zaptaty wynagrodzenia z tytulu wykonania przedmiotu Umowy naleznego
Wykonawcy, a w kazdym razie nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej,

2) przedmiotem umowy o0 podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktore $cisle odpowiadajg czesSci zamowienia okreslonego Umowa
zawartg pomi¢dzy Zamawiajacym a Wykonawca,

3) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim poziomie
jakosci, jaki wynika z Umowy zawarte] pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawcg 1 powinno
odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w Dokumentacji projektowe;,
SWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

4) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu umowy
0 podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy
Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

5) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykaza¢ sie posiadaniem wiedzy i do$wiadczenia
odpowiadajacych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i do§wiadczeniu wymaganym od Wykonawcy
w zwigzku z realizacjg Umowy; dysponowacé personelem i sprzetem, gwarantujacymi prawidtowe
wykonanie podzlecanej czgsci Umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub  zakresem
odpowiadajacymi wymaganiom stawianym Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajace wiedze
i doswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz
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10.

informacja o kwalifikacjach osob, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
W celu realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo beda stanowily zatacznik do tej Umowy,

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajacemu na jego
zadanie dokumentow, o$wiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy o podwykonawstwo.
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie
przedmiotu umowy o0 podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajagcego wynagrodzenia Wykonawcy lub

odpowiednio od zaplaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane moze nastapi¢ wytacznie
po akceptacji jej projektu przez Zamawiajgcego, a przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce moze nastgpi¢ wylacznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez
Zamawiajacego. Przystapienie przez Podwykonawce do realizacji umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi moze nastapi¢ wytacznie po przedtozeniu umowy o podwykonawstwo
Zamawiajacemu zgodnie z ust. 15 niniejszego paragrafu.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedlozenia
Zamawiajacemu, za posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego, projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa Roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilo$ci robo6t i ich
wycena, wraz z czg$cig dokumentacji dotyczacej wykonania Robot, ktoére maja by¢ realizowane na
podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czgsci dokumentacji, nie pozniej niz 5 dni
roboczych przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany za
zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie do 5 dni roboczych od dnia
przedlozenia mu projektu nie zglosi zastrzezen w formie pisemnej. Za dzien przedlozenia projektu przez
Wykonawce uznaje si¢ dzien przedtozenia projektu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego na zasadach
okreslonych w ust. 8.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w ust. 9 i w formie tam okreslonej, zgtosi zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa Roboty budowlane, w szczeg6lnosci w nastepujacych
przypadkach:

1) niespelniania przez projekt wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo, okre§lonych
wust. 5, przy czym, Zamawiajacy moze odstapi¢ od zadania zalacznikow do umowy
0 podwykonawstwo, o ktérych mowa w ust. 5 pkt 6,

2) niezalaczenia do projektu zestawien, dokumentoéw lub informacji, o ktorych mowa w ust. 8,

3) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacjg¢ przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia
Wykonawey przez Zamawiajacego lub odpowiednio od =zaptaty wynagrodzenia przez
Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

4) gdy termin realizacji Robdt budowlanych okreslonych projektem jest duzszy niz przewidywany
umowg dla tych Robot,

5) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane Roboty,
uniemozliwiajacego rozliczenie tych Robot pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca na podstawie
umowy,

6) gdy projekt umowy o podwykonawstwo bedzie zaktadal wniesienie zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy poprzez potracenie z biezacych nalezno$ci Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy z tytutu wykonania umowy o podwykonawstwo.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.
21.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg Roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 9 Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy
w cato$ci zastrzezenia Zamawiajacego. Tryb okreslony w ust. 8 1 9 stosuje sie odpowiednio.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane Iub po
uplywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedlozy Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnosé
z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy,
jednakze nie pdzniej niz na 2 dni robocze przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy do realizacji Robot budowlanych.

W przypadkach okreslonych w ust. 10 Zamawiajacy zglosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, w formie pisemnej, sprzeciw do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie do 5 dni roboczych od dnia jej przedtozenia.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa Roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajagcy w terminie 5 dni roboczych od dnia
przedtozenia kopii tej umowy nie zglosi do niej sprzeciwu zgodnie z ust. 13.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajacemu poswiadczong za
zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylagczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci
mniejszej niz 0,5 % wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 15 ust. 1 przy czym wylaczenie to
nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ushug o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg Roboty budowlane w przypadku braku jej
akceptacji przez Zamawiajacego, a w przypadku realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi — w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajagcemu poswiadczonej za
zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z Terenu prowadzenia prac
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktorym nie zostata zawarta zaakceptowana przez
Zamawiajacego umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa Roboty budowlane, lub z ktérym nie
zostata zawarta przedtozona Zamawiajacemu umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi lub moze usunagé takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopia umowy
0 podwykonawstwo dokument wlasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajace umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy posiadaja uprawnienia do jego reprezentacji, chyba ze uprawnienia te wynikaja
z Krajowego Rejestru Sadowego lub centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci gospodarcze;.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktorym
zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana
tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okre$lonych ta umowa wymaga ponownej akceptacji
Zamawiajacego w trybie okreslonym w ust. 8§ — 14.

Do zmian istotnych postanowien uméw o podwykonawstwo stosuje si¢ zasady okre§lone w ust. 8 — 14,

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych ta Umowa.
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22.

23.

24.

25.

§ 9

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie
spetniaja warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie daja rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy Robot budowlanych,
dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw ich realizacji. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca niezwtocznie usunie na zadanie Zamawiajacego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce z Terenu prowadzenia prac, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
na Terenie prowadzenia prac naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat si¢ na zasadach okre§lonych w art. 118 ust. 1 Ustawy, w celu wykazania spelnienia warunkéw
udzialu w postepowaniu, o ktdorych mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 Ustawy, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je
W stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia, zalaczajac
w tym celu odpowiednie dokumenty, jakie wymagane byty od podwykonawcy podczas przeprowadzania
postgpowania przetargowego, o czym szczegdtowo mowa w § 7 ust. 3 Umowy.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo, Wykonawca jest zobowigzany, kazdorazowo na
zadanie Zamawiajacego, nie czg$ciej niz raz w miesigcu, przedstawi¢ Zamawiajagcemu pisemne
oswiadczenie kazdego z Podwykonawcow oraz dalszych Podwykonawcéw, ktoére powinno okreslaé
aktualng warto$¢ zobowigzan Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy oraz Podwykonawcoéw wzgledem
dalszych Podwykonawcow z tytutu powierzonych im robdt, dostaw oraz ustug oraz aktualng kwote
zaleglo$ci z tego tytulu ze wskazaniem dtugosci opdznienia.

W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy o podwykonawstwo,
atakze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sa w jezyku obcym, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiazany zalaczy¢ do przedkladanego projektu jego
thumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii umowy o podwykonawstwo — thumaczenie przysigglte
umowy na jezyk polski.

*niepotrzebne skresli¢

. Zmiany dotyczgce personelu Wykonawcy

Jezeli w trakcie wykonywania Robodt obiektywnie konieczna bedzie zmiana jednej z 0sob deklarowanych
przez Wykonawce w Ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego
wskazujac przyczyng zmiany oraz osobe zastepujaca i przedstawiajac jej kwalifikacje zawodowe,
uprawnienia i doswiadczenie co najmniej réwne kwalifikacjom, uprawnieniom i do$wiadczeniu
wymaganym przez Zamawiajacego w postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego prowadzacym
do zawarcia Umowy i wskazanym przez Wykonawce w Ofercie.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego propozycje zmian,
0 ktérych mowa w ust. 1 nie pdzniej niz w terminie do 5 dni roboczych przed planowanym skierowaniem
nowych osob do realizacji Umowy, a w sytuacjach naglych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie
terminu wskazanego w zdaniu poprzedzajacym nie jest mozliwe — w najkrotszym mozliwym terminie.
Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikajaca z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako
przyczyna lezaca po stronie Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do przedluzenia terminu
zakonczenia Robot.
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3. Zmiana 0so6b, o ktorych mowa w ust. 1, wymaga zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
oraz Zamawiajgcego i nie wymaga zmiany Umowy.

4. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgloszenia uwag, zastrzezen albo do wystgpienia
do Wykonawcy z zadaniem usunig¢cia okres$lonej osoby, sposrdd personelu Wykonawcy lub jego
Podwykonawcy, ktora pomimo udzielonego jej upomnienia:

1) uporczywie wykazuje razacy brak starannosci,

2) wykonuje swoje obowigzki w sposob nickompetentny lub niedbaty,

3) nie stosuje si¢ do postanowienn Umowy,

4) dziata na niekorzy$¢ Zamawiajacego lub

5) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony $rodowiska, w szczegdlnosci
narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.

§ 10. Warunki | zasady skorzystania z prawa opcji

1. Zamawiajacy zastrzega, iz w przypadku zapewnienia §rodkéw finansowych w okresie obowigzywania
umowy, przy spehlnieniu warunku, ze mozliwy bedzie termin realizacji tej czeSci zamodwienia,
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ skorzystania z prawa zlecenia wykonania robét w ramach prawa
opcji, badz ich poszczegdlnych czgsci w ramach prawa opcji, na warunkach okre§lonych w umowie.

2. Zakres prac przewidzianych do realizacji w ramach prawa opcji zostat okreslony w OPZ, stanowigcym
Zalacznik nr 2 do Umowy.

3. Warunkiem skorzystania z zamdwienia w ramach prawa opcji jest ztozenie pisemnego oswiadczenia przez
Zamawiajgcego w terminie minimum 2 tygodni przed planowanym rozpoczeciem prac (nie pézniej niz do
dnia 31 maja 2027 roku), o skorzystaniu z tego prawa, w ktorym ustali ostateczny zakres rzeczowy
zlecenia.

4. Brak pisemnego o$wiadczenia woli ze strony Zamawiajacego o skorzystaniu z prawa opcji nie moze
stanowi¢ podstaw do realizacji zamowienia opcjonalnego przez Wykonawce.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ realizacji zamowienia w ramach prawa opcji, w niepelnym
zakresie, 1 zlecenia tylko jej czgsci w zaleznosci od potrzeb i posiadanych srodkéw finansowych przez
Zamawiajacego.

6. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiajacego z prawa opcji w catosci, Wykonawcy przystugiwac
bedzie wynagrodzenie jedynie za zakres prac zleconych przez Zamawiajacego w sktadanym przez niego
o$wiadczeniu o skorzystaniu z prawa opcji. Wykonawcy nie przystuguje prawo domagania si¢ realizacji
zamowienia w zakresie prawa opcji, jezeli Zamawiajacy nie skorzysta z przedmiotowego prawa.
Nieskorzystanie przez Zamawiajacego z prawa opcji nie wymaga podania przyczyny i nie stanowi
podstawy do dochodzenia wzgledem niego odpowiedzialnosci z tytulu niewykonania umowy,

7. W zakresie realizacji zamowienia objgtego prawem opcji zapisy niniejszej umowy stosuje si¢
odpowiednio.

§ 11. Ubezpieczenie Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ zawrzeé¢ na czas obowigzywania Umowy nie pozniej niz do dnia
poprzedzajacego dzien, w ktorym ma nastgpi¢ przekazanie Terenu prowadzenia prac, umowy
ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialno$ci cywilnej zwiazanej z realizacja Umowy oraz do
terminowego oplacania naleznych sktadek ubezpieczeniowych, w zakresie:

1) Ryzyk budowlanych (CAR ang. Contractors' All Risk) oraz Ryzyk montazowych (EAR ang. Erection
All Risk) z suma ubezpieczenia rowng warto$ci ceny ofertowej brutto lub wyzszg obejmujace fizyczne

zniszczenie, uszkodzenie, przedmiotu umowy o kompleksowe $wiadczenie ustug na Terenie
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prowadzenia prac oraz w miejscach sktadowania mienia poza Terenem prowadzenia prac powstate w

trakcie realizacji przedmiotu prac zgodnie z ponizszym zakresem:

a) Ubezpieczone podmioty: Zamawiajacy, Kierownicy, Wykonawca i wszyscy Podwykonawcy,
dostawcy i poddostawcy zostana wskazani jako ubezpieczeni/ wspdtubezpieczeni w umowie
ubezpieczenia wszelkich ryzyk zwigzanych z realizacjg prac stanowigcych przedmiot Umowy i
montazu (CAR/EAR),

b) Ubezpieczyciel wyraznie zrzeknie si¢ prawa regresu ubezpieczeniowego wobec ubezpieczonych/
wspotubezpieczonych,

c) Okres Ubezpieczenia: Od momentu przekazania Wykonawcy Terenu prowadzenia prac na
podstawie Protokolu wprowadzenia na Teren prowadzenia prac do podpisania Protokotu Odbioru
Koncowego Przedmiotu Umowy,

d) Ubezpieczenie wszystkich ryzyk zwigzanych z realizacja prac stanowigcych przedmiot Umowy /
i montazu na warunkach odpowiadajacych co najmnie;j:

— ryzyko zwiazane z konserwacja w okresie co najmniej miesiecy po przejeciu do
uzytkowania przez Zamawiajacego przedmiotu Umowy (klauzula 004 lub analogiczna),

— ryzyko prob i testow w tym prob goracych (nie krocej anizeli okres prob i testow goracych),

— ryzyko szk6éd w mieniu otaczajacym — dopuszcza si¢ wprowadzenie podlimitu nie nizszego
jednak niz 50% warto$ci brutto Umowy,

— ryzyko kosztow usuniecia pozostatosci po szkodzie — dopuszcza si¢ ustalenie podlimitu
odpowiedzialnosci,

e) Umowa ubezpieczenia nie moze zawieraC¢ ograniczen odpowiedzialnosci ubezpieczycicla
dotyczacych szkod w elementach/etapach prac, co do ktorych zostal dokonany odbidr czgsciowy,

f) Umowa ubezpieczenia nie moze zawiera¢ ograniczen odpowiedzialno$ci ubezpieczyciela
dotyczacych szkod w mieniu Zamawiajacego o charakterze zabytkowym, artystycznym.

2) Odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy w zakresie odpowiedzialnosci cywilnej w zwiazku z
prowadzong dziatalno$cia gospodarcza i posiadanym mieniem, jesli ubezpieczony w nastgpstwie
czynu niedozwolonego (OC deliktowa) lub niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzania
(OC kontraktowa), zobowigzany jest do naprawienia szkody wyrzadzonej osobie trzeciej w
nastepstwie spowodowania $mierci, uszkodzenia ciata lub wywotania rozstroju zdrowia (Szkoda
0sobowa) wraz z ich nastepstwami, uszkodzenia lub zniszczenia mienia (Szkoda rzeczowa) wraz z ich
nastgpstwami. Umowa ubezpieczenia muszg by¢ objete wszystkie szkody powstale w zwigzku z

realizacjag Umowy, na sum¢ gwarancyjng rowng wartosci ceny ofertowej brutto lub wyzszej.

2. Umowa ubezpieczenia, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 2), musi zawiera¢ ponizszy zakres ochrony:

1) ubezpieczone beda szkody spowodowane razagcym niedbalstwem;

2) ubezpieczona bedzie odpowiedzialno$¢ cywilna ubezpieczonego za szkody wyrzadzone przez
podwykonawcow, dalszych podwykonawcow, dostawcow, poddostawcow oraz inne podmioty
zaangazowane w realizacj¢ Umowy (o ile Wykonawca w zwigzku z realizacjag Umowy powierzy im
cz¢$¢ Robot/ustug);

3) szkody wynikajace z wykorzystywania urzadzen/metod udarowych/wibrujacych — dopuszcza si¢
podlimit w wysokos$ci 30% sumy gwarancyjnej;

4) ubezpieczone bedg szkody w rzeczach stanowigcych przedmiot obrobki, naprawy lub innych
czynno$ci wykonywanych w ramach Umowy;

5) ubezpieczone bedg szkody powstate w instalacjach i urzagdzeniach podziemnych;

6) ubezpieczone beda szkody wynikte z wadliwego wykonania czynnosci, Robot lub ustug,
spowodowane przez wypadki ubezpieczeniowe powstate po przekazaniu odbiorcy przedmiotu tych
czynnosci, Robot lub ustug;

7) ubezpieczone beda szkody spowodowane wada produktu dostarczonego w ramach Umowy lub
wykonanej ustugi (OC za produkt/ustuge);
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8) ubezpieczone be¢da szkody powstate w wyniku prac zatadunkowych lub roztadunkowych.
9) umowa ubezpieczenia nie moze zawiera¢ ograniczen odpowiedzialnosci ubezpieczyciela dotyczacych
szkod w mieniu Zamawiajacego o charakterze zabytkowym, artystycznym.

3. Umowa ubezpieczenia, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 2), musi zapewnia¢ wyptate odszkodowania ptatnego w
polskich ztotych. Dopuszcza si¢ wprowadzenie franszyzy redukcyjnej lub udzialu wlasnego w wysokosci
nie wyzszej niz 1 000 zt dla szkdd rzeczowych. Nie dopuszcza si¢ wprowadzania franszyzy redukcyjnej
lub udziatu wlasnego dla szkod osobowych. Zaptata dla poszkodowanego kwot franszyz redukcyjnych lub
integralnych lub udzialow wiasnych obcigza Wykonawce lub jego podwykonawcow.

4. W umowach ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1), dopuszcza si¢ wprowadzenie franszyzy
redukcyjnej lub integralnej lub udzialu wlasnego w wysokosci nie wigkszej niz 4 000 zi. Zaptata dla
poszkodowanego kwot franszyz redukcyjnych lub integralnych lub udzialow wiasnych obcigza
Wykonawce lub jego podwykonawcow.

5. Koszt umowy lub umow, o ktérych mowa w ust. 1, w szczegdlnosci sktadki ubezpieczeniowe, pokrywa
W cato$ci Wykonawca. Wykonawca zobowiazuje si¢ do terminowego optacenia sktadki ubezpieczeniowej,
ktora przekazuje w kopii Zamawiajagcemu, jako integralng czgs¢ umowy ubezpieczenia. Okres
obowigzywania uméw ubezpieczenia musi by¢ zgodny z trescia Umowy i Harmonogramem Rzeczowo-
Finansowym.

6. Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia,
W tym w szczegélno$ci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, nie p6zniej niz do dnia przekazania
Terenu prowadzenia prac. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajagcy ma
prawo wstrzymac si¢ z przekazaniem Terenu prowadzenia prac do czasu ich przedtozenia, co nie powoduje
wstrzymania biegu termindéw umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawce.

7. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkow ubezpieczenia bez uprzedniej zgody
Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

8. W przypadku wygasnigcia ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1, w trakcie obowigzywania Umowy,
Wykonawca bedzie zobowigzany do przedtozenia Zamawiajacemu dokumentu potwierdzajgcego zawarcie
i optacenie nowego ubezpieczenia nie poézniej niz na 15 dni przed wygasnieciem ubezpieczenia
poprzedniego.

9. W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce w terminie okreSlonym w ust. 8 dokumentu
potwierdzajacego zawarcie i optacenie ubezpieczenia, Zamawiajagcy ma prawo w imieniu Wykonawcy i na
jego rzecz zawrze¢ takg umowe i kosztami zawarcia umowy obcigzy¢ Wykonawce.

§ 12. Utrzymanie Terenu prowadzenia prac

1. Niezwlocznie po protokolarnym przejeciu Terenu prowadzenia prac, Wykonawca jest zobowigzany do:

1) zapewnienia bezpieczenstwa 0sob przebywajacych na Terenie prowadzenia prac oraz utrzymanie go
w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajacym ewentualnemu zagrozeniu bezpieczenstwa tych
0sob;

2) wykonania i utrzymywania na swoj koszt ogrodzenia terenu, na ktorym beda realizowane Roboty
budowlane, zapewnienia ochrony znajdujacego si¢ na nim mienia;

3) niezwlocznej likwidacji na swodj koszt uszkodzen w obrebie Terenu prowadzenia prac i
wykonywanych Robot.
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2. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, osobom
upowaznionym przez Zamawiajgcego oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostgpu do Terenu
prowadzenia prac.

3. W czasie wykonywania Robdt, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywaé Teren prowadzenia prac w
stanie wolnym od nadmiernych przeszkod komunikacyjnych, sktadowa¢ wszelkie urzadzenia, sprzgt,
materiaty w nalezytym porzadku oraz usuwa¢ zbg¢dne przedmioty z Terenu prowadzenia prac.

4. Po zakonczeniu Robot budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowac¢ Terenu prowadzenia
prac, w tym usung¢ wszelkie pozostatosci, zanieczyszczenia i odpady.

5. W przypadku stwierdzenia, ze Teren prowadzenia prac nie zostal uporzadkowany, Inspektor nadzoru
inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie Terenu prowadzenia prac
do stanu sprzed rozpoczgcia Robot budowlanych. W przypadku niedostosowania si¢ do tych zalecen, po
uptywie 2 dni roboczych Zamawiajacy ma prawo samodzielnie doprowadzi¢ Teren prowadzenia prac do
nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce.

§ 13. Usuwanie nieprawidtowosci i Wad stwierdzonych
w czasie Robot

1. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania Robot budowlanych
niezgodnie z Umowa lub ujawnienia powstalych z przyczyn obcigzajacych Wykonawcg Wad w Robotach
budowlanych stanowiacych przedmiot Umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do
zadania usunigcia przez Wykonawce stwierdzonych nieprawidlowosci lub Wad w okreslonym,
odpowiednim technicznie terminie nie krotszym niz 3 dni roboczych. Koszt usunigcia nieprawidtowosci
lub Wad ponosi Wykonawca.

2. Jezeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 1 Zamawiajacy moze zleci¢
usunigcie Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym
wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 14. Odbiory

1. Odbiory Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu:

1) Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej
Roboty budowlanej, ktora ulega zakryciu, Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanych
Roboét budowlanych zanikajacych i ulegajacych zakryciu bez uprzedniej zgody Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

2) Wykonawca zawiadamia Inspektora nadzoru inwestorskiego 0 gotowos¢ do odbioru Robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zachowujac przy tym termin, o ktérym mowa w § 4 ust. 2 pkt 27
Umowy tj. w terminie do 2 dni roboczych po ich zakonczeniu.

3) Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce Robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu niezwlocznie, nie pozniej jednak niz 2 dni robocze od dnia
zgloszenia gotowosci do ich odbioru.

4) W przypadku, gdy Wykonawca nie zgtosi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru
Robdt ulegajacych zakryciu lub zakryje je przed ich odbiorem, jest zobowigzany na wiasny koszt
dokonac¢ ich odkrycia, a nastgpnie przywrdci¢ do stanu poprzedniego.
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2. Odbior czesciowy:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Odbior czesciowy obejmuje zakonczone czynno$ci harmonogramowe okre§lone w Harmonogramie
Rzeczowo-Finansowym, ktorych wykonanie bedzie potwierdzone Protokotami Odbioréw
Cze$ciowych.

Odbior czesciowy jest dokonywany w celu prowadzenia czesciowych rozliczen za wykonane Roboty
budowlane. Procedura odbioru czesciowego bedzie przeprowadzana nie czgéciej niz raz w miesigcu
kalendarzowym.

Wykonawca zgltasza gotowos¢ do odbioru czgsciowego, a Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje
weryfikacji, czy zgtoszone roboty zostaty faktycznie wykonane zgodnie z Dokumentacja projektowa,
Umowa oraz obowigzujgcymi przepisami.

Odbiory czgéciowe, sg przeprowadzane komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego wskazanych w § 20, w tym Inspektorow nadzoru inwestorskiego i upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy (Komisja).

Komisja Odbiorowa przyst¢puje do odbioru w terminie do 4 dni roboczych od zgtoszenia robot przez
Wykonawce.

Podstawa wzajemnych rozliczen Stron jest podpisany przez Komisj¢ Odbiorowa Protokot Odbioru
Czesciowego, potwierdzajacy wykonanie Robot bez Wad. Zamawiajacy dokona ptatnosci wytacznie
za zakonczone i odebrane czynnosci, ktorych odbiér zostal potwierdzony Protokotem Odbioru
Czesciowego. Roboty przewidziane do zakonczenia w danym okresie rozliczeniowym zgodnie z
Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym, lecz nieukonczone, nie podlegajg rozliczeniu i moga
zosta¢ zgtoszone do odbioru w kolejnym okresie rozliczeniowym.

Suma wyplaconych wynagrodzen z tytulu odbioréw czeSciowych nie moze przekroczy¢ 80%
wynagrodzenia umownego. Pozostala cze$¢ wynagrodzenia zostanie uregulowana po dokonaniu
odbioru koncowego, zgodnie z warunkami Umowy.

3. Odbior koncowy, ktéry obejmuje nizej wskazane Czesci i zostanie potwierdzony Protokotem Odbioru
Koncowego dla danej CzeSci, ktore obejmujg czesé I, I1i III dla ponizszych zakresow:

1)
2)
3)
4)

5)

6)

7)

Cze$¢ 1 dla zakresu prac okre$lonych w Rozdziale Il pkt. 3 ppkt od 1 do 8 oraz od 10 do 11 OPZ.
Cze$¢ I dla zakresu prac okre$lonych w Rozdziale Il pkt. 3 ppkt 9 OPZ.

Czes¢ 111 dla zakresu prac wskazanych w Rozdziale Il pkt. 1 OPZ.

Odbior koncowy obejmuje catos¢ przedmiotu Umowy i.

Odbiér koncowy dla Czesci I, I1 1 IIT jest dokonywany w celu potwierdzenia wykonania przedmiotu
Umowy, po wykonaniu Roboét budowlanych, sprawdzeniu poprawnosci dziatania wszelkich
wykonanych instalacji i systemow oraz potwierdzenia prawidlowosci przygotowania dokumentow
wchodzacych w zakres dokumentacji powykonawczej i odbiorowe;j.

Po zakonczeniu wykonania catosci Robot budowlanych dla danej Cze$ci, Wykonawca zglasza
gotowos¢ do odbioru koncowego, poprzez powiadomienie o gotowosci do odbioru Inspektora
nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiajacego, w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, przy
czym przez dzien zgloszenia nalezy rozumie¢ dzien wykonania ostatniej czynnos$ci skladajacej
si¢ na zgloszenie, a przez powiadomienie naleZy rozumie¢ doreczenie Zamawiajacemu
stosownego pisma.

Najpozniej w dniu zgtoszenia, o ktérym mowa powyzej, Wykonawca zobowigzany jest przygotowac
i przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego nastepujgce dokumenty:
a) dokumentacje powykonawczg tj. Dokumentacje projektowg podstawowsg z naniesionymi

ewentualnymi zmianami (w tym Dokumentacja warsztatowg), oraz dodatkowa dokumentacja,
jesli zostata wykonana w trakcie realizacji przedmiotu Umowy;
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b) karty materiatowe wraz z atestami, deklaracjami zgodnosci oraz certyfikatami dla wbudowanych
materialow oraz urzadzen, zatwierdzone na etapie realizacji Umowy;

c) dokumentacj¢ fotograficzng z realizacji przedmiotu Umowy w postaci plikow jpg, zapisanych na
ptycie lub pendrive;

d) instrukcje uzytkowania;
e) inne niezb¢dne dokumenty wymagane przepisami prawa, STWIOR lub Umowsa.

8) Po dokonanym przez Wykonawce zgtoszeniu, o ktorym mowa w punkcie 3), Inspektor nadzoru, w
terminie 4 dni roboczych od dnia zgloszenia, weryfikuje i ewentualnie potwierdza fakt zakonczenia
wykonania przez Wykonawce calosci Robot budowlanych, a takze prawidtowos$¢ dokumentow, o
ktoérych mowa powyzej.

9) Przystapienie do odbioru koncowego dla kazdej Czesci zgodnie z punktem 12) i 13) niniejszego
ustepu, moze nastgpié¢ pod warunkiem:

a) zakonczenia przez Wykonawce calosci Robot budowlanych skladajacych si¢ na przedmiot
Umowy dla danej Czesci,

b) dokonania przez Wykonawce zgloszenia gotowosci do odbioru, o ktorym mowa w punkcie
3),

¢) doreczenia przez Wykonawce kompletnych i nalezycie przygotowanych dokumentow, o
ktorych mowa w punkcie 4) oraz

d) potwierdzenia dokonanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, zgodnie z punktem 5).

10) W przypadku, gdy Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna, iz dokumenty odbiorowe, o ktorych mowa
w punkcie 4) nie sg kompletne Iub nienalezycie przygotowane, wyznaczy nowy termin na ich
dorgczenie.

11) Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o terminach odbioru koncowego, wyznaczajac termin odbioru
koncowego na dzien przypadajacy nie pézniej niz 4 dni robocze od zgloszenia, o ktorym mowa w
punkcie 3), z zastrzezeniem spetnienia warunkow, o ktorych mowa w punkcie 6) oraz przedluzenia
terminu, w przypadku, o ktorym mowa w punkcie 7).

12) Dokonanie odbioru koncowego dla kazdej z Cze$ci nastgpuje pisemnym Protokotem Odbioru
Koncowego dla kazdej z Czg¢$ci, potwierdzajacym wykonanie przedmiotu Umowy i rozpoczynajacym
bieg okresu gwarancji i r¢kojmi za wykonany przedmiot Umowy.

13) Jezeli w toku czynnos$ci odbioru koncowego dla kazdej z Cze$ci zostanie stwierdzone, ze Roboty
budowlane nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia lub z powodu wystapienia
istotnych Wad, w szczegolnosci uniemozliwiajacych uzytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajacy moze przerwa¢ odbidr, wyznaczajac Wykonawcy termin do
wykonania Robot, usuni¢cia Wad, a po jego uptywie powroci¢ do wykonywania czynnosci odbioru
koncowego.

14) W przypadku stwierdzenia w toku odbioru koncowego dla kazdej z Czgsci , nieistotnych Wad
przedmiotu Umowy, Zamawiajacy wyznacza termin i sposob usunigcia Wad, co zostaje umieszczone
w tresci Protokotu Odbioru Koncowego dla kazdej z Czesci . Jezeli Wykonawca nie usunie Wad w
terminie lub w sposéb ustalony w Protokole, Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

15) Odbior koncowy dla kazdej z Czgsci jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego wskazanych w § 20, w tym Inspektoréw
nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy (Komisja).

str. 22



16) Podstawa do dokonania wzajemnych rozliczen Stron jest podpisany przez wszystkich czlonkéw
Komisji odbiorowej Protokét Odbioru Koncowego dla kazdej z Czesci , stwierdzajacy wykonanie
Robot bez Wad.

W przypadku skorzystania przez Zamawiajacego z prawa opcji do prac objetych swym zakresem
sporzadzane beda odrgbne Protokoly Odbioréow Czgsciowych (jesli zaistnieje taka koniecznos¢) oraz
odrebny Protokot Odbioru Koncowego dla Czesci Il dotyczacy odbioru prac zawartych w prawie opcji.

§ 15 .Wynagrodzenie i jego rozliczenie

1.

Za nalezyte wykonanie przedmiotu Umowy, tj. zamdwienia gwarantowanego Zamawiajacy zaplaci
Wykonawcy wynagrodzenie ryczaltowe, w kwocie brutto zt (slownie zk
__1100), w tym nalezny podatek VAT, tj. w kwocie netto
zk (stownie zt: __/100).

Wynagrodzenie Wykonawcy zawiera koszty wykonania wszystkich Robot ujetych w Dokumentacji
projektowej i ewentualnie Dokumentacji warsztatowej, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania
wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu Umowy, a takze oddziatywania innych czynnikoéw
majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.

Naleznosci za wykonanie Umowy beda dokonywane przelewem bankowym, na rachunek wskazany
w fakturze i zgloszony przez Wykonawce wlasciwemu naczelnikowi urzedu skarbowego zgodnie z art. 5
1 9 ustawy z dnia 13 pazdziernika 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatnikéw i platnikow
(Dz.U.2024.0.375 t,j.), w terminie 30 dni od dnia prawidlowego wystawienia i umieszczenia w KSEF
faktur z zastrzezeniem ust.5 ponizej.

Zaplata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie Umowy beda realizowane
przez Zamawiajacego w zlotych polskich.

Zaptata wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1 bedzie dokonywana w sposob nastepujacy:

1) wynagrodzenie w wysokosci do 80% kwoty okreslonej w ust. 1, zostanie rozliczone na podstawie
faktur czg$ciowych wystawianych po podpisaniu Protokolow Odbiorow Czg¢sciowych, za wykonane
na podstawie Umowy Roboty budowlane, ktore beda dokonywane nie czesciej niz raz w miesigcu
kalendarzowym, powykonawczo, po nalezytym wykonaniu Robot budowlanych sktadajacych si¢ na
czes¢ podlegajaca rozliczeniu, ktora stanowia zakonczone czynno$ci harmonogramowe okreslone w
Harmonogramie rzeczowo-finansowym, na kwoty wynikajace z tegoz harmonogramu, zgodnie z
Protokotami Odbioréw Czgsciowych,

2) pozostate wynagrodzenie, zostanie rozliczone na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawce
po podpisaniu Protokotu Odbioru Koficowego dla kazdej z Czgsci .

Doktadna wysokos¢ kwot, o ktorych mowa w ust. 5 bedzie okreslona w Harmonogramie rzeczowo-
finansowym.

Podstawa do zaptaty wynagrodzenia bedzie faktura VAT, wystawiona i umieszczona w KSEF po
podpisaniu odpowiedniego Protokotu odbioru, i dorgczeniu Zamawiajagcemu:

1) Protokotu Odbioru Cze¢sSciowego/Koncowego, w ktorych beda wyszczegdlnione wydzielone
elementy Robot budowlanych, ustlug i dostaw wykonane przez Wykonawce, Podwykonawcow
i dalszych Podwykonawcow,

2) kopii faktur VAT wystawionych przez Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcoéw za wykonane
przez nich Roboty, dostawy i ustlugi, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, do ktorego beda
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8.

10.

11.

12.

13.

zataczone protokoty odbioru robdt, ustug i dostaw wykonanych przez Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcoéw w ramach odbioru,

3) kopii przelewow bankowych potwierdzajacych ptatnosci za zakres robot podlegajacy rozliczeniu w
ramach odbioru czgsciowego — dotyczy odbioréw czgsciowych Robot,

4) kopii przelewow bankowych potwierdzajacych ptatnosci oraz z oswiadczeniami Podwykonawcow i
dalszych Podwykonawcow o pelnym zafakturowaniu lub objeciu wystawionymi rachunkami
zakresu robot wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o pelnym rozliczeniu tych
robot do wysokosci objetej ptatnoscia koncowa.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi dokumentow, o ktorych mowa w ust. 7, Zamawiajacy jest uprawniony
do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez Wykonawce
stosownych dokumentow. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaptaty do czasu wypetnienia przez
Wykonawce wymagan, o ktorych mowa w ust. 7, nie skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiajacego
terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej =zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w sytuacji i na warunkach, o ktorych mowa w art. 464
Ustawy, z uwzglgdnieniem postanowien ust. 8 — 16 niniejszego paragrafu.

Jezeli w terminie okre§lonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego umowie o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg Roboty budowlane lub w terminie okreslonym w przedtozonej Zamawiajgcemu
umowie 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwroci¢ si¢ z zadaniem
zaplaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.

Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania platno$ci bezposredniej zawiadomi
Wykonawce o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do
zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie do 7 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy
wezwania.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 11, podwazajacych zasadno$¢
bezposredniej zaplaty, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty lub

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci
kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy albo,

3) dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie, bedgce przedmiotem zgdania, o ktorym mowa w ust. 10, jezeli Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca udokumentuje jego zasadno$¢ fakturg VAT lub rachunkiem oraz dokumentami
potwierdzajacymi wykonanie i odbior Robot, a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 11 uwag
wykazujacych niezasadno$¢ bezposredniej zaplaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu uchybienia
terminowi zaplaty z zastrzezeniem ust. 17.
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Réwnowartos¢ kwoty zaplaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy Zamawiajacy potraci
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Podstawa ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT Iub rachunku Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce,
przedstawiona Zamawiajacemu wraz z potwierdzong za zgodnos$¢ z oryginatem kopia protokotu odbioru
przez Wykonawcg lub Podwykonawceg robot budowlanych, dostaw lub ustug.

Zamawiajacy dokona bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez
Zamawiajacego uznania ptatnosci bezposredniej za uzasadniona.

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu ptatnosci
bezposrednich za wykonanie Robot, dostaw i ustug jest ograniczona wytacznie do wysokosci kwoty
naleznosci za wykonanie tych Robét, dostaw i ustug, wynikajacych z Umowy i pod warunkiem odebrania
ich przez Zamawiajacego. W przypadku réznic w wartosciach za wykonane Roboty, dostawy, ustugi
pomigdzy warto$ciami okreslonymi Umowa o podwykonawstwo, a wartosciami okreslonymi Umowa
Zamawiajacy uzna i wyplaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej
przez niego faktury VAT lub rachunku wylacznie kwote nalezna na podstawie wartosci okreslonych
Umowa.

W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od Zamawiajacego
ptatnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkow Ilub faktur VAT w danym okresie
rozliczeniowym, i Wykonawca zatagczy do wystawianego rachunku lub faktury VAT o$wiadczenia
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow potwierdzajace t¢ okolicznos¢, cata kwota wynikajaca
z faktury VAT lub rachunku zostanie wyptacona przez Zamawiajacego Wykonawcy.

W przypadku braku mozliwosci bezposredniego uregulowania przez Wykonawce zobowigzan wobec
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow, Zamawiajacy moze, na wniosek Wykonawcy, ztozony
na pisSmie pod rygorem niewaznosci, dokona¢ ptatnosci czesci faktury wystawionej przez Wykonawce,
bezposrednio na rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow, w zakresie wymagalnych
naleznosci przystugujacych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. W takim przypadku
zastosowanie majg warunki rozliczenia i dokumentowania zakresu Robot, dostaw lub ustug wykonanych
przez Podwykonawcoéw lub dalszych Podwykonawcow wskazane w ust. 14-17 niniejszego paragrafu.

Zamawiajacy dokona bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
w terminie 30 dni od dnia pisemnego uznania przez Zamawiajacego wniosku Wykonawcy co do ptatnosci
bezposredniej. W powyzszej sytuacji zastosowanie majg postanowienia § 18 ust. 1 pkt 5). Zamawiajacy
nie ponosi odpowiedzialno$ci za opdznienie w zaptacie wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajacy nie jest zobowigzany do uwzglednienia wniosku Wykonawcy
0 bezposrednia ptatnos¢ na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

Strony ustalaja, ze jezeli udzielenie zamowienia dodatkowego spowoduje konieczno$¢ zaniechania
realizacji czgsci Robot objetych przedmiotem Umowy, wynagrodzenie okreslone w § 15 ust. 1 Umowy
zostanie pomniejszone o warto$¢ robot zaniechanych. Strony ustalajg, ze wartos¢ Robot zaniechanych
zostanie ustalona na podstawie Kosztorysu, badz w przypadku, gdy wartos¢ tych Robét nie bedzie
mozliwa do ustalenia na podstawie Kosztorysu, na podstawie cen jednostkowych pracy, sprzetu
i materialéw oraz wskaznikéw cenotworczych obejmujacych stawke robocizny, koszty posrednie i zysk
kalkulacyjny nie wyzszych niz $rednie ceny i wskazniki ujgte w wydawnictwie pn. ,,SEKOCENBUD” dla
kwartatu, w ktorym zostata ztozona Oferta.
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21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

Strony ustalaja, ze w przypadku, gdy zajdzie konieczno$¢ rezygnacji z czeSci Robot objetych
Dokumentacja projektowa, wynagrodzenie okreslone w § 15 ust.] Umowy zostanie pomniejszone
0 warto$¢ robot zaniechanych, ustalone zgodnie z ust. 20.

W przypadku wystapienia robot dodatkowych lub zamiennych, Wykonawca powinien przedtozy¢ do
akceptacji Zamawiajacemu kalkulacj¢ szczegdtowa ceny jednostkowej tych robot z uwzglednieniem cen
czynnikéw produkcji nie wyzszych od $rednich cen materiatow, sprzetu i robocizny, opublikowanych
w wydawnictwie np. ,,SEKOCENBUD” w miesigcu, w ktorym kalkulacja jest sporzadzona oraz naktadow
rzeczowych w KNR (KNNR), a w przypadku roboét, dla ktorych nie okreslono naktadow rzeczowych
w KNR wedtug innych ogo6lnie stosowanych katalogdw lub naktadow wtasnych zaakceptowanych przez
Zamawiajacego.

Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajagcemu bedzie
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 22, Zamawiajacy wprowadzi korekt¢ ceny opartg na
wlasnych wyliczeniach opartych o sktadniki cenotworcze wskazane w ust. 22.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania wyliczen cen, o ktérych mowa w ust. 22 oraz przedstawic
Zamawiajacemu do akceptacji wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajacg za roboty dodatkowe lub zamienne,
przed rozpoczeciem wykonywania tych robot.

Wykonawca o$wiadcza, ze rachunek wskazany w fakturze, o ktérym mowa w ust. 3, bedzie rachunkiem
znajdujagcym si¢ w elektronicznym wykazie podmiotéw prowadzonym przez Szefa Krajowej
Administracji Skarbowej, o ktorym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw
i ushug.

W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy, na ktory ma by¢ dokonana platno$¢ nie wystepuje
W wykazie, o ktérym mowa w ust. 25, Zamawiajacy ma prawo do wstrzymania ptatnosci. W sytuacji
wskazanej powyzej ptatnos¢ nastgpi nie pozniej niz w terminie 7 dni roboczych od dnia nastgpnego po
przekazaniu Zamawiajagcemu przez Wykonawce informacji o pojawieniu si¢ jej numeru rachunku
bankowego we ww. wykazie. Okres wstrzymania si¢ z ptatnoscig zgodnie z postanowieniem niniejszego
ustepu nie bedzie uznawany za opo6znienie ani za zwloke w zaptacie.

Wykonawca zobowiazuje si¢ w ramach wynagrodzenia wynikajacego z Umowy do pelnej i niezwlocznej
wspolpracy z Zamawiajagcym przy analizie ewentualnych obowiazkéw w zakresie przekazywania
informacji o schematach podatkowych zgodnie z ustawa z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa
(Dz.U.2025.0.111 t.j.) ktére mogg wystapi¢ w zwigzku z realizacja niniejszej] Umowy.

W przypadku skorzystania przez Zamawiajacego z prawa opcji za nalezyte wykonanie przedmiotu
Umowy, tj. zamowienia W zakresie prawa opcji Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie
ryczaltowe, w kwocie brutto zt (stownie zk:
__/100), w tym nalezny podatek VAT, tj. w kwocie netto 74 (stownie zk:
__1100).

W zakresie wynagrodzenia okreslonego w ust. 28 postanowienia ust. 2 -27 stosuje sie odpowiednio.

§ 16. Gwarancja i rekojmia

1.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu .....eeeeeees.s miesiecznej gwarancji, obejmujagcej catosé
przedmiotu Umowy, w tym wszystkie Roboty budowlane, materiaty, instalacje i urzadzenia techniczne,
oraz pozostale elementy okreslone w Dokumentacji projektowej. Okres gwarancji liczony jest:

1) dla zakresu prac Czgsci I okre$lonego w Rozdziale Il pkt. 3 ppkt od 1 do 8 oraz od 10 do 11
OPZ .... miesigcy od dnia podpisania Protokotu odbioru czesci |
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2)

3)

4)

dla zakresu prac Czgéci IT okreslonego w Rozdziale II pkt. 3 ppkt 9 OPZ .... miesiecy od dnia
podpisania Protokotu odbioru cze¢sci 1l

dla zakresu prawa opcji tj. Czesci III okreslonego w Rozdziale Il pkt. 1 .... Miesiecy od dnia
podpisania Protokotu odbioru czgsci I w przypadku skorzystania przez Zamawiajacego z prawa
opcji. Okres gwarancji zamowienia w zakresie zrealizowanego prawa opcji liczony jest od dnia
podpisania Protokotu Odbioru Cze¢sci I11.

Przy czym

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ z tytulu rgkojmi za Wady wykonanych Robdt budowlanych oraz
zastosowanych materiatow i urzadzen, zgodnie z Kodeksem Cywilnym, z przedtuzeniem okresu rekojmi
do zakonczenia okresu gwarancji o ktory mowa w ust. 1 ponize;j.

Okres gwarancji moze ulec zmianie w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 4, w pkt 14)-17) niniejszego
paragrafu.

Szczegdlowe warunki gwarancji:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci za Wady (istotne i nieistotne) w
rozumieniu poje¢¢ uzytych w Umowie.;

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytulu gwarancji za Wady w rozumieniu definicji
wskazanej] w Umowie zapewniajac, iz wykonane Roboty nie maja wad materiatowych lub
wynikajacych z bledéw technologicznych Iub wykonawczych i zapewniaja bezpieczne i
bezawaryjne uzytkowanie przedmiotu Umowy;

W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do nieodptatnego usuwania ujawnionych
Wad, lub dostarczenia rzeczy wolnych od Wad, oraz do wykonywania przegladow
gwarancyjnych, o ktérych mowa w punktach 4) i 5) ponizej;

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiagzki wynikajace
z dokonywania przegladow wykonanych Robot, zamontowanych materiatow oraz urzadzen;

W ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 15 ust. I Umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢
do zapewnienia w okresie gwarancji, w terminach i zgodnie z harmonogramem ustalonym z
Zamawiajacym, obowigzkowych przegladéw technicznych poszczegdlnych urzadzen oraz
wszystkich instalacji, wykonanych robot budowlanych oraz wykonania niezbednych poprawek
przez caly okres gwarancji. Wykonawca zobowigzuje si¢ do przeprowadzenia m.in. testu
poprawnego funkcjonowania poszczegdlnych urzadzen oraz wszystkich instalacji, a takze
zapewni oczyszczenie komponentow, ktore wplywaja na poprawna prace poszczegolnych
urzadzen oraz wszystkich instalacji. Przeprowadzenie przegladu nalezy potwierdzi¢ protokotem
podpisanym przez Wykonawce oraz osobe wskazang przez Zamawiajacego, reprezentujgca
Zamawiajacego;

Gwarancja obejmuje Wady ujawnione po Odbiorze Koncowym Przedmiotu Umowy, zgtoszone
przez Zamawiajacego poczta elektroniczng na adres wskazany w punkcie 7) ponizej;

Wykonawca rozpocznie prace majace na celu usunigcie wszelkich ujawnionych w ramach
gwarancji Wad, w czasie do 24 godzin, od momentu (dzien, godzina) ich zgloszenia przez
Zamawiajgcego na adres email za potwierdzeniem dostarczenia. Poprzez
zgloszenie Wady nalezy rozumie¢ wystanie wiadomosci email, na adres za
potwierdzeniem dostarczenia tej wiadomos$ci email ze zgloszeniem Wady;

Wykonawca potwierdzi czas rozpoczecia prac majacych na celu usunigcie Wady poprzez wpis do
Ksigzki Serwisowej lub innej odpowiedniej dokumentacji. W Ksigzce Serwisowej lub innej
odpowiedniej dokumentacji Wykonawca rowniez zobowigzany jest odnotowywac wszelkie
informacje zwigzane z usuni¢ciem Wad w okresie gwarancji;

Wykonawca usunie Wade w terminie 48 godzin liczonych od rozpoczecia prac, o ktorym
mowa w pkt 7) i 8), z zastrzezeniem pkt 10).

10) W przypadku Wad, ktorych ze wzglgdéw technologicznych nie mozna usunaé w czasie, o ktorym
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mowa w pkt 9) Wykonawca usunie w czasie okreslonym przez Zamawiajacego. W terminie tym
Wykonawca wykona wszelkie prace zabezpieczajace (tymczasowe) tak, aby wyeliminowaé
zagrozenie zycia, zdrowia lub zapewni¢ bezpieczenstwo uzytkownikow, lub umozliwié
prowadzenie dzialalno$ci statutowej przez Zamawiajacego. W przypadku koniecznosci wymiany
elementow, ktore wymagaja odrgbnego zamoéwienia takie jak materialty badz urzadzenia,
Wykonawca usunie zgloszong Wade poprzez zainstalowanie materiatu badz urzadzenia
zastepczego,

11) Wykonawca zobowigzany jest do potwierdzania usunigcia Wad protokotem potwierdzajacym ich
usunigcie;

12) Nieusunigcie przez Wykonawce Wad w terminie lub usunigcie Wad w sposob nienalezyty daje
Zamawiajacemu, poza uprawnieniami przystugujagcymi mu na podstawie KC oraz Umowy, prawo
do zlecenia ich usuni¢cia na koszt i ryzyko Wykonawcy;

13) Jezeli z powodu nieusunigcia w terminie Wad, ktore ujawnia si¢ w okresie gwarancji, wystapia
udokumentowane szkody poniesione przez Zamawiajacego lub osoby trzecie, Wykonawca
poniesie wszelkie koszty zwigzane z naprawg tych szkod lub pokryje wysokos¢ tych szkod;

14) Jezeli Wada jakiegokolwiek elementu Przedmiotu Umowy o dluzszym okresie gwarancji
spowoduje uszkodzenie elementu, dla ktorego okres gwarancji juz uptyngl, Wykonawca
zobowiazuje si¢ niecodplatnego usuni¢cia Wad obu elementow na warunkach z tej gwarancji;

15) Jezeli w wykonaniu obowigzkow z tytutu gwarancji, Wykonawca dokonatl wymiany urzadzenia
na nowe, termin gwarancji tego urzadzenia biegnie na nowo od chwili dostarczenia nowego
urzadzenia.;

16) Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktoérego Zamawiajacy lub korzystajacy z
przedmiotu objetego gwarancja, wskutek Wady, nie mogt z tego przedmiotu korzysta¢ zgodnie z
jego przeznaczeniem;

17) Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta (albo sprzedawce, albo importera)
materiatow lub urzadzen przewiduja dluzsza gwarancje niz gwarancja udzielona przez
Wykonawce, obowigzuje dluzszy okres gwarancji;

18) Zamawiajacemu przystuguje zadanie dostarczenia nowych urzadzen, jezeli w okresie gwarancji
dokonane zostaty co najmniej 2 jego naprawy, a urzadzenie nadal jest wadliwe;

19) Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, ktore spowodowal w czasie prac nad
usuwaniem Wad;

20) Wykonawca zobowigzany jest do weryfikacji zgloszonych przez Zamawiajacego Wad w
przedmiocie Umowy wylgcznie na wlasny koszt i ryzyko;

21) Wykonawca o$wiadcza, ze wszelkie informacje dotyczace wykonanych Robét (w tym karty
materiatowe, wykazy urzadzen, charakterystyki materiatowe i specyfikacje wykonanych Robot
oraz instrukcje uzytkowania, a takze kody dostgpowe i zrédtowe do zamontowanych
urzadzen/systemow) zostaty szczegdtowo opisane w przekazanej Zamawiajacemu Dokumentacji
powykonawczej;

22) Wykonawca zobowigzuje si¢ odebra¢ wadliwe urzadzenie/a osobiscie lub pokryé koszty jego
transportu do i z siedziby Wykonawcy, lub do i z wskazanego przez Wykonawcg autoryzowanego
punktu serwisowego, wlasciwego dla producenta dostarczonego urzadzenia.

Wykonawca zobowigzuje si¢ kazdorazowo zamieszcza¢ w umowach zawieranych z Podwykonawcami i
dalszymi Podwykonawcami postanowienie, iz Zamawiajacy jest upowazniony do bezposredniego
skorzystania z uprawnien i roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi udzielanych przez Podwykonawcow lub
dalszych Podwykonawcow.

Udzielone r¢kojmia 1 gwarancja nie naruszajag prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen
0 naprawienie szkody w pelnej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.
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7.

Wykonawca jest obowigzany w terminie 7 dni od daty ztozenia wniosku o upadtos$¢ lub likwidacje
powiadomi¢ na pi$mie o tym fakcie Zamawiajacego.

§ 17 . Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

1.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem Umowy wniost na jego rzecz zabezpieczenie
nalezytego wykonania Umowy na zasadach okreslonych w przepisach Ustawy na kwotg rowna 5 %
wynagrodzenia okreslonego w § 15 ust. 1 Umowy, co stanowi kwote 7} (stownie ztotych:
i _ /100) w formie . W przypadku skorzystania przez
Zamawiajacego z prawa opcji Wykonawca bedzie zobowigzany do wniesienia na rzecz Zamawiajacego
zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy na zasadach okre$lonych w przepisach Ustawy na kwote

rowna 5 % wynagrodzenia okreslonego w § 15 ust. 28 Umowy co stanowi kwote 7} (stownie
Ztotych: i _ /100) w formie w terminie 3 dni od dnia ztozenia
przez Zamawiajacego oswiadczenia o skorzystaniu z prawa opcji.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie
roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce,
w tym usuni¢cia Wad, w szczegolnosci roszczen Zamawiajacego wobec Wykonawcy o zaplate kar
umownych.

Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajacy.
Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

Wykonaweca jest zobowigzany zapewnié, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zachowato
moc wigzacg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi i gwarancji za Wady fizyczne.
Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o faktycznych lub
prawnych okoliczno$ciach, ktdre majg lub mogg mie¢ wptyw na moc wigzaca zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajacych
z zabezpieczenia.

Kwota w wysokosci zt (stownie ztotych: i _ /100) stanowigca 70
% zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w zakresie zamOwienia gwarantowanego, zostanie
zwrocona w terminie 30 dni od dnia podpisania Protokotu Odbioru Koncowego. W przypadku
skorzystania przez Zamawiajgcego z prawa opcji przepisy ust. 6 stosuje si¢ odpowiednio w zakresie kwoty
stanowigcej zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w zakresie zamowienia W ramach prawa opcji.

Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za Wady fizyczne, wynoszaca 30%
warto$ci Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w zakresie zamdwienia w ramach zamowienia
gwarantowanego, tj. 7t (stownie zotych: i _ /100), zostanie
zwrocona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi i gwarancji. W przypadku skorzystania

przez Zamawiajacego z prawa opcji przepisy ust. 7 stosuje si¢ odpowiednio w zakresie kwoty stanowiacej
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w zakresie zamowienia w ramach prawa opcji.

W trakcie realizacji Umowy, Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach Ustawy, pod warunkiem, ze
zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego i zachowuje swoja
waznos$¢ na czas okreslony w Umowie.
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10. Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono zwrotowi
Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czgsci w terminach, o ktérych mowa w ust. 6. 1 ust. 7.

11. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrdcone wraz
Z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, na ktérym bylo ono
przechowywane, pomniejszone 0 koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

12. Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, jezeli
jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajagcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie zaplacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez
Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.

13. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy
najpozniej na 30 dni przed uptywem terminu waznos$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego
w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme¢ na zabezpieczenie w pienigdzu, przez
wyplate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyplata, o ktérej mowa w zdaniu poprzedzajacym
nastepuje nie pozniej niz w ostatnim dniu waznos$ci dotychczasowego zabezpieczenia.

14. Dokument zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy wniesiony w innej formie niz w pienigdzu
powinien wprost uwzglednia¢ uprawnienia Zamawiajacego, o ktorych mowa w ust. 13, pod rygorem
odmowy przyjecia przez Zamawiajacego takiego dokumentu zabezpieczenia z powodu niespelienia
warunkow okreslonych w Ustawie.

§ 18. Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1) za zwloke Wykonawcy w stosunku do Terminu koncowego wykonania przedmiotu Umowy
okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy, w wysokos$ci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych i 00/100) za
kazdy rozpoczety dzien zwloki;

2) za zwloke Wykonawcy w stosunku do kazdego z termindw czgstkowych okreslonych zakresem jako
Czes¢ 1, 111 111, szczegdtowo wskazanych w Harmonogramie rzeczowo - finansowym, w wysokosci
2.000,00 zt (stownie: dwa tysigce ztotych i 00/100) za kazdy rozpoczety dzien zwtoki;

3) =z tytuhlu odstapienia od Umowy w catosci, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, w wysokosci
10% wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 15 ust. 1 Umowy. Zamawiajacy zachowuje w tym
przypadku prawo do roszczen z tytulu rekojmi i gwarancji do Rob6t dotychczas wykonanych;

4) ztytulu odstgpienia od Umowy, w niewykonanej czeSci, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto za t¢ cz¢§¢ Umowy. Zamawiajacy zachowuje w tym
przypadku prawo do roszczen z tytulu rekojmi i gwarancji do Robot dotychczas wykonanych;

5) za zwloke Wykonawcy w usunieciu Wad stwierdzonych w okresie re¢kojmi za Wady fizyczne lub
gwarancji jakosci — w wysokosci 500,00 zt (stownie: pieéset ztotych i 00/100), za kazdy rozpoczety
dzien zwloki;

6) za brak zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom (w tym z tytulu realizacji zaplaty bezposredniej na wniosek Wykonawcy) —
1.000,00 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej platnosci na rzecz
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow;

str. 30



7) zanieterminowg zaptat¢ przez Wykonawce wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom 100,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych i 00/100) za kazdy rozpoczety dzien zwtoki
w zaplacie;

8) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
Roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1.000,00 ztotych za kazdy nieprzedtozony
do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany;

9) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany w wysokosci 1.000,00 ztotych (stownie: jeden tysigc zlotych i 00/100) za kazda
nieprzedtozong kopi¢ umowy lub jej zmiany;

10) za brak dokonania zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty we wskazanym
przez Zamawiajacego terminie, w wysokos$ci 500,00 zt (stownie: piec¢set ztotych i 00/100);

11) za dopuszczenie do wykonywania Robdt budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca skierowany do
ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowa - w wysokosci 0,25% wynagrodzenia brutto
okreslonego w §15 ust. 1 Umowy;

12) za zawinione przerwanie realizacji Robot przez Wykonawce trwajace powyzej 7 dni w wysokosci
1.000,00 zt (slownie: jeden tysiac ztotych i 00/100), za kazdy rozpoczety dzien przerwy w
wykonywaniu Robot;

13) w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy, bedzie wykonywata inna osoba niz
zaakceptowana przez Zamawiajacego — w wysokosci 0,25 % wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 15 ust. 1 Umowy;

14) za naruszenie ustalen okreslonych w § 1 ust. 11, dotyczacych warunkéw wykonywania Robot,
w wysokos$ci 5.000,00 zt (stownie: pigé tysiecy ztotych i 00/100) za kazde naruszenie osobno;

15) za niestosowanie si¢ do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz brak obecnosci Kierownika
budowy na Terenie prowadzenia prac w trakcie wykonywania Robot budowlanych, zgodnie z § 5 ust.
10 Umowy, Wykonawca zostanie obcigzony kara w wysokosci 500,00 zt (stownie: pigéset ztotych i
00/100) za kazde naruszenie osobno;

16) za kazde stwierdzone naruszenie przestrzegania przepisoOw bhp lub ppoz. lub wymagan, o ktoérych
mowa w §10 Umowy, w wysokosci 100,00 zt (stownie: sto ztotych i 00/100), bez koniecznosci
wczesniejszego wezwania do usunigcia naruszen;

17) za kazdorazowe stwierdzenie przez Zamawiajacego niewykonania lub nienalezytego wykonania przez
Wykonawce innych zobowigzan umownych, kar¢ umowna w wysokosci 500 zt (stownie: pieéset
ztotych 00/100), za kazde stwierdzone uchybienie osobno, po uprzednim uptywie terminu usuniecia
naruszen wskazanym przez Zamawiajacego;

18) z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osoéb wykonujgcych przedmiot umowy, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare
umowng w wysokosci 500 zt (stownie: pigcset ztotych 00/100), za kazde stwierdzone uchybienie
osobno. Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych
przez Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace.

2. Kary moga podlega¢ sumowaniu, z tym ze lgczna wysokos$¢ kar umownych, ktérych moze dochodzi¢
Zamawiajacy nie moze przekroczy¢ 30 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 15 ust. 1.
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Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za okolicznosci, za ktére wylaczng odpowiedzialno$¢ ponosi
Zamawiajacy.

Zamawiajacy zaptaci na zagdanie Wykonawcy ustawowe odsetki za opoznienie kazdy dzien opdznienia w
zaptacie naleznego wynagrodzenia.

Jezeli kara umowna z ktoregokolwiek tytutu nie pokrywa poniesionej szkody, to Zamawiajacy moze
dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogdlnych okreslonych przepisami Kodeksu
Cywilnego.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potragcenia kwoty kar umownych z biezgcego wynagrodzenia
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode. W przypadku braku mozliwosci potracenia kary umownej
z wygrodzenia Wykonawcy termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego dorgczenia
Wykonawcy wezwania do zapflaty.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z ptatnosci naleznej
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia Robot lub jakichkolwiek innych
obowiazkdéw 1 zobowigzan wynikajacych z Umowy.

W przypadku skorzystania przez Zamawiajacego z prawa opcji kary umowne, o ktérych mowa w §18,
obliczone jako procent wynagrodzenia za realizacje przedmiotu umowy, w stosunku do przedmiotu
umowy realizowanego w ramach prawa opcji obliczane beda na podstawie §15 ust. 28.

19. Skutki nienalezytego wykonania Umowy

1.
2.

Wykonawca przejmuje odpowiedzialnos¢ za Wady, szkody oraz gwarancje przy realizacji Robot.

Zamawiajacy ma prawo w trakcie realizacji Robot albo po ich zakonczeniu odméwié przyjecia fragmentu
lub catosci Robot wykonanych niezgodnie z Umowa, SWZ lub oferta. Powstale z tego tytulu koszty ponosi
Wykonaweca niezaleznie od kar umownych.

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy lub od niewykonanej czeSci Umowy, bez wyznaczania

dodatkowego terminu, jezeli Wykonawca:

1) nie przystapil do realizacji Robét w terminie 7 dni roboczych od dnia wprowadzenia na Teren
prowadzenia prac;

2) wykonuje Roboty wadliwie lub w sposob sprzeczny z Umowg, w tym nieterminowo,
a w szczegodlnosci stosuje materiaty ztej jakosci, niezgodne z oferta lub realizuje Roboty niedbale,
niezgodnie z uzgodnieniami lub zaleceniami Zamawiajacego i pomimo wezwania do zmiany sposobu
wykonania Robot i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu, nie wywigzuje si¢ nalezycie
z Umowy;

3) przerwal realizacje Robot i nie realizuje ich bez uzasadnionych przyczyn przez okres 7 dni roboczych,
lub dopuscit si¢ innego razgcego naruszenia warunkow Umowy;

4) nie przystapit do realizacji prac po zlozeniu przez Zamawiajacego o$wiadczenia o skorzystaniu z
prawa opcji, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

Odstapienie z powodow, o ktérych mowa w ust. 3 moze nastgpi¢ w terminie do 45 dni od powzigcia przez
Zamawiajgcego wiedzy o wystgpieniu przyczyny wymienionej w ust. 3;

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy, o ktorym mowa w ust. 3,
kiedy Zamawiajacy odstapi od cze$ci Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, a takze
niezaleznie od takiego odstapienia, Zamawiajacy moze powotaé Wykonawce Zastepczego do realizacji
tej czeSci przedmiotu Umowy. Kwota nalezna Wykonawcy Zastgpczemu za zostanie potrgcona
z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode;
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6. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego, Inspektor nadzoru inwestorskiego powinien
ustali¢ warto$¢ wykonanych przez Wykonawce Robdt, a takze warto$¢ niezuzytych i pozostawionych na
budowie materiatow, zaplecza i budowli tymczasowych;

7. Ustalenie wartosci, o ktérych mowa w ust. 6 nastepuje w obecnosci Wykonawcy, chyba ze Wykonawca
nie stawi si¢ w terminie okreslonym przez Zamawiajacego, wowczas Zamawiajacy dokona wyceny
jednostronnie na ryzyko Wykonawcy;

8. W przypadku odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego z tytutdbw wymienionych w ust. 3:

1) Wykonawca zobowiazuje si¢ opusci¢ dobrowolnie, bez dodatkowych wezwan, Teren prowadzenia
prac w ciggu 5 dni od dnia odstgpienia od Umowy oraz poniesie skutki finansowe z tym zwigzane;

2) Wykonawca sporzadzi przy udziale Zamawiajgcego protokot inwentaryzacji Robot w toku na dzien
odstapienia oraz zabezpieczy na swoj koszt, przerwane Roboty w zakresie uzgodnionym przez Strony;

9. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zatrzymania naleznosci Wykonawcy za wykonane Roboty, na
dzien odstapienia od Umowy:

1) na poczet pokrycia roznicy pomiedzy warto$cia Robot niewykonanych przez Wykonawce na dzien
odstgpienia od Umowy, a wartoscig Robdt ustalong w drodze zlecenia ich wykonania innemu
Wykonawcy;

2) na poczet zaptaty kar umownych, o ktorych mowa w § 18 ust. 1 Umowy.

§ 20. Osoby do kontaktu

1. Strony ustalaja, ze wszelka korespondencja pomigdzy nimi bedzie kierowana pod adresy wskazane
W komparycji Umowy oraz wskazuja nastepujace osoby do kontaktéw roboczych:

Pan/Pani __— Przedstawiciel Zamawiajacego, tel. ,e-mail: @

Pan/Pani __— Przedstawiciel Zamawiajacego, tel. ,e-mail: @

lub inne pisemnie wyznaczone osoby,

2. Zamawiajacy o$wiadcza, ze wymienione w ust. 1 niniejszego paragrafu, reprezentujace go osoby sa
umocowane przez Zamawiajacego do dokonywania czynno$ci faktycznych zwigzanych z realizacja
przedmiotu Umowy, w tym wykonywania czynno$ci zwigzanych z odbiorami okreslonymi w § 14 ust. 2
i 3 Umowy, w tym do potwierdzenia i podpisania protokotow. Osoby wymienione w ust. 1 nie sg
upowaznione do sktadania o$§wiadczen woli w imieniu Zamawiajacego w przedmiocie zmian tresci
Umowy lub odstapienia od Umowy.

3. Przedstawicielami Wykonawcy, upowaznionymi do reprezentowania Wykonawcy przy realizacji Umowy
sa:
Pan/Pani — Kierownik budowy, tel. , e-mail @ )

lub inne pisemnie wyznaczone osoby. Wykonawca o$wiadcza, ze wymieniona powyzej osoba jest
umocowana do dokonywania czynnosci faktycznych zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy, w tym
wykonywania czynno$ci zwigzanych z odbiorami okreslonymi w § 14 ust. 2 i 3 Umowy, w tym do
potwierdzenia i podpisania Protokotow, a takze jest/przy czym nie jest upowazniona do sktadania innych
oswiadczen woli zwigzanych z Umowa.

4. Skutki prawne wywotuje tylko korespondencja dorgczona listem poleconym Iub osobiscie za
potwierdzeniem, chyba, ze co innego wynika wprost z postanowien Umowy.
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Strony zobowiazuja zawiadamia¢ si¢ wzajemnie o kazdorazowej zmianie adresu, miejsca siedziby oraz
numerow telefonow, faksow. W razie zaniedbania tego obowigzku pismo przestane pod ostatnio wskazany
przez Strong adres i zwrocone z adnotacja o niemozno$ci dorgczenia pozostawia si¢ w dokumentach ze
skutkiem dorgczenia.

Zmiana Przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajacego wskazanych w ust. 1 i 3 powyzej, nie wymaga
zmiany Umowy.

§ 21. Tajemnica

1.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji, do ktorych uzyskat
dostep w zwiazku z wykonywaniem przedmiotu Umowy, w tym tresci powierzonych dokumentéw oraz
wszelkich innych informacji uzyskanych w trakcie realizacji Robét, a dotyczacych Zamawiajacego.

W zakresie, o ktorym mowa w ust. 1 Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie dziatania
i zaniechania swoich pracownikoéw, podwykonawcow, podmiotow wspotpracujacych z Wykonawca,
niezaleznie od sposobu i formy wspotpracy, jak za swoje dziatania lub zaniechania.

Postanowienia niniejszego paragrafu nie dotycza informacji, ktoére sa powszechnie znane, zostaty
Wykonawcy przekazane z wytaczeniem obowiazku zachowania poufno$ci, zostaty ujawnione zgodnie
z bezwzglednie obowiazujacymi przepisami prawa lub na zgdanie uprawnionych organow.

§ 22. Zmiany Umowy

1.

3.

Z zastrzezeniem wyjatkow przewidzianych Umowa zmiany tre$ci niniejszej Umowy wymagaja pod
rygorem niewaznosci zgody obu Stron, z zachowaniem formy pisemne;.

Zmiana postanowien zawartej] Umowy zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 Ustawy, w stosunku do tresci Oferty
Wykonawcy, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy jest mozliwa w przypadkach opisanych
w ust. 3 niniejszego paragrafu, z zastrzezeniem, iz zmiany te nie wykraczajg poza okreslenie przedmiotu
zamoOwienia zawarte w SWZ oraz strony Umowy wyrazily zgod¢ na wprowadzenie zmian. Zmiany do
Umowy nastgpujg na pisemny wniosek jednej ze stron wraz z uzasadnieniem konieczno$ci wprowadzenia
tych zmian.

Niezaleznie od tresci innych zapisow niniejszej Umowy, zmiana postanowien zawartej] Umowy w stosunku
do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa w przypadku wystapienia ktoérejkolwiek z nizej wskazanych
okolicznosci 1 na nizej okreslonych zasadach:

1) zmiana Terminu koncowego wykonania przedmiotu Umowy:
a) zaistnienie jednej z nastepujacych okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego:

I. spowodowanych sytuacja finansowa, zdolno$ciami ptatniczymi, ktore nie byly mozliwe do
przewidzenia w chwili zawarcia Umowy,

ii. wstrzymanie realizacji Umowy przez Zamawiajgcego,

iii. nieterminowe przekazanie Terenu prowadzenia prac, konieczno$¢ wprowadzenia zmian
w Dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczno$ci miaty lub beda mogty
mie¢ wpltyw na dotrzymanie Terminu zakonczenia Robot,
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b)

c)

d)

€)

f)
9)

zaistnienie warunkow organizacyjnych uniemozliwiajacych prowadzenie zadania, w tym
przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbiorow, w terminach ustalonych w Umowie;

nastepstwo dziatania organéw administracji, w szczegolnosci:

i. konieczno$¢ uzyskania wyroku sadowego lub innego orzeczenia sadu lub organu, ktorego
koniecznos$ci nie przewidywano przy zawieraniu Umowy;

ii. konieczno$ci uzyskania, niemozliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji:
danych, zgdod lub pozwolen 0s6b trzecich lub wlasciwych organdw;

koniecznos¢ podjecia dziatan zmierzajacych do ograniczenia skutkéw zdarzenia losowego
wywotanego przez czynniki zewnetrzne, ktérego nie mozna bylo przewidzie¢, zagrazajacego zyciu
lub zdrowiu ludzi;

wystapienie koniecznosci udzielenia dodatkowych robdt budowalnych, ktére wstrzymuja lub
opoOzniaja realizacj¢ przedmiotu Umowy;

wystapienie okoliczno$ci wskazanych w art. 455 ust. 2 Ustawy;

zaistnienie okoliczno$ci wskazanych w pkt 2).

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w lit. a) — g) termin wykonania

Umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania jej

przedmiotu w sposob nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci.

2) zmiana parametréw technicznych, technologii wykonania Robot budowlanych, sposobu i zakresu

wykonania przedmiotu Umowy, w nastepujacych przypadkach:

a)

b)

d)

f)

9)

koniecznos$¢ zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan niz
wskazane w Dokumentacji projektowej w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozilo niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy;

konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan ze wzgledu
na zmiany obowiazujacego prawa;

wprowadzenie nowych rozwigzan technicznych z uwagi na postep technologiczny lub
konieczno$¢ wprowadzenia zmian wynikajacych z warunkow technicznych Zamawiajgcego
w tym zmian Dokumentacji projektowej;

koniecznos$¢ zrealizowania jakiejkolwiek czgsci Robdt, objetej przedmiotem Umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane
w Dokumentacji projektowej, a wynikajgcych ze zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je
przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem Ilub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy;

koniecznosci realizacji Robot wynikajgcych z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej zmian
uznanych za istotne odstgpstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 1 PrBud,

wystgpienia warunkow Terenu prowadzenia prac odbiegajgcych w sposob istotny od przyjetych
w Dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub blednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych, lub stwierdzenia
wystepowania odmiennego, niz przyjety w Dokumentacji projektowej stanu technicznego
elementéw budynku;

koniecznos$ci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa;
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h) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji;

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w lit. a) — h) wynagrodzenie
nalezne wykonawcy moze ulec zmianie tj. (1) zmniejszeniu w przypadku, gdy rozwigzania
wprowadzone w wyniku zmiany wigzg si¢ z poniesieniem mniejszych kosztow wykonania
zamowienia, (2) zwigkszeniu w przypadku, gdy rozwigzania wprowadzone w wyniku zmiany wiaza
si¢ z poniesieniem wyzszych kosztow wykonania zamowienia. Zwigkszenie wynagrodzenia mozliwe
jest jedynie o kwote réwna réznicy pomigdzy udokumentowanymi kosztami wykonania prac po
zmianie oraz przed tg zmiang, jakie dodatkowo poniesie Wykonawca.

3) pozostate zmiany:

a) zmiana sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy na skutek
zmian zawartej przez Zamawiajacego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych
dotyczacych realizacji projektu oraz na skutek wystapienia okoliczno$ci powodujacych,
przedtuzenie terminu wykonania Umowy, o ktérych mowa w ppkt 1) powyzej;

b) zmiana sposobu realizacji przedmiotu Umowy (parametréw technicznych, technologii) lub
terminu wykonania przedmiotu Umowy, gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych
lub innych robot niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy
technicznej;

€) zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majacym wpltyw na realizacjg
przedmiotu Umowy lub $wiadczenia Stron;

d) zmiana sposobu realizacji przedmiotu Umowy lub terminu wykonania przedmiotu Umowy
wynikajaca z okoliczno$ci zwigzanych z dokonanymi w trakcie Robot odkryciami w obiekcie;

e) zmiana sposobu realizacji przedmiotu Umowy lub terminu wykonania przedmiotu Umowy
w wyniku kolizji z planowanymi lub prowadzonymi na terenie Teatru dziataniami artystycznymi,
przy czym zmiany te ograniczaja si¢ do zmian koniecznych i powodujacych unikniecie lub
usuniecie kolizji, w zakresie terminu realizacji lub sposobu wykonywania prac;

f) powstania niejasnosci lub rozbieznosci w rozumieniu poje¢ uzytych w Umowie, ktorych nie
mozna usungé w inny sposob, a zmiana bedzie umozliwia¢ usunigcie rozbieznosci
i doprecyzowanie Umowy tak, aby Strony jednoznacznie interpretowaty jej zapisy;

g) zmiany sposobu realizacji przedmiotu Umowy lub terminu wykonania przedmiotu Umowy
wynikajace z zaistnienia okoliczno$ci stanowigcych Sile wyzszg uniemozliwiajacych wykonanie
przedmiotu Umowy zgodnie z jej warunkami.

4. W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku od Wykonawcy o zmiang Umowy, wraz
z informacja uzasadniajaca zadanie zmiany Umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiazany jest

do pisemnego ustosunkowania si¢ do zgloszonego zgdania zmiany Umowy i przekazania go
Zamawiajacemu wraz z uzasadnieniem, zarowno w przypadku odmowy, jak i akceptacji zgdania zmiany.

5. W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania zgdania zmiany, zaopiniowanego przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji zadania zmiany Umowy
i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

§ 23. Postanowienia koncowe
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1. Wykonawca o$wiadcza, Ze nie jest podmiotem podlegajacym zakazowi udzielania zaméwien, 0 ktorym
mowa w art. 5k rozporzadzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczacego $rodkow
ograniczajacych w zwigzku z dziataniami Rosji destabilizujacymi sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L
229z 31.7.2014z poz. zm.) oraz ze nie jest podmiotem, o ktérym mowa w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia
2022 r. o szczegblnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukrain¢ oraz

stuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego (Dz.U.2024.0.507 t.j.).

2. Wilasciwym do rozpoznania sporéw wyniklych na tle realizacji niniejszej Umowy jest Sad Powszechny
wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

3. W sprawach nieunormowanych niniejsza Umowg maja zastosowanie przepisy Ustawy PZP, przepisy
Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy Prawo budowlane.

4. Umowe sporzadzono w dwodch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

Zalaczniki stanowigce integralng cze$¢ Umowy:
1) Zatacznik nr 1 — SWZ,
2) Zalacznik nr 2 - Opis przedmiotu zamoéwienia — (zatacznik nr 1 do SWZ)

3) Zatacznik nr 3 - Harmonogram rzeczowo — finansowy (HRF), po jego ustaleniu zgodnie z procedura
okreslong w Umowie,

4) Zalacznik nr 4 — Oferta Wykonawcy,
5) Zalacznik nr 5 - Kosztorys

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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