
 

 

Warszawa, 12.08.2026 r. 

 

Znak sprawy: ZP/3/2026 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa pomieszczeń biurowych 

Teatru Współczesnego w Warszawie, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji. 

 

Wyjaśnienia treści SWZ nr 2 

 

Zamawiający, Teatr Współczesny w Warszawie, działając na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy  

z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2026 r. poz. 793), zwanej dalej 

„ustawą Pzp”, uprzejmie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego wpłynęły pytania do treści SWZ. Treść pytań i odpowiedzi Zamawiającego prezentujemy 

poniżej: 

 

Pytanie 1: § 18 ust. 2 - pytanie do Zamawiającego: "Prosimy o zmianę maksymalnej wartości kar 

umownych poprzez zmniejszenie do 20%" 

Odpowiedź 1: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie. 

 

Pytanie 2: § 8 ust. 10 pkt. 6) – pytanie do Inwestora: „Prośba o wykreślenie z § 8 ust. 10 pkt. 6) dot. braku 

możliwości tworzenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy poprzez dokonywanie potrąceń  

z wynagrodzenia podwykonawców. W orzecznictwie wskazuje się, że z chwilą skutecznego dokonania 

potrącenia kwota zatrzymana tytułem zabezpieczenia przestaje stanowić część wynagrodzenia należnego 

podwykonawcy, lecz pełni funkcję zabezpieczenia roszczeń wynikających z umowy. Mając na uwadze 

ugruntowaną linię orzeczniczą, rekomendujemy przyjęcie takiej wykładni również na gruncie 

przedmiotowego postępowania oraz dopuszczenie możliwości ustanawiania zabezpieczenia w tej formie, 

gdyż nie wpływa to na zakres odpowiedzialności Zamawiającego za zapłatę wynagrodzenia 

podwykonawcom. Mechanizm ten jest powszechnie stosowany przy realizacji robót budowlanych  

i stanowi standardowy sposób ustanawiania zabezpieczenia należytego wykonania umowy." 

Odpowiedź 2: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie. 

 

Pytanie 3: Istotne postanowienia:  

§ 2 – zwracam uwagę, że terminy wskazane w Umowie na realizację uwzględniają również czas niezbędny 

na przeprowadzenie procedur odbiorowych,  

§ 3 ust. 1 – termin 5 dni na przedłożenie HRF,  

§ 4 ust. 2 pkt. 30) – termin 5 dni na przedłożenie kosztorysu, 

§ 8 ust. 10 pkt. 6) – pytanie do Inwestora: „Prośba o wykreślenie z § 8 ust. 10 pkt. 6) dot. braku możliwości 

tworzenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy poprzez dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia 



 

 

podwykonawców. W orzecznictwie wskazuje się, że z chwilą skutecznego dokonania potrącenia kwota 

zatrzymana tytułem zabezpieczenia przestaje stanowić część wynagrodzenia należnego podwykonawcy, 

lecz pełni funkcję zabezpieczenia roszczeń wynikających z umowy. Mając na uwadze ugruntowaną linię 

orzeczniczą, rekomendujemy przyjęcie takiej wykładni również na gruncie przedmiotowego postępowania 

oraz dopuszczenie możliwości ustanawiania zabezpieczenia w tej formie, gdyż nie wpływa to na zakres 

odpowiedzialności Zamawiającego za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcom. Mechanizm ten jest 

powszechnie stosowany przy realizacji robót budowlanych i stanowi standardowy sposób ustanawiania 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy." 

§ 15 ust. 3 - termin zapłaty 30 dni 

§ 15 ust. 5 ust. 1 - fakturowanie częściowe do 90%, 

Odpowiedź 3: W zakresie pytania dot. § 8 ust. 10 pkt. 6) Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane 

rozwiązanie. W pozostałym zakresie pytania nie zostały sprecyzowane. 

 

Pytanie 4: W związku z prowadzonym postępowaniem zwracamy się z wnioskiem o przesuniecie terminu 

składania ofert o dwa tygodnie tj. do dnia 28 sierpnia 2026r. Zaproponowany termin jest to minimalny 

okres niezbędny do przygotowania rzetelnej wyceny. 

Odpowiedź 4: Zamawiający uprzejmie informuje, że przesunął termin składania i otwarcia ofert na dzień  

19 sierpnia 2026 r. (godz. 10.00 – termin składania ofert, godz. 10.30 – termin otwarcia ofert). 

 

Pytanie 5: Prosimy o zmianę terminu złożenia oferty na 21.08.2026 r. do godziny 15:00 

Odpowiedź 5: Zamawiający uprzejmie informuje, że przesunął termin składania i otwarcia ofert na dzień  

19 sierpnia 2026 r. (godz. 10.00 – termin składania ofert, godz. 10.30 – termin otwarcia ofert). 

 

Pytanie 6: Prosimy o przesłanie rzutów w wersji edytowalnej 

Odpowiedź 6: Link do plików zostaje udostępniony na stronie internetowej prowadzonego postępowania. 

 

Pytanie 7: Termin realizacji prac szacujemy na pięć miesięcy. 

Odpowiedź 7: Zamawiający szacuje termin realizacji prac gwarantowanych na maksymalnie trzy miesiące, 

a całości (zamówienie gwarantowane z opcją) na maksymalnie trzynaście miesięcy. Termin realizacji 

zamówienia został określony w rozdz. IX SWZ. 

 

Pytanie 8: Prosimy o wskazanie czy mamy wycenić demontaż dachu i prace dodatkowe związane  

z dachem. 

Odpowiedź 8: Demontaż dachu i prace dodatkowe związane z dachem będą realizowane przez innego 

Wykonawcę. 

 



 

 

Pytanie 9: Czy budynek znajduje się pod ochroną konserwatora zabytków lub GEZ. 

Odpowiedź 9: Tak. Budynek znajduje się pod ochroną konserwatora zabytków i jest wpisany do Gminnej 

Ewidencji Zabytków.  

 

Powyższe pismo stanowi integralną część SWZ i jest wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się            

o udzielenie zamówienia publicznego. 

 


		2026-08-12T17:47:03+0200
	Alicja Zielińska-Wójcik




