-PROJEKT-

na wykonanie robét budowlanych dla zadania:

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2603S — ul. Le$nica w Brennej wraz z rozbudowq obiektu
mostowego na rz. Lesnica w ramach zadania: Przebudowa obiektu mostowego w ciggu DP
26038 — ul. Lesnica w Brennej

Powiat Cieszyriski z siedzibg ul. Bobrecka 29, 43 - 400 Cieszyn; NIP: 548-26-04-548,
reprezentowany przez:

.................................................................................

oraz
.............................. SPOTKA v ceeens 2 SIEAZID W e PRZY UL e,
wpisana do rejestru przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy W .........ciicennnns ,
Wydziat ......ccccoveneens Krajowego Rejestru Sagdowego, pod numerem KRS ......ccoeumueenene y NIP e ,
REGON .....cccoververnenne ,

reprezentowana przez:

1) e

zgodnie z zasadami reprezentacji okreslonymi w rejestrze przedsiebiorcow Krajowego Rejestru
Sadowego, ktérego aktualny wydruk stanowi zatacznik do niniejszej umowy, zwang dalej
»Wykonawca”

zawierajg na podstawie wyboru przez Zamawiajacego oferty Wykonawcy w postepowaniu
o udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie z art. 275 ust. 2 ustawy Prawo
zamoéwien publicznych (UPZP), o sygnaturze ........coevveincncernccninanen Umowe o nastepujacej tresci:

Przedmiot umowy
§1.

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: “ Rozbudowa drogi
powiatowej nr 26035 — ul. Lesnica w Brennej wraz z rozbudowq obiektu mostowego
na rz. Leénica w ramach zadania: Przebudowa obiektu mostowego w ciggu DP 2603S
- ul. Le$nica w Brennej”.

2. Zadanie realizowane bedzie w oparciu o decyzje o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowe;j
nr 1z dnia 20.03.2026r., znak WB.6740.1087.2025.DP .
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Zakres robot

§2.

Szczegétowe okreslenie zakresu rzeczowego zadania podlegajgcego realizacji zgodnie

z

przedmiotem niniejszego zaméwienia zawarte jest w SWZ, OPZ, dokumentacji projektowej

i Kosztorysie Ofertowym.

Obowigzuje nastepujaca kolejnosc pierwszenstwa dokumentéw:

1
2
3

) Umowa,
) Opis Przedmiotu Zamowienia,
) Projekt Budowlany,

4) STWIORB,

5
6

1

2

w

) Projekt Wykonawczy/Techniczny,
) Kosztorys Ofertowy.

Termin wykonania robé6t

§3.

Termin rzeczowego rozpoczecia zadania — niezwtocznie od dnia przekazania terenu budowy.
Przedmiot umowy zostanie zrealizowany w terminie 58 tygodni od dnia podpisania umowy tj.
(o (o] [ T - [
Wynagrodzenie
§4.
. Wynagrodzenie Wykonawcy zgodnie z Kosztorysem Ofertowym ustala si¢ w kwocie: .......... z
brutto (stownie: ...cccoennneeene ztotych, ........... groszy), (netto: ....c.ccnennen. .4 PR groszy).
. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter obmiarowy za rzeczywiscie

wykonane roboty.

. Wynagrodzenie pfatne bedzie przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany w Formularzu
Ofertowym, ktéry jest ujety na tzw. ,biatej liscie” podatnikdw VAT:
Nazwa Banku: .....ccinesesismsercnnssensess
Numer rachunKu: ....ccccveeremesoarnresmesmesesassncesnanassasnninies
W przypadku, gdy numer rachunku rozliczeniowego wskazany przez Wykonawce na fakturze jest
inny niz powyzej oraz inny niz na tak zwane;j ,biatej liscie” Zamawiajacy moze odmowic zaptaty
wynagrodzenia, a termin zapfaty, o ktérym mowa w § 7 ust. 3 nie biegnie.
Powyisze wynagrodzenie zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytutu wykonania
przedmiotu Umowy.
Strony umowy zgodnie ustalaja, ze od momentu w ktdérym korzystanie z Krajowego Systemu
e-Faktur (KSeF) stanie sie obowigzkowe na mocy przepiséw prawa, faktury beda wystawiane
i udostepniane za posrednictwem KSeF, zgodnie z obowigzujacymi przepisami ze wskazaniem
Zamawiajgcego na fakturze.
Wykonawca zobowigzany jest udostepni¢ fakture jednostce koordynujacej zadanie tj.
Powiatowemu Zarzadowi Drég Publicznych w Cieszynie oraz powiadomi¢ go o wystawieniu
faktury w KSeF, na adres e-mail sekretariat@pzdp.cieszyn.pl.
Dodatkowo Strony umowy ustalaja, iz wystawione w KSeF faktury zostang udostepnione
w formie graficznej (plik PDF) i dostarczone do siedziby Powiatowego Zarzadu Drég Publicznych
w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn. Faktury te beda toisame z fakturami
ustrukturyzowanymi zamieszczonymi w KSeF co potwierdza¢ bedzie kod QR KSeF zamieszczony
na fakturze.
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6.

7.

8.

o.

10

11.

12.

1.

2.

3.

Przy wystawianiu faktur dla Powiatu Cieszyriskiego w systemie KSeF nalezy wypetnic:
1) dane sprzedawcy w elemencie Podmiot 1,
2) dane nabywcy — JST, w elemencie Podmiot 2 (Powiat Cieszyriski, ul. Bobrecka 29,
43-400 Cieszyn, NIP: 548-26-04-548), w tym wartos¢ ,,1” w polu znacznikowym JST,
3) w elemencie Podmiot 3 — dane jednostki podrzednej JST (Starostwo Powiatowe w Cieszynie,
ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn, NIP: 548-21-37-408) oraz wypetni¢ pole Rola ,8” — JST
odbiorca.
W przypadku zmian przepiséw dotyczacych KSeF, Strony dostosujg sposéb wystawienia faktury do
aktualnych regulacji prawnych.
Kwota okreélona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjy zadania wynikajace
wprost z OPZ, dokumentacji technicznej wraz z STWIiOR oraz SWZ.
Zamawiajacy gwarantuje, ze zamdwienie zostanie zrealizowane co najmniej w wysokosci 70 %
wartosci zamowienia.

.Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zobowigzany jest zaptaci¢ Wykonawcy

wynagrodzenie kosztorysowe powykonawcze w kwocie wynikajacej z iloczynu rzeczywiscie
wykonanych robét i ich cen jednostkowych, zgodnych z kosztorysem ofertowym (za wyjatkiem
pozycji dla ktérych w kosztorysie ofertowym Wykonawca zobowigzany jest do okreslenia cen
ryczattowych) powigkszonych o obowigzujacy podatek VAT, jednak wynagrodzenie to nie moze
by¢ wyisze niz warto$¢ wynagrodzenia wskazana w formularzu oferty i ust. 1, badZ wartosc
ustalona aneksem do umowy podstawowej, jesli zaistnieje koniecznosé zawarcia takiego aneksu.
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢é zmiany wartosci wynagrodzenia w przypadku:
1) zmniejszenia ilosci lub zakresu rob6t w stosunku do oferty, Zamawiajacy dokona
zmniejszenia wynagrodzenia na podstawie sporzadzonego kosztorysu powykonawczego;
2) wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 455 ustawy Prawo zamoéwien publicznych.
Wykonawca nie moze przeniesé¢ wierzytelnosci wynikajacej z niniejsze] umowy na osobe
trzecig bez pisemnej zgody Zamawiajacego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie
bedzie wazna i stanowi¢ bedzie istotne naruszenie postanowieri niniejszej Umowy. Dla uniknigcia
jakichkolwiek watpliwosci, Strony ustalajg, ze powyzszy zakaz zmiany wierzyciela wierzytelnosci
Wykonawcy bez pisemnej, uprzedniej 2zgody Zamawiajacego dotyczy réwniez wszelkich innych
niz cesja czynnosci prawnych Wykonawcy, ktérych rezultatem moze by¢ wejscie osoby trzeciej
w prawa wierzyciela lub przejecie przez osobe trzecig praw wierzyciela (np. w rezultacie
poreczenia, zastawu). Zmiana wierzyciela w rezultacie takich czynnosci nie bedzie skuteczna
wobec Zamawiajacego w zakresie, w jakim nie wyrazit na nig pisemnej, uprzedniej zgody.

Zmiana zakresu robét
§5.

Decyzje o zmianie zakresu robot podejmie Zamawiajacy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru
po zaopiniowaniu przez Projektanta.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos$¢ udzielenia zaméwienia, o ktérym mowa w art. 214 ust. 1
pkt 7 i 8 uPZP.

Zamawiajacy dopuszcza w uzasadnionych technicznie, funkcjonalno — uzytkowo lub
ekonomicznie okolicznoéciach mozliwo$é rezygnacji z niektérych, przewidzianych projektem
materiatow, urzadzen lub robét. Dopuszczalna jest réwniez zmiana materiatéw, wyrobdw,
urzadzeA na réwnorzedne pod warunkiem spetnienia wymagan zawartych w dokumentagiji

projektowej. Dopuszczalna jest réwniez zmiana technologii wykonywania robét na
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10.

réwnorzedna. Jezeli zmiana materiatéw lub technologii wykonania robét wptynie na koszty

dodatkowe, to Wykonawca uwzgledni je w kalkulacji ofertowanej ceny jednostkowe;.

Kazda zmiana o ktérej mowa w ust. 3 zainicjowana przez Wykonawce zobowigzuje Wykonawce

do uzyskania akceptacji Projektanta, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacego.

Whioski Wykonawcy z propozycja zmian o ktérych mowa w ust. 3 nie sg objete nadzorem

autorskim i koszt ich opiniowania przez Projektanta ponosi Wykonawca.

Rozwigzania zamienne tgcznie winne spetnia¢ nastepujace warunki:

1) nie powoduja zwiekszenia zakresu $wiadczenia rzeczowego Wykonawcy zawartego
w ofercie;

2) mieszcza sie w przedmiocie umowy o roboty budowlane (tj. dotyczg tego samego obiektu) -
nastepuje jedynie zmiana ilociowa lub jakosciowa zakresu umowy, zmienia si¢ materiat
do wykorzystania, sposéb wykonania, itp.;

3) zostaly zakwalifikowane przez przedstawicieli Zamawiajacego (Inspektor nadzoru
inwestorskiego lub Projektanta) do kategorii rozwigzan zamiennych, co zostato
potwierdzone stosownymi dokumentami (np.: protokét koniecznosci);

4) koszt ich wykonania nie powinien przekroczy¢ wartosci pierwotnie planowanej w umowie
z Wykonawca.

W sytuacjach opisanych w ust. 3 i 4 rozliczenie rozwigzan zamiennych a takie robot

dodatkowych, niezbednych czy nie przewidzianych (zgodnych z art. 455 ust. 1 uPZP) odbywac

sie bedzie nastepujgco:

1) Zamawiajacy odliczcy Wykonawcy z jego wynagrodzenia, na podstawie kosztorysu
ofertowego, cene robot z ktérych zrezygnowano;

2) Wykonawca przedstawi do negocjacji Kosztorys zamienny, oparty na cenach jednostkowych
zadeklarowanych w realizowanym zaméwieniu lub w przypadku nowych pozycji kosztorys
szczegdtowy zamienny stanowigcy wycene indywidualng, Zamawiajacy ma prawo wymagac,
aby nowe pozycje zostaly ustalone w drodze mediacji (negocjacji cen jednostkowych) na
podstawie rozbicia przez Wykonawce ceny jednostkowej wystgpujacej w kosztorysie
ofertowym (na R, M, S, Zysk, Koszty posrednie i Koszty zakupéw materiatéw) dla robét
najbardziej zblizonych technologicznie lub konstrukcyjnie;

3) kosztorys zamienny winien zosta¢ zaopiniowany przez inspektora Nadzoru;

4) rozliczenie robét nastepowaé bedzie na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajgcego
Kosztorysu zamiennego.

W razie wystapienia robét wynikajgcych z zastosowania art. 214 ust. 1 pkt 5, pkt 7 uPZP - ust. 6

stosuje sie odpowiednio.

Zamawiajacy dopuszcza rezygnacje z czesci rob6t wynikajacych z projektu, jesli ich wykonanie

okazuje sie zbedne dla wykonania zadania, biorac pod uwage warunki terenowe, bad?

rezygnacje z czeici zadania, jezeli jego wykonanie bedzie sprzeczne z interesem jednostki,

w szczegélnosci gdy $rodki finansowe przeznaczone na ten cel bedg wymagaty przeznaczenia na

inne priorytetowe zadania jednostki z zastrzezeniem § 4 ust. 9.

Okolicznosci wskazane powyzej zostang wprowadzone do umowy w formie aneksu na

podstawie sporzadzonego przez Inspektora Nadzoru w uzgodnieniu z Zamawiajagcym protokotu

koniecznosci wykonania robét.

Wykonawca zobowigzany jest do realizacji rob6t w ilosciach i jednostkach zgodnych

z Kosztorysem Ofertowym. Na przekroczenie ilosci przedmiarowej Wykonawca powinien
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otrzymaé zgode przedstawiciela Zamawiajacego a realizacja tych robét (jak réwniez robét
dodatkowych) przez Wykonawce nie jest obligatoryjna. Wykonawca nie moze wykorzystywac
btedéw projektowych (przedmiarowych) a w przypadku znacznych przekroczen ilosci
przedmiarowych przewiduje sie negocjacje ceny jednostkowej. Wszelkie roboty wykraczajace
poza zakres przedmiaru (wykonywane bez zgody Zamawiajacego) Wykonawca wykonuje na
wtasne ryzyko i whasny koszt. Rozliczenie przekroczern przedmiarowych pozycji Kosztorysu
Ofertowego nie wymaga sporzadzenia aneksu o ile nie przekracza wartosci szacunkowego
wynagrodzenia Wykonawcy wyszczegélnionego w §4 ust. 1 niniejszej Umowy a kalkulacja ceny
jest zgodna z ust.6.

Harmonogram rzeczowo-finansowy

§6
. Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca opracowat szczegéfowy harmonogram rzeczowo —
finansowy, ktéry po wczesniejszym zaopiniowaniu przez Inspektora nadzoru przekaze
do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego w terminie do 10 dni od dnia podpisania umowy.
Harmonogram bedzie aktualizowany przez Wykonawce w zaleznosci od faktycznego postepu
robét. Zmiana harmonogramu nie wymaga zmiany tresci umowy.
Wykonawca zobowigzany jest kaidorazowo, na zadanie przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru
do akceptacji uaktualnione harmonogramy realizacji. W przypadku niespetnienia tego wymogu
Inspektor nadzoru moze wstrzymacé ptatnos¢ faktury Wykonawcy, az do czasu ztoienia wyzej
wymienionego harmonogramu.
. Jesli Zamawiajgcy uzna za stosowne, moze zada¢ od Wykonawcy opracowania harmonograméw
szczegétowych na poszczeg6ine etapy robot. Obowigzek ten powinien by¢ zrealizowany
w terminie do 5 dni roboczych od dnia ztozenia zgdania przez Zamawiajacego.
. Zaktualizowany i zatwierdzony przez Zamawiajagcego harmonogram rzeczowo — finansowy
zastepuje dotychczasowy harmonogram rzeczowo — finansowy i jest wiagzacy dla Stron.

Warunki ptatnosci
§7.

Rozliczenie robé6t odbywad sie bedzie fakturami cze$ciowymi 1 raz w miesigcu, wystawionymi na
podstawie protokotu odbioru czeéciowego (za wykonany etap) lub koricowego, zatwierdzonego
przez strony (w tym Inspektora Nadzoru) opartego na kartach obmiaréw lub ksigzce obmiaréw.
Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego drugiej i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia
za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodéw (za dowéd Zamawiajgcy uzna:
oswiadczenie ztozone wg druku stanowigcego zatacznik do SWZ/OPZ lub dowdd uznania konta
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérego bedzie wynikaé za jaka czgsc jest
ptatnoé¢ i nazwa kontraktu) zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom.

Faktury regulowane bed3 wterminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego
prawidtowo wystawionej faktury wraz z kompletnym protokotem odbioru wykonanych w tym
okresie robot z zastrzezeniem ust. 2i 4.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, o ktérych
mowa w ust. 2, Zamawiajacy wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty

budowlane w czesci réwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty.
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Suma faktur cze$ciowych nie moze przekroczy¢ 90% wartosci przedmiotu umowy.
Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastapi w oparciu o fakture koficowa wystawiong po
przeprowadzeniu czynnosci odbioru koricowego.

7. Termin wystawienia i dostarczenia do Powiatowego Zarzadu Drég Publicznych w Cieszynie za
posrednictwem KSeF ostatniej faktury zwigzanej z rzeczowa realizacjg zadania: do 7 dni
kalendarzowych po odbiorze korncowym zadania.

8. Wykonawca wystawi faktury na nabywce: Powiat Cieszyriski, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn,
NIP: 548-26-04-548, odbiorca: Powiatowy Zarzgd Drég Publicznych w Cieszynie, ul. Bobrecka 29,
43-400 Cieszyn, NIP: 548-21-37-472.

9. Zamawiajacy bedzie stosowat mechanizm podzielonej ptatnosci (split payment), o ktérym mowa
w ustawie o podatku od towaréw i ustug.

Obowiagzki Zamawiajacego
§ 8.

Zamawiajgcy obowigzany jest do:

1) przekazania Wykonawcy protokolarnie terenu budowy w terminie do 5 dni od dnia
podpisania umowy;

2) wyznaczenia zgodnie z art. 25 i 26 Ustawy Prawo budowlane Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, ktéry bedzie dziata¢ w imieniu Zamawiajacego, na podstawie przepisow
Ustawy Prawo budowlane;

3) udzielenia Wykonawcy odpowiedzi na jego pisemne wystapienia w terminie do 14 dni
kalendarzowych, liczac od dnia otrzymania danego wystapienia;

4) uczestniczenia w Radach Budowy oraz odbiorze koricowym;

5) dokonania zaptaty naleznego wynagrodzenia Wykonawcy.

Obowigzki Wykonawcy
§9.
1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie robét budowlanych zgodnie z dokumentacjg projektows, zgtoszeniem robdt,
SWZ, OPZ, sztuka budowlana, wiedzg techniczng, warunkami technicznymi wykonywania
robé6t budowlanych, uwzgledniajac warunki podane w uzgodnieniach przez poszczegdine
instytucje, obowigzujgcymi przepisami, wytycznymi, aktualnymi na czas ich wykonywania
normami i z nalezytg starannoscia;

2) wykazanie sie poczawszy od daty ztozenia oferty do daty uptywu terminu rekojmi gwarancji
ubezpieczeniem od odpowiedzialnoéci cywilnej umownej i deliktowej w zwigzku
z wykonaniem Umowy na sume .........cccveeuens zt. W/w ubezpieczenie powinno obejmowaé
swoim zakresem szkody osobowe, szkody w rzeczy (rzeczowe) oraz szkody posrednie
w zwigzku z wykonaniem Umowy z wytgczeniem sity wyiszej;

3) odpowiedzialno$¢ za szkody i straty w robotach spowodowane przez Wykonawce przy
wypetnianiu obowigzkéw umownych, a takze za szkody i straty spowodowane przy usuwaniu
wad wokresie rekojmi igwarancji a takie szkody wyrzadzone osobom trzecim
w okresie od dnia przekazania terenu budowy do dnia podpisania protokotu odbioru
kofncowego;

4) zapewnienie przez caly okres trwania robét dojs¢ i dojazdow do wszystkich posesji;
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5) odpowiadanie na pisemne wystapienia Zamawiajacego w terminie do 14 dni
kalendarzowych liczagc od dnia ich otrzymania;

6) przestrzeganie przepiséw BHP i p.poz, oraz prowadzenie prawidtowej gospodarki odpadami
i przepiséw ochrony srodowiska;

7) utrzymanie na biezgco porzadku w miejscu wykonania prac;

8) uporzadkowanie i przywrdcenie terendw przyleglych i czasowo zajetych do stanu sprzed
wejscia na budowe;

9) usuniecie wad i usterek ujawnionych podczas odbioru w terminie dwustronnie uzgodnionym
zgodnie z § 15 Umowy;

10) zatrudnienie os6b na podstawie umowy o prace do wykonania czynnosci okreslonych
w § 10 umowy,

11) zadoééuczynienie prawnie uzasadnionym roszczeniom osdb trzecich zwigzanych
ze szkodami powstatymi w zwigzku wykonaniem prac zwigzanych z robotami budowlanymi.
W przypadku wystapienia przez osoby trzecie z powyiszymi roszczeniami w stosunku
Zamawiajacego — Wykonawca zobowigzuje sig udzieli¢ wszelkiej niezbednej pomocy w celu
wyjasnienia zasadnosci tych roszczen oraz zwrdci¢ wszelkie kwoty ikoszty zwigzane
z zaspokojeniem tych roszczen przez Zamawiajacego;

12) prowadzenie dziennika budowy, dokumentacji budowy i dokumentacji powykonawczej;

13) zawiadomienie Inspektora Nadzoru o zamiarze wykonania robét zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu z co najmniej 2 dniowym wyprzedzeniem;

14) przerwanie robét w przypadku gdyby ich kontynuacja mogta wywotac zagrozenie bad:
spowodowa¢ niedopuszczalng niezgodnosé z projektem lub pozwoleniem na budoweg na
zadanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, pisemne wezwanie przedstawicieli Inwestora
oraz zabezpieczenia wykonanych robét przed ich zniszczeniem;

15) natychmiastowe informowanie Zamawiajagcego o wszelkich sprawach dotyczacych
utrudnienia w wykonywaniu przedmiotu zaméwienia;

16) podjecie natychmiastowych dziatari w celu zabezpieczenia i usuniecia zagrozen w przypadku
uszkodzenia przez Wykonawce jakichkolwiek elementéw drég i obiektéw powodujgcych
zagrozenie w bezpieczenstwie ruchu, o czym powiadamia pisemnie badz za posrednictwem
faxu Zamawiajacego w ciggu 24 godzin;

17) poniesienie kosztéw zwigzanych z naprawg w przypadku uszkodzenia przez Wykonawce
urzadzen podziemnych, jak réwniez urzadzen naziemnych;

18) dostarczenie, zainstalowanie i utrzymanie tymczasowych urzadzer zabezpieczajgcych,
w tym ogrodzen, poreczy, o$wietlenia, sygnatéw i znakéw ostrzegawczych oraz wszelkich
innych $rodkéw niezbednych do ochrony robét, wygody i bezpieczeristwa spotecznosci
i innych uczestnikéw ruchu drogowego.

. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania si¢ do poleceri pisemnych i ustnych Inspektora

nadzoru zwiagzanych z jakoscig i iloscig robét, ktére sg niezbedne dla prawidtowego oraz

zgodnego z umowa oraz przepisami prawa wykonania przedmiotu umowy, przy czym Inspektor

Nadzoru nie jest uprawniony do dokonywania zmian niniejszej umowy w imieniu

Zamawiajacego, tj. nie posiada prawa zwolnienia Wykonawcy z jakichkolwiek zobowigzan

wynikajgcych z niniejszej umowy. Polecenia beda kierowane do Kierownika budowy.
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11.

12.

13.

Wykonawca zapewnia niezbedne kierownictwo budowy i robét posiadajace odpowiednie
kwalifikacje zawodowe (dla wszystkich branz przewidzianych dokumentacjg projektowa) na czas
wykonania robdt do odbioru koricowego.

Wykonawca zapewnia w miejscu wykonywania rob6t budowalnych codzienny pobyt Kierownika
budowy oraz staly pobyt Inzyniera Budowy. Czas pobytu Kierownika budowy i pozostatego
personelu powinien by¢ dostosowany do technologii prowadzonych robét.

Wykonawca zapewnia wytyczenie obiektu w terenie, prowadzenie geodezyjnej obsfugi budowy
i sporzadzenia geodezyjnej dokumentacji powykonawczej oraz przedtozenia Zamawiajgcemu
potwierdzenia wprowadzenia pomiaru powykonawczego do powiatowego zasobu geodezyjno-
kartograficznego.

Wykonawca zabezpiecza i zgtasza wszelkie odkrycia i wykopaliska mogace mie¢ znaczenie
archeologiczne lub historyczne Zamawiajacemu i wtasciwym organom.

Wykonawca ma obowigzek stosowad sie do zastrzezen i zadar Inspektora nadzoru dotyczacych
usuniecia z terenu kazdej osoby, ktéra jego zdaniem zachowuje sie niewtasciwie, nie posiada
odpowiednich kwalifikacji, jest niedbata w wykonywaniu swojej pracy, lub ktérej obecnos¢ na
terenie budowy zostanie uznana przez Inspektora nadzoru za niepoigdang. Wykonawca
gwarantuje, ze osoby usuniete z terenu budowy na zadanie Inspektora nadzoru nie bedg miaty
dalszego zwigzku z robotami okreslonymi umowa.

Wykonawca uzgodni z Inspektorem nadzoru konieczno$¢ wydtuzenia ustawowego czasu pracy
w dni robocze lub w dni wolne od pracy ze wzgledéw technologicznych lub organizacyjnych.
Wykonawca podejmie odpowiednie $rodki w celu zabezpieczenia sasiadujacych z terenem
budowy nieruchomosci a takie drég prowadzgcych do terenu budowy przed zniszczeniem
spowodowanym jego robotami oraz $rodkami transportowymi lub przez podwykonawcéw.
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia organom nadzoru budowlanego, zespofowi
Inspektora nadzoru, Projektantowi, przedstawicielom wiasciciela infrastruktury technicznej
i wlascicieli dziatek zlokalizowanych na terenie budowy oraz wszystkim osobom przez niego
upowaznionym oraz osobom wystepujacym po stronie Zamawiajacego dostepu do terenu
budowy oraz miejsc zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy.

W przypadku koniecznosci wykonania przez Zamawiajacego (badZ za zgoda Zamawiajacego
przez gestoréw sieci) robét wykraczajacych poza niniejsze zamowienie, Wykonawca
udostepnieni cze$é terenu budowy celem wykonania tych robét. Zajety przez Zamawiajacego
teren zostanie protokolarnie czasowo wytaczony z terenu budowy.

W przypadku niestosowania sie przez Wykonawce do wymogdw technologicznych opisanych
w umowie i STWIOR, Zamawiajacy zastrzega mozliwos¢é odmowy zaptaty za wykonany zakres
robét. Zakres robot wadliwie wykonanych przez Wykonawce nalezy rozebrac iponownie
wybudowa¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Wykonawcy nie beda przystugiwac zadne
roszczenia z tego tytutu, za wyjgtkiem wynagrodzenia naleznego z wykonanej poprawnie czgsci
umowy.

Wykonawca bedzie ponosit koszty ogélne do dnia odbioru koricowego.

Obowiazki wykonawcy w zakresie pracownikow
§ 10.
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1. Wykonaweca skieruje do wykonania przedmiotu Umowy personel wskazany w Ofercie.

2. Zmiana ktérejkolwiek z oséb, w trakcie realizacji Umowy, musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na pismie i zaakceptowana przez Zamawiajgcego.

3. Zamawiajgcy zaakceptuje zmiane okreslong w ust. 2 w terminie 7 dni roboczych po otrzymaniu
propozycji zmiany zgodnej z wymaganiami Zamawiajacego zawartymi w zaproszeniu do
ztozenia ofert.

4. Zmiana os6b wskazanych w Ofercie nie powoduje koniecznosci zawarcia Aneksu do Umowy.

5. Wprowadzenie zmiany, o ktérej mowa w ust.2 bez akceptacji Zamawiajacego moze stanowic
podstawe odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

6. Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca lub podwykonawca przez caty okres wykonywania
przedmiotu Umowy zatrudniat na podstawie Umowy o prace w rozumieniu przepisow ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy pracownikéw, ktdérzy bedg brali udziat w opracowaniu
dokumentacji projektowej i wykonywali roboty budowlane wyszczegélnione w OPZ pkt 8
w ramach niniejszego zamdwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu
pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy z
wytaczeniem kadry kierowniczej Wykonawcy, w tym Projektanta, Kierownika budowy,
Kierownikéw robét, inzyniera budowy, technologa, specjalisty ds. rozliczen, geodety, specjalisty
BHP. Szczegétowe wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie Umowy o prace zawieraja
zapisy OPZ pkt 8.

Obowigzki Wykonawcy dotyczace stosowanych materiatow
§11.

Do obowigzkéw Wykonawcy w zakresie stosowanych materialéw nalezy wykonanie
przedmiotu umowy z materiatéw wtasnych, przy czym materiaty te powinny odpowiadac, co do
jakosci wymogom wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym
w ustawie Prawo Budowlane, spetniaé warunki okreslone w projekcie technicznym, STWIiOR
i SWZ oraz posiada¢ odpowiednie certyfikaty, Swiadectwa, deklaracje ipowinny zostac
zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Szczegétowe wymagania w zakresie zatwierdzania,
wbudowywania i badania materiatéw okreslajg zapisy OPZ i SWZ.

Obowigzki Wykonawcy w zakresie zabezpieczenia robot
§12.

1. Wykonawca powinien chroni¢ przed uszkodzeniem i kradzieza wykonane przez siebie roboty
i materiaty przeznaczone do wykonania robét od chwili rozpoczecia robét do ich odbioru
koricowego, przekazania obiektu do uzytkowania oraz zabezpiecza¢ roboty przed szkodami
w warunkach zimowych jak réwniez przed dziataniem warunkéw atmosferycznych i wéd
gruntowych.

2. W ramach kosztéw ogélnych Wykonawca odpowiedzialny bedzie za zabezpieczenie
i zapewnienie bezpieczefistwa ruchu publicznego na terenie budowy zgodnie z zapisami OPZ
(w tym remonty czgstkowe, zimowe utrzymanie).

3. Wszelkie straty lub uszkodzenia w robotach i w materiatach powstate w okresie, w ktérym
Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, powinien on - niezaleznie od tego, z jakich przyczyn
powstaly - naprawi¢ na wtasny koszt w taki sposéb, aby roboty i materialy odpowiadaty pod

kazdym wzgledem wymaganiom STWIOR i dokumentacji projektowej.
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Podwykonawcy
§ 13.

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci robét budowlanych Podwykonawcom.

2. Wykonawca przed przystapieniem do robdt obowiagzany jest poda¢ nazwy, dane kontaktowe
oraz przedstawicieli podwykonawcéw jezeli sg juz znani. W przypadku péZniejszego powierzenia
rob6t podwykonawcom Wykonawca zobowigzany jest do podania ww. danych przed
powierzeniem robét. Wykonawca zobowigzuje si¢ réowniez do informowania Zamawiajacego
o wszelkich zmianach ww. danych w terminie 3 dni od dnia powstania tych zmian.

3. Wykonawca:

1) ponosi odpowiedzialno$¢ za dziatania Podwykonawcy i szkody przez niego wyrzadzone;

2) ma obowiazek terminowo regulowaé wszelkie zobowiagzania wobec Podwykonawcow;

3) nie podzleci Podwykonawcom innych czesci zamowienia bez zgody Zamawiajgcego;

4) koordynuje prace Podwykonawcéw i ponosi odpowiedzialno$c¢ za jakos¢ i za przerwy wynikte
z nieprzystgpienia Podwykonawcy do pracy.

4. Skierowanie podwykonawcy do robét budowlanych w ramach umowy o podwykonawstwo
wymaga uprzedniej pisemnej akceptacji Zamawiajacego oraz spetnienia nastgpujacych
wymogow:

1) przediozenia Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo, a Podwykonawca
réwniez zgody Wykonawcy na zawarcie umowy o dalsze podwykonawstwo. Zamawiajacy
w terminie 14 dni roboczych dni wyrazi zgode na zawarcie umowy lub zgtosi pisemne
zastrzezenia do jej tresci;

2) przedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo zaakceptowanej przez Zamawiajacego uprzednio tresci w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia. Zamawiajacy w terminie 14 dni roboczych moze zgtosic pisemny
sprzeciw do zawartej umowy, brak sprzeciwu poczytuje sig jako jej akceptacije.

5. Zamawiajacy zglosi zastrzezenia lub sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, jeéli:

1) sumaryczna wartoéé robét zlecona Podwykonawcy jest wyzsza od analogicznego zakresu
rob6t ujetego w Kosztorysie ofertowym Wykonawcy;
2) projekt umowy lub umowa o podwykonawstwo nie zawiera:
a) daty i miejsca jej zawarcia;
b) oznaczenia stron umowy;
¢) przedmiotu umowy/zakresu robét przewidzianych do wykonania;
d) terminu realizacji robot;
e) wynagrodzenia i zasad ptatnosci;
f) terminu zaptaty, ktéry nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni kalendarzowych;
g) wskazania Przedstawiciela podwykonawcy w zakresie realizacji powierzonej czgsci
przedmiotu zamowienia;
h) mozliwosci zawierania uméw przez podwykonawce z dalszymi podwykonawcami pod
warunkiem zgody wykonawcy;
i) zapiséw dotyczacych rozwigzania umowy z podwykonawca w przypadku rozwigzania
niniejszej umowy;
j) zobowigzania do ztozenia dokumentéw w zwigzku z zatrudnieniem pracownikéw,

o ktérych mowa w §10;
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11.
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3) projekt umowy uprawnia do naliczenia kar umownych za zachowanie podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy niezwigzane bezposrednio lub posrednio z przedmiotem umowy lub
jej prawidtowym wykonaniem.

W przypadku umoéw, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, Wykonawca, podwykonawca
lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong (przez siebie) za zgodno$¢
z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem uméw
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy netto wskazanej
w § 4 ust. 1. umowy oraz umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez
Zamawiajagcego w dokumentach zaméwienia. Wylgczenie, o ktérym mowa w zdaniu
poprzednim, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt brutto.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 6, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada
poswiadczong za zgodnosc z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 6 - jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
30 dni kalendarzowych od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy lub ustugi Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce
i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie diuiszym niz 3 dni
kalendarzowe od otrzymania informacji, pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;j.
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami niniejszej Umowy.

Powyisze postanowienia stosuje sie odpowiednio do wszelkich zmian uméw
o podwykonawstwo a takze wobec dalszych podwykonawcéw.

Zamawiajacy, w przypadku uchylania sie od zaptaty zobowigzanego wynagrodzenia na rzecz
Podwykonawcy, a umowa zostata zgtoszona zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu,
dokona bezpoéredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy za roboty wykonane i odebrane
obejmujacej jedynie nalezne wynagrodzenie bez odsetek i innych naleznosci ubocznych

w walucie w jakiej zawarta jest umowa z Wykonawca;

. Rozliczenia z Podwykonawcami odbywac sie beda z uwzglednieniem nastepujacych zasad:

1) Wykonaweca przedktadajac fakture wraz z wymaganymi zatacznikami, w przypadku wykonania
czeéci robot przez podwykonawce, dokona podziatu naleinosci pomiedzy Wykonawce
i Podwykonawcéw zgodnie z wzorem stanowigcym zatacznik nr 1a i 1b do umowy, bad:
oéwiadczy, ze faktura dotyczy zakresu wykonanego samodzielnie, zgodnie z wzorem
stanowigcym zatgcznik nr 2 do umowy,

2) Najpézniej 15 dni przed terminem ptatnosci faktury Wykonawca zobowigzuje sie do
dostarczenia poswiadczonych za zgodnoéé dowoddw zaptaty na rzecz Podwykonawcow lub
oéwiadczerh Podwykonawcéw o uregulowaniu naleznosci zgodnie ze wzorem stanowigcym
zatacznik nr 3 do umowy lub poda uzasadniony powdd niezaptacenia faktur,

3) W przypadku niedostarczenia dokumentéw wymienionych powyzej Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo do zatrzymania kwoty naleznej Podwykonawcom wynikajacej z zatacznika do
protokotu  odbioru  zawierajgcego  podziat naleinosci pomiedzy = Wykonawce
a Podwykonawcéw, réwniez gdy kwota zaptaty jest réwna naleznosciom Podwykonawcéw
i naliczonych kar umownych,
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14.

15.

4) Zamawiajacy poinformuje Wykonawce z minimum 7 dniowym wyprzedzeniem przed
terminem pfatnosci faktury o zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty na rzecz
Podwykonawcy lub zfozenia naleznosci do depozytu sagdowego. W przypadku zgtoszenia przez
Wykonawce w terminie minimum 5 dni przed terminem ptatnosci faktury uwag, Zamawiajacy
moze nie dokonaé ptatnosci na rzecz Podwykonawcy, ztozyé naleznos¢ do depozytu sgdowego
lub dokonaé bezposredniej ptatnosci na rzecz Wykonawcy,

5) W przypadku dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy na jego wniosek lub
wniosek Wykonawcy lub ztozenia kwoty do depozytu sgdowego, Zamawiajacy dokona
potracenia wyptaconej kwoty z wynagrodzenia naleinego Wykonawcy, zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy lub innych wierzytelnosci Wykonawcy.

. W przypadku realizacji zaméwienia przez podmioty wystepujace wspdlnie (konsorcjum), umowy

o podwykonawstwo zawierane beda w imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikéw Konsorcjum,
ktérzy odpowiadajg wobec Zamawiajacego za zobowigzania Podwykonawcéw solidarnie.
Zamawiajacy dopuszcza na etapie realizacji zaméwienia mozliwos¢ dokonania zmiany
Podwykonawcy lub wprowadzenie nowego Podwykonawcy, a takie zmiany zakresu prac
wykonywanych przez Podwykonawce. Zmiana podwykonawcy, na zasoby ktérego Wykonawca
powotywat sie na zasadach okreélonych w art. 118 ust.1 ustawy Pzp, w celu wykazania
spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, wykonawca obowiagzany jest wykazac
Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je
w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sig
w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

Zamawiajacy zobowigzuje sie do dokonania zmiany wartosci umowy dokonanej
z podwykonawca w przypadku dokonania waloryzacji niniejszej umowy, zgodnie z §21, o czym
zawiadamia Zamawiajgcego w terminie 14 dni od dnia dokonania waloryzacji niniejszej umowy.

Rady Budowy
§14

. Wykonawca (przy wspotpracy z Inspektorem nadzoru) zobowigzany jest do organizowania

cyklicznych Rad Budowy (minimum 1 raz na miesigc), w celu zapewnienia koordynacji robét,
omoéwienia robét pozostajacych do wykonania lub innych spraw sygnalizujacych
nieprawidtowosci lub zagrozenia.

. Terminarz Rad Budowy bedzie przedstawiony przez Wykonawce przy przekazaniu terenu budowy

i po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego przyjety zostanie do realizaciji.

. Uczestnikami Rad Budowy beda obowiazkowo Kierownik budowy, kierownicy robét branzowych

oraz osoby ze strony Wykonawcy w skladzie ustalonym przez Inspektora nadzoru
(w porozumieniu z Zamawiajgcym) w zaleznoéci od potrzeb, zespét Inspektora nadzoru
(w sktadzie ustalonym przez Inspektora nadzoru), a takie upowainieni przedstawiciele
Wykonawcy, Zamawiajgcego, przedstawiciele wiadz samorzadowych oraz gestorzy sieci.

. Udziat w Radach Budowy innych oséb uczestniczacych w realizacji zadania bedzie kazdorazowo

ustalany przez Kierownika budowy i Inspektora nadzoru.

. Niezaleznie od cyklicznych Rad Budowy, w miare potrzeb wynikajacych z przebiegu rzeczowej

realizacji, Wykonawca przy wspétpracy z Inspektorem nadzoru zobowigzany jest organizowac
Rady techniczne/spotkania (np. z przedstawicielami infrastruktury technicznej zlokalizowanej
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w obrebie realizowanej inwestycji z mieszkaricami, z przedstawicielami Urzedu Miasta/Gminy,
z radnymi, itp.).

Odbiory
§15

1. Po wykonaniu robét wskazanych w poszczegélnych pozycjach harmonogramu oraz
po wykonaniu wszystkich robét objetych przedmiotem umowy, a takie po uzyskaniu
potwierdzenia Inspektora nadzoru (co do kompletnosci i prawidtowosci operatu kolaudacyjnego
oraz zakoAczenia robét i uporzadkowania terenu budowy) Wykonawca dziatajac poprzez
Kierownika Budowy zglasza gotowo$é¢ do odbioru czesciowego lub koricowego wpisem do
Dziennika robét (dziennika budowy) i zawiadamia o tym Zamawiajacego. Data wplyniecia do
Zamawiajacego ostatecznego, potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru zgtoszenia
Wykonawcy o odbiorze koficowym stanowi date zakoriczenia zadania. Zamawiajgcy wyznaczy
date odbioru czesciowego w terminie 7 dni, natomiast koricowego w terminie 14 dni od dnia
zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci odbioru robot.

2. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadamiania Zamawiajagcego o terminach odbioréw
branzowych i zapewnienia udziatu w nich przedstawiciela Zamawiajacego i inspektora nadzoru
zgodnie z wiasciwoscia.

3. Wykonawca zobowigzuje sie przekazaé Zamawiajagcemu na minimum siedem dni przed
wyznaczonym terminem odbioru koricowego sprawdzong i zatwierdzona przez Inspektora
nadzoru dokumentacje powykonawczg tj; operat kolaudacyjny (w jednym egzemplarzu
w wersji papierowej i w jednym egzemplarzu w wersji elektronicznej zawierajgcg m.in.
Oséwiadczenie (zgodnie z wustawa Prawo Budowlane) Kierownika budowy (wraz
ze sprawozdaniem z realizacji budowy), Kierownikéw robét branzowych, Inspektora nadzoru,
Inspektoréw branzowych, o$wiadczenie Projektanta sprawujacego nadzdr autorski, wykaz
zmian (jesli byty wprowadzone w toku rzeczowej realizacji wraz z zatacznikami), BIOZ, PZJ, atesty,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa, certyfikaty zgodnosci, krajowe i europejskie oceny
techniczne, deklaracje wtasciwosci uzytkowych, ksigzki/karty obmiaréw, inwentaryzacje
geodezyjna powykonawcza, protokoty gestoréw urzadzeri obcych, karty studni oraz
sprawozdania z wykonanych robét, wnioski o zatwierdzenie materiatow, wyniki badar
materiatéw, wyniki badahA wykonanych robot (wraz zzestawieniem badan oraz
protokotami/wynikami badan), recepty, dokumentacje fotograficzng i inwentaryzacje sprzed
realizacji, dokumentacje fotograficzng z rzeczowej realizacji robdt (w szczegélnosci robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu) oraz dokumentacje fotograficzng powykonawcza, a takie
korespondencje dotyczacy realizacji robét, w tym protokoty z Rad Budowy, notatki, itp., jak
rowniez wszystkie materiaty (dokumenty) wymagane ustawa Prawo Budowlane niezbedne do
dokonania zawiadomienia wtasciwego organu nadzoru budowlanego o zakoriczeniu budowy.

4. Sktad komisji odbiorowej (zwanej dalej Komisjg) ustala Zamawiajacy. Zapis stosuje sie
odpowiednio do odbioru czesciowego.

5. Z czynnosici odbioru bedzie sporzadzony protokét odbioru podpisany przez upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego, w tym Inspektora/Inspektoréw nadzoru, Wykonawcy i przez
osoby uczestniczace w odbiorze.

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za wszystkie roboty czesciowo odebrane do czasu odbioru

koricowego i przekazania obiektu do uzytkowania.
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7. W przypadku stwierdzenia w trakcie czynnosci odbioru wad Wykonawca usunie te wady

w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego. Termin usuniecia wad nie moze by¢ dtuzszy niz
30 dni. W przypadku ponownego stwierdzenia wad Komisja konczy odbiér, a Wykonawca
zobowiazany jest do ich usuniecia i ponownego zawiadomienia Zamawiajgcego, zgodnie z ust.
1. Okres od pierwszego zawiadomienia Zamawiajgcego do ostatecznego (po usunieciu wad)
wliczany jest do czasu realizacji zadania.

8. W przypadku stwierdzenia w trakcie czynnosci odbioru usterek (tj. nieznacznych niezgodnosci nie

majacych wptywu na bezpieczeristwo uzytkowania a wytacznie na estetyke) komisja dokona
odbioru przedmiotu zaméwienia wyszczegélniajagc odrebnym protokotem usterki wraz z
terminem ich usuniecia.

9. W Gwarangji ujetej w § 16, pod pojeciem wady nalezy rozumieé¢ zaréwno wade jak i usterke.

10.
11.

12.

13.

14,

Usuniecie usterek i wad musi zosta¢ potwierdzone protokotem.

Jezeli Inspektor nadzoru stwierdzi, Ze roboty nie zostaty zakoriczone lub bedzie miat zastrzezenia
co do kompletnosci i prawidtowosci operatu kolaudacyjnego (w porozumieniu z Zamawiajacym)
przekaze pisemnie uwagi Wykonawcy nakazujace dokoriczenie robét lub usunigcie
nieprawidtowosci. Powyisze wstrzymuje rozpoczecie procesu odbioru, wymagac bedzie od
Wykonawcy dziatad naprawczych iponownego zgloszenia zakoriczenia robét. Czas na
dokoriczenie robét lub usuniecie nieprawidtowosci wliczany jest do czasu realizacji zadania.

Na dzieri odbioru koricowego Wykonawca dostarczy oéwiadczenia wszystkich podwykonawcéw
o uregulowaniu wszelkich ptatnosci wynikajacych z umowy podwykonawczej o tresci zgodnej
z OPZ.

Ostatnim dniem zgloszenia przez Wykonawce — w stosunku do Zamawiajacego — Zadan
dotyczacych wysokoéci wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania przedmiotu zamdwienia
jest dzien podpisania protokotu odbioru kofcowego. Zadania Wykonawcy z tego tytutu,
kierowane do Zamawiajacego, musza zawiera¢ w nagtéwku stowa: ,Zadanie Wykonawcy”.
Strony zgodnie postanawiaja, iz wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania
przedmiotu zamodwienia, wskazana w podpisanym przez strony protokole odbioru koricowego,
w catosci zaspokaja zgdania Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tego tytutu. Ponadto, strony
zgodnie postanawiaja, ze po podpisaniu protokotu odbioru koricowego Wykonawca nie bedzie
zgtaszat — wzgledem Zamawiajacego — dodatkowych zadarn dotyczacych wysokosci
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania przedmiotu zamowienia.

Jakiekolwiek roboty wykraczajgce poza zakres niniejszej Umowy, niezatwierdzone przez
Zamawiajgcego, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko i na wiasny koszt.

Gwarancja
§ 16

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci z tytutu wad fizycznych przedmiotu

umowy na okres ............... miesiecy (zgodnie z ofertg), ktéry rozpoczyna sie od nastepnego dnia
po odbiorze kofcowym. Szczegéty dotyczace okresu izakresu gwarancji okredla Karta
gwarancyjna (zatacznik nr 4 do umowy), ktéra Wykonawca winien przedfozy¢ przy odbiorze
koricowym zadania.

2. Strony zgodnie ustalaja, ze przystugujace Zamawiajagcemu uprawnienia wynikajace z tytutu

rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy wygasaja po upfywie .............. miesiecy (zgodnie

z ofertg) liczac od nastepnego dnia po odbiorze koricowym.
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3. Okres rekojmi rowny jest okresowi gwarancji.

4. Gwarancjg objete sg wszystkie roboty budowlane, urzadzenia materiaty dostarczone przez
Wykonawce.

5. Zamawiajacy wyznacza, z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem, coroczny przeglad
gwarancyjny iostateczny przeglagd gwarancyjny robét przed uptywem okresu gwarancgji.
Dokonujgc przegladu ostatecznego sporzadza sie protokét odbioru ostatecznego.

6. Jezeli Wykonawca nie usunie w okresie gwarancyjnym wykrytych wad i usterek w terminie
okreélonym dwustronnie, Zamawiajacy moze, zachowujac roszczenie odszkodowawcze, zlecic¢ ich
usuniecie innemu Wykonawcy, bez koniecznoéci uzyskiwania uprzedniej zgody sadu,
zawiadamiajac o tym Wykonawce w terminie 7 dni przed ich zleceniem innemu Wykonawcy,
a koszty wykonania zastepczego zostang pokryte z zabezpieczenia naleznego wykonania umowy.
Dodatkowo zgodnie z § 19 ust.1 pkt 4 Zamawiajgcy moze naliczyé kary umowne z tego tytutu.

7. Jezeli w trakcie ostatecznego przegladu gwarancyjnego zostang stwierdzone wady lub usterki
okres rekojmi i gwarancji ulegaja przedtuzeniu o czas ich usuwania, niezaleinie od tego z jakiego
tytutu wady i usterki beda usuwane. Na wydtuzony okres rekojmi i gwarancji Wykonawca jest
zobowiagzany wyprzedzajgco dostarczyé przedtuzenie zabezpieczenia naleiytego wykonania
Umowy.

8. Jezeli kwota roszczeh przewyisza wartos¢ zabezpieczenia z tytutu rekojmi Zamawiajacy ma
prawo dochodzenia roszczen na zasadach ogéinych.

9. Roszczenia z tytutu gwarancji lub rekojmi moga by¢ dochodzone takie po uptywie terminu
gwarancji lub rekojmi, jezeli Zamawiajacy zgtosit Wykonawcy istnienie wady w okresie gwarangji
lub rekojmi.

10. Wykonawca gwarantuje ponadto pokrycie ewentualnych szkéd i strat Zamawiajacego i innych
wad fizycznych i prawnych, powstatych wskutek prowadzonych prac.

Zabezpieczenie wykonania umowy

§17
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % wartosci
brutto wynagrodzenia okre$lonego w § 4 ust. 1 tj. ............... (StOWNIE e , groszy),

W fOrmie ..

2. Strony ustalaja, ze cze$¢ zabezpieczenia w wysokosci 70% stuzy do pokrycia roszczen z tytutu
nienalezytego wykonania umowy, a jej nie wykorzystana czesé¢ zostanie zwrécona Wykonawcy
w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia, pod warunkiem uznania przez Zamawiajacego
robot za nalezycie wykonane.

3. Cze$¢ zabezpieczenia w wysokosci 30% stuzy dla pokrycia roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi,
a jej nie wykorzystana czes¢ zostanie zwrdcona po uptywie okresu gwaranciji.

4. Wykonawca zobowiazuje sie do utrzymania ciagloéci zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy w catym okresie wykonywania Umowy oraz w okresie gwarancyjnym.

Odstapienie od umowy
§18
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1. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie do 30 dni od powziecia wiadomosci

o nastepujacych okolicznosciach:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

nieuzasadnionego braku prowadzenia robét przez Wykonawce na poszczegdlnych frontach
robét (wskazanych w Harmonogramie robét) przez okres 2 tygodni;

powtarzajacych sie nieuzasadnionych przerw w prowadzeniu robét przez co najmniej 3 dni
robocze, wystepujacych wiecej niz 1 raz w ciggu 30 kolejnych dni kalendarzowych;
stwierdzenia niewtasciwego wykonania obowigzkdw przez Wykonawce, przy czym
uprawnienie to realizuje sie w przypadku wezwania i wyznaczenia Wykonawcy przez
Zamawiajgcego 7 —dniowego terminu do zmiany sposobu wykonywania umowy i braku
reakcji Wykonawcy lub dalszego powtarzania sie naruszern umowy;

nieztozenia wyjasnien dotyczacych zatrudniania pracownikéw na umowe o prace lub nie
ztozenia dokumentéw wskazanych w § 10 niniejszej umowy lub nie przywrdcenia stanu
zgodnego z oferty;

wielokrotnego dokonywania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty Podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom na kwote wieksza niz 5% wartosci wynagrodzenia netto
Wykonawcy;

powziecia wiadomosci przez Zamawiajgcego o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci
powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozic
podstawowemu interesowi bezpieczeristwa panstwa lub bezpieczeristwu publicznemu;
zostat wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy lub Wykonawca oglosit zrzeczenie sig
majatku na rzecz wierzycieli;

w stosunku do Wykonawcy otwarto likwidacje, w zatwierdzonym przez sad ukfadzie
w postepowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
likwidacje jego majatku lub sgd zarzadzit likwidacje jego majatku w trybie art. 332 ust. 1
ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne,

W przypadku odstapienia lub wypowiedzenia umowy przez ktérakolwiek ze stron skutki ztozenia

oéwiadczenia woli wystagpig od dnia otrzymania oswiadczenia przez drugg strong,

a takze:

1)

2)

3)

4)

5)

Zamawiajacy wraz z Wykonawca dokonajg inwentaryzacji robét oraz nastepnie dokonajg ich
odbioru z zastrzezeniem, ze odebrane zostang tylko prawidtowo wykonane prace;
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy za prawidlowo wykonane i odebrane prace zgodnie
z oferty;

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym,
a Zamawiajacy przejmie teren budowy;

Wykonawca sporzadzi wykaz niewbudowanych materiatéw, urzadzenn i konstrukcji
stanowigcych wiasno$é Zamawiajgcego, ktére mogg by¢ w przysztosci wykorzystane do
realizacji zadania a takze dostarczy je w miejsce wskazane przez przedstawicieli
Zamawiajacego;

W przypadku braku wspétdziatania Wykonawcy w czynnosciach opisanych w pkt. 1-4
czynnosci te zostang wykonane na Zlecenie Zamawiajacego na koszt Wykonawcy
z mozliwoscia potracenia naleznosci z ostatniej ptatnosci, bez koniecznosci uzyskiwania
zgody sadu {(wykonanie zastepcze).
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Kary umowne
§19
1. Zamawiajgcy moze natozy¢ na Wykonawce kary umowne:

1) w wysokosci 10% wartosci przedmiotu umowy brutto w przypadku odstagpienia od umowy
lub wypowiedzenia umowy z przyczyn, za ktore odpowiada Wykonawca,

2) w wysokosci 0,05% wartosci wynagrodzenia brutto wskazanego w § 4 ust. 1 pkt 3 Umowy,
za kazdy dziern kalendarzowy zwioki po przekroczeniu terminu wykonania przedmiotu
zamowienia okreslonego w §3 ust. 2,

3) w wysokosci 100 zi, za kazdy dzien kalendarzowy zwtoki po przekroczeniu terminu ztozenia
sprawdzonej i zatwierdzonej przez Inspektora nadzoru dokumentacji powykonawczej -
Operat kolaudacyjny, okreslonego w § 15 ust. 3,

4) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rekojmi w wysokosci
0,01% wartosci przedmiotu umowy brutto za kazdy dzien kalendarzowy, po uptywie terminu
wyznaczonego na ich usuniecie,

5) za nieterminowe przekazanie do Zamawiajacego sprawozdan, raportéw tj. po przekroczeniu
72 godz. od terminu wskazanego w § 9 ust. 1 pkt 12 w wysokosci 50,00 zt brutto za kazdy
dzien zwtoki,

6) za brak zaptaty lub za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom, w wysokosci 2 000 zt za kazdy przypadek uchybienia
obowigzkowi wyptaty wynagrodzenia,

7) za nieprzedfozenie w terminie wynikajacym z zapiséw zawartych w §13 do zaakceptowania
projektu umowy o Podwykonawstwo lub projektu jej zmiany w wysokosci 2 000 zt, za kazdy
przypadek uchybienia temu obowigzkowi,

8) za nieprzedtozenie w terminie wynikajagcym z zapisow zawartych w §13 Zamawiajacemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii/kserokopii zawartej umowy
o Podwykonawstwo Iub zmiany tej umowy w wysokosci 2 000 zt, za kazdy przypadek
uchybienia temu obowigzkowi,

9) w przypadku braku zmiany umowy o Podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy zgodnie z §13, w wysokosci
2 000 zt, za kazdy przypadek uchybienia temu obowigzkowi,

10)za brak waloryzacji uméw z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami zgodnie
z §13 ust. 15, w wysokosci 2 000 z1, za kazdy przypadek uchybienia temu obowigzkowi,

11)za zawinione dziatania Wykonawcy skutkujace dla Zamawiajacego naliczeniem kar badi
wykonania czynnosci doprowadzajacych do zgodnosci z obowigzujacymi przepisami — w
wysokosci tych kar, poniesionych kosztow;

12)za zawinione dziatania Wykonawcy skutkujace dla Zamawiajacego natozeniem korekt
finansowych przez jednostke dofinansowujgca — w wysokosci tych korekt;

13)za kazdy przypadek naruszenia przez Wykonawce ktdéregokolwiek z obowigzkéw
wynikajgcych z § 10 umowy —w wysokosci 2.000 zt.

14)za kazda rozpoczeta godzine zwioki od uptywu 3 godzin po zgtoszeniu Wykonawcy
nieprawidtowosci w funkcjonowaniu organizacji ruchu w wysokosci 200 zt.

15)za nieprzediozenie polisy OC o ktérej mowa w § 9 ust. 1 pkt 2 umowy — w wysokosci
500 zt za kazdy dzier zwtoki;

Str.17z24




1)

2)

16) za nieprzedtozenie ciggtosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o ktérym mowa
w § 17 ust. 4 — w wysokosci 500zt za kazdy dzien zwtoki.
Ewentualne kary umowne naliczone zostang w nocie obcigzeniowej wystawionej przez
Zamawiajacego i moga zostaé potrgcone z wniesionego przez Wykonawce zabezpieczenia
nalezytego wykonania przedmiotu umowy. W przypadku wystawienia z tytutu kar umownych
noty obcigzeniowe] przez Zamawiajgcego (w okresie ptatnosci faktury Wykonawcy) ustala sig
termin ptatnosci tej faktury do 30 dni po uregulowaniu przez Wykonawce kwoty wynikajace;
z w/w noty obcigzeniowej.
Wykonaweca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty
otrzymania wystawionej przez Zamawiajgcego noty ksiggowe]j zawierajacej zadanie zaptaty kary.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszacego
wysokosé kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
taczna maksymalna wysokoéé kar umownych, ktére moga dochodzi¢ strony wynosi 20%
wartoéci wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 4 ust. 1 umowy.

Zmiana umowy
§ 20
Zmiana umowy dla swej waznoéci wymaga zachowania formy pisemnego aneksu, podpisanego
przez obie strony.
Zamawiajacy przewiduje wielokrotng mozliwos¢ dokonania zmian niniejszej umowy, w nizej
wymienionych przypadkach:

Zmiany ogolne:

a) mozliwa jest:

— zmiana adresu / siedziby Zamawiajacego / Wykonawcy,

— zmiana oséb wystepujgcych po stronie Zamawiajgcego / Wykonawcy,

— zmiana w kolejnosci i terminach robét,

— zmiana numeru rachunku Wykonawcy,

— zmiana bedgaca skutkiem poprawy oczywistej omytki pisarskiej lub rachunkowej,

— zmiana lub wprowadzenie nowego zakresu/rodzaju podwykonawstwa,

— zmiana Umowy wynikajaca ze zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w

zakresie majgcym wptyw na realizacje przedmiotu Umowy,

b) nie jest dopuszczalna zmiana Wykonawcy, z wyjatkiem sukcesji generalnej, przeksztatcenia
spotek handlowych zgodnie z kodeksem spétek handlowych, sukcesji z mocy prawa.

Zmiany rzutujgce na termin wykonania umowy oraz/lub wynagrodzenie:

a) motliwe jest wielokrotne przedtuzenie terminu zakoriczenia umowy, jezeli opéZnienie to
wynika z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego i jezeli takie opdinienie jest lub
bedzie miato wptyw na wykonanie przedmiotu umowy, w zakresie nastgpujacych
obowigzkow Zamawiajacego:

— przekazanie terenu budowy,

— przekazanie dokumentow budowy.

b) mozliwa jest wielokrotna zmiana terminu wykonania umowy, ewentualne wstrzymanie lub
wznowienie robét oraz/lub zmiana wynagrodzenia, ze wzgledu na:

— zmiane stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego;
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jezeli umowa zawarta jest na okres dtuzszy niz 12 miesiecy w zwiazku:

-- ze zmiana wysokosci minimalnego wynagrodzenia za pracg albo wysokosci minimalne;j
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 paidziernika 2002r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace,

-- ze zmiang zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokoéci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenia
zdrowotne,

- ze zmiang zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 paZdziernika 2018r. o pracowniczych
planach kapitatowych (Dz. U. poz. 2215 oraz z 2019r. poz. 1074 i 1572),

jezeli powyisze zmiany beda miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez
Wykonawce, w takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest do wykazania, ze zmiany
te majg bezposredni wptyw na koszty wykonania zaméwienia (Przedmiotu umowy) przez
Wykonawce oraz do przedstawienia Zamawiajagcemu pisemnego uzasadnienia,
zawierajacego w szczegdlnosci wyliczenie catkowitej kwoty, o jaka wynagrodzenie
Wykonawcy powinno ulec zmianie oraz zestawienie wysokosci wynagrodzen (zaréwno
przed, jak i po zmianie) pracownikdéw bezposrednio wykonujacych przedmiot umowy wraz
z okredleniem zakresu (czesci etatu/ ilosci godzin), w jakim wykonujg oni prace
bezposrednio zwigzane z realizacja przedmiotu Umowy oraz czesci wynagrodzenia
odpowiadajacej temu zakresowi,

wystepujace opdinienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wiasciwe organy administracji paristwowej, ktére nie s nastepstwem okolicznosci, za ktére
wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢;

wystepujace opéznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktérych wiasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opéZnienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny
zosta¢ wydane oraz nie s3 nastepstwem okolicznoéci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢;

przediuzenie procedury przetargowej spowodowane przez ziozenie odwotania
od rozstrzygniecia postepowania przez Zamawiajgcego badz z powodu wydtuzenia
na wniosek Zamawiajycego terminu zwigzania ofertg;

uwarunkowania spoteczne np. protesty, petycje, itp., ktére uniemozliwiaja prowadzenie
robét;

konieczno$¢ prowadzenia uzgodnieri z wiascicielami urzadzen obcych lub wiadcicielami
nieruchomosci ktére uniemozliwiaja prowadzenie robdt, a takie koniecznosé
uwzgledniania poczynionych ustalen i uzgodnien;

wykonanie robét dodatkowych, uzupetniajacych, niezbednych i nieprzewidzianych
zgodnie z przepisami prawa, a w przypadku koniecznosci wydtuzenia terminu po
wykazaniu przez Wykonawce ich wptywu na termin realizacji umowy;

wykonanie robét dodatkowych, uzupetniajgcych, niezbednych i nieprzewidzianych
zgodnie z przepisami prawa, a w przypadku koniecznosci wydtuzenia terminu po
wykazaniu przez Wykonawce ich wptywu na termin realizacji umowy;
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rezygnacje z wykonania niektérych robét lub zakresu ze wzgledu na ich nieprzydatnosc
w zwigzku z zaistniatymi warunkami terenowymi;

zmiany stanu prawnego, ktére maja wptyw na sposéb wykonania robét;

warunki geologiczne, geotechniczne i hydrologiczne, ktérych nie mozna bylo przewidzie,
w szczegblnosci poprzez: wystgpienie warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub
hydrologicznych odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w dokumentacji
projektowej, rozpoznania terenu w zakresie zjawisk archeologicznych, wystgpowania
niewybuchéw lub niewypatéw, ktére mogg skutkowaé¢ w Swietle dotychczasowych
zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy;
niesprzyjajace warunki atmosferyczne, odbiegajace od $redniej 5-cio letniej w miejscu
prowadzenia robét zgodnie z zapisami OPZ;

dziatania sit natury, uznane za stan kleski zywiotowej, ktérych wystapienie bezposrednio
wplyneto na prowadzenie robot i wykonanie umowy;

wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci tych, ktére wynikaja
z btedéw projektowych lub niedostosowania projektu do faktycznych warunkéw
terenowych;

realizacja mniejszej niz przewidziano w Kosztorysie Ofertowym ilosci robét, ktérych
pominiecie miato wptyw na zakoriczenie terminu zadania;

rezygnacje z czesci zadania, jezeli jego wykonanie bedzie sprzeczne z interesem jednostki,
w szczegdlnosci gdy $rodki finansowe przeznaczone na ten cel beda wymagaly
przeznaczenia na inne priorytetowe zadania jednostki badZ nastapi utrata uzyskanego
dofinansowania;

znaczne przekroczenia iloéci przedmiarowych majacych wptyw na termin korfcowy
zadania;

konieczno$¢ skoordynowania robét z innymi robotami prowadzonymi w pasie drogowym,
inne niz ,sita wyisza” (zdarzenie zewnetrzne, niemozliwe do przewidzenia i do
zapobiezenia) uniemotliwiajgce wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SWZ i
dokumentacjg a majace wplyw na termin koricowy zadania;

konieczno$¢ przerwania robét w wyniku nakazu organu administracji pafistwowej, nie
zwigzana bezposrednio z wykonywanymi robotami;

kazdy przypadek ,sity wyiszej” rozumianej jako zdarzenie o charakterze przypadkowym
lub naturalnym (zywiotowym), ktérego skutkom nie mozna zapobiec a majacy wptyw na
termin koncowy zadania.

c) Wykonawca nie bedzie miat prawa do przedtuzenia terminu zakoriczenia umowy jezeli
przedtuzenie wynika z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

3. Okresla sie nastepujacy tryb dokonywania zmian postanowien umowy:
1) Sposéb inicjowania zmian:

2)

a) Wykonawca whnioskuje do Zamawiajgcego w sprawie mozliwosci dokonania wskazanej

zmiany,

b) Zamawiajacy wnioskuje do Wykonawcy w sprawie mozliwosci dokonania wskazanej '

zmiany.

Przyczyny dokonania zmian postanowier umowy oraz uzasadnienie takich zmian nalezy opisac
w stosownych dokumentach takich jak notatka stuzbowa, pismo Wykonawcy lub
Zamawiajgcego, protokét koniecznosci itp.
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3) W rezultacie dokonania czynnosci opisanych w pkt. 1i2 moze doj$¢ do podpisania przez strony
aneksu do umowy. Projekt aneksu przygotowuje Zamawiajgcy.

Waloryzacja cen materiatow
§21
Zgodnie z obowiazujacymi przepisami art. 439 Prawa zamoéwien publicznych, Zamawiajacy
wprowadza postanowienia dotyczace zasad stosowania waloryzacji wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy. Szczegétowe uregulowania, dotyczace zasad wprowadzania zmian wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w wysokosci do 3% tj. do kwoty ............. zt (stownie:
........................ ztotych, ............ groszy), w przypadku zmiany ceny materiatow lub kosztéw

zwigzanych z realizacjg zamowienia (waloryzacja wynagrodzenia), okreslaja postanowienia Opisu
Przedmiotu Zamadwienia,

Reprezentanci stron
§22

1. Zamawiajacy ustanawia reprezentanta dla catosci zadania inwestycyjnego, ktérym bedzie
jednostka organizacyjna: Powiatowy Zarzad Drég Publicznych w Cieszynie. Jednostka ta bgdzie
koordynatorem realizacji i bedzie odpowiada¢ za realizacje umowy pod wzgledem
merytorycznym. Osobami upowaznionymi do kontaktu z Wykonawca sg pracownicy jednostki:
Pan Jarostaw Kalinik — Dyrektor PZDP w Cieszynie, Pan Michat Bujok - Zespotu Inwestycji PZDP
w Cieszynie.

2. Zamawiajacy ustanawia Inspektora nadzoru, w osobie Pana Jarostawa Kalinik, ktéry prowadzi
w imieniu Zamawiajacego nadzor administracyjny i techniczny oraz finansowy nad przebiegiem
realizacji zadania. Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami
ustawy prawo budowlane.

3. Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w osobie Pana/Pani .........cccverenenne. , ktory dziata
w ramach obowigzkéw ustalonych w ustawie Prawo Budowlane.

4. Strony zastrzegajg obowigzek niezwlocznego informowania o kazdorazowej zmianie osob
wymienionych w ust. 1-3. Zmiana oséb wymienionych w ust. 1-3 nie powoduje zmiany tresci

umowy.

Ochrona danych osobowych
§23

Strony zgodnie o$wiadczaja, iz w zakresie ochrony danych osobowych dziataja zgodnie
z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Zamawiajacy informuje, iz bedzie przetwarzat dane osobowe Wykonawcy, a takie dane innych
os6b fizycznych udostepnione mu przez Wykonawce w sposéb i na zasadach okreslonych
w ,Klauzuli Informacyjnej-umowy” dostepnej na stronie internetowej pod adresem:
http://www.pzdp.cieszyn.pl/?ochrona-danych-osobowych,78
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Strony przekazuja sobie wzajemnie dane osobowe swojego personelu (oséb zatrudnionych na
umowe o prace, umowe zlecenie i podwykonawcéw) w zakresie niezbednym do sprawnego
wykonania przedmiotowej umowy.

Strony zobowiazuja sie do poinformowania swojego personelu o przetwarzaniu ich danych
osobowych przez drugg strone umowy.

Strony oswiadczaja, iz dostep do danych osobowych posiadajg wyfacznie osoby pisemnie
upowaznione, ktére przeszty szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych.

Strony zobowigzuja sie do niewykorzystywania pozyskanych informacji i nieprzetwarzania
danych osobowych w innym celu i w innym zakresie, niz zostato to okreslone w Umowie.

Prawa autorskie

§24
. Wykonawca o$wiadcza, Ze posiada autorskie prawa majagtkowe oraz prawa zaleine do utworéw
w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ktére zostaty wytworzone
w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy (dalej ,utwory/opracowania”) i w ramach
wynagrodzenia:
1) przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe do utworow,
2) zezwala Zamawiajagcemu na dokonywanie opracowan i zmian utworéw, na korzystanie

z opracowan utwordw oraz ich przerébek oraz na rozporzadzanie tymi opracowaniami wraz

z przerdbkami —tj. udziela Zamawiajgcemu praw zaleznych.

. Nabycie przez Zamawiajacego praw, o ktérych mowa w ust. 1 nastepuje:

1) z chwilg odbioru poszczegélnych utworéw przez Zamawiajgcego
oraz

2) bez ograniczen co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie nastepujacych pél
eksploataciji:

a) uzytkowania utwordéw lub ich czesci na wtasny uzytek oraz uzytek oséb trzecich w celach
zwigzanych z realizacjg zadan Zamawiajgcego, w tym w szczegdlnosci przekazania utworéw
lub ich czeéci innym wykonawcom jako podstawe do wykonania innych opracowan
projektowych, wykonawcom biorgcym udziat w postepowaniu o udzielenie zaméwienia
publicznego, innym wykonawcom jako podstawe do wykonania lub nadzorowania robét
budowlanych, osobom trzecim bioragcym udziat w procesie inwestycyjnym,

b) utrwalenia utworéw na wszelkich rodzajach nosnikéw, a w szczegélnosci na nosnikach
video, taémie s$wiattoczutej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich
typach noénikéw przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive,
itd.),

c) zwielokrotniania utworéw dowolng technika w dowolnej ilosci, w tym technika
magnetyczng na kasetach video, technika S$wiatfoczuta i cyfrowa, technika zapisu
komputerowego na wszystkich rodzajach noénikéw dostosowanych do tej formy zapisu,
wytwarzanie jakakolwiek technika egzemplarzy utworu, w tym technika drukarska,
reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technika cyfrows,

d) wprowadzania utworéw do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym
do Internetu,

e) wyswietlania i publicznego odtwarzania poszczegolnych utworéw,

f) nadawania cafosci lub wybranych fragmentéw utworéw za pomoca wizji albo fonii
przewodowej i bezprzewodowej przez stacje naziemna,

g) nadawania za posrednictwem satelity,

h) reemisji,
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i) wymiany no$nikéw, na ktérych poszczegéine utwory utrwalono,

j) wykorzystania w utworach multimedialnych,

k) wykorzystywania catosci lub fragmentéw utworéw do celéw promocyjnych i reklamy,

I) wprowadzania zmian, skrotéw,

m)sporzadzenia wersji obcojezycznych, zaréwno przy uzyciu napiséw, jak i lektora,

n) publicznego udostepniania utworéw w taki sposéb, aby kazdy mégt mie¢ do nich dostgp

W miejscu i w czasie przez niego wybranym.

Réwnoczeénie z nabyciem autorskich praw majgtkowych do utwordw Zamawiajacy nabywa
wiasnosé wszystkich egzemplarzy, na ktérych utwory zostaty utrwalone.
Wykonawca zobowigzuje sie, ze wykonujgc Umowe bedzie przestrzegat przepiséw ustawy
o Prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy praw majatkowych oséb trzecich,
a utwory przekaze Zamawiajacemu w stanie wolnym od obciazern prawami tych osdb.
Wykonawca ponosi wzgledem Zamawiajacego odpowiedzialnos¢ za wszelkie wady prawne
i konsekwencje istnienia tych wad ujawnione lub mogace sie ujawni¢ w przysztosci w zwigzku
z realizacjq Przedmiotu Umowy.
W przypadku zawarcia Umowy z podwykonawca, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania
autorskich praw majatkowych oraz praw zaleznych wraz ze zgoda na wykonywanie praw
osobistych do utworéw wytworzonych w ramach tej Umowy w zakresie tozsamym (jak
okreslono w § 24 niniejszej Umowy) oraz przeniesienia ich na Zamawiajacego.
Wykonawca zobowiazuje sie za dodatkowym wynagrodzeniem przenies¢ na Zamawiajacego
majatkowe prawa autorskie i prawa zaleine na kolejnych polach eksploatacji, w razie ich
ujawnienia w przyszlodci i zgtoszenia takiej potrzeby przez Zamawiajacego. Wynagrodzenie,
o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, bedzie okreslone na zasadach proporcjonalnosci do
dotychczasowego wynagrodzenia w tym zakresie zgodnie z zasadami obowigzujgcymi
u Zamawiajacego.
W ramach wynagrodzenia Wykonawca zezwala Zamawiajagcemu na wykonywanie w jego
imieniu praw osobistych do utworéw oraz zobowiazuje sie do ich niewykonywania wzglgdem
Zamawiajacego w zakresie obejmujacym zgode na zmiany Opracowarn w zakresie niezbgdnym
do realizacji Umowy oraz robét budowlanych realizowanych na podstawie Dokumentac;i
projektowej.
W razie gdy jakikolwiek podmiot trzeci wystapi z roszczeniem odszkodowawczym albo
z roszczeniem o naruszenie osobistych lub majgtkowych praw autorskich do Opracowan,
Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o tym fakcie. Wowczas Wykonawca zobowigzany jest do
przystapienia do sporu po stronie Zamawiajacego w terminie 14 dni od dnia otrzymania
zawiadomienia. Wykonawca zwréci Zamawiajgcemu wszelkie poniesione przez niego koszty
zwiazane z koniecznoscig zaptaty odszkodowar na rzecz podmiotéw trzecich, o ktérych mowa
w zdaniu pierwszym, w tym koszty procesu wraz z kosztami zastgpstwa procesowego oraz
kosztami obstugi prawne;j.

Zapisy koricowe
§25

. W sprawach nieuregulowanych umowga majg zastosowanie przepisy ustawy Prawo zaméwief
publicznych, ustawy o szczegélnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
drég publicznych, Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane, prawa o ochronie srodowiska.
Ewentualne spory mogace wynikngé w trakcie realizacji niniejszej umowy podlegaja
rozstrzygnieciu sgdu wiasciwego dla siedziby Zamawiajgcego.

. Wszelkie oéwiadczenia Stron umowy sktadane w wykonaniu postanowieni niniejszej umowy
wymagaja formy pisemnej i bedg przesytane listem poleconym lub doreczane osobiscie

na nastepujgce adresy:
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1) ze strony Zamawiajgcego na adres Powiatowego Zarzadu Drég Publicznych w Cieszynie,
ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn.
2) ze strony Wykonawcy — dane jak w komparycji umowy.

4. Brak pisemnego powiadomienia o zmianie adresu do korespondencji w razie zwrotu
korespondencji bez doreczenia, wywotuje skutek doreczenia pod adresem wskazanym zgodnie
z wyzej wymienionymi danymi.

5. Wykonawca oéwiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tre$¢ niniejszej umowy, w tym jego dane
osobowe, stanowi informacje publiczng w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia
2001r. o dostepie do informacji publicznej, ktéra mozie zosta¢ udostgpniona przez
Zamawiajacego w trybie ustawy o dostepie do informacji publicznej na potrzeby udostepnienia
informacji publicznej poprzez Biuletyn Informacji Publicznej oraz na podstawie wnioskéw
o udostepnienie informacji publicznej.

6. Informacje o zawartej umowie, w tym: numer umowy, date zawarcia umowy; okres, na jaki
umowa zostata zawarta; oznaczenie stron umowy; wskazanie przedmiotu umowy; wartos¢
umowy, wskazanie czy umowa jest finansowana ze $rodkéw, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2-3 ustawy o finansach publicznych: status umowy i dzieri zakoriczenia obowigzywania umowy;
o ile dotyczy - podstawe prawna nieudostepnienia informacji o umowie oraz organ lub osobe,
ktére dokonaty wytaczenia jawnosci danej informacji Zamawiajacy udostepnia w Centralnym
Rejestrze Umow Jednostek Sektora Finanséw Publicznych. Informacje o umowie sg usuwane z
Centralnego Rejestru Umoéw JSFP po uptywie pieciu lat, liczac od korica roku, w ktérym umowa
przestata obowigzywaé. Kierownik jednostki jest administratorem danych w systemie, o ktérym
mowa powyszej, w zakresie informacji o umowie zamieszczonych przez tego kierownika jednostki
w Centralnym Rejestrze Umoéw JSFP.

§26
Umowe sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych 3 egzemplarze otrzymuje
Zamawiajacy, a 1 egzemplarz Wykonawca.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

RADCA PRAWNY

g Linoa, Horweks= bolé

Kingol Hanusek-Bqk
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