Zatgcznik nr 4
UMOWA NR ....../2026/PIR

zawarta dnia ........

pomiedzy :

Gming i Miastem Krajenka,

z siedzibg przy ul. Szkolnej 17, 77-430 Krajenka,
NIP 767 15 96 839

reprezentowang przez:

reprezentoWang/YM PrZEZ i .. ceeeessseeiesesessssssssessssnsenes
zwang/ym dalej Wykonawcy

wspdlnie zwanymi dalej Stronami.

o tresci nastepujacej:

§1

Przedmiot umowy
Na podstawie przeprowadzonego, zgodnie z ustawg dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamédwien
publicznych (Dz. U. z 2026 poz. 793 ze zm.), (dalej ustawa PZP), postepowania o udzielenie
zamodwienia publicznego w trybie podstawowym, bez mozliwosci przeprowadzenia negocjacji, nr
PIR.271.15.2026, na roboty budowlane, zgodnie ze ztozong ofertg Wykonawca zobowigzuje sie
do wykonania robdt, w ramach zadania pn. Przebudowa drogi gminnej w m. Paruszka (dz. 404).
Szczegbétowy zakres robot przedstawia specyfikacja warunkdw zamowienia (dalej SWZ) wraz
z zatgcznikami — stanowigca integralng cze$¢ umowy - z zastrzezeniem zasad wykonania
przedmiotu zamdwienia wynikajacych z ryczattowego charakteru wynagrodzenia.
Zamoéwienie wspoétfinasowane ze srodkéw Wojewddztwa Wielkopolskiego.

§2

Termin wykonania
Zakonczenie realizacji przedmiotu robét okreslonych w § 1 nastgpi w terminie do 9 pazdziernika
2026 .
Za termin wykonania przedmiotu umowy strony uznajg dzien, w ktérym wykonawca zawiadomi
Zamawiajgcego o osiaggnieciu gotowosci do odbioru, o ile Zamawiajacy nie odstgpi od odbioru.
Jesli Zamawiajacy odstapi od odbioru za termin wykonania przedmiotu umowy strony uznaja
dziend, w ktérym wykonawca ponownie zawiadomi Zamawiajacego o osiggnieciu gotowosci do
odbioru, o ile odbiér zostanie dokonany.
Plac budowy zostanie przekazany wykonawcy w terminie uzgodnionym przez strony.

§3

Wynagrodzenie i warunki ptatnosci
Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 strony ustalajg wynagrodzenie w wysokosci:
netto:
brutto:
stownie:
Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 jest kwotg ryczattowg i nie bedzie podlega¢ zmianom, z
wyjatkiem sytuacji okreslonych w § 13 umowy. Kosztorys ofertowy stanowi podstawe do
rozliczenia robét budowlanych w przypadku odstgpienia od umowy lub wprowadzenia zmian do
umowy na podstawie § 13.
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Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem i odbiorem przedmiotu
umowy, tj. w szczegdlnosci roboty okreslone w SWZ wraz z wszystkimi zatgcznikami oraz prace
towarzyszace, niezbedne do wykonania przedmiotu umowy.

Wykonanie ewentualnych robdét dodatkowych bez uprzedniego zawarcia aneksu do umowy nie
stanowi podstawy do wystawienia faktury przez wykonawce.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamdwienia nie moze
by¢ podstawg do Zzadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ofercie (oraz
zawartej na jej podstawie umowie).

Strony przewidujg rozliczenie umowy poprzez dokonanie ptatnosci koncowej po wykonaniu
petnego zakresu zamdwienia.

Podstawg do wystawienia faktury koncowej jest protokét odbioru kohcowego robot
potwierdzajacy, ze roboty zostaty wykonane bez usterek, podpisany przez komisje odbiorowa.
W przypadku, gdy protokét odbioru koncowego zawiera informacje o usterkach robdt
stwierdzonych przez komisje podczas odbioru, podstawg do wystawienia faktury koricowej jest
protokoét  potwierdzajgcy usuniecie usterek stwierdzonych podczas odbioru korncowego,
podpisany przez komisje odbiorows.

Zaptata wynagrodzenia okreslonego w fakturze nastgpi w formie przelewu na rachunek bankowy
(3] S , W terminie do 35 dni od daty wptywu prawidtowo wystawionej faktury, z
zastrzezeniem § 4 umowy.

Btednie wystawiona faktura, brak dokumentéw dotyczacych podwykonawcéw, bedzie skutkowat
tym, ze termin zaptaty faktury bedzie liczony od dnia usuniecia powyzszych uchybien.

Strony zgodnie postanawiajg, ze od dnia wejScia w zycie obowigzku wystawiania faktur
ustrukturyzowanych za posrednictwem KSeF, wszelkie faktury dokumentujace transakcje
realizowane na podstawie niniejszej Umowy bedg wystawiane i doreczane w formie faktury
ustrukturyzowanej w KSeF, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towardw i ustug.

. Wykonawca moze przesta¢ ustrukturyzowang fakture elektroniczng za posrednictwem Platformy

Elektronicznego Fakturowania www.efaktura.gov.pl [nr PEPPOL— 767 15 96 839 (NIP)], zgodnie z
ustawg z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamdéwieniach publicznych,
koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.

. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego przenosi¢ wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej

umowy na osobe trzecia.
Za date zapfaty przyjmuje sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

§4
Zasady wyptaty wynagrodzenia wykonawcy, w przypadku zawarcia uméw o podwykonawstwo.
Wykonawca oswiadcza, ze bedzie dokonywat terminowo ptatnosci na rzecz podwykonawcow i
nie narazi Zamawiajgcego na odpowiedzialno$¢ wynikajaca z art. 647 k.c.
W przypadku zawarcia umowy/uméw z podwykonawca/podwykonawcami na zasadach
okreslonych w § 7 umowy, zaptata wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi w terminie do 35 dni od
daty doreczenia Zamawiajgcemu faktury wraz os$wiadczeniem/oswiadczeniami
podwykonawcy/podwykonawcéw (w tym dalszych podwykonawcdédw), potwierdzajgcym/i, ze
otrzymat/otrzymali terminowo od Wykonawcy wymagalne wynagrodzenie.
W przypadku nie dostarczenia oswiadczen wszystkich podwykonawcédw (w tym dalszych
podwykonawcéw) robot budowlanych lub dostarczenia oswiadczen, z ktérych wynika, ze
Wykonawca zalega z ptatnosciami wobec takich podwykonawcéw w zwigzku z realizacjg prac, a
takze w przypadku dostarczenia oswiadczen potwierdzajacych istnienie sporu, Zamawiajacy
bedzie miat prawo do wstrzymania ptatnosci stosowne] czesci faktury, przy czym powyzsze nie
stanowi opdznienia w zaptacie i nie bedzie skutkowac naliczeniem odsetek od nieterminowych
ptatnosci. Zatrzymana kwota stanowié¢ bedzie zabezpieczenie roszczenia podwykonawcy (w tym
dalszego podwykonawcy) w stosunku do Zamawiajgcego do czasu az roszczenie podwykonawcy
zostanie zaspokojone albo oddalone przez odpowiedni sad albo podwykonawca zrzeknie sie
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roszczenia. Wstrzymana ptatnos¢ zostanie zwolniona przez Zamawiajgcego mimo nie
przedstawienia oswiadczenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) jesli ten bezpodstawnie
odmawia jego podpisania, a Wykonawca bezspornie udowodni poprzez przedstawienie
stosownych dokumentdw, ze nalezne ptatnosci zostaty wykonane.

W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
ktéry zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktdéry zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 4, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, poinformuje wykonawce o mozliwosci
zgtoszenia, pisemnie, uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.
Wykonawca w uwagach nie moze powotywac sie na potracenie roszczen wykonawcy wzgledem
podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktdorych mowa w ust. 7, w terminie wskazanym przez
zamawiajgcego, zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co
do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
wykonawcy.

Koniecznos$¢ co najmniej dwukrotnego dokonywania bezpos$redniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat moze stanowic
podstawe do odstgpienia od umowy.

Na kazde zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca bezzwtocznie dostarczy Zamawiajacemu
szczegbétowe informacje dotyczace podwykonawcdw i jego/ich dalszych podwykonawcow w
zakresie prac powierzonych kazdej takiej jednostce oraz dotyczace osiggnietego w dacie
przygotowania takiej informacji etapu prac, faktur wystawionych przez nich oraz
udokumentowanego podsumowania ptatnosci dokonanych na ich rzecz do dnia sporzadzenia
takiej informaciji.

Na kazde zadanie Zamawiajgcego wykonawca przedtozy kopie faktur wystawionych przez
podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw, z ktérymi zawart zaakceptowane przez
Zamawiajgcego umowy, oraz dowody zaptaty naleznego podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom wynagrodzenia.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
wykonawecy. Jesli nie jest mozliwe potragcenie wyptaconej kwoty z wynagrodzenia naleznego
wykonawcy, Wykonawca niezwtocznie dokona zwrotu Zamawiajgcemu tej kwoty w pefnej
wysokosci.
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§5
Obowigzki wykonawcy
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie przedmiotu umowy w petnym zakresie i zgodnie z wymogami okreslonymi w SWZ
i wszystkich zatgcznikach, obowigzujgcy technologia, obowigzujgcymi warunkami technicznymi,
normami, prawem budowlanym i sztukg inzynierskg, wiedzg techniczng, zaleceniami
Zamawiajgcego;

2) wspodtpraca z Zamawiajgcym;

3) zapewnienie biezgcej obstugi geodezyjnej robot, w tym przekazanie Zamawiajgcemu
powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej;

4) Niezwtocznie po przejeciu placu budowy geodezyjne wytycznie obiektu, a w przypadku
ujawnienia nie przewidzianych w projekcie kolizji z istniejgcym drzewostanem, wskazanie miejsc
kolizji, celem uzyskania przez Zamawiajgcego niezbednych zgdd;

5) przekazanie do dyspozycji Zamawiajgcego pozyskanego drewna, w tym przewiezienie na plac
magazynowy KZUP w Krajence;

6) organizacja i zabezpieczenie placu budowy,

7) zapewnienie dojazdu do posesji dla mieszkarncéw w trakcie wykonywania roboét;

8) opracowanie i wprowadzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu wraz z jej
uzgodnieniem z wiasciwymi instytucjami i Zamawiajgcym;

9) zapewnienie i zorganizowanie na wtasny koszt zaplecza budowy;

10) Utrzymanie w czystosci drég z ktérych bedzie korzysta¢ wykonawca,

11) ochrona terendéw zielonych, zabezpieczanie przed uszkodzeniem drzew krzewdéw oraz ich
systemow korzeniowych podczas prowadzonych robdt;

12) ustanowienie kierownika budowy oraz zapewnienie jego aktywnego udziatu w budowie
13) zgtoszenie inspektorowi nadzoru inwestorskiego do zaakceptowania, przed dostarczeniem na
plac budowy, planowanych do wbudowania materiatéw oraz przedstawienie dokumentéw
pozwalajgcych na ich zastosowanie i wbudowanie (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci,
Swiadectwa jakosci itp.); uzgodnienia wymagajg formy pisemnej lub elektronicznej;

14) umozliwienie Zamawiajgcemu oraz inspektorowi nadzoru inwestorskiego przeprowadzania
kontroli wykonywanych prac i dostarczanych materiatéw; w przypadku potwierdzenia, iz
przewidziane do zastosowania lub zastosowane materiaty nie odpowiadaja wymaganiom
okreslonym w SWZ i zatacznikach poniesienie kosztéw przeprowadzonych badan;

15) na zadanie inspektora nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajgcego usuniecie materiatéw nie
odpowiadajgcych odpowiednim wymaganiom;

16) wykonanie na witasny koszt w ramach zaoferowanej ceny wszelkich niezbednych na czas
prowadzenia budowy robét rozbiérkowych, przygotowawczych i zabezpieczeniowych;

17) ponoszenie kosztéw zapewnienia wszelkich mediéw niezbednych do wykonania robét;

18) stosowanie w czasie wykonywania przedmiotu zamdwienia wszystkich przepisow
okreslonych w ustawie o odpadach i aktach wykonawczych, w tym przepiséw dotyczacych
magazynowania, zbierania, przetwarzania odpaddw, a takze przepisow dotyczacych ochrony
Srodowiska i bezpieczenstwa ruchu drogowego. Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji
zamodwienia norm okreslonych w odpowiednich przepisach poniesie wykonawca.

19) stosowanie rozwigzan chronigcych glebe, zielen, naturalne uksztattowanie terenu oraz wody
gruntowe na obszarze prowadzenia prac i w jego bezposrednim sgsiedztwie
20) Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie robdt i w ich bezposrednim
otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robadt;

21) jako wytwodrcy odpaddw - zapewnienie na wtasny koszt sktadowania, transportu odpadéw do
miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, tgcznie z kosztami utylizacji; Zamawiajgcy nie zapewnia
miejsca tymczasowego magazynowania/sktadowania odpaddw/ziemi z wykopdw poza terenem
budowy;

22) zabezpieczenie przed uszkodzeniem Ilub kradzieza wykonanych robdt i materiatow
przeznaczonych do ich wykonania do dnia zakornczenia odbioru koricowego robdt;
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23) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepisdw bhp, ochrone p.poz i
dozér mienia na terenie robdt, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robdét na
terenie przyjetym od Zamawiajacego lub majacych zwigzek z prowadzonymi robotami, a takze
nastepstwa nieszczesliwych wypadkdéw pracownikéw i osdb trzecich, powstate w zwigzku z
prowadzonymi robotami;
24) dbanie o porzadek na terenie robdt oraz utrzymywanie terenu robét w nalezytym stanie i
porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkdd na szlakach komunikacyjnych;
25) uporzadkowanie terenu budowy po zakoniczeniu robdt, zaplecza budowy, jak réwniez
terenéw sasiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonanie na
witasnych koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac
obiektéw, fragmentdéw terenu drég, nawierzchni lub instalacji;
26) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Zamawiajacego w trakcie trwania
robét oraz w okresie rekojmi i gwarancji w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie
uzasadniony i konieczny do ich usuniecia;
27) ponoszenie wytgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca
zobowigzuje sie pokry¢ w petnej wysokosci;
28) dokonanie na wtasny koszt naprawy wszelkich zniszczen powstatych w wyniku prowadzonych
robot;
29) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o problemach technicznych lub okolicznosciach,
ktdre mogg wptynac na jakosc robdt lub termin zakonczenia robét;
30) przygotowanie dokumentéw rozliczeniowych zgodnie ze wskazaniami
Zmawiajgcego/inspektora nadzoru inwestorskiego;
31) przygotowanie i dostarczenie Zamawiajgcemu wszelkich dokumentéw umozliwiajacych
zgodne z prawem zakonczenie budowy.
32) wykonanie i dostarczenie dokumentacji powykonawczej, zawierajgcej w szczegdlnosci:
projekty powykonawcze, dowody przeprowadzenia z pozytywnym wynikiem prob i badan
wymaganych dla danego typu robdét zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i standardami oraz
opisem przedmiotu zamodwienia zatgczonym do SWZ (m.in. protokoty badan i sprawdzen,
wypetniony dziennik budowy, instrukcje uzytkowania, atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci na
wszystkie materiaty wbudowane oraz zamontowane z oswiadczeniem kierownika budowy o ich
wbudowaniu itp.
§6
Obowigzki Zamawiajacego
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) przekazanie wykonawcy placu budowy;

2) przekazanie wykonawcy dokumentacji projektowej i dziennika budowy;

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego;

4) wspotpraca z Wykonawcg;

5) zawiadomienie uczestnikdw odbioru o wyznaczonym terminie rozpoczecia czynnosci

odbioru;
6) dokonanie odbioru zgodnie z warunkami okreslonymiw § 9;
7) terminowe dokonanie wyptaty wynagrodzenia.

§7
Podwykonawcy

1. Zamawiajgcy dopuszcza realizacje robét budowlanych sktadajgcych sie na przedmiot niniejszej
umowy przy pomocy podwykonawcéw oraz dalszych podwykonawcéw pod warunkiem, ze
posiadajg oni kwalifikacje do ich wykonania.

2. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji Robdt Podwykonawcy, Wykonawca jest
zobowigzany do dokonania we wtasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy z zachowaniem terminéw ptfatnosci okreslonych w umowie z Podwykonawca.
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W przypadku powierzenia wykonania czesci zaméwienia Podwykonawcom, Wykonawca bedzie
petnit funkcje koordynatora Podwykonawcéw podczas wykonywania robdt i usuwania
ewentualnych wad.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechanie dziatan, uchybienia i zaniedbania
dostawcow oraz podwykonawcéw i ich pracownikéw (dziatania zawinione i niezawinione), w
takim stopniu jakby to byty dziatania, uchybienia, zaniedbania jego wtasne.
Na roboty wykonane przez podwykonawcdéw gwarancji udziela Wykonawca.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia, do przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczyé zgode
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w
umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy, zgtasza w formie pisemnej, pod
rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, w przypadku gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia;

2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 2;

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy PZP.
Niezgtoszenie zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 8, do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni uwaza sie za
akceptacje projektu umowy przez zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.
Zamawiajgcy, w terminie 7 dni, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s roboty budowlane, w przypadkach, o
ktérych mowa w ust. 8.
Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 11, do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza sie za akceptacje umowy
przez zamawiajgcego.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada
poswiadczong za zgodnosc z oryginatem kopie umowy réwniez wykonawcy.
W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy niz
okreslony w ust. 7, zamawiajgcy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.
Przepisy ust. 6-14 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

§8
Wymagania dotyczgce zatrudniania pracownikow

1. Zamawiajacy na podstawie art. 95 ustawy PZP wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub

podwykonawcdw na podstawie stosunku pracy oséb wykonujgcych wskazane przez
Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia, okreslone w SWZ., tj. wykonanie
nawierzchni drogi.

2. Wykonawca jest zobowigzany do ztozenia najpdiniej w dniu zawarcia umowy w sprawie

zaméwienia publicznego, wykazu oséb wykonujacych wskazane przez Zamawiajgcego w SWZ
czynnosci, zawierajacego:
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1) dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w
szczegblnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace,
rodzaj umowy o prace, zakres obowigzkdéw pracownika,

2) oswiadczenie, ze sg oni zatrudnieni na umowe o prace przez Wykonawce lub podwykonawce,

3) podpis osoby sktadajgcej oswiadczenie.

3. W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyzhaczonym w tym
wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajgcemu oswiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci,
ktérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ dane wymienione
w ust. 2

4. W trakcie realizacji zamodwienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec wykonawcy odnos$nie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w SWZ
czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do: zgdania oswiadczen i dokumentéw
w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdw i dokonywania ich oceny, zadania wyjasnien
w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw, przeprowadzania
kontroli na miejscu wykonywania robét i weryfikacji tozsamosci personelu Wykonawcy.

5. Z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w SWZ czynnosci zamawiajgcy przewiduje sankcje
w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w § 11 ust.
1 pkt 8 umowy. Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie
zadanych przez zamawiajgcego dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespetnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace oso6b wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci.

§9
Warunki odbioru robot

1. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajgcego o osiggnieciu gotowosci do odbioru
koricowego na pisSmie zawierajagcym rowniez potwierdzenie inspektora nadzoru inwestorskiego
o wykonaniu robdt zgtoszonych do odbioru. W przypadku braku potwierdzenia przez inspektora
nadzoru inwestorskiego wykonania robét Zamawiajacy nie przystgpi do odbioru.

2. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie czynnosci odbioru koficowego w ciggu 14 dni od daty
zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru.

3. W odbiorach robét uczestniczy¢ bedg przedstawiciele Zamawiajgcego i Wykonawcy.

4. Z odbioréw spisany zostanie protokdt zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru
oraz terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad lub usterek przedmiotu
umowy.

5. Zamawiajacy moze odstgpic¢ od odbioru jezeli:

1) przedmiot umowy lub zgtoszony do odbioru etap nie zostat wykonany w catosci,

2) nie przeprowadzono wszystkich niezbednych badan, pomiaréw, préb,

3) w jego toku ujawniono istnienie takich wad, ktére uniemozliwiajg korzystanie z
przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,

4) Wykonawca nie usunagt w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie wad i usterek
stwierdzonych podczas odbioru.

6. Jesli Zamawiajacy odstgpit od odbioru Wykonawca jest zobowigzany do ponownego
zawiadomienia Zamawiajgcego o osiggnieciu gotowosci do odbioru na pismie.

§10

Gwarancja i rekojmia
1. Wykonawca kazdorazowo zapewni Zamawiajgcego o nieistnieniu wad w przedmiocie umowy.
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10.
11.

12.

13.

14.

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, jezeli przedmiot umowy ma wady
zmniejszajgce wartosc¢ lub uzytecznosé ze wzgledu na cel w umowie oznaczony.

Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejgce
w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz wady powstate po odbiorze, wynikajgce, jednakze z
przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy.

Wykonaweca udzieli gwarancji jakosci oraz rekojmi na wykonane roboty budowlane i dostarczone
materiaty i urzagdzenia na okres wynoszacy ............. miesiecy od daty odbioru koricowego.

Z dniem odbioru koncowego Wykonawca wystawi Zamawiajgcemu dokument gwarancyjny.
Oswiadczenie gwarancyjne zawiera informacje, o ktérych mowa w art. 577'Kc. Wzdr stanowi
Zatgcznik nr 1 do umowy. Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu podpisane oswiadczenie
gwarancyjne w dniu zakonczenia odbioru koficowego.

Wykonawca nie moze odmoéwi¢ usuniecia wad na swodj koszt bez wzgledu na wysokosé
zwigzanych z tym naktadow.

Bieg terminu z tytutu rekojmi i gwarancji rozpoczyna sie w stosunku do Wykonawcy w dniu
podpisania protokotu odbioru koncowego.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi za wady oraz gwarancji takze po uptywie
terminéw rekojmi lub gwarancji, jezeli zgtaszat wade przed uptywem tych termindw.

Jezeli Wykonawca usunie wady w sposdb nienalezyty lub nie usunie wad ujawnionych w okresie
rekojmi lub gwarancji w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie, Zamawiajacy, po uprzednim
zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu
na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Usuniecie wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen o
naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach ogdlnych.

Strony zgodnie postanawiajg, ze Zamawiajacy nie traci uprawnien z tytutu rekojmi, w przypadku,
gdy nie zbada robdt budowlanych stanowigcych przedmiot niniejszej umowy w czasie i w sposdb
przyjety przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomi niezwtocznie Wykonawcy o wadzie, a w
przypadku, gdyby wada wyszta na jaw dopiero pdziniej —jezeli nie zawiadomi Wykonawcy
niezwtocznie po jej stwierdzeniu (wytaczenie stosowania art. 563 kc).

Wykonawca kazdorazowo wykona na witasny koszt préby, badania, odkrycia, ekspertyzy lub
opinie techniczne niezbedne do ustalenia przyczyn i sposobu usuniecia wad ujawnionych w
przedmiocie umowy w okresie gwarancji lub rekojmi.

Zamawiajgcy wyznaczy przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji termin odbioru
pogwarancyjnego. Wykonawca zobowigzany jest w nim uczestniczy¢ bez dodatkowego
wynagrodzenia.

§11
Kary umowne
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng z tytutu:

1) zwtoki w wykonywaniu robdt bedacych przedmiotem umowy, w wysokosci 0,03%
wynagrodzenia umownego, za kazdy dziern zwioki do 14 dni oraz 0,06% za kazdy dzien
zwtoki powyzej 14 dni, jednak nie wiecej niz 10 % wartosci umowy;

2) zwtoki w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi i gwarancji — w wysokoéci 0,01
%, za kazdy dzien zwtoki, nie wiecej niz 3 % wartosci umowy;

3) braku zaptaty wynagrodzenia naleinego  podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w
umowie z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami;

4) nieterminowe] zapfaty wynagrodzenia naleinego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w
umowie z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcgy, za kazdy dzier zwtoki w zaptacie,
naliczang od terminu zaptaty wynikajgcego z umowy faczacej podwykonawce z
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Wykonawcy lub podwykonawce z dalszym podwykonawcg, nie wiecej niz 20 %
wynagrodzenia okreslonego w umowie z podwykonawcg,

5) nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany — 2000 zt.,

6) nieprzediozenia poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo w zakresie robét budowlanych lub jej zmiany — 2000 zt.,

7) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — 2000 zt.

8) niezatrudnienia przy realizacji zamdwienia 0s6b wymaganych przez Zamawiajgcego, na
zasadach wskazanych w § 8 umowy - 2000 zt.

9) braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytutu zmiany
wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439 ust. 5 ustawy PZP — w wysokosci 10 % wartosci
naleznej zmiany wynagrodzenia,

10) nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytutu zmiany
wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439 ust. 5 ustawy PZP — w wysokosci 0,5 %
wartosci naleznej zmiany wynagrodzenia, za kazdy dzien zwtoki w zaptacie, naliczang od
terminu zaptaty wynikajgcego z umowy tgczacej podwykonawce z Wykonawcy lub
podwykonawce z dalszym podwykonawcg, nie wiecej niz 20 % wynagrodzenia
okreslonego w umowie z podwykonawca.

Strony ustalajg maksymalny limit kar umownych w wysokosci 20 % ceny brutto okreslonej w § 3
umowy.

Niezaleznie od kar umownych strony mogg dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na
zasadach ogdlnych w przypadku poniesienia szkody przekraczajgcej wysokos$¢ kar umownych.
Zamawiajgcy ma prawo potrgci¢ kary umowne z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, po
uprzednim jednokrotnym wezwaniu Wykonawcy do zaptaty kary.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto w
przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng w wysokos$ci 10% wynagrodzenia brutto w
przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego z zastrzezeniem
§ 12 ust. 1, w ktérym okreslono okolicznosci odstgpienia od umowy, wytgczajace zaptate kary
przez Zamawiajgcego.

§12
Odstgpienie od umowy

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy, w okolicznosciach okreslonych w art. 456 ustawy PZP

oraz w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o nastepujacych zdarzeniach:

1) wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;

2) gdy z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego nie jest mozliwe rozpoczecie lub
kontynuowanie robat;

3) ogtoszenia upadtosci lub otwarcia likwidacji firmy Wykonawcy;

4) gdy Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie wykonawcy realizacje przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni, o ile przerwa ta nie zostata zaakceptowana i
potwierdzona wpisem w dzienniku budowy przez inspektora nadzoru inwestorskiego;

5) gdy wykonawca w sposéb razgcy naruszy warunki umowy;

6) gdy wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposob niezgodny
z niniejszg umowa, dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng lub wskazaniami
Zamawiajgcego/inspektora nadzoru inwestorskiego,

7) gdy kontynuowanie inwestycji grozitoby poniesieniem dodatkowych, nieprzewidzianych
kosztéw, niewspotmiernie wysokich do wartosci zamdwienia,

8) gdy czynnosci objete niniejszg umowag wykonuje podmiot inny niz wykonawca lub
zaakceptowany przez Zamawiajgcego podwykonawca,
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9) gdy Zamawiajacy co najmniej dwukrotnie bedzie zobowigzany do zaptaty naleznego
wynagrodzenia podwykonawcom;

10) gdy warto$¢ kar umownych naliczonych z tytutu zwtoki w wykonywaniu przedmiotu
zamoéwienia przekroczy 2 % wynagrodzenia umownego brutto;

11) gdy taczna wartos¢ wszystkich kar umownych naliczonych zgodnie z niniejszg umowg
przekroczy 10 % wynagrodzenia umownego brutto.

Wykonawcy nie przystuguje zadne odszkodowanie, w tym z tytutu utraconych korzysci na skutek

odstgpienia od umowy w trybie ust. 1.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i musi

zawierac uzasadnienie.

Odstgpienie od umowy odnosi skutki jedynie do tej czesci robdt budowlanych, ktéra nie jest

wykonana na dzien odstgpienia od umowy. W przypadku odstgpienia od umowy wykonawcy

przystuguje jedynie wynagrodzenie nalezne z tytutu wykonania czes$ci umowy z zastrzezeniem

ustalen zawartych w § 11 umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy po rozpoczeciu robdt Wykonawca jest zobowigzany do:

1) Niezwtocznego wstrzymania wykonywanych robdt, poza majacymi na celu ochrone
zycia i whasnosci i zabezpieczenia przerwanych robét na swéj koszt,

2) usuniecia z terenu budowy materiatéw sktadowanych przez wykonawce i zaplecza
budowy oraz uporzadkowania zajmowanego terenu w terminie 10 dni od daty
odstgpienia od umowy.

3) przekazania znajdujgcych sie w jego posiadaniu dokumentéw dotyczacych realizacji
robot, w szczegdlnosci dokumentacji projektowej.

W terminie do 21 dni od dnia odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego i
Inspektora nadzoru inwestorskiego sporzadzi szczegdétowy protokét odbioru robét przerwanych i
robot zabezpieczajgcych wedtug stanu na dzien odstgpienia.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji robét
wedtug stanu na dzien odstgpienia.

Szczegbtowy protokdt odbioru robdt przerwanych i robdt zabezpieczajgcych w  toku,
inwentaryzacja robodt, stanowig podstawe do wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej
faktury VAT.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia
wedtug cen na dzied odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar
umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub
inne roszczenia odszkodowawcze, z zastrzezeniem § 12 ust. 4 umowy.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdt i terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, z przyczyn ktdrej
nastgpito odstgpienie od umowy.

§13
Zmiana umowy
Niedopuszczalna jest zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty poza
wypadkami wskazanymi w ustawie PZP, w niniejszej umowie oraz w przypadku sity wyzszej.
Zamawiajgcy dopuszcza zmiany postanowien umowy w stosunku do tresci oferty na nizej
okreslonych warunkach.
Niezaleznie od przestanek okreslonych w niniejszym paragrafie dopuszczalne sg zmiany umowy,
ktorych tagczna wartosé jest nizsza niz 15% wartosci pierwotnej umowy, a zmiany te nie powodujg
zmiany ogolnego charakteru umowy.(art. 455 ust. 2 PZP)
Dopuszczalna jest zmiana zakresu robot budowlanych przewidzianych w dokumentacji
projektowej w przypadku:
1) koniecznosci wykonania robdt, ktérych wykonanie ma na celu prawidtowe zrealizowanie
przedmiotu zamdwienia, a koniecznos¢ wykonania wynika z zasad wiedzy technicznej,
uzasadnionych potrzeb Zamawiajgcego i roboty te nie zostaty przewidziane w
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2)

3)

4)

dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajacego i przy zachowaniu nalezytej
starannosci nie byto mozliwe ich przewidzenie.

zmiany dokumentacji projektowej wykonane z inicjatywy Wykonawcy lub
Zamawiajgcego ze wzgledu na stwierdzone wady Ilub zgloszenia przysztych
uzytkownikéw przedmiotu zamowienia, co spowoduje konieczno$¢ wykonania robot
zamiennych,

zmian wprowadzanych z inicjatywy Wykonawcy lub Zamawiajgcego ze wzgledu na
obiektywny brak mozliwosci wykonania robdét w sposéb okreslony w dokumentacji
projektowej,

zmiany decyzji administracyjnych, zezwolen, uzgodnien oraz opinii podmiotéw
zewnetrznych na podstawie ktérych prowadzone sg roboty budowlane objete Umowa,
powodujgce zmiane dotychczasowego zakresu robdt przewidzianego w dokumentac;ji
projektowej lub innych dokumentach opisujgcych przedmiot zamdwienia.

4. Dopuszczalna jest zmiana zakresu robdét budowlanych poprzez ich ograniczenie w sytuacji, gdy
wykonanie niektérych robét okazato sie zbedne Ilub nie lezy w interesie publicznym lub
Zamawiajgcego, z zastrzezeniem, ze zakres robdt zaniechanych ztego tytutu nie moze ulec
zmianie o wiecej niz 20 % wartosci brutto zamoéwienia okreslonego w § 3 ust. 1.

5. W przypadku koniecznosci ograniczenia zakresu robét w sytuacjach okreslonych w ust. 4
przyjmuje sie nastepujace zasady:

1)

2)

3)

W przypadku otrzymania przez Wykonawce od Zamawiajgcego pisemnego polecenia
ograniczenia wykonania okreslonych robdt, odstgpienia od realizacji Umowy w
okreslonej czesci, badz obustronnego podpisania protokotu koniecznosci wskazujgcego
zakres robot zaniechanych, Wykonawca nie bedzie uprawniony ani zobowigzany do
wykonania robdt podlegajgcych ograniczeniu, a jego Wynagrodzenie zostanie
odpowiednio pomniejszone o wartos¢ robot podlegajgcych ograniczeniu.

W zwigzku z ograniczeniem wykonywania okreslonych robét Wykonawca nie bedzie
uprawniony do zadania jakiegokolwiek wynagrodzenia lub odszkodowania zwigzanego z
niewykonaniem robét podlegajgcych ograniczeniu.

Wysokos¢ wynagrodzenia ze wzgledu na ograniczenie przedmiotu Umowy zostanie
ustalona na podstawie kosztorysu ztozonego przez Wykonawce wraz z ofertg lub przed
zawarciem umowy.

6. Dopuszczalna jest bez zmiany wysokosci wynagrodzenia i po sporzadzeniu obustronnie
podpisanego protokotu zmiana technologii wykonania robét lub materiatéw przewidzianych w
dokumentacji projektowej lub innych dokumentach opisujgcych przedmiot zaméwienia:

1)

2)

3)

7. Zmiana

jezeli mozliwe jest wykonanie robdt przy zastosowaniu innej technologii lub materiatow,
ktore:

a) podwyzszg jakos¢ wykonanych robét, lub

b) zmniejszg koszty eksploatacji przedmiotu zamoéwienia, lub

c) pozwolg na skrdcenie terminu wykonania Umowy, lub

d) pozwolg na wydtuzenie okresu eksploatacji przedmiotu zamoéwienia po ich

zakonczeniu, lub

e) zmniejszg negatywne skutki dla srodowiska naturalnego.
w przypadku niedostepnosci lub obiektywnych trudnosci z dostepem do odpowiednich
czynnikéw produkcji (w szczegdlnosci surowcow, materiatéw lub urzadzen) lub rynku
pracy, co utrudnia mozliwos¢ wykonania przedmiotu Umowy, tj. w szczegdlnosci
powoduje opdznienie w postepie robot, a Wykonawca, pomimo zachowania nalezytej
starannosci, nie mdgt temu zapobiec,
w przypadku innych obiektywnych zmian okolicznosci zwigzanych z wykonywaniem
umowy.

wysokosci wynagrodzenia (zmniejszenie lub zwiekszenie) Wykonawcy, jezeli

wprowadzone zmiany majg wptyw na wysokos¢ wynagrodzenia, jest dopuszczalna w przypadku
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1)

2)
3)
4)

koniecznosci wykonania prac nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej a ktérych
wykonanie jest konieczne na podstawie ust. 3,

zmian wprowadzonych na postawie ust. 2,

w przypadku ograniczenia zakresu prac przewidzianych w umowie na podstawie ust. 4
zmiany stawki podatku VAT na realizowane roboty - w oparciu o wykonang
inwentaryzacje robdt, ustalona zostanie wysoko$¢ wynagrodzenia brutto na pozostaty
do wykonania zakres robét zgodnie z aktualnie obowigzujacg stawka podatku VAT,

8. Sposdb ustalenia zmiany wysokosci wynagrodzenia w przypadku zmian okresinych w ust. 2 oraz
ust. 7 pkt 1, 3.

1)

2)

3)

4)

Wysokos¢ wynagrodzenia ze wzgledu na zmiane przedmiotu Umowy zostanie ustalona
na podstawie kosztorysu ztozonego przez Wykonawce wraz z ofertg lub przed
zawarciem umowy,
Jezeli nie jest mozliwe ustalenie zmiany wysokos$ci wynagrodzenia zgodnie z pkt 1, w
szczegoblnosci rodzaje prac lub materiatéw nie wystepujg w kosztorysie ofertowym lub z
innych przyczyn ustalenie wysokosci wynagrodzenia nie jest mozliwe wynagrodzenie jest
ustalone na podstawie kosztorysu dodatkowego Wykonawcy, ktéry zostanie
przygotowany zgodnie z ponizszymi zasadami:
a) ceny jednostkowe bedg odzwierciedla¢ realng wartos¢  robdt
z uwzglednieniem zysku nie wyzszego niz okreslony w kosztorysie ofertowym
b) ceny jednostkowe bedg nie wyisze niz ceny rynkowe odpowiadajgce
zakresowi robdt lub zmienianych materiatow,
c) kosztorys bedzie uwzglednia¢ ceny nie wyzsze niz ceny jednostkowe
wynikajgce z ogdlnie dostepnych cennikdéw, np. SEKOCENBUD,
Zamawiajgcy moze w terminie 7 dni od dnia otrzymania od Wykonawcy kosztorysu
whnie$¢ uwagi do kosztorysu dodatkowego Wykonawcy, do ktérych Wykonawca
powinien ustosunkowaé¢ sie w terminie 7 dni od dnia przekazania uwag przez
Zamawiajacego.
W razie sporu Stron co do zmiany wysokosci wynagrodzenia, Strony mogg powotaé
niezaleznego eksperta, ktdry dokona wyceny zakresu prac i materiatéw z zastrzezeniem,
ze wycena odbedzie sie z zachowaniem zasad przewidzianych w pkt 1), 2) - powyzej.
Koszt wynagrodzenia eksperta ponosza Strony w réwnych czesciach.

9. Dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania Umowy w przypadku:

1)

2)

3)

4)

5)

wystgpienia warunkéw pogodowych powodujacych niemozliwo$¢ prowadzenia robot
budowlanych, tj. takich ktére zgodnie z Specyfikacjami technicznymi badZ sztuka
budowlang, uniemozliwiajg prowadzenie robdt i utrzymuja sie powyzej 3 dni.
Wystagpienie niekorzystnych warunkéw pogodowych wykonawca powinien zgtosi¢ w
dzienniku budowy. Zgtoszenie powinno zosta¢ potwierdzone przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca winien réwniez wykaza¢, iz w tym czasie nie byto
mozliwosci prowadzenia innych robét,

wystgpienia nieprzewidzianych warunkéw realizacji, tj. innych niz zatozono warunkow
geologicznych, archeologicznych, terenowych;

opdznienia innych inwestycji, robét budowlanych lub prac prowadzonych przez
Zamawiajgcego lub innych zamawiajacych, ktére to inwestycje, roboty lub prace kolidujg
z wykonaniem przedmiotu Umowy, co uniemozliwia Wykonawcy terminowe wykonanie
Umowy,

opdznienia Zamawiajgcego w wykonaniu jego zobowigzan wynikajgcych z Umowy lub
przepisdw powszechnie obowigzujgcego prawa, co uniemozliwia terminowe wykonanie
Umowy przez Wykonawce,

opdznienia organdéw administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych,
zezwolen, opinii, uzgodnien lub innych aktéw administracyjnych, ktérych wydanie jest
niezbedne dla dalszego wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawce, a
opdznienie organdw nie wynika z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,
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6)

7)

8)

9)

opdznienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnien, opinii, aprobat od podmiotéw trzecich,
ktdre to opdznienie powstato z przyczyn nielezgcych po stronie Wykonawcy, a powoduje
brak mozliwosci wykonywania przedmiotu Umowy, co ma wptyw na termin wykonania
Umowy,

wstrzymania wykonania Umowy lub jej czesci przez Zamawiajgcego lub organ wtadzy
publicznej z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy, o ile takie dziatanie powoduje,
ze nie jest mozliwe wykonanie Umowy w dotychczas ustalonym terminie,

wystgpienia awarii na terenie budowy, za ktérg odpowiedzialnosci nie ponosi
Wykonawca, skutkujgcej koniecznos$cig wstrzymania wykonania przedmiotu Umowy
przez Wykonawce,

wystgpienia niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub
innych obiektow w stosunku do danych wynikajgcych z dokumentacji projektowej, co
spowodowato wstrzymanie wykonania robdét budowlanych, zmiane dokumentacji
projektowej lub wykonanie robét dodatkowych lub zamiennych

10) wystapienia okolicznosci uprawniajgcych do zmiany przedmiotu Umowy, o ktérych

mowa w innych postanowieniach Umowy, jezeli okolicznosci te majg wptyw na termin
wykonania Umowy, np. zwiekszenia zakresu robét,

11) zmiany po uptywie sktadania ofert powszechnie obowigzujgcych przepiséow prawa, ktore

miaty wptyw na mozliwosé wykonania Umowy w terminie w niej ustalonym,

12) wystgpienia sity wyzszej, ktéra uniemozliwita lub istotnie ograniczyta mozliwosé¢

wykonania przedmiotu Umowy albo jej czesci w dotychczas ustalonym terminie,

13) niedostepnosci lub obiektywnych trudnosci z dostepem do odpowiednich czynnikéw

produkcji (w szczegdlnosci surowcdw, materiatéw lub urzadzen) lub rynku pracy, co
utrudnia mozliwos¢ wykonania przedmiotu Umowy, tj. w szczegdlnosci powoduje
opdznienie w postepie robdt, a Wykonawca, pomimo zachowania nalezytej starannosci
nie mogt temu zapobiec,

14) inne niezalezne od Wykonawcy zdarzenia, ktére Zamawiajgcy uzna za uzasadniajace

zmiane terminu,

—termin Umowy moze ulec zmianie o czas, w jakim wyzej wskazane okolicznosci wptynety na termin
wykonania Umowy przez Wykonawce, to jest uniemozliwity Wykonawcy terminowg realizacje
przedmiotu Umowy.

10. Dopuszczalna jest zmiana osob skierowanych do realizacji zamoéwienia w odniesieniu do oséb
wskazanych przez wykonawce na etapie postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego.
Zmiana jest dopuszczalna w sytuacji, gdy bedzie polegaé na zastgpieniu dotychczasowe] osoby
inng osobg, ktdéra bedzie posiadaé kwalifikacje potwierdzajgce spetnienie warunkéw udziatu w
postepowaniu przez Wykonawce

11. Dopuszczalna jest rowniez zmiana podwykonawcy, na ktérego zdolnosciach technicznych lub
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej polegat Wykonawca, ubiegajgc sie o
zawarcie Umowy w sytuacji, gdy nie dysponuje juz zasobami wskazanego w ofercie podmiotu —
jezeli wykaze on, ze zastepujgcy podmiot lub wykonawca samodzielnie spetnia okreslone w
dokumentach zaméwienia warunki udziatu w postepowaniu.

12. Warunki wprowadzenia zmian w niniejszej umowie:

1)

2)

3)

kazdy wniosek o zmiane zapiséw Umowy winien by¢ przedtozony przez Wykonawce
pisemnie wraz z szczegétowym uzasadnieniem zmiany. Ciezar dowodu zmiany spoczywa
na Wykonawcy.

Zamawiajgcy zastrzega, ze wprowadzenie zmian do Umowy nie bedzie miato charakteru
automatycznego i zastrzega sobie prawo ich nieuwzglednienia.

Zmiany nie wymagajgce wniosku wykonawcy ustalane beda poprzez sporzadzenia przez
strony protokotu koniecznosci.

13. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci umowy wymagajg formy pisemnej w postaci aneksu.
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§14

Postanowienia koricowe
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy majg zastosowanie przepisy
ustawy PZP i przepisy ustawy Kodeks cywilny.
Wszelkie spory rozstrzygane beda polubownie, a w ostatecznosci przez wtasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego Sad Powszechny.
Strony zobowigzujg sie, iz ewentualne spory o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych
zawarcie ugody jest dopuszczalne, poddane zostang mediacjom lub innemu polubownemu
rozwigzaniu sporu przed Sgdem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej
Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzacg inne polubowne rozwigzanie sporu.
Umowe sporzgdzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY : WYKONAWCA:
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Zat. do umowy
OSWIADCZENIE GWARANCYJNE
na roboty budowlane wykonane na podstawie umowy nr ....
udzielone przez:
reprezentowanym przez:
L e e s
2 et sttt e
zwanym w dalszej czesci Wykonawcg
na rzecz: Gminy i Miasta Krajenka
reprezentowanej przez:
zwang w dalszej czesci Zamawiajacym.
§1

Wykonawca oswiadcza, ze objety niniejszymi warunkami gwarancyjnymi przedmiot umowy zostat
wykonany zgodnie z umowa, dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi, zasadami
wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi, jak rdwniez nalezytg starannoscig oraz, ze
jest wolny od wad i posiada petng sprawnosé eksploatacyjna.

§2
1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci oraz rekojmi na wykonane roboty
budowlane oraz dostarczone urzadzenia na okres wynoszacy ............. miesiecy od daty

odbioru koricowego.

2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do nieodptatnego usuwania wszelkich
zgtoszonych mu wad i usterek ujawnionych po odbiorze koricowym, w terminie do 21 dni od
otrzymania zawiadomienia o ujawnionych usterkach lub wadach, a w uzasadnionych
przypadkach, w innym wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie z zastrzezeniem ust. 4.

3. Wykonawca przystgpi do napraw gwarancyjnych przedmiotu umowy niezwtocznie po
otrzymaniu zgtoszenia nie pdzniej jednak niz w ciggu 5 dni roboczych od zawiadomienia go o
nieprawidtowosciach w przedmiocie umowy a w uzasadnionych przypadkach, na wniosek
Wykonawcy, w innym wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie.

4. W przypadku ujawnienia sie wady lub usterki, ktéra stwarza zagrozenia dla bezpieczenstwa,
zdrowia oraz zycia Wykonawca przystapi do napraw gwarancyjnych przedmiotu nie pdzniej
niz w ciggu 24 godzin od zawiadomienia.

5. Zamawiajgcy dopuszcza dostarczenie i zainstalowanie na okres napraw rozwigzania
zastepczego. Koszty rozwigzan zastepczych ponosi Wykonawca.

6. Wykonawca w okresie trwania gwarancji jest zobowigzany do przeprowadzenia na witasny
koszt wszelkich przegladéw gwarancyjnych, w ilosci w terminie wymaganym przez
producenta tych urzadzen po wczesniejszym powiadomieniu Zamawiajacego o terminie
dokonywana tych czynnosci.

7. W przypadku nieterminowego wywigzania sie Wykonawcy z obowigzkéw, o ktérych mowa w
ust. 2, 3, 4, bedzie uprawniony do naliczenia kary umownej, zgodnie z zapisami umowy,
ktdrej dotyczy niniejsza gwarancja.

8. Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji w
okreslonym przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub
technologiczne dotyczace usuniecia wad, Zamawiajgcy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i
ryzyko Wykonawcy.

9. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen wynikajgcych z gwarancji takze po uptywie okresu
gwarancji, jezeli dokonat zgtoszenia wady przed jego uptywem.

§3
1. Zgtoszenie wad lub usterek przedmiotu umowy bedzie nastepowato w formie pisemnej lub
poczty elektroniczna.
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Zgtoszen gwarancyjnych moze dokonywaé Zamawiajacy lub Uzytkownik obiektu.

W tym celu Wykonawca wskazuje adres e-mail ......cccccevvvneiereceennnnn. dostepny w godzinach
pracy Wykonawcy. Zgtoszenia przestane po godzinach pracy Wykonawcy traktowane bedg
jak wystane w najblizszym dniu o godzinie rozpoczecia pracy Wykonawcy.

Dopuszcza sie zgtoszenie wad lub usterek przedmiotu umowy w formie telefonicznej, przy
czym kazdorazowo, zostanie ono potwierdzone przez Zamawiajgcego lub Uzytkownika w
formie pisemnej lub elektronicznie.

W przypadku gdy firma Wykonawcy ulegnie przeksztatceniu obowigzki z tytutu niniejszej
Karty gwarancji przejmie nastepca prawny. O tym fakcie Wykonawca zobowigzany jest
powiadomi¢ pisemnie Zamawiajgcego.

W przypadku gdy Wykonawca zmienit adres, siedzibe, adresy mailowe i nie powiadomit o tym
skutecznie Zamawiajgcego, zgtoszenia, o ktérych mowa w ust.1 dokonane na wskazany w
niniejszej karcie adres bedg uznawane za skuteczne.
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