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§1
Przedmiot umowy

1. Zgodnie z rozstrzygnieciem postepowania w sprawie udzielenia zamodwienia
publicznego nr E-271/5/26, przeprowadzonego zgodnie z ustawg Prawo
zamowien publicznych w trybie podstawowym, Zamawiajacy zleca,
a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegajgce na:
»Remont nawierzchni ptyt balkonowych wraz z balustradami w budynkach
wielorodzinnych przy ul. Abp. J. Ablewicza 11A (strona
potudniowa+2balkony na parterze), 33-100 Tarnéw (5/TBS) oraz przy ul.
Abp. J. Ablewicza 13B (strona potudniowa+2 balkony na parterze) 33-100
Tarnéw (6lle/TBS)”

2. Realizacja zamowienia w przedmiocie niniejszej umowy bedzie prowadzona
zgodnie, z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajgcego w Specyfikacji
Warunkéw Zamoéwienia nr E-271/5/26 z dnia 05.03.2026r. (zwang w tresci

umowy SWZ zatacznik nr 2), z ofertg ztozong przez Wykonawce w ramach



postepowania o ktérym mowa w ust. 1, stanowigcg zatacznik nr 1 do niniejsze;j

umowy, a takze przedmiar robo6t stanowigcg zatgcznik nr 3 do niniejszej umowy,

w sktad ktorej wchodza:

1) kosztorys ofertowy na remont nawierzchni ptyt balkonowych w lokalach

mieszkalnych przy ul. Abp. J. Ablewicza 11A i Abp. J. Ablewicza 13B.

Wykonawca oswiadcza, ze w zakresie prowadzonej przez niego dziatalnosci

gospodarczej zajmuje sie wykonawstwem robo6t budowlanych w przedmiocie

niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania i wydania przedmiotu umowy

w stanie kompletnym wg danych okreslonych w dokumentacji przekazanej przez

Zamawiajgcego oraz z punktu widzenia celu, ktéremu stuzy przedmiot umowy.

Zamawiajacy zawiadamia Wykonawce, ze przedmiary robét wchodzgce w sktad

dokumentacji stanowig wyliczenie i zestawienie planowanych prac

przewidzianych do wykonania. Przedmiary na etapie sktadania oferty zostaty

przez Wykonawce zweryfikowane i postuzyly do sporzgdzenia przez

Wykonawce wyceny robot. Ze wzgledu na ryczattowy charakter zamowienia,

brak w przedmiarach jakichkolwiek elementoéw, ujetych w dokumentacji,

a niezbednych dla prawidtowej realizacji zamowienia (dzieta) okreslonego

w SWZ i niniejszej umowie nie bedzie skutkowat zleceniem Wykonawcy robo6t

dodatkowych, jak rowniez nie bedzie podstawg zawarcia aneksu do niniejszej

umowy o roboty budowlane.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z SWZ, a wszelkie niezgodnosci

zostaty wyjasnione pomiedzy Stronami w formie pisemnej w trakcie

postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego na wytonienie Wykonawcy

niniejszej umowy.

Wszelkie roboty, ktére byty mozliwe do przewidzenia na etapie opracowywania

oferty a:

1. nie zostaly ujete w SWZ,

2. nie zostaly zgtoszone Zamawiajagcemu na etapie postepowania o udzielenie
niniejszego zamowienia,

3. konieczno$¢ ich stosowania wynika z Prawa Budowlanego, polskich lub
europejskich norm, zasad sztuki budowlanej, nie bedg wchodzity w zakres
robét dodatkowych i bedg musiaty zosta¢ wykonane przez Wykonawce i na

jego koszt w ramach wynagrodzenia wynikajgcego z niniejszej umowy.



8. W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania robot zamiennych, ktére nie
stanowig rozszerzenia przedmiotu zamowienia, a polegajg na usprawnianiu
procesu budowy, zamianie prac i naktadow w danej kategorii CPV, powstanie
ewentualna podstawa do zmiany umowy o zamowienie publiczne (aneksem do
umowy) wytgcznie po spetnieniu przestanek z art. 455 ust. 1 ustawy Prawo
zamowien publicznych na zasadach opisanych w §14 ust.6 umowy.

9. Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig
na cele budowlane w postaci prawa wtasno$ci.

10. Strony zobowigzujg sie do wspotdziatania przy wykonywaniu umowy w celu jej

nalezytej realizaciji.

§2
Termin wykonania przedmiotu umowy

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszystkich robot w przedmiocie

niniejszej umowy i zgtoszenia ich do odbioru Zamawiajgcemu w terminie

4 miesiecy od dnia rozpoczecia jej wykonywania, o ktérym mowa w ust. 1,
2. Rozpoczecie robot nastgpi w terminie do 5 dni od daty przekazania placu

budowy.
3. Zamawiajacy winien by¢ na biezgco informowany w formie pisemne;j

o ewentualnych przeszkodach majgcych wpltyw na terminowg realizacje

przedmiotu umowy.

§3

Obowiazki Zamawiajgcego
Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
1. Protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie do 5 dni od daty

zawarcia niniejszej umowy;

2. Zapewnienie statego nadzoru inwestorskiego;
3. Odebranie wykonanego w sposéb nalezyty przedmiotu umowy;
4. Terminowa zapfata za wykonane i odebrane roboty budowlane w przedmiocie

niniejszej umowy.



§4
Obowigzki Wykonawcy

Do obowigzkéw Wykonawcy, zawierajgcych sie w cenie oferty nalezy:

1.

10.

11.

Przejecie terenu robét od Zamawiajacego w terminie do 3 dni od zawarcia
niniejszej umowy oraz zapewnienie wtasnym staraniem i na wtasny koszt mediow
koniecznych do realizacji budowy,

Pokrycie kosztow:

a) zuzytej wody,

b) energii elektrycznej,

Przedtozenie Zamawiajacemu projektu organizacji placu budowy i planu BIOZ
w terminie do 14 dni od dnia zawarcia umowy o roboty budowlane,

Ustanowienie i podjecie obowigzkdéw kierownika budowy,

Zorganizowanie zaplecza budowy na koszt wiasny (w tym uzyskanie zasilania

w energie elektryczng oraz przytgczenia innych niezbednych mediow na czas
remontu),

Utrzymanie i ogrodzenie placu budowy poczgwszy od dnia zawarcia umowy

o roboty budowlane do dnia zakonczenia budowy,

Sporzadzenie lub zapewnienie sporzgdzenia, przed rozpoczeciem prac, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgcego specyfike obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia robdt budowlanych zgodnie z ustawg z dnia
7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2025 r., poz. 418 {j., dalej: ,Prawo

budowlane”),

. Opracowanie jesli okaze sie to konieczne, na koszt wkasny i uzyskanie

zatwierdzenia projektow organizacji ruchu dla potrzeb budowy, w tym takze
poniesienie kosztow ewentualnego zajecia pasa drogowego na czas realizaciji
zamowienia,

Poniesienie kosztow wszelkich robét przygotowawczych, robot porzgdkowych

i odtworzeniowych,

Zorganizowanie przez Wykonawce i na jego koszt miejsca sktadowania odpadow
powstatych w trakcie realizacji zamdwienia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
dotyczgcymi ochrony srodowiska,

Uzgodnienie i zapewnienie na wtasny koszt transportu odpaddéw do miejsc ich
wykorzystania lub jako wytwarzajgcy odpady — do przestrzegania przepisow

prawnych wynikajgcych z nastepujgcych ustaw:



12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

a) ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2025 r.
poz.647 tj. Prawo ochrony srodowiska),

b) ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 tj. Ustawa
o odpadach.).

Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje sie stosowacé

Zz uwzglednieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie,

Wykonanie, utrzymanie i oznakowanie placu budowy oraz drég w rejonie budowy

podczas prowadzenia robot,

Poniesienie kosztéw zwigzanych z odbiorami wykonanych robat,

Poniesienie wszelkich innych kosztéw wyniktych w trakcie realizacji zamowienia,

Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu wszelkich prac objetych

zamowieniem,

Wykonanie przedmiotu umowy z materiatdw odpowiadajgcych wymaganiom SWZ

oraz zawartych w ofercie Wykonawcy, przy czym uzyte materiaty powinny byc¢

0 co najmniej Srednim standardzie dostepnym na rynku, dobrej jakosci

i odpowiadajgce wymaganiom okreslonym w art. 10 Prawa budowlanego oraz

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021r., poz.

1213 tj. Ustawa o wyrobach budowlanych.), ktére bedg posiadaty stosowne

certyfikaty, aprobaty techniczne badz $wiadectwa dopuszczenia do obrotu

w budownictwie,

Przedktadanie w formie pisemnej do akceptacji Zamawiajgcemu materiatow,

ktére majg by¢ uzyte do wykonania przedmiotu umowy przed ich zabudowa,

Zapewnienie na swoj koszt niezbednych urzadzen, instrumentow potrzebnych

do wykonania prébek i zbadania jakosci, uziarnienia, wagi i ilosci uzytych

materiatow oraz dostarczenie wymaganych probek materiatéw,

Na kazde zgdanie Zamawiajgcego, Wykonawca obowigzany jest okazac na

biezgco w stosunku do materiatow, ktére majg by¢ uzyte do wykonania

przedmiotu umowy certyfikat zgodnosci z Polskg Normag lub aprobate techniczng

lub inny dokument dopuszczajgcy wyrdb do obrotu handlowego i stosowania

w budownictwie,

Ponoszenie petnej odpowiedzialnoéci za stan i przestrzeganie przepiséw bhp,

ochrone ppoz. i dozér mienia na terenie robot, jak i za wszelkie szkody powstate

w trakcie trwania rob6t na terenie przyjetym od Zamawiajgcego lub majgcych

zwigzek z prowadzonymi robotami;



21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz
ztozenie oswiadczenia, ze ukonczone roboty sg catkowicie zgodne z umowg

i odpowiadajg potrzebom, dla ktérych sg przewidziane wedtug umowy,
Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robo6t i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem
przedmiotu umowy,

Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkow pracownikow i oséb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi
robotami, w tym takze z ruchem pojazdéw,

Dostarczanie Zamawiajgcemu niezbednych dokumentéw potwierdzajgcych
parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiatéw i urzadzen
w tym np. wynikow oraz protokotéw badan, sprawozdan i prob dotyczgcych
realizowanego przedmiotu niniejszej umowy;

Zabezpieczenie instalacji, urzgdzen i obiektéw na terenie robét i w jej
bezposrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie
wykonywania robot,

Dbanie o porzadek na terenie roboét oraz utrzymywanie terenu robot w nalezytym
stanie i porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych,
Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robét, zaplecza budowy, jak
réwniez terendw sgsiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce,
w tym dokonania na wiasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych

w wyniku prowadzonych prac: obiektow, nawierzchni lub instalacji,
Kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie

z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego
kompletu dokumentéw niezbednych przy odbiorze (stosowne dokumenty,
certyfikaty i dopuszczenia do stosowania materiatow uzytych do realizacji
zamowienia, w tym takze dokumentacji powykonawczej, uwzgledniajgce;j
ewentualne zmiany dokonane w trakcie realizacji zamowienia),

Niezwitoczne usuwanie wszelkich wad stwierdzonych przez Zamawiajgcego

w trakcie trwania robot w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie
uzasadniony i konieczny do ich usunigcia, wyznaczonym przez Zamawiajacego,
Ponoszenie wytgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedgce
nastepstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy,

ktore to szkody Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w petnej wysokosci.



§5
Przedstawiciele stron umowy odpowiedzialni za jej realizacje

Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie — ......................... tel.

Zamawiajacy nie dokona zaptaty wynagrodzenia za roboty dodatkowe lub
zamienne wykonane z naruszeniem ust. 4.

Wykonawca poniesie wszystkie konsekwencje finansowe i prawne wykonania
robot bez zgody Zamawiajgcego.

Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek kazdorazowego informowania
Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robo6t dodatkowych bgdz zamiennych
dla prawidtowej realizacji zamowienia w przedmiocie niniejszej umowy w terminie

do trzech dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

§6
Odbiory
. Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbiorow
robot:
1) Odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
2) Odbiory robo6t upowazniajgce do wystawienia faktur czesciowych,
3) Odbidr koncowy.
. Odbiory robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu bedg dokonywane
bezposrednio przez inspektora nadzoru. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowosc¢
do odbioru z odpowiednim wyprzedzeniem. Terminy odbioru wyznacza
Zamawiajacy po przyjeciu zgtoszenia.
. Odbidr koncowy poprzedzony bedzie odbiorami robét zanikajgcych lub
ulegajgcych zakryciu.
. Wykonawca bedzie powiadamia¢é Zamawiajacego o gotowosci do odbioru robét
zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu, pisemnie (dopuszcza sie forme e-mail).
W razie nie dopetnienia tego warunku Wykonawca obowigzany jest na wiasny
koszt odkry¢ te roboty lub wykona¢ odpowiednie odkucia lub otwory niezbedne do
zbadania jako$ci wykonanych robét, a nastepnie przywrdécic je do stanu

poprzedniego.



5. Wykonawca bedzie powiadamiat Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru czesci
wykonanych robét, upowazniajgcych do wystawienia faktury czesciowej, o ktorej
mowa w §9 ust. 4 i 5 umowy.

6. Inspektor nadzoru przystgpi do odbioru robét, o ktoérych mowa w ust. 4i 5
w terminie 3 dni roboczych od otrzymania zawiadomienia.

7. Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru kohcowego bedzie przedmiot
umowy zgodny z §1 ust. 1 niniejszej umowy.

8. Wraz ze zgtoszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu kompletne dokumenty:

1) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob
i sprawdzen, instrukcje uzytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne
dokumenty wymagane stosownymi przepisami, w tym takze dokumentacji
powykonawczej, uwzgledniajgcej ewentualne zmiany wykonawcze dokonane
w trakcie realizacji zamdwienia,

2) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania rob6t
z dokumentacjg projektowg, obowigzujgcymi przepisami i normami,

3) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajgce, ze wbudowane wyroby
budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane
i ostemplowane przez kierownika budowy),

4) pozostate dokumenty, w szczegdélnosci autoryzacje i deklaracje zgodnosci
producenta potwierdzajgce nalezyte wykonanie przedmiotu zamowienia.

9. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbior przedmiotu umowy w ciggu
3 dni od daty zawiadomienia go w formie pisemnej o osiggnieciu gotowosci do
czynnosci odbiorowych zawiadamiajac o tym Wykonawce.

10.Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady to
Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru do
Czasu usuniecia wad,

2) jezeli wady nie nadajg sie do usunigcia to;

a) jesli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem, a obnizajg jego wartos¢ lub uzytecznos¢ Zamawiajacy
moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy.



11.Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokét zawierajgcy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na
usuniecie stwierdzonych w tej dacie wad.

12.Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego
0 usunieciu wad oraz do zgdania wyznaczenia terminu na odbidr robot
zakwestionowanych uprzednio, jako wadliwych.

13.Zamawiajacy wyznaczy takze ostateczny odbidr robdt przed uptywem terminu
obowigzywania rekojmi oraz termin na usuniecie wad stwierdzonych w czasie
tego odbioru.

14.W razie nie usuniecia przez Wykonawce wad stwierdzonych przy odbiorze
kohcowym w okresie rekojmi w ustalonym terminie, Zamawiajacy jest
upowazniony do powierzenia ich usunigcia osobom trzecim na koszt i ryzyko
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

15.Po protokolarnym stwierdzeniu usuniecia wad wykazanych przy odbiorze
koncowym robot, rozpoczynajg swoj bieg terminy na zwrot zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, o ktérych mowa w § 10 niniejszej umowy.

16.Do czasu zakonczenia odbioru przedmiotu umowy, Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialnos¢ za wykonane roboty, jak i za nieruchomosé, na ktorej

realizowano zamowienie.

§7
Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej i ubezpieczenie kontraktu

1. Wykonawca od dnia protokolarnego przejecia terenu budowy do dnia
przekazania przedmiotu umowy Zamawiajgcemu ponosi odpowiedzialno$¢ na
zasadach ogolnych za szkody wynikte na tym terenie.

2. Na Wykonawcy cigzy odpowiedzialno$¢ i poniesienie wszelkich kosztow z tytutu
strat materialnych i niematerialnych, powstatych w wyniku zdarzen losowych,
w tym kradziezy oraz z tytutu odpowiedzialnosci cywilnej za szkody i nastepstwa
nieszczesliwych wypadkéw dotyczgce pracownikéw i oséb trzecich, w tym takze
w wyniku ruchu pojazdéw mechanicznych powstatych w zwigzku z prowadzonymi
robotami dla realizacji niniejszego zamowienia.

3. Celem wyfgczenia odpowiedzialnosci materialnej Zamawiajgcego z tytutu szkéd
powstatych w trakcie realizacji zamowienia, Wykonawca o$wiadcza, ze jest
ubezpieczony od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci

zwigzanej z przedmiotem zamdwienia na sume ubezpieczenia rowng



............... zt. Kopia polisy nr ............. stanowi zatgcznik nr 4 do niniejszej
umowy.

4. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje rowniez odpowiedzialno$¢ cywilng
Wykonawcy, jego pracownikdéw i osob z nim wspédtpracujgcych, pracownikow
Zamawiajacego, w szczegolnosci inspektorow nadzoru robot oraz osob
postronnych.

5. Umowa ubezpieczenia winna mieé charakter ciggty i by¢ zawarta na caty okres
realizacji przedmiotu umowy. Koszt ubezpieczenia ponosi kazdorazowo
Wykonawca.

6. Wykonawca zobowigzuje sie do kazdorazowego odnawiania ubezpieczenia
od odpowiedzialnosci cywilnej przez caly okres realizacji niniejszej umowy na
sume ubezpieczenia co najmniej réwng 50 000,00.ztotych. W celu unikniecia
watpliwosci przedmiotowy zapis nalezy rozumiec¢ w ten sposéb, ze
w przypadku obnizenia sumy ubezpieczenia w zwigzku z dokonanymi wyptatami
z polisy, Wykonawca ma obowigzek optaci¢ dodatkowg sktadke w celu
uzupetnienia sumy ubezpieczenia do kwoty 50 000,00 ztotych.

7. Niezwtocznie po zakonczeniu obowigzywania umowy ubezpieczenia
od odpowiedzialnosci cywilnej, o ktorej mowa w ust. 3, Wykonawca dostarczy
Zamawiajgacemu kolejng polise OC na warunkach okreslonych w ust. 6.

8. Na kazde zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca winien okaza¢ dowody
optacenia wszystkich wymagalnych sktadek polisy.

9. Zamawiajacy nie bedzie dochodzit wobec Wykonawcy roszczen powstatych
z winy 0s6b trzecich w trakcie obowigzywania polisy ubezpieczeniowej OC
opisanej w niniejszym paragrafie umowy.

10.Jezeli Wykonawca uchybi obowigzkowi zawarcia ubezpieczenia OC w zakresie
objetym niniejszym paragrafem umowy, Zamawiajacy naliczy kare umowna,
zgodnie z §12 ust. 2 pkt 3.

§8
Podwykonawstwo
1. Udziat Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu zamowienia sitami wtasnymi
na podstawie ztozonej oferty wynosi ......... %.
2. Strony ustalaja, ze zgodnie z ofertg ztozong przez Wykonawce, Wykonawca

Zleci nizej wymienionym podwykonawcom nastepujgce roboty:
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(nazwa firmy)
reprezentowana
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3. Do zawarcia umowy o roboty budowlane Wykonawcy z podwykonawcg oraz
podwykonawcy z dalszym podwykonawcg wymagana jest zgoda
Zamawiajacego.

4. Umowy, dotyczgce zakreséw robét, o ktérych mowa w ust. 2 powinny by¢
sporzadzone w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

5. Wykonawca lub podwykonawca przed zawarciem umowy z podwykonawcg lub
dalszym podwykonawcg przedktada Zamawiajacemu projekt umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane. Obowigzek ten
dotyczy réwniez projektéw zmian tej umowy.

6. Zamawiajacy w terminie 14 dni od doreczenia projektu umowy na roboty
budowlane z podwykonawcg lub projektu jej zmiany moze wniesé zastrzezenia do
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane i do jej zmian.

7. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce
projektu umowy z podwykonawca, wraz z czescig dokumentacji dotyczaca
wykonania robét budowlanych, nie zgtosi na piSmie sprzeciwu lub zastrzezen,
uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy. To samo dotyczy zawartych
uméw podwykonawcow z dalszymi podwykonawcami.

8. Wykonawca, podwykonawca i dalszy podwykonawca przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub dostawy lub
ustugi w terminie do 7 dni od dnia jej zawarcia jak rowniez wszelkie zmiany tych
umow, z wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo, ktdérych przedmiotem sg roboty
budowlane, dostawy lub ustugi o wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy,

o ktorej mowa w § 9 ust.2. Wytgczenie to nie dotyczy jednak umow o
podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz .......... ,00 zt .

9. Odmienne postanowienia umow, o ktérych mowa powyzej, sg niewazne.
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10.Zamawiajacy nie wyrazi zgody na zawarcie umowy Wykonawcy

z podwykonawcg w nastepujgcych przypadkach:

1) Jezeli tre§¢ umowy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg bedzie
sprzeczna z tresScig umowy zawartej pomiedzy Zamawiajagcym,

a Wykonawca np. w zakresie technologii prac, czy tez uzytych
materiatow lub urzadzen oraz terminéw realizacji poszczegélnych prac;

2) jezeli umowa zawarta z podwykonawcg z innych niz wyzej wymienione
przyczyn moze powodowaé niewykonanie przedmiotu umowy w terminie;

3) jezeli umowa zawarta z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg nie
bedzie przewidywata mozliwosci przekazywania przez Zamawiajacego
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonane
przez niego roboty budowlane przez Zamawiajacego bezposrednio z faktur
wystawionych przez Wykonawce;

4) jezeli zostanie w niej zastrzezony termin ptatnosci na rzecz podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy przekraczajagcy 21 dni od daty doreczenia
faktury Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;

5) Jezeli warto$¢ umowy zawartej z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg
bedzie wyzsza niz warto§¢ umowy zawartej z wykonawcg lub podwykonawcag
lub dalszym podwykonawcg w odniesieniu do identycznego zakresu prac.

11.Zlecenie wykonania czesci robét podwykonawcom nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czesci robét. Wykonawca
jest odpowiedzialny za dziatania, lub zaniechania podwykonawcéw i jego
pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania lub zaniechania jego
lub jego wtasnych pracownikow.

12.Jezeli Wykonawca pomimo nie wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego zawart

umowe z podwykonawcg lub doprowadzit do sytuacji, o ktérych mowa w ust. 9

i 10, Zamawiajacy ma prawo do zastosowania niektorych, lub wszystkich

konsekwencji w postaci:

1) wyznaczenia czasu na dostosowanie warunkow umow z podwykonawcami
do ustalen okreslonych w niniejszym paragrafie,

2) naliczenia jednorazowej kary umownej w wysokosci 30.000 zt i potrgcenia jej
Z najblizszej ptatnosci Wykonawcy,

3) wstrzymania ptatnosci naleznos$ci z tytutu realizacji umowy przez
Wykonawce

do czasu dostosowania warunkéw umoéw do ustalen okreslonych
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w niniejszym paragrafie bez prawa zgdania ze strony Wykonawcy odsetek
ustawowych za opdznienie w ptatnosci,

4) w przypadku niedostosowania warunkéw umow w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie Zamawiajgcy ma prawo do odstgpienia od umowy

z Wykonawca, z przyczyn lezgcych wytgcznie po stronie Wykonawcy.

13.Wykonawecy nie przystuguje prawo do przedtuzenia terminu wykonania

przedmiotu umowy powotujgc sie na okolicznosci wstrzymania ptatnosci
naleznosci przez Zamawiajacego z powoddéw okreslonych w ust. 12 pkt 3
niniejszego paragrafu, jak rowniez z powodu koniecznos$ci podjecia przez niego

czynnosci, o ktéorych mowa w ust. 12 pkt 1 niniejszego paragrafu.

14.W przypadku, gdy podwykonawca zawiera umowy z dalszymi podwykonawcami

jest on zobowigzany stosowac¢ odpowiednio postanowienia niniejszego paragrafu
ust. 3 - 13 zaréwno w stosunku do Zamawiajgcego, jak i Wykonawcy
zamowienia. Podwykonawca i dalszy podwykonawca sg zobowigzani do
przedtozenia Zamawiajacemu zgody Wykonawcy na zawarcie umowy o

podwykonawstwo zgodnej z projektem umowy, o ktérym mowa w ust. 5.

15.Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ za roboty

wykonywane przez podwykonawcéw.

§9

Warunki zaptaty wynagrodzenia
Strony ustalajg, ze obowigzujgca je formg wynagrodzenia, zgodnie ze SWZ
nr E-271/5/26 z dnia 05.03.2026 r. oraz ofertg Wykonawcy stanowigcymi
zatgczniki do niniejszej umowy, jest wynagrodzenie ryczattowe w rozumieniu art.
63281 Kodeksu cywilnego, okreslone za wykonanie przedmiotu niniejszej
umowy. Jednocze$nie Wykonawca zrzeka sie roszczen, o ktorych mowa w art.
63282 Kodeksu cywilnego.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 wyraza sie kwota:

CENA CALKOWITA INWESTYCJI NETTO: ......... PLN (stownie: ........ )
Podatek VAT: ........ PLN (stownie: .............. )
RAZEM CENA INWESTYCJI BRUTTO: .......... PLN (stownie: .......... )-

Rozliczenie za wykonane prace nastgpi zgodnie z ofertg Wykonawcy i stanowic
bedzie sume wynagrodzen Wykonawcy w oparciu o protokdt odbioru robot
podpisany przez Wykonawce i Zamawiajacego do kwoty ustalonej za realizacje

przedmiotu umowy.
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10.

11.

12.

Strony postanawiajg, ze rozliczenie za przedmiot umowy bedzie sie odbywato
w formie faktur czesciowych za w petni zakonczone i odebrane elementy robot
ptatne do wysokosci 90% wartoéci elementu. Podstawg zafakturowania danego
elementu robét jest jego petne ukonczenie i odebranie, w oparciu o protokét
odbioru potwierdzony przez inspektora nadzoru zgodnie z postanowieniami §6
ust. 5i 6 umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do wystawiania faktur wytgcznie w formie faktur
ustrukturyzowanych za posrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF),
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Za dzien doreczenia faktury zamawiajgcemu uznaje sie dzien otrzymania faktury
przez zamawiajgcego w KSeF.

- W przypadku wystgpienia awarii systemu KSeF lub innych przestanek
uniemozliwiajgcych wystawienie faktury za posrednictwem KSeF, wykonawca
zobowigzany jest do niezwtocznego poinformowania zamawiajgcego oraz
postepowania zgodnie z przepisami przejSciowymi wynikajgcymi z
obowigzujgcych aktow prawnych.

Wykonawca zobowigzany jest do podania zamawiajgcemu swojego numeru
KSeF (NIP podmiotu uprawnionego do odbioru faktur w tym systemie) najpdzniej
w dniu podpisania umowy.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zgdania potwierdzenia wystania faktury
do KSeF oraz numeru referencyjnego faktury nadanego przez system."
Wynagrodzenie za wykonane roboty bedzie ptatne przelewem na konto
Wykonawcy wskazane na fakturze.

Zamawiajacy zobowigzuje sie do zaptaty faktur czesciowych w terminie do 30
dni od daty ich doreczenia wraz z protokotami odbioru czesciowego
potwierdzonymi przez wtasciwych inspektoréw nadzoru, a faktury kohcowe;j

w terminie 30 dni od daty jej doreczenia wraz z dokumentami rozliczeniowymi tj.
protokotem odbioru koncowego.

Za date ptatnosci faktury przyjmuje sie dzieh ztozenia przez Zamawiajacego
dyspozycji zaptaty w swoim banku.

Wykonawca, nie moze zbywac ani przenosic¢ na rzecz oséb trzecich praw

i wierzytelnosci powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy bez

pisemnej zgody Zamawiajacego.
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§10
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysoKosci
5% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 2, tj. ....... zt (stownie: ...... )
wformie ...

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone Wykonawcy

w nastepujgcych terminach:

1) 70 % wysokosci zabezpieczenia stanowigce zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w ciggu 30 dni od dnia wykonania zamowienia
rozumianego jako podpisanie protokotu odbioru koncowego i uznania przez

Zamawiajgcego zamowienia za nalezycie wykonanego,

2) 30 % wysokosci zabezpieczenia, stanowigce zabezpieczenie roszczen z tytutu

rekojmi za wady, nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady
przedmiotu umowy.
3. W przypadku zmiany terminu wykonania umowy Wykonawca wnoszacy
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w innej formie niz pienigdz
zobowigzany jest do odpowiedniego przedtuzenia terminu udzielonych zabezpieczen
w terminie 3 dni od zmiany terminu bez wzywania przez Zamawiajacego pod

rygorem naliczenia kar umownych, o ktérych mowa w § 12 ust. 2 pkt 5.

§11
Uprawnienia z tytutu gwarancji i rekojmi

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu 36 miesiecy gwarancji na zrealizowany
przedmiot umowy.

2. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi w petnym zakresie przedmiotu
niniejszej umowy na okres 5 lat.

3. Okres rekojmi biegnie od daty podpisania bezusterkowego (nie zawierajgcego
wad) protokotu odbioru koncowego i podlega automatycznie wydtuzeniu o czas
naprawy w przypadku wystgpienia wad.

4. W okresie rekojmi na roboty budowlane Wykonawca zobowigzuje sie do

bezptatnego usuniecia wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, przy

czym wyznaczony termin nie moze by¢ krétszy niz 7 dni. Okres usuwania wady
przez Wykonawce liczony jest od daty otrzymania od Zamawiajacego
pisemnego wezwania (list, faks). Z usuniecia wad sporzgadzony zostanie

kazdorazowo pisemny protokoét.



. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
terminie, o ktérym mowa w ust. 3, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie wad
stronie trzeciej na koszt Wykonawcy korzystajgc z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy o ktérym mowa w §10 ust. 2 pkt 2, zachowujgc prawa
wynikajgce z rekojmi za wady. Powyzsze nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
zapfaty kar umownych okreslonych w §12 ust. 2 pkt 8 umowy.

. Przed zakonczeniem okresu rekojmi oraz po usunieciu ujawnionych w tym czasie
wad, strony umowy spiszg protokét ostatecznego odbioru zadania.

. Okres rekojmi za wady wynosi 5 lat od daty podpisania bezusterkowego (nie
zawierajgcego wad) protokotu odbioru korncowego.

. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po
okresie rekojmi, jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed
uptywem okresu rekojmi.

. Wykonawca o$wiadcza, ze oferta na podstawie ktorej dokonano wyboru
Wykonawcy realizujgcego zamowienie w przedmiocie niniejszej umowy zostata
tak skalkulowana przez Wykonawce, ze Zamawiajacy w okresie obowigzywania
rekojmi nie bedzie ponosit zadnych kosztéw z tytutu napraw bgdz wymiany
niesprawnych elementéw zamowienia, za wyjgtkiem elementow oswietlenia
(zaréwki, swietlowki itp.) lub elementéw podlegajgcych normalnemu zuzyciu,

o ktéorym dowodzg dokumenty odbiorowe producentow. Koszty napraw lub

wymian elementéw zamdwienia obcigzajg kazdorazowo Wykonawce.

10.W zakresie elementow i urzgdzen zamowienia podlegajgcych biezgcemu

utrzymaniu i statej konserwacji, zgodnie z wymaganiami producentéw tych
urzgdzen, Wykonaweca przed zakohczeniem realizacji zamdwienia przedstawi
Zamawiajgcemu w formie pisemnej zestawienie tych elementéw i urzgdzen oraz
nazwy firm z ktérymi Zamawiajacy winien zawrze¢ umowy statej konserwaciji na

okres rekojmi dla jej utrzymania przez Wykonawce wzgledem Zamawiajacego.

§12
Kary umowne
. Strony postanawiajg, iz obowigzujgcy je forme odszkodowania za nie wykonanie
lub nienalezyte wykonanie umowy stanowig kary umowne.
. Kary te Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu w nastepujgcych wypadkach

i wysokosciach:
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

za zwioke w rozpoczeciu robot po przekazaniu placu budowy w stosunku do
terminu, o ktorym mowa w § 2 ust. 3 w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien
zwitoki,

za nie dojscie do skutku, z przyczyn dotyczgcych Wykonawcy, zgtoszonego
przez Wykonawce, odbioru robé6t 500,00 zt, za kazdy dzien zwioki liczgc od
dnia odbioru wyznaczonego przez Zamawiajacego,

za uchybienie obowigzkowi zawarcia umowy ubezpieczenia, o ktdrym mowa
w §7 ust. 7 umowy w wysokosci 1000,00 zi, za kazdy dzien zwtoki liczgc

od dnia zakonczenia obowigzywania umowy ubezpieczenia,

za nie zrealizowanie obowigzku przedtuzenia terminu waznosci
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w §10 ust. 3
w wysokosci 1000,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczgc od dnia uptywu terminu
waznosci zabezpieczenia,

za zwtoke w realizacji poszczegodlnych elementéw roboét opisanych w §2 ust. 5
umowy w stosunku do harmonogramu rzeczowo - finansowego stanowigcego
zatgcznik nr 3 do niniejszej umowy, dtuzsze niz 14 dni, w wysokos$ci 0,02%
tacznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §9 ust. 2 niniejszej umowy -
za kazdy dzien zwitoki powyzej 14 dni,

za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,05% tgcznego
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §9 ust. 2 niniejszej umowy za kazdy
dzien zwtoki ponad termin ustalony w §2 ust. 2 niniejszej umowy,

za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi
za wady w wysokosci 0,02% tgcznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w §9 ust. 2 niniejszej umowy za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia
wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad, przy czym termin
wyznaczany na usuniecie wad nie bedzie krétszy niz 7 dni kalendarzowych,
za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,01% tacznego
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §9 ust. 2 niniejszej umowy za kazdy
dzieh opdznienia,

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci
0,05% tgcznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §9 ust. 2 niniejsze;j

umowy,
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10)za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,05% tgcznego
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §9 ust. 2 niniejszej umowy,
11)za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
w wysokosci 0,05% tgcznego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §9 ust.
2 niniejszej umowy,
12)za odstgpienie przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn dotyczgcych
Wykonawcy 10% tgcznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §9 ust.
2 niniejszej umowy.
. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego na podstawie art.456
ustawy Prawo zamdwien publicznych, Wykonawca moze zgda¢ wytgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy i nie przystuguje mu
prawo do zgdania kary umowne;.
. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania
uzupetniajgcego, przewyzszajgcego wysokosc zastrzezonych kar umownych do
wysokos$ci rzeczywiscie poniesionej szkody.
. Kara umowna powinna by¢ zaptacona w terminie 14 dni od daty wystgpienia
przez uprawniong strone z zgdaniem jej zaptaty.
. kaczna wysokos¢ kar umownych wynosi 30% wynagrodzenia okreslonego w §9
ust. 2 brutto.

§13

Prawo odstgpienia od umowy

. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w przypadkach przewidzianych przez

Prawo zamowien publicznych - art.456 i Kodeks cywilny - art. 493, 635 i 636.

Zamawiajgcy moze ponadto odstgpi¢ od umowy na podstawie art. 395 §1

Kodeksu cywilnego, gdy:

1) Wykonawca nie przystepuje do rozpoczecia robét w terminie 3 dni od daty
przekazania placu budowy, pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy przez
Zamawiajacego,

2) pomimo dwukrotnych pisemnych zastrzezen ze strony Zamawiajacego,
Wykonawca nie realizuje rob6t zgodnie z umowa,

3) Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajgcego wstrzymuje roboty

przez okres co najmniej 15 dni,
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4) Wykonawca wprowadzit na budowe bez uzgodnienia, o ktérym mowa w §8
ust. 3, z Zamawiajagcym podwykonawcéw lub realizuje przez
podwykonawcdw roboty, ktore zgodnie z ofertg powinien wykonywac
samodzielnie. Przepis stosuje sie odpowiednio do wykonywania prac przez
dalszych podwykonawcow.

5) Wykonawca nie przediuzyt waznosci wymaganego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy
przez Zamawiajgcego,

6) zostat ztozony wniosek o ogtoszenie upadtosci Wykonawcy lub otwarto
likwidacje firmy Wykonawcy,

7) zostat wydany nakaz zajecia majagtku Wykonawcy,

. Odstgpienie od umowy wymaga zachowania formy pisemnej oraz uzasadnienia.

3. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawca ma obowigzek wstrzymania

realizacji robét w trybie natychmiastowym oraz zabezpieczenia, a nastepnie

opuszczenia terenu budowy. Stan zaawansowania robét, stan terenu budowy

i jego zabezpieczenie bedzie stwierdzone protokotem spisanym na dzien

opuszczenia terenu budowy.

. W przypadku, gdy Wykonawca uchyla sie od spisania szczegétowego protokotu

z inwentaryzacji robét w toku oraz protokotu odbioru robot w toku na dzien

opuszczenia terenu budowy, Zamawiajacemu przystuguje prawo do

jednostronnego spisania ww. dokumentéw.

. Jezeli Zamawiajacy odstgpit od umowy z przyczyn nie dotyczgcych Wykonawcy

wszelkie znajdujgce sie na terenie budowy materiaty, urzgdzenia i sprzet

zakupione w celu realizacji umowy oraz roboty tymczasowe i wykonane roboty
zostang przekazane protokolarnie Zamawiajagcemu przez Wykonawce.

. Rozliczenia w przypadku odstgpienia od umowy w sytuacji, o ktérej mowa w ust.

4.

1) Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu
inwentaryzacji robot wg stanu na dzien odstgpienia, potwierdzonej przez
inspektoréw nadzoru ze strony Zamawiajacego,

2) Na podstawie dokonanej inwentaryzacji Zamawiajgcy wystawi dokument
akceptujacy wartos¢ wykonanych robét i dokona zaptaty w oparciu o fakture

VAT wystawiong przez Wykonawce.

19



. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie
inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi strona,

z przyczyn ktorej doszto do odstgpienia od umowy.

. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi na wykonane do dnia odstgpienia
i odebrane przez Zamawiajgcego roboty, ktérej zakres i warunki sg tozsame

z okreslonymi w §11 niniejszej umowy.

. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo
sprzecznie z umowg Zamawiajgcy moze wezwacé go do zmiany sposobu
wykonywania umowy i wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni termin, a po
bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajgacy moze od umowy
odstgpi¢ i powierzyé poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy

innemu podmiotowi na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy.

§14
Zmiana umowy
. Zakazuje sie zmian istotnych postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy z wytgczeniem
postanowien § 14 ust. 3.
. O wszelkich zmianach umowy przed ich podpisaniem muszg by¢ powiadomieni
podwykonawcy, jezeli wystepujg w realizacji niniejszego zamowienia.
. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$é ewentualnych zmian postanowien zawartej
umowy (art.455 ust.1 ustawy Prawo zamowien publicznych) w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy - w nastepujgcych
sytuacjach:
1) wystgpienia sity wyzszej,
2) wystgpienia odmiennych warunkéw geologicznych, terenowych,
archeologicznych, wodnych itp. w tym w szczegdlnosci:
a) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw
geologicznych (kategorie gruntu, skat, itp.),
b) odmienne od przyjetych w dokumentaciji projektowej warunkow
terenowych,
c) niewypaly i niewybuchy;
d) wykopaliska archeologiczne,
3) wystgpienia okolicznosci lezgcych po stronie zamawiajgcego,

w szczegolnosci:
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4)

5)

6)

7)

8)

d)

wstrzymanie realizacji umowy przez zamawiajgcego;

koniecznos$¢ usuniecia bteddw lub wprowadzenia zmian w dokumentaciji
projektowej lub dokumentacji technicznej urzadzen,

rezygnacja przez zamawiajacego z realizacji czesci przedmiotu umowy,

w takim przypadku wynagrodzenie przystugujgce wykonawcy zostanie
obliczone w stosunku odpowiednim do zaawansowania prac,

powierzenia przez Zamawiajgcego wykonania zaméwien dodatkowych lub

robot zamiennych.

wystgpienia warunkow atmosferycznych (mréz, temperatura, dtugotrwate

intensywne opady $niegu, deszczu) uniemozliwiajgcych prowadzenie robot

budowlanych, w tym przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie

odbioréw.

Zmiany bedgce nastepstwem dziatania organéw administracji i organéw

kontroli, w szczegdlnosci:

a)

b)

przekroczenie zakreslonych przez prawo terminéw wydawania przez
organy administracji decyzji, zezwolen, itp.;

odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnieh na skutek btedow w dokumentaciji projektowej,
koniecznosc¢ uzyskania wyroku sgdowego, lub innego orzeczenia sgdu lub
organu, ktérego koniecznosci nie przewidywano przy zawieraniu umowy,
konieczno$¢ zaspokojenia roszczeh lub oczekiwan osob trzecich —w tym
grup spotecznych lub zawodowych nie artykutowanych lub nie mozliwych
do jednoznacznego okreslenia w chwili zawierania umowy,

inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od zamawiajgcego oraz wykonawcy
skutkujace niemozliwoscig prowadzenia dziatan w celu wykonania umowy

(realizacji zamowienia).

Zmniejszenia lub zwiekszenia zakresu swiadczenia i zakresu wynagrodzenia

z powodu istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie czesci

zakresu realizacji umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna

byto przewidzie¢ w chwili jej zawarcia.

Zmiany wskutek wystgpienia okolicznosci, ktérych zamawiajgcy nie byt

w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania nalezytej staranno$ci.

Wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposéb, ze wiedza o ich

wprowadzeniu na etapie postepowania o zamdwienie nie wptynetaby na krag

podmiotow ubiegajgcych sie o zamowienia ani na wynik postepowania
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o udzielenie zamowienia publicznego.

9) Zmiany dotyczgce nazwy, siedziby wykonawcy lub zamawiajgcego, w tym ich
formy organizacyjno - prawnej w trakcie trwania umowy, numerdéw kont
bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych.

10)Zmiany prowadzgce do likwidacji oczywistych omytek pisarskich
i rachunkowych w tresci umowy.

11)Zmiana oséb odpowiedzialnych za nadzoér nad przedmiotem umowy, pod
warunkiem, iz osoby ktoére zastepujg osoby zmieniane posiadajg odpowiednie
i wymagane kwalifikacje oraz uprawnienia.

12)Zmiany w szczegotowym harmonogramie rzeczowo — finansowym
stanowigcym zatgcznik do umowy w sprawie zamowienia publicznego
z powodu zmniejszenia zakresu rzeczowo — finansowego, zmiany terminu lub
zmiany termindw realizacji poszczegoélnych zakresow.

. W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt. 1 do 7

termin wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas

niezbedny do zakonhczenia wykonywania jej przedmiotu w sposéb nalezyty, nie
diuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci.

. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmian postanowien zawartej umowy (art.455

ust.1 ustawy Prawo zamowien publicznych) w stosunku do tresci oferty, na

podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy takze w przypadkach
wprowadzenia zmian technologicznych, w tym w szczegodlnosci:

1) niedostepnosci na rynku materiatow lub urzgdzen wskazanych w dokumentacji
projektowej lub technicznej bgdz ofercie Wykonawcy spowodowana
zaprzestaniem produkgcji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw lub
urzadzen,

2) koniecznosc¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/ technologicznych niz wskazane w ofercie, dokumentacji
projektowej lub technicznej w sytuacji, gdyby zastosowanie pierwotnie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
projektu (dzieta),

3) konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego
prawa.

. Wynikajgce z tego tytutu roboty zamienne bedg wprowadzane wytgcznie

w zakresie umozliwiajgcym oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania,
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a Zamawiajacy moze ponies¢ ryzyko zwiekszenia wynagrodzenia z tytutu takich
zmian wytgcznie w kwocie rownej zwigkszonym z tego powodu
udokumentowanym kosztom. Wynikajgce z tego tytutu roboty zamienne zostang
rozliczone na podstawie minimalnych cen i narzutéw okreslonych w wydawnictwie
Sekocenbud obowigzujgcym w dniu ich realizowania.
. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany podwykonawcow wykazanych w
umowie (lub w wykazie), ktére mogg nastgpi¢ na wniosek Wykonawcy jedynie za
uprzednig pisemng zgodg Zamawiajgcego lub z inicjatywy Zamawiajgcego,
w szczegolnosci w przypadku;
1) niewywigzywania sie podwykonawcy z obowigzkoéw wynikajgcych z umowy,
2) jezeli zmiana podwykonawcy stanie sie konieczna z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy.
W takim przypadku wskazany kolejny podwykonawca przyjmujgcy niewykonany
zakres robot przez poprzedniego podwykonawce, musi spetniaé takie same
warunki jak poprzedni podwykonawca.
W przypadku zmiany podwykonawcow na ktérych zasoby powotat sie
Wykonawca, podwykonawcy ci muszg spetnia¢ warunki udziatu
w postepowaniu, o ktérych mowa SWZ.

. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 1 do 7 jest niewazna.

§15
Rozstrzyganie sporéow
. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy Wykonawca
i Zamawiajacy sg zobowigzani przede wszystkim do wyczerpania drogi
postepowania reklamacyjnego.
. Reklamacje wykonuje sie poprzez skierowanie konkretnego roszczenia
Wykonawcy do Zamawiajgcego lub Zamawiajgcego do Wykonawcy.
. Strona, do ktorej kierowane jest roszczenie ma obowigzek pisemnego
ustosunkowania sie¢ do zgtoszonego roszczenia w terminie 14 dni od daty jego
otrzymania.
. W razie odmowy uznania roszczenia, wzglednie nieudzielenia odpowiedzi na
roszczenie w terminie, o ktérym mowa w ust. 3, strony uprawnione sg do
wystgpienia na droge sgdowa.
. Wszelkie spory, mogagce wynikngc¢ z tytutu niniejszej umowy, bedg rozstrzygane

przez sad wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

23



1.

§16
Wymagania, o ktérych mowa w art. 95 PZP

Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce osob wykonujgcych wszelkie czynnosci polegajgce na
demontazu i montazu ptyt balkonowych i balustrad wraz z robotami
towarzyszgcymi ogdinobudowlanymi wykonywane przez pracownikow fizycznych
na podstawie umowy o prace.

Wymdég ten dotyczy oséb, ktére wykonujg czynnosci bezposrednio zwigzane

w wykonywaniem robét, czyli tzw. pracownikéw fizycznych. Przy czym czynno$ci
takie muszg by¢ wykonywane osobiscie przez tg osobe, na rzecz wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, pod ich kierownictwem, w miejscu

i czasie wyznaczonym przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce, za wynagrodzeniem. Ponadto odpowiedzialno$¢ wobec os6b
trzecich za rezultat tych czynnos$ci oraz ich wykonanie, z wytgczeniem
odpowiedzialnosci za popetnienie czynéw niedozwolonych ponosi wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca, a wykonujgcy te czynnosci nie ponosi
ryzyka gospodarczego zwigzanego z wykonywang czynnos$cia.

Wymdg nie dotyczy wiec, miedzy innymi osob: kierujgcych budowa,
wykonujgcych obstuge geodezyjng, dostawcéw materiatow budowlanych, oséb
prowadzgcych samodzielng dziatalnos¢ gospodarczg, chyba ze wykonywane
przez nie czynnosci spetniajg ww. cechy i innych oséb, ktorych wykonywane

czynnosci nie spetniajg ww. cech.

W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania

czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce

lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb

wykonujgcych wskazane w punkcie 1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest

w szczegolnosci do zgdania:

a.oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace

b.poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,

c.innych dokumentow

d.zadania wyjasnien w przypadku watpliwo$ci w zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogoéw,

e.przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.
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4. Dokumenty i odwiadczenia powinny zawierac informacje, w tym dane osobowe,
niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace,

w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia
umowy o prace, rodzaj umowy o prace oraz zakres obowigzkdéw pracownika.

5. W zwigzku z powyzszym wykonawca w odniesieniu do swoich pracownikow musi
przed rozpoczeciem wykonywania czynnosci przez te osoby przedstawic
inspektorowi nadzoru kopie umoéw o prace lub zgtoszen ZUS-owskich.

W odniesieniu do podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow kopie umow
o prace lub zgtoszen ZUS-owskich nalezy przedtozy¢ wraz z kopig umowy

o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo jednak nie pézniej niz przed
rozpoczeciem wykonywania czynnos$ci przez te osoby. Bez spetnienia tych
wymogow osoby nie bedg wpuszczane na plac budowy i nie bedg mogty
wykonywaé pracy z winy wykonawcy.

6. Jezeli na budowie bedzie przebywac osoba nie zatrudniona na umowe o prace,
co zostanie ustalone przez Zamawiajgcego lub jego przedstawicieli (personel),
osoba taka bedzie musiata opusci¢ plac budowy, a Wykonawca zaptaci
zamawiajgcemu tytutem kary umownej 1 000,00 PLN za kazdy taki przypadek.
Fakt przebywania takiej osoby na budowie musi zosta¢ potwierdzony pisemng
notatkg sporzadzong przez przedstawicieli (personel) Zamawiajgcego. Notatka

nie musi by¢ podpisana przez Wykonawce lub jego przedstawicieli.

§17
Zalgczniki do umowy
Wykaz zatgcznikow stanowigcych integralng czes¢ niniejszej umowy:
1) Oferta Wykonawcy
2) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia nr E-271/5/26 z dnia 05.03.2026 r.
3) Kosztorys ofertowy na remont nawierzchni ptyt balkonowych w lokalach
mieszkalnych przy ul. Abp. J. Ablewicza 11A i Abp. J. Ablewicza 13B.
4) Polisa ubezpieczeniaOCnr ..................

5) Wzdr oswiadczenia podwykonawcy dotgczany do faktury
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§18
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy Kodeksu
cywilnego, a w szczegdlnosci przepisy tytutu XVI ksiegi trzeciej oraz przepisy ustawy
Prawo zamowien publicznych.

§19
Umowe niniejszg sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego

dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego i jeden dla Wykonawcy

Zamawiajacy: Wykonawca:
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