RPR.ZP.271.2.3.2026

Zatgcznik nr 5

UMOWANR ..., - Projekt
W ANIU o w Zerkowie pomiedzy:
Gming Zerkéw, ul. Adama Mickiewicza 5, 63-210 Zerkéw, NIP: 617-20-98-436, REGON
250855475
reprezentowang przez:
Michata Surme — Burmistrza Miasta i Gminy Zerkéw
przy kontrasygnacie
Liliany Grzeskowiak- Skarbnika Gminy

zwang dalej Zamawiajacym

zwanym dalej Wykonawca
w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie
podstawowym na podstawie art. 275-296 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien

publicznych zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci.

§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem zamdwienia jest budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Chrzan o nawierzchni

z trawy syntetycznej wraz z pitkochwytami o wysokosci 4 i 6 m.

Zestawienie powierzchni i wymiaréw gabarytowych boiska wielofunkcyjnego:
-powierzchnia zabudowy - boisko wielofunkcyjne oraz utwardzenia 1154,59 m2
w tym utwardzenia 91,87 m2

-dtugosé boiska 45,60 m

-szerokos$c¢ boiska 25,32 m

w tym: boisko do pitki noznej 42,00x20,00 = 840,00 m2

Wyposazenie sportowe:

- 2 bramki do pitki noznej (3x2m) montowane w tulejach

Minimalne parametry nawierzchni:

- trawa syntetycznej trzeciej generacji sztucznych traw zasypywanych piaskiem i granulatem
gumowym

Minimalne parametry projektowanej trawy syntetyczne;j:

- sktad witdkna: polietylen (PE) 100%,

- rodzaj i przekréj wtokien: widkno monofilowe z wtopionym rdzeniem wzmacniajgcym
zapewniajgcym sztywnosc¢ witokna,

- wysokos$¢ wiékien: min 50 mm, max 60 mm,
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- grubos¢ wtdkna: min. 340 pm,

- Dtex: min. 15 000,

- ilos¢ peczkéw (kepek): min. 9 000/m2,

- ilos¢ wtdkien: min. 115 000/m2,

- wyrywanie peczka po starzeniu: min. 80N,

- tgczenie klejone po starzeniu: min. 130 N/100mm,

- waga widkna: min 1580 g/m2,

- waga catkowita trawy: min. 3200 g/m2,

- podkfad trawy: lateksowy lub poliuretanowy

- przepuszczalno$¢ wody dla catego systemu sztucznej trawy: min 2000 mm/h.
- wypetnienie: wyptukany i wysuszony piasek kwarcowy w ilosci min 12 kg/ m2 oraz granulat

EPDM frakcji 0,5-2,5 mm masa catkowita od 2100 g/m2

- ilos¢ granulatu gumowego min 14 kg/ m2 (w tym dosypka 2 kg po 6 miesigcach)
Charakterystyka piasku:

- krzemionkowy, okragty, ptukany i wysuszony zgodny z oficjalnie przyjetymi normami w kraju
instalacji trawy. Jesli brakuje okreslonych norm, nalezy dostarczy¢ prébke piasku od
producenta nawierzchni.

- rozmiar ziarna - rodzajd/D zd £ 0.2i D 20.8 mm

Charakterystyka granulatu gumowego:

- granulat gumowy EPDM , o uziarnieniu ok. 0,5- 2,5 mm,

Wymagane dokumenty dotyczgce nawierzchni:

- Raport z badan laboratoryjnych potwierdzajgcych spetnienie wymogéw FIFA Quality
Programme for Football Turf dotyczgcy oferowanego systemu nawierzchni syntetycznej
(sztuczna trawa + wypetnienie granulat EPDM z recyklingu/techniczny) wykonanych przez
akredytowane przez FIFA laboratorium (np. Labosport, ISA Sport, Sportlabs) potwierdzajgce
jakos¢ produktu na najwyzszym poziomie FIFA Quality Pro — edycja 2015 (dostepny na
www.FIFA.com) wraz z potwierdzeniem wszystkich wymaganych parametréw technicznych.
- Badania laboratoryjnego oferowanego systemu sztucznej trawy (sztuczna trawa +
wypetnienie granulat EPDM z recyklingu/techniczny) na zgodno$¢ z normg PN-EN 15330-
1:2013 wykonanego przez specjalistyczne laboratorium posiadajgce odpowiednig akredytacje.
- Raport z badan testu Lisport na min. 150 000 cykli dla wiékna oferowanej trawy syntetycznej
przeprowadzony przez niezalezne i akredytowane przez FIFA laboratorium zgodnie z normg
EN 15306 ,Nawierzchnie do otwartych terenéw sportowych — narazenie trawy na
oddziatywania”.

- Dokument potwierdzajgcy posiadanie przez producenta aktualnego statusu FIFA Preferred
Provider (FPP).

- Swiadectwo higieny (atesty PZH) dla sztucznej trawy oraz granulatu gumowego EPDM z
recyklingu/techniczny.

- Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowang

inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na te nawierzchnie.
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- Dokument potwierdzajgcy, ze trawa syntetyczna nadaje sie w 100% do recyklingu.
Dokument musi byé wydany przez niezalezne, akredytowane laboratorium zgodnie z ISO/IEC
17025:201).

- Sprawozdanie z badanh reakcji na ogien potwierdzajgce, ze oferowany model trawy
syntetycznej (sztuczna trawa + wypetnienie granulat EPDM z recyklingu/techniczny) spetnia
wymagania normy PN-EN 13501-1+A1:2010 dla materiatéw podtogowych klasy min. Cfl-s1
jako materiat trudno zapalny.

- Raport z badan laboratoryjnych na wiékno monofilowe potwierdzajgcy spetnienie wymogéw
DIN 18035-7:2019-12. Raport musi by¢ wykonany przez akredytowane przez FIFA
laboratorium (np. Labosport, ISA Sport, Sportlabs).

Charakterystyka podtoza i konstrukcja nawierzchni:

- podioze, przygotowane zgodnie z instrukcjg producenta, suche, rowne, pozbawione
zanieczyszczen, mocne i stabilne.

- konstrukcja nawierzchni zgodnie z rysunkiem przekroju.

- nawierzchnie obramowane obrzezem betonowym 8 x 30 cm na tawie betonowej zwyktej.

- gérny poziom obrzeza rowny z powierzchnig trawy w celu unikniecia wyptukiwania
granulatu gumowego z trawy.

- wody opadowe odprowadzane bedg poprzez drenaz wgtebny.

Elementy wykonczeniowe:

- oznakowanie zgodnie z normami Polskiego Zwigzku Pitki Nozne;j.

Pitkochwyty:

- stupy pitkochwytow o wysokosci h=4,0 m i 6,0m wykonanych z rury stalowej o

profilu zamknietym z RK 80x80x2mm, malowany proszkowo na kolor zielony.

- siatka ogrodzeniowa ocynkowana i powlekana tworzywem PCV. Wykonana z drutu
stalowego - ocynkowanego @ 2,8mm po powleczeniu g 3,9mm, wys. 2,0m, oczko 66x66mm.
- Stupy pitkochwytu osadzone w stopach betonowych z betonu C20/25 o wymiarach
60x60x80 cm na podsypce piaskowej gr. 10 cm . Zaslepka PCV 80x80mm wciskana w gérng
cze$c¢ stupka.

Chodnik oraz opaska wokot boiska wielofunkcyjnego:

- chodnik - dojscie o szerokosci 1,5 m do boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni

z kostki brukowej koloru szarego. Grubos¢ kostki brukowej 6¢cm .

- nawierzchnia obustronnie ograniczona betonowymi obrzezami 8x30 cm na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 10 cm.

Opaska wokot boiska wielofunkcyjnego:

- opaska o szerokos$ci 0,5 m wokot boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni

z kostki brukowej koloru szarego. Grubos¢ kostki brukowej 6¢cm.

Odwodnienie boiska:

- odwodnienie boiska wielofunkcyjnego poprzez dreny, odprowadzone do studni zbierajgce;j.
2. Szczegotowy zakres roboét opisany zostat w dokumentacji projektowe;j.
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3. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg projektowa i nie zgtasza zastrzezen.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg

projektowg, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami

i polskimi normami oraz oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajgcemu w terminie

W hiej uzgodnionym.

§2

Termin wykonania zamoéwienia

Wykonawca zobowigzuje sie wykonacC przedmiot umowy w terminie 2 miesiecy od dnia

udzielenia zamoéwienia.

1.

Obowiazki Zamawiajacego i Wykonawcy

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1)

Protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w dniu podpisania umowy;
Przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej w jednym egzemplarzu w dniu
podpisania umowy;

Zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego;

Odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;

Terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

5)

6)

Przejecie terenu budowy od Zamawiajgcego;

Zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu budowy i urzgdzenie zaplecza socjalnego
dla potrzeb wiasnych — zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami;
Zapewnienie dozoru mienia na terenie robo6t na wtasny koszt;

Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi przepisami
prawa, zasadami sztuki, zgodnie z ofertg, postanowieniami SWZ i zatgcznikami do nich
oraz zgodnie z niniejszg umowg i zatgcznikami do niej.

Wykonanie przedmiotu umowy z materiatéw odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym
w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2026 r., poz. 524
Zz poézn. zm.) okazanie, na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru
inwestorskiego, certyfikatbw zgodnosci z polskg normg lub aprobatg techniczng
kazdego uzywanego na budowie wyrobu.

Zapewnienie na wiasny koszt transportu odpaddéw do miejsc ich wykorzystania,
sktadowania lub utylizacji, tgcznie z kosztami utylizacj;

Jako wytwarzajgcego odpady — do przestrzegania przepisdw prawnych w szczegdlnosci
wynikajgcych z nastepujgcych ustaw:

a) Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz.U. z 2025 r.,

poz. 647 z pézn. zm.),
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8) Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 z pdzn.
zm.).

9) Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepiséw bhp, ochrone
p.poz i dozér mienia na terenie robdt, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania
robét na terenie przyjetym od Zamawiajgcego lub majgcych zwigzek z prowadzonymi
robotami;

10) Terminowe wykonanie przedmiotu umowy;

11) Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robét i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu
umowy;

12) Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkow pracownikéw i 0sob trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami,
w tym takze ruchem pojazdow;

13) Posiadanie przez caty okres realizacji przedmiotu umowy ubezpieczenia od wszelkich
ryzyk i odpowiedzialnosci zwigzanych z realizacjg umowy, oraz terminowe optacanie
sktadek ubezpieczeniowych w zakresie:

a) ryzyk budowlanych z sumg ubezpieczenia nie nizszg niz cena przedmiotu umowy
brutto,

b) odpowiedzialnosci cywilnej Wykonawcy z tytulu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej, obejmujgcej swym zakresem szkody poniesione przez osoby trzecie
w wyniku smierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku
utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wiasnego lub 0soéb trzecich, a takze szkody
spowodowane btedami (szkoda rzeczowa) powstate w zwigzku z wykonywaniem robét
budowlanych i innych prac objetych przedmiotem umowy, na kwote ubezpieczenia nie
nizszg niz cena przedmiotu umowy brutto,

c) koszt umowy, lub umoéw, o ktérych mowa wyzej w szczegolnosci sktadki
ubezpieczeniowe, pokrywa w catosci Wykonawca.

d) Wykonawca zobowigzany jest do okazywania Zamawiajagcemu dokumentéw
potwierdzajgcych zawarcie umowy ubezpieczenia na kazde jego zgdanie oraz wydania
potwierdzonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy.

14) Dostarczanie niezbednych dokumentéw potwierdzajgcych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiatbw i urzgadzen w tym np. wynikobw oraz
protokotéw badan, sprawdzen i préb dotyczgcych realizowanego przedmiotu niniejszej
umowy;

15) Zabezpieczenie instalacji, urzgdzen i obiektéw na terenie budowy i w jej bezposrednim

otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;
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16) Dbanie o porzadek na terenie budowy oraz utrzymywanie terenu robét w nalezytym
stanie i porzgdku oraz w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych;

17) Uporzadkowanie terenu budowy po zakohczeniu robét, zaplecza budowy, jak rowniez
terenodw sgsiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonanie
na wtasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac
obiektow, fragmentéw drég, nawierzchni lub instalacji;

18) Kompletowanie w trakcie realizacji rob6t wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru kohcowego kompletu niezbednych
protokotéw;

19) Zapewnienie na swoj koszt petnej obstugi geodezyjnej powykonawczej niezbednej do
zrealizowania przedmiotu umowy. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu mape
sytuacyjng (3 egz.) z geodezyjnym pomiarem powykonawczym zarejestrowanym
w Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jarocinie;

20) Zgtaszanie pisemne wykonanych robét do odbioru oraz biezgce zgtaszanie
Zamawiajgcemu przez Kierownika budowy gotowosci do odbioru robot zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu.

21) Na wniosek Zamawiajgcego przedstawianie protokotu z préb i badan robét zanikajacych
i ulegajgcych zakryciu;

22) Usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie
trwania robot w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od dnia zgtoszenia wady, usterki;

23) Ponoszenie wylagcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody
Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w petnej wysokosci;

24) Niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru inwestorskiego)
o problemach technicznych lub okolicznosciach, ktére moga wptynaé na jakosc¢ robét lub
termin zakonczenia robot;

25) Zapewnienie aby okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
nie byt krétszy, niz okres odpowiedzialnosci Wykonawcy.

3. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowg
przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane w branzy konstrukcyjno- budowlanej i tak:

1) Wykonawca zobowigzuje sie wyznaczyc¢ do kierowania budowg osoby wskazane w ofercie
VWY KONAWCY . ..ttt
2) Zmiana 0s0b, o ktérych mowa w pkt. 1, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy,
musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga zaakceptowania przez

Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni roboczych pod
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warunkiem, ze kwalifikacje i doswiadczenie tej osoby bedg nie mniejsze, niz wskazane
w wykazie sporzgdzonym wedtug wzoru, stanowigcego zatgcznik Nr 4 do SWZ .
3) Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana osob, o ktérych mowa w pkt. 1 winna by¢
potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
4) Kierownicy budowy dziata¢ bedg w granicach umocowania okreslonego w ustawie - Prawo
budowlane.
4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem badan i pomiaréw potrzebnych
do udokumentowania wymaganej jakosci wykonanych robét i wbudowanych materiatéw, a takze
z wykonaniem dokumentacji odbiorowe;j.
5. Od momentu przejecia placu budowy Wykonawca odpowiada zaréwno za stan BHP, ochrone
przeciwpozarowa, mienie, jak i za wszelkie szkody powstate w zwigzku z prowadzonymi
pracami.
6. Wykonawca przyjmuje do realizacji zadania wynikajgce z art. 304 ustawy z dn. 26 czerwca
1974 r. Kodeks pracy. Petnomocnicy konsorcjum oraz czionkowie konsorcjum przyjmujg do
realizacji zadania wynikajgce z art. 304 ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. (dotyczy

konsorcjum).

§4
Postanowienia dotyczace podwykonawcow
1. Wykonawca powierzy podwykonawcom nastepujgce czesci zaméwienia:

Nazwa podwykonawcy i czes¢ zamdwienia, jakg Wykonawca zamierza powierzy¢
Podwykonawcy:

2. Powierzenie cze$ci zaméwienia podwykonawcy nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za wykonanie cato$ci zaméwienia.

3. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ uczestniczenia w odbiorze robot wykonanych przez
podwykonawce.

4. Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajgcemu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany.

5. Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem Kkopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy lub jej zmiany.

6. Zamawiajacy w terminie 14 dni zgtasza zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i do jej zmian.

7. Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé

z oryginatem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub
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ustugi o wartosci umowy powyzej 50000,00 zt oraz ich zmian w terminie 7 dni od dnia zawarcia
umowy lub dokonania jej zmiany.

8. Termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia wykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcych wykonanie zleconej
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

9. Wymagania dotyczgce umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
ktérych niespetnienie spowoduje zgtoszenie przez zamawiajgcego odpowiednio zastrzezen lub
sprzeciwu:

a) umowa musi spetnia¢ wymagania okreslone w ogtoszeniu 0 zaméwieniu, w tym umowa musi
zawiera¢ uregulowania dotyczace odpowiedzialnosci podwykonawcy za wykonanie,
niewykonanie lub nienalezyte wykonanie analogicznie do uregulowan zawartych w umowie
z wykonawcg, w szczegolnosci odpowiedzialnosci z tytutlu gwarancji i rekojmi oraz kar
umownych,

b) umowa musi przewidywac termin zaptaty wynagrodzenia nie dtuzszy niz okreslony w ust. 8.
10. Zapisy ust. 4-9 dotyczg takze dalszych podwykonawcéw w przypadku powierzenia przez

podwykonawce realizacji prac dalszemu podwykonawcy.

§5
Wynagrodzenie i zaptata wynagrodzenia
1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalajg

wynagrodzenie kosztorysowe w wysokosci:

zgodnie z ofertg.

2. Kwota okreslona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty wyszczego6lnione w przedmiarach i
kosztorysie ofertowym i w § 3 niniejszej umowy. Kosztorys ofertowy stanowi zatgcznik nr 2 do
niniejszej umowy.

Zmiana ustalonego w ust. 1 wynagrodzenia nastgpi w wypadku, gdy ilos¢ faktycznie
wykonanych robét bedzie odbiegata od ilosci przedstawionej w przedmiarze robét — w takim
przypadku wynagrodzenie okreslone w ust. 1 zostanie proporcjonalnie zmniejszone lub
zwiekszone przy zachowaniu cen jednostkowych przedstawionych w kosztorysie ofertowym.

3. Strony oswiadczajg, ze sg ptatnikami podatku VAT.

4. Wykonawca ztozy fakture w siedzibie Zamawiajgcego wraz z zatgczonym protokotem odbioru
podpisanym przez strony niniejszej umowy oraz inspektora nadzoru i kosztorysem
powykonawczym zweryfikowanym przez Inspektora Nadzoru.

5. Fakture niepetng, nieprawidtowg pod wzgledem tresci Zamawiajgcy zwrdoci Wykonawcy bez

zaptaty.
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6. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie w formie bezgotéwkowej, przelewem na

rachunek bankowy WyKonawey Nr...........ccoiiiiiiiiii i, w terminie 30 dni od

dnia wptywu do siedziby Zamawiajgcego prawidtowo sporzadzonej faktury.

7. Warunkiem dokonania zaptaty jest dotgczenie do faktur oswiadczenia podwykonawcow lub

dalszych podwykonawcéw o uregulowaniu wszystkich naleznosci wynikajgcych z realizaciji

umowy o podwykonawstwo zawierajgce dodatkowo:

a) informacje czy naleznosci te zostaty zaptacone w uméwionym terminie, a w przypadku

opOznienia ptatnosci, wskazujgce ilos¢ dni tego opdznienia,

b) oswiadczenie, ze nie wnoszg oni do Wykonawcy zadnych roszczen z tytutu tych umow.

8. W przypadku zwrotu faktury Wykonawcy na podstawie uwag merytorycznych termin ptatnosci

rozpoczyna sie gdy nowa, prawidtowa faktura zostanie przedtozona Zamawiajgcemu.

9. Faktura wystawiona bedzie w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF) w nastepujacy sposoéb:

Nabywca (Podmiot2) — nazwa podatnika

Nazwa JST: Gmina Zerkow

Adres JST dla celéw VAT: ul. Adama Mickiewicza 5, 63-210 Zerkow

NIP JST dla celow VAT: 617 -20 -98- 436

Znacznik JST: ,1” lub ,tak”

Odbiorca (Podmiot3) — nazwa jednostki podrzednej podatnika

Nazwa jednostki: Urzad Miasta i Gminy Zerkéw

Adres jednostki: ul. Adama Mickiewicza 5, 63-210 Zerkéw

NIP jednostki dla celéw PIT i ZUS (IDWew): 617-10-06-231

Znacznik (Rola): ,8” lub ,,JST- odbiorca”

10. Za dzien zaptaty wynagrodzenia uwaza sie date obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego.

§6
Odbiory
1. Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw robot:

1) Odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
2) Odbidr koncowy.

2. Odbiory roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, dokonywane bedg przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgtasza¢ pisemnie gotowos$¢ do odbiordw,
o ktorych mowa wyze;.

3. W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru
robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub
wykonac otwory niezbedne do zbadania robo6t, a nastepnie na wiasny koszt przywroci¢ stan
poprzedni.

4. Wykonawca zgtosi pisemnie Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru kohcowego.
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5. Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie faktyczne
wykonanie robaét, a takze przediozenie kosztorysu powykonawczego.

6. Wraz ze zgtoszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
nastepujgce dokumenty:

1) Wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb
i sprawdzen, badan i pomiardéw i inne dokumenty wymagane stosownymi
przepisami,

2)  Oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg
projektowg, obowigzujgcymi przepisami i normami,

3) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajgce, ze wbudowane wyroby
budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane.

7. Zamawiajacy wyznaczy [ rozpocznie CZynnosci odbioru koncowego
w terminie 7 dni od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru kohcowego.

8. Zamawiajgcy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru, w terminie 7
dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.

9. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiajgcy moze odméwié
odbioru do czasu ich usuniecia a Wykonawca usunie je na witasny koszt w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego. W razie nieusuniecia w ustalonym terminie przez
Wykonawce wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym, w okresie gwarancji
i rekojmi oraz przy przegladzie gwarancyjnym, Zamawiajgcy jest upowazniony do ich
usuniecia na koszt Wykonawcy.

§7
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Strony potwierdzajg, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie

nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowej

brutto), oktérym mowa w § 5 wust 1, . ... zt (sfownie ztotych
.......................................... ywformie ...
2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone Wykonawcy

w nastepujgcych terminach:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 30 dni od dnia podpisania koncowego
protokotu odbioru (wykonania zamowienia) i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie
wykonanego;

2) 30% wysokosci zabezpieczenia — najpdzniej w 15 dniu od uptywu okresu rekojmi za
wady.

3. Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
o ktérej mowa w ust.2 pkt1, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usungt w terminie

stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.
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§8
Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) zazwioke w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia netto,
okreslonego w § 5 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, nie wiecej niz 20%
wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1,

b) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze kohcowym - w wysokosci 0,5
% wynagrodzenia netto, okreslonego w § 5 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w
usunieciu wad, nie wiecej niz 20% wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1,

c) zazwitoke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi — w wysokosci
0,5% wynagrodzenia netto, okreslonego w § 5 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

nie wiecej niz 20% wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1,

d) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — w wysokosci 20%
wynagrodzenia netto, okreslonego w § 5 ust. 1,

e) z tytulu braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 10% naleznego im wynagrodzenia netto,

f) z tytutu nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Iub
dalszym podwykonawcom — w wysokosci 5 % naleznego im wynagrodzenia netto,

g) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 5%
wynagrodzenia netto wynikajgcego z tej umowy,

h) w przypadku nieprzediozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 5 % wynagrodzenia netto naleznego
podwykonawcy,

i) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi- w wysokosci 5%
wynagrodzenia netto naleznego podwykonawcy,

j) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty —
w wysokosci 5 % wynagrodzenia netto naleznego podwykonawcy,

k) w przypadku nie spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych czynnosci fizyczne
pracownika budowlanego Ilub inne czynnosci fizyczne zwigzane z zakresem
prowadzonych prac w trakcie realizacji przedmiotu umowy w wysokosci 10 000,00 zt
za kazde takie zdarzenie.

2. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne za:
a) odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego, innych niz okreslone w

§ 9 ust. 1 pkt 2, w wysokosci 20% wynagrodzenia netto, okreslonego w § 5 ust. 1

11
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b) za nie przekazanie placu budowy w terminie — w wysoko$ci 0,5% wynagrodzenia netto,
okreslonego w § 5 ust. 1 za kazdy dzien nieprzekazania, nie wiecej niz 20%
wynagrodzenia netto, o ktérym mowaw § 5 ust. 1.

3. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérych moze dochodzi¢ kazda ze stron nie
moze przekroczy¢ 20% wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy.

4. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogdélnych, o ile wartosc
faktycznie poniesionych szkdd przekracza wysokosé kar umownych.

5. Zamawiajgcy moze potrgci¢ kary umowne z ptatnosci naleznych Wykonawcy, na co
Wykonawca wyraza zgode.

§9
Umowne prawo odstapienia od umowy
1. Poza przypadkami okreSlonymi przepisami Kodeksu cywilnego Zamawiajgcemu
przystuguje prawo odstgpienia od umowy, w nastepujgcych przypadkach:

1) Jezeli Wykonawca nie rozpoczat rob6t w terminie 30 dni od przekazania terenu budowy
lub przerwat roboty na okres dtuzszy niz 14 dni z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy i nie rozpoczat lub nie wznowit ich pomimo wezwanh Zamawiajgcego.
Odstgpienie w takich przypadkach moze nastgpi¢ w terminie 5 dni po bezskutecznym
uptywie terminu okresdlonego w wezwaniu do rozpoczecia lub wznowienia prac.

2) Wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy

3) W interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy —
odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zgdaé
jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.

4) Rozwigzano przedsiebiorstwo Wykonawcy bgdz wydano nakaz zajecia jego majatku.
Odstgpienie w takim przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia przez
Zamawiajgcego informaciji o rozwigzaniu przedsiebiorstwa lub zajeciu majgtku
Wykonawcy.

4) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowg wadliwie albo w sposéb
niezgodny z niniejszg umowag, dokumentacjg projektowg, Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robo6t lub wskazaniami Zamawiajgcego.

Odstgpienie w takim przypadku moze nastgpi¢ w terminie 5 dni po bezskutecznym
uptywie terminu okreslonego w wezwaniu Wykonawcy do realizacji robot w sposéb
prawidtowy, zgodnie z umowg, dokumentacjg projektowa i Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robot.
2. Odstgpienie od umowy, o ktérym mowa w ust. 1 powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci i powinno zawiera¢ uzasadnienie. Strony zgodnie postanawiajg, ze

odstgpienie od umowy nastgpi ze skutkiem na dzien odstgpienia.
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3. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace
obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z przyczyn ktorej nastgpito odstgpienie od umowy,

2) w terminie 10 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzaciji robot w toku wraz z
zestawieniem wartosci wykonanych robdét wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokét
inwentaryzacji robét w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce.

§10
Gwarancja Wykonawcy i uprawnienia z tytutu rekojmi
1. Wykonawca na wykonany przedmiot umowy udziela gwarancji, zgodnie z ofertg na

okres........ miesiecy liczagc od dnia bezusterkowego protokolarnego odbioru koncowego
wykonania przedmiotu umowy.

2. Odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy Wykonawca ponosi
na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym z zastrzezeniami jak w niniejszym paragrafie.
3. Strony okreslajg okres rekojmi rowny okresowi gwaranciji.

4. Zamawiajgcy moze realizowa¢ uprawnienia w tytutu rekojmi za wady fizyczne niezaleznie od
uprawnieh wynikajgcych z gwaranciji.

5. Wykonawca zobowigzuje sie do nieodptatnego usuniecia wad, ktére wystgpig w okresie
gwarancji i rekojmi, w terminie 14 dni liczac od ich zgtoszenia przez Zamawiajgcego, a wad
szczegolnie ucigzliwych — w ciggu 48 godzin. W uzasadnionych przypadkach podyktowanych
wzgledami eksploatacyjnymi, technologicznymi i technicznymi, Zamawiajgcy moze w/w terminy
przediuzy¢. Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane
jako odmowa usuniecia wady lub usterki.

6. Zgtoszenie powinno zosta¢ sporzadzone pisemnie, w terminie 7 dni od daty jej ujawnienia,
przy czym strony dopuszczajg zawiadomienie o wadach drogg faxu lub pocztg elektroniczna.
7. Usuniecie wady powinno by¢ stwierdzone przez Zamawiajgcego na pismie.

8. Wykonawca nie moze odmoéwic¢ usuniecia wady, bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym
kosztow.

9. O dacie i miejscu ogledzin majgcych na celu jej stwierdzenie nalezy zawiadomi¢ Wykonawce.
Niestawienie sie Wykonawcy nie wptywa na prawidtowos¢ dokonania ogledzin.

10. W przypadku odmowy usuniecia wad Ilub usterek ze strony Wykonawcy Ilub
niewywigzywaniu sie z termindéw, o ktérych mowa w ust. 5, Zamawiajgcy moze zlecic, bez
dodatkowego uprzedzenia i bez koniecznosci wystepowania na droge postepowania sgdowego
usuniecie tych wad lub usterek innemu podmiotowi, obcigzajgc udokumentowanymi kosztami
Wykonawce. W tym przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci

z kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.
13
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11. Pomimo wygasniecia gwarancji lub rekojmi Wykonawca zobowigzany jest usungé¢ wady,
ktére zostaty zgtoszone przez Zamawiajgcego w okresie trwania gwarancji lub rekojmi.
12. W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru lub w okresie rekojmi lub gwarancji wad nie
nadajgcych sie do usuniecia Zamawiajgcy moze :
1) jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem obnizy¢é wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej
wartosci uzytkowej , estetycznej i technicznej,
2) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem :
a) obnizy¢ wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej,
estetycznej i technicznej,
b) Zzgdac¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt Wykonawcy z zachowaniem
prawa do domagania sie od Wykonawcy naprawienia szkody wyniktej z opéznienia.
13. W przypadku usuniecia wad przedmiotu umowy okres gwarancji i rekojmi w odniesieniu do

tej czesci przedmiotu umowy biegnie na nowo.

§ 11
Zmiana umowy
1. Zmiana postanowien umownych moze nastgpi¢ wytgcznie za zgodg obu Stron w formie

pisemnego aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci.

2. Zamawiajgcy przewiduje istotne zmiany postanowien zawartej umowy. W szczegodlnosci

postanowienia umowy mogg ulec zmianie w nastepujgcym zakresie oraz na nastepujgcych

warunkach:
1) zmiana terminu realizacji umowy z powodu dziatania sity wyzszej, co oznacza zewnetrzne
zdarzenie nagte, nieprzewidywalne i niezalezne od woli stron umowy, ktére nastgpito po
zawarciu umowy, uniemozliwiajgce wykonanie umowy w catosci lub czesci, na state lub
pewien czas, ktéremu nie mozna byto zapobiec ani przeciwdziataé przy zachowaniu nalezytej
starannosci stron umowy (na potrzebe realizacji niniejszej umowy przez site wyzszg rozumie
sie kleski zywiotowe tj. powddz, huragan, sniezyce, stan epidemii, akty wiadzy panstwowe;j
w tym stan wojenny i stan wyjatkowy, dziatania wojenne, akty sabotazu, akty terrorystyczne
i inne podobne wydarzenia zagrazajgce porzadkowi publicznemu, strajki powszechne lub
inne niepokoje spoteczne) - 0 czas jej wystgpienia oraz czas usuwania skutkow jej dziatania,
2) zmiana terminu realizacji umowy z powodu wystgpienia wyjgtkowo niesprzyjajgcych
warunkéw atmosferycznych (nalezy przez to rozumie¢ warunki atmosferyczne odbiegajgce
od typowych majgcych wptyw na niemoznosé prowadzenia robét jak: diugotrwate intensywne
opady trwajgce powyzej 3 dni, powddz, wczesny okres zimy, opady S$niegu, niskie
temperatury, ktére zgodnie ze szczegdlowg specyfikg techniczng uniemozliwiajg

prowadzenie roboét) - o czas ich trwania.
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3) zmiana terminu realizacji umowy oraz zakresu i wartosci prac z powodu wystgpienia
koniecznosci wykonania robét dodatkowych — jezeli majg one wptyw na termin wykonania
przedmiotu umowy - o czas niezbedny do wykonania tych robét i wartos¢ ustalong zgodnie
z kosztorysem wstepnym zaakceptowanym przez Zamawiajgcego opartego na stawkach
jednostkowych podanych w ofercie.
4) rezygnacja z wykonania czesci robét- ograniczenie zakresu robot wynikajgce
z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w dokumentacji projektowej, wad
w dokumentacji projektowej, ktére wynikly w trakcie realizacji robot i byly konieczne w celu
prawidtowej realizacji przedmiotu umowy lub z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego
wraz z obnizeniem wynagrodzenia umownego o zakres, z ktérego zamawiajgcy rezygnuje,
5) zmiana terminu realizacji umowy z powodu dziatania lub zaniechania oséb trzecich lub
organdw wiadzy publicznych, ktére spowodujg przerwanie lub czasowe zawieszenie
realizacji zamowienia o czas niezbedny do wykonania tych robot lub tez spowodujg
opOznienie ich rozpoczecia,
6) wydtuzenie terminu realizacji umowy z powodu nieterminowego przekazania Wykonawcy
terenu budowy — o czas opdznienia,
7) wydtuzenie terminu realizacji umowy z powodu wstrzymania wykonania przedmiotu
umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn nie lezgcych po stronie Wykonawcy - o czas
wstrzymania,
8) zmiany podwykonawcéw w przypadku wprowadzenia nowego podwykonawcy, rezygnaciji
z podwykonawcy, zmiany wartosci lub zakresu robét wykonanych przez podwykonawcow,
9) zmiany zakresu lub sposobu wykonania przedmiotu umowy w przypadku zamiany
dokumentacji opisujgcej jej przedmiot - w zakresie adekwatnym do zmiany tej dokumentacji.
Powyzsze dotyczy takze zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy,
10) wydtuzenie terminu realizacji umowy w przypadku btedéw w dokumentacji okreslajgce;j
przedmiot umowy - 0 czas usuniecia tych btedéw, jezeli wykonanie przedmiotu umowy jest z
tego powodu niemozliwe i w zakresie wynikajgcym z poprawienia dokumentacji. Powyzsze
dotyczy tez zakresu lub sposobu wykonania przedmiotu umowy,
11) zmiany podwykonawcy, bedacym jednoczes$nie podmiotem na zasobach ktorego
powotywat sie Wykonawca w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia publicznego —
pod warunkiem wykazania, ze proponowany inny podwykonawca nie podlega wykluczeniu
i spetnia warunki udziatu w postepowaniu w sposdb nie mniejszym niz ten podmiot,
12) rezygnacji z podwykonawcy, o ktérym mowa w pkt 10 pod warunkiem wykazania przez
Wykonawce samodzielnego spetniania warunkow w sposob nie mniejszy niz ten podmiot,
13) zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw praw w zakresie majgcym wptyw na
realizacje przedmiotu zamowienia — w zakresie niezbednym do wykonywania tych przepisow i

dostosowania tresci umowy,
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14) Zmiana wynagrodzenia, o ktérym mowa w § ust. 1 w przypadku, gdy ilos¢ faktycznie
wykonanych roboét bedzie odbiegata od ilosci przedstawionej w przedmiarze robét — w takim
przypadku wynagrodzenie zostanie proporcjonalnie zmniejszone Ilub zwiekszone przy
zachowaniu cen jednostkowych przedstawionych w kosztorysie ofertowym.
15) zmiana wynagrodzenia w przypadku koniecznosci wykonania robét dodatkowych. W takim
przypadku przedstawiciel Zamawiajgcego i Wykonawcy z udziatem kierownika budowy i
inspektora nadzoru inwestorskiego spiszg protokét koniecznosci wykonania robot dodatkowych
3. Nie stanowi zmiany umowy:

1) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno — organizacyjng umowy,

2) zmiana danych teleadresowych, oséb reprezentujgcych strony lub oznaczenia stron

umowy wynikajgcych ze zmiany stanu faktycznego albo prawnego.

§12
Pracownicy swiadczacy roboty budowlane
1. Wykonawca oswiadcza, ze osoby wykonujgce nastepujgce czynnosci w zakresie realizacji

zamowienia tj.:

- pracownicy prowadzgcy roboty ziemne

- operatorzy sprzetu i sSrodkoéw transportu,

beda zatrudnione na podstawie umowy o0 prace w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. — Kodeks Pracy.

2. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci fizyczne
pracownika budowlanego lub inne czynno$ci fizyczne zwigzane z zakresem prowadzonych prac
w trakcie realizacji przedmiotu umowy. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegélnosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania w/w wymogéw
i dokonywania ich oceny,

b) Zzadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania w/w
wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia,

d) weryfikacji tozsamosci personelu wykonawcy uczestniczacego w realizacji przedmiotu
umowy.

3. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce
lub podwykonawce osdb wykonujacych czynnosci fizyczne pracownika budowlanego lub inne
czynnosci zwigzane z zakresem prowadzonych prac w trakcie realizacji przedmiotu umowy:

a) oswiadczenie zatrudnionego pracownika,
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b) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace. Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczegodlnosci: dokfadne okreslenie
podmiotu skfadajgcego oswiadczenie, date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu
oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia os$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy,
c) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika.
Kopie uméw powinny zosta¢ zanonimizowane w sposOb zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikow, tj. w szczegolnosci adresoéw, nr PESEL pracownikdw. Zamawiajgcy
zastrzega, ze z uwagi na fakt, iz umowa o prace moze zawiera¢ rowniez inne dane, ktore
podlegajg animizacji, wyliczenie ma charakter przyktadowy. Kazda umowa powinna zostac
przeanalizowana przez sktadajacego pod katem przepisow Rozporzgdzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osoéb fizycznych
z zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdélne rozporzgdzenie o ochronie danych Dz. Urz.
UE L z 4 maja 2016 r. dalej RODO), a takze przepisdw krajowych dotyczgcych ochrony danych
osobowych, a zakres anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z ww. przepisami.;
d) innych dokumentéw zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace oraz zakres
obowigzkoéw pracownika.
4. Nieprzedtozenie przez Wykonawce (Podwykonawce) dokumentow, o ktérych mowa w ust. 2
bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia pracownikéw, o ktérych mowa
w ust. 1 na podstawie umowy o prace.
§13

Wykonanie zastepcze
1. W wypadkach wykonywania prac niezgodnie z umowg Zamawiajgcy moze wykonacé
czynnosci objete niniejszg umowg na koszt i ryzyko Wykonawcy lub usung¢ na jego koszt to,
co Wykonawca wbrew lub niezgodnie ze zobowigzaniem uczynit. Obcigzenie Wykonawcy
kosztami wykonania zastepczego nastgpi bez potrzeby wystepowania na droge postepowania
sgdowego - notg ksiegowa, ktdrg Wykonawca zobowigzuje sie uregulowa¢ w wyznaczonym
terminie lub z kwoty bedgcej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy. Na taki tryb
postepowania Wykonawca wyraza niniejszym zgode.
2. Uregulowania ust. 1 powyzej odnoszg sie takze do wszystkich przypadkdéw, w ktérych umowa

przewiduje wprost wykonanie zastepcze.
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§14
Postanowienia koncowe
1. Ewentualne spory mogace powsta¢ pomiedzy Stronami na tle wykonania niniejszej Umowy

Strony rozstrzygaé¢ bedg polubownie, a w przypadku nie dojscia do porozumienia w terminie 3
tygodni od dnia zaistnienia sporu, sadem rozstrzygajagcym bedzie sad powszechny witasciwy
miejscowo ze wzgledu na siedzibe Zamawiajgcego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy ustaw: ustawy
z dnia 11 wrzesénia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2026 r., poz. 793) ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2026 r., poz. 524 z pézn. zm.) oraz ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 795) o ile przepisy ustawy
Prawo zamoéwien publicznych nie stanowig inacze;j.

3. Zadanie wspoffinansowane jest ze srodkoéw Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszaroéw Wiejskich w ramach Plany Strategicznego dla Wspadlnej Polityki Rolnej na
lata 2023-2027 (PS WPR 2023-2027).

4. Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa dla Zamawiajgcego
i jeden dla Wykonawcy.

Integralng cze$¢ umowy stanowia zalaczniki:

1) Oferta Wykonawcy

2) Kosztorys ofertowy

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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