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Projektowane postanowienia

umowy
UMOWA NR.......

W dniu................ w Strzegowie pomiedzy: Gming Strzegowo z siedzibag w Strzegowie

przy ul. Plac Wolnosci 32 zwang dalej “Zamawiajgcym”, reprezentowang przez:

Woéjta Gminy Strzegowo T

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — ...................ocooinl

a

Z SICAZIDG .vviiiieiiiieiii e ettt e et erbe e teeenbeenee e *wpisang/ym do

..................................................... , PrOwadZoNnego PIZEZ .....cccoeevveerveesiienieeseeesieeseeeneennee. pOd 0T

................................ zwang/ym dalej “Wykonawca”,
TEPIEZENLOWANG/YIN PIZEZ: = .eevveveenreeerereeereaseenseeseessesseesseesesseessessnens
NIP o Urzad Skarbowy .........coooeiiiiiiinn. ,
zostata zawarta umowa nastepujacej tresci:

Niniejsza umowa jest konsekwencja zamdwienia publicznego realizowanego na podstawie
ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamdwien publicznych oraz nastepstwem wyboru
przez Zamawiajacego oferty w trybie podstawowym ogloszonym w Biuletynie Zamowien
Publicznych Nr ................ data zamieszczenia .........

§1

Definicje

Uzyte w tre$ci umowy pojecia 1 okreslenia nalezy rozumie¢:

1. Dokumentacja projektowa — dokumentacja shluzaca do opisu przedmiotu zamowienia na
wykonanie robdt budowlanych, ktérej zakres 1 forme okre$la rozporzadzenie Ministra
Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji  projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454),

2. Front robot - przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z zapleczem na
materialy 1 urzadzenia Wykonawcy.

3. Odbidr koncowy - protokolarne, z udziatem stron umowy przekazanie przedmiotu umowy bez
zastrzezen w stanie gotowym do eksploatacji i uzytkowania.

4. Wada - cecha zmniejszajagca wartos¢ wykonanych robot ze wzgledu na cel oznaczony
w umowie lub wykonanych niezgodnie z dokumentacja Zamawiajacego lub obowigzujacymi
w tym zakresie warunkami technicznymi wykonania robot, wiedzg techniczng, normami, lub
innymi dokumentami wymaganymi przepisami prawa.

5. Wada istotna — wada cho¢by usuwalna, ktorej istnienie w szczegdlnosci:

- uniemozliwia czynienie wlasciwego uzytku z przedmiotu umowy lub jego czesci,

- zmniejsza funkcjonalno$¢ przedmiotu umowy lub jego czgsci,

- istotnie ogranicza normalne wykorzystanie przedmiotu umowy lub jego czegs$ci zgodnie
z celem umowy lub celem, ktoremu odbierana cze$¢ przedmiotu umowy miata stuzy¢,

- odbiera przedmiotowi umowy lub jego czesci cechy wtasciwe lub wyraznie zastrzezone
W Umowie,

- istotnie zmniejszajg wartos¢ przedmiotu umowy lub jego czesci.
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6. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy - cz¢$¢ wynagrodzenia przekazana
w ustalonej formie (okreslonej w art. 450 ustawy Prawo zamodwien publicznych) stuzgca
pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

7. Gwarancja, gwarancja jakosci - dokumenty gwarancyjne na wbudowane urzadzenia
1 materiaty oraz karta gwarancyjna odrgbnie wystawiona przez Wykonawce na wykonany
przedmiot umowy okreslajacy zakres i terminy oraz uprawnienia okreslone przez gwaranta,
co do rzeczy sprzedane;j.

8. Podwykonawca - osoba fizyczna lub prawna, z ktora Wykonawca lub dalszy podwykonawca
zawart umowe o podwykonawstwo.

9.Sita wyzsza - przez sil¢ wyzszg Strony rozumiejg zdarzenie nagle, nieprzewidywalne
1 niezalezne od woli Stron, uniemozliwiajagce wykonanie umowy na state lub na pewien czas,
ktéremu nie mozna zapobiec, ani przeciwdziata¢ przy zachowaniu nalezytej starannosci.

10.  Cena ryczaltowa to cena podana w druku oferty.

§2

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania: Budowa placu zabaw w ramach
zadania ,,Remont Szkoly Podstawowej w Strzegowie wraz z zagospodarowaniem terenu”

2.0pis przedmiotu umowy okresla dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna
wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych. Przedmiot umowy musi by¢ wykonany zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejszag umowg warunkach.

3.Wykonawca wykona przedmiot zamoéwienia z wtasnych materiatow.

§3
Obowiazki Stron
1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
1) protokolarnie przekazanie frontu robot,
2) przekazanie kompletu dokumentacji na dzien przekazania frontu robot,
2. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy zgromadzone
w pomieszczeniu / miejscu sktadowania oraz na terenie wykonywanych robot
3. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
1) przyjecie frontu robot,
2) zagospodarowanie miejsca sktadowania,
3) utrzymanie porzadku, ochrona mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy,
4) przestrzeganie obowigzujacych przepisow BHP, a w szczegdlnosci ppoz. w trakcie
wykonywania robot,
5) prowadzenie robot w systemie wielozmianowym, jezeli bedzie to niezbedne dla
zachowania terminu wykonania robot,
6) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego, warunkami
technicznymi, Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej,
7) wykonywanie robdt w taki sposob, aby nie zaktdcaty pracy placowki,
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8) stosowanie materialbw 1 urzadzen posiadajacych odpowiednie dopuszczenia do
stosowania w budownictwie 1 zapewniajacych sprawnos$¢ eksploatacyjng oraz
wykonanego przedmiotu umowy,

9) informowanie Zamawiajagcego o konieczno$ci wykonania rob6t zamiennych
w terminie 7 dni od stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania,

10) przed wbudowaniem urzadzen i materialbw Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu
oraz inspektorowi nadzoru ( w przypadku powotania przez Zamawiajacego) do
akceptacji karty materiatowe ( certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnoS$ci
lub certyfikat zgodnosci z zasadniczymi wymogami dotyczacymi danego wyrobu).

11) informowanie Zamawiajacego / inspektora nadzoru (w przypadku powotania przez
Zamawiajacego) o terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru
robot zanikajacych,  jezeli Wykonawca nie poinformowal o tych faktach,
zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonaé otwory niezbedne do zbadania robot,
a nastepnie przywrdcic roboty do stanu pierwotnego,

12) zaptata odszkodowania z tytulu szkdéd mogacych zaistnie¢, w wyniku zdarzen
losowych i ponoszenie odpowiedzialnosci cywilnej z tego tytutu,

13) poniesienie odpowiedzialnosci  cywilnej za wszystkie powstale szkody oraz
nastgpstwa nieszczesliwych wypadkow dot.  pracownikow 1 oséb  trzecich,
apowstate w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi,

14) zabezpieczenie innych elementéw zagospodarowania terenu oraz istniejacych instalacji
1 urzadzen,

15) przywrocenie terenu do stanu pierwotnego,

16) dbanie o porzadek na terenie budowy oraz utrzymanie terenu budowy w nalezytym
stanie 1 porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych,

17) przeprowadzenie przegladow gwarancyjnych. Jezeli karty gwarancyjne lub inne
dokumenty okreslajace zakres odpowiedzialnosci z tytulu gwarancji jakosci lub rekojmi
udzielanych przez producentow, dostarczonych w ramach realizacji zamoéwienia,
urzadzen 1 materiatlow okresla¢ beda jakiekolwiek obowigzki inne niz zwigzane
z prawidlowym korzystaniem przez Zamawiajacego z takich Urzadzen i1 Materiatow,
zgodnie z otrzymang od Wykonawcy dokumentacja eksploatacyjna (np. instrukcjami
eksploatacji, dokumentacjg techniczno-ruchowg itp.), od ktorych uzaleznione bedzie
zachowanie gwarancji (jak np. dokonywanie platnych przegladow gwarancyjnych)
w okresie obowigzywania gwarancji lub rgkojmi udzielonej przez producenta
Urzadzenia 1 Materialu, Wykonawca w ramach Wynagrodzenia obowigzany jest do
wykonywania takich czynnosci.

18) przestrzeganie warunkéw karty gwarancyjne;.

19) Protokolarne przekazanie Zamawiajagcemu wszystkich materialow 1 rzadzen
pochodzacych z demontazu, poza materialami uznanymi przez Zamawiajacego za
nieprzydatne i stanowigce odpady.

20) przediozenie Zamawiajacemu po zakonczeniu zadania dokumentu (np. certyfikatu,
swiadectwa) z kontroli (tzw. kontroli pomontazowej placu zabaw po utworzeniu placu
zabaw 1 nawierzchni) potwierdzajacej zgodno$¢ placu zabaw lub nawierzchni z
Normami PN-EN 1176 lub 1177. Przedmiotowy dokument musi by¢ wystawiony przez
niezalezng, wyspecjalizowana, zewnetrzng jednostke kontrolujaca, ktéra nie byla
bezposrednio zaangazowana w montaz i nie jest odpowiedzialna za ewentualne prace
naprawcze i zwigzane z tym wydatki
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4.

1)

2)

3)

4)

S)

Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstepu na teren robot pracownikom organdow
nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych Ustawg - Prawo
Budowlane oraz do udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg Ustawa.
Zamawiajacy na podstawie art. 95 ustawy Pzp stawia wymog w zakresie zatrudnienia przez
wykonawce lub podwykonawce na podstawie stosunku pracy osob wykonujacych nizej
wskazane czynnosci w zakresie realizacji zamowienia przez wykonawceg lub podwykonawce
na podstawie stosunku pracy osob wykonujacych wskazane przez zamawiajacego czynnosci
w zakresie realizacji zamowienia, jezeli wykonanie tych czynnos$ci polega na wykonywaniu
pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t.].
Dz. U. 22025 r. poz. 277 z p6zn. zm.).

Rodzaj czynnosci niezbednych do realizacji zamowienia, ktorych dotycza wymagania
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez wykonawce lub podwykonawce oséb
wykonujacych czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia: wszyscy pracownicy fizyczni
wykonujacy roboty budowlane na budowie, operatorzy sprz¢tu, kadra techniczna budowy
za wyjatkiem Kierownika budowy, Kierownika robdt;

Wykonawca zobowigzany jest, w ciggu 7 dni od podpisania umowy, do przedtozenia
oswiadczenia, ze osoby (wykaz z podaniem imion i nazwisk) wykonujace czynnosci
wymienione w §3 ust. 5 pkt. 1 sa zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu
art. 22§1 ustawy Kodeks Pracy.

Dodatkowo na zadanie Zamawiajacego, w okresie realizacji zamdwienia, Wykonawca
zobowigzany bedzie do przediozenia w terminie 7 dni od dnia wezwania, stosownych
dokumentow $wiadczacych o tym, ze osoby wykonujace czynnosci okreslone w §3 ust. 5 pkt.
1 sa zatrudnione przez Wykonawce (lub Podwykonawceg) na podstawie umowy o prace,
w szczegblnosci:

a) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,
b) o$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,
¢) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika
— zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia
na podstawie umowy o pracg, w szczegolnosci imi¢ 1 nazwisko zatrudnionego pracownika,
date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace 1 zakres obowigzkdéw pracownika.
Kazdorazowa zmiana wykazu osob, o ktorym mowa w pkt. 2 nie wymaga aneksu do
umowy, Wykonawca przedstawi korekte listy osob oddelegowanych do wykonywania
zamowienia do wiadomosci Zamawiajgcego.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania
zamowienia w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujace czynnosci przy realizacji
zamowienia sg osobami wskazanymi przez Wykonawce w wykazie, o ktorym mowa w pkt.
2. Osoby oddelegowane przez Wykonawce sa zobowigzane poda¢ imi¢ i nazwisko oraz
pokaza¢ dokument tozsamosci podczas kontroli przeprowadzonej przez Zamawiajgcego.
Wrazie odmowy podania danych i1 okazania dowodu tozsamosci umozliwiajgcego
identyfikacj¢ 0s6b wykonujacych prace na placu budowy, Zamawiajacy wezwie kierownika
budowy/Wykonawce do wydania zakazu wykonywania przez te osoby prac do momentu
wyjasnienia podstawy ich zatrudnienia oraz wezwie Wykonawc¢ do ztozenia pisemnego
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oswiadczenia wskazujacego dane osob, ktére odmowily podania imienia 1 nazwiska podczas
kontroli Zamawiajacego. W przypadku razacego naruszenia przez Wykonawce powyzszych
obowigzkéw, w tym oddelegowania 0sob do realizacji robot nie ujetych w wykazie
Zamawiajacy zawiadomi o powyzszym fakcie Powiatowg Inspekcj¢ Pracy.

6) Niezltozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie

o$wiadczenia, o ktérym mowa w pkt. 2 lub Zzadanych przez Zamawiajacego dowodow
w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie, jako niespelnienie przez
Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob
wykonujacych wskazane w § 3 ust. 5 pkt 1 czynnoSci.

7) Z tytulu niespelienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o prac¢ osob wykonujacych wskazane w ust. 5 pkt 1 czynnosci lub
oddelegowania do wykonywania tych prac osob innych niz wskazanych w o$wiadczeniu,
Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaplaty przez Wykonawce kary
umownej w wysokosci okreslonej w § 11 ust. 1 pkt 7 niniejszej umowy.

8) W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez

6

7.

1.

Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdcié si¢ o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

. W ciggu 14 dni od podpisania umowy, Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ kosztorys

ofertowy sporzadzony metodg kalkulacji szczegdlowej na podstawie przedmiaru robot
stanowigcego zatacznik do specyfikacji warunkow zamdéwienia ( w wersji papierowej oraz w
elektronicznej w wersji edytowalnej w formacie excel). Kosztorys ofertowy nie bedzie miat
zadnego wplywu na wynagrodzenie wykonawcy okreslone w § 7 ust. 1

Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie prowadzonej dzialalnoSci zwigzanej z przedmiotem zamoéwienia na sume
gwarancyjng nie mniejsza niz 150 000,00 zt. Wykonawca przedstawi, na kazde Zadanie
zamawiajacego, dokument potwierdzajacy, ze jest ubezpieczony.

§4
Oswiadczenia i zapewnienia Wykonawcy

Wykonawca, po zapoznaniu si¢ ze stanem faktycznym, w tym w szczego6lnosci ze stanem
technicznym, dokumentacja techniczng, i warunkami lokalnymi, zapewnia, ze posiada
niezbedng wiedze¢ fachowa, kwalifikacje, doswiadczenie, mozliwosci 1 uprawnienia konieczne
dla prawidlowego wykonania umowy 1 bedzie w stanie nalezycie wykona¢ roboty budowlane
na warunkach okre§lonych w umowie.

§5

Termin realizacji Umowy

. Wykonawca wykona przedmiot umowy, okres§lony w § 2 umowy w terminie 3 miesiecy od

dnia podpisania umowy.

. Przez zakonczenie przedmiotu umowy rozumie si¢ dokonanie odbioru koncowego

(z wynikiem pozytywnym, tj. niestwierdzajacy wad istotnych), przekazanie Zamawiajacemu
wszystkich znajdujacych si¢ w posiadaniu Wykonawcy dokumentow, okreslonych co do
rodzaju w § 6 niniejszej umowy.
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§6
Odbior robot

1. Przedmiotem odbioru koncowego jest catos¢ robot budowlanych.

2. W odbiorach uczestniczg: przedstawiciele Zamawiajacego, przedstawiciele Wykonawcy oraz
inspektor nadzoru inwestorskiego (w przypadku powotania przez Zamawiajacego).

3. Odbiér zostanie przeprowadzony przez Zamawiajagcego w ciagu 14 dni, od daty
zawiadomienia przez Wykonawce o gotowosci do odbioru. Osiggnigcie gotowosci do odbioru
zatwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego (w przypadku powotania przez
Zamawiajacego).

4. O osiggnigciu gotowosci odbioru Wykonaweca jest zobowigzany zawiadomi¢ Zamawiajacego
pismem oraz wpisem do dziennika budowy(jesli jest wymagany). Zawiadomienie dokonane
winno by¢ na piS$mie, a termin biegnie od dnia, w ktérym Zamawiajacy potwierdzil fakt
doreczenia zawiadomienia. Na tej podstawie Zamawiajacy wyznacza dzien i godzing odbioru.

5. Wykonawca wraz z zawiadomieniem o osiggnieciu gotowosci do odbioru koncowego
przedktada Zamawiajacemu w 1 egz. operat kolaudacyjny. Instrukcje sporzadzenia i zalecenia
dotyczace zawartosci operatu kolaudacyjnego stanowi zatgcznik nr 2 do umowy.

6. Niekompletnos¢ operatu kolaudacyjnego upowaznia Zamawiajagcego do zaniechania
prowadzenia czynno$ci odbioru koncowego; w takiej sytuacji nowy termin zostanie
wyznaczony przez Zamawiajacego w terminie 14 dni od daty otrzymania operatu
kolaudacyjnego wykonanego zgodnie z zalacznikiem nr 2 do umowy.

7. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materialy wymagane
do zbadania na zagdanie Zamawiajacego jakosci robot wykonanych z materiatdw Wykonawcy.

8. Badania, o ktérych mowa w ust. 7 bedg realizowane przez Wykonawce na wtasny koszt.

9. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot nie osiggnat gotowosci do
odbioru z powodu nie zakonczenia robot, nie wywigzania sie
z obowiazkow, o ktorych mowa w niniejszej umowie, Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru.
W takim wypadku Wykonawca pozostaje w zwtloce.

10. W przypadku, gdy w trakcie odbioru zostang ujawnione wady:

a) nadajace si¢ do usunigcia, jednak uniemozliwiajace uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
z przeznaczeniem 1 zachowaniem zasad bezpieczenstwa, zmniejszajace funkcjonalnos$¢
przedmiotu umowy, istotnie ograniczajgce normalne wykorzystanie przedmiotu umowy,
odbierajace przedmiotowi umowy cechy wilasciwe lub wyraznie zastrzezone w umowie,
wigce] niz nieznacznie zmniejszajace warto$¢ przedmiotu umowy (wady istotne) —
Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru do czasu usunigcia wad i1 wyznaczy¢ termin ich
usunigcia nie krotszy niz 14 dni, w takim wypadku Wykonawca pozostaje w zwtoce.

b) nadajace si¢ do usunigcia i nie stanowigce przeszkody w uzytkowaniu przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczenstwa (wady nieistotne) —
Zamawiajacy odbierze przedmiot umowy, wyznaczajac termin ich usuni¢cia nie krotszy niz
14 dni,

¢) nienadajace si¢ do usunigcia, ale umozliwiajgce uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z
jego przeznaczeniem — Zamawiajacy odbierze przedmiot umowy i bedzie mogt odpowiednio
obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy,
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d) nienadajace si¢ do usunig¢cia i uniemozliwiajace uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z
jego przeznaczeniem — Zamawiajacy bedzie moégt odstagpi¢ od odbioru i zgda¢ wykonania
odpowiednio przedmiotu umowy lub jego czesci po raz drugi, na koszt Wykonawcy.

11. Zamawiajacy moze rowniez odmowic¢ odbioru, w przypadku kiedy przedmiot zaméwienia
zostal wykonany niezgodnie z projektem i zasadami wiedzy techniczne;.

12. Jezeli odbioér nie zostat dokonany z winy Zamawiajacego w terminie ustalonym w ust. 3
niniejszego paragrafu, mimo prawidtowego zawiadomienia o gotowo$ci do odbioru przez
Wykonawce, to Wykonawca nie pozostaje w zwloce z wykonaniem zobowigzania
wynikajgcego z umowy.

13. Z czynnos$ci odbioru sporzadza si¢ protokol, ktory powinien zawiera¢ ustalenia poczynione
w toku odbioru. Ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy przechodzi na
Zamawiajacego od dnia odbioru koncowego. Odbior koncowy jest dokonany po ztozeniu
stosownego o$§wiadczenia przez Zamawiajacego w protokole odbioru koncowego.

14. Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje inspektor nadzoru na wniosek

wykonawcy — w postaci wpisu w dzienniku budowy/protokotu

15. Zamawiajacy nie przewiduje odbioréw czgsciowych.

§7
Wynagrodzenie i sposob rozliczen

1. Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 2 umowy, Strony ustalaja maksymalne
wynagrodzenie ryczattowe, ktorego definicje okresla art. 632 Kodeksu cywilnego w taczne;j
Kkwocie ...cccevevvvernnenns zt netto, plus nalezny podatek VAT w wysokoSci .....ccccveeennennns zt.
Lacznie wynagrodzenie brutto wynosi ...........ccceeen..... zh, stownie: .....oooovvveiiii

2. Wynagrodzenie ryczaltowe, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty zwigzane
z realizacja przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich
kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do Zadania zmiany
wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Strony niniejszej
umowy nie moga zmieni¢ ceny wykonania zamowienia przedstawionej w ust. 1 poza
okolicznos$ciami przedstawionymi w §14 niniejszej umowy lub art. 445 ust. 1 pkt 2 ustawy
Pzp.

3. Zamawiajacemu przystuguje prawo wstrzymania platnosci w przypadku nie przediozenia
w terminie 30 dni od wystawienia faktury pisemnego potwierdzenia przez podwykonawcow,
ktorych wierzytelno$¢ jest czgscig skladowa wystawionej faktury o dokonaniu zaplaty na
rzecz tych podwykonawcow.

4. W przypadku realizacji czgéci przedmiotu zaméwienia przez podwykonawcoéw warunkiem
zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy jest przedstawienie przez
Wykonawce  dowodow  potwierdzajacych  zaptate  wymagalnego  wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom. Wykonawca zobowigzany jest wraz
z fakturg, o ktorej mowa w ust. 3 przedtozy¢ Zamawiajagcemu dowody w postaci faktur lub
rachunkéw 1 potwierdzen zaplaty za wykonane roboty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom. Przed dokonaniem zaptaty przez
Zamawiajacego za wykonane roboty, Wykonawca zobowigzany jest rowniez do przedtozenia
Zamawiajacemu pisemnych o$wiadczen podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow



Zatgcznik nr 3 do SWZ

oznaczenie sprawy FZI1.271.1.12.2026. MK

10

1.

12.

13.

o uregulowaniu przez Wykonawce wobec podwykonawcoéw wszelkich zobowigzan i platnosci
oraz o zrzeczeniu si¢ jakichkolwiek roszczen podwykonawcow w stosunku do
Zamawiajacego wynikajacych z realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

. Zamawiajacy nie wyraza zgody na przeniesienie wierzytelnosci z tytutu tej umowy na osoby

trzecie, z wyjatkiem bankéw, ktére udzielity Wykonawcy kredytu na realizacje robot
bedacych przedmiotem niniejszej umowy i zaakceptowanych podwykonawcéw. Wysokosé
wierzytelnosci przeniesionej w formie cesji nie moze obejmowac wartosci prac w pozostatym
podwykonawstwie.

. Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy dokonywana bedzie na rachunek bankowy,

wskazany na fakturze.

. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury

wystawione] przez Wykonawce, na podstawie podpisanego przez Zamawiajacego protokotu
odbioru koncowego, a zaplata nastgpuje w terminie 30 dni od dnia dor¢czenia prawidlowo
wystawionej faktury VAT.

Faktury beda przekazane elektronicznie za pomocg Krajowego Systemu e-Faktur (dalej
,KSeF”). Obstuga KSeF, w szczegélnosci wystawianie faktur i obowigzek weryfikacji
dokumentow spoczywa na Wykonawcy.

. Faktury wystawione w sposob nieprawidtowy, nierzetelny lub niezgodne z obowigzujacymi

przepisami (,,Zastrzezenia), Zamawiajacy uprawniony jest do wstrzymania platnosci do
momentu wystawienia stosownej korekty faktury (,,Korekta”).

. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 9 termin ptatnosci ulegnie

proporcjonalnemu przedtuzeniu oraz bedzie liczony od dnia dorgczenia stosownej Korekty
(uwzgledniajacej konwalidacje wszelkich Zastrzezen) za posrednictwem KSeF.

W przypadku braku mozliwosci wystawienia faktury KSeF, z uwagi na awari¢ systemu,
o ktorej mowa w art. 106ne ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow 1 ushug
(Dz. U. z 2025t., poz. 775 z p6ézn. zm.) faktury beda przekazywane w postaci uzgodnione;j
przez strony, tj. droga elektroniczng przy wykorzystaniu poczty elektroniczne;.

Brak terminowego przekazania dokumentéw wyltacza odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego za
ewentualne opdznienia w rozliczeniach podatkowych lub ksiggowych Wykonawcy.
Wykonawca wystawi fakture zgodnie z danymi:

Podmiot 2 (Nabywca):

Gmina Strzegowo,

ul. Plac Wolnosci 32,

06-445 Strzegowo

NIP 569 175 90 48

Podmiot 3 (Odbiorca) — rola: JST-Odbiorca

Urzad Gminy w Strzegowie,

ul. Plac Wolnosci 32,

06-445 Strzegowo

NIP 569 155 00 93
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§8
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Dla zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Wykonawca wnosi zabezpieczenie
w  wysokos$ci: 5% warto$ci wynagrodzenia brutto co stanowi Kwote ..........ccceeeveeiieeneennen.
STOWNIE: oo .

2.  Warunkiem zawarcia umowy jest wniesienie zabezpieczenia.

3. W przypadku nie usunigcia przez Wykonawce wad i usterek we wskazanym terminie,
Zamawiajacy moze zleci¢ ich usunigcie innemu wykonawcy. W tym przypadku koszty
usunig¢cia wad 1 usterek, beda pokrywane z kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego
wykonania umowy.

4. Zmiany formy zabezpieczenia moga by¢ dokonywane z zachowaniem cigglosci 1 bez
zmniejszania wysokoSci.

5. W terminie 30 dni od dnia wykonania i uznania za nalezyte wykonania przedmiotu umowy
bez zastrzezen Zamawiajacy zwréci 70 % wniesionego zabezpieczenia.

6. Pozostate 30 % zostanie zwrdcone w terminie 15 dni po uptywie roszczen z tytutu rekojmi
za wady.

7. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w
pieniadzu wnosi si¢ na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres
nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ wykonawcy do przedluzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

8. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30
dni przed uptywem terminu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego
w innej formie niz w pienigdzu, zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu,
poprzez wyplate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

9. Wyplata, o ktérej mowa w ust. 8, nastgpuje nie pozniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

§9
Re¢kojmia za wady i zast¢pcze usuwanie wad
1. Strony postanawiaja, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu
umowy wynosi 5 lat, liczac od daty odbioru koncowego robot. Wykonane obiekty stanowic¢
beda czesci sktadowe nieruchomosci gruntowej 1 jako takie bedg podlegac¢ rezimowi rekojmi
za wady fizyczne nieruchomosci.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli wykonany przedmiot
umowy ma wady zmniejszajace jego warto$¢ lub uzyteczno$¢ ze wzgledu na cel okreslony
w umowie lub wynikajacy z przeznaczenia rzeczy, albo jezeli wykonany przedmiot umowy
nie ma wlasciwosci, ktore zgodnie z dokumentacjg robot posiada¢ powinien lub zostal
wydany w stanie niezupelnym.
3. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy
istniejgce w czasie dokonywania czynnos$ci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze, lecz
z przyczyn tkwigcych w wykonanym przedmiocie umowy w chwili odbioru.

4. Wykonawca moze uwolni¢ si¢ od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady fizyczne, ktore
powstaty wskutek wykonania przedmiotu umowy wedlug wskazéwek Zamawiajacego.
Uwolnienie si¢ od odpowiedzialno$ci nastepuje, jezeli Wykonawca uprzedzi Zamawiajacego
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o grozacym niebezpieczenstwie wad lub, jezeli mimo dotozenia nalezytej starannos$ci nie
mogt stwierdzi¢ niewlasciwosci otrzymanych wskazéwek.

5. Wykonawca nie moze uwolni¢ si¢ od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady powstate
wskutek wad rozwigzan, ktéorych wprowadzenia zazadat oraz za wady wykonanego
przedmiotu umowy powstate wskutek dostarczonego przez siebie projektu lub rozwigzania
technicznego.

6. W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzezeniem, co do stwierdzonej przy odbiorze
wady nadajacej si¢ do usunigcia lub stwierdzenia takiej wady w okresie rekojmi Zamawiajacy
moze:

a) zadac usuni¢cia wady wyznaczajac Wykonawcy odpowiedni termin,
b) zada¢ zaptaty odszkodowania odpowiednio do poniesionych szkéd 1 do utraconej
warto$ci uzytkowej, estetycznej i techniczne;.

7. Termin usuniecia wad wynosi 14 dni od daty powiadomienia Wykonawcy przez
Zamawiajacego o zaistniatych wadach.

8. Strony postanawiaja, 1z odpowiedzialno§¢ Wykonawcy z tytulu rekojmi za wady
przedmiotu umowy zostanie rozszerzona poprzez udzielenie gwarancji.

9. Termin gwarancji na cato$¢ zamowienia zgodnie z zastrzezeniem Wykonawcy ztozonym w
formularzu oferty wynosi ........... miesiecy, liczac od daty odbioru koncowego.

10. Wykonawca w dniu spisania protokotu odbioru koncowego inwestycji zobowiazuje si¢ do
wystawienia karty gwarancyjnej zgodnie z zalaczonym do Specyfikacji istotnych warunkow
zamoOwienia wzorem, stanowigcym integralng cze$¢ umowy.

§10
Odstapienie od umowy

1. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy jezeli:

1) w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznos$ci
powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢
podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu.

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 1 art. 455 ustawy Pzp,

b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegal wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy
Pzp,

c¢) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzil, w ramach procedury przewidzianej
w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska
uchybita zobowigzaniom, ktdre cigza na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE,
dyrektywy 2014/25/UE 1 dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajacy udzielit
zamoOwienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej,

d) zaistniata konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat za sume
wiekszg niz 5 % wartosci umowy,

e) zostala ogloszona upadtos¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,

f) zostat wydany nakaz zaj¢cia majatku Wykonawcy,

10
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g)

h)

2. W

Wykonawca nie rozpoczal robdt bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich
pomimo wezwania Zamawiajacego zlozonego na pismie,

jezeli Wykonawca pozostaje w zwloce przekraczajacej 30 dni co do termindw
wynikajacych z § 5 ust. 1 lub realizuje, roboty lub prace w sposéb sprzeczny z umowa,
a Zamawiajacy uprzednio wezwal Wykonawce do usunigcia takiego naruszenia i jego
skutkéw lub wezwal Wykonawce do zmiany sposobu realizacji umowy, wyznaczajac
odpowiedni termin; niezaleznie od uprawnienia do odstgpienia od umowy w takiej sytuacji
po wezwaniu i bezskutecznym uptywie terminu na usunig¢cie naruszenia, Zamawiajacy
moze wedtug wlasnego uznania nie odstegpowac od umowy, a powierzy¢ zakonczenie lub
wykonanie cze$ci umowy osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy w ramach
wykonawstwa zastepczego.

przypadku, o ktéorym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, zamawiajacy odstepuje od umowy

w czesci, ktorej zmiana dotyczy.

3. W

przypadkach, o ktorych mowa w ust. 1, wykonawca moze zagda¢ wylacznie wynagrodzenia

naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy.

4. W

wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nastgpujace

obowiazki szczegotowe:

1)

2)

3)

4)

5)

w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdlowy protokdét  inwentaryzacji robot w  toku
wedlug stanu na dzien odstgpienia,

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, ktora odstgpita od umowy,

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie moga
by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nie objetych niniejsza
umowa, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,
Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz
robdt zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada,

Wykonawca niezwlocznie, a najpdézniej w terminie 30 dni usunie z terenu
budowy urzadzenie zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

§ 11
Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1)

2)

3)

za zwloke w ukonczeniu przedmiotu umowy, jak réwniez za zwloke¢ w usunieciu wady
stwierdzonej przy odbiorze koncowym robot, w przypadku dokonania odbioru, a takze
w okresie gwarancji - w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w
§ 7 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwloki. Zaptata kary umownej moze nastapi¢, wedlug
uznania Zamawiajacego, poprzez potracenie jej z wynagrodzenia Wykonawcy,

za odstgpienie od umowy nie spowodowane wing Zamawiajgcego w wysokosci 30%
warto$ci wynagrodzenia Wykonawcy,

za brak zaptaty lub nieterminowg zaptat¢ wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy taki przypadek,

11
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4) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmian w wysokosci 5 000,00 zt za
kazdy taki przypadek,

5) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy

o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy taki przypadek,

6) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, zgodnie z art. 464

ust. 10 ustawy Pzp, w wysokos$ci 1% warto$ci wynagrodzenia Wykonawcy.

7) Kary w zakresie zatrudniania pracownikéw:

12

a) za oddelegowania do wykonania prac wskazanych w § 3 ust. 5 pkt 1 oséb nie
zatrudnionych na podstawie umowy o prace — w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek (kara moze by¢ nakladana wielokrotnie wobec tej samej osoby,
jezeli Zamawiajacy podczas kontroli stwierdzi, Ze nie jest ona zatrudniona na umowe
o pracg) — dotyczy to takze 0sob zatrudnionych przez Podwykonawce.

b) odmowy podania danych i okazania dowodu tozsamos$ci umozliwiajacego identyfikacje
wykonujacych czynno$ci wskazane w § 3 ust. 5 pkt 1na zasadach okreslonych w § 3
ust. 5 pkt 5 w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek (kara moze by¢
naktadana wielokrotnie wobec tej samej osoby w przypadku niewskazania jej danych
przez Wykonawce w drodze o§wiadczenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 5 pkt 5)

c) zazwlokg w przekazaniu o§wiadczenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 5 pkt 2 — w wysokosci
0,1 % wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 za kazdy dzien
zwloki.

8) Za zwtoke w przekazaniu kosztorysu ofertowego — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia

Wykonawcy, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 za kazdy dzien zwioki.

. Laczna warto$¢ kar umownych nalozonych na wykonawce nie moze przekroczy¢ 30 %

wynagrodzenia brutto o ktorym mowa w § 7 ust. 1 umowy.

. Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody Zamawiajagcy moze dochodzi¢

odszkodowania uzupelniajacego na zasadach ogélnych.

. Roszczenie o zaptate kar umownych z tytulu zwloki, ustalonych za kazdy rozpoczety dzien

zwloki staje si¢ wymagalne:
1) za pierwszy rozpoczety dzien zwloki - w tym dniu,
2) za kazdy nastepny rozpoczety dzien zwloki - odpowiednio w kazdym z tych dni.

. Zmawiajacy moze usung¢ w zastepstwie Wykonawcy, na jego koszt 1 ryzyko wady

nieusuni¢te w terminie ustalonym w § 9 umowy. Zamawiajagcy ma obowigzek uprzedniego
poinformowania Wykonawcy o zamiarze zastgpczego usuni¢cia wad. Zastgpcze usunigcie
wady nie zwalnia z obowiazku zaptaty kar umownych, ktére naliczane s3 do momentu
zastgpczego usunig¢cia wady.

. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego nie spowodowanego wing

Wykonawcy zaptaci on Wykonawcy wynagrodzenie nalezne z tytulu wykonania
udokumentowane 1 potwierdzone przez Inspektora Nadzoru cze¢sci przedmiotu umowy.

. W przypadku zwloki w zaptacie faktur Wykonawcy przystuguje prawo do naliczenia odsetek

ustawowych.



Zatgcznik nr 3 do SWZ
oznaczenie sprawy FZI1.271.1.12.2026. MK

§12
Sila wyzsza

1. Strony bedg zwolnione od odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzan wynikajacych z Umowy, o ile niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzania nastgpito wskutek sity wyzszej w rozumieniu § 1 ust. 9 umowy.

2. Strona, ktéra zamierza zada¢ zwolnienia z odpowiedzialno$ci z powodu sily wyzszej
zobowigzana jest powiadomi¢ drugg Stron¢ na pismie, bez zbgdnej zwloki, o jej zajsciu
1 ustaniu.

3. Zaistnienie sity wyzszej powinno by¢ udokumentowane przez Stron¢ powotujacg si¢ na nig.

§13
Umowy o podwykonawstwo
1. Strony umowy ustalaja, ze roboty zostang wykonane przez wykonawce osobiScie badz
z udziatem podwykonawcow.
2. Wykonawca o§wiadcza, ze zamierza powierzy¢ realizacj¢ nastepujacej czesci zamdwienia
nast¢pujacym podwykonawcom:

a)

. Nazwa podwykonawcy: ..............oeeeennn.

. Opis powierzonej czeSci zamoOwienia: ............o.eevvennnnnn.

. Czy podwykonawca jest podmiotem, na ktérego zasoby wykonawca powoluje si¢ na
zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp ................oooil, (tak/nie)

) T PP

3. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia zamawiajagcego o wszelkich zmianach
danych, o ktorych mowa w § 13 ust. 2 w trakcie realizacji zamdwienia 1 przekazania
informacji na temat nowych podwykonawcow, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacj¢ cze$ci zamoOwienia.

4. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby
wykonawca powotywat si¢ na zasadach okre§lonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu
wykazania spetlnienia warunkow udziatu w postgpowaniu, wykonawca jest zobowigzany
wykaza¢ zamawiajgcemu, ze:

e proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktoérego zasoby wykonawca powolywal si¢ w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia oraz

e Dbrak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy.

5. Przepisu ust. 4 nie stosuje si¢ wobec podwykonawcow niebedacych podmiotami, na ktérych
zasoby wykonawca powolywal si¢ na zasadach okre§lonych w art. 118 ustawy Pzp oraz do
dalszych podwykonawcow.

6. Postanowienia dotyczace podwykonawcy odnosza si¢ wprost rowniez do dalszego
podwykonawcy oraz uméw zawieranych miedzy podwykonawcg i dalszym podwykonawcg
lub miedzy dalszymi podwykonawcami.

7. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikow, jak za wilasne dzialania lub zaniechania. Wykonawca jest

13
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10.

11.

12.

13.

14

zobowigzany do sprawowania na biezgco nadzoru nad pracami wykonywanymi przez
podwykonawce 1 do ich koordynacji.

. W celu powierzenia wykonania czg$ci zamdéwienia podwykonawcy, wykonawca zawiera

umowe o podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy Pzp.

Kazdy projekt umowy 1 umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ postanowienia

niesprzeczne z postanowieniami niniejszej umowy oraz bedzie zawiera¢ w szczegdlnosci:

a) okreslenie stron, z tym zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy zamowienie publiczne
zostalo udzielone wykonawcom, ktorzy wspdlnie ubiegali si¢ o jego udzielenie
(konsorcjum) 1 wspolnie wystepuja w niniejszej umowie jako wykonawca, umowa o
podwykonawstwo powinna by¢ zawarta z wszystkimi cztonkami konsorcjum, a nie tylko
z jednym lub niektérymi z nich;

b) zakres robot przewidzianych do wykonania;

c¢) termin realizacji robot, ktory bedzie zgodny z terminem wykonania niniejszej umowy;

d) terminy i zasady dokonywania odbioru,

e) wynagrodzenie i zasady ptatnosci za wykonanie robot, z zastrzezeniem ze nie bgdzie ono
wyzsze od wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robot naleznego
wykonawcy od zamawiajacego (wynikajacego z niniejszej umowy);

f) wymog zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie umowy o prace 0sOb
wykonujacych czynnos$ci, o ktorych mowa w § 3 ust. 5 umowy, obowigzki w zakresie
dokumentowania oraz sankcje z tytulu niespetnienia tego wymogu;

g) wymagang tre$¢ postanowien projektu umowy i umowy o podwykonawstwo zawieranej
z dalszym podwykonawca, przy czym nie moze ona by¢ mniej korzystna dla dalszego
podwykonawcy niz postanowienia niniejszej Umowy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem jest wykonanie robdt budowlanych, jest

zobowigzany do przedtozenia zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo przy

czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca do projektu umowy dotaczy zgode
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z przedtozonym
projektem umowy.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od otrzymania od wykonawcy projektu umowy

o podwykonawstwo, moze wnie$¢ do niej pisemne zastrzezenia. Jezeli tego nie uczyni,

oznacza¢ to bedzie akceptacje projektu umowy przez zamawiajacego.

W  przypadku zgloszenia przez zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy

o podwykonawstwo, wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze

przedlozy¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w calo$ci

zastrzezenia zamawiajacego. W takim przypadku termin do zgloszenia zastrzezen przez
zamawiajacego, o ktorym mowa w § 13 ust. 11 umowy, rozpoczyna bieg na nowo.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany przedtozy¢

zamawiajacemu, poswiadczong przez przedkladajacego za zgodno$¢ z oryginatem, kopig

zawartej umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z zaakceptowanym uprzednio przez
zamawiajacego projektem, w terminie do 7 dni od daty jej zawarcia.
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Zamawiajacy w terminie do 10 dni od dor¢czenia mu kopii umowy o podwykonawstwo
moze zglosi¢ sprzeciw do tresci tej umowy. Jezeli tego nie uczyni, oznacza¢ to bedzie
akceptacje umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajacy jest uprawniony do zglaszania pisemnych zastrzezen do projektu umowy

o podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, w szczeg6lnosci gdy:

a) nie bedzie spetniata wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia;

b) bedzie przewidywala termin zaptaty wynagrodzenia dluzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconego swiadczenia;

c) bedzie zawierata zapisy uzalezniajace dokonanie zaplaty na rzecz podwykonawcy od
odbioru robot przez zamawiajacego lub od zaplaty nalezno$ci wykonawcy przez
zamawiajacego;

d) nie bedzie zawierata uregulowan dotyczacych zawierania umow na roboty budowlane
z dalszymi podwykonawcami w szczegdlnosci zapisow warunkujacych podpisanie tych
umow od zgody wykonawcy 1 od akceptacji zamawiajacego;

e) bedzie zawiera¢ postanowienia, ktore w ocenie zamawiajacego beda mogty utrudnia¢ lub
uniemozliwia¢ prawidtowa lub terminowa realizacj¢ niniejszej umowy, zgodnie z jej
trescia;

f) bedzie zawierala postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp tj. postanowienia
ksztattujace prawa i1 obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
postanowien dotyczacych warunkdéw wyplaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej
korzystny niz prawa 1 obowigzki wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami niniejszej
umowy

Uregulowania niniejszego paragrafu obowigzuja takze przy zmianach projektow umow

o podwykonawstwo jak i zmianach uméw o podwykonawstwo.

Strony umowy stwierdzaja, iz w przypadku zgloszenia sprzeciwu lub zastrzezen przez

zamawiajacego, wytaczona jest odpowiedzialno$¢ solidarna zamawiajacego z wykonawcg

za zaplate wymaganego wynagrodzenia, przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy za wykonanie czynnosci przewidzianych niniejszg umowa.

Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane

przedktada zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci

umowy okreslonej w § 7 ust. 1. Wylaczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo

o warto$ci wigkszej niz 50.000 zt.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany

w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia

wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

W przypadku, o ktorym mowa w § 13 ust. 19 umowy, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia

jest dtuzszy niz 30 dni, zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do zmiany tej

umowy pod rygorem wystapienia o zaplate kary umowne;.

Procedurg, o ktorej mowa w § 13 ust. 19 1 20 umowy, stosuje si¢ réwniez do wszystkich

zmian umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
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22.

23.

24.

25.

1.

2.
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Wykonawca, powierzajac realizacje robot podwykonawcy, jest zobowigzany do dokonania
we wlasnym zakresie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
z zachowaniem termindéw ptatnosci okreslonych w umowie z podwykonawca.

W przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaplaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przyslugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, za
wykonane i1 odebrane roboty, zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane lub ktéry zawarl przedlozong zamawiajacemu  umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 dostawy lub uslugi, na zasadach okreslonych
w art. 465 ustawy Pzp.

Zamawiajacy nie odpowiada za zobowigzania finansowe o ktorych mowa w art. 647' § 5
kodeksu cywilnego za zrealizowane roboty Podwykonawcy nie ujawnionemu przez
Wykonawce Zamawiajagcemu.

Zobowigzania Zamawiajagcego wobec Wykonawcy 1 Podwykonawcow nie moga
przekroczy¢ wynagrodzenia wynikajacego z oferty Wykonawcy.

§ 14
Zmiany postanowien umowy
Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ za zgoda obu stron wyrazong na
pismie, pod rygorem niewaznoS$ci takiej zmiany.

Zamawiajacy poza mozliwoscig zmiany Umowy w przypadkach okreslonych w art. 455
ustawy Pzp, przewiduje mozliwos¢ zmiany Umowy, gdy zmiany spowodowane sg
wystgpieniem okolicznos$ci takich jak:

1) pojawienie si¢ na rynku materialow lub urzadzeh nowszej generacji niz wskazane
w SWZ, pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztéw realizacji przedmiotu Umowy lub
kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy, lub umozliwiajacych uzyskanie
lepszej jakosci przedmiotu Umowy;

2) pojawienie si¢ nowsze] technologii wykonania zaprojektowanych robot budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy, powodujacej zmiang sposobu wykonywania Umowy,
pozwalajace] na skrocenie czasu realizacji przedmiotu Umowy 1 zmniejszenie kosztow
wykonywanych prac lub robot, jak réwniez kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu
Umowy, pod warunkiem osiggnig¢cia nie mniejszych parametréw koncowych wykonanych
robot, na umotywowany wniosek Wykonawcy po akceptacji Zamawiajacego;

3) wystgpienie wad lub btedow dokumentacji projektowej skutkujacych konieczno$cia
dokonania poprawek lub uzupehliefi, jezeli uniemozliwia to lub istotnie wstrzymuje
realizacje¢ okreslonego rodzaju robot majacych wpltyw na zmiang terminu realizacji robot
lub koszty ich wykonania;

4) uzasadnione zmiany w zakresie sposobu wykonania Przedmiotu Umowy proponowane
przez Zamawiajacego lub Wykonawce, jezeli te zmiany sg korzystne dla Zamawiajacego;

5) wystagpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego
nalezytej starannosci, skutkujacych niemozno$cia dotrzymania terminu realizacji
Przedmiotu Umowy;
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6) wystapienie okolicznosci dodatkowych, a niemozliwych do przewidzenia przed

zawarciem Umowy przez doswiadczonego Wykonawce robot;

7) niemozliwe do przewidzenia niekorzystne warunki atmosferyczne, archeologiczne,
hydrologiczne, geologiczne, kolizje z sieciami infrastruktury, utrudniajagce lub
uniemozliwiajagce terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy - fakt ten musi mie¢
odzwierciedlenie w dzienniku budowy (jesli jest wymagany) i musi by¢ potwierdzony
przez Nadzor Inwestorski (jesli zostal powotany) lub Zamawiajgcego.

3. W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w ust. 2 mozliwa jest
zmiana sposobu wykonania, terminu wykonania Umowy, Ceny, zmiana materialow 1
technologii wykonania przedmiotu Umowy 1 konstrukcji obiektow budowlanych, jak
réwniez zmiany lokalizacji obiektow budowlanych i urzadzen w zakresie adekwatnym do

przyczyny powodujacej koniecznos¢ zmiany.
4. Pozostate zmiany Umowy moga by¢ spowodowane nastepujacymi okoliczno$ciami:

1)

2)

Sita wyzsza, o ktorej mowa w § 12, uniemozliwiajagca wykonanie przedmiotu
Umowy zgodnie z SWZ,

Wystgpienie konieczno$ci wykonania robdt dodatkowych lub zamiennych
wstrzymujacych (opo6zniajacych) realizacje robdt zasadniczych, a wynikajacych
z nieprzewidzianych zdarzen o charakterze technicznym lub eksploatacyjnych
wraz ze zmiang wynagrodzenia wynikajaca z wprowadzenia robot dodatkowych
lub zamiennych,

3) Wystagpienia robot zaniechanych — wylaczenie robot zaniechanych z realizacji

4)

wraz ze zmniejszeniem kwoty umownej wynikajacej z tego wytaczenia,

zmiany spowodowane wyjatkowo niesprzyjajacymi warunkami klimatycznymi,
uniemozliwiajagcymi prowadzenie prac lub robot bedacych przedmiotem Umowy,
przeprowadzanie prob 1 sprawdzen, dokonywanie odbiordw, jezeli konieczno$¢
wykonania prac lub robot w tym okresie, przeprowadzania prob i sprawdzen oraz
dokonywania odbiorow nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢.

Wyjatkowo niesprzyjajace warunki klimatyczne to takie warunki, ktore tacznie:

— biorac pod uwage wymogi rezimow technologicznych determinujacych
wykonanie poszczegolnych robot, skutkujg wstrzymaniem prowadzenia tychze
robot,

— ilo$¢ dni wystgpowania czynnikow klimatycznych lub intensywno$¢ opadow
skutkujaca przeszkodami, o ktérych mowa powyzej jest wigksza od $redniej z
ostatniego pieciolecia, liczac od daty skladania ofert wstecz. Okresem

poréwnawczym bedzie miesigc.

5. W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionej w ust. 4 mozliwa jest
zmiana sposobu wykonania, materiatoéw, technologii robdt 1 konstrukeji, jak réwniez terminu
wykonania umowy. W przypadku zaistnienia okolicznosci wymienionych w ust. 4 pkt 2
mozliwa jest roOwniez zmiana ceny poprzez zmniejszenie maksymalnie o wartos¢
oszczgdzanych kosztow lub zwigkszenie do wartosci pozwalajacej na pokrycie dodatkowych,

uzasadnionych i udokumentowanych kosztoéw.

6. W przypadku wystapienia zwtoki, utrudnienia lub uniemozliwienia spowodowanego przez
Zamawiajacego badZz osoby przez niego upowaznione do dziatania w stosunku do
Wykonawcy, zmianie ulegnie termin wykonania umowy odpowiednio o czas wystgpujacego
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opoznienia badz tez o czas opoznienia wynikajacy z zaistniatego utrudnienia lub

uniemozliwienia.

7. Zmiana terminu wykonania Umowy odpowiednio o czas wystepujacego opdznienia badz tez
0 czas opoznienia wynikajacy z zaistnialego utrudnienia lub uniemozliwienia, mozliwa bedzie
ponadto:

1) w przypadku wstrzymania przez Zamawiajacego wykonania robot, ktore nie wynika
z okolicznosci lezacych po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okolicznos$ci wstrzymania
robot przez inspektor6w nadzoru/ Zamawiajacego w przypadku stwierdzenia
nieprawidlowosci zawinionych przez Wykonawcg),

2) w przypadku wystgpienia obiektywnych zmian ocenianych jako korzystne dla Zamawiajacego,
jezeli zmiany te beda mialy wpltyw na koszty wykonania zamoéwienia przez Wykonawcg.

8. Jezeli Wykonawca uwaza si¢ za uprawnionego do zmiany umowy na podstawie okolicznos$ci
wskazanych w niniejszym paragrafie oraz w zakresie w nim okre§lonym, zobowigzany jest do
przekazania Zamawiajacemu wniosku dotyczacego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia
lub okolicznosci, stanowigcych podstawe takiej zmiany.

9. Wniosek, o ktorym mowa w ust. 8 powinien zosta¢ przekazany niezwlocznie, nie pozniej
jednak niz w terminie 14 dni od dnia, w ktéorym Wykonawca dowiedzial si¢ o zdarzeniu lub
okolicznosci, uzasadniajagcym zmiang umowy.

10. Wniosek, o ktorym mowa w ust. 8 powinien zawiera¢ w szczegdlnos$ci: propozycj¢ zmiany,
uzasadnienie faktyczne i prawne dla proponowanej zmiany, kalkulacj¢ zmiany ceny, jesli
zmiana Umowy dotyczy rOwniez zmiany ceny.

11. Kalkulacja ceny, o ktorej mowa w ust. 10 zostanie dokonana zgodnie z nast¢pujacymi
zasadami:

1) jezeli roboty, przewidziane do wykonania na skutek okolicznosci, bgdacych podstawa do
zmiany umowy, nie odpowiadaja opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, ale jest
mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej z kosztorysu ofertowego
poprzez analogie, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny taka metoda
1 przedlozenia wyliczenia Zamawiajgcemu,

2) jezeli nie mozna wyceni¢ robdt zgodnie z metoda opisang w pkt 1), Wykonawca
przedstawi kalkulacj¢ ceny jednostkowej tych robdt z uwzglednieniem cen czynnikoéw
produkcji nie wyzszych od $rednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych
(SEKOCENBUD) dla wojewodztwa, w ktorym roboty sa wykonywane, aktualnych
w miesigcu poprzedzajacym miesige, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana.
W przypadku braku tych cen w informatorach SEKOCENBUD be¢dg kolejno stosowane
srednie ceny zawarte w informacjach INTERCENBUD, ORGBUD, BISTYP.

3) jezeli roboty, przewidziane do wykonania na skutek okolicznosci, bedacych podstawa do
zmiany umowy, odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca jest
zobowigzany do wyliczenia ceny na podstawie ceny jednostkowej z kosztorysu
ofertowego i przedtozenia wyliczenia Zamawiajacemu,

12. W terminie 14 dni od dnia otrzymania zadania zmiany umowy, Zamawiajacy powiadomi
Wykonawce o akceptacji zadania zmiany umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy
lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

13. W przypadku zmiany umowy w wyniku zmiany wynagrodzenia na skutek robot

dodatkowych, robot zamiennych, zmiany technologii, zaniechania rob6t — roboty te beda

rozliczne na podstawie kosztorysoOw przygotowanych przez Wykonawce 1 zatwierdzonych
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oznaczenie sprawy FZI1.271.1.12.2026. MK

przez Nadzor Inwestorski 1 Zamawiajgcego. Kosztorysy te beda opracowane w oparciu
naklady okreSlone na podstawie powszechnie stosowanych Katalogéw Nakladow
Rzeczowych .

§15
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie maja przepisy
Kodeksu cywilnego, jezeli przepisy ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien
publicznych nie stanowig inaczej.

2. Wszelkie pisma przewidziane umowa uwaza si¢ za skutecznie dorgczone (z zastrzezeniami
w niej zawartymi), jezeli zostaty przestane za zwrotnym potwierdzeniem przez druga Strone
odbioru, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub innego potwierdzonego doreczenia
pod nastepujacy adres:

Zamawiajacy: Gming Strzegowo, ul. Plac Wolnosci 32, 06-445 Strzegowo

Kazda ze Stron zobowiazuje si¢ do powiadomienia drugiej Strony o kazdorazowej zmianie
swojego adresu. W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu dorgczenie dokonane
na ostatnio wskazany adres beda uwazane za skuteczne.

3. Zalaczniki do umowy stanowig jej integralng cz¢s¢, do ktorych zalicza sig:
zalacznik nr 1 — formularz oferty wykonawcy, oferta dodatkowa
zatgcznik nr 2 — instrukcja sporzadzenia i1 zalecenia dotyczace zawartosci operatu

kolaudacyjnego.

4. Specyfikacja Warunkéw Zamodwienia, oferta Wykonawcy, stanowig integralng czgsé
niniejszej umowy.

5. Strony deklaruja, iz w razie powstania jakiegokolwiek spordw o roszczenia cywilnoprawne w
sprawach, w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne, poddadza si¢ mediacjom lub innemu
polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej, z wybranym mediatorem albo osoba prowadzaca inne polubowne
rozwiazania sporu. Jezeli nie doprowadzi to do polubownego rozwigzania sporu, spor taki
Strony poddaja rozstrzygnieciu przez sad wiasciwy dla Zamawiajacego.

6. Przedstawicielami Stron s3:

1) Zamawiajacego:

Przedstawiciel Zamawiajgcego: .....ccveevveeervreeeureennreennne
2) Wykonawcy:

Przedstawiciel Wykonawcey: .......cccoevvveinennnen.

7. Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w o0sobie: .....cceeiiiiiiiiiiiiiiiinin
posiadajacego uprawnienia budowlane nr ... zdnia ............... r.
A8 N4 TSI 01 77/

8. Umowe sporzadzono w dwoch jednakowo brzmigcych egzemplarzach po jednym
egzemplarzu dla kazdej ze stron.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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