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UMOWA NR …………….…………………….......  

o wykonanie prac projektowych 

 

 

zawarta w dniu .......................................... r. w Kłobucku,  w wyniku przeprowadzenia na podstawie 

obowiązujących przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 793), 

postępowania o zamówienie publiczne w trybie podstawowym pomiędzy: 

Gminą Kłobuck, ul. 11 Listopada 6, 42-100 Kłobuck, NIP 5742055306, reprezentowaną przez 

Burmistrza Kłobucka Jerzego Zakrzewskiego przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy, zwaną dalej w 

treści umowy Zamawiającym 

a 

………………………………………………………………………………………….... mającym swoją 

siedzibę w ………………………………………… przy ulicy ………………………………… działającym 

na podstawie wpisu do KRS nr ……………………………… zwanym dalej Wykonawcą 

reprezentowanym przez: 

 

1 ……………………………………………….. 

 

2 ……………………………………………….. 

 

lub 

………………………………………  prowadzącym działalność gospodarczą  pod firmą: 

……………………………………….,  adres:  ……………………………………………………. , 

działającym na podstawie wpisu do ewidencji  działalności gospodarczej,  zwanym dalej Wykonawcą 

o następującej treści: 

 

Mając na uwadze wynik przeprowadzonego, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w 

trybie podstawowym na usługę projektowo – kosztorysową polegającą na  Wykonanie dokumentacji 

projektowo-kosztorysowej dla drogi gminnej ul. Ogrodowej w Kamyku wraz z pełnieniem 

nadzoru autorskiego oraz aktualizacją kosztorysów inwestorskich zawiera się umowę o następującej 

treści: 
 

§ 1. 

Przedmiot Umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania dokumentację projektowo – 

kosztorysową dla drogi gminnej ul. Ogrodowej w Kamyku, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

warunkami technicznymi, uzgodnieniami, opiniami i pozwoleniami niezbędnymi do uzyskania  decyzji 

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o 

szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 

2024 r. poz. 311), zwanej dalej Specustawą drogową. 

2. Zamawiający zastrzegając prawo opcji: 

1) gwarantuje, że przedmiot umowy, który ma zostać obligatoryjnie wykonany, to: 

a) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej w zakresie 

przebudowy ul. Ogrodowej w Kamyku (droga gminna nr 470 134S - dz. nr ew. 829/2 

obręb 0005 Kamyk), oznaczonej od ul. Grunwaldzkiej (dz. nr ew. 826/6 obręb 0005 

Kamyk) do dz. nr ew. 95 obręb 0005 Kamyk. Zakres opracowania wyniesie około 300,00 

mb drogi gminnej; 

b) dokonanie podziału 5 działek zgodnie ze „Specustawą drogową”; 
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2) przewiduje możliwość zlecenia w ramach maksymalnego poziomu zamówienia na zasadzie 

prawa opcji następujących czynności:  

a) na wypadek skorzystania z prawa opcji dotyczącego  pełnienia nadzoru autorskiego w 

trakcie realizacji robót budowlanych - do 5 planowanych pobytów na budowie oraz do 5 

nadzorów rysunkowych; 

b) w razie skorzystania z prawa opcji aktualizacji kosztorysów inwestorskich - jednokrotną 

aktualizację kosztorysów inwestorskich w przypadku, gdy przed rozpoczęciem procedury 

przetargowej, dotyczącej robót budowlanych, wystąpi taka konieczność, z zastrzeżeniem, że 

Wykonawca ma obowiązek zaktualizować kosztorysy inwestorskie w terminie wskazanym 

przez Zamawiającego w pisemnym wezwaniu przesłanym przez Zamawiającego za pomocą 

poczty elektronicznej lub faksu; 

c) dokonanie podziału dodatkowo do 3 działek (oprócz działek ujętych w pkt 1 litera b) 

wynikającego z zastosowania „Specustawy drogowej”. 

3. Przedmiot zamówienia, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo – 

kosztorysowej obejmującej: jezdnie, odwodnienie i zjazdy.  

4. Przedmiot zamówienia obejmuje: 

1) opracowanie koncepcyjne;  

2) kompletny projekt budowlany wraz z projektem wykonawczym wykonanym w takim zakresie, 

by uzupełniał i uszczegóławiał projekt budowlany w stopniu dokładności niezbędnym do 

sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez 

wykonawcę i realizacji robót budowlanych; 

3) części kosztorysowe z podziałem robót na etapy uzgodnione z Zamawiającym (kosztorys 

inwestorski i przedmiar robót) oraz zbiorcze zestawienie kosztów netto i brutto; 

4) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.  

5. Opracowanie, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego i daje 

podstawę do dalszego szczegółowego projektowania. 

6. Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto następujące opracowania i obowiązki: 

1) wykonanie mapy syt. - wys. w skali 1:500 z aktualizacją do celów projektowych wraz z 

weryfikacją użytków dla pasa drogowego i parkingu; 

2) zakup mapy syt. – wys. do celów opiniodawczych w wersji „kolor” wykazującej granice 

ewidencyjne w celu wykonania opracowania przedprojektowego; 

3) określenie numerów działek objętych zakresem projektowania i uzyskanie wypisów z rejestru 

gruntów na podstawie danych udostępnianych przez Wydział GKN Starostwa Powiatowego w 

Kłobucku; 

4) wykonanie mapy w skali co najmniej 1:5000 przedstawiającej proponowany przebieg drogi, z 

zaznaczeniem terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych, oraz istniejące uzbrojenie 

terenu;  

5) analizę powiązania drogi ul. Ogrodowej z innymi drogami publicznymi; 

6) mapy zawierające projekty podziału nieruchomości wraz z wykazem działek przed podziałem, 

po podziale i działek niepodlegających podziałowi oraz inwentaryzację nieruchomości 

objętych inwestycją zawierającą część opisową i fotograficzną; 

7) wykaz nieruchomości lub ich części, które planowane są do przejęcia na rzecz Gminy 

Kłobuck; 

8) wykaz nieruchomości lub ich części, z których korzystanie będzie ograniczone; 

9) określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu; 

10) badania geotechniczne gruntów i inne badania niezbędne do dokonania oceny podłoża 

wymagane dla prawidłowego zaprojektowania konstrukcji nawierzchni jezdni; 

11) uzyskanie wszelkich niezbędnych opinii i uzgodnień; 
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12) sporządzenie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy lub zabezpieczenia sieci i 

urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, telekomunikacyjnych 

kolidujących z przebudową drogi; 

13) uzgodnienie z zamawiającym założeń i rozwiązań projektowych; 

14) uzyskanie opinii organu zarządzającego ruchem w zakresie projektowanej geometrii drogi;  

15) sporządzenie projektu stałej organizacji ruchu oraz jego zatwierdzenie; 

16) sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;  

17) sporządzenie harmonogramu robót; 

18) przygotowanie wniosku do wystąpienia przez Zamawiającego o wydanie decyzji ZRID; 

19) przeniesienie na Zamawiającego praw autorskich majątkowych do wykonanej dokumentacji 

projektowej w zakresie objętym umową; 

20) sprawowanie kompleksowego nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji (na 

podstawie dokumentacji projektowej objętej przedmiotem umowy) w rozumieniu art. 20 ust. 1 

pkt 4 Prawa budowlanego oraz w przypadku, gdy Zamawiający pisemnie zobowiąże 

Wykonawcę do jego sprawowania (prawo opcji nadzoru autorskiego). 

7. Dokumentacja projektowo – kosztorysowa, o której mowa w ust. 1 obejmuje: 

1) projekt budowlany i wykonawczy; 

2) część kosztorysową  tj. kosztorys inwestorski i przedmiar robót, z podziałem robót 

uzgodnionym z Zamawiającym; 

3) rozwiązania techniczne i kosztorysowe dotyczące likwidacji wszelkich kolizji z istniejącą 

infrastrukturą techniczną - jeśli takie wystąpią, także w terenie bezpośrednio przyległym; 

4) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych; 

5) projekt stałej organizacji ruchu; 

6) harmonogram robót; 

7) badania geotechniczne, o których mowa w ust. 6 pkt 10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

8. Wykonawca zobowiązuje się wykonać umowę z zachowaniem szczególnej staranności wymaganej od 

profesjonalisty, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami prawa, w 

szczególności zgodnie z: 

1) ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2026 r.  poz. 524 z późn. zm.); 

2) ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 889 z późn.zm.); 

3) ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 311); 

4) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca  2022 r. w sprawie przepisów 

techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U.  poz. 1518 z późn. zm.); 

5) rozporządzeniem Ministra  Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 784); 

6) rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1679 z późn. zm); 

7) rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. poz. 

2454); 

8) rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 

kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w 

programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. poz. 2458). 

9. Dokumentacja projektowo – kosztorysowa zgodnie z ust. 4 art. 99 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129  z późn. zm.) nie może zawierać założeń 
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wskazujących znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególne procesy, które 

charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to 

doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. 

10. Dokumentacja projektowo – kosztorysowa ma zostać wykonana w: 

1) 3 egz. każdego projektu koncepcyjnego i 1 egz. na nośniku elektronicznym w postaci pliku 

z rozszerzeniem  *PDF; 

2) 6 egz. w wersji papierowej  kompletnej dokumentacji projektowej oraz po 1 egz. na nośniku 

elektronicznym w postaci pliku z rozszerzeniem *PDF, *doc, a także *dwg; 

3)  2 egz. w wersji papierowej kosztorysów inwestorskich z podziałem robót uzgodnionym z 

Zamawiającym wraz z 2 egz. przedmiaru i zbiorczego zestawienia kosztów oraz po 1 egz.  

na nośniku elektronicznym w postaci pliku z rozszerzeniem *ath i *PDF oraz 2 egz. 

zbiorczego zestawienia kosztorysów; 

4) 3 egz. w wersji papierowej specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz 1 egz. na nośniku elektronicznym  w postaci plików z rozszerzeniem *PDF i *doc.; 

5) 3 egz. w wersji papierowej projektu stałej organizacji ruchu oraz 1 egz. na nośniku 

elektronicznym w postaci pliku z rozszerzeniem *PDF; 

6) 1 egz. w wersji papierowej mapy sytuacyjno – wysokościowej do celów projektowych oraz 1 

egz. na nośniku elektronicznym w postaci pliku z rozszerzeniem *PDF; 

7) 1 egz. w wersji papierowej harmonogramu robót  oraz 1 egz. na nośniku elektronicznym w 

wersji *PDF oraz  *xls. 

11. Wykonawca przekazywać będzie Zamawiającemu w formie elektronicznej (w formacie *PDF) wszelką 

korespondencję wysyłaną przez Wykonawcę i otrzymywaną od różnych instytucji i podmiotów, dot. 

opracowywanej dokumentacji projektowej - nie później niż odpowiednio w ciągu trzech dni po jej 

wysłaniu lub otrzymaniu. 

12. Rozwiązania projektowe w zakresie jezdni,  chodnika, odwodnienia oraz sposobu likwidacji kolizji, 

użytych materiałów, podlegają uzgodnieniu z Zamawiającym. Akceptacja tych rozwiązań przez 

Zamawiającego warunkuje kontynuację prac projektowych. W przypadku braku akceptacji 

przedłożonych rozwiązań, Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia korekt rozwiązań zgodnie 

z uwagami i oczekiwaniami Zamawiającego. 

13. Dokumentację projektową w zakresie rozwiązań dot. usuwania kolizji w pasie drogowym i w 

bezpośrednim jego otoczeniu z istniejącą infrastrukturą techniczną należy uzgodnić w szczególności 

z: 

1) Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A.   42-202 

Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20; 

2) TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Częstochowie, 42-200 Częstochowa, al. Armii 

Krajowej 5; 

3) ORANGE Polska Dostarczanie i Serwis Usług, Wydział Ewidencji i Zarządzania Danymi o 

infrastrukturze, ul. Sosnkowskiego 20, 45-241 Opole; 

4) ZDIGK Kłobuck, ul. 11 listopada 26, 42-100 Kłobuck. 

14. Wykonawca ma obowiązek zapewnić sprawdzenie projektu pod względem zgodności                                

z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osoby posiadające uprawnienia budowlane do 

projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności lub rzeczoznawcę budowlanego. 

 

 

§ 2 

Termin wykonania 

1. Wykonawca rozpocznie realizację zadania niezwłocznie po podpisaniu umowy. 
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2. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania oraz złożenia w siedzibie Zamawiającego całości 

dokumentacji projektowo - kosztorysowej w terminie do 3 miesięcy (nie później niż do 15.12.2026 r.) 

od dnia podpisania umowy (tj. do dnia …………………) z zachowaniem następujących terminów: 

 

1) w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy tj. do dnia ………………………. Wykonawca 

zobowiązuje się wykonać opracowanie koncepcyjne, o którym mowa w § 1 ust. 4 pkt 1, po 

przedstawieniu którego Zamawiający w ciągu 10 dni zaopiniuje proponowane rozwiązania 

projektowe; 

2) termin rozpoczęcia przez Wykonawcę pełnienia nadzoru autorskiego – na pisemny wniosek  

Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego przez cały 

okres wykonywania robót budowlanych realizowanych w oparciu o dokumentację projektową i 

STWiOR, aż do końcowego odbioru wszystkich robót lecz nie dłużej niż 60 miesięcy od daty 

protokolarnego odbioru dokumentacji; 

3) termin wykonania aktualizacji kosztorysów inwestorskich – do 7 dni od daty otrzymania 

pisemnego wezwania, przy czym wezwanie takie powinno nastąpić nie później niż 60 

miesięcy od daty protokolarnego odbioru dokumentacji. 

3. Do dokumentacji Wykonawca załączy:  

1) wykaz części składowych dokumentacji; 

2) pisemne oświadczenie, że całość dokumentacji została wykonana zgodnie z umową  i  jest 

kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć; 

3) projekt protokołu zdawczo-odbiorczego który winien zawierać: 

a) datę i miejsce odbioru opracowań będących przedmiotem umowy; 

b) wykaz opracowań. 

4. Po pozytywnym zaopiniowaniu przez Zamawiającego opracowania koncepcyjnego, o którym mowa w 

§ 1 ust. 4 pkt 1, Wykonawca w terminie 14 dni zobowiązuje się uzyskać opinię organu zarządzającego 

ruchem w zakresie projektowanej geometrii drogi. Pozytywna opinia geometrii drogi organu 

zarządzającego ruchem warunkuje kontynuację prac projektowych. W przypadku braku akceptacji 

przedłożonych opracowań, Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego uwzględnienia korekt 

rozwiązań zgodnie z wytycznymi organu zarządzającego ruchem, uwzględniając przy tym uwagi  i 

oczekiwania Zamawiającego.  

5.  Zamawiający w ciągu 14 dni roboczych dokona oceny dokumentacji projektowej złożonej przez 

Wykonawcę pod względem zgodności z warunkami umowy. W razie pozytywnej oceny Zamawiający 

podpisze protokół zdawczo – odbiorczy i prześle go Wykonawcy. W takim wypadku dokumentację 

uważa się za wykonaną terminowo. 

6. W przypadku stwierdzenia  niezgodności  dokumentacji projektowej z umową  Zamawiający pisemnie 

przedstawi  swoje  stanowisko, wyznaczając Wykonawcy termin na podjęcie działań mających 

doprowadzić do zapewnienia zgodności dokumentacji z umową. Dotrzymanie przez Wykonawcę 

terminu wyznaczonego przez Zamawiającego stosownie do postanowień niniejszego ustępu zwalnia 

go z obowiązku zapłaty kary umownej za niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy 

określonej w § 7 ust. 1 pkt 3. 

 

 

§ 3 

Wynagrodzenie Wykonawcy 

1. Strony uzgodniły, że z tytułu prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, tj. kompletnej dokumentacji 

projektowo – kosztorysowej wraz z dokonaniem podziału …….. działek  Wykonawcy przysługiwać 

będzie wynagrodzenie ryczałtowe (wynagrodzenie minimalne tj. gwarantowane) w wysokości: 
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 1) łącznie z podatkiem (VAT) ……………………………….., (słownie: ……………………………………..),  

    

w tym: 

 

2) podatek VAT 23 % : ………………………, (słownie: ………………………………………………), 

 

3) wynagrodzenie netto: ………………………., (słownie: ……………………………………….). 

 

 

2. Za dokonanie podziału dodatkowych działek, wynikającego z prawa opcji, zgodnie z zapisami § 1 ust. 

2 pkt 2 ppkt c) , Wykonawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie obliczone jako iloczyn ceny 

jednostkowej za podział jednej działki wynoszącej ……………………………netto 

(słownie:………………………………………………..) i liczby działek faktycznie podzielonych + 

23%VAT. 

3.  Maksymalna wartość wynagrodzenia uwzględniająca wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo 

– kosztorysowej wraz z dokonaniem podziału …… działek, z zastrzeżeniem ust. 4-7, wynosi łącznie z 

podatkiem VAT……………………………zł (słownie……………………………….).  

4. Za pełnienie czynności nadzoru autorskiego, wynikającego z prawa opcji, zgodnie z zapisami § 1 ust. 

6 pkt 20 i zgodnie z § 4 umowy, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości ………….. netto 

(słownie: …………………………………………….), i wynagrodzenie brutto  ……………………… 

(słownie:  …………………….) w tym podatek VAT 23%,  wynikające z: 

1) stawki jednostkowej nadzoru autorskiego (NAP) za jeden pobyt Wykonawcy na budowie  

równej ………………… netto i planowanych pobytów projektanta na budowie w liczbie 5 NAP,  

(liczba pobytów 5NAP* …………………… netto = ……………………. PLN netto), 

2) stawki jednostkowej za jeden nadzór autorski  rysunkowy (NAR) równej …………………… 

netto i planowanych rysunków uzupełniających projekt w liczbie  5NAR,  

(liczba rysunków 5NAR * ………………………. netto = ………………….. PLN netto), 

5. W razie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji aktualizacji kosztorysów inwestorskich 

Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości …………………….. brutto (słownie: 

………………), w tym podatek VAT 23% i wynagrodzenie netto  ………… (słownie: ……………………). 

6. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty i wydatki  konieczne do prawidłowego wykonania całości 

przedmiotu zamówienia, a w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji suma 

wynagrodzeń określonych  w ust. 3, 4 i 5 stanowi maksymalne wynagrodzenie umowne i z 

zastosowaniem ust. 7, nie może ulec zmianie bez względu na zaistniałe okoliczności. 

7. W przypadku zmiany przez władzę ustawodawczą wysokości obowiązującej stawki podatku od 

towarów i usług (VAT) do wynagrodzenia netto  należnego Wykonawcy zostanie doliczony podatek 

VAT zgodnie z obowiązującą stawką tego podatku. Zmiana wynagrodzenia brutto w związku ze 

zmianą stawki podatku VAT nie wymaga aneksu do umowy. 

8. Za wykonanie przedmiotu umowy ustala się następujące zasady zapłaty wynagrodzenia: 

1) pierwsza płatność stanowiąca nie więcej niż 20 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 

pkt 1 umowy – po opracowaniu koncepcji projektowej, o której mowa w § 2 ust. 2 pkt. 1) oraz po 

przedstawieniu zgłoszenia podziału działek w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i 

Kartograficznej;    

2) płatność końcowa stanowiąca pozostałą część wynagrodzenia o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 

umowy, podstawą wystawienia faktury VAT będzie końcowy protokół odbioru kompletnej 

dokumentacji projektowej, podpisany przez obie strony; 
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3) w razie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji nadzoru autorskiego: 

a) Wykonawca będzie wystawiał faktury VAT nie częściej niż raz w miesiącu 

uwzględniając pobyty Wykonawcy (projektanta) na budowie potwierdzone wpisem w 

dzienniku budowy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego  oraz stawkę 

jednostkową NAP, 

b) w ramach faktur, o których mowa powyżej w ppkt. a) uwzględniane będzie 

wynagrodzenie za sporządzenie rysunków w ramach nadzoru autorskiego 

rysunkowego stanowiące iloczyn liczby rysunków wykonanych przez Wykonawcę 

(projektanta) potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz stawki 

jednostkowej NAR;  

4) w razie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji aktualizacji kosztorysu inwestorskiego 

Wykonawca wystawi po zaktualizowaniu kosztorysu fakturę VAT.  

9. Zapłata należności z faktury wystawionej zgodnie z umową dokonywana będzie przelewem na 

rachunek wskazany przez Wykonawcę, w terminie do 30 dni od dnia zawiadomienia 

Zamawiającego o wprowadzeniu faktury do Krajowego Systemu e-Faktur (dalej KSeF) (wystawieniu) 

prawidłowej faktury ustrukturyzowanej albo jej korekty gdy była sporządzona, a w przypadkach, gdy 

przepisy zezwalają na wystawienie faktury elektronicznej lub postaci papierowej od dnia dostarczenia 

Zamawiającemu takiej faktury z zastrzeżeniem ust. 14 i 16. 

10.  Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada NIP 5742055306. 

 
11. W przypadku, gdy Wykonawca wystawia faktury ustrukturyzowane przy użyciu KSeF, zgodnie z 

ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zobowiązany jest wypełnić elementy 
określone we wzorcu faktury jako Podmiot 2 i Podmiot 3 następująco: 

        Podmiot 2: 
Gmina Kłobuck 
ul. 11 Listopada 6 
42-100 Kłobuck 
NIP 574-20-55-306 
Podmiot 3: 
Urząd Miejski w Kłobucku 
ul. 11 Listopada 6 
42-100 Kłobuck 
NIP: 574 10 00 792 
oraz wypełnione pole Rola: 8 – JST odbiorca 
 

12. Faktura ustrukturyzowana jest prawidłowa w szczególności, gdy zawiera wskazane w umowie dane o 
podmiocie 2 i 3.  
 

13. Zawiadomienie (poprzez wizualizację faktury ustrukturyzowanej wraz z kodem QR) albo dostarczenie 
faktury elektronicznej lub wersji papierowej następuję poprze publiczną usługę rejestrowanego 
doręczenia elektronicznego (na adres do doręczeń elektronicznych Zamawiającego: AE:PL-14609-
21854-ESBRG-20), przesyłkę pocztową albo kurierską lub przez złożenie bezpośrednio u 
Zamawiającego w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kłobucku, ul. 11 Listopada 6, 42-100 Kłobuck. 
 

14. W przypadku nieprawidłowo wystawionej faktury Zamawiający niezwłocznie wzywa Wykonawcę do 
wystawienia faktury korygującej, a Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o przesłaniu do KSeF 
korekty faktury ustrukturyzowanej lub dostarcza korektę faktury elektronicznej albo wersji papierowej. 
 

15.  Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada NIP................................  
 

16. Za dzień dokonania zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego kwotą zapłaty. 
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§4 

Nadzór autorski  

1. W razie skorzystania z prawa opcji, na pisemny wniosek Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje 

się do pełnienia nadzoru autorskiego przez cały okres wykonywania robót budowlanych realizowanych 

w oparciu o dokumentację projektową i STWiORB, aż do końcowego odbioru wszystkich robót. 

2. Wykonawca będzie sprawował nadzór w zakresie: 

1) przewidzianym dla nadzoru autorskiego w rozumieniu art. 20 ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego; 

2) usług projektowych obejmujących opracowanie rysunków lub rozwiązań  zamiennych 

wynikłych w trakcie realizacji robót w zakresie projektu budowlano - wykonawczego, 

przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich oraz STWiORB (w zależności od specyfiki 

rozwiązania zamiennego). 

3. Wykonawca będzie pełnił nadzór autorski na następujących warunkach: 

1) nadzór autorski będzie pełniony na wezwanie Zamawiającego (pocztą lub mailem); 

2) miejscem pełnienia nadzoru będzie teren budowy oraz inne miejsca  wskazane przez 

Zamawiającego; 

3) każdy pobyt projektanta na budowie w ramach nadzoru autorskiego powinien uwzględniać: 

a) przygotowanie materiałów do pełnienia nadzoru, 

b) czas przejazdu z siedziby Wykonawcy na budowę i z powrotem, 

c) czas pobytu projektanta na budowie, w tym: 

- udział w komisjach i naradach koordynacyjnych i technicznych (na wezwanie 

 Zamawiającego), 

- udział w odbiorach częściowych, technicznych, końcowych i innych; 

4) na wezwanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany stawić się na budowie najpóźniej 

w ciągu 2 dni od daty otrzymania wezwania, o ile nie zostanie uzgodniony inny termin; 

5) w ramach nadzoru autorskiego rysunkowego Wykonawca zobowiązuje się opracować 

uzupełniający projekt niewymagający przyjazdu projektanta na budowę z uwzględnieniem 

konieczności zapoznania się Wykonawcy z problemem zgłoszonym przez Zamawiającego 

oraz sporządzenia dodatkowych szkiców lub rysunków uzupełniających koniecznych do 

prawidłowego wykonania robót; Wykonawca ma obowiązek wykonać uzupełnienie projektu o 

potrzebne rysunki (szkice) w terminie nie później niż 3 dni od daty wezwania, o ile nie zostanie 

uzgodniony inny termin; 

6) Wykonawca będzie każdorazowo uzgadniać z Zamawiającym kluczowe elementy 

dokumentacji, które będą wyjaśniane w trybie nadzoru autorskiego i będą miały wpływ na 

koszty budowy. 

 

 

§ 5 

Gwarancja jakości i rękojmia  

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonaną dokumentację projektową. Okres 

gwarancji trwa od dnia protokolarnego odbioru dokumentacji projektowej do czasu ostatecznego 

odbioru robót budowlanych, wykonanych na podstawie tej dokumentacji, lecz nie dłużej niż 60 

miesięcy od daty protokolarnego odbioru dokumentacji. 

2. W przypadku wystąpienia wad dokumentacji projektowej, których nie ujawniono w czasie jej odbioru, 

Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie 3 (trzech) dni roboczych od daty otrzymania 

pisemnego zawiadomienia o wadzie, chyba, że strony ustalą na piśmie inny termin usunięcia wady. 

Wykonawca zobowiązany jest nanieść dokonane uzupełnienia lub poprawki na wszystkich 

egzemplarzach dokumentacji dostarczonych Zamawiającemu.  
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3. W przypadku, gdy Wykonawca nie wykonuje swoich obowiązków w zakresie usunięcia wad w 

terminie, Zamawiający może zlecić usunięcie wad innemu podmiotowi i kosztami poniesionymi z tego 

tytułu obciążyć Wykonawcę. Wykonawca oświadcza, że w przypadku zaistnienia takiej  sytuacji 

wyraża zgodę na usunięcie wad przez inny podmiot. 

4. Upływ okresu gwarancji nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wady, jeżeli Zamawiający 

zawiadomił o nich Wykonawcę przed upływem tego okresu. Wykonawca nie jest zwolniony 

z odpowiedzialności za wady ujawnione po upływie okresu gwarancji, jeśli jego odpowiedzialność za 

takie wady wynika z przepisów odrębnych. 

 

§ 6 

Obowiązki i prawa stron 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, z uwzględnieniem 

profesjonalnego charakteru wykonanego dzieła i zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy 

technicznej, obowiązującymi przepisami oraz  obowiązującymi normami i normatywami. 

2. Wykonawca przedmiotu niniejszej umowy, nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przekazać 

praw i obowiązków wynikających z umowy na rzecz osób trzecich. Wykonawca odpowiada za prace 

wykonane przez podwykonawców, niezbędne do realizacji zlecenia głównego w takim samym 

zakresie i w taki sam sposób jak za prace wykonane przez siebie. 

3. Projektantami, którzy będą realizowali dokumentację projektową objętą przedmiotem umowy i 

posiadają doświadczenie zgodnie z zadeklarowanym w punkcje 7 Formularza oferty są: 

1) w specjalności inżynieryjnej drogowej - ……………………………………………. 

2) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 

gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych - ……………………………………….. 

4. Zamawiający zobowiązany jest udostępnić dokumenty i dane związane z wykonaniem prac 

projektowych, będące  w posiadaniu Zamawiającego, a mogące mieć wpływ na ułatwienie prac 

projektowych lub poprawienie ich jakości. Zobowiązanie to obejmuje również pomoc Zamawiającego 

w ustaleniu właścicieli (władających, zarządców) nieruchomości, w oparciu o informacje uzyskane od 

Wykonawcy, według stanu z ewidencji gruntów i budynków zgodnie z postanowieniami § 1 ust. 6 pkt 

3. 

5. W trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane realizowane na 

podstawie dokumentacji projektowej, aż do wyłonienia Wykonawcy robót budowlanych, Wykonawca 

zobowiązany będzie do przygotowywania pisemnych odpowiedzi na pytania i ewentualnych zmian 

dokumentacji projektowej, których konieczność będzie wynikać z zadawanych pytań i udzielanych 

odpowiedzi w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż 3 (trzy) dni robocze 

a w przypadkach szczególnie złożonych nie dłuższym niż 5 (pięć) dni roboczych od dnia przekazania 

pytania  Wykonawcy. 

6. W przypadku gdy wystąpi taka konieczność, przed rozpoczęciem procedury przetargowej, 

Wykonawca sporządzi aktualizację kosztorysu inwestorskiego.  

7. Z chwilą podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego dokumentacji, na Zamawiającego przechodzą 

autorskie prawa majątkowe w zakresie i na zasadach określonych w § 8. Wykonawca oświadcza, że 

wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych do dokumentacji projektowej na 

wszystkich polach eksploatacji wymienionych w umowie zostało skalkulowane w wynagrodzeniu 

umownym i zaspokaja jego wszelkie pretensje z tego tytułu. 

8. W przypadku, gdy zajdzie konieczność odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego 

Wykonawca zobowiązuje się dokonać kwalifikacji zamierzonego odstąpienia. Jeżeli odstąpienie 

będzie miało nieistotny charakter Wykonawca, w ramach tej umowy i wynagrodzenia z niej 
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wynikającego, zobowiązuje się zamieścić w projekcie budowlanym odpowiednie informacje dotyczące 

odstąpienia, o których mowa w art. 36a ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. 

9. Na wniosek zamawiającego lub inspektora nadzoru inwestorskiego, Wykonawca - za 

wynagrodzeniem określonym w § 3 ust. 4 w ramach umowy - będzie pełnił nadzór autorski, zgodnie z 

przepisami ustawy Prawo budowlane, poszerzony o wprowadzanie ewentualnych zmian do projektu, o 

których mowa w art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b tej ustawy. 

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy na wypadek wystąpienia istotnej zmiany 

okoliczności powodującej, że wykonanie umowy  nie leży w interesie publicznym, czego nie można 

było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku Wykonawcy nie służy roszczenie 

o odszkodowanie. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać złożone w terminie 30 dni 

od powzięcia wiadomości o istnieniu okoliczności uzasadniających to odstąpienie. 

11. Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli: 

1) Wykonawca pomimo pisemnego żądania Zamawiającego nie wykonuje dokumentacji  

projektowej zgodnie z umową; 

2) został wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy; 

3) ogłoszono likwidację Wykonawcy, z wyjątkiem likwidacji przeprowadzonej w celu 

przekształcenia; 

4) Wykonawca nie wykona lub nie przedstawi projektu koncepcyjnego (tzw. opracowania 

przedprojektowego), o którym mowa w § 1 ust. 4 pkt 1 w terminie określonym § 2 ust. 2 pkt 1; 

5) Wykonawca, bez zgody Zamawiającego, będzie realizował przedmiot zamówienia przez 

projektanta w poszczególnej branży posiadającego doświadczenie w mniejszym zakresie, niż 

osoby wymienione w ust. 3. 

12.   Odstąpienie od umowy powinno być dokonane na piśmie w terminie 30 dni od daty powzięcia 

wiadomości o zaistnieniu przyczyny uzasadniającej odstąpienie, a w przypadku określonym w ust. 11 

pkt 1 w terminie 30 dni od upływu terminu na podjęcie prac określonego w żądaniu przedstawionym 

przez Zamawiającego. 

13.   W przypadku niekompletności dokumentacji stanowiącej przedmiot umowy, koszty wykonania 

dokumentacji uzupełniającej pokrywa w całości Wykonawca. 

 

14.  W przypadku powierzenia wykonania części prac projektowych innym podmiotom Wykonawca, bez 

prawa do dodatkowego wynagrodzenia, zobowiązuje się do koordynacji opracowań projektowych 

wykonanych przez te podmioty i ponosi przed Zamawiającym odpowiedzialność za należyte 

wykonanie dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot zamówienia niniejszej Umowy oraz za 

dokonanie rozliczenia z tymi podmiotami oraz odpowiada za jakość i terminowość prac przez nich 

wykonanych, tak jak za działania własne.  

 

 

§ 7 

Kary umowne 

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne z następujących tytułów  

i w następujących wysokościach: 

1) w przypadku rozwiązania, wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy z przyczyn, za które 

odpowiada Wykonawca – w wysokości 30% wynagrodzenia ryczałtowego netto określonego  

w § 3 ust. 1 umowy; 

2) w przypadku zwłoki Wykonawcy w usunięciu wad przedmiotu umowy - w wysokości 0,5 %,  

 wynagrodzenia ryczałtowego netto określonego w § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki; 
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3) w przypadku niedotrzymania przez wykonawcę 3 miesięcznego terminu wykonania 

przedmiotu umowy, o których mowa w § 2 ust. 2 umowy - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia 

ryczałtowego netto określonego  w § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, 

4) w przypadku niedotrzymania przez wykonawcę terminu wykonania opracowania 

koncepcyjnego, o którym mowa w § 2 ust. 2 umowy - w wysokości 0,05 % wynagrodzenia 

ryczałtowego netto określonego  w § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, 

5) w przypadku niedotrzymania przez wykonawcę terminów uzyskania opinii, o której  mowa w § 

2 ust. 4 umowy -  w wysokości 0,5 % wynagrodzenia ryczałtowego netto określonego  w § 3 

ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki.  

2. Suma kar umownych obciążających Wykonawcę nie może przekroczyć 30 % wynagrodzenia 

ryczałtowego netto określonego w § 3 ust. 1 umowy. 

3. Zamawiający ma prawo potrącić należne kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy, na co 

wykonawca wyraża zgodę. 

4. W przypadku, gdy rzeczywista szkoda przekracza wysokość zastrzeżonych kar umownych 

Zamawiający może niezależnie od kar umownych dochodzić odszkodowania uzupełniającego na 

zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.  

 

 

 

§ 8 

Przeniesienie praw autorskich 

1. Z chwilą przeniesienia autorskich praw majątkowych do dokumentacji Zamawiający uzyskuje prawo 

do rozporządzania tymi prawami i korzystania z nich przez czas nieoznaczony na polach 

eksploatacyjnych obejmujących:  

1) utrwalanie i zwielokrotnienie – wytwarzanie egzemplarzy dokumentacji oraz jej aktualizacji 

każdą dostępną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, 

zapisu optycznego oraz techniką cyfrową, w szczególności dotyczy to zwielokrotnienia i 

publikacji w celu związanym z wykonaniem tej umowy, realizacją inwestycji oraz w związku z 

przeprowadzaniem postępowań dotyczących wykonania tych umów;  

2) obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których dokumentację utrwalono – wprowadzenie 

do obrotu, użyczenie, najem oryginału lub egzemplarzy;  

3) rozpowszechnianie – publiczne udostępnianie dokumentacji podczas wystaw, przy prezentacji 

i reklamie w środkach masowego przekazu, na stronach internetowych Zamawiającego, a 

także w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do korzystania oraz zwielokrotniania 

koncepcji oraz dokumentacji i jej aktualizacji w miejscu i czasie przez siebie wybranym; 

4) korzystanie z dokumentacji – w zakresie wykorzystania w całości lub części w celu 

przygotowania i przeprowadzenia ewentualnych postępowań, niezbędnych dla realizacji 

inwestycji w całości lub etapami; 

5) korzystanie z dokumentacji, z zastrzeżeniem ust. 7 tego paragrafu, w całości lub w części, w 

celu realizacji inwestycji, w tym do wykonywania robót budowlanych, modernizacyjnych 

remontowych, według projektów sporządzonych na podstawie dokumentacji, jak również do 

innych prac budowlanych, remontowych i przedsięwzięć w przyszłości przez Zamawiającego 

a także jego następców prawnych. 

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu nieodwołalnego zezwolenia na wykonywanie zależnego prawa 

autorskiego do dokumentacji poprzez korzystanie i rozporządzanie utworami zależnymi 

sporządzonymi we własnym zakresie lub przez inne podmioty oraz przenosi na Zamawiającego prawo 
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do udzielania dalszych zezwoleń na korzystanie i rozporządzanie utworami zależnymi na polach 

eksploatacji wskazanych w ust. 1. 

3. Wykonawca udziela Zamawiającemu nieodwołalnego zezwolenia na sporządzanie wszelkich 

opracowań dokumentacji (utworów zależnych), w szczególności sporządzania ich przeróbek, zmian 

lub adaptacji, sporządzania projektów architektonicznych, budowlanych i wykonawczych oraz innych 

dokumentacji, wraz z prawem do powierzenia wykonania takich opracowań osobom trzecim.  

4. Wykonawca oświadcza, że najpóźniej z chwilą podpisania protokołu odbioru, posiadał będzie wszelkie 

uprawnienia do wykonywania praw autorskich majątkowych do całości dokumentacji, bez 

konieczności uzyskiwania dalszej zgody osób trzecich. Uprawnienia, o których mowa w niniejszym 

ustępie mają dotyczyć także sporządzania przeróbek, adaptacji oraz wprowadzania innych modyfikacji 

dokumentacji. 

5. Wykonawca oświadcza, że dokumentacja wydana Zamawiającemu nie będzie naruszać jakichkolwiek 

praw osób trzecich. Wykonawca zobowiązuje się zwolnić Zamawiającego z odpowiedzialności za 

ewentualne naruszenia cudzych praw, w szczególności praw autorskich oraz przejąć pełną 

odpowiedzialność wobec osób trzecich, w przypadku, gdy okaże się, że prawa autorskie osób trzecich 

zostały naruszone, jak również pokryć tym osobom wszelkie straty, koszty, opłaty, wydatki lub inne 

zobowiązania wynikające z faktu naruszenia lub zwrócić je Zamawiającemu, gdyby zostały od niego 

wyegzekwowane. 

6. Uprawnienia wynikające z umowy w zakresie wynikającym z przeniesienia praw autorskich będą 

przysługiwały Zamawiającemu także po wykonaniu umowy lub jej wygaśnięciu, rozwiązaniu lub 

odstąpieniu od niej. 

7. Wykonawca oświadcza, że w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, Zamawiający ma prawo żądać wydania wykonanej części przedmiotu umowy oraz zlecić 

wykonanie poprawek, uzupełnień lub dokończenie przedmiotu umowy innej osobie i nie będzie 

to stanowić naruszenia praw autorskich. Wykonawca udziela zgody na wykonywanie opracowań 

zależnych bez dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu. W takim wypadku Zamawiający zleci 

wykonanie poprawek i uzupełnień lub dokończenie przedmiotu umowy osobom trzecim, co nie będzie 

stanowić naruszenia praw autorskich Wykonawcy i nie może być podstawą jakichkolwiek jego 

roszczeń z tego tytułu.  

8. Wykonawca oświadcza, że w zakresie, w jakim dokumentacja stanowi przedmiot ochrony prawa 

autorskiego, nie będzie bez wyraźnej przyczyny odmawiał Zamawiającemu zgody na proponowane 

przez niego zmiany w dokumentacji, tak w trakcie, jak i po jej wykonaniu i takiego samego zachowania 

będzie wymagał od swoich następców prawnych. 

9. Autorskie prawa majątkowe do dokumentacji Zamawiający nabywa na zasadzie wyłączności.  

 

 

 

§ 9 

Zmiany umowy 

1. Zmiany umowy możliwe są jedynie na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień 

publicznych. Uzgodnienia w tym zakresie wymagają dla swej ważności zatwierdzenia przez 

Zamawiającego, a zmiana umowy może nastąpić jedynie na piśmie w formie aneksu pod rygorem 

nieważności. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku 

do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku 
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wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem 

podanych poniżej warunków ich wystąpienia oraz warunków zmiany umowy: 

1) w zakresie zmiany terminu zakończenia przedmiotu zamówienia objętego umową o 

określoną liczbę dni, w których nie można było wykonywać dokumentacji projektowo-

kosztorysowej, dopuszczalne jest wprowadzenie zmian spowodowanych 

udokumentowanymi: 

a) okolicznościami leżącymi po stronie Zamawiającego, 

b) zmianami będącymi następstwem działania organów administracji, 

c) innymi przyczynami zewnętrznymi niezależnymi od Wykonawcy, skutkującymi 

niemożnością rozpoczęcia lub prowadzenia prac pomimo zachowania należytej 

staranności, 

d) przerwami z przyczyn leżących po stronie  Zamawiającego, 

e) przedłużeniami opiniowania lub zatwierdzania przez TAURON Dystrybucja S.A., 

Zarząd Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku, Zarząd Dróg Wojewódzkich w 

Katowicach, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu 

Częstochowskiego S.A. w Częstochowie, ORANGE Polska Dostarczanie i Serwis 

Usług, Wydział Ewidencji i Zarządzania Danymi o infrastrukturze w Opolu lub  

innych gestorów sieci infrastruktury technicznej,  opracowań projektowych powyżej 

30 dni o ile nie wynika to z zaniedbań Wykonawcy; 

2) w zakresie zmiany obowiązującej stawki VAT: 

a) jeśli dojdzie do podwyższenia stawki VAT, Strony uzgadniają zwiększenie 

wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w  kwocie podatku VAT spowodowanej 

podwyższeniem stawki podatku VAT, 

b) jeśli dojdzie do obniżenia stawki VAT, Wykonawca wyraża zgodę na zmniejszenie 

wynagrodzenia o kwotę stanowiącą  różnicę kwoty podatku VAT spowodowaną 

obniżeniem stawki podatku VAT;  

3) w zakresie zmiany osoby projektanta: za zgodą Zamawiającego, Wykonawca ma prawo 

dokonać zmiany projektanta pod warunkiem, że doświadczenie nowego, proponowanego 

projektanta, będzie co najmniej równe doświadczeniu osoby wskazanej § 6 ust. 3 Umowy; w 

przypadku zmiany projektanta, Wykonawca ma obowiązek udowodnić Zamawiającemu 

doświadczenie nowej osoby; 

4) w zakresie pozostałych zmian wynikających ze zmiany powszechnie obowiązujących 

przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy; Strony z  

zachowaniem zasad uczciwej konkurencji oraz poszanowania interesów każdej ze stron będą 

zmierzać do dostosowania umowy do zmian wynikających z wprowadzenia nowych przepisów 

prawa;  w takim wypadku zmiany umowy ograniczać się będą do konieczności wynikającej ze 

zmiany powszechnie obowiązującego prawa, tj. nie mogą być dokonane wówczas, gdy przepisy 

takie mają charakter dyspozycyjny (względnie obowiązujący). 

3. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 2 pkt 1, termin  

wykonania umowy określony we wstępie do wyliczenia w § 2 ust. 2 może ulec odpowiedniemu 

przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania przedmiotu umowy w sposób należyty, 

nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. 

 

§ 10 

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swojej ważności zachowania formy 

pisemnej. 
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2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, mają zastosowanie powszechnie obowiązujące 

przepisy prawa, a w szczególności ustawa Prawo zamówień publicznych, Kodeks cywilny oraz 

ustawa Prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi. 

3. Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy Strony będą starały się rozwiązać w dobrej 

wierze na drodze polubownej a dopiero w razie braku możliwości osiągnięcia porozumienia  spory 

poddawane będą pod rozstrzygnięcia sądu powszechnego właściwego ze względu na siedzibę 

Zamawiającego. 

4. Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzyma 

Wykonawca.  

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                 WYKONAWCA                                                                                                     

 

 

 


