4.2026 KZN ZACHODNIOPOMORSKIE

Zatgcznik nr 2
UMOWAnr ...... 2026.DZP

Zawartaw dniu ................. 2026 r./ z chwilg ztozenia ostatniego kwalifikowanego podpisu elektronicznego
pomiedzy:

Spotecznag Inicjatywa Mieszkaniowa ,KZN - Zachodniopomorskie” Spétka z o.0. z siedzibg w
Koszalinie, ul. Zwyciestwa 236 B/1, 75-665 Koszalin, wpisang do Rejestru Przedsiebiorcéw Sadu
Rejonowego w Koszalinie IXWydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS
0000936785, kapitat zaktadowy w catosci optacony 115.348.600 zt, NIP 6692562176, reprezentowana
przez:

Tomasza Truna - Prezesa Zarzadu
zwang dalej Zamawiajgcym,

2 , reprezentowanym

zwanym dalej Wykonawca,
dalej wystepujacy tacznie jako ,,Strony”.

W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie podstawowym
zopcjg negocjacji pn.  ,Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastruktura
towarzyszgca na ul. Polnej w Bobolicach” w oparciu o ustawe Prawo zamdéwien publicznych z dnia 11
wrzesnia 2019 r. (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm., dalej ustawa Pzp) dokonano wyboru Wykonawcy
i zawarto umowe o nastepujace;j tresci:

§1 PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie inwestycyjne pn. ,Budowa
budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z urzgdzeniami budowlanymi, parkingiem na samochody
osobowe z komunikacjg wewnetrzna oraz instalacjg oswietlenia terenu, na dziatce 287/2 potozonego
w obr. ewid. 0003 przy ul. Polna w Bobolicach.”, zwane dalej ,,Przedmiotem umowy” lub ,,budowg”.

2. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy okresla: projekt budowlany pn. ,Budowa budynku mieszkalnego
wielorodzinnego wraz z urzgdzeniami budowlanymi, parkingiem na dziatce 287/2 potozonego w obr.
ewid. 0003 przy ul. Polnej w Bobolicach” oraz branzowe projekty wykonawcze, branzowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét (zwane dalej w umowie STWiOR) i opis przedmiotu zamowienia.
Zakres rzeczowy zadania inwestycyjnego obejmuje:

2.1. wykonanie budynku wielorodzinnego w technologii prefabrykowanych modutéw przestrzennych
o drewnianej konstrukcji szkieletowe;j:

2.1.1.roboty ziemne na terenie,
2.1.2.roboty fundamentowe budynku,
2.1.3.wykonanie, dostawa i montaz przestrzennych modutéw prefabrykowanych budynku,

2.1.4.wykonanie wszystkich préb i badan dotyczacych budynku i instalacji, w tym w szczegélnosci
testow szczelnosci budynku, badan szczelnosci i wydajnosci instalacji sanitarnych, badan i
pomiardéw instalacji elektrycznych i teletechnicznych, badan hatasu pomieszczen w
budynku i srodowiska na zewnatrz, wykonanie badan Urzedu Dozoru Technicznego dla
dzwigu osobowego, budowe niezbednej infrastruktury zwigzanej z budynkiem,
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2.2. budowe niezbednej infrastruktury zwigzanej z budynkiem,

2.2.1.zagospodarowanie terenu,
2.2.2.wykonanie dokumentacji powykonawczej budowy w 2 egzemplarzach,

2.2.3.udziat kierownika budowy w procedurze oddania wybudowanego obiektu budowlanego
do uzytkowania (w tym przygotowania stosownych oswiadczen, czy innych dokumentow
wymaganych przepisami prawa, udziat w inspekcjach organéw panstwowych) do czasu
wydania ostatecznej decyzji zezwalajgcej na uzytkowanie obiektu budowlanego przez
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

2.3 serwisowanie i konserwacje wbudowanych materiatow i urzadzen, na poziomie
zapewniajgcym trwatos¢ gwarancji producenta, ktorych liste Wykonawca przedtozy zgtaszajac
wykonanie robot do odbioru Zamawiajgcemu.

3. Integralnymi czesciami niniejszej umowy s3a:
3.1. kopiaformularza ofertowego Wykonawcy, stanowigca zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy;
3.2. opis przedmiotu zamowienia,

3.3. dokumentacja projektowa - projekt budowlany i wykonawczy wszystkich branz dostarczony przez
Zamawiajgcego

3.4. specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét;
3.5. harmonogram rzeczowo - finansowej realizacji budowy,
3.6. harmonogramem ptatnosci, stanowigcy zatgcznik nr 3 do niniejszej umowy.

4. Wykonawca oswiadcza, ze zakres robdét okreslony w umowie i w zatacznikach, w szczegdélnosci
w dokumentacji technicznej, jest mu znany. Wykonawca potwierdza niniejszym, ze otrzymat i zapoznat
sie szczegoétowo z wszelkimi dokumentami i postanowieniami, wymienionymi i stwierdza, iz sg one
kompletne i wystarczajace do wykonania robét za ustalonym wynagrodzeniem.

5. Wykonawca uzyska na swoj koszt wszelkie pozwolenia, uzgodnienia, zgody, opinie, certyfikaty jakosci
i karty gwarancyjne, niezbedne do wykonania w sposéb nalezyty obowigzkéw wynikajacych z niniejszej
umowy.

6. Wykonawca zapewnia niniejszym, ze wszelkie pozostawione do jego dyspozycji dokumenty
techniczne, szkice i inne dane byty wystarczajgce do rozpoznania wszelkich okolicznosci zwigzanych z
ksztattowaniem cen i mozliwosci wykonania niniejszej umowy oraz ze byty wystarczajgce do
podpisania niniejszej umowy. W wyniku powyzszego, prace Wykonawcy bedg wykonywane zgodnie z
zaplanowanym zakresem oraz sposobem realizacji, tak aby obiekt byt zgodny i w petni funkcjonalny i
zgodny z przepisami prawa.

7. W okresie realizacji robét Zamawiajagcy moze wprowadzi¢ zmiany i uzupetnienia do przekazanej
Wykonawcy dokumentacji technicznej. W wyzej wymienionym przypadku Wykonawca zobowigzany
bedzie do wykonania robdét w oparciu o zamienng lub uzupetniong dokumentacje techniczna.
Wykonawca kazdorazowo po otrzymaniu od Zamawiajgcego zmian lub uzupetnien do dokumentacji
technicznej zobowigzany bedzie sprawdzi¢ przekazang mu dokumentacje pod wzgledem poprawnosci
przyjetych rozwigzan i ich zgodnosci z przepisami i ogélng wiedza budowlang. Wykonawca
niezwtocznie poinformuje Zamawiajacego, jesli przekazana mu Dokumentacja techniczna nie nadaje
sie do prawidtowego wykonania Robot. Wszelkie konsekwencje wynikajace z niedopetnienia ww.
obowiazkéw przez Wykonawce obcigza¢ beda wytacznie Wykonawce.
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8. Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji, takich jak
odwodnienie, linie i stupy telefoniczne i elektryczne, $wiattowody, wodociagi, gazociagi i podobne,
przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopéw lub innych prac mogacych uszkodzi¢ istniejgce instalacje.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za uszkodzenia, spowodowane przez Wykonawce, istnhiejgce;j
infrastruktury ujetej w dokumentacji technicznej otrzymanej od Wykonawcy Zamawiajgcego, a takze
zidentyfikowanej w prawidtowo wykonanych przez Wykonawce wykopach kontrolnych. Wykonawca
bedzie rowniez odpowiedzialny za szkody spowodowane przez niego lub dalszych Podwykonawcéw
podczas wykonywania robét. Wykonawca niezwtocznie naprawi wszelkie powstate uszkodzenia, a
takze, jeslito konieczne, przeprowadzi inne prace niezbedne dla usuniecia powstatej szkody na wtasny
koszt.

§ 2 SPOSOB WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

1. Strony umowy ustalaja, ze roboty zostang wykonane przez Wykonawce osobiscie badZ z udziatem
Podwykonawcéw w ponizej wymienionych zakresach robot:" ........oooeeeeeeeeeennne. / nie dotyczy.

2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialno$¢ za roboty, ktére wykonuje przy
pomocy Podwykonawcéw, w tym za jakos$¢ i za termin ich wykonania.

3. Do zawarcia umowy o roboty budowlane przez Wykonawce z Podwykonawcg oraz Podwykonawcy z
dalszym Podwykonawcg wymagana jest zgoda Zamawiajgcego. Umowa taka powinna by¢ pod rygorem
niewaznosci zawarta w formie pisemne;j.

4. Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu  umowy o
podwykonawstwo/dalsze podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa ustugi projektowe lub roboty
budowlane, a takze projektu jej zmiany oraz w terminie 7 dni od daty zawarcia poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo/dalsze podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg ustugi projektowe lub roboty budowlane i jej zmian.

5. Zamawiajgcy ma prawo do zgtoszenia pisemnych zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo/dalsze podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa ustugi projektowe lub roboty
budowlane a takze projektu jej zmiany oraz sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo/dalsze
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sagroboty budowlane i jej zmian, przedtozonych przez
Wykonawce, podwykonawce i dalszego podwykonawce, w terminie do 7 dni od ich przedtozenia
Zamawiajgcemu.

6. Zamawiajgcy zgtasza zastrzezenia/sprzeciw, jezeli projekt umowy, jego zmiany, jak i umowa oraz jej
zmiany, w szczegoélnosci:

6.1. nie bedg spetniaty wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia;

6.2. beda przewidywaty termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy,
ustugi lub robdt;

6.3. beda przewidywaty terminy wykonywania robét powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy niezgodne z niniejszg umowa;

6.4. nie beda zawieraty postanowien, o mozliwosci odstagpienia od umowy w przypadkach
odpowiednich do tych zawartych w niniejszej umowie;

1 W przypadku braku podwykonawcéw to miejsce zostanie wypetnione wyrazami ,,nie dotyczy”
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6.5. nie beda zawieraty postanowien przewidujgcych, ze odbiory robdét przez Zamawiajgcego

od Wykonawcy beda poprzedzone odbiorami robdét Wykonawcy od Podwykonawcy lub
Podwykonawcy od dalszego Podwykonawcy;

6.6. nie beda zawieraty postanowien, o tym, ze suma wynagrodzen naleznych Podwykonawcy i
dalszemu Podwykonawcy z tytutu wykonania powierzonych przez Wykonawce robét nie bedzie
przewyzsza¢ wynagrodzenia za wykonanie tych samych robdét naleznego Wykonawcy od
Zamawiajgcego;

6.7. beda zawieraty postanowienia, ktére w ocenie Zamawiajgcego beda mogty utrudniaé lub
uniemozliwia¢ prawidtowg lub terminowg realizacje niniejszej umowy, zgodnie z jej trescia,
w szczegolnosci poprzez przyznanie mozliwosci braku realizacji robot lub ich zawieszenie przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

Niezgtoszenie w terminie okreslonym zgodnie z ust. 5 pisemnych zastrzezen/sprzeciwu uwaza sig
za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Strony ustalaja, ze obowigzkiem Wykonawcy jest przedktadanie Zamawiajacemu poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartych umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy
lub ustugi zwigzane z realizacja tych robét oraz ich zmian z wytaczeniem uméw o wartosci nie wigkszej
niz 50 000 zt brutto (stownie: pie¢dziesiat tysiecy ztotych). Obowigzek ten powinien by¢ zrealizowany w
terminie do 7 dni od ich zawarcia, pod rygorem, w razie jego zaniedbania, zaptaty kar umownych
okreslonych w niniejszej umowie.

Zawarte umowy o Podwykonawstwo/dalsze Podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa dostawy lub
ustugi zwigzane z realizacjg robdét, nie moga zawiera¢ zapisdéw niezgodnych z postanowieniami
niniejszej umowy, w szczegdlnosci zapiséw powodujacych koniecznos$é zgtoszenia zastrzezen/
sprzeciwu przez Zamawiajgcego, o ktérych mowa w ust. 6. W przypadku stwierdzenia niezgodnych
zapisow w w/w umowie, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
jej zmiany, pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej okreslonej w niniejszej umowie.

Strony umowy zgodnie ustalajg, ze wyptata wynagrodzenia umownego Wykonawcy, zgodnie
z postanowieniami niniejszej umowy, bedzie uwarunkowana przedstawieniem przez niego protokotu
odbioru robét, ktéry stanowi podstawe do wystawienia faktury VAT, zawierajgcego dowdd zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom na podstawie tgczacejich
umowy. Dowody zaptaty powinny odnosi¢ sie do tych zrealizowanych robét przez Podwykonawcoéw lub
dalszych Podwykonawcéw, za prawidtowa realizacje ktérych Wykonawca bedzie ubiegat sig o zaptate
wynagrodzenia od Zamawiajgcego.

W przypadku podjecia przez Zamawiajgcego decyzji o dokonaniu bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, zaptata ta bedzie nastepowata w
terminie do 30 dni od dnia, w ktérym Zamawiajacy ustalit, ze Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
wykazat zasadnos$¢ takiej zaptaty. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest
obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie 7 dni
od dnia doreczenia tej informacji.

Zasady zawierania umow pomiedzy Wykonawcag a Podwykonawca okreslone w niniejszej umowie
stosuje sie odpowiednio do uméw zawieranych pomiedzy Podwykonawca a dalszym Podwykonawca.
Do umowy pomiedzy Podwykonawcg a dalszym Podwykonawcg wymagana jest zgoda Wykonawcy.

Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca jest obowigzany natychmiast usuna¢ z terenu budowy
wszelkie osoby zatrudnione przez niezgtoszonych Podwykonawcow/ dalszych Podwykonawcoéw,
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ktérych przebywanie na terenie budowy w jego ocenie jest niezgodne z postanowieniami niniejszej
umowy lub narusza przepisy prawa.

§ 3TERMIN REALIZACIJI
1. Zamawiajacy przekaze plac budowy w terminie do 7 dni od daty zawarcia niniejszej Umowy.

2. Strony ustalajg nieprzekraczalny termin wykonania Przedmiotu Umowy, tj. dokonanie odbioru
koncowego Inwestycji i/lub dokonania zawiadomienia o zakofczeniu robét budowlanych Inwestycji na
14 miesiecy od daty podpisania umowy.

3. Za odbidér kornicowy rozumie sie wykonanie wszelkich prac zwigzanych z inwestycja. Wykonawca musi
dostarczy¢ Zamawiajgcemu wszelkie dokumenty niezbedne do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie,
aby ten uzyskat prawomocne pozwolenie na uzytkowanie w 14 miesiecy od daty podpisania umowy.

§ 4 OBOWIAZKI WYKONAWCY
1. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, zobowigzany jest do:

1.1. kompleksowej realizacji budowy, zgodnie z dokumentacjg projektowa (projektem budowlanym
i wykonawczym wszystkich branz), obowigzujgcymi przepisami prawa, normami technicznymi,
instrukcjami producentéw wyrobdéw budowlanych warunkami zawartymi w Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robét, zgodnie ze sztuka budowlang oraz harmonogramem
rzeczowo-finansowym zatwierdzonym przez Zamawiajacego,

1.2. ustanowienia kierownika budowy. W przypadku urlopu wypoczynkowego lub choroby
dotychczasowego kierownika budowy w okresie dtuzszym niz 7 dni roboczych, Wykonawca
ma obowigzek dokonania zmiany kierownika budowy.

1.3. opracowania ,,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” przez kierownika budowy w terminie
przed rozpoczeciem budowy,

1.4. podpisania niezbednych uméw z gestorami mediéw na czas realizacji przedmiotu umowy w
zakresie robd6t oraz ewentualne przytgczenie sie do poszczegdélnych instalacji lub sieci ww.
podmiotéw, celem zaopatrzenia terenu budowy w niezbedne do realizacji przedmiotu umowy
media i poinformowanie otym fakcie Zamawiajgcego wraz z przedstawieniem stosownych
dokumentéw, jak réwniez bezposrednie pokrywanie kosztéw tych medidéw, w tym: energii
elektrycznej, wody i odprowadzenia Sciekéw;

1.5. urzadzenie, organizacja terenu i zaplecza budowy oraz koordynowanie robdét, w tym
zabezpieczenie miejsca prowadzenia robdt i state utrzymywanie czystosci i porzadku na budowie
i miejscu prowadzenia robét;

1.6. zabezpieczenie terenu budowy przed wstepem oséb nieuprawnionych,

1.7. prowadzenie wszelkich robét w sposéb zapewniajacy ochrone znakéw osnowy geodezyjnej
zgodnie z art.15 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2019
r., poz. 725z pézn. zm.),

1.8. przerywanie robot na zadanie Zamawiajacego i zabezpieczenie wykonanych robdét przed ich
uszkodzeniem lub zniszczeniem,

1.9. wykonywanie wszystkich obowigzkéw zapewnienia bezpieczeristwa w trakcie wykonywania
robét, wynikajgcych z obowiazujacych przepiséw prawa, dotyczacych ochrony przeciwpozarowe;j
oraz bezpieczenstwa i higieny pracy,
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.10. jako wytwoérca odpaddéw w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach,

postepowania z odpadami wytworzonymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa;

1. wspotpracy przy realizacji przedmiotu umowy z Zamawiajacym, w szczegélnosci z

inspektorami nadzoru, w tym umozliwienie kontroli prowadzonych prac w zaktadzie
produkcyjnym,

2. w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji umowy wykonanych robét, ich

czesci, urzadzen budowlanych, obiektéw budowlanych lub innej infrastruktury sagsiadujacych lub
znajdujacych sie na terenie budowy lub przylegtym do terenu budowy, badz jakichkolwiek maszyn
czy urzadzen, naprawienia ich lub doprowadzenia do stanu poprzedniego w czasie technicznie
uzasadnionym wskazanym przez poszkodowanych na swoj koszt,

.13. umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru budowlanego, do

ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo Budowlane oraz udzielanie im
informacji wymaganych tg ustawa,

.14. zabezpieczenia materiatéw, srodkéw produkcji, urzadzen i maszyn, potencjatu ludzkiego

w zakresie niezbednym do prawidtowego wykonania budowy, a takze zapewnienie
specjalistycznego kierownictwa montazu maszyn i urzadzen potrzebnych do wykonywania robat,

.15. bezzwtocznego zabezpieczenia i oznakowania, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

terenu ewentualnych awarii powstatych w trakcie realizacji robdét budowlanych przedmiotu
umowy,

.16. zatrudnienia do wykonania robot pracownikéw, ktérych kwalifikacje i stan zdrowia

pozwolg wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi
przepisami oraz posiadajagcych wazne: okresowe badania lekarskie i zaswiadczenia o
przeszkoleniu BHP na stanowisku pracy,

7. przedktadania na Zzgdanie Zamawiajgcemu oraz innym osobom wskazanym przez

Zamawiajgcego, poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem przez osobe upowaznionag do
dziatania w imieniu Wykonawcy, kopii dokumentéw poswiadczajgcych aktualno$¢ badan
lekarskich i szkolen BHP os6b realizujgcych przedmiot niniejszej umowy po stronie Wykonawcy,

.18. organizowania i udziatu kierownika budowy, kierownikéw robdét, kierownika kontraktu, czy

innych osob ze strony Wykonawcy w naradach koordynacyjnych wg ustalen z Zamawiajgcym w
trakcie budowy,

.19. prowadzenia dokumentacji budowy,

.20. przekazywania Zamawiajacemu informacji dotyczacych wykonywania robdt oraz

umozliwienie Zamawiajgcemu, w tym wyznaczonemu przez niego inspektorowi nadzoru
inwestorskiego przeprowadzenia kontroli ich wykonywania, w tym réwniez w zaktadzie
prefabrykacji modutéw,

.21. dokonywania przez osoby uprawnione po stronie Wykonawcy wpiséw do dziennika

budowy, w tym zgtaszanie robét do odbioru oraz sporzadzanie wymaganej przez przepisy prawa
w zakresie wykonanych robét dokumentacji powykonawczej,

.22. zgtaszania do odbioruinspektorom nadzoru inwestorskiego robdt ulegajacych zakryciu lub

zanikajacych, pod rygorem niedokonania ich odbioru przez Zamawiajacego,

.23. wykonania dokumentacji powykonawczej przedmiotu umowy, zawierajgce;j:



4.2026 KZN ZACHODNIOPOMORSKIE

Zatgcznik nr 2
1.23.1. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg budowy,

1.23.2. dowoddéw dopuszczenia do stosowania w budownictwie materiatéw i wyrobdéw
budowlanych, urzadzen technicznych wbudowanych,

1.23.3. gwarancja producentéw na wbudowane wyroby budowlane, czy urzadzenia techniczne;

1.23.4. dokumentacji projektowej z naniesionymi zmianami zatwierdzonymi przez branzowego
projektanta, kierownika budowy;

1.23.5. dzienniki budowy i inne dokumenty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy,

1.23.6. planem przegladéw i konserwacji instalacji czy urzadzen technicznych wykonanej
budowy;

1.24. po zakoriczeniu robdt budowlanych budowy i po potwierdzeniu przez inspektoréw nadzoru
inwestorskiego prawidtowosci wykonania dokumentacji powykonawczej budowy, zgtoszenia
robét budowlanych do odbioru koricowego,

1.25. uporzadkowania i przekazania protokolarnie Zamawiajgcemu terenu budowy w dniu
odbioru koricowego przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego lub od daty odstagpienia od umowy.

1.26. udziat kierownika budowy oraz kierownikéw robdét danej specjalnosci w procedurze
oddania wybudowanego obiektu budowlanego do uzytkowania (w tym przygotowania stosownych
oswiadczen, czy innych dokumentéw wymaganych przepisami prawa, udziat w inspekcjach
organéw panstwowych) do czasu wydania ostatecznej decyzji zezwalajgcej na uzytkowanie
obiektu budowlanego przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem obowigzkéw natozonych na niego w
niniejszej umowie, w przepisach prawa oraz wytaczng i petng odpowiedzialno$é¢ skutki ich
niewykonania lub nienalezytego wykonania wobec Zamawiajgcego oraz osdéb trzecich.

3. Wykonawca oswiadcza, ze:

3.1. posiada niezbedng wiedze, doswiadczenie zawodowe oraz potencjat techniczny do wykonania
przedmiotu umowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, a takze osoby, ktére beda
wykonywac¢ budowe w jego imieniu posiadajg doswiadczenie i umiejetnosci oraz kwalifikacje
zawodowe pozwalajgce na nalezyte jej wykonanie,

3.2. nie istnieja zadne okolicznosci uniemozliwiajagce czy wytgczajagce mozliwos¢é wykonania
przedmiotu umowy,

3.3. jest objety ubezpieczeniem odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu szkdd, jakie moze wyrzadzi¢ w
zwigzku z wykonywaniem zawodu i ubezpieczenie to dotyczy réwniez szkod, ktdre moga bycé
wyrzgdzone Zamawiajgcemu. Wykonawca w dniu podpisania umowy przedktada dowdd zawarcia
powotanej umowy, z suma ubezpieczenia, ktéra nie moze by¢ mniejsza niz wynagrodzenie brutto
za wykonanie przedmiotu umowy. W okresie wykonywania Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie
przedktada¢ Zamawiajgcemu kopie kazdej przedtuzonej lub nowej umowy ubezpieczenia w
terminie 10 dni roboczych od dnia jej uzyskania.

4. Wykonawca zobowigzany jest posiadac przez caty okres realizacji przedmiotu umowy, jak i przez okres
obowigzywania gwarancji i rekojmi, ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej [zwane dalej:
»Ubezpieczenie OC Wykonawcy”] z tytutu prowadzonej przez Wykonawce dziatalnosci gospodarczej
w petnym zakresie swiadczen objetych Umowa. Ubezpieczenie OC Wykonawcy bedzie opiewac na
kwote nie nizsza niz 7 000 000,00 zt (stownie: siedem milionéw ztotych 00/100).
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5. Zakres Ubezpieczenia OC Wykonawcy i Ubezpieczenia OC Zawodowego Wykonawcy bedzie
obejmowat odpowiedzialnos$¢ z tytutu roszczen, szkdd, strat i wydatkéw wynikajacych z uszkodzenia
ciata, choroby lub $mierci osoby, ktorg Wykonawca postuguje sie w celu wykonania Przedmiotu
Umowy, jak i odpowiedzialno$é za szkody wyrzadzone przez ta osobe, niezaleznie od stosunku
prawnego taczgcego Wykonawce i tg osobe. Ubezpieczenie OC Wykonawcy i Ubezpieczenie OC
Zawodowe Wykonawcy bedzie obejmowac réwniez wszelkie zdarzenia powstate z winy umyslnej
Wykonawcy i 0séb, ktérymi Wykonawca postuguje sie w toku realizacji przedmiotu umowy.

6. Wpykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajagcemu kopie (poswiadczone za zgodnos$é z
oryginatem przez Wykonawce) polis ubezpieczeniowych, ktére winien posiada¢, wraz z dowodami
zaptaty stosownych sktadek, w terminie siedmiu dni od daty zawarcia Umowy, jednakze nie pézniej niz
w dniu rozpoczecia wykonywania prac na placu budowy Inwestycji. Polisy ubezpieczeniowe zawarte
na krétszy okres niz wynika z postanowien umowy, bedg - przy uptywem terminu ich waznosci -
odnawiane przez Wykonawce lub zastgpione polisami co najmniej réwnowaznymi, a Wykonawca
zobowigzany jest najpdzniej w ostatnim dniu roboczym waznosci danej polisy ubezpieczeniowej
przekaza¢ Zamawiajgcemu (bez wezwana) kopie tej polisy (poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem
prze Wykonawce) wraz z dowodem zaptaty stosownych sktadek. Jezeli Wykonawca nie przedtozy
Zamawiajgcemu jakiegokolwiek ubezpieczenia, ktdére winien posiada¢ zgodnie z postanowieniami
niniejszej umowy, jak réwniez w braku ciggtosci takiego ubezpieczenia/polisy lub nie zaptacenia
sktadek, Zamawiajacy jest uprawniony — wedtug wtasnego wyboru i bez utraty innych praw i srodkéw
zaradczych:

6.1. zawrze¢ odpowiednie umowy ubezpieczenia/polisy na rzecz Wykonawcy i obcigzy¢ Wykonawce
obowigzkiem zwrotu uiszczonych z tego tytutu kosztéw, w tym optaconych sktadek, a nadto
Zamawiajacy jest uprawniony do potrgcenia powyzszej kwoty z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, na co Wykonawca niniejszym wyraza zgode;

6.2. uzna¢ dzien dostarczenia danego ubezpieczenia/polisy i potwierdzenia zaptaty jako moment
rozpoczecia biegu terminu ptatnosci na rzecz Wykonawcy przez Zamawiajgcego, a takie dziatanie
nie bedzie uwazane przez Wykonawce za opdznienie w ptatnosci ani nienalezyte wykonanie
Umowy przez Zamawiajgcego i Wykonawca w takim przypadku nie bedzie uprawniony do zgdania
zaptaty naleznych odsetek ustawowych — Strony zgodnie postanawiaja, ze ptatnosci, o ktérych
mowa w zdaniu poprzedzajgcym, zostang dokonane w terminie do 30 dni od otrzymania kompletu
dokumentéw przez Zamawiajacego.

7. Zamawiajagcy wymaga, aby wszystkie czynnosci zwigzane z robotami ogdélnobudowlanymi,
sanitarnymi, elektrycznymi i drogowymi wykonywane byty przez osoby zatrudnione przez Wykonawce
lub Podwykonawce/dalszego Podwykonawce na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 ., poz. 1510).

7.1. W trakcie realizacji umowy Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy odnos$nie spetniania przez
niego lub przez Podwykonawce/dalszego Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace o0sOb realizujgcych przedmiot umowy. Zamawiajacy uprawniony jest w
szczegolnosci do:

7.1.1.zadania dostarczenia oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania
ww. wymogow, pozwalajgcych na dokonanie ich oceny,

7.1.2.zadania udzielenia wyjasnienn w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
wWw. wymogow,
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7.1.3.przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania umowy,

7.1.4.zadania przedtozenia przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

7.1.5.zadania ztozenia przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
oswiadczenia o zatrudnieniu Pracownika na podstawie umowy o prace,

7.1.6.zadania ztozenia przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

7.1.7.zadania ztozenia przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce innych
dokumentéw zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegélnosci imie i nazwisko zatrudnionego
Pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace oraz zakres obowigzkéw
Pracownika,

zgodnie z zapisami art. 438 ust. 2 ustawy Pzp.

7.2. W uzasadnionych okolicznosciach Zamawiajacy zastrzega sobie uprawnienie do zgdania zmiany
kazdego z pracownikéw Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. Wdéwczas
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany bedzie w terminie 7 dni
skierowa¢ do realizacji przedmiotu umowy innego pracownika.

7.3. W sytuacji, gdy Zamawiajacy powezmie watpliwos¢ co do sposobu zatrudnienia personelu moze
zwrdcic¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

7.4. Zaniedopetnienie wymogu zatrudniania Pracownikéw na podstawie umowy o prace w rozumieniu
przepiséw Kodeksu Pracy, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kary umowne. Wysokos$¢ kar okresla kwota minimalnego wynagrodzenia za
prace, ustalonego na podstawie obowigzujgcych przepiséw o minimalnym wynagrodzeniu oraz
liczby rozpoczetych miesiecy w okresie realizacji umowy, w ktérych nie dopetniono
przedmiotowego wymogu. Kara naliczana jest za kazdg osobe niezatrudniong przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na podstawie umowy o prace, a wykonujaca
czynnosci w ramach realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

§ 5 OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
Do obowigzkéw Zamawiajgcego w ramach wykonania niniejszej umowy nalezy w szczegolnosci:

1. przekazanie Wykonawcy 1 egz. dokumentacji projektowej, STWIOR, dziennika budowy w terminie 5 dni
roboczych od daty zawarcia niniejszej umowy,

2. wprowadzenie Wykonawcy na teren budowy w terminie 7 w dni roboczych od daty zawarcia niniejszej
umowy,

3. wspotdziatanie z Wykonawcag w celu zapewnienia nalezytego wykonania robét,
4. ustanowienie inspektoréw nadzoru inwestorskiego,

5. uczestnictwo w naradach koordynacyjnych,

6. nadzériodbiory robot zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy,

7. terminowa zaptata zaliczek oraz wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z postanowieniami niniejszej
umowy i harmonogramem ptatnosci robot.
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8. uzyskanie przy wspodtpracy z Wykonawca (kierownikiem budowy i kierownikéw robot w danej
specjalnosci) ostatecznej decyzji zezwalajacej na uzytkowanie wybudowanego obiektu budowlanego.

§ 6 ODBIORY ROBOT BUDOWLANYCH i PRZEDMIOTU UMOWY
1. Strony umowy ustalaja, ze bedg dokonywaty n/w odbioréw:

1.1. odbioréw robét zanikowych — w zakresie robot zanikajgcych oraz ulegajgcych zakryciu. Odbiory
moga odbywacé sie réwniez na zaktadzie prefabrykacji modutéw, na podstawie dokumentaciji
fotograficznej lub innych dokumentéw udostepnionych przez Zaktadowa Kontrole Produkciji.
Zamawiajacy wymaga przedtozenia planu kontroli jakosci przed rozpoczeciem prac na fabryce.

1.2. odbioréw czesciowych robdét — pod wzgledem ilosciowym i jakosciowym robdt, ustalonych w
oparciu ozaawansowanie realizacji budowy, okreslonych przez inspektoréw nadzoru
inwestorskiego, uwzgledniajgc harmonogram ptatnosci robdt. Rozliczenie odbioru czesciowego
robét nastgpi do 95% catkowitego wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 7 ust. 1
niniejszej umowy.

1.3. odbioru koncowego robét przedmiotu umowy — po faktycznym zakonczeniu wszystkich robot
budowlanych objetych umowa, jaki wykonanie przez Wykonawce innych obowigzkéw natozonych
na niego umowa, potwierdzonych przez inspektoréw nadzoru inwestorskiego. Rozliczenie odbioru
konncowego robdét stanowi 5% catkowitego wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 7 ust.1
niniejszej umowy, tj. do 100% catkowitego wynagrodzenia Wykonawcy.

1.4. odbiory w okresie gwarancji i rekojmi —w przypadku zaistnienia wad przedmiotu umowy w okresie
obowiazujacej gwarancji i rekojmi, sprawdzenie ich usuniecia, jak réwniez ocena stanu
technicznego nowego budynku wybudowanego w wyniku realizacji przedmiotu umowy.

2. Poszczegdlne odbiory czesciowe i koncowe robodt bedg nastepowaty po odbiorach tych robét przez
Wykonawce od Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego
majg prawo bra¢ udziat w czynnosciach odbioréw robdt przez Wykonawce od podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcoéw.

3. O miejscu i terminie czynnosci odbiorowych Wykonawca bedzie skutecznie zawiadamiat
Zamawiajgcego w formie pisemnej lub poprzez adres email z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem.

4. Przy czynnosciach odbiorowych robét Wykonawca bedzie przekazywat Zamawiajacemu wszelkie
dokumenty (certyfikaty, deklaracje wtasciwosci uzytkowych, oceny techniczne, atesty na wbudowane
materiaty i wyroby budowlane, pomiary, badania) wymagane w umowie lub na podstawie przepiséow
prawa, zwigzane z wykonaniem czesci lub catosci robét. Natomiast w przypadku odbioru koncowego
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg budowy.

5. Podstawa do dokonania odbioréw czesciowych oraz odbioru koricowego sg protokoty odbioru robot
od podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, jak i wykonanie przez Wykonawce innych
obowiazkéw natozonych na niego umowa, w szczegdlnosci przedtozenie listy materiatow i urzadzen, o
ktérych mowa w §1 ust. 2.3 Umowy.

6. Zczynnosci odbioréow robét spisany bedzie protokét zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru w odniesieniu do robét, jak tez terminy wyznaczone przez Zamawiajgcego do usuniecia
stwierdzonych przy odbiorze wad.

7. Jezeli wtoku odbioréw robot zostang stwierdzone wady, Zamawiajacy:

7.1. ma prawo odebraé roboty ze wskazaniem wad w protokole odbioru i wyznaczyé termin
technicznie mozliwy na ich usuniecie,
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7.2. ma prawo odmowic¢ odbioru robdét do czasu usuniecia wad, jezeli wady nadaja sie do usuniecia
i wyznaczy¢ termin technicznie mozliwy na ich usuniecie;

8. Roboty uwaza sie za odebrane przez Zamawiajacego pod warunkiem ztozenia przez niego w protokole
odbioru robét oswiadczenia o ich odbiorze bez zastrzezen jak i potwierdzenia w protokole dopetnienia
przez Wykonawce wszystkich pozostatych wynikajacych z umowy obowigzkdéw (z wyjatkiem udziatu
kierownika budowy inwestycji oraz w przypadku koniecznosci udziat kierownikéw robét danej
specjalnosci w procedurze oddania wybudowanego obiektu budowlanego do uzytkowania). Do
protokotu odbioru robdt, dla potwierdzenia wykonania przez Wykonawce obowigzkéw natozonych
umowa, winny by¢ zatgczone wymagane dokumenty i oswiadczenia przekazane przy odbiorach.

§ 7 WYNAGRODZENIE | WARUNKI PLATNOSCI

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w 8 1 umowy, Strony ustalaja wynagrodzenie
ryczattowe brutto w kwocie zt; (stownie: ), w tym netto w wysokosci _____ zt
+ podatek VAT wedtug stawki _ % w wysokosci zt, zgodnie ze ztozong ofertg przez
WYKONAWCE w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, stanowigca zatacznik nr 2.

2. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy
wynikajgce wprost z dokumentacji, jak réwniez nie ujete w dokumentacji, a niezbedne do
prawidtowego jego wykonania, w szczegélnosci: wynagrodzenie pracownikow, podatek od towardw i
ustug (VAT), koszty materiatdéw budowlanych, wszelkie koszty robdt przygotowawczych i porzadkowych
(w tym koszt wydobycia z gruntu i utylizacji niezidentyfikowanych elementéw dawnej infrastruktury
przemystowej), koszt wymiany gruntu, koszty zwigzane z zagospodarowaniem placu budowy, koszty
wycinki drzew i krzewdw oraz innej roslinnosci, koszty zorganizowania i utrzymania budowy i zaplecza
(naprawy, woda, energia elektryczna, ciepto - ogrzewanie, telefon, dozorowanie budowy,
ubezpieczenie budowy itp.), koszty zwigzane z utrzymaniem i odtworzeniem drég dojazdowych do
placu budowy, koszty robét zwigzanych z zabezpieczeniem placu budowy, koszty oznakowania robé6t
na czas budowy, koszty usuniecia i utylizacji odpaddéw, koszt obstugi geodezyjnej, koszty zajecia pasow
drogowych, wymagane prawem optaty, miedzy innymi zwigzane z oddaniem do uzytkowania
zamontowanych urzadzen, koszt serwisowania i konserwacji urzadzen objetych gwarancjg producenta
w okresie gwarancji i rekojmi, koszt pielegnaciji zieleni i nasadzen w okresie gwarancji i rekojmi, koszty
dokumentacji powykonawczej (w tym réwniez opracowanie swiadectwa energetycznego budynku oraz
dla poszczegdlnych lokali mieszkalnych) itp.

3. Ptatnos$¢ wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonanego przedmiotu umowy bedzie realizowana
w nastepujgcy sposoéb:

3.1. Zaliczka w wysokosci 40% wynagrodzenie wskazanego § 7 ust 1. w terminie 30 dni od podpisania
umowy po spetnieniu warunkéw okreslonych w § 8,

3.2. Rozliczenie 30 % wynagrodzenie wskazanego § 7 ust 1. w ciggu 30 dni od montazu budynku
modutowego na placu budowy.

3.3. Rozliczenie 95% wynagrodzenie wskazanego § 7 ust 1. w ciggu 7 dni od zgtoszenia do odbioru
koncowego.

3.4. Rozliczenie 100% wynagrodzenie wskazanego § 7 ust 1. po podpisaniu protokotu koncowego.

4. W wynagrodzeniu, okreslonym w ust. 1, mieszczg sie wszelkie koszty wykonania przedmiotu umowy,
w tym miedzy innymi: ustug geodezyjnych, ubezpieczenia budowy, zakupu i dostawy, wbudowania
wyrobow budowlanych, wykonania rob6t budowlanych, zorganizowania i utrzymania terenu oraz
zaplecza budowy, robdt porzadkowych, wykonania dokumentacji powykonawczej, wykonania
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wszelkich badan, sprawdzen, przegladdéw technicznych zrealizowanych robét budowlanych budowy,
koszty udzielonej gwaranciji, itp.

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujace w Polsce podatki, wtacznie z
podatkiem VAT oraz optaty celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem robét.

taczna wartos¢ wystawionych faktur nie moze przekroczyé wartosci wynagrodzenia umownego
okreslonego w ust. 1.

Rozliczanie fakturami czesciowymi rob6t budowlanych budowy moze nastepowac do 95 % wartosci
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 7 ust. 1.

Zaptata za wykonanie poszczegélnych etapow przedmiotu umowy dokonana zostanie na podstawie
poprawnie wystawionych i ztozonych faktur, wystawionych przez Wykonawce w kolejnosci i terminach
okreslonych w harmonogramie ptatnosci, zgodnie z postanowieniami § 6 umowy.

Wykonawca ztozy faktury po protokolarnych odbiorach czesciowych robot budowlanych
sporzadzonych zgodnie 8 6 umowy. Natomiast ostateczne rozliczenie umowy nastgpi na podstawie
faktury koncowej wystawionej przez Wykonawce po zakornczeniu robét budowlanych, potwierdzonych
protokoélarnie przez przedstawicieli obu Stron, okreslonych w § 9 niniejszej umowy.

W przypadku wykonania robdét budowlanych osobiscie przez Wykonawce obowigzkiem Wykonawcy
jest ztozenie oswiadczenia, ze przy wykonywaniu zamdwienia nie korzystat z udziatu Podwykonawcow.

Jezeli Wykonawca korzystat przy wykonaniu robét budowlanych, dostaw lub ustug zwigzanych z
realizacjg przedmiotu umowy z pomocy Podwykonawcéw/dalszych Podwykonawcdéw, wéwczas jego
obowiazkiem jest przedstawienie Zamawiajgcemu potwierdzonych przez Podwykonawcdéw/dalszych
Podwykonawcéw dowodéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom/dalszym
Podwykonawcom,

11.1. kopii polecenia przelewu na kwoty wynikajace z faktur Podwykonawcéw/dalszych
Podwykonawcow,
11.2. dowodu zaptaty wymaganego wynagrodzenia dla Podwykonawcéw lub dalszych

Podwykonawcdéw na podstawie taczgcejich umowy; dowdd zaptaty powinien odnosié sie do tych
zrealizowanych robét, dostaw lub ustug zwigzanych z realizacja rob6t przez Podwykonawcdéw lub
dalszych Podwykonawcoéw, za prawidtowsg realizacje ktérych, Wykonawca bedzie ubiegat sie o
zaptate wynagrodzenia od Zamawiajacego.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce dowodoéw zaptaty, o ktérych mowa w ust. 10
Zamawiajgcy wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia w czgsci réwnej sumie kwot wynikajgcych
z nieprzedstawionych dowoddéw zaptaty. Wstrzymana zaptata, bez odsetek zostanie dokonana w
terminach, o ktérych mowa w § 7 ust. 15 liczonych od daty ztozenia przez Wykonawce wymaganych
dowodow zaptaty.

W przypadku uchylania sie przez Wykonawce od obowigzku zaptaty Podwykonawcom/dalszym
Podwykonawcom i braku zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, lub jezeli Podwykonawca/dalszy
Podwykonawca wykaze zasadnos¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy/ dalszemu Podwykonawcy
Zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia Wykonawcy.
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Zamawiajgcy moze dokonac¢ zaptaty w catosci lub w czesci wynagrodzenia Wykonawcy mimo
nieprzedtozenia przez niego dokumentéw wymienionych w ust. 10, jezeli Wykonawca udokumentuje,
ze wstrzymanie lub odmowa zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy byta
uzasadniona:

15.1. wystgpieniem wad istotnych w robotach, dostawach lub ustugach zwigzanych z realizacja
przedmiotu umowy wykonywanych przez Podwykonawce/dalszego Podwykonawce, a wady,
ktére byty przyczyng odmowy lub wstrzymania wynagrodzenia Podwykonawcy/ dalszemu
Podwykonawcy zostaty usuniete przez Wykonawce, co zostanie potwierdzone protokotem
odbioru robot,

15.2. opodznieniem w realizacji robét, dostaw lub ustug zwigzanych z realizacjg przedmiotu
umowy wykonywanych przez Podwykonawce/dalszego Podwykonawce i naliczeniem z tego tytutu
stosownych kar umownych przez Wykonawce potrgcanych z biezgcego wynagrodzenia
Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy,

15.3. odstgpieniem przez Wykonawce/Podwykonawce od umowy z Podwykonawca/dalszym
Podwykonawcg z winy Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy i naliczeniem z tego tytutu
stosownych kar umownych przez Wykonawce.

Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy bedzie nastepowata przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy w terminie 21 dni od daty kazdorazowego dorgczenia informacji, o ktérej mowa w ust. 21
o udostepnieniu faktur wystawionych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz
postanowieniami niniejszej umowy, przy czym obieg faktur nastepuje za pomocg i nha zasadach
wynikajgcych z Krajowego Systemu e-Faktur (KSEF).

Wyptata z tytutu realizacji przedmiotu umowy bedzie ptatna przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy nr . O zmianie numeru konta Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego

w formie pisemnej. Zmiana numeru konta nie stanowi zmiany umowy. Nowy rachunek musi spetnia¢
wymogi ust. 20.

Zamawiajgcy bedzie zobowigzany do zaptaty faktury Wykonawcy jedynie w przypadku wystawienia
faktury zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa i zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy,
okreslajacymi warunki jej wystawienia.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze bedzie dokonywaé ptatnosci za wykonany przedmiot umowy z
zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci.

Wykonawca oswiadcza, ze wskazany w umowie rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym
stuzgcym wytgcznie dla celéw rozliczen z tytutu prowadzonej przez niego dziatalnosci gospodarcze;.

Strony umowy ustalajg, iz faktury beda wystawione na Spoteczna Inicjatywa Mieszkaniowa ,KZN
Zachodniopomorskie” Sp. Z o.0. a Wykonawca doreczy Zamawiajgcemu, nie poézniej niz w dniu
udostepnienia faktury w KSeF, informacje o numerze identyfikujagcym fakture w KSeF (hnumer KSeF) na
adrese-mail: [___]

Za date doreczenia faktury uznaje sie date przekazania Zamawiajgcemu informacji, o ktérej mowa w
ust. 21., ewentualnie w przypadku uniemozliwiajgcym wystawienie faktury w KSEF przyjmuje sie date
doreczenia faktury poza obiegiem KSEF na adres e-mail ...........

Strony ustalaja, ze dniem zaptaty bedzie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Wszelkie ewentualne roboty dodatkowe bedgce wynikiem zmian wprowadzonych przez
Zamawiajgcego beda rozliczane w cenach jednostkowych uprzednio uzgodnionych przez Strony.
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Zakres robot dodatkowych, terminy realizacji oraz wynagrodzenie z tego tytutu zostang wprowadzone
do umowy w formie aneksu podpisanego przez Strony.

§ 8 ZALICZKI

Zamawiajacy udziela zaliczki Wykonawcy na zasadach okreslonych w PZP w maksymalnej wysokosci
do 40% kwoty wynagrodzenia za wykonanie robot budowalnych okreslonego w 87 ust 1 Umowy.

Wykonawca we wniosku o udzielenie zaliczki wskaze zakres prac lub wykaz materiatéw, ktéry pokryje
z udzielonej zaliczki oraz termin ich wykonania, a takze forme zabezpieczenia zaliczki.

Wykonawca tytutem przyznania zaliczki kazdorazowo wniesie 100% zabezpieczenia jej wartosci
(zabezpieczenie zaliczki).

Zabezpieczenie zaliczki moze byé wniesione w formie:

4.1. poreczeniach bankowych lub poreczeniach spoétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, w
tym ze poreczenie kasy jest zawsze porgczeniem pienieznym,

4.2. gwarancjach bankowych,
4.3. gwarancjach ubezpieczeniowych,

4.4. poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.

Wykonawca wnoszac zabezpieczenie zaliczki w formie wskazanej w ust. 4 powyzej przekaze
Zamawiajgcemu odpowiedni oryginat dokumentu na co najmniej 3 dni przed wyptatg zaliczki przez
Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy zwrdci zabezpieczenie zaliczki poprzez dokonanie zwrotu Wykonawcy odpowiedniego
oryginatu dokumentu, o ktérym mowa w ust. 4, otrzymanego w zwiazku z zabezpieczeniem zaliczki
w terminie 14 dni liczac od dnia rozliczenia zaliczki.

Jesli w warunkach przedtozonego przez Wykonawce zabezpieczenia zaliczki podana jest data jego
wygasniecia, a Wykonawca na 7 dni roboczych przed tg datg nie wniesie przedtuzenia zabezpieczenia
zaliczki to Zamawiajgcy jest uprawniony do zrealizowania zabezpieczenia, a z uzyskanych z tego tytutu
srodkéw do ustanowienia zabezpieczenia zaliczki

Zamawiajgcemu przystuguje prawo potrgcenia kwoty nierozliczonej zaliczki z naleznosci Wykonawcy,
przy optacaniu faktury wystawionej przez Wykonawce.

Zaliczka podlega rozliczeniu poprzez jej potrgcanie z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za
faktycznie wykonane i odebrane roboty budowlane, potwierdzone protokotem odbioru, zgodnie z art.
442 ustawy Prawo zamowien publicznych.

Rozliczenie zaliczki nastepuje w ramach ptatnosci czesciowych lub ptatnosci koncowej, o ktorych
mowa w 8 7 Umowy, poprzez pomniejszenie kwoty naleznej do zaptaty wynikajgcej z faktury o
odpowiednig czes¢ zaliczki, az do jej catkowitego rozliczenia.

Rozliczenie zaliczki rozpoczyna sig nie pdzniej niz z pierwszg ptatnoscig dokonywana po wykonaniu
robét budowlanych o wartosci odpowiadajacej co najmniej kwocie wyptaconej zaliczki.

Kazda faktura wystawiona przez Wykonawce po wyptacie zaliczki powinna zawiera¢ wyodrebnione
informacje dotyczace:

12.1. kwoty udzielonej zaliczki,

12.2. kwoty zaliczki rozliczanej w ramach danej faktury,
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12.3. kwoty zaliczki pozostatej do rozliczenia.

Catkowite rozliczenie zaliczki musi nastgpi¢ nie pdzniej niz w ramach ptatnosci koncowe;j.
§9 OSOBY KONTAKTOWE

Ze strony Zamawiajgcego osobami wyznaczonymi do kontaktu z Wykonawcami jest Marcelina
Kaminska, e-mail: mkaminska@simzachodniopomorskie.pl, lub w przypadku nieobecnosci inna

osoba upowazniona przez Wykonawce.

Osobg odpowiedzialng za realizacje niniejszej umowy ze strony Wykonawcy jest: imie i nazwisko, tel.
............... , e-mail: ......... lub w przypadku nieobecnosci inna osoba upowazniona przez Wykonawce.

Zmiana przedstawicieli Stron nie wymaga sporzadzania aneksu do umowy i nie jest stanowi jej zmiany.
W przypadku niepowiadomienia drugiej Strony o zmianie przedstawiciela wszelkie ustalenia
poczynione zpoprzednim przedstawicielem drugiej Strony lub czynnosci wykonane przez
przedstawiciela drugiej Strony pozostajg w mocy.

Wskazane w komparycji oraz w niniejszym paragrafie informacje sa traktowane jako obowigzujace
dane kontaktowe do biezgcej korespondencji. Strony zobowigzane sg do wzajemnego informowania
sie pisemnie o zmianie formy prowadzonej dziatalnosci oraz zmianie adresu siedziby firmy w okresie
obowigzywania umowy, gwarancji oraz niezakornczonych rozliczen wynikajacych z umowy.

§ 10 ODPOWIEDZIALNOSC ZA NIEWYKONANIE LUB NIENALEZYTE WYKONANIE UMOWY

Strony ustalajg odpowiedzialno$é za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie robdét w formie kar
umownych.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

2.1. za zwtoke w wykonaniu robdét budowlanych, w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia umownego
brutto wskazanego w § 7 ust. 1 umowy za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczony od dnia
umownego wymienionego w § 3 ust. 2 niniejszej umowy, do dnia zgtoszenia robét budowlanych
do odbioru, po ktérym nastgpit ich odbiér, albo do dnia odstgpienia od umowy przez
Zamawiajgcego,

2.2. za niedotrzymanie uzgodnionych termindéw posrednich - kamieni milowych (wskazanych
w harmonogramie) przez Wykonawce/dalszego Podwykonawce - w wysokosci 0,02%
wynagrodzenia brutto wskazanego w § 7 ust. 1 umowy, ptatne za kazdy dzien zwtoki w stosunku
do uzgodnionych terminéw posrednich. Kary umowne za niespetnienie kazdego z termindéw
posrednich (wskazanych w harmonogramie) naliczane beda oddzielnie,

2.3. za zwtoke w usunieciu zgtoszonych wad w okresie gwarancji jakosci lub rekojmi za wady
wysokosci 2.000,00 zt (stownie: dwa tysigce ztotych) za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w stosunku
do wyznaczonego terminu, liczony od dnia wyznaczonego naich usuniecie, do dnia ich usuniecia,

2.4. za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie czynnosci, o ktérych mowa w §1 ust. 2.3 Umowy w
wysokos$ci 2000 zt za kazdy stwierdzony wypadek, przy czym Zamawiajacy niezaleznie od
naliczenia kary moze dochodzi¢ odszkodowania za szkody zwigzane z utratg gwarancji
producenta materiatéw lub urzadzen o ile utrata nastgpita na skutek nienalezytego wykonania
ustug przez Wykonawce;

2.5. z tytutu odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego lub Wykonawce z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy, o ktérych mowa w 8§ 11 niniejszej umowy — w wysokosci 10% tacznego
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 umowy,
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2.6. ztytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub

dalszym Podwykonawcom w wysokos$ci 1.000,00 zt brutto (stownie: jeden tysigc ztotych) za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki w nieterminowej zaptacie wynagrodzenia,

2.7. z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany lub stwierdzenia faktycznego
wykonywania robét budowlanych przez podwykonawce nie zgtoszonego, w wysokosci 50.000,00
zt brutto (stownie: piecdziesiat tysiecy ztotych), za kazdy brak przedtozenia w/w projektu umowy,

2.8. z tytutu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokos$ci 50.000,00 zt brutto (stownie: piecdziesiat tysiecy
ztotych) za kazdy brak przedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy,

2.9. ztytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 500 zt.
brutto (stownie: pigéset ztotych) za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczony od dnia wyznaczonego
przez Zamawiajgcego na dokonanie zmiany do dnia dokonania tejze zmiany.

3. W przypadku, gdy kara umowna nie bedzie rekompensowata szkody poniesionej przez Zamawiajgcego
moze on dochodzi¢ od Wykonawcy odszkodowania uzupetniajagcego na zasadach ogélnych
przewidzianych w kodeksie cywilnym.

4. Wpykonawca wyraza zgode na potrgcenie kar umownych z wynagrodzenia umownego naleznego
Wykonawcy poprzez pomniejszenie naleznego wynagrodzenia umownego.

5. W przypadku naliczenia przez Zamawiajgcego Wykonawcy kar umownych, Wykonawca nie moze
pomniejszy¢é naleznego mu wynagrodzenia na wystawionej fakturze o kwote naliczonych kar
umownych.

6. Wszelkie koszty badz kwoty odszkodowania przystugujagce Zamawiajgcemu wzgledem Wykonawcy
stajg sie wymagalne w chwili wezwania Wykonawcy do ich zaptaty. Kary umowne, o ktérych mowa w
ust. 1 niniejszego paragrafu przystugujgce Zamawiajgcemu wzgledem Wykonawcy sg wymagalne z
dniem nastepujacym po dniu otrzymania wezwania do zaptaty kar umownych, o ktérych mowa
powyze;.

7. Zaptata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku dokoriczenia robét ani z zadnych innych
zobowigzan umownych.

8. taczna wysokosé kar umownych nie moze przekroczy¢ 20 % wynagrodzenia brutto okreslonego w 8 7
ust. 1 umowy.

§11 ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Poza przypadkami przewidzianymi w obowigzujacych przepisach prawa, Zamawiajacy moze odstgpic
odumowy w catosci albo w niewykonanej czesci bez wyznaczania terminu dodatkowego w
szczegolnosci z nastepujacych przyczyn:

1.1. zajecia wierzytelnosci Wykonawecy z tytutu wykonania niniejszej umowy. Odstgpienie od umowy
z tej przyczyny moze nastgpi¢ w terminie do 30 dni od powziecia przez Zamawiajgcego wiedzy o
jej wystapieniu;

1.2. dokonania przez Wykonawce cesji wierzytelnosci niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy
w terminie do 30 dni od powziecia przez Zamawiajgcego wiedzy o jej wystapieniu;

1.3. koniecznosci co najmniej dwukrotnego dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat za sume wigkszg niz
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5% wartosci umowy przez Zamawiajgcego. Odstapienie od umowy z tej przyczyny moze nastgpic
w terminie do 30 dni od powziecia przez Zamawiajgcego wiedzy o jej wystapieniu;

1.4. gdy Wykonawca mimo wezwania go do zmiany wadliwego sposobu wykonania przedmiotu
umowy w jakiejkolwiek czesci, w dalszym ciggu realizuje je wadliwie w terminie 30 dni od uptywu
terminu wyznaczonego w wezwaniu;

1.5. gdy Wykonawca z wtasnej winy opdznia sie przez okres powyzej 14 dni kalendarzowych
z rozpoczeciem realizacji przedmiotu umowy lub z wtasnej winy przerywa roboty na okres powyzej
21 dni,

1.6. w przypadku stosowania materiatow lub urzadzen nieposiadajgacych odpowiednich atestéw
i niedopuszczonych do stosowania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

1.7. w przypadku razgcego naruszenia dyscypliny pracy, warunkoéw bhp lub ppoz. wykonywanych
robot, lub przepisow Prawa budowlanego, lub innych przepisébw prawa powszechnie
obowigzujgcego, ktére majg zastosowanie w toku wykonywania Inwestycji;

1.8. w przypadku niedostarczenia polisy, o ktérej mowa w § 4 ust. 4.

2. Wykonawca moze odstapi¢ od Umowy, jezeli Zamawiajgcy opdznia sie ze swojej winy z dokonywaniem
bezspornych ptatnosci na rzecz Wykonawcy przez co najmniej 21 dni ponad ustalony termin ptatnosci,
pod warunkiem uprzedniego pisemnego wezwania Zamawiajgcego do zaptaty i wyznaczenia mu
dodatkowego terminu, nie krétszego niz 7 dni roboczych, ze wskazaniem zamiaru odstgpienia od
Umowy.

3. Odstgpienie od umowy winno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i winno zawiera¢
uzasadnienie. Oswiadczenie, o ile w ust. 1 nie postanowiono inaczej, powinno by¢ ztozone w ciagu 90
dni od daty zaistnienia przestanki do odstgpienia.

4. Strony postanawiajg, ze odstgpienie od umowy wywotuje skutek ex nunc, tj. na przysztos¢. W
przypadku odstgpienia od umowy przez ktéragkolwiek ze Stron, Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie
za czes$é przedmiotu umowy odebrang przez Zamawiajgcego bez zastrzezen do dnia odstgpienia od
umowy, a takze za czynnosci wykonane zgodnie z umowa do dnia odstgpienia od umowy, w wysokosci
dopowiadajgcej procentowemu zaawansowaniu realizacji robét, z uwzglednieniem zasad okreslonych
w pkt 5 — 9 ponizej. Zamawiajgcemu przystugujg roszczenia z tytutu rekojmi i gwarancji wzgledem
wykonanych prac i robét oraz z tytutu odpowiedzialnosci kontraktowej i deliktowej Wykonawcy

5. W przypadku odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron na etapie wykonania robét
budowlanych, Zamawiajacy jest zobowigzany do odbioru robét wykonanych do chwili ich przerwania,
jak rowniez do przejecia terenu robot pod swdj dozér od Wykonawcy.

6. W razie odstgpienia od umowy przez ktdrgkolwiek ze Stron, Wykonawca jest zobowigzany do
przekazania terenu budowy wraz z wykonanymi robotami i dokumentami, o ktérych mowa w § 4 ust. 1
pkt 24 umowy, w terminie 14 dni od odstgpienia od umowy. Z przekazania, o ktérym mowa w zdaniu
poprzedzajgcym Strony sporzadzg protokét, w ktérym oznacza stan terenu budowy i stan
zaawansowania budowy na dzien odstgpienia. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i
dostarczenia Zamawiajgcemu aktualnej inwentaryzacji robét budowlanych budowy potwierdzonej
przez inspektoréw nadzoru inwestorskiego wedtug stanu na dzieri odstgpienia od umowy.

7. W przypadku nieprzystgpienia jednej ze stron w terminie wskazanym w ustepach poprzednich
do protokolarnego przekazania dokumentacji robdét, terenu budowy i inwentaryzacji roboét
budowlanych budowy, druga strona ma prawo do samodzielnego przejecia lub przekazania na
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kancelarie dokumentacji roboét, terenu budowy po przeprowadzeniu w/w inwentaryzacji bez udziatu
drugiej strony.

8. Nieobecnos¢ jednej ze Stron przy czynnosciach inwentaryzacji albo protokolarnego przekazania
terenu budowy i dokumentacji robét nie stanowi przeszkody do ich dokonywania przez Strone druga, a
ustalenia dokonane podczas tych czynnosci beda wigzace dla Stron.

9. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione
koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi Strona, ktéra spowodowata odstgpienie od umowy.

§ 12 GWARANCJA | REKOJMIA

1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci na przedmiot umowy na okresy wskazane
odpowiednio ponizej, gwarantujac, ze w tym okresie przedmiot umowy bedzie zgodny z umowag i celem
jej zawarcia, nalezytej jakosci i wolny od wad.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie wady przedmiotu umowy, w tym wady i nieprawidtowos$¢
przeprowadzonych badan, uzgodnien oraz za wady powstate po dokonaniu odbioru czesciowego lub
koncowego, lecz z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili jego odbioru przez
Zamawiajgcego, zmniejszajgce jego wartos¢ lub uzytecznos¢ ze wzgledu na cel oznaczony w umowie
albo wynikajacy z okolicznosci lub przeznaczenia przedmiotu umowy, a w szczegélnosci odpowiada za
rozwigzania przyjete w przedmiocie umowy, niezgodne z normami i przepisami techniczno -
budowlanymi oraz za wszelkie niezgodnosci z obowigzujacymi przepisami prawa. Wykonawca
niniejszym udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na poszczegbdlne czesci oraz caty Przedmiot
Umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za nalezyte przeprowadzenie prac, za zastosowane
materiaty, technologie, urzadzenia, wyposazenie, narzedzia i zgodnos¢ wykonania i dziatania
Przedmiotu Umowy z celem jego eksploatacji, zgodnie z oswiadczeniami i zapewnieniami Wykonawcy.

3. Udzielenie gwarancji nie wytgcza, nie ogranicza ani nie zawiesza odpowiedzialnosci Wykonawcy z
tytutu rekojmi za wady. Zamawiajgcemu przystuguja w okresie rekojmi wszystkie ustawowe
uprawnienia. Strony postanawiajg rozszerzy¢ odpowiedzialno$é z tytutu rekojmi za wady w ten sposaéb,
ze okres rekojmi zostaje wydtuzony w sposdb okreslony w ust. 4 ponizej. Zamawiajgcy nie ma
obowiazku sprawdzania przedmiotu umowy pod wzgledem jego zgodnosci z obowigzujgcymi normami
i przepisami techniczno — budowlanymi oraz pod wzgledem kompletnosci, a tym samym Wykonawca
nie moze zwolni¢ sie z odpowiedzialnosci za prawidtowos¢ i kompletnosé¢ wykonanego przedmiotu
umowy.

4. Zuwzglednieniem ust. 5 ponizej Strony ustalajg nastepujgce okresy rekojmi i gwarancji:
4.1. naroboty budowlaneiinstalacyjne - (stownie: ) miesiecy,

4.2. naurzadzenia, mechanizmy, osprzet - zgodnie z gwarancjg producenta, nie krécej niz 24 (stownie:
dwadziescia cztery) miesigce.

5. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki wynikajgce
z serwisowania i konserwacji wbudowanych materiatéw i urzadzen, majace wptyw na trwatos$é
gwarancji producenta.

6. Bieg okresu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie od dnia podpisania przez obie Strony odpowiednio
kazdego protokotu odbioru bez zastrzezen Zamawiajacego i wygasa z uptywem okresu odpowiednio
wskazanego w ust. 4 powyzej, liczac kazdy z tych okreséw od daty podpisania protokotu odbioru
koncowego przedmiotu umowy, a jesli w protokole odbioru koicowego wymienione zostaty braki lub
usterki do usuniecia — okresy ww. liczg sie od daty ich usuniecia.
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O wykryciu wady lub innych nieprawidtowosci przedmiotu umowy w okresie gwarancji lub rekojmi,
Zamawiajacy jest zobowigzany zawiadomi¢ Wykonawce na pismie lub mailowo niezwtocznie po jej
ujawnieniu, wyznaczajac termin na wykonanie obowigzkéw wynikajgcych z gwarancji lub rekojmi,
w szczegolnosci na usuniecie wad lub nieprawidtowosci. Wykonawca ma obowigzek, w wyznaczonym
terminie, usuniecia zgtoszonych mu w ten sposéb wad wykrytych w okresie gwarancji lub rekojmi oraz
doprowadzenia do zgodnosci przedmiotu umowy z udzielong gwarancjag lub rekojmia.

Do usuniecia wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca przystapi:

8.1. niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 2 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, w
przypadku wystgpienia:

8.1.1.wad powodujacych obnizenie sprawnosci funkcjonowania przedmiotu umowy;
8.1.2.wad stanowigcych zagrozenie bezpieczenstwa,

8.2. wterminie do 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zawiadomienia — o ile wady nie zagrazaja
bezpieczenstwu, nie utrudniajg i nie umozliwiaja uzytkowania obiektu, a Zamawiajacy wyrazi
zgode na ich odroczone usuniecie.

Termin usuniecia wad lub innych nieprawidtowos$ci przedmiotu umowy zostanie ustalony przez
Zamawiajacego z uwzglednieniem zakresu i czasochtonnosci zwigzanych z tym robdét. Termin ten
bedzie rozsagdnym terminem, w ktdrym profesjonalny wykonawca dziatajac z najwyzsza starannoscia
moze usung¢ wade lub nieprawidtowos¢.

Wykonawca podejmie czynnosci zwigzane z usuwaniem wad lub innych nieprawidtowosci przedmiotu
umowy po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajgcym dni i godzin udostepnienia obiektu celem
usuniecia wad (w przypadkach tego wymagajacych).

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa wyzej w ust. 8 pkt 8.1, Zamawiajgcy zastrzega
sobie prawo podjecia wszelkich niezbednych krokéw zmierzajacych do usuniecia wad lub innych
nieprawidtowosci lub zabezpieczenia miejsca wystapienia wad lub innych nieprawidtowosci do chwili
przystapienia przez Wykonawce do ich usuniecia. Wszelkie powstate z tego powodu koszty obcigzaja
Wykonawce. W takich przypadkach Zamawiajgcy nie traci uprawnien z gwarancji lub rekojmi.

W przypadku niewykonania przez Wykonawce obowigzkéw wynikajacych z gwaranciji lub rekojmi
W wyznaczonym terminie oraz po wyznaczeniu dodatkowego, co najmniej 3 — dniowego terminu,
Zamawiajacy jest uprawniony do zlecenia zastepczego usuniecia wady lub innej nieprawidtowosci na
koszt i ryzyko Wykonawecy i to bez koniecznosci uzyskania upowaznienia sgdu. Koszty zastepczego
usuniecia moga zostaé potragcone z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy. Powyzsze nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji i rekojmi.

§ 13 ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

W celu pokrycia roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy
zgda od Wykonawcy ztozenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5%
wynagrodzenia umownego brutto wymienionego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, tj. w kwocie _______ zt
(stownie: ).

Zabezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1 Wykonawca wniesie przed zawarciem umowy w formie
zgodnej z zapisami art. 450 ustawy Pzp.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 70% kwoty tego zabezpieczenia, tj. w
kwocie zt (stownie: ) zostanie zwrécone Wykonawcy przez Zamawiajgcego w
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ciggu 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez zamawiajgcego za nalezycie
wykonane.

4. Pozostata kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady w wysokosci 30%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. w kwocie zt (stownie: )
zostanie zwrécona Wykonawcy przez Zamawiajacego nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu
rekojmi za wady.

5. W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci opisanych w niniejszej umowie wystgpi koniecznosé
przedtuzenia terminu, o ktérym mowa w § 3, Wykonawca na co najmniej 7 dni roboczych przed
zawarciem aneksu zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci niniejszego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na
warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajgcego, na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

§ 14 ISTOTNE ZMIANY UMOWY
1. Wszelkie zmiany umowy pod rygorem niewaznosci wymagaja formy pisemne;j.

2. Poza innymi przypadkami wymienionymi w umowie, zgodnie z art. 455 ustawy Prawo zamodwien
publicznych, przewiduje sie mozliwos¢ dokonania istotnych zmian postanowien umowy w stosunku
do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy, dotyczacych:

2.1. terminu zakonczenia robét budowlanych budowy, o czas trwania przeszkody w nastepujacych
przypadkach:

2.1.1.jezeli przyczyny, z powodu ktdrych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia rob 6t
beda nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy,
w szczegoélnosci beda nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy;

2.1.2.wystgpienia awarii na terenie budowy, za ktérg odpowiedzialnosci nie ponosi Wykonawca,
skutkujgcej koniecznoscig wstrzymania wykonania robét budowlanych budowy przez
Wykonawce;

2.1.3.wystgpienia niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub
innych obiektow w stosunku do danych wynikajgcych z dokumentacji projektowe;j
przekazanej przez Zamawiajacego;

2.1.4.gdy wystagpi koniecznos$¢ wykonania robét zamiennych lub innych robét dodatkowych
niezbednych do realizacji budowy ze wzgledu na przepisy prawa czy zasady wiedzy
technicznej, przy czym w/w roboty nie zostaty przewidziane w dokumentacji projektowej
przekazanej przez Zamawiajgcego albo wynikajg z wad tej dokumentacji, a w konsekwencji
tego wystgpi koniecznos$é¢ udzielenia zamoéwien na roboty budowlane zamienne, ktére
wstrzymuja lub opézniajg realizacje budowy;

2.1.5.gdy wystapig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wtasciwe organy administracji paristwowej, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

2.1.6.gdy wystapig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien lub ich aktualizaciji itp.,
do wydania ktérych wtasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisdow prawa, jezeli
opdznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje
powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosé,
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2.1.7.jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu nie dopuszczania do ich

wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

2.1.8.wystagpienia sity wyzszej, czyli zdarzenia, ktérego Strony nie mogty przewidzieé, ktéremu nie
mogty zapobiec ani ktéremu nie moga przeciwdziata¢, a ktére uniemozliwia Wykonawcy
wykonanie w czesci lub w catosci jego zobowigzan umownych, w tym wystapienia na terenie
budowy niewybuchdéw, niewypatoéw lub znalezisk archeologicznych.

2.2. technologii wykonania robdét budowlanych budowy, zastosowania wyrobdéw budowlanych
i urzadzen technicznych w nastepujacych przypadkach:

2.2.1.koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robét, objetej budowa przy zastosowaniu
odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w dokumentacji
projektowej, a wynikajgcych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu
prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem budowy,

2.2.2.wystgpienia innych warunkéw geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych niz
te wskazane przez Zamawiajgcego w dokumentacji projektowej;

2.2.3.koniecznosci zrealizowania budowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
innych wyrobéw budowlanych czy innych urzadzen technicznych niz przewidziane
w dokumentacji projektowej, spowodowanych rozwojem technicznym lub technologicznym,
ktére podwyzszg jakos¢ wykonanych robét, jednoczesnie nie podwyzsza kosztéw realizaciji
budowy lub kosztow eksploatacji budynku i nie wydtuzg okresu realizacji budowy.

2.3. wynagrodzenia w stosunku do umownego wynagrodzenia okreslonego w § 7 ust. 1 umowy
2.4. w nastepujgcych przypadkach:

2.4.1.zmiany stawki podatku od towardéw i ustug (VAT) oraz podatku akcyzowego, jezeli zmiana
ta bedzie miata udokumentowany wptyw na koszty wykonania przedmiotu umowy przez
Wykonawce - warto$¢ wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych
przepisow (kwota netto wynagrodzenia nie ulegnie zmianie)

2.4.2.kosztorys na w/w roboty budowlane zostanie sporzagdzony na podstawie srednich cen na
dany kwartat z wydawnictwa SEKOCENBUD. W przypadku braku cen w wydawnictwie
SEKOCENBUD dopuszcza sie uzgodnienie zZamawiajgcym cen rynkowych.

2.4.3.gdy nastgpi zmiana wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie art. 2 ust. 3-5 Ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz.U. z 2020 r. poz. 2207
wynagrodzenie nalezne Wykonawcy ulegnie zmianie o kwote odpowiadajgcg zmianie kosztu
Wykonawcy w zwigzku ze zmiang wysokosci wynagrodzen pracownikéw realizujgcych
przedmiot Umowy, do wysokosci aktualnie obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia za
prace albo wysokos$ci minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich obciagzen
publicznoprawnych, od kwoty wzrostu lub obnizenia minimalnego wynagrodzenia albo
wysokosci minimalnej stawki godzinowej. Kwota odpowiadajaca zmianie kosztu Wykonawcy
bedzie odnosi¢ sie wytagcznie do czesci wynagrodzenia pracownikéw realizujgcych
przedmiot umowy,

2.4.4.gdy nastgpi zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne — jezeli
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zmiana ta bedzie miata udokumentowany wptyw na koszty wykonania przedmiotu umowy
przez Wykonawce - wynagrodzenie nalezne Wykonawcy ulegnie zmianie o kwote
odpowiadajgcg zmianie kosztu Wykonawcy w zwigzku ze zmiang wysokosci wynagrodzen
pracownikéw realizujagcych Przedmiot Umowy. Kwota odpowiadajgca zmianie kosztu
Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do czesci wynagrodzenia pracownikow
realizujgcych Przedmiot umowy,

2.4.5.gdy nastgpi zmiana zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandw
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4.10.2018 roku o pracowniczych planach
kapitatowych - jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez
Wykonawce - Wykonawce - wynagrodzenie nalezne Wykonawcy ulegnie zmianie o kwote
odpowiadajgcg zmianie kosztu Wykonawcy w zwigzku ze zmiang wysokosci wynagrodzen
pracownikéw realizujgcych Przedmiot Umowy. Kwota odpowiadajgca zmianie kosztu
Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wytacznie do czesci wynagrodzenia pracownikéw
realizujgcych Przedmiot umowy,

2.4.6.gdy nastgpi zmiana cen materiatow (wyrobdéw) budowlanych lub kosztéw zwigzanych
zrealizacja zamoéwienia. Zamawiajacy dopuszcza zmiane raz w roku kalendarzowym
(zwiekszenie lub zmniejszenie) wynagrodzenia Wykonawcy, zgodnie ze zmiang wskaznika
cen produkcji budowlano - montazowej w zakresie budowy budynkéw, publikowanego przez
Gtowny Urzad Statystyczny, jezeli wskaznik ulegnie zmianie w okresie 12 kolejnych miesiecy,
liczac od daty zawarcia umowy, o co najmniej 1% w stosunku do analogicznego okresu roku
poprzedniego. Zmiana wynagrodzenia bedzie mozliwa raz na dany rok, tj. po uptywie 12
miesiecy od daty zawarcia umowy. Zmiana moze obejmowac jedynie elementy robdt
budowlanych, ktére pozostaty jeszcze do wykonania zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego harmonogramem rzeczowo - finansowym realizacji budowy. Zamawiajacy
dopuszcza zmiane (zwiekszenie lub zmniejszenie) wynagrodzenia Wykonawcy, a
Wykonawca wyraza na to zgode, w przypadku zmiany wskaznika cen produkcji budowlano —
montazowej w zakresie budowy budynkoéw, tacznie nie wiecej niz o 10% wartosci umowy w
zakresie zmniejszenia czy zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy;

2.4.7.gdy wykonanie czesci umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy.

3. Zamawiajgcy dopuszcza zwiekszenie lub zmniejszenie wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 7 ust. 1
umowy, na podstawie przypadkoéw okreslonych w § 14 ust. 2.4.6 umowy, nie wiecej niz o 15 % wartosci
umowy.

4. Jezeli Strona umowy uzna konieczno$¢ wprowadzenia zmian do umowy, o ktérych mowa w ust. 2
zobowigzany jest do przekazania drugiej Stronie wniosku dotyczgcego zmiany umowy wraz z opisem
zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zgdania takiej zmiany.

5. Whniosek, o ktérym mowa w ust. 4 powinien zostac przekazany niezwtocznie. Strona umowy sktadajgca
wniosek zobowigzana jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, wszelkich innych dokumentow
wymaganych umowa, uzasadniajgcych zadanie zmiany umowy.

6. W terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust. 4 i 5, Strona umowy
otrzymujgca wniosek zobowigzana jest do pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego zadania
zmiany umowy i przekazania go drugiej Stronie wraz z uzasadnieniem, zarowno w przypadku odmowy,
jak i akceptacji zadania zmiany.
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7. Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione w przypadku, o ktérym mowa w ust. 2.4.6

umowy, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawart

umowe, jezeli przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi i okres obowigzywania umowy
przekracza 12 miesiecy.

8. Wszelkie zmiany umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajgcego i
Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci.

§ 15 POSTANOWIENIA KONCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie majg zastosowanie wtasciwe przepisy ustawy
Prawo zamowien publicznych i Kodeksu Cywilnego.

2. Sprawy sporne wynikte na tle realizacji niniejszej umowy, a nie rozstrzygniete przez obie strony na
drodze polubownej, rozstrzyga Sad rzeczowo wtasciwy dla miejsca siedziby Zamawiajgcego.

3. Wykonawca jest zobowigzany do informowania ZAMAWIAJACEGO o zmianie formy prawnej
prowadzonej dziatalnosci, o wszczeciu postepowania uktadowego lub upadtosciowego oraz zmianie
jego sytuacji ekonomicznej mogacej mieé¢ wptyw na realizacje umowy oraz o zmianie siedziby firmy pod
rygorem skutkéw prawnych wynikajacych z zaniechania.

4. Zamawiajgcy oswiadcza, iz realizuje obowigzki Administratora danych osobowych, okreslone w
przepisach RODO takze w zakresie danych osobowych Wykonawcy, w sytuacji, w ktérej jest on osobg
fizyczng (w tym osoba fizyczng prowadzaca dziatalno$¢ gospodarczg), a takze danych osobowych
0so6b, ktére Wykonawca wskazat ze swojej strony do realizacji niniejszej umowy.

5. Umowa zostata spisana w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

Zamawiajacy Wykonawca

Zatgczniki do umowy:
1.  Opis przedmiotu zamdwienia

2. Formularz ofertowy

3. Harmonogram rzeczowo - finansowy
4.  Harmonogram ptatnosci

5. Polisa OC

6.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy



