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UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE
(Projekt)

Zawarta w dniu .............oeeeennn. roku w Wielichowie

pomiedzy:

Centrum Kultury w Wielichowie, ul. Pocztowa 16, 64-050 Wielichowo
reprezentowanym przez:

Dyrektora — Urszule Dopierale,

zwanym w dalszej czgéci umowy Zamawiajacym

dziatajacego na podstawie wypisu Z 111 G .
prowadzonego PIZEZ oottt z dnia ............ r., posiadajacym NIP nr ........ccoccovei e, ,
REGON:
.............................. zwanego w dalszej czesci Wykonawcg
§1
Preambula

Podstawa do zawarcia niniejszej umowy jest wybor oferty najkorzystniejszej w postepowaniu prowadzonym w trybie
podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych pn.: ,,Otwarte Drzwi Kultury
— remont pomieszczen biblioteki w Centrum Kultury w Wielichowie”.
§2
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ zadanie pn.: ,,Otwarte Drzwi Kultury — remont pomieszczen

biblioteki w Centrum Kultury w Wielichowie™ w zakresie szczegotowo okre§lonym w dokumentacji przetargowej, w tym w
Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia (dalej SWZ) wraz z zatacznikami oraz ofercie Wykonawcy. Dokumenty przetargowe oraz
oferta Wykonawcy stanowig integralng cze¢$¢ umowy i traktowane beda jako wzajemnie si¢ objasniajgce. Wszelkie rozbiezno$ci
Wykonawca zgltasza Zamawiajagcemu za posrednictwem Inspektora Nadzoru.

2. Przedmiotem zamowienia jest remont pomieszczen biblioteki w Centrum Kultury w Wielichowie.

3. Szczegolowy zakres, rodzaj i ilosci robot podane zostaly w dokumentacji przetargowej, w tym m.in. w SWZ,
przedmiarach robot, oraz dokumentacji technicznej.

4. Zadanie zlokalizowane jest w miejscowosci Wielichowo przy ul. Pocztowa 16, gmina Wielichowo, powiat grodziski,
wojewddztwo wielkopolskie.

5. Przedmiot umowy musi by¢ wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami i aktualng wiedza techniczng oraz na warunkach
okreslonych w niniejszej umowie.

6. Wykonawca o§wiadcza, ze posiada niezbedne umiejetnosci, wiedze i doswiadczenie oraz dysponuje potencjatem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu umowy, oraz ze zobowigzuje si¢ do wykonania robot zgodnie z zasadami
wspolczesnej wiedzy technicznej oraz zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robot oraz nalezyta starannoscia. Wykonawca oswiadcza takze, ze posiada uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnosci
lub czynnosci, jezeli ustawy naktadaja taki obowiazek.

7. W przypadku, gdy dokumentacja przetargowa nie okresla w sposob dostatecznie szczegdtowy technologii wykonywania robot

lub wykonania okre§lonego elementu majacego wplyw na wykonanie przedmiotu niniejszej umowy, badz tez nie precyzuje



rodzaju i standardu materiatow lub urzadzen, Wykonawca zobowiazany jest do niezwlocznego poinformowania Zamawiajacego
oraz przedstawienia propozycji rozwigzan zgodnych z obowigzujacymi przepisami oraz Polskimi Normami. Wykonawca
powinien w pierwszej kolejnosci zaproponowaé rozwigzania odpowiadajace standardowi wynikajacemu z dokumentacji
przetargowej oraz zasadom wiedzy technicznej, uwzglednione w wynagrodzeniu umownym.

8. Wykonawca o$wiadcza, iz znane s3 mu wszelkie uwarunkowania faktyczne i prawne zwigzane z wykonaniem przedmiotu
umowy, w szczeg6lnosci zas o$wiadcza, iz znany mu jest sposob i warunki dostepu do terenu budowy, jak rowniez, ze zapoznat
si¢ z udostgpniong dokumentacja, a takze, ze uzyskal wszelkie informacje tak, aby mie¢ pelna wiedzg o nich. Wszelkie
zastrzezenia Wykonawcy, dotyczace terenu budowy zgloszone po terminie zawarcia umowy nie moga by¢ podstawa do
dochodzenia roszczen od Zamawiajacego oraz do zadania przez Wykonawce przesuniecia terminu zakonczenia robot, chyba ze
nowe okoliczno$ci dotyczace warunkow terenu budowy, jego otoczenia ujawnity si¢ w trakcie realizacji przedmiotu umowy
oraz nie mozna bylo ich przewidzie¢ na etapie przed rozpoczeciem wykonywania robot, o czym Wykonawca niezwlocznie
powiadomil Zamawiajacego.

9. Wykonawca potwierdza, ze dokumentacja projektowa przekazana przez Inwestora stanowi zbidr wzajemnie powigzanych
opracowan wielobranzowych. Wykonawca zobowigzuje si¢ do jej analizowania i stosowania w sposob skoordynowany.
Wykonawca przyjmuje, ze brak okreslonych informacji, rysunkoéw lub zestawien w dokumentacji jednej branzy nie zwalnia go
z obowigzku wykonania robdt, jezeli roboty te zostaly przewidziane w dokumentacji innych branz lub sg konieczne do
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Wykonawca zobowigzany jest
niezwtocznie do informowania Zamawiajacego o wadach i brakach w przekazanej dokumentacji, uniemozliwiajacych lub
utrudniajacych realizacje przedmiotu umowy.

10. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materialow dostarczonych przez Wykonawce.

11. Roboty budowlane muszg by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujacymi przepisami w oparciu 0 dokumentacje techniczna,
wytyczne polskich instytucji (Panstwowej Inspekcji Pracy, Panstwowej Strazy Pozarnej, Panstwowej Inspekcji Sanitarne;j,
Urzedu Dozoru Technicznego, Wojewodzkiego Ochrony Zabytkdw itp.), zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2026 r. poz. 524 ze zm.). oraz ze sztuka budowlana.

12. Wszelkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych dla
poszczegodlnych branz. Jezeli dany zakres prac nie jest ujety w wyzej wymienionych warunkach, nalezy $cisle stosowac si¢ do
instrukcji technicznych i technologicznych producenta materiatu.

13. Materiaty budowlane uzyte do wykonania przedmiotu umowy musza posiada¢ obowiazujace certyfikaty i atesty.

14. Materialy wytwarzane na terenie budowy be¢dg musiaty uzyskac akceptacj¢ Inspektora Nadzoru w zakresie ich jakosci.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda potrzebne do wbudowania zachowatly swoja
jakos¢ i whasciwos¢ do robot oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

15. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialow oraz robot na whasny koszt zgodnie z zasadami kontroli
jakos$ci materialow i robot.

83
Realizacja przedmiotu umowy
1. Wykonanie przedmiotu zamoéwienia w terminie: od daty podpisania umowy do dnia 30.11.2026 .

2. Odbioru, o ktorym mowa w ust. 1 dokonuje Zamawiajacy w terminie do 7 dni od pisemnego zgloszenia przez Wykonawce
realizacji wszystkich czynnosci sktadajacych si¢ na przedmiot umowy. Wraz ze zgloszeniem zakonczenia robot podlegajacych
odbiorowi koncowemu Wykonawca przedktada dokumentacj¢ powykonawcza wraz z przygotowana dokumentacja niezbedna

do dokonania odbioru przedmiotu umowy i oddania inwestycji do uzytkowania, (w tym uzyskania przez Zamawiajacego
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pozwolenia na uzytkowanie).Wykonawca sporzadzi dla Zamawiajacego wniosek o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na
uzytkowania obiektu.

Wszystkie prace oraz harmonogram rzeczowo-finansowy ich wykonania musza by¢ $ci$le ustalone z Zamawiajacym oraz
uzyskac jego akceptacje. Wykonawca winien przedstawi¢ Zamawiajagcemu harmonogram rzeczowo-finansowy najpézniej
w dniu podpisania umowy.

Obie strony umowy zobowiazane sa do przestrzegania wszystkich terminéw okreslonych w niniejszej umowie.

W przypadku konieczno$ci zmiany terminu realizacji umowy Wykonawca zobowigzany jest wystapi¢ z wnioskiem do
Zamawiajacego. Wniosek powinien zawiera¢ szczegdtowe uzasadnienie zmiany terminu.

Zmiana terminu realizacji umowy mozliwa jest tylko po wczesniejszym udokumentowaniu przedtuzenia okresu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

W miare¢ potrzeb oraz postgpu robot oraz na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca jest zobowiazany do aktualizacji
harmonogramu rzeczowo-finansowego. Wszystkie te zmiany wymagaja akceptacji Zamawiajacego i Inspektora nadzoru.
Zamawiajacy jest uprawniony do odmowy zatwierdzenia zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego, jezeli zmiana taka
zagraza¢ bedzie terminowemu wykonaniu umowy.

Aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego nie moze mie¢ zadnego wplywu na zmiane umownego terminu
zakonczenia robot.

Nie pozniej niz w dniu odbioru koncowego prac budowlanych Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu instrukcje
bezpieczenstwa przeciwpozarowego wraz z dokumentacja powykonawcza. Ponadto dokumenty jak: atesty, certyfikaty i
swiadectwa potwierdzajace parametry lub wilasciwosci zabudowywanych materiatdw wymagane przez Inspektora nadzoru,
Wykonawca winien przedtozy¢é Zamawiajacemu na radzie budowy.

Protokolarny odbior dokumentacji powykonawczej Zamawiajacego stanowi, obok dokonania odbioru koncowego prac

budowlanych, warunek wystawienia faktury koncowej przez Wykonawce.

§4
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca zobowigzany jest najp6zniej w dniu podpisania umowy przedtozy¢ Zamawiajagcemu zabezpieczenie nalezytego

wykonania umowy (w przypadku gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej ich tres¢ musi by¢ wczesniej zaakceptowana
przez Zamawiajacego) oraz harmonogram rzeczowo-finansowy robot potwierdzajacych mozliwos¢ wykonania przedmiotu
zamOwienia w terminie.

Dla zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Wykonawca wnosi zabezpieczenie w fOrmie ........c.ccooeeeiviiiinincninnn,
W WYSOKOSCI: oot

Zmiany formy zabezpieczenia moga by¢ dokonywane z zachowaniem ciagtosci i bez zmniejszania wysokosci.

Zwrot zabezpieczenia odpowiadajacy 70 % wniesionego zabezpieczenia nastgpi w terminie 30 dni od dnia wykonania i
uznania za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy.

Pozostate 30 % zostanie zwrocone w terminie 15 dni po uptywie roszczen z tytutu gwarancji.

§5
Re¢kojmia za wady, gwarancja i zast¢pcze usuwanie wad
Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakos$ci na roboty stanowiace przedmiot umowy. Termin gwarancji ustala si¢

na ... miesiecy. Gwarancja rozpoczyna swoj bieg od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy.
Niezaleznie od udzielonej gwarancji jako$ci, Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady wykonywanych
ushlug, na zasadach okre§lonych w przepisach Kodeksu cywilnego. Termin rgkojmi wynosi 60 miesiecy liczac od daty odbioru

koncowego przedmiotu umowy.
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W ramach gwarancji jakosci Wykonawca zobowiazuje si¢ do niezwlocznego, nieodplatnego usunigcia wszelkich wad
fizycznych i jako$ciowych ujawnionych w okresie gwarancyjnym, w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od zgloszenia przez
Zamawiajacego, chyba ze charakter wady wymaga innego terminu uzgodnionego z Zamawiajacym.

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego za wady zmniejszajace wartos¢ lub uzyteczno$¢ przedmiotu
umowy, a takze za brak wilasciwos$ci, ktére przedmiot umowy powinien posiada¢ zgodnie z dokumentacja projektowa
i umowa.

Wykonawca odpowiada z tytulu rekojmi za wady istniejace w chwili odbioru oraz za wady powstate pdzniej, jezeli wynikaja
one z przyczyn tkwiacych w przedmiocie umowy w chwili odbioru.

W przypadku nieusuni¢cia wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy ma prawo:

1) zleci¢ ich usunigcie podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), lub

2) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do zmniejszonej wartoéci przedmiotu umowy lub

3) dochodzi¢ odszkodowania na zasadach ogdlnych.

Wykonawca nie moze wylaczy¢ ani ograniczy¢ odpowiedzialno$ci z tytulu regkojmi za wady wynikajace
z zastosowanych przez niego rozwigzan technicznych, projektowych lub materiatowych.

Zamawiajacy ma prawo wykonywac uprawnienia z tytulu gwarancji niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi.

86
Wynagrodzenie wykonawcy
Zamawiajacy zobowigzany jest zaptacic Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie wynikajacej z iloczynu rzeczywiscie

wykonanych rob6ét i ich wartosci jednostkowych (zawartych w kosztorysie ofertowym).

Wynagrodzenie, o ktorym mowa W ust. 1 WYNOSI .....cccovveerirvierierieireieieneeee e zt tacznie z podatkiem VAT (stownie
zlotych: ...l /100) zgodnie z oferta Wykonawcy.

Wynagrodzenie okreslone umowg jest wynagrodzeniem kosztorysowym ustalonym w oparciu o kosztorysy ofertowe
Wykonawcy. Wszelkie koszty ogdlne zwigzane z wykonaniem umowy (w tym optaty niewskazane wprost w przedmiarach)
pokrywa Wykonawca we wlasnym zakresie. Wykonawca oswiadcza, ze zostaly one przez niego skalkulowane w stawkach
jednostkowych, wskazanych w kosztorysach ofertowych.

Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastapi na podstawie faktury koncowe;j.

Wynagrodzenie bedzie ptatne w terminie 30 dni od doreczenia Zamawiajacemu prawidlowo wystawionej faktury.
Wszelkie ptatnosci beda dokonywane w zlotych polskich.

W razie otrzymania przez Zamawiajacego informacji (wraz z przedstawieniem dowoddéw), iz Wykonawca, podwykonawca
lub dalszy podwykonawca nie zaptacit podwykonawcom za wykonane prace, Zamawiajacy bedzie mial prawo do
powstrzymania si¢ z ptatnoscia wynagrodzenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do czasu
wyjasnienia tej okolicznosci. Czg$¢ zatrzymanego wynagrodzenia nie bedzie wyzsza niz sporna kwota, a Wykonawcy,
podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy nie przyshuguja z tego tytutu odsetki za opdznienie w transakcjach handlowych.
Zamawiajacy ma prawo wgladu w kazdym momencie do dokumentacji finansowej Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego
podwykonawcy dotyczacej rozliczen z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami poprzez otrzymanie potwierdzonych
dokumentéw o dokonanych platnosciach, takich jak: potwierdzenie przelewu czy kwitariusz przyjecia gotowki.

Strony umowy na podstawie art. 106n Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i uslug wyrazaja zgod¢ na
przesytanie faktur, duplikatow tych faktur oraz ich korekt w formie elektronicznej na adres e-mail: lub w formie
ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przesylanych za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania (PEF)
na stronie: https://efaktura.gov.pl, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w

zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prawnym.
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Warunkiem realizacji ptatnosci w przypadku podatnikow VAT czynnych na rachunek bankowy wskazany w Umowie jest

wystepowanie tego rachunku w wykazie podatnikow VAT, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towardéw i

ushug (dalej: ,,Wykaz”).

W przypadku gdy na dzien realizacji ptatno$ci rachunek bankowy wskazany w Umowie nie wystepuje w Wykazie, Strona

realizujaca platno$¢ jest uprawniona do:

1) Skierowania ptatnosci na rachunek bankowy wskazany w Umowie z jednoczesnym powiadomieniem wlasciwego organu
skarbowego o tym fakcie lub

2) Wstrzymania ptatnosci, niezwtocznie po ustaleniu tej okoliczno$ci Strona wstrzymujaca ptatno$é powiadomi duga Strone
o tym fakcie i powodach wstrzymania.

Druga Strona, niezwlocznie po umieszczeniu rachunku bankowego w Wykazie, zawiadomi Stron¢ wstrzymujaca ptatnosé.

Strona ta w terminie nie dtuzszym niz 3 dni robocze od dnia zawiadomienia, zrealizuje ptatnos¢, chyba ze w dniu ptatnosci

ponownie wystapi przypadek, o ktérym mowa powyze;j.

Druga Strona zobowiazuje si¢ nie dochodzi¢ zadnych roszczen z tytutu opdznienia ptatnosci wynikajacych z ust. 17 i 18.

Podstawg do wystawienia faktury koncowej jest podpisany przez obie strony protokoét odbioru koncowego catosci robot

bedacych przedmiotem zamowienia.

Strony zobowigzuja si¢ do stosowania KSeF do wystawiania i/lub odbierania faktur wytacznie w formie ustrukturyzowanej,

przesytanych za posrednictwem KSeF.

Za date wystawienia i dor¢czenia faktury uznaje si¢ w trybie standardowym dzien nadania numeru w systemie, z kolei w trybie

niedostepnosci KSeF dzien faktycznego doreczenia faktury odbiorcy.

Faktury wystawione w KSeF nie wymagaja dodatkowego przesylania w formie papierowej lub elektronicznej, o ile KSeF

funkcjonuje w trybie standardowym.

Strony ustalaja, ze dodatkowe dokumenty towarzyszace fakturze, ktore nie mogg by¢ zatagczone bezposrednio do faktury

w KSeF beda przesytane alternatywnie na adres e-mail. Strony stosuja w tym zakresie zasady wynikajace z obowigzujacych

przepisdw prawa.

W okresie niedostepnosci KSeF (tryb offline/awarii/awarii calkowitej), faktury beda wystawiane oraz przesylane

w odpowiednim formacie na adres e-mail - wraz z kodem weryfikacyjnym i numerem identyfikacyjnym faktury w KSeF oraz

adnotacja OFFLINE. Po zakonczeniu okresu awarii, faktury wystawione poza KSeF zostang niezwlocznie przestane do KSeF.

Strony stosuja zasady wynikajace z obowigzujacych przepisow prawa.

Wynagrodzenie bgdzie platne na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze. Za dzien dokonania platnosci

przyjmuje si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego. Podatek VAT naliczony zostanie w wysokosci

obowiazujacej w dniu wystawienia faktury.

Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, iz Zamawiajacy przy zaplacie Wynagrodzenia bedzie stosowal mechanizm

podzielonej ptatnosci, o ktorym mowa w art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréow i ustug

(Dz. U. z2025r. poz. 775 ze zm.).

Zaplata:

1) kwoty odpowiadajacej catosci albo czesci kwoty podatku wynikajacej z otrzymanej faktury bedzie dokonywana na rachunek

VAT, w rozumieniu art. 2 pkt 37 Wykonawcy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug

(Dz. U. 22025 r. poz. 775 ze zm.),

2) kwoty odpowiadajacej wartosci sprzedazy netto wynikajacej z otrzymanej faktury jest dokonywana na rachunek bankowy

albo na rachunek w spoldzielczej kasie oszczgdnosciowo kredytowej, dla ktorych jest prowadzony rachunek VAT
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Wykonawcy.

Wykonawca przy realizacji Umowy zobowigzuje poshugiwaé si¢ rachunkiem rozliczeniowym, o ktérym mowa
w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2026 r. poz. 38) zawartym
w wykazie podmiotéw, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw
iustug (Dz. U. 22025 r. poz. 775 ze zm.).

§7
Odbidr rob6t
Strony ustalaja nastepujace rodzaje odbioréw etapu wykonawczego przedmiotu umowy:

1) odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
2) odbior koncowy.

Odbioru, o ktorym mowa w ust. 1 pkt. 1 dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego w terminie 2 dni od pisemnego zgloszenia
przez Wykonawce wykonania tych robot inspektorowi nadzoru i dokonania wpisu w dzienniku budowy. W przypadku
nieprzystapienia do odbioru w terminie 3 dni roboczych od zgloszenia, Wykonawca moze kontynuowac roboty, wykonujac
dokumentacje fotograficzng oraz odpowiedni wpis do dziennika budowy. W przypadku, gdy z winy Wykonawcy nie dokonano
odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, Zamawiajacy moze nakaza¢ Wykonawcy, na jego koszt, odkrycie
wykonanych robot lub wykonanie otworéw we wskazanych czes$ciach robdt, ktore nie zostaty odebrane.

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w § 6 Umowy, rozliczane bedzie w oparciu o protokot odbioru koncowego
roboét, na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcg. Wystawienie faktury nastgpi na podstawie dokumentow:

- kosztorys powykonawczy okreSlajacy zakres i warto§¢ wykonanych robot podpisany przez inspektora nadzoru

i Wykonawce;

- protokdt odbioru koncowego przedmiotu umowy bez zastrzezen, podpisany przez inspektora nadzoru, Wykonawce,
Zamawiajacego;

- Harmonogram Rzeczowo-Finansowy. Zaptata nastapi przelewem na rachunek Wykonawcy:

Do faktury VAT nalezy dolaczy¢ zestawienie wartosci wykonanych robot, sporzadzone przez Wykonawce, potwierdzone
przez Inspektora Nadzoru oraz zgodne z Harmonogramem Rzeczowo—Finansowym.

Odbidr koncowy przedmiotu niniejszej umowy przez Zamawiajgcego nastapi po zrealizowaniu przez Wykonawce calego za-
kresu robot stanowigcego przedmiot niniejszej umowy.

Podstawa do przeprowadzenia czynno$ci odbiorowych jest skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu dokumentow

pozwalajacych na oceng prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru koncowego, w szczegdlnosci:

1) dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej oraz elektronicznej,

2) os$wiadczenia kierownika budowy o zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa, przepisami prawa oraz o
doprowadzeniu terenu budowy do nalezytego stanu i porzadku,

3) atestow, certyfikatow jakos$ci oraz deklaracji zgodnoS$ci na zastosowane materialy i urzgdzenia,

4) protokolow badan, prob, sprawdzen i odbiordéw instalacji oraz robot, dla ktérych sg wymagane przepisami prawa,
normami lub dokumentacjg projektows,

5) kosztorysu powykonawczego,

6) uzgodnien z gestorami sieci.

7) ksiazki obmiaréw lub obmiaru powykonawczego,
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8) instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji urzadzen oraz instalacji,

9) dokumentéw gwarancyjnych,

10) innych dokumentéw wymaganych przepisami prawa lub dokumentacjg projektowa.

W odbiorze koncowym uczestniczg przedstawiciele Zamawiajacego, Inspektor nadzoru inwestorskiego oraz Wykonawca
(kierownik budowy).

W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego o zakonczeniu realizacji robot
i gotowosci do odbioru koncowego na co najmniej 7 dni przed terminem wykonania przedmiotu umowy okreslonym w § 3
ust. 1 oraz przekaze komplet dokumentow, o ktérych mowa w ust.6.

Rozliczenie koncowe za wykonanie przedmiotu umowy nastapi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawce w
oparciu o protokot odbioru koncowego, na kwotg ustalong w zestawieniu warto$ci wykonanych robot.

Zawiadomienie, 0 ktorym mowa w ust. 9, powinno by¢ dokonane na piSmie i potwierdzone przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Termin do dokonania odbioru biegnie od dnia potwierdzenia dorgczenia zawiadomienia wraz
z kompletem dokumentéw. Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru w czasie nie dtuzszym niz 7 dni.

Czynno$ci odbiorowe odbioru koncowego powinny zosta¢ zakonczone w terminie nie dluzszym niz 7 dni od dnia ich
rozpoczecia.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy nie osiaggnat gotowosci do odbioru,
w szczegolnosci z powodu nie zakonczenia robdt, wystapienia istotnych wad lub braku wymaganych dokumentow,
Zamawiajacy moze odmowié¢ odbioru.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot zawierajacy ustalenia dokonane w toku odbioru. Odbidr koncowy nastgpuje z
dniem podpisania protokotu odbioru koncowego bez zastrzezen albo z dniem potwierdzenia usunigcia wszystkich wad
stwierdzonych przy odbiorze. Z tym dniem na Zamawiajacego przechodzi ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy.
Jezeli Zamawiajacy, pomimo zgloszenia gotowosci do odbioru i braku podstaw do odmowy odbioru, nie przystgpi do
czynnos$ci odbiorowych w wyznaczonym terminie, Wykonawca moze sporzadzi¢ jednostronny protokot stanu robot przy
udziale Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Jezeli dla oceny prawidlowosci wykonania roboét niezbgdne jest przeprowadzenie badan, prob lub ekspertyz, Zamawiajacy
moze zobowigza¢ Wykonawce do ich wykonania. W przypadku potwierdzenia wad koszty ponosi Wykonawca, w przeciwnym

przypadku koszty ponosi Zamawiajacy.

§8
Sila wyzsza
Strony nie ponosza odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan wynikajacych

Z niniejszej umowy, jezeli jest to spowodowane dzialaniem sity wyzsze;j.

Przez sile wyzsza rozumie si¢ zdarzenie zewngtrzne, niemozliwe do przewidzenia oraz niemozliwe do zapobiezenia,
w szczegdlnoscei: kleski zywiotowe, wojny, zamieszki, strajki generalne, epidemie.

Strona powotujaca si¢ na dzialanie sily wyzszej zobowigzana jest niezwlocznie poinformowaé drugg strone
0 wystgpieniu takiego zdarzenia oraz jego wptywie na realizacje umowy.

W  przypadku wystgpienia sity wyzszej termin realizacji umowy moze zosta¢é odpowiednio przedtuzony,
na zasadach okreslonych w § 9 niniejszej umowy.
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Mozliwo$¢ zmiany umowy
Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci w postaci aneksu.



Zmiany Umowy sa dopuszczalne w przypadkach okreslonych w art. 455 ust. 1 pkt 1-4 oraz ust. 2 ustawy Prawo zamowien
publicznych, w zakresie tam przewidzianym.

Dopuszcza si¢ zmiang terminu realizacji Umowy w przypadku wystapienia okoliczno$ci, ktére majg bezposredni wptyw na
mozliwo$¢ prowadzenia robdt, w szczegolnoscei:

1) wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robot zgodnie
z technologig ich wykonania, normami lub przepisami prawa, w tym w szczegodlno$ci: ujemnych temperatur, intensywnych
opadow atmosferycznych, silnego wiatru lub burz, przy czym wydtuzenie terminu nastapi o okres rzeczywistego wstrzymania
lub ograniczenia rob6t potwierdzony wpisami do dokumentacji budowy,

2) wystapienia braku mozliwosci prowadzenia robdt z powodu decyzji lub polecen wydanych przez uprawnione organy
administracji publicznej, niezaleznych od Wykonawcy, skutkujacych wstrzymaniem lub ograniczeniem robot — o okres
trwania tych ograniczen,

3) wystapienia sity wyzszej, — o okres niezbedny do usunigcia skutkéw jej oddzialywania,

4) wystapienia okoliczno$ci lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczegdlnosci opdznienia w przekazaniu terenu budowy,
koniecznosci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub wstrzymania rob6t z przyczyn organizacyjnych lub
formalnych — o okres trwania przeszkody,

5) ujawnienia w trakcie realizacji robét warunkéw terenowych, geologicznych lub infrastrukturalnych odmiennych od
przyjetych w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci kolizji z niezinwentaryzowang infrastruktura podziemna,
konieczno$ci wykonania badan archeologicznych lub dzialan wynikajacych z przepiséw o ochronie zabytkéw — o okres
niezbg¢dny do usunigcia przeszkod,

6) zmiany przepisOw prawa majacych istotny wplyw na realizacje¢ Umowy — o okres niezb¢dny do dostosowania realizacji
robdt do nowych wymogow.

7) dopuszczalna jest zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z konieczno$ci wykonania zamdéwienia
dodatkowego, ktorego realizacja bedzie warunkowata wykonanie przedmiotu umowy i bgdzie miata wplyw na termin
wykonania przedmiotu umowy,

Zamawiajacy dopuszcza zmiang rozwigzan technologicznych, materiatowych lub urzadzen przewidzianych w dokumentacji
projektowej, w przypadku, gdy:

1) ich zastosowanie stato si¢ niemozliwe z powodu niedostepnosci na rynku, zaprzestania produkcji lub wycofania z obrotu,
2) zastosowanie rozwigzan pierwotnie przewidzianych grozitoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu
Umowy,

3) zmiana wynika z koniecznoéci dostosowania do obowigzujacych przepisdw prawa, przy czym zastosowane rozwigzania
zamienne nie mogg pogarsza¢  parametréw  uzytkowych, funkcjonalnych ani  jakosciowych  obiektu
oraz nie moga prowadzi¢ do zmiany charakteru Umowy. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wykonania rob6t zamiennych
lub dodatkowych wylacznie w przypadku ich uzasadnienia technicznego, technologicznego Ilub funkcjonalnego,
potwierdzonego przez Zamawiajacego. Wykonanie takich robot wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego oraz
odpowiedniej zmiany Umowy w formie aneksu. Wycena robot nastapi w oparciu o kosztorys sporzadzony przy zastosowaniu
cen rynkowych, stawek KNR lub innych powszechnie stosowanych katalogdéw naktadow rzeczowych, zaakceptowanych przez
Zamawiajacego.

Dopuszczalna jest zmiana zakresu przedmiotu umowy wraz z wynagrodzeniem wynikajaca z konieczno$ci wykonania robot

zamiennych.
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Dopuszcza si¢ zmiang wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany obowiazujacej stawki podatku VAT,
w zakresie wynikajacym wylacznie z tej zmiany.

Zamawiajacy dopuszcza réwniez zmiang Umowy w przypadkach, gdy konieczno$¢ jej dokonania wynika
z okoliczno$ci niemozliwych do przewidzenia na etapie zawarcia Umowy, pod warunkiem, ze zmiana ta nie prowadzi do
naruszenia przepiséw ustawy Prawo zaméwien publicznych oraz nie zmienia charakteru Umowy.

W przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towarow i ushug lub podatku akcyzowego,

2) wysokoéci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokos$ci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie
przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za  prace
(tj. Dz. U.z 2024 r. poz. 1773),

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

4) zasad gromadzenia 1 wysokosci wplat do pracowniczych planéw kapitalowych, o ktorych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitalowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 427) - na zasadach
i w sposob okreslony w § 9 Umowy, jezeli zmiany te beda mialy wpltyw na koszty wykonania Umowy przez Wykonawce.
Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przestanki, o ktorej mowa w §9 ust. 6
Umowy, bedzie odnosi¢ si¢ wylacznie do czesci przedmiotu Umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umowa,
po dniu wejscia w zycie przepis6w zmieniajacych stawke podatku od towardw i ustug lub podatku akcyzowego oraz wylacznie
do czesci przedmiotu Umowy, do ktorej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towaréw i ustug lub podatku
akcyzowego.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w 8§ 9 ust. 6 Umowy, warto§¢ wynagrodzenia netto nie zmieni sie,
a warto$¢ wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow.

Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, o ktorej mowa w § 9 ust. 8 pkt 2, 3 lub 4 Umowy,
bedzie obejmowaé wylacznie czg§¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w odniesieniu do ktdrej nastgpita zmiana
wysoko$ci kosztow wykonania Umowy przez Wykonawce w zwiazku z wejsciem w zycie przepisow odpowiednio
zmieniajacych wysoko§¢ minimalnego wynagrodzenia za pracg lub dokonujacych zmian w zakresie zasad podlegania
ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokos$ci stawki sktadki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne lub zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatlowych.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w 89 ust. 8 pkt 2 Umowy, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwote
odpowiadajaca wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwigzku ze zwickszeniem wysokosci wynagrodzenia pracownikow
Wykonawcy wykonujacych czynnosci na rzecz Umowy do wysoko$ci aktualnie obowigzujacego minimalnego wynagrodzenia
za prace, z uwzglednieniem wszystkich obciazen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota
odpowiadajaca wzrostowi kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ si¢ wylacznie do cze$ci wynagrodzenia pracownikow
Wykonawcy, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajacym, odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonuja oni prace
bezposrednio zwigzane z realizacja przedmiotu Umowy.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w § 9 ust. 8 pkt 3 lub 4 Umowy, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie
o kwote odpowiadajaca zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwiazku z wyplata wynagrodzenia pracownikom
Wykonawcy wykonujacym czynnosci na rzecz Umowy. Kwota odpowiadajgca zmianie kosztu Wykonawcy bgdzie odnosi¢

si¢ wyltacznie do czgsci wynagrodzenia pracownikow Wykonawcy wykonujacych czynnosci na rzecz Umowy, o ktdrych
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mowa w zdaniu poprzedzajacym, odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonuja oni prace bezposrednio zwigzane z realizacja
przedmiotu Umowy.

W celu zawarcia aneksu, o ktorym mowa w 8 9 ust. 8 Umowy, kazda ze Stron moze wystapi¢ do drugiej Strony
z wnioskiem o dokonanie zmiany wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierajagcym w
szczegblnosci szczegdtowe wyliczenie catkowitej kwoty, o jaka wynagrodzenie pracownikéw Wykonawcy powinno ulec
zmianie, oraz wskazaniem daty, od ktorej nastapita badz nastapi zmiana wysokosci kosztow wykonania Umowy uzasadniajaca
zmiang¢ wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

W przypadku zmian, o ktérych mowa w 8 9 ust. 8 pkt 2 lub pkt 3 lub pkt 4 Umowy, jezeli z wnioskiem wystepuje Wykonawca,
jest on zobowigzany dolaczy¢ do wniosku dokumenty, z ktorych bedzie wynikaé, w jakim zakresie zmiany te maja wplyw na
koszty wykonania Umowy.

Wszelkie zmiany Umowy wymagaja udokumentowania przez Stron¢ wnioskujaca o zmiang poprzez wskazanie okolicznosci
uzasadniajacych zmiang, jej wplywu na termin, koszt lub zakres realizacji oraz przedstawienie odpowiednich dowodow

potwierdzajacych te okolicznosci.

§10
Postanowienia dotyczace sposobu skladania wnioskéw
Wszelka korespondencja, w tym wnioski dotyczace zmiany postanowien Umowy, o ktéorych mowa

w § 9 powinna by¢ sktadana w formie pisemne;j:

1) za posrednictwem przesytki poleconej Iub kuriera na adresy korespondencyjne Stron wskazane
w Umowie,

2) lub doreczana osobiscie za potwierdzeniem odbioru.

Dopuszcza  si¢  przekazanie  wnioskow  roéwniez  droga  elektroniczng  (e-mail), pod  warunkiem
potwierdzenia ich dorgczenia przez druga Strong oraz niezwlocznego przestania oryginalu dokumentu
w formie pisemnej zgodnie z ust. 1.

Whnioski powinny zawierac:

1) doktadne okreslenie proponowanej zmiany,

2) wskazanie podstawy faktycznej i prawnej uzasadniajgcej potrzebe zmiany,

3) proponowany sposdb zmiany wraz z terminem jej wprowadzenia,

4) podpis osoby uprawnionej do reprezentaciji.

Whiosek uznaje si¢ za ztozony skutecznie z chwilg jego doreczenia drugiej Stronie zgodnie z ust. 1 lub 2.

§11
Osoby uprawnione do kontaktéw na etapie realizacji umowy
Wykonawca wyznacza uprawnionego pracownika do kontaktowania si¢ z Zamawiajacym .............ceceeeeiiieenennenannnnn. nr

tel. o e-mail: ...

Zamawiajacy wyznacza uprawnionego do kontaktu w 0S0DIC: i ,
tel o se-mail: ...

Zmiana os6b wymienionych powyzej nie stanowi zmiany niniejszej umowy.

§12
Obowiazki Stron

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
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1) przekazanie Wykonawcy placu/terenu budowy w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od momentu podpisania umowy.
Zamawiajagcemu przystuguje uprawnienie do powstrzymania si¢ od przekazania Wykonawcy terenu budowy do czasu przedtozenia
Zamawiajacemu przez Wykonawce niezbednej dokumentacji tj. oswiadczen kierownika budowy, kierownika rob6t wraz z kopiami
uprawnien budowlanych i aktualnymi zaswiadczeniami o wpisie do izby odpowiedniego samorzadu zawodowego, oraz polisy
ubezpieczeniowej. Po otrzymaniu ww. dokumentacji Zamawiajacy niezwlocznie przekaze Wykonawcy teren budowy, nie pdzniej
niz w terminie 2 dni od daty otrzymania kompletu ww. dokumentow.

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego przez caly czas realizacji przedmiotu umowy i powotanie inspektora nadzoru;

3) uczestniczenie w odbiorach, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy;

4) podejmowanie decyzji w sprawie proponowanych przez Wykonawce zmian rozwigzan projektowych w zakresie okreslonym,
w art. 23 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2026 r. poz. 524 ze zm.);

5) Zamawiajacy wyznacza osob¢ odpowiedzialng za prawidlowa realizacje zamoéwienia z jego strony oraz do kontaktu
w jego imieniu z Wykonawcg w osobie: ............ el o Zmiana osoby wymienionych w niniejszym punkcie nie stanowi
zmiany niniejszej umowy.

2. Obowiazki Wykonawcy:

1) wykonanie ustalonego w umowie przedmiotu zamoéwienia,

2) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) dla zakresu robot okreslonych niniejsza umowa oraz projektu
organizacji prac oraz projektu organizacji zaplecza technicznego wraz z zasilaniem placu budowy w energig elektryczna. Plan BIOZ
musi by¢ zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru i podpisany przez Zamawiajacego,

3) prawidlowe wykonanie wszystkich prac zwiazanych z realizacjg przedmiotu umowy zgodnie ze zlozona oferta
i z aktualnie obowigzujacymi przepisami, polskim prawem budowlanym oraz uzgodnieniami wigzacymi Wykonawce na mocy
niniejszej umowy,

4) zorganizowanie terenu budowy/zaplecza technicznego, wykonanie ogrodzen, instalacji, zabudowan prowizorycznych,
niezbe¢dnych zabezpieczen i wszystkich innych czynnos$ci koniecznych do zrealizowania robot w tym zabezpieczenia i 0znakowania
prowadzonych rob6t oraz dbania o stan techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania, porzadek na terenie prowadzonych robdt oraz na
terenie przylegtym przez caty czas trwania realizacji przedmiotu umowy.

5) umieszczenie tablicy informacyjnej, zaakceptowanej przez Zamawiajacego,

6) terminowa realizacja przedmiotu niniejszej umowy, zgodna z jej postanowieniami, harmonogramem
rzeczowo-finansowym, ustaleniami z Zamawiajacym,

7) opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej,

8) powotanie kierownika budowy posiadajacego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi spehniajace
wymagania, o ktérych mowa w SWZ i najpdzniej w dniu przekazania placu budowy przedstawienie wykazu wraz z danymi
kontaktowymi ww. osoby Zamawiajacemu,

9) informowanie Zamawiajacego i inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach:

a) bedzie zobowiazany do odkrycia robot lub wykonania otworéw niezbgdnych do zbadania robot, a nastgpnie przywrocenia robot
do stanu pierwotnego,

b) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robét - naprawienia ich lub doprowadzenia do stanu poprzedniego,

10) ponoszenie odpowiedzialnosci za szkody powstate na terenie objetym pracami, na zasadach ogdlnych oraz okreslonych w
niniejszej umowie, od chwili przekazania placu budowy,

11) niezwloczne informowanie Zamawiajacego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach i wypadkach,
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12) Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowigzany jest w toku realizacji przedmiotu umowy, w przypadku zniszczenia
lub uszkodzenia urzadzen badz ich czesci, do naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego,

13) wspotpraca ze stuzbami Zamawiajacego, w tym informowanie o problemach lub okolicznosciach moggcych wptyna¢ na jakos¢
robdt lub termin zakonczenia przedmiotu umowy,

14) wykonanie dokumentacji etatyzacji i rozmieszczenia sprzetu p. poz oraz jego dostawy i montazu wraz z uzyskaniem opinii
przedstawiciela Panstwowej Strazy Pozarnej,

15) uzyskanie pozytywnej opinii wtasciwego Panstwowego organu Inspekcji Sanitarnej,

16) utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych oraz usuwanie na biezaco zbednych
materiatéw, odpadow i $mieci, jak 1 do sktadowania materialow i sprzetu w ustalonych miejscach w nalezytym porzadku,

17) zagwarantowanie statej obecno$ci osoby zapewniajacej nadzor techniczny nad realizowanym zadaniem, nadzor nad personelem
w zakresie porzadku i dyscypliny pracy,

18) koordynowanie prac realizowanych przez Podwykonawcow, jesli zostang z Podwykonawcami zawarte stosowne umowy w celu
realizacji przedmiotu niniejszej umowy,

19) przestrzeganie przepisow bhp i ppoz.,

20) zapewnienie sprzetu oraz materiatdw spetniajacych wymagania norm technicznych,

21) wykonanie przedmiotu umowy z materiatow wilasnych,

22) na kazde zadanie Zamawiajacego lub inspektora nadzoru inwestorskiego, Wykonawca obowiazany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatéw: deklaracje zgodnosci, atesty, certyfikat zgodnosci z odpowiednimi normami lub aprobate techniczna,

23) zapewnienie potrzebnego oprzyrzadowania, pracownikOw oraz materiatbw wymaganych do zbadania, na zadanie
Zamawiajacego, jakosci robot wykonywanych z zakresu umowy, a takze materiatow, z ktérych Wykonawca wykonuje przedmiot
umowy, a ktore znajduja si¢ na terenie budowy. Badania, te bgdg realizowane przez Wykonawce na wiasny koszt,

24) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu dokumentéw pozwalajagcych na oceng prawidtowego wykonania odbioru
ostatecznego robét,

25) zabezpieczenie terenu budowy oraz miejsc prowadzenia robot przez caly okres realizacji umowy do dnia odbioru koncowego,
w tym zapewnienie i utrzymywanie niezbednych zabezpieczen, takich jak ogrodzenia, wygrodzenia, por¢cze, zadaszenia ochronne,
oznakowanie, oswietlenie oraz innych $rodkow zapewniajacych bezpieczenstwo osob, mienia i prowadzonych rob6t. Wykonawca
zobowigzany jest do utrzymywania tadu i porzadku na terenie budowy, usuwania po zakonczeniu robot zaplecza budowy i urzadzen
tymczasowych oraz pozostawienia terenu przekazanego do realizacji robot w stanie czystym i nadajacym si¢ do uzytkowania.
Wykonawca zobowigzany jest rowniez do wykonania szczelnych zabezpieczen miejsc prowadzenia robot, zapewniajacych ochrong
pozostatej czesci budynku przed zapyleniem, nadmiernym hatasem oraz umozliwiajacych bezpieczne funkcjonowanie obiektu w
trakcie realizacji robét

26) opracowanie przed rozpoczgciem robot projektu zagospodarowania placu/terenu budowy, sktadajacego sie z czeSci opisowej i
graficznej,

27) opracowanie Programu Zapewnienia Jakos$ci (PZJ) i przedtozenie go do akceptacji Inspektorowi nadzoru w terminie do czasu
przekazania placu budowy,

28) znajomos$¢ i stosowanie przepisow dotyczacych m.in. ochrony srodowiska, ochrony przeciwpozarowej, ochrony wiasnosci
publicznej i prywatnej w czasie prowadzenia robot oraz innych przepiséw, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane
z wykonywanymi robotami,

29) ponoszenie odpowiedzialno$ci za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do

daty odbioru ostatecznego,
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30) znajomos¢ wszelkich przepisow wydanych przez organy administracji panstwowej i samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek
sposéb zwigzane z wykonywanymi robotami,

31) Wykonawca obowigzany jest zapewni¢ usuwanie odpaddéw, odpadow materialowych i pozostatosci po robotach rozbiérkowych,
we wlasnym zakresie na odpowiednie sktadowisko odpadéw lub do innej instalacji unieszkodliwiania odpadow. Koszty zwiazane
z oplatami za usunigcie odpadow ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowigzany jest do postgpowania z odpadami zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.). Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ Zamawiajgcemu karty przekazania odpadéw budowlanych tj.:

a) papier, tektura, tworzywa sztuczne (m.in. folie, rury PCV, wyktadzina PCV, stolarka, itp.),

b) stal, miedz, braz, mosiadz (elementy wyposazenia wykonane z odpowiednich metali, kable),

c) gruz, drewno (elementy futryn drzwi i okien),

d) szklo (szyby, szyby klejone),

e) papa (papa pozbawiona innych elementéw pokrycia np. desek),

f) materialy izolacyjne (welna mineralna, wetna skalna, styropian, pianka montazowa),

g) inne odpady budowlane,

32) w celu umozliwienia opomiarowania zuzycia wody i energii podczas wykonywania robot, Wykonawca zobowigzany jest
zamontowaé na swoj koszt licznik (podlicznik) wody i energii elektrycznej w terminie i miejscu (miejscach) uzgodnionych z
Zamawiajacym, Wykonawca bedzie dokonywat optat za zuzyta energi¢ elektryczng i wode wedtug wskazan licznika,

33) Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia ochrony placu/terenu budowy i uniemozliwienia wstegpu na teren budowy oso6b
nieupowaznionych,

34) wszystkie aspekty formalno-administracyjne w tym uzyskanie wszelkich pozwolen, decyzji i uzgodnien zwigzanych z realizacja
catego zadania przetargowego leza po stronie Wykonawcy. Na kazdym etapie realizacji uzyskania niezb¢dnych dokumentéw
Wykonawca powinien dokonywaé¢ konsultacji z Zamawiajacym oraz sukcesywnie przedstawiaé, a docelowo przekazaé
Zamawiajacemu catg prowadzong dokumentacje decyzji formalno-administracyjnych,

35) Wykonawca/Podwykonawca, zobowigzany jest najpoézniej w dniu podpisania umowy, dla udokumentowania zatrudnienia osob
— wykonujacych czynnosci polegajace na bezposrednim (fizycznym) wykonywaniu robot budowlanych, na podstawie umowy o
prace poprzez przedtozenie Zamawiajacemu oswiadczenie w zakresie 0s0b zatrudnionych przy realizacji zamowienia na podstawie
umowy o prace. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie,
date zlozenia o§wiadczenia, wskazanie, ze objgte zadaniem czynnos$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy,

36) Wykonawca/Podwykonawca na zadanie Zamawiajacego w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, nie krétszym niz 5 dni
roboczych, przedlozy zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce 0sob wykonujacych wskazane czynnosci w trakcie realizacji
zamowienia po§wiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie umowy/umow
0 pracg osOb wykonujacych w trakcie realizacji zaméwienia czynnos$ci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy
lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli zostal sporzgdzony). Kopia umowy/uméw
powinna zosta¢ zanimizowana w sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 ze zm.). Informacje takie jak: data zawarcia
umowy, rodzaj umowy 0 prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania Nieztozenie przez Wykonawce lub

Podwykonawce w wyznaczonym terminie zagdanych przez Zamawiajacego dokumentow traktowane bedzie jako niespetnienie przez
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Wykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg osob wykonujacych czynnosci polegajace na wykonaniu robot
budowlanych objetych przedmiotem umowy i stanowi podstawe do naliczenia kary umowne;j,

37) branie udzialu w posiedzeniach Rady Budowy, odbywajacych si¢ wedlug zapotrzebowania Zamawiajacego lub Wykonawcy,
nie rzadziej niz w raz miesigcu, oraz uczestniczenie w naradach technicznych, problemowych i innych organizowanych przez
Zamawiajacego,

38) wyposazenie obiektu w sprzet i urzadzenia okreslone w dokumentacji projektowej, przedmiarach robot i dodatkowych
informacjach.

8§13
Ubezpieczenia i OC Wykonawcy
1. Wykonawca zapewni na wlasny koszt ochron¢ mienia, warunki bezpieczenstwa dla pracownikow i 0sob trzecich oraz zapewni

nastepujace polisy ubezpieczeniowe w okresie od daty rozpoczgcia robot:

1) ubezpieczenie od kradziezy i zniszczenia wykonywanych robot i materiatdow podczas budowy,

2) ubezpieczenie od zniszczenia wlasnoSci prywatnej osob trzecich spowodowanego dziataniami lub niedopatrzeniami
Wykonawcy,

3) ubezpieczenie od nastgpstw nieszczgsliwych wypadkow,

4) ubezpieczenie odpowiedzialnos$ci cywilnej przy wykonaniu przedmiotu niniejszej umowy przez ktére nalezy rozumieé
ubezpieczenie odpowiedzialno$ci cywilnej deliktowej i kontraktowej z tytulu prowadzonej dziatalnosci oraz posiadanego
i uzytkowanego mienia za szkody wyrzadzone osobom trzecim w nastepstwie czynu niedozwolonego oraz powstate w wyniku
niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzania wraz z odpowiednimi klauzulami zapewniajacymi objecie ochrong
ubezpieczeniows szkdd wyrzadzonych przez Podwykonawcow, gdzie suma ubezpieczeniowa wynosi nie mniej niz 600 000,00 zt
(stownie: szescset tysigey ztotych 00/100) na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia; przez okres ubezpieczenia
rozumie si¢ okres od dnia przekazania Wykonawcy terenu budowy do dnia odbioru koncowego.

2. Strony ustalaja, ze w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy, jednak najpdézniej w dniu przekazania placu budowy, Wykonawca
ztozy Zamawiajagcemu kopie polis ubezpieczenia oraz ogodlnych warunkéw ubezpieczenia wraz z dowodem potwierdzajacym
optacenie sktadki badz raty sktadki.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do odnawiania polisy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej, o ktoérej mowa w ust. 11 2, na
warunkach okreslonych powyzej przez okres na jaki zostala zawarta niniejsza umowa oraz bedzie kazdorazowo sktadaé
Zamawiajacemu potwierdzenia terminowej zaptaty sktadki lub raty sktadki.

4. Umowy ubezpieczenia powinny zapewnia¢ wyplate odszkodowania ptatnego w walucie polskiej, w kwotach koniecznych dla
naprawienia poniesionej szkody.

5. Jezeli Wykonawca nie przedstawi ktorejkolwiek z zadanych polis i dokumentdw ubezpieczeniowych, to Zamawiajacy moze
zawrze¢ umowe ubezpieczeniowa, do ktorej polis¢ oraz dokumenty powinien byt przedstawi¢ Wykonawca, a koszty, jakie poniost
optacajac sktadki ubezpieczeniowe, moze odzyskac z ptatnosci naleznych Wykonawcy, w tym dokonywac¢ ich potracen lub, jesli
nie nalezg si¢ zadne platnosci to optata sktadek ubezpieczeniowych bedzie dtugiem do zaptacenia.

6. Zadne zmiany warunkow ubezpieczenia nie zostang dokonane bez zgody Zamawiajacego.

7. Obie strony beda przestrzega¢ wszystkich warunkow zawartych w umowach ubezpieczeniowych.

8§14
Personel Wykonawcy i kierownictwo robét
1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi objetymi umowa przez osoby

posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

14



2. Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowa¢ do kierowania budowag personel wskazany w Ofercie Wykonawcy. Zmiana
ktérejkolwiek z oséb, o ktdrych mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢
uzasadniona przez Wykonawceg na pismie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje
takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedlozenia propozycji i wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i do§wiadczenie wskazanych
0sOb beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia 0s6b wymaganego postanowieniami Specyfikacji Warunkow
Zamowienia.

3. Wykonawca musi przedlozy¢ Zamawiajacemu propozycj¢ zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 nie pozniej niz 7 dni przed
planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami ktorejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu
umowy wynikajaca z braku kierownictwa budowy/robot bedzie traktowana jako przerwa wynikajaca z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

4. Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z oséb, o ktorych mowa w ust. 1, winna by¢ dokonana wpisem do
dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

5. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami innych osob niz wskazane w ofercie Wykonawcy stanowi
podstawe odstapienia od umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

6. Przedstawicielem Wykonawcy na terenie wykonywanych rob6t bedzie: ............................

7. Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy bedzie ................... posiadajagcy/posiadajacg uprawnienia budowlane,
0 ktérych mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2026 r. poz. 524 ze zm.), tj. uprawnienia budowlane

do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen.

§15
Podwykonawstwo
1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci robot Podwykonawcom, zgodnie z warunkami okreslonymi w SWZ. Wykonanie

rob6t przez Podwykonawcow nie zwalnia Wykonawcey od odpowiedzialnosci i zobowigzan wynikajacych z warunkow niniejszej
umowy. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcow jak za wilasne.

2. Zamawiajacemu przystuguje prawo zadania od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposob wa-
dliwy, niezgodny z zatozeniami niniejszej umowy i przepisami obowigzujacego prawa.

3. Wykonawca zobowigzany jest do koordynacji prac realizowanych przez Podwykonawcow.

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia, do przedtozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiazany dotaczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

5. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w  umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okre$lony w zdaniu poprzedzajacym,
Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy badZz anecksu do umowy
0 podwykonawstwo.

6. Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane jezeli:

- projekt nie spetnia wymagan okreslonych w dokumentach zamoéwienia,

- projekt bedzie zawieral zapisy w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia, ktory bedzie dtuzszy niz okreslony w ust. 5,
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- projekt zawiera postanowienia ksztattujace prawa i obowigzki Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowienia dotyczace warunkéw wyplaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowigzki odpowiednio Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, uksztaltowane postanowieniami umowy
zawartej mi¢dzy odpowiednio Zamawiajagcym a Wykonawca, Wykonawcs, apodwykonawcg, podwykonawca a dalszym
podwykonawca lub dalszymi podwykonawcami

- projekt bedzie sprzeczny z wymaganiami okreslonymi w ust 7.

7. Wymagania dodatkowe okre$lone przez Zamawiajacego odnosnie uméw o podwykonawstwo:

a) umowy o podwykonawstwo muszg zawiera¢ zakres robot powierzony Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy do wyko-
nania,

b) przedmiot umowy powierzony do wykonania Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze wykracza¢ poza zakres
umowy o zamoéwienie publiczne,

¢) umowy o podwykonawstwo muszg zawiera¢ kwote wynagrodzenia — kwota ta nie moze by¢ wyzsza niz warto$¢ tego zakresu
robot wynikajacych z oferty Wykonawcy,

d) umowy nie mogag by¢ sprzeczne ze SWZ oraz z dokumentacjg projektows, specyfikacjami technicznymi wykonania
i odbioru robo6t budowlanych oraz umowg zawartg przez Zamawiajacego z Wykonawca,

e) termin wykonania rob6t przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawcg winien byé zgodny z terminem wykonania przed-
miotu umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym, a Wykonawca badz krotszy,

f) umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce platnosci od Wykonawcy od =zaplaty przez Zamawiajacego Wykonawcy wynagrodzenia
obejmujacego zakres robot wykonanych przez Podwykonawce.

8. Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, w terminie okre§lonym w ust. 6, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedktada Zamawiajagcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

10. Zamawiajacy, w terminie okre§lonym zgodnie z ust. 6, zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktdorej przedmiotem sg roboty budowlane, odpowiednio w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 6 oraz w
przypadku, gdy tre$¢ przedstawionej umowy nie odpowiada tresci zaakceptowanego projektu umowy.

11. Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie okre§lonym w ust. 6 uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy
W sprawie zamoOwienia publicznego, przy czym wylaczenie to nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz
50 000,00 zt (brutto).

13. W przypadku, o0 ktérym mowa w ust. 12, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada poswiadczong za zgodno$¢ z
oryginatem kopi¢ umowy réwniez Wykonawcy.

14. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 12, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okre$lony w ust. 5, Zamawiajacy
informuje o tym Wykonawce i wzywa godo doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary

umowne;j.

16



15. Przepisy ust. 4-14 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

16. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy na zasadach okreslonych w art. 465 ustawy PZP. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi
Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty w terminie 7 dni od dnia dorgczenia
informacji o zamiarze jej dokonania. W przypadku zgloszenia uwag Zamawiajacy moze odmowi¢ bezposredniej zaplaty, ztozy¢
kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy do depozytu sadowego albo dokonaé bezposredniej zaptaty —
stosownie do wyniku oceny przedstawionych dokumentow. Kwote zaptacona podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

Zamawiajacy potraca z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§16
Finansowanie zadania
1. Zamawiajacy informuje, ze przedmiotowe zadanie planowane jest do realizacji przy udziale srodkéw z Programu ,,Kulisy
Kultury” realizowanego przez Wojewodztwo Wielkopolskie.

§17
Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:
1) za zwloke w wykonaniu cato$ci przedmiotu umowy w terminie okreslonym w 8 3 ust. 1 umowy z zastrzezeniem § 3 ust. 4 umowy

- w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, okre§lonego w § 6 ust. 2 umowy za kazdy dzien zwtoki,

2) za zwloke¢ w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 6 ust. 2

umowy, za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,

3) za zwloke w usuni¢ciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi — w wysokoscei 0,2% wynagrodzenia brutto, okreslonego

W 8 6 ust. 2 umowy, za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad,

4) w razie odstapienia przez Zamawiajacego od niniejszej umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy lub odstapienia przez
Wykonawce, jednakze z przyczyn nie lezacych po stronie Zamawiajacego — w wysokosci 15% wynagrodzenia brutto, okreslonego

w § 6 ust. 2 umowy,

5) za brak zaptaty lub nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom,

w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 6 ust. 2 umowy za kazdy rozpoczety dzien zwloki,

6) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub

projektu jej zmiany, w wysokos$ci 5,000 zt za kazdy nieprzedtozony do akceptacji projekt Umowy, lub projekt jej zmiany,

7) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci

5,000 zt za kazda nieprzedtozong poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

8) za brak wymaganej przez Zamawiajacego zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci

5,000 zt za kazdg zmiane,

9) W przypadku niewywiazania si¢ Wykonawcy lub Podwykonawcy z obowigzku zatrudnienia na umowe¢ o prace osob
wykonujacych czynnosci opisane w § 12 ust. 2 pkt 36) Wykonawca bedzie zobowiazany do zaplacenia kary umownej

Zamawiajacemu, w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy stwierdzony taki przypadek,

10) W przypadku braku zmiany umowy lub aneksu do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w

zakresie terminu zaplaty, pomimo wezwania Wykonawcy w trybie § 15 ust. 14, w wysokosci 0,5% wartosci tacznego
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wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy za kazdy rozpoczety dzien zwloki, liczac od dnia nastgpujacego po ostatnim

dniu terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na wprowadzenie zmiany,
2. Wykonawca wyraza zgodg na potracenie kar umownych po wystawieniu przez Zamawiajacego noty obcigzeniowe;.

3. Kary moga si¢ sumowa¢é. Suma kar umownych, ktérych moze dochodzi¢ kazda ze stron nie moze przekroczy¢ tacznie 30%

wynagrodzenia umownego brutto.

4. Odstgpienie od umowy nie wyltacza uprawnienia Zamawiajacego do dochodzenia kar umownych naleznych z tytulu wystapienia

okoliczno$ci majacych miejsce przed ztozeniem o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy.

5. Naliczanie kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku nalezytego wykonania przedmiotu umowy.

6. Zamawiajacy moze potraci¢ wymagalna kare po doreczeniu Wykonawcy o$wiadczenia o potraceniu, poniewaz automatyczne
potracenie po wystawieniu noty nie oddaje mechanizmu z art. 498—-499 KC. Potracenie wymaga wymagalnej wierzytelnosci i
o$wiadczenia ztozonego drugiej stronie.

7. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogélnych, w przypadku, gdy wysokos¢ szkody
przewyzsza zastrzezone kary umowne.

8§18
Odstapienie od umowy
1. Oprdcz przypadkéw wymienionych w przepisach Kodeksu cywilnego Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w przypadkach

okreslonych w art. 456 ustawy Prawo zamdowien publicznych oraz w przepisach Kodeksu cywilnego.

2. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy w szczegodlnosci, jezeli:

1) wystapi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ bezpieczenstwu publicznemu albo
bezpieczenstwu panstwa,;

2) Wykonawca dopuszcza si¢ zwloki w wykonywaniu robot wskazujacej na to, ze umowa nie zostanie wykonana w terminie
ustalonym Umowa;

3) Wykonawca nie stawit sie do przekazania terenu budowy lub nie rozpoczat robot w terminie okreslonym
W umowie, w tym nie rozpoczat ich w terminie 28 dni od dnia zawarcia umowy bez uzasadnionych przyczyn;

4) Wykonaweca nie kontynuuje robét pomimo pisemnego wezwania Zamawiajgcego;

5) Wykonawca przerwat realizacj¢ robot z przyczyn lezacych po jego stronie, a przerwa ta trwa dhuzej niz 14 dni;

6) Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja warunkow zamowienia
lub postanowieniami umowy;

7) czynno$ci obj¢te umowa wykonuje bez zgody Zamawiajacego podmiot trzeci;

8) Wykonaweca skierowat do realizacji zamdwienia osoby inne niz wskazane w ofercie, bez uprzedniej akceptacji Zamawiajacego;
9) ogloszono upadtos¢ Wykonawcy, nastgpita likwidacja przedsigbiorstwa lub zakonczenie dziatalnosci;

10) nastapito zajecie majatku Wykonawcy lub jego znacznej czgSci w stopniu uniemozliwiajgcym realizacje umowy.

3. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 3-8, Zamawiajgcy moze — wedlug swojego wyboru — zamiast odstgpienia od
umowy rozwigza¢ umowe ze skutkiem natychmiastowym.

4. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy w szczegolnosci, jezeli:

1) Zamawiajacy bez uzasadnionej przyczyny odmawia odbioru robét lub podpisania protokotu odbioru;

2) Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o braku mozliwosci realizacji swoich zobowigzan z przyczyn uprzednio

nieprzewidzianych.
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5. Prawo odstgpienia od umowy przystuguje Stronom w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o okoliczno$ciach
stanowigcych podstawe odstgpienia.

6. Odstapienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznos$ci oraz powinno zawiera¢ uzasadnienie.

7. W przypadku odstgpienia od umowy lub jej rozwigzania Strony sa zobowigzane do wykonania nastgpujacych czynnosci:

1) w terminie 7 dni od dnia odstapienia Wykonawca, przy udziale Zamawiajacego, sporzadzi szczegotowy protokoét inwentaryzacji
robot w toku wedhug stanu na dzien odstgpienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie uzgodnionym przez Strony, na koszt Strony, z ktérej przyczyn nastapito
odstapienie;

3) Wykonaweca zglosi Zamawiajagcemu do odbioru roboty przerwane oraz roboty zabezpieczajace;

4) Zamawiajacy dokona odbioru roboét, o ktéorych mowa w pkt 3, w terminie 14 dni od dnia zgloszenia;

5) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatdw, konstrukcji i urzadzen, ktdre nie mogg zostaé wykorzystane przy innych robotach,
jezeli odstapienie nastgpito z przyczyn od niego niezaleznych;

6) Wykonawca usunie z terenu budowy zaplecze oraz urzadzenia przez niego wniesione w terminie 14 dni od dnia odstgpienia,
z wyjatkiem elementéw wskazanych w pkt 5.

8. Zamawiajacy, w przypadku odstapienia od umowy z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy, jest zobowigzany do:

1) zaplaty wynagrodzenia za roboty wykonane do dnia odstapienia oraz za materiaty, konstrukcje i urzadzenia, o ktérych mowa
w ust. 7 pkt 5;

2) przejecia terenu budowy pod swdj dozér w terminie 14 dni od dnia odstapienia.

W przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Wykonawcy nie przyshiguje roszczenie
o utracone korzys$ci, a jego wynagrodzenie ogranicza si¢ do warto§ci robot faktycznie wykonanych i odebranych przez
Zamawiajacego.

8§19

Postanowienia koncowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowsg zastosowanie maja przepisy ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo

zamowien publicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 793 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2026 r. poz. 524 ze zm.).

2. Strony dopuszczajg mozliwo$¢ polubownego rozwigzania sporo6w wynikajacych z realizacji Umowy, w szczegolnosci poprzez
mediacje lub inne polubowne metody rozwigzywania sporéw, w tym przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalne;j
Rzeczypospolitej Polskigj.

3. W przypadku powstania sporu Strony w pierwszej kolejnosci podejma negocjacje w celu jego polubownego rozwiazania. Jezeli
w terminie 15 dni od dnia zgloszenia sporu nie zostanie on rozwigzany, kazda ze Stron moze skierowac sprawe na droge
postepowania sgdowego.

4. Sadem wiasciwym do rozstrzygania sporéw wynikajacych z niniejszej Umowy jest sad powszechny wiasciwy miejscowo dla
siedziby Zamawiajacego.

5. Cesja wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej Umowy wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego pod rygorem
niewaznosci, o ile Umowa nie stanowi inaczej.

6. Strony zobowigzuja si¢ do niezwlocznego, pisemnego informowania o wszelkich zmianach statusu prawnego, w szczegolnosci
0 wszczgciu postgpowania upadlosciowego, restrukturyzacyjnego lub likwidacyjnego.

7. Wszelkie zmiany lub uzupetnienia Umowy wymagaja formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem niewaznosci.
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. Wykonawca o$wiadcza, ze wypetit obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 i 14 RODO wobec 0s6b fizycznych,
ktorych dane osobowe przekazuje lub udostgpnia w zwiagzku z realizacja niniejszej Umowy. Klauzula informacyjna stanowi
zalacznik do niniejszej umowy i jest sygnowana przez strony.

. Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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