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Oswiadczenie projektanta branzy telekomunikacyjnej

Janusz Korbas
upr. nr DTT-TU/02249/02/U

upr. budowlane w telekomunikacji do projektowania
w specjalnosciach instalacyjnych w telekomunikacji przewodowej
wraz z infrastrukturg towarzyszqcq w zakresie linii, instalacji i urzgdzen liniowych

OSWIADCZENIE

Zgodnie z wymaganiami Art. 20 Prawo Budowlane oswiadczam, ze niniejszy pro-
jekt ,PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2839W NA ODCINKU OD DROGI

EKSPRESOWEJ S7 OD RONDA Z UL. RYBNA” w zakresie branzy teletechnicznej, zostat

sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne.

JanuszKorbas
\/~“~" Uz
Upr. hudoWanede-projektowania
w telekomupikac]i przewodowej w zakresie
lipii; instalacyi i urzadzen liniowych
nr DTT-TU/02249/02/U

Warszawa, 05-2024 r.
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CZESC OPISOWA

—h

CZESC OGOLNA

Umowa zawarta z Inwestorem/Zamawiajgcym

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. RP Nr 89 z dnia 25 sierpnia
1994 r. — poz. 414).

Ustawa z dnia 10 lipca 2003 r. - o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. RP Nr 80 — poz. 721).
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U.
22012 r. poz. 462)

Dane zebrane w terenie.

Obowigzujgce normy i przepisy.

Rozwigzania projektowe branzy drogowej.

1.1 Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa sieci telekomunikacyjnych w zwigzku z

rozbudowg ul. Gosciniec polegajgca na wykonaniu jezdni, chodnikdéw, poboczy, zjazddéw i
przebudowie urzadzen infrastruktury technicznej kolidujgcych z projektowanym uktadem
drogowym.

1.2 Adres inwestycji.

Przedmiotowa sie¢ telekomunikacyjna zlokalizowana jest w gminie Piaseczno w

powiecie piaseczynskim, wojewddztwo mazowieckie. Lokalizacja na mapie topograficzne;
zostata przedstawiona w czesci rysunkowej na planie orientacyjnym.

1.3 Inwestor

Inwestorem przedsiewziecia jest:

Zarzad Powiatu Piaseczynskiego
ul. Chyliczkowska 14
05-500 Piaseczno

1.4 Jednostka projektowa.

Projekt opracowany jest przez:

Biuro Projektowe Marcin Zagojski
ul. Josepha Conrada 8 lok. 75
01-922 Warszawa
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2 OPIS TECHNICZNY
2.1 Opis istniejacego stanu zainwestowania terenu - dziatki.

W m. Wola Gotkowska, na obszarze objetym opracowaniem istnieje sie¢ telekomu-
nikacyjna — telekomunikacyjna linia napowietrzna - stanowigca wtasnos¢ Operatora —
Orange Polska S.A.

2.2 Projektowane zagospodarowanie terenu - dziatki.
2.2.1 Zatozenia przyjete do projektowania inwestycji.

- warunki techniczne wydane przez Operatora
— rozwigzania projektowe branzy drogowe;j

2.3 Przebudowa sieci telekomunikacyjnej
2.3.1 Przebudowa telekomunikacyjnej linii napowietrznej

Istniejgce stupy telekomunikacyjne kolidujgce z projektowang Sciezkg rowerowg
nalezy przebudowac poprzez ustawienie nowych stupéw poza obszarem kolizji. Do prze-
budowy linii napowietrznej stosowaé stupy telekomunikacyjne typu SZT 8,5 z belkg usto-
jowa. Istniejgce kable napowietrzne Operatoréw Alternatywnych przewiesi¢ na przebudo-
wane stupy z wykorzystaniem istniejgcego osprzetu.

2.3.2 Demontaz elementow istniejacej sieci telekomunikacyjnej

Po zakonczeniu robdt budowlanych i przetgczeniu kabli, wszystkie odcinki nie-
czynnej sieci zdemontowacd i poddac utylizaciji.

2.4 Zestawienie materiatléw podstawowych

Lp. Nazwa J.m. | Ilosc
Stup zelbetowy telekomunikacyjny SZT 8.5 szt 4
2 | Belki ustojowe BUT szt 3

2.5 Zakres rzeczowy inwestycji.
- przebudowa stupow linii napowietrznej - 3 szt.
3 Uwagi koncowe.

Cato$¢ prac zwigzanych z usunieciem kolizji powinny wykonywaé osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia z uwzglednieniem ponizszych norm i przepiséw:

* Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie

« USTAWA z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( Dz. U. Nr 89 poz. 414)

« ZN-OPL-035/12 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przytgcze abonenckie i sieé¢
przytagczeniowa. Wymagania i badania.

» zakonczone roboty nalezy przekazac do eksploatacji protokétem odbioru technicznego
po uprzednim wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej.

Opracowat:
JanuszKorbag
il ingtaiacy | Ufzéa‘zenlji:!a _{;‘: Viiﬁ;?resm

Warszawa, maj 2024 nr DTT-TU/02245/02/()
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4. UZGODNIENIA

— warunki techniczne OPL znak 20/TTDSILU/P/2024/BS z dnia 18-01-2024
— protokdt z narady koordynacyjnej nr GEK.6630.142.2024 z dnia 16-04-2024
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Orange Polska

Hurt Zarzad Powiatu Piaseczynskiego
Infrastruktura i Serwis Ustug ul. Chyliczkowska 14
Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta 05-500 Piaseczno

ul. Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa
tel.: +48 501328572
www.hurt-orange.pl

Warszawa, 18 stycznia 2024

Numer pisma: 20/TTDSILU/P/2024/BS
Temat: warunki techniczne na przelozenie sieci telekomunikacyjnej w zwiazku z planowana inwestycja pn. : .

"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2839W na odcinku od ronda z ul. Masztowa do ronda z ul. Rybna".

Szanowni Paristwo,

w odpowiedzi na pismo dotyczace planowanej inwestycji ,Rozbudowa drogi powiatowej nr 2839W na odcinku
od ronda z ul. Masztowa do ronda z ul. Rybna”,

informujemy, Ze projektowana inwestycja koliduje z istniejaca siecia teletechniczna eksploatowana przez
ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej ,OPL"). W zwiazku z tym nalezy, na koszt naruszajacego stan istniejacy,
opracowac projekt i wykonac przetozenie istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizje z
projektowana inwestycja, zwracajac szczegdlna uwage na normatywne odleglosci w zakresie zblizen i
skrzyzowan elementow uzbrojenia terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1. Wykonac przetozenie, poza obreb kolizji, infrastruktury telekomunikacyjnej ktérej wiascicielem jest Orange
Wszystkie prace zwiazane z infrastruktura telekomunikacyjna nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowiazujacymi
przepisami techniczno-budowlanymi oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 maja 2023r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2023r, poz.1040);

Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia wystepowania w kanalizaciji
lub na stupach telekomunikacyjnych kabli nalezacych do innych operatorow nalezy wystapic do
poszczegdinych podmiotdow o wydanie technicznych warunkéw przebudowy kabli bedacych ich
wiasnoscia. Uzyskane dokumenty formalne nalezy dotaczy¢ do projektu, a narzucone rozwiazania
techniczne uwzgledni¢ w opracowanej dokumentaciji.

2. W miejscach skrzyzowan z jezdnia lub chodnikiem doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢
rura ochronna gruboscienna przez cata szerokosc jezdni.

3. Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgfoszenia jest naruszeniem wiasnosci OPL i bedzie zgtaszane
organom scigania .

Orange Pokska Spotka Akcyjna 2 sledziba | adresem w (012-326) pezy Al h 180, wpisana do Rejesiru F i ¥ dia m.st. Warszawy
Il Wydzial R pod mumarom 0000010831, REGON 012100784, NIP 526-02-50-965; 2 pokrytym w gt A037 072 437 Zlotych
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10.

11.

12.

W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami,
Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgtoszenia takiej okolicznosci organom nadzoru budowlanego w
celu wszczecia postepowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z
2018r., poz. 1202) lub w celu wszczecia postepowania mandatowego okreslonego w § 2 Rozporzadzenia
Prezesa Rady Ministrow w sprawie nadania pracownikom organdéw nadzoru budowlanego uprawnien do
nakfadania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 paZdziernika 2002r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1423).

Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny by¢ wykonane tak aby w wyniku realizacji przetozenia
infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszio do zwigkszenia wartosci urzadzen i zachowane zostana
dotychczasowe wiasciwosci uzytkowe i parametry techniczne urzadzen.

Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobienstwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostana stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwiocznie zgtosi¢ do OPL, uzgodni¢ z wiascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci).

Lokalizacje w terenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy potwierdzic za pomoca
poprzecznych przekopow kontrolnych. W sposéb widoczny, wytyczyc i oznakowac przebiegi infrastruktury
telekomunikacyjnej. W przypadku odkrycia w trakcie robot ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej
nienaniesionej na planie, nalezy ja zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomi¢ przedstawiciela OPL
Infrastruktura i Serwis Ustug, Obstuga Techniczna Klienta w Warszawie oraz inspektora nadzoru.

Roboty budowlano - montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywac¢ zgodnie z normami i
przepisami obowiazujacymi w budownictwie facznosci, recznie (bez uzycia ciezkiego sprzetu) i pod
nadzorem upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.

Realizacja powyzszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas
Narady Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego
i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajgcego potwierdzenie zgodnosci z
oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + ptyta CD)
prosze sklada¢ do zatwierdzenia w Warszawie, ul. Aleje Jerozolimskie 160 w Dziale Zarzadzania Zasobami
Infrastruktury i Obstugi Klienta w ktodzi lub w formie elektronicznej na adres e-mail:
ZZSS.przebudowa.infrastruktury.lodz@orange.com

Dokumentacja projektowa, bedzie moglta by¢é zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii peinej
dokumentacji budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyijnej.

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii
swiattowodowych zostana udzielone w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w
(sprawe prowadzi Bogdan Sadowski tel. +48 501328572). Przekazane dane nie zwalniaja projektanta bd
dokonania wizji lokalnej w terenie.

Roboty budowlano — montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowac¢ po
uzyskaniu zgody w OPL na prace planowe oraz zleci¢ wylacznie firmie specjalizujacej sie w robotach
teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

e Firma Partnerska SOLUTIONS 30 WSCHOD Sp. z o0.0. (Siedlce, ul. Terespolska 12, 08-110 Siedlce, tel.
25 794 85 00), ktéra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz ORANGE POLSKA S.A., posiada certyfikaty
ISO 9001 gwarantujace wysoka jako$¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

Informujemy, ze prace zwiazane z przetaczeniem czynnych kabli miedzianych i swiattowodowych, majacych
bezposredni wplyw na jakos¢ dostarczanych przez OPL ustug, moze realizowac wytacznie wskazana
powyzej firma utrzymujaca sie¢ Orange Polska w danym rejonie na zlecenie inwestora lub jego wykonawcy.
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Przed przystapieniem do ogfoszenia przetargu lub ztozeniem zapytania ofertowego inwestor lub wykonawca
powinien zwréci¢ sie do wskazanej powyzej firmy utrzymaniowej o szacunkowy koszt niezbedny do
wykonywania prac.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwiazanych z budowa lub
przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w okresie ostatnich 24 miesiecy
wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej sieci OPL
lub z ktorym w tym okresie OPL rozwiazata taka umowe lub odstapita od niej z winy tego wykonawcy.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w wyniku niedotrzymania
wymagarn i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL obcigzy sprawce petnymi kosztami
naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwiazane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami
wynikajacymi z zawartych przez OPL umdw z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

taczna wysokosé roszczeri OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siega¢ nawet kwoty kilkuset
tysiecy ztotych polskich.

Inwestor/Wykonawca zobowiazany jest przed rozpoczeciem prac, ktorych dotycza niniejsze warunki
techniczne wystapi¢ z wnioskiem o nadzor wiascicielski a formalne przekazanie infrastruktury do
przetozenia nastepuje z dniem rozpoczecia prac przez Wykonawce.

Formularz zgloszenia nadzoru, cennik oraz zasady jego wykonywania znajduja sie na stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor.

Jezeli wniosek dotyczy nadzoru nad przebudowa/zabezpieczeniem infrastruktury Orange ( bez ingerencji w
sie¢) oraz odbiorem tych prac, Kontrahent zobowiazany jest do zgloszenia prac z wyprzedzeniem 3 dni
roboczych (tryb planowany). W przypadku zgtoszenia w terminie krétszym niz 3 dni robocze Orange naliczy
optate za nadzor zwigkszona o 50% zgodnie z cennikiem (tryb dorazny)

Jezeli wniosek dotyczy wydania zgody na prace z ingerencja w czynna infrastrukture (kable, szafy, stupki,
etc.) Kontrahent zobowiazany jest do wystapienia o zgode na prace planowe z wyprzedzeniem 34 dni

poprzez formularz na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej wiasnoscia OPL nalezy speini¢
wymog znakowania miejsca prowadzenia prac tablica informacyjna zawierajgca dane Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujacej przebudowe i kontakt , numer zgtoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej
tablicy nastepuje na zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych zatacznik do
warunkow technicznych.

Przed zgloszeniem prac do odbioru koncowego nalezy sporzadzi¢ dokumentacje powykonawcza w
formacie PDF oraz przesta¢ ja do zaakceptowania na adres wskazany w punkcie 9 Warunkoéw na 5 dni
przed planowanym odbiorem prac. Dokument potwierdzenia nalezy okazac w trakcie odbioru koncowego
prac.

Inwestor po zakornczeniu prac zwroci OPL przetozong infrastrukture telekomunikacyjna oraz przekaze:

¢ komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie PDF na
adres wskazany w punkcie 9 Warunkow na 5 dni przed planowanym odbiorem prac .

s szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez geodete i
okresli graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacja geodezyjna wprowadzona do
zasobow geodezyjnych starostwa powiatowego.

Zakonczone prace zwiazane z przebudowa infrastruktury OPL po pozytywnym zaopiniowaniu dokumentacji
powykonawczej przez Komorke Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta nalezy zgtosi¢ do
odbioru przedstawicielowi OPL sprawujacemu nadzor (jezeli nadzor jest w trakcie sprawowania) lub poprzez
formularz na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor. co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.
Wynikiem prawidtowego wykonania prac bedzie podpisany protokét odbioru koncowego.
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19.

20.

21.

Inwestor po zakonczeniu prac zwroci na podstawie protokofu odbioru do OPL przefozona infrastrukture
telekomunikacyjna oraz przekaze do ZZS potwierdzona przez przedstawiciela OPL na odbiorze
dokumentacje powykonawcza.

Niniejsze warunki techniczne wazne sa przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie
mozliwos¢é zmiany zajetosci kanalizacji posadowionej w obszarze planowane] inwestycji w zwiazku
z prowadzona dziatalnoscia operacyjna. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub kontynuowania prac
projektowych po wygasnieciu waznosci warunkow, nalezy wystapi¢ do OPL o wystawienie nowych.

Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL gwarancji
na okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania protokofu odbioru technicznego przetozonej infrastruktury
telekomunikacyjnej.

Integralng czes¢ warunkow technicznych stanowia Dodatkowe Wymagania OPL stanowiace zatacznik
do warunkéw technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych warunkow
technicznych zobowiazany jest do zapoznania sie i stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestycji
dla ktérej warunki techniczne zostaty wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sa réwniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.
UWAGA:

Informujemy, ze w obszarze dziatann inwestycyjnych moga znajdowaé sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napigciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone
sg przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje o wystepowaniu napiecia
niebezpiecznego. W dokumentacji projektowej nalezy umiescic¢ Informacje o mozliwosci wystepowania
na trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementow infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i
koniecznosci zachowania szczegdlnych srodkéw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi.
Osoby przystepujace do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych
wystepuja napiecia niebezpieczne, powinny posiada¢ aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowiazane sa
do przestrzegania Instrukciji BHP.

Za powyzsze warunki zostanie pobrana opfata wg aktualnego cennika. Naleznos¢ nalezy uregulowac w
terminie okreslonym na fakturze VAT, ktdra zostanie przestana odrebna korespondencija.

Z powazaniem

Bogdan Sadowski

Eektrceconin podphany
e B, dacek
prn—

O J4.00,18
A% 401 T

Giowny Specjalista

Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Zatgczniki:

1. Dodatkowe wymagania Orange Polska
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% Starosta Piaseczynski
Rl ul. Czajewicza 20
e’ 05-500 Piaseczno

Piaseczno, 16 kwietnia 2024 r.

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNE] NR GEK.6630.142.2024

w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej
za pomoca srodkow komunikacji elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Piasecznie

Przedmiot narady koordynacyjnej

sieci uzbrojenia terenu, niebedace przytaczami

kanalizacyjna
telekomunikacyjna

elektroenergetyczna

Lokalizacja obiektu

DP 2839W (ul. Gosciniec)

Lista
dzialek ewidencyjnych

Jednostka ew. Obreb ew.

Numery dzialek ewidencyjnych

Piaseczno Robercin 1/6

Wola Gotkowska 147

Wnioskodawca

Marcin Zagojski reprezentujacy(a) podmiot

Biuro projektowe Marcin Zagojski, NIP: 1181725982

Josepha Conrada 8 lok. 75, 01-922 Warszawa

Zarzad Powiatu Piaseczynskiego

Inwestor ul. Chyliczkowska 14
05-500 Piaseczno
Projektant Marcin Zagojski

numer uprawnien: MAZ/0045/POOD/13

Data wplywu wniosku

4 kwietnia 2024 r.

Data rozpoczecia narady

9 kwietnia 2024 r.

Data zakonczenia narady

16 kwietnia 2024 r.

Przewodniczaca
narady koordynacyjnej

Monika Jaroszewska
Geodeta Powiatowy

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej

1 Oznaczenie podmiofiy:
ORANGE POLSKA S. A.

Podmiot powiadomiony o

naradzie drogg elektronicang

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska

2 Ozaczenie podmictu:

Polska Spotka Gazownictwa sp. z o. 0.

Fodmiot powladomiony o

naradzie drogg elektroniczng

Stanowiska/uweagi:
Nie wyrazono stanowiska

3 Oznaczenie podmiotu:

Przedsiebiorstwo Wodociagow i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z 0. o.

Podmiot powladomiony o

naradzie drogg elektronicang

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska

4 Qznaczenie podmiotu:

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno

Imig i nazwisko przedstawiciela

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany

Rafat Zytkowski

d

5 Oznaczenie podmiotu:
Netia S.A.

Imig i nazwisko przedstawiciela

Pawel Rutkowski

Stanowisko/uwagi:

nadzorem Netii.

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:
W miejscach zblizen i skrzyzowai prace ziemne wykonywac recznie z zachowaniem ostroznosci pod

Strona 1z2
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Cenaczenie podmictu: Imig i nazwisko preedstawiciela
6 |pGE Dystrybucja S. A. Oddzial Warszawa Rejon Energetyczny Jeziorna Wojciech Noga
Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

Prace realizowac zgodnie z WBSE PGE. Dystrybucja 5.A. Na skrzyzowaniach i zblizeniach z kablowymi
liniami energetycznymi i komunalnymi prace wykonywac recznie, w przypadku koniecznosci
zabezpieczy¢ zgodnie z wiedza techniczna. Zachowad wymagane odleglosci od podziemnych elementdow
stupow linii (ustgj). O terminie rozpoczecia prac ziemnych powiadomic Inspektora Nadzoru i Centrum
Dyspozytorskie Rejonu Energetycznego Jeziorna tel. 22 701-32-00 lub 22 701-32-22. Prace wykonywac
pod nadzorem uprawnionego pracownika Rejonu Energetycznego Jeziorna.

Oinaczenie podmiofu: Imig i nazwisko preedstawiciela
7 Regionalne Centrum Informatyki Warszawa Krzysztof Rojek

Stanowisko/uwagl: L,

Projekt zaakceptowany

Oznaczenie podmiotu: Imig i nazwisko przedstawiciela
8 | Starosta Piaseczynski Monika Jaroszewska

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

Przy pracach ziemnych w miejscach zblizen do znakéw geodezyjnych (osnowa) zabezpieczy¢ te znaki
przed ewentualnym przesunigciem lub zniszczeniem, Znaki geodezyjne sa pod ochrong prawng. W
przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub przesuniecia znaku geodezyjnego zobowiazuje sie Inwestora -
Zarzad Powiatu Piaseczyfiskiego - do jego odtworzenia pod nadzorem i w uzgodnieniu z Wydziatem
Geodezji i Katastru Starostwa Powiatowego w Piasecznie przed geodezyjna inwentaryzacja

powykonawcza inwestycji.

Oenaczenie podmiotu: Imtie | nazwisko przedstawiciela
9 |Starostwo Powiatowe w Piasecznie Wydzial Inwestycji Remontow i Drogownictwa Mariusz Dywan

Stanowisko/uwajgi:

Projekt zaakceptowany

W naradzie uczestniczyl(a) z wykorzystaniem $rodkow komunikacji elektronicznej przedstawiciel(ka)
wnioskodawcy Marcin Zagojski i wniost nastepujace uwagi:

Kolidujace z projektowana inwestycja punkty osnowy geodezyjnej zostana przeprojektowane przez
Wykonawce robot budowlanych na etapie realizacji inwestycii..

+ Zeskanuj kod OR, Z up. Starosty
aby zlokalizowac Monika Jaroszewska
5] E wniosek na mapie Geodeta Powiatowy

Dokument elektroniczny wygenerowany automatycznie dnia 16 kwietnia 2024 roku z systemu informatycznego iGeoMap/ePODGIK, podpisany kwalifikowang
pieczqcia Bielm'unicznq organu,

k do » protokolu stanowi dokumentacja projektowa, ktora zostala opatrzona elektroniczng pieczecig kwalifikowang organu zawierajgca
adnotaqe 0 sposoh]e przeprowadzenia narady, miejsce i termin jej zakonczenia oraz znak sprawy zgodny z instrukcja kancelaryjng i nie wymaga
dodatkowych pieczatek.

Weryfikacji dokumentu mozna dokonac na stronie https:/fweryfikacj kol 1 lgik.pl

Strona 2z 2
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5. UPRAWNIENIA

PREZES
URZEDU REGULACJI TELEKOMUNIKACJI

DECYZJA Nr DTT-TU/02249/02/U
z dnia A lutego 2002 r.

Na podstawie art. 104 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postepowania
administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071) oraz § 11 rozporzadzenia Ministra EL.acznosci
z dnia 10 pazdziernika 1995 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
telekomunikacyjnym (Dz.U. z 1995 r. Nr120, poz 581z pézn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana
Janusza Korbasia z dnia 10.10.2000 r., w sprawie nadania uprawnien budowlanych w telekomunikacji

Nadaj¢ Panu Januszowi Korbasiowi
urodzonemu 21.11.1964 r. w Lublinie

uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do Projektowania
w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszacg

w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych

UZASADNIENIE

Na podstawie zlozonych dokumentéw, przez ubiegajacego sig o uprawnienia budowlane w teleckomunikacji Komisja Egzaminacyjna w
postgpowaniu kwalifikacyjnym stwierdzila, ze spelnil on warunki w zakresie przygotowania zawodowego niezbgdnego do uzyskania
uprawniefi we wnioskowanym zakresie. Jednoczesnie ubiegajacy si¢ zlozyl egzamin przed Komisja Egzaminacyjna z pozytywnym
wynikiem. Wobec powyzszego nalezalo orzec jak na wstepie.

Decyzja jest ostateczna w administracyjnym toku instsncj(
F g

{ =
Pouczenie H

Stronie niezadowolonej z decyzji sluzy w terminie 14 dni od dnia jej
dorgezenia wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy (art. 127 § 3 i 1\2.9
§2 Kpa) do Prezesa Urzgdu Regulacji  Telel ikacji, L

ul. Kasprzaka 18/20 01-211 Warszawa b 5
Po wydaniu decyzji na skutek wniosku, o ktérym mowa w art. 127 § 3 S -
Kpa, stronie  preyslugiwaé  bgdzie prawo  wniesienia  skargi h
bezposrednio do Naczelnego Sadu Admi yinego w Warszawie,

w terminie 30 dni od daty dorgezenia tej decyzji na  podstawie

art. 35 ust.1 w zwiazku z art. 34 ust | ustawy z dnia 11 maja 1995 . 0

Naczelnym Sadzie Administracyjnym - Dz.U. z 1995 r. Nr 74,

poz.368 z poin. zm.).

- 13 -
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® POLSKA

I 2 B A

INZYNIEROW

7

=

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-RHD-TMM-IHB *

Pan Janusz Jacek Korbas o numerze ewidencyjnym LUB/BT/0549/04

adres zamieszkania m. Piotrkéw | 105a/2, 23-114 Jabtonna

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-12-01 do 2024-11-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-11-20 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art, 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektroniczne] | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Odwiadczenie woli zlozone w formie elektroniczne] jest rownowaine z odwiadczeniem woli ziozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiaiciwej Okregowe| lzby Iniynierow
Budownictwa.

- 14 -
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Il. CZESC RYSUNKOWA

- Rys. nr 1 — Plan sytuacyjny przebudowy sieci telekomunikacyjne;j

- Rys. nr 2 — Schemat przebudowy sieci telekomunikacyjne;j

- 15 -
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