Postepowanie o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na zadanie inwestycyjne pn.
,Przebudowa czesci budynku remizo-$wietlicy z przeznaczeniem na baze magazynowa w Szychowicach Nowych”.

Zatacznik Nr 2 do SWZ
Projekt umowy

(Znak postepowania: PRGR.271.7.2026)
UMOWA NR ...ttt ee e st see e

zawarta w Mirczu w wyniku udzielenia zamdéwienia publicznego w_trybie podstawowym,

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych
AT 2 1o} 1 r.,

pomiedzy:

Gming Mircze z siedziba w Mirczu, ul. Krytowska 20, 22-530 Mircze,

NIP 919-174-89-02, REGON: 950368820,

zwang dalej ,Zamawiajgcym”,

reprezentowanag przez:

Woéjta Gminy Mircze - Panig Marte Malyszek,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Mircze - Pani Anny Ploszaj

zwanym dalej ,, Wykonawcq”,
reprezentowanym przez:

wspdlnie zwanymi dalej ,Stronami”,
o nastepujacej tresci:

Oswiadczenia Stron

1. Strony os$wiadczaja, ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umowa”, zostata zawarta
w wyniku udzielenia zamoéwienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamo6wien publicznych.

2. Zamawiajacy o$wiadcza, iz zadanie, o ktérym mowa w §1 finansowane jest ze $rodkow
dotacji celowej z budzetu panstwa na dofinansowanie realizacji inwestycyjnych zadan
wilasnych dotyczacych inwestycji budowlanej w ramach Programu Ochrony Ludnosci i
Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamdwienie publiczne polegajace
na ,Przebudowie czesci budynku remizo-$wietlicy z przeznaczeniem na baze
magazynowa w Szychowicach Nowych”.
2. Zakres prac objetych zamo6wieniem obejmuje w szczegdlnosci:
1) Projektuje sie rozbudowe i przebudowe budynku remizo-§wietlicy z przeznaczeniem na
baze magazynowa, budynek zlokalizowany jest na istniejacej dziatce nr 14/1
w miejscowosci Szychowice Nowe, ul. Parkowa 72, 22-530 Mircze. Obiekt bedzie
przebudowany metoda tradycyjng murowang z konstrukcja zelbetowa monolityczna.
Posadowienie budynku na tawach fundamentowych. Strop WPS.
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Dane techniczne

PRZED PO
Powierzchnia uzytkowa 171,40 m? 171,40 m?
Powierzchnia catkowita 250,31 m2 252,38 m?
Powierzchnia zabudowy 250,31 m2 252,38 m?
Kubatura ok.1767,00 m3 0k 1781,00 m3

2) Zagospodarowanie terenu ulegnie zmianom w postaci podjazdu z kostki brukowej o
grubosci 8 cm. Zmiany konstrukcyjne obejmuja tylko budynek remizo-swietlicy.
3) Rozbidérka i budowa przytacza elektrycznego nN 0,4kV: budowa przylacza kablowego nN
0,4kV - 2 szt., 95 m; rozbiorka przytacza napowietrznego nN 0,4kV - 2 szt., rozbiérka
stupa nN 0,4kV - 1 szt.
4) Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej $cian fundamentowych budynku oraz
wykonanie nawierzchni z kostki betonowe;.
Szczegbélowy zakres oraz spos6b wykonania rob6t budowlanych, o ktérych mowa w ust. 1-2
okresla:
1) specyfikacja warunkéw zamoéwienia wraz z opisem przedmiotu zamdwienia,
2) dokumentacja projektowa tj. projekty architektoniczno-budowlane, projekty
zagospodarowania  terenu, projekty techniczne, obliczenia statystyczno-
wytrzymatosciowe, projekty budowlano-wykonawcze,
3) szczegbélowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (SSTWiOR),
4) przedmiary robot,
5) zlozona oferta,
W przypadku rozbieznos$ci dokumentacji projektowej wigzace sa zapisy wg nastepujacej
hierarchii dokumentow:
1) dokumentacja projektowa, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 2), z uwzglednieniem wyjasnien
udzielanych podczas postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego,
2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t (SSTWiOR),
3) przedmiary robot.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja
projektowa i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét
(SSTWIOR), obowigzujacymi przepisami prawa, sztuka budowlang, wiedza techniczng,
zawartg z Zamawiajagcym umowa oraz uzgodnieniami z Zamawiajacym dokonanymi w
trakcie realizacji przedmiotu umowy. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w
pelni zgodne z dokumentacjg projektowa lub SSTWiOR i wptynie to na niezadowalajaca
jako$¢ elementu robét budowlanych, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a
elementy wykonane beda rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
Wykonawca o$wiadcza, Zze dokumentacja projektowa dotyczaca przedmiotu umowy jest
kompletna i wystarczajaca do realizacji zamo6wienia.
Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z przedmiotem umowy w oparciu o SWZ (wraz z
zalacznikami), dokumentacje projektows, szczegétowe specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robét, zapoznat sie z warunkami prowadzenia robdt oraz obiektami i nie zgtasza
zastrzezen dotyczgcych przedmiotu umowy i warunkéw realizacji umowy.

§2
Termin realizacji
Wykonawca  zobowigzany  jest wykona¢  calo$¢  przedmiotu  zamdwienia
w terminie 75 dni od dnia podpisania umowy tj. do dnia .................
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Za termin wykonania cato$ci zamdwienia uznaje sie dzien zgloszenia przez Wykonawce
osiggniecia gotowosci do odbioru koricowego.

§3
Wynagrodzenie
Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie w kwocie:

.................................... zl netto
plus nalezny podatek VAT ........... % w wysokosci ........... zt,
co stanowi kwote brutto ..., zl (stownie: ...oveeveererns ztotych ../100).

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczaltowym, obejmuje
wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia ryczattowego
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania z nalezyta staranno$cia wszelkich robdét
budowlanych, dostaw iczynno$ci przewidzianych w dokumentacji projektowej oraz
niniejszej umowie.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze
by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa w ust. 1.
W przypadku konieczno$ci zaniechania lub niewykonania cze$ci zakresu przedmiotu
umowy objetego dokumentacja projektowa oraz SSTWIOR, strony przewiduja, ze
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu o warto$¢ prac
niewykonanych.
Strony przewidujg mozliwo$¢ zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac nieobjetych
dokumentacjg projektowa oraz SSTWIOR na zasadach okreslonych w art. 454-455 ustawy
Pzp za dodatkowym wynagrodzeniem. Wykonawca nie moze wykonywac¢ prac nieobjetych
dokumentacjg projektowa (projektem budowlanym) bez uprzedniej zgody Zamawiajacego
wyrazonej na piSmie przez osoby umocowane do reprezentowania Zamawiajgcego - pod
rygorem odmowy zaptaty za wykonane prace.
Wykonawca przed podpisaniem umowy ztozy Zamawiajacemu kosztorys wskazujacy
sposob wyliczenia ceny ofertowej z podzialem na branze i zakres rzeczowy
zamoOwienia z wyszczego6lnieniem zastosowanych w kosztorysie ofertowym sktadnikow
cenotworczych (stawka r-g w zt; Kp - koszty posrednie w % od R i S; Kz - koszty zakupu w
% od M; Z- zysk w % od R, S, Kp).
Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 6 bedzie stuzyt do obliczenia naleznego wynagrodzenia
Wykonawcy w szczeg6lnosci w przypadku:

1) odstgpienia od umowy,

2) rezygnacji z wykonania cze$ci przedmiotu umowy - zgodnie z ust. 4,

3) zlecenia robét nieujetych w dokumentacji projektowej oraz SSTWIOR - zgodnie z ust. 5;
4) robot zamiennych (wystgpienia réwnolegle sytuacji okreslonej w ust. 4 i 5);

5) rozliczania wykonanych zadan.

Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 6, wskazuje spos6b Kkalkulacji wynagrodzenia
ryczattowego (uwzgledniajacy wszystkie przewidziane przedmiotem zaméwienia branze).
Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 6, nalezy wykona¢ jako kosztorys szczegdtowy lub
uproszczony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia
2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.
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11.

12.

13.

14.

15.

. W przypadku, gdyby ceny rob6t dodatkowych okreslonych w ust. 7 pkt 3) nie byty objete

kosztorysem, o ktéorym mowa w ust. 6 przy rozliczeniu obowigzywac¢ bedg nastepujace

zasady:

1) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzadzone przez
Wykonawce wykonanymi metoda szczegdétowa lub uproszczong, sporzadzonymi na
podstawie potwierdzonego przez inspektora nadzoru przedmiaru robét oraz wedlug
danych wyjsciowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu
materiatow (Kz), Koszty posrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak w kosztorysie, o
ktérym mowa w ust. 6;

2) ceny materiatéw bedg przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po upuscie,
jezeli taka na fakturze wystepuje) + Kz j. jednak w wysokosci nie wyzszej niz 125 %
$redniej ceny z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud +% Kz j.w.;

3) ceny pracy sprzetu beda przyjmowane zgodnie z kosztorysem ofertowym Wykonawcy, o
ktérym mowa w ust. 6, w przypadku ich braku wedlug $rednich cen pracy sprzetu z
wydawnictwa Sekocenbud z okresu wykonywanych robét + % Kp i % Zysku j. w., a w
przypadku braku ww. cen w wydawnictwie Sekocenbud cena zostanie przyjeta z faktury
najmu. Do cen pracy sprzetu przyjetych z faktury najmu nie beda doliczane Zadne
narzuty (ani Kp ani Zysk);

4) do wyceny rob6t metoda szczegétowa lub uproszczong nalezy stosowaé, zachowujac
kolejnos¢ jak w zapisie: KNR, KNNR i kalkulacje wtasne.

Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjete w ogole dokumentacjg projektowg wskazang w

§ 1 ust. 3 pkt 2) oraz SSTWIOR realizowane bedg w wyniku zmiany umowy, o ktédrych mowa

w art. 455 ust. 1 pkt. 1, 31 4 oraz ust. 2 ustawy Pzp. PowyZsze nie dotyczy robot ujetych w

ktérejkolwiek czesci projektu, a nieujetych w przedmiarze oraz robét przewidzianych w

projekcie, ktéorych wykonanie okaze sie niezbedne w wiekszym niz zaprojektowany

obmiarze - ktore sg objete ryzykiem ryczattowym.

Rozpoczecie wykonywania robét, o ktéorych mowa w ust. 11 moze nastapi¢ jedynie na

podstawie protokotu konieczno$ci, potwierdzonego przez inspektora nadzoru, i

Zamawiajacego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez zatwierdzenia protokotu

konieczno$ci przez Zamawiajgcego oraz zawarcia stosownej zmiany do umowy Wykonawca

nie moze rozpocza¢ wykonywania robét dodatkowych.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego moga by¢ wykonywane jedynie prace niezbedne ze

wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.

Spisany przez Strony protoké6t konieczno$ci zawierajgcy zakres robét, stanowic¢ bedzie

podstawe do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nieujete w protokole koniecznos$ci nie

podlegaja zaptacie.

Wszelkie sktadniki dotyczace ustalania cen, przyjete przez Wykonawce do wyceny oferty

stanowigcej przedmiot umowy s3a state i nie podlegajg zmianom w trakcie obowigzywania

umowy oraz bedg stosowane do wyceny zamowienn dodatkowych, ktére mogg wystgpi¢ w

trakcie realizacji zaméwienia. Wykonawca zobowigzany jest wykonaé zamowienia

dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardéw i parametréw
technicznych co w zamo6wieniu podstawowym.

§4
ObowiazkKi stron
Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
1) przekazanie dokumentacji,
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2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji przedmiotu
zamOwienia - w terminie uzgodnionym przez strony,

3) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robo6t budowlanych,
stanowigcych przedmiot zaméwienia,

4) uczestniczenie w Radach Budowy zwolywanych przez Wykonawce,

5) dokonanie odbioru kornicowego przedmiotu umowy i zaptata umoéwionego
wynagrodzenia.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie przedmiotu zamdéwienia zgodnie ze specyfikacja warunkéw zamoéwienia,
dokumentacjg projektowg, SSTWIOR, oferta Wykonawcy, zasadami wiedzy technicznej,
sztuka budowlang, oraz innymi, obowigzujacymi przepisami prawa i warunkami
bezpieczenstwa,

2) wykonanie bez dodatkowego wynagrodzenia wszelkich robét subsydiarnych, ktére
zgodnie z wiedza techniczng sg niezbedne do wykonania robét objetych dokumentacja
projektowg i SSTWIOR - nawet w przypadku ich nieujecia w dokumentac;ji projektowej
i SSTWIOR,

3) niezwloczne informowanie Zamawiajgcego o problemach technicznych lub
okolicznosciach, ktére mogg wptynaé na jako$¢ robét lub termin zakoniczenia robot,

4) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu dokumentéw wymaganych w
SSTWIOR i umowie,

5) informowanie - z minimum 5-dniowym wyprzedzeniem - Zamawiajacego o
dzialaniach, ktorych podjecie moze spowodowa¢ utrudnienia dla spotecznosci lokalnej,
takich jak: przekiadanie, odciecie lub zamkniecie drég, wodociggdéw, kanalizacji,
elektrycznosci, gazu lub innych mediéw uzytecznosci publicznej, tymczasowa zmiana
organizacji ruchu, transporty ponadnormatywne,

6) dostarczenie wtasnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach wynagrodzenia, o
ktérym mowa w §3 ust. 1 umowy, materialéw niezbednych do realizacji przedmiotu
umowy,

7) ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania, o ktorym mowa w ust. 1
pkt 2),

8) uzytkowanie przekazanego przez Zamawiajgacego placu budowy i prowadzonych robét
zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

9) nadzoér i przestrzeganie przepiséw bhp oraz przepiséw przeciwpozarowych,

10) niezwloczne powiadamianie Zamawiajgacego o:

a) wykrytych wadach dokumentacji projektowej,

b) wszelkich okolicznosciach ujawnionych w toku robét, ktére moga mie¢ wptyw na
terminowa i zgodng z dokumentacja projektowg oraz wiedza techniczng realizacje
przedmiotu zamdwienia,

11) uiszczanie optat za:

a) pobdr energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza, wedtug wskazan licznika,

b) pobér wody dla potrzeb budowy i zaplecza, wedtug wskazan licznika,

12) pokrycie kosztow zwigzanych z urzadzeniem i organizacja zaplecza dla potrzeb
budowy,

13) naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli
znajdujagcych sie w bezposrednim sgsiedztwie placu budowy, za Kktére
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca,

14) uczestniczenie we wszystkich Radach Budowy zwolywanych przez Zamawiajacego,
dotyczacych realizacji przedmiotu umowy,
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15) prowadzenie systematycznych prac porzadkowych w czasie realizacji robét,

16) uporzadkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie pdzniejszym niz
termin odbioru koricowego wykonanych robét,

17) doprowadzenie przez Wykonawce, po zakoniczeniu robét budowlanych, elementéw
nieobjetych zakresem przedmiotu zaméwienia do stanu sprzed rozpoczecia robét
budowlanych,

18) sktadowanie zdemontowanych urzadzen i materialéw w miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru,

19) zabezpieczenie zdemontowanych materialéw i urzadzen w sposéb niezagrazajacy zyciu
i zdrowiu pracownikdéw i oso6b trzecich,

20) zgtoszenie wykonania robét do odbioru,

21) wnioskowanie do inspektora nadzoru o zatwierdzenie materiatow i urzadzen, przy
czym w przypadku wnioskowania o zastosowanie materiatbw i urzadzen
réwnowaznych lub nieopisanych w dokumentacji projektowej zatwierdzenie bedzie
wymagato uzgodnienia z Zamawiajacym i/lub z Projektantem,

22) wykonywanie dodatkowych badann materiatéw lub robdt budzacych watpliwosci
inspektora nadzoru i Zamawiajgcego co do ich jakosci,

23) dostarczenie $wiadectw, aprobat technicznych, certyfikatéw i atestow na materiaty i
urzadzenia wbudowane przez Wykonawce,

24) przygotowanie dokumentéw do odbioru koricowego,

25) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji rob6t oraz ujawnionych w
okresie rekojmi i gwarancji,

26) prowadzenie prac budowlanych ze szczegélng ostroznoscia, zachowaniem przepiséw
BHP oraz przepiséw przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi wymaganiami prawa budowlanego,

27) uporzadkowanie placu budowy kazdego dnia po zakonczeniu robot,

28) utrzymanie w naleZytej sprawnosci oznakowania i zabezpieczenia placu budowy, a
takze w trakcie prowadzenia robot - zabezpieczenie i uniemozliwienie dostepu na plac
budowy osobom postronnym, oraz zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie zagrozenia,

29) przekazanie przedmiotu zamoOwienia Zamawiajacemu po wykonaniu roboét
budowlanych,

30) przedktadanie Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz poswiadczonej za
zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, i jej zmian,

31) przedktadanie Zamawiajacemu pos$wiadczonej za zgodnoS¢ z oryginatem Kopii
zawartych uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa dostawy lub ustugi,
oraz ich zmian,

32) uwzglednianie wytycznych Zamawiajgcego oraz inspektora nadzoru.

Wykonawca jest wytwoércg odpaddw w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia

14 grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamdéwienia ma obowigzek w

pierwszej kolejnosci poddania odpadéw budowlanych odzyskowi, z zastrzezeniem ust. 4, a

jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn

ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca zobowigzany jest do przekazania
powstatych odpadéw do unieszkodliwienia. Koszt zagospodarowania odpadéw wliczony
jest do ceny ryczattowej.
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Odpady budowlane, ktére mogg zosta¢ poddane odzyskowi, w szczegdlnos$ci destrukt, gruz,
beton itp., Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu, chyba ze Zamawiajacy
postanowi inaczej.
Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowej inwestycji
robdt, wymagajace wywozu, nienadajace sie do ponownego wykorzystania, pochodzace z
robét rozbiérkowych, beda przekazane Zamawiajagcemu lub Zamawiajacy przekaze je w
posiadanie Wykonawcy, ktéry powinien je zagospodarowac zgodnie z przepisami
powszechnie obowigzujacymi bez dodatkowego wynagrodzenia.
Wykonaweca jest zobowigzany wspéipracowaé w trakcie realizacji prac z przedstawicielami
Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowiazuje sie zorganizowac prace w sposob nienarazajacy osob trzecich na
niebezpieczenstwa i ucigzliwosci wynikajagce z prowadzonych robét, z jednoczesnym
zastosowaniem szczeg6lnych Srodkéw ostroznosci.
Do dnia komisyjnego odbioru koncowego robét, plac budowy pozostaje w posiadaniu
Wykonawcy.

§5
Rozliczenie przedmiotu umowy
Strony przewiduja rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy jedng fakturg konicowa.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczaltowym, obejmuje
wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia ryczattowego
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania z nalezytg staranno$cia wszelkich robét
budowlanych, dostaw iczynno$ci przewidzianych w dokumentacji projektowej oraz
niniejszej umowie.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze
by¢ podstawg do zZgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa w ust. 1.
Do faktury wystawionej przez Wykonawce zataczone bedzie zestawienie kwot uméwionych
wynagrodzen wszystkich podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, w przypadku
ktérych Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialnos¢ solidarng na zasadach okreslonych w
ustawie Pzp wraz z dowodami zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom za wykonane przez nich roboty/dostawy/ustugi odebrane przez
Zamawiajacego przed dniem rozliczenia faktury. Dowodem zaptaty bedzie potwierdzona za
zgodno$¢ kopia przelewu wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginalem fakturg
stanowigcg podstawe do zaptaty.
Zamawiajacy ma obowiazek zaptaty wystawionej zgodnie z umowa faktury VAT w terminie
30 dni od daty wptywu faktury do Zamawiajacego pod warunkiem spetienia wskazanych
w umowie warunkdw zaptaty danej faktury.
Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy
wskazany w fakturze.
Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia jest przedtozenie Zamawiajacemu
wraz z fakturg dokumentéw wskazanych w ust. 4.
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia, przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Kktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3g roboty budowlane, lub
ktéory zawart przediozona Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, Kktdrej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaplaty
odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.
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9.

10.

11.

12.

13.

14

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 8 dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem kopii umowy podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 8, obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie,
bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany przez

Zamawiajacego w formie pisemne;j o:

1) zamiarze  dokonania  bezposredniej zaptaty = wymagalnego  wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozona Zamawiajgcemu umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
sie od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce,

2) mozliwosci zgloszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji, o ktoérej mowa w pkt 1), pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

W  przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktéorych mowa w ust. 12

pkt 2), w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 11 pkt 1) i 2),

Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu s3adowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwos$ci Zamawiajgcego co do wysokosSci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
platnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢
takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 12 pkt 3), Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

. Zasady wystawiania faktur:

1) Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktur na:

NABYWCA:

Gmina Mircze

ul. Krytowska 20

22-530 Mircze

NIP: 919-174-89-02;

ODBIORCA:

Urzad Gminy Mircze

ul. Krytowska 20

22-530 Mircze

NIP: 919-12-41-907.

2) Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwosci przekazania ustrukturyzowanej

faktury elektronicznej na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o
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elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.
1666 z p6zn. zm.);
3) Zaptata faktury nastapi z uwzglednieniem przepisow art. 108a ust. la ustawy
o podatku od towaréw i ustug;
4) Wykonawca jest zobowigzany poda¢ na fakturze adnotacje ,mechanizm podzielonej
platnosci”;
5) Strony zgodnie postanawiaja, Ze warunkiem zaptaty w umoéwionym terminie za fakture
wystawiong przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez Wykonawce dla
potrzeb dokonania zaptaty rachunku bankowego zawartego na dzien zlecenia przelewu
w wykazie podmiotéw, o ktorym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT - Wykazie
podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz
wykreslonych i przywréconych do rejestru VAT, najpdzniej na 5 dni roboczych przed
wyznaczonym terminem platnosci;
6) W przypadku, w ktérym Wykonawca, dla potrzeb ptatnosci, wskaze rachunek bankowy
zawarty w powyzszym Wykazie w terminie pdZniejszym, ustalony pierwotnie termin
ptatnosci ulega wydtuzeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia wskazania rachunku
ujawnionego ww. Wykazie.
15. Faktury beda wystawiane i otrzymywane przy uzyciu Krajowego Systemu e-Faktur,
w zakresie i terminach wynikajacych z obowigzujacych przepiséw prawa. Faktury ptatne s3
w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania. W przypadku faktury ustrukturyzowanej za dzien
jej otrzymania uznaje sie dzien przydzielenia fakturze numeru identyfikujacego w KSeF.
W przypadku koniecznos$ci udostepnienia faktury w sposéb uzgodniony (tryb awaryjny) -
faktury przekazane poza KSeF ptatne sg w terminie 14 dni od daty faktycznego otrzymania
wizualizacji faktury. W takich przypadkach wizualizacje faktur przekazywanych poza KSeF
Wykonawca bedzie przesytat w pliku pdf na adres: gmina@mircze.pl. Datg otrzymania
bedzie woéwczas data przestania wiadomosci e-mail. Wykonawca moze rdéwniez
przekazywa¢ wizualizacje faktur w formie papierowej (np. w razie pojawienia sie
przejéciowych problemoéw technicznych) i doreczac je na adres siedziby Zamawiajacego.
PowyzZsze znajdzie zastosowanie odpowiednio w przypadku awarii catkowitej KSeF.
16. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zakwestionowania zafakturowanej kwoty
w przypadku stwierdzenia, Ze jest ona niezgodna z umowa lub przepisami powszechnie
obowiazujacymi.
17. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 16, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zlozenia
dodatkowych wyjasnien lub wystawienia faktury korygujacej. Zamawiajagcy moze
wstrzymac¢ zaptate zakwestionowanej kwoty do czasu otrzymania wymaganych wyjasnien
lub faktury korygujace;j.
Termin ptatnosci zakwestionowanej kwoty bedzie liczony od dnia otrzymania wymaganych
wyjasnien lub prawidtowo wystawionej faktury korygujace;.

18.

§6
Odbiory robot
Strony zgodnie postanawiajg, Ze beda stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw robot:
1) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu (na te okoliczno$¢ bedzie
sporzadzany protokot robot zanikajgcych) - nie stanowig podstawy do wystawienia
faktury;
2) odbior koncowy po zakonczeniu catoséci prac objetych przedmiotem zamoéwienia -
bedacy podstawg wystawienia faktury koncowe;j.
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2. Odbiory robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda przez inspektora
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zglasza¢ gotowos$¢ do odbioréw, o ktorych
mowa wyzej.

3. Podstawa zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koficowego, bedzie faktyczne
wykonanie catosci robot, potwierdzone w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez
kierownika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru.

4. Wraz ze zgltoszeniem do koncowego odbioru Wykonawca przekaze Zamawiajacemu
dokumenty wynikajace z art. 57 ustawy Prawo budowlane.

5. Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koficowego w terminie do 10 dni
roboczych od daty zawiadomienia go o osiagnieciu gotowos$ci do odbioru koncowego.

6. Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koncowego,
w terminie do 10 dni roboczych od dnia rozpoczecia tego odbioru.

7. W protokole odbioru koncowego strony wskaza w szczegdélnosci zakres wykonanych prac,
date ich zakonczenia, uwagi dotyczace jako$ci wykonanych prac oraz ewentualne usterki
lub wady stwierdzone podczas odbioru.

8. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcemu przystugujg
nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja sie do usuniecia, jednak uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
zamoéwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczenistwa (wady
istotne) Zamawiajgcy odmowi odbioru do czasu usuniecia wad istotnych i wyznaczy
termin ich usuniecia nie krétszy niz 14 dni;

2) jezeli wady nadajg sie do usuniecia i nie stanowig przeszkody w uzytkowaniu
przedmiotu zamodwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
bezpieczenstwa (wady nieistotne) Zamawiajacy odbierze przedmiot zamoéwienia
wyznaczajac termin ich usuniecia nie krétszy niz 14 dni;

3) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

b) odstgpi¢ od umowy lub zada¢ ponownego wykonania przedmiotu zamoéwienia, jezeli
wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zamoéwienia zgodnie z
przeznaczeniem.

9. W przypadku odmowy usuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang usuniete w ramach
wykonawstwa zastepczego na jego koszt.

10. W przypadku odmowy odbioru, o ktérym mowa w ust. 8 pkt 1), terminem wykonania
zamoOwienia bedzie data ponownego zgtoszenia przez Wykonawce gotowosSci do odbioru
przedmiotu zamdéwienia z usunietymi wadami istotnymi (nie bedzie nim data pierwotnego
zgloszenia gotowosci odbioru).

§7
Obowiazki Kierownika budowy
1. Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane.
2. Kierownik budowy zobowigzany jest do:
1) Ztozenia Zamawiajagcemu w ciggu 7 dni roboczych od dnia przekazania placu budowy
osSwiadczenia o przyjeciu obowigzkéw kierownika budowy,
2) prowadzenia dziennika budowy,
3) przed wbudowaniem, przedktadania inspektorowi nadzoru wnioskéw o zatwierdzenie
do wbudowania materiatow,

| Zat. Nr 2 do SWZ - Projekt umowy Strona 10 z 24-|




Postepowanie o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na zadanie inwestycyjne pn.
,Przebudowa czesci budynku remizo-$wietlicy z przeznaczeniem na baze magazynowa w Szychowicach Nowych”.

4) zglaszania inspektorowi nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty
ulegajace zakryciu badZz zanikajace oraz zapewnienia dokonania wymaganych
przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej préb i badan przed zgtoszeniem
ich do odbioru,

5) informowania Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) za posrednictwem poczty
elektronicznej o terminie zakrycia rob6t ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru
robét zanikajacych (jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach inspektora
nadzoru zobowiazany jest odkry¢ roboty lub wykonaé otwory niezbedne do zbadania
robét, a nastepnie przywrdcic¢ roboty do stanu poprzedniego),

6) koordynowania wszystkich prac na budowie w tym wykonywanych przez
podwykonawcéw,

7) uczestniczenia w Radach Budowy, odbiorach,

8) pisemnie (wpis do dziennika budowy) oraz drogg elektroniczna informowania
inspektora nadzoru o terminie odbioru,

9) uczestniczenia w odbiorze koncowym zadania, w tym kontroli organdw uprawnionych,

10) niezwlocznego informowania pisemnie i droga elektroniczng inspektora nadzoru i
Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach, ktére mogg wptynaé¢ na jakos$¢ robét
lub op6Znienie terminu zakonczenia zadania,

11) informowania inspektora nadzoru i Zamawiajacego o konieczno$ci wykonania robot
dodatkowych i zamiennych niezwtocznie, lecz nie p6zniej niz w terminie 5 dni od daty
stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania.

§8
Podwykonawcy
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu zamoéwienia sitami wtasnymi za
wyjatkiem robdt w zakresie:

1 ST ,

3) e e e e ,
ktére zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcéw).
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia zamierzajacy zawrzeé
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w
trakcie realizacji zamdwienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Zamawiajacemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 14 dni w formie pisemnej
zastrzezenia do przeditozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby jednego z opisanych ponizej
przypadkow:
1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,
2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamoéwienia, wskazany w § 2 ust. 1 umowy,
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3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz
podwykonawcy od odbioru robét przez Zamawiajgcego lub od zaptaty naleznosci
Wykonawcy przez Zamawiajacego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania uméw na
roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w szczegdlnosci
zapis6w warunkujgcych podpisanie tych uméw od ich akceptacji i zgody Wykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera kwoty wynagrodzenia podwykonawcy,

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktérych mowa w §13,

7) w kazdym przypadku, gdy umowa ksztattuje prawa i obowiagzki podwykonawcy, w
zakresie kar umownych oraz warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego
mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy wynikajgce z niniejszej umowy.

4. Niezgloszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3g roboty budowlane, w terminie
wskazanym w ust. 3, bedzie uwazane za jego akceptacje.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu pos$wiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%
wynagrodzenia, o ktérym mowa w §3 ust. 1 umowy oraz uméw o podwykonawstwo,
ktérych przedmiotem s3 dostawy materiatbw budowlanych niezbednych do realizacji
przedmiotu zaméwienia oraz ustugi transportowe.

6. Wylaczenia, o ktérych mowa w ust. 5, nie dotycza réwniez uméw o podwykonawstwo o
wartos$ci wiekszej niz 50 000,00 ztotych brutto.

7. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 5, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 3 pkt 1), Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 5 dni od dnia otrzymania
informacji, pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej.

8. Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagaja formy pisemne;j.

9. Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zawierania uméw o
podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

10. Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o
podwykonawstwo.

11. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ za roboty budowlane,
ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcéw.

12. Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do robot
budowlanych realizowanych przez podwykonawcéow.

13. Powierzenie wykonania cze$ci rob6t budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci zamowienia.

14. Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikow w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania,
uchybienia lub zaniedbania jego wiasnych pracownikéw.

15. Jakakolwiek przerwa w realizacji rob6t budowlanych, wynikajgca z braku podwykonawcy,
bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie
stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.

16. Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do realizacji zamdwienia Wykonawca, o ile s3
juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i
0s6b do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach
danych, o ktéorych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdéwienia, a takze
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17.

18.

przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w pdzniejszym okresie
zamierza powierzy¢ realizacje zamdwienia.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktéorym nie zostala zawarta umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungc¢ takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Zamawiajacy, moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy od wykonywania $wiadczenn w zakresie realizacji przedmiotu
umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca
lub dalszy podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robét budowlanych lub
dotrzymania terminéw realizacji tych robdét. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca niezwtocznie usunie na zadanie Zamawiajacego podwykonawce lub
dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej umowy.

§9
Personel realizujacy zadanie
0sobg upowazniong do kontaktow:
1) z Wykonawca ze strony Zamawiajgcego jest: Agnieszka Kopczyniska; nr tel.: 84 65 190 04
wew. 38; e-mail: k.kopczynska@mircze.pl;

Osoby wymienione w ust. 1 nie s3 upowaznione do podejmowania decyzji powodujacych
zmiane postanowien umowy, w szczeg6lnos$ci zmiany uzgodnionego wynagrodzenia lub
zmiany zakresu czynnosci i prac objetych umowa.

Zamawiajacy zobowigzuje sie do powotania odpowiedniego inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowa
przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane do

kierowania robotami budowlanymi objetymi przedmiotem zamdwienia lub odpowiadajace
im réwnowazne uprawnienia budowlane, ktére zostaly wydane na podstawie wczesniej

obowigzujacych przepiséw.

Wykonawca ustanawia:

1) kierownika budowy w osobie: ... ;oonr oteli ; e-mail:
........................... ;uUpr. bud. nr: e

Zamawiajacy lub osoba upowazniona przez Zamawiajagcego moze wystgpi¢

z wnioskiem uzasadnionym na piSmie o zmiane ktorejkolwiek z os6b personeluy, jezeli w

jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywigzuje sie ze swoich obowigzkow

wynikajacych z umowy. Obowigzkiem Wykonawcy jest wowczas zastgpienie tej osoby w

ciggu 14 dni inng osobg spetniajgcg wymagania zawarte w niniejszej umowie.

Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo

budowlane.

We wszystkich sprawach zwigzanych z wykonywaniem niniejszej umowy, za wyjatkiem

czynno$ci wymagajacej zachowania lub przekazania dokumentéw w formie pisemnej

strony ustalaja, ze forma kontaktu pomiedzy Zamawiajacym, Wykonawcg, kierownikiem

budowy i inspektorem nadzoru bedzie kontakt elektroniczny (z wykorzystaniem poczty
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elektronicznej). Kontakt telefoniczny mozliwy jest jedynie w wypadkach niecierpiacych
zwtoki, jednak wymaga niezwtocznego potwierdzenia w formie elektroniczne;.

§10
Procedura zapewnienia jako$ci

1. Zamawiajacy, inspektor nadzoru lub Wykonawca moga zazada¢ zwotania Rady Budowy w
celu oméwienia problemdéw zwiazanych z realizacjg prac i robot objetych umowa.
Powiadomienie o terminie spotkania powinno by¢ na piSmie dostarczone zainteresowanym
Z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem i powinno zawiera¢ uzasadnienie zwotania
spotkania.

2. W zebraniach Rady Budowy, wedlug wtasnego uznania moze bra¢ udzial przedstawiciel
Zamawiajacego, Wykonawca lub przedstawiciel Wykonawcy, inspektor nadzoru, kierownik
budowy, a takze inne osoby, ktorych udzial bedzie konieczny lub pozadany zdaniem
inspektora nadzoru.

3. Zebrania Rady Budowy mogg sie odbywa¢ na placu budowy lub w innym uzgodnionym
przez Strony miejscu.

4. Inspektor nadzoru ma obowigzek zorganizowania i poinformowania zaproszonych oséb o
terminie i miejscu zebrania Rady Budowy.

5. W ciagu 3 dni od dnia, w ktérym odbyto sie zebranie Rady Budowy inspektor nadzoru
przekaze przedstawicielowi Wykonawcy celem uzgodnienia, protokét z odbytego zebrania
Rady.

§11
Ubezpieczenie
1. Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) na sume

ubezpieczeniowa nie mniejsza niz wynagrodzenie umowne brutto wynikajace z niniejszej

umowy.
2. Ubezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1 musi obowigzywac przez caly okres realizacji

umowy. Jezeli Wykonawca przedtozy polise na okres krotszy niz okres realizacji
zamoéwienia, bedzie zobowiazany na 3 dni przed utrata jej wazno$ci przedtozy¢ nowa polise
na okres kolejny pod rygorem zaptaty kar umownych w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy
dzien zwtoki.

3. Przed przekazaniem placu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia
Zamawiajacemu poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii polisy ubezpieczeniowej
(0C), o ktérych mowa w ust. 1.

4. W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 3,
Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.

5. Ewentualne opd6znienie w prowadzeniu robot z powodu, o ktérym mowa w ust. 4, bedzie

obciaza¢ w catos$ci Wykonawce.
6. Zakres oraz warunki ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1 podlegaja akceptacji

Zamawiajgcego.
§12
Gwarancja i rekojmia.
1. Z chwilg podpisania protokotu odbioru koncowego, Wykonawca
udziela Zamawiajacemu: ............ 1 miesiecznej gwarancji jakosci na roboty budowlane

oraz wbudowane materialy i zamontowane urzadzenia.

! Zgodnie z deklaracja w ofercie.
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10.

11.

12,

13.

14.

15.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady zmniejszajace
warto$¢ uzytkowg, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji. Wykonawca jest
zobowigzany do naprawy lub wymiany elementéw objetych gwarancja w celu przywrdcenia
wartosci uzytkowej, technicznej lub estetycznej przedmiotu umowy.

Niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji Wykonawca udziela rekojmi za wady fizyczne
na wykonane prace budowlane i montazowe oraz zamontowane materialy i urzadzenia i
zobowiazuje sie do usuniecia wad fizycznych, jezeli wady te ujawnig sie w ciggu terminu
okreslonego rekojmia (poprzez ich naprawe lub wymiane).

Wykonawca zobowigzuje sie w dniu odbioru koncowego zapewni¢ Zamawiajacego, w
formie pisemnej, Ze wykonane roboty budowlane sg wolne od wad fizycznych oraz wad
jakos$ciowych.

Termin udzielonej rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia podpisania
protokotu odbioru koficowego, o ktérym mowa w §6 ust. 1 pkt 2) umowy.

Zamawiajacy moze wykonywac¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne, niezaleznie
od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

W przypadku wystgpienia wad fizycznych (objetych rekojmia za wady fizyczne) lub wad
jakosciowych (objetych gwarancjg) Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w
terminie 14 dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia, o
ktérym mowa w §3 ust. 1 umowy.

W przypadku, gdy usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w ust. 7 ze
wzgledow technologicznych lub atmosferycznych, usuniecie wady powinno by¢ wykonane
w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany
udowodni¢ Zamawiajgcemu, w szczegdlnosci przedstawiajac stosowne opinie techniczne
lub ekspertyzy techniczne, ze usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w
zdaniu pierwszym.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 7, Zamawiajgcy moze zleci¢
usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Zamawiajacy obcigzy Wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktérym mowa w ust.
9. Wykonawca jest zobowigzany zwrdéci¢ Zamawiajagcemu kwote wykonania zastepczego w
ciagu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaplaty pod rygorem naliczenia odsetek
ustawowych.

W szczeg6lnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi lub
szkoda o bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego
zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub niedopuszczenia do
powiekszenia sie szkody.

Powiadomienie o wystapieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy elektronicznie, na
adres e-mail: ....ocooovvivinicn .

Termin gwarancji ulega przediluzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie o
wystapieniu wady nastapito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

Wykonawca odpowiada z tytutu rekojmi za wady fizyczne, jezeli wada fizyczna zostanie
stwierdzona przed uptywem okresu réwnego okresowi wskazanemu w ust. 1 (okres
udzielonej gwarancji jakos$ci), (rozszerzenie uprawniefn Zamawiajacego na podstawie art.
558 § 1 kodeksu cywilnego).

W okresie rekojmi i gwarancji jako$ci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) wszczeciu postepowania upadto$ciowego,

3) ogtoszeniu swojej likwidacji,
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4) zawieszeniu dziatalnosci.

§13
Klauzula zatrudnienia
Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez caty okres
realizacji zamowienia, wszystkich o0s6b wykonujacych nastepujace czynnoSci:
wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robot budowlanych, operatorzy sprzetu
i prace fizyczne instalacyjno-montaZowe objete zakresem zamowienia
(obowiqzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedq wykonywane samodzielnie i osobiscie
przez osoby fizyczne prowadzqce dziatalnos¢ gospodarczq w postaci tzw. samozatrudnienia
jako podwykonawcy).
W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie speiniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w ust. 1
czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczego6lnosci do:
a) zadania nastepujacych oswiadczen i dokumentow:
— o$wiadczenia zatrudnionego pracownika,
— os$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,
— poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,
— innych dokumentéw zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace
i zakres obowigzkéw pracownika,
b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwo$ci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.
Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajgcego o kazdym przypadku
zmiany sposobu zatrudnienia os6b wykonujacych ww. czynno$ci nie pézniej niz w terminie
5 dni od dokonania takiej zmiany.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdéci¢é sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.
W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie zamawiajacego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajagcemu aktualne dokumenty wskazane
w ust. 2.
W przypadku niewywigzania sie z obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 1-3 lub 5,
Wykonawca zobowiagzany bedzie do zaptaty wiasciwej kary umownej wskazanej w § 14
umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami
stosownych zapis6w, zobowiazujacych do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez
caty okres realizacji zamowienia, wszystkich os6b wykonujacych czynno$ci wymienione w
ust. 1 oraz umozliwiajgcych Zamawiajgcemu przeprowadzenie kontroli realizacji tego
obowiazku.
§14
Kary umowne
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Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajacemu kar umownych w nastepujgcych
przypadkach:

iy

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa §3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwiloki, liczony od terminu
okreslonego w §2 ust. 1 umowy,

za kazdorazowe stwierdzenie przez inspektora nadzoru braku zabezpieczenia lub
nienalezytego zabezpieczenia placu budowy, jesli brakujace zabezpieczenie nie
zostanie uzupetnione w ciggu 8 godzin od poinformowania o tym fakcie Wykonawcy -
w wysokosci 500,00 zt,

za zwloke w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie zamoéwienia, o ktérych mowa w
§6 ust. 8 pkt 2) umowy - w wysokosci 0, 1% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa §3
ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtloki, liczony od terminu wyznaczonego przez
Zamawiajacego na usuniecie wad lub usterek,

za zwloke w usuwaniu wad fizycznych lub gwarancyjnych - w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa §3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki, liczonej
od terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad i usterek zgodnie z
§12 ust. 7 lub 8,

w kazdym przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, ktérego skutkiem bedzie bezposrednia zaptata, o ktérej
mowa w §5 ust. 8 umowy - w wysokos$ci 10% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
§3 ust. 1,

w  kazdym przypadku nieterminowej =zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa §3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki,

w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany — w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

w kazdym przypadku nieprzedlozenia w terminie poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 2 000,00 zt
za kazdy stwierdzony przypadek,

w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaptaty - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa §3 ust. 1 umowy
wartosci,

w kazdym przypadku niedopetnienia obowiazku, o ktérym mowa w §13 ust. 1 umowy -
w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien roboczy, w ktérym osoba niezatrudniona przez
Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace wykonywata czynnosci
wymienione w §13 ust. 1 umowy,

za zwloke w dostarczeniu dokumentéw, o ktérych mowa w §13 ust. 2 umowy w
wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczonej od terminu, o ktéorym mowa w §13
ust. 5 umowy.

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego do wysokosci

rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Zamawiajacy ma prawo do potracenia kar umownych lub innych zobowigzan finansowych

Wykonawcy wobec Zamawiajacego z faktury przedtozonej do zaptaty przez Wykonawce, po

uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i wysoko$ci naliczonej kary umownej i

wyznaczeniu mu 5 dniowego terminu zaptaty tej kary. Jesli kwota uzyskana z faktury

przedtozonej do zaptaty przez Wykonawce nie zabezpieczy roszczen Zamawiajacego w

catosci, Zamawiajacy bedzie uprawniony do dochodzenia pozostatej czesci od Wykonawcy.
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Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z
platnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robét lub
jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy.
Strony zastrzegaja mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych tytutéw
do maksymalnej wysokosci 20% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1
umowy.
Powiadomienie, o ktérym mowa w ust. 3 Zamawiajacy moze przekaza¢ wedle wtasnego
uznania:
1) w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres

2) w formie elektronicznej, o ktérej mowa w art. 781 § 1 Kodeksu cywilnego na adres
poczty eleKtroniCznej: ......oevvvevrieevvnssensnennns .

7. Terminem otrzymania powiadomienia, o ktérym mowa w ust. 6 jest:

1) w przypadku powiadomienia ztozonego w formie pisemnej - dzied jego odbioru
wskazany na potwierdzeniu odbioru,
2) w przypadku powiadomienia ztozonego w formie elektronicznej - dzien wystania
wiadomosci zawierajacej to powiadomienie na adres wskazany w ust. 6 pkt 2).

§15
Odstapienie od umowy

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamdéwienia, w sposéb
niezgodny z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i
odbioru  robét budowlanych, wskazaniami Zamawiajgcego, = wskazaniami
inspektora/inspektoré6w nadzoru inwestorskiego lub postanowieniami umowy
pomimo dwukrotnego wezwania Wykonawcy do =zaniechania naruszen
bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w tych wezwaniach,

2) gdy Wykonawca nie rozpoczat robdét budowlanych bez uzasadnionej przyczyny w
okresie 21dni od dnia zawarcia umowy i nie podjat ich w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego,

3) gdy opdznienie wykonania przedmiotu zamoéwienia przekroczy 30 dni z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy,

4) gdy Wykonawca bez zgody Zamawiajacego przerwat realizacje robot i przerwa trwa
dtuzej niz 15 dni,

5) gdy Wykonawca nie przekazal Zamawiajgcemu, w wyznaczonym terminie, dowodow
ubezpieczenia, o ktorym mowa w §11 lub nie zapewnit jego ciggto$ci w okresach
wynikajacych z umowy,

6) wystgpita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajgcego
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

7) w przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 635 kodeksu cywilnego.

W przypadkach okre$lonych w ust. 1, odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30

dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu okoliczno$ci, o ktérych mowa w ust. 1.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

takiego odstgpienia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nastepujace

obowiazki szczegbtowe:
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1) w terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy, Wykonawca, przy udziale
Zamawiajgcego, sporzadzi szczegbtowy protokot inwentaryzacji robot w toku, wedtug
stanu na dzien odstapienia,

2) Wykonawca niezwlocznie, a najpézniej w terminie 3 dni od dnia odstgpienia od
umowy, zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z ktoérej winy nastgpito odstapienie od umowy,

3) Wykonawca zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajgce,

4) Wykonawca niezwlocznie, a najpézniej w terminie 7 dni od daty odstgpienia od
umowy, usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione,

5) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robdt, poza majgcymi na celu
ochrone zycia i wlasnosci, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy teren
budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

6) Wykonawca przekaze znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty nalezgce do
Zamawiajgcego, urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat
ptatno$¢ oraz innag, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje
projektowag, najp6zniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia

wedlug cen na dzien odstapienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego z tytutu kar

umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji

lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiaty i

urzadzenia nienadajgce sie do wbudowania w inny obiekt.

W terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca zglosi Zamawiajacemu

gotowos¢ do odbioru robét przerwanych oraz robét zabezpieczajacych.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego, Wykonawca jest zobowiazany

niezwtlocznie w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych od dnia odbioru, o ktérym mowa

w ust. 6 zorganizowac usuniecie sprzetu i robot tymczasowych na swoj koszt i ryzyko. W

przypadku niewypetnienia przez Wykonawce powyzszego obowiazku, Zamawiajacy

uprawniony jest do usuniecia sprzetu i robét tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w o$wiadczeniu o odstgpieniu

polecen Zamawiajgcego dotyczacych ochrony wtasnosci lub bezpieczenstwa robot.

W terminie 7 dni od dnia zgtoszenia, o ktérym mowa w ust. 6, Wykonawca przy udziale

Zamawiajacego, sporzadzi szczegétowy protokdét odbioru robdt przerwanych i robét

zabezpieczajacych wedlug stanu na dzien odstapienia, ktéry stanowi podstawe do

wystawienia przez Wykonawce faktury lub rachunku.

W przypadku zaistnienia okolicznosci wyszczegdlnionych ust. 1 pkt 1) i zastosowania

procedury przez Zamawiajgcego, o ktérej mowa w ust. 2 i 3 Zamawiajacy zobowigzany jest

10.

do odbioru wykonanych zgodnie z umowg robét budowlanych oraz zaptaty wynagrodzenia
za odebrane roboty budowlane.
11. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robo6t i terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi Strona, ktéra jest winna
odstgpienia od umowy.
12. W przypadku braku wspétdziatania ze strony Wykonawcy i niewykonywania przez niego
obowigzkéw wynikajgcych z ust. 4-12 czynno$ci te przeprowadzi lub zorganizuje

Zamawiajacy i obcigzy ich kosztami Wykonawce.

§16
Kary umowne z tytutu odstapienia
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Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajagcemu kar umownych z tytutlu
odstagpienia od umowy przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy, o ktéorych mowa w §15 ust. 1 umowy - w wysokosci 20% tacznego
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w §3 ust. 1 umowy.

Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptaty Wykonawcy kary umownej z tytutu odstgpienia
od umowy w przypadku odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn zaleznych
od Zamawiajgcego - w wysokosci 20% tacznego wynagrodzenia umownego brutto, o
ktérym mowa w §3 ust.1 umowy, z wyjatkiem wystapienia sytuacji przedstawionych w art.
456 ust.1 w zw. z art. 456 ust. 3 ustawy Pzp.

Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci
poniesionej szkody i utraconych korzysci.

§17
Zmiany umowy

Oprdécz przypadkéw, o ktérych mowa w art. 454 i 455 ustawy Pzp, strony dopuszczajg

mozliwo$¢ wprowadzania zmiany umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej

dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia ktdrejkolwiek z nastepujacych
okolicznosci:

1) przedluzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktérym mowa w §2 ust. 1, moze
nastgpi¢ w przypadku wystapienia okoliczno$ci sity wyzszej, przez ktérg nalezy
rozumie¢ zdarzenia niezalezne od zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe do
zapobieZenia, ktore nastgpito po dniu wejscia w zycie umowy, w szczeg6lnosci: wojny,
akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty wtadzy i administracji publicznej,
przy czym przedluzenie terminu realizacji zamdwienia nastapi o liczbe dni,
odpowiadajgcg okresowi wystepowania okoliczno$ci sity wyzszej;

2) przedluzenie terminu realizacji zamo6wienia, o ktorym mowa w §2 ust. 1, moze
nastapi¢ w przypadku skierowania przez Zamawiajacego do Wykonawcy pisemnego
zadania wstrzymania robét budowlanych, stanowigcych przedmiot zaméwienia lub
wydania zakazu prowadzenia robot budowlanych, stanowiacych przedmiot
zamoOwienia przez organ administracji publicznej lub eksploatoréw infrastruktury, o ile
zadanie lub wydanie zakazu nie nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia nastapi o
liczbe dni, odpowiadajaca okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robét
budowlanych lub zakazano prowadzenie robét budowlanych;

3) przedluZenie terminu realizacji zaméwienia, o ktérym mowa w §2 ust. 1, moze
nastagpi¢c w przypadku wystgpienia kolizji z instalacjami wewnetrznymi
nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, lub innymi robotami prowadzonymi
przez innego Wykonawce, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia
nastapi o liczbe dni niezbednga Wykonawcy na usuniecie kolizji z instalacjami
wewnetrznymi nieujawnionymi w dokumentacji projektowej lub o liczbe dni
niezbednych do wykonania robdt przez innego Wykonawce - o ile usuniecie kolizji
wymagac bedzie przedtuzenia terminu realizacji;

4) przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktorym mowa w §2 ust. 1, moze
nastgpi¢ w przypadku wystapienia konieczno$ci wprowadzenia w dokumentacji
projektowej zmian, powodujgcych wstrzymanie lub przerwanie rob6t budowlanych,
stanowigcych przedmiot zamoéwienia, przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zaméwienia nastapi o liczbe dni niezbedng do wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z wiasciwymi organami,
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uzyskania opinii wla$ciwych organéw oraz wydania decyzji przez wiasciwe organy,
przy czym wprowadzenie w dokumentacji projektowej zmian nie moze skutkowac
zwiekszeniem (zmiang) zakresu $wiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie oraz
zwiekszeniem wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w §3 ust. 1;
5) przedluzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktorym mowa w §2 ust. 1, moze
nastgpi¢ w przypadku wystapienia warunkéw geologicznych lub hydrologicznych
odmiennych od zatozonych w dokumentacji projektowej i powodujgcych konieczno$¢
wstrzymania robét lub koniecznos$¢ ich wykonania przy wykorzystaniu odmiennych od
zaprojektowanych rozwigzan technicznych, przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zaméwienia nastgpi o liczbe dni niezbedna do wyeliminowania utrudnien zwigzanych z
ich wystgpieniem;
6) przedluzenie terminu wykonania zamowienia, o ktérym mowa w §2 ust. 1, w
zakresie niezbednym do wykonania robét zleconych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1,
3, 4 lub ust. 2 ustawy Pzp;
7) zmiana terminu wykonania zamdwienia lub zakresu $wiadczen lub sposobu
wykonywania zamdéwienia moze nastgpi¢ w przypadku zmiany powszechnie
obowiazujacych przepiséw prawa w zakresie majacym bezposredni wptyw na termin
realizacji przedmiotu zaméwienia lub zakres $wiadczen stron umowy lub sposéb jej
wykonywania;
8) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania platno$ci na rzecz
Wykonawcy moze nastgpi¢ wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub
finansowych lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczego6lnosci wynikajacych ze
zmiany zasad platnosci programéw lub funduszy lub innych Zrédet finansowania
inwestycji objetej niniejszg umowa;
9) zmiana terminu wykonania zamodwienia lub zakresu Swiadczen lub sposobu
wykonywania zamowienia moze nastgpi¢ o ile bedg konieczne do zagwarantowania
zgodnos$ci umowy z wchodzgcymi w Zycie po terminie sktadania ofert lub po zawarciu
umowy przepisami prawa w szczegdlnosci przepisami o podatku od towaréw i ustug w
zakresie wynikajgcym z tych przepisow;
10) zmiana terminu wykonania zamoéwienia lub zakresu swiadczen lub sposobu
wykonywania zamoéwienia moze nastapi¢ w przypadku koniecznosci wykonania
robot nieujetych w dokumentacji projektowe;j.
Nie stanowi zmiany istotnej umowy w rozumieniu art. 454 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych:
1) zmiana danych teleadresowych,
2) zmiana danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjnga umowy
(np. zmiana nr rachunku bankowego).
Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystapi¢ zaréwno Wykonaweca, jak i Zamawiajacy.
Strona, ktéra wystepuje z propozycja zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony powyzej
katalog zmian umowy zobowigzana jest do sporzadzenia i uzasadnienia wniosku o taka
zmiane. Wszelkie zmiany umowy dla swej wazno$ci wymagaja formy pisemnej w postaci
aneksu do umowy.
Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig one jednak zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

§18
Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
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2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o ochronie danych - zwanego dalej
RODO) (Dz. U.UE. L.z 2016 r. Nr 119, str. 1 z péZn. zm), informujemy, iz:

1. Administratorem danych osobowych jest Wéjt Gminy Mircze, siedziba Urzad Gminy Mircze,
ul. Krytowska 20, 22-530 Mircze, zwany dalej Administratorem.

2. Administrator wyznaczyt inspektora ochrony danych osobowych, z ktérym moze sie
Pan/Pani kontaktowaé pod adresem e-mail: iod.r.andrzejewski@szkoleniaprawnicze.com.pl
lub pisemnie na adres Administratora.

3. Dane osobowe:

a) Wykonawcy beda przetwarzane w celu

- zawarcia oraz realizacji umowy. Podstawg prawng przetwarzania danych osobowych jest zawarta z

Wykonawcg umowa lub dziatania prowadzace do zawarcia takiej umowy (art. 6 ust. 1. lit b RODO).

Dane osobowe beda przetwarzane takze w celu wypelniania obowigzkéw prawnych cigzacych na

Administratorze zwigzanych z rachunkowos$cia, prawem podatkowym (w celu rozliczenia za

wykonang ustuge itp.), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz inne akty prawne, a takze w celach

archiwalnych (po ustaniu celu pierwotnego) — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z wlasciwymi
przepisami szczegélnymi. Dane mogg by¢ przetwarzane (w przypadku koniecznosci) w celu

dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi uzasadniony interes Administratora w

oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

- realizacji obowigzkéw ADO w zakresie udostepnienia i aktualizowania w Centralnym Rejestrze

Umow Jednostek Sektora Finanséw Publicznych - informacji o umowach zawartych przez jednostke

sektora finanséw publicznych lub na jej rzecz. Podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych

osobowych jest: art. 6 ust. 1 lit. ¢) RODO - przetwarzanie jest niezbedne do wypetnienia obowigzku
prawnego cigzacego na ADO; ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

- w celu wykonania obowigzkéw administratora polegajacych na wykonywaniu czynnosci w systemie

informatycznym Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, tj. Krajowym Systemie e-Faktur (nadawanie

uprawnien w systemie, obstuga systemu, wystawianie i odbieranie faktur ustrukturyzowanych) - na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢) RODO tj. przetwarzanie jest niezbedne do wypekienia obowigzku

prawnego cigzacego na administratorze w zwigzku z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o

podatku od towar6w i ustug oraz rozporzadzeniem Ministra Finanséw i Gospodarki z dnia 12 grudnia

2025 r. w sprawie korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur;

b) oséb reprezentujacych Wykonawce, beda przetwarzane na podstawie obowigzku prawnego, o

ktérym mowa w art. 6 ust. 1 lit. c RODO wynikajacego z przepiséw prawa okreslajacych umocowanie

do reprezentowania - w zakresie waznosci umoéw i wtasciwej reprezentacji stron w celu zawarcia oraz
nalezytej realizacji niniejszej umowy. Podane tych danych jest warunkiem zawarcia umowy lub
waznosci podejmowanych czynnosci.

c)oséb wskazanych przez Wykonawce, jako osoby do kontaktu/realizacji umowy (imie i nazwisko,

stuzbowe dane kontaktowe, miejsce pracy) beda przetwarzane w prawnie uzasadnionym interesie, o

ktérym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celu zawarcia oraz nalezytej realizacji niniejszej umowy (art.

6 ust. 1 lit. b RODO). Dane mogg by¢ przetwarzane (w przypadku koniecznos$ci) w celu dochodzenia

lub obrony przed roszczeniami, co stanowi uzasadniony interes Administratora w oparciu o art. 6 ust.

1 lit. f RODO. Dane osobowe Administrator danych pozyskat od Wykonawcy, ktéry wskazat

Pana/Panig jako osobe upowazniong do reprezentowania / kontaktu czy realizacji umowy.

4. Ponadto dane bedg przetwarzane w celach zwigzanych z wypethieniem obowigzkéw
prawnych z ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych
(Dz.U.2022.1710 t.j. z dnia 2022.08.16 z p6zn. zm.) - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
oraz w/w ustawy.
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5. Dane osobowe beda ujawniane podmiotom upowaznionym na podstawie przepiséw prawa,
w szczegolnosci jezeli umowa wypetnia ustawowe wymogi - Ministrowi Finanséw, ktory
zapewnia funkcjonowanie systemu teleinformatycznego, w ktérym jest prowadzony
Centralny Rejestr Umow JSFP, ktory jest administratorem danych uzytkownikéw kont w
systemie; w przypadku faktur ustrukturyzowanych - Szefowi Krajowej Administracji
Skarbowej w zwigzku z wystawianiem faktur ustrukturyzowanych w KSeF. Nadto dane bedg
powierzone na podstawie odpowiedniego instrumentu prawnego tzw. podmiotom
przetwarzajacym, chodzi gléwnie o dostawcow / serwisantéw oprogramowania
informatycznego, obstuge z zakresu ochrony danych osobowych. Ponadto w zakresie
stanowigcym informacje publiczng dane beda ujawniane kazdemu zainteresowanemu taka
informacja lub publikowane w BIP Administratora.

6. Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane przez czas trwania umowy oraz przez
wymagany w S$wietle obowigzujgcego prawa okres po jej wygasnieciu, w celu
archiwizowania danych lub dochodzenia roszczen. Dane beda przechowywane w celu
archiwalnym nie diluzej niz to wynika z przepiséw ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. W przypadku publikacji w Centralnym
Rejestrze JSFP - zgodnie z art. 34b ust. 6 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych - informacje o umowie udostepnione w Centralnym Rejestrze JSFP s3 z niego
usuwane po uplywie pieciu lat, liczac od konca roku, w ktéorym umowa przestata
obowiazywac. Krajowy System e-Faktur (KSeF) automatycznie przechowuje kazda przestana
fakture ustrukturyzowang przez okres 10 lat od konca roku, w ktérym zostata wystawiona.

7. Przystuguje Pani/Panu prawo:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych, w
tym prawo do uzyskania kopii danych;

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do zadania sprostowania (poprawienia) danych
osobowych;

c) prawo do usuniecia danych - przystuguje w ramach przestanek i na warunkach okre$lonych
w art. 17 RODO,

d) prawo ograniczenia przetwarzania -  przystuguje w ramach  przestanek
i na warunkach okreslonych w art. 18 RODO,

e) prawo do przenoszenia danych osobowych - przystuguje w ramach przestanek i na
warunkach okreslonych w art. 20 RODO,

f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO), sprzeciw przystuguje
wobec przetwarzania przez Administratora danych w prawnie uzasadnionych celach
Administratora z przyczyn zwigzanych z Pani/Pana szczeg6lng sytuacja.

g) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzedu Ochrony Danych
Osobowych),

8. Dane osobowe nie beda wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani
profilowania, o ktérym mowa w art. 22.

9. Podanie danych osobowych Wykonawcy jest dobrowolne, jednak jest warunkiem zawarcia i
realizacji umowy. Konsekwencja niepodania danych osobowych jest brak mozliwosci
zawarcia i realizacji umowy

Przystuguje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu z uwagi na szczegdlng sytuacje. Sprzeciw

przystuguje wobec przetwarzania przez Administratora danych w prawnie uzasadnionych

celach Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) z przyczyn zwigzanych z Pani/Pana szczegdlna
sytuacj3. Powinna/-ien Pani/Pan wtedy wskaza¢ nam szczeg6lng sytuacje, ktéra Pani/Pana
zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objetego sprzeciwem. Przestaniemy
przetwarza¢ Pani/Pana dane w tych celach, chyba Ze wykazemy, Ze istnieja wazne, prawnie
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uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzedne wobec Pani/Pana intereséw, praw i
wolnosci lub tez ze Pani/Pana dane s3 nam niezbedne do ustalenia, dochodzenia lub obrony
roszczen. Jezeli zgodnie z oceng Administratora Pani/Pana interesy beda wazniejsze od
intereséw Administratora bedzie on zobowigzany zaprzesta¢ przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych w tych celach.

§19
Wierzytelno$ci
Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na osobe
trzecia bez uprzedniej zgody Zamawiajacego, wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

§20
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje sie przepisy obowigzujacego
prawa, w szczeg6lnosci Kodeksu cywilnego, Prawa zamoéwien publicznych, Prawa
budowlanego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze jest Swiadomy, Ze informacje o niniejszej umowie podlega¢ beda
udostepnieniu w Centralnym Rejestrze Umdéw Jednostek Sektora Finanséw Publicznych
zgodnie z przepisem art. 34a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

3. Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidtowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga, moze
zazada¢ spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokéw zmierzajacych do
wyeliminowania wszelkich nieprawidtowo$ci zwigzanych z realizacjq umowy.

4. Wszelkie spory wynikajace z niniejszej umowy lub powstajace w zwigzku z umowg beda
rozstrzygane przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

5. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach: trzy egzemplarze dla
Zamawiajacego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

6. Zalgcznikami do umowy sa:

1) specyfikacja warunkéw zamowienia,
2) dokumentacja, o ktorej mowa w §1 ust. 3 pkt 2-4 umowy,
3) ztozona oferta,

Zamawiajacy: Wykonawca:
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