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POWIAT OSTROWIECKI

Zalacznik Nr 11 do SWZ — Projektowane postanowienia umowy
Numer sprawy: IT.1.272.1.17.2026

Umowa Nr Or.1.273....2026

zawarta w dniu ................. 2026 r. w Ostrowcu Swietokrzyskim, pomiedzy:

Powiatem Ostrowieckim z siedzibg w Ostrowcu Swietokrzyskim, ulica Itzecka 37,
27-400 Ostrowiec Swietokrzyski, NIP: 6612198232, REGON: 291009449, zwanym dalej
Zamawiajacym reprezentowanym przez :

Niniejsza umowa zostata zawarta w wyniku postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego
przeprowadzonego w trybie podstawowym opartym na wymaganiach wskazanych w art. 275
pkt 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych — dalej pzp (t.j. Dz. U.
7 2026 1. poz. 793 z poéZn. zm.), NUMET SPTAWY: ...oevreveeenrreennnenn.

§1.

Definicje
Uzyte w tresci umowy pojecia i okreslenia nalezy rozumiec:
Wykonawca Zadania / Wykonawca — podmiot realizujagcy Zadanie obj¢te niniejszag umowsa.
Umowa - oznacza umowe zawartg pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg, na warunkach
zapisanych w niniejszym dokumencie umowy i zwigzanych z nim zatacznikach, stanowigcych jej
integralng czesc.
Podstawa prawna zawarcia umowy - art. 275 pkt 1 ustawy z 11 wrzesnia 2019 r. pzp.
Ustawa - ustawa z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. pzp.
Strony umowy - ZAMAWIAJACY, WYKONAWCA.
Przedmiot umowy - zakres rzeczowy okreslony w dokumentacji Zamawiajgcego stanowigcej jej
integralng cz¢s$¢ na podstawie, ktorej realizowany jest przedmiot umowy.
Dokumentacja robot — projekt budowlany, projekt wykonawczy, przedmiar robot, specyfikacje
techniczne wykonania 1 odbioru robot budowlanych, harmonogramy lub inne dokumenty
ustalajace szczegotowy zakres robdt budowlanych na podstawie, ktorych realizowany jest
przedmiot umowy.
Front robdt - przestrzen, w ktorej prowadzone s3a roboty budowlane wraz z zapleczem
na materialy 1 urzagdzenia Wykonawcy.
Odbior czesciowy — protokolarne przekazanie zakresu robot, ktory to protokot zawiera ocene
wykonania robot.
Odbioér koncowy - protokolarne, z udziatem stron umowy przekazanie przedmiotu umowy bez
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zastrzezen w stanie gotowym do eksploatacji uzytkowania po pozytywnym zakonczeniu odbioréw
czesSciowych.

Wada - cecha zmniejszajaca wartos¢ wykonanych robdt ze wzgledu na cel oznaczony
w umowie lub wykonanych niezgodnie z dokumentacja Zamawiajacego lub obowigzujacymi
w tym zakresie warunkami technicznymi wykonania robdt, wiedzg techniczng, normami, lub
innymi dokumentami wymaganymi przepisami prawa.

Gwarancja, gwarancja jakosci - dokumenty gwarancyjne na wbudowane urzadzenia i materialy
oraz dokument gwarancyjny odrebnie wystawiony przez Wykonawce na wykonany przedmiot
umowy okreslajacy zakres i terminy oraz uprawnienia okreslone przez gwaranta, co do rzeczy
sprzedane;j.

Okres gwarancji jakoS$ci - oznacza okres nastgpujacy po dacie zakonczenia realizacji zakresu
przedmiotowego umowy, w ktorym Wykonawca jest odpowiedzialny za usunigcie wad, usterek,
reklamacji, zgodnie z postanowieniami niniejszej UMOWY.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy - zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
oznacza prawo Zamawiajacego do zatrzymania catosci lub czesci zabezpieczenia wniesionego
w pienigdzu, poreczeniach bankowych lub innych poreczeniach i gwarancjach dopuszczonych
przez Zamawiajacego w przypadku niewypelnienia zobowigzan umowy. Wymagalne po uptywie
termindOw wyznaczonych na usuni¢cie nieprawidlowosci i po ponownym jednokrotnym wezwaniu
do ich usuni¢cia w wyznaczonym terminie.

Umowa o podwykonawstwo - nalezy przez to rozumie¢ umowe¢ w formie pisemnej
o charakterze odptatnym, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane stanowigce czgs¢ zamowienia
publicznego, zawarta migdzy wybranym przez Zamawiajacego Wykonawca a innym podmiotem
(podwykonawcg), a takze migdzy podwykonawca a dalszym podwykonawca lub migdzy dalszymi
podwykonawcami.

Sila wyzsza - przez sil¢ wyzsza Strony rozumieja zdarzenie nagle, nieprzewidywalne
i niezalezne od woli Stron, uniemozliwiajagce wykonanie Umowy na state lub na pewien czas,
ktéremu nie mozna zapobiec, ani przeciwdziata¢ przy zachowaniu nalezytej staranno$ci.
Wynagrodzenie - wynagrodzenie oznacza wynagrodzenie Wykonawcy wyrazone w polskich
ztotych, ptatne w ramach umowy, za pelne i wtasciwe wykonanie przedmiotu umowy.
Wykonanie zamdéwienia - za wykonane zamoOwienia Zamawiajacy rozumie takie, ktorych
przedmiot umowy zostat odebrany przez Zamawiajacego jako nalezycie wykonany.

§2.
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: ,,Rozbudowa wraz
z przebudowa budynku ZS Nr 1 im. Mikolaja Kopernika celem dostosowania do potrzeb
0s60b niepelnosprawnych”.
2. Zakres realizowanych niniejsza umowg robot budowlanych w ramach zadania, o ktérym
mowa w ust. 1, obejmuje:
1) budowe windy zewng¢trznej,
2) dostosowanie istniejacej pochylni oraz schoddéw przy wejsciu do potrzeb 0s6b
niepetnosprawnych do obowigzujacych norm i przepisOw w tym zakresie,
3) przebudowe istniejacego  pomieszczenia  sanitarnego na  parterze  budynku
na pomieszczenie sanitarne dostosowane do potrzeb 0sob niepelnosprawnych,
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co stanowi [ etap dostosowania budynku Zespotu Szkot Nr 1 do potrzeb o0sob
niepetosprawnych.
3. Zadanie, o ktorym mowa w ust. 1, dofinansowane jest ze Srodkéw PFRON w ramach
»Programu wyréwnywania r6znic miedzy regionami II1”, obszar B.
4. Szczegélowy opis 1 zakres przedmiotu zamoéwienia znajduje si¢ w nastgpujacych
dokumentach, ktore stanowig integralng czg¢s¢ Specyfikacji Warunkow Zamoéwienia (SWZ),
z uwzglednieniem najszerszego zakresu robot ujetego, w ktorymkolwiek z tych dokumentow:
1) Projekt budowlany - stanowigcy Zalaczniki Nr 5.1 - 5.3 do SWZ,
2) Projekt wykonawczy - stanowigcy Zalacznik Nr 6.1 — 6.2 do SWZ,
3) Errata do projektu wykonawczego Zalacznik Nr 7 do SWZ
4) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych
- stanowigce Zalacznik Nr 8 do SWZ,
5) Przedmiar robot - stanowigcy Zalacznik Nr 9.1 — 9.3 do SWZ
6) Decyzja o pozwoleniu na budowe Nr 319/2025 z dnia 28.11.2025 r.
- stanowigca Zalacznik Nr 10 do SWZ,
7) Oferta Wykonawcy,
8) Kosztorys ofertowy Wykonawcy.

4. Wykonawca oswiadcza i1 potwierdza, ze zapoznal si¢ ze stanem technicznym miejsca,
w ktorym wykonywane beda roboty budowlane i1 nie zglasza w tym zakresie zadnych
zastrzezen, czy uwag.

5. W ramach zamowienia Wykonawca zobowigzuje si¢ rowniez do:

1) Dokonania pozytywnego odbioru technicznego urzadzenia dzwigowego przez Urzad
Dozoru Technicznego.

2) Nieodplatnego wykonywania przez caty okres gwarancji jakiej Wykonawca udzieli na
urzadzenie dzwigowe obowigzkowych przegladéw i konserwacji urzadzenia dzwigowego,
zgodnie z DTR 1 wymaganiami producenta urzadzenia oraz  zgodnie
ze wszystkimi przepisami 1 wymaganiami dotyczacymi urzadzen podlegajacych kontroli
UDT.

1) Dokonania napraw wszelkich zniszczen powstatych w trakcie realizacji robot na wiasny
koszt, swoim staraniem i w ramach niniejszego zamowienia.

2) Dokonywania bezptatnego przegladu gwarancyjnego 1 raz w roku, w okresie objetym
gwarancja/rekojmia.

3) Ubezpieczenia budowy i robdt w zwigzku z realizacja przedmiotu zamowienia.

4) Wykonawca w ramach przedmiotu umowy zapewni pelng obsluge geodezyjna
(wytyczenie, kontrola zgodnosci w trakcie trwania robdt, wykonanie inwentaryzacji
geodezyjnej powykonawczej w trzech egz. w wersji papierowej oraz w jednym egz.
w wersji elektronicznej) wraz z wykonaniem zmian gruntowych.

5) Zawiadomienia w imieniu Zamawiajacego nizej wymienionych organéw o zakonczeniu
budowy obiektu budowlanego:

— Panstwowej Inspekcji Sanitarne;j,
— Panstwowej Strazy Pozarnej
— Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
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6.

10.

11.

13.

14.

15.

16.

wraz uzyskaniem o$wiadczen o braku sprzeciwu lub uwag, co do zrealizowanego
obiektu budowlanego oraz uzyskaniem prawomocnej Decyzji o pozwoleniu
na uzytkowanie.

6) Uzyskania na wlasny koszt 1 ryzyko wszelkich wymaganych uzgodnien, opinii, decyzji,
zezwolen lub warunkow technicznych od wiasciwych instytucji, organéw administracji
publicznej oraz gestorow sieci, niezbednych do prawidlowej realizacji i odbioru robot jesli
wymagajg tego przepisy prawa lub charakter rob6t na etapie realizacji rob6t lub przy ich
odbiorze. Uzyskanie powyzszych uzgodnien i decyzji lezy wylacznie po stronie
Wykonawcy i stanowi warunek nalezytego i terminowego wykonania przedmiotu
zamoOwienia — w przypadku zaistnienia takiej koniecznosci.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek pozyskania, w uzgodnieniu z Zamawiajacym,

warunkéw/uzgodnien lub ich prolongaty w przypadku, gdy stracity lub utracg waznos¢ przed

wykonaniem robot budowlanych.

Wykonawca uwzgledni wymagania w zakresie dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych,

zgodnie z opracowang dokumentacjg projektowa.

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ w sposoéb umozliwiajacy biezace funkcjonowanie

obiektu o$wiatowego. Pomieszczenia, w ktorych beda prowadzone prace, nalezy
zabezpieczy¢ przed dostepem 0so6b niepowotanych.

W celu zmniejszenia ryzyka niebezpieczenstwa, roboty nalezy prowadzi¢
w bezposrednim uzgodnieniu z zarzadcg obiektu, Zamawiajagcym i Inspektorem Nadzoru

(jesli zostanie ustanowiony).

Wykonawca zobowigzany jest zaplanowa¢ i prowadzi¢ roboty w taki sposob, aby ich
realizacja nie stwarzala zagrozenia bezpieczenstwa.

Materialy i cze$ci uzyskane z rozbiorki nie nadajace si¢ do powtdrnego uzycia Wykonawca
jest zobowigzany usung¢ poza teren budowy na wlasny koszt przy przestrzeganiu przepisOw
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z p6zn. zm.).
Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym sposob wykorzystania materialdow pochodzacych
z rozbiorki, nadajacych si¢ do ponownego uzycia.

Zamawiajacy 1 Wykonawca wybrany w postepowaniu o udzielenie zamowienia obowigzani sa
wspotdziata¢ przy wykonaniu umowy w sprawie zamdwienia publicznego w celu nalezytej
realizacji zamowienia.

Z uwagi na fakt, ze przedmiot zamoOwienia realizowany bedzie w placowce oswiatowej
w trakcie roku szkolnego (nauki szkolnej), Wykonawca ma obowigzek organizacji prac w taki
sposob, aby zapewni¢ bezpieczenstwo znajdujacych si¢ na terenie realizowanej inwestycji
uczniow 1 pracownikow szkoty. Korzystanie z dostawy energii elektrycznej, wody
i kanalizacji oraz centralnego ogrzewania (w okresie grzewczym) powinno odbywac si¢ caty
czas bez zaktocen w godzinach pracy obiektu. W przypadku wytaczen, winno odbywac si¢
poza godzinami pracy lub po uprzednim uzgodnieniu z uzytkownikiem obiektu. Wszelkie
niezbedne wylaczenia moga by¢ realizowane wylacznie po uprzednim uzgodnieniu
z Dyrekcja placowki. Po stronie Wykonawcy lezy obowiazek zapewnienia cigglosci pracy
obiektu.

Wykonawca zobowigzany jest do wlasciwego wydzielenia i zabezpieczenia terenu robot,
uniemozliwienia dostgpu osobom nieuprawnionym, zapewnienia nadzoru nad pracami oraz
minimalizowania ucigzliwosci zwigzanych z ich prowadzeniem.
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17. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za szkody wynikle z niewtasciwej organizacji
robot oraz naruszenia zasad bezpieczenstwa.

18. Korzystanie z mediow (prad, woda, kanalizacja) musi odbywac si¢ w sposéb niezaktocony
przez cala dobe. Wszelkie niezbedne wylaczenia moga by¢ realizowane wylacznie
po uprzednim uzgodnieniu z Dyrekcjg placowki.

19. Po stronie Wykonawcy lezy obowiazek zabezpieczenia cigglosci pracy placowki oswiatowej
oraz przestrzegania zasad przebywania osob postronnych na terenie obiektu.

20. Wykonawca jest zobowigzany do biezgcego ustalania harmonogramu i kolejnosci prac
z Dyrekcja placowki.

§3.
Podwykonawcy

1. Wykonawca moze zleci¢ wykonanie czgsci robot Podwykonawcom w rozumieniu ustawy
pzp.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcoéw oraz ich pracownikéw, w takim samym
stopniu i zakresie jak za dzialania, zaniechania, uchybienia 1 zaniedbania wlasne oraz swoich
pracownikow.

3. Wykonawca, Podwykonawca zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajacemu projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorg zamierza zawrze¢, a ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane na 14 dni przed planowanym przystapieniem Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy do wykonywania robdt, przy czym Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

4. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu przez Wykonawce projektu
umowy z Podwykonawca, o ktérej mowa w ust. 3, nie zglosi do niej pisemnych zastrzezen,
uwaza si¢, ze zaakceptowat przedtozony projekt umowy.

5. Wykonawca zobowigzuje si¢ zawrze¢ umowe z Podwykonawca o tresci zgodnej
z projektem, na ktory Zamawiajacy wyrazit zgod¢ zgodnie z ust. 4.

6. Umowa pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawca oraz z dalszym Podwykonawca, o ktorej
mowa w ust. 3, musi by¢ zawarta w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci i musi
spetniaé nastgpujagce wymagania:

1) Data zaptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy oraz z dalszego Podwykonawcy nie
moze by¢ pdzniejsza niz data zaptaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy.

2) Okresla¢ termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
ktory nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

3) Okresla¢ zakres dostaw, ustug lub robdt budowlanych powierzonych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy do wykonania, ktory stanowi¢ bedzie odpowiednig cze$c
zakresu objetego niniejsza umowa lub shuzy¢ bedzie realizacji robdt budowlanych
stanowiacych przedmiot niniejszej umowy.

4) Okresla¢ kwote wynagrodzenia brutto za wykonanie umowy podwykonawstwa, ktora
powinna by¢ adekwatna do zakresu realizowanych przez niego dostaw, ustug lub robot
budowlanych,
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7.

10.

11.

5) Zawiera¢ zobowigzanie Podwykonawcy do:

a) pisemnego informowania Zamawiajacego o kazdej zaleglej ptatnosci Wykonawcy
wobec Podwykonawcy w terminie 7 dni, liczac od dnia powstania zaleglosci,
udzielania na zadanie Zamawiajacego pisemnych wyjasnien dotyczacych
prawidtowosci wyplacania przez Wykonawce wynagrodzenia, oraz przedktadania
w tym zakresie odpowiednich dokumentow, w tym réwniez dokumentow
kierowanych do Wykonawcy zwigzanych z nieterminowym regulowaniem
wynagrodzenia,

b) zachowania trybu i warunkéw zawierania umow o podwykonawstwo okreslonych
W niniejszej umowie przy zawieraniu umow z dalszymi Podwykonawcami.

6) Okresla¢ termin realizacji przedmiotu umowy 2z Podwykonawca lub dalszym
Podwykonawcg, ktory nie moze przekracza¢ termindw i dat realizacji okreslonych dla
Wykonawcy.

7) Zakres 1 okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy za wady wykonanych robdt nie bedzie
krotszy od zakresu i okresu odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytulu gwarancji jakosci
1 rekojmi za wady okreslonego w niniejszej umowie.

8) Nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez Zamawiajacego
Wykonawcy  wynagrodzenia obejmujacego  zakres robot wykonanych przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

9) Nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajagcych zwrot Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy przez Wykonawcg kwoty zabezpieczenia od zwrotu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca obowigzany jest do przedtozenia

Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia zlozenia umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem s roboty budowlane nie zglosi na pi§mie sprzeciwu, uwaza sie¢, ze zaakceptowat

te umowe.

Wykonawca jest zobowigzany do kazdorazowego przedktadania Zamawiajacemu

w terminie 7 dni od dnia zawarcia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii zawartej

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, z wylaczeniem umow

o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej umowy. Powyzsze

wylaczenie nie dotyczy uméw o wartosci wiekszej niz 50.000 zt brutto, ktore podlegaja

przedtozeniu Zamawiajagcemu oraz umow, ktorych przedmiot zostat wskazany w SWZ jako
niepodlegajacy obowigzkowi przedtozenia.

Wymogi, o ktorych mowa w ust. 3-9, stosuje si¢ odpowiednio do zmiany umowy

0 podwykonawstwo.

Wykonawca moze w trakcie realizacji przedmiotu Umowy wnioskowa¢ o zmiang

podwykonawcy. Zmiana podwykonawcy moze nastgpi¢ wylacznie po przedstawieniu przez

Wykonawce os$wiadczenia dotychczasowego podwykonawcy o jego rezygnacji z udzialu

w realizacji przedmiotu umowy lub rozwigzania umowy o podwykonawstwo z innej

przyczyny oraz o$wiadczenia podwykonawcy o braku roszczen wobec Wykonawcy z tytulu

realizacji umowy lub przedlozenia przez Wykonawce dowodu wplaty wynagrodzenia
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dotychczasowemu podwykonawcy wraz z oswiadczeniem Wykonawcy, ze jego zobowigzania
finansowe wzgledem tego podwykonawcy zostaty w calosci uregulowane.

12. Na roboty lub prace wykonane przez Podwykonawcéw oraz dalszych Podwykonawcow

gwarancji udziela Wykonawca.
§ 4.
Ryzyko Wykonawcy

1. Za wykonanie robot zgodnie z umowa i oddanie ich Zamawiajacemu w terminie umownym
odpowiada Wykonawca.

2. W przypadku stwierdzenia strat i uszkodzen w wykonywanych robotach, w materiatach
budowlanych 1 urzadzeniach zwigzanych z prowadzong inwestycja, odpowiada za to
Wykonawca, niezaleznie od tego, co bylto przyczyng powstatych strat. Wykonawca naprawi
strat¢ na swoj koszt na takim poziomie, aby odpowiadalo to dokumentacji.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody i straty w robotach spowodowane przez
niego przy wypetnianiu swoich zobowigzan umownych. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ réwniez za szkody i straty w robotach spowodowane przez niego przy
usuwaniu wad w okresie gwarancji.

§5.
Zapoznanie si¢ Wykonawcy z terenem budowy
1. Wykonawca o$§wiadcza, ze przed zlozeniem oferty uzyskat niezb¢dne informacje dotyczace:

1) Lokalizacji przedmiotowej inwestycji.
2) Istniejacego stanu frontu robot.
3) Mozliwosci urzadzenia zaplecza technicznego.
4) Mozliwosci zasilania w energi¢ elektryczng, wodg itp.
5) Mozliwos$ci dojazdu.
6) Innych danych potrzebnych do realizacji przedmiotu zamdwienia.

2. Wykonawca oswiadcza, ze uwzglednit w ofercie dane o terenie inwestycji udostgpnione przez
Zamawiajacego oraz warunki lokalne rozpoznane we wlasnym zakresie.

3. Dane, o ktérych mowa w ust. 2 sg kompletne i wystarczajace do nalezytego wykonania
umowy przez Wykonawce.

4. Jezeli w trakcie wykonywania robot Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne
lub warunki, jakich mimo swego do$wiadczenia nie mogl przewidzie¢ to ma obowigzek
niezwtocznie powiadomi¢ o tym Inspektora nadzoru lub osobg¢ odpowiedzialng za realizacje
przedmiotu umowy.

§ 6.
Obowiazki Stron
1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
1) Protokolarne przekazanie frontu robot, na pisemny wniosek Wykonawcy.
2) Przekazanie kompletu dokumentacji na dzien przekazania frontu robot.
3) Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy zgromadzone
W pomieszczeniu, miejscu skladowania oraz na terenie wykonywanych robot.
4) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego przez caly czas realizacji przedmiotu umowy.
5) W razie zaistnienia koniecznosci, udzielenie upowaznienia w imieniu Zamawiajgcego
i Inwestora do zawiadomienia w imieniu Zamawiajacego nizej wymienionych organéw
o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego:
27 — 400 Ostrowiec Swietokrzyski, ul. Itzecka 37 www.ostrowiecki.eu
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Panstwowej Inspekcji Sanitarnej,

Panstwowej Strazy Pozarne;j,

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
wraz uzyskaniem o$wiadczen o braku sprzeciwu lub uwag, co do zrealizowanego
obiektu budowlanego oraz wuzyskaniem prawomocnej Decyzji o pozwoleniu
na uzytkowanie.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) Przyjecie frontu robot.

2) Wyznaczenie Kierownika budowy 1 kierownikow robdt branzowych oraz ztozenie
stosownych dokumentow i o§wiadczen przewidzianych przepisami Prawa budowlanego.

3) Wykonanie i oddanie przedmiotu umowy w uzgodnionych terminach, zgodnie
z dokumentacja projektowa, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.

4) Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy okreslonego w § 2
zgodnie z niniejszag umowa z nalezyta starannoscig, odpowiednimi przepisami, w tym
techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy techniczne;.

5) Weryfikacja przekazywanej dokumentacji projektowej, terenu budowy, maszyn lub
urzadzen oraz zglaszanie Zamawiajagcemu wszelkich nieprawidlowosci w tym zakresie,
a takze wszelkich okolicznos$ci, ktore moga przeszkodzi¢ prawidlowemu wykonaniu
robot.

6) Zagospodarowanie terenu / miejsca skladowania materialdow na wlasny koszt oraz zaptata
na rzecz wlasciciela/gestora kosztéw zuzycia wody i energii w okresie realizacji robot.

7) Utrzymanie porzadku, ochrona mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy.

8) Przestrzeganie obowigzujacych przepisOw bezpieczenstwa i1 higieny pracy, oraz ppoz.
w trakcie wykonywania robot.

9) Prowadzenie robdt w systemie wielozmianowym, jezeli bedzie to niezbgdne dla
zachowania terminu wykonania robot.

10) Stosowanie materiatdbw 1 urzadzen posiadajacych odpowiednie dopuszczenia
do stosowania w budownictwie 1 zapewniajacych sprawno$¢ eksploatacyjng oraz
wykonanego przedmiotu umowy. Wszelkie odstepstwa od pierwotnie zaakceptowanych
przez Zamawiajagcego materialow, elementow i urzadzen musza uzyskaé pisemng
aprobate Zamawiajacego.

11) Wspotpraca ze stuzbami Zamawiajacego.

12) Prowadzenie robot budowlanych w sposob najmniej ucigzliwy dla dziatalnos$ci instytucji,
ktoére znajduja si¢ w bezposrednim otoczeniu do terenu, na ktérym bgda prowadzone
prace.

13) Zapewnienie realizacji robot przez odpowiednio wykwalifikowanych i posiadajacych
odpowiednie uprawnienia pracownikéw oraz gwarantujacych poprawnos¢ i wlasciwa
jakos$¢ wykonanych robot.

14) Zapewnienie odpowiedniego sprzgtu, materialow i1 innych urzadzen oraz wszelkich
przedmiotow niezbgdnych do zgodnego z umowa wykonania przedmiotu umowy. Roboty
bedace przedmiotem umowy musza by¢ wykonane z nalezytg starannoscia, dobrg jakoscia
1 wlasciwg organizacja. Uzyte materialy 1 urzadzenia przez Wykonawce musza
gwarantowa¢ odpowiedniag jako$¢, o parametrach technicznych 1 jakosciowych
okreslonych w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
i dokumentacji projektowe;.
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15) Wywozu ziemi, $mieci, gruzu, zdemontowanych elementow, nieczystosci — zgodnie
z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa.

16) Prowadzenie dziennika budowy.

17) W przypadku zaistnienia koniecznos$ci zawiadomienie w imieniu Zamawiajacego nizej
wymienionych organéw o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego:

— Panstwowej Inspekcji Sanitarne;j,

— Panstwowej Strazy Pozarne;j,

— Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

wraz uzyskaniem o$wiadczen o braku sprzeciwu lub uwag, co do zrealizowanego
obiektu budowlanego oraz uzyskaniem prawomocnej Decyzji o pozwoleniu
na uzytkowanie.

18) Przygotowanie dokumentow (2 egzemplarze) do koncowego odbioru i przekazanie
Zamawiajacemu wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego.

19) Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za:

a) uszkodzenia sieci i instalacji, ktorych istnienie mozna bylo przewidzie¢ w trakcie
realizacji robot,

b) szkody wyrzadzone przez Wykonawcg na terenie sgsiadujacym z przekazanym
terenem prowadzenia prac,

c) szkody o0so6b trzecich powstale w wyniku realizacji robot niezgodnie
z obowigzujacymi przepisami BHP,

d) inne zdarzenia podczas wykonywania robot budowlanych.

20) Szkody i zniszczenia spowodowane w trakcie wykonanych robdt na skutek zdarzen
losowych i innych powstale przed odbiorem koncowym Wykonawca zobowigzuje si¢
naprawiac na koszt wlasny.

3. Obowigzki Wykonawcy w zakresie zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob
wykonujacych wskazane czynno$ci, m.in. sposdb dokumentowania zatrudnienia, uprawnienia
Zamawiajacego w zakresie kontroli zatrudnienia tych osob, rodzaj czynnosci niezbednych do
realizacji zamoOwienia:

1) Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca lub podwykonawca przy realizacji przedmiotu
umowy zatrudnial na podstawie umowy o pracg¢ w rozumieniu przepisoOw ustawy Kodeks
pracy osoby, ktore beda wykonywaly prace zwigzane z realizacja przedmiotu umowy,
tj. pracownicy ogélnobudowlani wykonujacy roboty: budowlane, instalacyjne, obslugi
sprzgtu niezbednego do realizacji przedmiotowej umowy.

2) W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynno$ci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg 0osob wykonujacych
wskazane w punkcie 1) czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania os$wiadczen 1 dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
wymogdw i dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania
WW. Wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

3) W trakcie realizacji zamoOwienia na kazde ewentualne wezwanie Zamawiajacego
w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu
wskazane ponizej dowody (Zamawiajacy moze zada¢ wybrane dokumenty) w celu
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potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez

Wykonawce lub podwykonawce 0sob wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynnosci

w trakcie realizacji zamowienia:

a) oswiadczenie zatrudnionego pracownika,

b) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o pracg osob wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego oswiadczenie, date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnos$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy
0 prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia
w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy,

c) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie¢ umowy/umoéw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. os$wiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujagcym zakres obowigzkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé zanonimizowana w sposOb
zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez
adresow, nr PESEL pracownikéw). Imi¢ i1 nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracg
1 wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,

d) zaswiadczenie wlasciwego oddziatlu ZUS, potwierdzajace optacanie przez
Wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne
z tytuhu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

e) poswiadczong za zgodno$¢ =z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce
lub podwykonawce kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone
danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych. Imi¢ 1 nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

4) Z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o pracg osob wykonujacych roboty budowlane wskazane

w punkcie 1, Zamawiajacy przewiduje sankcj¢ w postaci obowigzku zaptaty przez

Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w niniejszej umowie. Nieztozenie

przez Wykonawc¢ w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez

Zamawiajacego dowodoéw w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce lub

podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace, traktowane bedzie

jako niespelnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynnosci.
5) W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez

Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ sie¢ o przeprowadzenie

kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

§7.

Oswiadczenia i zapewnienia Wykonawcy
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Wykonawca, po zapoznaniu si¢ z sytuacjg faktyczng, w tym w szczegdlnosci

z dokumentacjg, warunkami lokalnymi, zapewnia, ze posiada niezb¢dng wiedze fachowa,

kwalifikacje, do$wiadczenie, mozliwosci 1 uprawnienia konieczne dla prawidtowego

wykonania umowy i bedzie w stanie nalezycie wykona¢ roboty budowlane na warunkach
okreslonych w umowie.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonywac zobowigzania wynikajace z niniejszej umowy

z nalezyta starannoscig, rozumiang jako staranno$¢ profesjonalisty, wlasciwa w dziatalno$ci

objetej przedmiotem niniejszej umowy, obejmujaca takze znajomos$¢ przepisoOw

obowigzujacego prawa oraz nastgpstw z nich wynikajacych.

Zlecenie czg$ci przedmiotu umowy Podwykonawcy nie zmieni zobowigzan Wykonawcy

wobec Zamawiajacego, ktory jest odpowiedzialny za wykonanie tej czesci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcow

w takim samym stopniu, jak to by byty jego wiasne.

Wykonawca o$wiadcza, ze zakres robot budowlanych okreslony w § 2 nie budzi watpliwosci.

Wykonawca wyklucza mozliwos¢ powotywania si¢ na niezrozumienie zakresu oraz tresci

przedmiotu umowy jako podstawe roszczen o zwigkszenie wynagrodzenia oraz potwierdza,

ze nie bedzie zadal podwyzszenia wynagrodzenia wskutek zlego oszacowania rozmiaru lub
kosztow prac, nawet gdyby w czasie zawarcia umowy nie mozna byto ich przewidziec.

Wykonawca zapewnia na okres od daty rozpoczgcia do terminu ukonczenia przedmiotu

umowy ubezpieczenia budowy i robot z tytutu szkod, ktéore moga zaistnie¢ w zwiazku

z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz odpowiedzialnosci cywilnej. Ubezpieczeniu

podlegaja w szczegdlnosci:

1) roboty, obiekty, budowle, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane
bezposrednio z wykonywaniem robot,

2) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastgpstwa nieszczgsliwych wypadkow
dotyczacych pracownikow i1 osob trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi
robotami budowlanymi.

§8.
Termin realizacji Umowy

Strony ustalajag termin wykonania przedmiotu umowy, okreslony w § 2, do 6 miesiecy

liczac od dnia podpisania umowy.

Za termin wykonania ww. robdt przyjmuje si¢ date podpisania protokotu koncowego odbioru

przez strony. W zwiazku z powyzszym wykonawca musi zakonczy¢ roboty budowlane

okreslone w § 2 w terminie umozliwiajacym odbidr i dostarczy¢ Zamawiajacemu wszystkie
dokumenty odbiorowe wymienione w § 12 ust. 3 niniejszej] umowy oraz w przypadku
zaistnienia takiej koniecznosci - uzyskac i przekaza¢ Zamawiajgcemu o§wiadczenie o braku

sprzeciwu lub uwag., co do zrealizowanego obiektu budowlanego oraz prawomocna
Decyzie 0o pozwoleniu na uzytkowanie w terminie umozliwiajacym odbior,
z uwzglednieniem termindw odbioru wskazanych w umowie.

Dokumenty wymienione w § 12 ust. 3 niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ wraz z zawiadamianiem o gotowosci do odbioru konicowego.

Zamawiajacy protokolarnie przekaze Wykonawcy teren robot w terminie wskazanym
w ust.1. Wykonawca po przejgciu terenu robdt bedzie odpowiedzialny za wszelkie zdarzenia
1 dziatlania prowadzone na tym terenie w okresie umowy.
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Przez wykonanie przedmiotu umowy rozumie si¢ dokonanie odbioru koncowego oraz
podpisanie protokotu koncowego odbioru wraz z przekazaniem Zamawiajagcemu wszystkich
znajdujagcych si¢ w posiadaniu Wykonawcy dokumentow, okreslonych co do rodzaju
w § 12 ust. 3 niniejszej umowy.

W  uzasadnionych przypadkach, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zadania
od Wykonawcy czasowego wstrzymania wykonywania catosci lub czgsci robot. W takim
przypadku termin realizacji umowy zostanie odpowiednio wydhuzony.

§09.
Narady koordynacyjne

W miare potrzeb odbywac¢ si¢ bedg narady koordynacyjne, z ktorych sporzadzane bgdg protokoty.

§ 10.

Kontrola jakoSci
Roboty powinny by¢ wykonane przez Wykonawce zgodnie z postanowieniami umowy,
zasadami sztuki budowlanej i wiedzy techniczne;j.
Wszystkie materialty wykorzystane do realizacji zamoéwienia powinny by¢ zgodne
z wymaganiami warunkow technicznych realizacji zaméwienia. Wykonawca zapewni
urzadzenia, instrumenty, robocizne i materiaty potrzebne do wykonania ewentualnych probek
1 zbadania jako$ci, wagi 1 ilo$ci uzytych materialow oraz dostarczy wymagane probki
materiaty.
Wszystkie probki Wykonawca dostarczy na wlasny koszt.
Koszty przeprowadzenia badan bedzie ponosi¢ Wykonawca, jesli s3 one wymagane
w dokumentacji projektowe;.
Przed przystgpieniem do wbudowania materiatow budowlanych i instalacyjnych Wykonawca
na wiasny koszt przedstawi dowody jakosci oraz pochodzenia tych materialdow do akceptacji
przez nadzér inwestorski. Wyzej wymienione dokumenty Wykonawca dolaczy
do dokumentacji powykonawczej. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo nie podpisania
protokotu odbioru robo6t w przypadku braku dokumentéw, o ktérych mowa powyze;.
Inspektor nadzoru (jezeli zostanie ustanowiony) oraz przedstawiciel Zamawiajagcego moga
zazada¢ wykonania badan dodatkowych. Wykonawca bedzie ponosi¢ koszty badan, jesli
wykazg one, ze jako$¢ materialow i robot nie jest zgodna z dokumentacja.

§11.

Usuwanie wad
Inspektor nadzoru (jezeli zostanie ustanowiony) Ilub przedstawiciel Zamawiajacego
jest obowigzany sprawdzi¢ wykonanie robot i o wykrytych wadach powiadomi¢ niezwtocznie
Wykonawce.
Sprawdzenie jakos$ci robot przez Inspektora nadzoru nie ogranicza uprawnien komisji odbioru
powotanej przez Zamawiajacego do ustalenia wad przedmiotu odbioru.
Zgloszone wady powinny by¢ niezwlocznie usunigte przez Wykonawce nie podzniej niz
w ciggu 14 dni od uzyskania powiadomienia o ich wykryciu przez Inspektora nadzoru lub
komisje odbioru.
Wady wykryte we wlasnym zakresie przez Wykonawce powinny by¢ usunigte niezwlocznie.
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S.

Inspektor nadzoru (jezeli zostanie ustanowiony) lub przedstawiciel Zamawiajacego
poswiadcza usunigcie wad.

§12.
Odbior robét

Przedmiotem odbioru koncowego jest cato$¢ robot budowlanych i wykonczeniowych

po wykonaniu przedmiotu umowy. Odbiorom czesciowym podlegaja roboty zanikowe,

ulegajace zakryciu lub elementy robdt wedtug uzgodnien na budowie.

W odbiorach uczestnicza: przedstawiciele Zamawiajacego, Wykonawca (Kierownik budowy)

oraz Inspektor nadzoru inwestorskiego (jezeli zostanie ustanowiony).

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu

dokumentow pozwalajacych na ocen¢ prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru,

a w szczego6lnosci przekazanie:

1) Dziennika budowy.

2) Dokumentacji powykonawcze;j.

3) Protokotéw technicznych, cze$ciowych i migdzyoperacyjnych.

4) Protokoléw badan.

5) Instrukcji obstugi.

6) Aprobat technicznych.

7) Atestow i certyfikatow jakosci.

8) Deklaracji zgodnosci z PN.

9) Zawiadomienia wlasciwych organéw o zakonczeniu budowy oraz zaswiadczenia ww.
organow o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.

10) Decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

11)Decyzji Urzgedu Dozoru Technicznego zezwalajacej na eksploatacje urzadzenia
dzwigowego, dokumentacji powykonawczej oraz harmonogramu konserwacji
1 serwisu dzwigu.

12) Dokumentéw do wszystkich systeméw 1 urzadzen zawierajacych informacje
o eksploatacji, czestotliwosci konserwacji 1 przegladéw dla urzadzenia dzwigowego
oraz ich zakresie wraz z ksigzkg przegladow i1 konserwacji.

13) Rysunkow (dokumentacji) na wykonane roboty towarzyszace oraz protokoty odbioru
1 przekazania tych robot wtascicielom urzadzen.

14) Geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej robot 1 sieci uzbrojenia terenu w wersji
papierowej i elektronicznej w formacie dwg.

15) Dokumentacji technicznej z naniesionymi zmianami dokonywanymi w toku
wykonania przedmiotu umowy, jezeli miaty miejsce.

16) Pozostatych dotyczacych przedmiotu umowy, w tym m.in.: ostatecznej decyzji
0 pozwoleniu na uzytkowanie.

Wykonawca zobowigzany jest przed dokonaniem zgloszenia zakonczenia robot przedstawic

dokumentacj¢ powykonawcza Inspektorowi mnadzoru (jezeli zostanie ustanowiony)

1 Zamawiajacemu oraz uzyskac ich akceptacj¢ w zakresie jego kompletno$ci 1 poprawnosci.

Odbiodr koncowy robot zostanie przeprowadzony przez Zamawiajagcego w ciggu 7 dni

od daty zawiadomienia przez Wykonawce o gotowosci do odbioru.

6. O osiaggnigciu gotowosci odbioru Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ Zamawiajacego
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10.

1.

12.

13.

pisemnie oraz wpisem do dziennika budowy. Zawiadomienie dokonane winno by¢ na pismie,

a termin biegnie od dnia, w ktérym Zamawiajacy potwierdzil fakt dorgczenia zawiadomienia.

Na tej podstawie Zamawiajacy wyznacza miejsce, dzien i godzing odbioru.

Dokumenty, o ktérych mowa w ust. 3 niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest

dostarczy¢ wraz z zawiadamianiem o gotowosci do odbioru koncowego.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy nie osiggnat

gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robdt, stwierdzenia wad lub nie wywigzania

si¢ z obowigzkow, o ktoérych mowa w niniejszej Umowie, Zamawiajacy moze odmoéwic
odbioru. W takim wypadku Wykonawca pozostaje w zwloce.

Jezeli w toku czynnos$ci odbioru koncowego przedmiotu Umowy zostang stwierdzone wady,

Zamawiajacemu bedg przystugiwaty nastepujgce uprawnienia:

1) w przypadku wad nieistotnych, nadajacych si¢ do usuniecia, Zamawiajacy dokona odbioru
przedmiotu Umowy, jednocze$nie wyznaczajac termin na usunig¢cie wad, pod rygorem ich
zastepczego usunigcia, bez uprzedniej zgody sadu, na koszt i ryzyko Wykonawcy,

2) w przypadku wad nieistotnych nie nadajacych si¢ do usunigcia Zamawiajacy dokona
odbioru  robdt, z zastrzezeniem odpowiedniego obnizenia  wynagrodzenia,
odpowiadajacego utracie wartosci obiektu.

3) w przypadku wad istotnych nadajacych si¢ do usuni¢cia Zamawiajgcy wyznaczy termin na
ich usunigcie 1 do chwili usunigcia nie dokona odbioru przedmiotu Umowy. W tej sytuacji
do czasu usunigcia wad potwierdzonego protokotem odbioru Wykonawca pozostaje
w zwloce z realizacjg przedmiotu Umowy.

4) w przypadku wad istotnych nie nadajacych si¢ do usunigcia Zamawiajacy moze
w zaleznosci od rodzaju wady:

a) dokona¢ odbioru robot, z zastrzezeniem odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia,
odpowiadajacego utracie wartosci obiektu, o ile pomimo istnienia wady obiekt nadaje
si¢ do uzytkowania,

b) odmoéwi¢ dokonania odbioru robot i od umowy odstapi¢ albo zada¢ wykonania
przedmiotu Umowy po raz drugi, w przypadku, gdy przedmiot umowy nie nadaje si¢
do uzytkowania.

Jezeli odbior nie zostal dokonany z winy Zamawiajagcego w terminie ustalonym w ust. 5

niniejszego paragrafu, mimo prawidlowego zawiadomienia o gotowo$ci do odbioru przez

Wykonawce, to Wykonawca nie pozostaje w zwloce z wykonaniem zobowigzania

wynikajacego z umowy.

Z czynnos$ci odbioru sporzadza si¢ protokot, ktory powinien zawiera¢ ustalenia poczynione

w toku odbioru. Ryzyko utraty Ilub uszkodzenia przedmiotu umowy przechodzi

na Zamawiajacego od daty odbioru. Odbior koncowy jest dokonany po zlozeniu stosownego

o$wiadczenia przez Zamawiajacego w protokole odbioru koncowego lub po potwierdzeniu

w ww. protokole usuniecia wszystkich wad stwierdzonych w tym odbiorze.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia w formie pisemnej Zamawiajacego

o usuni¢ciu wad lub usterek oraz zadania niezwlocznego wyznaczenia terminu odbioru

zakwestionowanych uprzednio robot.

Jezeli Zamawiajacy, mimo osiggnigcia gotowosci przedmiotu umowy do odbioru

1 powiadomienia o tym fakcie przez Wykonawce nie przystapi do czynnosci zwigzanych

z odbiorem w uzgodnionym obustronnie terminie, Wykonawca moze ustali¢ protokolarnie

stan przedmiotu odbioru przez powolang do tego komisj¢ - zawiadamiajac o tym
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10.

11.

Zamawiajacego w trybie wskazanym w ust. 6 niniejszego paragrafu umowy. Protokot taki
stanowi podstawe do wystawienia faktury 1 Zadania zaplaty wynagrodzenia zgodnie
z §13 umowy.
§ 13.
Warto$¢ umowy i warunki platnosci

Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §2 umowy, Strony ustalaja wynagrodzenie
ryczaltowe W = KWOCIE  .ciieeereinnnnns zt plus nalezny  podateck = VAT
W WYSOKOSCI tevvvenneenns 7k, lacznie wynagrodzenie brutto Wynosi ....c...... zt (stownie zt:
........................ ).
Ptatnos¢ z Budzetu Powiatu Ostrowieckiego w 2027 r.: Dziat 801, Rozdziat 80115, § 6050.
Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 pokrywa wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem
przedmiotu zamoéwienia. Niedoszacowanie, pominigcie, czy brak rozpoznania zakresu
przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego.
Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy dokonywana bedzie na rachunek bankowy
Wykonawcy, podany na fakturze.
Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastapi na podstawie faktury
koncowej, wystawionej po zakonczeniu wszystkich robot budowlanych i1 montazowych
wykonywanych przy realizacji przedmiotu zamowienia objetego niniejsza umowa, na
podstawie podpisanego przez Zamawiajacego protokotu odbioru koncowego.
Podstawa wystawienia faktury koncowej jest podpisany przez inspektora nadzoru
1 Zamawiajacego protokot odbioru koncowego zadania.
Ptatno$¢ wynagrodzenia nastapi w terminie do 30 dni od dorgczenia na adres Zamawiajacego,
prawidtowo wystawionej faktury VAT.
Wykonawca moze wystawi¢ dla Zamawiajacego e-fakture zgodnie z zapisami ustawy
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (Dz.U. z 2025 r. poz. 775 z p6ézn. zm.)
oraz aktami wykonawczymi.
W przypadku awarii Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) lub braku lacznosci, dopuszcza si¢
tryb offline — wystawienie faktury poza KSeF, z obowigzkiem jej przestania do KSeF
niezwlocznie po ustaniu przeszkody.
W celu prawidlowego doreczania faktur w KSeF, ustrukturyzowana faktura powinna
zawierac:
1) dane Nabywcy:

Powiat Ostrowiecki

ul. tzecka 37

27-400 Ostrowiec Swietokrzyski,

NIP: 6612198232
2) dane Odbiorcy:

Powiat Ostrowiecki

ul. ltzecka 37

27-400 Ostrowiec Swietokrzyski,

NIP: 6612198232
Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym forme 1 tre$¢ rozliczen dotyczacych Umowy wraz
z dokumentami towarzyszacymi. Rozliczenia musza by¢ zgodne z obowiazujacymi
wytycznymi Zamawiajacego. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany umowy w zakresie
zmiany sposobu, wysokosci i ilosci przewidywanych ptatno$ci na rzecz Wykonawcy.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Warunkiem zaptaty wynagrodzenia jest przedstawienie przez Wykonawcg wraz z faktura

potwierdzenia dokonania zaptaty wymagalnego wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcoéw lub

dalszych Podwykonawcéw, z ktorymi zostalty zawarte umowy zaakceptowane przez

Zamawiajacego, w postaci:

1) Kopii faktur wraz z potwierdzeniami dokonania przelewow.

2) Oswiadczen podwykonawcow o wywigzaniu si¢ przez Wykonawce z wymagalnych,
kompletnych 1 catkowitych ptatnosci wobec Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow.

W  przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce dowodoéw zaptaty wymagalnego

wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow, Zamawiajacy

wstrzyma wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, bez prawa
do naliczania odsetek.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢

dhuzszy niz 30 dni i data zaptaty pdzniejsza od terminu zaptaty na rzecz Wykonawcy.

W przypadku niezaptacenia przez Wykonawce na rzecz Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy naleznego im wynagrodzenia w terminie, o ktéorym mowa w ust. 11,

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze wystapi¢ do Zamawiajacego o zaptate tego

wynagrodzenia.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty na rzecz Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy naleznosci wynikajacych z zaakceptowanej umowy o podwykonawstwo

przedtozonej Zamawiajagcemu w trybie okresSlonym w § 3 niniejszej umowy, wylacznie

naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego projektu umowy

o podwykonawstwo, bez naleznych odsetek z tytulu opdznienia.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty, o ktérej mowa w ust. 13, kwota ta zostanie

potracona z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Bezposrednia zaptata o ktorej mowa w ust. 14, nie nastapi, jezeli Wykonawca wykaze

niezasadno$¢ takiej zaplaty w terminie 7 dni od dnia wezwania go przez Zamawiajacego

do zgloszenia pisemnych uwag.

W przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokos$ci naleznego wynagrodzenia,

Zamawiajacy zlozy do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, niezwtocznie informujac o tym fakcie

Wykonawce. W takim przypadku Zamawiajacy z kwoty zlozonej do depozytu sadowego

potraci koszty zlozenia tej kwoty do depozytu.

Bezposrednia zaplata, z zastrzezeniem postanowien ust. 15 i 16, nastagpi w terminie 21 dni

od dnia zgloszenia uwag lub uptywu terminu na zgloszenie uwag przez Wykonawce zgodnie

z wezwaniem Zamawiajgcego.

W  przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, wynagrodzenie

o ktorym mowa w ust. 1 ulega zmniejszeniu o warto$¢ robot wylaczonych z przedmiotu

umowy. Wykonawcy nie przystuguja z tego tytutu zadne roszczenia, zachowuje on prawo

do pomniejszonego wynagrodzenia. Pomniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy nastapi przy
uwzglednieniu cen jednostkowych i1 parametrow kosztowych przyjetych do wyliczenia ceny

w kosztorysie ofertowym ztozonym przed podpisaniem umowy.
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§ 14.
Waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy

1. Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa
w § 13 ust. 1 w przypadku, gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian implikowana jest
zmiang cen materialow lub kosztow zwigzanych z realizacja zamdwienia wzgledem cen
lub kosztéw przyjetych i uwzglednionych w wynagrodzeniu Wykonawcy wynikajacym
z oferty, przy zachowaniu warunkow okreslonych w niniejszym paragrafie.

2. Wynagrodzenie bedzie moglo podlega¢ waloryzacji po przedstawieniu i uzasadnieniu
przez Stron¢ wnioskujagcg wpltywu zmiany cen materiatéw lub kosztow na koszt
wykonania przedmiotu umowy. Waloryzacja bedzie obejmowaé wylgcznie czes$¢
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za prace niewykonane, w odniesieniu do ktorych
nastgpita uzasadniona zmiana wysokosci cen materiatoéw lub kosztéw wykonania umowy.

3. Zastrzega si¢ przy tym, iz waloryzacja wynagrodzenia bedzie mogla zosta¢ dokonana
w przypadku zaistnienia zmian istotnych (nadzwyczajnych, nieprzewidzianych)
w kontek$cie poziomu cen i kosztow (identyfikowana poziomem 10%, o ktorym mowa
w ust. 4), a ryzyka zwigzane z normalng fluktuacja cenowg i kosztowa (weryfikowalna
na podstawie m.in. do$wiadczen w realizacji analogicznych zadan, czy zwyczajnych
zachowan rynku, np. wiadomymi wahaniami, czy okresowymi spadkami / wzrostami
okreslonych kategorii cen / kosztéw) winny zosta¢ uwzglednione w ryzyku ryczattowym
1 wkalkulowane w cen¢ ofertows.

4. Zmiana wynagrodzenia w trybie okreslonym w ust. 1 moze zosta¢ dokonana
w przypadku, gdy w skali 6 miesigcy poziom zmiany ceny materiatow lub kosztow
powodowaé bedzie zmiang kosztéw niewykonanych prac o wigcej niz 10% (wedhug
wskaznikow GUS — wskaznikow obowigzujacych na moment sporzadzenia oferty
wzgledem wskaznikdw obowigzujacych na moment dokonania oceny poziomu cen
1 kosztow w toku realizacji umowy na potrzeby ewentualnej waloryzacji), co zostanie
wykazane na podstawie udokumentowanego wniosku wykazujacego poziom zmiany cen
1 kosztow, sporzadzonego w odniesieniu do cen materiatow lub kosztéw przyjetych
1 uwzglednionych w wynagrodzeniu Wykonawcy wynikajacym z oferty.

W przypadku zmiany cen lub kosztéw nieprzekraczajgcej przedmiotowego wskaznika
10% waloryzacja nie bedzie miala zastosowania.

Zmiana ceny materialow lub kosztow winna mie¢ bezposredni 1 rzeczywisty wptyw
na koszt wykonania zamowienia, co musi zosta¢ wykazane we wniosku o dokonanie
zmiany wynagrodzenia. Zastrzega si¢ przy tym, iz bazowym odniesieniem warto$ciowym
ewentualnych zmian cenowych i1 kosztowych w toku realizacji umowy (réwniez
w kontek$cie ustalenia poziomu istotnosci danej zmiany — weryfikacji przekroczenia
poziomu 10%) beda stosowne wskazniki GUS obowigzujace na moment sporzadzenia
oferty (obrazujace $rednie ceny rynkowe), co oznacza tym samym, iz wszelkie ryzyka
zwigzane z uwzglednieniem przez Wykonawce w cenie ofertowe] (wynagrodzeniu
umownym) cen materiatow 1 kosztow zwigzanych z realizacja zamdwienia na poziomie
nizszym, niz wynika ze wskaznikow GUS (tzn. indywidualnym zanizeniem cen i kosztow
wzgledem $rednich cen rynkowych), obcigzaja Wykonawce (jako wkalkulowane
w ryzyko ryczaltowe) — z samego tytulu przyjecia w cenie ofertowej cen lub kosztow
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nizszych niz obowigzujace w momencie sporzadzenia oferty, wedlug wskaznikéw GUS.
Nie bedzie przystugiwac¢ waloryzacja wynagrodzenia w przypadku zmiany cen i kosztow
w toku realizacji umowy (weryfikowana na podstawie wskaznikow GUS), jezeli zmiany
te nie bedg wyzsze niz 10% wobec wskaznikow GUS obowigzujacych na moment
sporzadzenia oferty.

5. Waloryzacja wynagrodzenia (w przypadku zaistnienia okoliczno$ci uprawniajgcych
do dokonania takiej zmiany — wedle powyzszego) bedzie dokonywana w oparciu
0 zmiang wzrostu cen towardow i uslug konsumpcyjnych okreslonych w Komunikacie
Prezesa Glownego Urzedu Statystycznego i oglaszanego w Dzienniku Urzedowym RP
Monitor Polski, przy czym pierwsza waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy moze
nastgpi¢ najwczesniej po uptywie 6 miesiecy obowigzywania umowy 1 0 nie wigcej niz
wskaznik za ostatnie pot roku.

6. Podwyzszenie wynagrodzenia Wykonawcy bedzie moglo nastagpi¢ na wniosek
Wykonawcy zlozony najwczes$niej po uptywie 6 miesigcy od dnia zawarcia umowy oraz
przy zaistnieniu wzrostu wskaznika waloryzacji okre§lonego powyzej o co najmniej 10%
za ostatnie pot roku (w konteksécie $rednich cen rynkowych). Waloryzacja dokonana
na wniosek Wykonawcy nastapi tylko 1 wylacznie w przypadku, gdy Wykonawca na
dzien ztozenia wniosku o waloryzacje¢ realizuje przedmiot umowy.

7. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy moze nastapi¢ tylko dwa razy w czasie trwania
umowy. Maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, jaka dopuszcza
Zamawiajacy w efekcie zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian
wysokosci wynagrodzenia w wyniku waloryzacji, o ktorej mowa w ust. 1, wynosi 2 %
wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w ofercie, tzn. limit zmian wynagrodzenia
Wykonawcy z tytulu zaistnienia zmian, o ktorych mowa w ust. 1, wynosi 2 %
wynagrodzenia umownego (wynikajacego z oferty Wykonawcy) i maksymalna taczna
warto$¢ zmian wynagrodzenia Wykonawcy z tego tytulu nie moze by¢ wyzsza niz 2 %
wynagrodzenia umownego (wynikajacego z oferty Wykonawcy) — powyzej
przedmiotowego limitu waloryzacja nie b¢dzie miata zastosowania.

8. W przypadku zaistnienia podstaw do dokonania waloryzacji wynagrodzenia umownego
z tego tytutu, stosowna zmiana wysokosci wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1
powyzej, nastapi na mocy aneksu do niniejszej umowy.

9. W przypadku gdyby wskaznik, o ktorym mowa w ust. 4, przestat by¢ dostgpny,
zastosowanie znajda inne, najbardziej zblizone, wskazniki publikowane przez Prezesa
Gltownego Urzedu Statystycznego.

10. Wykonawca, ktdrego wynagrodzenie zostato zmienione w trybie okreslonym w ust. 1,
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, z ktorym
zawart umowe, w zakresie odpowiadajacym zmianom cen materiatow lub kosztéw
dotyczacych zobowigzania Podwykonawcy, jezeli przedmiotem umowy s3 roboty
budowlane, dostawy lub ustugi, a okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

§ 15.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny
catkowitej podanej w ofercie / maksymalnej wartosci nominalnej umowy, co stanowi kwote
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......................... zh (slownie:.......ccccooevieciiiciicceecceeecieeennnzt) W formie
Zabezpieczenie gwarantujgce zgodnie z umowg wykonanie przedmiotu zaméwienia zostanie
zwrocone w ciggu 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania przez Zamawiajgcego
za nalezycie wykonane.

Zamawiajacy pozostawia na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady lub gwarancji
kwote ..ooovviiiiiiiiiii zh, co stanowi 30% warto$ci zabezpieczenia. Kwota ta jest
zwracana nie pézniej niz w 15 - tym dniu po uptywie okresu rgkojmi za wady lub gwarancji.
Jesli termin zakonczenia robot stanowigcych przedmiot Umowy nie zostat przez Wykonawce
zachowany oraz w przypadkach okreslonych w § 12 ust. 10 pkt 3) i pkt 4) lit. b) jest on
zobowigzany do przedluzenia terminu waznosci zabezpieczenia o taki sam okres, o jaki
przedtuzeniu ulegt termin zakonczenia robot. Dokument potwierdzajacy przedtuzenie okresu
zabezpieczenia winien zosta¢ doreczony Zamawiajagcemu nie pozniej niz z chwilg wystgpienia
jednej z okoliczno$ci: uptywu terminu wazno$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy badz daty odbioru koncowego.

W przypadku niedostarczenia dokumentu potwierdzajacego przedtuzenie zabezpieczenia
w terminie okre§lonym w ust. 4, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania z faktury
wystawionej przez Wykonawce platnosci kwoty stanowigcej 5% ceny catkowitej podanej
w ofercie do czasu dorgczenia tego dokumentu, i przeznaczenie jej na poczet zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy.

W  przypadku wniesienia zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu Umowy
w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu
do akceptacji wzor powyzszej gwarancji przed podpisaniem Umowy. W przypadku braku
akceptacji przez Zamawiajacego gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej, Wykonawca
dokona zmiany jej tresci zgodnie z przekazanymi przez Zamawiajacego wytycznymi.
Niewniesienie przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania niniejszej umowy
i nie dostarczenie stosownego dokumentu, zgodnie z zapisami niniejszego paragrafu przed
zawarciem niniejszej umowy, powoduje nie zawarcie umowy z winy Wykonawcy.

§ 16.

Rekojmia za wady, gwarancja i zastepcze usuwanie wad
Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakos$ci na roboty stanowigce przedmiot
umowy, ktory okresla dokumentacja projektowa, jak réwniez na zamontowany osprzet
1 inne urzadzenia.
Termin gwarancji jakosci ustala si¢ na ..... miesiecy. Gwarancja rozpoczyna swoj bieg
od daty odbioru koncowego od Wykonawcy przedmiotu umowy, co zostanie potwierdzone
protokotem odbioru.
Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli wykonany przedmiot
umowy ma wady zmniejszajace jego wartos¢ lub uzytecznos¢ ze wzgledu na cel okreslony
w umowie lub wynikajacy z przeznaczenia rzeczy, albo jezeli wykonany przedmiot umowy
nie ma wlasciwosci, ktore zgodnie z dokumentacja robot posiadaé powinien lub zostat
wydany w stanie niezupetnym.
Wykonawca jest odpowiedzialny z tytulu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy
istniejace w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze, lecz
z przyczyn tkwigcych w wykonanym przedmiocie umowy w chwili odbioru przez okres
60 miesiecy. Rekojmia obejmie w cato$ci takze zamontowany osprzet 1 inne urzadzenia.
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10.

Wykonawca moze uwolni¢ si¢ od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady fizyczne, ktore

powstaty wskutek wykonania przedmiotu umowy wedlug jednoznacznych i wylacznych

wskazowek Zamawiajgcego. Uwolnienie si¢ od odpowiedzialnosci nastepuje, jezeli

Wykonawca uprzedzi Zamawiajacego o grozacym niebezpieczenstwie wad lub, jezeli mimo

dotozenia nalezytej starannosci nie mogt stwierdzi¢ niewtasciwosci otrzymanych wskazowek.

Wykonawca nie moze uwolni¢ si¢ od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady powstate

wskutek wad rozwigzan, ktéorych wprowadzenia zazadal oraz za wady wykonanego

przedmiotu umowy powstate wskutek dostarczonego przez siebie projektu lub rozwigzania

technicznego.

W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru istnienia wady nadajacej si¢ do usunigcia

Zamawiajacy moze:

1) Odmoéwic¢ odbioru do czasu usuni¢cia wady.

2) Dokona¢ odbioru i zada¢ usuni¢cia wady wyznaczajac odpowiedni termin.

W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzezeniem, co do stwierdzonej przy odbiorze

wady nadajacej si¢ do usunigcia lub stwierdzenia takiej wady w okresie rekojmi Zamawiajacy

moze:

1) Zada¢ usunigcia wady wyznaczajac Wykonawcy odpowiedni termin,

2) Zadaé zaplaty odszkodowania odpowiednio do poniesionych szkod i do utraconej wartosci
uzytkowej, estetycznej i techniczne;.

Dokument gwarancji wystawiony zostanie niezwlocznie w dniu odbioru koncowego.

Wykonawca usuwa zgloszone w okresie gwarancji i rekojmi wady i1 usterki w ramach

wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 13 ust. 1 umowy.

§ 17.
Roboty dodatkowe

Jezeli konieczno$¢ robot dodatkowych i/lub zamiennych wynika z decyzji organéw nadzoru
budowlanego lub jest nastgpstwem bledoéw lub zaniedban Wykonawcy, prace takie zostang
wykonane przez Wykonawce bez dodatkowego wynagrodzenia - w terminach wynikajacych
z niniejszej Umowy.

Roboty dodatkowe, uzupehiajace, zamienne lub nieprzewidziane, ktoérych potwierdzona
przez Zamawiajacego konieczno$¢ wykonania wystgpi w toku realizacji przedmiotu umowy,
a ktorych zakres nie przekracza uprawnien Zamawiajacego z mocy pzp, Wykonawca
zobowigzany jest wykona¢ przy zachowaniu tych samych stawek kalkulacyjnych, norm,
parametréw i standardéw, po podpisaniu przez strony umowy/aneksu, ustalajacych zakres
rzeczowy, finansowy i terminy wykonania.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ rezygnacji z wykonania pewnych robodt przewidzianych
w dokumentacji robdt w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbgdne do prawidlowego,
tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robot
przepisami wykonania przedmiotu umowy.

§ 18.
QOdstapienie od umowy
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy:
1) W terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o =zaistnieniu istotnej zmiany
okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego
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2)

nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy

moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu

publicznemu,

Jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastgpujacych okolicznosci:

a) Dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 pzp i art. 455 pzp,

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegatl wykluczeniu na podstawie art. 108
pzp,

c¢) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzil, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskie;j,
ze Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktore cigzag na niej na mocy
Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE,
z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielit zamowienia z naruszeniem prawa Unii
Europejskiej.

2. W przypadku odstgpienia z powodu dokonania zmiany umowy z naruszeniem art. 454 pzp

i art. 455 pzp Zamawiajacy odstepuje od umowy w czesci, ktorej zmiana dotyczy.
3. W przypadku odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy Wykonawca moze zadaé

wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czgsci umowy.

§ 19.
Kary umowne

Strony ustalaja, ze forma odszkodowania beda kary umowne z nastgpujacych tytutow:

1. Wykonaweca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Za zwloke w ukonczeniu przedmiotu umowy, jak rowniez za zwlok¢ w usunigciu wady
stwierdzonej przy odbiorze koncowym robdt, w przypadku dokonania odbioru,
a takze w okresie gwarancji - w wysokosci 0,20% wynagrodzenia Wykonawcy,
o ktéorym mowa w § 13 ust. 1 (brutto) umowy za kazdy dzien zwloki. Zaptata kary
umownej moze nastapi¢, wedlug uznania Zamawiajagcego, poprzez potracenie jej
z wynagrodzenia Wykonawcy.

Za odstgpienie od umowy nie spowodowane wing Zamawiajagcego w wysokosci 10%
wartosci wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 13 ust. 1 (brutto).

Z tytulu niespelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace osob, ktorzy beda wykonywaly prace zwigzane
z realizacjg przedmiotu umowy, tj. pracownicy ogdlnobudowlani wykonujacy roboty
drogowe brukarskie, instalacyjne, obstugi sprzgtu niezbednego do realizacji
przedmiotowej umowy - w wysokosci 0,20% wynagrodzenia Wykonawcy, o ktoérym
mowa w § 13 ust. 1 (brutto) umowy.

Z tytutu braku zaptaty Iub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy - 0,20% catkowitego wynagrodzenia brutto
ustalonego w niniejszej] umowie za kazdy rozpoczety dzien zwloki w zaplacie
wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom.

Z tytuhu nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany — 0,20% catkowitego
wynagrodzenia brutto ustalonego w niniejszej umowie,

Z tytulu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - 0,20% catkowitego wynagrodzenia brutto ustalonego
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W niniejszej umowie.

7) Z tytulu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, zgodnie
z art. 464 ust. 10 - 0,20% catkowitego wynagrodzenia brutto ustalonego w niniejszej
umowie.

8) Z tytulu braku zaptaty lub nieterminowej =zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia na skutek zmiany
wynagrodzenia w zwigzku z art. 439 ust. 5 ustawy Pzp - 0,20% catkowitego
wynagrodzenia brutto ustalonego w niniejszej umowie.

Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody Zamawiajagcy moze dochodzi¢

odszkodowania uzupetniajacego.

Roszczenie o zaplate kar umownych z tytutu zwtoki, ustalonych za kazdy rozpoczety dzien

zwtloki staje si¢ wymagalne:

1) Za pierwszy rozpoczety dzien zwloki - w tym dniu.

2) Za kazdy nastepny rozpoczety dzien zwloki - odpowiednio w kazdym z tych dni.

Zamawiajacy moze usunagé w zastepstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko wady

nieusuni¢te w terminie ustalonym w § 11 umowy. Zamawiajacy ma obowigzek uprzedniego

poinformowania Wykonawcy o zamiarze zastgpczego usunig¢cia wad. Zastgpcze usunigcie
wady nie zwalnia z obowiagzku zaptaty kar umownych, ktore naliczane s3 do momentu
zastepczego usuni¢cia wady. W przypadku poniesienia kosztow z tytulu zastepczego
usuni¢cia wady, Zamawiajacy jest uprawniony do dokonania potrgcenia z wynagrodzenia

Wykonawcy lub posiada roszczenie do Wykonawcy o zaptate dodatkowych kosztow.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego nie spowodowanego wing

Wykonawcy zaptaci on Wykonawcy wynagrodzenie nalezne z tytulu wykonania

udokumentowanych i potwierdzonych przez Inspektora nadzoru czgsci przedmiotu umowy.

W przypadku zwloki w zaptacie faktur Wykonawcy przystuguje prawo do naliczenia odsetek

ustawowych.

Laczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ Strony wynosi 25%

wartosci wynagrodzenia o ktorym mowa w § 13 ust. 1 (brutto).

Zaptata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z wypehienia innych obowigzkow

wynikajacych z umowy.

§ 20.
Sila wyzsza

Strony begda zwolnione od odpowiedzialnos$ci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzan wynikajacych z Umowy, o ile niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzania nastgpito wskutek sity wyzszej. Przez dzialanie sity wyzszej strony uznaja
dziatanie nadzwyczajne, niemozliwe do przeciwstawienia si¢, dziatania organéw administracji
samorzadowej i panstwowej oraz podmiotdw, od ktérych zalezy mozliwo$¢ prowadzenia
robot budowlanych, a w szczegodlnosci dostawcow mediow 1 urzadzen infrastruktury
technicznej, zwigzanych z wykonaniem robot objetych umowa.

Strona, ktora zamierza zada¢ zwolnienia z odpowiedzialno$ci z powodu sity wyzszej

zobowigzana jest powiadomi¢ drugg Stron¢ na piSmie, bez zbednej zwloki, o jej zajsciu

1 ustaniu.

Zaistnienie sity wyzszej powinno by¢ udokumentowane przez Strong powolujaca si¢ na nig.
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§ 21.
Zmiany umowy
1. Wszelkie zmiany postanowien Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznos$ci.
2. Zamawiajacy dopuszcza zmiang umowy na podstawie przestanek, o ktérych mowa
w art. 455 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 roku Prawo zamowien publicznych.
3. Zmiana niniejszej umowy jest mozliwa w zakresie:
1) Zmiany terminu realizacji umowy na wskutek zaistnienia uzasadnionych przestanek:

a) udzielenia w trakcie realizacji umowy zamoéwien dodatkowych i/lub zamiennych
zwigzanych z realizacjg zamowienia podstawowego, majacych wplyw na uzgodniony
termin zakonczenia jej realizacji, a powodujacych konieczno$¢ jego wydtuzenia,

b) pisemnego zadania wstrzymania prac skierowanego do Wykonawcy przez
Zamawiajacego lub wydania zakazu prowadzenia prac przez organ administracji
publicznej, o ile Zzadanie lub wydanie zakazow nie nastgpilo z przyczyn, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢,

c) wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, uniemozliwiajacych
prowadzenie robot budowlanych, przeprowadzenie prob i sprawdzen, dokonywanie
odbiordéw,

d) wystgpienia okolicznosci sity wyzszej, ktore nastapito po wejsciu w zycie umowy,

e) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych lub
terenowych,

f) koniecznoscig usunigcia bledéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych,

g) koniecznosci uwzglednienia wydanych w toku realizacji prac zalecen wilasciwych
stuzb 1 inspekcji, jezeli powoduja one wydluzenie czasu realizacji i nie wynikajg
z przyczyn, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

h) braku mozliwosci przekazania przez Zamawiajacego terenu budowy w okreslonym
umowa terminie,

1) wystapienia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wlasciwe organy administracji panstwowej, ktore nie sa nastgpstwem okolicznosci,
za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

j) Wwystapienia opoznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktorych wlasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisoOw prawa, jezeli opéznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny
zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

k) wystgpienia braku mozliwosci wykonywania robot z powodu nie dopuszczania
do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

1) wystapienia wykopalisk archeologicznych,

m) konieczno$ci wykonania robot dodatkowych,

n) ujawnienia niezinwentaryzowanych lub o odmiennym przebiegu niezgodnym
z inwentaryzacja podziemnych sieci, instalacji lub urzadzen obcych i1 koniecznosci
wykonania robot zwigzanych z ich zabezpieczeniem lub usuni¢ciem kolizji,

0) wystapienia okoliczno$ci, ktorych strony nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci,
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p) W okoliczno$ciach wymienionych w pkt 1), lit. a-o, Strony ustalajag nowe terminy
umowne z tym, ze wielko$¢ tych zmian musi by¢ powigzana z przyczyng jaka
ja spowodowata. Wydhuzenie okresu obowigzywania umowy naktada na Wykonawce
obowigzek przedluzenia terminu wazno$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia i jego wysokosci.

2) Zmiany warunkow oraz terminu platnosci faktury koncowe;j.

3) Zmiany zwigzanej ze zmiang sposobu $wiadczenia Wykonawcy, w nastepujacych
przypadkach:

a) zmian technologicznych, spowodowanych w szczegélno$ci nastgpujacymi
okolicznos$ciami:

— niedostepnoscia na  rynku  materiatow  lub  urzadzen, wskazanych
w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot, spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych
materialow lub urzadzen,

— wystgpieniem odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej Iub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt warunkow geologicznych
skutkujacych brakiem mozliwosci zrealizowania przedmiotu umowy przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

— koniecznoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy =zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzglgdu na zmiany obowiazujacego
prawa,

— koniecznoscig usunigcia btedow i sprzecznosci w dokumentacji projektowej,

— zaistnieniem przestanek do wykonania rob6t zamiennych w  stosunku
do rozwigzan przewidzianych w dokumentacji projektowej, skutkujacych
zwigkszeniem: bezpieczenstwa realizacji robot, bezpieczenstwa uzytkowania,
funkcjonalno$ci obiektu budowlanego lub usprawnieniem procesu budowlanego,
jezeli rozwigzania zamienne nie odstgpuja w sposob istotny od zatwierdzonego
projektu budowlanego,

— koniecznoscig uwzglednienia wydanych w toku realizacji robdt dodatkowych i/lub
zamiennych zalecen wiasciwych stuzb i inspekc;i,

— pojawieniem si¢ na rynku materiatow, sprzetu lub urzadzen nowszej generacji
pozwalajacych na zmniejszenie kosztow realizacji robot, kosztéw eksploatacji
inwestycji lub umozliwiajacych uzyskanie lepszej jakosci robot,

— pojawieniem si¢ nowszej technologii wykonania robot, pozwalajacej na skrocenie
czasu realizacji robot, zmniejszenie kosztow realizacji robot lub kosztow
eksploatacji inwestycji,

— zmiang przepisoOw prawa, powodujaca koniecznos¢ zrealizowania inwestycji przy
zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych.

5) Zmiany bedace konsekwencja zastosowania innej technologii, w szczeg6lnosci zmiana
terminu realizacji zamoéwienia 1 wynagrodzenia umownego (zwigkszenie lub
zmniejszenie) w niezbednym zakresie i jesli bedzie to konieczne i uzasadnione.
Rozliczenie zmian technologicznych begdzie mozliwe po wykonaniu przez Wykonawce,
zaakceptowanego przez Zamawiajacego, kosztorysu roznicowego, wykonanego zgodnie
z nastgpujacymi zalozeniami:

a) Wykonawca wyliczy cen¢ prac, jaka nalezaloby przyja¢ przy zastosowaniu

27 — 400 Ostrowiec Swietokrzyski, ul. Itzecka 37 www.ostrowiecki.eu
tel. 41 247 66 10; fax 41 247 69 65
Strona 24 z 27



(O
—=

POWIAT OSTROWIECKI

technologii, ktora miata by¢ pierwotnie zastosowana,
b) Wykonawca wyliczy cen¢ prac, jaka nalezy przyja¢ przy zastosowaniu technologii
zamiennej,
¢) Wykonawca wyliczy réznice migedzy ww. cenami; Wykonawca dokona wyliczenia
ww. cen wykonania pac w technologii pierwotnej i zamienne;.
Wycena wlasna Wykonawcy, podlegajgca zatwierdzeniu przez Zamawiajacego
i Inspektora nadzoru. Kosztorys réznicowy nalezy przedlozy¢ Zamawiajacemu
do akceptacji. Zamawiajacy moze wnie$¢ uwagi i sugestie, ktére po uzgodnieniu przez
strony powinny zosta¢ uwzglednione w kosztorysie.

6) Zmiany 0sob odpowiedzialnych za realizacj¢ przedmiotu umowy.

7) Zmiany 0sOb reprezentujgcych strony umowy.

8) Zmiany siedziby jednej ze stron umowy.

9) Zmian regulacji prawnych obowigzujacych w dniu podpisania umowy, a majacych wptyw
na wykonanie niniejszej umowy.

4. Zmiana niniejszej umowy jest mozliwa réwniez w zakresie:

1) Zastgpienia dotychczasowego Wykonawcy nowym Wykonawca,

2) Modyfikacji zasad platnosci, wynagrodzenia umownego migdzy innymi trybu
1 czestotliwosci wystawiania faktur, zasad i1 trybu odbioru przedmiotu zamowienia
(migdzy innymi rodzajoéw i terminéw dokonywania czynno$ci odbiorowych),

3) Okolicznosci powstatych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, kiedy Zamawiajacy
polecit dokona¢ zmian w rozwigzaniach projektowych,

4) Zaistnienia konieczno$ci wykonania badan specjalistycznych 1 ekspertyz w $cisle
okreslonym terminie,

5) Zaistnienia dokonania przebudowy sieci zewngtrznej przez gestora sieci lub innego
Wykonawce w czasie lub terminie niezaleznym od Wykonawcy niniejszej umowy lub
Zamawiajacego.

5. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmian wysoko$ci wynagrodzenia w przypadku
zmiany:

1) stawki podatku od towardéw i ustug oraz podatku akcyzowego,

2) wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysoko$ci wplat do pracowniczych planéw kapitalowych,
o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 192),

5) jezeli zmiany te beda mialy wplyw na koszty wykonania zamowienia przez wykonawce.

6. Zmiany umowy, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie mogg by¢ wprowadzone

W nastgpujacym trybie:

1) W przypadku wystapienia ktérejkolwiek z okolicznosci, Wykonawca lub Zamawiajacy
zwrécl si¢ do drugiej strony umowy z wnioskiem o dokonanie zmiany umowy,
zawierajacym stosowne uzasadnienie. Wniosek winien by¢ ztozony w formie pisemnej,
niezwltocznie 1 przed wprowadzeniem zmian.

2) Zamawiajacy po zapoznaniu si¢ z uzasadnieniem 1 przy uwzglednieniu okoliczno$ci
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sprawy dokona oceny zasadnos$ci zmiany umowy.

3) Wszystkie powyzsze postanowienia opisane w niniejszym paragrafie stanowia katalog
zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednocze$nie
zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

7. Zmiany Umowy moga by¢ dokonane réwniez w przypadku zaistnienia okolicznosci
wskazanych w art. 455 ust. 2 ustawy Pzp.

§ 22.
Klauzula poufnosci i ochrona danych osobowych
1. Wykonawca zobowigzany jest do:

1) Zachowania w tajemnicy (w trakcie oraz po zakonczeniu realizacji przedmiotu
zamoOwienia) informacji, w szczegdlnosci danych osobowych oraz sposobow ich
zabezpieczenia, informacji dotyczacych organizacji, ochrony, informacji zgromadzonych
w bazach danych Zamawiajacego, informacji o mieniu nalezacym do Zamawiajgcego oraz
innych informacji pozyskanych w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia
1 nieujawniania ich bez pisemnej zgody Zamawiajacego.

2) Przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob
fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogoélne rozporzadzenie
o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z pézn. zm.), ustawy z dnia
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 z pdzn.
Zm.) oraz przepisami wewnetrznymi obowigzujacymi u Zamawiajacego.

3) zglaszania Zamawiajacemu wszelkich zdarzen zwigzanych z naruszeniem bezpieczenstwa
informacji, w tym danych osobowych.

2. W przypadku naruszenia przez Wykonawce postanowien ust. 1, Zamawiajagcemu przystuguje
prawo rozwigzania umowy Ww trybie natychmiastowym 1 prawo do odszkodowania

w wysokos$ci poniesionej szkody.

§ 23.
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie maja przepisy
Kodeksu cywilnego, jezeli przepisy ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zaméwien
publicznych nie stanowig inacze;j.

2. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajagcego dokonaé cesji wierzytelnosci,
przystugujacej mu z tytutu realizacji umowy na osoby trzecie.

3. Wszelkie pisma przewidziane umowa uwaza si¢ za skutecznie dorgczone
(z zastrzezeniami w niej zawartymi), jezeli zostaly przestane za zwrotnym potwierdzeniem
przez drugg Strong, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub innego potwierdzonego
dorgczenia pod nastepujacy adres:

Zamawiajacy: Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Swietokrzyskim, ul. Itzecka 37,
27-400 Ostrowiec Swietokrzyski.

Wykonawca:

4. Naglowki paragraféw nie stanowig tresci umowy i nie beda brane pod uwage przy jej
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interpretacji.

5. Niewazno$¢ jakiegokolwiek z postanowien umowy nie wplywa na skuteczno$¢ pozostatych
postanowien. Strony zastapig to postanowienie postanowieniem innym - takim ktore zostatoby
ustalone, gdyby strony wiedziaty o niewaznos$ci postanowienia uzgodnionego.

6. Ewentualne spory z Wykonawca o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych
zawarcie ugody jest dopuszczalne, zostang poddane mediacjom lub innemu polubownemu
rozwigzaniu sporu przed Sagdem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej
Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzaca inne polubowne rozwigzanie sporu.

7. Strony deklaruja, ze jezeli rokowania, o ktorych mowa w ust. 6 w razie powstania
jakiegokolwiek sporu wynikajacego z interpretacji lub wykonania umowy, nie doprowadza do
polubownego rozwigzania sporu w terminie 7 dni od pisemnego wezwania do wszczgcia
rokowan, spor taki Strony poddaja rozstrzygnieciu przez sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

8. Przedstawicielami Stron sg:

a) Zamawiajacego:

Przedstawiciel odpowiedzialny za realizacj¢ przedmiotu Umowy: ..............ccevvvvninnnnnn.
b) Wykonawcy:

Przedstawiciel odpowiedzialny za realizacj¢ przedmiotu UmoOwy: ...........coovvviinieninnnn.

9. Integralng cze$¢ niniejszej umowy stanowi Specyfikacja Warunkow Zamowienia (SWZ)
ze wszystkimi zatgcznikami oraz oferta Wykonawcy.

10. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach jeden egzemplarz dla
Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
przy kontrasygnacie:
Skarbnik Powiatu Ostrowieckiego
27 — 400 Ostrowiec Swietokrzyski, ul. Itzecka 37 www.ostrowiecki.eu
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