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Załącznik Nr 2 do SWZ 

Projekt umowy 

(Numer referencyjny:ZP.271.7.2026) 

 

Umowa Nr ……  

na roboty budowlane 

 

zawarta dnia .................... r. w Gorzkowicach 

Gminą Gorzkowice z siedzibą przy ul. Szkolna 3, 97-350 Gorzkowice, 

NIP: 7711087832, REGON: 590647871, 

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”, 

którą reprezentuje:  

Pan Alojzy Włodarczyk – Wójt Gminy Gorzkowice 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Gorzkowice- Pani Rity Ociepa 

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym” 

a 

*gdy kontrahentem jest spółka prawa handlowego:  

spółką pod firmą „…” z siedzibą w ... (wpisać tylko nazwę miasta/miejscowości), ul. ………., 

………………. (wpisać adres), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS ..........., NIP ……………….., REGON …………………….., zwaną dalej 

„Wykonawcą”, reprezentowaną przez ..........1/reprezentowaną przez … działającą/-ego 

na podstawie pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik do umowy2,  

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą:  

Panią/Panem ………., prowadzącą/-ym działalność gospodarczą pod firmą „…” 

zamieszkałą/ym w … (wpisać tylko nazwę miasta/miejscowości), ul. ……………….. (wpisać 

adres), NIP ……………, REGON …………., , zwaną/-ym dalej „Wykonawcą”,  

reprezentowaną/-ym przez … działającą/-ego na podstawie pełnomocnictwa, 

stanowiącego załącznik do umowy3,  

wspólnie zwanymi dalej „Stronami”. 

 

Oświadczenia Stron 

1. Strony oświadczają, że niniejsza umowa, zwana dalej „umową”, została zawarta w 

wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji, 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 

publicznych. 

2. Zamówienie jest dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w Ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla 

Łódzkiego 2021-2027, Umowa nr FELD.02.12-IZ.00-0002/24-00. 

 

1 Jeżeli przy zawarciu umowy działa osoba/-y pełniąca/-e funkcję organu (członka organu) lub prokurent 
spółki. 

2 Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik spółki. 
3 Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik tej osoby. 
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§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu i uzyskanie niezbędnych decyzji, 

opinii i pozwoleń, w tym decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia zamiaru 

wykonania robót budowlanych (o ile będą wymagane) oraz wykonanie prac 

budowlanych dotyczących modernizacji ujęcia wody w Gorzkowicach. 

UWAGA! Obowiązek uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu 

(jeżeli dotyczy) spoczywa na Zamawiającym. Wykonawca zobowiązany jest do 

przygotowania  i przekazania Zamawiającemu kompletnej dokumentacji niezbędnej 

do złożenia przez Zamawiającego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na 

użytkowanie, zgodnie z wymaganiami wynikającymi z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – 

Prawo budowlane. Przekazana dokumentacja musi być zgodna ze stanem faktycznym 

i obowiązującymi przepisami oraz umożliwiać Zamawiającemu złożenie wniosku o 

udzielenie pozwolenia na użytkowanie. W przypadku wezwania Zamawiającego 

przez właściwy organ do uzupełnienia dokumentacji pozostającej po stronie 

Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, do przygotowania i przekazania stosownych wyjaśnień, 

dokumentów lub uzupełnień, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia,. 

2. Na przedmiot zamówienia składa się: 

1) Opracowanie pełnej Dokumentacji Projektowej dla całej inwestycji zgodnie  

z PFU, SWZ, umową, obowiązującymi przepisami, 

2) Wykonanie robót budowlanych zgodnie z wykonaną dokumentacją oraz PFU, SWZ, 

umową, obowiązującymi przepisami obejmujących w szczególności wykonanie: 

• kapitalnego remontu budynku SUW wraz z robotami w zakresie termomoder-

nizacji obiektu, 

• nowego przykrycia odstojników wód popłuczynach z płyt warstwowych sa-

monośnych z rdzeniem pir wraz z włazami wejściowymi, 

• naprawy i uszczelnienia istniejących komór zbiornika retencyjnego wraz z wy-

konaniem nowych obudów dostępu do zbiornika oraz schodów zewnętrznych, 

• dróg manewrowych, utwardzeń oraz miejsc parkingowych wraz z ogrodze-

niem, 

• robót branży sanitarnej tj. wykonanie nowej infrastruktury zewnętrznej wod.-

kan. oraz remont studni głębinowych i wykonanie nowych urządzeń instalacji 

technologii stacji uzdatniania wody, 

• robót branży elektrycznej w tym instalacji elektrycznych wewnętrzne i ze-

wnętrzne, automatyki i monitoringu.   

3) Pozostałe obowiązki Wykonawcy: 

a) Ustanowienie i zapewnienie wykonywania obowiązków kierownika budowy w 

rozumieniu przepisów art. 22 ustawy Prawo budowlane oraz branżowych kie-

rowników robót, 

b) Zapewnienie sprawowania nadzoru autorskiego zgodnie z PFU i niniejszą 

umową,  
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c) Opracowanie wszelkich niezbędnych dokumentów, uzyskanie wszelkich nie-

zbędnych: stanowisk, opinii, decyzji, ekspertyz, etc., przy czym obowiązek uzy-

skania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu (jeżeli dotyczy) spoczywa 

na Zamawiającym, 

d) Opracowanie i przekazanie Zmawiającemu dokumentacji powykonawczej – 2 

kpl + wersja elektroniczna, 

e) opracowanie Dokumentacji Projektowej oraz realizacja robót budowlanych 

zgodnie z zasadą DNSH tj. w  pełnej  zgodności  z  „Wytycznymi Technicznymi   

dotyczącymi   stosowania   zasady   „nie   czyń   poważnych   szkód”   na   podstawie   

rozporządzenia ustanawiającego Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania 

Odporności 2021/C 58/01” oraz z dokumentem: „Zgodność przedsięwzięć finan-

sowanych ze środków Unii Europejskiej, w tym realizowanych w ramach Krajo-

wego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, z zasadą „nie czyń znaczącej 

szkody” - zasadą DNSH” i załącznikiem Nr 1.1 do SWZ. 

3. Odpady budowlane, które mogą zostać poddane odzyskowi, w szczególności  

orynnowanie, złom metalowy itp., Wykonawca zobowiązany jest przekazać Za-

mawiającemu, chyba że Zamawiający postanowi inaczej. 

4. Zakres prac objętym dokumentacją należy przeprowadzić bez wyłączenia 

obiektu z użytkowania, z gwarancją zapewnienia ciągłości dostaw  wody. Zaleca 

się intensyfikowanie robót dotyczących technologii w okresach zimowych,                       

o mniejszym rozbiorze wody. 

5. Szczegółowy zakres oraz sposób wykonania robót budowlanych, o których mowa                   

w ust. 1 i 2 określa: 

1) wykonana Dokumentacja Projektowa, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 1) umowy, 

2) wykonane specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 

(STWiORB), 

3) wykonane przedmiary robót, 

4) złożona oferta, stanowiąca załącznik nr 1 do umowy,  

5) harmonogram rzeczowo-finansowy, o którym mowa w § 2 ust. 4 umowy, 

stanowiący załącznik nr 2 do umowy, 

6) SWZ wraz z załącznikami oraz wszelkimi odpowiedziami i wyjaśnieniami na eta-

pie postępowania - stanowiąca załącznik nr 3 do umowy, 

Zastrzega się, że jeżeli w toku realizacji lub odbioru okaże się, że Wykonawca nie 

zaprojektował lub nie wykonał jakiegokolwiek zakresu lub elementu wskazanego w 

SWZ i załącznikach w tym PFU – Wykonawca zobowiązany jest zaprojektować i 

wykonać zakres lub element w ramach wynagrodzenia umownego, w terminie 

umownym, bez prawa do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego. 

5a. W przypadku sprzeczności pomiędzy dokumentami pierwszeństwo mają kolejno: 

umowa, wyjaśnienia i zmiany dokumentów zamówienia, SWZ, PFU wraz z 

załącznikami, oferta Wykonawcy, harmonogram rzeczowo-finansowy, dokumentacja 

projektowa zatwierdzona przez Zamawiającego – z zastrzeżeniem, że dokumentacja 

projektowa nie może ograniczać zakresu wynikającego z PFU i oferty. 
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6. Wynagrodzenie wykonawcy ma charakter ryczałtu, który stanowi ekwiwalent 

świadczenia wykonawcy.  

7. Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z dokumentacją wskazaną w ust. 5 pkt 1), 

obowiązującymi przepisami prawa, sztuką budowlaną, wiedzą techniczną, zawartą z 

Zamawiającym umową i pisemnymi uzgodnieniami z osobami upoważnionymi przez 

Zamawiającego dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy. 

8. Zmówienie obejmuje również zakres wg pozostałych postanowień umowy lub 

postępowania lub z nich wynikający, w tym: ujęty w: umowie, dokumentach jej 

towarzyszących, dokumentacji postępowania, dokumentach towarzyszących, lub 

wynikający z przepisów prawa, wynikający z postanowień: umowy, dokumentów jej 

towarzyszących, dokumentacji postępowania, dokumentów towarzyszących. 

9. Wymagania lub zakres lub obowiązki, etc., wyszczególnione lub wynikające z 

jakiegokolwiek dokumentu lub elementu postepowania lub zamówienia są 

obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całości.  

10. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności Wykonawca zobowiązany jest do 

informowania Zamawiającego i inspektorów nadzoru inwestorskiego i dokonywania  

interpretacji lub rozstrzygnięć na korzyść Zamawiającego.  

 

§ 1a 

Dokumentacja Projektowa 

1. Dokumentację Projektową należy wykonać zgodnie z Programem Funkcjonalno-

Użytkowym, SWZ, obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy 

technicznej obowiązującymi w dniu wydania jej Zamawiającemu oraz niniejszą 

umową. 

2. Wykonawca, przy opracowywaniu Dokumentacji Projektowej, zobowiązuje się: 

1) zastosować optymalne rozwiązania konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe, w 

celu uzyskania nowoczesnych i właściwych standardów dla tego typu zadania 

inwestycyjnego, które ma być w oparciu o nią wykonane, 

2) ponieść wszelkie opłaty za pozyskiwane w ramach realizacji Dokumentacji 

Projektowej decyzje, uzgodnienia i wszelkie opinie, 

3) opracować Dokumentację Projektową kompletną z punktu widzenia zadania 

inwestycyjnego, które ma być wykonane na jej podstawie, spójnej i 

skoordynowanej we wszystkich specjalnościach, a w szczególności posiadającej 

niezbędne uzgodnienia, 

4) opracować Dokumentacje Projektową przedstawiającą rozwiązania szczegółowe 

w zakresie umożliwiającym realizację zadania inwestycyjnego, które ma być 

wykonane na jej podstawie, bez dodatkowych opracowań i uzupełnień. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszystkich niezbędnych decyzji, opinii, 

zatwierdzeń i innych dokumentów koniecznych do realizacji robót budowlanych, 

dostaw i usług. 

4. W ramach wykonywania obowiązków z niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany 

jest do zapewnienia wykonywania przez autora Dokumentacji Projektowej 

(„Projektanta”) podstawowych obowiązków wynikających z art. 20 i 21 ustawy z dnia 
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7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tj.: Dz.U. z 2026 r., poz. 524 ze zm.), a ponadto 

do zapewnienia wykonywania przez Projektanta w szczególności następujących 

czynności: 

1) stwierdzenia w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji 

inwestycji z projektem, 

2) wyjaśnianie wątpliwości powstałych w toku realizacji robót budowlanych 

wykonywanych na podstawie projektu, 

3) uzgadniania z Zamawiającym możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w 

stosunku do materiałów i konstrukcji przewidzianych w opracowaniach 

projektowych powstałych w ramach realizacji niniejszej umowy,  

4) udzielania stosownych porad i wskazówek oraz bieżące wyjaśnienie wątpliwości i 

problemów powstałych w toku robót budowalnych, 

5) w przypadku wystąpienia konieczności dokonywania zmian w opracowaniach 

projektowych powstałych w ramach realizacji niniejszej umowy z przyczyn 

zależnych od wykonawcy lub Projektanta – dokonywanie stosownych zmian, 

6) opracowanie wszelkich dokumentacji w celu uzyskania dodatkowych decyzji lub 

zmiany decyzji, w tym decyzji o pozwoleniu na budowę, w przypadku wystąpienia 

takich konieczności. 

5. Wykonywane przez Wykonawcę czynności wskazane w ust. 4 nie podlegają 

odrębnemu wynagrodzeniu. 

6. Do czasu zakończenia robót budowlanych, Wykonawca w ramach wynagrodzenia,  

o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, zobowiązuje się do dokonywania 

zmian w Dokumentacji Projektowej koniecznych do realizacji procesu budowlanego, 

w tym również do dokonywania poprawek i uzupełnień zgodnie z żądaniami 

organów wydających decyzje określające przebieg procesu inwestycyjnego  

w szczególności organów wydających decyzje związane z uzyskaniem pozwolenia na 

budowę. 

7. Z chwilą wydania Dokumentacji Projektowej, bez konieczności składania odrębnych 

oświadczeń, Wykonawca przenosi na Zamawiającego zarówno własność nośników, 

na których Dokumentacja Projektowa została utrwalona jak i pełne autorskie prawa 

majątkowe do Dokumentacji Projektowej na wszystkich polach eksploatacji, w tym w 

szczególności: 

1) kopiowanie, zwielokrotnianie Dokumentacji Projektowej, gromadzenie danych, w 

całości lub we fragmentach bez żadnych ograniczeń ilościowych za pomocą 

dowolnej dostępnej techniki, w tym drukarskiej, fotograficznej, zapisu 

magnetycznego, zapisu cyfrowego na nośnikach CD, DVD, w pamięci 

komputerowej, i innych, a także wszelkimi innymi technikami w zakresie 

uzasadnionym potrzebami Zamawiającego, 

2) w zakresie emisji publicznej, emisji w ramach pokazów zamkniętych, jak też 

poprzez telewizję, Internet i inne środki masowego przekazu, 

3) w zakresie obrotu oryginałem i egzemplarzami, na których utwór utrwalono, w 

szczególności wprowadzania ich do obrotu, użyczenia, najmu lub dzierżawy, także 
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jako fragmentu broszur, opracowań, książek i innych publikacji w formie 

papierowej bądź elektronicznej, 

4) wykorzystanie Dokumentacji Projektowej do druku w prasie i innych publikacjach 

i do korzystania z Dokumentacji Projektowej dla potrzeb prowadzenia wszelkiego 

typu działań informacyjnych, promocyjnych i marketingowych, w tym w 

szczególności w celu promocji zadania inwestycyjnego wykonywanego w oparciu 

o Dokumentację Projektową, 

5) przedsięwzięcie wszelkich innych czynności w celu realizacji zadania 

inwestycyjnego, które ma być wykonane w oparciu o Dokumentację Projektową, 

6) Zamawiający ma prawo do zamówienia - bez zgody autora dokumentacji - 

późniejszych usług projektowania rozbudowy, przebudowy, nadbudowy, 

modernizacji, remontu czy też rozbiórki obiektu objętego Dokumentacją 

Projektową. 

8. Wykonawca oświadcza, że Projektant/Projektanci upoważnił/upoważnili 

Wykonawcę do złożenia w imieniu Projektanta/Projektantów oświadczenia 

zawartego w ust. 9 niniejszego paragrafu. 

9. Wykonawca oświadcza, iż Projektant/ Projektanci uczestniczący w opracowywaniu 

Dokumentacji projektowej, bezterminowo zobowiązuje się/zobowiązują  

się do niewykonywania autorskich praw osobistych do Dokumentacji projektowej 

oraz wyraża/ wyrażają zgodę na wykonywanie przez Zamawiającego autorskich  

praw osobistych do Dokumentacji projektowej, w szczególności wyraża/ wyrażają 

zgodę na: 

1) wprowadzanie zmian do Dokumentacji Projektowej, 

2) wprowadzanie zmian do Dokumentacji Projektowej wynikających z konieczności 

jej aktualizacji. 

3) sprawowanie nadzoru autorskiego przez inny podmiot, 

4) decydowanie o sposobie oznaczenia autorstwa, 

5) decydowania o wprowadzaniu zmian mających wpływ na treść i formę utworu, 

6) decydowanie o rozpowszechnianiu Dokumentacji Projektowej w całości lub w 

części samodzielnie lub w połączeniu z innymi utworami, 

7) decydowanie o wykorzystaniu Dokumentacji Projektowej w całości lub w części 

samodzielnie lub w połączeniu z innymi utworami, według potrzeb 

Zamawiającego związanych z realizacją inwestycji, wykorzystaniem utworu, 

funkcjonowaniem obiektu zrealizowanym na podstawie utworu, udzielaniem 

informacji, prowadzeniem działań promocyjnych bądź komercyjnych, oraz 

koniecznością zastępczego zlecenia usunięcia wad. 

10. W chwili wydania Dokumentacji Projektowej, Wykonawca przenosi na 

Zamawiającego prawo do wyrażania zgody na wykonywanie zależnych praw 

autorskich. 

11. W chwili wydania Dokumentacji Projektowej, Wykonawca wyraża zgodę na 

rozporządzanie i korzystanie z opracowań Dokumentacji Projektowej na polach 

eksploatacji, o których mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu. 

12. Wykonawca oświadcza, że: 
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1) wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2025 r., poz. 24 ze zm.), jakimi będzie 

się posługiwał w trakcie wykonywania niniejszej umowy, a także, które powstaną 

w wyniku wykonywania niniejszej umowy, będą oryginalne, bez zapożyczeń z 

utworów osób trzecich oraz nie będą naruszać praw przysługujących osobom 

trzecim, w szczególności praw autorskich oraz ich dóbr osobistych; 

2) nabędzie, do dnia przekazania Dokumentacji Projektowej Zamawiającemu, prawa, 

w tym autorskie prawa majątkowe oraz uzyska oświadczenia, których mowa w ust. 

9 oraz wszelkie upoważnienia do wykonywania praw autorskich od osób, z 

którymi będzie współpracować przy realizacji niniejszej umowy, a także uzyska od 

tych osób nieodwołalne zgody na wykonywanie zależnych praw autorskich. 

13. W przypadku, gdy na skutek naruszenia przez Wykonawcę któregokolwiek z 

postanowień ust. 7-11 korzystanie z Dokumentacji projektowej przez Zamawiającego 

naruszać będzie autorskie prawa majątkowe lub osobiste osób trzecich, Wykonawca 

zobowiązany będzie do zwrotu wszelkich kwot poniesionych przez Zamawiającego 

na zaspokojenie roszczeń tych osób oraz do wynagrodzenia wszelkiej szkody, jaką 

Zamawiający poniesie w związku z wyłączeniem lub ograniczeniem możliwości 

korzystania przez Zamawiającego z Dokumentacji projektowej oraz do zwrotu 

odpowiedniej części wynagrodzenia z tytułu niniejszej umowy.  

14. Nabycie praw, o których mowa w niniejszym paragrafie nie jest ograniczone czasowo 

lub terytorialnie oraz następuje w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 

1 niniejszej umowy. 

15. W ramach realizacji Przedmiotu umowy i w ramach wynagrodzenia, o którym mowa 

w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest również do: 

1) przedstawiania Zamawiającemu i Inspektorowi nadzoru nie rzadziej niż raz na 

miesiąc raportu o stanie zaawansowania prac projektowych, w terminie 3 dni od 

daty zakończenia każdego miesięcznego okresu raportowania; pierwszy raport 

Wykonawca opracuje po zakończeniu pierwszego pełnego miesięcznego okresu 

raportowania. Okres raportowania ustala się w miesiącach kalendarzowych; 

2) niezależnie od obowiązku, o którym mowa w pkt 1 powyżej, Wykonawca 

zobowiązany jest do przedstawienia na wezwanie Zamawiającego i/lub 

Inspektora nadzoru informacji o stanie zaawansowania prac projektowych,  

w terminie 3 dni roboczych liczonych od momentu otrzymania wezwania; 

3) uczestniczenia we wszystkich spotkaniach, na wezwanie Zamawiającego i/lub 

Inspektora nadzoru, związanych z realizacją Przedmiotu umowy. 

16. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do dokumentacji po-

wykonawczej. 

 

§ 1b 

Sposób realizacji robót budowlanych 

1. Wykonawca na własny koszt zabezpieczy teren budowy i zapewni organizację 

zaplecza budowy, w tym zapewni stały całodobowy dozór terenu budowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się ponadto w szczególności do: 
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1) Zapewnienie ciągłości pracy obiektu, poprzez zastosowanie tymczasowego 

ciągu technologicznego. 

2) zapewnienia sprawowania kierownictwa robót przez kierownika budowy oraz 

kierowników branżowych przez cały okres realizacji Przedmiotu umowy, aż do 

końcowego odbioru Przedmiotu umowy i w tym celu zobowiązany jest do 

wyznaczenia osoby (wskazanej w wykazie osób złożonym w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego) posiadającej stosowne uprawnienia, która 

będzie wykonywała obowiązki kierownika budowy, przewidziane w ustawie 

Prawo Budowlane i do przekazania Zamawiającemu, najpóźniej do dnia 

rozpoczęcia robót, oświadczenia złożonego przez tę osobę o przyjęciu przez nią 

przedmiotowych obowiązków wraz z dokumentem potwierdzającym posiadanie 

przez nią stosownych uprawnień; jak również do wskazania kierowników 

branżowych i do przekazania Zamawiającemu, najpóźniej do dnia rozpoczęcia 

robót, oświadczeń złożonych przez te osoby o przyjęciu przez nie 

przedmiotowych obowiązków wraz z dokumentem potwierdzającym posiadanie 

przez nie stosownych uprawnień; a także Wykonawca zapewni ciągły nadzór 

kadry technicznej nad prowadzonymi robotami, 

3) zapewnienia zasilania terenu budowy w niezbędne media i zapłaty za te media; 

4) w razie zaistnienia takiej konieczności - do uzyskania w imieniu i na rzecz 

Zamawiającego wszelkich niezbędnych zgód na wejście w teren od zarządców 

infrastruktury technicznej oraz powiadomienia ich o robotach; 

5) utrzymania ładu i porządku na terenie budowy, ochrony mienia, sprawowania 

nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy, zapewnienia zabezpieczenia 

przeciwpożarowego, zabezpieczenia terenu budowy przed dostępem osób 

trzecich, zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania 

wszystkich czynności na terenie budowy. Za nienależyte wykonanie tych 

obowiązków Wykonawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą wobec 

osób trzecich, które poniosą szkodę w związku z nienależytym wykonaniem 

obowiązku przez Wykonawcę; 

6) usuwania awarii zawiązanych z prowadzeniem budowy, wykonania 

odpowiednich zabezpieczeń w rejonie prowadzenia robót, a po zakończeniu 

robót - doprowadzenia do należytego stanu terenu budowy, a także – w razie 

korzystania w trakcie realizacji robót z sąsiednich nieruchomości, położonych na 

trasie przejazdu Wykonawcy do terenu budowy – doprowadzenia ich do stanu 

poprzedniego; 

7) zabezpieczenia terenu budowy przed niekorzystnymi warunkami 

atmosferycznymi, a w przypadku powstania szkody, niezwłoczne dokonanie jej 

naprawy; 

8) wykonania robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, obowiązującymi przepi-

sami oraz wiedzą i sztuką budowlaną; 

9)  zapewnienia kompleksowej obsługi geodezyjnej na etapie realizacji  

umowy i po jej wykonaniu, w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powy-

konawczej, 
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10) niezwłocznego informowania Zamawiającego o problemach technicznych lub 

okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia ro-

bót; 

11) skompletowania i przedstawienia Zamawiającemu dokumentów wymaganych w 

STWIORB i umowie, w tym szczególności: protokołów badań i sprawdzeń  

(o ile są wymagane w STWIORB), protokołów pomiarów (o ile są wymagane  

w STWIORB), protokołów odbiorów technicznych (o ile są wymagane  

w STWIORB), dziennika budowy, inwentaryzacji powykonawczej;  

12) uzyskania, w imieniu i na rzecz Zamawiającego, wszelkich uzgodnień pozwoleń, 

zezwoleń, decyzji i zgód niezbędnych dla wykonania umowy (z wyjątkiem uzy-

skania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie), 

13) informowania - z minimum 5-dniowym (dni robocze) wyprzedzeniem -  

zamawiającego o działaniach, których podjęcie może spowodować utrudnienia 

dla społeczności lokalnej, takich jak: przekładanie, odcięcie lub zamknięcie dróg, 

wodociągów, kanalizacji, elektryczności, gazu lub innych mediów użyteczności 

publicznej, tymczasowa zmiana organizacji ruchu, transporty ponadnorma-

tywne, 

14) prowadzenia wszystkich rodzajów robót przez osoby uprawnione, zgodnie  

ze sztuką budowlaną, wiedzą techniczną oraz obowiązującymi przepisami,  

normami,  

15) utrzymania terenu budowy (robót) i terenu przyległego do terenu budowy  

(robót) w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych z zachowaniem pełnego 

dostępu do budynku oraz wszystkich pomieszczeń, 

16) zachowania najwyższego standardu utrzymania w czystości i w porządku terenu 

budowy, swoich robót oraz otoczenia,  

17) zabezpieczenia terenu budowy (robót) przed wstępem osób nieuprawnionych, 

18) zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie wykonywania robót, m.in. wynikających  

z obowiązujących przepisów prawa, dotyczących ochrony przeciwpożarowej, 

bezpieczeństwa i higieny pracy – dotyczy zarówno pracowników Wykonawcy jak 

i osób trzecich,  

19) wykonanie dokumentacji fotograficznej przedmiotu zamówienia przed rozpo-

częciem prac budowlanych oraz po ich zakończeniu, w celu uniknięcia ewentual-

nych roszczeń i zarzutów w stosunku do Wykonawcy w zakresie np. uszkodzeń 

w otoczeniu prowadzonych robót, nieuzasadnionej ingerencji, braku działań  

naprawczych; nie dopełnienie przedmiotowego obowiązku stanowi ryzyko Wy-

konawcy;   

20) zorganizowanie i oznakowanie robót tak, aby uciążliwość wykonywanych prac 

dla użytkowników i osób trzecich była jak najmniejsza i jednocześnie zapewniała 

bezpieczeństwo użytkowników, pracowników i osób postronnych; 

21) organizacja robót budowlanych, demontaży oraz odtworzeń musi uwzględnić 

specyfikę obiektu i wynikające stąd ograniczenia, uzgadnianie wstępu na teren 

budowy (robót) i ustalanie możliwości prowadzenia prac w poszczególnych  
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pomieszczeniach, w poszczególnych terminach, zgodna współpraca z ewentual-

nymi Wykonawcami innych prac na/w w/w obiekcie i w jego otoczeniu, w tym 

m.in. umożliwienie wstępu na teren budowy (robót) i realizacje robót przez in-

nych wykonawców, ustalanie z wyprzedzeniem z użytkownikiem i Zamawiają-

cym i innymi wykonawcami harmonogram realizacji prac w tym między innymi 

konieczność czasowego wyłączania instalacji w pomieszczeniach budynku,  

22) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za pracowników / podwykonawców/dal-

szych podwykonawców w przypadku szkody powstałej w wyniku prowadzenia 

robót lub ich działania lub zaniechania, w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia 

w toku realizacji umowy wykonanych robót, urządzeń budowlanych, sprzętów, 

instalacji, obiektów budowlanych, sąsiadujących lub znajdujących się na terenie 

budowy (robót) lub przyległym do terenu budowy (robót), bądź jakichkolwiek 

maszyn czy urządzeń, naprawienie ich lub doprowadzenie do stanu poprzed-

niego w czasie technicznie uzasadnionym wskazanym przez poszkodowanych; 

powyższe obejmuje także uszkodzenia spowodowane w zakresie zrealizowanym 

przez innego wykonawcę, za którego Wykonawca ponosi odpowiedzialność, w 

tym który działa na zlecenie Wykonawcy (np. za podwykonawców i dalszych 

podwykonawców),  

23) zapewnienie materiałów, środków produkcji, urządzeń i maszyn, potencjału 

ludzkiego, w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania robót i całego 

zamówienia, a także zapewnienie specjalistycznego kierownictwa montażu ma-

szyn i urządzeń potrzebnych do wykonywania robót i całego zamówienia, 

24) zapewnienie wykwalifikowanego personelu (łącznie z nadzorem bezpośrednim), 

wyposażonego w wymagany sprzęt ochrony osobistej i podstawowe narzędzia 

niezbędne do nieprzerwanej realizacji przedmiotu umowy,  

25) zgodnie z przepisami bhp i p.poż., wykonanie przedmiotu umowy z wyrobów bu-

dowlanych dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, 

26) przedstawianie, osobie nadzorującej z ramienia Zamawiającego, przed wbudo-

waniem materiałów/urządzeń, odpowiednich dokumentów potwierdzających 

ich parametry techniczne, jakość  i dopuszczenie do stosowania  i uzyskanie pi-

semnej akceptacji tej osoby,  

27) przekazanie Zamawiającemu po zakończeniu robót certyfikatów, deklaracji 

zgodności, atestów na wbudowane materiały, protokołów prób i regulacji i in-

nych dokumentów wskazanych przez Zamawiającego, a niezbędnych w szczegól-

ności do oceny prawidłowości wykonanych robót,  

28) zgłaszanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego do odbioru prac zanikających 

lub ulegających zakryciu, przeszkolenie osób wskazanych przez Zamawiającego i 

Użytkownika  w zakresie obsługi i eksploatacji zainstalowanych urządzeń  i in-

stalacji,  

29) zrealizowanie wszelkich prac demontażowych, odtworzeniowych, budowlanych 

oraz instalacyjnych w związku z prowadzonymi przez siebie robotami, a także na 

obszarze w jakikolwiek sposób przez siebie wykorzystywanym lub użytkowa-

nym na terenie i w otoczeniu,  



 

 Zał. Nr 2 do SWZ - Projekt umowy Strona 11 z 56 
 
 

30) ponoszenie odpowiedzialności za urządzenia, instalacje i wykonane roboty, aż do 

chwili ich odbioru końcowego, tj. utrzymywanie ich w ciągu całego okresu trwa-

nia robót w należytym stanie i podjęcie wszelkich środków zapobiegawczych, aby 

nie zostały zniszczone lub skradzione, biorąc pod uwagę ryzyko istniejące na bu-

dowie,  

31) uporządkowanie terenu budowy (robót) i zaplecza po zakończeniu robót i prze-

kazanie go w terminie ustalonym w umowie dla odbioru końcowego, 

32) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia realizacji niniejszego zamówienia, 

przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i ponosi w tym zakresie 

pełną i wyłączną odpowiedzialność;  

33) zapewnienie opracowania przed rozpoczęciem robót planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia,   

34) prowadzenie dokumentacji budowy (w tym roboczego dziennika budowy)   

i przygotowanie oraz przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonaw-

czej w wersji papierowej i elektronicznej, nie później niż ze zgłoszeniem robót do 

odbioru końcowego, wraz z dokumentami wynikającymi z postanowień niniej-

szej umowy, w 2 egzemplarzach,  

35) udostępnienie terenu budowy (robót)  innemu wykonawcy na żądanie Zamawia-

jącego, uwzględnienie w swoich działaniach i harmonogramie robót  specyfiki 

obiektu i wynikających stąd uwarunkowań realizacji. 

36) zabezpieczenie po przejęciu placu budowy majątku nieobjętego zamówieniem i 

doprowadzenie powyższego po zakończeniu budowy do stanu jak przed jej roz-

poczęciem. 

37) ponoszenie wszelkich kosztów wynikających z uzyskanych dokumentów lub 

związanych z uzyskiwanymi dokumentami dla zadania, kosztów wyłączeń infra-

struktury technicznej, kosztów odbiorów dot. infrastruktury technicznej, 

3. Wykonawca zabezpieczy interesy osób trzecich oraz użytkowników i właścicieli 

przyległej zabudowy, naruszone w związku z realizacją umowy w tym: 

1) zabezpieczy funkcjonowanie lokali, budynków i nieruchomości przyległych 

poprzez odpowiednią organizację robót, 

2) zastosuje tymczasowe urządzenia zabezpieczające, wraz z wcześniejszym 

powiadomieniem zainteresowanych, 

3) wykona inne roboty i usunie ewentualne szkody, będące skutkiem prowadzonej 

budowy. 

4. Wykonawca zobowiązany jest wywozić śmieci, odpady materiałowe we własnym za-

kresie na składowisko. Koszty związane z opłatami za wysypisko ponosi Wykonawca. 

Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania wszystkich obowiązków wytwórcy i 

posiadacza odpadów w rozumieniu ustawy o odpadach i ma obowiązek zagospoda-

rowania odpadów powstałych podczas realizacji niniejszego zamówienia, zgodnie z 

ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. 

zm.) oraz pokrywania kosztów utylizacji odpadów, zgodnie z obowiązującymi w tym 

zakresie przepisami. Wykonawca przedstawi, na żądanie, Zamawiającemu potwier-

dzenie faktu utylizacji odpadów, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami. 
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5. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia przedstawicielom Zamawiającego oraz 

wszystkim osobom upoważnionym przez niego, jak też innym uczestnikom procesu 

budowlanego, dostępu do terenu budowy i do każdego miejsca, gdzie roboty w 

związku z umową będą wykonywane. 

6. W trakcie oraz przed przystąpieniem do wykonywania robót, Wykonawca we 

własnym zakresie wykona dokumentację fotograficzną oraz inwentaryzację terenu 

budowy. 

7. Od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy, aż do chwili odbioru końcowego 

robót, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe na tym 

terenie, w tym szkody wyrządzone osobom trzecim. 

8. Wykonawca przed rozpoczęciem robót oznaczy plac budowy zgodnie z przepisami 

powszechnie obowiązującymi. 

9. Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować nowe materiały dopuszczone 

do obrotu i stosowania w budownictwie.  

10. Wykonawca we własnym zakresie i w ramach wynagrodzenia umownego: 

1) zapewni objęcie kierownictwa robót przez kierownika robót, 

2) urządzi plac i zaplecze budowy, 

3) prowadzi dokumentację robót (w tym: dziennik budowy, protokoły odbioru robót, 

protokoły z narad, protokoły nadzorów autorskich), 

4) utrzyma w należytej sprawności oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy. 

11. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Inspektorowi nadzoru -każdora-

zowo na jego wezwanie - wyników badań i pomiarów zgodnych z obowiązującymi 

ustawami, normami, specyfikacjami dla poszczególnych robót w zakresie wynikają-

cym z PFU, Dokumentacji Projektowej i STWIORB. 

12. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru dla mate-

riałów przeznaczonych do wbudowania, przed ich wbudowaniem, na podstawie 

przedstawionych atestów i świadectw jakości. 

13. Wykonawca zobowiązany jest do organizowania narad koordynacyjnych z udziałem 

przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego i Inspektorów nadzoru oraz innych za-

proszonych osób, w celu omówienia bieżących spraw dotyczących wykonania i zaa-

wansowania robót, w szczególności dotyczących postępu prac, ewentualnych niepra-

widłowości w wykonywaniu umowy lub zagrożenia terminowego wykonania 

umowy, na wniosek Zamawiającego w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

14. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu na radach budowy 

pisemnej informacji na temat postępu robót, zawierającej informacje co do zgodności 

postępu robót z harmonogramem robót, w tym postęp rzeczowy i finansowy, okolicz-

ności dotyczących przerw w wykonywaniu robót, ewentualnych trudności realizacyj-

nych oraz innych informacji będących przedmiotem zapytania ze strony Zamawiają-

cego mogących mieć istotny wpływ na realizację inwestycji i termin jej zakończenia. 

15. Wykonawca zapewni upoważnionym przedstawicielom Zamawiającego dostęp do 

wszelkich dokumentów związanych z robotami budowalnymi, w szczególności Wy-

konawca umożliwi Zamawiającemu dostęp do dokumentacji dotyczącej rozliczeń z 

podwykonawcami. 



 

 Zał. Nr 2 do SWZ - Projekt umowy Strona 13 z 56 
 
 

16. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia z materiałów  

i urządzeń własnych. Wszystkie materiały i urządzenia związane z realizacją przed-

miotu umowy dostarcza Wykonawca.  

17. Materiały i urządzenia użyte do wykonania zamówienia muszą być fabrycznie nowe, 

niepoekspozycyjne, bez cech używalności,  w I gatunku/najwyższej jakości i muszą 

posiadać stosowne dokumenty np.: atesty, deklaracje zgodności, certyfikaty, w tym 

dopuszczające do stosowania w budownictwie i dopuszczające do stosowania w 

obiekcie objętym zamówieniem, w którym zostaną zastosowane.  

18. W przypadku kontroli zadania przez instytucje kontrolne, audyt, Wykonawca  zobo-

wiązany jest do udzielenia ustnie lub na piśmie informacji dotyczących realizacji za-

dania. 

19. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia wyjaśnień na piśmie lub ustnie, jeśli to 

jest konieczne do rozliczenia zadania z instytucją przyznającą dofinansowanie.  

20. Wykonawca  ponosi wyłączną odpowiedzialność za realizację zamówienia zgodnie z 

przepisami dot. ochrony przyrody j.w. i określonymi wymogami Zamawiającego j.w. 

W okresie trwania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie kroki mające na 

celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony przyrody na terenie i 

wokół terenu budowy (robót) oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób 

lub własności społecznej i innych, a wynikających m.in. ze skażenia, hałasu lub innych 

przyczyn powstałych w następstwie jego działania lub zaniechania.  

21. Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia ewentualnych kosztów opłat i kar za 

naruszenie w trakcie realizacji robót, norm i przepisów wskazanych w ust. 4 i 20. 

22. Wykonawca zobowiązany jest do zgodnej współpracy z innymi wykonawcami na 

obiekcie, na terenie budowy, w tym dostawcami wyposażenia obiektu, w szczególno-

ści Wykonawca ma obowiązek do zapewnienia im możliwości bezpłatnego, nieogra-

niczonego,  wstępu na teren budowy i współdziałania z nimi. 

 

§ 2 

Termin realizacji 

1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać całość przedmiotu zamówienia w terminie 

do 9 miesięcy od dnia podpisania umowy  tj. do dnia ……….. . 

2. Termin wykonania poszczególnych elementów robót, dostaw i usług składających się 

na przedmiot zamówienia strony określą w harmonogramie rzeczowo-finansowym, 

o którym mowa w ust. 4. 

3. Za termin wykonania całości zamówienia uznaje się dzień dokonania zgłoszenia  

na piśmie o gotowości odbioru robót budowlanych. 

4. Wykonawca w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy przedstawia 

Zamawiającemu do akceptacji harmonogram rzeczowo – finansowy. Harmonogram 

zawiera: 

1) terminy rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych etapów rozliczenio-

wych wskazanych w § 5,  

2) wartość i zakres świadczeń przewidzianych w każdym etapie rozliczeniowym 

wskazanym w § 5. 
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5. Harmonogram, o którym mowa w ust. 4 musi uzyskać pisemną akceptację Zamawia-

jącego. Zamawiający dokona na piśmie zatwierdzenia lub wniesie uwagi do harmo-

nogramu w terminie 7 dni roboczych od dnia przedłożenia harmonogramu przez Wy-

konawcę. 

6. Wykonawca zobowiązany jest, w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania uwag 

i zastrzeżeń, o których mowa w ust. 5 do dostosowania harmonogramu do wskazań 

Zamawiającego.  

7. Zmiana harmonogramu jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych. Wniosek o 

zmianę harmonogramu wraz z uzasadnieniem składa zamawiający lub wykonawca. 

Zmiana harmonogramu wymaga zgody obu stron umowy wyrażonej na piśmie. 

8. W przypadku dokonania zmiany umowy wpływającej na treść harmonogramu strony 

dostosowują harmonogram do zmienionych zapisów umowy. Zmieniony harmono-

gram stanowi załącznik do aneksu od umowy. 

 

§ 3 

Wynagrodzenie 

1. Za należyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wyna-

grodzenie w kwocie:  

brutto ........................................................... zł 

netto........................................................... zł 

podatek VAT ……… %, .......................................................... zł, 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym, obej-

muje wszelkie koszty związane z wykonaniem umowy. W przypadku nie uwzględnie-

nia przez Wykonawcę wszystkich robót, dostaw i usług i innych wydatków niezbęd-

nych do prawidłowego, kompleksowego zrealizowania Umowy, powstałe różnice sta-

nowią element ryzyka Wykonawcy i nie skutkują zwiększeniem wynagrodzenia. 

Wszystkie zakresy i  obowiązki nałożone na Wykonawcę lub wynikające z SWZ lub 

PFU lub niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest zrealizować w ramach wy-

nagrodzenia umownego.   

3. W ramach wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca zobowiązany jest do wykonania 

z należytą starannością Dokumentacji Projektowej, robót budowlanych, usług,                      

dostaw i czynności przewidzianych w Dokumentacji Projektowej, PFU, SWZ i  niniej-

szej umowie. Wynagrodzenie ryczałtowe oznacza, iż Wykonawca nie może żądać 

podwyższenia wynagrodzenia, choćby w czasie zawarcia umowy nie można było 

przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. Wynagrodzenie, o którym mowa                                       

w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy. 

Wykonawca ponosi ryzyko z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych                        

z realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania 

zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodze-

nia określonego w ust. 1.    

4. W przypadku niewykonania części umowy objętej Dokumentacją Projektową za 

zgodą zamawiającego wyrażoną aneksem do umowy, strony przewidują, że wynagro-
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dzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu o wartość prac niewykona-

nych. Zgodnie z wymogami art. 433 pkt 4) ustawy Pzp Zamawiający wskazuje, że mi-

nimalna wielkość świadczenia będzie nie mniejsza niż 50% wynagrodzenia, o którym 

mowa w ust. 1.  

5. Strony przewidują możliwość zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac do-

datkowych, nieobjętych SWZ i Dokumentacją Projektową na zasadach określonych w 

art. 454-455 ustawy Prawo zamówień publicznych za dodatkowym wynagrodze-

niem. Roboty, usługi i dostawy ujęte w SWZ, a nieujęte w projekcie, Wykonawca wy-

kona bez odrębnego wynagrodzenia, w ramach wynagrodzenia umownego. Wyko-

nawca nie może wykonywać świadczeń dodatkowych bez uprzedniej zgody Zama-

wiającego wyrażonej na piśmie przez Zamawiającego i podpisanego przez Zamawia-

jącego i Wykonawcę stosownego aneksu do umowy - pod rygorem odmowy zapłaty 

za wykonane prace/świadczenia.    

6. Wykonawca przed rozpoczęciem robót złoży Zamawiającemu kosztorys wskazu-

jący sposób wyliczenia ceny ofertowej robót budowlanych, dostaw i usług z podzia-

łem na branże i zakres rzeczowy zamówienia, z wyszczególnieniem składników ce-

notwórczych (ceny materiałów M w zł, ceny pracy sprzętu S w zł, stawka r-g w zł; Kp 

- koszty pośrednie w % od R i S; Kz – koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, 

Kp). W kosztorysie należy w odrębnej pozycji ująć cenę za Dokumentację          

Projektową - nie wyższą niż 4 % wartości umowy. –  

7. Kosztorys, o którym mowa w ust. 6, będzie służył do obliczenia należnego wynagro-

dzenia Wykonawcy, w szczególności w przypadku:  

1) odstąpienia od umowy,  

2) rezygnacji z wykonania części przedmiotu umowy - zgodnie z ust. 4,  

3) zlecenia robót, dostaw lub usług dodatkowych – zgodnie z ust. 5;  

4) robót zamiennych (wystąpienia równolegle sytuacji określonej w ust. 4 i 5). 

5) rozliczenia faktur częściowych, 

6) zastosowania klauzuli waloryzacyjnej o której mowa w § 18a umowy, 

8. Kosztorys, o którym mowa w ust. 6, wskazuje sposób kalkulacji wynagrodzenia 

ryczałtowego. 

9. W przypadku, gdyby ceny robót, dostaw i usług dodatkowych określonych w ust. 7 

pkt 3) nie były objęte kosztorysem, o którym mowa w ust. 6, przy rozliczeniu 

obwiązywać będą następujące zasady: 

1) roboty, dostawy i usługi dodatkowe zostaną rozliczone w oparciu o kosztorysy 

sporządzone przez Wykonawcę wykonanymi metodą szczegółową lub 

uproszczoną, sporządzonymi na podstawie potwierdzonego przez Inspektora 

Nadzoru przedmiaru robót oraz według danych wyjściowych do kosztorysowania 

(ceny materiałów M, ceny pracy sprzętu S, Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu 

materiałów (Kz), Koszty pośrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak w 

kosztorysie, o którym mowa w ust. 6; 

2) ceny materiałów nie objętych kosztorysem, o którym mowa w ust. 6 będą 

przyjmowane według wyceny własnej wykonawcy opartej o udokumentowaną 

analizę cen rynkowych zaakceptowanej przez inspektora nadzoru jednak w 
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wysokości nie wyższej niż 100% średniej ceny z aktualnego w dniu rozliczenia 

wydawnictwa Sekocenbud a w przypadku usług i dostaw nieobjętych 

wydawnictwem Sekocenbud w wysokości uzgodnionej z zamawiającym. 

3) ceny sprzętu nie objętego kosztorysem, o którym mowa w ust. 6 będą 

przyjmowane według wyceny własnej wykonawcy opartej o udokumentowaną 

analizę cen rynkowych zaakceptowanej przez inspektora nadzoru jednak w 

wysokości nie wyższej niż 100% średniej ceny z aktualnego w dniu rozliczenia 

wydawnictwa Sekocenbud a w przypadku dostaw nieobjętych wydawnictwem 

Sekocenbud w wysokości uzgodnionej z zamawiającym; 

4) do wyceny robót metodą szczegółową lub uproszczoną należy stosować, 

zachowując kolejność jak w zapisie: KNR, KNNR i kalkulacje własne. 

10. Ewentualne roboty, usługi i dostawy dodatkowe, tj. nieobjęte SWZ lub Dokumentacją 

Projektową, realizowane będą w wyniku zmiany umowy, o których mowa w art. 455 

ust. 1 pkt. 1, 3 i 4 oraz ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.  

11. Rozpoczęcie wykonywania robót, usług i dostaw o których mowa w ust. 10, może na-

stąpić jedynie na podstawie protokołu konieczności, potwierdzonego pisemnie przez 

Inspektora nadzoru i Zamawiającego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy.  

12. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego mogą być wykonywane jedynie prace nie-

zbędne ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii.  

13. Spisany przez Strony protokół konieczności zawierający zakres robót dostaw lub 

usług, stanowić będzie podstawę do zawarcia aneksu do umowy.  

 

§ 4 

Obowiązki stron 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) Przekazanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego (PFU), 

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji przed-

miotu zamówienia – w terminie ustalonym przez strony, 

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru świadczenia stanowiącego 

przedmiot zamówienia, 

4) uczestniczenie w radach budowy zwoływanych przez Wykonawcę, 

5) dokonanie odbioru przedmiotu umowy gotowego i spełniającego wymogi 

umowne i zapłata umówionego wynagrodzenia. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dostarczonym PFU, SWZ, niniejszą 

umową, zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej i przepisami prawa 

oraz postanowieniami SWZ;  

2) Protokolarne przejęcie od Zamawiającego terenu budowy w terminie uzgodnio-

nym przez strony,  

3) Zorganizowanie i zabezpieczenie placu budowy;  

4) Przed przystąpieniem do robót budowlanych doręczenia Zamawiającemu Doku-

mentacji Projektowej (w wersji papierowej i elektronicznej), 
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5) Przed przystąpieniem do robót budowlanych zawiadomienie właściwych orga-

nów/instytucji o zamiarze rozpoczęcia robót wraz ze złożeniem stosownych do-

kumentów i oświadczeń,   

6) Prowadzenie dziennika budowy i dokonywanie wpisów zatwierdzonych przez 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, (dziennik budowy po zakończeniu realizacji 

zamówienia będzie przekazany Zamawiającemu); 

7) Powiadomienie wszelkich zarządców sieci podziemnych o rozpoczęciu prac i 

uzgodnienie z nimi sposobu zabezpieczenia tych sieci oraz uzyskanie zgody na 

czasowe wyłączenia i przełożenia elementów sieci mediów i przyłączy w związku 

z prowadzonymi pracami budowlanymi – jeżeli wystąpi taka konieczność w cza-

sie wykonywania robót (potwierdzeniem ww. czynności będą spisane protokoły 

odbioru między Zarządcą sieci a Wykonawcą);  

8) Utrzymanie w czystości dróg (po których będzie odbywał się ruch pojazdów bu-

dowy i transportujących materiały);  

9) Prowadzenia robót w taki sposób, aby w granicach wynikających z konieczności 

wypełnienia zobowiązań Umowy nie zakłócać, więcej niż to jest konieczne, moż-

liwości użytkowania i dostępu do obiektu,  

10) Utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót pozosta-

wienie terenu czystego i nadającego się do użytkowania;  

11) Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w rejonie budowy oraz zabezpieczenie te-

renu budowy przed dostępem osób trzecich, zabezpieczeniem terenu budowy 

przed kradzieżą lub dewastacją;  

12) Naprawienie urządzeń infrastruktury technicznej uszkodzonych w trakcie pro-

wadzenia prac, z tym, że koszt ich naprawy ponosi Wykonawca;  

13) W trakcie wykonywania wykopów należy zwracać szczególną uwagę na ewentu-

alne niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne;  

14) poprawy wykonanych projektów, bez dodatkowego wynagrodzenia, w przy-

padku zmian przepisów lub zgłoszenia zastrzeżeń do wykonanej Dokumentacji 

Projektowej przez wszelkie organy lub podmioty, na każdym etapie postępowa-

nia;  

15) utrzymywanie porządku ogólnego na terenie prowadzonych robót oraz w bezpo-

średnim sąsiedztwie, w tym wykonywanie następujących czynności wskazanych 

przez Inspektora nadzoru obejmujących bieżące utrzymanie stanu drogi przez 

cały okres budowy: wykonywanie robót konserwacyjnych i porządkowych, w 

tym odśnieżanie i koszenie trawy, oraz podejmowanie innych działań utrzyma-

niowych mających na celu zapewnienie, zgodnego z potrzebami ruchu drogo-

wego, stanu technicznego drogi oraz sprawności i bezpieczeństwa ruchu tj. przez 

cały okres trwania realizacji przedmiotu umowy, aż do zakończenia i odbioru 

końcowego przedmiotu umowy;  

16) zagospodarowanie zieleni, 

17) uczestniczenie w radach budowy zwoływanych przez którąkolwiek ze stron 

umowy. 
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18) przekazanie przedmiotu zamówienia Zamawiającemu po wykonaniu robót bu-

dowlanych;  

3. Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grud-

nia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 ze zm.). Wykonawca w trakcie 

realizacji zamówienia ma obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów bu-

dowlanych odzyskowi, z zastrzeżeniem ust. 4, a jeżeli z przyczyn technologicznych 

jest on niemożliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, 

Wykonawca zobowiązany jest do przekazania powstałych odpadów do unieszkodli-

wienia. Koszt zagospodarowania odpadów wliczony jest do ceny ryczałtowej. 

4. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu sposób gospodaro-

wania odpadami na jego wezwanie.  

5. Wszystkie materiały pochodzące z prowadzonych w ramach przedmiotowej inwesty-

cji robót, wymagające wywozu, nienadające się do ponownego wykorzystania, pocho-

dzące z robót rozbiórkowych, będą w posiadaniu Wykonawcy, który powinien je za-

gospodarować zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi bez dodatkowego 

wynagrodzenia. 

6. Wykonawca jest zobowiązany współpracować w trakcie realizacji umowy  

z przedstawicielami Zamawiającego. 

7. Wykonawca zobowiązuje się zorganizować prace w sposób nienarażający osób trze-

cich na niebezpieczeństwa i uciążliwości wynikające z prowadzonych robót, z jedno-

czesnym zastosowaniem szczególnych środków ostrożności. 

8. Do dnia komisyjnego odbioru końcowego robót, plac budowy pozostaje w posiadaniu 

Wykonawcy. 

9. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za własne działania lub zaniechania 

oraz jak za własne działanie lub zaniechanie za działania lub zaniechania osób lub 

podmiotów, z których pomocą lub jakimkolwiek udziałem, realizuje niniejsze zamó-

wienie. 

10. Do obowiązków Wykonawcy należy także: 

1) Wykonawca jest obowiązany do zapewnienia wysegregowania z wytworzonych 

przez siebie odpadów budowlanych i rozbiórkowych co najmniej: drewna, metali, 

szkła, tworzyw sztucznych, gipsu i odpadów mineralnych, w tym betonu, cegły, 

płytek i materiałów ceramicznych oraz kamieni w celu zapewnienia przydatności 

do przygotowania do ponownego użycia, recyklingu lub innego odzysku, chyba że 

wysegregowanie nie jest technologicznie możliwe lub brak wysegregowania po-

zwala na przygotowanie do ponownego użycia, recykling lub inny odzysk. 

2) Wykonawca może zlecić wykonanie obowiązku określonego w pkt. 2 podmiotowi, 

o którym mowa w art. 27 ust. 2 ustawy o odpadach, w drodze umowy określającej 

dalsze zagospodarowanie wysegregowanych odpadów, zawartej w formie pisem-

nej pod rygorem nieważności. 

3) Zamawiający ma prawo kontroli wykonania obowiązku wskazanego w pkt. 2  po-

przez kontrolę na placu budowy lub wezwania wykonawcy do złożenia pisem-

nych wyjaśnień wskazujących sposób wykonania obowiązku wskazanego w w 

pkt. 2. 
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4) Wykonawca ma obowiązek w terminie 7 dni od dnia wezwania skierowanego 

przez zamawiającego do złożenia wyjaśnień i dowodów wskazujących na wyko-

nanie obowiązku ujętego w pkt. 2 lub 3. 

5) W przypadku, gdy wykonawca nie wykonuje obowiązku wskazanego w pkt. 1  lub 

2 lub nie składa w terminie wyjaśnień i dowodów, o których mowa w pkt 4 Zama-

wiający nabywa prawo do naliczenia kary umownej, w wysokości określonej w 

§14 ust. 1 pkt 14). 

 

§ 4a 
Kryterium środowiskowe 

1. Podczas wykonywania prac związanych z montażem instalacji, Wykonawca zobowią-

zany będzie do używania zeroemisyjnych narzędzi akumulatorowych ładowanych 

przez baterie wielokrotnego użytku.  

2. Wykonawca jest obowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowo-

duje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac.  

3. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania prac, ma być utrzy-

mywany w dobrym stanie technicznym i w gotowości do pracy.  

4. Używany sprzęt musi posiadać niezbędne badania techniczne oraz dokumentację tech-

niczną producenta potwierdzającą zeroemisyjność narzędzi.  

5. W związku z powyższym Wykonawca powinien wykorzystywać narzędzia typu wkrę-

tarka, szlifierka kątowa, zgrzewarka, wózek widłowy zasilane elektrycznie i/ lub po-

siadające elektryczny akumulator.  

6. W ramach kryteriów środowiskowych Zamawiający wymaga także, aby: 

a) w trakcie realizacji robót budowlanych Wykonawca stosował produkty 

posiadające przyznane oznakowanie EU Ecolabel (dotyczy to w szczególności 

produktów wykończeniowych, dla których opracowano takie kryteria, np. farby, 

lakiery, pokrycia podłogowe). W przypadku stosowania pozostałych materiałów 

i elementów budowlanych takich jak systemy dociepleń, stolarka okienna i 

drzwiowa, instalacja oświetleniowa dla których nie opracowano kryteriów EU 

Ecolabel, Zamawiający wymaga stosowania produktów posiadających inne, 

równoważne oznakowanie środowiskowe odpowiadające normie EN ISO 14024 

typu I.  

b) wykonawca udokumentował posiadanie przez producentów poszczególnych 

elementów użytych w procesie budowalnym, w zakładach systemu 

gospodarowania odpadami zgodnego z normą ISO 14001 lub równoważną. 

Wykonawca jest zobowiązany do przedkładania Zamawiającemu (lub Inspektorowi 

Nadzoru) dokumentów potwierdzających posiadanie ww. oznakowań przed 

wbudowaniem materiałów. 

7. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania 

czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie do spełniania przez wykonawcę 

lub podwykonawcę wymogu zeroemisyjnych narzędzi akumulatorowych 

ładowanych przez baterie wielokrotnego użytku. Zamawiający uprawniony jest do 

żądania oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o wykorzystywaniu 
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zeroemisyjnych narzędzi akumulatorowych ładowanych przez baterie 

wielokrotnego użytku. 

8. W przypadku niewywiązania się z obowiązków, o których mowa w ust. 1 lub 5 lub 6,  

Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty właściwej kary umownej wskazanej                      

w § 14 umowy. 

 

§ 5 

Rozliczenie przedmiotu umowy 

1. Strony przewidują rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy fakturami częściowymi 

wystawianymi za okresy rozliczeniowe oraz fakturą końcową.  

2. Faktury częściowe będą wystawiane wg następujących zasad: 

1)  pierwsza faktura częściowa na kwotę nie większą niż 30% wynagrodzenia 

umownego brutto wskazanego w § 3 ust. 1 umowy, wystawiona zostanie za 

zakres świadczeń rzeczywiście wykonanych wg wyceny wynikającej z 

kosztorysu, o którym mowa w § 3 ust. 6 umowy - zgodnie z harmonogramem, 

o którym mowa w § 2 ust. 4 umowy, po dokonaniu odbioru częściowego 

świadczeń objętych fakturą,  

2) druga faktura częściowa na kwotę nie większą niż 30% wynagrodzenia 

umownego brutto wskazanego w § 3 ust. 1 umowy, wystawiona zostanie za 

zakres świadczeń rzeczywiście wykonanych wg wyceny wynikającej z koszto-

rysu, o którym mowa w § 3 ust. 6 umowy - zgodnie z harmonogramem, o któ-

rym mowa w § 2 ust. 4 umowy, po dokonaniu odbioru częściowego świadczeń 

objętych fakturą,  

3) faktura końcowa na kwotę pozostałą z wynagrodzenia umownego brutto 

wskazanego w § 3 ust. 1 umowy. Faktura końcowa zostanie wystawiona na 

kwotę stanowiąca różnicę pomiędzy sumą kwot wynikających z wcześniej-

szych faktur częściowych, a wynagrodzeniem umownym brutto wskazanym w 

§ 3 ust. 1. 

3. Do faktur wystawionych przez Wykonawcę załączone będą: 

1) zestawienie kwot umówionych wynagrodzeń podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców, w przypadku których zamawiający ponosi 

odpowiedzialność solidarną na zasadach określonych w ustawie Prawo 

zamówień publicznych; 

2)  oświadczenie podwykonawców lub dalszych podwykonawców o spłaceniu 

wszelkich wymagalnych należności wynikających z zawartych umów 

dotyczących robót/dostaw/usług odebranych przez Zamawiającego przed 

dniem rozliczenia faktury (a w przypadku braku takiego oświadczenia ze 

względów niezależnych od wykonawcy – innych dokumentów 

potwierdzających spłacenie wszelkich należności wynikających z zawartych 

umów dotyczących robót/dostaw/usług odebranych przez Zamawiającego 

przed dniem rozliczenia faktury objętych ww. zestawieniem),  

3)  poświadczone za zgodność z oryginałem kopie wystawionych faktur i 

dowodów ich zapłaty w zakresie wymagalnego wynagrodzenia należnego 
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podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za wykonane przez nich 

roboty/dostawy/usługi odebrane przez Zamawiającego przed dniem 

rozliczenia faktury.  

4. Wykonawca jest zobowiązany do zawierania umów podwykonawczych w sposób 

umożliwiający rozliczenie robót wykonanych przez podwykonawców.  

5. Zamawiający ma obowiązek zapłaty wystawionej zgodnie z umową faktury VAT  

w terminie 30 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego pod warunkiem speł-

nienia wskazanych w umowie warunków zapłaty danej faktury. 

6. Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy 

wskazany w fakturze. 

7. Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia jest przedłożenie Zamawiają-

cemu wraz z fakturą dokumentów wskazanych w ust. 3. 

8. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, przysłu-

gującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną 

przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty bu-

dowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku 

zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwyko-

nawcę. 

9. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 8, dotyczy wyłącznie należności powstałych 

po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przed-

miotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za 

zgodność z oryginałem kopii umowy podwykonawstwo, której przedmiotem są do-

stawy lub usługi. 

10. Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 8, obejmuje wyłącznie należne wynagro-

dzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

11. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Wykonawca zostanie poinformowany 

przez Zamawiającego w formie pisemnej o: 

1) zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną 

Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy 

lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 

Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. 

2) możliwości zgłoszenia przez Wykonawcę, w terminie 7 dni od dnia otrzymania 

informacji, o której mowa w pkt 1), pisemnych uwag dotyczących zasadności 

bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy. 

12. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 11 pkt 2),  

w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 11 pkt 1) i 2), 

Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
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podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, 

któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże 

zasadność takiej zapłaty. 

13. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwy-

konawcy, o której mowa w ust. 12 pkt 3), Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia na-

leżnego Wykonawcy. 

14. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za zapłatę podwykonawcy wynagrodzenia w 

wysokości ustalonej w umowie między podwykonawcą a wykonawcą, chyba że ta wy-

sokość przekracza wysokość wynagrodzenia należnego wykonawcy za roboty bu-

dowlane, których szczegółowy przedmiot wynika z zaakceptowanej umowy. W takim 

przypadku odpowiedzialność zamawiającego za zapłatę podwykonawcy wynagro-

dzenia jest ograniczona do wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy za ro-

boty budowlane, których szczegółowy przedmiot wynika z zaakceptowanej umowy. 

15. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur na: 

Nabywca (Podmiot2):  

Gmina Gorzkowice, ul. Szkolna 3, 97-350 Gorzkowice, NIP: 771 10 87 832; 

Odbiorca (Podmiot3):  

Urząd Gminy Gorzkowice, ul. Szkolna 3, 97-350 Gorzkowice,  

NIP: 771 265 76 22; 

Wykonawca zobowiązany jest do wystawiania faktur dokumentujących wykonanie 

Umowy, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, w szczególności 

art. 106 ww. ustawy. 

1.W przypadku faktur ustrukturyzowanych wystawionych za pośrednictwem 

Krajowego systemu eFaktur, na każdej fakturze Wykonawca zobowiązany jest wskazać: 

 a)  Jako nabywcę – (pełna nazwa JST, adres, NIP) 

b) Jako odbiorcę – (pełna nazwa jednostki organizacyjnej JST, NIP) Dane Nabywcy oraz 

Odbiorcy Zamawiający każdorazowo wskazuje w zleceniu, protokole odbioru lub innym 

dokumencie stanowiącym podstawę do wystawienia faktury. 

2. Wskazanie danych odbiorcy następuje przez uzupełnienie odpowiednich pól faktury 

ustrukturyzowanej w KSeF (pole PODMIOT 3) 

3. W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury ustrukturyzowanej bez 

wskazania prawidłowych i kompletnych danych Odbiorcy, zgodnie z pkt 2, Zamawiający 

nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia w zapłacie należności, 

wynikające z trudności w identyfikacji właściwego odbiorcy. W takim przypadku 

Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tytułu 

odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych ani inne roszczenia 

odszkodowawcze związane z opóźnieniem w  zapłacie. 
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16. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakwestionowania dowolnej części zafakturo-

wanej kwoty w przypadku stwierdzenia, że jest ona niewłaściwa lub wymaga do-

datkowego sprawdzenia. 

17. W przypadku, o którym mowa w ust. 15 Zamawiający dokona zwrotu faktury bez jej 

zaksięgowania i zapłaty Wykonawcy, żądając jednocześnie dodatkowych wyjaśnień 

lub zmiany faktury. 

18. Termin płatności faktury, w sytuacji opisanej w ust. 16, będzie liczony od dnia otrzy-

mania wymaganych wyjaśnień lub prawidłowo wystawionej faktury. 

 

§ 6 

Odbiory 

1. Strony ustalają następujące rodzaje odbiorów: 

1) odbiór dokumentacji projektowej, 

2) odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu; 

3) odbiór końcowy; 

4) odbiór gwarancyjny; 

5) odbiór pogwarancyjny; 

2. Odbiory będą wykonywane z uwzględnieniem postanowień ust. 3 -10. 

3. Odbiór Dokumentacji Projektowej będzie odbywał się według następujących  

zasad: 

1) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia i przekazania Zamawiającemu  

w siedzibie Zamawiającego Dokumentacji Projektowej w celu przeprowadzenia 

przez Zamawiającego czynności odbioru Dokumentacji Projektowej.  

2) Wykonawca dostarczy do odbioru Dokumentację Projektową, z wykazem 

opracowań oraz pisemnym oświadczeniem, że jest ona wykonana zgodnie  

z umową, obowiązującymi przepisami i normami oraz że zostaje wydana w stanie 

kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

3) Zamawiający dokonuje wstępnego odbioru Dokumentacji Projektowej w ciągu 

10 dni roboczych od daty dostarczenia jej Zamawiającemu przez Wykonawcę.  

4) W razie stwierdzenia przez Zamawiającego, iż dostarczona Zamawiającemu 

Dokumentacja Projektowa ma istotne wady lub braki, Zamawiający odmówi jej 

odbioru, wskaże Wykonawcy stwierdzone istotne wady lub braki na piśmie,  

a Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia poprawionej Dokumentacji 

Projektowej. Zamawiający dokona wstępnego odbioru poprawionej 

Dokumentacji Projektowej w terminie 10 dni roboczych, jeżeli wskazane istotne 

wady lub braki zostały usunięte.  

5) W razie stwierdzenia przez Zamawiającego, iż dostarczona Zamawiającemu 

Dokumentacja Projektowa ma nieistotne wady lub braki, Zamawiający wstępnie 

odbierze Dokumentację Projektową oraz wyznaczy termin na ich usunięcie nie 

krótszy niż 7 dni roboczych pod rygorem zapłaty kary umownej w wysokości 

1000 zł za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad lub braków nieistotnych. 

6) Przez wady i braki istotne rozumie się wady i braki niepozwalające na podjęcie 

robót budowlanych w szczególności ze względu na: 
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a) niewskazanie sposobu lub metody lub technologii lub materiałów lub 

urządzeń niezbędnych do realizacji robót; 

b) niezgodność zapisów Dokumentacji Projektowej z wiedzą techniczną lub 

przepisami prawa budowlanego (przez co rozumie się ustawę Prawo 

Budowlane i przepisy wykonawcze) lub PFU lub Projektem Budowlanym; 

c) niezapewnienie przez projektowane rozwiązania zasad bezpieczeństwa 

użytkowników w tym w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 

7) Dokumentem potwierdzającym wstępny odbiór Dokumentacji Projektowej jest 

protokół wstępnego odbioru Dokumentacji Projektowej. 

8) Podpisanie przez Zamawiającego wstępnego protokołu odbioru Dokumentacji 

Projektowej uprawnia Wykonawcę do wystąpienia o pozwolenie na budowę. 

9) po uzyskaniu niezbędnych pozwoleń i uzgodnień wykonawca zgłosi do odbioru 

Dokumentację Projektową.  

4. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu będzie odbywał się według 

następujących zasad: 

1) Odbiorowi podlegają roboty ulegające zakryciu, których gotowość do odbioru 

Wykonawca zgłasza wpisem do dziennika budowy, powiadamiając o tym inspek-

tora nadzoru ze strony Zamawiającego – właściwego dla danej branży. 

2) W przypadku wykonania przez Wykonawcę robót ulegających zakryciu lub robót 

zanikających, Inspektor nadzoru przystąpi do ich odbioru w ciągu 5 dni 

roboczych od dnia zgłoszenia ich wykonania. 

3) Wykonawca ma obowiązek umożliwić Inspektorowi nadzoru wyznaczonemu 

przez Zamawiającego sprawdzenie każdej roboty zanikającej lub ulegającej 

zakryciu. 

5. Odbiór końcowy będzie odbywał się według następujących zasad: 

1) odbioru końcowego dokonuje się po przedłożeniu przez Wykonawcę wszelkich 

uzgodnień, opinii, badań, dokumentacji, sprawdzeń i decyzji administracyjnych 

niezbędnych Zamawiającemu do złożenia wniosku o pozwolenie na użytkowanie 

obiektu (jeżeli dotyczy), 

2) Zamawiający ma prawo odmówić przeprowadzenia odbioru końcowego, jeżeli po 

przystąpieniu do czynności odbioru zostanie stwierdzone, że Przedmiot umowy 

nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu braku uzgodnień, opinii, badań, 

sprawdzeń i decyzji administracyjnych niezbędnych Zamawiającemu do złożenia 

wniosku o pozwolenie na użytkowanie obiektu (jeżeli dotyczy), 

3) Zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru końcowego dokonuje Wykonawca pi-

semnie na adres Zamawiającego po wykonaniu przedmiotu umowy i wszystkich 

robót, dostaw, usług, stanowiących przedmiot umowy. 

4) Zgłoszenie do odbioru musi być poprzedzone przeglądem technicznym całego za-

kresu umownego dokonanym przez ustanowionych przez Zamawiającego in-

spektorów nadzoru inwestorskiego i ich pisemnymi oświadczeniami potwierdza-

jącymi osiągnięcie gotowości do odbioru, 
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5) wraz ze zgłoszeniem do końcowego odbioru Wykonawca przekaże Zamawiają-

cemu wszelkie niezbędne dokumenty, w szczególności wynikające z art. 57 

ustawy Prawo budowlane a także postanowień niniejszej umowy, m.in.: 

a) oświadczenia inspektorów nadzoru inwestorskiego, o których mowa w pkt. 

4 j.w., 

b) dokumentację powykonawczą w tym projekt techniczny, z uwzględnieniem 

zmian, 

c) dokumenty (deklaracje właściwości użytkowych, krajowe deklaracje zgod-

ności, aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, oświadczenia, etc.), wg obo-

wiązujących przepisów,  zastosowanych materiałów i urządzeń potwierdza-

jące zgodność z obowiązującymi przepisami i  że są dopuszczone do zastoso-

wania w budownictwie, a także w tego typu obiektach – jeśli dotyczy (opi-

sane i ostemplowane przez Kierownika budowy i potwierdzone przez In-

spektora Nadzoru), 

d) dokumenty (deklaracje, atesty, certyfikaty, oświadczenia, etc.), wg obowią-

zujących przepisów,   dostarczonego wyposażenia potwierdzające zgodność 

z obowiązującymi przepisami oraz dopuszczenie do zastosowania w tego 

typu obiektach – jeśli dotyczy  (opisane i ostemplowane przez Kierownika 

budowy i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru), 

e) instrukcje obsługi i eksploatacji, kompletne dokumentacje techniczno-ru-

chowe (DTR) i inne zainstalowanych lub wbudowanych urządzeń wraz z kar-

tami gwarancyjnym  

f) protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób, badań, sprawdzeń, 

g) dokumenty zezwalające na eksploatacje urządzeń technicznych, 

h) oświadczenie kierownika budowy i kierowników robót o materiałach wbu-

dowanych w obiekt oraz o zakończeniu robót budowlanych oraz o zgodno-

ści wykonania z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, o dopro-

wadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie 

korzystania - drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu; 

i) dokumenty potwierdzające sposób zagospodarowania odpadów – dopuszcza 

się oświadczenie Wykonawcy, 

j) wszelkie inne wyżej nie wymienione a wymagane przepisami lub niezbędne 

do oceny prawidłowości wykonanych robót, 

k) zaświadczenie  o  zakończeniu  budowy/robót  budowlanych, wystawione 

przez kierownika budowy i kierowników robót  wskazujące, że: 

− prace budowlano-remontowe zostały wykonane zgodnie rozporządze-

niem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warun-

ków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1225 ze zm.), 

l) oświadczenia Wykonawcy, że projekt oraz roboty budowlane  zostały  ukoń-

czone  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  w  tym  w  pełnej  zgodności  

z: 
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− „Wytycznymi Technicznymi   dotyczącymi   stosowania   zasady   „nie   

czyń   poważnych   szkód”   na   podstawie   rozporządzenia ustanawia-

jącego Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności 

2021/C 58/01” 

− dokumentem: „Zgodność przedsięwzięć finansowanych ze środków 

Unii Europejskiej, w tym realizowanych w ramach Krajowego Planu Od-

budowy i Zwiększania Odporności, z zasadą „nie czyń znaczącej szkody” 

- zasadą DNSH”, 

− z załącznikiem Nr 1.1 do SWZ pn.: „Ocena zasady DNSH oraz zrówno-

ważonego rozwoju”;  

6) Odbiór końcowy dokonany zostanie komisyjne z udziałem przedstawicieli Wyko-

nawcy i Zamawiającego. Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru 

końcowego w terminie do 7 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnię-

ciu gotowości do odbioru końcowego. 

7) Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru 

końcowego, w terminie do 14 dni roboczych od dnia rozpoczęcia tego odbioru. 

8) W protokole odbioru końcowego strony wskażą w szczególności zakres wykona-

nych prac, datę ich zakończenia, uwagi dotyczące jakości wykonanych prac oraz 

ewentualne usterki lub wady stwierdzone podczas odbioru. 

9) Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu 

przysługują następujące uprawnienia: 

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, jednak uniemożliwiają użytkowanie 

przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bez-

pieczeństwa /wady istotne/ Zamawiający odmówi odbioru do czasu usunięcia 

wad istotnych i wyznaczy termin ich usunięcia nie krótszy niż 7 dni 

b) jeżeli wady nadają się do usunięcia i nie stanowią przeszkody w użytkowaniu 

przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bez-

pieczeństwa /wady nieistotne/ Zamawiający odbierze przedmiot zamówienia 

wyznaczając termin ich usunięcia nie krótszy niż 7 dni. 

c) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może: 

− obniżyć wynagrodzenie, jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania 

przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, 

− odstąpić od umowy lub żądać ponownego wykonania przedmiotu zamó-

wienia, jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu zamówienia 

zgodnie z przeznaczeniem. 

10) W przypadku odmowy usunięcia wad przez Wykonawcę, wady zostaną usunięte 

w ramach wykonawstwa zastępczego na jego koszt, bez konieczności uzyskiwa-

nia upoważnienia Sądu. 

11) W przypadku odmowy odbioru, o którym mowa w pkt 9, lit. a) umowy, terminem 

wykonana zamówienia będzie data ponownego zgłoszenia przez Wykonawcę go-

towości do odbioru przedmiotu zamówienia z usuniętymi wadami istotnymi (nie 

będzie nim data pierwotnego zgłoszenia gotowości odbioru).  Powyższa sytuacji 



 

 Zał. Nr 2 do SWZ - Projekt umowy Strona 27 z 56 
 
 

stanowi zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy i zastosowanie ma sankcja w 

postaci kary umownej wg § 14 ust.1 pkt.1 

12) Komisja dokonująca odbioru końcowego sporządza protokół odbioru końco-

wego. Odbiór końcowy potwierdza wykonanie i zakończenie realizacji całego 

Przedmiotu umowy. 

13) Zamawiający zastrzega sobie prawo na etapie odbioru końcowego  do ponownej 

weryfikacji robót, dostaw lub usług odebranych uprzednio. 

14) Nie dostarczenie przez Wykonawcę dokumentów odbiorowych wraz ze zgłosze-

niem do odbioru końcowego  lub nie zgłoszenie przez Wykonawcę zamówienia 

do odbioru końcowego, w terminie realizacji przedmiotu umowy określonym w 

umowie § 2 ust. 1 jest równoznaczne z nie wykonaniem zadania w terminie i sta-

nowi to zwłokę Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy i skutkuje nalicze-

niem kar umownych wg § 14 ust.1 pkt.1 i odpowiednio nie rozpoczęciem/wstrzy-

maniem , procedury odbiorowej, o której mowa j.w.  

6. Odbiór gwarancyjny będzie odbywał się według następujących zasad: 

1) Odbiory gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale upoważnio-

nych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy i polegają na ocenie prac 

związanych z usunięciem wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji ja-

kości, 

2) Oprócz odbiorów gwarancyjnych związanych z usunięciem wad ujawnionych w 

okresie rękojmi lub gwarancji jakości, o których mowa w powyżej w pkt. 1), co 

roku w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego i tylko na wezwanie 

Zamawiającego, przeprowadzane będą przy udziale Wykonawcy i 

Zamawiającego przeglądy gwarancyjne Przedmiotu umowy, do czasu upływu 

terminu gwarancji lub rękojmi (w zależności od tego, które zdarzenie wystąpi 

później), przy czym ostatni przegląd gwarancyjny przeprowadza się nie później 

niż 2 miesiące przed upływem terminów gwarancji i rękojmi. Z przeglądu 

gwarancyjnego strony spisują protokół stwierdzający wady albo ich brak. W razie 

stwierdzenia wad, zastosowanie mają postanowienia § 12 niniejszej umowy. 

7. Odbiór pogwarancyjny będzie odbywał się według następujących zasad: 

1) Odbiór pogwarancyjny dokonywany jest po upływie okresu rękojmi  

i gwarancji i służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad ujawnionych w toku 

eksploatacji w okresie rękojmi i gwarancji, 

2) Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiającego przy udziale Wy-

konawcy. Z odbioru pogwarancyjnego sporządza się protokół odbioru pogwaran-

cyjnego, który jest podpisywany po usunięciu wszystkich wad. Dokonanie od-

bioru pogwarancyjnego i podpisanie protokołu odbioru pogwarancyjnego zwal-

nia Wykonawcę z wszystkich zobowiązań wynikających z umowy dotyczących 

usuwania wad. 

8. W przypadku odmowy odbioru, o którym mowa w ust. 5 pkt 9) lit. a), terminem  

wykonana zamówienia będzie data ponownego zgłoszenia przez Wykonawcę  

gotowości do odbioru przedmiotu zamówienia z usuniętymi wadami istotnymi 

(nie będzie nim data pierwotnego zgłoszenia gotowości odbioru).  



 

 Zał. Nr 2 do SWZ - Projekt umowy Strona 28 z 56 
 
 

 

§ 7 

Obowiązki Kierownika budowy 

1. Kierownik budowy działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie  

z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane. 

2. Kierownik budowy zobowiązany jest do: 

1) złożenia Zamawiającemu w dniu przekazania placu budowy oświadczenia  

o przyjęciu obowiązków kierownika budowy, 

2) prowadzenia dziennika budowy,  

3) przedkładania Inspektorowi Nadzoru wniosków o zatwierdzenie do wbudo-

wania materiałów przed ich wbudowaniem 

4) zgłaszania Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty 

ulegające zakryciu bądź zanikające oraz zapewnienie dokonania wymaganych 

przepisami lub ustalonych w Dokumentacji Projektowej prób i badań przed zgło-

szeniem ich do odbioru, 

5) informowania Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) o terminie zakrycia robót 

ulegających zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikających (jeżeli Wykonawca 

nie poinformował o tych faktach Inspektora Nadzoru zobowiązany jest odkryć ro-

boty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić 

roboty do stanu poprzedniego); 

6) koordynowania wszystkich prac na budowie w tym wykonywanych przez podwy-

konawców,  

7) uczestniczenia w Radach Budowy i odbiorach, 

8) uczestniczenia w odbiorze końcowym zadania, w tym kontroli organów uprawnio-

nych,  

9) niezwłocznego informowanie Inspektora Nadzoru i Zamawiającego o problemach 

lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub opóźnienie terminu 

zakończenia zadania,  

10) informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiającego o konieczności wykonania ro-

bót dodatkowych i zamiennych niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 5 dni 

od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania. 

3. Powyższe postanowienia stosuje się analogicznie do kierowników robót w zakresie ich 

poszczególnych branż, jeśli w tym zakresie kierownik budowy tego nie realizuje lub 

wymagany jest przez Zamawiającego lub nadzoru inwestorskiego ich bezpośredni 

udział. 

 

§ 8 

Podwykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia siłami własnymi  

z wyjątkiem robót w zakresie: 

1) ……………………………………………………………… , 

2) ……………………………………………………………… , 

3) ……………………………………………………………… , 
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 które zostaną wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawców). 

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający 

zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest 

obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu 

projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest 

obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o 

treści zgodnej z projektem umowy. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia w terminie 14 dni w formie 

pisemnej zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociażby 

jednego z opisanych poniżej przypadków: 

1) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia 

doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub 

rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej, 

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania 

zamówienia, wskazany w § 2 ust. 1 umowy, 

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na 

rzecz podwykonawcy od odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty 

należności Wykonawcy przez Zamawiającego, 

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, dotyczących zawierania 

umów na roboty budowlane, dostawy lub usługi z dalszymi podwykonawcami, w 

szczególności zapisów warunkujących podpisanie tych umów od ich akceptacji i 

zgody Wykonawcy, 

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera kwoty wynagrodzenia wykonawcy; 

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, o których mowa w § 13 

umowy, 

7) załączony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy jest 

niezgodny z harmonogramem, 

8) w każdym przypadku, gdy umowa kształtuje prawa i obowiązki podwykonawcy, w 

zakresie kar umownych oraz warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla 

niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy wynikające z niniejszej 

umowy. 

9) wartość wynagrodzenia umów podwykonawczych przewyższa wartość wynagro-

dzenia Wykonawcy. 

4. Niezgłoszenie przez Zamawiającego w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego 

projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w 

terminie wskazanym w ust. 3, będzie uważane za jego akceptację. 

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty bu-

dowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 

zawartej umowy o podwykonawstwo: 

1) której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia; 
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2) której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z 

wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy oraz umów o podwykonawstwo, 

których przedmiotem są dostawy materiałów budowlanych niezbędnych do realizacji 

przedmiotu zamówienia oraz usługi transportowe. 

6. Wyłączenia, o których mowa w ust. 5, nie dotyczą umów o podwykonawstwo  

o wartości większej niż 50 000,00 złotych brutto. 

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 2), jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia 

jest dłuższy niż określony w ust. 3 pkt 1, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę  

i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dłuższym niż  

5 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umow-

nej. 

8. Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagają formy pisemnej. 

9. Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

w przypadkach, o których mowa w ust. 3. 

10. Niezgłoszenie sprzeciwu, o którym mowa w ust. 9, do przedłożonej umowy o podwy-

konawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 

9, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

11. Postanowienia, zawarte w ust. 2-10, stosuje się odpowiednio do zawierania umów o 

podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami. 

12. Postanowienia, zawarte w ust. 2-10, stosuje się odpowiednio do zmian umów o pod-

wykonawstwo. 

13. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty bu-

dowlane, które wykonuje przy pomocy podwykonawców. 

14. Wykonawca przyjmuje na siebie pełnienie funkcji koordynatora w stosunku do robót 

budowlanych, realizowanych przez podwykonawców. 

15. Powierzenie wykonania części robót budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobo-

wiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia. 

16. Wykonawca jest odpowiedzialny za działanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania 

podwykonawcy i jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, 

uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. 

17. Jakakolwiek przerwa w realizacji robót budowlanych, wynikająca z braku podwyko-

nawcy, będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wyko-

nawcy i będzie stanowić podstawę do naliczenia Wykonawcy kar umownych. 

18. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postę-

powaniu lub kryteriów selekcji, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiają-

cemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je 

w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powo-

ływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 
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19. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca, 

o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwy-

konawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o 

wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realiza-

cji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, 

którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia. 

20.  Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu bu-

dowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z którym nie została zawarta 

Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć 

takiego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na koszt Wykonawcy. 

21. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przed-

miotu Umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje pod-

wykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań doty-

czących podwykonawstwa, określonych Umową, nie dają rękojmi należytego wyko-

nania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robót budowla-

nych lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca, podwykonawca 

lub dalszy podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego podwyko-

nawcę lub dalszego podwykonawcę z terenu budowy, jeżeli działania podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszają postanowienia niniejszej 

Umowy. 

22. Z uwagi na niedopuszczenie do udziału w postępowaniu podmiotów, o których mowa 

w art. 16b ustawy Pzp, Wykonawca lub podwykonawca nie może powierzyć wykona-

nia części zamówienia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który pochodzi 

z państwa trzeciego niebędącego stroną umów międzynarodowych.  

23. Zamawiający może żądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, który pochodzi z państwa trzeciego 

niebędącego stroną umów międzynarodowych lub może usunąć takiego podwyko-

nawcę lub dalszego podwykonawcę na koszt Wykonawcy.  

 

§ 9 

Personel realizujący zadanie 

1. Osobą upoważnioną do kontaktów: 

1) z Wykonawcą ze strony Zamawiającego jest: …………………..; nr tel.: ………………….; 

e-mail: ……………………; 

2) z Zamawiającym ze strony Wykonawcy jest: ……………………; nr tel.: ………………….; 

e-mail: ……………………; 

2. Osoby wymienione w ust. 1 nie są upoważnione do podejmowania decyzji powodują-

cych zmianę postanowień umowy, w szczególności zmiany uzgodnionego wynagro-

dzenia lub zmiany zakresu czynności i prac objętych umową. 

3. Zamawiający zobowiązuje się do powołania odpowiedniego inspektora nadzoru in-

westorskiego. 
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4. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi 

umową przez osobę posiadającą stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia bu-

dowlane, tj.: 

1) kierownika budowy w branży konstrukcyjno-budowlanej posiadającego 

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w 

specjalności konstrukcyjno-budowlanej, których zakres uprawnia go do 

kierowania robotami objętymi przedmiotem zamówienia lub odpowiadające 

im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej 

obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – 

uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej 

wskazanych. 

2) kierownika robót w branży sanitarnej posiadającego uprawnienia 

budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

instalacyjnej w zakresie instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych, 

których zakres uprawnia go do kierowania robotami objętymi przedmiotem 

zamówienia lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane 

na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców 

zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do 

wyżej wskazanych. 

3) kierownika robót w branży elektrycznej posiadającego uprawnienia 

budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych, których zakres 

uprawnia go do kierowania robotami objętymi przedmiotem zamówienia 

lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na 

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców 

zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do 

wyżej wskazanych. 

5. Wykonawca ustanawia: 

1) w zakresie projektowania: 

a) Głównego/koordynującego projektanta budowy w rozumieniu art. 20 ustawy 

Prawo budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w osobie: 

………………….; nr tel.:……………………..; upr. bud. nr: ……………………………. ; 

b) Projektanta w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji  wodociągo-

wych i kanalizacyjnych w osobie: ………………….; nr tel.:……………………..; upr. 

bud. nr: ……………………………. ; 

c) Projektanta w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń 

elektrycznych w osobie: ………………….; nr tel.:……………………..; upr. bud. nr: 

……………………………. ; 

2) w zakresie wykonywania robót: 

a) Kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno-budowalnej w osobie: 

………………….; nr tel.:……………………..; upr. bud. nr: ……………………………. ; 
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b) Kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji  wodo-

ciągowych i kanalizacyjnych w osobie: ………………….; nr tel.:……………………..; 

upr. bud. nr: ……………………………. ; 

c) Kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urzą-

dzeń elektrycznych w osobie: ………………….; nr tel.:……………………..; upr. bud. 

nr: ……………………………. ; 

6. W zakresie ust. 4 powyżej Wykonawca powinien skierować do realizacji zamówienia 

personel wskazany w wykazie osób złożonym w postępowaniu. Zmiana którejkol-

wiek z osób wskazanych w ust. 4, w trakcie realizacji umowy, musi być uzasadniona 

przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana przez Zamawiającego. 

7. Wykonawca jest obowiązany z własnej inicjatywy zaproponować nowy skład perso-

nelu w następujących przypadkach: urlopu lub zwolnienia trwającego dłużej niż 14 

dni, śmierci, choroby lub innych przyczyn i zdarzeń losowych w terminie 14 dni od 

daty powzięcia przez Wykonawcę wiadomości o zaistnieniu powyższych zdarzeń. 

8. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 5 dni od daty przedłożenia propo-

zycji, wyłącznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje i doświadczenie 

wskazanych osób będą spełniały wymagania określone w SWZ a dokonana zmiana 

nie spowoduje wydłużenia terminu wykonania umowy, przy czym stanowi to upraw-

nienie nie zaś obowiązek Zamawiającego do akceptacji takiej zmiany.  

9. Zamawiający lub osoba upoważniona przez Zamawiającego może wystąpić z wnio-

skiem uzasadnionym na piśmie o zmianę którejkolwiek z osób personelu, jeżeli w 

jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywiązuje się ze swoich obowiązków 

wynikających z umowy. Obowiązkiem wykonawcy jest wówczas zastąpienie tej osoby 

w ciągu 14 dni od daty doręczenia wniosku inną osobą spełniająca wymagania za-

warte w SWZ i niniejszej umowie. 

10. Powyższe wyliczenie w ust. 5 nie stanowi katalogu zamkniętego osób realizujących 

zamówienie i Wykonawca zobowiązany jest zapewnić udział pozostałych osób, pro-

jektantów, ekspertów, kierowników robót, itp., zgodnie z zakresem wynikającym ze 

specyfiki i zakresu przedmiotu zamówienia, obowiązku zapewnienia kompletności 

dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz pozostałych obowiązków Wyko-

nawcy, lub jeśli będzie to wynikało z decyzji lub innego dokumentu wydanego przez 

jakikolwiek organ lub instytucje. 

11. Przed przejęciem placu budowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kopie 

uprawnień oraz aktualnych zaświadczeń o przynależności do właściwej izby samo-

rządu zawodowego i oświadczenia o podjęciu funkcji wszystkich kierowników bu-

dowy/robót budowlanych. 

12. Jeśli którykolwiek z projektantów lub kierowników budowy lub robót  nie ma  lub nie 

ma wystarczających uprawnień budowlanych do projektowanego lub kierowanego 

zakresu lub obiektu Wykonawca ponosi wyłączną i pełną wszelką odpowiedzialno-

ścią z tego wynikającą lub z tym związaną, w tym finansową, odszkodowawczą.  

13. Jeśli którykolwiek z projektantów lub kierowników budowy lub robót  nie ma  lub nie 

ma wystarczających uprawnień budowlanych do projektowanego lub kierowanego 

zakresu lub obiektu, Wykonawca, niezależnie od odpowiedzialności wynikającej z 
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ust.11 i pozostałych postanowień umowy i przepisów prawa,  zobowiązany jest do 

zmiany takiej osoby na osobę o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych. 

 

§ 10 

Procedura zapewnienia jakości 

1. Miesięczne raporty o postępie wykonywania robót, usług i dostaw będą przygoto-

wane przez Wykonawcę według wzoru opracowanego przez inspektora nadzoru i 

przedkładane mu oraz Zamawiającemu e-mailem w terminie 7 dni od ostatniego dnia 

okresu, którego dany raport dotyczy. 

2. W przypadku, gdy wykonawca rozpocznie roboty w drugiej połowie miesiąca, wów-

czas pierwszy miesięczny raport złoży w terminie 7 dni po upływie kolejnego mie-

siąca. Raport ten będzie obejmował okres od początku realizacji. 

3. Po przekazaniu przez Wykonawcę miesięcznego raportu o postępie robót, usług i do-

staw lub w terminie określonym przez inspektora nadzoru lub zamawiającego, na 

placu budowy lub w innym uzgodnionym przez strony miejscu, zamawiający ma 

prawo zwołania rady budowy z udziałem inspektora nadzoru i przedstawiciela wy-

konawcy w celu omówienia raportu o postępie prac oraz omówienia problemów 

związanych z realizacją prac objętych umową. Wykaz problemów stanowiących za-

grożenie dla prawidłowej, zgodnej z zakładanymi terminami realizacji inwestycji, 

każdorazowo, w terminie najpóźniej na 5 dni przed planowanym zebraniem rady bu-

dowy, zostanie przez Wykonawcę dostarczony inspektowi nadzoru oraz Zamawiają-

cemu. W zebraniach rady budowy, według własnego uznania może brać udział przed-

stawiciel Zamawiającego a także inne osoby, których udział będzie konieczny lub po-

żądany zdaniem inspektora nadzoru lub Zamawiającego. 

4. W ciągu 3 dni od dnia, w którym odbyło się zebranie rady budowy inspektor nadzoru 

przekaże wykonawcy celem uzgodnienia, protokół z odbytego zebrania Rady. 

5. Inspektor nadzoru ma obowiązek zorganizowania i poinformowania zaproszonych 

osób o terminie i miejscu zebrania rady budowy. 

6. Zamawiający, inspektor nadzoru lub wykonawca mogą zażądać zwołania dodatko-

wego spotkania w celu omówienia problemów związanych z realizacją prac objętych 

umową. Powiadomienie o terminie spotkania powinno być na piśmie dostarczone za-

interesowanym z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem i powinno zawierać uza-

sadnienie zwołania spotkania. 

 

§ 11 

Ubezpieczenie 

1. Wykonawca zobowiązuje się posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej 

(OC) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, obejmującej zakres zgodny 

z przedmiotem umowy, na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż wartość wynagro-

dzenie umownego brutto wynikającego z niniejszej umowy. 

2. Ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 musi obowiązywać co najmniej od dnia prze-

kazania placu budowy, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2) Umowy do końca realizacji 

umowy.  Jeżeli Wykonawca przedłoży polisę, której termin ważności przypada przed 
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terminem realizacji umowy, będzie zobowiązany przed utratą jej ważności przedło-

żyć nową polisę w celu zachowania ciągłości ubezpieczenia na okres kolejny pod ry-

gorem zapłaty kar umownych w wysokości 2.000 zł za każdy dzień zwłoki liczony od 

dnia utraty ważności dotychczasowego ubezpieczenia. Wykonawca w przypadku 

umownego przedłużenia terminu realizacji umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 

umowy lub zwiększenia wynagrodzenia, o którym mowa w §  3 ust. 1 umowy jest 

zobowiązany przedłożyć nową polisę w terminie 3 dni po dokonaniu zmiany umowy 

pod rygorem zapłaty kary umownej w wysokości 2000,00 zł za każdy dzień zwłoki.  

3. Przed przekazaniem placu budowy, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2) Umowy, Wy-

konawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonych za 

zgodność z oryginałem kopii polisy ubezpieczeniowej (OC), o których mowa  

w ust. 1. 

4. W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w ust. 

3, Zamawiający nie przekaże Wykonawcy placu budowy. 

5. Ewentualne opóźnienie w prowadzeniu robót z powodu, o którym mowa w ust. 4, 

będzie obciążać w całości Wykonawcę. i stanowić będzie zwłokę Wykonawcy. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo wnoszenia uwag do zakresu lub warunków ubez-

pieczenia, które Wykonawca zobowiązany jest uwzględniać i dokonywać stosownych 

korekt polisy. 

§ 12  

Gwarancja i rękojmia.  

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu bezwarunkowej gwarancji na przedmiot 

umowy wg niniejszej umowy i przepisów kodeksu cywilnego . W razie rozbieżności 

postanowień gwarancyjnych, stosuje się̨ warunki gwarancyjne bardziej korzystne dla 

Zamawiającego.  

2. Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego udziela gwarancji: 

1) Na wykonaną kompletną dokumentację projektową Wykonawca udziela gwa-

rancji na okres minimum 36 miesięcy od daty podpisania przez Strony proto-

kołu odbioru końcowego. Gwarancja dotyczy odpowiedzialności szczególnie za 

wady ukryte oraz jakości opracowanej dokumentacji. Wykonawca gwarantuje 

tym samym, że po odbiorze dokumentacji nie ujawnią się żadne wady projektu.  

W ramach gwarancji Wykonawca jest zobowiązany również do udzielania wyja-

śnień, dodatkowych wyliczeń, informacji, przedstawiania opisów lub rysunków 

zamiennych,  oraz do usuwania wad, w tym: braków, błędów, innych nieprawidło-

wości, w opracowanej dokumentacji projektowej. Zamawiający wykonując 

uprawnienia z tytułu gwarancji w związku z wadami dokumentacji projektowej 

może żądać od Wykonawcy usunięcia wad w ramach wynagrodzenia umownego, 

bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. Niezależnie od uprawnień z 

tytułu gwarancji za wady dokumentacji, jeżeli obiekt wykonany wg dokumentacji 

projektowej nie osiągnął założonych parametrów technicznych lub użytkowych 

lub zakładanego efektu ekologicznego lub energetycznego, Zamawiającemu przy-

sługuje prawo dochodzenia od Wykonawcy naprawienia szkody na zasadach 

określonych w Kodeksie cywilnym, 
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2) Na wykonane roboty budowlane oraz dostarczone i wbudowane materiały       

i urządzenia.  Wykonawca udziela gwarancji na okres minimum ……………4 mie-

sięcy od daty podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego.                                        

Wykonawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne na zasadach określo-

nych w § 12 Projektu umowy. 

3. W sytuacji, gdy gwarancja producenta jest dłuższa niż gwarancja udzielona przez Wy-

konawcę, Zamawiający zachowuje uprawnienia gwarancyjne nadane przez produ-

centa po wygaśnięciu gwarancji Wykonawcy. 

4. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca ponosi także odpowiedzialność za wady 

zmniejszające wartość użytkową, techniczną lub estetyczną przedmiotu umowy. Wy-

konawca jest zobowiązany do naprawy lub wymiany elementów objętych gwarancją 

w celu przywrócenia wartości użytkowej, technicznej lub estetycznej przedmiotu 

umowy.   

5. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji Zamawiającemu przysługują 

uprawnienia z tytułu rękojmi za wady na wykonane prace budowlane i montażowe 

oraz zamontowane materiały i urządzenia oraz wyposażenie i Wykonawca 

zobowiązuje się do usunięcia wad, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu 

określonego rękojmią zgodnie z zasadami wskazanymi w Kodeksie Cywilnym. 

6. Wykonawca zobowiązuje się w dniu odbioru końcowego zapewnić Zamawiającego, 

w formie pisemnej, że wykonane roboty budowlane, usługi i dostawy są wolne od 

wad fizycznych oraz wad jakościowych. 

7. Termin udzielonej rękojmi za wady fizyczne oraz gwarancji na wykonane roboty 

budowlane, dostawy i usługi biegnie od dnia podpisania protokołu odbioru 

końcowego z wyjątkiem Dokumentacji Projektowej dla której terminy te biegną od 

dnia podpisania protokołu odbioru Dokumentacji Projektowej. 

8. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne, 

niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. 

Gwarancja w żaden sposób nie wyłącza, nie ogranicza oraz nie zawiesza uprawnień 

Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy.  

Wybór przysługujących uprawnień z tytułu rękojmi lub gwarancji, należy do 

wyłącznej kompetencji Zamawiającego. 

9. W przypadku wystąpienia wad objętych rękojmią za wady fizyczne lub wad objętych 

gwarancją Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie 14 dni, licząc od 

dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 

ust. 1 umowy. 

10. W przypadku, gdy usunięcie wady nie jest możliwe w terminie wskazanym w ust. 9 

ze względów technologicznych lub atmosferycznych, usunięcie wady powinno być 

wykonane w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Wykonawca jest 

zobowiązany udowodnić zamawiającemu, w szczególności przedstawiając stosowne 

opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, że usunięcie wady nie było możliwe w 

terminie wskazanym w ust. 9 z przyczyn od niego niezależnych. 

 

4  Zgodnie z deklaracją w ofercie. 
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11. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie określonym w ust. 9 lub 10, Zamawia-

jący może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez ko-

nieczności uzyskania zgody Sądu.  Wykonawca zobowiązuje się w takim wypadku za-

płacić koszty usunięcia wad przez osobę trzecią niezwłocznie po otrzymaniu wezwa-

nia do zapłaty od osoby trzeciej, a w przypadku pokrycia kosztów przez Zamawiają-

cego na wezwanie otrzymane od Zamawiającego. W przypadku nieuregulowania na-

leżności przez Wykonawcę, zostanie ona zaspokojona w pierwszej kolejności z pozo-

stawionego zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy, a w przy-

padku gdy wartości należności przewyższy kwotę zabezpieczenia-będzie docho-

dzona w trybie Kodeksu Cywilnego. 

12. Zamawiający obciąży wykonawcę kosztami wykonania zastępczego, o którym mowa 

w ust. 11 Wykonawca jest zobowiązany zwrócić Zamawiającemu kwotę wykonania 

zastępczego w ciągu 30 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty pod rygorem 

naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie z transakcjach handlowych.  

13. W szczególnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia 

ludzi lub grozi szkodą o bardzo dużych rozmiarach, Wykonawca zobowiązany jest do 

niezwłocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunięcia zagrożeń lub 

niedopuszczenia do powiększenia się szkody. 

14. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas usunięcia wady, jeżeli powiadomienie o 

wystąpieniu wady nastąpiło jeszcze w czasie trwania gwarancji. 

15. Zamawiający po stwierdzeniu wady w okresie gwarancji jest obowiązany w terminie 

30 dni zgłosić ten fakt do Wykonawcy.  

16. W przypadku nieusunięcia wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, 

Zamawiający może naliczyć kary umowne ustalone w niniejszej umowie. 

17. Strony umowy zgodnie ustalają, iż okres rękojmi za wady przedmiotu niniejszej 

umowy równy jest okresowi gwarancji, chyba że okres gwarancji jest krótszy od 

okresu rękojmi wynikającego z Kodeksu cywilnego - wówczas okres rękojmi w 

ramach niniejszej umowy jest równy okresowi wynikającemu z przepisów kodeksu 

cywilnego. 

18. Jeżeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonał usunięcia wad istotnych, termin 

gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w którym wada była usuwana. Termin usunięcia 

wady liczony jest od dnia podpisania protokołu usunięcia wady, przez 

Zamawiającego.  

19. Pomimo wygaśnięcia gwarancji lub rękojmi Wykonawca zobowiązany jest usunąć 

wady, które zostały zgłoszone przez Zamawiającego lub użytkownika w okresie 

trwania gwarancji lub rękojmi. 

20. W przypadku ujawnienia wad uniemożliwiających użytkowanie przedmiotu umowy 

zgodnie z jego przeznaczeniem Zamawiający może żądać wykonania przedmiotu 

umowy po raz drugi wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin i zachowując 

jednocześnie roszczenie o zapłatę kar umownych oraz naprawienie szkody.  

21. Wszelkie koszty związane z realizacją gwarancji ponosi Wykonawca. 

22. Naprawy dokonywane będą w miejscu realizacji niniejszego zamówienia. 
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23. Zgłoszenia wad  Zamawiający będzie dokonywał e-mailem na adres: 

…………………………….. bez konieczności potwierdzania przez Wykonawcę faktu 

otrzymania, brak aktualizacji adresu e-mail (wymagane jest pisemne zgłoszenie do 

Zamawiającego minimum 7 dni przed planowaną zmianą adresu email) obciąża w 

skutkach wyłącznie Wykonawcę 

24. W przypadku zaistnienia konieczności dokonania trzeciej naprawy urządzenia, 

Wykonawca wymieni urządzenie na nowe, wolne od wad, o nie gorszych parametrach 

technicznych i tego samego producenta, w terminie do 10 dni kalendarzowych od 

dnia zgłoszenia przez Zamawiającego wady. 

25. W przypadku wymiany urządzenia na nowe, okres gwarancji liczony jest od daty 

dostarczenia nowego urządzenia. Ponowna dostawa potwierdzona będzie 

protokołem odbioru. 

26. Wykonawca do realizacji napraw i usuwania usterek użyje fabrycznie nowych 

oryginalnych części producenta podzespołu/materiału. 

27. Umowa niniejsza w zakresie udzielonej gwarancji stanowi dokument gwarancyjny w 

rozumieniu art. 577, art. 577 [1] oraz art. 577 [2] kodeksu cywilnego. 

28. Wykonawca oświadcza, że w całym okresie rękojmi i gwarancji Zmawiający i 

Użytkownik uprawnieni są do ingerencji w obiekt i jego elementy związanej ze 

zwykłym użytkowaniem obiektu i potrzebami użytkownika, w szczególności w celu 

zamontowania wyposażenia, elementów wystroju, dodatkowych instalacji, urządzeń, 

sprzętów, bez utraty w/w rękojmi i gwarancji udzielonych przez Wykonawcę.  

 

§ 13 

Klauzula zatrudnienia 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, przez 

cały okres realizacji zamówienia, wszystkich osób wykonujących następujące czyn-

ności:  

1) prace techniczno – organizacyjne na etapie projektowania (nie dotyczy pro-

jektantów); 

2) wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robót budowlanych, operato-

rzy sprzętu i prace fizyczne instalacyjno-montażowe objęte zakresem zamó-

wienia (nie dotyczy kierowników budowy i kierowników robót) 

(obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te będą wykonywane samodzielnie i oso-

biście przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w postaci tzw. samo-

zatrudnienia jako podwykonawcy). 

2. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czyn-

ności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie do spełniania przez wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonują-

cych wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

1) żądania następujących oświadczeń i dokumentów:  

a) oświadczenia zatrudnionego pracownika, 

b) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na 

podstawie umowy o pracę, 
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c) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego 

pracownika, 

d) innych dokumentów  

zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko 

zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę 

i zakres obowiązków pracownika, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania 

ww. wymogów, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o każdym przypadku 

zmiany sposobu zatrudnienia osób wykonujących ww. czynności nie później niż w 

terminie 5 dni od dokonania takiej zmiany. 

4. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 

kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

5. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym 

w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu aktualne doku-

menty wskazane w ust. 2. 

6. W przypadku niewywiązania się z obowiązków, o których mowa w ust. 1-3 lub5, Wy-

konawca zobowiązany będzie do zapłaty właściwej kary umownej wskazanej 

w § 14 umowy. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami 

stosownych zapisów, zobowiązujących do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, 

przez cały okres realizacji zamówienia, wszystkich osób wykonujących czynności wy-

mienione w ust. 1 oraz umożliwiających Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli 

realizacji tego obowiązku. 

 

§ 14 

Kary umowne  

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych  

w następujących przypadkach: 

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia 

umownego brutto, o którym mowa § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, li-

czony od terminu określonego w § 2 ust. 1 umowy,  

2) za zwłokę w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie zamówienia, o których 

mowa w § 6 ust. 5 pkt 9 lit. b) umowy – w wysokości 0,1 %  wynagrodzenia umow-

nego brutto, o którym mowa § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, liczony od 

terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad lub usterek, 

3) za zwłokę w usuwaniu wad i usterek w ramach udzielonej gwarancji lub rękojmi 

za wady - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa 

§ 3 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, liczonej od terminu wyznaczonego przez 

Zamawiającego na usunięcie wad i usterek, 
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4) w każdym przypadku braku zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom 

lub dalszym podwykonawcom, którego skutkiem będzie bezpośrednia zapłata, o 

której mowa w § 5 ust. 8 umowy – każdorazowo w wysokości 1000,00 zł.  

5) w każdym przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwy-

konawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 0,1 % kwoty, z której 

zapłatą w zwłoce pozostaje Wykonawca, za każdy dzień zwłoki; 

6) w każdym przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania pro-

jektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub 

projektu jej zmiany – w wysokości 1000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek,  

7) w każdym przypadku nieprzedłożenia w terminie poświadczonej za zgodność z 

oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 

1000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek, 

8) w każdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie ter-

minu zapłaty – w wysokości 1000,00 zł za każdy dzień zwłoki od upływu terminu, 

o którym mowa w § 8 ust. 7 umowy, 

9) w każdym przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w § 13 ust. 1 

umowy – w wysokości 1000,00 zł za każdy dzień roboczy, w którym osoba nieza-

trudniona przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę 

wykonywała czynności wymienione w § 13 ust. 1 umowy, 

10) za zwłokę w dostarczeniu oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w § 13 

ust. 2 lub 5 umowy w wysokości 1000,00 zł za każdy dzień zwłoki liczonej odpo-

wiednio od terminu, o którym mowa w § 13 ust. 5 umowy, 

11) za zwłokę w poinformowaniu Zamawiającego o zmianie, o której mowa  

w § 13 ust. 3 umowy – w wysokości po 1000,00 zł za każdy dzień zwłoki liczonej 

od terminu, o którym mowa w § 13 ust. 3 umowy, 

12) za zwłokę w dostarczeniu Zamawiającemu do akceptacji harmonogramu rze-

czowo–finansowego – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, o 

którym mowa § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki liczonej od upływu ter-

minu, o którym mowa w § 2 ust. 4 lub 6 umowy, z tym, że kara z tego tytułu nie 

może przekroczyć 1,0 % wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa § 3 

ust. 1 umowy, 

13) w każdym przypadku wykonania elementu przedmiotu zamówienia z wykorzy-

staniem materiałów lub urządzeń co do których wykonawca nie uzyskał wcze-

śniejszej akceptacji inspektora nadzoru wniosku materiałowego w wysokości 

1000,00 zł za każdy przypadek. 

14) za każdy stwierdzony przypadek niedopełnienia obowiązku, o którym mowa                    

w § 4 ust. 10 pkt 1, 2 i 4 umowy – w wysokości 5 000 zł.  

15) w każdym przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w § 4a ust. 1 

lub 5 lub 7  umowy – w wysokości  300,00 zł za każdy stwierdzony przypadek. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 

do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

3. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z faktury przedłożonej do za-

płaty przez Wykonawcę lub z zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu 
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umowy, o którym mowa w § 17, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podsta-

wie i wysokości naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 5 dniowego terminu za-

płaty tej kary. 

4. Wykonawca oświadcza, ze wyraża zgodę na takie potrącenie kar umownych z wyna-

grodzenia umownego. 

5. Strony zastrzegają możliwość kumulatywnego naliczania kar umownych z różnych 

tytułów.  

6. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, które może naliczyć każda ze stron 

wynosi 20 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy. 

7. Kary umowne mogą podlegać sumowaniu, jeżeli podstawą ich naliczenia jest to samo 

zdarzenie. 

8. Niezapłacenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie na-

liczonych kar umownych, spowoduje naliczenie odsetek ustawowych za opóźnienie. 

9. Kary umowne są niezależne od poniesionej szkody.  

10. Postanowienia j.w. maja zastosowanie do wszystkich kar umownych zawartych  

w niniejszej umowie. 

 

§ 15  

 Odstąpienie od umowy  

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli: 

1) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowiące przedmiot zamówienia,  

w sposób niezgodny z Dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlanych, wskazaniami Zamawiającego, wskaza-

niami inspektora/inspektorów nadzoru inwestorskiego lub postanowieniami 

umowy, pomimo dwukrotnego wezwania Wykonawcy do zaniechania naruszeń i 

bezskutecznego upływu terminu wskazanego w tych wezwaniach, 

2) gdy Wykonawca nie rozpoczął robót budowlanych bez uzasadnionej przyczyny 

w okresie 7 dni od dnia przekazania placu budowy zawarcia umowy i nie podjął 

ich w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 

3) gdy zwłoka w wykonaniu przedmiotu zamówienia przekroczy 30 dni,  

4) gdy Wykonawca bez zgody Zamawiającego przerwał realizację robót i przerwa 

trwa dłużej niż 14 dni, 

5) gdy Wykonawca nie przekazał Zamawiającemu, w wyznaczonym terminie, dowo-

dów ubezpieczenia, o którym mowa w § 11 lub nie zapewnił jego ciągłości w 

okresach wynikających z umowy, 

6) wystąpiła konieczność co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiają-

cego bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

7) w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 635 kodeksu cy-

wilnego. 

2. W przypadkach określonych w ust. 1, odstąpienie od umowy może nastąpić w termi-

nie 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w 

ust. 1.  
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3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważno-

ści takiego odstąpienia i powinno zawierać uzasadnienie. 

4. W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają obo-

wiązki szczegółowe określone w ustępach poniższych. 

5. W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają na-

stępujące obowiązki szczegółowe. 

1) w terminie wspólnie uzgodnionym przez strony, ale nie dłuższym niż 14 dni od 

daty odstąpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiającego, sporządzi 

szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstą-

pienia, 

2) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 3 dni od dnia odstąpienia od 

umowy, zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na 

koszt tej strony, z której przyczyn nastąpiło odstąpienie od umowy, 

3) Wykonawca, w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od umowy, sporządzi wykaz 

materiałów według stanu na dzień odstąpienia od umowy, które nie mogą być 

wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych umową, 

jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które odpowiada Zamawia-

jący, 

4) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni od daty odstąpienia od 

umowy, zgłosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczające, 

5) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni od daty odstąpienia od 

umowy, usunie z placu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub 

wzniesione, 

6) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robót, poza mającymi na celu 

ochronę życia i własności, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy te-

ren budowy i opuścić go najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego,  

7) Wykonawca przekaże znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty należące do 

Zamawiającego, urządzenia, materiały i inne prace, za które Wykonawca otrzy-

mał płatność oraz inną, sporządzoną przez niego lub na jego rzecz, dokumentację 

projektową, najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

6. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstą-

pienia według cen na dzień odstąpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiającego z 

tytułu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obniżenie ceny na podstawie rę-

kojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zaku-

pione materiały i urządzenia wg wykazu sporządzonego zgodnie z treścią ust. 5 pkt 

3). 

7. W terminie 3 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu 

gotowość do odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających.  

8. Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie do 5 dni od dnia zgłoszenia, o któ-

rym mowa w ust. 7 usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza budowy przez niego 

dostarczone lub wniesione materiały i urządzenia, niestanowiące własności Zama-

wiającego lub ustali zasady przekazania tego majątku Zamawiającemu, które to za-
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sady przekaże Zamawiającemu. Jeśli Zamawiający nie zaakceptuje tych zasad, Wyko-

nawca ma obowiązek usunąć materiały w terminie 3 dni od otrzymania informacji od 

Zamawiającego. 

9. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, Wykonawca jest zobo-

wiązany niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od dnia odbioru, 

o którym mowa w ust. 11, zorganizować usunięcie sprzętu i robót tymczasowych na 

swój koszt i ryzyko. W przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę powyższego ob-

owiązku, Zamawiający uprawniony jest do usunięcia sprzętu i robót tymczasowych 

na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

10. Wykonawca ma obowiązek zastosowania się do zawartych w oświadczeniu o odstą-

pieniu poleceń Zamawiającego dotyczących ochrony własności lub bezpieczeństwa 

robót. 

11. W terminie 5 dni od dnia zgłoszenia, o którym mowa w ust. 7, Wykonawca przy 

udziale Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół odbioru robót przerwanych 

i robót zabezpieczających według stanu na dzień odstąpienia, który stanowi pod-

stawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury lub rachunku.  

12. W przypadku zaistnienia okoliczności wyszczególnionych ust. 1 i zastosowania pro-

cedury przez Zamawiającego, o której mowa w ust. 2 i 3, Zamawiający zobowiązany 

jest do odbioru wykonanych zgodnie z umową robót budowlanych oraz zapłaty wy-

nagrodzenia za odebrane roboty budowlane. Postanowienia, o którym mowa w § 3 i 

§ 5 niniejszej Umowy stosuje się odpowiednio. 

13. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstą-

pienia według cen na dzień odstąpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiającego z 

tytułu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obniżenie ceny na podstawie rę-

kojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zaku-

pione materiały i urządzenia nienadające się do wbudowania w inny obiekt.  

14. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót i terenu budowy oraz wszel-

kie inne uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od Umowy ponosi Strona, która 

jest winna odstąpienia od Umowy.  

15. W przypadku braku współdziałania ze strony Wykonawcy i niewykonywania przez 

niego obowiązków wynikających z ust. 4-10, czynności te przeprowadzi lub zorgani-

zuje Zamawiający i obciąży ich kosztami Wykonawcę. 

16. Zamawiający odstąpi od umowy w przypadkach określonych w art.  456 ustawy 

Prawo Zamówień Publicznych.  

 

§ 15a 

Odstąpienie od umowy na etapie projektowania  

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy, w przypadku wystą-

pienia którejkolwiek ze wskazanych okoliczności: 

1) jeżeli Wykonawca nie podjął wykonania obowiązków wynikających z niniejszej 

Umowy lub przerwał ich wykonanie w okresie dłuższym niż 14 dni i nie podjął ich 

kontynuacji pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie; 

2) jeżeli Wykonawca wykonuje swoje obowiązki w sposób nienależyty lub niezgodny 
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z postanowieniami Umowy i mimo dodatkowego wezwania Zamawiającego w 

terminie przez niego wyznaczonym nie nastąpiła poprawa w wykonaniu tych 

obowiązków; 

3) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad w przedmiocie Umowy 

nienadających się do usunięcia; 

4) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 

Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w 

chwili zawarcia Umowy; 

5) jeżeli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub wykonaniem Dokumentacji 

Projektowej lub jej części tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał całe 

zmówienie ukończyć w terminie określonym w Umowie; 

6) stwierdzenia przez Zamawiającego, iż Wykonawca realizuje przedmiot Umowy w 

sposób niezgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, aktami 

prawa miejscowego lub decyzjami administracyjnymi; 

2. W przypadkach określonych w ust. 1, odstąpienie od umowy może nastąpić w termi-

nie 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 

1.  

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej lub formie elektronicznej 

pod rygorem nieważności takiego odstąpienia i powinno zawierać uzasadnienie. 

4. W przypadku, rozwiązania Umowy na podstawie ust. 1 niniejszego paragrafu, 

Wykonawca sporządzi przy udziale Zamawiającego protokół inwentaryzacji prac 

projektowych na dzień odstąpienia od Umowy bądź wypowiedzenia Umowy oraz 

zabezpieczy na swój koszt przerwane prace w zakresie uzgodnionym przez Strony. 

5. Wynagrodzenie należne Wykonawcy płatne będzie proporcjonalnie do wykonanej 

pracy w etapie, w którym nastąpiło rozwiązanie Umowy.  

 

§ 16 

Kary umowne z tytułu odstąpienia 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych z tytułu od-

stąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy,  

o których mowa w § 15 ust. 1 umowy – w wysokości 20 % łącznego wynagrodzenia 

umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, 

2. Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kary umownej z tytułu odstą-

pienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 20 % 

wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, z zastrzeżeniem art. 456 

ust. 1 pkt. 1) ustawy – Prawo zamówień publicznych.  

3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wy-

sokości poniesionej szkody. 

4. Zobowiązania z tytułu kar umownych Wykonawcy mogą być potrącane z wynagro-

dzenia Wykonawcy oraz z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

§ 17 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
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1. Wykonawca przed zawarciem umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy w formie ……………….. w wysokości 5 % ceny brutto przedstawionej w ofer-

cie, co stanowi kwotę: ………………… złotych (słownie: ……………………..). 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie  

i ewentualne zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nie-

należytego wykonania umowy przez Wykonawcę oraz roszczeń z tytułu rękojmi za 

wady fizyczne lub gwarancji powstałych w okresie udzielonej gwarancji od dnia od-

bioru końcowego. 

3. Beneficjentem zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest Zamawiający. 

4. Koszty zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca. 

5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rę-

kojmi oraz gwarancji. 

6. Kwota w wysokości ………………… złotych (słownie: ……………………..), stanowiąca 70% 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zostanie zwrócona w terminie 30 dni 

od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. 

7. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne 

lub gwarancji wynosząca 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, wynosząca …………………….. złotych (słownie: ……………………………………….), zo-

stanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub 

gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz dostarczone i wbudowane materiały  

i urządzenia (cokolwiek nastąpi później). 

8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w postaci poręczenia lub 

gwarancji musi zawierać zobowiązanie Gwaranta lub Poręczyciela do nieodwołal-

nego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty zobowiązania na pierwsze żądanie za-

płaty, gdy wykonawca nie wykonał przedmiotu zamówienia lub wykonał go z niena-

leżycie lub nie wykonał obowiązków wynikających z rękojmi za wady lub gwarancji 

lub wykonał je nienależycie (w szczególności nie usunął stwierdzonych wad lub uste-

rek).  

9. Jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpie-

czenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi 

się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do 

przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne 

okresy. 

10. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach 

ustawy – Prawo zamówień publicznych, pod warunkiem, że zmiana formy zabezpie-

czenia zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia 

jego wysokości. 

11. Jeżeli nie zajdą przesłanki zatrzymania zabezpieczenia podlega ono zwrotowi Wyko-

nawcy odpowiednio w całości lub w części po upływie terminów, o których mowa w 

ust. 6 i 7. 
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12. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie zwró-

cone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego Zamawiającego, 

na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku 

oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 

13. W sytuacji, gdy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji umowy, o któ-

rym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu, zobowiązany 

jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wy-

konania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia, 

na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiającego, na okres wynikający z aneksu 

do umowy. 

14. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, w przypadku, gdy Wykonawca nie usunął w terminie wad stwierdzonych w 

trakcie odbioru lub w okresie rękojmi lub gwarancji lub jest w trakcie usuwania tych 

wad. 

15.  Zamawiający będzie upoważniony do pobrania z zabezpieczenia należytego wykona-

nia umowy kwot należnych Zamawiającemu z tytułów niewykonania lub nienależy-

tego wykonania umowy, a w szczególności, w przypadku, gdy:  

1) Zamawiający odstąpi od niniejszej umowy,  

2) Wykonawca nie będzie wywiązywał się z realizacji obowiązków wynikających z 

niniejszej umowy,  

3) Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kar umownych i/lub odszkodowań 

wynikających z postanowień niniejszej umowy,  

4) Wykonawca uchylać się będzie od wykonywania zobowiązań wynikających z rę-

kojmi lub gwarancji,  

5) Wykonawca nie zwróci Zamawiającemu kosztów wykonania zastępczego.  

16.  Uprawnienia Zamawiającego określone w postanowieniach niniejszego paragrafu 

mogą być realizowane przez Zamawiającego w każdym czasie i niezależnie od prawa 

Zamawiającego do dokonywania potrąceń wierzytelności Zamawiającego z wierzy-

telnościami Wykonawcy, w szczególności Zamawiający według własnego uznania 

może zaspokoić swoje roszczenie w drodze potrącenia lub pobrania z zabezpieczenia 

albo korzystając jednocześnie z obydwu możliwości (potrącenie i pobranie z zabez-

pieczenia). 

 

§ 18 

Zmiany umowy 

1. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 454 i 455 ustawy – Prawo zamówień pu-

blicznych, strony dopuszczają możliwość wprowadzania zmiany umowy  

w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy,  

w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności: 

1) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może 

nastąpić w przypadku: 

a) wystąpienia okoliczności siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenia 

niezależne od żadnej ze stron, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia, które 
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nastąpiło po dniu wejścia w życie umowy, w szczególności: wojny, akty terrory-

zmu, klęski żywiołowe, strajki oraz akty władzy i administracji publicznej; - o 

liczbę dni, odpowiadającą okresowi występowania okoliczności siły wyższej 

uniemożliwiającej wykonanie zamówienia w terminie umownym; 

b) zmiany przepisów powodujących konieczność zastosowania innych rozwiązań 

niż zakładano w Programie Funkcjonalno – Użytkowym, aby zapewnić zgodność 

przedmiotu umowy z tymi przepisami; - o liczbę dni niezbędną Wykonawcy do 

wprowadzenia modyfikacji;  

c) zmiany przepisów powodujących konieczność uzyskania dokumentów, które te 

przepisy narzucają; - o czas niezbędny do uzyskania tych dokumentów, z 

uwzględnieniem terminów przewidzianych prawem oraz wewnętrznymi aktami 

organizacyjnymi podmiotów uprawnionych do ich wydania; 

d) gdy właściwe organy administracji publicznej i instytucje nie wydały wymaga-

nych do wykonania świadczenia decyzji administracyjnych lub uzgodnień lub 

opinii w ustawowym terminie (a jeśli nie wyznaczono terminu ustawowego - w 

terminie zwyczajowo przyjętym na ich wydanie); - o czas występującego opóź-

nienia;  

e) oczekiwania na konieczne decyzje urzędowe i władz samorządowych, zmiany ob-

owiązującego prawa, wyniki ekspertyz, wyroki sądowe itp. o ile oczekiwanie to 

nie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność; - przy 

czym przedłużenie terminu wykonania zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpo-

wiadającą okresowi oczekiwania; 

f) konieczności dokonania korekt, zmian, poprawek w PFU w zakresie wynikającym 

ze zmiany opisu przedmiotu zamówienia na skutek błędów w opisie przedmiotu 

zamówienia lub zmiany opisu przedmiotu zamówienia na skutek okoliczności 

niezależnych od stron w szczególności związanych z czynnikiem społecznym, 

zmianą przepisów lub zmianą stanowiska instytucji uzgadniających (opiniują-

cych); - o czas potrzebny na dokonanie korekt, zmian, poprawek w PFU; 

g) konieczności przeprowadzenia konsultacji społecznych, uzyskania zgód społecz-

nych, ustaleń, uzgodnień lub innych czynności z osobami niebędącymi stronami 

umowy, za przeprowadzenie których odpowiada Zamawiający, jeżeli są one nie-

zbędne do wykonania dokumentacji projektowej; - o czas trwania konsultacji, 

uzyskania zgód, ustaleń, uzgodnień lub innych czynności, a ich wykonanie oka-

zało się konieczne podczas realizacji umowy. O konieczności przeprowadzenia 

ustaleń, uzyskania zgód, uzgodnień lub innych czynności Zamawiający jest zobo-

wiązany poinformować niezwłocznie Wykonawcę;  

h) w przypadku skierowania przez Zamawiającego do Wykonawcy pisemnego żą-

dania wstrzymania wykonywania etapu projektowania; - o czas, przez który Za-

mawiający pisemnie wstrzymał Wykonawcy wykonywanie zadania;   

i) w przypadku zmian zakresu świadczenia dokonanych na podstawie art. 455 ust. 

1 pkt 3) lub 4) lub ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych; - o czas niezbędny 

do wykonania dodatkowych czynności, jeżeli czynności tych Wykonawca nie 

mógł zrealizować w pierwotnym terminie wykonania umowy. 
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2) Przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust 1, może 

nastąpić w przypadku: 

a) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych powodujących - ze 

względów technologicznych - wstrzymanie lub przerwanie całości wykonywanych 

robót budowlanych, na zewnątrz budynku, stanowiących przedmiot zamówienia 

w okresie dłuższym niż 3 następujące po sobie dni kalendarzowe – 

potwierdzonego pisemnie przez inspektora nadzoru; - przy czym przedłużenie 

terminu realizacji zamówienia nastąpi o tyle dni, przez ile trwało ich wstrzymanie 

lub przerwanie; 

b) skierowania przez zamawiającego do wykonawcy pisemnego żądania 

wstrzymania lub przerwania całości robót budowlanych, stanowiących przedmiot 

zamówienia lub wydania zakazu prowadzenia całości robót budowlanych, 

stanowiących przedmiot zamówienia przez organ administracji publicznej lub 

eksploatorów infrastruktury, o ile żądanie lub wydanie zakazu nie nastąpiło z 

przyczyn, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność; - przy czym 

przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą 

okresowi na jaki wykonawcy nakazano wstrzymanie lub przerwanie robót 

budowlanych lub zakazano prowadzenia robót budowlanych; 

c) wystąpienia kolizji z instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi nieujawnionymi 

w dokumentacji projektowej, lub innymi robotami prowadzonymi przez innego 

wykonawcę; - przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o 

liczbę dni niezbędną wykonawcy na usunięcie kolizji z instalacjami wewnętrznymi 

nieujawnionymi w dokumentacji projektowej lub o liczbę dni niezbędnych do 

wykonania robót przez innego wykonawcę – o ile usunięcie kolizji wymagać 

będzie przedłużenia terminu realizacji; 

d) wystąpienia konieczności wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian, 

powodujących wstrzymanie lub przerwanie robót budowlanych, stanowiących 

przedmiot zamówienia; - przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia 

nastąpi o liczbę dni niezbędną do wprowadzenia zmian w dokumentacji 

projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnień (ustaleń) z właściwymi 

organami, uzyskania opinii właściwych organów oraz wydania decyzji przez 

właściwe organy,  

e) oczekiwania na konieczne decyzje administracyjne, decyzje urzędowe i władz 

samorządowych, zmiany obowiązującego prawa, wyniki ekspertyz, wyroki 

sądowe itp. o ile oczekiwanie to nie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność; - przy czym przedłużenie terminu wykonania 

zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi oczekiwania; 

f) konieczności dokonania korekt, zmian, poprawek w dokumentacji projektowej w 

zakresie wynikającym ze zmiany opisu przedmiotu zamówienia na skutek błędów 

w opisie przedmiotu zamówienia lub zmiany opisu przedmiotu zamówienia na 

skutek okoliczności niezależnych od stron w szczególności związanych z 

czynnikiem społecznym, zmianą przepisów lub zmianą stanowiska instytucji 

uzgadniających (opiniujących); - o czas potrzebny na wykonanie przez wykonawcę 
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dodatkowych czynności na etapie projektowania lub o czas wstrzymania 

wykonywania przedmiotu zamówienia; 

g) ujawnienia podczas wykonywania robót stanowisk archeologicznych, zabytków 

ruchomych i nieruchomych wymagających zabezpieczenia; – o czas niezbędny na 

ich zabezpieczenie lub przeniesienie, o ile przerwa ta będzie wymagać 

przedłużenia terminu realizacji; 

h) wystąpienia warunków geologicznych lub hydrologicznych odmiennych od 

założonych w dokumentacji projektowej i powodujących konieczność 

wstrzymania lub przerwania robót lub konieczność ich wykonania przy 

wykorzystaniu odmiennych od zaprojektowanych rozwiązań technicznych; - przy 

czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną 

do wyeliminowania utrudnień związanych z ich wystąpieniem; 

i) wykonania robót zleconych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy 

prawo zamówień publicznych w zakresie niezbędnym do ich wykonania,  

j) konieczności wykonania robót nieujętych w dokumentacji projektowej; - o okres 

wykonania dokumentacji projektowej i tychże robót. 

3) Pozostałe przypadki zmian: 

a) zmiany sposobu rozliczania umowy, w tym w szczególności w zakresie 

zwiększenia lub zmniejszenia liczby faktur, częstotliwości wystawiania faktur, 

dokonywania płatności w tym w szczególności w zakresie wartości kwotowej 

poszczególnych faktur, na rzecz wykonawcy, może nastąpić wskutek zaistnienia 

przyczyn organizacyjnych lub finansowych leżących po stronie zamawiającego, 

wynikających w szczególności ze zmiany zasad płatności programów lub funduszy 

lub innych źródeł finansowania inwestycji objętej niniejszą umową, lub zmian w 

budżecie jednostki; 

b) koniecznością wpadkowej modyfikacji zasad płatności wynagrodzenia umownego 

(m.in. trybu i częstotliwości wystawiania faktur, zasad i terminów rozliczeń oraz 

dokonywania płatności między stronami) oraz zasad i trybu odbioru przedmiotu 

zamówienia (m.in. rodzajów i terminów dokonywania czynności odbiorowych), 

wynikającą z potrzeby wydatkowania środków budżetowych ujętych w planie 

rzeczowo-finansowym Zamawiającego z uwagi na zamknięcie danego roku 

budżetowego, czy zaistnienia innej okoliczności uzasadniającej wprowadzenie 

takiej modyfikacji, 

c) zmiana terminu wykonania zamówienia lub zakresu świadczeń lub sposobu 

wykonywania zamówienia może nastąpić w przypadku zmiany powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym bezpośredni wpływ na 

termin realizacji przedmiotu zamówienia lub zakres świadczeń stron umowy lub 

sposób jej wykonywania, 

d) zmiana przedmiotu umowy i terminu w przypadku, gdy w trakcie realizacji 

zamówienia wystąpią nieprzewidziane w dokumentacji postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego okoliczności powodujące konieczność zmiany 

opisu przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności, jeżeli informacje 

wynikające z opisu przedmiotu zamówienia okażą się nieprawidłowe, co 
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spowoduje konieczność zmiany opisu przedmiotu zamówienia w zakresie cech, 

funkcjonalności lub innych wymagań zamawiającego odnoszących się do 

projektowanego obiektu, a także zmian rozwiązań technicznych, technologicznych 

lub materiałowych - wystąpienie powyższych okoliczności uprawnia strony do 

zmiany umowy w zakresie, w jakim informacje znajdujące się w dokumentacji 

postępowania okażą się niezgodne z zastanym stanem rzeczywistym,  

e) zmiana trybu, zasad i terminów rozliczeń wynagrodzenia umownego w przypadku 

zaistnienia okoliczności uzasadniających taką zmianę, w szczególności 

wynikających z zapisów harmonogramu rzeczowo-finansowego zamawiającego;  

f) zmiana postanowień Umowy w sytuacji wystąpienia zamówień dodatkowych lub 

innych zamówień powiązanych, niezbędnych do prawidłowego wykonania 

Umowy, których wykonanie stało się konieczne lub celowe i które mają wpływ na 

realizację niniejszego zamówienia; 

g) zmiana opisu przedmiotu zamówienia, której wprowadzenie jest wynikiem: 

− rozwoju technicznego, technologicznego lub w zakresie materiałów 

budowlanych, a wprowadzenie zmiany spowoduje, że zaprojektowane 

rozwiązanie będzie przewidywać najbardziej aktualne lub odpowiednie 

rozwiązania techniczne, technologiczne lub w zakresie stosowanych 

materiałów budowlanych; 

− zmian wymagań zamawiającego co do przedmiotu zamówienia, które nie 

były przewidziane w pierwotnym opisie przedmiotu zamówienia, a ich 

wprowadzenie jest zasadne ze względów funkcjonalnych projektowanego 

obiektu; 

− zmian obowiązujących przepisów prawa, które weszły w życie po 

terminie składania ofert, powodujących konieczność zmiany zakresu 

przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności zmiany obowiązków 

wykonawcy lub rozwiązań wynikających z opisu przedmiotu zamówienia. 

Wystąpienie powyższych okoliczności umożliwia stronom zmianę umowy 

poprzez zmianę obowiązków wykonawcy lub opisu przedmiotu 

zamówienia, w tym przede wszystkim poprzez wprowadzenie nowych lub 

innych rozwiązań technicznych, technologicznych, jakie mają być 

zastosowane w projektowanym obiekcie, albo zmiany materiałów 

oczekiwanych dotychczas przez zamawiającego, pod warunkiem, że 

wprowadzane modyfikacje nie zmieniają przeznaczenia projektowanego 

obiektu oraz ogólnego charakteru umowy, a przy tym są niezbędne do 

realizacji celu umowy; 

h) Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych rozwiązań technicznych, 

technologicznych, innych materiałów i urządzeń niż przewidziane w dokumentacji 

pod warunkiem, że:  

− wynikać będą z konieczności usunięcia błędów w dokumentacji lub 

realizacji przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych, technologicznych lub materiałowych niż przewidziane 

w dokumentacji lub realizacji przedmiotu umowy przy zastosowaniu 
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równoważnych rozwiązań technicznych, technologicznych lub 

materiałowych do przewidzianych w dokumentacji, co zostanie 

potwierdzone pisemnie przez Inspektora Nadzoru; 

− przyjęte w dokumentacji materiały lub urządzenia są niedostępne na 

rynku, zostały wycofane z produkcji; 

− Wykonanie elementów jednostkowych - indywidualnych 

proponowanych  przez Wykonawcę będzie zapewniać wyższą 

trwałość i lepsze warunki eksploatacyjne. Rozliczenie ewentualnych 

robót zamiennych nastąpi kosztorysem różnicowym, który stanowić 

będzie różnicę pomiędzy kosztorysem ofertowym dla robót 

podstawowych, a kosztorysem robót zamiennych. Kosztorys 

zamienny należy opracować na zasadach określonych dla kosztorysu 

robót dodatkowych. O konieczności wykonania robót zamiennych 

zamawiający pisemnie powiadamia wykonawcę. Wykonawca w 

terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma sporządza kosztorys 

różnicowy. Po sprawdzeniu przez inspektora nadzoru kosztorysu 

różnicowego oraz po jego zatwierdzeniu przez zamawiającego strony 

dokonają zmiany umowy. Kosztorys zamienny oparty będzie na 

następujących założeniach:  

− ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z kosztorysu, o którym 

mowa w § 3 ust 6. 

− w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danych robót w 

oparciu o pozycje z kosztorysu, brakujące ceny czynników produkcji 

zostaną przyjęte wg zasad wskazanych w § 3 ust. 10 

i) zmiany osób pełniących funkcje kierowników robót i kierownika budowy. Jeżeli 

zajdzie konieczność wprowadzenia takiej zmiany Zamawiający żąda dokumentów 

kandydata na stanowisko Kierownika budowy lub Kierownika robót, z których 

jednoznacznie musi wynikać, że osoba ta spełnia warunki udziału, jakie były 

określone dla tej osoby w ramach postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego; 

j) zmniejszenie zakresu prac i odpowiednio zmniejszenie wynagrodzenia 

wykonawcy oraz skrócenie terminu realizacji zadania w przypadku stwierdzenia, 

że roboty ujęte w projekcie nie są niezbędne do wykonania umowy. 

2.  Wszelkie zmiany umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej  

i podpisania przez obydwie strony umowy. 

3. Z wnioskiem o zmianę umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak  

i Zamawiający. 

4. Zamawiający przewiduje również zmianę umowy:  

1) w odniesieniu do zakresu lub sposobu świadczenia Wykonawcy, 

2) w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy będącą konsekwencją zmian zakresu lub 

sposobu świadczenia Wykonawcy, 

3) w odniesieniu do terminu jej wykonania w zakresie  
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w jakim będzie to niezbędne lub potrzebne do dostosowania umowy w tym sposobu 

wykonywania dokumentacji projektowej i robót budowlanych do zmian ustawy 

Prawo budowlane które wejdą w życie podczas trwania umowy. 

5. Nie stanowi zmiany istotnej umowy w rozumieniu art. 454 ustawy Prawo zamó-

wień publicznych:  

1) zmiana danych teleadresowych;  

2) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy  

(np. zmiana nr rachunku bankowego). 

6. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający 

może wyrazić zgodę. Nie stanowią one jednak zobowiązania do wyrażenia takiej 

zgody. 

 

§ 18a 

Klauzula waloryzacyjna 

Strony przewidują możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z poniż-

szymi zasadami, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z re-

alizacją zamówienia:  

1) wyliczenie wysokości zmiany wynagrodzenia odbywać się będzie w oparciu o 

miesięczny wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej liczony do po-

przedniego miesiąca - zwany dalej wskaźnikiem GUS, 

2) w sytuacji, gdy średnia opublikowanych wskaźników GUS za pełne miesiące w 

okresie między zawarciem umowy, a podpisaniem protokołu odbioru końco-

wego, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 3) przekroczy poziom 3%, strony mogą 

złożyć wniosek o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia;  

3) strona po spełnieniu przesłanek wskazanych w pkt 1) i 2) może złożyć wniosek 

o zmianę wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wyliczenia:  

 

A x (B% - 3%) = C, 

 

gdzie:  

A – wartość wynagrodzenia umownego,  

B – średnia opublikowanych wskaźników GUS za pełne miesiące w okresie 

między zawarciem umowy, a podpisaniem protokołu odbioru końcowego,  

C - wartość zmiany.  

4) strona składając wniosek o zmianę powinna przedstawić w szczególności:  

a) wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia;  

b) dowody na to, że wzrost kosztów materiałów lub usług miał wpływ na koszt 

realizacji zamówienia.  

5) łączna wartość zmian wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, dokonanych na 

podstawie postanowień niniejszego ustępu nie może być wyższa niż 1% w sto-

sunku do pierwotnej wartości umowy, 

6) zmiana wynagrodzenia w oparciu o niniejszy ustęp wymaga zgodnej woli obu 

stron wyrażonej aneksem do umowy, 
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7) klauzula waloryzacyjna nie ma zastosowania w okresie 6 miesięcy od dnia pod-

pisania umowy. 

 

§ 19 

Ochrona danych osobowych  

1. Jeżeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych osobo-

wych niezbędnych do realizacji zamówienia, zamawiający będzie ich administrato-

rem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. (zwane dalej „Rozporządzeniem”), a Wykonawca – podmiotem prze-

twarzającym te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu. 

2. Zamawiający powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporządzenia dane osobowe 

do przetwarzania, wyłącznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się: 

1) przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, Rozporzą-

dzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które 

chronią prawa osób, których dane dotyczą, 

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich 

środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bez-

pieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobo-

wych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia, 

3) dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobo-

wych, 

4) do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, 

które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy, 

5) zapewnić zachowanie w tajemnicy (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporzą-

dzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania 

danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w trakcie zatrud-

nienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu. 

4. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamówienia, usuwa / zwraca Zamawiają-

cemu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że 

prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych 

osobowych. 

5. Wykonawca pomaga Zamawiającemu w niezbędnym zakresie wywiązywać się z ob-

owiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się 

z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.  

6. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej 

zwłoki zgłasza je administratorowi, nie później niż w ciągu 72 godzin od stwierdzenia 

naruszenia. 

7. Zamawiający, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy 

środki zastosowane przez Wykonawcę przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powie-

rzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy, w tym zlecenia jej wy-

konania audytorowi. 
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8. Zamawiający realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy infor-

mując o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli 

w terminie nie dłuższym niż 7 dni  

10. Wykonawca udostępnia Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do wykaza-

nia spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia. 

11. Wykonawca może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego 

przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu 

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.   

12. Podwykonawca, winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nało-

żone na Wykonawcę.  

13. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za działanie pod-

wykonawcy w zakresie obowiązku ochrony danych. 

14. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o ja-

kimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, doty-

czącym przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych określonych w umowie, 

o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania 

tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a także o wszelkich planowanych, o ile są 

wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania da-

nych osobowych, w szczególności prowadzonych przez inspektorów upoważnionych 

przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

15. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, da-

nych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Zamawiającego 

oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w 

formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”). 

16. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania 

w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostęp-

niane w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posia-

danych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy. 

17. W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozpo-

rządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający 

może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mają-

cych na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postę-

powania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. 

18. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub 

uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 

2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówie-

nia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgod-

nym z ustawą. 

19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie będą miały 

przepisy Kodeksu cywilnego, rozporządzenia RODO, Ustawy o ochronie danych oso-

bowych. 
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§ 20 

Przechowywanie dokumentacji 

1. Wykonawca jest zobowiązany do przechowywania dokumentacji związanej z rea-

lizowanym przedmiotem niniejszej umowy w terminach określonych w art. 82 roz-

porządzenia ogólnego (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Eu-

ropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego 

Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europej-

skiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe 

na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, 

Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na 

rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej (Dz. Urz. UE L 231 z 30.06.2021, str. 

159 z późn. zm. oraz Dz. Urz. UE L 261 z 22.07.2021, str. 58)), w sposób zapewniający 

dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz do informowania Zamawiającego o miej-

scu przechowywania dokumentów związanych z realizowanym przedmiotem niniej-

szej umowy. W przypadku konieczności przedłużenia terminu, o którym mowa w ust. 

1, Zamawiający powiadomi o tym pisemnie Wykonawcę przed upływem terminu 

określonego w ust. 1.   

2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1 i 2 dotyczy całej korespondencji związanej z 

realizacją przedmiotu umowy, protokołów odbioru, dokumentacji z procesu inwesty-

cyjnego.  

3. Dokumentacja, o której mowa powyżej przechowywana jest w formie oryginałów 

albo kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przechowywanych na po-

wszechnie uznawanych nośnikach danych.  

4. W przypadku zmiany miejsca przechowywania dokumentów oraz w przypadku 

zawieszenia lub zaprzestania przez wykonawcę działalności przed ternem, o którym 

mowa w ust. 1 lub 2, wykonawca zobowiązuje się pisemnie poinformować Zamawia-

jącego o miejscu przechowania dokumentów związanych z realizowanym przedmio-

tem zamówienia w terminem miesiąca przed zmianą tego miejsca.   
 

§ 21 

Wierzytelności 

Wykonawca nie moz e przenies c  wierzytelnos ci wynikających z niniejszej umowy na 

osobę trzecią bez uprzedniej zgody Zamawiającego, wyraz onej w formie pisemnej pod ry-

gorem niewaz nos ci. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie wyraz enia zgody na ustano-

wienie cesji wierzytelnos ci, bez podawania przyczyny. 

 

§ 22 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy obowiązującego 

prawa, w szczego lnos ci Kodeksu cywilnego, Prawa zamo wien  publicznych, Prawa bu-

dowlanego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

2. Kaz da ze Stron, jez eli uzna, iz  prawidłowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga, 
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moz e zaz ądac  spotkania w celu wymiany informacji i podjęcia kroko w zmierzających 

do wyeliminowania wszelkich nieprawidłowos ci związanych z realizacją umowy.  

3. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub powstające w związku z umową 

będą rozstrzygane przez sąd włas ciwy dla siedziby Zamawiającego.  

4. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach: trzy egzemplarze 

dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

5. Załącznikami do umowy są: 

1) Oferta Wykonawcy. 

2) Harmonogram rzeczowo-finansowy. 

3) SWZ wraz z załącznikami oraz wszelkimi odpowiedziami i wyjaśnieniami na eta-

pie postępowania. 

 

 

Zamawiający: Wykonawca: 

 


