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ZALACZNIK NR 1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiot zamoéwienia obejmuje wykonanie rob6t budowlanych zadania pn. ,Infrastruktura
zrownowazonej mobilnosci miejskiej - Budowa wezta integracyjnego Gdynia Chylonia - Etap Il
Péinocny - czesé II” oraz uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajacego decyzji pozwolen na
uzytkowanie.

Zamowienie jest objete projektem: ,Infrastruktura zrownowazonej mobilnosci miejskiej w
Gdyni”, dofinansowanie na podstawie umowy nr FENX.03.01-1P.02-0031/24-00 z dnia 11 sierpnia
2025 r. w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukture, Klimat, Srodowisko 2021-
2027

Realizacja zadania dotyczy dziatek numer:

— 498/1, 541, 542, 543/1, 543/2 obreb 0010 Chylonia - bedgcych w kompetencji Gminy Miasta
Gdyni,
— 544,545, 548, 549 obreb 0010 Chylonia - bedacych w kompetencji Wojewody Pomorskiego

i obejmuje wykonanie robét budowlanych wraz ze wszystkimi innymi pracami towarzyszgcymi,
wymaganych przez Zamawiajgcego oraz uzyskanie przez Wykonawce pozwolen na uzytkowanie
obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wydanych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego i Wojewd6dzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Roboty budowlane obejmujg zakres objety dokumentacjg projektowg, w tym:

1. rozbidérke istniejgcego zejscia do tunelu (w zakresie zadaszenia, schodéw i nawierzchni),
rozbiorke istniejacej nawierzchni utwardzonej zlokalizowanej przed istniejgcym zejsciem do
tunelu, rozbiérke kanalizacji deszczowej i o$wietlenia w zejsciu do tunelu,

2. wykonanie dojscia tymczasowego do istniejgcego peronu kolejowego,

3. budowe zejscia do tunelu prowadzgcego na perony kolejowe - w postaci schodéw i pochyini,
przystosowanej dla oséb z niepetnosprawnosciami (OzN),

4. budowe budynku socjalnego dla kierowcow komunikacji miejskiej wraz z niezbednymi
instalacjami,

5. budowe peronu przystankowego, zadaszenia peronu i dojscia do istniejgcego tunelu,

6. wykonanie nawierzchni peronu przystankowego, chodnikoéw,

7. dostawe i montaz matej architektury, w tym m.in. miejsc do odpoczynku, donic, stojakéw
rowerowych,

8. wykonanie zadaszenia nad stojakami rowerowymi,

9. wykonanie nowych nasadzen zieleni, trawnikow,

10. budowe murdéw oporowych,

11. dostawe i montaz zegara peronowego,

12. regulacje wysokos$ciowg istniejgcej infrastruktury,

13. wykonanie odwodnienia w zejsciu do tunelu, kanalizacji deszczowej,

14. budowe oswietlenia, przebudowy sieci elektroenergetycznych.

Przedmiot zaméwienia realizowany bedzie zgodnie z szczegdétowym opisem przedmiotu zaméwienia
oraz wymaganiami Zamawiajgcego w zakresie sposobu jego realizacji zawartymi w dokumentac;ji
przetargowej, w szczegdlnosci w niniejszym Zatgczniku nr 1 do SWZ oraz w Projektowanych
postanowieniach umowy, stanowigcych zatgcznik nr 9 do SWZ.
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Dla zadania bedacego przedmiotem zamowienia zostaty wydane dwa pozwolenia na budowe:

1.
2.

Decyzja nr RAAIL.6740.4.10.2024.AM-504/dz.417-wezet integra. z dnia 02.12.2024 r.
Decyzja nr 10z/2025/AN z dnia 21 lutego 2025 r. (WI-11.7840.2.30.2023.AN)

Niezaleznie od rozwigzan przyjetych w dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowigzany
do wykonania ponizszych wymagan Zamawiajacego:

. Uwzglednienia uzgodnien zataczonych do dokumentacji projektowej, majacych znaczacy
wplyw na harmonogram realizacji inwestycji, w szczegélnosci z:

IZESELEC NS

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktad Linii Kolejowych w Gdyni

Polskie Koleje Panstwowe S.A. Odziat Gospodarowania Nieruchomosciami w Gdansku
PKP TELEKOL Sp. z o.0.

PGE Energetyka Kolejowa Obstuga Sp. z o0.0.

Energa-Operator S.A.

PEWIK GDYNIA Sp. z o.0.

ll. Wykonania nastepujacego zakresu robét, wykraczajgcego poza zakres dokumentacji
projektowe;j:

1.

Wyposazenie i wykonczenia pomieszczenia dla kierowcow zgodnie z rysunkiem ,Suplement do
dokumentac;ji projektowej: POMIESZCZENIE DLA PRACOWNIKOW ZKM”, przedstawionym w
zatgczniku nr 1.1.

Detal ,G” — zegary (wskazowki i podziatki) nalezy zamontowaé po obu stronach pylonu, tak,
zeby mozna byto odczyta¢ godzine od strony ul. Meksykanskiej i od strony peronu. Podziafki i
wskazéwki - malowane proszkowo. Obie tarcze zegara powinny byé oswietlone oprawami LED
do stosowania na zewnatrz, hybrydowymi (z panelami solarnymi), z czujnikiem zmierzchowym.
Ramie naswietlacza i kgt Swiecenia nalezy dobrac tak, zeby tarcze zegaréw byly oswietlone w
catosci i rbwnomiernie.

Pielegnacja zieleni:

a) Wymagana jest pielegnacja trawnika oraz nasadzen przez osoby posiadajgce
odpowiednie kwalifikacje, w tym systematycznego podlewania drzew, krzewdw i
pnaczy w okresie wegetacyjnym (czestotliwos¢ i ilos¢ uzalezniona od warunkéw
pogodowych i stopnia uwilgotnienia podtoza). W przypadku, jezeli nasadzenia,
przesadzenia drzew, krzewow, pngczy i trawnikdbw nie zachowaty zywotnosci
pomimo zapewnienia pielegnacji — wykonania nowych nasadzen i trawnikow w
ramach udzielonej gwaranciji i rekojmi,

b) Wymagana jest pielegnacja wykonanych trawnikéw w okresie 1 roku od dnia odbioru
koncowego oraz pielegnacji nasadzen w okresie 3 lat od dnia odbioru korcowego.

Dostawe i montaz tablic informacyjnych/ informacyjno — pamiatkowych wg ponizszych
wytycznych:

a) Wykonawca jest zobowigzany do:
1) uzyskania akceptacji Zamawiajgcego ostatecznej wersji projektu graficznego tablic
pamigtkowych/informacyjnych przed ich wykonaniem. Akceptacja projektu graficznego
nastgpi w formie pisemnej;
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b)

c)

Fundusze Europejskie

6)

uzgodnienia z Zamawiajgcym lokalizacji tablic przed ich montazem;

uzyskac uzgodnienie zarzadcy drogi w wypadku, gdy tablice zostang usytuowane w
pasie drogowym;

zamontowania tablic w oparciu 0 wymagane prawem przepisy, w szczegdlnosci
zgodne z Prawem budowlanym;

wykonania montazu tablic w taki sposéb, by nie wystgpity zadne uszkodzenia
istniejgcych obiektow, w tym infrastruktury technicznej oraz nawierzchni drogowych.
W przypadku wystgpienia uszkodzen tych obiektdw, infrastruktury lub nawierzchni
drogowych, doj$¢, chodnikéw i trawnikow Wykonawca zobowigzany jest do naprawy
uszkodzen lub odtworzenia tych obiektow lub infrastruktury;

wykonania dokumentacji fotograficznej zamontowanych tablic i przekazania
Zamawiajgcemu.

tablica informacyjna w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukture, Klimat,

Srodowisko 2021-2027 — 1 szt o wymiarach 240cm x 120cm

Przed montazem tablicy Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia jej projektu
graficznego z Wydziatem Projektéw Infrastrukturalnych Urzedu Miasta Gdyni oraz z
Zamawiajgcym.

Tablice informacyjng Wykonawca zobowigzany jest ustawi¢ przed rozpoczeciem robét
budowlanych, w miejscu realizacji projektu i dobrze widocznym dla spoteczenstwa.
Tablica informacyjna musi by¢ wykonana w kolorze, z trwatych materiatow, odpornych
na warunki atmosferyczne. Uszkodzong lub nieczytelng tablice Wykonawca jest
zobowigzany wymienia¢ lub odnawia¢ w trakcie realizacji inwestycji i w okresie
udzielonej gwaranc;ji i rekojmi.

Wzér tablicy wraz z szczegotowymi wytycznymi okreslony jest w Ksiedze Tozsamosci
Wizualnej marki Fundusze Europejskie 2021-2027 i dostepny na stronie
www.feniks.gov.pl

Tablica musi zawieraé: znak FE, znak UE, nazwe beneficjenta, tytut lub skrécony tytut
projektu (musi zmiesci¢ sie w maksymalnie 3 wierszach), adres strony:
www.mapadotacji.gov.pl.

Wz6r tablicy dla programu Fundusze Europejskie na Infrastrukture, Klimat,
Srodowisko:

* ¥ x

Fundusze Dofinansowane przez
Europejskie Unie Europejska

* % o
1’*1’

* 4 %

[To jest miejsce na tytut projektu
w jednym, dwoch lub trzech
wierszach]

Beneficjent: [Nazwa beneficjenta do uzupetnienia
w jednym lub dwéch wierszach]

www.mapadotacji.gov.pl

tablica informacyjna i informacyjno - pamiagtkowa rewitalizacji Gdynia OdNowa

— 2 szt o wymiarach 120cm x 80cm

* ¥ g
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Format i wykonanie tablic rewitalizacyjnych jak w ppkt. b), projekt graficzny tablic nalezy
wykonaé zgodnie z projektem dostarczonym przez Zamawiajgcego po podpisaniu umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zakupu i rejestracji dziennikdw budowy we wiasciwych
urzedach przed rozpoczeciem robét.

Wykonawca jest zobowigzany do poniesienia optaty za s$wiadczenie nadzoru przez
przedstawicieli gestorow sieci nad pracami ingerujgcymi w sie¢ zgodnie z cennikiem
gestorow.

Wykonawca jest zobowigzany do poniesienia optat m.in. za: pomiary zrealizowane przez PKP
TELKOL (zwigzane z przytgczeniem), wykonanie inwentaryzacji powykonawczej inwestycji i
naniesienie jej na mapy z Zasobu Kolejowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjno -
Kartograficznej dla PKP S.A. oraz zwigzanych z tym kaucji, udostepnianie i korzystanie z terenu
PKP S.A. oraz innych optat wymaganych i wskazanych w uzgodnieniach (przestawionych w
zatgczniku nr 1.1.) oraz niezbednych do zrealizowania przedmiotu umowy, w tym takze optat w
imieniu Zamawiajgcego (Inwestora). Projekt umowy - zatgcznik 2 do OPZ.

Wytyczne do opracowania dokumentacji odbiorowej

Dokumentacja powykonawcza winna by¢ sporzgdzana systematycznie na biezgco w trakcie

realizacji przedmiotowej inwestycji, a szczegétowg forme, zakres, sposob jej sprawdzania i

przekazywania okreslono w niniejszym OPZ oraz nalezy uzgodni¢ z Nadzorem Inwestorskim i

Zamawiajgcym.

Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢é dokumentacje odbiorowag, wykonang zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami, a w szczegolnosci:

a) przygotowania i przekazania wszystkich wymaganych przepisami dokumentéw (np.
whnioski skierowane do stuzb miejskich oraz jednostek organizacyjnych Gminy Miasta
Gdyni, w tym m. in. zarzadcy drogi, poprzedzajgcych kontrole budowy z wymaganymi
zatgcznikami, pomiarami, atestami, oswiadczeniami, protokotami, decyzjami,
Swiadectwem charakterystyki energetycznej budynku),

b) wykonania badan i pomiaréw przez wiasciwe jednostki badawcze umozliwiajgcych
przekazanie przez Zamawiajgcego elementéw inwestycji na majatek wiascicieli i uzyskania
w imieniu Zamawiajgcego dokumentéw o dopuszczeniu obiektu do uzytkowania przez
Komendanta Miejskiej Panstwowej Strazy Pozarnej oraz przez Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego,

c) wykonania w dwoch egzemplarzach w formie papierowej i elektronicznej geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej i dokumentacji geodezyjno-kartograficznej zawierajgcej
dane umozliwiajgce wniesienie zmian na mape zasadniczg do ewidencji gruntéw oraz do
ewidencji sieci uzbrojenia terenu — zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dn. 05.06.2014r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan
geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w
budownictwie (Dz.U.2014.879 z p6zn. zm.),

d) wykonania elektronicznej mapy wskazujgcej lokalizacje szczegétowe z pomiarem
geodezyjnym i rozréznieniem nowych nasadzen,

e) przedstawienia podczas odbioréw i przekazania Zamawiajgcemu wraz z budowlang
dokumentacjg odbiorowg atestéw i $wiadectw dopuszczajgcych do stosowania (zgodnie z
wymogami prawa budowlanego, przepiséw przeciwpozarowych, sanitarno -
epidemiologicznych i inspekcji pracy) uzytych przy realizacji zamoéwienia materiatéw
budowlanych, elementéw wykonczenia statego wyposazenia i technologii sprawdzonych
wczesniej i zaakceptowanych przez Nadzor Inwestorski,

f)  sporzadzenia i przekazania instrukcji pozarowej wraz z planem ewakuacji (opracowanej
przez rzeczoznawce ppoz.),

g) przekazania wszystkich instrukcji, opiséw i kopii kart gwarancyjnych urzadzen
zamontowanych w obiekcie bedgcym przedmiotem zamdwienia,
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sporzgdzenia i przekazania instrukcji eksploatacji obiektu, w tym projekt od$niezania,
przeprowadzenia szkoleh uzytkownika w zakresie obstugi urzgdzeh zamontowanych w
obiekcie,

uzyskanie pozytywnej pod wzgledem higienicznym i zdrowotnym opinii Powiatowego
Inspektora Sanitarnego oraz Komendanta Panstwowej Strazy Pozarnej w zakresie
dotyczgcym ochrony przeciwpozarowej,

dotgczenia kopi kompletnego wniosku o pozwolenie na uzytkowanie i/lub zawiadomienia o
zakonczeniu robét budowlanych wraz z potwierdzeniem ziozenia we wiasciwym organie
wraz z zalgcznikami w celu uzyskania przez Wykonawce decyzji pozwolenia na
uzytkowanie wydanej przez Powiatowego/ Wojewddzkiego Inspektora Nadzoru i/lub
zawiadomienia o zakonhczeniu robat,

projekt powykonawczy (w tym m.in. projekt budowlany oraz projekty wykonawcze)
uwzgledniajgcy dokonane zmiany w trakcie budowy potwierdzone przez Kierownika
Budowy, Projektanta (Nadzoér Autorski) i Nadzor Inwestorski wraz ze szczegétowym
zestawieniem tych zmian,

zestawienie wbudowanych materiatbw wraz z dokumentami potwierdzajgcymi
wprowadzenie do obrotu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami zatwierdzone pisemnie
przez Nadzor Inwestorski i Zamawiajgcego,

Swiadectwo charakterystyki energetycznej, jezeli jest wymagane,

dziennik budowy i wszelkie inne dokumenty niezbedne i wymagane przez Zamawiajgcego,
w tym protokoty odbioréw technicznych, rozruchodw, instrukcji, badania szczelnosci
instalacji wodnej i c.0., pomiary elektryczne i instalacji odgromowej, natezenia oswietlenia,
wydajnosci wentylacji mechanicznej i klimatyzaciji, badania wody, pomiaréw geodezyjnych
powykonawczych, ekspertyzy kominiarskie, odbioréw technicznych w tym z gestorami sieci
i zarzgdcg drogi, rozruchdéw instalacji i urzgdzen oraz wszystkich innych badan i prob
niezbednych do uzytkowania budynku oraz pozostatej infrastruktury,

wykonania w 2 egzemplarzach w formie papierowe;j i elektronicznej wykazu iloSciowego i
wartosciowego wyposazenia statego oraz zamontowanych urzadzen.

W  przypadku, gdy Zamawiajgcy uzyt w opisie przedmiotu zaméwienia (wraz
z zatgcznikami) nazw materiatéw, urzadzen Ilub producentéw, znakéw towarowych,
patentéw lub pochodzenia, Zrodta lub szczegdlnego procesu, ktory charakteryzuje produkty
lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce, nalezy je rozumiec jako
przyktadowe parametry minimalne oczekiwane przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy
dopuszcza uzycie rozwigzan réwnowaznych dopuszczonych do  stosowania
w budownictwie. Zamawiajgcy uzna za réwnowazne rozwigzania, ktérych zastosowanie nie
spowoduje zmiany projektu w zakresie przyjetej technologii wykonania.
W przypadku, gdy Zamawiajacy odnidst sie do norm, ocen technicznych, specyfikacji
technicznych i systemdw referencji technicznych, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2
oraz ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiajgcy wskazuje, iz nalezy je rozumie¢ jako przyktadowe.
Zamawiajacy, zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy PZP, dopuszcza w kazdym przypadku
zastosowanie rozwigzah rownowaznych opisywanym w tresci SWZ wraz z zatgcznikami.
Kazdorazowo, gdy wskazana jest w SWZ wraz z zatgcznikami norma, ocena techniczna,
specyfikacja techniczna lub system referencji, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz
ust. 3 ustawy Pzp, nalezy przyja¢, ze w odniesieniu do niej uzyto sformutowania ,lub
réwnowazna”. Przedmiot zaméwienia winien odpowiadaé przepisom prawa i odno$snym
normom i standardom, a takze wymaganiom technicznym obowigzujgcych w dniu odbioru
robot. Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania obowigzujgcych lub podanych w
dokumentaciji projektowej norm, standardéw oraz przepiséw prawa majgcych zastosowanie
do wykonywanych robot.
Nazw materiatéw, urzadzen lub producentéw, ktére mogg pojawi¢ sie w dokumentacji
projektowej nie nalezy traktowaé jako narzuconych bgdz
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Postepowanie o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na roboty budowlane pn.
»Infrastruktura zréownowazonej mobilnosci miejskiej - Budowa wezta integracyjnego Gdynia Chylonia - Etap Il Pétnocny - czes¢ II”
objete projektem , Infrastruktura zréwnowazonej mobilnosci miejskiej w Gdyni”, dofinansowanie na podstawie umowy nr
FENX.03.01-IP.02-0031/24-00 z dnia 11 sierpnia 2025 r. w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukture, Klimat,
Srodowisko 2021-2027

sugerowanych przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie innych
rownowaznych materiatéw lub urzadzen do podanych w dokumentacji (spetniajgcych
wymagania podane w projektach wykonawczych oraz STWiORB).

Wykonawca, ktory na etapie realizacji umowy powotuje sie na rozwigzania rownowazne,
jest obowigzany wykazac, ze oferowane przez niego dostawy, ustugi lub roboty budowlane
spetniajg wymagania okreslone przez Zamawiajgcego.

Zataczniki stanowiace integralng czesé¢ OPZ:

zatacznik 1.1. dokumentacja projektowa

zalacznik 1.2. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

zatacznik 2 projekt umowy PKP ZLK
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