

Puławy, dnia 14.08.2026 r.

Numer referencyjny: **IF.271.1.10.2026**

- do wszystkich Wykonawców -

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2026 poz. 793), zwanej dalej „ustawą Pzp”, w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp) pn. „**Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Kościelnej w miejscowości Góra Puławska**”.

A. Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy Pzp, **Zamawiający:** Gmina Puławy, ul. Dęblińska 4, 24-100 Puławy, woj. lubelskie, **przekazuje treść zapytań dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), wraz z udzielonymi odpowiedziami.**

Pytania z dnia 14.08.2026 r.

Pytania:

Dzień dobry, 1. W związku z terminem ważności Decyzji Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 21.08.2025 r. Prosimy o potwierdzenie, że przed upływem terminu ważności Pozwolenia zostało wydane pozwolenie na budowę lub roboty zostały zgłoszone w organach budowlanych. 2. Zgodnie z pismem ZDW znak: UD.410.137.1.2025.wk z dnia 10.07.2025 r. Inwestor powinien uzyskać zezwolenie na prowadzenie robót, na 1 m-c przed realizacją. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzyskał w/w zezwolenie. 3. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności grubości warstwy z kruszywa 0/31,5 na zjazdach, ponieważ wg projektu jest 15 cm, natomiast w przedmiarze poz. 24 jest 10 cm. 4. Prosimy o uwzględnienie w przedmiarze warstwy podbudowy z mieszanki związanej cementem C3/4 zgodnie z projektem na zjazdach gr. 15 cm. 5. Z uwagi na brak załączonego PSOR prosimy o potwierdzenie, że podstawą wyceny poz. 31 jest przedmiar. 6. Prosimy o dołączenie SST dotyczącej ułożenia geosiatki o sztywnych węzłach (georusztu) o wytrzymałości 40/40 kN/m. Pozdrawiam.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że:

1. dokonał zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę oraz uzyskał zaświadczenie o braku sprzeciwu do dokonanego zgłoszenia,
2. nie uzyskał w/w zezwolenia, zgodnie z zapisami SWZ dla przedmiotowego postępowania, realizacja założeń i poniesienie kosztów wynikających z pisma Zarządu Dróg Wojewódzkich znak: UD.410.137.1.2025.wk z dnia 10.07.2025 r., należy do obowiązków Wykonawcy,
3. właściwą grubością warstwy z kruszywa 0/31,5 mm na zjazdach jest warstwa grubości 15 cm. W związku z powyższym Zamawiający załącza do dokumentów postępowania, przedmiar robót z dokonaną korektą w tym zakresie,

4. w przedmiarze robót dokonano stosownej korekty. W związku z powyższym, Zamawiający załącza do dokumentów postępowania, przedmiar robót z dokonaną korektą w tym zakresie,
5. udostępnia Projekt Stałej Organizacji Ruchu dla przedmiotowej drogi. Jednocześnie informuje, że oznakowanie pionowe nie jest elementem niniejszego postępowania,
6. udostępnia Specyfikację Techniczną dla wzmocnienia podbudowy z kruszywa geosiatką o sztywnych węzłach.

Pytania z dnia 14.08.2026 r.

Pytania:

Dzień dobry, działając na podstawie art. 284 ustawy Prawo zamówień publicznych, wnosimy o zmianę treści projektu umowy w zakresie §13 ust. 4 dotyczącego sposobu weryfikacji zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę. Obecne brzmienie postanowienia może być interpretowane jako obowiązek przedłożenia łącznie: • oświadczenia zatrudnionego pracownika, • oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę, • poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę, • innych dokumentów, W ocenie Wykonawcy wskazane dokumenty służą temu samemu celowi, tj. potwierdzeniu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, dlatego zasadnym jest określenie ich jako dokumentów alternatywnych. W związku z powyższym wnosimy o zmianę ust. 4 lit. a) poprzez zastąpienie przecinków spójnikiem „lub”. Prosimy o potwierdzenie powyższej zmiany. Pozdrawiam.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że pozostawia powyższe zapisy projektu umowy bez zmian.

- B.** Zamawiający informuje, że przedłuży termin składania ofert do dnia 20.08.2026 r., a tym samym ulegają zmianie zapisy dotyczące terminów, określone w rozdziale 14 i 15 SWZ, a mianowicie:

W Rozdziale 14 ust. 14.2 przed zmianą jest:
--

Termin składania ofert: **18.08.2026 r. godz. 10:00**

W Rozdziale 14 ust. 14.2 po zmianie jest:
--

Termin składania ofert: **20.08.2026 r. godz. 10:00**

W Rozdziale 14 ust. 14.3 przed zmianą jest:
--

Termin otwarcia ofert: **18.08.2026 r. godz. 11:00**

W Rozdziale 14 ust. 14.3 po zmianie jest:
--

Termin otwarcia ofert: **20.08.2026 r. godz. 11:00**

W Rozdziale 15 ust. 15.1 **przed zmianą** jest:

Wykonawca jest związany ofertą **do dnia 16.09.2026 r.**

W Rozdziale 15 ust. 15.2 **po zmianie** jest:

Wykonawca jest związany ofertą **do dnia 18.09.2026 r.**

- C. Wprowadzone do SWZ modyfikacje powodują zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu nr 2026/BZP 00370933/01 z dnia 2026-07-30;
- D. Zamawiający informuje, że powyższe wyjaśnienia stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.
- E. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała część SWZ nie ulega zmianom.
- F. W załączeniu:
 - 1) Przedmiar robót aktualizacja z dnia 14.08.2026 r.,
 - 2) Projekt stałej organizacji ruchu dla ul. Kościelnej w m. Góra Puławska,
 - 3) Specyfikacja Techniczna dla wzmocnienia podbudowy z kruszywa geosiatką o sztywnych węzłach,
 - 4) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2026/BZP 00393236/01 z dnia 2026-08-14

Z up. WÓJTA

/-/

mgr Wojciech Gibaszek
ZASTĘPCA WÓJTA