UMOWA
1.7013.19.2026

W dniu .o 2026 r. w Szczecinku, pomiedzy:

Miastem Szczecinek, Pl. Wolnosci 13, 78-400 Szczecinek,

reprezentowanym przez Burmistrza Miasta Szczecinek, w imieniu ktérego dziata:

Beata Pszczota-Brynska - Zastepca Burmistrza Miasta, przy kontrasygnacie Magdaleny Mikotajewskiej -
Skarbnika Miasta Szczecinek,

zwanym w dalszej tresci umowy ,Zamawiajacym”,

a

............................................................................................................................................ ) erereerenenennnes,  WPISANYM  do
Centralnej Ewidencji i Informacja o Dziatalnosci Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej pod nazwg
................................................................................................ , NIP ittt eeeens, FEPrEZENtOWANG przez
Pana ...ccceeveeeeee e zwanym dalej ,,Wykonawca”,

zwanymi dalej, w zaleznosci od kontekstu, ,,Strong” lub ,Stronami”,
zostata zawarta umowa (zwana dalej ,,Umow3g”), o nastepujgcej tresci:

§1

1. Na podstawie specyfikacji warunkéw zamdwienia oraz ztozonej w postepowaniu oferty Wykonawcy
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zgodnie z dokumentacjg projektowg,
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych, przepisami, w tym techniczno-
budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej nastepujacy zakres robét:
Wykonanie i oddanie przewidzianej w Umowie inwestycji pn. ,Modernizacja dachu budynku kina
»Wolnos$é” na dziatce 800/2 w obrebie 0013 w Szczecinku” oraz usuniecie jej wad, stwierdzonych
w trakcie wykonywania robét budowlanych oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne i gwarancji jakosci,
ktéra bedzie mogta samoistnie spetniac funkcje gospodarczg lub techniczng w zakresie okreslonym w:
1)  projekcie technicznym/wykonawczym,

2)  STWIORB,
3)  przedmiarach robét.

2. Szczegdtowy zakres robdt, o ktérym mowa w ust. 1 okresla dokumentacja projektowa oraz specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych stanowiace zatgcznik do Umowy.

3. Przedstawione, do specyfikacji warunkéw zamdwienia, przedmiary robdt sg tylko materiatem

informacyjnym i nie stanowig zestawienia planowanych prac i przewidywanych wszystkich kosztow
zwigzanych z wykonaniem przedmiotu zamdwienia. Roboty nie ujete w przedmiarach robot,
a wystepujgce w projekcie technicznym/wykonawczym lub z niego wynikajagce nie sg robotami
dodatkowymi. W  przypadku rozbieznosci pomiedzy przedmiarem robdét i projektem
technicznym/wykonawczym, decydujacy dla ustalenia zakresu robét jest ww. dokumentacja projektowa.
Wykonawca nie moze zadaé zaptaty dodatkowego wynagrodzenia, jezeli na etapie realizacji inwestycji
okaze sie, iz nie uwzglednit on elementdw opisanych w ww. dokumentacji projektowe;.

4, Przedmiot Umowy wykonany przez Wykonawce i oddany Zamawiajagcemu bedzie catkowicie zgodny
z Umowag i bedzie odpowiada¢ potrzebom, dla ktérych jest przewidziany.

§2
1. Strony ustalajg nastepujace terminy realizacji robét:
1) rozpoczecie robét - od dnia przekazania Wykonawcy terenu budowy, tj. od dnia ............ 2026 .
2) zakonczenie robdt — przekazanie Zamawiajgcemu obiektu, o ktérym mowa w §1 ust. 1 — do dnia
30.11.2026 r.,
2. Terminy szczegdtowe realizacji poszczegdlnych robét zostang ustalone w harmonogramie rzeczowo-

finansowym robdt sporzgdzonym przez Wykonawce i przekazanym Zamawiajgcemu w terminie 10 dni
od dnia podpisania Umowy, ktdry zostanie zatwierdzony przez Zamawiajgcego w ciggu nastepnych 2 dni
roboczych, a ktéry stanowi¢ bedzie zatgcznik do Umowy (zwany dalej ,,Harmonogramem?”).

Zmiany Harmonogramu, uzgodnione pomiedzy Stronami w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
i z kontrasygnatg Skarbnika Miasta Szczecinek nie wymagaja sporzadzenia aneksu do Umowy.

3. Harmonogram, o ktédrym mowa w ust. 2 powyzej powinien uwzgledniaé rozpoczecie robdt niezwtocznie
po przekazaniu terenu budowy i zakonczenie robdt zapewniajgce uzyskanie niezbednych zezwolen
administracyjnych oraz przerwy wynikajace z przyczyn technologicznych i atmosferycznych.

4. Terminem zakonczenia roboét, o ktérym mowa w ust. 1 jest dzien sporzadzenia Protokotu Korncowego
Odbioru Robét.
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§3

Zamawiajacy zobowigzuje sie do:

1)

Przekazania Wykonawcy w dniu ............. 2026 r. dokumentacji projektowej dotyczacej przedmiotu
Umowy.
Przekazania Wykonawcy w dniu ............... 2026 r. terenu budowy.

Sprawdzenia i odbioru w terminie 3 dni liczac od daty zgtoszenia ilosci i jakosci robét ulegajacych
zakryciu i zanikajacych.

Przejecia od Wykonawcy, potwierdzonych przez Inspektora nadzoru, wykonanych przez niego
robdt czesciowych w terminie 7 dni liczac od daty zgtoszenia ich wykonania.

Zapewnienia nadzoru inwestorskiego.

Odbioru przedmiotu Umowy.

Zaptaty umowionego wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane.

Wykonawca zobowigzuje sie do:

1)
2)

3)

4)
5)

6)
7)
8)
9)

10)
11)

12)

13)

14)

15)
16)

17)

18)

19)

Wykonania przedmiotu Umowy.

Przystagpienia do robdt w terminie 7 dni liczac od dnia przejecia od Zamawiajgcego terenu
budowy.

Zorganizowania zaplecza budowy oraz urzadzenia i zabezpieczenia na witasny koszt terenu
budowy oraz podjecie niezbednych s$rodkéw stuzgcych zapobieganiu wstepowi przez osoby
nieuprawnione.

Utrzymania nalezytego stanu i porzgdku na terenie budowy oraz terenach przylegtych.
Zabezpieczenia dostepu do prywatnych obszaréw potozonych w poblizu terenu budowy. Podjecia
srodkow zapobiegawczych wymaganych przez okolicznosci, aby nie narusza¢ praw wiascicieli
posesji i budynkdéw sgsiadujgcych z terenem budowy oraz minimalizowaé zaktdcenia lub szkody
wynikajgce z prowadzenia robot.

Zapewnienia, zeby kierownik budowy oraz kierownicy robdt branzowych fizycznie przebywali
i wykonywali swoje obowigzki na terenie budowy.

Uczestniczenia w naradach koordynacyjnych /w szczegdlnosci kierownik budowy/.

Dokonania na wtasny koszt rozruchu technologicznego urzadzen.

Poniesienia kosztéw wszelkich préb facznie z mediami do ich wykonania oraz na potrzeby
budowy /w tym dostarczenie ciepta do celéw technologicznych/.

Zgtaszania do sprawdzenia i odbioru wykonanych robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych.
Poniesienia kosztdw gospodarowania wytworzonymi odpadami i utylizacji odpadéow
niebezpiecznych.

Sporzadzenia na kazdy wyrdb budowlany przed dostarczeniem na teren budowy wniosku
materiatowego i uzyskanie na niego zatwierdzenia od Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Zastosowania do wykonania przedmiotu Umowy dostarczonych przez siebie fabrycznie nowych
materiatéw i urzadzen, odpowiadajgcych pod wzgledem jakosci wymogom przewidzianym
dla wyrobéw moggcych by¢ wprowadzonych do obrotu lub udostepnianych na rynku krajowym
oraz przewidzianych w dokumentacji projektowej i uzyskania zgody od Inspektora nadzoru
inwestorskiego na ich wbudowanie poprzez przedstawienie do zatwierdzenia: dla wyrobow
posiadajacych oznakowanie CE-deklaracje wtasciwosci uzytkowych, dla wyrobéw posiadajgcych
oznakowanie B-krajowq deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub Aprobatg Techniczng przed ich
wbudowaniem.

Zagospodarowania na budowie odzyskanych materiatéw, urzadzen i obiektéw matej architektury
z rozbidrki, oczyszczenia ich, przedstawienia ich spisu oraz wywiezienie w miejsce wskazane przez
Zamawiajgcego w sposob wykluczajgcy mozliwosc ich uszkodzenia.

Stosowania sie do zalecen Zamawiajgcego w zakresie ewentualnych zmian dokumentacji
i wprowadzenia robét dodatkowych, zamiennych i zaniechanych.

Umozliwienia wykonania robdt, nie objetych Umowg, innym wykonawcom zgodnie
z wymaganiami Zamawiajgcego.

Skompletowania wszystkich wynikéw badan, pomiaréw, $wiadectw jakosci, deklaracji
wtasciwosci uzytkowych, krajowych deklaracji zgodnosci z Polskg Normg lub Aprobatg
Techniczng, D.T.R, kart gwarancyjnych, schematéw, instrukcji obstugi i eksploatacji instalacji
oraz urzgdzen, w tym bhp i p. poz., przekazania odpaddw niebezpiecznych przed zgtoszeniem
robot do odbioru — 1 egz.

Wykonania dokumentacji powykonawczej z zaznaczeniem zmian dokonanych podczas
wykonywania robot —1 egz.

Zapewnienia wprowadzenia zmian do projektu technicznego/wykonawczego — 1 egz.
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20) Wykonania dodatkowych rysunkéw i uzgodnien w przypadku odstgpienia od projektu
technicznego/wykonawczego — 1 egz.

21)  Realizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego uzgodnionego z Zamawiajgcym.

22)  Wykonania dodatkowych badan, préb, pomiaréw lub ekspertyz na wiasny koszt w porozumieniu
z Zamawiajacym w przypadku watpliwosci Zamawiajgcego, co do jakosci robdt lub stwierdzenia
wad oraz poniesienie kosztow w przypadku wynikéw negatywnych, natomiast gdy wyniki badan
wykazg, ze materiaty bgdz wykonane prace s zgodne z Umowg to koszty tych badan obcigzajg
Zamawiajgcego.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia badan kontrolnych dla potwierdzenia
badan jakosci robot, przedtozonych przez Wykonawce.

23)  Terminowego usuwania wad, stwierdzonych w trakcie wykonywania robét budowlanych, przy
odbiorze konicowym lub w okresie rekojmi za wady i gwarancji okreslonego w stosownych
protokotfach.

24)  Prowadzenia robot zgodnie z przepisami BHP, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, p. poz.
| ochrony srodowiska.

25) Doprowadzenia do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy oraz wilasciwego
zagospodarowania terenéw przylegtych przed zgtoszeniem robét do odbioru.

26)  Ubezpieczenia na wihasny koszt budowy i robét z tytutu ryzyk budowlanych i szkéd, ktére moga
zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi z sumg ubezpieczenia nie nizszg niz cena
ofertowa brutto; Wykonawca nie pdzniej niz do dnia przekazania terenu budowy przedtozy
Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie Umowy ubezpieczenia.

27) Powiadomienia wifascicieli nieruchomosci w obszarze oddziatywania obiektu o planowanym
rozpoczeciu robot budowlanych z wyprzedzeniem, co najmniej 7 dniowym.

28)  Sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy Planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

29)  Sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy Programu zapewnienia jakosci.

30) Sporzadzenia Programéw naprawczych w przypadku wystgpienia nienalezytego wykonywania
Umowy oraz przedstawienie do akceptacji Zamawiajgcemu.

31)  Uczestniczenia w przeglgdach gwarancyjnych oraz usuwanie wszelkich wad okreslonych podczas
przegladu przez caty okres rekojmi za wady i gwarancji.

32)  Przedstawienia wykazu wykonanych elementéw objetych Umowga w terminie do 3 dnia kazdego
miesigca.

Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o wystgpieniu zdarzen

lub okolicznosci, ktére moga utrudni¢ terminowa realizacje czesci lub catosci przedmiotu Umowy

w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty wystgpienia zdarzenia lub okolicznosci.

Wykonawca oswiadcza, ze szczegétowo zapoznat sie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami

technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych dotyczgcymi przedmiotu Umowy i nie wnosi

uwag.

W przypadku propozycji Wykonawcy wprowadzenia rozwigzan zamiennych, Wykonawca zobowigzany

jest na wihasny koszt, do opracowania szczegétowych projektéw wykonawczych i technologicznych,

uzyskania wszystkich niezbednych uzgodnien, opinii i decyzji, w tym autora projektu podstawowego
oraz zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

Wykonawca oswiadcza, ze posiada zdolnosci techniczne, doswiadczenie, wiedze oraz bedzie dysponowat

personelem posiadajgcym wymagane kwalifikacje i uprawnienia w zakresie niezbednym do wykonania

przedmiotu Umowy zgodnie z nalezytg starannoscia.

Wykonawca przyjmuje obowigzki okreslone w Umowie oraz zwigzane z wykonaniem robét. Wykonawca

zobowigzuje sie do wykonywania wszelkich obowigzkéw wynikajacych z Umowy na realizacje

zamoOwienia w dobrej wierze oraz przy dochowaniu zawodowej starannosci. W szczegdlnosci

Wykonawca zobowigzany jest przestrzegaé przepisbw prawa, zgodnosci wykonywanych robdt

z dokumentacjg techniczng oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. Wykonawca ponosi

petng odpowiedzialno$¢ za wykonanie wszystkich Swiadczen stanowigcych przedmiot Umowy

oraz za osoby lub podmioty, z ktdrych pomocg Wykonawca swe obowigzki wykonuje lub ktérym
powierza ich wykonanie.

§4
Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe nalezne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy
w wysokosci tacznej zt + VAT (stownie: ....oeieiceeeeerine. ztote _ /100 + VAT),,

LR £- [0 o Y [T

__/100).
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Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 zawiera wszystkie koszty niezbedne do wykonania przedmiotu
Umowy, w tym m.in.: koszty dotyczace wszelkich prac przygotowawczych, w tym przygotowania terenu
pod inwestycje, koszty uzyskania niezbednych warunkéw, uzgodnien i decyzji oraz innych czynnosci
niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy, jak réwniez w nich nie ujete, a konieczne do poniesienia
w celu realizacji zamdwienia, koszty przygotowania terenu budowy, materiatdéw budowlanych,
dotyczace wszelkich prac przygotowawczych, porzadkowych, zagospodarowania placu budowy
utrzymania zaplecza budowy, kierownictwa i dozorowania budowy, utrzymania drég dojazdowych do
placu budowy, oznakowania na czas budowy, badan kontrolnych, prowadzenia dziennika budowy,
wykonania dokumentacji powykonawczej, wykonania i ewentualnego usuniecia wszelkich zniszczen
i uszkodzen substancji drogowej w wyniku prowadzonych robdt (w tym ruchu sprzetu i pojazdow
obstugujacych budowe), zagospodarowania odpadéw powstatych w wyniku prowadzenia robdt,
wybudowania dréog tymczasowych lub objazdowych (na potrzeby czasowe]j organizacji ruchu i obstugi
terenu budowy), zagospodarowania nadmiaru ziemi gleby z terenu budowy, koszt wykonania
dokumentacji fotograficznej poszczegdlnych etapow robot oraz innych czynnosci niezbednych
do wykonania przedmiotu Umowy, a takze podatek VAT.

Strony stwierdzaja, ze wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 1 zostato poprawnie okreslone z petng
odpowiedzialno$ciag Wykonawcy za interpretacje danych i jest ono wystarczajgce przez caty czas trwania
Umowy wraz z okresem rekojmi za wady i gwarancji jakosci oraz pokrywa wszystkie zobowigzania
Wykonawcy wg Umowy i wszystko, co konieczne dla wtasciwej realizacji i oddania Zamawiajgcemu
przedmiotu zamodwienia oraz niezwtocznego usuniecia wszystkich wad i dokonania potrzebnych napraw
w okresie rekojmi za wady i gwarancji jakosci.

Wykonawca w terminie 10 dni od dnia podpisania Umowy dostarczy Zamawiajgcemu opracowany przez
siebie kosztorys ofertowy szczegétowy, w formie elektronicznej przestany na maila wskazanego przez
Zamawiajgcego z mozliwoscia edycji: pliki w formacie *.ath.

Wykonanie ewentualnych roboét dodatkowych w stosunku do projektu wykonawczego moze nastgpié
wytacznie w przypadku zaistnienia okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w dniu podpisania
Umowy. Wymagajg one uprzedniego spisania protokotu koniecznosci przez Wykonawce i Inspektora
nadzoru inwestorskiego, zatwierdzenia go przez Zamawiajgcego oraz podpisaniu aneksu. W przypadku
wykonania przez Wykonawce robdt dodatkowych bez uprzedniego zatwierdzenia ich przez
Zamawiajgcego, Zamawiajacy nie ma obowigzku zaptaty wynagrodzenia za wykonane roboty
dodatkowe. Roboty nie ujete w przedmiarze robdt, a wystepujgce w dokumentacji projektowej
lub z niego wynikajace, nie sg robotami dodatkowymi.

Roboty dodatkowe zatwierdzone przez Zamawiajgcego w stosunku do dokumentacji projektowej
zostang rozliczone w formie wynagrodzenia ryczattowego, kosztorysem dodatkowym, w oparciu
o kosztorys ofertowy szczegétowy, a w przypadku braku pozycji odpowiednie katalogi np. KNR
zaakceptowane przez Zamawiajgcego i nw. wskazniki cenotwaércze:

1) robocizna (zt/godz.) — w oparciu o kosztorys ofertowy szczegétowy,

2) materiaty - w oparciu o kosztorys ofertowy szczegdtowy, a w przypadku braku pozycji wg innych
ogdlnie stosowanych cen zaakceptowanych przez Zamawiajgcego,

3) sprzet - w oparciu o kosztorys ofertowy szczegétowy, a w przypadku braku pozycji wg innych

ogdlnie stosowanych cen zaakceptowanych przez Zamawiajgcego,
4) koszty posrednie /R+S/, koszty zakupu /M/, zysk /R+S+Kp/ (%) - w oparciu o kosztorys ofertowy
szczegotowy,
5) plus podatek VAT wg obowigzujgcych przepisow.
Roboty zamienne i zaniechane w stosunku do dokumentacji projektowej wymagaja uprzedniego spisania
protokofu koniecznosci przez Wykonawce i Inspektora nadzoru inwestorskiego, zatwierdzenia go przez
Zamawiajacego oraz podpisaniu aneksu. Zostang one rozliczone w formie wynagrodzenia ryczattowego,
kosztorysem zamiennym sporzgdzonym w oparciu o kosztorys ofertowy szczegdtowy, a w przypadku
braku pozycji odpowiednie katalogi np. KNR zaakceptowane przez Zamawiajgcego i zastosowaniu
wskaznikéw cenotwérczych, o ktérych mowa w § 4 ust. 5 z korektg wynagrodzenia, o ktérym mowa
wé§4 ust. 1 za wykonanie przedmiotu Umowy. Wykonawca wyraza zgode nazmniejszenie
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust.1 w przypadku wykonania robét zamiennych o nizszej
wartosci od przyjetej w kosztorysie ofertowym szczegétowym lub ich zaniechaniu.
Roboty niezbedne, w stosunku do dokumentacji projektowej, do usuniecia wad dokumentacji
projektowej sg przedmiotem Umowy, a wiec sg przedmiotem zamdwienia podstawowego i zostang
rozliczone w formie wynagrodzenia ryczattowego na zasadach okreslonych jak w § 4 ust. 5.

§5
Wykonawca wykona wtasnymi sitami nastepujgce roboty budowlane:
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Wykonawca powierzy podwykonawcy/podwykonawcom wykonanie nastepujgcych robét budowlanych:
. W przypadku niewskazania przez Wykonawce podwykonawcéw na etapie zawarcia
Umowy, powierzenie czesci robét podwykonawcy w toku realizacji Umowy moze nastgpi¢ wytgcznie
z zachowaniem zasad okreslonych w niniejszym paragrafie.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli
lub pracownikow, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

Zamawiajacy zgda, aby przed przystgpieniem do wykonania zamdéwienia Wykonawca podat nazwy, dane
kontaktowe oraz przedstawicieli podwykonawcéw zaangazowanych w roboty budowlane lub ustugi,
jezeli sg juz znani.

Umowa o podwykonawstwo powinna stanowi¢ w szczegdlnosci:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia

faktury VAT,

2) termin realizacji Umowy przez podwykonawce nie moze by¢ dtuiszy niz termin okreslony
w harmonogramie robot bedgcego zatgcznikiem do Umowy zawartej przez Zamawiajgcego
i Wykonawce,

3) okres odpowiedzialnosci podwykonawcy za wady przedmiotu o podwykonawstwo, nie bedzie
krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec
Zamawiajacego,

4) w przypadku uchylania sie przez Wykonawce od obowigzku zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktdrzy zawarli:

- zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem
sg roboty budowlane lub

- przedtozone Zamawiajgcemu umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg
dostawy lub ustugi,

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego

podwykonawcy bez odsetek naleznych podwykonawcy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty
przez Zamawiajgcego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robdét wykonanych
przez podwykonawce,

2) uzalezniajgcych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy

Obowigzki Wykonawcy w zakresie zawierania uméw o podwykonawstwo stanowiag w szczegdlnosci:

1) Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane nie pdzniej niz 14 dni przed jej
zawarciem.

2) Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu projektu umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, zgtosi pisemne zastrzezenia lub sprzeciw w przypadku
przedtozenia projektu umowy niespetniajgcej okreslonych w Umowie wymagan.

3) Jezeli Zamawiajagcy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane nie zgtosi na pismie zastrzezen
lub sprzeciwu, uwaza sie, ze zaakceptowat ten projekt umowy.

4) Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
lub po bezskutecznym uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen
lub sprzeciwu do tego projektu, Wykonawca przedtozy poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy,
jednakze nie podiniej niz 7 dni przed dniem rozpoczecia realizacji robdét budowlanych
przez podwykonawce.

5) Wykonawca jest zobowigzany do kazdorazowego przedktadania Zamawiajgcemu w terminie 7 dni
od dnia zawarcia poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w celu weryfikacji, czy wskazane
w niej terminy zaptaty wynagrodzenia nie sg dtuisze niz 30 dni, z wytgczeniem umow
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy w sprawie zamodwienia

publicznego tj. ...cccevvvveeveeveiviieiieieiies zt brutto.
6) Wykonawca nie moze poleci¢ podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.
7) Do zmian postanowien uméw o podwykonawstwo stosuje sie zasady majace zastosowanie

przy zawieraniu umowy o podwykonawstwo.
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8) Zasady dotyczace podwykonawcdw majg odpowiednie zastosowanie do dalszych
podwykonawcéw, a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce wymagane jest dotgczenie zgody Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

§6
Wykonawca zobowigzuje sie, ze pracownicy Swiadczgcy ustugi, z wytagczeniem czynnosci wykonywanych
przez kierownika budowy i kierownikdw robdt, beda w okresie realizacji Umowy zatrudnieni
na podstawie stosunku pracy w rozumieniu przepisdw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy
(Dz. U.z2025r. poz. 277 z p6zn. zm.).
Kazdorazowo na zgdanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego nie krétszym niz
3 dni robocze, Wykonawca lub podwykonawca zobowigzuje sie przedtozy¢ oswiadczenia zatrudnionego
pracownika, oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace,
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika. Kopie umow
powinny zosta¢ zanonimizowane w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw
zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
Nieprzedtozenie przez Wykonawce oswiadczenia lub kopii uméw zawartych przez Wykonawce
lub podwykonawce z pracownikami Swiadczacymi ustugi w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego
zgodnie z ust. 2 bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia pracownikow
Swiadczacych ustugi na podstawie umowy o prace.
Za niedopetnienie wymogu zatrudnienia pracownikéw wykonujgcych prace na podstawie umowy
o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu pracy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne
w wysokos$ci kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie przepisow
o minimalnym wynagrodzeniu za prace obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajgcego
niedopetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia pracownikéw wykonujgcych
prace na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu pracy oraz liczby miesiecy
w okresie realizacji Umowy, w ktorych nie dopetniono przedmiotowego wymogu — za kazdg osobe
wykonujaca prace bez umowy o prace.

§7
Strony ustalajg, ze zaptata wynagrodzenia za wykonane roboty odbywaé sie bedzie na podstawie faktur
VAT po protokolarnym odbiorze przez Zamawiajgcego danej czesci robdt objetych Umowag. Rozliczenia
za wykonane roboty bedg dokonywane powykonawczo.
Wyptata wynagrodzenia za wykonane roboty odbywaé sie bedzie na podstawie faktur VAT
(przejsciowych) do wysokosci 90% wynagrodzenia umownego i faktury VAT (koricowej) do wysokosci
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1.
Wykonawca zobowigzuje sie dostarczy¢ poprawne faktury w terminie 5 dni od daty odbioru czesciowego
i koncowego robot.
Podstawg wystawienia faktury VAT (przejSciowej) bedzie sporzadzony przez kierownika budowy
i potwierdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego protokét odbioru czesci robét.
Rozliczenie ostateczne w formie faktury VAT (koricowej) nastgpi po odbiorze koricowym robét objetych
Umowg potwierdzonych protokotem korncowym odbioru robét.
Niedostarczenie dokumentéw, o ktérych mowa w § 3 ust. 2 pkt 17, 18, 19 i 20 sprawdzonych
i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego przed rozpoczeciem czynnosci odbiorowych
skutkuje odmowag przystgpienia do odbioru robét z winy Wykonawcy.
Cesja, przelew lub czynnosé wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajgcego,
sg wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.
Wykonawca nie moze bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego, wyrazonej na pisSmie pod rygorem
niewaznosci, przenosi¢ ani zbyé wierzytelnosci juz wymagalnych, a takze przysztych, przystugujacych
Wykonawcy na podstawie Umowy na osobe trzecig. Powyzszy zakaz dotyczy takie praw zwigzanych
z wierzytelnoscig, w szczegdlnosci roszczen o zalegte odsetki —art. 509 § 1i 2 k.c.

§8
Zaptata wynagrodzenia za wykonane roboty odbywac sie bedzie przelewem z konta Zamawiajgcego
na konto Wykonawcy podane na fakturach VAT.
W przypadku realizacji robdt z udziatem podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw warunkiem
zapfaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest
przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych robdt budowlanych. Ma ono postac
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oswiadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o uiszczeniu naleznego wynagrodzenia przez
Wykonawce badz potwierdzenia dokonania przelewu naleznosci na rachunek bankowy podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy.
W przypadku nieprzedstawienia wszystkich dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom wstrzymuje sie wyptate naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane do czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych
dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce
wymagan, nie skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia
Wykonawcy do zgdania odsetek.
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktdéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa powyzej, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem s roboty budowlane,
lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
potwierdzona za zgodnos$¢ z oryginatem przez Wykonawce, przedstawiona Zamawiajgcemu
wraz z potwierdzong za zgodnos$¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce robot
budowlanych, dostaw lub ustug.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy
Zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytutu ptatnosci
bezposrednich za wykonanie robdét budowlanych jest ograniczona wytacznie do wysokosci kwoty
naleznosci za wykonanie tych robét budowlanych, wynikajacej z Umowy Zamawiajgcego z Wykonawca.
W przypadku réinic w wartosciach za wykonane roboty pomiedzy Umowag Zamawiajgcego
z Wykonawcg, a umowg Wykonawcy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca Zamawiajgcy uzna
i wyptaci podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury
VAT wytgcznie kwote nalezng na podstawie wartosci okreslonych Umowg zawartg przez Zamawiajacego
z Wykonawca.
W przypadku, gdy podwykonawca lub dalsi podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od Zamawiajgcego
pfatnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych faktur VAT w danym okresie rozliczeniowym,
i Wykonawca zaftaczy do wystawionej faktury VAT oswiadczenia podwykonawcédw i dalszych
podwykonawcéw potwierdzajagce te okolicznos¢, cata kwota wynikajgca z faktury VAT zostanie
wyptacona przez Zamawiajgcego Wykonawcy.
Do faktury VAT (koncowej) za wykonanie przedmiotu Umowy, Wykonawca dotgczy oswiadczenia
podwykonawcéw o petnym zafakturowaniu przez nich zakresu robét wykonanych zgodnie z umowami
o podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych robét do wysokosci objetej ptatnoscig koricowa.
Faktury VAT prawidtowo wystawione, spetniajgce wszystkie warunki wynikajace z Umowy, beda ptatne
w terminie 30 dni od daty jej doreczenia Zamawiajgcemu.
Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany na fakturze, ktéra bedzie
wystawiona w jego imieniu, jest rachunkiem, dla ktérego zgodnie z Rozdziatem 3a ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2026 r. poz. 38 ze zm.) prowadzony jest rachunek VAT.
Jezeli numer rachunku rozliczeniowego wskazany przez Wykonawce, o ktérym mowa ust. 1
jest rachunkiem, dla ktérego zgodnie z Rozdziatem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe
(Dz. U. z 2026 r. poz. 38 ze zm.) prowadzony jest rachunek VAT to Zamawiajacy oswiadcza, ze bedzie
realizowac ptatnosci za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci tzw. split payment.
Zaptate w tym systemie uznaje sie za dokonanie ptatnosci w terminie ustalonym w ust. 12.
Wykonawca zobowigzany jest do wystawiania faktur z prawidtowym oznaczeniem danych
Zamawiajgcego w nastepujgcy sposdb:
1) Nabywca: Miasto Szczecinek, Pl. Wolnosci 13, 78-400 Szczecinek, NIP 673-00-10-209,
2) Ptatnik/Podmiot inny: Urzad Miasta Szczecinek, Pl. Wolnosci 13, 78-400 Szczecinek, NIP 673-17-
76-244.
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W przypadku wystawiania faktur ustrukturyzowanych faktury beda przekazywane za posrednictwem
Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF).

§9
Nadzor inwestorski nad wykonaniem robét z ramienia Zamawiajgcego bedzie petnit: Pan ............ccceueeee.
— Inspektor nadzoru zobowigzany jest do sprawdzenia protokotéw odbioru oraz dokumentacji
rozliczeniowej w terminie 7 dni liczac od daty ich otrzymania.
Wykonawca w terminie 7 dni od dnia podpisania Umowy dostarczy Zamawiajgcemu uprawnienia
kierownika budowy i kierownikéw robét do kierowania robotami budowlanymi tgcznie z wpisami na liste
cztonkéw witasciwej izby samorzadu zawodowego w odpowiednich specjalnosciach.
Z ramienia Wykonawcy obowigzki kierownika budowy bedzie petnit Pan .........cccoveeiveeeeececeineceece e
Kierownik budowy zobowigzany jest do wpisywania do dziennika budowy terminéw wykonania robdt
zanikowych oraz ulegajgcych zakryciu z wyprzedzeniem umozliwiajgcym ich sprawdzenie
przez Inspektora nadzoru.

§10
Strony rozszerzajg odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu Umowy
okreslonego w §1 na okres gwarancji jakosci.
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu na wykonany przedmiot Umowy okreslony w §1 gwarancji jakosci
na okres ..... miesiecy, zgodnie z trescig karty gwarancyjnej, w ktérym Wykonawca potwierdzi udzielenie
gwarancji na warunkach opisanych w tym dokumencie, zgodnie z prawem, w szczegdlnosci zgodnie
z przepisami ustawy kodeks cywilny.
Odbiory czesciowe nie wyfaczaja odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady i gwarancji
jakosci.
W przypadku, gdy Wykonawca odmawia usuniecia wad lub gdy naprawa nie nastepuje we wskazanym
terminie, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujgcymi na podstawie Kodeksu cywilnego, moze
powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Zamawiajacy wykonuje uprawnienia z tytutu rekojmi za wady niezaleznie od uprawnien wynikajgcych
z gwarancji jakosci.
Bieg terminu rekojmi za wady i gwarancji jakosci liczy sie od dnia przekazania Zamawiajagcemu
przedmiotu Umowy protokotem koricowym odbioru robét.

§11
Wykonawca jest obowigzany do zaptaty kary umownej Zamawiajagcemu w wysokosci j.n.:
1) za zwtoke Wykonawcy w odbiorze od Zamawiajacego terenu budowy w wysokosci 0,20%
tacznego wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w § 4 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki,
2) za zwtoke Wykonawcy w przekazaniu Zamawiajgcemu przedmiotu Umowy w wysokosci 0,20%

facznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w & 4 ust. 1 za kazdy dzien zwioki liczac
od nastepnego dnia po uptywie terminu umownego,

3) za zwtoke Wykonawcy w rozpoczeciu usuwania wad lub zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych
w trakcie wykonywania robdt budowlanych, przy odbiorze koncowym lub w okresie rekojmi
zawady i w wysokosci 0,20% facznego wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w § 4 ust. 1
za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego na rozpoczecie usuwania lub usuniecie wad,

4) za zwloke w dostarczeniu Zamawiajgcemu uprawnien kierownika budowy i kierownikéw robét do
kierowania robotami budowlanymi tgcznie z wpisami na liste cztonkdéw wtasciwej izby samorzadu
zawodowego w odpowiednich specjalnosciach w wysokosci 0,10% tacznego wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki,

5) za zwtoke w dostarczeniu Zamawiajgcemu kosztorysu ofertowego szczegétowego w wysokosci
0,10% tgcznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki,
6) za zwiloke w dostarczeniu Zamawiajgcemu dokumentu potwierdzajgcego zawarcie umowy

ubezpieczenia w wysokosci 0,10% tgcznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1
za kazdy dzien zwtoki,

7) za odstgpienie od Umowy przez Zamawiajgcego lub Wykonawce z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 20% tacznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1.

8) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
w wysokosci 2 000,00 zt kazdorazowo,

9) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
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umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany albo brak zmiany umowy o podwykonawstwo
w zakresie terminu zaptaty wymaganej przez Zamawiajgcego w wysokosci 2 000,00 zt za kazde
z nich kazdorazowo,

taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych moze dochodzi¢ Zamawiajgcy od Wykonawcy

wynosi 30% tgcznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1.

Zamawiajacy jest obowigzany do zaptaty kary umownej Wykonawcy w wysokosci jn.:

1) za zwtoke Zamawiajgcego w przekazaniu terenu budowy w wysokosci 0,20% tgcznego
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki,

2) za zwloke Zamawiajagcego w przeprowadzeniu odbioru w wysokosci 0,20% facznego
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 za kazdy dzien zwioki liczac od dnia
nastepnego po terminie, w ktérym odbiér powinien by¢ zakonczony,

3) za odstgpienie od Umowy przez Zamawiajgcego lub Wykonawce z przyczyn lezgcych po stronie
Zamawiajgcego w wysokosci 20% tacznego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1.

taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych moze dochodzi¢ Wykonawca od Zamawiajacego

wynosi 30% tagcznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §4 ust. 1.

W przypadku poniesienia szkody wyzszej od zastrzezonych powyzej kar umownych, Strony moga

dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

§12
Przedmiotem odbioru koricowego bedzie catosé robdt objetych Umowa.
Zamawiajacy zwota i przystgpi do odbioru koncowego w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia go na pismie
o gotowosci do odbioru, po potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru zakonczenia wszystkich robot
w dzienniku budowy, dostarczeniu przez Wykonawce wypetnionego, kompletnego dziennika budowy
oraz ztozeniu wszystkich wymaganych do odbioru dokumentéw, o ktérych mowa w § 3 ust. 2 pkt 17, 18,
19, 20, sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. Odbidr koricowy powinien byé
dokonany w ciggu 7 dni od daty zwotania i przystgpienia do odbioru koncowego.
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujace
uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze odmoéwic odbioru do czasu usuniecia wad,

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, a umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru
zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajagcy moze obnizy¢ wynagrodzenie,

3) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem,

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od odbioru i zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi

na koszt Wykonawcy.
Z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokdt korncowy odbioru robét zawierajgcy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych wad
w przedmiocie odbioru. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie ustalonym w protokole korncowym
odbioru robét, Zamawiajacy jest uprawniony do usuniecia wad na koszt Wykonawcy.
O wykryciu wad w okresie rekojmi za wady i gwarancji jakosci Zamawiajacy lub inny podmiot dziatajacy
w jego imieniu zawiadomi Wykonawce na pi$mie z podaniem terminu ich usuniecia, ktéry nie powinien
by¢ krétszy niz 7 dni, a w przypadku nieusuniecia wad przez Wykonawce Zamawiajgcy usunie wady
obcigzajac petnymi kosztami ich usuniecia Wykonawce. Rozpoczecie przez Wykonawce usuwania wad
powinno nastgpi¢ niezwtocznie w przypadku pilnej potrzeby ich usuniecia okreslonej w wezwaniu
przez Zamawiajgcego.
Na 2 miesigce przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji jakosci Zamawiajacy wyznaczy na pismie
Wykonawcy termin koricowego przegladu gwarancyjnego, ktory powinien odby¢ sie nie pdzniej niz
na 30 dni przed uptywem okresu obowigzywania gwarancji i rekojmi. Po usunieciu wszystkich wad
i usterek wskazanych w protokole przeglagdu gwarancyjnego Strony sporzadzg protokét potwierdzajacy
usuniecie wad i usterek stwierdzonych podczas koricowego przeglagdu gwarancyjnego.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ za roboty wykonane przez jego
podwykonawcdw.
Materiaty i urzgdzenia zastosowane przy budowie muszg odpowiadac pod wzgledem jakosci wymogom
przewidzianym dla wyrobdw mogacych by¢ wprowadzonych do obrotu lub udostepnianych na rynku
krajowym oraz wymogow okreslonych w projekcie budowlanym wraz z wykonawczym i specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo kontroli jakosci robot i materiatéw uzytych przez Wykonawce
do realizacji zamdwienia.
Na kazde zgdanie Zamawiajgcego, Wykonawca na biezgco zobowigzany jest okazaé w stosunku
do wskazanych materiatéw nastepujgce dokumenty: dla wyrobdw posiadajgcych oznakowanie CE-
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10.

11.

12.

13.

deklaracje wtasciwosci uzytkowych, dla wyrobdéw posiadajgcych oznakowanie B- krajowg deklaracje
zgodnosci z Polskg Norma lub Aprobatg Techniczna.

§13
Jezeli Zamawiajgcy mimo osiggniecia gotowosci przedmiotu Umowy do odbioru nie przystapi
do odbioru, Wykonawca moze ustali¢ protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez powotang przez
siebie komisje zawiadamiajgc o tym Zamawiajgcego listem poleconym.
Protokot, o ktérym mowa w ust. 1 stanowi podstawe do wystawienia faktury i zadania zaptaty
wynagrodzenia.
Zamawiajacy naliczy kare umowng w wysokosci 5 % liczac od tgcznego wynagrodzenia brutto, o ktédrym
mowa w § 4 ust. 1 o ile pomimo zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru robdt Zamawiajacy
odstgpi od rozpoczecia czynnosci odbiorowych z winy Wykonawcy.

§14
W przypadku nieprzystgpienia Wykonawcy do przyjecia terenu budowy w terminie 7 dni liczac od dnia
wskazanego w § 3 ust. 1 pkt 2 Umowy lub nierozpoczecia rob6t w terminie 7 dni od dnia przekazania
terenu budowy, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy, w terminie
natychmiastowym na koszt Wykonawcy, oraz naliczenia kary umownej, o ktérej mowa w § 11 ust. 1
pkt 7.
W przypadku przerwy w robotach trwajgcej powyzej 14 dni, Zamawiajagcemu przystuguje prawo
do odstgpienia od Umowy, w terminie natychmiastowym na koszt Wykonawcy oraz naliczenia kary
umownej, o ktérej mowa w § 11 ust. 1 pkt 7.
Jezeli zwtoka w realizacji Umowy w stosunku do harmonogramu rzeczowo-finansowego jest wieksza niz
30 dni, Zamawiajacy kazdorazowo jednak nie czedciej niz co trzy miesigce, naliczy kare umowng
w wysokosci 10% wartosci robot, ktére nie zostaty zrealizowane zgodnie z harmonogramem, lub odstapi
od Umowy w terminie natychmiastowym na koszt Wykonawcy, oraz naliczy kare umowng, o ktorej
mowa w § 11 ust. 1 pkt 7.
Jezeli z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, pomimo zapewnienia przez Zamawiajgcego Srodkéw
finansowych zgodnie z § 4 ust. 1 Umowy, nie zostang wykonane oraz prawidtowo zafakturowane
najpozniej na 7 dni przed zakorczeniem roku kalendarzowego roboty budowlane objete Umowsa,
ktorych wartos¢ miesci sie w zdolnosciach finansowych Zamawiajgcego na dany rok, Zamawiajacy
uprawniony bedzie do naliczenia kary umownej w wysokosci 10% wartosci robot, ktére nie zostaty
wykonane i zafakturowane z winy Wykonawcy.
Jezeli Wykonawca nie przedstawia Programu naprawczego lub nie realizuje zaakceptowanego
przez Zamawiajgcego Programu naprawczego, pomimo pisemnego wezwania do jego przedstawienia lub
realizacji jego postanowien Zamawiajgcy odstgpi od umowy w terminie natychmiastowym na koszt
Wykonawcy, oraz naliczy kare umowng, o ktérej mowa w § 11 ust. 1 pkt 7.
Odstgpienie od Umowy, pod rygorem niewaznosci, winno nastgpi¢ na piSmie w terminie 10 dni od dnia
powziecia wiadomosci o okolicznosciach je uzasadniajgcych. Odstgpienie od umowy powinno zawieraé
uzasadnienie.
W przypadku odstgpienia od Umowy przez jedng ze Stron Wykonawca natychmiast wstrzyma
wykonywanie robot oraz w terminie 7 dni zabezpieczy przerwane roboty w zakresie uzgodnionym
z Inspektorem Nadzoru i Zamawiajgcym oraz sporzadzi szczegétowy protokdt inwentaryzacji roboét
przerwanych wedtug stanu na dzien odstgpienia przy udziale Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego.
W przypadku odstgpienia od Umowy przez jedng ze Stron Wykonawca niezwiocznie usunie z terenu
budowy urzgdzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiaty i urzadzenia,
nie stanowigce wtasnosci Zamawiajacego lub ustali zasady przekazania tego majgtku Zamawiajgcemu.
W przypadku odstgpienia od Umowy przez jedng ze Stron Wykonawca w terminie 14 dni zgtosi,
aby Zamawiajgcy dokonat odbioru robét przerwanych, robot zabezpieczajgcych oraz terenu budowy
przekazujgc wczesniej wszystkie znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty.
Jezeli Wykonawca mimo odstgpienia od Umowy nie przystgpi do niezwtocznego zabezpieczenia
przerwanych robdt i nie sporzadzi szczegétowego protokotu inwentaryzacji robot przerwanych wg stanu
na dzien odstgpienia, Zamawiajacy wykona te czynnosci na koszt Wykonawcy.
Wszelkie dodatkowe koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, z winy ktdrej nastgpito
odstgpienie od Umowy.
Odstgpienie od Umowy pozostaje bez wptywu na obowigzek zaptaty naleznych Zamawiajgcemu kar
umownych oraz odszkodowan, jak réwniez wykonania obowigzkéw wskazanych w § 16.
Postanowienia Umowy nie wytgczajg mozliwosci odstgpienia przez Zamawiajgcego od Umowy w innych
przypadkach, przewidzianych w przepisach Kodeksu cywilnego.
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§15
Strony nie bedy odpowiedzialne za niewypetnienie lub nieprawidtowe wypetnienie swych odpowiednich
zobowigzan wynikajacych z Umowy w przypadkach, gdy takie niewypetnienie lub nieprawidtowe
wypetnienie spowodowane zostato zaistnieniem sity wyzsze;.
Sita wyzsza oznacza nadzwyczajny przypadek pozostajgcy poza  kontrolg, dziataniami
lub powstrzymaniem sie od dziatan przez Strone, ktdrego nie sposdb byto przewidzie¢ ani unikng¢, ktory
zaistniat po dniu podpisania Umowy. Za okolicznosci stanowigce site wyzszg dla celéow Umowy uznaje sie
przede wszystkim wojne, kleski zywiotowe i inne dziatania sit przyrody, strajki, awarie, a takze
nadzwyczajne dziatania rzagdowe i administracyjne oraz dziatania podmiotéw majgcych wptyw
na wykonanie Umowy, a ktérych dziatalnos¢ jest niezalezna od Stron Umowy.
Kazda ze Stron, w miare mozliwosci, zobowigzuje sie poinformowa¢ Strone drugg o przypadkach
i charakterze sity wyzszej, ktore mogtyby mie¢ wptyw na wypetnienie ich wzajemnych zobowigzan
i obowigzkow wynikajgcych z Umowy.
W przypadku, gdyby okoliczno$é sity wyzszej bedzie trwata diuzej niz 14 dni, kazda ze Stron bedzie
uprawniona do odstgpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym.
Jezeli w trakcie wykonywania robdt Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, ktdrych wystgpienia,
pomimo swego doswiadczenia, nie mégt przewidzieé na etapie ofertowania, ma obowigzek niezwtocznie
powiadomié o tym Zamawiajgcego lub dziatajagcego w jego imieniu Inspektora nadzoru oraz opracowac i
przedstawi¢ Zamawiajgcemu do akceptacji propozycje dotyczace unikniecia lub zmniejszenia wptywu
takiego wydarzenia lub okolicznosci na wykonanie przedmiotu Umowy.

§16
Wykonawca wniést w dniu podpisania Umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
w ustalonej przez Zamawiajgcego wysokosci 5% tgcznego wynagrodzenia brutto, tj. .....ccceeveveivnnnnne zt,
SEOWINIE vttt e ettt st st st e st e ste st sae st saesae saeeaeeneertenesuteneesenteasens ses et ssseessesasssesseraenrenes ztotych 00/100.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie
roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce,
w szczegolnosci roszczen Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w formie gwarancji bankowej
lub ubezpieczeniowej musi ona by¢ bezwarunkowa, nieodwotalna i ptatna na pierwsze zadanie.
Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajgcy zwraca w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamowienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane w wysokosci 70% wartosci
zabezpieczenia, natomiast pozostate 30% nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.
Zabezpieczenie wniesione w innej formie, bedzie obowigzywato od dnia podpisania Umowy do 30 dnia
po terminie wykonania zamodwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.
Po sporzadzeniu koncowego protokotu odbioru robdét zwigzanych z realizacjg zamdwienia, a przed
uptywem terminu zaptaty prawidtowo wystawionej na podstawie tego protokotu faktury VAT
(koricowej), Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu nowe zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi
zawady na wartos¢ 30 % zabezpieczenia gtdwnego, o ktéorym mowa w ust. 1, ktére bedzie
obowigzywato od uptywu terminu obowigzywania zabezpieczenia gtdwnego az do terminu wygasniecia
okresu rekojmi za wady i zostanie zwrdcone Wykonawcy nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie tego
okresu. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawce nowego 30% zabezpieczenia w okreslonym
powyzej terminie, Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potracenia kwoty nowego zabezpieczenia
z faktury VAT (koricowej). Bedzie ono przechowywane az do terminu wygasniecia okresu rekojmi
za wady i zostanie zwrécone Wykonawcy nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie tego okresu.

Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada zdolnosci finansowe wystarczajgce do zaptaty za wykonane roboty.
W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce wad i usterek w terminie wyznaczonym podczas przegladu
w okresie gwarancji, Zamawiajgcy ma prawo do zastepczego wykonania robét zwigzanych z usunieciem
tych wad i usterek, na koszt i ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci uzyskania upowaznienia Sadu
i optacenia tych robdt z czesci zabezpieczenia, o ktdrej mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu,
na co Wykonawca wyraza zgode.

W przypadku nie zakonczenia robdét budowlanych w terminie umownym lub wydtuzenia procedury
odbiorowej, Wykonawca zobowigzany jest do stosownego przedtuzenia wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy, w ten sposéb aby okres obowigzywania zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy obejmowat miesigc od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez zamawiajgcego
za nalezycie wykonane a zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady obejmowato okres od dnia
odbioru koncowego do 15 dni po uptywie rekojmi. W przeciwnym razie Zamawiajgcy ma prawo
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do potracenia z faktury réwnowaznosci kwoty zabezpieczenia i utworzenia zabezpieczenia w pienigdzu,
na co Wykonawca wyraza zgode.

§17

Zamawiajacy, poza mozliwoscig zmiany zawartej Umowy na podstawie art. 455 ustawy Prawo zamowien

publicznych, przewiduje mozliwo$¢ zmian istotnych postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci

oferty, na podstawie, ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, poprzez przedtuzenie terminu zakonczenia
robdt co najmniej o okres odpowiadajacy wstrzymaniu lub opdznieniu robot w przypadku:

1) wystgpienia koniecznosci udzielenia Wykonawcy zamodéwien dodatkowych, nieobjetych
zamoOwieniem podstawowym, ktore wstrzymuja lub opdzniajg realizacje przedmiotu Umowy.

2) wystgpienia koniecznosci wykonania roboét dodatkowych /w tym istotne wady dokumentacji/,
zamiennych /w tym istotne wady dokumentacji/ lub zaniechanych /w tym, gdy wykonanie
niektérych robdt okazato sie zbedne/, ktére wstrzymujg lub opdziniajg realizacje przedmiotu
Umowy.

3) wystagpienia istotnych wad dokumentacji projektowej skutkujgcych koniecznosciag dokonania
zmian w dokumentacji projektowej, jezeli uniemozliwia to lub wstrzymuje realizacje okreslonego
rodzaju robot majacych wptyw na termin wykonania roboét.

4) wystgpienia niemozliwych do przewidzenia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych
uniemozliwiajacych prawidtowe wykonanie robot, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji
prac okreslonych Umowg, normami lub innymi przepisami, wymagajgcej konkretnych warunkéw
atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem
okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc.

Zamawiajacy, poza mozliwoscig zmiany zawartej Umowy na podstawie art. 455 ustawy Prawo zamowien

publicznych, przewiduje mozliwos¢ zmian postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci oferty, na

podstawie, ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, poprzez zmiane sposobu wykonania przedmiotu

Umowy, zmiane wynagrodzenia Wykonawcy lub poprzez przedtuzenie terminu zakonczenia robot

w przypadku:

1) zmian technologicznych korzystnych dla Zamawiajgcego spowodowanych w szczegdlnosci:
pojawieniem sie na rynku materiatéw lub urzadzen nowszej generacji lub nowszej technologii
wykonania robdt umozliwiajacych uzyskanie lepszej jakosci robét.

2) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetych przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane
w dokumentacji projektowej, a wynikajgcych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji.

3) wystgpienia odbiegajgcych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej
warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych, ktére mogg skutkowac w swietle
dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy.

4) wystgpienia odbiegajgcych w sposdb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej
warunkow terenu budowy, w szczegdélnosci napotkania nie zinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych znalezisk archeologicznych, sieci, instalacji lub innych obiektéw
budowlanych.

5) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materiatowych.
6) wystgpienia koniecznosci wykonania robét dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych.

Zmiany do Umowy moga by¢ wnoszone tylko na piSmie za obopdlng zgoda Stron w formie aneksu
do Umowy pod rygorem niewaznosci i na zasadach wynikajgcych z ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r.
Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 793 t.j.).

Poza przypadkami wyraznie przewidzianymi w Umowie uznaje sie, ze Wykonawca uwzglednit
w wynagrodzeniu, o ktorym mowa w § 4 ust. 1, wszelkie elementy inwestycji niezbedne dla wykonania
przedmiotu Umowy, a wynagrodzenie to w catosci obejmuje ceny wszelkich materiatéw lub ustug,
a takze wszelkie prace i wydatki, ktére sg nieodzowne w celu wykonania i ukonczenia przedmiotu
Umowy.

§18
Strony oswiadczajg, ze informacje dotyczace przetwarzania danych osobowych w zwigzku z zawarciem
i realizacjg Umowy zostaty okreslone w klauzuli informacyjnej stanowigcej zatgcznik nr 1 do Umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie do zapoznania z klauzulg informacyjng, o ktérej mowa w ust. 1, wszystkich
0s6b, ktérych dane osobowe przekaze Zamawiajgcemu w zwigzku z zawarciem lub realizacjg Umowy,
w szczegolnosci 0sdb reprezentujgcych Wykonawce, oséb wskazanych do kontaktu, kierownika budowy,
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kierownikdw robdét, pracownikédw, wspodtpracownikdw, podwykonawcédw oraz oséb dziatajgcych
po stronie podwykonawcéw.

3. Wykonawca zobowigzuje sie, na kazde zgdanie Zamawiajacego, potwierdzi¢ wykonanie obowigzku,
o ktéorym mowa w ust. 2.

§19
W sprawach nie uregulowanych Umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego
i ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 793 t.].).

§20
1. Wszelka korespondencja miedzy Stronami bedzie dokonywana na adresy umieszczone na pierwszej
stronie Umowy.
2. W wypadku zmiany adresu, kazda ze Stron jest zobowigzana do powiadomienia na piSmie o tym fakcie
drugg Strone.
3. Wszelkie negatywne konsekwencje wynikajace z braku informacji, o ktérej mowa w ust. 2 obcigzaja
Strone, ktdra nie dopetnita obowigzku poinformowania o zmianie adresu.
4., Korespondencja wystana listem poleconym lub pocztg kurierska na adres podany na wstepie Umowy
jest uwazana za dorgczona.
§21
1. Jezeli jakieS postanowienie Umowy jest lub stanie sie nieskuteczne, to nie narusza to waznosci

pozostatych postanowien. Strony Umowy w takim przypadku zobowigzane sg do dokonania
uregulowania zastepczego, ktére jest mozliwie najblizsze celowi gospodarczemu postanowienia
nieskutecznego.

2. Gdziekolwiek w Umowie zawarte jest postanowienie, ze informacja, zawiadomienie, oswiadczenie,
zgoda, sprzeciw, zastrzezenie albo inny dokument majg by¢ sporzadzone lub przekazane ,pisemnie”,
»,na pismie” albo ,z zachowaniem formy pisemnej”, oznacza to forme pisemng w rozumieniu Kodeksu
cywilnego, chyba ze Umowa wyraznie dopuszcza inng forme przekazania dokumentu lub informacji.

§22

Wszelkie ewentualne spory wynikajace z tresci i wykonywania Umowy lub z nig zwigzane, Strony zobowigzuja
sie rozwigzywac polubownie, dziatajgc w dobrej wierze i w poszanowaniu stusznego interesu drugiej Strony.
Strony zobowiazujg sie do poddania ewentualnych sporéw o roszczenia cywilnoprawne mediacjom lub innemu
polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sgdem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej
Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzgca inne polubowne rozwigzanie sporu. Jezeli
wypracowanie rozwigzania polubownego w terminie 15 dni od poinformowania o zaistnieniu sporu nie bedzie
mozliwe, Strony poddadzg spér pod rozstrzygniecie wtasciwemu miejscowo dla siedziby Zamawiajacego,
sgdowi powszechnemu.

§23
Integralng czescia Umowy jest specyfikacja warunkéw zamodwienia o udzielenie zamdwienia publicznego
wraz z wyjasnieniami w trybie podstawowym na wykonanie inwestycji pn. ,Modernizacja dachu budynku kina
«Wolnos$¢” na dziatce 800/2 w obrebie 0013 w Szczecinku” oraz Oferta Wykonawcy.

§24
Umowe sporzadzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazdej ze Stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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KARTA GWARANCYJNA
(Gwarancja jakosci)
Umowa nr 1.7013.19.2026

Gwarantem jest Nazwa firmy przedsi€biorcy ... e bedacy Wykonawca
Inwestycji pod nazwg: ,Modernizacja dachu budynku kina ,Wolnos$¢” na dziatce 800/2 w obrebie 0013
w Szczecinku” (zwany dalej ,,Wykonawcg” lub ,Gwarantem”).

Uprawnionym z tytutu gwarancji jest Miasto Szczecinek, pl. Wolnosci 13, 78-400 Szczecinek (zwane dalej
»~Zamawiajacym”).

81
Przedmiot i termin gwarangji
Niniejsza gwarancja obejmuje catos¢ przedmiotu Umowy pn: ,Modernizacja dachu budynku kina ,Wolnos¢”
na dziatce 800/2 w obrebie 0013 w Szczecinku”.

1. okreslonego w Akcie Umowy oraz w innych dokumentach bedgcych integralng czesciag Umowy.
Gwarancja obejmuje rowniez maszyny, urzadzenia i instalacje.
2. Gwarant odpowiada wobec Zamawiajgcego z tytutu niniejszej Karty Gwarancyjnej za caty przedmiot

Umowy, w tym takze za czesci realizowane przez podwykonawcow. Gwarant jest odpowiedzialny wobec
Zamawiajgcego za realizacje wszystkich zobowigzan, o ktérych mowa w niniejszej Karcie Gwarancyjnej.
3. Termin gwarancji wynosi ..... miesiecy od dnia podpisania przez Strony Protokotu Koncowego Odbioru
Robét..
4, llekro¢ w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie nalezy przez to rozumieé¢ wade fizyczng,
o ktérej mowa w art. 556 § 1 k.c.
5. Ilekro¢ w postanowieniach niniejszej Karty Gwarancyjnej jest mowa o ,usunieciu wady”, nalezy przez to
rozumiec:
a) naprawe rzeczy wchodzacej w zakres przedmiotu Umowy; lub
b) wymiane rzeczy wchodzacej w zakres przedmiotu Umowy na wolng od wad.

§2
Obowiazki i uprawnienia stron
1. W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady lub usterki w przedmiocie Umowy, Zamawiajacy jest
uprawniony do:

a) zadania terminowego usuniecia wady przedmiotu Umowy;

b) wskazania sposobu usuniecia wady; w szczegdlnosci, gdy dana rzecz wchodzaca w zakres
przedmiotu Umowy, byta juz dwukrotnie naprawiana, Zamawiajacy moze zadaé wymiany tej
rzeczy na rzecz nowg, wolng od wad;

c) z3dania od Gwaranta odszkodowania za szkode powstatg w zwigzku lub w wyniku ujawnienia sie
wady oraz jej usuwania.

83
Przeglady gwarancyjne
1. Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac sie bedg nie rzadziej niz 1 raz w roku.
2. Date, godzine i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy, zawiadamiajac
o tym terminie Gwaranta na pi$mie, z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
3. Jezeli Gwarant zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przegladu

gwarancyjnego, niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato zadnych ujemnych skutkow
dla waznosci i skutecznosci ustalen dokonanych przez komisje przeglagdowsa.

4. Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci,
szczegbtowy Protokot Przegladu Gwarancyjnego. W przypadku nieobecnosci przedstawicieli Gwaranta,
Zamawiajacy niezwtocznie przesle Gwarantowi jeden egzemplarz Protokotu Przegladu.

§4
Tryby usuwania wad
1. Gwarant obowigzany jest podjg¢ dziatania zmierzajgce do usuwania ujawnionej wady wedtug nizej
przedstawionych wymagan technicznych oraz czasowych:
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Rodzaj wady Wymagany czas reakcji od powiadomienia Powiadomienie

Wady instalacji Potwierdzenie przyjecia zgtoszenia. 1 dzien Personel
elektrycznych, Zamawiajgcego
. |sanitarnych oraz powiadamia
wptywajace na Okreslenie sposobu naprawy. 5 dni wtasciwg osobe
pogorszenie roboczych wskazana przez
bezpieczenstwa Gwaranta.
Catkowite usuniecie wady W terminie

uzgodnionym z
Zamawiajgcym

Wady, ktére nie Potwierdzenie przyjecia zgtoszenia. 48 godz. Personel
wptywajg na prace Zamawiajgcego
Zamawiajacego, ale powiadamia
majq wptyw na trwatos¢ wtasciwg osobe
na trwafo$¢, wartosé Ogledziny i okreslenie sposobu naprawy | 7 dni wskazang przez
estetyczng i uzytkowa, Gwaranta

komfort uzytkowania
Inwestycji, urzadzen,
lub na pogorszenie Catkowite usunigcie wady 30 dni lub
bezpieczenstwa terminie
uzgodnionym z
Zamawiajacym

Usuniecie wad lub usterek uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania przez obie strony Protokotu odbioru
usuniecia wad.

§5

Komunikacja
Wszelka komunikacja pomiedzy stronami prowadzona zostanie w formie pisemne;j.
Jezeli strony przekazujg dokumenty za posrednictwem faksu lub poczty elektronicznej, kazda ze stron,
na zadanie drugiej strony — zgtoszone nie pdzniej, niz w ciggu 1 dnia - potwierdza niezwfocznie ten fakt
pisemnie. W przypadku potwierdzenia pisemnego, za date doreczenia uznaje sie date nadania poczty
elektroniczne;j.
Nieodebranie albo odmowa odebrania listu poleconego lub innej korespondencji pisemnej bedzie
traktowane réwnowaznie z jego doreczeniem.
Wszelkie pisma skierowane do Gwaranta nalezy wysytac na adres:
Wszelkie pisma skierowane do Zamawiajgcego nalezy wysyta¢ na adres:
Miasto Szczecinek, pl. Wolnosci 13, 78-400 Szczecinek, tel. 0-94 37 141 29, adres poczty elektronicznej:
urzad@um.szczecinek.pl. Lub adres do e — Doreczen AE:PL-20458-89402-CWFUW-24
O zmianach w danych teleadresowych, o ktérych mowa w ust. 4 i 5 powyzej, strony obowigzane sg
informowac sie niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem
uznania wystania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doreczona.
Gwarant jest obowigzany w terminie 7 dni od daty ztozenia wniosku o upadtos¢ lub rozpoczecia
likwidacji, powiadomié na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego.

§6

Postanowienia koricowe
W sprawach nieuregulowanych niniejszg Kartg Gwarancyjng zastosowanie majg odpowiednie regulacje
Umowy, a takze przepisy prawa polskiego, w szczegdlnosci kodeksu cywilnego.
Niniejsza Karta Gwarancyjna stanowi integralng czes¢ Umowy.
Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagajg - pod rygorem niewaznosci - formy pisemnego
aneksu, podpisanego przez obie strony.
Niniejsza Karte Gwarancyjng sporzgdzono w dwéch egzemplarzach na prawach oryginatu, po jednym dla
kazdej ze stron.
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Zatacznik nr 1 do umowy Informacja dotyczaca przetwarzania danych osobowych

1. Zamawiajacy realizujgc obowigzek informacyjny okreslony w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0séb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informuje:

1) Dane osobowe Wykonawcy (imie, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu) bedg przetwarzane przez
Zamawiajgcego w zwigzku z realizacjg Umowy.

2) Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Burmistrz Miasta Szczecinek, pl. Wolnosci 13, 78-400
Szczecinek,

3) Administrator powotat Inspektora Ochrony Danych, z ktérym mozna kontaktowac sie w siedzibie
Administratora lub za posrednictwem poczty elektronicznej iod@um.szczecinek.pl

4) Dane osobowe Wykonawcy mogg by¢ przekazywane podmiotom, z pomocg ktérych Zamawiajacy realizuje
postanowienia Umowy, w tym podmiotom utrzymujgcym infrastrukture IT, podmiotom swiadczgcym ustugi
doradcze oraz prawne. Dane osobowe mogg zosta¢ rowniez udostepnione podmiotom i organom
upowaznionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepiséw prawa.

5) Wykonawca posiada:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych dotyczacych

Wykonawcy.

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych.

- na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z
zastrzezeniem przypadkdw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO. Prawo do ograniczenia przetwarzania nie
ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze srodkéw ochrony
prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na wazne wzgledy interesu
publicznego Unii Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego,

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
gdy Wykonawca uzna, ze przetwarzanie danych osobowych dotyczgcych Wykonawcy narusza przepisy RODO,
6) Wykonawcy nie przystuguje:

- w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych,

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO,

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,

gdyz podstawa prawng przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

7) Dane osobowe Wykonawcy beda przechowywane przez czas trwania Umowy, a po jej zakoriczeniu przez
okres wynikajacy z przepiséw o archiwizacji i przedawnieniu roszczen,

8) Podanie danych jest warunkiem zawarcia Umowy, a ich niepodanie uniemozliwi zawarcie Umowy.

2. W celu wykonania obowigzkéw wynikajgcych z umowy kazda ze Stron bedzie przetwarza¢ dane osobowe
0s0b reprezentujgcych drugg Strone przy wykonywaniu Umowy (imie, nazwisko, adres e- mail, nr telefonu).
Kazda ze Stron jest administratorem danych osobowych oséb reprezentujgcych drugg Strone przekazanych w
zwigzku z realizacjg Umowy. Podstawa przetwarzania danych przez Zamawiajgcego jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
Podstawa przetwarzania danych przez Wykonawce jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO a takze mozliwe jest
przetwarzanie danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c

3. Zamawiajacy w zwiazku z udostepnieniem Wykonawcy danych osoéb zaangazowanych w realizacje Umowy
zobowigzuje si¢ do wypetnienia obowigzku informacyjnego, o ktorym mowa w art. 13 i 14 RODO. Obowiazek
informacyjny powinien zosta¢ wypelniony wobec wszystkich osob zaangazowanych przez Zamawiajacego w
realizacj¢ Umowy i powinien polegaé co najmniej na przedstawieniu tre$ci klauzuli informacyjne;j.
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